

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky: Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova 1. časť zákazky: Miletičova – Jelačičova – Žellova

Uchádzač v tomto hárku vyplňa len zelenou podfarbené bunky

Identifikačné údaje uchádzača	
Obchodné meno:	ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Sídlo:	Račianska 162 , 831 54 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Michal Kudzia
IČO:	31322999
IČ DPH:	SK 2020447946
Telefónne číslo:	+421 2 44871801; +421 915780019
E-mailová adresa:	elzaba@elza.sk
Daňový status:	platca DPH

Kritérium na vyhodnotenie ponúk (rekapitulácia cien z ostatných hárkov)					
SÚPIS	NÁZOV	Cena bez DPH v EUR	Sadzba DPH %	Cena DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
SO 601	601 Trolejové vedenie	258 271,87	20,00	51 654,37	309 926,24
SO 602	602 Ovládanie výhybiek	6 988,56	20,00	1 397,71	8 386,27
SO 603	603 Napájacie vedenie	22 626,32	20,00	4 525,26	27 151,58
SO 604	604 Ochranné opatrenia v zóne TV	5 582,72	20,00	1 116,54	6 699,26
SO 605	605 Preložka verejného osvetlenia	13 200,41	20,00	2 640,08	15 840,49
	Odvoz kovového odpadu	390,00	20,00	78,00	468,00
	Odvoz medeného odpadu	570,00	20,00	114,00	684,00
	Odvoz a likvidácia ostatného odpadu	4 774,45	20,00	954,89	5 729,34
Celková cena za 1. časť zákazky		312 404,33		62 480,85	374 885,18

Čestné vyhlásenie: postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie: <https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

Dňa: 23.09.2021, v Bratislave	podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača
-------------------------------	--

.....

ZADANIE

Stavba: Trolejbusová trať obratisko Želova
Objekt: 601 Trolejové vedenie

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marian Rybár

Miesto: Bratislava - Jelačičova, Želova, Miletičova ul.

Dátum: 4. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	35,200	3,67	129,18
2	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	35,200	23,11	813,47
3	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	92,480	0,00	0,00

2 Zakladanie

4	002	271571111	Zához základu štrkom	m3	26,100	34,37	897,06
5	011	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	31,700	154,12	4 885,60

5 Komunikácie

6	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	50,900	2,97	151,17
159	589	5893292300	Betón C 25/30, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	5,090	96,00	488,64
7	221	576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr.50 mm	m2	50,900	5,36	272,82
157	589	5894243400	Zmes živičná pre asfaltový betón-asfalt MOAS I, tr.AB-II,ABJ-jemnozmná	t	4,988	117,60	586,59

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	61,600	2,40	147,84
9	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	61,600	5,76	354,82
10	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,500	154,09	231,14
11	221	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	13,900	10,88	151,23
12	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	13,900	22,84	317,48
13	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	208,500	0,00	0,00
14	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,300	0,00	0,00
15	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,600	0,00	0,00

M Práce a dodávky M

25-M Povrch. úprava strojov a zariadení

16	925	250010001	Abrazívne čistenie otryskávaním alebo brúsením oceľovou kefou pred povrchovou úpravou /stupeň očistenia min. Cr 2,5- 3/ pre techn.zariadenie nečlenené	m2	416,780	39,10	16 296,10
17	246	2463700326	Farba epoxidová - Epoxid mastik vysokosušinný	kg	158,000	12,56	1 984,48
17a			Nátery oceľových konštrukcií epoxidové ťažkých A jednonásobných 2x s emailovaním - 105 mikrometrov	m2	833,560	19,55	16 296,10
18	246	2463702061	Farba polyuretánová - RAL 7016	kg	81,000	13,91	1 126,71
18a			Nátery oceľových konštrukcií polyuretánové ťažkých A základný - 80 mikrometrov	m2	416,780	19,55	8 148,05

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

19	946	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	57,800	39,68	2 293,50
20	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	57,800	9,46	546,79
21	946	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	867,000	0,00	0,00

21-M Elektromonáže

22	921	210252001	Montáž rúrového trakčného stožiara do dutín - nadzemná výška 8,5m	ks	6,000	208,45	1 250,70
23	369	3692100002	Trakčný stožiar trubkový zinkovaný TSR-8,5-8 Z s náterom u výrobcu	ks	1,000	3 044,20	3 044,20
24	369	3692100004	Trakčný stožiar trubkový zinkovaný TSR-8,5-12 Z s náterom u výrobcu	ks	1,000	3 603,75	3 603,75
25	369	3692100005	Trakčný stožiar trubkový zinkovaný TSR-8,5-20 Z s náterom u výrobcu	ks	3,000	4 415,95	13 247,85
26	369	3692100050	Trakčný stožiar trubkový kombinovaný zinkovaný TSRK-8,5-8 Z s náterom u výrobcu	ks	1,000	3 363,50	3 363,50
27	921	210252001-D	Demontáž rúrového trakčného stožiara do dutín - nadzemná výška 8,5m	ks	1,000	114,65	114,65
28	921	210252232	Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 5m	ks	5,000	102,84	514,20
29	369	3692300004	Tyč sklolaminátová 55mm - 5m	ks	5,000	406,91	2 034,55
30	921	210252233	Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 5,5m	ks	1,000	102,84	102,84
31	369	3692300005	Tyč sklolaminátová 55mm - 5,5m	ks	1,000	427,68	427,68
32	921	210252234	Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 6m	ks	5,000	102,84	514,20
33	369	3692300006	Tyč sklolaminátová 55mm - 6m	ks	5,000	448,45	2 242,25
34	921	210252234-D	Demontáž sklolaminátovej tyče 55mm - 6m	ks	12,000	51,42	617,04
35	921	210252235	Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 6,5m	ks	7,000	102,84	719,88
36	369	3692300007	Tyč sklolaminátová 55mm - 6,5m	ks	7,000	476,90	3 338,30
37	921	210252236	Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 7m	ks	1,000	112,39	112,39
38	369	3692300008	Tyč sklolaminátová 55mm - 7m	ks	1,000	505,36	505,36
39	921	210252238	Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 8m	ks	2,000	112,39	224,78
40	369	3692300010	Tyč sklolaminátová 55mm - 8m	ks	2,000	561,86	1 123,72
41	921	210252239	Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 8,5m	ks	1,000	224,78	224,78
42	369	3692300011	Tyč sklolaminátová 55mm - 8,5m	ks	1,000	596,97	596,97
43	921	210252240	Montáž rúrky NEREZ 60,3/2 na tyč sklolaminátovú	ks	2,000	13,62	27,24
44	369	3692300012	Trubka NEREZ 60,3/2 na Tyč sklolaminátovú	m	13,000	57,71	750,23

45	921	210252242	Montáž dvojitého lanového závesu výložníka na stožiar	ks	11,000	55,81	613,91
46	369	3693300014	<i>Dvojitý lanový záves výložníka na stožiar</i>	ks	11,000	263,36	2 896,96
47	921	210252242-D	Demontáž dvojitého lanového závesu výložníka na stožiar	ks	12,000	27,90	334,80
48	921	210252243	Montáž trojitého lanového závesu výložníka na stožiar	ks	4,000	58,60	234,40
49	369	3693300015	<i>Trojité lanové záves výložníka na stožiar</i>	ks	4,000	312,39	1 249,56
50	921	210252248-D	Demontáž slepého kotvenia trolejbusovej stopy, K4	ks	1,000	93,01	93,01
51	921	210252255	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	21,000	25,76	540,96
52	369	3692400008	<i>Trojsmerné spojenie lán 011</i>	ks	21,000	60,22	1 264,62
53	921	210252255-D	Demontáž - Trojsmerné spojenie lán 011	ks	10,000	15,44	154,40
54	921	210252264	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	63,000	52,03	3 277,89
55	369	3692500005	<i>Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P</i>	ks	63,000	117,75	7 418,25
56	921	210252264-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	41,000	31,19	1 278,79
57	921	210252265	Montáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	20,000	49,79	995,80
58	369	3693500006	<i>Izolovaný záves bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P</i>	ks	20,000	70,52	1 410,40
59	921	210252265-D	Demontáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	21,000	29,85	626,85
60	921	210252266	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 70, S4 P	ks	2,000	53,77	107,54
61	369	3693500007	<i>Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 70, S4 P</i>	ks	2,000	131,67	263,34
62	921	210252270	Objímka na stožiar	ks	85,000	32,72	2 781,20
63	369	3693500011	<i>Objímka na stožiar</i>	ks	85,000	39,11	3 324,35
64	921	210252270-D	Demontáž objímky na stožiar	ks	62,000	19,62	1 216,44
65	921	210252300	"Montáž kríženia mechanického ťahového trolejbus - trolejbus 20°	ks	1,000	1 318,44	1 318,44
66	369	3692600001	<i>Kríženie mechanické ťahové XTT20° trolejbus-trolejbus</i>	ks	1,000	2 885,13	2 885,13
67	921	210252303-D	Demontáž - "Montáž kríženia mechanického ťahového trolejbus - trolejbus	ks	1,000	659,22	659,22
68	921	210252361	Elektrická výhybka ťahová symetrická 10° s elektrickým krížom, ES 10°	ks	1,000	1 714,39	1 714,39
69	369	3692700002	<i>Elektrická výhybka ťahová symetrická ES10° s elektrickým krížom</i>	ks	1,000	5 689,26	5 689,26
70	921	210252363-D	Demontáž elektrickej výhybky ťahovej EP20° pravej s mechanickým krížom	ks	1,000	857,20	857,20
71	921	210252364	Montáž mechanickej výhybky ťahovej symetrickej ZS10°	ks	1,000	995,25	995,25
72	369	3692700005	<i>Mechanická výhybka ťahová symetrická ZS10°</i>	ks	1,000	3 552,88	3 552,88
73	921	210252365	Montáž mechanickej výhybky ťahovej ZL20° ľavej	ks	1,000	995,25	995,25
74	369	3692700006	<i>Mechanická výhybka ťahová ľavá ZL20°</i>	ks	1,000	3 471,73	3 471,73
75	921	210252365-D	Demontáž mechanickej výhybky ťahovej ZL20° ľavej	ks	2,000	497,62	995,24
76	921	210252366	Montáž mechanickej výhybky ťahovej ZP20° pravej	ks	1,000	995,25	995,25
77	369	3692700007	<i>Mechanická výhybka ťahová pravá ZP20°</i>	ks	1,000	3 471,73	3 471,73
78	921	210252366-D	Demontáž mechanickej výhybky ťahovej ZP20° pravej	ks	1,000	497,62	497,62
79	921	210252367	Nosná sieť výhybiek bez závesov	ks	4,000	449,04	1 796,16
80	369	3692700008	<i>Nosná sieť výhybiek bez závesov</i>	ks	4,000	315,13	1 260,52

81	921	210252368	Nosná sieť krížení bez závesov	ks	1,000	444,35	444,35
82	369	3692700009	Nosná sieť krížení bez závesov	ks	1,000	169,12	169,12
83	921	210252370	Montáž odťahu pre 20° výhybku	ks	2,000	244,94	489,88
84	369	3692700011	Odťah pr 20° výhybku	ks	2,000	153,78	307,56
85	921	210252379	Montáž prídavného lana 4 m na výložník cez kladku, pre trolejbusy	ks	12,000	157,44	1 889,28
86	369	3692800001	Prídavné lano 4m na výložník cez kladku NLT-V-K	ks	12,000	387,40	4 648,80
87	921	210252381	Montáž prídavného lana 4 m na na preves cez kladku, NLT-P pre trolejbusy	ks	18,000	157,44	2 833,92
88	369	3692800003	Prídavné lano 4m na preves cez kladku NLT-P	ks	18,000	388,57	6 994,26
89	921	210252384-D	Demontáž pevného trolejového závesu T1 na preves pre trolejbusy	ks	2,000	30,68	61,36
90	921	210252386-D	Demontáž pevnej oblúkovej svorky OS pre trolejbusy	ks	14,000	74,84	1 047,76
91	921	210252388-D	Demontáž pružného trolejového závesu T11 na preves pre trolejbusy	ks	25,000	82,28	2 057,00
92	921	210252390-D	Demontáž - Pružný trolejový záves T12 na preves	ks	2,000	90,26	180,52
93	921	210252391	Montáž pružného trolejového závesu T13 na výložník pre trolejbusy	ks	1,000	154,67	154,67
94	369	3692800013	Pružný trolejbusový záves T 13 na výložník	ks	1,000	409,63	409,63
95	921	210252394	Pružný trolejový záves T14 na preves	ks	4,000	161,64	646,56
96	369	3692800016	Pružný trolejbusový záves T 14 na preves	ks	4,000	458,62	1 834,48
97	921	210252394-D	Demontáž pružného trolejového závesu T14 na preves pre trolejbusy	ks	1,000	96,90	96,90
98	921	210252395	Montáž pružného trolejového závesu T15 na výložník pre trolejbusy	ks	1,000	173,11	173,11
99	369	3692800017	Pružný trolejbusový záves T 15 na výložník	ks	1,000	596,87	596,87
100	921	210252396	Montáž pružného trolejového závesu T15 na preves pre trolejbusy	ks	2,000	173,11	346,22
101	369	3692800018	Pružný trolejbusový záves T 15 na preves	ks	2,000	628,32	1 256,64
102	921	210252401	Montáž pružného trolejového závesu T18 na výložník pre trolejbusy	ks	2,000	257,23	514,46
103	369	3692800023	Pružný trolejbusový záves T 18 na výložník	ks	2,000	825,77	1 651,54
104	921	210252402	Montáž pružného trolejového závesu T18 na preves pre trolejbusy	ks	10,000	257,23	2 572,30
105	369	3692800024	Pružný trolejbusový záves T 18 na preves	ks	10,000	857,22	8 572,20
106	921	210252404	Montáž trolejovej spojky dvojdielnej pre TBUS	ks	12,000	82,98	995,76
107	369	3692800026	Trolejová spojka dvojdielna pre TBUS	ks	12,000	78,23	938,76
108	921	210252410	Montáž úsekového deliča na výložník so závesom NLTD-V/1 stopa, pre trolejbusy	ks	2,000	217,97	435,94
109	369	3692802004	Úsekový delič na výložník so závesom NLTD-V/ 1 stopa	ks	2,000	820,22	1 640,44
110	921	210252412	Montáž prúdového prepája PP	ks	6,000	102,25	613,50
111	369	3692802006	Prúdový prepój PP1, PP2	ks	6,000	47,36	284,16
155	921	210252435	Kábel CHBU 120 mm2	m	1,000	10,74	10,74
112	921	210252413	Oceľové lano FeZn 35mm2	m	960,000	1,78	1 708,80
113	369	3692900001	Oceľové lano FeZn 35mm2	m	960,000	1,08	1 036,80
114	921	210252413-D	Demontáž lana FeZn 35 mm2	m	590,000	0,89	525,10
115	921	210252414	Oceľové laná FeZn 50 mm2	m	180,000	1,89	340,20
116	369	3692900002	Oceľové laná Fezn 50mm2	m	180,000	1,54	277,20
117	921	210252414-D	Demontáž lana FeZn 50 mm2	m	110,000	0,95	104,50
118	921	210252415	Montáž lana FeZn 70 mm2	m	30,000	1,98	59,40
119	369	3692900003	Oceľové lano FeZn 70mm2	m	30,000	2,50	75,00
120	921	210252431	Trolej Cu 100 mm2	m	2040,000	2,67	5 446,80
121	369	3692900202	Trolej Cu 100 mm2	m	2040,000	15,26	31 130,40
122	921	210252431-D	Demontáž trolejového vodiča Cu 100 mm2	m	1940,000	1,34	2 599,60

123	921	210252435	Kábel CHBU 120 mm2	m	70,000	10,74	751,80
124	369	3693700203	Kábel CHBU 120 mm2	m	70,000	21,43	1 500,10
125	921	210252442	Ukončenie kábla okom 120 mm2	ks	6,000	30,05	180,30
126	369	3693700504	Kábelové oko Cu-Al 120mm2	ks	6,000	37,12	222,72
127	921	210252444	Montáž bleskoistky v dvojitej izolácii	ks	2,000	141,18	282,36
128	369	3692901006	Bleskoistka v dvojitej izolácii	ks	2,000	695,51	1 391,02
129	921	210252445	Montáž dvojpóloveho odpojovača pre MHD - 2 OMD 3/2000	ks	2,000	114,79	229,58
130	369	3692901008	Dvojpólový odpojovač pre MHD 2 OMD 3/2000	ks	2,000	1 041,81	2 083,62
131	921	210252446	Montáž ručného ovládania - dvojitý rám, dvojitá izolácia pre trolejbusy	ks	2,000	371,26	742,52
132	369	3692901009	Ručné ovládanie - dvojitý rám, dvojitá izolácia	ks	2,000	364,63	729,26
133	921	210252447	Uzemnenie bleskoistky	ks	2,000	118,07	236,14
134	369	3692901007	Uzemnenie bleskoistky	ks	2,000	561,81	1 123,62
135	921	210252448	Montáž prierazky 120 V s opakovateľným použitím	ks	1,000	24,00	24,00
136	369	3693700509	Prierazka 120 V s opakovateľným použitím	ks	1,000	1 022,45	1 022,45
137	921	210252450	Montáž príchytkovej gumy pre 2 káble, vrátane pásky	ks	42,000	1,22	51,24
138	369	3693700513	Príchytková guma pre 2 kábley vč.pásky	ks	42,000	4,14	173,88
139	921	210252452	Montáž tabuľky - Tabuľka úsekového deliča	ks	2,000	2,01	4,02
140	369	3693701001	Tabuľka úsekového deliča	ks	2,000	17,20	34,40
141	921	210252453	Montáž tabuľky - Žltá - čierny pás na úsekový delič	ks	1,000	2,01	2,01
142	369	3693701002	Žltá-čierny pás na UD	ks	1,000	17,20	17,20
143	921	210252454	Montáž tabuľky - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	15,000	2,01	30,15
144	369	3693701003	Výstražné tabuľky Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	15,000	17,20	258,00
145	921	210252455	Montáž tabuľky - Zariadenie smie obsluhovať len osoba tým poverená	ks	2,000	2,01	4,02
146	369	3693701004	Výstražná tabuľka Zariadenie smie obsluhovať iba osoba tým poverená	ks	2,000	17,20	34,40

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

147	HZS	HZS000212	Práca montéra	hod	80,000	15,80	1 264,00
148	HZS	HZS000213	Práca skúšobného technika	hod	16,000	47,40	758,40
149	HZS	HZS000214	Revízia a revízná správa	hod	16,000	55,60	889,60

Celkom

258 271,87

ZADANIE

Stavba: Trolejbusová trať obratisko Želova
Objekt: 602 Ovládanie výhybiek

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava - ul. Želova, Jelačičova, Miletičova

Spracoval: Ing., Marian Rybár

Dátum: 4. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	21,000	1,01	21,21
2	345	3452104500	G-Káblové oko CU 1,5x4 KU-L	ks	21,000	0,28	5,88
3	921	210252444	Prepät'ová ochrana PSP III	ks	1,000	173,08	173,08
4	369	3692901006	Prepät'ová ochrana PSP III	ks	1,000	486,00	486,00
5	921	210255421	Napájacia svorka, NSV	ks	2,000	31,60	63,20
6	369	3693700500	Napájacia svorka	ks	2,000	21,00	42,00
7	921	210255473	Ovládanie výhybiek - montáž a zapojenie rozvádzača ovládania výhybky	ks	1,000	553,01	553,01
8	369	3693702202	Rozvádzač ovládania výhybky	ks	1,000	4 176,00	4 176,00
9	921	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	5,000	0,73	3,65
10	341	3410350091	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	5,000	0,77	3,85
11	921	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	60,000	0,73	43,80
12	341	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	60,000	0,92	55,20
13	921	210801123	Zvárací vodič medený pevne uložený CGAU 450/750 V 2, 5	m	40,000	1,25	50,00
14	341	3410525500	šnúra medená CGAU 2,5 čierna	m	40,000	0,50	20,00

HZZ Hodinové zúčtovacie sadzby

15	HZZ	HZZ000113	Manipulácia v sieti NN v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,96	151,68
16	HZZ	HZZ000212	Práca montéra	hod	16,000	15,80	252,80
17	HZZ	HZZ000212	Zaistenie vypnutého stavu v sieti NN	hod	4,000	63,20	252,80
18	HZZ	HZZ000213	Práca skúšobného technika	hod	4,000	47,40	189,60
19	HZZ	HZZ000214	Revízia a revízná správa	hod	8,000	55,60	444,80

Celkom

6 988,56

ZADANIE

Stavba: Trolejbusová trať obratisko Želova
 Objekt: 603 Napájacie vedenie

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Peter Kolada

Miesto:

Dátum: 4. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	87,500	22,33	1 953,88
2	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	123,500	7,09	875,62
3	001	131312101	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 4 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	3,000	62,50	187,50
4	001	141721114	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	m	32,000	96,15	3 076,80

5 Komunikácie

5	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	87,500	6,66	582,75
6	221	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	123,500	29,70	3 667,95
7	221	578901111	Zdrsnovací posyp liateho asfaltu z kameniva 4 kg/m2	m2	123,500	0,74	91,39
8	221	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	87,500	13,07	1 143,63

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	180,000	2,40	432,00
10	221	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	180,000	5,56	1 000,80
11	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,688	0,00	0,00
12	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	22,354	0,00	0,00

99 Presun hmôt HSV

13	221	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	42,042	1,17	49,19
14	221	998225394	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	42,042	0,91	38,26

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

15	921	210100278	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 1 x 500 mm2	ks	2,000	30,92	61,84
16	345	3451807220	Bužírka zmršťovacia čierna 50,8-25,4 mm typ: ZS508	ks	2,000	2,81	5,62
17	920	210252467	Montáž vonkajšej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	2,000	127,98	255,96
18	369	3693702004	Koncovka kábelová zmršť. vonkajšia do 1x500mm2 - 6kV	ks	2,000	157,39	314,78
19	920	210252468	Montáž vnútornej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	2,000	113,76	227,52
20	369	3692901506	Koncovka kábelová zmršť. vnútorná do 1x500mm2 - 6kV	ks	2,000	98,11	196,22
21	920	210252472	Úprava káblov pri základoch	ks	2,000	31,60	63,20
22	920	210252474	Montáž rúrky plastovej HDPE D 110 mm	m	6,000	2,81	16,86
23	345	3450705300	I-Rúrka FXKVR 110	m	6,000	2,76	16,56
24	920	210910202	Kábel hliníkový silový uložený voľne 6-AYKCY 3,6/6 kV 1x500	m	220,000	3,22	708,40
25	341	3410352558	6-AYKCY 1x500 VN kábel PVC- hliníkový	m	231,000	15,35	3 545,85

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

26	946	460200144	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	90,000	8,28	745,20
27	946	460420373	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehkami na šírku 45 cm	m	90,000	2,95	265,50
28	583	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	8,652	13,80	119,40
29	596	5961046500	Tehla plná pálená 29x14x6,5cm P15 1	ks	1158,750	0,72	834,30
30	946	460510121	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polypropylénových rúr do D 110 mm	m	32,000	2,77	88,64
31	286	2861136400	PP rúra tlaková pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 110 x 18,3 x L	m	32,000	7,80	249,60
32	675	6751926000	Motúz konopný akosť K cm 0,45	ks	32,000	2,40	76,80
33	946	460560144	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	90,000	1,92	172,80
34	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	4,725	9,46	44,70
35	946	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	66,150	0,00	0,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

36	920	210255446	Revízia a revízna správa pre TV pre trolejbusy	hod	8,000	47,40	379,20
37	920	210255447	Manipulácia v sieti NN pri TV pre trolejbusy	hod	4,000	63,20	252,80
38	920	210255448	Zaistenie vypnutého stavu pri TV pre trolejbusy	hod	4,000	110,60	442,40
39	920	210255449	Práca montéra pre TV pre trolejbusy	hod	16,000	15,80	252,80
40	920	210255450	Práca skúšobného technika pre TV pre trolejbusy	hod	8,000	23,70	189,60

Celkom

22 626,32

ZADANIE

Stavba: Trolejbusová trať obratisko Želova
 Objekt: 604 Ochranné opatrenia v zóne TV

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Peter Kolada

Miesto: Bratislava

Dátum: 4. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemné práce

1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	1,250	6,53	8,16
---	-----	-----------	---	----	-------	------	------

4 Vodorovné konštrukcie

2	016	419948221	Zvárané spoje (silové) výstuže vodorov. konštr. s presahom do 200 mm priemeru do 32 mm	ks	8,000	49,89	399,12
---	-----	-----------	--	----	-------	-------	--------

5 Komunikácie

3	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1,250	6,66	8,33
4	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	1,250	9,42	11,78

21-M Elektromonáže

5	921	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	5,000	3,74	18,70
6	345	3452109500	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	ks	5,000	0,82	4,10
7	921	210100272	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 1 x 120 mm2	ks	4,000	8,15	32,60
8	283	2830146000	Bužírka zmršťovacia čierna 25,4-12,7 mm typ: ZS254	ks	4,000	1,85	7,40
9	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	65,000	1,67	108,55
10	354	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	65,000	2,52	163,80
11	921	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	2,400	0,51	1,22
12	246	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,240	10,68	2,56
13	246	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,240	10,68	2,56
14	246	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,480	5,04	2,42
15	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	25,000	1,36	34,00
16	354	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	kg	23,550	2,52	59,35
17	921	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	25,000	3,44	86,00
18	354	3544219900	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 2	ks	25,000	0,65	16,25
19	921	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	3,44	27,52
20	354	3544221350	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 B	ks	8,000	0,80	6,40
21	921	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	35,000	5,14	179,90

22	354	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	4,725	5,38	25,42
23	921	210252434	Montáž kábla CHBU 50 mm ²	m	70,000	1,44	100,80
24	369	3693700202	Kábel CHBU 50mm ²	m	70,000	7,75	542,50
25	921	210252449	Montáž príchytkovej gumy pre 1 kábel, vrátane pásky	ks	10,000	2,37	23,70
26	369	3693700512	Príchytková guma pre 1 kábel vč.pásky	ks	10,000	1,20	12,00
27	921	210255421	Montáž napájacej svorky	ks	2,000	31,60	63,20
28	369	3693700500	Napájacia svorka	ks	2,000	21,00	42,00
29	921	210255428	Prierezka 120 V s opakovateľným použitím	ks	2,000	24,00	48,00
30	369	3693700509	Prierezka 120 V s opakovateľným použitím	ks	2,000	1 022,45	2 044,90
31	920	210255462	Montáž malej koľajovej skrine KSM pre električky	ks	1,000	86,90	86,90
32	369	3693700510	Malá koľajová skrinka KSM	ks	1,000	420,00	420,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

33	946	460200124	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	3,000	5,51	16,53
34	946	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	15,000	9,27	139,05
35	946	460420302	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm	m	18,000	1,68	30,24
36	581	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	1,008	13,80	13,91
37	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	18,000	0,34	6,12
38	283	2830002000	Fólia červená v m	m	18,000	0,36	6,48
39	946	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 100 mm	m	38,000	2,30	87,40
40	675	6751926000	Motúz konopný akost' K cm 0,45	m	47,406	2,40	113,77
41	345	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	18,000	0,84	15,12
42	345	3450705600	I-Rúrka FXP 25	m	20,000	0,54	10,80
43	S08	2123809000007	I-Rúrka KSR 50	ks	6,000	2,70	16,20
44	946	460560124	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	3,000	1,28	3,84
45	946	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	15,000	2,28	34,20
46	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,630	9,46	5,96
47	946	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	8,820	0,00	0,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

48	HZS	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	14,22	113,76
49	HZS	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	15,80	126,40
50	HZS	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	31,60	252,80

Celkom

5 582,72

ZADANIE

Stavba: Trolejbusová trať obratisko Želova
Objekt: 605 Preložka verejného osvetlenia

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava I., II.

Spracoval: Ing. Peter Kolada

Dátum: 4. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	0,675	6,53	4,41
2	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	85,500	22,33	1 909,22
3	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	121,500	7,09	861,44

5 Komunikácie

4	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	0,675	6,66	4,50
5	221	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	121,500	29,70	3 608,55
6	221	578901111	Zdrsnovací posyp liateho asfaltu z kameniva 4 kg/m2	m2	121,500	0,74	89,91
7	221	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	85,500	13,07	1 117,49
8	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	0,675	9,42	6,36

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	180,000	2,40	432,00
11	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,156	154,09	178,13
12	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,394	0,00	0,00
13	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	21,992	0,00	0,00

99 Presun hmôt HSV

14	221	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	42,386	1,17	49,59
15	221	998225394	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	84,772	0,91	77,14

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

16	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	1,000	1,01	1,01
17	345	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	1,000	0,28	0,28
18	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,000	1,96	31,36
19	345	3452106200	G-Káblové oko CU 16x 5 KU-L	ks	16,000	0,44	7,04
20	921	210100351	Upchávka pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P 21	ks	4,000	6,64	26,56
21	345	3451010400	Vývodka PG-21	ks	4,000	0,52	2,08
22	345	3451807000	Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	4,000	0,40	1,60
23	921	210100601	Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 4 x 16 mm2	ks	4,000	10,03	40,12
24	345	3451812461	Koncovka EPKT 0015 4-35	ks	4,000	9,46	37,84
25	921	210100603-D	Demontáž - Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 4 x 35 mm2	ks	4,000	10,95	43,80
26	921	210201800	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	1,000	15,24	15,24
27	348	3484401080	Uličné svietidlo výbojkové na stĺp a výložník 1x150W, IP66	ks	1,000	864,00	864,00
28	921	210201800-D	Demontáž - Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	1,000	10,67	10,67
29	920	210204011-D	Demontáž - Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	1,000	55,23	55,23
30	921	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	1,000	34,68	34,68
31	316	3160302650	Výložník VT 1R-15A zinkový s náterom u výrobcu - RAL 7016	ks	1,000	206,40	206,40
32	921	210204103-D	Demontáž - Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	1,000	24,28	24,28
33	921	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	1,000	18,64	18,64
34	345	3450663300	Elektrovýstroj GURO EKM 2035 - jednopóisková	ks	1,000	27,00	27,00
35	921	210204201-D	Demontáž - Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	1,000	13,05	13,05
36	921	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	1,000	2,45	2,45
37	354	3544223850	Územňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	1,000	2,52	2,52
38	921	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,000	0,51	0,51
39	246	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,500	10,68	5,34
40	246	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,500	10,68	5,34
41	246	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	1,000	5,04	5,04
42	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	90,000	1,36	122,40
43	354	3544223850	Územňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	94,500	2,52	238,14
44	921	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	3,44	3,44
45	354	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,55	0,55
46	921	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	3,000	3,44	10,32
47	354	3544221300	Uzemňovacia svorka oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	3,000	0,98	2,94
48	921	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	10,000	0,73	7,30
49	341	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,500	0,92	9,66

50	921	210800118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	100,000	0,92	92,00
51	341	3410350096	<i>CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN</i>	m	105,000	7,44	781,20
52	921	210800118-D	Demontáž - Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	100,000	0,64	64,00
53	921	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	8,000	1,03	8,24
54	921	210950204-D	Demontáž - Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 6 kg	m	8,000	2,48	19,84

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

55	946	460200144	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	90,000	8,28	745,20
56	946	460420372	Zriadi. káblvého lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehkami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	90,000	1,68	151,20
57	583	5833110300	<i>Kamenivo ťažené drobné 0-1 n</i>	t	5,293	13,80	73,04
58	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	90,000	0,34	30,60
59	283	2830002000	<i>Fólia červená v m</i>	m	90,000	0,36	32,40
60	946	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblvého priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	90,000	2,30	207,00
61	345	3450700400	<i>I-Rúrka FXKVR 63 čierna</i>	m	90,000	1,08	97,20
62	946	460560144	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	90,000	1,92	172,80
63	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	3,150	9,46	29,80
64	946	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	44,100	0,00	0,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

65	HZS	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	28,44	227,52
66	HZS	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	31,60	252,80

Celkom

13 200,41

Potvrdenie o uskutočnení stavebných prác rovnakého alebo obdobného ako predmet zákazky

Objednávateľ:	
<p>Názov organizácie : Metrostav a.s Sídlo:Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 000 14 915 Organiz. zložka: Metrostav a.s – organizačná zložka Bratislava IČO : 31 792693 Ulica, číslo: Mlynské Nivy 68 Obec (miesto): 821 05 Bratislava</p>	<p>Kontaktná osoba: Ing. Pavol Hruzik- oblastný riaditeľ pre dopravné stavby na Slovensku Ing. Drahomír Fečo – vedúci projektu Tel : +421 905 421602 e-mail : drahomir.feco@metrostav.cz Ing. Radoslav Kušnir, stavbyvedúci Tel.: +421 905 421698 e-mail: radoslav.kusnir@metrostav.cz</p>
Zhotoviteľ:	
<p>Názov organizácie : ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s. IČO: 31322999 Ulica, číslo: Račianska 162 Obec (miesto): Bratislava PSC: 831 54</p>	<p>Stavbyvedúci: Ing. Martin Madura e-mail: madura@elza.sk tel.: +421 905 449 694 Ján Chupáč , vo veciach realizácie Tel.: +421 905 409182 e-mail: chupac@elza.sk</p>
Predmet zmluvy:	
„I/20 Prešov, Solivarská okružná križovatka“	
<p>Typ zmluvy: ZoD Zmluva o dielo: č.objednávateľa.: OS18040031/SK č.zhotoviteľa : D03/001022018</p>	<p>Dátum podpisu zmluvy: 02.2018</p>
Úloha v zmluve:	
<input checked="" type="checkbox"/> Hlavný podzhotoviteľ - v rozsahu zazmluvnených objektov	
<p>Celková zmluvná cena v €: bez DPH 510 124,00 € s 20 % DPH podľa príslušných predpisov</p>	<p>Skutočne realizovaná cena v €: bez DPH 605 640,79 € s 20 % DPH podľa príslušných predpisov</p>
Dôvod rozdielu cien : - navyiac – podľa požiadavky na realizáciu dod.č.1 Trolejové vedenie na obchádzkovej komunikácii	
Obdobie trvania zmluvy:	
<p>Zmluvný termín (od - do): 02/2018 – 10/2018</p>	<p>Skutočný termín (od - do): 02/2018 – 10/2018</p>
Dôvod rozdielu termínov :	
žiadne	
Podrobný popis časti predmetu zmluvy, ktorý sa týka prác podobného alebo rovnakého charakteru :	
<p>Realizácia prác na úprave križovatky v rozsahu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 601-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia - 601-00 dod.č.1 Obchádzková komunikácia – trolejové vedenie - 602-00 Preložka napájacieho vedenia DPMP - 621-00 Osvetlenie okružnej križovatky 	
podiel na celkovom objeme stavebných prác v %: 100% v rozsahu predmetného zmluvného plnenia	
Zhodnotenie kvality : STN EN ISO 9001:2009 ; STN EN ISO 14001:2005; STN OHSAS 180001:2009	

Stavba bola zrealizovaná bez chýb a nedorobkov, v kvalite podľa požiadaviek ZoD, objednávateľa a konečného užívateľa.

doklady : zápisy z odovzdania a prevzatia jednotlivých prevádzkových súborov a objektov diela v rozsahu ZoD, podpísané kompetentnými pracovníkmi

Hodnotenie plnenia zmluvy:

Predmet zmluvy bol zrealizovaný v súlade s obchodnými pravidlami, normami STN a technologickými postupmi prác pre daný charakter objektov , v požadovanej kvalite a v zmluvných termínoch.

doklady zápisy z odovzdania a prevzatia jednotlivých prevádzkových súborov a objektov diela v rozsahu ZoD, podpísané kompetentnými pracovníkmi.

Miesto realizácie stavby: Prešov

Podpis osoby za investora objednávateľa :

V Prešove, dňa 31.10.2018



Metrostav a.s.
začná zložka Bratislava
Nivy 68, 821 05 Bratislava
92 693. IČ DPH: SK2020253301
(10)

Pečiatka

**Potvrdenie o uskutočnení stavebných prác (zmluvy)
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky**

Objednávateľ:	
Názov organizácie : STRABAG Pozemné a inžinierske stavebníctvo s.r.o. IČO: 31 355 161 Ulica, číslo: Mlynské Nivy 61/A Obec (miesto): Bratislava PSČ: 820 15	Kontaktná osoba: , Hlavný stavbyvedúci : Ing. Slavomír Oravec tel. mob.: 0903 966 438 e-mail : slavomir.oravec@strabag.com
Zhotoviteľ:	
Názov organizácie : ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s. IČO: 31 322 999 Ulica, číslo: Račianska 162 Obec (miesto): Bratislava PSČ: 831 54	Hl.stavbyvedúci: Ján Chupáč , tel.: +421 905 409182 Stavbyvedúci : Miroslav Schiffer, tel.: +421 907 713 961 e-mail: elzaba@elza.sk
Predmet zmluvy:	
Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. – 2.etapa	
Typ zmluvy: Zmluva o dielo: č.: 002/ZoD/DEPO 2/2017/CBCO Dodatok č. 1 k ZoD	Dátum podpisu zmluvy : 30.08.2017 Dodatku : 22.01.2018
Úloha v zmluve:	
Hlavný podzhotoviteľ - v rozsahu zazmluvnených prevádzkových súborov a stavebných objektov	
Zmluvná cena v € bez DPH : ZoD : 2 160 499,50 € Dodatok.č.1 : 200 108,20 € Spolu : 2 360 607,70 €	Skutočne realizovaná cena v € bez DPH : 2 360 607,70 €
Dôvod rozdielu cien : žiadne	
Obdobie trvania zmluvy:	
Zmluvný termín ZoD : 31.08.2017 - 20.04.2018 Dodatok č. 1 : 22.01.2018 – 20.04.2018	Skutočný termín do 20.04.2018 do 20.04.2018
Dôvod rozdielu termínov : žiadne	
Podrobný popis predmetu zmluvy, ktorého sa práca týka: <u>Stavebné objekty :</u> SO 203-00 Koľaj ako spätný vodič SO 601-00 Trolejové vedenie trolejbusov SO 602-00 Ovládanie výhybiel SO 603-00 Vonkajšie osvetlenie vozovne SO 604-00 Napájacie káble trolejového vedenia vozovne SO 605-00 Preložka napájacích káblových vedení DPB a.s. SO 608-00 Trolejové vedenie električiek – exteriér SO 609-00 Trolejové vedenie električiek – hala SO 610-00 Napájacie vedenie objazdnej koľaje električiek SO 611-00 Signatizácia beznapäťového stavu – hala SO 612-00 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia SO 613-00 Ohrev koľajových výhybiel SO 615-00 Preložka ovládacieho kábla meniarní	

SO 616-00 Preložka káblových vedení NN

SO 303-00 Kolektor káblov

Technologické súbory :

PS 01 Dozbrojenie meniarne Jurajov dvor

PS 05 Nastavovacia a skúšobná hala električiek – prevádzkové rozvody silnoprúdu

PS 06 Spínaný regulovaný trolejový napájač

Predmetom bola realizácia vyššie uvedených stavebných objektov a prevádzkových súborov . Práce boli realizované vlastnými kapacitami.

podiel na celkovom objeme stavebných prác v %: **100%** v rozsahu predmetného plnenia

Zhodnotenie kvality : STN EN ISO 9001:2009 ; 14001:2005; STN OHSAS 180001:2009


Stavba bola zrealizovaná bez závad, v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a konečného odberateľa DPB a.s.

Hodnotenie plnenia zmluvy:

Predmet zmluvy bol zrealizovaný v súlade s obchodnými pravidlami, normami STN a technologickými postupmi prác pre daný charakter objektov , v požadovanej kvalite a v dohodnutých zmluvných termínoch.

Miesto realizácie stavby: Bratislava , areál Dopravného podniku Bratislava , Jurajov dvor




Meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za verejného obstarávateľa / obstarávateľa / objedávateľa / investora:



osvedčujem, že tento úplný - čiastočný
odpis/kópia listiny pozostávajúci z - 2
strán/strany sa doslovne zhoduje
s jej úplným/čiastočným prvopisom -
osvedčeným odpisom pozostávajúcim
z 2 strán/strany

10 -09- 2020

v Bratislave dňa



Kľúčový pracovník č. 2 - Ing. Vladimír Hill

Stavbyvedúci pre dopravné stavby

p.č.	Názov stavby :	Názov a obchodné meno odberateľa :	Zmluvná cena bez DPH v EUR	Ihota uskutočnenia - zmluvná	stručný opis predmetu plnenia	identifikácia a kontraktné údaje
1.	Elektrifiková trať Devianska - Záhumentice	TSS GRADE, a.s.	587 249 €	06/2020 - 08/2020	Súčasnou stavby bola aj realizácia objektov trolejšového vedenia elektrifík, napájacie vedenie, osvetlenie, zriadenie optiky	Ing. Bokor, mob. +421 903 797774, e-mail: bokor@tss.sk
2.	Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. - 2 etapa	STRABAG Pozemné a inžinierske staveľstvo s.r.o.	2 360 608 €	08/2017 - 04/2018	Súčasnou stavby bola aj realizácia objektov trolejšového vedenia trolejšov a trolejšového vedenia elektrifík exteriér a hala a ďalších objektov súvisiacich z modernizáciou.	Strabag, s.r.o. Ing. Slavomír Oravec, mob.: +421 903 966438 e-mail: slavomir.oravec@strabag.com
3.	Modernizácia elektrifikových tratí - Dubravsko-Karlovecká radiála	TSS GRADE, a.s.	3 486 174 €	2019 - 2020	Súčasnou stavby bola aj realizácia objektov trolejšového vedenia trolejšov / Molecova / a trolejšového vedenia elektrifík v celej dĺžke rekonštruovanej trate.	Ing. Bokor, mob. +421 903 797774, e-mail: bokor@tss.sk
Spolu :						

Dátum : 24.09.2021

[Redacted signature area]

podpredseda predstavenstva spoločnosti

a generálny riaditeľ

EIZP - Elektromontážny závod
- 10 -
Bratislava, a.s.
031 54 Bratislava, Račianska 162
ICO 31 392 999, IČ DPH SK2020447849
Ingsterin Okresný súd Bratislava I, v.č. 342/172



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Vladimír Hill

650625/6207

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Inžinierske stavby
- dopravné stavby (koľajová doprava)

s evidenčným číslom **02450*21***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom po
v znení neskorších predpisov.

22.5.2002
Dátum vydania



hym
Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ján Chupáč

23. 6. 1956

narodený/á



vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Inžinierske stavby**
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

s evidenčným číslom **11084*20-30***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

18. 11. 2008

Dátum vydania



Funkcia: Stavbyvedúci e.č. 02450*21*		
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Hill	Dátum narodenia : 25.06.1965	
Štátna príslušnosť: Slovenská	Bydlisko: Dopravná 20, 831 06 Bratislava	
Kontakt : tel. :+421 905 640328; e-mail: hill.vladimir7@gmail.com		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské	Názov školy: SVST Bratislava – stavebná fakulta	Dátum ukončenia školy: 1984 - 1989
Odborná spôsobilosť: stavbyvedúci	Osvedčenie: SKSI evidenčné číslo : 02450*21*	Na činnosť: So zameraním na : Inžinierske stavby – dopravné stavby
Celková odborná prax (roky) 31	Na podobných zmluvách (roky) 30	
Od-do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia
- Do r 1992	Železničné staviteľstvo Bratislava	Stavbyvedúci
Od 1992 - do 2008	Firma Hill s.r.o	Stavbyvedúci
Od 2008 – trvá	ALFA Hil s.r.o.	Stavbyvedúci
Zoznam stavieb / výber/		
10/2016 – 04/2017	Obytný súbor Škultétyho 2.fáza , Bratislava Račianska ul.	stavbyvedúci
04/2017 – 10/2017	Rekonštrukcia el.trate na Špitálskej ulici v Bratislave	stavbyvedúci
R2019 -2020	Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-Karloveská radiála	stavbyvedúci

Zoznam kľúčových odborníkov

Meno a priezvisko kľúčového odborníka	pozícia
Kľúčový pracovník č. 1 - Ján Chupáč :	Stavbyvedúci pre elektrotechnické zariadenia
Kľúčový pracovník č. 2 - Ing. Vladimír Hill	Stavbyvedúci pre dopravné stavby
Kľúčový pracovník č. 3 - Ján Chupáč :	Elektrotechnik

-

ELZA-Elektromotičny závod
Bratislava, a.s.
831 54 Bratislava, Račianska 162
IČO 31 322 999, IČ DPH SK2020447946
register: Okresný súd Bratislava I, v.č. 3421/B

Stavbyvedúci pre elektrotechnické zariadenia

Kľúčový pracovník č. 1 - Ján Chupáč :

p.č.	Názov stavby :	Názov a obchodné meno odberateľa :	Zmluvná cena bez DPH v EUR	lehota uskutočnenia - zmluvná	stručný opis predmetu plnenia	identifikácia a kontaktné údaje
1.	Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. - 2 etapa	STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o.	2 360 608 €	08/2017 - 04/2018	Súčasťou stavby bola aj realizácia objektov trolejového vedenia trolejbusov a trolejového vedenia elektrických exteriér a hala a ďalších objektov súvisiacich z modernizáciou.	Strabag, s.r.o. Ing. Slavomír Oravec, mob.: +421 903 966438, e-mail: slavomir.oravec@strabag.com
2.	I/20 Prešov, Solivarská okružná križovatka,	Metrostav a.s., Praha 8 organiz. zložka: Metrostav a.s.- organizačná zložka Bratislava	510 124 €	02/2018 - 10/2018	Stavba pozostáva z realizácie rekonštrukcie trolejového vedenia trolejbusov, preložky napájacieho vedenia DPMP a osvetlenia okružnej križovatky.	Metrostav a.s., Ing. Drahomír Fečo, mob.: +421 905 421602, e-mail: drahomir.feco@metrostav.cz
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>						
Spolu :						



ETP - Elektromontážny závod
 Bratislava, a.s.
 831 54 Bratislava, Radlanská 162
 IČO 31 822 999, IČ DPH SK680447940
 Ing. Ján Chupáč, Okresný úrad Bratislava I, V.M.A. 04317/B

Dátum : 24.09.2021

Zoznam Subdodávateľov

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na realizácii Diela:

- sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)	Predmet subdodávok	Podiel v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (Meno a priezvisko)	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia

V Bratislave , dňa 24.09.2021

Ing. Michal Kudzia
pečiatka, meno a podpis uchádzača

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrí s úspešným uchádzačom písomnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.


Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité plnenie v zmysle predmetu zákazky. Percentuálny podiel ich plnení je z celkovej ceny diela s DPH.

ELTA - Elektrotechnický závod
Bratislava, a.s.
IČ DPH SK22047345
- 10 -

Zoznam uskutočnených stavebných prác podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky:

p.č.	Názov stavby :	Názov a obchodné meno odberateľa :	Zmluvná cena bez DPH v EUR	lehota uskutočnenia - zmluvná	stručný opis predmetu plnenia	identifikácia a kontaktné údaje
1.	Nosný systém MHD , prevádzkový úsek Janíkov Dvor - Šafraníkovo nám. V Bratislave , 1.časť. Bosákova ul. - Šafraníkovo nám.	Eurovia SK , a.s / maristrát hl.mesta SR	1.440 448 €	10/2014 - 07/2015	Pozostáva z objektov : z rekonštrukcie trakčného vedenia, ovládania a ochrany výhybiel, osvetlenia zastávok , rekonštrukcia osvetlenia elektrifikovanej trate a súvisiacich objektov, ochrana zariadenia v zóne TV rek.VO Šafraníkovo nám.Štúrova ul., obratsisko TV.	ZoD: EUROVIA SK,a.s. podľa ZoD :Ing. Karol Bohnický,Ing. Milan Račko , +421 908774143
2.	Obýtny súbor Škultétyho , Preložka trolejového vedenia. Preložka napájacieho vedenia DP, Preložka VO Račianska ul. 1. etapa	REDOS s.r.o	111 053 €	06/2015 - 08/2015	Pozostáva z realizácie objektov : SO 40.1 Preložka trolejového vedenia, SO 36.1 Preložka VO Rač.ul.-1.etapa, a SO 41 Preložky napájacích káblov DP	REDOS s.r.o. podľa ZoD :Ing. Viliam Lazár , +421 903630014
3	Obýtny súbor Škultétyho - 2. etapa	CESTY NITRA , a.s.	357 508 €	10/2016 - 04/2017	Pozostáva z realizácie objektov : Preložka VN , preložka trafostanica, prekládka vedenia VN a NN , preložka vedenia TV elektrifikácií, 2.etapa, preložka VO na Račianskej ul. a pripojky pre VO	ZoD : CESTY NITRA , a.s. podľa ZoD : Kamil Beďo , Marian Uhlík +421 903246719
4	Úprava križovatky ul. Mierová - Hraničná , Bratislava	KONTI a.s.	226 640 €	R 2018	Pozostáva z realizácie objektov : Preložky trolejového vedenia trolajbusov Mierova, Preložka napájacích káblov DP a súvisiacich objektov , Preložky VO , Preložky káblových rozvodov NN , Ochrana káblových rozvodov VN a NN	KONTI a.s. Ing. Boris Mičian, +421 905 523386, e-mail: mician@konti.sk
5	1. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií križovatka 608 Karadžičova - Mlynské Nivy - Dostojevský rad - Dunajská, 2. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy	HB REAVIS managment s.r.o.	1 822 858 €	05/2018 - 10/2020	Stavba pozostáva z realizácie objektov trolejového vedenia pre trolejbusy , objektov verejného osvetlenia a objektov napájacieho vedenia DP v rozsahu podľa prílohy č.1	HB REAVIS managment s.r.o., Ladislav Dianiška mob.: +421 918 893383 ; e-mail: ladislav.dianiska@hbreavis.com
6	Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. - 2. etapa	STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o.	2 360 608 €	08/2017 - 04/2018	Súčasťou stavby bola aj realizácia objektov trolejového vedenia trolejbusov a trolejového vedenia elektrifikácií exteriér a hala a ďalších objektov súvisiacich z modernizáciou.	Strabag, s.r.o. Ing. Slavomír Oravec , mob.: +421 903 966438 e-mail: slavomir.oravec@strabag.com
7	I/18 Prešov , Levočská - Obr. Mieru križovatka, most	EuroviaSK, a.s.	928 000 €	09/2018 - 08/2019	Stavba pozostáva z realizácie preložiek VN-22kV , preložiek verejného osvetlenia, preložiek späť. A napájacích káblov DPMP, úprav trolejového vedenia pre trolejbusy , v rozsahu podľa prílohy č.1	EuroviaSK, Ing. Matúš Tkáč mob.: +421 51 7733433 e-mail: zavod_po@eurovia.sk
8	I/20 Prešov , Solívarska okružná križovatka,	Metrostav a.s. , Praha 8 organiz. zložka: Metrostav a.s.- organizačná zložka Bratislava	510 124 €	02/2018 - 10/2018	Stavba pozostáva z realizácie rekonštrukcie trolejového vedenia trolejbusov, preložky napájacieho vedenia DPMP a osvetlenia okružnej križovatky.	Metrostav a.s., Ing. Drahomír Fečo mob.: +421 905 421602, e-mail: drahomir.feco@metrostav.cz

9	KE , Modernizácia elektrifikačných uzlov z rozsahu MET v meste Košice	Eurovia SK , a.s / DPMK	16 870 549 € 05/2016 - 08/2018	Pozostáva z realizácie (prevádzkových častí a objektov ucelených častí :UČS 8 ;9;10;11;12;13;14;15) z rekonštrukcie trakčného vedenia, ovládania a ochrevu výhybiek, zastávok v celej dĺžke elektrifikačnej trate , rekonštrukcia osvetlenia elektrifikačnej trate ochrana zariadení zariadení	EUROVIA SK,a.s. Ing. Kamil Kováč ; +421 908774054
14.	<p style="text-align: center;">Dátum : 23.09.2021</p> <p style="text-align: center;"> Ing. Michal podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ </p>				




ELTA-Elektroservisný závod
 Bratislava, a.s.
 831 54 Bratislava, Račianska 162
 IČO 31 822 989, IČ DPH SKM20-47946
Ing. Michal Kováč

**Zoznam uskutočnených stavebných prác podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet
zákazky:**

p.č.	Názov stavby :	Názov a obchodné meno odberateľa :	Zmluvná cena bez DPH v EUR	lehota uskutočnenia - zmluvná	stručný opis predmetu plnenia	identifikácia a kontaktné údaje
1.	Nosný systém MHD , prevádzkový úsek Janíkov Dvor - Šafraníkovo nám. V Bratislave , 1.časť. Bosákova ul. - Šafraníkovo nám.	Eurovia SK , a.s / maristrát hl.mesta SR	1. 440 448 €	10/2014 - 07/2015	Pozostáva z objektov : z rekonštrukcie trakčného vedenia, ovládania a ochrany výhybiel, osvetlenia zastávok , rekonštrukcia osvetlenia elektrifikovanej trate a súvisiacich objektov, ochrana zariadenia v zóne TV rek.VO Šafraníkovo nám.Štúrova ul., obratsisko TV.	ZoD: EUROVIA SK,a.s. podľa ZoD :Ing. Karol Bohnický,Ing. Milan Račko , +421 908774143
2.	Obýtný súbor Škultétyho , Preložka trolejové vedenia. Preložka napájacieho vedenia DP, Preložka VO Račianska ul. 1. etapa	REDOS s.r.o	111 053 €	06/2015 - 08/2015	Pozostáva z realizácie objektov : SO 40.1 Preložka trolejového vedenia, SO 36.1 Preložka VO Rač.ul.-1.etapa, a SO 41 Preložky napájacích káblov DP	REDOS s.r.o. podľa ZoD :Ing. Viliam Lazár , +421 903630014
3	Obýtný súbor Škultétyho - 2. etapa	CESTY NITRA , a.s.	357 508 €	10/2016 - 04/2017	Pozostáva z realizácie objektov : Preložka VN , preložka trafostanica, prekládka vedenia VN a NN , preložka vedenia TV elektrifikácií, 2.etapa, preložka VO na Račianskej ul. a pripojky pre VO	ZoD : CESTY NITRA , a.s. podľa ZoD : Kamil Beďo , Marian Uhlík +421 903246719
4	Úprava križovatky ul. Mierová - Hraničná , Bratislava	KONTI a.s.	226 640 €	R 2018	Pozostáva z realizácie objektov : Preložky trolejového vedenia trolajbusov Mierova, Preložka napájacích káblov DP a súvisiacich objektov , Preložky VO , Preložky káblových rozvodov NN , Ochrana káblových rozvodov VN a NN	KONTI a.s. Ing. Boris Mičian, +421 905 523386, e-mail: mician@konti.sk
5	1. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií križovatka 608 Karadžičova - Mlynské Nivy - Dostojevský rad - Dunajská, 2. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy	HB REAVIS managment s.r.o.	1 822 858 €	05/2018 - 10/2020	Stavba pozostáva z realizácie objektov trolejového vedenia pre trolejbusy , objektov verejného osvetlenia a objektov napájacieho vedenia DP v rozsahu podľa prílohy č.1	HB REAVIS managment s.r.o., Ladislav Dianiška mob.: +421 918 893383 ; e-mail: ladislav.dianiska@hbreavis.com
6	Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. - 2. etapa	STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o.	2 360 608 €	08/2017 - 04/2018	Súčasťou stavby bola aj realizácia objektov trolejového vedenia trolejbusov a trolejového vedenia elektrifikácií exteriér a hala a ďalších objektov súvisiacich z modernizáciou.	Strabag, s.r.o. Ing. Slavomír Oravec , mob.: +421 903 966438 e-mail: slavomir.oravec@strabag.com
7	I/18 Prešov , Levočská - Obr. Mieru križovatka, most	EuroviaSK, a.s.	928 000 €	09/2018 - 08/2019	Stavba pozostáva z realizácie preložiek VN-22kV , preložiek verejného osvetlenia, preložiek späť. A napájacích káblov DPMP, úprav trolejového vedenia pre trolejbusy , v rozsahu podľa prílohy č.1	EuroviaSK, Ing. Matúš Tkáč mob.: +421 51 7733433 e-mail: zavod_po@eurovia.sk
8	I/20 Prešov , Solíverská okružná križovatka,	Metrostav a.s. , Praha 8 organiz. zložka: Metrostav a.s.- organizačná zložka Bratislava	510 124 €	02/2018 - 10/2018	Stavba pozostáva z realizácie rekonštrukcie trolejového vedenia trolejbusov, preložky napájacieho vedenia DPMP a osvetlenia okružnej križovatky.	Metrostav a.s., Ing. Drahomír Fečo mob.: +421 905 421602, e-mail: drahomir.feco@metrostav.cz

9	KE , Modernizácia elektrifikačných uzlov z rozsahu MET v meste Košice	Eurovia SK , a.s / DPMK	16 870 549 €	05/2016 - 08/2018	Pozostáva z realizácie (prevádzkových častí a objektov ucelených častí :UČS 8 ;9;10;11;12;13;14;15) z rekonštrukcie trakčného vedenia, ovládania a ochrevu výhybiek, zástavok v celej dĺžke elektrifikačnej trate , rekonštrukcia osvetlenia elektrifikačnej trate ochrana zariadenia v zóne TV	EUROVIA SK,a.s. Ing. Kamil Kováč ; +421 908774054
14.						



<http://www.eurovia.sk>, info@eurovia.sk
 Ing. Kamil Kováč, Ing. Peter Kováč, Ing. Peter Kováč

Dátum : 23.09.2021

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky:

Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova a
Záhradnícka – Karadžičova


1. časť zákazky: Miletičova – Jelačičova – Žellova

Uchádzač v tomto hárku vyplňa len zelenou podfarbené bunky

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:	ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Sídlo:	Račianska 162 , 831 54 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Michal Kudzia
IČO:	31322999
IČ DPH:	SK 2020447946
Telefónne číslo:	+421 2 44871801; +421 915780019
E-mailová adresa:	elzaba@elza.sk
Daňový status:	platca DPH

Kritérium na vyhodnotenie ponúk (rekapitulácia cien z ostatných hárkov)

SÚPIS	NÁZOV	Cena bez DPH v EUR	Sadzba DPH %	Cena DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
SO 601	601 Trolejové vedenie	258 271,87	20,00	51 654,37	309 926,24
SO 602	602 Ovládanie výhybiek	6 988,56	20,00	1 397,71	8 386,27
SO 603	603 Napájacie vedenie	22 626,32	20,00	4 525,26	27 151,58
SO 604	604 Ochranné opatrenia v zóne TV	5 582,72	20,00	1 116,54	6 699,26
SO 605	605 Preložka verejného osvetlenia	13 200,41	20,00	2 640,08	15 840,49
	Odvoz kovového odpadu	390,00	20,00	78,00	468,00
	Odvoz medeného odpadu	570,00	20,00	114,00	684,00
	Odvoz a likvidácia ostatného odpadu	4 774,45	20,00	954,89	5 729,34
Celková cena za 1. časť zákazky		312 404,33		62 480,85	374 885,18

Čestné vyhlásenie: postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie: <https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

Dňa: 23.09.2021, v Bratislave


ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný **Ing. Vladimír Hill**, stavbyvedúci s e.č. **02450*21** , týmto čestne vyhlasujem, že budem k dispozícii uchádzačovi na plnenie zmluvy :

Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova

v lehote realizácie predmetu zmluvy a bez ohľadu v akom zmluvnom vzťahu budem k spoločnosti ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. , Račianska 162, 831 54 Bratislava.

V Bratislave , dňa 23.09.2021



Čestné prehlásenie


Dolu podpísaný Mgr. Ivan Kuba, autorizovaný bezpečnostný technik a koordinátor bezpečnosti stavieb, ako pracovník zodpovedný za BOZP som zamestnancom spoločnosti HYBEPO, s.r.o. v trvalom pracovnom vzťahu,

týmto čestne vyhlasujem,

že budem plne k dispozícii spoločnosti ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. , Račianska 162, 831 54 Bratislava na plnenie predmetu zákazky počas celej doby trvania stavby:

Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova

V Bratislave dňa 23.09.2021



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný **Ing. Michal Kudzia** , bydlisko 831 54 Bratislava , Račianska 162, Slovenská republika ,

týmto čestne vyhlasujem

ako podpredseda predstavenstva spoločnosti ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. so sídlom Račianska ul. 162 , 831 54 Bratislava IČO 31 322 999 , že spoločnosť ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. so sídlom Račianska č.162, 831 54 Bratislava , je registrovaná na Úrade pre verejné obstarávanie v Zozname podnikateľov pod registračným číslom : **2020/3-PO-F2544**.

31322999 [ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.](#)

reg.číslo: 2020/3-PO-F2544

Link:

<https://www.uvo.gov.sk/zoznam-podnikatelov/-/RegisterPodnikatelov/detail/Podnikatel-29>

V Bratislave, dňa 22.09.2021

podpr




ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný **Ján Chupáč**, stavbyvedúci s e.č. **11084*20-30**, týmto čestne vyhlasujem, že budem k dispozícii uchádzačovi na plnenie zmluvy :

Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova

v lehote realizácie predmetu zmluvy a bez ohľadu v akom zmluvnom vzťahu budem k spoločnosti ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s., Račianska 162, 831 54 Bratislava.

V Bratislave , dňa 23.09.2021



.....
Ján Chupáč

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný **Ján Chupáč**, stavbyvedúci s e.č. **11084*20-30**, týmto čestne vyhlasujem, že budem k dispozícii uchádzačovi na plnenie zmluvy :

Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova

v lehote realizácie predmetu zmluvy a bez ohľadu v akom zmluvnom vzťahu budem k spoločnosti ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s., Račianska 162, 831 54 Bratislava.

V Bratislave , dňa 23.09.2021



.....
Ján Chupáč

IVPB, s.r.o., Šancová 3B, 811 04 Bratislava

Evidenčné číslo oprávnenia DÚ : P – E/04 – 2014 - 18

Evidenčné číslo : 069/2017 - E

O S V E D Č E N I E

o úspešnom vykonaní periodickej odbornej skúšky pre predĺženie kvalifikácie na určených technických zariadeniach elektrických podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. (ďalej len vyhláška)

Ján Chupáč

titul, meno a priezvisko

23.06.1956, Púchov

dátum a miesto narodenia

Bydlisko :

Horovce 332

pracovný pomer v :

ELZA a.s., Račianska 162, Bratislava

názov a adresa organizácie

odborné vzdelanie :

SPŠE

prax celkom :

33

Vykonal dnešného dňa s úspechom periodicnú odbornú skúšku na určených technických zariadeniach elektrických na kvalifikačný stupeň podľa vyhlášky

§ 26

Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenia prevádzky

odborne spôsobilá osoba s vyššou kvalifikáciou, ktorá môže riadiť činnosť a riadiť prevádzku elektrických zariadení

- E1-Elektrické rozvodné zariadenia železničných dráh a elektrické stanice železničných dráh bez obmedzenia napätia
- E2-Elektrické siete železničných dráh a elektrické rozvody železničných dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane
- E3- Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh
- E4 -Trakčné vedenie železničných dráh
- E5- Elektrické zariadenie napájané z trakčného vedenia
- E9- Náhradné zdroje elektriny pre prevádzkovanie železničnej dráhy
- E10-Skušobne elektrických zariadení železničných dráh
- E11-Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny;
- E12-Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov
- E13 - Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu potenciálne výbušných plyných atmosfér vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny

Doklad o odbornej spôsobilosti platí n

Žilina, 23.01.2017

miesto a dátum

B, s.r.o.
Šancová 3/B
Bratislava
IČO: 25 513 2022609039

ateľa

ŽIVOTOPIS KLÚČOVÉHO ODBORNÍKA

1. Priezvisko: **Chupáč**
2. Meno: **Ján**
3. Dátum narodenia a bydlisko : 23.06.1956 ; 02 062 Horovce332, okres Púchov
4. Štátna príslušnosť: slovenská
5. Vzdelanie: stredné odborné s maturitou

Názov vzdelávacej inštitúcie:	SPŠE Dubnica nad Váhom
Začiatok štúdia (mesiac/rok):	
Ukončenie štúdia (mesiac/rok):	maturita : 5.06.1975
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:	SPŠE s maturitou

6. **Súčasný zamestnanie/pozícia:** stavbyvedúci so zameraním na realizáciu trakčného vedenia, rozvodov nn, osvetlenia, trolejového vedenia pre železničnú trakciu a MHD , technické technologické a energetické vybavenie stavieb podliehajúce vyhláške 205/2010Z.z ,
7. **Osvedčenia:**

Odborná spôsobilosť- Osvedčenie : elektrotechnik na riadenie činnosti a na riadenie prevádzky podľa vyhlášky MDPT SR č.205/2010 Z.z , §26, e.č.: 069/2017-E, v rozsahu: E1; E2; E3; E4; E4a; E5; E9; E10; E11; E12; E13.

Odborná spôsobilosť- Osvedčenie : Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky podľa vyhlášky MDPT SR č.205/2010 Z.z, §26 ev.č.: 20/SOSE/PTZ/2017 na určených technických zariadeniach elektrických mestských dráh v objektoch triedy A a B - rozsah : E1; E2; E3;E4a; E5; E9; E10; E11; E12,E13.

Osvedčenie : Podľa SNR č. 138/1992 Z.z vydané SKSI 11084*20-30* dňa18.11.2008
8. **Iné :**

Osvedčenie : e.č. 225/98 - elektrotechnik na riadenie činnosti a na riadenie prevádzky § 23, podľa § 25 vyhlášky ÚBP SR č.74/1996 Z.z. dňa 30.1.1998, vr. aktualizácií podľa §16 odst.4 zákona 124/2006 Z.z. zo dňa 7.2.2011.
9. Odborná prax v rokoch: **39**
10. Zamestnávateľ:

Od – do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia
- do 08.1992	Kablorex	Elektromontér, čatár
1992-2008	ELZA- Elektromontážny závod Bratislava a.s.	asistent stavbyvedúceho; stavbyvedúci
2008- trvá	ELZA- Elektromontážny závod Bratislava a.s.	stavbyvedúci, hlavný stavbyvedúci

Obdobie v tvare MM/RRRR – do MM/RRRR plnenia/zamestnania:	1992 – 2002
Miesto:	Žilina
Objednávateľ:	MIU Žilina
Zamestnávateľ:	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava
Názov projektu:	Trolejbusová doprava v Žiline
Pracovná pozícia:	asistent stavbyvedúceho

Obdobie v tvare MM/RRRR – do MM/RRRR plnenia/zamestnania:	2006-2007
Miesto:	Ružomberok, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš
Objednávateľ:	ŽSR
Zamestnávateľ:	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Názov projektu:	ŽSR Rekonštrukcia trakčných meniarní Ružomberok, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš (rekonštrukcia technologických častí meniarní)
Pracovná pozícia:	stavbyvedúci

Obdobie v tvare MM/RRRR – do MM/RRRR plnenia/zamestnania:	Do 11/2008
Miesto:	Bratislava hl.stanica
Objednávateľ:	Železničné staviteľstvo Bratislava a.s. / ŽSR odberateľ
Zamestnávateľ:	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Názov projektu:	„ŽSR – žst. Bratislava hl.stanica - Rekonštrukcia nástupišťa č.3“ ; t- Úprava trakčného vedenia a osvetlenia
Pracovná pozícia:	Asistent stavbyvedúceho pre výstavbu trakčného vedenia

Obdobie v tvare MM/RRRR – do MM/RRRR plnenia/zamestnania:	05/2009 – 07/2009
Miesto:	Bratislava
Objednávateľ:	Súkr.investor/ DPB . a.s.
Zamestnávateľ:	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava
Názov projektu:	Bratislava - RIVER PARK - Nábřežie arm.Gen.L.Svobodu
Pracovná pozícia:	Stavbyvedúci – riadenie prác pri výstavbe trolejového vedenia električky

Obdobie v tvare MM/RRRR – do MM/RRRR plnenia/zamestnania:	Do 09/2009
Miesto:	Bratislava hl.stanica
Objednávateľ:	Železničné staviteľstvo Bratislava a.s. / ŽSR odberateľ
Zamestnávateľ:	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Názov projektu:	„ŽSR – žst. Bratislava hl.stanica - Modernizácia 4. nástupišťa “ ; - Úprava trakčného vedenia, úprava EOV
Pracovná pozícia:	Asistent stavbyvedúceho pre výstavbu trakčného vedenia

Obdobie v tvare MM/RRRR – do MM/RRRR plnenia/zamestnania:	Do 04/2010
Miesto:	Bratislava hl.stanica
Objednávateľ:	Železničné staviteľstvo Bratislava a.s. / ŽSR odberateľ
Zamestnávateľ:	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Názov projektu:	„ŽSR – žst. Bratislava hl.stanica - Rekonštrukcia 5. nástupišťa“ ; - Úprava trakčného vedenia, úprava EOv; rozvodov NN
Pracovná pozícia:	Asistent stavbyvedúceho pre výstavbu trakčného vedenia

Obdobie v tvare MM/RRRR – do MM/RRRR plnenia/zamestnania:	07/2009 – 12/2011
Miesto:	Žilina Teplička zriaďovacia stanica
Objednávateľ:	ŽSR
Zamestnávateľ:	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Názov projektu:	„ ŽSR – Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2.stavba,2.etapa “ / práce v rozsahu ZoD /
Pracovná pozícia:	Asistent stavbyvedúceho pre výstavbu trakčného vedenia

Obdobie v tvare MM/RRRR – do MM/RRRR plnenia/zamestnania:	06/2011 – 03/2012
Miesto:	Bratislava
Objednávateľ:	Súkr.investor/ DPB . a.s.
Zamestnávateľ:	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Názov projektu:	Bratislava – Polyfunkčný areál Centrál
Pracovná pozícia:	Stavbyvedúci – riadenie prác pri výstavbe trolejového vedenia električky a trolejbusu

Obdobie v tvare MM/RRRR – do MM/RRRR plnenia/zamestnania:	Do 06/2013
Miesto:	Bratislava hl.stanica
Objednávateľ:	ŽSR odberateľ
Zamestnávateľ:	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava , a.s.
Názov projektu:	ŽSR, Bratislava hl.stanica, rekonštrukcia trakčného vedenia a súvisiacich úprav koľajového riešenia a zabezpečovacieho zariadenia
Pracovná pozícia:	Asistent stavbyvedúceho pre výstavbu trakčného vedenia

Obdobie v tvare MM/RRRR – do MM/RRRR plnenia/zamestnania:	04/2015 – 10/2015
Miesto:	Košice
Objednávateľ:	EUROVIA SK /konečný odberateľ Magistrát mesta Košice
Zamestnávateľ:	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Názov projektu:	KE – Modernizácia električkových uzlov v rozsahu MET v meste Košice
Pracovná pozícia:	Stavbyvedúci so zameraním na montáž trolejového vedenia

Obdobie v tvare MM/RRRR – do MM/RRRR plnenia/zamestnania:	05/2016 – 08/2018
Miesto:	Košice
Objednávateľ:	EUROVIA SK /konečný odberateľ Magistrát mesta Košice
Zamestnávateľ:	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Názov projektu:	KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
Pracovná pozícia:	Stavbyvedúci so zameraním na montáž a realizáciu - montáž trolejového vedenia a súvisiacich objektov

Obdobie v tvare MM/RRRR – do MM/RRRR plnenia/zamestnania:	08/2017 – 04/2018
Miesto:	Bratislava – Depo DP Bratislava - Jurajov dvor,
Objednávateľ:	STRABAG s.r.o. / konečný odberateľ DPB, a.s.
Zamestnávateľ:	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Názov projektu:	Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. – 2.etapa
Pracovná pozícia:	Stavbyvedúci so zameraním na montáž a realizáciu - montáž trolejového vedenia, technologických súborov, signalizácie beznapäťového stavu , skúšobnej haly,

Obdobie v tvare MM/RRRR – do MM/RRRR plnenia/zamestnania:	06/2016 – 08/2018
Miesto:	Košice
Objednávateľ:	EUROVIA SK (konečný odberateľ Magistrát mesta Košice)
Zamestnávateľ:	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Názov projektu:	KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
Pracovná pozícia:	Stavbyvedúci so zameraním na montáž trolejového vedenia v rozsahu ZoD

Obdobie v tvare MM/RRRR – do MM/RRRR plnenia/zamestnania:	02/2018 – 10/2018
Miesto:	Prešov
Objednávateľ:	Metrostav a.s. , organ. zložka Bratislava
Zamestnávateľ:	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Názov projektu:	I/20 Prešov , Solivarská okružná križovatka
Pracovná pozícia:	Stavbyvedúci so zameraním na montáž trolejového vedenia v rozsahu ZoD

Meno a priezvisko: **Ján Chupáč**

Podpis odborníka

Evidenčné číslo poverenia: P-E/08-2016-18
Evidenčné číslo: 20/SOSE/PTZ/2017

OSVEDČENIE

o skúške odbornej spôsobilosti v elektrotechnike na dráhach v zmysle Zákona o dráhach
číslo 513/2009 Z.z., Vyhl. č. 205/2010 Z.z. a STN 34 3100

Meno a prezvisko: Ján Chupáč
Dátum a miesto narodenia: 23.6.1956, Púchov
Bydlisko: Horovce 332, 020 62 Horovce
Zamestnávateľ: ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, Račianska 162, 831 54 Bratislava
Odborné vzdelanie: SO - SPŠE, zariadenia silnoprúd. Elektrotechniky
Započítaná prax celkom: 42 rokovi
Započítaná prax na zar. PTZ: 33 rokovi

Vykonal dnešného dňa pred skúšobnou komisiou skúšku v zmysle Zákona o dráhach č. 513/2009 Z.z.,
Vyhl. MD SR č. 205/2010 Z.z. a normy STN 34 3100 o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike na dráhach
podľa § 26 Vyhl. č. 205/2010 Z.z. a získava kvalifikáciu:

Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

Na určených technických zariadeniach elektrických mestských dráh v objektoch triedy A a B:

Skupina:	Code	Description	Result
	E1	Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia	■
	E2	Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane	■
	E3	Trakčné napájacie a spínacie stanice	■
	E4a	Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prírodná koľajnica metra	■
	E5	Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia	■
	E6	Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov	-
	E6a	Elektrické zariadenia dráhových vozidiel - traťových mechanizmov	-
	E7	Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia	-
	E9	Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy	■
	E10	Skúšobne elektrických zariadení dráh	■
	E11	Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny	■
	E12	Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov	■
	E13	Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plyných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny	■

V Bratislave, dňa: 19.1.2017

PTZ, s.r.o.
Medená 11, 811 02 Bratislava
IČO: 46 866 388



Ing. Igor PARA

§ 26, § 29 Vyhl. 205/2010 Z.z.

Evidenčné číslo poverenia: P-E/08-2016-18
Evidenčné číslo: 20/SOSE/PTZ/2017

Z Á P I S

o skúške odbornej spôsobilosti v elektrotechnike na dráhach v zmysle Zákona o dráhach
číslo 513/2009 Z.z., Vyhl. č. 205/2010 Z.z. a STN 34 3100

Meno a prezvisko: **Ján Chupáč**
Dátum a miesto narodenia: **23.6.1956, Púchov**
Bydlisko: **Horovce 332, 020 62 Horovce**
Zamestnávateľ: **ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, Račianska 162, 831 54 Bratislava**
Odborné vzdelanie: **SO - SPŠĚ, zariadenia silnoprúd. Elektrotechniky**
Započítaná prax celkom: **42 rok**
Započítaná prax na zar. PTZ: **33 rok**

Podrobil sa dnešného dňa horeuvedenej skúške podľa § 26 Vyhl. č. 205/2010 Z.z. a získava kvalifikáciu:

Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

Na určených technických zariadeniach elektrických mestských dráh v objektoch triedy A a B:

Skupina:	Popis	Skúška
E1	Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia	■
E2	Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane	■
E3	Trakčné napájacie a spínacie stanice	■
E4a	Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra	■
E5	Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia	■
E6	Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov	-
E6a	Elektrické zariadenia dráhových vozidiel - traťových mechanizmov	-
E7	Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia	-
E9	Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy	■
E10	Skúšobne elektrických zariadení dráh	■
E11	Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny	■
E12	Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov	■
E13	Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plyných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny	■

Otázky:

výsledok: vyhovel - nevyhovel

Ako je vyhotovená ochrana pred úrazom elektrickým prúdom živých častí v meniarňi?

vyhovel

Komu a za akých podmienok je dovolený vstup do meniarne?

vyhovel

Hĺbky uloženia káblov do zeme?

vyhovel

K čomu slúži zóna trolejového vedenia?

vyhovel

Hlavné a miestne ochranné pospájanie?

B-prikaz - kedy sa nemusí vypisovať?

Prvá pomoc pri úraze el. prúdom?

CELKOVÉ HODNOTENIE SKÚŠKY:

vyhovel - #

Skúšobná komisia:

predseda: Ing. Para Igor, §26, §29 Vyhl. 205/2010 Z.z.

1. člen komisie: Ing. Kollár Karol, §26, §27, §29 Vyhl. 205/2010 Z.z.

2. člen komisie: Ing. Ivan Minarovič, §26 Vyhl. 205/2010 Z.z.

Skúšaná osoba: Ján Chupáč

V Bratislave : 19.1.2017

Označenie skupiny UTZE: "-" - uchádzač skupinu nezískava
"■" - uchádzač skupinu získava

pečiatka

PTZ, s.r.o.
Medená 11, 811 02 Bratislava
IČO: 46 866 388

Identifikačné údaje uchádzača :

- 1.1. Obchodný názov uchádzača :**
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s.
- 1.2. Sídlo uchádzača :**
Račianska 162, 831 54 Bratislava
- 1.3 Adresa uchádzača :**
Račianska 162, 831 54 Bratislava
- 1.4. Registrácia :**
Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 3421/B
- 1.5. Realizačná jednotka uchádzača :**
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s..
Račianska 162, 831 54 Bratislava
- 1.6. Štatutárny orgán uchádzača :** predstavenstvo
Ing. Michal Kudzia – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marián Borodáč – predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Ing. Martin Madura - člen predstavenstva a.s.
- 1.7. Štatistické údaje :**
IČO : 31 322 999 IČ DPH : SK 2020447946
- 1.8. Bankové spojenie uchádzača :**
TATRA banka, a.s. ; č. ú.: IBAN SK93 1100 0000 0026 2602 4249 , SWIFT TATRSKBX
- 1.9. Prokúra :**
Ing. Vladimír Kováč – prokurista
- 1.10 Telefónne a faxové spojenie :**
č. telefónu : 00421 2 4487 1800, -01, -02, -03 ;
- 1.11 e-mail adresa :** elzaba@elza.sk

Zmluva o dielo

k projektu „Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“)

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora na základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov, IČO: 00 603 481, DIČ: 2020372596, IČ DPH: SK2020372596, bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu (IBAN): SK52 7500 0000 0002 2504 2893, **kontaktná osoba**

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s., so sídlom Račianska 162, 831 54 Bratislava, zastúpenie: Ing. Michal Kudzia, podpredseda predstavenstva spoločnosti a generálny riaditeľ, IČO: 31 322 999, DIČ: 2020447946, IČ DPH: SK 2020447946; bankové spojenie: Tatrabanka Bratislava, IBAN: SK93 1100 0000 0026 2602 4249, SWIFT: TATRSKBX, kontaktná osoba: Ing. Michal Kudzia, telefón: +421 915 780 019, e-mail: kudzia.m@elza.sk,

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej tiež ako „zmluvné strany“)

Preambula

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).

Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania Zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s ust. § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje.

Článok I

Predmet Zmluvy

- 1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou dielo a toto dielo mu odovzdá podľa podmienok Zmluvy. Dielom podľa Zmluvy sú stavebné práce pre projekt „**Modernizácia trolejbusových tratí Miletičová-Jelačičová -Žellová**“/„**Modernizácia trolejbusových tratí Záhradnícka-Karadžičova**“ 1.časť zákazky: **Miletičova – Jelačičova – Žellova** (ďalej len „Dielo“), katastrálne územie mestská časť Bratislava – Ružinov.
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo, ktorého podrobná špecifikácia je uvedená v **Prílohe č. 1 „Opis predmetu zákazky“** tejto Zmluvy a podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí **Prílohu č. 2 „Projektová dokumentácia“** (v elektronickej forme/na CD nosiči, príp. v inej forme) tejto Zmluvy, ktorá bola poskytnutá Zhotoviteľovi ako súčasť súťažných podkladov.

- 1.3. Dielo je vymedzené projektovou dokumentáciou, vrátane oceneného výkazu výmer. V prípade akéhokoľvek obsahového nesúladu medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer je záväzným dokumentom pre vykonanie Diela projektová dokumentácia.
- 1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa projektovej dokumentácie a v súlade podmienkami stanovenými v Zmluve. Zhotoviteľ potvrdzuje, že bol oboznámený so zámerom Objednávateľa, že pozná všetky známe okolnosti staveniska, a že je oboznámený s podmienkami, za ktorých má Dielo vykonať.
- 1.5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedenými v článku II tejto Zmluvy.

Článok II

Cena za Dielo a platobné podmienky

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo cenu spolu vo výške **312 404,33 EUR** (slovom: Tristodvanásťtisícštyristoštyri eur a tridsaťtri eurocentov) bez DPH, čo predstavuje sumu **374 885,18 EUR** (slovom: Tristosedemdesiatštyritisícosemstoosemdesiatpäť eur a osemnásť eurocentov) s DPH.
- 2.2. Cena za vykonanie Diela podľa odseku 2.1. Zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy a zahŕňa všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa na splnenie Zmluvy, t. j. na riadne a včasné zhotovenie a odovzdanie Diela, vrátane potrebného materiálu, dopravy, licenčných poplatkov ako aj primeraného zisku. Podrobná špecifikácia ceny Diela (položkový rozpočet stavebných objektov) tvorí **Prílohu č. 3 „Návrh na plnenie kritérií – Výkaz výmer“** tejto Zmluvy.
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii ceny za Dielo na základe reálne vykonaných prác uvedených v podpísaných súpisoch prác.
- 2.4. Podkladom pre úhradu ceny je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny tohto článku a doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 2.5. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia do sídla Objednávateľa. **Povinnou prílohou konečnej faktúry je podpísaný preberací protokol, ktorý v súlade so Zmluvou preukazuje dodanie, vykonanie alebo poskytnutie plnenia alebo ucelenej časti plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou.**
- 2.6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, príp. dodatku, popis plnenia v zmysle Predmetu zmluvy a bankové spojenie. Ak faktúra nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená.
- 2.7. Ak Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi v súlade s odsekom 2.6 tohto článku Zmluvy, lehota splatnosti faktúry sa zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.
- 2.8. Objednávateľ si splní svoj záväzok zaplatiť cenu alebo jej časť bankovým prevodom fakturovanej sumy v prospech účtu Zhotoviteľa, ktorý je uvedený v Zmluve. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa pre účely tejto Zmluvy považuje deň odpísania peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 2.9. K zmene Ceny za Dielo môže dôjsť:
 - (a) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy zo strany Objednávateľa; a/alebo
 - (b) pri zmene technického riešenia požadovaného Objednávateľom;

a to len na základe písomného dodatku k Zmluve, pričom ku každému dodatku, ktorým sa mení rozsah plnenia a Cena za Dielo musí byť priložený:

- (a) písomný súhlas Objednávateľa so zmenou rozsahu plnenia Zhotoviteľa alebo so zmenou technického riešenia časti Diela; a
- (b) po položkách ocenený výkaz výmer prác navyše alebo nevykonaných prác písomne odsúhlasený Objednávateľom.

Článok III

Lehota na vykonanie a odovzdanie Diela

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko formou protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a začať realizovať stavebné práce do 7 (siedmich) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od Objednávateľa na začatie stavebných prác a ukončiť ich najneskôr do štyroch mesiacov od začiatku realizácie stavebných prác.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní Diela postupovať v termínoch podľa schváleného harmonogramu postupného zhotovenia Diela v zmysle Prílohy 7 Zmluvy – Harmonogram výstavby. Meniť a spresňovať termíny a organizáciu práce možno len po vzájomnej dohode Zmluvných strán.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi vykonané Dielo do 3 (troch) dní od ukončenia stavebných prác odovzdávacím protokolom podľa článku V odsek 5.1 tejto Zmluvy.

Článok IV

Podmienky vykonania Diela

- 4.1. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť pri vykonaní Diela, najmä sa vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre riadne plnenie Zmluvy. Objednávateľ je v rámci súčinnosti povinný zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
- 4.2. Zhotoviteľ predloží doklad pri prevzatí staveniska, ktorým preukáže možnosť nakladania s komunálnymi odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým je overená kópia platnej zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 z 25. júna 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečuje zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov sám, preukáže, že pri plnení Zmluvy bude mať zabezpečené služby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, služby spalovne, služby zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Zhotoviteľ preukáže splnenie týchto podmienok platným rozhodnutím orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, vydaným Zhotoviteľovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom prípade Zhotoviteľ predloží zmluvu alebo príslub, ktorým môže byť zmluva o budúcej zmluve so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu; doklad Zhotoviteľ doloží originálom alebo jeho úradne osvedčenou kópiou.
- 4.3. Miesto realizácie Diela je riadne špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na Dielach vykoná v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie (najmä v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením) a príslušnými STN.
- 4.5. Zhotoviteľ je povinný výlučne na vlastné náklady získať všetky potrebné revízie, úradné skúšky a zabezpečiť potrebné doklady ku kolaudácii stavby Diela. Kolaudáciu stavby Diela zabezpečí Objednávateľ.
- 4.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi uvedenými v **Prílohe č. 6 „Zoznam kľúčových odborníkov“** tejto Zmluvy, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto Zmluvy. Zmena kľúčového odborníka počas trvania tejto Zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a (navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, a to prostredníctvom uzavretia písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy, a to najmä pri výkone stavebných prác dodržiavať v plnom rozsahu všetky platné právne predpisy, v opačnom prípade zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody, ktoré Objednávateľovi nesplnením tohto odseku vznikli.
- 4.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone stavebných prác dodržiavať všetky platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia Diela.
- 4.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť absolútnu súčinnosť s ďalšími dodávateľmi Objednávateľa.

- 4.10. Pred začiatkom stavebných prác a v prípade potreby aj priebežne počas prác je Zhotoviteľ povinný všetky zmeny v projekte konzultovať s projektantom, ktorý bude pri realizácii poskytovať autorský dozor.
- 4.11. Pred začatím stavebných prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vytyčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich správcami. V prípade kolízie s objektom je Zhotoviteľ povinný ich ochrániť, resp. zabezpečiť ich preloženie v súlade s platnými predpismi. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí je pred začatím stavebných prác povinný ručne vykopať overovacie sondy.
- 4.12. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky sa zaväzuje obstaráť a poplatky za ne znášať Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania je povinný uhrádzať Zhotoviteľ.
- 4.13. Pri realizácii stavebných prác, križovaní podzemných inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky predpisy a platné právne normy STN.
- 4.14. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 7 (sedem) dní pred začatím prác predložiť Objednávateľovi v písomnej forme opis organizácie výstavby.
- 4.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť ochranu stromovej vegetácie počas stavebných prác podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia Diela.
- 4.16. Zhotoviteľ je povinný doložiť vážny listok ako doklad o zabezpečení zhodnotenia/zneškodnenia odpadu a zároveň je povinný nakladať s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
- 4.17. Zhotoviteľ je povinný, najneskôr ku dňu odovzdania Diela, pripraviť Projekt skutočného vyhotovenia jednotlivých stavebných objektov.
- 4.18. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť výlučne pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky MPSVaR 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia pracovníkov neovplyvnia plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (vis maior). Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku Objednávateľa a tretích osôb. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, preukázal splnenie podmienok účasti určených podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní osobou podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, musí táto osoba reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytla.
- 4.19. Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „**Pracovnoprávne predpisy**“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávných predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávných predpisoch.
- 4.20. Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť Diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu zoznamu subdodávateľov, ktorý tvorí **Prílohu č. 4 „Zoznam subdodávateľov“** tejto Zmluvy. Uvedení subdodávateľa pri tom musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) týkajúce sa osobného postavenia a neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Za splnenie svojich záväzkov voči Objednávateľovi však zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy plnil on sám.
- 4.21. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať rovnaké podmienky ako pôvodný subdodávateľ. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr 10 pracovných dní pred plánovanou zmenou subdodávateľa predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať informácie v zmysle Prílohy č. 4 tejto Zmluvy „Zoznam subdodávateľov“. Zhotoviteľ je oprávnený plniť túto Zmluvu alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom, ak ho Objednávateľ písomne schválí. V prípade, ak Objednávateľ do 15 pracovných dní

odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi so všetkými potrebnými podkladmi a dôkazmi písomne Zhotoviteľovi neoznami, či schvaľuje alebo zamietá návrh nového subdodávateľa, platí, že nového subdodávateľa schválil. Zhotoviteľ nemá automatický nárok na schválenie nového subdodávateľa Objednávateľom. Ak Objednávateľ zamietne návrh nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný Zmluvu plniť pôvodným subdodávateľom alebo sám. Proces schvaľovania subdodávateľa nemá vplyv na plynutie lehôt a termíny podľa tejto Zmluvy. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za tohto subdodávateľa alebo aby Zhotoviteľ sám začal zhotovovať časť diela zhotovovaného týmto subdodávateľom.

- 4.22. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela.
- 4.23. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 4.24. V prípade ak sa akákoľvek časť Diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k Dielu alebo s Dielom súvisiaca (ďalej len „**Dokumentácia**“), ktorá bola Zhotoviteľom vypracuje, považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon (ďalej len „**Autorský zákon**“), Zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona Objednávateľovi súhlas vyššie uvedené časti Diela a/alebo Dokumentáciu voľne používať podľa vlastného uváženia Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť Diela a/alebo Dokumentáciu a voľne ich modifikovať a prispôbovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti Diela a/alebo Dokumentácii podľa § 32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom Objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelennej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať autora/Zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy. Licenčné poplatky za použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie (vrátane odmeny za každé ďalšie použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie) sú zahrnuté v cene za dielo podľa článku II. tejto Zmluvy.
- 4.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do 15 dní po podpise Zmluvy poistný certifikát na poistenie Diela, pričom minimálna poistná suma bude vo výške ceny Diela počas jeho realizácie až po prevzatie Diela na základe preberacieho protokolu. Predmetom tohto poistenia bude okrem poistenia Diela aj poistenie zodpovednosti za vadný výrobok.
- 4.26. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pri podpise Zmluvy poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu, pričom minimálna poistná suma bude vo výške hodnoty plnenia podľa zmluvy .
- 4.27. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby poistné zmluvy v zmysle bodu 4.25 a 4.26 boli udržiavané v platnosti a účinnosti po celý čas vykonávania Diela v súlade s podmienkami Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie od príslušnej poisťovne o platnosti poistenia kedykoľvek počas realizácie Diela, najneskôr do 3 dní od doručenia žiadosti Objednávateľa.
- 4.28. **Vlastníkom zhotovovaného Diela sa stáva Objednávateľ momentom vzniku zhotovovaného Diela alebo jeho časti až po jeho uhradení Objednávateľom.**
- 4.29. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na Dielu, resp. za akékoľvek zhoršenie Diela počas celej doby realizácie Diela (vrátane škôd, ktoré budú spôsobené okrem iného napr. krádežou materiálu, výrobných prostriedkov resp. vandalizmom a pod), t. j. v období od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska až do momentu podpísania preberacieho protokolu.
- 4.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť doklady o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcii zabudovaných do Diela a použitých v rámci vykonávania Diela ako jeho súčasť, v súlade so stavebným zákonom, zákonom o štátnom skúšobníctve, vyhláškou o certifikácii výrobkov, zákonom o stavebných výrobkoch, zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a inými súvisiacimi právnymi normami a predpismi, ako aj geometrický plán, potvrdenia správcu digitálnej mapy o jej odovzdaní a ostatné náležitosti potrebné k vydaniu oprávnenia k užívaniu Diela (skúšky, oprávnenia, revízie a iné).
- 4.32 Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej Objednávateľom poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek súčinnosť požadovanú Objednávateľom v písomnej výzve doručenej Zhotoviteľovi súvisiacu s plneniami podľa Zmluvy, ktorej

poskytnutie bude Objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať, najmä, avšak nie výlučne, v súvislosti s podávaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie a iných povinností vyplývajúcich zo spolufinancovania z fondov Európskej únie vo vzťahu k riadiacemu orgánu, sprostredkovateľskému orgánu alebo iným oprávneným subjektom.

- 4.33 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, a to na túto činnosť oprávnenými osobami (poskytovateľ NFP, Útvár následnej finančnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora auditorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
 - 4.34 Všetka dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít projektu bude poskytnutá poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku a príslušným orgánom SR a EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Zhotoviteľa.
 - 4.35 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly Objednávateľa súvisiacej s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas trvania Zmluvy, a to oprávnenými osobami Objednávateľa a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
 - 4.36 Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania Diela spresniť rozsah Diela alebo zmeniť riešenie oproti projektu v nadväznosti na svoje prevádzkové a ekonomické podmienky, alebo prípadné výsledky stavebného konania, ak je to potrebné. Tieto zmeny je možné vykonať dodatkom k Zmluve uzavretým v súlade s § 18 zákona o verejných obstarávaní.
- 4.37 Za likvidáciu kovového odpadu zodpovedá Objednávateľ.

Článok V Preberacie konanie

- 5.1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo Objednávateľovi bez väd a v lehote podľa článku III Zmluvy. Pojem dielo bez väd pre účely tejto Zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti podľa Zmluvy a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ odovzdá Dielo predložením odovzdávacieho protokolu Objednávateľovi. Vo výnimočnom prípade môže Zhotoviteľ po dohode s Objednávateľom odovzdať ucelenú časť Diela formou čiastkového odovzdávacieho protokolu.
- 5.2. Dňom odovzdania Diela podľa odseku 5.1 Zmluvy sa začína preberacie konanie. Preberacie konanie trvá najviac 14 dní od odovzdania Diela. Počas preberacieho konania je Objednávateľ povinný skontrolovať Dielo a je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že Dielo má zjavné vady.
- 5.3. V prípade, že Dielo má zjavné vady, Zhotoviteľ je povinný ich odstrániť a Dielo bez väd Objednávateľovi odovzdať v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na odstránenie týchto väd, čím začína nové preberacie konanie.
- 5.4. Ak odovzdané Dielo nemá zjavné vady, Objednávateľ doručí bez zbytočného odkladu Zhotoviteľovi preberací protokol, ktorý je podkladom na vystavenie faktúry.
- 5.5. Pre vylúčenie pochybností, odovzdávaci, preberací protokol a oznámenie o vadách podpisujú v mene zmluvných strán ich kontaktné osoby špecifikované v článku X odsek 10.1 Zmluvy.

Článok VI Zmluvná pokuta, úroky z omeškania

- 6.1. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa bodu 4.8 alebo 4.19 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (päťsto eur), a to aj opakovane.
- 6.2. Ak sa Objednávateľ omešká so zaplatením ceny za Dielo, Zhotoviteľ je oprávnený voči nemu uplatniť úroky z omeškania z nezaplatennej sumy vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka vo výške podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2014 Z. z., a to za každý deň omeškania platby.

- 6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa oproti akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je Objednávateľ povinný písomne informovať Zhotoviteľa. Na započítanie vzájomných nárokov sa použije ustanovenie § 358 a nasl. ObZ primerane.
- 6.4. Uplatnením zmluvnej pokuty u Zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatňovať u Zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany Zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 6.5. Objednávateľ má právo na úhradu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany štátneho odborného dozoru v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa.

Článok VII Zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo nemá v čase jeho odovzdania a prevzatia a počas záručnej doby žiadne vady.
- 7.2. Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia preberacieho protokolu podľa článku V odsek 5.4 Zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
- 7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v záručnej dobe bezplatne odstrániť reklamované vady Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu Diela na svoje náklady, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 1 500,- EUR (tisícpäťsto eur) za každý deň omeškania s odstránením vady.
- 7.4. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbujuje povinnosti odstrániť vady Diela. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada Diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

Článok VIII Ukončenie Zmluvy

- 8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho vykonania Diela a zaplatenia ceny za Dielo. Týmto nie je dotknutý článok VII Zmluvy.
- 8.2. Objednávateľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:
 - 8.2.1. sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním Diela o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní;
 - 8.2.2. sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád Diela o viac ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní; a
 - 8.2.3. dôjde k porušeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom a ak nedôjde k vykonaniu nápravy ani v primeranej lehote (t. j. minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní), ktorú na tento účel Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom písomného upozornenia poskytne.
- 8.3. Nesplnenie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa alebo ak bol z registru partnerov verejného sektora vymazaný, môže byť podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak:
 - a) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní;
 - b) táto nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 8.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluvná cena bude spolufinancovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií aj v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Riadiaceho orgánu

(Ministerstvo dopravy a výstavby SR), resp. iného orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých zo Zmluvy.

- 8.6. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán, pričom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, úroky z omeškania a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky, ktoré zo svojej povahy majú pretrvávať aj po zániku Zmluvy.
- 8.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy, táto Zmluva zaniká dňom, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane.

Článok IX Doručovanie

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť podľa tejto Zmluvy je možné doručovať:
 - 9.1.1. elektronicky;
 - 9.1.2. osobne;
 - 9.1.3. poštou;
 - 9.1.4. kuriérom.
- 9.2. Pre doručovanie sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví a v článku X odsek 10.1 tejto Zmluvy. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto Zmluvy sa zmluvná strana zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od kedy zmena nastane, písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená druhej zmluvnej strane.
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa na účely tejto Zmluvy považuje za doručенú dňom jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo dňom odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo uplynutím úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel.

Článok X Spoločné a záverečné ustanovenia

- 10.1. Zmluvné strany na účely vykonania Diela komunikujú tak, ako je stanovené v článku IX tejto Zmluve. Kontaktnou osobou na účel komunikácie pri plnení Zmluvy, vrátane vykonania Diela, vystavovania, zasielania a podpisovania odovzdávacích a preberacích protokolov a faktúr je:
 - 10.1.1. za Objednávateľa:
 - 10.1.2. za Zhotoviteľa: Ing. Michal Kudzia – podpredseda predstavenstva spoločnosti a generálny riaditeľ.
- 10.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom Objednávateľa, ani bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
- 10.3. Na Zmluvu sa vzťahujú Všeobecné zmluvné podmienky hlavného mesta SR Bratislavy pre vybrané zmluvné vzťahy, ktoré sú výsledkom zadávania zákaziek podľa ZVO zo dňa 6.9.2019, a ktoré tvoria **Prílohu č. 5 „Všeobecné zmluvné podmienky“** tejto Zmluvy, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. V prípade kolízie ustanovení Zmluvy a ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok majú ustanovenia Zmluvy prednosť.
- 10.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zverejnenie zabezpečuje Objednávateľ.
- 10.5. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len na základe dohody zmluvných strán, formou písomných, číslovaných dodatkov v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 10.6. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu; 3 (tri) rovnopisy pre Objednávateľa a 1 (jeden) pre Zhotoviteľa.
- 10.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, porozumeli jej a je jasným, určitým a verným vyjadrením ich vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 10.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky (totožný s časťou D „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov pre príslušnú časť)
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia vyhotovená spoločnosťou PRODEX spol. s r.o. (pre príslušnú časť)
- Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií – Výkaz výmer (totožný s predloženým v ponuke uchádzača pre príslušnú časť)
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 5: Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 6: Zoznam kľúčových odborníkov
- Príloha č. 7: Harmonogram výstavby
- Príloha č. 8: Štandard náterov trakčných stožiarov

10.9. V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto zmluvy a ustanoveniami akejkoľvek prílohy tejto Zmluvy majú vždy prednosť ustanovenia textu zmluvy.

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
námestníčka primátora

V Bratislave dňa 23.09.2021

Zhotoviteľ:

ELZAR
Ing. M
podpr
a gene

ELZAR - 10 -
-Elektromontážny závod
s, s.r.o.
Hlavná 162
K0620467046
I, v.č.č. 3421/B

Zoznam Subdodávateľov

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na realizácii Diela:

- sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)	Predmet subdodávok	Podiel v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (Meno a priezvisko)	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia

V Bratislave , dňa 24.09.2021


Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude Percentuálny podiel ich plnení je z celkovej ceny diela s DPH.

Zoznam kľúčových odborníkov

Meno a priezvisko kľúčového odborníka	pozícia
Kľúčový pracovník č. 1 - Ján Chupáč :	Stavbyvedúci pre elektrotechnické zariadenia
Kľúčový pracovník č. 2 - Ing. Vladimír Hill	Stavbyvedúci pre dopravné stavby
Kľúčový pracovník č. 3 - Ján Chupáč :	Elektrotechnik



- 10 -
ELZA-Elektromontážny závod
Bratislava, a.s.
831 54 Bratislava, Račianska 162
IČO 31 322 099, IČ DPH SK2020447948
registrovaný: Okresný súd Bratislava I, v.č. 3421/B

V Bratislave, dňa 05.12.2018

Vážený obchodný partner,

dovoľte, aby sme Vás informovali o niektorých skutočnostiach týkajúcich sa spoločnosti **Bratislavská recyklačná s.r.o.** (pôvodné obchodné meno: Vassal EKO, s. r. o.).

Obchodnú spoločnosť **Bratislavská recyklačná s.r.o.** (pôvodné obchodné meno: Vassal EKO, s. r. o.) prevzal v ostatnom období nový investor.

Z funkcie konateľa bol odvolaný pôvodný konateľ spoločnosti. Za nového konateľa spoločnosti bol vymenovaný **RNDr. Oto Hornák**, ktorý je jediným členom štatutárneho orgánu spoločnosti.

Súčasne bolo zmenené obchodné meno spoločnosti. Spoločnosť bude v ďalšom vykonávať podnikateľskú činnosť pod obchodným menom **Bratislavská recyklačná s.r.o.**

K ďalšiemu smerovaniu spoločnosti **Bratislavská recyklačná s.r.o.** uvádzame, že zámerom nového investora je vytvoriť trvalo udržateľné predpoklady pre rozvoj aktivít uvažovaných v oblasti zhodnocovania odpadov. Vykonávanie jednotlivých činností bude vykonávané v súlade s podmienkami a požiadavkami vydaných povolení a súhlasov. Charakter podnikania spoločnosti **Bratislavská recyklačná s.r.o.** bude pozitívne ovplyvňovaný inovatívnymi technológiami a zariadeniami, ktoré sú garantom zefektívňovania všeobecne dostupných spôsobov zhodnocovania odpadov.

Osobitný dôraz pri výkone svojich činností bude spoločnosť **Bratislavská recyklačná s.r.o.** klásť na optimalizáciu a implementáciu progresívnych postupov pre zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia.

Cieľom spoločnosti **Bratislavská recyklačná s.r.o.** je prispieť k podstatnému zvýšeniu podielu vytriedenia separovaného odpadu a jeho následnému využitiu minimálne na úroveň požiadaviek recyklačných cieľov EÚ.

Aktivácia nových technologických zariadení a postupov, ktoré sú svojou efektívnosťou, funkcionalitou a prístupom k životnému prostrediu unikátnymi na trhu nielen v Slovenskej republike, ale aj v širšom priľahlom európskom priestore, sú spolu s novým vrcholovým vedením spoločnosti zárukou, že nami ponúkané služby budú poskytované odborne, spoľahlivo, efektívne a ekologicky, všetko pri zachovaní najvyšších štandardov kvality.

Vyjadrujeme presvedčenie, že zmeny v našej spoločnosti prispievajú k plneniu vytýčených cieľov.

S presvedčením o dôležitosti a prospešnosti vzájomnej spolupráce ostávame s pozdravom.



BRAT
Duná
IČO:
IČ D

Bratislavská recyklačná, s. r. o.
RNDr. Oto Hornák
konateľ



Číslo: OÚ-BA-OSZP3-2019/040952/MEN/III
Registračné číslo: 52/2019/BA

Bratislava, dňa 08.04.2019

ELZA ELEKTROMONTÁŽNY ZÁVOD s.r.o.
RAČIANSKA 162, 831 54 BRATISLAVA
DOŠLO 12-04-2019
POD POP
PRÍJEMEN GR
PREVZAL
POR. Č. ODD

ELZA – Elektromontážny závod
Bratislava a. s.
Račianska 162
831 54 Bratislava

POTVRDENIE O REGISTRÁCI

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán odpadového hospodárstva, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §108 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

potvrďuje,

že vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal podľa § 98 ods. 5 zákona o odpadoch

registráciu

pre právnickú osobu:

Obchodné meno:

- ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.

Sídlo: Račianska 162, 831 54 Bratislava

IČO: 31 322 999

Štatutárny zástupca:

- Ing. Michal Kudzia, Račianska 162, 831 04 Bratislava – konateľ, tel. č.: 0915 780 019, email: elzaba@elza.sk

Miesto podnikania:

- Račianska 162, 831 54 Bratislava

Výpis z obchodného registra:

- Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3421/B

Dátum podania žiadosti:

04.03.2019

na činnosť:

1. podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch – podnikateľ, ktorý vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania.

2. podľa § 98 ods. 4 zákona o odpadoch – dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu.

Por. č.	číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Katégoria
1.	15 01 04	Obaly z kovu	O
2.	17 01 01	Betón	O
3.	17 01 02	Tehly	O
4.	17 01 03	Škridle a obkladový materiál a keramika	O
5.	17 01 07	Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
6.	17 02 01	Drevo	O
7.	17 02 03	Plasty	O
8.	17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
9.	17 04 01	Meď, bronz, mosadz	O
10.	17 04 02	Hliník	O
11.	17 04 05	Železo a oceľ	O
12.	17 04 07	Zmiešané kovy	O
13.	17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O
14.	17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
15.	17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
16.	17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O

Spoločnosť ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. je zapísaná v živnostenskom registri pod č. 103-11337, s predmetom činnosti podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

Registrácia sa vzťahuje na činnosti, na ktoré nie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch.

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tomášikova 46
832 05 BRATISLAVA 3
- 5 -

JUDr. E
vec

Zmluva č. 0492 o zhodnocovaní odpadu

uzavretá nižšie uvedeného dňa podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacích predpisov k nemu (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Odberateľ:	Vassal EKO, s.r.o.
Sídlo:	Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obchodnom registri:	Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 55914/B
Štatutárny orgán:	Michal Kováč, konateľ
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	SK0811110000001094049001
IČO:	44523921
DIČ:	2022730138
IČ DPH:	SK2022730138
Tel.:	+421 905 864 168
E-mai :	cyno.maron@vassal.sk

(ďalej len „**Odberateľ**“)

- a -

Pôvodca:	ELZA-elektromontážny závod Bratislava, a.s.
Sídlo:	Račianska 162, 831 54 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť
Zápis v obchodnom registri:	Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3421/B
Štatutárny orgán:	Ing. Michal Kudzia - podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:	<i>Tatra banka a.s.</i>
Číslo účtu:	<i>2626024249/1100; IBAN: SK9311000000002626024249</i>
IČO:	31 322 999
DIČ:	2020447946
IČ DPH:	SK2020447946
Tel., fax:	<i>+421 2 4484 1000-3</i>
E-mail:	<i>obchod.ba@elza.sk</i>

(ďalej len „**Pôvodca**“)

7
(Odberateľ a Pôvodca budú ďalej v tejto Zmluve označovaní spoločne aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

PREAMBULA:

Keďže:

- A) Odberateľ je podnikateľský subjekt, ktorý v rámci predmetu svojej činnosti nakladá s iným ako nebezpečným odpadom, je oprávnený zhodnocovať odpady a prevádzkuje zariadenie na nakladanie s odpadmi – Recyklačný dvor na Lieskovskej ceste 3, Bratislava – Podunajské Biskupice (ďalej len „Recyklačný dvor“);
- B) Pôvodca je v zmysle Zákona o odpadoch pôvodcom a držiteľom odpadu, ktorý vznikol z jeho činnosti a za účelom splnenia svojich zákonných povinností má záujem na odovzdaní odpadu Odberateľovi ako osobe oprávnenej nakladať s odpadom do Recyklačného dvoru a na úhrade odplaty Odberateľovi za ním vykonanú činnosť, alternatívne Pôvodca nie je pôvodcom v zmysle Zákona o odpadoch, avšak na základe zmluvného alebo zákonného vzťahu s pôvodcom v zmysle Zákona o odpadoch je Pôvodca oprávnený a/alebo povinný s odpadom nakladať a/alebo disponovať, za účelom čoho, resp. za účelom plnenia svojich alebo Pôvodcových povinností (v danom prípade po dohode s Pôvodcom) uzatvára túto Zmluvu.

DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY NA NASLEDOVNOM:

1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Odberateľa prevziať a recyklovať alebo inak zhodnotiť od Pôvodcu ním produkovaný odpad špecifikovaný v čl. 2.1 tejto Zmluvy, ktorého obsah škodlivín neprekračuje dovoľené limity pre zaradenie odpadu do kategórie ostatných odpadov a recyklovať ho alebo ho inak zhodnotiť na Recyklačnom dvore; avšak všetko iba za predchádzajúceho splnenia povinností Pôvodcu uhradiť Odberateľovi odplatu a záväzok Pôvodcu zaplatiť Odberateľovi odplatu za prevzatie a recykláciu alebo iné zhodnotenie odpadu; to všetko za Podmienok dojednaných v tejto Zmluve.

2 PREDMET A SPÔSOB PLNENIA, PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 2.1 Odberateľ sa za podmienok podľa tejto Zmluvy zaväzuje odoberať a recyklovať alebo inak zhodnocovať odpad od Pôvodcu, ktorý spadá pod špecifikáciu (najmä z hľadiska kategórie odpadu a jeho zaradenia do skupiny a podskupiny – katalógové číslo) uvedenú v prílohe č. 1 k Zmluve (Cenník a špecifikácia odpadu). Za činnosť Odberateľa (prevzatie a recykláciu alebo iné zhodnotenie odpadu) sa Pôvodca zaväzuje mu uhradiť odplatu podľa príslušných dojednaní tejto Zmluvy o odplate.
- 2.2 Odberateľ je povinný odoberať a recyklovať alebo inak zhodnocovať odpad na Recyklačnom dvore počas prevádzkovej doby stanovenej okrem iného v prílohe č. 1 k Zmluve (Cenník a špecifikácia odpadu) v jej časti „Prevádzková doba“. Túto prevádzkovú dobu je Odberateľ oprávnený jednostranne meniť, pričom Pôvodca sa takúto zmenu zaväzuje rešpektovať. Zmenu prevádzkovej doby, pokiaľ to bude možné, oznámi Odberateľ Pôvodcovi vhodným spôsobom (postačuje email) aspoň 2 pracovné dni vopred.
- 2.3 Pôvodca je oprávnený písomne (postačuje emailom) nahlásiť potrebu odobratia odpadu mimo stanovenej prevádzkovej doby Recyklačného dvora minimálne 2 pracovné dni vopred, a to s uvedením dátumu, času a približného množstva odpadu, ktoré má v úmysle mimo

CENNÍK A ŠPECIFIKÁCIA ODPADU



Vassal EKO, s.r.o., Recyklačný dvor, Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta

Prevádzková doba:
Pondelok až Piatok 7:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00
Nedeľa Zatvorené

Kontakt na prevádzku: 0905 766 798
Office: 0905 864 168
Email: recyklacnydvor@vassal.sk

ODBER:

Poradové číslo	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Betónový recyklát 1		
2.	Betónový recyklát 2		
3.	Zásypový materiál		

USKLADNENIE:

Poradové číslo	Katalóg. číslo	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
4	02 01 07	Odpady z lesného hospodárstva		
5	03 01 01	odpadová kôra a korok		
6	03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo		
7	15 01 01	Obaly z papiera a lepenky		
8	15 01 02	Obaly z plastov		
9	15 01 03	Obaly z dreva		
10	15 01 06	Zmiešané obaly		

11	17 01 01	Betón
12	17 01 02	Tehly
13	17 01 03	Obkladačky, dlaždice a keramika
14	17 01 07	Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál..
15	17 02 01	Drevo
16	17 02 02	Sklo, Sklobetón
17	17 02 03	Plasty
18	17 03 02	Bitúmenové zmesi (Asfalt)
19	17 05 04	Zemina a kamenivo
20	17 05 08	Štrk zo železníc
21	17 09 04	Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií
22	20 01 01	Papier a Lepenka
23	20 02 01	Konáre a Listie – biologicky rozložiteľný odpad
24	20 03 07	Objemný odpad



DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

OPRÁVNENIE

vydané podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“)

pre

obchodné meno: **ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.**

sídlo: **Račianska 162, 831 54 Bratislava**

IČO: **31 322 999**

Vykonávanie určených činností: Montáž, opravy, údržba, skúšky, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických.

Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Oprávnenia.
Oprávnenie je udelené na základe Inšpekčnej správy AVDOP, s.r.o., Milana Marečka 5, Bratislava, číslo 10/2021/AVDOP-Se/E/PO, zo dňa 17.02.2021.

platnosť oprávnenia: **do 23. 03. 2024**

číslo: 07223/2021/OUTZ-003/Dz

Evidenčné číslo: **E – 24/2021**

Bratislava: 23. 03. 2021

Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA
riaditeľ divízie dráh a dopravy
na dráhach

Príloha č. 1 oprávnenia ev. číslo E-24/2021.

Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:

1. **Montáž, opravy, údržba, skúšky, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach podľa § 17 zákona o dráhach a podľa vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“):**
 - a) E1 – Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia,
 - b) E2 – Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane,
 - c) E3 – Trakčné napájacie a spínacie stanice,
 - d) E3a - Trakčné napájacie a spínacie stanice električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh,
 - e) E4 – Trakčné vedenie železničných dráh,
 - f) E4a – Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra,
 - g) E5 – Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia,
 - h) E7 – Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia,
 - i) E9 – Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy,
 - j) E10 – Skúšobne elektrických zariadení dráh,
 - k) E11 – Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
 - l) E12 – Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov,
 - m) E13 – Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plyných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.

Podmienky oprávnenia, upresňujúce požiadavky určené na vykonávanie určených činností:

Pre činnosti podľa tohto Oprávnenia musia byť dodržané podmienky:

1. Technická dokumentácia, podľa ktorej je vykonávaná činnosť, musí zodpovedať Slovenským technickým normám, právnym predpisom, skutočnému vyhotoveniu elektrického zariadenia a stavu zisteného pri overovaní.
2. Činnosti zabezpečované v rámci kooperácie inými subjektmi akceptovať len od právnických osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať predmetné určené činnosti podľa § 17 ods. 2 zákona o dráhach.
3. Vykonávanie určených činností musí byť vykonávané zamestnávanými osobami s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa § 18 zákona o dráhach a § 22 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.
4. Vykonávanie určených činností zabezpečovať podľa stavu zistenom pri preskúvaní odbornej spôsobilosti a podmienok právnickej osoby na vykonávanie určených činností.

5. Oznámiť bezpečnostnému orgánu zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce na vydanie oprávnenia do 15 dní odo dňa, keď ku zmenám došlo.

Upozornenie

- Ak bezpečnostný orgán zistí závažné nedostatky pri vykonávaní určených činností, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť prevádzky určených technických zariadení elektrických alebo na bezpečnosť prevádzky dráhy alebo dopravy na dráhe, alebo zistí nedodržiavanie podmienok oprávnenia, začne konanie o obmedzenie rozsahu oprávnenia alebo o jeho zrušenie.

V Bratislave 23. 03. 2021

Spracovateľ: Ing. Ján Drozd, štátny radca odboru určených technických zariadení.

* Ing. Ján Drozd
jan.drozd@nsat.sk
+421248777401

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronickej dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu	COO.2230.100.2.6479224
Formát dokumentu	pdf v a1
Formát dokumentu - iný	application/pdf
Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu	W0GTrQH+qt6qUAWD/F+vPpaKqL1EP884V0CFq0JY0BA=
Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku	SHA-256

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie	Kvalifikovaný elektronickej podpis
Stav autorizácie	Platný
Čas autorizácie	23.03.2021 16:49
Čas overenia autorizácie	14.04.2021 11:54
Miesto autorizácie	Neuvedené
Ďalšie údaje o autorizácii	Kvalifikovaný elektronickej podpis / Kvalifikovaná elektronickej pečat'

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor	Ing. Ivan Škoda OPRÁVNENIE 1027 Vedúci štátny zamestnanec
Zastupovaná osoba	
Mandát	

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky	Kvalifikovaný
Stav časovej pečiatky	Platný
Čas vystavenia časovej pečiatky	23.03.2021 16:49
Vydavateľ časovej pečiatky	PSCA TSA1 2020

overenia časovej pečiatky

14.04.2021 11:54

zované elektronické dokumenty

v dokumentu

COO.2230.100.2.6479224

ovozniknutého dokumentu v listinnej forme

stov

3

prázdných strán

3

papiera novovzniknutého dokumentu

t papiera

A4

listov

3

zaručenej konverzii

né číslo záznamu o zaručenej

4349-210414-1

a čas vykonania zaručenej konverzie

14.04.2021 11:55

ú konverziu vykonal

31782981

právnickej osoby

JUDr. Juraj Jenis

Vieroslava

ko

Jungová

alebo pracovné zaradenie

Kandidát

ručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

a pečiatka



JUDr.

n

JU



JUD. NÚJRAJ JENIS
BRATISLAVA
10
19

DUPLIKÁT
N Á R O D N Ý I N Š P E K T O R Á T P R Á C E

Masarykova 10, 040 01 Košice

SPRÁVNÝ POPLATOK
UHRADENÝ



ev. čís. : ABT-0243/08

OSVEDČENIE

vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 4. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 24 ods.1 a ods.7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

na činnosť :

autorizovaný bezpečnostný technik

Meno a priezvisko: **Ivan Kuba**
Dátum narodenia: 31.08.1949
Adresa trvalého pobytu: Fazuľová 2866/2
81107 Bratislava

Dátum vykonania skúšky: 27.03.2008

vlastnoručný podpis

.....
Ing. Andrea Burdová
predseda skúšobnej komisie



vlastnoručný podpis



.....
Ing. Andrej Gmitter
generálny riaditeľ

V Košiciach, dňa 28.03.2008






Pozn. : Upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu z § 24 ods. 9 zákona
Zmena adresy v duplikáte osvedčenia ABT - 0243/08 vydanom dňa 16

Duplikát osvedčenia sa vydáva na základe evidencie osvedčení A
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V Košiciach, 13.01.2015



Potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

<p>Dátum absolvovania: 21. - 22. 03 2013</p> <p>V rozsahu (počet hodín): 16</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie: VV2 - 0315192 - 01.2</p>	<p>Pečiatka a podpis</p>  
<p>Dátum absolvovania: 19. 3. - 20. 3. 2018</p> <p>V rozsahu (počet hodín): 16</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie: VV2 - 0315192 - 01.2</p>	<p>Pečiatka a podpis</p>  
<p>Dátum absolvovania:</p> <p>V rozsahu (počet hodín):</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</p>	<p>Pečiatka a podpis</p> 
<p>Dátum absolvovania:</p> <p>V rozsahu (počet hodín):</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p>
<p>Dátum absolvovania:</p> <p>V rozsahu (počet hodín):</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p>