

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky: Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova 2. časť zákazky: Záhradnícka – Karadžičova
--

Uchádzač v tomto hárku vyplňa len zelenou podfarbené bunky

Identifikačné údaje uchádzača	
Obchodné meno:	ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Sídlo:	Račianska 162 , 831 54 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Michal Kudzia
IČO:	31322999
IČ DPH:	SK 2020447946
Telefónne číslo:	+421 2 44871801; +421 915780019
E-mailová adresa:	elzaba@elza.sk
Daňový status:	platca DPH

Kritérium na vyhodnotenie ponúk (rekapitulácia cien z ostatných hárkov)					
SÚPIS	NÁZOV	Cena bez DPH v EUR	Sadzba DPH %	Cena DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
SO 601	601 Trolejové vedenie	528 108,11	20,00	105 621,62	633 729,73
SO 602	602 Ovládanie výhybiek	25 489,78	20,00	5 097,96	30 587,74
SO 603	603 Výmena traťových rozvádzačov TRP, TRM	31 866,32	20,00	6 373,26	38 239,58
SO 604	604 Ochranné opatrenia v zóne TV	17 485,08	20,00	3 497,02	20 982,10
SO 605	SO 605 ÚPRAVA CDS V KRIŽ. ZÁHRADNÍCKA - KARADŽIČOVA	16 615,04	20,00	3 323,01	19 938,05
SO 606	SO 606 ÚPRAVA CDS V KRIŽ. KARADŽIČOVA - POLNÁ	8 338,31	20,00	1 667,66	10 005,97
SO 607	607 Preložka verejného osvetlenia	8 298,14	20,00	1 659,63	9 957,77
	Odvoz kovového odpadu	650,00	20,00	130,00	780,00
	Odvoz medeného odpadu	570,00	20,00	114,00	684,00
	Odvoz a likvidácia ostatného odpadu	3 208,68	20,00	641,74	3 850,42
Celková cena za 2. časť zákazky		640 629,46		128 125,90	768 755,36

Čestné vyhlásenie: postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie: <https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

Dňa: 23.09.2021, v Bratislave	podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača
-------------------------------	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžičova

Objekt: 601 Trolejové vedenie - zmena č.1

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Peter Kolada

Miesto: Bratislava - Záhradnícka, Karadžičova ulica

Dátum: 12. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	47,600	3,670	174,690
2	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	47,600	23,110	1 100,040
3	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	43,600	0,000	0,000

2 Zakladanie

4	271571111	Zához základu štrkom	m3	12,400	34,370	426,190
5	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	14,800	154,120	2 280,980

5 Komunikácie

6	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	47,600	2,970	141,370
7	576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr.50 mm	m2	47,600	5,360	255,140

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	72,800	2,400	174,720
9	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	72,800	5,760	419,330
10	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	17,500	154,090	2 696,580
11	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	53,875	10,880	586,160
		47,6*0,098+47,6*0,225+17,5*2,2		53,875		
12	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	53,875	22,840	1 230,510
13	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	161,625	0,000	0,000
		53,875*3		161,625		
14	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	49,210	0,000	0,000
		47,6*0,225+17,5*2,2		49,210		
15	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,665	0,000	0,000
		47,6*0,098		4,665		

PSV Práce a dodávky PSV

783 Dokončovacie práce - nátery

16	783151120.S_P	Nátery oceľ. konštr. epoxidové ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	1 739,420	19,550	34 005,660
17	246220003701.S	Farba epoxidová - Epoxid mastík vysokosušivý	kg	331,000	12,560	4 157,360
18	783151120.S_P1	Nátery oceľ. konštr. polyuretánové ťažkých A základný - 80µm	m2	869,710	19,550	17 002,830

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžičova

Objekt: 601 Trolejové vedenie - zmena č.1

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Peter Kolada

Miesto: Bratislava - Záhradnícka, Karadžičova ulica

Dátum: 12. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
19	246220003702.S	Farba polyuretánová - RAL 7016	kg	170,000	13,910	2 364,700

M Práce a dodávky M

25-M Povrch. úprava strojov a zariadení

20	250040303.S_P	Očistenie starých náterov brúsením vo výške do - 10 m	m2	869,710	39,100	34 005,660
----	---------------	---	----	---------	--------	------------

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

21	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	13,600	39,680	539,650
22	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	13,600	9,460	128,660
23	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	204,000	0,000	0,000
				13,6*15	204,000	

21-M Elektomonáže

24	210252001-D	Demontáž rúrového trakčného stožiara do dutín - nadzemná výška 8,5m	ks	3,000	114,650	343,950
25	210252009	Montáž rúrového trakčného stožiara do dutín - nadzemná výška 10,5m	ks	1,000	221,870	221,870
26	3692100012	Trakčný stožiar trubkový zinkovaný TSRK-10,5-20 Z s náterom u výrobcu	ks	1,000	5 561,400	5 561,400
27	210252009-D	Demontáž rúrového trakčného stožiara do dutín - nadzemná výška 10,5m	ks	2,000	110,940	221,880
28	210252232	Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 5m	ks	10,000	102,840	1 028,400
29	3692300004	Tyč sklolaminátová 55mm - 5m	ks	10,000	406,910	4 069,100
30	210252233	Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 5,5m	ks	3,000	102,840	308,520
31	3692300005	Tyč sklolaminátová 55mm - 5,5m	ks	3,000	427,680	1 283,040
32	210252234	Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 6m	ks	17,000	102,840	1 748,280
33	3692300006	Tyč sklolaminátová 55mm - 6m	ks	17,000	448,450	7 623,650
34	210252234-D	Demontáž sklolaminátovej tyče 55mm - 6m	ks	10,000	51,420	514,200
35	210252235	Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 6,5m	ks	7,000	102,840	719,880
36	3692300007	Tyč sklolaminátová 55mm - 6,5m	ks	7,000	476,900	3 338,300
37	210252236	Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 7m	ks	8,000	112,390	899,120
38	3692300008	Tyč sklolaminátová 55mm - 7m	ks	8,000	505,360	4 042,880
39	210252238	Montáž sklolaminátovej tyče 55mm - 8m	ks	9,000	112,390	1 011,510
40	3692300010	Tyč sklolaminátová 55mm - 8m	ks	9,000	561,860	5 056,740
41	210252238-D	Demontáž sklolaminátovej tyče 55mm - 8m	ks	4,000	67,380	269,520
42	210252242	Montáž dvojitého lanového závesu výložníka na stožiar	ks	30,000	55,810	1 674,300
43	3693300014	Dvojité lanové závesy výložníka na stožiar	ks	30,000	263,360	7 900,800
44	210252242-D	Demontáž dvojitého lanového závesu výložníka na stožiar	ks	10,000	27,900	279,000
45	210252243	Montáž trojitého lanového závesu výložníka na stožiar	ks	24,000	58,600	1 406,400
46	3693300015	Trojité lanové závesy výložníka na stožiar	ks	24,000	312,390	7 497,360
47	210252243-D	Demontáž trojitého lanového závesu výložníka na stožiar	ks	4,000	35,130	140,520
48	210252248-D	Demontáž slepého kotvenia trolejbusovej stopy, K4	ks	1,000	93,010	93,010
49	210252255	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	44,000	25,760	1 133,440
50	3692400008	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	44,000	60,220	2 649,680
51	210252255-D	Demontáž - Trojsmerné spojenie lán 011	ks	45,000	15,440	694,800

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžičova

Objekt: 601 Trolejové vedenie - zmena č.1

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Peter Kolada

Miesto: Bratislava - Záhradnícka, Karadžičova ulica

Dátum: 12. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
52	210252264	Montáž izolačného závesu s napínačom a paračilom na lano 35-50, S3 P	ks	105,000	52,030	5 463,150
53	3692500005	Izolovaný záves s napínačom a paračilom na lano 35-50, S3 P	ks	105,000	117,750	12 363,750
54	210252264-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom a paračilom na lano 35-50, S3 P	ks	114,000	31,190	3 555,660
55	210252265	Montáž izolačného závesu bez napínača a paračilom na lano 35-50, S13 P	ks	51,000	49,790	2 539,290
56	3693500006	Izolovaný záves bez napínača a paračilom na lano 35-50, S13 P	ks	51,000	70,520	3 596,520
57	210252265-D	Demontáž izolačného závesu bez napínača a paračilom na lano 35-50, S13 P	ks	49,000	29,850	1 462,650
58	210252266	Montáž izolačného závesu s napínačom a paračilom na lano 70, S4 P	ks	3,000	53,770	161,310
59	3693500007	Izolovaný záves s napínačom a paračilom na lano 70, S4 P	ks	3,000	131,670	395,010
60	210252266-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom a paračilom na lano 70, S4 P	ks	2,000	32,240	64,480
61	210252267	Montáž izolačného závesu bez napínača a paračilom na lano 70, S14 P	ks	2,000	52,560	105,120
62	3692500008	Izolovaný záves bez napínača a paračilom na lano 70, S14 P	ks	2,000	81,170	162,340
63	210252270	Objímka na stožiar	ks	161,000	32,720	5 267,920
64	3693500011	Objímka na stožiar	ks	161,000	39,110	6 296,710
65	210252270-D	Demontáž objímky na stožiar	ks	165,000	19,620	3 237,300
66	210252303	Montáž kríženia mechanického ťahového trolejbus - trolejbus 35°	ks	1,000	1 318,440	1 318,440
67	3692600004	Kríženie mechanické ťahové XTT35° trolejbus-trolejbus	ks	1,000	2 855,150	2 855,150
68	210252303-D	Demontáž - "Montáž kríženia mechanického ťahového trolejbus - trolejbus 35°	ks	8,000	659,220	5 273,760
69	210252304	Montáž kríženia mechanického ťahového trolejbus - trolejbus 40°	ks	2,000	1 318,440	2 636,880
70	3692600005	Kríženie mechanické ťahové XTT40° trolejbus-trolejbus	ks	2,000	2 840,170	5 680,340
71	210252307	Montáž kríženia mechanického ťahového trolejbus - trolejbus 55°	ks	1,000	1 318,440	1 318,440
72	3692600008	Kríženie mechanické ťahové XTT55° trolejbus-trolejbus	ks	1,000	2 877,640	2 877,640
73	210252314	Montáž kríženia mechanického ťahového trolejbus - trolejbus 90°	ks	4,000	1 318,440	5 273,760
74	3692600015	Kríženie mechanické ťahové XTT90° trolejbus-trolejbus	ks	4,000	2 810,200	11 240,800
75	210252361	Elektrická výhybka ťahová symetrická 10° s elektrickým krížom, ES 10°	ks	4,000	1 714,390	6 857,560
76	3692700002	Elektrická výhybka ťahová symetrická ES10° s elektrickým krížom	ks	4,000	5 689,255	22 757,020
77	210252361-D	Demontáž elektrickej výhybky ťahovej symetrickej ES10° s elektrickým krížom	ks	2,000	857,200	1 714,400
78	210252362-D	Demontáž elektrickej výhybky ťahovej EL20° ľavej s mechanickým krížom	ks	1,000	857,200	857,200
79	210252363-D	Demontáž elektrickej výhybky ťahovej EP20° pravej s mechanickým krížom	ks	1,000	857,200	857,200
80	210252364	Montáž mechanickej výhybky ťahovej symetrickej ZS10°	ks	1,000	995,250	995,250
81	3692700005	Mechanická výhybka ťahová symetrická ZS10°	ks	1,000	3 552,879	3 552,880
82	210252365	Montáž mechanickej výhybky ťahovej ZL20° ľavej	ks	1,000	995,250	995,250
83	3692700006	Mechanická výhybka ťahová ľavá ZL20°	ks	1,000	3 471,732	3 471,730

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžičova

Objekt: 601 Trolejové vedenie - zmena č.1

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Peter Kolada

Miesto: Bratislava - Záhradnícka, Karadžičova ulica

Dátum: 12. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
84	210252365-D	Demontáž mechanickej výhybky ľahovej ZL20° ľavej	ks	1,000	497,620	497,620
85	210252366-D	Demontáž mechanickej výhybky ľahovej ZP20° pravej	ks	1,000	497,620	497,620
86	210252367	Nosná sieť výhybiek bez závesov	ks	6,000	449,040	2 694,240
87	3692700008	Nosná sieť výhybiek bez závesov	ks	6,000	315,130	1 890,780
88	210252368	Nosná sieť krížení bez závesov	ks	8,000	444,350	3 554,800
89	3692700009	Nosná sieť krížení bez závesov	ks	8,000	169,120	1 352,960
90	210252370	Montáž odťahu pre 20° výhybku	ks	1,000	244,940	244,940
91	3692700011	Odťah pr 20° výhybku	ks	1,000	153,780	153,780
92	210252379	Montáž prídavného lana 4 m na výložník cez kladku, pre trolejbusy	ks	51,000	157,440	8 029,440
93	3692800001	Prídavné lano 4m na výložník cez kladku NLT-V-K	ks	51,000	387,400	19 757,400
94	210252379-D	Demontáž prídavného lana 4 m na výložník cez kladku, pre trolejbusy	ks	13,000	78,720	1 023,360
95	210252381	Montáž prídavného lana 4 m na na preves cez kladku, NLT-P pre trolejbusy	ks	25,000	157,440	3 936,000
96	3692800003	Prídavné lano 4m na preves cez kladku NLT-P	ks	25,000	388,570	9 714,250
97	210252384-D	Demontáž pevného trolejového závesu T1 na preves pre trolejbusy	ks	16,000	30,680	490,880
98	210252385-D	Demontáž pevného trolejového závesu T2 na preves pre trolejbusy	ks	1,000	72,840	72,840
99	210252386-D	Demontáž pevného trolejového závesu T3 na preves pre trolejbusy	ks	20,000	74,840	1 496,800
100	210252388-D	Demontáž pružného trolejového závesu T11 na preves pre trolejbusy	ks	39,000	82,280	3 208,920
101	210252390	Montáž pružného trolejového závesu T12 na preves pre trolejbusy	ks	2,000	150,550	301,100
102	3692800012	Pružný trolejbusový záves T 12 na preves	ks	2,000	376,780	753,560
103	210252390-D	Demontáž - Pružný trolejový záves T12 na preves	ks	17,000	90,260	1 534,420
104	210252392	Montáž pružného trolejového závesu T13 na preves pre trolejbusy	ks	1,000	154,670	154,670
105	3692800014	Pružný trolejbusový záves T 13 na preves	ks	1,000	441,080	441,080
106	210252392-D	Demontáž pružného trolejového závesu T13 na preves pre trolejbusy	ks	4,000	92,720	370,880
107	210252394	Pružný trolejový záves T14 na preves	ks	4,000	161,640	646,560
108	3692800016	Pružný trolejbusový záves T 14 na preves	ks	4,000	458,620	1 834,480
109	210252394-D	Demontáž pružného trolejového závesu T14 na preves pre trolejbusy	ks	3,000	96,900	290,700
110	210252396	Montáž pružného trolejového závesu T15 na preves pre trolejbusy	ks	2,000	173,110	346,220
111	3692800018	Pružný trolejbusový záves T 15 na preves	ks	2,000	628,320	1 256,640
112	210252398	Montáž pružného trolejového závesu T16 na preves pre trolejbusy	ks	1,000	206,670	206,670
113	3692800020	Pružný trolejbusový záves T 16 na preves	ks	1,000	699,910	699,910
114	210252402	Montáž pružného trolejového závesu T18 na preves pre trolejbusy	ks	15,000	257,230	3 858,450
115	3692800024	Pružný trolejbusový záves T 18 na preves	ks	15,000	857,220	12 858,300
116	210252404	Montáž trolejovej spojky dvojdielnej pre TBUS	ks	8,000	82,980	663,840
117	3692800026	Trolejová spojka dvojdielna pre TBUS	ks	8,000	78,230	625,840
118	210252407	Montáž úsekového deliča na preves s NLTD-P/ 1 stopa, pre trolejbusy	ks	4,000	208,260	833,040
119	3692802001	Úsekový delič na preves s NLTD-P / 1 stopa	ks	4,000	804,990	3 219,960

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžičova

Objekt: 601 Trolejové vedenie - zmena č.1

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Peter Kolada

Miesto: Bratislava - Záhradnícka, Karadžičova ulica

Dátum: 12. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
120	210252407-D	Demontáž - Montáž úsekového deliča na preves TD/ 1 stopa, pre trolejbusy	ks	6,000	104,130	624,780
121	210252410	Montáž úsekového deliča na výložník so závesom NLTD-V/1 stopa, pre trolejbusy	ks	2,000	217,970	435,940
122	3692802004	Úsekový delič na výložník so závesom NLTD-V/ 1 stopa	ks	2,000	820,220	1 640,440
123	210252412	Montáž prúdového prepoja PP	ks	17,000	102,250	1 738,250
124	3692802006	Prúdový prepoj PP1, PP2	ks	17,000	47,360	805,120
125	210252445	3/2000	ks	5,000	114,790	573,950
126	210252412-D	Demontáž prúdového prepoja PP	ks	13,000	51,120	664,560
127	210252413	Oceľové lano Fezn 35mm2	m	2 240,000	1,780	3 987,200
128	3692900001	Oceľové lano FeZn 35mm2	m	2 240,000	1,080	2 419,200
129	210252413-D	Demontáž lana FeZn 35 mm2	m	2 910,000	0,890	2 589,900
130	210252414	Oceľové laná FeZn 50 mm2	m	350,000	1,890	661,500
131	3692900002	Oceľové laná Fezn 50mm2	m	350,000	1,540	539,000
132	210252414-D	Demontáž lana FeZn 50 mm2	m	120,000	0,950	114,000
133	210252415	Montáž lana FeZn 70 mm2	m	90,000	1,980	178,200
134	3692900003	Oceľové lano FeZn 70mm2	m	90,000	2,500	225,000
135	210252431	Trolej Cu 100 mm2	m	5 260,000	2,670	14 044,200
136	3692900202	Trolej Cu 100 mm2	m	5 260,000	15,260	80 267,600
137	210252431-D	Demontáž trolejového vodiča Cu 100 mm2	m	5 230,000	1,340	7 008,200
138	210252435	Kábel CHBU 120 mm2	m	210,000	10,740	2 255,400
139	3693700203	Kábel CHBU 120 mm2	m	210,000	21,430	4 500,300
140	210252435-D	Demontáž kábla CHBU 120 mm2	m	130,000	2,690	349,700
141	210252442	Ukončenie kábla okom 120 mm2	ks	10,000	30,050	300,500
142	3693700504	Kábelové oko Cu-Al 120mm2	ks	10,000	37,120	371,200
143	210252442-D	Demontáž - Ukončenie kábla okom 120 mm2	ks	8,000	15,030	120,240
144	210252444	Montáž bleskoistky v dvojitej izolácii	ks	4,000	141,180	564,720
145	3692901006	Bleskoistka v dvojitej izolácii	ks	4,000	695,510	2 782,040
146	210252444-D	Demontáž bleskoistky v dvojitej izolácii	ks	4,000	84,640	338,560
147	3692901008	Dvojpolový odpojovač pre MHD 2 OMD 3/2000	ks	5,000	1 041,810	5 209,050
148	210252445-D	Demontáž dvojpolového odpojovača pre MHD - 2 OMD 3/2000	ks	4,000	68,820	275,280
149	210252446	Montáž ručného ovládania - dvojité rámy, dvojité izolácie pre trolejbusy	ks	5,000	371,260	1 856,300
150	3692901009	Ručné ovládanie - dvojité rámy, dvojité izolácie	ks	5,000	364,630	1 823,150
151	210252446-D	Demontáž ručného ovládania - dvojité rámy, dvojité izolácie pre trolejbusy	ks	4,000	204,190	816,760
152	210252447	Uzemnenie bleskoistky	ks	4,000	118,070	472,280
153	3692901007	Uzemnenie bleskoistky	ks	4,000	561,810	2 247,240
154	210252448	Montáž prierazky 120 V s opakovateľným použitím	ks	2,000	24,000	48,000
155	3693700509	Prierazka 120 V s opakovateľným použitím	ks	2,000	1 022,450	2 044,900
156	210252450	Montáž príchytkovej gummy pre 2 káble, vrátane pásky	ks	170,000	1,220	207,400
157	3693700513	Príchytková guma pre 2 kábley vč.pásky	ks	170,000	4,140	703,800
158	210252452	Montáž tabuľky - Tabuľka úsekového deliča	ks	6,000	2,010	12,060
159	3693701001	Tabuľka úsekového deliča	ks	6,000	17,200	103,200
160	210252453	Montáž tabuľky - Žltá - čierny pás na úsekový delič	ks	5,000	2,010	10,050
161	3693701002	Žltá-čierny pás na UD	ks	5,000	17,200	86,000
162	210252454	Montáž tabuľky - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	24,000	2,010	48,240

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžičova

Objekt: 601 Trolejové vedenie - zmena č.1

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Peter Kolada

Miesto: Bratislava - Záhradnícka, Karadžičova ulica

Dátum: 12. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
163	3693701003	Výstražné tabuľky Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	24,000	17,200	412,800
164	210252455	Montáž tabuľky - Zariadenie smie obsluhovať len osoba tým poverená	ks	106,000	2,010	213,060
165	3693701004	Výstražná tabuľka Zariadenie smie obsluhovať iba osoba tým poverená	ks	106,000	17,200	1 823,200

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

166	HZS000212	Práca montéra	hod	40,000	15,800	632,000
167	HZS000213	Práca skúšobného technika	hod	8,000	47,400	379,200
168	HZS000214	Revízia a revízná správa	hod	8,000	55,600	444,800

Celkom

528 108,110

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžičova

Objekt: 602 Ovládanie výhybiek

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing., Marian Rybár

Miesto: Bratislava - ul. Karadžičova, Záhradnícka

Dátum: 26. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	84,000	1,010	84,840
2	354310017600.S	Káblové oko medené lisovacie CU 1,5x5 KU-L	ks	84,000	0,280	23,520
3	210252444	Prepät'ová ochrana PSP III	ks	4,000	173,080	692,320
4	3692901006	Prepät'ová ochrana PSP III	ks	4,000	486,000	1 944,000
5	210255421	Napájacia svorka, NSV	ks	8,000	31,600	252,800
6	3693700500	Napájacia svorka	ks	8,000	21,000	168,000
7	210255473	Ovládanie výhybiek - montáž a zapojenie rozvádzača ovládania výhybky	ks	4,000	553,010	2 212,040
8	3693702202	Rozvádzač ovládania výhybky	ks	4,000	4 176,000	16 704,000
9	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	15,000	0,730	10,950
10	3410350091	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	15,000	0,770	11,550
11	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	240,000	0,730	175,200
12	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	240,000	0,920	220,800
13	210801123	Zvárací vodič medený pevne uložený CGAU 450/750 V 2, 5	m	160,000	1,250	200,000
14	3410525500	šnúra medená CGAU 2,5 čierna	m	160,000	0,500	80,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

15	HZS000113	Manipulácia v sieti NN v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	18,960	303,360
16	HZS000212	Práca montéra	hod	40,000	15,800	632,000
17	HZS000212	Zaistenie vypnutého stavu v sieti NN	hod	8,000	63,200	505,600
18	HZS000213	Práca skúšobného technika	hod	8,000	47,400	379,200
19	HZS000214	Revízia a revízná správa	hod	16,000	55,600	889,600

Celkom

25 489,780

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžžova

Objekt: 603 Výmena traťových rozvádzačov TRP, TRM

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava II

Spracoval:

Dátum: 4. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakladanie

1	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné 4*((1*1,2+0,5*1,2)*2)	m2	14,400	16,340	235,300
2	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	14,400	4,230	60,910
3	275313821	Betónovanie základových pätiiek, betón prostý 4*((1*1,2*0,15+0,5*1,2*0,15)*2)	m3	2,160	50,360	108,780
4	5893311200	Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC2 (SK)-CI 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského 2,16 * 1,01	m3	2,182	108,000	235,660

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

5	210100311	Príplatok za ukončenie tienenia kábla vrátane zapojenia	ks	22,000	2,350	51,700
6	210100311-D	Demontáž - Príplatok za ukončenie tienenia kábla vrátane zapojenia	ks	22,000	1,650	36,300
7	210101384-D	Demontáž - VN koncovky pre jednožilové a trojplášťové káble 10kV, 22kV a 35kV (240-500 mm)	ks	22,000	89,590	1 970,980
8	210190071	Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg	ks	4,000	133,350	533,400
9	3692901508	Traťový rozvádzač plusový TRP s výzbrojou	ks	4,000	5 760,000	23 040,000
10	210190071-D	Demontáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg	ks	4,000	93,350	373,400
11	210220002	Územňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	8,000	2,450	19,600
12	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	8,000	2,520	20,160
13	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,000	0,510	0,510
14	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,500	10,680	5,340
15	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,500	10,680	5,340
16	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	1,000	5,040	5,040
17	210220020	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	5,000	1,360	6,800
18	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	5,000	2,520	12,600
19	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	1,000	2,450	2,450
20	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a územňovací materiál	ks	1,000	0,900	0,900
21	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	4,000	1,850	7,400
22	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	4,000	0,500	2,000
23	210220240	Svorka FeZn k územňovacej tyči SJ	ks	1,000	3,440	3,440
24	3544218900	Svorka k územňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	1,000	1,260	1,260
25	210220281	Územňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia	ks	1,000	19,850	19,850
26	3544222700	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 3 d. O 20, 3 x 2 m	ks	1,000	46,680	46,680
27	210252456	Montáž tabuľky - Nedotýkajte sa elektrických zariadení, nehas vodou ani penovými prístrojmi	ks	8,000	2,450	19,600

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžžova

Objekt: 603 Výmena traťových rozvádzačov TRP, TRM

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava II

Spracoval:

Dátum: 4. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
28	3693701004	Výstražná tabuľka Zariadenie smie obsluhovať iba osoba tým poverená	ks	4,000	17,200	68,800
29	3693701005	Výstražná trojtabuľka: Nedotýkajte sa elektrických zariadení, nehas vodou ani penovým prístrojom zariadenie smie obsluhovať iba osoba tým poverená	ks	4,000	21,000	84,000
30	210252468	Montáž vnútornej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm ² , 6kV	ks	22,000	113,760	2 502,720
31	210252468-D	Demontáž vnútornej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm ² , 6kV	ks	22,000	79,630	1 751,860

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

32	460200004	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	2,000	4,050	8,100
33	460560004	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	2,000	1,310	2,620
34	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m ²	2,000	0,630	1,260
35	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,000	10,800	10,800
36	460620011	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 1 a 2, aby nerovn. terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hlad.	m ²	2,000	2,020	4,040

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

37	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	15,800	126,400
38	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	28,440	227,520
39	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	31,600	252,800

Celkom

31 866,320

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžžova
 Objekt: 604 Ochranné opatrenia v zóne TV

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Peter Kolada
 Dátum: 30. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1 Zemné práce						
1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	17,200	3,670	63,120
		5*0,2*0,2+0,35*20		7,200		
		200*0,05		10,000		
		Súčet		17,200		
2	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	17,200	23,110	397,490
		5*0,2*0,2+0,35*20		7,200		
		200*0,05		10,000		
		Súčet		17,200		
4 Vodorovné konštrukcie						
3	419948221	Zvárané spoje (silové) výstuže vodorov. konštr. s presahom do 200 mm priemeru do 32 mm	ks	40,000	49,890	1 995,600
5 Komunikácie						
4	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	17,200	0,740	12,730
		200*0,05+5*0,2*0,2+20*0,35		17,200		
5	5894280000	Zmes živичná pre zdršňované posypy z kam. 4-8mm	t	0,173	84,000	14,530
6	577133311	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení III.tr. jemnozrnny AC 8 (ABJ) hr.40mm	m2	17,200	29,700	510,840
		200*0,05+5*0,2*0,2+0,35*20		17,200		
7	5894243400	Zmes živичná pre asfaltový betón-asfalt MOAS I, tr.AB-II,ABJ-jemnozrná	t	1,213	117,600	142,650
8	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	17,200	13,070	224,800
		200*0,05+5*0,2*0,2+20*0,35		17,200		
9	5893292300	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3, XF1, XA1 (PP) (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského, prevzdušnený	m3	1,721	114,000	196,190
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
10	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	440,000	2,400	1 056,000
		400+40		440,000		
11	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	440,000	5,560	2 446,400
12	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	5,556	10,880	60,450
		17,2*0,098+17,2*0,225		5,556		
13	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	5,556	22,840	126,900
14	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	16,668	0,000	0,000
		5,556*3		16,668		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžžova

Objekt: 604 Ochranné opatrenia v zóne TV

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Peter Kolada

Miesto: Bratislava

Dátum: 30. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
15	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	51,556	9,700	500,090
16	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné 17,2*0,225	t	3,870	0,000	0,000
				3,870		
17	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné 17,2*0,098	t	1,686	0,000	0,000
				1,686		

21-M Elektromonáže

18	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	12,000	3,740	44,880
19	3452109500	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	ks	12,000	0,820	9,840
20	210100272	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 1 x 120 mm2	ks	12,000	8,150	97,800
21	2830146000	Bužírka zmršťovacia čierna 25,4-12,7 mm typ: ZS254	ks	12,000	1,850	22,200
22	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	65,000	1,670	108,550
23	3544224150	Uzemňovacie vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	65,000	2,520	163,800
24	210220010	Náter zemniaceho páska do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	5,000	0,510	2,550
25	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,500	10,680	5,340
26	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,500	10,680	5,340
27	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	1,000	5,040	5,040
28	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	200,000	1,360	272,000
29	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	kg	188,400	2,520	474,770
30	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	130,000	3,440	447,200
31	3544219900	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 2	ks	130,000	0,650	84,500
32	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	130,000	3,440	447,200
33	3544221350	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 B	ks	130,000	0,800	104,000
34	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	5,000	5,140	25,700
35	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	5,000	18,500	92,500
36	210252271	Montáž páska BANDIMEX	ks	16,000	26,860	429,760
37	3692500012	Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	16,000	59,400	950,400
38	210252434	Montáž kábla CHBU 50 mm2	m	60,000	1,440	86,400
39	3693700202	Kábel CHBU 50mm2	m	60,000	7,750	465,000
40	210252449	Montáž príchytkovej gummy pre 1 kábel, vrátane páska	ks	30,000	2,370	71,100
41	3693700512	Príchytková guma pre 1 kábel vč.páska	ks	30,000	1,200	36,000
42	210255421	Montáž napájacej svorky	ks	3,000	31,600	94,800
43	3693700500	Napájacia svorka	ks	3,000	21,000	63,000
44	210255428	Prierazka 120 V s opakovateľným použitím	ks	3,000	24,000	72,000
45	3693700509	Prierazka 120 V s opakovateľným použitím	ks	3,000	1 022,450	3 067,350

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

46	460200124	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	20,000	5,510	110,200
----	-----------	---	---	--------	-------	---------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžžova

Objekt: 604 Ochranné opatrenia v zóne TV

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Peter Kolada

Miesto: Bratislava

Dátum: 30. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
47	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	8,000	9,270	74,160
48	460420302	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehkami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm	m	28,000	1,680	47,040
49	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	1,568	13,800	21,640
				0,219521756174049 * 7,1428		1,568
50	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	28,000	0,340	9,520
51	2830002000	Fólia červená v m	m	28,000	0,360	10,080
52	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 100 mm	m	202,000	2,300	464,600
				30+160+12		202,000
53	6751926000	Motúz konopný akost' K cm 0,45	ks	252,000	2,400	604,800
				(30+160+12)+50		252,000
54	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	30,000	0,840	25,200
55	3450705600	I-Rúrka FXP 25	m	160,000	0,540	86,400
56	2123809000007	I-Rúrka KSR 50	ks	12,000	2,700	32,400
57	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,980	9,460	9,270
				28*0,35*0,1		0,980
58	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	13,720	0,000	0,000
				0,98*14		13,720

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

59	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	8,000	14,220	113,760
60	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	15,800	126,400
61	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	31,600	252,800

Celkom

17 485,080

Odberateľ:
Projektant: PROJ-SIG, s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : 2016-012 TROLEJBUSOVÉ TRATE BRATISLAVA

Objekt : SO 605 ÚPRAVA CDS V KRIŽ. ZÁHRADNÍČKA - KARADŽIČOVA DRS 05.09.2016 A-R 12.03.2021

PROJ - SIG, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
5 - KOMUNIKÁCIE							
1	272	45.23.12 573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	38,000	m2	1,55	58,90
2	221	45.23.12 577133211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m	38,000	m2	19,92	756,96
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
3	921	45.31.1* 210010046	Montáž el-inšt rúrky ohybná, uložená pevne do D70 (d63)mm	6,000	m	1,97	11,82
4	MAT	31.20.27 3456581001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna	6,000	m	1,13	6,78
5	921	45.31.1* 210010241	Montáž ochrannej rúrky (kov) tuhá, závitová, uložená pevne D60/2-4mm	9,000	m	7,49	67,41
6	MAT	31.20.27 3456551306	Rúrka el-inšt Fe tuhá 019918 : GSR 63 LA, so závitom, lakovaná, čierna	9,000	m	17,94	161,46
7	MAT	31.20.27 3456591486	Spojka závitová Fe 021044 : GSM 63 FV, žiarovo zinkovaná	3,000	kus	8,90	26,70
8	921	45.21.33 210030511	Ukončenie Cu lana do 185 mm2 káblovým okom, vrátane zapojenia	3,000	kus	36,16	108,48
9	MAT	. . 920AM28994	Oko Cu KOR 120/10	3,000	kus	1,34	4,02
10	921	45.21.33 210030651	Montáž prierazky na stožiar, vrátane pripojenia	3,000	kus	24,00	72,00
11	MAT	31.62.11 404229013P	Prierazka TPJS 150 / 500 - opakovateľná	3,000	kus	1 022,45	3 067,35
12	921	45.21.33 210030701P	Ukoľajnenie, uzemnenie stožiara KD, CDS do 7m	6,000	kus	30,15	180,90
13	MAT	31.20.10 3549040011	Svorka pre tyčový zemnič D25 (St-FT) : 5001226, typ 2710 25, pre vodič D8-10 (3x skrutka)	8,000	kus	9,17	73,36
14	MAT	31.20.10 3549050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	8,000	kus	16,53	132,24
15	921	45.21.33 210030701R	Demontáž - Ukoľajnenie, uzemnenie stožiara KD, CDS do 7m	6,000	kus	14,72	88,32
16	921	45.21.43 2100640080	Číslovanie stožiarov, VDM, AP, R, MGM a IS (1+0+0+0+0)	1,000	kus	7,94	7,94
17	921	45.31.1* 210220010	Náter uzemňovacieho vedenia do 120mm2, vrátane svoriek (1x), vyznačenie žltých pruhov	1,800	m	0,53	0,95
18	MAT	24.30.12 246216750	INDUSTROL email vonkajší zelený S 2013	0,500	kg	5,28	2,64
19	MAT	24.30.12 246216770	INDUSTROL email vonkajší žltý S 2013/6200	0,500	kg	5,61	2,81
20	MAT	24.30.22 246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,500	kg	2,32	1,16
21	921	45.31.1* 210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie	28,000	m	2,90	81,20
22	MAT	31.20.10 3549000A01P	Drôt uzemňovací FeZn D10 s izoláciou D13	28,000	m	5,39	150,92
23	921	45.31.1* 210800908	Montáž, vodič Cu prepojavací 6kV, lanové jadro, voľne uložený CSA 50	14,000	m	0,95	13,30
24	MAT	31.30.13 341025M017	Kábel ohybný gumený Cu 1kV : 1-CHBU 1x50	14,000	m	7,98	111,72
25	921	45.31.1* 210800928	Montáž, vodič Cu prepojavací 6kV, lanové jadro, uložený pevne CSA 50	28,000	m	1,66	46,48
26	MAT	31.30.13 341025M017	Kábel ohybný gumený Cu 1kV : 1-CHBU 1x50	28,000	m	7,98	223,44
27	MAT	27.44.23 3549042043P	Svorka napájacia (TBUS) : pre vodič 50-185 mm2	3,000	kus	52,61	157,83
28	921	45.21.46 210950201	Príplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do	14,000	m	0,35	4,90
29	921	45.31.13 213270403P	Dovoz stožiarov do 1 km	0,050	t	126,00	6,30
30	921	45.31.13 213270404P	Dovoz stožiarov za ďalší km (cca 30 km BA-SC)	1,500	t	1,68	2,52
31	921	45.31.13 213270411P	Zmeranie zemného odporu	6,000	kus	9,75	58,50
32	921	45.31.1* 213290205	Aktualizácia REALIZAČNÉHO PROJEKTU (A - PD - RP)	16,000	hod	37,28	596,48
33	921	45.31.1* 213290210	Vypracovanie PROJEKTU SKUTOČNEJ REALIZÁCIE (PSR)	16,000	hod	37,28	596,48
34	921	45.31.1* 213290215	Vypracovanie ELABORÁTU KVALITY (EK)	8,000	hod	23,10	184,80
35	921	45.31.1* 213290220	GEODETICKÉ ZAMERANIE POREALIZAČNÉ	16,000	hod	42,00	672,00
36	921	45.31.1* 213290230	AUTORSKÝ DOZOR	4,000	hod	44,10	176,40
37	921	45.31.1* 213290313	Použitie montážnej plošiny izolovanej	8,000	hod	77,70	621,60
38	921	45.31.1* 213290314	Presun montážnej plošiny izolovanej (cca 6 km x 2)	12,000	km	1,68	20,16
39	921	45.31.1* 213290315	Obsluha montážnej plošiny izolovanej	8,000	hod	10,50	84,00

40	921	45.31.1* 213291000P	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy ochranných opatrení v zóne TV a PZ	8,000	hod	78,75	630,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:							
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení							
41	922	45.21.46 220061552	Montáž, kábel návěstný do tváric NCEY, NCYY, CYAY do 12x2,5 (7, 12 žíl)	8,000	m	1,55	12,40
42	MAT	31.30.13 341203M400	Kábel Cu 750V : CYKY-J 7x1,5	11,000	m	1,19	13,09
43	922	45.21.46 220061701	Zatiahnutie kábla do objektu do 9kg/m	4,000	m	1,21	4,84
44	922	45.21.46 220061701P	Demontáž - Zatiahnutie kábla z objektu do 9kg/m	4,000	m	0,85	3,40
45	922	45.21.46 220110346	Štítok káblový	2,000	kus	2,55	5,10
46	MAT	25.24.26 562890010	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	2,000	kus	0,27	0,54
47	MAT	. . . 920AM38569	Popisovacia fixa	1,000	kus	2,73	2,73
48	922	45.21.46 220110346P	Demontáž - Štítok káblový	4,000	kus	1,27	5,08
49	922	45.21.46 220111436	Kontrolné meranie na kábli pre rozvod signalizácie	7,000	kus	2,60	18,20
50	922	45.31.41 220281304	Montáž, kábel uložený v rúrkach CYKY do 2,5 do 5 žíl	16,500	m	1,76	29,04
51	MAT	31.30.13 341445M072	Kábel ohybný Cu 500V : CMSM 5X1,50	3,500	m	1,19	4,17
52	922	45.31.41 220281304P	Demontáž - CMSM 5x1 zo stožiaru, výložníka, portálu	21,000	m	0,86	18,06
53	922	45.31.41 220300601	Ukončenie návěstných káblov do 5x1,5	2,000	kus	9,47	18,94
54	922	45.31.41 220300601P	Demontáž - Ukončenie návěstných káblov do 5x1,5, RCEpKEY	2,000	kus	6,53	13,06
55	922	45.31.41 220300602	Ukončenie návěstných káblov do 7x1,5	2,000	kus	11,27	22,54
56	922	45.31.41 220300605	Ukončenie návěstných káblov do 24x1,5	1,000	kus	28,67	28,67
57	922	45.31.41 220300605P	Demontáž - Ukončenie návěstných káblov do 24x1,5	3,000	kus	19,81	59,43
58	922	45.23.13 220890021	Regulovanie svetelných návěstídiel	2,000	kus	165,68	331,36
59	922	45.23.13 220960002	Montáž stožiaru priameho na základovom ráme	1,000	kus	152,58	152,58
60	MAT	28.11.22 316770E102	Stožiar signalizačný, oceľový kužeľový s prírubou : SKS 33P, výška 3,4m, vrchol D104, zinkovaný s náterom u výrobcu - RAL 7016	1,000	kus	505,88	505,88
61	922	45.23.13 220960003O	Demontáž - stožiaru výložníkového zapusteného	1,000	kus	130,40	130,40
62	922	45.23.13 220960005	Montáž výložníka na stožiar	1,000	kus	45,76	45,76
63	922	45.23.13 220960005P	Demontáž - výložníka zo stožiaru	2,000	kus	18,02	36,04
64	922	45.23.13 220960006	Montáž základového rámu stožiaru, výstražného dopravného majáčka (VDM)	1,000	kus	32,81	32,81
65	MAT	28.11.23 316788E001	Základový rošt, oceľový : ZR 1-5, pre stožiare, zinkovaný	1,000	kus	51,99	51,99
66	922	45.23.13 220960019	Situovanie stožiaru CDS, VDM, portála CDS, šachtíčky IS, AP, R, Magnetometra (1+0+0+0+0+0)	1,000	kus	32,11	32,11
67	922	45.23.13 220960021	Montáž svorkovnice stožiarovej	1,000	kus	6,55	6,55
68	MAT	31.20.27 345630050	Svorkovnica stožiarová WAGO 24 (typ 261-331)	1,000	kus	35,54	35,54
69	922	45.23.13 220960021P	Demontáž - svorkovnice stožiarovej	2,000	kus	2,54	5,08
70	922	45.23.13 220960036	Montáž zostaveného návěstidla 2 svetlového D 200 mm na stožiar	1,000	kus	62,01	62,01
71	922	45.23.13 220960036P	Demontáž - zostaveného návěstidla 2 svetlového D 200 mm zo stožiaru	1,000	kus	24,39	24,39
72	922	45.23.13 220960044	Montáž zostaveného návěstidla 3 svetlového D 300 mm na výložník, portál	1,000	kus	97,73	97,73
73	922	45.23.13 220960044P	Demontáž - zostaveného návěstidla 3 svetlového D 300 mm z výložníka, portálu	1,000	kus	38,25	38,25
74	922	45.23.13 220960052P	Demontáž - návěstidla 3 svetlového D 200 mm rýchlost. z výložníka, portálu	1,000	kus	39,09	39,09
75	922	45.23.13 220960191	Regulácia radiča s použitím montáž. plošiny 1 skupina	1,000	kus	914,99	914,99
76	922	45.23.13 220960196	Regulácia radiča s použitím montáž. plošiny ďalšia skupina	1,000	kus	133,14	133,14
77	922	45.23.13 220960311	Komplexné vyskúšanie SSZ do 5 signálnych skupín	1,000	kus	609,00	609,00
78	922	45.23.13 220960312	Komplexné vyskúšanie SSZ za ďalších 5 signálnych skupín	2,000	kus	131,25	262,50
79	922	45.23.13 220960401	Meranie izolačného kábla SSZ 12 žíl	1,000	kus	92,94	92,94
80	922	45.23.13 220960442	Uvedenie CDS do prevádzky	1,000	kus	114,47	114,47
81	922	45.23.13 220960444	Kontorlia CDS v koordinovanom, podriadenom režime	1,000	kus	86,34	86,34
82	922	45.23.13 220990101P	Odvoz demontovaného materiálu do 1km	0,125	t	126,00	15,75
83	922	45.23.13 220990102P	Odvoz demontovaného materiálu za ďalší km (10 km)	1,250	t	0,00	0,00
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:							
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach							
84	946	45.11.21 460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,040	km	119,38	4,78
85	946	45.11.21 460030061	Búranie betónovej vrstvy do 15 cm	25,000	m2	21,92	548,00
86	946	45.11.21 460030071	Búranie živíčných povrchov do 5 cm	38,000	m2	4,68	177,84
87	946	45.11.21 460030081	Rezanie drážky v asfalte	66,000	m	3,67	242,22
88	946	45.11.21 460050602J	Výkop jamy pre demontáž kábla , ručne, zemina tr 3-4	1,200	m3	48,13	57,76
89	946	45.25.32 460070554	Jama pre stožiar signal. zariadenia križ., pätkovaný, zemina tr.3,4	1,000	kus	69,91	69,91
90	946	45.25.32 460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,150	m3	174,48	26,17

91	946	45.25.32 460080101	Betónový základ, rozbúranie	1,000	m3	243,40	243,40
92	946	45.11.21 460120002J	Zásyp jamy pre demontáž kábla, zemina tr 3,4	3,000	kus	11,02	33,06
93	946	45.11.21 460200134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3,4	33,000	m	8,22	271,26
94	946	45.11.21 460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3,4	2,000	m	13,09	26,18
95	946	45.11.21 460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	0,400	m3	0,33	0,13
96	946	45.11.21 460300007	Zhutnenie štrkopiesku po vrstvách	1,750	m3	2,80	4,90
97	946	45.21.44 460420303P	Zriadenie kábl lôžka š.45cm, zemina, PE dosky 100x20x0,4cm+100x25x0,4	35,000	m	7,48	261,80
98	946	45.21.44 460420501	Križovatka so silovým káblom, betónovým žlabom, bez záhozu	2,000	kus	30,40	60,80
99	946	45.11.21 460440012	Provizórne zaistenie káblov vo výkope	2,000	kus	6,15	12,30
100	946	45.11.21 460440021	Zriadenie a odstránenie provizornej lávky alebo zakrytia	33,000	m	5,45	179,85
101	946	45.11.21 460440023	Zriadenie a odstránenie fyzických zábran (.....páska výstražná č/b....)	70,000	m	0,78	54,60
102	946	45.21.44 460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	35,000	m	2,03	71,05
103	946	45.21.44 460510021P	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm bez materiálu	35,000	m	4,35	152,25
104	MAT	31.20.27 3456581004	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, čierna	35,000	m	2,17	75,95
105	946	45.11.21 460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3	33,000	m	1,42	46,86
106	946	45.11.21 460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	2,000	m	2,25	4,50
107	946	45.11.24 460600001	Odvoz zeminy a sute do 1km	10,500	m3	10,50	110,25
108	946	45.11.24 460600002	Odvoz zeminy a sute za ďalší km (20 km)	210,000	m3	0,00	0,00
109	946	45.11.24 460600011	Dovoz štrku do 1km	1,750	m3	8,59	15,03
110	MAT	14.21.11 583371010	Štrkopiesok - dodávka	1,750	m3	29,73	52,03
111	946	45.11.24 460600012	Dovoz štrku za ďalší km (10 km)	17,500	m3	1,30	22,75
112	946	45.11.24 460600090	Skladné za suť - výkopová zemina (17 05 06)	5,700	t	0,00	0,00
113	946	45.11.24 460600091	Skladné za suť - bitúmenové zmesi (17 03 02)	2,100	t	0,00	0,00
114	946	45.11.24 460600092	Skladné za suť - betón (17 01 01)	8,600	t	0,00	0,00
115	946	45.11.21 460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	2,000	m2	1,97	3,94
116	946	45.21.44 460650013	Podkladová vrstva cesty, štrk, vrstva 10cm	25,000	m2	3,45	86,25
117	946	45.21.44 460650022	Vozovka z betónu, jedna vrstva 10cm	25,000	m2	12,48	312,00
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				
			Za rozpočet celkom				16 615,04

Odberateľ:
 Projektant: PROJ-SIG, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : 2016-012 TROLEJBUSOVÉ TRATE BRATISLAVA
 Objekt : SO 606 ÚPRAVA CDS V KRIŽ. KARADŽIČOVA - POLNÁ DRS 05.09.2016 A-R 12.03.2021

PROJ - SIG, spol. s r. o.

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	45.11.11 113106600	Rozobratie zámkovej dlažby vrátane uloženia na paletu	3,500	m2	2,67	9,35
2	221	45.11.11 113107111	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2	3,500	m2	2,82	9,87
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							
5 - KOMUNIKÁCIE							
3	221	45.23.12 596211120	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B do 50 m2	3,500	m2	15,77	55,20
4	MAT	26.61.11 592451810	Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI červená	0,350	m2	16,65	5,83
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
5	921	45.31.1* 210010046	Montáž el-inšt rúrky ohybná, uložená pevne do D70 (d63)mm	4,000	m	1,97	7,88
6	MAT	31.20.27 3456581001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna	4,000	m	1,13	4,52
7	921	45.31.1* 210010241	Montáž ochrannej rúrky (kov) tuhá, závitová, uložená pevne D60/2-4mm	6,000	m	7,49	44,94
8	MAT	31.20.27 3456551306	Rúrka el-inšt Fe tuhá 019918 : GSR 63 LA, so závitom, lakovaná, čierna	6,000	m	17,94	107,64
9	MAT	31.20.27 3456591486	Spojka závitová Fe 021044 : GSM 63 FV, žiarovo zinkovaná	2,000	kus	8,90	17,80
10	921	45.21.33 210030511	Ukončenie Cu lana do 185 mm2 káblovým okom, vrátane zapojenia	2,000	kus	36,16	72,32
11	MAT	. . 920AM28994	Oko Cu KOR 120/10	2,000	kus	1,34	2,68
12	921	45.21.33 210030651	Montáž prierazky na stožiar, vrátane pripojenia	2,000	kus	24,00	48,00
13	MAT	31.62.11 404229013P	Prierazka TPJS 150 / 500 - opakovateľná	2,000	kus	1 022,45	2 044,90
14	921	45.21.33 2100307010	Uzemnenie RE.P, SP3.P	1,000	kus	30,15	30,15
15	MAT	31.20.10 3549040011	Svorka pre tyčový zemnič D25 (St-FT) : 5001226, typ 2710 25, pre vodič D8-10 (3x skrutka)	2,000	kus	9,17	18,34
16	MAT	31.20.10 3549050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	2,000	kus	16,53	33,06
17	921	45.21.33 210030701P	Ukoľajnenie, uzemnenie stožiara KD, CDS do 7m	2,000	kus	30,15	60,30
18	MAT	31.20.10 3549040011	Svorka pre tyčový zemnič D25 (St-FT) : 5001226, typ 2710 25, pre vodič D8-10 (3x skrutka)	4,000	kus	9,17	36,68
19	MAT	31.20.10 3549050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	4,000	kus	16,53	66,12
20	921	45.21.33 210030701R	Demontáž - Ukoľajnenie, uzemnenie stožiara KD, CDS do 7m	2,000	kus	14,72	29,44
21	921	45.31.1* 210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 4x10 mm2	3,000	kus	5,01	15,03
22	MAT	. . 920AM02186	HCZ4-4/35	3,000	kus	7,70	23,10
23	921	45.31.1* 210100251P	Demontáž - ukončenia káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	1,000	kus	1,67	1,67
24	921	45.31.1* 210171001	Montáž transformátora NN od 5kVA, do 100kg, bez zapojenia	1,000	kus	151,87	151,87
25	MAT	. . 921AN33154P	Transformátor TR9415/4-5k 5000VA UI 180/100 230V/21,74A IP00	1,000	kus	1 113,42	1 113,42
26	921	45.31.1* 210191541P	Montáž rozvádzača RE.P, RN, SP3.P	1,000	kus	90,60	90,60
27	MAT	31.20.31 357010K12	Rozvadzač SP3.P 25A pozinkovaný+RAL (klučk. uzáver)	1,000	kus	213,15	213,15
28	921	45.31.1* 210191542P	Montáž základového rámu RE.P, RN, SP3.P	1,000	kus	60,67	60,67
29	MAT	31.20.31 357010K00	Základový rám RE.P, SP3.P pozinkovaný	1,000	kus	51,99	51,99
30	921	45.31.1* 210220010	Náter uzemňovacieho vedenia do 120mm2, vrátane svoriek (1x), vyznačenie žltých pruhov	0,600	m	0,53	0,32
31	MAT	24.30.12 246216750	INDUSTROL email vonkajší zelený S 2013	0,500	kg	5,28	2,64
32	MAT	24.30.12 246216770	INDUSTROL email vonkajší žltý S 2013/6200	0,500	kg	5,61	2,81
33	MAT	24.30.22 246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,500	kg	2,32	1,16
34	921	45.31.1* 210290841	Demontáž, montáž krytu rozvádzača do š. 70 cm	1,000	kus	1,66	1,66
35	921	45.31.1* 210800908	Montáž, vodič Cu prepojovací 6kV, lanové jadro, voľne uložený CSA 50	8,000	m	0,95	7,60
36	MAT	31.30.13 341025M017	Kábel ohybný gumený Cu 1kV : 1-CHBU 1x50	8,000	m	7,98	63,84
37	921	45.31.1* 210800928	Montáž, vodič Cu prepojovací 6kV, lanové jadro, uložený pevne CSA 50	29,000	m	1,66	48,14
38	MAT	31.30.13 341025M017	Kábel ohybný gumený Cu 1kV : 1-CHBU 1x50	29,000	m	7,98	231,42
39	MAT	27.44.23 3549042043	Svorka napájacia (TBUS) : pre vodič 50-185 mm2	2,000	kus	52,61	105,22

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžžova
 Objekt: 607 Preložka verejného osvetlenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava I., II.

Spracoval:

Dátum: 10. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	28,500	6,530	186,110
		30*(0,35+0,6)		28,500		
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	35,100	22,330	783,780
		(30+18+6)*(0,35+0,3)		35,100		
3	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	39,150	7,090	277,570
		(5+18+6)*(0,35+1)		39,150		

5 Komunikácie

4	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	28,500	6,660	189,810
5	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	39,150	29,700	1 162,760
		(5+18+6)*(0,35+1)		39,150		
6	578901111	Zdrsnovací posyp liateho asfaltu z kameniva 4 kg/m2	m2	39,150	0,740	28,970
7	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	35,100	13,070	458,760
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	28,500	9,420	268,470

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	56,000	2,400	134,400
		(16+12)*2		56,000		
10	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	104,000	5,560	578,240
		(16+6+30)*2		104,000		
11	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,543	0,000	0,000
		51,3*0,225		11,543		
12	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,086	0,000	0,000
		39,15*0,181		7,086		

99 Presun hmôt HSV

13	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	18,632	1,170	21,800
		11,543+7,089		18,632		
14	998225394	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	37,264	0,910	33,910
		18,632*2		37,264		

M Práce a dodávky M

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžžova

Objekt: 607 Preložka verejného osvetlenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava I., II.

Spracoval:

Dátum: 10. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
21-M Elektromontáže						
15	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ² 1*3*2	ks	6,000 6,000	1,010	6,060
16	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	6,000	0,280	1,680
17	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ² 6*4	ks	24,000 24,000	1,960	47,040
18	3452106200	G-Káblové oko CU 16x 5 KU-L	ks	24,000	0,440	10,560
19	210100351	Upchávka pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P 21	ks	2,000	6,640	13,280
20	3451010400	Vývodka PG-21	ks	2,000	0,520	1,040
21	3451807000	Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	2,000	0,400	0,800
22	3451807010	Bužírka zmršťovacia hnedá 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	2,000	0,400	0,800
23	3451807020	Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	2,000	0,400	0,800
24	3451807250	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm ² typ: VE3512	ks	2,000	7,800	15,600
25	210100601	Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 4 x 16 mm ²	ks	6,000	10,030	60,180
26	3451812461	Koncovka EPKT 0015 4-35	ks	6,000	9,460	56,760
27	210100603-D	Demontáž - Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 4 x 35 mm ²	ks	6,000	10,950	65,700
28	210201800	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	1,000	15,240	15,240
29	3484401080	Uličné svietidlá výbojkové na stĺp a výložník 1x150W, IP66	ks	1,000	864,000	864,000
30	210201800-D	Demontáž - Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	1,000	10,670	10,670
31	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	1,000	34,680	34,680
32	3160302650	Výložník VT 2R-20A zinkový s náterom u výrobcu - RAL 7016	ks	1,000	206,400	206,400
33	210204103-D	Demontáž - Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	1,000	24,280	24,280
34	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	1,000	18,640	18,640
35	3450663300	Elektrovýstroj GURO EKM 2035 - jednopóistková	ks	1,000	27,000	27,000
36	210204201-D	Demontáž - Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	1,000	13,050	13,050
37	210220002	Územňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	1,000	2,450	2,450
38	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	1,000	2,520	2,520
39	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,000	0,510	0,510
40	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,500	10,680	5,340
41	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,500	10,680	5,340
42	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	1,000	5,040	5,040
43	210220020	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 36+29+5+3*2	ks	76,000 76,000	1,360	103,360
44	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm 76 * 1,05	kg	79,800 79,800	2,520	201,100
45	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	3,440	3,440

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžžova

Objekt: 607 Preložka verejného osvetlenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava I., II.

Spracoval:

Dátum: 10. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
46	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,550	0,550
47	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	3,000	3,440	10,320
48	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	3,000	0,980	2,940
49	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	13,000	0,730	9,490
50	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	13,650	0,920	12,560
		13 * 1,05		13,650		
51	210800118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	105,000	0,920	96,600
		42+25+38		105,000		
52	3410350096	CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	110,250	7,440	820,260
		105 * 1,05		110,250		
53	210902101-D	Demontáž - Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x35	m	60,000	0,640	38,400
54	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	18,000	1,030	18,540
55	210950204-D	Demontáž - Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 6 kg	m	20,000	2,480	49,600

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

56	460200144	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	52,000	8,280	430,560
		36+29+5-18		52,000		
57	460420372	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehkami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	52,000	1,680	87,360
58	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	3,058	13,800	42,200
		(52)*0,35*0,1*1,6*1,05		3,058		
59	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	52,000	0,340	17,680
60	2830002000	Fólia červená v m	m	52,000	0,360	18,720
61	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	82,000	2,300	188,600
		36+29+17		82,000		
62	3450700400	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	m	82,000	1,080	88,560
63	460560144	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	52,000	1,920	99,840
64	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,820	9,460	17,220
		52*0,35*0,1		1,820		
65	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	25,480	0,000	0,000
		1,82*14		25,480		

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

66	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	28,440	142,200
67	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	31,600	158,000

Celkom

8 298,140

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky:

Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova a
Záhradnícka – Karadžičova

2. časť zákazky: Záhradnícka – Karadžičova

Uchádzač v tomto hárku vypína len zelenou podfarbené bunky

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:	ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Sídlo:	Račianska 162 , 831 54 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Michal Kudzia
IČO:	31322999
IČ DPH:	SK 2020447946
Telefónne číslo:	+421 2 44871801; +421 915780019
E-mailová adresa:	elzaba@elza.sk
Daňový status:	platca DPH

Kritérium na vyhodnotenie ponúk (rekapitulácia cien z ostatných hárkov)

SÚPIS	NÁZOV	Cena bez DPH v EUR	Sadzba DPH %	Cena DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
SO 601	601 Trolejové vedenie	528 108,11	20,00	105 621,62	633 729,73
SO 602	602 Ovládanie výhybiiek	25 489,78	20,00	5 097,96	30 587,74
SO 603	603 Výmena traťových rozdávačov TRP, TRM	31 866,32	20,00	6 373,26	38 239,58
SO 604	604 Ochranné opatrenia v zóne TV	17 485,08	20,00	3 497,02	20 982,10
SO 605	SO 605 ÚPRAVA CDS V KRIŽ. ZÁHRADNÍCKA - KARADŽIČOVA	16 615,04	20,00	3 323,01	19 938,05
SO 606	SO 606 ÚPRAVA CDS V KRIŽ. KARADŽIČOVA - POLNÁ	8 338,31	20,00	1 667,66	10 005,97
SO 607	607 Preložka verejného osvetlenia	8 298,14	20,00	1 659,63	9 957,77
	Odvoz kovového odpadu	650,00	20,00	130,00	780,00
	Odvoz medeného odpadu	570,00	20,00	114,00	684,00
	Odvoz a likvidácia ostatného odpadu	3 208,68	20,00	641,74	3 850,42
Celková cena za 2. časť zákazky		640 629,46	20,00	128 125,90	768 755,36

Čestné vyhlásenie: postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie: <https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

Dňa: 23.09.2021, v Bratislave

_____ nat' za uchádzača

Zmluva o dielo

k projektu „Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“)

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené Ing. Tatiana Kratochvilová, prvá námestníčka primátora na základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpísaní písomnosti a právnych dokumentov, IČO: 00 603 481, DIČ: 2020372596, IČ DPH: SK2020372596, bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu (IBAN): SK52 7500 0000 0002 2504 2893, **kontaktná osoba:**

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s., so sídlom Račianska 162, 831 54 Bratislava, zastúpenie: Ing. Michal Kudzia, podpredseda predstavenstva spoločnosti a generálny riaditeľ, IČO: 31 322 999, DIČ: 2020447946, IČ DPH: SK 2020447946; bankové spojenie: Tatrabanka Bratislava, IBAN: SK93 1100 0000 0026 2602 4249, SWIFT: TATRSKBX, kontaktná osoba: Ing. Michal Kudzia, telefón: +421 915 780 019, e-mail: kudzia.m@elza.sk,

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej tiež ako „zmluvné strany“)

Preambula

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).

Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania Zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s ust. § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje.

Článok I Predmet Zmluvy

- 1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou dielo a toto dielo mu odovzdá podľa podmienok Zmluvy. Dielom podľa Zmluvy sú stavebné práce pre projekt „**Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova-Jelačičova-Žellová**“/„**Modernizácia trolejbusových tratí Záhradnícka-Karadžičova**“ 2.časť zákazky: **Záhradnícka – Karadžičova** (ďalej len „Dielo“), katastrálne územie mestská časť Bratislava – Ružinov.
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo, ktorého podrobná špecifikácia je uvedená v **Prílohe č. 1 „Opis predmetu zákazky“** tejto Zmluvy a podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí **Prílohu č. 2 „Projektová dokumentácia“** (v elektronickej forme/na CD nosiči, príp. v inej forme) tejto Zmluvy, ktorá bola poskytnutá Zhotoviteľovi ako súčasť súťažných podkladov.

- 1.3. Dielo je vymedzené projektovou dokumentáciou, vrátane oceneného výkazu výmer. V prípade akéhokoľvek obsahového nesúladu medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer je záväzným dokumentom pre vykonanie Diela projektová dokumentácia.
- 1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa projektovej dokumentácie a v súlade podmienkami stanovenými v Zmluve. Zhotoviteľ potvrdzuje, že bol oboznámený so zámerom Objednávateľa, že pozná všetky známe okolnosti staveniska, a že je oboznámený s podmienkami, za ktorých má Dielo vykonať.
- 1.5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedenými v článku II tejto Zmluvy.

Článok II Cena za Dielo a platobné podmienky

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo cenu spolu vo výške **640 629,46 EUR** (slovom: Šesťstoštyridsaťtisícšesťstodvadsaťdeväť eur a štyridsaťšesť eurocentov) bez DPH, čo predstavuje sumu **768 755,36 EUR** (slovom: Sedemstošesťdesiatosemtisíc-sedemstópäťdesiatpäť eur a tridsaťšesť eurocentov) s DPH.
- 2.2. Cena za vykonanie Diela podľa odseku 2.1. Zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy a zahŕňa všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa na splnenie Zmluvy, t. j. na riadne a včasné zhotovenie a odovzdanie Diela, vrátane potrebného materiálu, dopravy, licenčných poplatkov ako aj primeraného zisku. Podrobná špecifikácia ceny Diela (položkový rozpočet stavebných objektov) tvorí **Prílohu č. 3 „Návrh na plnenie kritérií – Výkaz výmer“** tejto Zmluvy.
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii ceny za Dielo na základe reálne vykonaných prác uvedených v podpísaných súpisoch prác.
- 2.4. Podkladom pre úhradu ceny je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny tohto článku a doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 2.5. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia do sídla Objednávateľa. **Povinnou prílohou konečnej faktúry je podpísaný preberací protokol, ktorý v súlade so Zmluvou preukazuje dodanie, vykonanie alebo poskytnutie plnenia alebo ucelenej časti plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou.**
- 2.6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, príp. dodatku, popis plnenia v zmysle Predmetu zmluvy a bankové spojenie. Ak faktúra nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená.
- 2.7. Ak Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi v súlade s odsekom 2.6 tohto článku Zmluvy, lehota splatnosti faktúry sa zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.
- 2.8. Objednávateľ si splní svoj záväzok zaplatiť cenu alebo jej časť bankovým prevodom fakturovanej sumy v prospech účtu Zhotoviteľa, ktorý je uvedený v Zmluve. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa pre účely tejto Zmluvy považuje deň odpísania peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 2.9. K zmene Ceny za Dielo môže dôjsť:
 - (a) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy zo strany Objednávateľa; a/alebo
 - (b) pri zmene technického riešenia požadovaného Objednávateľom;

a to len na základe písomného dodatku k Zmluve, pričom ku každému dodatku, ktorým sa mení rozsah plnenia a Cena za Dielo musí byť priložený:

- (a) písomný súhlas Objednávateľa so zmenou rozsahu plnenia Zhotoviteľa alebo so zmenou technického riešenia časti Diela; a
- (b) po položkách ocenený výkaz výmer prác navyše alebo nevykonaných prác písomne odsúhlasený Objednávateľom.

Článok III

Lehota na vykonanie a odovzdanie Diela

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko formou protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a začať realizovať stavebné práce do 7 (siedmich) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od Objednávateľa na začatie stavebných prác a ukončiť ich najneskôr do štyroch mesiacov od začiatku realizácie stavebných prác.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní Diela postupovať v termínoch podľa schváleného harmonogramu postupného zhotovenia Diela v zmysle Prílohy 7 Zmluvy – Harmonogram výstavby. Meniť a spresňovať termíny a organizáciu práce možno len po vzájomnej dohode Zmluvných strán.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi vykonané Dielo do 3 (troch) dní od ukončenia stavebných prác odovzdávacím protokolom podľa článku V odsek 5.1 tejto Zmluvy.

Článok IV

Podmienky vykonania Diela

- 4.1. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť pri vykonaní Diela, najmä sa vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre riadne plnenie Zmluvy. Objednávateľ je v rámci súčinnosti povinný zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
- 4.2. Zhotoviteľ predloží doklad pri prevzatí staveniska, ktorým preukáže možnosť nakladania s komunálnymi odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým je overená kópia platnej zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 z 25. júna 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečuje zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov sám, preukáže, že pri plnení Zmluvy bude mať zabezpečené služby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, služby spalovne, služby zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Zhotoviteľ preukáže splnenie týchto podmienok platným rozhodnutím orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, vydaným Zhotoviteľovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom prípade Zhotoviteľ predloží zmluvu alebo prísľub, ktorým môže byť zmluva o budúcej zmluve so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu; doklad Zhotoviteľ doloží originálom alebo jeho úradne osvedčenou kópiou.
- 4.3. Miesto realizácie Diela je riadne špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na Diele vykoná v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie (najmä v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením) a príslušnými STN.
- 4.5. Zhotoviteľ je povinný výlučne na vlastné náklady získať všetky potrebné revízie, úradné skúšky a zabezpečiť potrebné doklady ku kolaudácii stavby Diela. Kolaudáciu stavby Diela zabezpečí Objednávateľ.
- 4.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi uvedenými v **Prílohe č. 6 „Zoznam kľúčových odborníkov“** tejto Zmluvy, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto Zmluvy. Zmena kľúčového odborníka počas trvania tejto Zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a (navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, a to prostredníctvom uzavretia písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy, a to najmä pri výkone stavebných prác dodržiavať v plnom rozsahu všetky platné právne predpisy, v opačnom prípade zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody, ktoré Objednávateľovi nesplnením tohto odseku vznikli.
- 4.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone stavebných prác dodržiavať všetky platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia Diela.
- 4.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť absolútnu súčinnosť s ďalšími dodávateľmi Objednávateľa.

- 4.10. Pred začiatkom stavebných prác a v prípade potreby aj priebežne počas prác je Zhotoviteľ povinný všetky zmeny v projekte konzultovať s projektantom, ktorý bude pri realizácii poskytovať autorský dozor.
- 4.11. Pred začatím stavebných prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich správcami. V prípade kolízie s objektom je Zhotoviteľ povinný ich ochrániť, resp. zabezpečiť ich preloženie v súlade s platnými predpismi. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí je pred začatím stavebných prác povinný ručne vykopať overovacie sondy.
- 4.12. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky sa zaväzuje obstaráť a poplatky za ne znášať Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania je povinný uhrádzať Zhotoviteľ.
- 4.13. Pri realizácii stavebných prác, križovaní podzemných inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky predpisy a platné právne normy STN.
- 4.14. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 7 (sedem) dní pred začatím prác predložiť Objednávateľovi v písomnej forme opis organizácie výstavby.
- 4.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť ochranu stromovej vegetácie počas stavebných prác podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia Diela.
- 4.16. Zhotoviteľ je povinný doložiť vážny lístok ako doklad o zabezpečení zhodnotenia/zneškodnenia odpadu a zároveň je povinný nakladať s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
- 4.17. Zhotoviteľ je povinný, najneskôr ku dňu odovzdania Diela, pripraviť Projekt skutočného vyhotovenia jednotlivých stavebných objektov.
- 4.18. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť výlučne pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky MPSVaR 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia pracovníkov neovplyvnia plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (vis maior). Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku Objednávateľa a tretích osôb. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, preukázal splnenie podmienok účasti určených podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní osobou podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, musí táto osoba reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytl.
- 4.19. Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „**Pracovnoprávne predpisy**“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.
- 4.20. Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť Diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu zoznamu subdodávateľov, ktorý tvorí **Prílohu č. 4 „Zoznam subdodávateľov“** tejto Zmluvy. Uvedení subdodávateľa pri tom musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) týkajúce sa osobného postavenia a neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Za splnenie svojich záväzkov voči Objednávateľovi však zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy plnil on sám.
- 4.21. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať rovnaké podmienky ako pôvodný subdodávateľ. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr 10 pracovných dní pred plánovanou zmenou subdodávateľa predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať informácie v zmysle Prílohy č. 4 tejto Zmluvy „Zoznam subdodávateľov“. Zhotoviteľ je oprávnený plniť túto Zmluvu alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom, ak ho Objednávateľ písomne schváli. V prípade, ak Objednávateľ do 15 pracovných dní

odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi so všetkými potrebnými podkladmi a dôkazmi písomne Zhotoviteľovi neoznámí, či schvaľuje alebo zamieťa návrh nového subdodávateľa, platí, že nového subdodávateľa schválil. Zhotoviteľ nemá automatický nárok na schválenie nového subdodávateľa Objednávateľom. Ak Objednávateľ zamietne návrh nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný Zmluvu plniť pôvodným subdodávateľom alebo sám. Proces schvaľovania subdodávateľa nemá vplyv na plynutie lehôt a termíny podľa tejto Zmluvy. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za tohto subdodávateľa alebo aby Zhotoviteľ sám začal zhotovovať časť diela zhotovovaného týmto subdodávateľom.

- 4.22. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela.
- 4.23. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 4.24. V prípade ak sa akákoľvek časť Diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k Dielu alebo s Dielom súvisiaca (ďalej len „**Dokumentácia**“), ktorá bola Zhotoviteľom vypracuje, považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon (ďalej len „**Autorský zákon**“), Zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona Objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť Diela a/alebo Dokumentáciu voľne používať podľa vlastného uváženia Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť Diela a/alebo Dokumentáciu a voľne ich modifikovať a prispôbovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti Diela a/alebo Dokumentácii podľa § 32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom Objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelennej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať autora/Zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy. Licenčné poplatky za použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie (vrátane odmeny za každé ďalšie použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie) sú zahrnuté v cene za dielo podľa článku II. tejto Zmluvy.
- 4.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do 15 dní po podpise Zmluvy poistný certifikát na poistenie Diela, pričom minimálna poistná suma bude vo výške ceny Diela počas jeho realizácie až po prevzatie Diela na základe preberacieho protokolu. Predmetom tohto poistenia bude okrem poistenia Diela aj poistenie zodpovednosti za vadný výrobok.
- 4.26. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pri podpise Zmluvy poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu, pričom minimálna poistná suma bude vo výške hodnoty plnenia podľa zmluvy .
- 4.27. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby poistné zmluvy v zmysle bodu 4.25 a 4.26 boli udržiavané v platnosti a účinnosti po celý čas vykonávania Diela v súlade s podmienkami Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie od príslušnej poisťovne o platnosti poistenia kedykoľvek počas realizácie Diela, najneskôr do 3 dní od doručenia žiadosti Objednávateľa.
- 4.28. **Vlastníkom zhotovovaného Diela sa stáva Objednávateľ momentom vzniku zhotovovaného Diela alebo jeho časti až po jeho uhradení Objednávateľom.**
- 4.29. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na Dielu, resp. za akékoľvek zhoršenie Diela počas celej doby realizácie Diela (vrátane škôd, ktoré budú spôsobené okrem iného napr. krádežou materiálu, výrobných prostriedkov resp. vandalizmom a pod), t. j. v období od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska až do momentu podpísania preberacieho protokolu.
- 4.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť doklady o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do Diela a použitých v rámci vykonávania Diela ako jeho súčasť, v súlade so stavebným zákonom, zákonom o štátnom skúšobníctve, vyhláškou o certifikácii výrobkov, zákonom o stavebných výrobkoch, zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a inými súvisiacimi právnymi normami a predpismi, ako aj geometrický plán, potvrdenia správcu digitálnej mapy o jej odovzdaní a ostatné náležitosti potrebné k vydaniu oprávnenia k užívaniu Diela (skúšky, oprávnenia, revízie a iné).
- 4.32 Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej Objednávateľom poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek súčinnosť požadovanú Objednávateľom v písomnej výzve doručenej Zhotoviteľovi súvisiacu s plneniami podľa Zmluvy, ktorej

poskytnutie bude Objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať, najmä, avšak nie výlučne, v súvislosti s podávaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie a iných povinností vyplývajúcich zo spolufinancovania z fondov Európskej únie vo vzťahu k riadiacemu orgánu, sprostredkovateľskému orgánu alebo iným oprávneným subjektom.

- 4.33 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, a to na túto činnosť oprávnenými osobami (poskytovateľ NFP, Útvár následnej finančnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 4.34 Všetka dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít projektu bude poskytnutá poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku a príslušným orgánom SR a EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Zhotoviteľa.
- 4.35 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly Objednávateľa súvisiacej s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas trvania Zmluvy, a to oprávnenými osobami Objednávateľa a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 4.36 Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania Diela spresniť rozsah Diela alebo zmeniť riešenie oproti projektu v nadväznosti na svoje prevádzkové a ekonomické podmienky, alebo prípadné výsledky stavebného konania, ak je to potrebné. Tieto zmeny je možné vykonať dodatkom k Zmluve uzavretým v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

4.37 Za likvidáciu kovového odpadu zodpovedá Objednávateľ.

Článok V Preberacie konanie

- 5.1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo Objednávateľovi bez väd a v lehote podľa článku III Zmluvy. Pojem dielo bez väd pre účely tejto Zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti podľa Zmluvy a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ odovzdá Dielo predložením odovzdávacieho protokolu Objednávateľovi. Vo výnimočnom prípade môže Zhotoviteľ po dohode s Objednávateľom odovzdať ucelenú časť Diela formou čiastkového odovzdávacieho protokolu.
- 5.2. Dňom odovzdania Diela podľa odseku 5.1 Zmluvy sa začína preberacie konanie. Preberacie konanie trvá najviac 14 dní od odovzdania Diela. Počas preberacieho konania je Objednávateľ povinný skontrolovať Dielo a je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že Dielo má zjavné vady.
- 5.3. V prípade, že Dielo má zjavné vady, Zhotoviteľ je povinný ich odstrániť a Dielo bez väd Objednávateľovi odovzdať v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na odstránenie týchto väd, čím začína nové preberacie konanie.
- 5.4. Ak odovzdané Dielo nemá zjavné vady, Objednávateľ doručí bez zbytočného odkladu Zhotoviteľovi preberací protokol, ktorý je podkladom na vystavenie faktúry.
- 5.5. Pre vylúčenie pochybností, odovzdávací, preberací protokol a oznámenie o vadách podpisujú v mene zmluvných strán ich kontaktné osoby špecifikované v článku X odsek 10.1 Zmluvy.

Článok VI Zmluvná pokuta, úroky z omeškania

- 6.1. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa bodu 4.8 alebo 4.19 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (päťsto eur), a to aj opakovane.
- 6.2. Ak sa Objednávateľ omešká so zaplatením ceny za Dielo, Zhotoviteľ je oprávnený voči nemu uplatniť úroky z omeškania z nezaplatennej sumy vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka vo výške podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2014 Z. z., a to za každý deň omeškania platby.

- 6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa oproti akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je Objednávateľ povinný písomne informovať Zhotoviteľa. Na započítanie vzájomných nárokov sa použije ustanovenie § 358 a nasl. ObZ primerane.
- 6.4. Uplatnením zmluvnej pokuty u Zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatňovať u Zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany Zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 6.5. Objednávateľ má právo na úhradu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany štátneho odborného dozoru v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa.

Článok VII Zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo nemá v čase jeho odovzdania a prevzatia a počas záručnej doby žiadne vady.
- 7.2. Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia preberacieho protokolu podľa článku V odsek 5.4 Zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
- 7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v záručnej dobe bezplatne odstrániť reklamované vady Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu Diela na svoje náklady, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 1 500,- EUR (tisícpäťsto eur) za každý deň omeškania s odstránením vady.
- 7.4. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbujuje povinnosti odstrániť vady Diela. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada Diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

Článok VIII Ukončenie Zmluvy

- 8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho vykonania Diela a zaplatenia ceny za Dielo. Týmto nie je dotknutý článok VII Zmluvy.
- 8.2. Objednávateľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:
 - 8.2.1. sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním Diela o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní;
 - 8.2.2. sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd Diela o viac ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní; a
 - 8.2.3. dôjde k porušeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom a ak nedôjde k vykonaniu nápravy ani v primeranej lehote (t. j. minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní), ktorú na tento účel Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom písomného upozornenia poskytne.
- 8.3. Nesplnenie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa alebo ak bol z registru partnerov verejného sektora vymazaný, môže byť podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak:
 - a) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní;
 - b) táto nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinností vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 8.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluvná cena bude spolufinancovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií aj v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Riadiaceho orgánu

(Ministerstvo dopravy a výstavby SR), resp. iného orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých zo Zmluvy.

- 8.6. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán, pričom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, úroky z omeškania a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky, ktoré zo svojej povahy majú pretrvávať aj po zániku Zmluvy.
- 8.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy, táto Zmluva zaniká dňom, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane.

Článok IX Doručovanie

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť podľa tejto Zmluvy je možné doručovať:
 - 9.1.1. elektronicky;
 - 9.1.2. osobne;
 - 9.1.3. poštou;
 - 9.1.4. kuriérom.
- 9.2. Pre doručovanie sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví a v článku X odsek 10.1 tejto Zmluvy. V prípade akejkolvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto Zmluvy sa zmluvná strana zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od kedy zmena nastane, písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená druhej zmluvnej strane.
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa na účely tejto Zmluvy považuje za doručení dňom jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo dňom odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo uplynutím úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky neozvedel.

Článok X Spoločné a záverečné ustanovenia

- 10.1. Zmluvné strany na účely vykonania Diela komunikujú tak, ako je stanovené v článku IX tejto Zmluve. Kontaktnou osobou na účel komunikácie pri plnení Zmluvy, vrátane vykonania Diela, vystavovania, zasielania a podpisovania odovzdávacích a preberacích protokolov a faktúr je:
 - 10.1.1. za Objednávateľa:
 - 10.1.2. za Zhotoviteľa: Ing. Michal Kudzia – podpredseda predstavenstva spoločnosti a generálny riaditeľ.
- 10.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom Objednávateľa, ani bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
- 10.3. Na Zmluvu sa vzťahujú Všeobecné zmluvné podmienky hlavného mesta SR Bratislavy pre vybrané zmluvné vzťahy, ktoré sú výsledkom zadávania zákaziek podľa ZVO zo dňa 6.9.2019, a ktoré tvoria **Prílohu č. 5 „Všeobecné zmluvné podmienky“** tejto Zmluvy, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. V prípade kolízie ustanovení Zmluvy a ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok majú ustanovenia Zmluvy prednosť.
- 10.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zverejnenie zabezpečuje Objednávateľ.
- 10.5. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len na základe dohody zmluvných strán, formou písomných, číslovaných dodatkov v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 10.6. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu; 3 (tri) rovnopisy pre Objednávateľa a 1 (jeden) pre Zhotoviteľa.
- 10.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, porozumeli jej a je jasným, určitým a verným vyjadrením ich vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 10.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky (totožný s časťou D „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov pre príslušnú časť)
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia vyhotovená spoločnosťou PRODEX spol. s r.o. (pre príslušnú časť)
- Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií – Výkaz výmer (totožný s predloženým v ponuke uchádzača pre príslušnú časť)
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 5: Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 6: Zoznam kľúčových odborníkov
- Príloha č. 7: Harmonogram výstavby
- Príloha č. 8: Štandard náterov trakčných stožiarov

- 10.9. V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto zmluvy a ustanoveniami akejkoľvek prílohy tejto Zmluvy majú vždy prednosť ustanovenia textu zmluvy.

V Bratislave dňa

23.09.2021

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
námetníčka primátora

.....
a generálny riaditeľ

Zoznam Subdodávateľov

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na realizácii Diela:

- sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)	Predmet subdodávok	Podiel v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (Meno a priezvisko)	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia
NOPE a.s. , Kazanská 48; 821 06 Bratislava , IČO: 35758805	SO 605 úprava CDS v križ. Záhradnícka - Karadžičova , SO 606 úprava CDS v križ. Karadžičova - Poľná	3,9	Peter Novák	Hruškový sad 9004/2, 841 06 Záhorská Bystrica	17.07.1962

V Bratislave , dňa 23.09.2021

Pozn.:


V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý je účastníkom zmluvy na plnenie určitej časti zákazky.

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom poskytuje služby. Percentuálny podiel ich plnení je z celkovej ceny diela s DPH.

- 10 -
 Kromerický závod
 Bratislava, a.s.
 IČ DPH SK22047948
 sídlo Bratislava I, ul. 9421B
 meiu zákazky.

Zoznam kľúčových odborníkov

Meno a priezvisko kľúčového odborníka	pozícia
Kľúčový odborník č. 1 - Ján Sýkora :	Stavbyvedúci pre elektrotechnické zariadenia
Kľúčový odborník č. 2 - Ing. Dezider Orenič :	Stavbyvedúci pre dopravné stavby
Kľúčový odborník č. 3 - Ján Sýkora :	Elektrotechnik



CLL Bratislavský zavod
Bratislava, s.s.
831 54 Bratislava, Račianska 162
IČO 31 322 989, IČ DPH SK2020437940
registrovaný podnikateľ Bratislava I, s. 34217/


Zoznam uskutočnených stavebných prác podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky:

p.č.	Názov stavby :	Názov a obchodné meno odberateľa :	Zmluvná cena bez DPH v EUR	lehota uskutočnenia - zmluvná	stručný opis predmetu plnenia	identifikácia a kontaktné údaje
1.	Nosný systém MHD , prevádzkový úsek Janíkov Dvor - Šafraníkovo nám. V Bratislave , 1.časť. Bosákova ul. - Šafraníkovo nám.	Eurovia SK , a.s / maristrát hl.mesta SR	1.440 448 €	10/2014 - 07/2015	Pozostáva z objektov : z rekonštrukcie trakčného vedenia, ovládania a ochrany výhybiel, osvetlenia zastávok , rekonštrukcia osvetlenia elektrifikovanej trate a súvisiacich objektov, ochrana zariadenia v zóne TV rek.VO Šafraníkovo nám.Štúrova ul., obratsisko TV.	ZoD: EUROVIA SK,a.s. podľa ZoD :Ing. Karol Bohnický,Ing. Milan Račko , +421 908774143
2.	Obýtný súbor Škultétyho , Preložka trolejového vedenia. Preložka napájacieho vedenia DP, Preložka VO Račianska ul. 1. etapa	REDOS s.r.o	111 053 €	06/2015 - 08/2015	Pozostáva z realizácie objektov : SO 40.1 Preložka trolejového vedenia, SO 36.1 Preložka VO Rač.ul.-1.etapa, a SO 41 Preložky napájacích káblov DP	REDOS s.r.o. podľa ZoD :Ing. Viliam Lazár , +421 903630014
3	Obýtný súbor Škultétyho - 2. etapa	CESTY NITRA , a.s.	357 508 €	10/2016 - 04/2017	Pozostáva z realizácie objektov : Preložka VN , preložka trafostanica, prekládka vedenia VN a NN , preložka vedenia TV elektrifikácie, 2.etapa, preložka VO na Račianskej ul. a pripojky pre VO	ZoD : CESTY NITRA , a.s. podľa ZoD : Kamil Beďo , Marian Uhlík +421 903246719
4	Úprava križovatky ul. Mierová - Hraničná , Bratislava	KONTI a.s.	226 640 €	R 2018	Pozostáva z realizácie objektov : Preložky trolejového vedenia trolajbusov Mierova, Preložka napájacích káblov DP a súvisiacich objektov , Preložky VO , Preložky káblových rozvodov NN , Ochrana káblových rozvodov VN a NN	KONTI a.s. Ing. Boris Mičian, +421 905 523386, e-mail: mician@konti.sk
5	1. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií križovatka 608 Karadžičova - Mlynské Nivy - Dostojevský rad - Dunajská, 2. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy	HB REAVIS managment s.r.o.	1 822 858 €	05/2018 - 10/2020	Stavba pozostáva z realizácie objektov trolejového vedenia pre trolejbusy , objektov verejného osvetlenia a objektov napájacieho vedenia DP v rozsahu podľa prílohy č.1	HB REAVIS managment s.r.o., Ladislav Dianiška mob.: +421 918 893383 ; e-mail: ladislav.dianiska@hbreavis.com
6	Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. - 2. etapa	STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o.	2 360 608 €	08/2017 - 04/2018	Súčasťou stavby bola aj realizácia objektov trolejového vedenia trolejbusov a trolejového vedenia elektrifikácie exteriér a hala a ďalších objektov súvisiacich z modernizáciou.	Strabag, s.r.o. Ing. Slavomír Oravec , mob.: +421 903 966438 e-mail: slavomir.oravec@strabag.com
7	I/18 Prešov , Levočská - Obr. Mieru križovatka, most	EuroviaSK, a.s.	928 000 €	09/2018 - 08/2019	Stavba pozostáva z realizácie preložiek VN-22kV , preložiek verejného osvetlenia, preložiek späť. A napájacích káblov DPMP, úprav trolejového vedenia pre trolejbusy , v rozsahu podľa prílohy č.1	EuroviaSK, Ing. Matúš Tkáč mob.: +421 51 7733433 e-mail: zavod_po@eurovia.sk
8	I/20 Prešov , Solívarska okružná križovatka,	Metrostav a.s., Praha 8 organiz. zložka: Metrostav a.s.- organizačná zložka Bratislava	510 124 €	02/2018 - 10/2018	Stavba pozostáva z realizácie rekonštrukcie trolejového vedenia trolejbusov, preložky napájacieho vedenia DPMP a osvetlenia okružnej križovatky.	Metrostav a.s., Ing. Drahomír Fečo mob.: +421 905 421602, e-mail: drahomir.feco@metrostav.cz

9	KE , Modernizácia elektrifikačných uzlov z rozsahu MET v meste Košice	Eurovia SK , a.s / DPMK	16 870 549 € 05/2016 - 08/2018	Pozostáva z realizácie (prevádzkových častí a objektov ucelených častí :UČS 8 ;9;10;11;12;13;14;15) z rekonštrukcie trakčného vedenia, ovládania a ochrany výhybiek, zastávok v celej dĺžke elektrifikačnej trate , rekonštrukcia osvetlenia elektrifikačnej trate ochrana zariadenia v zóne TV	EUROVIA SK,a.s. Ing. Kamil Kováč ; +421 908774054
14.					

Dátum : 23.09.2021

podpred



LLLI
Bratislava, a.s.
831 54 Bratislava, Račianska 162
IČO 31 322 989, IČ DPH SKM20-4794C
Ing. Milan Čermák, Bratislava, 1. mája 2021

**Potvrdenie o uskutočnení stavebných prác (zmluvy)
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky**

Objednávateľ:	
Názov organizácie : HB REAVIS management s r.o. IČO: 31381120 Ulica, číslo: Mlynské Nivy 16 Obec (miesto): Bratislava PSC: 821 09	Kontaktná osoba : Technický dozor investora : Seliga František Ladislav Dianiška tel. mob.: +421 918 893383 e-mail : ladiskav.dianiska@hbraevis.com
Zhotoviteľ:	
Názov organizácie : ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s. IČO: 31 322 999 Ulica, číslo: Račianska 162 Obec (miesto): Bratislava PSC: 831 54	stavbyvedúci: Ján Sýkorta tel.: +421 905 403263 stavbyvedúci : Jozef Kanas tel.: +421 915 854890 e-mail: elzaba@elza.sk
Predmet zmluvy:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií križovatka č.608 Karadžičova – Mlynské nivy – Dostojevského rad - Dunajská 2. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské Nivy 	
Typ zmluvy:	
Dielo: realizované na základe dielčích objednávok	Dátum podpisu : začatie : 05.2018 ukončenie : 10/2020
Úloha v zmluve:	
Hlavný podzhotoviteľ - v rozsahu zazmluvnených stavebných objektov	
Zmluvná cena v € bez DPH : 1 822 857,64 €	Skutočne realizovaná cena v € bez DPH : 1 770 836,93 €
Dôvod rozdielu cien : rozdiel je spôsobený znížením rozsahu prác na niektorých objektoch	
Obdobie trvania zmluvy:	
Zmluvný termín ZoD : Termíny : podľa jednotlivých objednávok	Skutočný termín : Termíny výstavby: v súlade s požiadavkami odberateľa – objekty sú ukončené zápsmi o odovzdaní a prevzatí objektu
Dôvod rozdielu termínov : žiadne	
Podrobný popis predmetu zmluvy, ktorého sa práca týka: podľa Prílohy č.1 - Rekapitulácia	
Predmetom bola realizácia vyššie uvedených stavebných objektov v rozsahu daným projektovou dokumentáciou . Práce boli realizované vlastnými kapacitami.	
podiel na celkovom objeme stavebných prác v %: 100% v rozsahu predmetného plnenia	
Zhodnotenie kvality : STN EN ISO 9001:2009 ; 14001:2005; STN OHSAS 180001:2009	

Stavba bola zrealizovaná bez závad, v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a konečného odberateľa DPB a.s.

Hodnotenie plnenia zmluvy:

Predmet zmluvy bol zrealizovaný v súlade s obchodnými pravidlami, predloženou a schválenou projektovou dokumentáciou, normami STN a technologickými postupmi prác pre daný charakter objektov, v požadovanej kvalite a v dohodnutých zmluvných termínoch.

Miesto realizácie stavby: **Bratislava : Karadžičova – Mlynské nivy – Dostojevského rad – Dunajská , Mlynské Nivy – Svätoplukova – Páričkova ,**

Meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za verejného obstarávateľa / obstarávateľa / objedávateľa / investora:

Ladislav Dianiška, +421 918 893383 ,

V Bratislave, dňa 23.8./2021

HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.

ské nivy 16, 821 09 Bratislava

IČO: 31381120

IČ DPH: SK7020000526

S BA I, Odd.: Sro vl.č.: 89297/B

Pečiatka

Podp

Príloha č.1 - REKAPITULÁCIA

Stavba : AS Mlynské Nivy - infraštruktúra		ZoD	VO	rekonštr. TV	Napájacie vedenie a OK DP
1.	A04.02.22 SO.IS.130-Z1 MHD zastávky - rozvody NN, ORD-011933	39 456,23			
2	A04.02.24 SO.IS.130-Z1 MHD zastávky - osvetlenie prístreškov, ORD-011933	10 176,76			
3	A04.02.25 SO.IS.130-Z1 MHD zastávky - uzemnenie, ORD-011933	2 307,05			
4	A04.02.23 SO.IS.130-Z3 MHD zastávky - ochranné opatrenia v zóne TV, ORD-011933	6 388,30			
5	A08.01.16 Rekonštrukcia verejného osvetlenia križovatky MN - Karadžičova ORD-009983	47 884,81	47 884,81		
6	A08.01.12 SO.IS.460 Verejné osvetlenie SEVER, ORD-007764	56 153,25	56 153,25		
7	A08.01.11 SO.IS.461 Verejné osvetlenie JUH, ORD-007698	59 847,93	59 847,93		
8	A08.01.15 SO.IS.463 Rekonštrukcia verejného osvetlenia Páričkova ulica, ORD-009479	46 289,62	46 289,62		
9	A08.01.13 SO.IS.464 Verejné osvetlenie MN-Svätoplukova, ORD-008093	31 091,58	31 091,58		
10	A8.01.01 SO.IS.466 Verejné osvetlenie - Svätoplukova ulica, ORD-008108	26 535,55	26 535,55		
11	A04.02.19 SO.IS.467 Úprava VO - parkovisko VÚB, ORD-010593	9 995,37	9 995,37		
12	A04.03.21 SO.IS.471.1 TV sever, ORD-008389	130 527,62		130 527,62	
13.	A04.03.36 SO.IS.471.1 Rekonštrukcia TV ulice Mlynské nivy - sever, ORD-011665	137 363,40		137 363,40	
14.	A04.03.37 SO.IS.471.2 Rekonštrukcia TV ulice Mlynské nivy - juh, ORD-011665	70 052,66		70 052,66	
15.	A04.03.01 SO.IS.473 Rekonštrukcia TV Páričková - Šagátova ulica, ORD-009297	71 836,42		71 836,42	
16.	A04.03.32 SO.IS.473 Rekonštrukcia TV Páričkova - Šagátova - posuny pätiiek č.31-35, ORD-010878	9 006,98		9 006,98	
17.	A04.03.38 SO.IS.473 Rekonštrukcia TV Páričkova - Šagátova, ORD-011665	49 173,13		49 173,13	
18.	A04.03.01 SO.IS.474 TV - práce navyiac súvisiace s prekládkami stožiarov č.73,74,75,76 , ORD-011620	44 624,42		44 624,42	
19.	A04.03.22 SO.IS.474 TV - križovatka Ml. nivy-Svät.u, ORD-008390	62 825,80		62 825,80	
20.	A04.03.30 SO.IS.474 TV - križovatka MN - Svätoplukova, ORD-009642	73 985,02		73 985,02	
21.	A04.03.20 SO.IS.476 Rekonštrukcia TV Svätoplukova ulica, ORD-008070	36 209,55		36 209,55	
22.	A04.03.29 SO.IS.476 Rekonštrukcia TV - Svätoplukova ulica, ORD-009642	48 086,03		48 086,03	
23.	A04.03.18 SO.IS.480 Rek. napájacieho vedenia a ovládacieho kábla DP, ORD-007781	133 164,08			133 164,08
24.	A04.03.15 TV - juh,ORD-007451.2	105 446,10		105 446,10	
25.	A04.03.25 SO.A2.8553.1 TV križovatka Mlynské Nivy-Karadžičova, ORD-008912	113 465,44		113 465,44	
26.	A04.03.35 SO.A2.8553.1 Prekládka TV v križovatke Mlynské nivy - Karadžičova, ORD-011665	136 163,26		136 163,26	
27.	A04.03.16 SO.A2.8553.2 TV ochrany káblov DP, ORD-007499	51 371,47			51 371,47
28.	A04.03.19 Prekládka káblov DPB pri stav. jame, ORD-007902	9 833,96			9 833,96
29.	A04.03 Demontáž prvkov trolejového vedenia, ORD-007125	149 259,71		149 259,71	
30.	A04.03 Realizácia obchádzkových (trolejových) trás, ORD-007111	40 486,68		40 486,68	
31.	Demontáž trolejového vedenia, ORD-007277	13 849,46		13 849,46	
Cena spolu :		1 822 857,64	277 798,11	1 292 361,68	194 369,51

skutočne prestavané : 1 770 836,93

Za objednávateľa:

Dňa:

Podpis:

OR OS BA I, Odd.: Sro vl.č.: 89297/B

Potvrdenie o uskutočnení stavebných prác rovnakého alebo obdobného ako predmet zákazky

Objednávateľ:	
<p>Názov organizácie : Metrostav a.s Sídlo:Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 000 14 915 Organiz. zložka: Metrostav a.s – organizačná zložka Bratislava IČO : 31 792693 Ulica, číslo: Mlynské Nivy 68 Obec (miesto): 821 05 Bratislava</p>	<p>Kontaktná osoba: Ing. Pavol Hruzik- oblastný riaditeľ pre dopravné stavby na Slovensku Ing. Drahomír Fečo – vedúci projektu Tel : +421 905 421602 e-mail : drahomir.feco@metrostav.cz Ing. Radoslav Kušnir, stavbyvedúci Tel.: +421 905 421698 e-mail: radoslav.kusnir@metrostav.cz</p>
Zhotoviteľ:	
<p>Názov organizácie : ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s. IČO: 31322999 Ulica, číslo: Račianska 162 Obec (miesto): Bratislava PSC: 831 54</p>	<p>Stavbyvedúci: Ing. Martin Madura e-mail: madura@elza.sk tel.: +421 905 449 694 Ján Chupáč , vo veciach realizácie Tel.: +421 905 409182 e-mail: chupac@elza.sk</p>
Predmet zmluvy:	
„I/20 Prešov, Solivarská okružná križovatka“	
<p>Typ zmluvy: ZoD Zmluva o dielo: č.objednávateľa.: OS18040031/SK č.zhotoviteľa : D03/001022018</p>	<p>Dátum podpisu zmluvy: 02.2018</p>
Úloha v zmluve:	
<input checked="" type="checkbox"/> Hlavný podzhotoviteľ - v rozsahu zazmluvnených objektov	
<p>Celková zmluvná cena v €: bez DPH 510 124,00 € s 20 % DPH podľa príslušných predpisov</p>	<p>Skutočne realizovaná cena v €: bez DPH 605 640,79 € s 20 % DPH podľa príslušných predpisov</p>
Dôvod rozdielu cien : - navyiac – podľa požiadavky na realizáciu dod.č.1 Trolejové vedenie na obchádzkovej komunikácii	
Obdobie trvania zmluvy:	
<p>Zmluvný termín (od - do): 02/2018 – 10/2018</p>	<p>Skutočný termín (od - do): 02/2018 – 10/2018</p>
Dôvod rozdielu termínov :	
žiadne	
Podrobný popis časti predmetu zmluvy, ktorý sa týka prác podobného alebo rovnakého charakteru :	
<p>Realizácia prác na úprave križovatky v rozsahu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 601-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia - 601-00 dod.č.1 Obchádzková komunikácia – trolejové vedenie - 602-00 Preložka napájacieho vedenia DPMP - 621-00 Osvetlenie okružnej križovatky 	
podiel na celkovom objeme stavebných prác v %: 100% v rozsahu predmetného zmluvného plnenia	
Zhodnotenie kvality : STN EN ISO 9001:2009 ; STN EN ISO 14001:2005; STN OHSAS 180001:2009	

Stavba bola zrealizovaná bez chýb a nedorobkov, v kvalite podľa požiadaviek ZoD, objednávateľa a konečného užívateľa.

doklady : zápisy z odovzdania a prevzatia jednotlivých prevádzkových súborov a objektov diela v rozsahu ZoD, podpísané kompetentnými pracovníkmi

Hodnotenie plnenia zmluvy:

Predmet zmluvy bol zrealizovaný v súlade s obchodnými pravidlami, normami STN a technologickými postupmi prác pre daný charakter objektov , v požadovanej kvalite a v zmluvných termínoch.

doklady zápisy z odovzdania a prevzatia jednotlivých prevádzkových súborov a objektov diela v rozsahu ZoD, podpísané kompetentnými pracovníkmi.

Miesto realizácie stavby: Prešov

Podpis osoby za investora objednávateľa :

V Prešove, dňa 31.10.2018

Metrostav a.s.
Právna zložka Bratislava
021 05 Bratislava
02253301

**Potvrdenie o uskutočnení stavebných prác (zmluvy)
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky**

Objednávateľ:	
Názov organizácie : STRABAG Pozemné a inžinierske stavebníctvo s.r.o. IČO: 31 355 161 Ulica, číslo: Mlynské Nivy 61/A Obec (miesto): Bratislava PSČ: 820 15	Kontaktná osoba: , Hlavný stavbyvedúci : Ing. Slavomír Oravec tel. mob.: 0903 966 438 e-mail : slavomir.oravec@strabag.com
Zhotoviteľ:	
Názov organizácie : ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s. IČO: 31 322 999 Ulica, číslo: Račianska 162 Obec (miesto): Bratislava PSČ: 831 54	Hl.stavbyvedúci: Ján Chupáč , tel.: +421 905 409182 Stavbyvedúci : Miroslav Schiffer, tel.: +421 907 713 961 e-mail: elzaba@elza.sk
Predmet zmluvy:	
Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. – 2.etapa	
Typ zmluvy: Zmluva o dielo: č.: 002/ZoD/DEPO 2/2017/CBCO Dodatok č. 1 k ZoD	Dátum podpisu zmluvy : 30.08.2017 Dodatku : 22.01.2018
Úloha v zmluve:	
Hlavný podzhotoviteľ - v rozsahu zazmluvnených prevádzkových súborov a stavebných objektov	
Zmluvná cena v € bez DPH : ZoD : 2 160 499,50 € Dodatok.č.1 : 200 108,20 € Spolu : 2 360 607,70 €	Skutočne realizovaná cena v € bez DPH : 2 360 607,70 €
Dôvod rozdielu cien : žiadne	
Obdobie trvania zmluvy:	
Zmluvný termín ZoD : 31.08.2017 - 20.04.2018 Dodatok č. 1 : 22.01.2018 – 20.04.2018	Skutočný termín do 20.04.2018 do 20.04.2018
Dôvod rozdielu termínov : žiadne	
Podrobný popis predmetu zmluvy, ktorého sa práca týka: <u>Stavebné objekty :</u> SO 203-00 Koľaj ako spätný vodič SO 601-00 Trolejové vedenie trolejbusov SO 602-00 Ovládanie výhybiel SO 603-00 Vonkajšie osvetlenie vozovne SO 604-00 Napájacie káble trolejového vedenia vozovne SO 605-00 Preložka napájacích káblových vedení DPB a.s. SO 608-00 Trolejové vedenie električiek – exteriér SO 609-00 Trolejové vedenie električiek – hala SO 610-00 Napájacie vedenie objazdnej koľaje električiek SO 611-00 Signatizácia beznapäťového stavu – hala SO 612-00 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia SO 613-00 Ohrev koľajových výhybiel SO 615-00 Preložka ovládacieho kábla meniarí	

SO 616-00 Preložka káblových vedení NN

SO 303-00 Kolektor káblov

Technologické súbory :

PS 01 Dozbrojenie meniarne Jurajov dvor

PS 05 Nastavovacia a skúšobná hala električiek – prevádzkové rozvody silnoprúdu

PS 06 Spínaný regulovaný trolejový napájač

Predmetom bola realizácia vyššie uvedených stavebných objektov a prevádzkových súborov . Práce boli realizované vlastnými kapacitami.

podiel na celkovom objeme stavebných prác v %: **100%** v rozsahu predmetného plnenia

Zhodnotenie kvality : STN EN ISO 9001:2009 ; 14001:2005; STN OHSAS 180001:2009


Stavba bola zrealizovaná bez závad, v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a konečného odberateľa DPB a.s.

Hodnotenie plnenia zmluvy:

Predmet zmluvy bol zrealizovaný v súlade s obchodnými pravidlami, normami STN a technologickými postupmi prác pre daný charakter objektov , v požadovanej kvalite a v dohodnutých zmluvných termínoch.

Miesto realizácie stavby: Bratislava , areál Dopravného podniku Bratislava , Jurajov dvor

Meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za verejného obstarávateľa / obstarávateľa / objedávateľa / investora:





.....
š Kunč
a

osvedčujem, že tento úplný - čiastočný
odpis/kópia listiny pozostávajúci z - 2
strán/strany sa doslovne zhoduje
s jej úplným/čiastočným prvopisom -
osvedčeným odpisom pozostávajúcim
z 2 strán/strany

10 -09- 2020

v Bratislave dňa _____



Potvrdenie o uskutočnení stavebných prác podobného alebo rovnakého charakteru

Objednávateľ:														
Názov organizácie : KONTI a.s. IČO: 35 857 463 Ulica, číslo: <i>Hraničná 18</i> Obec (miesto): <i>Bratislava</i> PSČ: 821 05	Kontaktná osoba: Ing.Varga , tel.: +421 911 807 471 , stavbyvedúci e-mail : varga@konti.sk Ing.Boris Mičian , tel.: +421 905 523388 , projekový manažer e-mail : mician@konti.sk www.konti.sk													
Zhotoviteľ:														
Názov organizácie : ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s. IČO: 31 322 999 Ulica, číslo: Račianska 162 Obec (miesto): Bratislava PSČ: 831 54	Miroslav Schiffer , +421 907 13961, stavbyvedúci pre trakčné vedenie ; Ján Sýkora , tel.: +421 905 403263, stavbyvedúci pre rozvody nn, osvetlenie e-mail: elzaba@elza.sk ; www.elza.sk													
Predmet zmluvy:														
Úprava Križovatky ul.Mierová – Hraničná , Bratislava														
Typ zmluvy: Zmluva o dielo: č. 13/2018	Dátum podpisu zmluvy: 3.03.2018													
Stavbu realizoval ::														
Samostatný zhotoviteľ :	člen skupiny :	súbdodávateľ :												
Zmluvná cena DIELA v €: bez DPH 231 265,24 €	Skutočne realizovaná cena v €: bez DPH 226 639,93 €													
Dôvod rozdielu cien : Obchodná zľava														
Obdobie trvania zmluvy:														
Zmluvný termín: Podľa HGM : Začiatok realizácie : 18.týždeň Odovzdanie diela : 27.týždeň / 2018	Skutočný termín : 27.týždeň / 2018													
Dôvod rozdielu termínov : žiadne														
Podrobný popis predmetu zmluvy, ktorého sa práca týka: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>SO 101c Preložka vedení GTS Slovakia, a.s.</td> <td style="text-align: right;">600,75 €</td> </tr> <tr> <td>SO 101k Preložka trolejového vedenia Mierová</td> <td style="text-align: right;">169 332,79 €</td> </tr> <tr> <td>SO 101l Preložka napájacích vedení DPB</td> <td style="text-align: right;">13 868,29 €</td> </tr> <tr> <td>SO 101m Preložka verejného osvetlenia</td> <td style="text-align: right;">33 407,05 €</td> </tr> <tr> <td>SO 101n Preložka káblových vedení NN</td> <td style="text-align: right;">10 595,98 €</td> </tr> <tr> <td>SO 101o Ochrana káblových vedení VN,NN na Mierovej ul.</td> <td style="text-align: right;">3 460,37 €</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">Predmetom bola realizácia vyššie uvedených objektov v rámci vyvolaných úprav komunikácií a križovatky.</p> <p>Pozsah prác obj.SO 101k : Preložené trolejové vedenie trolejbusov na Mierovej ulici je zrealizované ako pružné - nekompenzované vedenie, trolejový vodič Cu 100 mm² (1160m Cu, tj. cca 550m 1 stopy). Použitý je</p>			SO 101c Preložka vedení GTS Slovakia, a.s.	600,75 €	SO 101k Preložka trolejového vedenia Mierová	169 332,79 €	SO 101l Preložka napájacích vedení DPB	13 868,29 €	SO 101m Preložka verejného osvetlenia	33 407,05 €	SO 101n Preložka káblových vedení NN	10 595,98 €	SO 101o Ochrana káblových vedení VN,NN na Mierovej ul.	3 460,37 €
SO 101c Preložka vedení GTS Slovakia, a.s.	600,75 €													
SO 101k Preložka trolejového vedenia Mierová	169 332,79 €													
SO 101l Preložka napájacích vedení DPB	13 868,29 €													
SO 101m Preložka verejného osvetlenia	33 407,05 €													
SO 101n Preložka káblových vedení NN	10 595,98 €													
SO 101o Ochrana káblových vedení VN,NN na Mierovej ul.	3 460,37 €													

systém trolejového vedenia s pružným závesom nosným lanom dĺžky 4m, v oblúkoch pružným kyvadlovým závesom dĺžky 500 mm, ktorý je zavesený na priečných prevesoch, kotvených na existujúcich a novo realizovaných oceľových trubkových trakčných stožiaroch. V rámci montáže je osadených 14 ks nových stožiarov - nadzemná výška 8,5 m.

V rámci preložky trolejového vedenia boli osadené zariadenia :

- Elektrická symetrická výhybka ES 10° + ovládanie výhybky,
- Mechanická zjazdová výhybka ZP 20° ,
- Trolejbusové kríženie XTT20°,
- Zrekonštruovaný napájací bod.

podiel na celkovom objeme stavebných prác v %: **100%** v rozsahu predmetného plnenia

Zhodnotenie kvality : STN EN ISO 9001:2009 ; 14001:2005; STN OHSAS 180001:2009

Potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác :

Stavba bola zrealizovaná bez závad, v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a konečných odberateľov.

Hodnotenie plnenia zmluvy:

Predmet zmluvy bol zrealizovaný v súlade s obchodnými pravidlami, normami STN a technologickými postupmi prác pre daný charakter objektov , v požadovanej kvalite a v zmluvných termínoch.

Miesto realizácie stavby: Bratislava , ul. Mierová – Hraničná

Podpis osoby za objednávateľa (kontakt) :

V Bratislave, dňa 28.02.2020.



REFERENČNÝ LIST



Potvrdenie o uskutočnení stavebných prác rovnakého alebo obdobného ako predmet zákazky

Objednávateľ:	
Názov organizácie: Eurovia SK, a.s. IČO: 31 651 518 Ulica, číslo: Osloboditeľov 66 Obec (miesto): Košice PSČ: 040 17	Kontaktná osoba: Ing. Matúš Tkač Tel. : +421 51 77 33 433 e-mail : zavod-po@eurovia.sk
Zhotoviteľ:	
Názov organizácie : ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s. IČO: 31322999 Ulica, číslo: Račianska 162 Obec (miesto): Bratislava PSČ: 831 54	Stavbyvedúci: Ing. Martin Madura Ing. Dezider Orenič e-mail: madura@elza.sk orenic@elza.sk tel.: +421 905 449 694 +421 905 829 342
Predmet zmluvy:	
I/18 Prešov, Levočská – Obr. Mieru križovatka, most	
Typ zmluvy: ZoD Zmluva o dielo: 4909.8070002MTK/05 + Dodatok č. 1	Dátum podpisu zmluvy: 04.09.2018
Úloha v zmluve: X Hlavný podzhotoviteľ - v rozsahu zazmluvnených objektov (podľa prílohy č.1) – objektová skladba odovzdanej stavby	
Celková zmluvná cena v €: bez DPH 928 000,00 s 20 % DPH 1 113 600,00	Skutočne realizovaná cena v €: bez DPH 963 343,85 s 20 % DPH 1 115 60 12,62
Dôvod rozdielu cien : Dodatok č. 1 (viď. príloha)	
Obdobie trvania zmluvy:	
Zmluvný termín (od - do): 09/2018-8/2019	Skutočný termín (od - do): 09/2018-08/2019
Dôvod rozdielu termínov : -----	
Podrobný popis časti predmetu zmluvy, ktorý sa týka prác podobného alebo rovnakého charakteru: Realizácia prác na úprave osvetlenia , rekonštrukcie osvetlenia , výstavba nového osvetlenia vrat.základov, dodávky a montáže stožiarov, elektrovýzbroje, dodávky a montáže svietidiel a napájacích rozvodov pre osvetlenie, preložka optického kábla, preložka napájacích a spätných káblov, demontáž a montáž trolejového vedenia, úprava trakčného vedenia ŽSR, ochrana NN káblových vedení, preložka VN – 22kv liniek.	

REFERENČNÝ LIST



podiel na celkovom objeme stavebných prác v % : **100%** v rozsahu predmetného plnenia

Zhodnotenie kvality : STN EN ISO 9001:2009 ; STN EN ISO 14001:2005; STN OHSAS 180001:2009

Stavba bola zrealizovaná bez závad, v kvalite a podľa požiadaviek objednávateľa :

Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Hodnotenie plnenia zmluvy:

Predmet zmluvy bol zrealizovaný v súlade s obchodnými pravidlami, normami STN a technologickými postupmi prác pre daný charakter objektov , v požadovanej kvalite a v zmluvných termínoch.

Miesto realizácie stavby: Prešov

Podpis osoby za investora objednávateľa :

V Košiciach, dňa

31.10.2019

Pečiatka

Príloha č.1 - Objektová skladba k ZoD

I/18 Prešov, Levočská-Obrancov mieru križovatka, most

		ZoD
I/18 Prešov, Levočská-Obrancov mieru, križovatka, most		
601-00 Preložka VN-22kV vonkajšieho vedenia linky č.554, a vonkajšej VN-22kV prípojky pre TS Miklaine		63 000,00
602-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 334, 552, 553		52 000,00
603-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 291, 292, 363n		68 000,00
604-00 Preložka VN-22kV káblovej prípojky pre TS Jednota, A, B		57 000,00
610-00 Ochrana NN káblových vedení VSD z TS Miklanek na ul. Levočská		9 000,00
612-00 Ochrana NN káblových vedení Brahama na ul. Levočská		260,00
620-00 Preložka verejného osvetlenia na ul. Levočská, VI. Clementisa, Obr.Mieru		53 000,00
625-00 Uprava trolejového vedenia		484 340,00
626-00 Preložka sp. a napaj. kablov DPMP		75 000,00
665-00 Preložka optickej trasy ORANGE na ul. VI. Clementis		3 400,00
672-00 Úpravy trakčného vedenia		63 000,00

MEDZISUCET

928 000,00

SPOLU BEZ DPH :

928 000,00

DPH 20 % :

185 600,00

SPOLU S DPH 20 % :

1 113 600,00



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Dezider Orenič

551204/6727

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním


Pozemné stavby

Inžinierske stavby - dopravné stavby - koľajová doprava

s evidenčným číslom **06012*10-21***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

19.3.2001
Dátum vydania



Ir
P





Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ján Sýkora

26. 3. 1963

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Inžinierske stavby

s evidenčným číslom

07594*20-30*


Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
v znení neskorších predpisov.



7. 1. 2014
Dátum vydania



prof. Dipl



Evidenčné číslo poverenia: P-E/08-2016-18
Evidenčné číslo: 05/SOSE/PTZ/2017

OSVEDČENIE

o skúške odbornej spôsobilosti v elektrotechnike na dráhach v zmysle Zákona o dráhach
číslo 513/2009 Z.z., Vyhl. č. 205/2010 Z.z. a STN 34 3100

Meno a prezvisko: Ján Sýkora
Dátum a miesto narodenia: 26.3.1963, Bratislava
Bydlisko: Nám. hraničiarov 14, 851 03 Bratislava
Zamestnávateľ: ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, Račianska 162, 831 54 Bratislava
Odborné vzdelanie: USO - SOU chemické, eletrotechnik
Započítaná prax celkom: 35 rokov
Započítaná prax na zar. PTZ: 35 rokov

Vykonal dnešného dňa pred skúšobnou komisiou skúšku v zmysle Zákona o dráhach č. 513/2009 Z.z.,
Vyhl. MD SR č. 205/2010 Z.z. a normy STN 34 3100 o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike na dráhach
podľa § 26 Vyhl. č. 205/2010 Z.z. a získava kvalifikáciu:

Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

Na určených technických zariadeniach elektrických mestských dráh v objektoch triedy A a B:

Skupina:	Popis zariadenia	Skupina
E1	Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia	■
E2	Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane	■
E3	Trakčné napájacie a spínacie stanice	■
E4a	Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra	■
E5	Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia	■
E6	Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov	-
E6a	Elektrické zariadenia dráhových vozidiel - traťových mechanizmov	-
E7	Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia	-
E9	Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy	■
E10	Skúšobne elektrických zariadení dráh	■
E11	Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny	■
E12	Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov	■
E13	Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plyných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny	■

V Bratislave, dňa: 20.1.2017

PTZ, s.r.o.
Medená 11, 811 02 Bratislava
IČO: 46 856 388

Ing. Igor PARA
§ 26, § 29 Vyhl. 205/2010 Z.z.

Evidenčné číslo poverenia: P-E/08-2016-18
Evidenčné číslo: 05/SOSE/PTZ/2017

Z Á P I S

o skúške odbornej spôsobilosti v elektrotechnike na dráhach v zmysle Zákona o dráhach
číslo 513/2009 Z.z., Vyhl. č. 205/2010 Z.z. a STN 34 3100

Meno a prezvisko: **Ján Sýkora**
Dátum a miesto narodenia: **26.3.1963, Bratislava**
Bydlisko: **Nám. hraničiarov 14, 851 03 Bratislava**
Zamestnávateľ: **ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, Račianska 162, 831 54 Bratislava**
Odborné vzdelanie: **USO - SOU chemické, elektrotechnik**
Započítaná prax celkom: **35 rokov**
Započítaná prax na zar. PTZ: **35 rokov**

Podrobil sa dnešného dňa horeuvedenej skúške podľa § 26 Vyhl. č. 205/2010 Z.z. a získava kvalifikáciu:

Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

Na určených technických zariadeniach elektrických mestských dráh v objektoch triedy A a B:

Skupina:	Popis zariadenia	Skúška
E1	Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia	■
E2	Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane	■
E3	Trakčné napájacie a spínacie stanice	■
E4a	Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra	■
E5	Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia	■
E6	Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov	-
E6a	Elektrické zariadenia dráhových vozidiel - traťových mechanizmov	-
E7	Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia	-
E9	Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy	■
E10	Skúšobne elektrických zariadení dráh	■
E11	Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny	■
E12	Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov	■
E13	Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plyných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny	■

Otázky:

výsledok: ~~vyhovel~~ - ~~nevyhovel~~

Ako často sa musí skúšať zemná ochrana?	vyhovel
Aké je menovité napätie trakč. meniarne a TV ? (dovolené odchýlky).	vyhovel
Postup práce so skúšačkou napätia do 750V?	vyhovel
K čomu slúži zóna trolejového vedenia?	vyhovel
Ochrany pred úrazom el. prúdom pri poruche?	vyhovel
Prvá pomoc pri úraze el. prúdom?	vyhovel
Vyhláška MD SR č. 205/2010 Z.z.?	vyhovel

CELKOVÉ HODNOTENIE SKÚŠKY:

vyhovel - ~~nevyhovel~~

Skúšobná komisia:

predseda:	Ing. Para Igor, §26, §29 Vyhl. 205/2010 Z.z.	podpis:
1. člen komisie:	Ing. Kollár Karol, §26, §27, §29 Vyhl. 205/2010 Z.z.	podpis:
2. člen komisie:	Ing. Ivan Mínavič, §26 Vyhl. 205/2010 Z.z.	podpis:
Skúšaná osoba:	Ján Sýkora	podpis:

V Bratislave : **20.1.2017** pečiatka

Označenie skupiny UTZE: "-" - uchádzač skupinu nezískava
"■" - uchádzač skupinu získava

IVPB, s.r.o., Šancová 3B, 811 04 Bratislava

Evidenčné číslo oprávnenia DÚ : P – E/04 – 2014 – 18

Evidenčné číslo : 115/2017 - E

O S V E D Č E N I E

o úspešnom vykonaní periodickej odbornej skúšky pre predĺženie kvalifikácie na určených technických zariadeniach elektrických podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. (ďalej len vyhláška)

Ján Sýkora

titul, meno a priezvisko

26.03.1963, Bratislava

dátum a miesto narodenia

Bydlisko :

Námestie hraničiarov 14, Bratislava

pracovný pomer v :

ELZA a.s., Račianska 162, Bratislava

názov a adresa organizácie

odborné vzdelanie :

ÚSO – E

prax celkom :

35

Vykonal dnešného dňa s úspechom periodicnú odbornú skúšku na určených technických zariadeniach elektrických na kvalifikačný stupeň podľa vyhlášky

§ 26

Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenia prevádzky

odborne spôsobilá osoba s vyššou kvalifikáciou, ktorá môže riadiť činnosť a riadiť prevádzku elektrických zariadení

E1-Elektrické rozvodné zariadenia železničných dráh a elektrické stanice železničných dráh bez obmedzenia napätia

E2-Elektrické siete železničných dráh a elektrické rozvody železničných dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane

E3- Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh

E4 -Trakčné vedenie železničných dráh

E5- Elektrické zariadenie napájané z trakčného vedenia

E9- Náhradné zdroje elektriny pre prevádzkovanie železničnej dráhy

E10-Skušobne elektrických zariadení železničných dráh

E11-Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny;

E12-Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov

E13 - Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu potenciálne výbušných plyných atmosfér vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny

Doklad o odbornej spôsobilosti platí najviac do : 13.02.2022

Bratislava, 13.02.2017

miesto a dátum


IVPB s.r.o.

Bratislava
2609039

**ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI
PRACOVNÍKA PODIEAJÚCEHO SA NA PLNENÍ ZMLUVY**

Funkcia : Projektový manažér		
Meno a priezvisko : Ing. Dezider Orenič		Dátum narodenia : 04.12.1955
Bydlisko : Nižné Chmeľníky 15, 040 16 Košice - Myslava		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie : Vysokoškolské	Názov školy : SVŠT Stavebná fakulta Bratislava (odbor pozemné stavby)	Dátum ukončenia školy 1979
	Odborná spôsobilosť : stavbyvedúci Osvedčenie : evidenčné číslo Podľa SNR č. 138/1992 Z.z. vydané SKSI e.č.06012*10-21* dňa 19.3.2001	Na činnosť : na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe zameranie: Pozemné stavby, Inžinierske stavby – dopravné stavby koľajová doprava
Celková odborná prax (roky) 42	Na podobných zmluvách: 42	V navrhovanej funkcii : 26
Od – do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia
1979 - 1980	ROZVOJ podnik komunálnych služieb Košice	Samostatný projektant
1981 - 1993	ŽSR, odbor investorský Bratislava	Referent investičnej výstavby, vedúci dozornej správy, vedúci oddelenia ŽSS Košice
1993 - 2013	Elektrizácia železníc Kysak a.s.	Obchodní námestník
2013 - trvá	ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s.	Projektový manažér
Zoznam rozhodujúcich stavieb		
2018-2019	I/18 Prešov, Levočská – Obr.Mieru križovatka, most	Rekonštrukcia trolejbusového vedenia, nn, vn a napájacích vedení
2018-2019	TNS Štúrovo, KR	Rekonštrukcia rozvodne TNS
2018	I/20 Prešov, Solivarská okružná križovatka	Rekonštrukcia trolejbusového vedenia, nn, VO a napájacích vedení
2017- 2018	Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. - 2.etapa	Rekonštrukcia TV trolejbusov, napájacích a spätných vedení DP, osvetlenie
2020 - trvá	ŽST Margecany, trakčná meniareň, KR Budovy	Rekonštrukcia trakčnej meniarne
2020 - trvá	Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso	Rekonštrukcia ozubnice vrátane trakčného vedenia a FOV zástaviek, rekonštrukcia osvetlenia


Dátum : 13.9.2021



Funkcia: Stavbyvedúci		
Meno a priezvisko: Ján Sýkora	Dátum narodenia : 26.03.1963	
Štátna príslušnosť: Slovenská	Bydlisko: Námestie Hraničiarov 14 , Bratislava	
Kontakt : telefon : +421 2 4487 1800 ; e-mail: elzaba@elza.sk ; sykora.j@elza.sk		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Odborné s maturitou	Názov školy: SOU Dopravná ul. SPŠE Skalická č.1	Dátum ukončenia školy: SOU - 1981 maturita - 1989
Odborná spôsobilosť: UTZ z.513/2009Z.z. a vyhl. 205/2010Z.z. elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky §26	Osvedčenie: evidenčné číslo : 115/2017 - E číslo osvedčenia /PZT/ : 05/SOSE/PTZ/2017	Na činnosť: v rozsahu E1; E2; E3; E4; E5; E9; E10; E11; E12; E13 Vr. činností : E4a ; E6a
Odborná spôsobilosť: podľa §16, zak.č.124/2006Z.z. na výkon činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa §23 č. 508/2009Z.z.	Osvedčenie: evidenčné číslo: 66/02/2011 číslo oprávnenia : VVZ-000131-06-05.1	Na činnosť: v rozsahu § 23
Odborná spôsobilosť: stavbyvedúci	Osvedčenie: SKSI evidenčné číslo : 07594*33* evidenčné číslo : 07594*20-30*	Na činnosť: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia , Inžinierske stavby
Celková odborná prax (roky) 36	Na podobných zmluvách (roky) 23	
Od-do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia
do 1992 od 1992 od 1993 – trvá	Železničné staviteľstvo EMZ 07 ELZA-Elektromontážny závod Bratislava ELZA-Elektromontážny závod Bratislava	montér , majster majster stavbyvedúci
Zoznam stavieb / výber/		
11/2012 - 12/2013	ŽSR , Žst Bratislava hlavná stanica , odstavné (vlakov),KR EPZ (elektrické predkurovacie zariadenia) – realizácia	stavbyvedúci
11/2012 - 12/2013	ŽSR , Žst Bratislava hlavná stanica , odstavné (vlakov),KR EPZ (elektrické predkurovacie zariadenia) – realizácia	stavbyvedúci
02/2013 – 12/2013	ŽSSK, a.s. Žst Bratislava hlavná stanica , odstavné, komplexná rekonštrukcia káblového	stavbyvedúci

	rozvodu nn	
Do 9 mesiacov a 15 dní od odovzdania staveniska (11.11.2014) 11/2014 – 08/2015	ŽSR, Komplexná rekonštrukcia EPZ Zvolen - realizácia	stavbyvedúci
01/2015 - 07/2015	Strabag s.r.o. Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. , Elektroinštalácia .-Ľahká údržba trolejbusov – vozovňa Hroboňova	stavbyvedúci
06/2015 – 08/2015	REDOS, a.s. Obytný súbor Škultétyho 1.fáza , Bratislava Račianska ul.	stavbyvedúci
10/2016 – 04/2017	CESTY NITRA, a.s. Obytný súbor Škultétyho 2.fáza , Bratislava Račianska ul.	stavbyvedúci
04/2017 – 10/2017	EUROVIA SK a.s. : Rekonštrukcia el.trate na Špitálskej ulici v Bratislave	stavbyvedúci
09/2017 – 11/2017	ASSYX s.r.o. Polyfunkčný dom SOFORA, Bratislava – Kvačalova ulica	stavbyvedúci
05/2018 - 10/2020	HB REAVIS managment s.r.o 1. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií križovatka 608 Karadžičova - Mlynské Nivy - Dostojevský rad - Dunajská, 2. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy	stavbyvedúci

Dátum : 23.09.2021




ŽIVOTOPIS KLÚČOVÉHO ODBORNÍKA

ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI ALEBO O ODBORNEJ KVALIFIKÁCI

Funkcia			
Meno a priezvisko:	Ing. Dezider Orenič		
Kontaktné údaje:	Tel.: 0905 829 342	Email.: orenic@elza.sk	
Stupeň zodpovednosti funkcia na stavbe:	Projektový manažér		
Vzdelanie			
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:	Vysokoškolské		
Názov školy:	SVŠT Stavebná fakulta Bratislava (odbor Pozemné stavby)		
Dátum ukončenia školy:	Rok 1979		
Iné odborné vzdelanie			
Škola / vzdelávacia inštitúcia:	VŠDaS Žilina, fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov		
Dosiahnuté vzdelanie:	Postgraduálne štúdium		
Dátum:	1987 - 1989		
Odborná prax			
Celková prax (roky)	Na podobných zmluvách (roky)	V navrhovanej funkcii (roky)	
42	42	26	
Od - do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia	Kontakt (tel., e-mail)
1979 - 1980	POZVOJ podnik komunálnych služieb Košice	Samostatný projektant	
1981 - 1993	ŽSR, odbor investorský Bratislava	referent investičné výstavby, vedúci dozornej správy, vedúci oddelenia ŽSS Košice	
1993 - 1995	OV-INVEST spol. s r.o. Košice	konateľ	
1995 - 2013	Elektrizácia železníc Kysak a.s.	Obchodný námestník	Ing. Kováč T. 0903901509
2013 - trvá	ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s.	Projektový manažér	Ing. Kováč V. 0905459117

V Košiciach, dňa

13.9.2021



Kľúčový odborník č. 2 - Ing. Dezider Orenič : Stavbyvedúci pre dopravné stavby

p.č.	Názov stavby :	Názov a obchodné meno odberateľa :	Zmluvná cena bez DPH v EUR	lehota uskutočnenia - zmluvná	stručný opis predmetu plnenia	identifikácia a kontaktné údaje
1.	Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. - 2 etapa	STRABAG Pozemné a inžinierske staviateľstvo s.r.o.	2 360 608 €	08/2017 - 04/2018	Súčasťou stavby bola aj realizácia objektov trolejového vedenia trolejbusov a trolejového vedenia elektrických exteriér a hala a ďalších objektov súvisiacich z modernizáciou.	Strabag, s.r.o. Ing. Slavomír Oravec, mob.: +421 903 966438 e-mail: slavomir.oravec@strabag.com
2.	I/18 Prešov, Levočská - Obr. Mieru križovatka, most	EuroviaSK, a.s.	928 000 €	09/2018 - 08/2019	Stavba pozostáva z realizácie preložiek VN-22kV, preložiek verejného osvetlenia, preložiek späť. A napájacích káblov DPMP, úprav trolejového vedenia pre trolejbusy, v rozsahu podľa prílohy č.1	EuroviaSK; Ing Matúš Tkáč mob.: +421 51 7733433 e-mail: zavod_po@eurovia.sk
3.	I/20 Prešov, Solivarská okružná križovatka,	Metrostav a.s., Praha 8 organiz. zložka: Metrostav a.s.- organizačná zložka Bratislava	510 124 €	02/2018 - 10/2018	Stavba pozostáva z realizácie rekonštrukcie tolejevého vedenia trolejbusov, preložky napájacieho vedenia DPMP a osvetlenia okružnej križovatky.	Metrostav a.s., Ing. Drahomír Fečo mob.: +421 905 421602, e-mail: drahomir.feco@metrostav.cz
Spolu :						



Dátum : 24.09.2021

- 10 -
Elektronický zápis
 Bratislava, S.S.
 Bratislava, Račianska 162
 IČO: 36020711
 IČ DPH: SK2071116021

Stavbyvedúci pre elektrotechnické zariadenia


p.č.	Názov stavby :	Názov a obchodné meno odberateľa :	Zmluvná cena bez DPH v EUR	lehota uskutočnenia zmluvnš	stručný opis predmetu plnenia	identifikácia a kontaktné údaje
1.	VW SK - Rozšírenie odstavnej plochy L9 - Rozvody NN a verejné osvetlenie	PITTEL+BRAUSWETTER s.r.o./VW SK	39 484 €	04/2017 - 05/2017	VW SK - Rozšírenie odstavnej plochy L9 : Realizácia rozvodov NN a osvetlenia na malipučnej ploche L9 , dodávka a montáž stožiarov osvetlenia, svietidiel a elektrovýzbroje , káblových rozvodov	PITTEL+... Ing. Miloslav Malinka +421 918704056
2.	VW SK - Rekonštrukcia autobusovej stanice - Rozvody NN a verejné osvetlenie	PITTEL+BRAUSWETTER s.r.o./VW SK	52 002 €	07/2017 - 08/2017	VW SK - Rekonštrukcia autobusovej stanice : Realizácia rozvodov NN a osvetlenia na autobusovej stanici , dodávka a montáž stožiarov osvetlenia , svietidiel a elektrovýzbroje , káblových rozvodov a základov	PITTEL+... Ing. Miloslav Malinka +421 918704056
3.	VW SK - STEUERSTELLE - Rozvody NN a verejné osvetlenie	DOPRASTAV a.s./VW SK	479 989 €	30.03.2017 - 8.8.2017	Realizácia šachiet pre káblové rozvody, a imé vedenia , realizácia osvetlenia pre Steuerstelle, osvetlenie parkovacích miest pre osobné automobily a kamióny (72ks osvetľovacích stožiarov vr. Základov)	Doprastav a.s., Ing. Andrej Bujdák ; +421 908679260
4.	žst. Nové Zámky , časť I. Rekonštrukcia nástupišt' a IS, Rekonštrukcia nástupišt'a č.1	TEXO PARTNER a.s./ŽSR	525 325 €	01/2015 - 07/2015	Realizácia pozostáva z káblových rozvodov, základov pre osvetľovacie stožiare , montáž sklápacích stožiarov vr. elektrovýzbroje a osvetľovacieho telesa , základov	TEXO PARTNER a.s., Ing. Milan Hanečák , +421 903651218
5.	Nočný systém MHD , prevádzkový úsek Janíkov Dvcr - Šafárikovo nám. V Bratislave , 1. časť. Bosáková ul. - Šafárikovo nám.	Eurovia SK , a.s / maristrát hl.mesta SR	1 440 448 €	10/2014 - 07/2015	Pozostáva z objektov : z rekonštrukcie trakčného vedenia, ovládania a ochrany výhybiek, osvetlenia zastávok , rekonštrukcia osvetlenia elektrčkovej trate a súvisiacich objektov, ochrana zariadenia v zóne TV rek.VO Šafárikovo nám.Štúrova ul. , obratisko	ZoD: EUROVIA SK,a.s. podľa ZoD :Ing. Karol Bohnický,Ing. Milan Račko , +421 908774143
6.	Obytný súbor Škultétyho , Preložka trolejové vedenia, Preložka napájacieho vedenia DP, Preložka VO Račianska ul. 1. etapa	REDOS s.r.o	111 053 €	06/2015 - 08/2015	Pozostáva z realizácie objektov : SO 40.1 Preložka trolejového vedenia, SO 36.1 Preložka VO Rač.ul.-1.etapa, a SO 41 Preložky napájacích káblov DP	REDOS s.r.o. podľa ZoD :Ing. Viliam Lazár , +421 903630014
7.	Obytný súbor Škultétyho - 2. etapa	CESTY NITRA , a.s.	357 508 €	10/2016 - 04/2017	Pozostáva z realizácie objektov : Preložka VN , preložka trafostanica, prekládka vedenia VN a NN , preložka vedenia TV elektrifikák, 2.etapa, preložka VO na Račianskej ul. a prípojky pre VO	CESTY NITRA , a.s. , podľa ZoD : Kamil Beďo , Marian Uhlík +421 903246719
8.	Úprava križovatky ul. Mierová - Hranitná , Bratislava	KONTI a.s.	226 640 €	R 2018	Pozostáva z realizácie objektov : Preložky trolejového vedenia trolajbusov Mierova, Preložka napájacích káblov DP a súvisiacich objektov, Preložky VO , Preložky káblových rozvodov NN , Ochrana káblových rozvodov VN a NN	KONTI a.s. Ing. Boris Mičian, +421 905 523388, e-mail: mician@konti.sk
9.	1. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií križovatka 608 Karadžičova - Mlynské Nivy - Dostojevský rad - Dunajská, 2. Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy	HB REAVIS management s.r.o.	1 822 858 €	05/2018 - 10/2020	Stavba pozostáva z realizácie objektov trolejového vedenia pre trolajbusy , objektov verejného osvetlenia a objektov napájacieho vedenia DP v rozsahu podľa prílohy č.1	HB REAVIS management s.r.o., Ladislav Dianiška mob.: +421 918 893383 ; e-mail: @hbreavis.com

Dátum : 24.09.2021

Ing
podpredseda
a

Zoznam kľúčových odborníkov

Meno a priezvisko kľúčového odborníka	pozícia
Kľúčový odborník č. 1 - Ján Sýkora :	Stavbyvedúci pre elektrotechnické zariadenia
Kľúčový odborník č. 2 - Ing. Dezider Orenič :	Stavbyvedúci pre dopravné stavby
Kľúčový odborník č. 3 - Ján Sýkora :	Elektrotechnik



Zoznam Subdodávateľov

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na realizácii Diela:

- sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)	Predmet subdodávok	Podiel v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (Meno a priezvisko)	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia
NOPE a.s. , Kazanská 48; 821 06 Bratislava, IČO: 35758805	SO 605 úprava CDS v križ. Záhradnícka - Karadžičova, SO 606 úprava CDS v križ. Karadžičova - Poľná	3,9	Peter Novák	Hruškový sad 9004/2, 841 06 Záhorská Bystrica	17.07.1962

V Bratislave, dňa 23.09.2021

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité plnenie v zmysle predmetu zákazky. Percentuálny podiel ich plnení je z celkovej ceny diela s DPH.

- 10 -
ZZA - Elektromerizážny závod
 Bratislava, a.s.
 GPM Bratislava Opatovská 102
 831 322 999 IČ DPH SK62047346
 IČO: 47346
 IČO: 34218

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný **Ing. Dezider Orenič** , stavbyvedúci s **ev. č. 06012*10-21**, týmto čestne vyhlasujem, že budem k dispozícii uchádzačovi na plnenie zmluvy :

Modernizácia trolejbusových tratí Záhradnícka – Karadžičova

v lehote realizácie predmetu zmluvy a bez ohľadu v akom zmluvnom vzťahu budem k spoločnosti ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. , Račianska 162, 831 54 Bratislava.

V Bratislave , dňa 23.09.2021



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný **Ján Sýkora** , stavbyvedúci s **ev. č. 07594*20-30***, týmto čestne vyhlasujem, že budem k dispozícii uchádzačovi na plnenie zmluvy :

Modernizácia trolejbusových tratí Záhradnícka – Karadžičova

v lehote realizácie predmetu zmluvy a bez ohľadu v akom zmluvnom vzťahu budem k spoločnosti ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. , Račianska 162, 831 54 Bratislava.

V Bratislave , dňa 23.09.2021



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný **Ján Sýkora** , stavbyvedúci s **ev. č. 07594*20-30***, týmto čestne vyhlasujem, že budem k dispozícii uchádzačovi na plnenie zmluvy :

Modernizácia trolejbusových tratí Záhradnícka – Karadžičova

v lehote realizácie predmetu zmluvy a bez ohľadu v akom zmluvnom vzťahu budem k spoločnosti ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. , Račianska 162, 831 54 Bratislava.

V Bratislave , dňa 23.09.2021




ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný **Ing. Dezider Orenič** , stavbyvedúci s **ev. č. 06012*10-21**, týmto čestne vyhlasujem, že budem k dispozícii uchádzačovi na plnenie zmluvy :

Modernizácia trolejbusových tratí Záhradnícka – Karadžičova

v lehote realizácie predmetu zmluvy a bez ohľadu v akom zmluvnom vzťahu budem k spoločnosti ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. , Račianska 162, 831 54 Bratislava.

V Bratislave , dňa 23.09.2021



Čestné prehlásenie


Dolu podpísaný Mgr. Ivan Kuba, autorizovaný bezpečnostný technik a koordinátor bezpečnosti stavieb, ako pracovník zodpovedný za BOZP som zamestnancom spoločnosti HYBEPO, s.r.o. v trvalom pracovnom vzťahu,

týmto čestne vyhlasujem,

že budem plne k dispozícii spoločnosti ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. , Račianska 162, 831 54 Bratislava na plnenie predmetu zákazky počas celej doby trvania stavby:

Modernizácia trolejbusových tratí Záhradnícka – Karadžičova

V Bratislave dňa 23.09.2021



V Bratislave, dňa 05.12.2018

Vážený obchodný partner,

dovoľte, aby sme Vás informovali o niektorých skutočnostiach týkajúcich sa spoločnosti **Bratislavská recyklačná s.r.o.** (pôvodné obchodné meno: Vassal EKO, s. r. o.).

Obchodnú spoločnosť **Bratislavská recyklačná s.r.o.** (pôvodné obchodné meno: Vassal EKO, s. r. o.) prevzal v ostatnom období nový investor.

Z funkcie konateľa bol odvolaný pôvodný konateľ spoločnosti. Za nového konateľa spoločnosti bol vymenovaný **RNDr. Oto Hornák**, ktorý je jediným členom štatutárneho orgánu spoločnosti.

Súčasne bolo zmenené obchodné meno spoločnosti. Spoločnosť bude v ďalšom vykonávať podnikateľskú činnosť pod obchodným menom **Bratislavská recyklačná s.r.o.**

K ďalšiemu smerovaniu spoločnosti **Bratislavská recyklačná s.r.o.** uvádzame, že zámerom nového investora je vytvoriť trvalo udržateľné predpoklady pre rozvoj aktivít uvažovaných v oblasti zhodnocovania odpadov. Vykonávanie jednotlivých činností bude vykonávané v súlade s podmienkami a požiadavkami vydaných povolení a súhlasov. Charakter podnikania spoločnosti **Bratislavská recyklačná s.r.o.** bude pozitívne ovplyvňovaný inovatívnymi technológiami a zariadeniami, ktoré sú garantom zefektívňovania všeobecne dostupných spôsobov zhodnocovania odpadov.

Osobitný dôraz pri výkone svojich činností bude spoločnosť **Bratislavská recyklačná s.r.o.** klásť na optimalizáciu a implementáciu progresívnych postupov pre zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia.

Cieľom spoločnosti **Bratislavská recyklačná s.r.o.** je prispieť k podstatnému zvýšeniu podielu vytriedenia separovaného odpadu a jeho následnému využitiu minimálne na úroveň požiadaviek recyklačných cieľov EÚ.

Aktivácia nových technologických zariadení a postupov, ktoré sú svojou efektívnosťou, funkcionalitou a prístupom k životnému prostrediu unikátnymi na trhu nielen v Slovenskej republike, ale aj v širšom priľahlom európskom priestore, sú spolu s novým vrcholovým vedením spoločnosti zárukou, že nami ponúkané služby budú poskytované odborne, spoľahlivo, efektívne a ekologicky, všetko pri zachovaní najvyšších štandardov kvality.

Vyjadrujeme presvedčenie, že zmeny v našej spoločnosti prispievajú k plneniu vytýčených cieľov.

S presvedčením o dôležitosti a prospešnosti vzájomnej spolupráce ostávame s pozdravom.

BRATISLAVA
Dunajská
IČO: 44523
IČ DPH: SK



Bratislava
RNDr. Oto Hornák
konateľ



Číslo: OÚ-BA-OSZP3-2019/040952/MEN/III
Registračné číslo: 52/2019/BA

Bratislava, dňa 08.04.2019

ELZA ELEKTROMONTÁŽNY ZÁVOD s.r.o.
RAČIANSKA 162, 831 54 BRATISLAVA
DOŠLO 12-04-2019
POD POP 24
PRÍJEMEN GR, TR, SV, WOZ, IČO
PREVZAL IČO MAILON
POR. Č. ODD

ELZA – Elektromontážny závod
Bratislava a. s.
Račianska 162
831 54 Bratislava

REGISTRÁCII

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán odpadového hospodárstva, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §108 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

potvrďuje,

že vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal podľa § 98 ods. 5 zákona o odpadoch

registráciu

pre právnickú osobu:

Obchodné meno:

- ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.

Sídlo: Račianska 162, 831 54 Bratislava

IČO: 31 322 999

Štatutárny zástupca:

- Ing. Michal Kudzia, Račianska 162, 831 04 Bratislava – konateľ, tel. č.: 0915 780 019, email: elzaba@elza.sk

Miesto podnikania:

- Račianska 162, 831 54 Bratislava

Výpis z obchodného registra:

- Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3421/B

Dátum podania žiadosti:

04.03.2019

na činnosť:

- podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch – podnikateľ, ktorý vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania.

2. podľa § 98 ods. 4 zákona o odpadoch – dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu.

Por. č.	číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Katégoria
1.	15 01 04	Obaly z kovu	O
2.	17 01 01	Betón	O
3.	17 01 02	Tehly	O
4.	17 01 03	Škridle a obkladový materiál a keramika	O
5.	17 01 07	Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
6.	17 02 01	Drevo	O
7.	17 02 03	Plasty	O
8.	17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
9.	17 04 01	Meď, bronz, mosadz	O
10.	17 04 02	Hliník	O
11.	17 04 05	Železo a oceľ	O
12.	17 04 07	Zmiešané kovy	O
13.	17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O
14.	17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
15.	17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
16.	17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O

Spoločnosť ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. je zapísaná v živnostenskom registri pod č. 103-11337, s predmetom činnosti podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

Registrácia sa vzťahuje na činnosti, na ktoré nie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch.

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O
Tomášiko
832 05 BRATI
- 5 -

Zmluva č. 0492 o zhodnocovaní odpadu

uzavretá nižšie uvedeného dňa podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacích predpisov k nemu (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Odberateľ: Vassal EKO, s.r.o.
Sídlo: Slovnafťská 102, 821 07 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 55914/B
Štatutárny orgán: Michal Kováč, konateľ
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK0811110000001094049001
IČO: 44523921
DIČ: 2022730138
IČ DPH: SK2022730138
Tel.: +421 905 864 168
E-mai : cyno.maron@vassal.sk

(ďalej len „**Odberateľ**“)

- a -

Pôvodca: ELZA-elektromontážny závod Bratislava, a.s.
Sídlo: Račianska 162, 831 54 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3421/B
Štatutárny orgán: Ing. Michal Kudzia - podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: *Tatra banka a.s.*
Číslo účtu: *2626024249/1100; IBAN: SK9311000000002626024249*
IČO: 31 322 999
DIČ: 2020447946
IČ DPH: SK2020447946
Tel., fax: *+421 2 4484 1000-3*
E-mail: *obchod.ba@elza.sk*

(ďalej len „**Pôvodca**“)

7
(Odberateľ a Pôvodca budú ďalej v tejto Zmluve označovaní spoločne aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

PREAMBULA:

Keďže:

- A) Odberateľ je podnikateľský subjekt, ktorý v rámci predmetu svojej činnosti nakladá s iným ako nebezpečným odpadom, je oprávnený zhodnocovať odpady a prevádzkuje zariadenie na nakladanie s odpadmi – Recyklačný dvor na Lieskovej ceste 3, Bratislava – Podunajské Biskupice (ďalej len „Recyklačný dvor“);
- B) Pôvodca je v zmysle Zákona o odpadoch pôvodcom a držiteľom odpadu, ktorý vznikol z jeho činnosti a za účelom splnenia svojich zákonných povinností má záujem na odovzdaní odpadu Odberateľovi ako osobe oprávnenej nakladať s odpadom do Recyklačného dvoru a na úhrade odplaty Odberateľovi za ním vykonanú činnosť, alternatívne Pôvodca nie je pôvodcom v zmysle Zákona o odpadoch, avšak na základe zmluvného alebo zákonného vzťahu s pôvodcom v zmysle Zákona o odpadoch je Pôvodca oprávnený a/alebo povinný s odpadom nakladať a/alebo disponovať, za účelom čoho, resp. za účelom plnenia svojich alebo Pôvodcových povinností (v danom prípade po dohode s Pôvodcom) uzatvára túto Zmluvu.

DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY NA NASLEDOVNOM:

1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Odberateľa prevziať a recyklovať alebo inak zhodnotiť od Pôvodcu ním produkovaný odpad špecifikovaný v čl. 2.1 tejto Zmluvy, ktorého obsah škodlivín neprekračuje dovoľené limity pre zaradenie odpadu do kategórie ostatných odpadov a recyklovať ho alebo ho inak zhodnotiť na Recyklačnom dvore; avšak všetko iba za predchádzajúceho splnenia povinností Pôvodcu uhradiť Odberateľovi odplatu a záväzok Pôvodcu zaplatiť Odberateľovi odplatu za prevzatie a recykláciu alebo iné zhodnotenie odpadu; to všetko za Podmienok dojednaných v tejto Zmluve.

2 PREDMET A SPÔSOB PLNENIA, PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 2.1 Odberateľ sa za podmienok podľa tejto Zmluvy zaväzuje odoberať a recyklovať alebo inak zhodnocovať odpad od Pôvodcu, ktorý spadá pod špecifikáciu (najmä z hľadiska kategórie odpadu a jeho zaradenia do skupiny a podskupiny – katalógové číslo) uvedenú v prílohe č. 1 k Zmluve (Cenník a špecifikácia odpadu). Za činnosť Odberateľa (prevzatie a recykláciu alebo iné zhodnotenie odpadu) sa Pôvodca zaväzuje mu uhradiť odplatu podľa príslušných dojednaní tejto Zmluvy o odplate.
- 2.2 Odberateľ je povinný odoberať a recyklovať alebo inak zhodnocovať odpad na Recyklačnom dvore počas prevádzkovej doby stanovenej okrem iného v prílohe č. 1 k Zmluve (Cenník a špecifikácia odpadu) v jej časti „Prevádzková doba“. Túto prevádzkovú dobu je Odberateľ oprávnený jednostranne meniť, pričom Pôvodca sa takúto zmenu zaväzuje rešpektovať. Zmenu prevádzkovej doby, pokiaľ to bude možné, oznámi Odberateľ Pôvodcovi vhodným spôsobom (postačuje email) aspoň 2 pracovné dni vopred.
- 2.3 Pôvodca je oprávnený písomne (postačuje emailom) nahlásiť potrebu odobratia odpadu mimo stanovenej prevádzkovej doby Recyklačného dvora minimálne 2 pracovné dni vopred, a to s uvedením dátumu, času a približného množstva odpadu, ktoré má v úmysle mimo

CENNÍK A ŠPECIFIKÁCIA ODPADU



Vassal EKO, s.r.o., Recyklačný dvor, Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta

Prevádzková doba:
Pondelok až Piatok 7:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00
Nedeľa Zatvorené

Kontakt na prevádzku: 0905 766 798
Office: 0905 864 168
Email: recyklacnydvor@vassal.sk

ODBER:

Poradové číslo	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Betónový recyklát 1		
2.	Betónový recyklát 2		
3.	Zásypový materiál		

USKLADNENIE:

Poradové číslo	Katalóg. číslo	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
4	02 01 07	Odpady z lesného hospodárstva		
5	03 01 01	odpadová kôra a korok		
6	03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo		
7	15 01 01	Obaly z papiera a lepenky		
8	15 01 02	Obaly z plastov		
9	15 01 03	Obaly z dreva		
10	15 01 06	Zmiešané obaly		

11	17 01 01	Betón
12	17 01 02	Tehly
13	17 01 03	Obkladačky, dlaždice a keramika
14	17 01 07	Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál..
15	17 02 01	Drevo
16	17 02 02	Sklo, Sklobetón
17	17 02 03	Plasty
18	17 03 02	Bitúmenové zmesi (Asfalt)
19	17 05 04	Zemina a kamenivo
20	17 05 08	Štrk zo železníc
21	17 09 04	Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií
22	20 01 01	Papier a Lepenka
23	20 02 01	Konáre a Listie – biologicky rozložiteľný odpad
24	20 03 07	Objemný odpad



DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

OPRÁVNENIE

vydané podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“)

pre

obchodné meno: **ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.**

sídlo: **Račianska 162, 831 54 Bratislava**

IČO: **31 322 999**

Vykonávanie určených činností: Montáž, opravy, údržba, skúšky, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických.

Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Oprávnenia.
Oprávnenie je udelené na základe Inšpekčnej správy AVDOP, s.r.o., Milana Marečka 5, Bratislava, číslo 10/2021/AVDOP-Se/E/PO, zo dňa 17.02.2021.

platnosť oprávnenia: **do 23. 03. 2024**

číslo: 07223/2021/OUTZ-003/Dz

Evidenčné číslo: **E – 24/2021**

Bratislava: 23. 03. 2021

Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA
riaditeľ divízie dráh a dopravy
na dráhach

Príloha č. 1 oprávnenia ev. číslo E-24/2021.

Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:

1. **Montáž, opravy, údržba, skúšky, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení elektrických na železničných, električkových a trolejbusových dráhach podľa § 17 zákona o dráhach a podľa vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“):**
 - a) E1 – Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia,
 - b) E2 – Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane,
 - c) E3 – Trakčné napájacie a spínacie stanice,
 - d) E3a - Trakčné napájacie a spínacie stanice električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh,
 - e) E4 – Trakčné vedenie železničných dráh,
 - f) E4a – Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra,
 - g) E5 – Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia,
 - h) E7 – Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia,
 - i) E9 – Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy,
 - j) E10 – Skúšobne elektrických zariadení dráh,
 - k) E11 – Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
 - l) E12 – Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov,
 - m) E13 – Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plyných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.

Podmienky oprávnenia, upresňujúce požiadavky určené na vykonávanie určených činností:

Pre činnosti podľa tohto Oprávnenia musia byť dodržané podmienky:

1. Technická dokumentácia, podľa ktorej je vykonávaná činnosť, musí zodpovedať Slovenským technickým normám, právnym predpisom, skutočnému vyhotoveniu elektrického zariadenia a stavu zisteného pri overovaní.
2. Činnosti zabezpečované v rámci kooperácie inými subjektmi akceptovať len od právnických osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať predmetné určené činnosti podľa § 17 ods. 2 zákona o dráhach.
3. Vykonávanie určených činností musí byť vykonávané zamestnávanými osobami s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa § 18 zákona o dráhach a § 22 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.
4. Vykonávanie určených činností zabezpečovať podľa stavu zistenom pri preskúvaní odbornej spôsobilosti a podmienok právnickej osoby na vykonávanie určených činností.

5. Oznámiť bezpečnostnému orgánu zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce na vydanie oprávnenia do 15 dní odo dňa, keď ku zmenám došlo.

Upozornenie

- Ak bezpečnostný orgán zistí závažné nedostatky pri vykonávaní určených činností, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť prevádzky určených technických zariadení elektrických alebo na bezpečnosť prevádzky dráhy alebo dopravy na dráhe, alebo zistí nedodržiavanie podmienok oprávnenia, začne konanie o obmedzenie rozsahu oprávnenia alebo o jeho zrušenie.

V Bratislave 23. 03. 2021

Spracovateľ: Ing. Ján Drozd, štátny radca odboru určených technických zariadení.

* Ing. Ján Drozd
jan.drozd@nsat.sk
+421248777401

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronickej dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu	COO.2230.100.2.6479224
Formát dokumentu	pdf v a1
Formát dokumentu - iný	application/pdf
Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu	W0GTrQH+qt6qUAWD/F+vPpaKqL1EP884V0CFq0JY0BA=
Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku	SHA-256

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie	Kvalifikovaný elektronickej podpis
Stav autorizácie	Platný
Čas autorizácie	23.03.2021 16:49
Čas overenia autorizácie	14.04.2021 11:54
Miesto autorizácie	Neuvedené
Ďalšie údaje o autorizácii	Kvalifikovaný elektronickej podpis / Kvalifikovaná elektronickej pečat'

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor	Ing. Ivan Škoda OPRÁVNENIE 1027 Vedúci štátny zamestnanec
Zastupovaná osoba	
Mandát	

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky	Kvalifikovaný
Stav časovej pečiatky	Platný
Čas vystavenia časovej pečiatky	23.03.2021 16:49
Vydavateľ časovej pečiatky	PSCA TSA1 2020

overenia časovej pečiatky

14.04.2021 11:54

zované elektronické dokumenty

iv dokumentu

COO.2230.100.2.6479224

ovovzniknutého dokumentu v listinnej forme

stov

3

eprázdnych strán

3

papiera novovzniknutého dokumentu

t papiera

A4

listov

3

zaručenej konverzii

né číslo záznamu o zaručenej

4349-210414-1

a čas vykonania zaručenej konverzie

14.04.2021 11:55

ú konverziu vykonal *

31782981

právnickej osoby

JUDr. Juraj Jenis

Vieroslava

ko

Jungová

alebo pracovné zaradenie

Kandidát

ručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

a pečiatka



JUD



JUD. OKRES BRATISLAVA
10. NOVEMBER 1918

DUPLIKÁT
N Á R O D N Ý I N Š P E K T O R Á T P R Á C E

Masarykova 10, 040 01 Košice

SPRÁVNÝ POPLATOK
UHRADENÝ



ev. čís. : ABT-0243/08

OSVEDČENIE

vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 4. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 24 ods.1 a ods.7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

na činnosť :

autorizovaný bezpečnostný technik

Meno a priezvisko: **Ivan Kuba**
Dátum narodenia: 31.08.1949
Adresa trvalého pobytu: Fazuľová 2866/2
81107 Bratislava

Dátum vykonania skúšky: 27.03.2008

vlastnoručný podpis

.....
Ing. Andrea Burdová
predseda skúšobnej komisie

vlastnoručný podpis

.....
Ing. Andrej Gmitter
generálny riaditeľ




V Košiciach, dňa 28.03.2008



Pozn. : Upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu z § 24 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. vznp.
Zmena adresy v duplikáte osvedčenia ABT - 0243/08 vydanom dňa 16.03.2010 vykonaná dňa 13.01.2015.

Duplikát osvedčenia sa vydáva na základe evidencie osvedčení ABT v súlade s §6ods. 1 písm. s) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Košiciach, 13.01.2015



Potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

<p>Dátum absolvovania: 21. - 22. 03 2013</p> <p>V rozsahu (počet hodín): 16</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie: VVZ - 0315/12 - 01.2</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p> 
<p>Dátum absolvovania: 19. 3. - 20. 3. 2018</p> <p>V rozsahu (počet hodín): 16</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie: VVZ - 0315/12 - 01.2</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p> 
<p>Dátum absolvovania:</p> <p>V rozsahu (počet hodín):</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p>
<p>Dátum absolvovania:</p> <p>V rozsahu (počet hodín):</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p>
<p>Dátum absolvovania:</p> <p>V rozsahu (počet hodín):</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p>

OPIS PRAXE A PRAKTICKEJ SKÚSENOSTI

Obdobie	Názov a popis projektu	Hodnota projektu v € bez DPH	Pozícia na projekte	Objednávateľ
2018-2019	I/18 Prešov, Levočská – Obr.Mieru križovatka, most	963 343,85	Projektový manažér	EUROVIA SK, a.s.
2018 -2019	TNS Štúrovo, KR	3 131 044,22	Projektový manažér	ŽSR
2018	I/20 Prešov, Solivarská okružná križovatka	605 640,79	Projektový manažér	Metrostav a.s.
2017-2018	Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. – 2.etapa	2 360 607,70	Projektový manažér	STRABAG s.r.o. Bratislava
2020 - trvá	ŽST Margecany, trakčná meniareň, KR Budovy	1 581 200,00	Projektový manažér	Štavokonzult s.r.o. Michalovce
2020- trvá	Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso	3 610 900,07	Projektový manažér	ELTRA s.r.o. Košice

V

...

