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Zmluva o dielo ¢. ..(;2.";5..../2021

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodného zakonnika)

medzi
Objednéavatel'om:
Obchodné meno: Obec Sverepec
Sidlo: Sverepec 215, 017 01 Sverepec
ICO: 00692263
DIC: 2020693961
Statutarny zéstupca: Maro§ Ondras, starosta
(dalej len ,, Objednavatel)
a
Zhotovitel'om:
Obchodné meno: Unistav Teplicka, s. r. 0.
Sidlo: Fatranska 1326/124, 013 01 Tepli¢ka nad Vdhom
1CO: 36418633
DIC: 2021851953
IC DPH: SK2021851953
Statutarny zastupca: Anton Obsivan, konatel’ spolo¢nosti
Kontakt: 0910948377
Zapisany v: OR Okr. sudu v Ziline, oddiel: sro, vlozka ¢.: 14956/L.
IBAN: ,
(dalej len ,, Zhotovitel'™)
Clanok I
Definicie
1.1 Pokial’ nie je v tejto zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade

nevyplyva nieco iné, nizSie uvedené vyrazy napisané s velkym zaliatoénym pismenom maja v tejto
zmluve nasledovny vyznam:

1.1.1

,Casovym harmonogramom® sa rozumie harmonogram prac zhotovovania Diela, ktory je
prilohou €. 2 Tejto zmluvy, Casovy harmonogram obsahuje zobrazenie vecného, finanéného
a personalneho (napr.: po jednotlivych profesiach) priebehu zhotovovania Diela v zavislosti od
Casu;

»~Kolauda¢nym rozhodnutim“ sa rozumie pravoplatné rozhodnutie (resp. vSetky viaceré
rozhodnutia), ktorym bude povolené ¢asovo neobmedzené a ni¢im nepodmienené uZivanie
Diela (pod ni¢im nepodmienené uzivanie Diela zmluvné strany rozumeji skutoénost, Ze
Kolaudaéné rozhodnutie nebude obsahovat’ ziadne podmienky alebo okolnosti, ktoré by
odkladali alebo podmieriovali uzivanie Diela a/alebo zavdzovali k dodatoénym upravam alebo
zmenam alebo doplneniam Diela) v celom rozsahu Diela ako je uvedené v Tejto zmluve;
Kritickou cestou® sa rozumie suhrn uzlovych bodov, ktoré st vyznacené v osobitnej prilohe
v Casovom harmonograme, a dodrzanie ktorych je podstatné pre ukon¢enie Diela riadne a v&as.
Kriticka cesta tvori prilohu €. 3 k Tejto zmluve,

»VycCistenim stavby“ sa rozumie vycistenie Diela v takom rozsahu, aby pri prevzati Diela
alebo jeho casti Objednavatel'om boli vSetky stavebné konstrukcie bez prachu a nedist6t,
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povysavané, umyté a vylestené, (napr. okna dvere, zasklenie, parapety, vykurovacie telesa,
apod.),;

L.15  ,Obchodnym zikonnikom* sa rozumie zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
aktualne G¢innom na uzemi Slovenskej republiky;

1.1.6  ,,Objednivatel'om* sa rozumie Obec Sverepec, tak ako je uvedena a $pecifikovana v zahlavi
Tejto zmluvy pre $pecifikacii zmluvnych strén;

1.1.7 »Subdodavatel’om* aj ,,Poddod4avatePom* sa rozumie akakolvek osoba (fyzicka alebo
préavnickd), ktord mé alebo bude vykonévat prace alebo dodévat’ tovary a material za Gi¢elom
vyhotovenia Diela,

1.1.8  ,PoloZkovym rozpoftom™ sa rozumie podrobny polozkovy rozpoget vyhotoveny
Zhotovitel'om, ktory obsahuje nacenenie jednotlivych tovarov asluzieb potrebnych na
vyhotovenie Diela, a ktory je prilohou €. 1 Tejto zmluvy;

1.1.9  ,Stavebnymi dokumentmi“ sa rozumie spolotne Stavebné povolenie, Projektova
dokumentécia, Energetické hodnotenie, Casovy harmonogram a sti¢asne vietky ostatné prilohy
tejto zmluvy

1.1.10 ,Staveniskom® sa rozumie izemie vymedzené Objednévatel'om, a to v rozsahu vyplyvajicom
zo stavebného povolenia;

L111  ,Touto zmluvou* sa rozumie tato Zmluva o dielo vratane vietkych jej pripadnych dodatkov;

1.1.12  ,Zabezpeka® sa rozumie finan¢né prostriedky na krytie finanénych narokov Objednavatel’a,
ktoré zlozi dodavatel postupom podl'a bodu 5.11 Tejto zmluvy;

1.1.13  ,ZhotovitePom* sa rozumie obchodnad spolonost, tak ako je uvedend a Specifikovani
v zahlavi Tejto zmluvy pri $pecifikécii zmluvnych stran;

LL14 ,Zmluvnymistranami“ sa  rozumeju  spoloéne  Zhotovitel  a Objednavatel’.
»Zmluvnou stranou“ sa rozumie jednotlivo Zhotovitel’ alebo Objednavatel’ a to vzdy podla
vyznamu prisludného ustanovenia, v ktorom je tento vyraz pouZity.

Pokial' v Tejto zmluve nie je vyslovne uvedené inak, vietky odkazy na ¢lanky a/alebo body st odkazmi
na Clanky a/alebo body Tejto zmluvy, a odkaz na ktorykol'vek bod zahfiia cely uvedeny bod vratane
vSetkych jeho podbodov.

] Clanok IT
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom pozemku Objednavatel’a a mé zdujem zrealizovat’ Dielo podl'a Tejto zmluvy
na tizemi vymedzenom plochou Staveniska.

Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo€nostou s profesiondlnymi skisenostami so
zhotovovanim stavebnych objektov obdobnych Dielu a s profesiondlnym, personalnym, finanénym
a materidlovym zézemim, ktoré postatuje na vyhotovenie Diela v rozsahu a spdsobom definovanym
v Tejto zmluve. Zhotovitel' zaroveii vyhlasuje, Ze pre potreby vyhotovenia Diela vy¢lenil a pripravil
prisluSné kapacity potrebné na zhotovenie Diela riadne a v&as, a v pripade potreby doplnenia tychto
kapacit sa zavizuje okamzZite doplnil tieto kapacity.

Objednévatel’ ma zaujem, aby Zhotovitel’ pre Objednavatel'a zhotovil Dielo podl'a Tejto zmluvy riadne
a vas v stlade s Touto zmluvou a preto uzatvéraja Zmluvné strany Tuto zmluvu.

Clanok I1T

Predmet zmluvy a rozsah Diela

Predmetom Tejto zmluvy je dohoda Zmluvnych strén o podmienkach zhotovenia Diela — ,.Sverepec &.
sup. 240 — zékladna Skola s materskou skolou Sverepec, KN-C 654/11, zniZenie energetickej ndroénosti
budovy“ Zhotovitel'om pre Objednéavatel'a a iprava vzajomnych prav a povinnosti Zmluvnych stran
v suvislosti so zhotovenim Diela Zhotovitelom pre Objednévatela.

Touto zmluvou sa Zhotovitel zavdzuje na svoje nebezpeenstvo asvoje naklady, vlastné
nebezpetenstvo, v stilade so sutaznymi podmienkami, sitaznymi podkladmi, v silade so stavebnym
povolenim a v stilade so vSetkymi pravnymi predpismi a technickymi normami, platnymi na tzemi
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Slovenska a v stlade so vSetkymi prilohami Tejto zmluvy riadne avéas vykonat/zhotovit pre
Objednavatela Dielo, za ¢o sa Objednavatel’ zavazuje zaplatit' Zhotovitel'ovi Cenu diela v sulade
s ustanoveniami Tejto zmluvy.

Dielom sa na ¢ely Tejto zmluvy rozumie zhotovenie vietkych stavenych a montaznych prac, vratane
dodania a zabudovania vSetkych technickych zariadeni, ktoré st sucastou stavebno-technicke;
projektovej dokumentécie, ktoré je roz¢lenena do jednotlivych oddielov.

Rozsah Diela je definovany a Dielo musi byt’ zhotovené v stlade:

a) Touto zmluvou vréatane jej vSetkych priloh a dodatkov a stcasne,
b) Stavebnym povolenim a sucasne
c) Ostatnymi Stavebnymi dokumentmi.

Stcastou plnenia (povinnosti) Zhotovitela pri zhotoveni Diela (okrem povinnosti Zhotovitel'a
vyplyvajucich z inych ustanoveni Tejto zmluvy) si/je:

a) vsetky prace, sluzby, dodavky zahrnuté alebo vyplyvajiice zo Stavebnych dokumentov, vratane
vSetkych vyjadreni, povoleni, stanovisk a inych podkladov smerujucich a potrebnych pre vydanie
Stavebnych dokumentov, a vratane vsetkych préc, sluZieb a dodévok, ktoré nevyplyvajti priamo
zo Stavebnych dokumentov, ale s vynaloZenim primeranej starostlivosti Zhotovitel' ma vediet
alebo by mal vediet, Ze je ich potrebné vykonat’ pri vyhotoveni Diela,

b) kompletny vykon ¢innosti stvisiacich so zabezpedenim bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj komunikécia s InSpektoratom bezpe&nosti prace a vedenie dokumentacie a vykon &innosti
v zmysle platnych pravnych predpisov v oblasti bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci
a protipoziarnej ochrany;

c) vykon Cinnosti koordinatora bezpelnosti v stilade s platnymi prdvnymi predpismi v oblasti
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a protipoziarnej ochrany. Tieto &innosti zabezpeduje
Zhotovitel’ od odovzdania a prevzatia Staveniska aZ do nadobudnutia Kolauda&ného rozhodnutia.
Sucast’ou tejto Cinnosti je i vypracovanie prislusnych planov bezpetnosti a ochrany zdravia pri
préci a protipoZiarnej ochrany a pod ako aj zabezpedenie dodrZiavania pravidiel bezpe&nosti a
ochrany zdravia pri praci a protipoziarnych opatreni na Stavenisku;

d) kompletné zabezpecenie dodavky a montaZze zariadeni v zmysle projektovej dokumentacie;

€) Uplné riadne a v€asné splnenie wloh vyplyvajucich zo Stavebnych dokumentov ako najmi
vypracovanie a dorucenie hlasenia o vzniku a nakladani s odpadmi;

f) zabezpecenie realizacie kompletnych zemnych prac vritane vykopov, zasypov vhodnym
materidlom, dovoz vhodného materiélu, odvoz prebytoéného materialu, uloZenie a manipulacia na
medziskladke alebo na podl'a druhu odpadu prislusnej skladke, vratane vietkych poplatkov s tym
spojenych;

g) kompletné zabezpecenie uvedenia Diela do riadnej trvalej prevadzky a to v sulade s prislusnymi
predpismi po tUspeSnom absolvovani skaSok vyzadovanych pravnymi predpismi alebo
Objednavatel'om;

h) odovzdanie vsetkych dokladov, atestov, certifikatov, zaruénych listov, ndvodov na obsluhu alebo
udrzbu, osved¢eni o zhode, reviznych sprav, najmi hygienickych, elektrickych a
tlakovych, dokladov o tspesnom absolvovani prevadzkovych, funkénych ainych skusok,
intrukcii, priruiek a to v ich origindlnom zneni v slovenskom jazyku a to najmi na vyhradené
technické zariadenia;

i) odovzdanie kompletnych projektov skutoéného vyhotovenia Diela (vratane vsetkych profesii
a stavebnych tprav) v dvoch exempléroch, z toho 1x vo svojej dokumentacii a 1x v dokumentacii
Objednavatel’a v listinnej podobe a na CD nosi¢i vo formate pdf;

J) zaSkolenia os6b uréenych Objednévatel'om k pouzivaniu a udrzbe Diela;

k) vstlade s prisluSnymi pravnymi predpismi zabezpefenie primeraného a obvyklého &istenia
Staveniska, vratane Vycistenia Staveniska pri odovzdani Diela, a vystavbou alebo &innostou
Zhotovitel'a dotknutych priestoroch vratane sustredenia stavebnej sute na s Objednavatelom
dohodnutom mieste, zabezpecenie poriadku, zabezpetenie protiprainych, protihlukovych a inych
na Stavenisku eliminujicich opatreni v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a VZN
mesta Zilina, ako aj zabezpe&enie zévereéného vy¢istenia stavby pred kolaudaciou;



1) zabezpeenie kompletnej a v stilade s pravnymi predpismi likvidacie stavebnych odpadov a sutin
vratane uhradenia vsetkych poplatkov za ich priebezné uskladiiovanie na stavbe, odvoz a za
uskladnenie na skladke:

m) zabezpecenie dodrziavania prislusnych protipoziarnych predpisov pri zhotovovani Diela.

n) Udrziavanie vSetkych pristupovych a vnutro aredlovych ciest a komunikécii, ktoré Zhotovitel’
pouziva, v poriadku, ¢istote a prevadzkyschopnom stave, bez ohl'adu na to, kto je vlastnikom cesty
alebo komunikécie,

0) Odovzdanie projektu koneéného porealizaéného vyhotovenia v prislusnom poéte rovnopisov na
zaklade poziadavky Objednavatel’a.

Pri¢om pri vyhotovovani Diela je potrebné dodrziavat’ najma nasledovné postupy, principy a zasady:

3.5.1 Najneskér 7 dni pred zadatim realizécie stavebnych prac na Diele je povinny Zhotovitel
predloZit’ Objednavatel'ovi prisludné technologické postupy, pri¢om nasledne ma Objednavatel
3 dni na to, aby odstuihlasil tieto prisluné technologické postupy. AZ po odsthlaseni prislusnych
technologickych postupov zo strany Objednévatel'a sa mozu zagat’ prislusné prace na Diele. Ak
dojde k poruseniu povinnosti uvedenej v tomto bode vyssie, tak ej Objednavatel’ opravneny
zastavit’ prislu$né prace na Diele.

3.52 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny pri zhotovovani Diela pouzit iné
materialy, vyrobky a konstrukcie vyplyvajice z projektu alebo technologického postupu len na
zdklade predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednévatela. Pokial Zhotovitel dojde
k nazoru, Ze je vhodné a vyhodné pouZit’ pri zhotovovani Diela iné materidly, vyrobky alebo
konstrukéné zmeny, je povinny toto oznamit’ Objednavatel'ovi bez zbytoéného odkladu.

3.5.3 'V pripade, ak je Zhotovitel'om navrhovana zmena takého charakteru, Ze je potrebné posudit’ aj
dodrzanie pozadovanych technickych, technologickych alebo inych parametrov, je Zhotovitel
povinny na svoje néklady abezodkladne takéto pisomné suhlasné vyjadrenie projektanta
Objednavatel'a zabezpedit. Sthlasné stanovisko projektanta ale nezavizuje Objednavatela
k vydaniu jeho pisomného sthlasu, je iba podkladom pre rozhodovanie sa Objednavatela.
Takéto suhlasné vyjadrenie projektanta je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ aj v pripade kazdej
d’alSej odchylky od projektu, alebo od uZz generalnym projektantom alebo Objedndvatelom
schvalenej zmeny. V pripadoch, ak projektant nevie napr. z dévodu nedostatku informacii
0 zamenenom vyrobku, materidly a pod. zaujat’ odborné stanovisko méZe jeho vyjadrenie
nahradit’ vyjadrenie v§eobecne uznévaného orgénu napr. TSUS. Takéto vyjadrenie je povinny
na svoje naklady zabezpecit' Zhotovitel’.

3.54 Ak z dbvodov nie na strane Zhotovitel'a alebo Objednavatela vznikne potreba vykonat’ prace,
vykony adodavky na Diele, ktorych vykonanie nebolo predmetom Zmluvy o dielo, tak
Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednévatel'ovi prace, vykony a dod4vky na Diele,
ktorych vykonanie nebolo predmetom Zmluvy o dielo (ako tzv. naviac prace) do 2 pracovnych
dni od ich zistenia, ato spolu s predlozenim zoznamu takychto naviac prac a spolu
s dokumentaciou (fotografickou a technickou) preukazujicou potrebu ich vykonania. Naviac
prace musia byt’ vopred pisomne schvalené Objednavatel'om, a to najneskér do 2 pracovnych
dni pred Zhotovitefom planovanym zaatim realizicie prisluSnych prac, avsak len za
podmienky, ze Zhotovitel' poskytol Objednavatel'ovi aspoii 3 pracovnych dni na posudenie
naviac prac.

3.5.5 Vopripade, ze sa Zhotovitel rozhodne vykonat dielo prostrednictvom Subdodavatela,
Zhotovitel' je plne zodpovedny vo&i Objednavatelovi za realizaciu Diela tak, ako by ho
zhotovoval sam.

_ Clanok IV
Cas zhotovenia Diela

Zhotovitel' prevezme Stavenisko do 5 dni od G&innosti Tejto zmluvy. Pokial’ nebude Objednavatel
schopny predlozit vSetky potvrdenia alebo dokumenty pozadované Zhotovitefom pri preberani
Staveniska, tak sa Zmluvné strany dohodli, ze chybajuce potvrdenia alebo dokumenty nahradia
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vyhlasenim Objednavatel’a o ich existencii a platnosti, ktoré bude obsiahnuté v preberacom protokole.
Nasledne je Zhotovitel’ povinny zacat’ so zhotovovanim Diela do 10 dni odo dia prevzatia Staveniska.

Zhotovitel' mal moZnost pred podpisom Tejto zmluvy Stavenisko vidiet, pri¢om pri prehliadke
Staveniska a vystavbou dotknutych priestorov nezistil Ziadnu skutoénost, ktorG mal moZnost
obhliadkou a/alebo Stidiom Stavebnych dokumentov zistit' a ktord by znemoznila Zhotovitelovi
Stavenisko prevziat.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Casovy harmonogram obsahuje aj Kriticku cestu. Zhotovitel je povinny
Dielo zhotovovat’ v siilade s Kritickou cestou uvedenou v Casovom harmonograme. Zhotovitel’ d’alej
vyhlasuje, Ze sa pokusi vynalozit' vSetko mozné usilie, aby zhotovil Dielo nielen v stilade s Kritickou
cestou, ale scelym Casovym harmonogramom, ktory je prilohou &islo 2 Tejto zmluvy aje jej
neoddelitel'nou sucastou.

V pripade rozporu medzi terminmi uréenymi v Casovom harmonograme a terminmi uréenymi v Tejto
zmluve, si rozhodujice terminy uréené v Tejto zmluve. Casovy harmonogram je podrobne ¢leneny
a tvori prilohu €. 2 Tejto zmluvy, takze zmluvné strany st s nim, ako ja s Kritickou cestou, podrobne
oboznamené.

Zhotovitel’ je povinny riadne zhotovené Dielo protokolarne odovzdat’ Objednavatel'ovi do 6 mesiacov
od prevzatia staveniska, tak ako je uvedené v Tejto zmluve.

V pripade vzniku okolnosti, ktoré samy o sebe alebo v spojitosti s inymi okolnostami mozu spdsobit’,
Ze terminy tvoriace Kritickd cestu nebudi dodrzané, je Zhotovitel' povinny bez zbyto&éného odkladu
o tychto okolnostiach informovat' Objednévatel'a ainformovat’ ho aj odizke predpokladaného
omeskania resp. o predpokladanych vadach Diela vyplyvajicich z tychto okolnosti.

Pri neplneni terminov tvoriacich Kriticka cestu z dévodov na strane Zhotovitel'a alebo pri neplneni
inych povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajucich Zhotovitelovi z Tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny na
svoje naklady bezodkladne prijat’ vSetky opatrenia, ktoré zabezpefia nédpravu zisteného stavu;
Zhotovitel je pritom povinny znésat’ vSetky takymito opatreniami vyvolané niklady.

Za ai¢elom kontroly postupu vykondvania Diela sa zmluvné strany dohodli na konani pravidelnych
kontrolnych dni, ktoré sa budu konat’ min. 1 x za 14 dni v konkrétny pracovny defi a hodinu vopred
dohodnuty medzi Zmluvnymi stranami a uvedeny v stavebnom denniku (ak sa nedohodnti inak) so
zrazom na Stavenisku. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit na kontrolnom dni u&ast’ osoby oprédvnene;j za
Zhotovitel'a v stvislosti so zhotovovanim Diela konat. Zhotovitel' je na kontrolnom dni povinny
poskytnit’ Objednéavatelovi Objednavatelom poZadované vysvetlenia, informécie ana mieste ho
obozndmit’ s postupom zhotovovania Diela a doteraj$im vysledkom jeho &innosti. Na kontrolnom dni je
Zhotovitel povinny pisomne (s datumom aj s podpisom opravnenej osoby podla €l. 16.2 tejto Zmluvy)
austne oboznamit Objednavatela s pracami a vykonmi, ktoré planuje Zhotovitel' vykonat' podas
nasledujiceho tyzdiia ako aj s vecnym a persondlnym zabezpedenim takychto planovanych prac.
Zhotovitel’ je povinny tieto pisomné informécie formulovat’ tak, aby jednotlivé vykony, planované na
tyzden, bolo moZné objektivne skontrolovat. Zhotovitel' je povinny zabezpelit' na poZiadanie
Objednavatel'a (vratane e-mailu) a to i opakovane tlast’ opravnenych os6b svojich poddodéavatelov,
dodéavatel'ov materidlov a pod. na kontrolnych diioch.

Na kontrolnom dni bude Zhotovitel’ (pisomne alebo tstne podl'a poziadavky Objednavatela) informovat
Objednavatela o plneni tyzdenného Casového harmonogramu. V pripade, 7e sa zisti, e Zhotovitel’
z dévodov na jeho strane nedodrzuje tyzdenny Casovy harmonogram, je Zhotovitel’ povinny uskuto&nit’
opatrenia na dobehnutie sklzu reélneho postupu zhotovovania Diela oproti tyzdennému Casovému
harmonogramu a to najméd zvySenim poc¢tu os6b zhotovujtcich Dielo a inymi opatreniami tak, aby bolo
zaruGené riadne a v&asne zhotovenie Diela v stlade s tyzdennym Casovym harmonogramom, opatrenia
uskuto¢nené na dobehnutie sklzu je Zhotovitel’ povinny najneskor na nasledujucom kontrolnom dni aj
pisomne prezentovat” Objedndvatel'ovi. Tym ale nie su ziadnym spdsobom dotknuté prava a opravnenia
Objednavatela sivisiace s neplnenim Casového harmonogramu, ktoré mé Objednéavatel’ v zmysle Tejto
zmluvy. O priebehu kontrolného dia vyhotovia Zmluvné strany pisomny zdznam. Pisomny ziznam
z kontrolného diia sa povazuje za vzéjomne odsthlaseny, ak v lehote do 5 dni od jeho prijatia napr. e-
mailom alebo najneskér na nasledujicom kontrolnom dni, nepredlozi k nemu druh4a zmluvna strana
pisomné pripomienky.
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zmluve a v stlade s Touto zmluvou a to najma:

- vysSia moc/nepredvidatelné udalosti, t. j. udalosti, ktoré nie st zavislé od vole Zmluvnych stran a
tieto ich nemdézu ovplyvnit; o vzniku ako aj zaniku tychto udalosti je Zhotovitel povinny
Objednavatel'a pisomne informovat’,

- nepriaznive klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac,

- prikazy, zdkazy, obmedzenia vydané $tatnymi orgdnmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak
neboli spésobené konanim, resp. nekonanim Zhotovitel’a,

- prekazky na strane Objednavatel'a, vratane nepredvidatel'nych a vynttenych stavebnych préac oproti
projektu.

Vzhl'adom k tomu, Ze termin zhotovenia a odovzdania Diela je podstatnou a déleZitou sidastou Tejto
zmluvy, tak k ich zmenam méZze dojst iba na zaklade pisomného dodatku k Tejto zmluve, pokial nie je
v Tejto zmluve vyslovne uvedené nieco inak.

Zhotovitel m6ze Dielo vykonat' este pred dohodnutym &asom a riadne dokon&ené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi v skorSom termine.

Clanok V
Cena Diela a Zabezpeka

Za riadne a v&asné zhotovenie Diela v rozsahu dohodnutom Touto zmluvou sa Objednévatel’ zavizuje
zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu Diela vo vyske 288 400,00 EUR bez DPH plus DPH 57 680,00 EUR, spolu
346 080,00 EUR s DPH (slovom: tristoStyridsatSesttisic osemdesiat) (dalej pre cenu Diela vratane
DPH len “Cena Diela®) a to spésobom a v lehotach podla Tejto zmluvy. Cena diela je podrobne
Specifikovana v prilohe €. 1 Tejto zmluvy.

Cena Diela je kone¢na a tpln4, ibaZe by z tejto zmluvy vyslovne vplyvalo inak; kazdé pripadné zvysenie
Ceny Diela musi byt' Zmluvnymi stranami dohodnuté pisomne v podobe dodatku k Tejto zmluve, inak
Jje neucinné a neplatné, pokial nie je vyslovne v Tejto zmluve dohodnuté inak.

Cena Diela je stanovend na zéklade stt'aznych podmienok, sitaznych podkladov a projektu stavby
vratane vykazu vymer, pricom Vykaz Vymer (priloha &. 1 Tejto zmluvy aje jej neoddelitelnou
sucastou). Cena diela je dohodnuté v zmysle zdkona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich zmien

a doplnkov a vyhlasky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zakon o cenéch v zneni neskorsich zmien
a doplnkov.

K zmene Ceny Diela dojde

i)  vpripade dohodnutej v sulade s €l. VIL Tejto zmluvy,

ii) v pripade zmeny zdkonnej sadzby DPH alebo inych zakonnych platieb,
iii) v pripadoch vyslovne uvedenych v Tejto zmluve.

V' Cene Diela st okrem iného zahrnuté aj vsetky naklady na ekologicku likvid4ciu jestvujticej naletove;
zelene a v3etky naklady spojené s vykopom, manipul4ciou az po uskladnenie prislusnych materidlov na
prislusnej sklddke, ktorych potreba vykonania vyplyva z projektu, alebo zo skutkového stavu na
stavenisku (hlina, hlina s tlomkami granitu, stavebného odpadu napr.: drevo, tehla, beton).

Cena Diela zahttia naklady potrebné na vybudovanie funkénej stavby podla projektovej dokumentécie,
dodrZanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podra tejto zmluvy,
ako aj:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch platnych na uzemi Slovenskej republiky,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie, v stitaznych
podmienkach, v sitaznych podkladoch, v projekte a v prilohe €. 1 k tejto zmluve,

b) podmienok realizacie diela:

- zhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a
vypratanie do¢asnych objektov zariadenia staveniska alebo uvedenie do pozadovaného stavu
trvalych priestorov a stavby, ktoré budi poas vystavby vyuzivané pre potreby zariadenia
staveniska,
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- vykonanie predpisanych a dohodnutych skiSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni a
konStrukcii vratane Skoleni obsluhy (ktoré bude vykonané bezplatne), pripravy a vykonania
komplexného vyskusania a garanénych skusok, ako aj splnenie podmienok stavebného
povolenia a odstranenie zévad z kolaudaéného konania,

- uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto&nej stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materilu,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- néklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni poéas vystavby,

- néklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na pracu v noci, v diioch pracovného pokoja alebo pracovného vol'na a na pracu nadgas,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vodorovnu a zvisli dopravu pre potreby vystavby,

- néklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- néaklady na zabezpeCenie vykonavania stavebnych prac v obvyklych podmienkach zimného
obdobia a v nepriaznivom pocasi,

- néklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikécii,

- néklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

Zhotovitel' su¢asne vyhlasuje a zaruCuje, ze vSetky prace, dodavky, plnenia a sluzby, na ktoré je
Zhotovitel povinny na zéklade tejto zmluvy mé Zhotovitel zahrnuté v Cene Diela. Pri¢om tieto nédklady
st v Cene Diela zahrnuté bud’ priamo (napr. ako konkrétna identifikovatel'na cenova polozka) alebo
nepriamo akumulované (,,skryté*) v niektorej polozke alebo v rezijnych, dopravnych alebo inych
nepriamych nikladoch. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze vsetky takéto naklady st komplexne
zahrnuté v Cene Diela aj v pripadoch, Zze nie si v Polozkovom rozpolte Zhotovitela priamo
identifikovatel'né. Zhotovitel' si¢asne vyhlasuje, Ze v Cene Diela mé zahrnuté aj kompletne vietky
naklady spojené s odstranenim pripadnych vad a nedostatkov spdsobenych dvojzmyselnou definiciou
dodavok alebo prac s tym spojenych, ktoré mal v rdmcei kontroly dokumentov pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti alebo na zéklade svojich skusenosti zistit’ alebo predvidat. V pripade dvojzmyselného
vykladu je povinny Zhotovitel’ zahrnut’ do ceny Diela vsetky naklady spojené s realiz4ciou kvalitnejSej
varianty rieSenia. V pripade nejasnosti, ktoré z moznych rieseni je kvalitnejsie je Zhotovitel’ povinny si
vyziadat’ stanovisko Objednavatela.

Dati zpridanej hodnoty (DPH) bude Zhotovitel uétovat’ vzdy v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi.

Kazdé zvysenie Ceny Diela musi byt medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté pisomne dodatkom k Tejto
zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v Cena Diela st zahrnuté vietky néklady spojené so splnenim zaviazku a
Zhotovitel’ nema narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako dosledok:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu, sutaznych podmienok a sitaznych podkladov

¢) zvysenia cien dodavok materialu, zariadenia a prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny najneskor do 7 dni od nadobudnutia platnosti Tejto
zmluvy vlozit na t€et Objednavatel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy Zabezpeku vo vyske 3.000,- Eur.
Zébezpeka bude zloZena na prisluSnom G¢te a do doby uplynutia posledného diia zaruénej doby na Dielo
bez ohl'adu na ostatné plnenie realizované Zhotovitefom podl'a Tejto zmluvy.

Zlozena Zébezpeka sluzi na krytie finan¢nych narokov Objednéavatela majtcich povod v Tejto zmluve,
najma na krytie:

a) Naroku Objednévatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty ¢i nahrady skody,

b) Naroku Objednavatel'a na odstranenie vad Diela, ktoré boli zistené poéas zaru¢nej doby
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V stlade s u¢elom, na ktory je Zabezpeka uréena, je Objednévatel’ opravneny tito pouzit’ najskor v def,
v ktory sa Zhotovitel’ dostal do omeskania na plnenie Zabezpeky z iného dévodu alebo v deii, kedy na
krytie dané¢ho plnenia obdrzal Objednévatel pisomny stihlas od Zhotovitela.

V pripade pouZitia Zabezpeky alebo jej Casti Objednévatel'om je Zhotovitel povinny najneskér do 14
dni odo diia pisomného dorucenia vyzvy Objednévatela doplnit’ Zébezpeku do vysky dohodnutej
v bode 5.11 Tejto zmluvy.

Objednavatel' vrati na et Zhotovitela Zabezpeku alebo jej nespotrebovani ast najskér dei
nasledujuci po uplynuti posledného diia zéru¢nej doby Diela. Ak ta Objednévatel’ neurobi z vlastnej
iniciativy, Zhotovitel’ je opravneny vyzvat Objednavatel'a na vratenie Zabezpeky najneskor do 30 dni
po uplynuti dohodnutej doby trvania Z&bezpeky.

Pripadné odstipenie od Tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran nemé vplyv na trvanie zlozenej
Zabezpeky, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. ZloZenéd Zabezpeka slizi na krytie finanénych
narokov Objednavatel’a majicich pévod v Tejto zmluve.

Clanok VI
Platobné podmienky

Cenu Diela je Objedndvatel’ povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi v stilade s Touto zmluvou po jednotlivych
plneniach na zéaklade faktir vystavenych Zhotovitelom.

Faktary na uhradu Ceny Diela (jednotlivych &asti Ceny Diela) je Zhotovitel' povinny vystavovat
v sulade s Touto zmluvou, inak ich Objednavatel’ nie je povinny uhradit’. Prv4 faktiira bude vystavena
po dodani dodévok a plnenia prac v objeme 40 % celkovej Ceny diela. Druh4 faktira bude vystavena
po dodani dodavok a plnenia préc v objeme 50 % celkovej Ceny diela. Zavereénd faktiru vo vyske 10
% celkovej Ceny diela vystavi Zhotovitel’ po protokoldrnom odovzdani celého Diela.

Po vystaveni zavere¢nej faktiry nie je Zhotovitel' opravneny vystavit' Objednavatelovi ziadnu d’alsiu
faktdru, ktorou by fakturoval cenu prac a dod4vok vykonanych na diele pred odovzdanim Diela
Objednavatelovi. Uhradenim zévere¢nej faktiry Objednavatelom Zhotovitelovi sa povazuju vietky
naroky Zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na Diele do jeho odovzdania
Objednavatel'a za uspokojené.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny spolu s faktirou predlozit Objednavatelovi (i) polozkovy a podrobny
(s uvedenym mnoZstva a druhu prac a vykonov) stipis prac na Diele (dalej len ,,Siipis prac*), ktoré boli
vykonané za fakturované obdobie. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ sa k predlozenému Stpisu prac
do 2 pracovnych dni od jeho prevzatia od Zhotovitela a v pripade, Ze ma nédmietky k jednotlivym
polozkam obsiahnutym v Stupise prac tuto skutoSnost pisomne ozndmif Zhotovitelovi, inak je
Objednévatel’ povinny Stpis prac resp. jeho nenamietant Sast’ odsuhlasit’. V pripade, ak Objednéavatel’
vuvedenej lehote neozndmi, ze méa namietky k jednotlivym polozkdm obsiahnutym v Stpise prac
a su¢asne neodsuhlasi Stpis prac, resp. jeho nenamietanu &ast, povazuje sa takyto Stipis prac, resp. jeho
nenamictand Cast’ za odsdhlaseny. AZ po odsthlaseni Stpisu prac je Zhotovitel' opravneny vystavit
fakturu uvedent v bode 6.3 Tejto zmluvy.

Faktiru Zhotovitel’ vystavi a Objednavatel'ovi doru¢i v Styroch vyhotoveniach s prilohami.

KaZzda z faktur bude vystavend v stilade s prislu§nymi pravnymi predpismi a bude obsahovat najma:
a) oznaCenie Zmluvnych stran uvedenim ich obchodného mena, adresy, sidla, ICO, DIC, IC DPH
b) poradové ¢islo faktary
¢) dei vystavenia faktiry a defi vzniku dafovej povinnosti
d) splatnost faktury,

e) zéklad dane pre DPH, a text: ,prenesenie daiiovej povinnosti podl'a § 69 ods. 12 zékona &.
222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorsich predpisov

f) oznacenie diela a ¢islo zmluvy, ktora opraviiuje fakturovat

g) oznaCenie bankového Ustavu a ¢isla IBAN, na ktory sa ma platit

h) identifik4ciu a kontakt na osobu, ktoré fakturu vystavila

i) peciatku Zhotovitel'a a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.
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Nedelitelnou prilohou faktiry bude Stpis prac pisomne odstihlaseny Objednavatel'om a zaroven

kryci list faktury, zistovaci protokol, supis vykonanych prac, rekapitulaiciu a CD/DVD
s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktiry podla stpisu prac
v pocte minimalne 10 digitdlnych fotografii. Supis prac bude vyhotoveny v stilade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stpis vykonanych prac bude vytvarany priamo z
vykazu vymer, ktory je sufastou tejto zmluvy pri¢om polozky, ktoré maji byt stiCastou faktiry, buda
mat’ vyplnené policka tykajiice sa mnozstva a pri polozkéach, ktoré nie si predmetom faktiry bude
uvedeny nulovy udaj. Stpis vykonanych prac nebude obsahovat’ kumulativne idaje so zapo&itanim
predchadzajicich faktir - pre ucely ziadosti o nendvratny finanény prispevok. Kumulativne stpisy
vykonanych prac s ocenenim podl'a rozpo¢tu bude zhotovitel’ vytvérat’ len pre GCely sledovania Eerpania
rozpoctu objednavatel'ovi,

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky nélezitosti predpisané v Tejto zmluve, je Objednévatel
opravneny faktiru do 8 dni od obdzrania vratit Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota platnosti za¢ne plynut’ diilom dorudenia opravenej faktury
Objednavatel'ovi.

Do 15 dni od prevzati Diela Objednavatelom vystavi Zhotovitel’ na tarchu Objednéavatel'a kone&nii
vyuctovaciu faktiru, v ktorej od Ceny diela odpoéita sucet sum uz fakturovanych uZ vystavenymi
faktirami a prip. dofakturuje zvy$ni nevyfakturovanu Cenu Diela, do sumy ktor4 je definovan4 v bode
5.1 Tejto zmluvy, pokial’ nedoslo k zmene v stlade s Touto zmluvou.

V pripade omeSkania Objednévatel'a so zaplatenim Ceny Diela alebo ktorejkol'vek &asti Ceny Diela je
Objednavatel’ povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi trok z omeskania v zdkonnej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uhradenie prislusnej Casti Ceny Diela sa nepovazuje za prevzatie
prislusnej Casti Diela a Objednavatel je aj po uhradeni prisludnej €asti Ceny Diela opravneny vytykat
akékol'vek vady prislusnej Casti Diela ako aj nevykonanie resp. cenu prac, dodavok a vykonov na
prislusnej Casti Diela.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so zhotovovanim Diela oproti terminom uvedenym v Kritickej
ceste a napriek Objednévatel'om poskytnutej dodatoénej lehote nie kratSej ako 7 dni neuskutodni
opatrenia vedice k zniZeniu omeskania (pod opatreniami veducimi k zniZeniu ome$kania zmluvné
strany rozumeju také opatrenia, ktoré maju za nasledok zvySenie materidlnych, technickych
a persondlnych kapacit Zhotovitel'a pri odstranovani omeskania Zhotovitela pri tej konkrétnej praci
alebo dodavke, s ktorou sa dostal Zhotovitel' do ome$kania), je Objednavatel’ opravneny (bez toho, aby
to bolo povazované za porusenie akychkol'vek povinnosti Objednavatel'a) doasne pozastavit', resp.
nevykonavat’ thrady Ceny Diela - az do €asu kym priebeh zhotovovania Diela bude v silade
s nahradnymi terminmi ukoncenia, vzdjomne dohodnutymi medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om.
Pocas tejto doby nie je Objednavatel’ v omeskani a ani v poruseni Tejto zmluvy.

Clanok VII
Zmeny Diela

Akékol'vek zmeny Diela je mozné vykonat’ iba na zaklade a v stilade s Touto zmluvou.

Pokial’ nie je vtejto Zmluve uvedené vyslovne inak, Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne
pozadovat’ vykonanie zmien Diela a taktiez nie je opravneny vykonat” akékol'vek zmeny Diela bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

V pripade, Ze pripade vzniku nepredvidatelnych a vynuitenych stavebnych préc, ktoré vyplynuli z
dovodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického rieSenia v priebehu realizacie,
ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny stavebnych
materidlov a dodavok, alebo inych zmien vyvolanych zo strany Objednéavatel’a ovplyviiujucich Cenu
Diela dohodnutt v €l. V. bod 5.1 Tejto zmluvy, budd predmetné préce, ich rozsah a cena prerokované,
odsthlasené a dorieSené medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om formou dodatku k tejto zmluve.

V pripade vzniku naviac préc, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného
technického rieSenia v priebehu realizacie, ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a
odovzdanie diela, pripadne zmeny stavebnych materidlov a dodavok, alebo inych zmien vyvolanych zo



7.5

strany Objednavatel'a ovplyviujicich Cenu Diela dohodnutd v &l. V. bod 5.1 Tejto zmluvy, buda
predmetné préce, ich rozsah a cena prerokované, odstihlasené a doriefené medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom formou dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny pred odsthlasenim prac uvedenych v ods. 7.3 a 7.4 tohto ¢lanku (nepredvidatelné
a vynutené stavebné prace, naviac prace), vypracovat’ dodatok k Specifikacii Ceny uvedenej v prilohe
¢.1 k Tejto zmluve, v nasledovnom rozsahu:

a) Polozkovy rozpocet nepredvidatelnych a vynutenych stavebnych prac vypracovany na ziklade
vykazu vymer nepredvidatelnych a vynutenych stavebnych prac spracovaného zhotovitel'om,
pripadne v spolupréci s projektantom,

b) Polozkovy rozpodet prac, ktoré nebudu realizované.

7.6  Pre vypocet zmeny Ceny bude zhotovitel’ pouzivat ceny nasledovne:
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a)

b)

)

zmeny mnoZstiev, vymer — v pripade tpravy mnoZstva mernych jednotiek, ak sa nemenia polozky
konstrukcif a préc, u poloZiek na ktoré st v prilohe &. 1 Tejto zmluvy dohodnuté jednotkové ceny, sa
tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnoZstva,

pri doplneni novych poloziek konstrukcii a prac, ktoré sa v prilohe ¢&. 1 Tejto zmluvy nevyskytuju,
predloZi zhotovitel kalkulaciu ceny v zmysle zikona &. 18/1996 Z. z. o cenich a v zneni v neskorsich
predpisov, ktord bude odstthlasend oboma Zmluvnymi stranami,

prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z prilohy &. 1 k Tejto zmluve budu odpoéitané v
nevykonanom rozsahu.

V pripade vzniku nepredvidatelnych a vynttenych stavebnych prac a naviac prac, bude ich rozsah a
cena prerokované a dorieSend v zmysle zdkona o verejnom obstaravani.

Clanok VIII
Subdodavatelia

Ak Zhotovitel pri plneni Tejto Zmluvy vyuzije kapacity Subdodévatel'a/ lov, uvedie udaje o vietkych
znamych Subdodévatel'och, podiel plnenia zo zmluvy (8pecifikacia, percentuélny a finanény rozsah),
ktory ma v umysle zabezpetit' Poddodavatelom na vlastné riziko a zodpovednost, spolu s uvedenim
identifikacnych udajov Subdodavatela v rozsahu Obchodné meno alebo nazov (resp. meno, priezvisko);
Sidlo, miesto podnikania alebo obvykly pobyt; ICO, resp. datum narodenia; Osoba opravnen4 konat’ za
subdodévatel'a v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani - meno a
priezvisko, adresa pobytu, d4tum narodenia, funkcia.

Tieto vyzadované udaje budt formou dokladu neoddelitelnou stiéastou Tejto zmluvy ako priloha
¢. 4. Ak ispesny uchddza¢ nema v imysle zadat’ Sasti plnenia predmetu Tejto zmluvy subdodévatelom,
uvedie tito skuto¢nost’ do prilohy ¢. 4 Tejto zmluvy.

K zmene subdodavatel'a moze dojst’ len po odstihlaseni zmeny Objednavatel'om. Zhotovitel je povinny
najneskér 10 kalendarnych dni pred diiom, ktory predchddza ditu, v ktorom nastane zmena
subdodavatel'a, pisomne ozndmit Objednivatelovi zamer zmeny subdodéavatela s uvedenim
identifika¢nych udajov podla bodu 8.1 tohto &lanku. Objednévatel’ za$le pisomné stanovisko
(suhlas/nesthlas) Zhotovitel'ovi bez zbyto&ného odkladu. Schvaleny bude kazdy subdodavatel, ktory
bude riadne identifikovany v zmysle bodu 8.1, bude nim predlozené vyhlasenie o detailnom obozndmeni
sa s predmetom zdkazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorymi bude bezvyhradne sthlasit’ a bude
zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak mu tato povinnost’ vyplyva zo zak. &. 315/2016 Z.z.
v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavizuje na poZiadanie Objednavatela predlozit’ mu vSetky zmluvy, ktoré ma uzavreté s
subdodavatel'mi.

VyuzZitim subdodévatel'ov nie je dotknuta zodpovednost' Zhotovitel'a za plnenie predmetu Tejto zmluvy.
Zhotovitel je plne zodpovedny za vykony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodévatel'ov rovnako
ako za svoje vlastné dodavky, vykony a préce.

Zhotovitel’ a subdodévatelia su povinni byt podas trvania tejto zmluvy zapisani v registri partnerov
verejného sektora (d'alej len ,register), ak im tato povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z.z. v
platnom zneni.
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V pripade, ak Objednévatel’ zisti, ze subdodavatel’ nie je zapisany v registri, vyzve Zhotovitela na
odstranenie tohto protipravneho stavu a uréi mu primeranu lehotu, ktora nesmie byt kratsia ako 15
kalendarnych dni, aby zabezpe¢il, aby si subdodavatel’ splnil povinnost byt’ v tejto lehote zapisany do
registra, alebo aby Zhotovitel navrhol v stilade s bodmi tohto &lanku zmenu subdodévatel'a, ktory spiiia
podmienku zépisu v registri.

Zhotovitel’ je povinny na ziadost” Objednavatela poskytnit’ mu potvrdenie vo forme akceptovatelnej
pre Objednavatel'a o tom, Ze si Zhotovitel' plni riadne a v€as vSetky svoje zavizky (predovietkym
finan¢né) voci subdodavatel'om. Pokial sa preukaze, Ze si Zhotovitel riadne a v&as neplni svoje zavizky
voci Poddodavatel'om, tak je Objednavatel opravneny si vo¢i nemu uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske
uvedenej v bode 13.1 Tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju zachovavat' mléanlivost’ o vietkych skuto&nostiach uvedenych v tomto
¢lanku.

Clanok IX.
Odovzdanie Diela

Zhotovitel' je povinny riadne zhotovené Dielo odovzdat’ Objednavatelovi do 6smych mesiacov od
prevzatia staveniska.

Pred odovzdanim diela budi Zhotovitel'om vykonané vietky skisky preukazujuce kvalitu, funkénost’
a spolahlivost’ Diela, ako aj dodrzanie parametrov dohodnutych v Tejto zmluve, predpisanych
v stavebnom projekte pre stavebné povolenie, vo vyjadreniach — stanoviskach a rozhodnutiach
dotknutych organov $tatnej spravy.

Pred odovzdanim Diela, je Zhotovitel’ povinny zaskolit' osobu poverent Objednévatelom na obsluhu
audrzbu Diela, priCom z tohto $kolenia pripravi zapis, ktory podpiSe $kolitel’ za stranu Zhotovitel'a
a Skolené osoba za stranu Objednévatela.

Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat Objedndvatela na prevzatie Diela v dostatoénom &asovom
predstihu (asponl 10 dni vopred) tak, aby Objednavatel’ mal moznost’ dokladnej prehliadky Diela pred
diiom planovaného odovzdania Diela. Zhotovitel' viak nie je opravneny vyzvat' Objedndvatel'a na
prevzatie Diela pokial’ ma Dielo akékol'vek vady a nedorobky.

Objednavatel’ nie je povinny Dielo prevziat ak (i) maji akékol'vek vady anedorobky, ktoré
Objednévatel’ vyhodnocuje ako podstatné (za podstatnii vadu sa povazuje vada ktord brani riadnemu
a bezpe¢nému uzivaniu Diela), alebo(ii) ma Dielo vady, ktoré maju alebo by mohli mat’ vplyv na
kolaudécieschopnost’ Diela, alebo (iii) ma Dielo vady, ktoré maju alebo by mohli mat’ vplyv na
funk¢nost’ Diela alebo jeho Casti (pod funkénost'ou zmluvné strany rozumeju fakt, Ze Dielo alebo jeho
Casti maju také vlastnosti, ktoré podla prislusnych pravnych predpisov alebo podla vyrobnych
predpisov alebo podla ich vyrobného alebo stavebného uréenia alebo podl'a idajov vyrobcu maji mat’),
alebo (iv) ma Dielo vady, ktoré vznikli v dosledku vykonania Diela alebo jeho &asti v rozpore so
Stavebnymi dokumentmi.

V pripade, ze Objednavatel’ odmietne Dielo prevziat, je povinny Zhotovitel'ovi pisomne oznamit’ vietky
vady Diela resp. iné skutoCnosti, pre existenciu ktorych, Objednavatel’ Dielo odmietol prevziat.
Zhotovitel’ je povinny vSetky takto vytknuté vady a skutocnosti opravit/odstranit’ bez zbytoéného
odkladu (najneskér do 15 dni) po ich ozndmeni ak je to technicky alebo technologicky mozné.

Zhotovitel' je povinny vy¢istit' Stavenisko do 7 dni od prevzatia Diela Objednavatelom. Ak sa
Zhotovitel' dostane do omeskania s vypratanim a/alebo vy¢istenim Staveniska o viac ako 7 dni, je
Objednévatel’ opravneny Stavenisko vypratat’ a vycistit' na nebezpelenstvo a naklady Zhotovitela;
takéto naklady je Zhotovitel’ povinny Objednévatel'ovi uhradit’ a to najnesk6r do 10 dni od ozndmenia
vysky nakladov.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu Zmluvné strany odovzdavaci Zapis (d’alej len ,.Zapis“), ktory
pripravi Zhotovitel’.

Odovzdania a prevzatia Diela sa zuCastnia splnomocneni zéstupcovia Zhotovitel'a, Objednavatela
a Stavebného dozoru.
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K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného diela pripravi Zhotovitel tieto doklady:

a) projekt skuto¢ného vyhotovenia potvrdeny Zhotovitel'om,

b) protokol z prvej tradnej skiasky

c) protokolarne odovzdanie zariadeni, osved¢enia o kvalite a kompletnosti, ndvody na montaz, obsluhu
a udrzbu, zapisy o zaskoleni obsluhy,

d) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov,

e) osvedCenia o kvalite pouzitych konstrukeii,

f) zapisnice o vysktsani zmontovanych zariadeni,

g) stavebné denniky,

h) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok (byvalé revizne spravy) protokoly o
uspesnom komplexnom vyskuasani,

i) doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre komplexnu stavbu,

j) doklady o vykonanych tradnych skuskach vyhradenych technickych zariadeni passporty, revizne

knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni v rozsahu uréenom bezpe&nostno-
technickymi poziadavkami, platné na tizemi Slovenskej republiky,

k) atesty o poZiarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podl'a ich umiestnenia v stavebnej
Casti,

1) doklad o vykonani skusky hydrantov,

m) potvrdenia spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych)

Na zaklade potvrdeného aoboma stranami podpisaného Zapisu pripravi Zhotovitel Protokol
o0 odovzdani a prevzati diela (dalej len ,,Protokol*). Tento Protokol podpiSu $tatutarni zastupcovia
oboch Zmluvnych stran.

9.12 Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim Zhotovitel'om a prevzatim Objednavatel'om.

10.1

10.2

10.3

10.4
10.5

10.6

10.7

Clanok X
Poskytnutie Zaruky a vady Diela

Zhotovitel’ poskytuje Objednavatelovi zaruku za to, Ze Dielo ako celok ako aj kazda jeho jednotliva
Cast’ si pocas zaruénej doby zachova obvyklé uzitkové, funkéné a estetické vlastnosti a vlastnosti
uvedené v a/alebo vyplyvajice zo Stavebnych dokumentov ana Dielo sa vztahujicich noriem a
predpisov.

DiZka zarugnej doby je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a 24 mesiacov na technologicku East’ a vztahuje
sa na vietky Casti a komponenty Diela, pokial nie je uvedené v Tejto zmluve inak. Zaruéna doba zaéina
plynut’ ditom prevzatia Diela Objednavatelom na zaklade preberacieho Protokolu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v projekte pre stavebné povolenie, v sutaznych podmienkach a sutaznych podkladoch, v projekte,
v technickych norméach a v pravnych predpisoch

Skrytou vadou sa rozumie té vada, ktora objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdévani a preberani Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za i¢elom dosiahnutia pozadovanej kvality budi viest’ pisomné pracovné
zéznamy (evidenciu) jednotlivych vad a nedorobkov najneskdr od realizicie hrubej stavby az do doby
oficidlneho spisania zjavnych vad anedorobkov. Zjavné vady je Objednavatel povinny
reklamovat’/uplatnit’ pisomne bez zbyto¢ného odkladu a skryté vady bez zbyto&ného odkladu po tom, ako
ich zistil, najneskor vSak do konca Zaruénej doby. V pisomnom vytknuti vady, je Objednavatel’ povinny
uviest’ lokalizaciu vady v Diele ajej popis alebo prejavy. Objednéavatel je opravneny pisomne
splnomocnit’ na vytknutie vad Diela, resp. jeho &asti, tretiu osobu. Zhotovitel' je povinny umoznit
takémuto splnomocnencovi vytknutie vad.

Zhotovitel je povinny pocas celej Zaruénej doby v zavislosti od zavaznosti reklamovanej vady, vykonat’
v pritomnosti Objednévatela fyzickd obhliadku pisomne reklamovanej vady do S5dni od pisomnej
reklamacie, za ucelom zistenia opravnenosti reklaméacie a dohodnutia postupu pri jej odstrafiovani.

Zhotovitel’ zodpoveda aj za tzv. skryté vady, ktoré sa neprejavili pri odovzdévani diela.



10.8 Riadne vytknutt vadu Diela je Zhotovitel’ povinny odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor viak
do 30 dni od vytknutia vady (pokial je to technicky a technologicky mozné) , ak v Tejto zmluve nie je
uvedené inak. Vady, v dosledku ktorych hrozi vznik $kody alebo v désledku ktorych je ohrozena
funkénost” Diela alebo jeho ¢asti ako aj vady, ktoré ozna¢i Objednavatel’ za . havarijné vady“ je
Zhotovitel’ povinny zacat’ odstranovat’ ihned’ a v ich odstrafiovani pokratovat’ nepretrzite az do ich
uplného odstranenia; vadu ozna¢enit Objednéavatel'om za havarijmi vadu je Zhotovitel’ povinny tGplne
odstréanit’ najneskdr do 7 dni od jej vytknutia, pric¢om je povinny ihned’ ako mu to bolo ozndmené (napr.
e-mailom) vykonat’ vSetky opatrenia na zamedzenie vzniku d’alSich §kdd alebo na odstrdnenie iného
nebezpe€enstva (napr. vytopenia, poziaru, vybuchu, mrazov, atd’.) v désledku vady a/alebo jej
nasledkov a prejavov.

10.9 Zhotovitel’ je povinny bez potreby osobitného vytknutia vad Objednavatel'om v lehote uréenej podla
bodu 10.8 Tejto zmluvy pre ,havarijné vady* odstranit’ vady, ktoré boli vytknuté prislu$nym orgénom
v konani o vydanie Kolauda¢ného rozhodnutia za predpokladu Ze ide o vadu v désledku zhotovenia
Diela v rozpore s Touto zmluvou.

10.10 V pripade, Ze sa vada stane neopravitel'nou, zavazuje sa zhotovitel' v rAmci odstranenia zdvady dodat’
a zabudovat’ rovnaky nahradny predmet plnenia.

10.11 Zaru¢na doba vo vztahu k vadnej ¢asti Diela neplynie po dobu od vytknutia vady Diela Zhotovitel'ovi
do odstranenia tejto vady. V pripade vymeny ¢asti Diela, za¢ina plynit’ vo vztahu k tejto Casti Diela
Zé4rucna doba od zadiatku. Za Cast’ Diela na uéely zaliatku plynutia novej zaruénej doby sa povazuje len
taka cast’ Diela a v takom rozsahu, v akom bola v désledku vady vymenena a nahradena novou &ast'ou
Diela.

10.12 Po odstréaneni vad, havarijnych vad alebo skrytych vad Zhotovitel' pripravi zdznam, ktori potvrdia
zéastupcovia oboch Zmluvnych stran, priCom za stranu Objednavatel'a musi tento zaznam podpisat’
Statutarny organ.

10.13 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze uhradi Objednavatel'ovi v plnej vyske skodu, ktor4 vznikne Objednavatel'ovi
v dosledku pripadného omeskania dokonéenia stavby nedodrZzanim terminu ukon&enia stavby z dévodov
na strane zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej udalosti. Za $kodu sposobenti
objednéavatelovi sa povazuje akakol'vek sankcia alebo kratenie vysky nendvratného finanéného
prispevku (d’alej NFP) zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a ulozena objednavatelovi ako désledok
nedodrzania harmonogramu ukon¢enia stavebnych prac.

Clanok X1
Vlastnictvo Diela a nebezpecenstvo skody na Diele

11.1 Nebezpecenstvo skody (poskodenie, znienie, kradez) na Diele od prevzatia Staveniska Zhotovitel'om
znéasa Zhotovitel’.

11.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu do dita odovzdania Diela bude Zhotovitel’ povinny zabezpecit’
straZzenie ariadnu starostlivost’ o Dielo, zahffiajice straZenie Diela, poistenie Diela, Gdrzbu Diela
a opravy Diela. Néklady spojené s plnenim si tychto povinnosti Zhotovitef'om st stucast'ou Ceny Diela
apreto Zhotovitel nema pravo na akukol'vek ndhradu nékladov spojenych s plnenim si tychto
povinnosti. VzhlI'adom k tomu nebezpecenstvo $kody na Diele prechadza na Objednéavatela naraz vo
vztahu k celému Dielu. Pristup do Diela bud mat’ iba nasledovné osoby: (i) Zhotovitel a jeho
pracovnici a Poddodévatelia, alebo (ii) Objednévatel’ a jeho pracovnici, alebo (iii) iné osoby, na ktorych
sa Zmluvné strany pisomne dohodli alebo ktoré ur¢il Objednavatel’.

Clanok XII
Vyhlasenia a zavizky Zmluvnych stran

12.1 Zhotovitel vyhlasuje, ze:
12.1.1 ma pravnu spdsobilost’ a opravnenie podpisat’ Tuto zmluvu, vykonavat’ prava a plnit’ zavazky
vyplyvajuce pre neho z Tejto zmluvy;
12.1.2 osoby, prostrednictvom ktorych kond, st opradvnené za neho konat’ a zavizovat ho spdsobom
uvedenym v Tejto zmluve, a ze ich spdsobilost’ na pravne ukony ako fyzickych osob nie je



ziadnym sposobom obmedzena, pricom toto vyhlasenie potvrdzuji svojim podpisom na Tejto
zmluve aj osoby, prostrednictvom ktorych kona pravnicka osoba;

12.1.3 nemé vedomost o tom, Ze by tretia osoba vo¢i nemu, alebo voéi osobe, za ktorej zavizky ruéi
alebo inak zodpoveda, vymahala zaplatenie takej pohl'adavky a/alebo viedla voéi nemu také
sudne, arbitrazne, rozhodcovské, exekuéné, spravne alebo iné konanie, v désledku ktorych by
mohla byt’ ohrozend schopnost’ Zhotovitel'a riadne a v¢as splnit’ zaviazky podla Tejto zmluvy;

12.1.4 nie je v takom neplneni ani poruseni ziadnej zo zmliv, v ktorych je jednou zo zmluvnych stran
alebo ktoré je pre neho zavazna, ktoré by mohlo ohrozit’ schopnost’ Zhotovitel'a riadne a véas
splnit’ jeho z&vizky z Tejto zmluvy;

12.1.5 uzatvorenie Tejto zmluvy Zhotovitel'om, vykonavanie jeho prav a plnenie jej zaviazkov z Tejto
zmluvy nie je vrozpore so ziadnym vnutornym predpisom Zhotovitel'a a ani so ziadnym
vSeobecne zavaznym pravnym predpisom vztahujicim sa na Zhotovitela;

12.1.6 na uzatvorenie Tejto zmluvy Zhotovitel'om, na vykonavanie jeho prav a na plnenie jeho
zavazkov z Tejto zmluvy nie je potrebny suhlas, schvélenie, povolenie ani vyjadrenie
akéhokol'vek orgénu Zhotovitel'a ani akéhokol'vek iného orgdnu ani osoby, a ak ano, tak boli
riadne udelené;

12.1.7 nemé vedomost’, Ze bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok, ani navrh na
povolenie restrukturalizacie, ani nebolo rozhodnuté o zruSeni, ani rozdeleni ani splynuti ani
zluceni Zhotovitel'a ako obchodnej spolo¢nosti;

12.1.8 pred uzatvorenim Tejto zmluvy sa riadne a podrobne oboznamil so Staveniskom; Zhotovitel
sucasne vyhlasuje, Ze mu bolo umoznené oboznamit’ sa zo Staveniskom v takom rozsahu
vakom to Zhotovitel povazoval za vhodné a potrebné na detailné oboznadmenie sa so
Staveniskom a na uskuto¢nenie vyhlaseni a poskytnutie zaruk podl'a Tejto zmluvy

12.1.9 pred uzatvorenim Tejto zmluvy sa riadne a podrobne oboznamil a klimatickymi podmienkami
a dostupnostou Staveniska, vratane dostupnosti Staveniska stavebnymi mechanizmami,
moznost'ou prisunu surovin a materialu

12.1.10 pred uzatvorenim Tejto zmluvy sa riadne a podrobne oboznamil so Stavebnymi dokumentmi,
Stavebné dokumenty prevzal,

12.1.11 Objednavatel’ Zhotovitel'a obozndmil so skutoénostou, ze pravdivost’ vSetkych vyhlaseni
Zhotovitel'a obsiahnutych v Tejto zmluve je pre Objednédvatela skuto¢nostou podmietiujicou
rozhodnutie Objednavatel’a uzatvorit’ Tito zmluvu;

12.1.12 Zhotovitel’ sa pred uzatvorenim Tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi prilohami tejto
zmluvy;

12.1.13 Tuto zmluvu uzatvara slobodne, dobrovolne, bez hrozby tiesne, vdZne a nie za nevyhodnych
podmienok, text Tejto zmluvy je pre fiu dostatocne jasny, urCity a zrozumitelny;

12.1.14 pravny tkon bol urobeny v predpisanej forme a jeho zmluvna vol'nost’ nebola obmedzen4;
(dalej pre vsetky vyssie uvedené vyhlasenia Zhotovitela alebo pre ktorékol'vek z nich, vratane
aj inych vyhlaseni Zhotovitela uvedenych v inych ¢astiach Tejto zmluvy len “Vyhlasenia
Zhotovitel’a®)

12.2 Zhotovitel je povinny:

12.2.1 Zabezpecit, aby boli poas celej platnosti Tejto zmluvy v§etky Vyhlasenia Zhotovitel'a pravdivé
a uplné;

12.2.2 do 10 kalendarnych dni od podpisania Tejto zmluvy pisomne deklarovat’ poistenie Diela
poistnou zmluvou na celi dobu zhotovovania Diela, a to az do jeho odovzdania a prevzatia.
Poistenie zabezpecené Zhotovitel'om pocas realizacie diela bude kryt’ 100% Ceny Diela. Za
skody Zhotovitel'a v stvislosti s realizaciou tejto stavby vratane krizovej zodpovednosti za
$kodu max. 30% zo zmluvnej Ceny Diela. Dalej poistenie bude kryt minimalne:

- poistenie proti vSetkym stratam alebo Skodam vzniknutych z akejkolvek pri¢iny odo
dna zacatia prac az do ukoné&enia Diela, t.j. odovzdania a prevzatia Diela,

- poistenie Zhotovitela za zodpovednost za Umrtie alebo zranenie akejkolvek osoby.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objednavatela preukéazat’ splnenie vyssie uvedeného poistenia

poistnou zmluvou a dokladom o thrade zaplatenia poistného.

12.2.3 zhotovit Dielo, kazdy usek Diela, kazdu ¢ast’ Diela riadne a v¢as;

12.2.4 splnit vSetky svoje povinnosti podla Tejto zmluvy;



12.2.5 zabezpecit, aby pri zhotovovani Diela boli pouzité iba zariadenia, sucasti a komponenty
schvélené kompetentnymi orgdnmi $tatnej spravy poverenymi kontrolou, homologizaciou,
certifikdciou, reviziou a pod. a dodrziavat vSetky technické normy platné na tzemi Slovenskej
republiky;

12.2.6 zabezpecit' nepretrzit pritomnost’ svojho zodpovedného zéstupcu (stavbyvediiceho) na stavbe,
ktory bude mat’ splnomocnenie na rieSenie problémov pocas uskutoéiovania stavby.

12.2.7 dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych préacach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v platnom zneni;

12.2.8 riadne a v¢as uhradzat’ naklady a poplatky za dodévky a sluzby s tym spojené na vietky energie,
vodu, odpadovii vodu, poplatky a pod. priamo ¢&i nepriamo stvisiacimi s realizaciou Diela;

12.2.9 oznalit' stavbu na Stavenisku v sulade sudajmi a poziadavkami uvedenych v Stavebnom
povoleni resp. vsulade sprisluSnymi prdvnymi predpismi v primeranej velkosti
a z poveternostne odolného materiélu;

12.2.10 zabezpecit’ primerani ochranu Diela a vyrobkov, dodavok a préac pred ich poskodenim alebo
znehodnotenim a to najméd primeranym zabalenim (napr. do folie), vypodloZenim ako aj
primeranou technologickou disciplinou (napr. prace karbobruskou v blizkosti zasklenia) atd’;

12.2.11 viest od terminu prevzatia Staveniska aZz do prevzatia Diela Objednavatel'om stavebny dennik
ariadne do neho vykonavat zapisy. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny pre
Objednévatela (Specifikdcia Staveniska a Stavebného dennika tvori neoddelitel'nt su¢ast’ Tejto
zmluvy a je uvedena v prilohe &. 5 Tejto zmluvy;

12.2.12 zabezpe€it na stavbe archivaciu technologickych postupov, technologickych predpisov,
pracovnych postupov a d’alsich dokumentov, priCom tuto archiviciu musi zabezpe&it aj
u Poddodéavatel'ov a dokumenty musia byt pristupné pre zastupcov technického dozoru
Objednavatela;

12.2.13 poskytnut’ Objednévatel'ovi iplnu a kvalifikovanu si¢innost v konani o vydanie Kolauda¢ného
rozhodnutia a aktivne sa zicastnit’ konania o vydanie Kolaudaéného rozhodnutia;

12.2.14 bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’ Objednévatel'a o vietkych skuto¢nostiach, ktoré
modZu mat’ negativny vplyv a riadne a v€asné zhotovenie Diela a to najmé pocas kontrolnych
a operativnych porad;

12.2.15 zabezpetit, aby pracovnici zhotovujici Dielo mali doklady preukazujuce absolvovanie
predpisanych Skoleni o BOZP, poziarnej bezpetnosti, lekarske potvrdenia o vyhovujicom
zdravotnom stave pre vykondvané &innosti a preukazy spoOsobilosti na vykon vybranych
¢innosti;

12.2.16 zabezpecit' dodrziavanie zésad bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (najmi pouZivanie
prilby, rukavic, ochrannych $titov, absolvovanie odbornych a bezpecnostnych Skoleni a pod.)
a protipoziarnych opatreni pri zhotovovani Diela a to vietkymi osobami zG&astitujicimi sa na
zhotovovani Diela a/alebo nachddzajticim sa na Stavenisku;

12.2.17 zabezpe€it dodrziavanie a kontrolovanie zakazu pouZzivania alkoholickych alebo inych
navykovych latok uvSetkych o0s6b zucastiiujucich sa na zhotovovani Diela a/alebo
nachéadzajucich sa na Stavenisku a zamedzit’ nevhodné spravanie sa;

12.2.18 zabezpecit’ dostatoény poet WC a bude désledne kontrolovat’ ich pouZivanie;

12.2.19 oslobodit’ Objednavatela od vSetkych néarokov tretich os6b, ktoré vyplyvaju zvad
a nedorobkov, zo stavebnej ¢innosti pri realizacii Diela, resp. oneskoreného plnenia a to aj pocas
zérucnej doby, resp. od tych, ktoré st uplatiiované tretimi osobami v suvislosti s realizaciou
Diela;

12.2.20 zabranit pouZzitiu materidlov, prvkov a zariadeni alebo konstrukcii, ktoré st chrinené
patentovymi alebo autorskymi pravami bez sithlasu opravnenych oséb;

12.2.21 pocas realizécie Diela vykonat’ vietky skisky a kontroly uvedené v technickych a pravnych
predpisoch na izemi Slovenskej republiky.



12.2.22 ak oto Objednévatel’ poziada, zabezpeit' vykonanie skiSok akontrol aj nezavislymi
opravnenymi osobami, pricom naklady znasa Zhotovitel’;

12.2.23 pri vykone individudlnych skisok dohodnit’ termin vykonu takychto skisok s Objednavatelom
a Stavebnym dozorom, pri¢om o takejto skiiske bude vedeny zdznam v Stavebnom denniku.
Vysledok skasky podpisuje stavbyveduci Zhotovitel'a, Objednavatel a Stavebny dozor;

12.2.24 z(Castnit’ sa kolauda¢ného konania a je povinny odstranit’ kolaudaéné zavady;

12.2.25 v pripade vzniku trazu alebo nahleho zhor$enia zdravotného stavu osoby nachadzajicej sa na
Stavenisku a/alebo na vystavbou dotknutych priestoroch, zabezpegit’ vietky potrebné a vhodné
tkony spojené so vznikom takejto situdcie (zabezpetit' oSetrenie, prevoz do nemocnice a
prislusné hlésenia);

12.2.26 v pripade ak je Objednavatel’ v suvislosti so zhotovovanim Diela v omeskani so splnenim
akejkol'vek povinnosti Objednévatel'a, pisomne upozornit’ Objednavatel'a na povinnost splnit
takdto povinnost’.

12.3 Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchédzajiceho pisomného stihlasu Objednévatela umiestnit’ na
Stavenisku Ziadne reklamné ani propaga¢né materialy, tabule ani putage, ani pouzit’ vyobrazenie Diela
vo svojich reklamnych a propagaénych materidloch alebo referenciach.

12.4 Ak Objednavatel’ alebo nim povereny zastupca napriek tomu, Ze preukizatelne vedel o poziadavke
Zhotovitel'a prevziat’ zakryvané prace a o splneni jeho povinnosti a nevykoné prehliadku tychto prac,
pokracuje Zhotovitel’ vo vykonavani nadvaznych préac tak, ako keby bola kontrola vykonana.

12.5 'V pripade, Ze technicky dozor Objednavatel'a neudeli suhlas s pokradovanim stavebnych a montaznych
prac na rozostavanych Castiach Diela, Zhotovitel’ odstrani nedostatky a opétovne vyzve Objednévatela
ku kontrole.

12.6 Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela dodrzat’ vietky na zhotovenie Diela sa vztahujice pravne
predpisy, normy, technologické ainé postupy/predpisy. V pripade, ak z prislusnych pravnych
predpisov, noriem, technologickych alebo inych postupov/predpisov vyplyva moznost rézneho postupu
Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny Zhotovit' tak, aby malo Dielo &o najvys$iu kvalitu, v pripade
mozného rézneho vykladu ohl'adne skutocnosti, ktoré rieSenie/postup poskytuje najvyssiu kvalitu, je
Zhotovitel' povinny vyziadat' si od Objednavatela zavdzny pokyn, ktoré zviacerych moznych
rieSeni/postupov mé Zhotovitel’ aplikovat’, pokynom Objednavatela je Zhotovitel’ nasledne viazany. Ak
prislusné na Dielo sa vztahujice (hoci len odporuene a nie povinne aplikovatelné) normy, predpisy,
montazne a/alebo technologické postupy, ndvody, manuély, pravidlad stavebno-technickej praxe
a podobne stanovuju povinné a/alebo odporiéané postupy zhotovovania Diela a/alebo vlastnosti
materiélov, je Zhotovitel’ pri zhotovovani Diela povinny dodrziavat’ nie len povinné ale aj odportiéané
postupy zhotovovania Diela a vlastnosti materidlov a to vzdy tak, aby Dielo bolo zhotovené v &o
najvyssej kvalite predpokladanej Stavebnou dokumentaciou. Ak vznikne rozpor v tom akym postupom
resp. pouZitim akého materidlu sa dosiahne vysSia kvalita Diela je si Zhotovitel' povinny véas
a bezodkladne vyziadat’ pisomny pokyn Objednévatela; takymto pokynom Objednavatel’a je Zhotovitel
viazany.

12.7 'V pripade akychkol'vek rozdielov (napr. v kvalitativnych, cenovych, technickych, technologickych,
konstrukénych alebo inych parametrov) medzi jednotlivymi Sastami Stavebnych dokumentov je
Zhotovitel povinny zhotovit’ Dielo tak, aby Dielo bolo zhotovené v ¢o najvyssej kvalite. Ak vznikne
rozpor v tom akym rieSenim resp. pouzitim akého materiadlu sa dosiahne vys3ia kvalita Diela je si
Zhotovitel' povinny vyziadat’ pokyn Objednavatel’a; takymto pokynom Objednavatel'a je Zhotovitel
viazany.

12.10 Objednavatel je opravneny v kazdom Case a to aj mimo kontrolnych dni kontrolovat’ zhotovovanie Diela.
Za ¢elom vykonu prava Objednavatel'a podla prechadzajtcej vety je Zhotovitel' povinny poskytnat
Objednavatelovi primerani suc¢innost. Nevykonanie kontroly realizécie Diela Objednavatel'om
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady Diela.

12.11 Objednavatel je povinny:

12.11.1 zabezpetit technicky dozor pri kontrole preberania Sasti diela, ktoré budu zakryté alebo neodstupné,
pri¢om tento dozor vSetky skuto¢nosti zistené pri kontrole zapise do stavebného dennika. Technicky



dozor sa vyjadri bud’ zapisom o udeleni suhlasu s pokratovanim stavebnych prac alebo upozorni na
nedostatky;

12.11.2 zabezpecit Gcast’ svojich zastupcov na kontrolnych poradéch konajtcich sa 1 x za 14 dni;

12.11.3 zabezpecit’ vlastny Stavebny dozor a prizyvat ho k ¢iastkovym kontroldm;
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Clanok XIII
Sankcie a nahrady $kod

Popri inych sankcidch uvedenych v Tejto zmluve, je Zhotovitel' povinny na vyzvu Objednavatela
zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
a) 100,- Eur denne za kazdy den omeskania Zhotovitela s odovzdanim riadne zhotoveného Diela ako
celku Objednavatel'ovi (pokuta za porusenie povinnosti podl'a bodu 4.5 Tejto zmluvy);
b) 300,- Eur denne za kazdy deni ome$kania Zhotovitel'a s odstranenim kazdej jednej vady Diela;
¢) 150,- Eur denne za kazdy deii omeskania Zhotovitela s vypratanim a/alebo vy&istenim Staveniska;
d) 150, Eur za kazdé poruSenie povinnosti Zhotovitel'a riadne av&as si plnif zavizky voéi
Poddodéavatel'om (bod 8.5 Tejto zmluvy).
€) 100,- Eur za kazdy zacaty deii a za kazdého Poddodavatel'a, kedy Poddodavatel porusi podmienku
zapisania v registri partnerov verejného sektora uvedenu v &¢lanku VII bod 8.6 Tejto zmluvy.
f) 1 % zCeny diela uvedenej v ¢lanku V. bod 5.1 v pripade odstipenia od Tejto zmluvy pre
podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti v zmysle élanku XV Tejto zmluvy

Vznikom prava Objednévatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty voéi Zhotovitel'ovi nie je dotknuty narok
Objednévatel'a vo¢i Zhotovitel'ovi na ndhradu $kody v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnych sankcii sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti odstranit’ vietky zavady alebo
nedorobky.

Zhotovitel je povinny uhradit’ Objednéavatel'ovi v plnej vyske vSetku $kodu, ktora Objednavatelovi
vznikne v stvislosti s poruSenim povinnosti Zhotovitel'a podl'a Tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na vyzvu Objednavatel'a nahradit’ Objednéavatelovi aj vietky preukazatelné
opravnené nédklady, ktoré Objedndvatel musel vynaloZit v suvislosti s porusenim povinnosti
Zhotovitel'a. Zhotovitel’ nie je opravneny sa domahat’ vo¢i Objednavatel'ovi zniZenia alebo dokonca
odpustenia zmluvnych pokt, pretoze Zmluvné strany povazuju sankcie, uvedené v Tejto zmluvy (&i uz
sankcie vo¢i Objednévatelovi alebo sankcie vo¢i Zhotovitelovi) za odbévodnené, primerané
a spravodlivé.

Ak registrujuci organ rozhodne o vymaze Zhotovitel'a z registra podl'a ust. § 12 zakona ¢. 315/2016 Z.z.
v platnom zneni, ak registrujiici organ ulozi pokutu za nesplnenie povinnosti podat navrh na zapis
zmeny zapisanych dajov tykajicich sa koneéného uzivatela vyhod v zékonnej lehote alebo za
porusenie zdkazu vykondvat’ ikony opravnenej osoby z dovodu jej vylti¢enia alebo ak v registri nie je
zapisana opravnena osoba dlhSie ako 30 kalendarnych dni a Objednévatel’ z dovodu ekonomickej
vyhodnosti nevyuzil pravo odstipit’ od zmluvy podla ¢l XV. Tejto zmluvy, zhotovitel' zaplati
objednévatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10 000,- €.

Clanok XIV
Prerusenie zhotovovania Diela

Zhotovitel' je povinny a st¢asne opravneny prerusit zhotovovanie Diela vyluéne v nasledovnych
pripadoch:
a) ak Objednavatel’ dorucil Zhotovitel'ovi pisomny prikaz na prerusenie zhotovovania Diela bez
uvedenia dovodu;
b) ak Objednavatel dorudil Zhotovitel'ovi pisomny prikaz na preruSenie zhotovovania Diela
z dévodu vyhotovovania Diela v rozpore s Touto zmluvou,

c) ak Zhotovitel'ovi vyplyva povinnost” prerusit’ zhotovovanie Diela z pravneho predpisu alebo
vykonatel'ného uradného rozhodnutia.
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V pripade prerusenia zhotovovania Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ vietky ikony potrebné k tomu,
aby na zhotovovanom Diele nevznikali skody. V pripade ak prerusenie zhotovovania Diela trva viac
ako 60 dni je Zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu po uplynuti lehoty 60 dni od zaciatku
prerusenia zhotovovania Diela, vykonat na svoje naklady vSetky opatrenia na ochranu Diela a potrebné
na dlhodobé ,.zakonzervovanie™ Diela.

Zhotovitel mé vo¢i Objednévatelovi narok na uhradu vSetkych opradvnene a preukazatelne
vynalozenych nékladov stvisiacich s prerusenim zhotovovania Diela a ,,zakonzervovanim* Diela ak:
a) k preruseniu zhotovovania Diela doslo vyluéne na zaklade pisomného prikazu Objednavatel’a; a
b) Objednévatel’ dal Zhotovitelovi prikaz na preruenie zhotovovania Diela z inych doévodov ako
z dévodu, Ze Zhotovitel’ zhotovuje Dielo v rozpore s Touto zmluvou.

O preruSeni zhotovovania Diela a o vietkych dévodoch prerusenia zhotovovania Diela je Zhotovitel
povinny pisomne informovat’ Objednavatela bez zbyto&ného odkladu po preruseni zhotovovania Diela,
pri¢om uvedené povinnost' sa nevztahuje na preruenie podl'a bodu 14.1 pism. a), pism. b) a podl'a bodu
14.3.

Ak k preruseniu zhotovovania Diela prislo na zaklade pisomného prikazu Objednavatel’a, je Zhotovitel
povinny pokracovat’ v zhotovovani Diela do 5 dni od dorudenia pisomného prikazu Objednavatela na
pokra€ovanie v zhotovovani Diela, ibaze by z Tejto zmluvy vyslovne vyplyvalo inak.

Ak k preruSeniu zhotovovania Diela pri§lo na zéklade inych skuto&nosti ako na zaklade pisomného
prikazu Objednévatela, je Zhotovitel' povinny pokragovat’ v zhotovovani Diela do 5 dni od pominutia
skuto¢nosti, pre ktoré bolo zhotovovanie Diela prerusené.

Termin odovzdania Diela Objednéavatel'ovi sa predlzuje iba v pripade, ak k preruseniu zhotovovania
Diela prislo na zaklade pokynu Objednavatel’a v zmysle bodu 14.1 pism. a), pism. c) a bodu 14.3 pism.
b); v takom pripade sa termin odovzdania Diela Objednavatelovi predlzuje o pocet dni od prerusenia
zhotovovania Diela, do ¢asu kedy Zhotovitel’ v zhotovovani Diela pokradoval. V ostatnych pripadoch
sa termin odovzdania Diela nepredlZuje.

O zéniku skuto€nosti, ktord bola dévodom preruSenia zhotovovania Diela, je Zhotovitel' povinny
pisomne informovat’ Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu po pominuti takejto skuto&nosti.

Clanok XV
Trvanie Tejto zmluvy a okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’

Tato zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom oboma Zmluvnymi stranami a nadobuda G&innost po
zverejneni na webovom sidle objednéavatel'a, po podpisani Zmluvy o nenévratnom finanénom prispevku
poskytovatelom a po schvaleni administrativnej kontroly verejného obstaravania.

Téato zmluva sa uzatvéara na dobu urcita do splnenia vietkych z&véizkov oboch Zmluvnym stran z Tejto
zmluvy.

Tuto zmluvu mozno pred¢asne ukonéit’ len odstipenim vykonanym v stilade s Touto zmluvou.

Objednavatel je opravneny od Tejto zmluvy odstapit’ v kazdom z nasledovnych pripadov:

a) Zhotovitel' vstipi do likviddcie, na jeho majetok bude vyhldseny konkurz, povolena
reStrukturalizacia, bude proti nemu zadaté exekuéné konanie,

b) vykonané préce budu Zhotovitefom fakturované v rozpore s dohodnutymi podmienkami v Tejto
zmluve alebo budt opakovane narokované (fakturované),

¢) Zhotovitel' pouzije iné materidly, ktorych pouZitie nebolo odsihlasené stavebnym dozorom,
Objednavatel'om (napr. ekvivalentné alebo $kodlivé), alebo vykonava dielo v rozpore s podmienkami
Tejto zmluvy (zmeny v realizicii diela alebo v tejto zmluve neboli odsuhlasené zo strany
Objednavatel’a),

d) pocas realizicie diela d6jde k poskodeniu alebo strate dicla alebo jeho &asti, materialov alebo
technologického zariadenia a Zhotovitel’ ich nenahradi na vlastné néklady a nezabezpeti, aby dielo
vyhovovalo podmienkam zmluvy,

€) Zhotovitel' nepoisti dielo podl'a podmienok dohodnutych v zmluve, pripadne neplati dohodnuté
poistné,
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f) Zhotovitel’ bez pisomného stthlasu Objednavatel'a postupi prava a zavizky z Tejto zmluvy na tretiu
osobu,

g) Zhotovitel je v omeSkani 10 pracovnych dni s vykonavanim diela oproti harmonogramu stavebnych
prac podla prilohy €. 2 k Tejto zmluve bez odévodnenia,

h) Zhotovitel vykona akikol'vek zmenu diela bez sthlasu Objednévatela,

1) vznikni nepredvidané okolnosti na strane Zhotovitel'a, ktoré zasadne zmenia podmienky plnenia
predmetu Tejtp zmluvy a sti¢asne nejde o okolnosti vyludujice zodpovednost’ zhotovitel’a,

j) Zhotovitel’ preukéazatel'ne porusi pravne predpisy SR v ramci realizicie aktivit podl'a Tejto zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zhotovitela;

k) budi poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajiice informécie, resp. nebudti poskytnuté informacie v
stlade s podmienkami Tejto zmluvy zo strany Zhotovitel’a.

1) Zhotovitel', resp. poddodévatelia neboli v ¢ase uzavretia zmluvy zapisani v registri alebo ak boli
pocas trvania Tejto zmluvy vymazani zregistra, pripadne si nesplnili povinnost' byt zapisani
v dodato¢nej lehote v zmysle Tejto zmluvy

m) v sulade so zék. ¢. 315/2016 Z.z. v platnom zneni registrujiici organ rozhodne o vymaze zhotovitel'a
z registra podl'a ust. § 12 zékona, ak registrujuci orgén uloZi pokutu za nesplnenie povinnosti podat’
navrh na zapis zmeny zapisanych udajov tykajticich sa koneéného uzivatel'a vyhod v zidkonnej lehote
alebo 3333za porusenie zakazu vykonavat ikkony opravnenej osoby z dévodu jej vyliéenia alebo ak
v registri nie je zapisand opravnena osoba dlhsie ako 30 kalend4arnych dni, a to v pripade, ak si
objedndvatel’ z dévodu ekonomickej vyhodnosti neuplatni zmluvnti pokutu podra ¢l. XII. ods. 13.1
Tejto zmluvy.

Zhotovitel je oprdvneny od Tejto zmluvy odstupit’ vyluéne v nasledovnych pripadoch:
- na strane objednévatel'a vznikni nepredvidané okolnosti, ktoré zdsadne zmenia podmienky plnenia
predmetu zmluvy a sti¢asne nejde o okolnosti vyludujice zodpovednost’ objednavatel’a,
- bude preukazané porusenie pravnych predpisov SR v ramci realizicie diela podla tejto zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou objednévatel’a;
- budu poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajice informacie, resp. nebudii poskytnuté informacie v
stilade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednéavatel’a.

Zhotovitel je povinny vypratat’ a vy¢istit’ Stavenisko do 7 dni od zaniku Tejto zmluvy. Ak sa Zhotovitel’
dostane do omeskania s vypratanim a/alebo vy€istenim Staveniska o viac ako 5 dni, je Objednévatel’
opravneny Stavenisko vypratat’ a vyc€istit’' na nebezpeenstvo a néklady Zhotovitel'a; takéto naklady je
Zhotovitel’ povinny Objednéavatelovi uhradit’.

Pisomné odstipenie od Tejto zmluvy spolu s uvedenim dévodu odstipenia je potrebné dorucit’ druhej
Zmluvnej strane doporugene do jej sidla. Uginky odstipenia od Tejto zmluvy nastavaju ditom dorudenia
oznamenia o odstipeni od Tejto zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Pisomnosti sa povazuji za doru¢ené ditom ich prijatia druhou Zmluvnou stranou, difom ich odopretia
druhou Zmluvnou stranou alebo uplynutim odbernej lehoty po ich uloZeni na prislusnej poste.
Dorucuje sa do sidla Zmluvnej strany uvedeného v Tejto zmluve, resp. na poslednii zndmu adresu,
ktort Zmluvna strana uviedla.

V pripade zaniku Tejto zmluvy zostavaja v platnosti a i¢innosti tie jej ustanovenia, z ktorych povahy
vyplyva, ze Zmluvné strany maji volu spravovat’ sa nimi aj po zaniku Tejto zmluvy; takymi
ustanoveniami s najma (nie vSak vylu¢ne) ustanovenia o povinnosti zaplatit’ zmluvni pokutu a/alebo
nahradit’ Skodu, ustanovenia upravujiice pravo Objednavatela na Zabezpeku, a povinnost’ zaplatenia
Zabezpeku Zhotovitel'ovi a ustanovenia upravujice zaruku na Dielo.

Pre ucely Tejto zmluvy sa na okolnosti vyluc¢ujice zodpovednost vztahuje pravna iprava uvedend v §
374 Obchodného zdkonnika.

Okolnosti vyluujice zodpovednost, ktoré nie st zavislé od vole Zmluvnych stran a ktoré Zmluvné
strany nemozu ovplyvnit st napr. vojna, mobilizacia, povstanie.
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15.12 Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpeenie Diela podl'a bodu 15.11 tohto &lanku a Ghradu

nakladov na realizéciu tychto opatreni dohodnti Zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade
néavrhu, ktory predlozi Zhotovitel'.

15.13 Ak je vysledkom okolnosti, vylu¢ujicich zodpovednost, havarijny stav, vykona Zhotovitel’ opatrenia

16.1

na zabezpecenie Diela bezodkladne.

Clanok XVI
Spolo¢né ustanovenia k vykondvaniu Diela

Zmluvné strany vyhlasuj, ze osoby, ktoré budi uréené pre styk Zmluvnych stran v stavebnom denniku,

budt opravnené a kvalifikované na:

16.2

16.3

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

757
17.8

17.9

a) koordinéciu stavebnych prac a dodéavok v stlade s Touto zmluvou;

b) materidlno-technické a kapacitné zabezpecenie stavebnych prac so zretelom na jednotlivé body
Tejto zmluvy;

¢) odovzdanie a prevzatie Diela a vetkych dokumentov a dokladov.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o obsahu Tejto zmluvy pred tretimi osobami a obsah
Tejto zmluvy nespristupnit’ tretim osobdm s vynimkou svojich dafiovych, Gétovnych a pravnych
poradcov.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami Tejto zmluvy a jej prilohami, st rozhodujtice ustanovenia Tejto
zmluvy.

Clanok XVII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri vzdjomnom doru€ovani pisomnosti stvisiacich s Touto zmluvou
ucinky dorucenia pisomnosti adresatovi nastdvajii bud’ skutoénym prevzatim pisomnosti adresatom
alebo uplynutim lehoty troch pracovnych dni odo diia uloZenia dorugovanej zasielky na poste alebo
odmietnutim prevzatia zasielky adresatom alebo vratenim zésielky spét’ odosielatel'ovi, ak je adresét
neznamy, a to podl'a toho, ktor4 z uvedenych skutoénosti nastala v danom pripade najskor.

Této zmluva je spisana v Styroch identickych vyhotoveniach, z ktorych si kazda zo Zmluvnych stran
ponecha dve vyhotovenia.

Tato zmluvu, pokial’ z ustanoveni Tejto zmluvy vyslovne nevyplyva nieco iné, je mozné zrusit', zmenit
a/alebo doplnit’ len dodatkami uzavretymi Zmluvnymi stranami v pisomnej forme.

Zmluvné strany sa zavazujl rieSit’ spory suvisiace s plnenim ustanoveni Tejto zmluvy prednostne
rokovaniami zéstupcov Statutdrnych organov Zmluvnych stran. Ak sa rozpor neodstrani dohodou, je
ktorédkol'vek zo Zmluvnych stran opravnena podat Zalobu na prisluny sud Slovenskej republiky.

Na vztahy neupravené Touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a
suvisiace pravne predpisy.

Ak vznikne spor roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecne
zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metéd, méZze si kazdé strana dat’ vykonat’ materi4lno-technické preskusanie §tatnym alebo
Statom uznavanym skiSobnym miestom pre skisky materiélov. Vysledky tychto skusok st zdvizné pre
v8etkych ucastnikov tejto zmluvy. Naklady na skusky znasa strana, ktoré spor prehrala.

Spory Zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Prava apovinnosti kazdej zo Zmluvnych stran zaloZené Touto zmluvou prechadzaju aj na jej
pripadnych pravnych nastupcov.

Zmluvné strany st povinné poskytnut’ si vzajomnd sucinnost, ktord mozno od nich spravodlivo (s
prihliadnutim na zavazky prislusnej Zmluvnej strany) pozadovat tak, aby boli splnené v$etky povinnosti
zmluvnych strén z Tejto zmluvy a aby bolo Dielo riadne a véas zhotovené.



17.10 V pripade, Ze niektoré ustanovenie Tejto zmluvy je neplatné, neucinné alebo nevykonatelné alebo sa
takym stane neskor, nebude to mat’ vplyv na platnost, i¢innost’ ani vykonatel'nost ostatnych ustanoveni
Tejto zmluvy a kazda zo Zmluvnych strén sa zavdzuje na vyzvu ktorejkol'vek inej Zmluvnej strany
uzavriet s fiou novi zmluvu, dohodu, resp. dodatok k Tejto zmluve, ktorym sa nahradi dotknuté
(neplatné, neucinné alebo nevykonatel'né ustanovenie), pokial to bude potrebné a/alebo vhodné na tipIné
dosiahnutie uCelu sledovaného Zmluvnymi stranami pri uzatvéarani Tejto zmluvy. Nové ustanovenie
pritom musi ¢o najviac zodpovedat’ uéelu sledovanému dotknutym (nahrddzanym) ustanovenim.

17.11 Kazda zo Zmluvnych strdn sama za seba vyhlasuje a potvrdzuje, Ze si text Tejto zmluvy pregitala a plne
mu porozumela, d’alej vyhlasuje a potvrdzuje, Ze Tato zmluva vyjadruje jej skutoénu, slobodnti a vaznu
vol'u, Ze nie je uzatvarana v tiesni ani v omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok. Na znak stihlasu
Zmluvné strany Tdto zmluvu podpisuju.

17.12 Zhotovitel’ je povinny predlozit' k podpisu zmluvy o dielo dvakrat elektronicku verziu podrobného
rozpoctu (vo formate MS Excel). Zhotovitel sa zavizuje predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate
MS Excel) kazdu pripadnti zmenu tohto podrobného rozpo¢tu k dodatku zmluvy o dielo, ku ktorej dojde
pocas realizicie predmetu zmluvy. Rozpodet musi byt vypracovany na najniz§iu moznu urovefi
poloziek, t.z. na Groven zodpovedajucu polozkdm vykaz vymer.

17.13 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly, overovania stvisiaceho s doddvanymi tovarmi, sluzbami
a uskuto¢nenymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o dielo, a to opravnenymi
osobami a poskytnut’ im vSetku potrebni su¢innost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly,
overovania na mieste si Najvyssi kontrolny trad SR, prislu$na sprava finan&nej kontroly, Certifikaény
organ a nim poverené osoby.

Clanok XVIII
Kontrola, audit/overenie na mieste

18.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany opravnenych
0sdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a ES
atejto zmluvy. Prijimatel’ je pofas vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma
preukazat’ opradvnenost’ vynaloZenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle
Zmluvy.

18.2 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0sdb zodpovednych za realizaciu aktivit Projektu, vytvorit
primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa
konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zadatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

18.3 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste moéZzu  vykonat
kontrolw/audit/overovanie dod4vaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela kedykol'vek
pocas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Uvedena doba sa
pred121 v pripade ak nastant skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o ¢as
trvania tychto skutoénosti.

18.4 Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov Prijimatel’a, ak to
suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) poZadovat' od objednavatel'a a zhotovitela, aby predlozil origindlne doklady a int potrebni
dokumentéciu, zdznamy dat na pamat'ovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre
vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a d’alSie doklady stvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s Udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste,

d) vyhotovovat’” kopie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste.

18.5 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s najma:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby.



b) Utvar vnitorného auditu Poskytovatel'a/Utvar vnutornej kontroly Sprostredkovatel'ského organu a
nim poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

€) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpedtujtci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluinymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.“

18.6 Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na mieste v
lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel
je povinny zaslat’ osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informéciu o
splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

18.7 Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykol'vek podas platnosti a Giginnosti Zmluvy o poskytnuti
NFP poskytnit’ oprdvnenym osobam vSetku potrebnii st&innost. Zaroveii sa zhotovitel' zavizuje
objednéavatelovi predkladat’ elektronickii verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoétu, ako aj
povinnost” predkladat’ v elektronickej verzii kazdi zmenu tohto podrobného rozpoétu, poéas ktorej
déjde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

17.14 Prilohou a neoddelitel'nou sucastou Tejto zmluvy st:

a) Priloha¢. 1—PoloZkovy rozpocet podla vykazu vymer vratane celkovych nékladov a rekapitul4cie
diela

b) Priloha ¢&. 2 — Casovy harmonogram

c¢) Priloha ¢. 3 — Kriticka cesta

d) Priloha¢. 4 — Zoznam Subdodavatel'ov

€) Priloha ¢. 5 — Specifikédcia Staveniska a Stavebného dennika
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