
 

  

 
 
 

 

 
Váš list č. / zo dňa Naše číslo  Vybavuje / linka Bratislava 

Email: 25.-27.08.2021 SNM-           /2021-100/ 

SNM-GR/        /2021-100 

PhDr. Mária Kuklicová, MBA 

+421 2 204 69 283 

maria.kuklicova@snm.sk  

 29.08.2021 

 
 

    

    

    

 

Vec: Vysvetlenie č. 2  
 

Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum  generálne riaditeľstvo,  

Vajanského nábrežie 2,  810 06 Bratislava 16  

Predmet zákazky: Prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka 

Postup verejného obstarávania: Zadávanie nadlimitnej zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska  podľa § 66  ods. 7 a § 49 ods. 1 

písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o VO“) 

Vyhlásenie postupu verejného 

obstarávania: 

Európsky vestník č. 2021/S 154-408270 zo dňa 

11.08.2021 a Vestník verejného obstarávania č. 189/2021 

značka 40851 –MSP zo dňa 12.08.2021 

 

 

V dňoch  25.-27.08. 2021 boli verejnému obstarávateľovi doručené Žiadosti o vysvetlenie 

a doplnenie súťažných podkladov, verejný obstarávateľ na otázky  bezodkladne odpovedá 

všetkým záujemcom a uchádzačom, ktorí si k dnešnému dňu stiahli súťažné podklady 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.  

 

                

 

 

  

 

          Všetkým  záujemcom a uchádzačom 
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6. 
Kompletná   dodávka   a  montáž   lešenia  v   gotickom   paláci   -   

schodisková veža, vrátane podláh a zábradlí   (ostáva pre hrad) 

 

súbor 
 

1,00 

 

 

 
7. 

Presun hmôt, vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt (pomocou 

žeriava) + odvoz na zhodnotenie, resp. likvidáciu odpadov  (oceľ – zberné 

suroviny na účet obstarávateľa; drevo – zhodnotenie- SNM-Múzeum Betliar v 

Betliari) 

 

 
súbor 

 

 
1,00 

 

Otázka č. 1 

„V poskytnutom výkaze výmer Priloha c. 2_cast A Vykaz vymer sa nachádza položka 
 
 
 

a)   Chápeme správne, že sa jedná o systémové kovové/hliníkové lešenie? 
b)  Žiadame o určenie presných množstiev (m2 alebo m3) pre dané práce, tak aby všetci 

uchádzači mali rovnaké vstupy a ponuky boli porovnateľné a každý neoceňoval niečo iné, 
z dôvodu správneho ocenenia, nakoľko merná jednotka „súbor“ je v tomto prípade 
nejednoznačná a z daného popisu resp. poskytnutých podkladov (VV, PD) sa nedá 
jednoznačne určiť presný rozsah požadovaných prác.  

      Podklady musia byť jednoznačné a nie je možné prenášať zodpovednosť na uchádzača aby 
prípadne prepočítaval/vypočítaval alebo iným spôsob si sám určoval typ/druh/množstvá, 
nakoľko sa môže stať, že každý uchádzač si môže vypočítať/určiť, aj keď do rozdielu len 
mále, ale iné typy/druhy/množstvá a tým pádom sú ponuky neporovnateľné.“ 

 

Odpoveď č. 1   

Upresnenie typu lešenia: Schodisková veža má byť vytvorená z kovového lešenia – 

hliníkového. Výmera je zrejmá z projektovej dokumentácie. 

 
 

Otázka č. 2 

„V poskytnutom výkaze výmer Priloha c. 2_cast A Vykaz vymer sa nachádza položka 
 
 
 
 
 
 

Žiadame o určenie presných množstiev (ton pre presun ton pre suť...) pre dané práce, ako je 

to napr. pri položke č. 48 daného výkazu výmer, tak aby všetci uchádzači mali rovnaké vstupy 

a ponuky boli porovnateľné a každý neoceňoval niečo iné, z dôvodu správneho ocenenia, 

nakoľko merná jednotka „súbor“ je v tomto prípade nejednoznačná a z daného popisu resp. 

poskytnutých podkladov (VV, PD) sa nedá jednoznačne určiť presný rozsah požadovaných 

prác. 
Podklady musia byť jednoznačné a nie je možné prenášať zodpovednosť na uchádzača aby 

prípadne prepočítaval/vypočítaval alebo iným spôsob si sám určoval typ/druh/množstvá, 

nakoľko sa môže stať, že každý uchádzač si môže vypočítať/určiť, aj keď do rozdielu len mále, 

ale iné typy/druhy/množstvá a tým pádom sú ponuky neporovnateľné.“ 

 

Odpoveď č. 2  

Položka priamo súvisí s ostatnými položkami v časti „1. Čistenie Horného hradu, nádvorí 

a parkánu“, ktoré si vyžadujú presun hmôt, vnútro-staveniskovú dopravu sutiny a vybúraných 

hmôt  (pomocou žeriava) + odvoz na zhodnotenie, resp. likvidáciu odpadov. To znamená, že 

množstvá na presun hmôt a likvidáciu odpadu sú určené tými položkami.   



 

  

 

 
14. 

Presun hmôt, vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt (pomocou 

žeriava) + odvoz na zhodnotenie, resp. likvidáciu odpadov  (oceľ – zberné 

suroviny na účet obstarávateľa; drevo – zhodnotenie) 

 
súbor 

 
1,00 

 

27. Dodávka a montáž dreveného vyrovnávacieho schodiska súbor 1,00 

 

Otázka č. 3 

„V poskytnutom výkaze výmer Priloha c. 2_cast A Vykaz vymer sa nachádza položka 
 
 
 
 

Žiadame o určenie presných množstiev (ton pre presun ton pre suť...) pre dané práce, ako je 

to napr. pri položke č. 48 daného výkazu výmer, tak aby všetci uchádzači mali rovnaké vstupy 

a ponuky boli porovnateľné a každý neoceňoval niečo iné, z dôvodu správneho ocenenia, 

nakoľko merná jednotka „súbor“ je v tomto prípade nejednoznačná a z daného popisu resp. 

poskytnutých podkladov (VV, PD) sa nedá jednoznačne určiť presný rozsah požadovaných 

prác. Podklady musia byť jednoznačné a nie je možné prenášať zodpovednosť na uchádzača 

aby prípadne prepočítaval/vypočítaval alebo iným spôsob si sám určoval typ/druh/množstvá, 

nakoľko sa môže stať, že každý uchádzač si môže vypočítať/určiť, aj keď do rozdielu len mále, 

ale iné typy/druhy/množstvá a tým pádom sú ponuky neporovnateľné.“ 

 

Odpoveď č. 3 

Položka priamo súvisí s ostatnými položkami v časti „2. Odvodnenie 5. nádvoria, Sanácia 

vlhkých konštrukcií kaplnky“, ktoré si vyžadujú presun hmôt, vnútrostaveniskovú dopravu 

sutiny a vybúraných hmôt + odvoz na zhodnotenie, resp. likvidáciu odpadov.  

To znamená, že množstvá na presun hmôt a likvidáciu odpadu sú určené tými položkami.   

 

Otázka č. 4 

„V poskytnutom výkaze výmer Priloha c. 2_cast A Vykaz vymer sa nachádza položka 

 

Žiadame  o dodanie  kompletne  PD  pre  dané  práce  (s  prsnou  technickou  a grafickou 

špecifikáciou), ktorá v poskytnutých SP absentuje a o prípadný rozpis danej položky s určením 

presných množstiev pre dané práce, tak aby všetci uchádzači mali rovnaké vstupy a ponuky 

boli porovnateľné a každý neoceňoval niečo iné, z dôvodu správneho ocenenia, nakoľko 

merná jednotka „súbor“ je v tomto prípade nejednoznačná a z daného popisu resp. 

poskytnutých podkladov (VV, PD) sa nedá jednoznačne určiť presný rozsah požadovaných 

prác. 

Podklady musia byť jednoznačné a nie je možné prenášať zodpovednosť na uchádzača aby 

prípadne prepočítaval/vypočítaval alebo iným spôsob si sám určoval typ/druh/množstvá, 

nakoľko sa môže stať, že každý uchádzač si môže vypočítať/určiť, aj keď do rozdielu len mále, 

ale iné typy/druhy/množstvá a tým pádom sú ponuky neporovnateľné.“ 

 

Odpoveď č. 4 

Podľa poskytnutých podkladov/projektovej dokumentácie je potrebné zrealizovať drevené 

vyrovnávacie schodisko k vyvýšenej úrovni záklopu nádvoria, ako drevené, šírka ramena 1,2 

m; so 7 výškovými stupňami 7*162,28/300 mm. Všetko drevo použité pri realizácii musí byť 

chemicky upravené proti škodcom! Drevené schodisko bude dočasnou konštrukciou (max. na 

2 roky). Požiadavkou obstarávateľa je  jeho funkčnosť a bezpečnosť.  



 

  

13. Demontáž a vybúranie okien, dverí, mreží, zárubní komplet 1 

 

26. Odpojenie stavieb od rozvodov ELI, Voda, kanál kpl. 1 

 

 

27. Presuny hmôt, vnútrostavenisková doprava, odvoz sutiny a vybúraných 

hmôt na skládku, 
poplatok za skladovanie 

 

t 
 

873 

 

Otázka č. 5 

„V poskytnutom výkaze výmer Priloha c. 2_cast B Vykaz vymer sa nachádza položka 
 
 

Žiadame o určenie presných množstiev (kusov alebo m2 okien, dverí, mreží, zárubní) pre dané 

práce, tak aby všetci uchádzači mali rovnaké vstupy a ponuky boli porovnateľné a každý 

neoceňoval niečo iné, z dôvodu správneho ocenenia, nakoľko merná jednotka „komplet“ je v 

tomto prípade nejednoznačná a z daného popisu resp. poskytnutých podkladov (VV, PD) sa 

nedá jednoznačne určiť presný rozsah požadovaných prác. 

Podklady musia byť jednoznačné a nie je možné prenášať zodpovednosť na uchádzača aby 

prípadne prepočítaval/vypočítaval alebo iným spôsob si sám určoval typ/druh/množstvá, 

nakoľko sa môže stať, že každý uchádzač si môže vypočítať/určiť, aj keď do rozdielu len mále, 

ale iné typy/druhy/množstvá a tým pádom sú ponuky neporovnateľné.“ 

 

Odpoveď č. 5 

Demontáž a vybúranie okien, dverí, mreží, zárubní – komplet/súbor podľa projektovej 

dokumentácie. Ku stavbám a objektom, ktoré sa majú odstraňovať, je predložená projektová 

dokumentácia, v ktorej sú zdokumentované jestvujúce výplne otvorov.  

Okrem toho, si dovoľuje verejný obstarávateľ uviesť skutočnosť, že v čase od zverejnenia 

oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je umožnená obhliadka miesta uskutočnenia 

predmetu zákazky.  

 

Otázka č. 6 

„V poskytnutom výkaze výmer Priloha c. 2_cast B Vykaz vymer sa nachádza položka 
 
 

Žiadame o určenie,  aké  presne  práce  pre ELI, vodu  a kanalizáciu sú  myslené  pod  

danou položkou?“ 

 

Odpoveď č. 6 

Pred samotným odstraňovaním stavieb a objektov je potrebné ich odpojiť od jestvujúcich 

napojení: vedenie nízkeho napätia – odpojenie v rozvádzači, rozvod vody  - je  riešený ako 

sezónny, splašková kanalizácia - realizovaná s napojením do existujúceho žb. septiku. Verejný 

obstarávateľ zabezpečí zodpovedných pracovníkov VSD a.s., Košice (distribútora el. energie), 

obce Krásnohorské Podhradie a vlastníkov stavieb, potrebných k fyzickému odpojeniu od 

rozvodov vody a kanalizácie.   
 

Otázka č. 7 

„V poskytnutom výkaze výmer Priloha c. 2_cast B Vykaz vymer sa nachádza položka 
 
 
 
Žiadame o určenie presných množstiev „odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, poplatok 

za skladovanie, nakoľko hodnota 873t platí asi len pre presun hmôt resp. vnútrostaveniskovú 

dopravu (vychádzajúc z položky č. 48 výkazu výmer pre časť A), tak aby všetci uchádzači mali 



 

  

rovnaké vstupy a ponuky boli porovnateľné a každý neoceňoval niečo iné, z dôvodu správneho 
ocenenia, nakoľko z daného popisu resp. poskytnutých podkladov (VV, PD) sa nedá 

jednoznačne určiť presný rozsah požadovaných prác. 

Podklady musia byť jednoznačné a nie je možné prenášať zodpovednosť na uchádzača aby 

prípadne prepočítaval/vypočítaval alebo iným spôsob si sám určoval typ/druh/množstvá, 

nakoľko sa môže stať, že každý uchádzač si môže vypočítať/určiť, aj keď do rozdielu len mále, 

ale iné typy/druhy/množstvá a tým pádom sú ponuky neporovnateľné.“ 

 

Odpoveď č. 7 

Položka priamo súvisí s ostatnými položkami v časti zákazky: "Prípravné práce k obnove hradu 

Krásna Hôrka"  - B) Práce v podhradí“, ktoré si vyžadujú presun hmôt, vnútrostaveniskovú 

dopravu sutiny a vybúraných hmôt + odvoz na zhodnotenie, resp. likvidáciu odpadov.  

To znamená, že množstvá na presun hmôt a likvidáciu odpadu sú určené tými položkami.   

 

Súhrnná odpoveď k všetkým otázkam: 

Verejný obstarávateľ si dovoľuje dať do pozornosti všetkým záujemcom a uchádzačom 

skutočnosť, že Úrad pre verejné obstarávanie v súčasnosti svojou rozhodovacou praxou (najmä 

rozhodnutia Rady ÚVO č. 6360-9000/2017 alebo 5930-9000/2017) plne akceptuje povinnosť 

záujemcov, resp. uchádzačov oboznámiť sa s projektovou dokumentáciou, oceniť svoju 

ponuku bez ohľadu na výkaz výmer, pretože dielo ako také je definované textovou a 

výkresovou časťou projektovej dokumentácie a nie výkazom výmer. Zároveň podľa 

rozhodovacej praxe ÚVO (rozhodnutie Rady ÚVO č. 13527-9000/2017) výkaz výmer ani 

nemusí byť súčasťou súťažných podkladov. Poskytnutie samotného výkazu výmer nie je 

nevyhnutnou podmienkou, jeho predloženie nevyžaduje ani zákon o verejnom obstarávaní, ani 

iný všeobecne záväzný právny predpis. 

Okrem toho verejný obstarávateľ' neurčuje technologické postupy a spôsoby presunu hmôt 

a vnútrostaveniskovej dopravy, ani použitú mechanizáciu a technologické postupy vedúce 

k likvidácii odpadov, ako ani to, s ktorou skládkou odpadov majú uchádzači uvažovať a je teda 

na výbere každého zhotoviteľa, aby si zabezpečil zmluvného partnera - skládku odpadov, pričom 

je potrebné aby boli pri plnení zmluvy dodržané požiadavky verejného obstarávateľa a príslušné 

platné predpisy týkajúce sa nakladania s odpadmi, aj iné právne predpisy Slovenskej republiky 

a záväzné predpisy EÚ.  

 

Otázka č. 8 

„Akým spôsobom majú byť odrezané a krátené oceľové nosníky v gotickom paláci? V 

sprievodnej správe - sanácia 3. časť strana 18 je spomenuté rezanie okružnou pílou. Je možné 

použiť aj iné techniky rezania ocele napr. rezanie autogénom, uhlovou brúskou“? 

 



 

  

Odpoveď č. 8 

V sprievodnej správe - sanácia 3. časť, strana 18 je uvedený nesprávny údaj, pravdepodobne 

chybou v písaní. Pri rezaní ocele použiť uhlovú brúsku, pri väčších hrúbkach ocele rezanie 

autogénom, odporúčame mix plynov propán-bután+kyslík. Vybranému spôsobu prispôsobiť 

protipožiarne zabezpečenie. 

Upozorňujeme, že pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy 

zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 

V, bod 7. uvedenom v Zmluve o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.  

 

Otázka č. 9 

„Vybúranie betónových pätiek pod žeriavom je možné použitím drobnej mechanizácie?“ 

 

Odpoveď č. 9 

Vzhľadom na blízku vzdialenosť miesta búrania od kaplnky a muriva delovej terasy, je 

potrebné použiť pri búraní technológiu rozpojovania betónových pätiek použitím nevýbušných, 

suchých práškových zmesí (napr. Cevamit). Použitie búracích kladív a pod. nie je možné. 

 

Otázka č. 10 

„Položka č. 10 výkaz A) Ochrana striech a strešnej krytiny počas demontáže žeriavu 

vrtuľníkom - čo pod tým obstarávateľ myslí?“ 

 

Odpoveď č. 10 

Vzhľadom na  silné vírenie vzduchu pri prácach s vrtuľníkom je potrebné ochrániť strešnú 

krytinu v blízkosti prác, proti nadvihnutiu prípadne podfúknutiu a tým nežiadúcemu odtrhnutiu 

škridiel a prvkov na strechách. Možný spôsob – prikrytie/obalenie tkanou textíliou a pod. Pre 

obstarávateľa a správcu NKP Hrad Krásna Hôrka je dôležité, aby sa nepoškodili zrealizované 

strešné konštrukcie, ako ani ostatné časti hradného komplexu. 



 

  

  

 

Otázka č. 11 

„Položka č. 28 výkaz A) Je možné zameniť keramické misky na kondenzát za nerezové? 

Rozmer 200x500x50 mm je atypický na keramiku.“ 

Odpoveď č. 11 

Materiál misiek sa môže zameniť z keramiky na nerez. Dôležitý je aplikovať podložku , aby 

nedošlo k znehodnoteniu pôvodných drevených stupňov. 

 

 

Otázka č. 12 

„Podľa návrhu zmluvy Prípravné práce Hrad je "dokončenie časti diela uvedenej v bode 1.1, 

Článku I. tejto zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych mesiacov odo dňa protokolárneho 

prevzatia staveniska," t.j. aj odstránenie žeriavu, to znamená že sa neuvažuje so žeriavom pri 

presunoch hmôt pri úprave parkanu, kde sa uvažuje s návozom 378 m3zeminy, 50,4 m3 

kameniva a 64,8 m2 kamenných ríms, kde váha jednej časti sa predpokladá 800-900 kg t.j. spolu 

cca 800 t materiálu na parkan?“ 

Odpoveď č. 12 

Termín odstránenia žeriavu – do 3 kalendárnych mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia 

staveniska, je nutným míľnikom realizácie prác. Ostatné bude na zhotoviteľovi a jeho pláne 

organizácie výstavby, či v tejto lehote stihne využiť žeriav na presun hmôt.  

 

Otázka č. 13 

„Vzhľadom na dodané podklady nie je možné prepočítať niektoré položky v rozpočte kvôli 

chýbajúcim kótam napr. kamenné dosky sedlového tvaru - 64,8 m2 čo nám pripadá málo, 

množstvo zeminy na parkán 378 m3 - čo je zasa asi veľa pri predpokladanej dĺžke parkánu 70 

m a šírke 20 m je to celoplošný násyp 0,3 m.“ 



 

  

Odpoveď č. 13 

Upresňujeme výmeru kamenných dosiek sedlového tvaru v dĺžkovej miere – 96 m.  Množstvo 

násypovej zeminy – už či odstránenie sekundárneho násypu alebo doplnenie nového násypu 

bude upresnené vo Vysvetlení č. 3 – v čo najkratšom termíne.  

 

 

Otázka č. 14 

„Kamenná rímsová doska má nahradiť železobetónovú dosku na hradbách, ale tá tam v 

skutočnosti nie je, je len poškodené hradné murivo. Naceniť aj opravu koruny muriva pred 

pokládkou rímsy?“ 

 

Odpoveď č. 14 

V rámci prác tejto zákazky je potrebné opraviť korunu hradného muriva pred pokládkou 

rímsovej dosky. 

 

Otázka č. 15 

„Kamenná rímsa má mať cca 2000 mm jeden kus a váhu 800-900 kg, hradný múr kam sa má 

pokladať rímsa je však spádovaný smerom von. Bude potrebné jeho dorovnanie do roviny?“ 

Odpoveď č. 15 

Koruna hradného múra sa musí upraviť do roviny - v priečnom smere.   

 

 

Otázka č. 16 

„Na výkrese č. 2 parkánu je aj kamenná výpusť. Vo výkaze výmer nie je. Naceniť aj kamenné 

výpuste?“  

Odpoveď č. 16 

Realizácia kamennej výpuste nie je súčasťou tejto zákazky. V rámci sanácie je nutné 

zabezpečiť nepresiakavý odvod dažďovej vody mimo parkánu a mimo parkánové murivo 

(ideálne min. 400 mm pred múr). Použitý dočasný materiál výpuste môže byť napr. PVC 

kanalizačná rúra. 

 

 

Otázka č. 17 

„Žiadame obstarávateľa presne zadefinovať metamorfovaný vápenec z akého majú byť 

kamenné dosky sedlového tvaru napr. farebnosť, zloženie, najlepšie lom, nestačí označenie 

metamorfovaný vápenec.„ 

 

 



 

  

Odpoveď č. 17 

Na základe čiastkových výsledkov prebiehajúceho archeologického výskumu, kde sa našli 

pozostatky betónovej rímsovej dosky meníme materiál:  

Ukončujúce dosky korunnej rímsy budú z umelého kameňa. Receptúra:  

• Vápenná drvina frakcie 0-4 mm (2 diely), 

• Piesok frakcie 0-4 mm (2 diely). Farebnosť piesku ovplyvňuje celkovú farebnosť umelého 

kameňa, 

• Cement (1 diel).  

• Do zmesi je potrebné použiť sklené vlákna ako mikroarmatúru. 

• Vhodný plastifikátor do cementovej zmesi. 

• Vhodné pigmenty do alkalickej cementovej zmesi.  

• Použitie povrchovej lazúry pre dosiahnutie kamenného efektu. 

• 10% z celkového objemu zmesi má tvoriť voda. Objem vody treba zhodnotiť pri realizácii 

zmesi, keďže jej objem je závislý od vlhkosti piesku. Zmes nemôže byť veľmi riedka! 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na výber cementu a výber odtieňa pigmentu 

prostredníctvom autorského dozoru a metodika obnovy pamiatky, ktorý bude prizvaný 

k výberu vzoriek pripravených zhotoviteľom z bieleho a zo sivého cementu, z dôvodu 

určenia vhodnej farebnosti dosky. Následne sa odsúhlasí výber druhu cementu a pigmentu. 

 

 

Otázka č. 18 

„Do akej hlbky má byť odstránenie špárovanie?“ 

 

Odpoveď č. 18 

Má byť odstránené nevhodné cementové škárovanie z obdobia 70 – tých rokov 20. storočia. 

Vzhľadom k tomu, že je cementové škárovanie v súčasnosti pomerne rozrušené, kde pri 

predpísanom postupe čistenia celej plochy vysokotlakovým čističom s nastaviteľnou  silou  

tlaku predpokladáme rozvoľnenie škárovania väčšiny časti murív. Cementové škárovanie, ktoré 

sa nepodarí odstrániť vysokotlakovým čističom má byť odstránené ručne, bez použitia ťažkej 

techniky resp. techniky vyvolávajúcej otrasy. Verejný obstarávateľ počítal pri príprave zákazky 

s odstránením pôvodného škárovania cementom v priemere hĺbky 5 cm.  

 

 

Otázka č. 19 

 „Keďže v PD je uvedená hodinová spotreba času potrebného na obnovu historického muriva 

jednotlivých druhov. Chceli by sme vedieť na základe čoho bola táto spotreba času na prácu 

určená. Buď to zadefinoval reštaurátor alebo boli realizované jednotlivé normovzorky na 1 m2 

podľa druhu muriva. Žiadame preto o dokumentáciu alebo protokol, kde je táto skutočnosť 

zdokumentovaná/zadefinovaná.“ 

 



 

  

Odpoveď č. 19 

Normohodima bola určená na základe výsledkov z konzultácií s riešiteľmi Architektonicko-

historického výskumu (AHV) pre jednotlivé časti hradu na základe zhodnotenia výsledkov 

výskumu (riešitelia AHV vo svojej praxi bežne vykonávajú odstraňovanie omietok a 

škárovania), ako aj reštaurátora fasád a omietok a technológa pre historické murivá. Títo 

odborníci poskytli údaje projektantom obnovy hradu ako odborný podklad pre spracovanie 

dokumentácie stavby prostredníctvom mailovej a telefonickej komunikácie. Protokol k takejto 

problematike nie je vypracovaný.  

 

 

Otázka č. 20 

„Technologický postup definovaný v PD je značne zjednodušený. Žiadame preto zadefinovať 

celý technologický proces postupu prác na obnove historických murív a hradobného múru, lebo 

jednoznačne absentujú položky: - Odstránenie mikroflóry z lícovej strany kamenného muriva a 

zo špár - Odstránenie nánosov čiernych depozitov - Stabilizácia primárnej hmoty špár na báze 

organokremičitanov - Stabilizácia hodnotných omietkových vrstiev alebo ich fragmentov + 

prípadná záverečná farebná retuš špárovania, fixácia povrchu.“ 

 

Odpoveď č. 20 

Uvedené položky nie sú predmetom zákazky. V zmysle podkladu/projektovej dokumentácie je 

na fasádach hradu stanovený technologický postup:  

• odstrániť plošné omietky na báze cementu, 

• odstrániť novodobé škárovanie cementovou maltou a nahradiť vápennou maltou, 

• na korunách murív osadiť kamenárske prvky. 

Podrobnejšie údaje sú uvedené v projektovej dokumentácii.   
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