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1. Podklady pre spracovanie PD staveniska  
- Projekt: ZŠ s MŠ Andrejar Kubinu 34, Trnava – rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične, 
zdravotechniky a inžiniesrkych sietí 
 

2. Dodávateľský systém 
- Vyšší dodávateľ stavby bude stanovený výberovým konaním. 
 
Predmetná stavba je posudzovaná ako jedna ucelená časť sa skladá z:: 
 
- realizácie kompletnej rekonštrukcie-obnovy priestorov sociálneho traktu telocvične 
 
Dodávateľ stavby na špeciálne odborné práce si ich zabezpečí u iných odborných organizácií 
formou poddodávateľských zmlúv. 
 

3. Stručný popis stavebných prác 

 
Na základe požiadavky investora projektová dokumentácia rieši kompletnú rekonštrukciu 
sociálného traktu telocvične vrátane priestorov chodby. Zo strany investora bola požiadavka aj na 
zmenu dispozičného riešenia dvoch umyvárok. Zmena bola odsúhlasená investorom a zástupcom 
ZŠ s MŠ.  

Pri búracích a stavebných prácach dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu plastových okien, 

ktoré boli zabudované do stavby v termíne 09.2016. Plastové profily ochrániť samolepiacim 

páskami a sklo fóliou. V prípade ich poškodenia dodávateľ stavby zabezpečí ich výmenu. 

Výmena musí byť zrealizovaná z totožných profilov ako jestvujúce plastové okná ! 
 

PD rieši: 
 

- zmenu dispozície a kompletnú rekonštrukciu dvoch umývarok 
- nové elektrické rozvody vrátane osvetlenia sociálneho traktu  
- nové sanitárne zariadenia ( WC, umyvadlá, batérie umyvadlovéa sprchové, vrátane rozvodov 

studenej - teplej vody a cirkulácie 
- sádrokartónový podhľad na chodbe sociálneho traktu + svetlá 
- povrchovú úpravu stien -  nové keramické obklady v umyvárkach a šatniach vrátane parapetov  
- povrchovú úpravu parapetu na chodbe – nový olejový náter namiesto keram. obkladu 
- výmenu všetkých drevených dverí sociálneho traktu 
- výmenu všetkých oceľových zárubní 
- na chodbe budú oceľové zárubne s nadsvetlíkom – typ svetlíková zárubeň HSE 
- obnovu všetkých vápen.štukových omietok stierkou s presieťkovaním všetkých  omietnutých plôch 
- vymaľovanie všetkých všetkých plôch omietok – bielou farbou 
- novú povrchovú úpravu podláh z keramickej protišmykovej dlažby vo všetkých miestnostiach 

sociálneho traktu 
- kompletnú výmenu všetkých vrstiev podláh v dvoch umyvárkach, vrátane stierkovej hydroizolácie 

vodorovných plôch. Stierková hydroizolácia na zvislých plochách v sprchách sa zrealizuje do výšky 
215 cm. Na ostatných zvislých plochách umyvárok sa stierková hydroizolácia zrealizuje do výšky 
15 cm. 

- v umyvárkach a sprchách sú navrhnuté nerezové podlahové žľaby. ( krycia nerezová mriežka 
žľabu - tvarové riešenie otvorov v mriežke ) bude vybraná po predložení vzoriek dodávateľom 
stavby  

- olejové nátery zvislej nosnej oceľovej konštrukcie vrátane trapézových oceľových stropných 
plechov  

- povrchová úprava rozvodov, radiátorov s ich prepláchnutím, vrátane termostatických ventilov   

 
Búracie práce realizovať podľa výkresov búracích prác. Pred zahájením búracích prác odpojiť dané 
priestory od vody ( studená, teplá a cirkulácia ) a elektriny. 
 

Búracie práce pozostávajú z:      

 
- demontáže všetkých sanitárnych zariaďovacích predmetov, vrátane všetkých batérii 
- demontáže drevených dvier 
- demontáže všetkých vpustí v 2 umyvárkach 
- demontáže rozvodov TUV a cirkulácie 
- demontáže rozvodov elektriny a slaboprúdu 



- demontáže všetkých svietidiel 
- demontáže vykurovacích telies (radiátory) - prepláchnutie + nový náter  + montáž  
- demontáže rozvodov UK – len poškodené 
- demontáže drevených zasklených dvier s nadsvetlíkom na chodbe ( zádverie zadného vstupu ) 
- vybúrania muriva v umyvárkach hr. 12,5 a 25 cm 
- vybúrania oceľových zárubní 
- vybúrania sklobetónových stien 260x100 cm nad dverami do m.č. 108,109 
- vybúrania muriva hr. 12,5 cm na chodbe, pre osadenie nových oceľ. svetlíkových zárubní HSE 
- osekania poškodených omietok – zatekanie a popraskanie cca 25% z plochy 
- osekania olejových náterov – pod parapetmi okien 
- osekania všetkých keramických obkladov 
- vybúrania všetkých vrstiev podlahy po podkladný betón v dvoch sociálnych priestoroch ( umyvárne, 

sprchy a WC ) 
- vybúrania nášľapnej vrstvy podlahy – keramickej dlažby + cementová malta, m.č.101,108,113,114 
- demontáže podlahy z PVC + vybúrania cementového poteru, m.č.102,103,104,109 

 

4. Základné riešenie staveniska 

 
4.1 – Charakteristika staveniska 
Stavenisko navrhovanej stavby - telocvične sa nachádza v areáli základnej školy.  Areál ZŠ je 
situovaný na ulici A. Kubinu č. 34., blízko kruhového objazdu na Trstínskej ulici smerom na 
Ružindolskú ulicu. Prístup na stavenisko vozidlami je možný len z Ružindolskej ulice, odbočením 
do zadného vstupu areálu základnej školy. V týchto priestoroch sú situované ihriská a spevnené 
plochy. 
Plochy okolo objektu telocvične pri OST a sklade sú vybetónované. Medziskládku stavebných 
materiálov je možná vedľa unumobuniek resp. na betónovej ploche  pri spojovacej chodbe 
a učebňovým pavilónom „C“ zo severozápadnej strany pri ihriskách. Materiál je možné po dohode 
s vedením školy skladovať aj sklade medzi veľkou telocvičňou a OST. V prípade realizácie 
stavebných prác počas letných prázdnin po dohode s vedením školy v náraďovni, alt. v malej 
telocvične za podmienok aby nebola poškodená podlahy z parkiet.  
 

4.2 – Kapacita a využitie jestvujúcich objektov na zariadenie staveniska 
 
Jestvujúce sociálne zariadenia telocvične nie je možné využiť, z dôvodu že tieto priestory sú 
predmetom rekonštrukčných prác. Projekt uvažuje so zariadením staveniska pri zadnom vstupe do 
objektu telocvične zo strany Ružindolskej ulice. Zariadenie staveniska pozostáva z 5 unimobuniek: 
stavbyvedúci, 2 sklady, 2 šatne pre pracovnbíkov a suchým chemickým WC.  
 

4.3 – Spoločné objekty a zariadenia pre priamych dodávateľov 
 
Realizáciu predmetnej rekonštrukcie objektu bude pre investora zabezpečovať len jeden vyšší 
priamy dodávateľ. Tento si príslušné vzťahy ako aj nároky bude riešiť v poddodávateľských 
hospodárskych zmluvách.  

 

4.4 – Zabezpečenie vody a elektrickej energie pre výstavbu 
 
Potreba vody a elektriny bude možná z priestorov OST. Voda na stavenisku bude potrebná pre 
sociálne účely na murárske práce a realizácii nových podláh v umyvárkach so sprchami. Odber 
elektriky bude meraný staveništným rozvádzačom.  
 

4.5 – Dopravné trasy pre prísun materiálu 
 
Zariadenie staveniska bude umiestnené v areáli základnej školy. Tu budú zrealizované 
medziskládky postupne zabudovavaného materiálu. Plochy pre ich uloženie si dodávateľ stavby 
dohodne s vedením školy, aby nebol zamedzený prístup do areálu školy. 
Prísun materiálu na stavenisko, ako aj odvoz materiálu z búracích prác je možný len 
z Ružindolskej ulice. Prísun a odvoz bude bude vykonávaný automobilovými dopravnými 
prostriedkami po jestvujúcich štátnych a miestnych komunikáciách.  
Trasa bude vedená cez ulice Ružindolskú, Trstínsku, Rybníkovú Bučiansku a Piešťanskú. 
Uvedené komunikácie sú svojím priestorovým a konštrukčným  riešením  pre tento účel 
postačujúce a nebudú vyžadovať žiadne úpravy. Doprava materiálov po štátnych a mestských 



komunikáciách svojim rozsahom nespôsobí poškodenie týchto komunikácií. Dodávateľ bude 
povinný zabezpečiť čistenie priľahlých chodníkov a komunikácii v prípade ich znečistenia. 
 

4.6 – Dopravné značenie v priebehu výstavby 
 
Pre potrebu rekonštrukcie objektu, bude použité dopravné značenie, aby nedošlo k ohrozeniu 
peších pri prísunu a odvoze materiálu zo stavby. V prípade realizácie priestorov počas 
vyučovacieho procesu, prísun materiálu realizovať v čase keď nepriebeha vyučovací proces resp. 
cez dni pracovného voľna. Odvoz materiálu z búracích prác realizovať len v časoch mimo 
vyučovacieho procesu, resp. v dňoch pracovného voľna. Predmetné prenosné dopravné značenie 
je potrebné odsúhlasiť s príslušným cestným správnym orgánom. 
 

4.7 – Starostlivosť o životné prostredie 
 
Navrhovaná stavba sa nachádza v zóne so zástavbou rodinných domov a bytových objektov 
v dôsledku čoho príde v priebehu výstavby – hlavne pri búracích prácach k určitým negatívnym 
javom vyplývajúcim na okolité prostredie. Toto je spôsobené zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou, 
výfukovými splodinami a komplikovaným pohybom vozidiel pri výstavbe. Tieto účinky nebudú mať 
trvalý vplyv na okolité prostredie a po zrealizovaní stavby uvedené účinky pominú. 
- dbať, aby neboli devastované okolité plochy 
- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných tokov, zdrojov a plôch 
-zabezpečovať kontrolu a čistenie vychádzajúcich vozidiel a mechanizmov zo staveniska so stav. 
odpadom, ktorý vznikne stavebnou činnosťou narábať v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov a kategorizovať v zmysle vyhl. MŽP SR č.284/2001 Z.z, 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
Pri realizácii prác je predpoklad vzniku odpadov. Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať, 
ukladať a  skladovať vo vhodných priestoroch a nádobách do doby ich uloženia na regulované  
skládky, alebo ich likvidáciu. Pri manipulácii s odpadmi je potrebné dodržiavať všetky platné 
legislatívne opatrenia pre manipuláciu a nakladanie s odpadmi. Pri realizácii prác je predpoklad 
vzniku odpadov. Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať, ukladať a  skladovať  vo  vhodných   
priestoroch a nádobách do doby ich uloženia na regulované skládky, alebo ich likvidáciu. Pri 
manipulácii s odpadmi je potrebné dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu 
a nakladanie s odpadmi. 
 

5. Podmienky a nároky na realizáciu stavby 
 

5.1 – Lehota výstavby, termín zahájenia a dokončenia 
 
Lehota výstavby na 2-3 mesiacov.  
 
Táto lehota môže byť po výsledku konkurzného konania na dodávateľa stavby ešte upresnená. 
Termín zahájenia bude stanovený investorom po spresnení plánovacích a finančných podmienok 
zabezpečenia predmetnej výstavby, ako aj na základe výberového konania na dodávateľa stavby. 
Lehota výstavby bude upresnená v zmluvných vzťahoch medzi investorom a dodávateľom.  
 

5.2 – Časový postup likvidácie staveniska 
 
Zariadenie staveniska sa obmedzí len na najnutnejšie objekty, a to na likvidáciu 5 unimobuniek 
a suchého chemického WC. Dodávateľ stavby zabezpečí prípadné poškodenie sadových resp. 
spevnených plôch do pôvodného stavu.  
 

6. Časový plán výstavby 
 
Rozpracovanie časového harmonogramu v náväznosti na postup jednotlivých profesií si zabezpečí 
dodávateľ stavby v rámci svojej predvýrobnej prípravy. 
 

7. Postup výstavby 
 
Asanačné práce sa budú realizovať postupne! Dodávateľ stavby vykoná počas rekonštrukcie 
priestorov, aby nedošlo pri búracích prác k ich znehodnoteniu resp. poškodeniu. Pri búracích 
prácach dbať na to aby nedošlo k poškodeniu zvislých strešných zvodov, ktoré boli predmetom 
rekonštrukcie a zateplenia strešnéhi plášťa.  



Pred rekonštrukciou sociálneho traktu je potrebné zrealizovať všetky demontážne práce, a to: 
demontáž všetkých svietidiel a rozvodov elektroinštalácie. Následne sa zdemontujú všetky 
zdravotechnické zariaďovacie predmety v umyvárkach a zrealizujú sa búracie prácie priečok spŕch 
a muriva hrúbky 25 cm na ktorom boli umiestnené umyvadlá. Všetky búracie práce realizovať 
podľa projektovej dokumentácie búracích prác. V poslednej etape z dôvodu zlého technického 
stavu hydroizolácie sa odstránia v umyvárkach všetky podlahové vrstvy po podkladný betón.  
 

8. Bezpečnostné predpisy 
 
Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci povinní dodržiavať 
príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh výstavby vzťahujú. Ide 
najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany, 
ako aj ochranu majetku. Práce a pracoviská musia byť zaistené pred prípadným vznikom 
pracovných úrazov, porúch a havárií technických zariadení.  
Stavebný dvor bude opatrený staveniskovým oplotením. V noci je potrebné stavebný dvor osvetliť a 
objekty sociálnych zariadení opatriť hasiacimi prístrojmi. V kancelárii stavbyvedúceho, po prípade 
majstra zriadiť príručnú lekárničku s potrebným vybavením pre poskytnutie prvej pomoci. Dbať, aby 
pracovníci pri realizačných prácach používali predpísané ochranné pomôcky. 
 
Z legislatívnych predpisov sa jedná o dodržanie a  uplatňovanie týchto predpisov a ustanovení: 
 
Zákonník práce – ktorým sú vymedzené všeobecné podmienky bezpečnosti prác 
Zákon č. 330/96 Z.z. – Základné požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vylúčenie 
alebo zníženie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia 
Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. – Bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach 
Vyhláška č.59/82 Zb. – Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce v prevádzkových a pracovných 
objektoch 
Vyhláška č.74/96 Z.z. – Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti 
tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti 
Vyhláška č.208/91 Zb. – o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel 
Vyhláška č.111/75 Zb. v znení vyhlášky č.483/90 Zb. – registrácia a evidovanie pracovných úrazov 
Zákon č.129/85 Zb. v znení ďalších predpisov a vykonávacia vyhláška č.82/96 Zb. a ďalšie 
súvisiace predpisy – o požiarnej ochrane 
STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre prácu a obsluhu elektrických zariadení 
Nariadenie vlády SR č.510/2001 Z.z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko 
Stavenisko a ostatné súvisiace objekty a prekážky označiť v zmysle uvedených predpisov 
výstražnými tabuľkami, značkami a svetelnou signalizáciou v zmysle STN 34 3510 
Vykonávaním prác môžu byť poverení len pracovníci s platným oprávnením pre činnosti 
vyžadujúce oprávnenie, u ostatných musia byť poverení organizáciou. Pred začatím prác musia byť 
všetci pracovníci preukázateľne poučení o podmienkach bezpečnosti práce, požiarnej ochrane, 
zaškolení na vykonávanie určených prác a vybavení potrebnými OOPP.   


