Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov na dielo — stavbu:

»Chodnik Hydinarska 2. etapa“
(d’alej len ,,zmluva“)

Objednavatel’: MESTO NITRA

sidlo: Stefénikova tr. 60, 950 06 Nitra
Statutarny zastupca: Marek Hattas, priméator

1CO: 00 308 307

DIC: 202 110 2853

IC DPH: SK 202 110 2853

bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

IBAN: SK0409000000005028001139

( d’alej len ,, objednavatel*)

a

Zhotovitel. jai group s.r.o.

sidlo: Farska 1339/44, 949 01 Nitra
Statutarny zastupca: Andrea Imrichova, konatel’

ICO: 45 328 919

DIC: 2022957299

IC DPH: SK2022957299

bankové spojenie: Ceskoslovenskéa obchodna banka, a.s.
IBAN: SK15 7500 0000 0040 2293 8006

( d’alej len ,,zhotovitel*)
CI. I Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou na
predmet: ,,Chodnik Hydinarska 2. etapa“ uskuto¢nenej v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani®).

CL II Predmet zmluvy

1. Vychodiskové udaje:
Nazov diela: Chodnik Hydinarska 2. etapa

(d’alej len ,,Dielo®),

Miesto stavby: NITRA parc. ¢. 3817/1

Investor: mesto Nitra

2. Zhotovitel sa zavizuje, ze V rozsahu projektovej dokumentacie pre realizaciu Diela
spracovanej Ing. Karolom Slivkanicom. (d’alej len ,,RPD®), ktora tvori Prilohu €. 1
tejto zmluvy; sttaznych podkladov a ich priloh, ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto zmluvy;
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi vo vlastnom mene a na vlastn
zodpovednost’ pre objednavatel'a a odovzda objednavatel'ovi Dielo.



. Objednavatel’ sa zavizuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit
dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve a poskytnut
zhotovitel'ovi pozadované spolupdsobenie.

. Zhotovitelovi sa odporaca prezriet' si miesto, kde sa ma Dielo realizovat’ pred zacatim
realizacie Diela a za tymto uc¢elom si od objednévatel'a vyziadat’ vSetky potrebné podklady
a informacie, ktoré suvisia s realizadciou Diela a zarovenl je objedndvatel’ povinny jemu
dostupné informécie zhotovitel'ovi poskytnut’.

. Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze st
mu zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela, a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na zhotovenie Diela s odbornou
starostlivostou potrebné.

. Predmet zmluvy musi byt spracovany v stlade so zakonom ¢. 50/76 Zb. v zneni
neskorSich predpisov (Stavebny zdkon). Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa
vzt'ahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, d’alej je nutné sa
riadit nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v
platnom zneni, nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Zhotovitel’ sa
zavédzuje pri realizécii diela dodrziavat vyhldsku Ministerstva Zivotného prostredia ¢&.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasku
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkdch na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZzivané osobami s obmedzenou
schopnost’ou pohybu a orientacie v platnom zneni a ustanovenia zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v platnom zneni.

CL III Kvalita Diela

. Dielo musi byt zhotovené v zmysle Cl. II tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a
nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo spdsobujlce rychlejSie opotrebenie
Diela.

. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ Dielo podla ¢l. II ods. 1, za podmienok a v termine

podla tejto zmluvy.

. Zhotovitel' je povinny dokladovat’ kvalitu realizovanych prac, ato od zaciatku po

ukoncenie Diela najmé tymito dokumentami:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentécie overenej v stavebnom konant,

b) potvrdenym porealizatnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od RPD—
projekt skutocného vyhotovenia (3 x tla¢, 1x na CD nosici)

C) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach
diela zakrytych v Case ich realizécie, protokolmi o sktisSkach zmontovaného zariadenia,
protokolmi o vykonanych reviznych skuskach, v zmysle STN a technickymi normami
EU,

d) zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych skuskach pouzitych materidlov

e) osvedCeniami o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopiami zo stavebného dennika,

g) vyplnenym skusobnym a kontrolnym planom, potvrdenym zhotovitel'om, podla § 13
zakona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim
o vykonanych skuskach a kontrolach

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace



J) planom uzivania verejnej prace podla § 14. zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla
technickych prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych
ukonov, v ktorom mieste stavby sa maji vykonat, kym a kedy. Plan technickych
prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby na ktoré sa vztahuje zaruka
boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby.

k) fotodokumentaciou z priebehu vystavby, najma fotodokumentaciou zakryvanych Casti
pred ich zakrytim, na CD nosici

I) geodetickym zameranim sacasného stavu, geodetickym vytyéenim stavby
geodetickym porealizaénym zameranim stavby a geometrickym planom

. Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL 1V Cas plnenia

. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ Dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

Zacatie prac:  po protokolarnom odovzdani staveniska
Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: najviac do 75 dni od zacatia prac

. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat® objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord by mohla branit' alebo stazovat realizaciu Diela z dovodu
prediZenia ¢asu plnenia .

. Omeskanie zhotovitela s plnenim pracovnych postupov v zmysle harmonogramu z
dovodov leziacich na jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

. DodrZanie terminu podla ods. 1. tohto ¢lanku je podmienené riadnym a vcasnym
spolupdsobenim objednéavatel’a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dovodu
dojde k prerusSeniu vykondvania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlzuje o dobu
prerusenia vykonavania Diela. Dobu preruSenia a presny dovod prerusenia vykonavania
Diela potvrdi opravneny zastupca objednéavatel’a.

. Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prediZenia terminu realizicie Diela v pripade
objektivnych nepredvidate'nych skuto¢nosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujice vykon
prac, zZivelna pohroma) alebo na zaklade podnetu tretich 0oso6b (napr. organy Statnej spravy)
formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykona v sulade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

CL V Cena Diela

. Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena dohodou zmluvnych stran
Vv sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenéch a predstavuje sumu:

Celkova cena Diela bez DPH: 84 880,49 Eur

DPH: 16 976,10 Eur

Celkova cena Diela vratane DPH: 101 856,59 Eur

(slovom: Stojedentisicosemstopat'desiatSest’ eur a pat'desiatdevat’ eurocentov)



Podrobna Specifikacia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 4 — rozpocet Diela

Cena dohodnuta ods. 1. tohto ¢lanku zmluvy zahfna vsetky prace a dodavky potrebné na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla
tejto zmluvy a podkladov z verejného obstaravania, a to najma:

a) odovzdanie Diela ako celku a v poZzadovanej kvalite,
b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov stanovenych: v STN a technickych normach

EU (vztahujucich sa na Dielo alebo s Dielom siivisiacich); inych norméach a technickych
podmienkach, uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a RPD;

c) splnenie podmienok realizacie Diela,
d) d’alsie naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri realizacii Diela podl'a tejto zmluvy

1.

2.

3.

CL. VI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok
na predmet Zmluvy. Pravo fakturovat vznikd zhotovitelovi az po pisomnom
protokolarnom odovzdani a prebrati celého Diela podl'a ¢lanku II ods. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel’ preberie Dielo az po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny zostavit’ supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych v prilohe ¢. 4 — rozpocet Diela. K supisu vykonanych prac a
dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma stpis
vady, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac sa
bude vykonavat vzdy do 5 pracovnych dni od ukoncenia diela. Podkladom pre
vystavenie faktury bude supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok odsuhlasenych
technickym dozorom objednévatel'a a zaevidovanych v stavebnom denniku. Celkova
fakturovana suma nesmie presiahnut’ celkovi cenu Diela dohodnuta v ¢l. V ods. 1 tejto
zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni od dorucenia objednavatelovi.

4. Faktira musi obsahovat’ ndlezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991

oo

Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a bude predkladand v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktlira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane
priloh k fakture, bude takato faktira Zhotovitelovi vratend na opravu alebo doplnenie.
Nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ odo dia dorucenia opravenej alebo doplnenej
faktary. Zhotovitel'om predloZend faktira na thradu musi d’alej obsahovat’ naleZitosti
predpisané v zmysle zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov
a dolozku 0 zédkonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnosti.

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny plnenia
alebo jej Casti podla tejto zmluvy sa uplatituje prenos daniovej povinnosti zo zhotovitel'a
(poskytovatela zdaniteI'ného plnenia) na objednavatel’a (prijemcu zdanitelného plnenia)
vzmysle § 69 ods.12 pism.j)zdkona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
Vv platnom zneni.

Zhotovitel' je povinny vystavit faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez DPH
s dolozkou: ,,Uplatiiuje sa prenesenie danovej povinnosti na objednavatela v zmysle §
69 o0ds.12 pism.j)zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Uznanie faktury objednévatelom vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel’a.

V pripade zastavenia prac na diele z ddvodov na strane objednavatel'a, vykonané prace
budu fakturované podla skutocne zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela,
zaevidovanych v stavebnom denniku.

. Objednavatel uhradi zhotovitel'ovi fakturu po protokolarnom odovzdani a prevzati Casti

Diela resp. po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.



. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ je opravneny zadrzat’ sumu vo vyske 5%
z fakturovanej ceny bez DPH casti Dicla ako zadrzné, ktoré bude zhotovitel'ovi
uvolnené do 14 dni od uplynutia zéaruénej doby na celé Dielo, resp. po predlozeni
bankovej zaruky. Zadrzné bude sluzit' vylu¢ne na uhradu nékladov, ktoré vzniknua
objednavatel'ovi v stvislosti s tym, ze vady Diela alebo jeho Casti nebudu véas a riadne
odstranené zo strany zhotovitela, resp. zhotovitel' reklamované vady Diela alebo jeho
Casti odmietne odstranit’.

. Objednavatel’ je opravneny oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitel'ovi
vzniknl pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VII Odovzdanie staveniska

. Objednavatel pisomne upovedomi zhotovitela o termine odovzdania staveniska
zhotovitelovi za uclelom realizdcie Diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie
zhotovitelom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne a
zapisom do stavebného dennika. Odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom bude
povazované za podstatné porusenie povinnosti zhotovitel’a.

. Ak pracami na Diele budu dotknuté inzinierske siete, pri ¢innostiach v blizkosti tychto
inzinierskych sieti je potrebné sa riadit’ vyjadreniami dotknutych spravcov sieti.

C1. VIII Povinnosti objednavatela

. Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi 1 vyhotovenie RPD v papierovej forme a vsetky
potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

. Objednavatel’ zvolava a riadi raz za mesiac a pripadne podl'a potreby kontrolny den stavby,
z ktorého za ucasti poverenych zastupcov objednavatela, projektanta a zhotovitela,
Technicky dozor investora vyhotovi zdznam, ktory doruci vSetkym tcastnikom.

. Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zdpisom v fniom uvedenym sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni,
inak sa mé za to, Ze s obsahom zéapisu suhlasi.

. Objednavatel’ je prostrednictvom svojich zastupcov opravneny kontrolovat’ Dielo alebo
jeho casti v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel’ poruSuje
svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela alebo jeho casti a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatel’a, povazuje takéto konanie zhotovitel'a za podstatné poruSenie
zmluvy.

. Technickym dozorom investora (TDI) je: .......ccccooiiniiiiiiniiiiiciee,

Odborny autorsky dohl'ad bude vykonadvat’: ...........ccccoovviiiiiiiiinnnen,

CI. IX Povinnosti zhotovitel’a

. Zhotovitel’ je povinny viest od prvého dila odovzdania staveniska Objedndvatelom aZ do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle prislusnych pravnych predpisov.
Pokyny k vedeniu stavebného dennika budi prejednané na spolo¢nom rokovani zmluvnych
stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za
ucelom priebeznej kontroly a uskutoCnenia zapisov opravnenych os6b zmluvnych stran.
Zhotovitel’ je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich
akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu
prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatel'ov), pocte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezité na postdenie prac
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orgdnmi Statnej spravy, popis uskutoCnenie prac, informacie o doddvke materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s
uskutocnovanim diela. Zapisy do stavebného dennika Ccitatelne zapisuje a podpisuje
opravneny stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu
okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit' d’al$i postup prac. VSetky strany
stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt
vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba objednavatel, jeho opravneni zastupcovia, technicky dozor
objednavatel'a (TDI) alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel je povinny
zabezpecit’ aby bol Stavbyveduci pritomny na stavbe denne.

. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu Objedndvatelom pocas zhotovovania
Diela a tykajtce sa Diela, v stilade s touto zmluvou.

. Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebné¢ho dennika a k zapisom v iom uvedenych
sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu sthlasi.

. Ak pri zhotovovani Diela resp. jeho Casti dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo
Casti Diela, je zhotovitel povinny pisomne vyzvat Objedndvatela na kontrolu
realizovaného Diela v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti Zhotovitel' v zéapise
oznami min. jeden pracovny denn vopred predpokladanti hodinu a denn kontroly
zakryvanych prac resp. Casti Diela. Zo zakryvanych casti sa bude vykonavat
fotodokumentacia jednak zhotovitelom a jednak objedndvatelom. V pracach sa bude
pokracovat’ az po odsuhlaseni objednavatel'om zastapenym TDI.

. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vady
veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela resp. jeho casti, ktoré mu dal
objednavatel’ pocas zhotovovania Diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit’ pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel m4 prdvo na néhradu nakladov, ktoré mu
vzniknu v suvislosti s preruSenim zhotovovania Diela pre nevhodnost’ objednavatel'ovych
pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci objednavatela az do Casu, ked’
takato nevhodnost’ mohol zistit’.

. Ak zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste kde ma Dielo resp. jeho Cast’ zhotovit’ a ktoré
mu brania zhotovit' Dielo alebo jeho cast’ riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky
oznamit’" objednavatelovi a projektantovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
objednavatelovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskuto¢ni v sulade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' Dielo resp. jeho cast proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele az do ¢asu pisomného
odovzdania jednotlivych Casti Diela objednavatelovi. Pocas realizacie jednotlivych Casti
Diela zhotovitel' zabezpeci Cistotu komunikacie a pril'ahlych ploch a komunikacii.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu sposobenti
pri vykone ¢innosti na dobu realizacie prac na Diela minimalne do vysky celkovej ceny
Diela. Na poziadanie objednavatel’a zhotovitel’ preukaze poistenie najneskor do 10 dni.

. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpec¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v
priestore staveniska a ochrannej zone staveniska, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby
nedoSlo k ohrozeniu osob v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.). Akékol'vek
Skody a néaroky poskodenych znasa zhotovitel’.

. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na vlastné niklady osobné ochranné prostriedky na
ochranu zdravia pracovnikov zhotovitel'a resp. jeho subdodavatel'ov v zmysle planu BOZP
vypracovanom koordinatorom bezpecnosti a predlozenom objednavatelovi najneskor do
odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maji prisluSna kvalifikdciu na vykonanie
tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je povinny
reSpektovat’ a riadit’ sa pokynmi koordindtora BOZP a zabezpecit', aby vSetci pracovnici na
stavbe boli riadne a preukdzatel'ne zaskoleni v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podl'a prisluSnych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

pokyny, zasady a pracovné postupy na zaisteniec BOZP pocas vystavby Vv zmysle planu
BOZP. Akékol'vek skody a naroky poskodenych znéasa zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a
obchodné podmienky prac a zhotovit’ jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi.
Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat’ vSetky STN, vyhlasky a predpisy, ktoré sa tykaji sa
jednotlivych casti Diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizécii prac musia mat’
certifikat o preukdzani zhody platny aj pre EU. Zhotovitel je povinny dodrziavat
podmienky KPU Nitra, objednavatela a podmienky vyplyvajuce z PD a stavebného
povolenia.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poriadok na mieste realizacie jednotlivych ¢asti Diela a
zabezpecit’ koordinaciu svojich pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije).

Zmena subdodavatela musi byt vopred pisomne oznamend objednavatelovi, resp.
opravnenému zastupcovi objedndvatel’a a musi byt objedndvatelom pisomne schvalena.
Porusenie tejto oznamovacej povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Novy
subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takato povinnost’ zékon uklada.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri realizécii jednotlivych cCasti Diela nepouzije materialy,
prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez stthlasu opravnenych osob.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené
tak, aby nepriSlo k ohrozeniu tretich osob. Akékol'vek Skody a naroky poskodenych znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ organom §tatnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. Statny stavebny
dohl'ad, InSpektorat, zivotného prostredia, InSpektorat prace).

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit koordinatora dokumentacie, koordindtora bezpecnosti
prace a zaroveil zaobstard vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ktorym sa ustanovia pravidla na vykondvanie prac na stavenisku, pricom vsetky naklady s
tym spojené st zahrnuté v celkovej cene Diela.

Zhotovitel’ pocas realizacie stavby zabezpeci také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a Zivotné prostredie a neddjde k spdsobeniu §kod na
cudzom majetku a aby neprislo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel je povinny do 14 dni od U¢innosti zmluvy predlozit’ plan organizacie vystavby s
podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zariadenia staveniska na schvalenie
objednéavatel'ovi, v opa¢nom pripade to bude objednavatel’ pokladat’ za podstatné poruSenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zucastnit sa 1x za mesiac aV pripade potreby aj CastejSie
kontrolného dna stavby na zaklade pozvanky objednévatel’a.

Zhotovitel' je povinny na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientacnu
tabul'u s identifikacnymi udajmi o stavbe v zmysle zédkona ¢.50/1976 Z. z. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, podla
pokynov objednavatela.

Nesplnenie povinnosti podl'a tohto ¢l. IX sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy zo
strany zhotovitel’a.

Cl1. X Odovzdanie a prevzatie Diela

. Povinnost’ zhotovit' Dielo riadne a v€as splni zhotovitel' protokoldrnym odovzdanim

jednotlivych Casti Diela objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov.

. Ak vieobecne zavizné pravne predpisy, STN, technické normy EU alebo RPD uréuju

vykonanie skiSok osvedcujiicich dohodnuté vlastnosti Diela, musi GspeSné vykonanie
takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu jednotlivych casti Diela.
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Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel povinny ozndmit Objednéavatelovi pisomne
najmenej 10 dni vopred.

. K odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej ¢asti Diela je zhotovitel’ povinny pripravit’ doklady v
zmysle ¢l. IIT ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to
uvedené v ¢l IIT ods. 3 tejto zmluvy ma Dielo vady.

. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Casti Diela odovzdat’ ¢ast’ Diela vycistent
od zvySnych materialov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Casti Diela
tak, aby bolo mozné Cast’ Diela riadne prevziat' a nasledne riadne zhotovenu Cast’ Diela
uzivat’.

. Ak pri preberani Casti Diela objednavatel’ zisti, ze tato ma vady, ¢ast’ Diela neprevezme a
spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat tGto cast Diela po odstraneni tychto vad a
Objednavatel’ ma povinnost’ ¢ast’ Diela bez vad a nedorobkov prevziat.

. Dokladom o splneni Casti Diela zhotovitel'om je pisomny protokol o odovzdani a prevzati
Casti Diela, ktorym zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie ¢asti Diela bez vad a
nedorobkov.

. Po ukonceni poslednej casti Diela spiSu zmluvné strany odovzdéavaci a preberaci protokol
na celé Dielo.

Cl. XI Zodpovednost za vady a ziruka za kvalitu Diela

. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II a III
tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

. Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu

c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela podl'a ¢l. X ods. 3 tejto zmluvy
d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v
zneni neskorsich predpisov, alebo je Dielo zat'azené inymi pravami tretich osob.

. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli preukazatene sposobené dodrziavanim
nevhodnych pokynov vydanych objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov
alebo veci prevzatych od objedndvatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
objednévatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad
zhotovitel'om uhradi objednavatel’ ndklady vynaloZené na ich odstranenie.

. Za skryté¢ vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela,
zhotovitel’ zodpoveda pocas zaru¢nej doby.

. Zéaru¢na doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov.
Zarucna lehota zacina plynut’ dilom protokolarneho odovzdania celého Diela zhotovitel'om
a prevzatia Diela objednavatelom. Zaru¢na lehota neplynie v Case, kedy objednavatel
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruka sa nevzt'ahuje na
vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany objednavatel’a alebo tretej osoby.

. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

. Objednavatel’ sa zavézuje uplatnit’ reklamaciu vady Diela bezodkladne po jej zisteni v
pisomnej forme. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podand e-
mailom alebo listovou zésielkou prostrednictvom posty.

. Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamdacie ods. 7 tohto ¢lanku a odstranit’ vady bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel' pisomne oznami Objedndvatel'ovi odhadovany Cas trvania odstranenia vad do 3
pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamacie. Objednavatel pisomne schvali
odhadovany cCas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s
prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad. Ak Zhotovitel' neodstrani vady Diela v
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10.

objednavatel'om schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok na zniZenie ceny Diela alebo

jeho casti. Na naroky Objednavatela z vad diela sa vzt'ahuji primerane ustanovenia
Obchodného zakonnika.

. O odstraneni vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo

uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, ze budu v priebehu realizicie Diela zistené také vady, ktoré budi mat za
nasledok zvysenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa
to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ md narok na zlavu z dohodnutej ceny
Diela resp. jednotlivych cCasti vo vyske 10 % alebo odstupit od zmluvy. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu skody.

C1. XII Zmluvné pokuty a nahrada $kody

. 'V pripade, Ze zhotovitel’ nedoda Dielo v rozsahu podl'a ¢1. IT a Il tejto zmluvy a v termine

podla ¢l. IV ods. 1, objednavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
ceny za Dielo bez DPH denne do 14. diia omeskania a vo vyske 0,2% z celkovej ceny za
Dielo bez DPH denne poc¢nuc 15. dilom omeskania. Po¢ntc 15. diiom omeskania vnika
sucasne objednavatel'ovi pravo odstapit’ od zmluvy.

. V pripade omeSkania objedndvatela s ihradou faktry ma zhotovitel pravo na urok

z omeskania vo vyske 0,02% z dlznej sumy za kazdy zacaty denn omeSkania, ktorad sa od
15. dila omeskania vratane zvySuje na 0,1% z dlZnej sumy za kazdy zacaty denn omeSkania.

. Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad Diela podl'a ¢l. XI ods. 8

zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy deni omeskania.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov

tohto ¢lanku zmluvy budu uplatnené vystavenim samostatnych faktur stranou opravnenou
so splatnost’ou 14 dni od ich vystavenia.

CL. XIII Odstipenie od zmluvy

. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v

sulade s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov za podstatné poruSenie zmluvy, mdzZe opravnend strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane doporucenym listom alebo elektronicky
so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstipenie od
zmluvy je G¢inné dilom dorucenia ozndmenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane.

. Ak ide o nepodstatné porusenie, moze druhd zmluvnd strana podla § 346 zdkona C.

513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov odstiipit’ od zmluvy v
pripade, Ze strana, ktord je v omeSkani so splnenim svojej povinnosti, nesplni svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vSak
strana, ktora je v omesSkani, vyhlasi, ze svoj zavidzok nesplni, m6ze druha strana od zmluvy
odstupit’ bez poskytnutia dodatocnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

. Objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto

zmluvy zo strany zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto

zmluvy, ak zhotovitel:

a) bude v omeskani meskat' s terminom plnenia dohodnutym v ¢l. 3 ods. 1 pism. a)
zmluvy o viac ako 15 dni,

b) bude preukazatelne vykonavat dielo vadne, t. z.  vrozpore spodmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Ide otaké vady diela, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu realizdcie diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote na to urcenej,

C) Vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat’ dielo alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokracovat’ v plneni predmetu zmluvy,



d) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavizky

vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,
e) ostatné pripady uvedené v tejto zmluve.
. Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit’ v pripade, Ze objednavatel' preukazatelne
odmietne poskytnit’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, ktoré podstatnym sposobom znemoziuji zhotovitelovi plnit podmienky tejto
zmluvy Tieto okolnosti je zhotovitel’ podrobne dokladovat’ a Specifikovat’.
. Objednavatel’ moze odstpit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto
registri zmysle zakona ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel moéze odstipit od zmluvy uzavretej so
Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonni povinnost' byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.
. Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem
narokov na ndhradu $kody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.
. Pri vysporiadani pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) Cast’ Diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom objednavatel’a.
b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstiipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel

koneCnou faktirou, ktora bude mat naleZitosti danového dokladu do 14 dni od
odstipenia

od zmluvy, pricom pre fakturdciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy.
c) zmluvné strany si vysporiadaju vSetky zavidzky v zmysle tejto zmluvy po ich
vzajomnom

odsuhlasent, a to najneskor do 14 dni od dorucenia konec¢nej faktury objednévatelovi.

. Zhotovitel' je povinny odovzdat objednédvatel'ovi podrobnii spravu o diele a vSetku
dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela.
Ak zhotovitel' neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohladavok z titulu
odstiipenia od zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentéciu,
objednavatel’ je oprdvneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit’ Zhotovitel'ovi.

CL XIV Ostatné ustanovenia

. Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednévatelovi v ddsledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy. V pripade vzniku Skody
porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma
druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sicastou maximalnej celkovej ceny Diela podla ¢l. V ods. 1
tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
objednavatel’ pred ich zabudovanim do Diela.

. Nebezpecenstvo $kody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
Diela znaSa zhotovitel’, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela zhotovitel'om a
prevzatia Diela Objednévatel'om.

Cl. XV Zaverecné ustanovenia
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Tato zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutdrnymi
zastupcami zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zékona ¢. 211/2000 Z.z. 0 slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informécii) v plathom zneni

a) Mesto Nitra zverejni na webovom sidle mesta, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podl'a pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dia jej uzatvorenia,
mdze ucastnik zmluvy podat’ navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.

Tato zmluva nadobuda Gc¢innost’ dilom nasledujiucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

O nadobudnuti u¢innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie 0 zverejneni zmluvy. Mesto
Nitra vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.
Nedelite'nou sucast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby - RPD

Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 3 — Sut'azné podklady

Priloha ¢. 4 — Rozpocet Diela

. Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych 3 st urCené pre

objednévatela a 1 pre zhotovitel’a.
Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadruju suhlas s jej obsahom a vyhlasuju, Ze ju
uzatvaraju slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

Objednavatel’: Zhotovitel
V Nitre, dfia .......cccevevenneee. V Nitre, dna 2.10.2021
jai group s.r.0.
Forsk$ 1339/44, 949 01 Nitra
00: 45 328 919

1€ DPH: K202 295 7299

Marek Hattas Andrea Imrichova
primator mesta Nitra konatel

11



