Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov na dielo — stavbu:

»Chodnik Hydinarska 2. etapa®
(d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’: MESTO NITRA

sidlo: Stefanikova tr. 60, 950 06 Nitra
Statutérny zdstupca: Marek Hattas, primétor

ICO: 00 308 307

DIC: 202 110 2853

IC DPH: SK 202 110 2853

bankové spojenie: Slovenska sporitelta, a.s.
IBAN: SK0409000000005028001139
( d'aiej ien ,, objednavatei )

a

Zhotovitel’: MIHUVA stav, s.r.0.

sidlo: Pohranice 539, 951 02 Pohranice
Statutarny zastupca: Ing. Juraj Varga - konatel’
I1CO: 53 147 391

DIC: 2121282812

IC DPH: SK2121282812
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IBAN: SK14 7500 0000 0040 2821 5212

( d’alej len ,,zhotovitel™)
Ci. 1 Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zdkazky s nizkou hodnotou na
predmet: ,,Chodnik Hydinarska 2. etapa® uskuto¢nenej v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov (d’alej len ,,zadkon o verejnom
obstaravani).

Cl. 1T Predmet zmluvy
1. Vychodiskové tudaje:
Nazov diela: Chodnik Hydinarska 2. etapa
(d‘alej ien ,,Dieio™),
Miesto stavby: NITRA parc. €. 3817/1
Investor: mesto Nitra

2. Zhotovitel' sa zavazuje, ze v rozsahu projektove) dokumentacie pre realizaciu Diela
spracovanej Ing. Karolom Slivkani¢om.(d’alej len ,,RPD*), ktora tvori Prilohu €. 1 tejto
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a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi vo vlastnom mene a na vlastna
zodpovednost’ pre objednavatel'a a odovzda objednavatel'ovi Dielo.

. Objednavatei’ sa zavazuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmiuvou prevziat a zapiatit

dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve a poskytnit’
zhotovitel'ovi pozadované spolupdsobenie.

. Zhotovitelovi sa odporuca prezriet’ si miesto, kde sa ma Dielo realizovat’ pred zaCatim

realizacie Diela a za tymto ucelom si od objednavatel'a vyziadat’ vietky potrebné podklady
a informacie, ktoré sivisia s realizacion Diela a 7aroven je ohjednavatel’ povinny jemu

dostupné informacie zhotovitel'ovi poskytnut’.

. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze st

mu zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na zhotovenie Diela s odbornou
starostlivost'ou potrebné.

. Predmet zmiuvy musi byt spracovany v suiade so zakonom ¢. 50/76 Zb. v zneni

neskorSich predpisov (Stavebny zdkon). Na bezpetnost’ a ochranu zdravia pri praci sa
vzt'ahuju $pecificke ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, d’alej je nutné sa
riadit’ nariadenim vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych noZziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v
plathom zneni, nariadenim vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Zhotovitel’ sa
zavazuje pri realizacii diela dodrziavat’ vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia <.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasku
Ministerstva Zzivotného prostredia Slovenskej republiky &. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosit 0 vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie v platnom zneni a ustanovenia zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v platnom zneni.

CL. III Kvalita Diela

. Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l II tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a

nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu, alebo spdsobujice rychlejSie opotrebenie
Diela.

. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dieio podia Ci. ii ods. i, za podmienok a v termine

podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny dokladovat’ kvalitu realizovanych prac, ato od zaCiatku po

ukoncenie Diela najma tymito dokumentami:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b) potvrdenym porealizanym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od RPD-
projekt skuto¢ného vyhotovenia (3 x tla¢, 1x na CD nosi¢i)

¢) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na astiach
diela zakrytych v Case ich realizacie, protokolmi o skuskach zmontovaného zariadenia,
protokolmi o vykonanych reviznych skuskach, v zmysle STN a technickymi normami
EU,

d) zapismi, protokolmi a osved€eniami o vykonanych skuskach pouzitych materialov

e) osvedCeniami o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

f) kopiami zo stavebného dennika,

g) vyplnenym skuSobnym a kontrolnym planom, potvrdenym zhotovitel'om, podla § 13
7akona 254/1998 7. 7. o vereinvch pracach v 7neni neskorgich predpisov s potvrdenim
o vykonanych skuskach a kontrolach



h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

1) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace

J) pianom uzivania verejnej prace podia § 14. zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla
technickych prehliadok formou harmonogramu s uvedenim $tandardnych kontrolnych
ukonov, v ktorom mieste stavby sa maji vykonat, kym a kedy. Plan technickych
prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby na ktoré sa vzt'ahuje zaruka
boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby

k) fotodokumenticiou z priebehu vystavby, najmé fotodokumentaciou zakryvanych Casti
pred ich zakrytim, na CD nosi¢i

) geodetickym zameranim sucasného stavu, geodetickym vytyCenim stavby
geodetickym porealizanym zameranim stavby a geometrickym planom

. Nesplnenie tychto poZiadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL IV Cas plnenia

. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ Dielo v stlade s harmonogramom prac, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto zmluvy (d'alej len ,,harmonogram®). )

Zacatie prac: po protokolarnom odovzdani staveniska
Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: najviac do 75 dni od zagatia prac

. Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora by mohla branit’ alebo stazovat’ realizaciu Diela z dévodu
predizenia Casu pinenia .

. Omeskanie zhotovitela s plnenim pracovnych postupov v zmysle harmonogramu z
dovodov leziacich na jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

. Dodrzanie terminu podla ods. 1. tohto ¢lanku je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim obiednavatela dohadnutym v teito zmiuve V nrinade, 7e 7 tohto dévodu
dojde k preruSeniu vykonavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlzuje o dobu
preruSenia vykonavania Diela. Dobu preruSenia a presny dovod preruSenia vykondvania
Diela potvrdi opravneny zastupca objednavatela.

. Zmluvné strany sa dohodli na moznosti predlzenia terminu realizacie Diela v pripade
objektivnych nepredvidatelnych skuto€nosti (napr. nepriaznivé pocasie vyluCujice vykon
prac, zivelna pohroma) alebo na zakiade podnetu tretich 0sob (napr. organy Statnej spravy)
formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykona v sulade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

Cl. V Cena Diela

. Cena Diela je vysledkom verejného obstardvania a je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stllade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢&.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach a predstavuje sumu:

Celkova cena Diela bez DPH: 81.884,13 ¢

DPH: 16.376,83 €

Celkova cena Diela vratane DPH: 98.260,96 €

(slovom: Devatdesiatosemtisicdvestosest'desiat euro devitdesiatSest’ centov)



2. Podrobna $pecifikacia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 4 — rozpocet Diela

3. Cena dohodnuta ods. 1. tohto ¢lanku zmluvy zahtia véetky prace a dodavky potrebne na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a
tejto zmluvy a podkladov z verejného obstaravania, a to najma:

a) odovzdanie Diela ako celku a v pozadovanej kvalite,

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov stanovenych: v STN a technickych normach
EU (vzlahujicich sa na Dielo alebo s Diclomn savisiacich),inych nornach a iechnickych
podmienkach, uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a RPD,;

¢) splnenie podmienok realizacie Diela,

d) d'alSie naklady zhotovitel'a, ktoré mu vzniknu pri realizacii Diela podl'a tejto zmluvy

Cl. VI Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok
na predmet Zmluvy. Pravo fakturovat' vznikd zhotovitelovi az po pisomnom
protokolarnom odovzdani a prebrati celého Diela podla ¢lanku II ods. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel preberie Dielo a7 po odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

2. Zhotovitel' je povinny zostavit’ sipis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych v prilohe ¢. 4 — rozpocet Diela. K supisu vykonanych prac a
dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma stpis
vady, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac sa
bude vykonavat' vidy do 5 pracovnych dni od ukonlenia diela. Podkladom pre
vystavenie faktury bude supis skutoCne vykonanych prac a dodavok odsuhiasenych
technickym dozorom objednavatel'a a zaevidovanych v stavebnom denniku. Celkova
fakturovana suma nesmie presiahnut’ celkovu cenu Diela dohodnuta v €l. V ods. 1 tejto
zmluvy.

. Lehota splatnosti faktir je 14 dni od dorucenia objednavatel'ovi.

Faktira musi obsahovat’ néleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991

Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a bude predkladana v dvoch

vyhotoveniach. Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane

priloh k fakture, bude takato faktira Zhotovitelovi vratena na opravu alebo doplnenie.

Nova lehota splatnosti za¢ne plynit' odo difia doruCenia opravenej alebo doplnene;

faktary. Zhotovitel'om predlozena faktira na uhradu musi dalej obsahovat’ nalezitosti

predpisan€ v zmysie zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov

a dolozku o zédkonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnosti.

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a tihrade ceny plnenia

alebo jej Casti podl'a tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti zo zhotovitel'a

(poskytovatela zdaniteIného plnenia) na objednavatela (prijemcu zdaniteI'ného plnenia)

vzmysle § 69 ods 12 pismj)zakona & 222/2004 7.7. odani 7 pridanej hodnoty

v platnom zneni.

Zhotovitel' je povinny vystavit fakturu podla tejto zmluvy na sumu bez DPH

s doloZkou: ,,Uplatiiuje sa prenesenie dafiovej povinnosti na objednavatel'a v zmysle §

69 ods.12 pism.j)zdkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

& W

Uznanie faktury objednavateiom vyiucuje dodatocne naroky zhotoviteia.

V pripade zastavenia prac na diele z dovodov na strane objednavatela, vykonané prace
budu fakturované podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a,
zaevidovanych v stavebnom denniku.
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. Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi faktaru po protokolarnom odovzdani a prevzati Casti

Diela resp. po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.

. Zmiuvné strany sa dohodii, Ze objednavatei je opravneny zadrzat sumu vo vyske 5%

z fakturovanej ceny bez DPH casti Diela ako zadrzné, ktoré bude zhotovitel'ovi
uvolnené do 14 dni od uplynutia zarucnej doby na celé Dielo, resp. po predlozeni
bankovej zaruky. Zadrzné bude sluzit’ vylu¢ne na uhradu nakladov, ktoré vzniknu
objednavatel'ovi v stvislosti s tym, ze vady Diela alebo jeho ¢asti nebudi véas a riadne
odstranené 7o strany zhotovitela, resp. zhotovitel' reklamované vady Diela alebo jeho
Casti odmietne odstranit’.

. Objednavatel’ je opravneny oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi

vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Cl. VII Odovzdanie staveniska
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zhotovitelovi za uCelom realizacie Diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie
zhotovitel'om bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne a
zapisom do stavebného dennika. Odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitel'om bude
povazované za podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a.

. Ak pracami na Diele budu dotknuté inzinierske siete, pri ¢innostiach v blizkosti tychto

inzinierskych sieti je potrebné sa riadit’ vyjadreniami dotknutych spravcov sieti.

Cl. VIII Povinnosti objednavatela
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potrebné rozhodnutia prisluSnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

. Objednavatel’ zvolava a riadi raz za mesiac a pripadne podl'a potreby kontrolny defi stavby,

z ktorého za ucasti poverenych zastupcov objednavatela, projektanta a zhotovitela,
Technicky dozor investora vyhotovi zaznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

. Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah

stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

. Objednavatel’ je prostrednictvom svojich zastupcov opravneny kontrolovat’ Dielo alebo

jeho ¢&asti v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel’ poruuje
svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
zhoitovovanim Diela aiebo jeho Casii a daiej ho zhotovovai riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatel’a, povazuje takéto konanie zhotovitel'a za podstatné porusenie
zmluvy.

. Technickym dozorom investora (TDI) je: .......cc.cccooiiiiiiiiiiiiic

Odborny autorsky dohlad bude vvkonavat ... ...

Cl. IX Povinnosti zhotovitel’a

. Zhotovitel je povinny viest' od prvého dita odovzdania staveniska Objednavatelom az do

odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.
Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spoioCnom rokovani zmiuvnych
stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za
ucelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zapisov opravnenych osob zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich
akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu
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prac, udaje o po€te pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatel'ov), pote a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje ddlezité na postudenie prac
organmi Statnej spravy, popis uskutocnenie prac, informacie o dodavke materidiu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v savislosti s
uskutoCfiovanim diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje
opravneny stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu
okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany
stavebného dennika musia byt’ ocislované Medzi jednotlivimi zaznamami nesmie byt’
vynechané voI'né miesto. Okrem stavbyveduceho méze do stavebného dennika vykonavat’
potrebné zédznamy iba objedndvatel, jeho opravneni zastupcovia, technicky dozor
objednavatela (TDI) alebo prisluiné organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny
zabezpecit aby bol Stavbyveduci pritomny na stavbe denne.

. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania

Dieia a tykajuce sa Diela, v stiiade s touto zmiuvou.

. Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych

sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu siihlasi.

. Ak pri zhotovovani Diela resp. jeho ¢asti dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo

Casti Diela, je zhotovite] povinny pisomne vyzvat Objednavatela na kontrolu
realizovaného Diela v stavebnom denniku. 7. dévodu eperativnosti Zhotavitel’ v 7apise
oznami min. jeden pracovny denn vopred predpokladani hodinu a deit kontroly
zakryvanych prac resp. Casti Diela. Zo zakryvanych cCasti sa bude vykonavat
fotodokumentacia jednak zhotovitelom a jednak objednavatelom. V pracach sa bude
pokraCovat’ aZ po odsuhlaseni objednavatelom zastipenym TDI.

. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady

veci, podkiadov, aiebo pokynov tykajucich sa Dieia resp. jeho Casti, kioré mu dai
objednavatel’ pocas zhotovovania Diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost® zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu
vzniknu v suvislosti s preruSenim zhotovovania Diela pre nevhodnost’ objednavatel'ovych
pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci objednavatela az do ¢asu, ked’
takiito nevhodnost’ mohol zistit’

. Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo resp. jeho ¢ast’ zhotovit’ a ktoré

mu brania zhotovit’ Dielo alebo jeho cast’ riadne, je povinny ihned takéto prekazky
oznamit' objedndvatelovi a projektantovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
objednavatelovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutoéni v stlade so ziakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit Dieio resp. jeho Cast proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele az do ¢asu pisomného
odovzdania jednotlivych Casti Diela objednavatelovi. Pocas realizacie jednotlivych Casti
Diela zhotovitel' zabezpe€i Cistotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikdcii.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu sposobenu
pri vyvkone Cinnosti na dobu realizicie pric naDiela minimalne do vyiky celkovej
cenyDiela. Na poziadanie objednavatela zhotovitel preukaze poistenie najneskér do 10
dni.

. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vietkych osob v

priestore staveniska a ochrannej zone staveniska, vykona také bezpe€nostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.). Akékol'vek
skody a naroky poSkodenych znasa zhotovitei.

. Zhotovitel' je povinny zabezpe€it' na vlastné ndklady osobné ochranné prostriedky na

ochranu zdravia pracovnikov zhotovitel’a resp. jeho subdodavatel'ov v zmysle planu BOZP
vypracovanom koordinatorom bezpe€nosti a predlozenom objednavatel'ovi najneskor do
odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
7hotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori main prisludmi kvalifikacin na vvkenanie
tychto prac a st odborne zaskoleni na S$pecializované prace. Zhotovitel je povinny
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reSpektovat’ a riadit’ sa pokynmi koordinatora BOZP a zabezpecit, aby vSetci pracovnici na
stavbe boli riadne a preukazatel'ne zaSkoleni v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci podia prisiusnych osobitnych predpisov (daiej ien ,,BOZP”) a dodrziavaii predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby v zmysle planu
BOZP. Akékol'vek Skody a naroky poSkodenych znasa zhotoviterl’.

Zhotovitel je povinny poclas realizacie plne reSpektovat’ vieobecne technické poziadavky a
obchodné podmienky prac a zhotovit’ jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi.
7hotovitel’ sa 7avizuie dodrziavat’ vietky STN, vyhlagky a predpisy, ktoré sa tykaji sa
jednotlivych Casti Diela. V3etky pouzit¢ materialy a vyrobky pri realizacii préc musia mat’
certifikat o preukdzani zhody platny aj pre EU. Zhotovitel' je povinny dodrziavat
podmienky KPU Nitra, objednavatela a podmienky vyplyvajuce z PD a stavebného
povolenia.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poriadok na mieste realizacie jednotlivych Casti Diela a
zabezpecCit koordinaciu svojich pripadnych subdodavateiov (ak ich vyuzije).

Zmena subdodavatela musi byt vopred pisomne oznamena objednavatelovi, resp.
opravnenému zastupcovi objednavatela a musi byt objednavatelom pisomne schvalena.
Porusenie tejto oznamovacej povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Novy
subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 7. 7. o registri partnerov vereiného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost’ zakon uklada.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri realizdcii jednotlivych Casti Diela nepouzije materidly,
prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych o0sob.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpetené
tak, aby neprisio k ohrozeniu tretich 0os6b. Akeékoivek Skody a naroky poskodenych znasa
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny umoznit’ organom §tatnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. §tatny stavebny
dohl’ad, InSpektorat, zivotného prostredia, InSpektorat prace).

Zhotovitel' je povinny 7zabezpecit’ koordinatora dokumentacie, koordinatora hezpednosti
prace a zaroven zaobstara vypracovanie planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci,
ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vSetky ndklady s
tym spojené su zahrnuté v celkovej cene Diela.

Zhotovitel poCas realizacie stavby zabezpec€i také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a zivotné prostredie a nedojde k spésobeniu $kéd na
cudzom majetku a aby neprisio k ohrozeniu tretich 0sob.

Zhotovitel je povinny do 14 dni od u¢innosti zmluvy predlozit’ plan organizacie vystavby s
podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zariadenia staveniska na schvalenie
objednavatel'ovi, v opacnom pripade to bude objednavatel’ pokladat’ za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny 7ifastnit’ sa 1x 7a mesiac avpripade potrehy aj d&astejlie
kontrolného dna stavby na zaklade pozvanky objednavatera.

Zhotovitel' je povinny na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢nu
tabul'u s identifikanymi udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢.50/1976 Z. z. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, podla
pokynov objednavatela.

. Nespinenie povinnosti podia tohto ¢i. IX sa povaZuje za podstainé porusenie zmiuvy zo

strany zhotovitela.

Cl. X Odovzdanie a prevzatie Diela
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jednotlivych €asti Diela objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov.
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Ak vSeobecne zivizné pravne predpisy, STN, technické normy EU alebo RPD uréuju
vykonanie skuSok osvedCujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspe$né vykonanie
takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu jednotlivych ¢asti Diela.
Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit’ Objednavatelovi pisomne
najmenej 10 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokoncene;j Casti Diela je zhotovitel’ povinny pripravit’ doklady \%
zmysle ¢l. III ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovama kvality vykonanych prac, tak ako je to
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Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati asti Diela odovzdat’ ¢ast’ Diela vy¢istent
od zvy$nych materidlov spolu so zdberom ploch vyuzivanych na zhotovenie ¢asti Diela
tak, aby bolo mozné Cast’ Diela riadne prevziat’ a nasledne riadne zhotovenu ¢ast’ Diela
uzivat.

. Ak pri preberani Casti Diela objednavatel zisti, ze tdito ma vady, ¢ast’ Diela neprevezme a

spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat’ tito Cast Diela po odstraneni tychto vad a
Objednavatel’ ma povinnost’ Cast’ Diela bez vad a nedorobkov prevziat’.

. Dokladom o splneni €asti Diela zhotovitel'om je pisomny protokol o odovzdani a prevzati

Casti Diela, ktorym zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie Casti Diela bez vad a

madaw~lalaes
HVUUIVURUY.

. Po ukonceni poslednej €asti Diela spi§u zmluvné strany odovzdavaci a preberaci protokol

na celé Dielo.

ClL X1 Zodpovednost’ za vady a zaruka za kvalitu Diela
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tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

. Dieloma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) suvady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela podl'a ¢l. X ods. 3 tejto zmluvy
d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v
zneni neskorSich predpisov, alebo je Dielozat'azené inymi pravami tretich osob.

. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli preukazatelne sposobené dodrziavanim

nevhodnych pokynov vydanych objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
objednavatel’a, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad
zhotovitel'om uhradi objednavatel’ naklady vynalozené na ich odstranenie.

. Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela,

zhotovitel'’zodpoveda pocas zarucnej doby.
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Zaru¢na lehota zac¢ina plynat’ ditom protokolarneho odovzdania celého Diela zhotovitel'om
a prevzatia Diela objednavatelom. Zaru¢na lehota neplynie v Case, kedy objednavatel
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruka sa nevzt'ahuje na
vady sposobené neodbornym zasahom zo strany objednavatel'a alebo tretej osoby.

. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude pocas zaru¢nej lehoty sposobilé na pouZitie na

dohodnuty t¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
Objednavatel’ sa zavazuje uplatnit’ reklamaciu vady Diela bezodkladne po jej zisteni v
pisomnej forme. Za pisomne uplatnenti reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana e-
mailom alebo listovou zasielkou prostrednictvom posty.

. Zhotovitel' sa zavéizuje zaCat’ s odstrafiovanim vad Dielado 3 pracovnych dni od prijatia

aminmanmann: wnal lnsanlala Ad A S . LT T Y. Iy TS Sver. Sy Ny M Ao, AN o 4 ARG | T DI I
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Zhotovitel’ pisomne oznami Objednavatelovi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad do 3
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pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamacie. Objednavatel pisomne schvali
odhadovany Cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s
prihiladnutim na povahu, rozsah a charakter vad. Ak Zhotovitei' neodstrani vady Dieiav
objednavatel'om schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok na zniZenie ceny Diela alebo
jeho Casti. Na naroky Objednavatela z vad diela sa vztahuju primerane ustanovenia
Obchodného zakonnika.

. O odstraneni vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo

uvedie doévody, pre ktoré odmieta aprava prevziat’

V pripade, ze budu v priebehu realizdcie Dielazistené také vady, ktoré budi mat’ za
nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa
to za podstatné porudenie zmluvy a objednavatel’ ma narok na zl'avu z dohodnutej ceny
Diela resp. jednotlivych Casti vo vySke 10 % alebo odstlpit’ od zmluvy. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu $kody.

Cl. XII Zmluvné pokuty a ndhrada Skody

. 'V pripade, ze zhotovitel' nedoda Dielo v rozsahu podl'a ¢l. II a III tejto zmluvy a v termine

podla 1. IV ods. 1, objednéavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
ceny za Dielo bez DPH denne do 14. diia omeskania a vo vyske 0,2% z celkovej ceny za
Dielo bez DPH denne po¢nuc 15. diiom omeskania. Po¢nuc 15. diiom omeskania vnika
suCasne objednavatel'ovi pravo odstipit’ od zmluvy.

. V pripade omeSkania objednavatel'a s uhradou faktiry ma zhotovitel privo na turok

z omeSkania vo vyske 0,02% z dlinej sumy za kazdy zaCaty deit omeSkania, ktora sa od

15. dita omeskania vratane zvySuje na 0, 1% z dlznej sumy za kazdy zacaty deni omeSkania.
Al cn Fhntavital dactnne Aa Aamadlba ~doted AAd Thialas r\r\r“ a X1 VY r\r'l:‘ 8
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zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo€i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo Vyske
0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy deii ome3kania.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov

tohto ¢lanku zmluvy budu uplatnené vystavenim samostatnych faktur stranou opravnenou
so splatnostou 14 dni od ich vystavenia.

Cl. XIII Odstipenie od zmluvy

. Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v

stlade s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich
predpisov 7a podstatné pornenie zmluvy, ma7e opravnena strana od zmluvy odstipit’,
pokial’ to pisomne oznami druhej zmluvnej strane doporu¢enym listom alebo elektronicky
so zaruCenym podpisom do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstapenie od
zmluvy je u€inné dilom dorucenia ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane.

Ak ide o nepodstatné poru§enie moéze druhda zmluvna strana pod]’a § 346 zakona ¢.
.) lJ/ 1991 ZU = UULIIUUIICIIU Ldl&UIUlll\d v LIICIU llel&Ul blb]l [Jl CuplbUV Uumupu UU Auuuv_y Vv
pripade, Ze strana, ktord je v omeSkani so splnenim svojej povinnosti, nesplni svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vsak
strana, ktord je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, moZze druha strana od zmluvy
odstupit’ bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porulenia tejto

zmluvy zo strany zhotovitela. Zmluvné strany povazujii za podstatné porusenie tejto

zmluvy, ak zhotovitel’;

a) bude v omeSkani meSkat’ sterminom plnenia dohodnutym v ¢l. 3 ods. 1 pism. a)
zmluvy o viac ako 15 dni,

b) bude preukazatelne vykonavat dielo vadne, t. z.  vrozpore spodmienkami
dohodnutymi v iejio zmiuve. ide otaké vady dieia, na kioré boi zhotovitel



objednavatel'om v priebehu realizacie diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote na to urCene;,

€) v rozpore s ustanoveniami tejto zmiuvy prestai vykonavat dieio aiebo inak prejavuje
svoj umysel nepokraCovat’ v plneni predmetu zmluvy,

d) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

¢) ostatné pripady uvedené v tejto zmluve.

Zhotovitel' ie opravneny od zmluvy odstinit’ v pripade, 7e ohiednavatel’ preukazatelne

odmietne poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto

zmluve, ktoré¢ podstatnym spdsobom znemoziuji zhotovitel'ovi plnit’ podmienky tejto

zmluvy Tieto okolnosti je zhotovitel’ podrobne dokladovat’ a §pecifikovat’.

. Objednavatel’ moze odstlpit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z

registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonni povinnost’ byt zapisany v tomto
registri zmysie zakona €.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejn€ho sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel moéze odstapit od zmluvy uzavretej so
Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonni povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy, okrem

narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

. Pri vysporiadani pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast’ Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavater’a.
b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmiuvy, vysporiada zhotovitel
kone¢nou fakturou, ktora bude mat’ naleZitosti danového dokladu do 14 dni od
odstupenia
od zmluvy, priCom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy.
c) zmluvné strany si vysporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto zmluvy po ich
vzajomnom

odsuhlasent, a to najneskor do 14 dni od doruCenia kone¢nej faktiry objednavatelovi.

8.

[

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi podrobni spravu o diele a vsetku
dokumentaciu vratane zaru¢nych listov a dokladov sliziacich na vyhodnotenie stavu Diela.
Ak zhotovitel' neposkytne riadnu suinnost’ pri vysporiadavani pohladavok z titulu
~Andreanimia Ad meandiae s Alalan smandavia Al wadenlias  csmedArny A o XAadley Aaliviian AsadA g

Uubluybllla Uu il uvy s aAalvuu 1ivvuuvvzZzua PU\.LI vviiu DPI avu a ¥youwinu uvnulliviitaviy,
objednavatel’ je opravneny na ndklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit’ Zhotovitel'ovi.

Cl. XIV Ostatné ustanovenia

. Zhotovitel' zodpoved4d za vSetky Skody, ktoré¢ vznikni objednavatelovi v dosledku

poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy. V pripade vzniku Skody
poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma

druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Stavebny materidl a zariadenia notrebné na zhotovenie Dielazabezpeduie zhotovitel
Kupna cena tychto veci je suCastou maximalnej celkovej ceny Diela podla ¢l. V ods. 1
tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
Diela, ktoré¢ je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil

objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.
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. Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

Diela znasa zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela zhotovitelom a
prevzatia Diela Objednavateiom.

ClL XV Zaverecné ustanovenia

. Tato zmluvu je mozné menit' iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutdrnymi

zastupcami zmluvnych stran.

. Zmluva nadobuda platnost’ dhom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
. Tato zmluvu v zmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v plathom zneni

a) Mesto Nitra zverejni na webovom sidle mesta, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnend podla pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dia jej uzatvorenia,
moze aCasinik zinluvy podai’ navii na zverejueine ziniuvy v ObCHOANoIm vesiiiku.

. Tato zmluva nadobuda u¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na

§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

. O nadobudnuti u¢innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Mesto

N

Nitra vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.
MedelitePnoe siaston mmlavy s

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby - RPD

Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 3 — Sutazné podklady

Priloha ¢. 4 — Rozpocet Diela

. Tato zmluva je vvhotovena v Stvroch vvhotoveniach, zktorych 3 si uréené pre

objednavatel'a a 1 pre zhotovitela.

. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadruju sthlas s jej obsahom a vyhlasuju, ze ju

uzatvaraju slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

Objednavatei’: Zhotovitel

W ——— V Pohraniciach, diia .04.10.2021
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MHOVA stay, sty &

(@ 95102 Pohranice €538
\o/a POEOX 10,949 12 NITRA 12

M | H UVA ICO: 53 147J391

W stay IC DPH: SK2121282812
CR OS Nitra, odd. Sro, vi.¢. 51611N
(1) mihuvastav@mihuvastav.sk

Marek Hattas Ing. Juraj Varga
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