Zmluva o dielo-

uzatvorend podFa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov na dielo — stavbu:

,,Chodnik Hydindrska 2. etapa*
(dalej len ,,zmluva®)

Objednavatel: MESTO NITRA

sidlo: Stefanikova tr. 60, 950 06 Nitra
Statutdrny zastupca: Marek Hattas, primétor

ICO: 00 308 307

DIC: 202 110 2853

IC DPH: SK 202 110 2853

bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

IBAN: SK0409000000005028001139

( dalej len ,, objednévatel™)

a

Zhotovitel’: PRO EXTERIER s.t.0.

sidlo: Radianska 9705/96,831 54 Bratislava
Statutarny zastupca: Pavlo Bidzilia

ICO: 52157164

DIC: 2120915808

IC DPH: SK2120915808

bankové spojenie: TATRA BANKA a.s

IBAN: SK77 1100 0000 0029 4311 1717

( d’alej len ,,zhotovitel™)
C1. I Uvodné ustanovenia

Této zmluva sa uzatvéara ako vysledok verejného obstaravania zdkazky s nizkou hodnotou na
predmet: ,,Chodnik Hydinérska 2. etapa“ uskutoénenej v zmysle § 117 zakona C. 343/2015 o
verejnom obstarvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani®).

Cl. 11 Predmet zmluvy

1. Vychodiskové udaje:
Nézov diela: Chodnik Hydinérska 2. etapa

(d’alej len ,,Dielo®),

Miesto stavby: NITRA parc. €. 3817/1

Investor: mesto Nitra

2. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v rozsahu projektovej dokumentécie pre realizéciu Diela
spracovanej Ing. Karolom Slivkani¢om. (d’alej len ,,RPD*), ktora tvori Prilohu &. 1 tejto
zmluvy; sitaznych podkladov aich priloh, ktoré tvoria Prilohu &. 3 tejto zmluvy;
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi vo vlastnom mene ana vlastnu
zodpovednost’ pre objednévatel'a a odovzd4 objednévatel'ovi Dielo.



3. Objednavatel’ sa zavizuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve a poskytnut
zhotovitel'ovi poZadované spolupdsobenie.

4. Zhotovitel'ovi sa odporuta prezriet’ si miesto, kde sa mé Dielo realizovat’ pred zacatim
realizacie Diela a za tymto u¢elom si od objednévatela vyZiadat’ vSetky potrebné podklady
a informécie, ktoré suvisia s realizaciou Diela a zaroveil je objednavatel povinny jemu
dostupné informdcie zhotovitel'ovi poskytnut’.

5. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznémil s rozsahom a povahou Diela, Ze su
mu zname technické a kvalitativhe podmienky na realizaciu Diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na zhotovenie Diela s odbornou
starostlivost'ou potrebné.

6. Predmet zmluvy musi byt spracovany v stlade so zdkonom &. 50/76 Zb. v zneni neskorSich
predpisov (Stavebny zakon). Na bezpe&nost’ a ochranu zdravia pri préci sa vztahuju
Specifické ustanovenia zékona &. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri préci a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom znent, d’alej je nutné sa riadit’ nariadenim
vlady Slovenskej republiky &. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni, nariadenim vlady
Slovenskej republiky & 396/2006 o minimédlnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavizuje pri realizacii diela
dodrziavat’ vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonévaji niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasku Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
v platnom zneni a ustanovenia zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom
zneni.

C1. III Kvalita Diela

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. I tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
bréniace jeho riadnemu uZivaniu, alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

2. Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’ Dielo podra €l. IT ods. 1, za podmienok a v termine podla
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny dokladovat’ kvalitu realizovanych préc, a to od za¢iatku po ukoncenie

Diela najmé tymito dokumentami:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b) potvrdenym porealizaénym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od RPD-
projekt, skutoéného vyhotovenia (3 x tla¢, 1x na CD nosici)

c) zapismi, protokolmi a osved&eniami o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach
diela zakrytych v &ase ich realizacie, protokolmi o skuskach zmontovaného zariadenia,
protokolmi o vykonanych reviznych skuskach, v zmysle STN a technickymi normami
EU,

d) zapismi, protokolmi a osved&eniami o vykonanych skiskach pouZitych materidlov

e) osved&eniami o akosti pouZitych materidlov, zariadeni (certifikéty),

f) kopiami zo stavebného dennika,

g) vyplnenym skiSobnym a kontrolnym plénom, potvrdenym zhotovitefom, podl'a § 13
zékona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim
o vykonanych skuskach a kontroléch

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonCenej verejnej prace



j) planom uZivania verejnej prace podla § 14. zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt” obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim $tandardnych kontrolnych tkonov, v
ktorom mieste stavby sa maju vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vSetky &asti stavby na ktoré sa vztahuje zéaruka boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zéru¢nej doby.

k) fotodokumentéciou z priebehu vystavby, najmé fotodokumentaciou zakryvanych Casti
pred ich zakrytim, na CD nosi¢i '

) geodetickym zameranim sufasného stavu, geodetickym vyty¢enim stavby ,
geodetickym porealizaénym zameranim stavby a geometrickym planom

. Nesplnenie tychto poZiadaviek predstavuje vady Diela a podstatné poruSenie tejto zmluvy.

CL 1V Cas plnenia

. Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ Dielo v stilade s harmonogramom préc, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

Zadkatie prac:  po protokoldrnom odovzdani staveniska
Ukonéenie prac vratane vypratania staveniska: najviac do 75 dni od zalatia prac

. Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ objednadvatela o vzniku
akejkoIvek udalosti, ktord by mohla brénit' alebo staZovat’ realizaciu Diela z dévodu
predlZenia ¢asu plnenia .

. Omeskanie zhotovitel'a s plnenim pracovnych postupov v zmysle harmonogramu z dévodov
leZiacich na jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni sa povaZzuje za podstatné poruSenie
zmluvy. :

. DodrZanie terminu podla ods. 1. tohto ¢&lanku je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu
déjde k preruSeniu vykondvania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlzuje o dobu
preruSenia vykonavania Diela. Dobu preruSenia a presny dévod preruSenia vykondvania
Diela potvrdi opravneny zastupca objednévatel’a.

. Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti predlZenia terminu realizicie Diela v pripade
objektivnych nepredvidatel'nych skutoénosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujice vykon
prac, Zivelna pohroma) alebo na zéklade podnetu tretich 0sob (napr. organy $tatnej spravy)
formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykond v stlade so zdkonom o
verejnom obstaravani. )

CL V Cena Diela

. Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovend dohodou zmluvnych strdn
v stlade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zékon o cenédch a predstavuje sumu:

Celkova cena Diela bez DPH: 94 955,69
DPH:20 %
Celkova cena Diela vratane DPH: 113 946,83

(slovom: stotrindst’ tisic devét'sto $tyridsat’Sest’ eur a osemdesiattri centov)



. Podrobna $pecifikicia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedena v prilohe ¢. 4 —rozpocet Diela

. Cena dohodnut4 ods. 1. tohto &lanku zmluvy zahfiia vietky prace a dodavky potrebné na

dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla
tejto zmluvy a podkladov z verejného obstaravania, a to najma:

a) odovzdanie Diela ako celku a v poZadovanej kvalite,
b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov stanovenych: v STN a technickych normach

EU (vztahujucich sa na Dielo alebo s Dielom stivisiacich); inych norméch a technickych
podmienkach, uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a RPD;

¢) splnenie podmienok realizicie Diela,
d) d’alsie nédklady zhotovitel'a, ktoré mu vzniknd pri realizacii Diela podl'a tejto zmluvy

1.

2.

3
4.

o% gA

Cl. VI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy. Pravo fakturovat vznikd zhotovitelovi aZ po pisomnom
protokolarnom odovzdani a prebrati celého Diela podl'a ¢lanku II ods. 1 tejto zmluvy.
Objedndavatel preberie Dielo aZ po odstréaneni vietkych vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny zostavit’ supis vykonanych prac a dodévok, ktoré oceni podla
poloZiek uvedenych v prilohe &. 4 — rozpodet Diela. K stipisu vykonanych préc a dodavok
sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednévatela. Ak mé supis vady, vrati
ho zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie stpisu vykonanych prac sa bude
vykonévat’ vzdy do 5 pracovnych dni od ukondenia diela. Podkladom pre vystavenie
faktiry bude stpis skutoéne vykonanych pric a doddvok odsuhlasenych technickym
dozorom objedndvatela a zaevidovanych v stavebnom denniku. Celkovéa fakturovana
suma nesmie presiahnut’ celkovi cenu Diela dohodnuti v €l. V ods. 1 tejto zmluvy.
Lehota splatnosti faktur je 14 dni od dorucenia objednévatel'ovi.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991
Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich predpisov a bude predkladana v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktiira nebude tiplné alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane
priloh k faktire, bude takéato faktura ZhotoviteFovi vratend na opravu alebo doplnenie.
Nova lehota splatnosti zatne plynat’ odo dfia dorudenia opravenej alebo doplnenej
faktry. Zhotovitelom predloZena faktira na uhradu musi d’alej obsahovat’ néleZitosti
predpisané v zmysle zédkona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov
a doloZku o z4konnej povinnosti prenesenia datiovej povinnosti.

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny plnenia
alebo jej Casti podla tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos datiovej povinnosti zo zhotovitela
(poskytovatel'a zdaniteného plnenia) na objednavatel’a (prijemcu zdaniteného plnenia)
v zmysle § 69 ods.12 pism.j)zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni. ,

Zhotovitel’ je povinny vystavit’ faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez DPH s doloZkou:
,Uplatiiuje sa prenesenie datiovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods.12
pism.j)zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Uznanie faktary objednavatelom.vyluguje dodatoéné naroky zhotovitela.

V pripade zastavenia prac na diele z dovodov na strane objednavatel’a, vykonané prace
budu fakturované podla skutotne zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela,
zaevidovanych v stavebnom denniku.



. Objednavatel’ uhradi zhotovitePovi faktiru po protokolarnom odovzdani a prevzati asti
Diela resp. po odstraneni vietkych pripadnych vad a nedorobkov.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zadrZat' sumu vo vyske 5%
z fakturovanej ceny bez DPH &asti Diela ako zadrzné, ktoré bude zhotovitel'ovi uvol'nené
do 14 dni od uplynutia zaruénej doby na celé Dielo, resp. po predloZeni bankovej zaruky.
Z4dryné bude sliZit vyluéne na tdhradu nakladov, ktoré vznikndi objednavatelovi
v suvislosti s tym, e vady Diela alebo jeho Gasti nebudi v¢as a riadne odstranené zo
strany zhotoviteFa, resp. zhotovitel’ reklamované vady Diela alebo jeho Casti odmietne
odstrénit’.

. Objednavatel' je opravneny odudtovat vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vzniknd pripadnym nedodrZanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Cl. VII Odovzdanie staveniska

. Objednavatel pisomne upovedomi zhotovitefa o termine odovzdania staveniska
zhotovitelovi za u&elom realizicie Diela, a to minimélne 3 pracovné dni pred planovanym
terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie zhotovitefom
bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne a zdpisom do stavebného
dennika. Odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitefom bude povaZované za podstatné
poruSenie povinnosti zhotovitela.

. Ak pracami na Diele budi dotknuté inZinierske siete, pri innostiach v blizkosti tychto
inZinierskych sieti je potrebné sa riadit’ vyjadreniami dotknutych spraveov sieti.

1. VIII Povinnosti objednévatela

. Objednévatel’ odovzda zhotovitelovi 1 vyhotovenie RPD v papierovej forme a vietky
potrebné rozhodnutia prisluinych organov potrebné na zhotovenie Diela.

. Objednavatel’ zvol4va a riadi raz za mesiac a pripadne podl'a potreby kontrolny deii stavby,
z ktorého za udasti poverenych zistupcov objednavatela, projektanta a zhotovitela,
Technicky dozor investora vyhotovi zdznam, ktory dorudi vSetkym tcastnikom.

. Objednévatel' je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v filom uvedenym sa vyjadrit' do piatich pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

. Objednavatel je prostrednictvom svojich zastupcov opravneny kontrolovat’ Dielo alebo jeho
Zasti v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel' poruSuje svoje
povinnosti ma pravo Ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
Diela alebo jeho &asti a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primerane;j
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkdm Objednavatela,
povaZuje takéto konanie zhotovitel'a za podstatné poruenie zmluvy.

. Technickym dozorom investora (TDI) je: ...ccecevevreveniioninnencnncnicnnns

Odborny autorsky dohl'ad bude Vykonavat .........ccceerveencncnnncccccnees

Cl. IX Povinnosti zhotovitel’a

. Zhotovitel’ je povinny viest’ od prvého diia odovzdania staveniska Objednavatelom aZ do
odstrénenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle prisluinych pravnych predpisov.
Pokyny k vedeniu stavebného dennika budii prejedané na spoloénom rokovani zmluvnych
stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za
tielom priebeZnej kontroly a uskutognenia zépisov opravnenych oséb zmluvnych stran.
Zhotovite!l’ je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich
akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac,
tdaje o poéte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatefov), potte a druhu
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zésady a pracovné postupy na zaistenie BOZP polas vystavby v zmysle pldanu BOZP.
Akékol'vek $kody a naroky poskodenych znasa zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny poéas realizécie plne re§pektovat’ vieobecné technickée poziadavky a
obchodné podmienky prac a zhotovit' jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel
sa zavizuje dodrziavat’ vietky STN, vyhlasky a predpisy, ktoré sa tykaji sa jednotlivych
gasti Diela. V3etky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat o
preukézani zhody platny aj pre EU. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ podmienky KPU
Nitra, objednévatela a podmienky vyplyvajice z PD a stavebného povolenia.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat poriadok na mieste realizécie jednotlivych Casti Diela a
zabezpetit koordinaciu svojich pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije).

Zmena subdodévatela musi byt vopred pisomne ozndmenad objednavatelovi, resp.
opravnenému zistupcovi objednavatela a musi byt’ objednévatefom pisomne schvalena.
Porugenie tejto oznamovacej povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy. Novy
subdodévatel’ musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona C.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, ak mu takuto povinnost’ zadkon uklada.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri realizacii jednotlivych Sasti Diela nepouZije materialy, prvky,
stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez stiihlasu opravnenych os6b.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich 0sdb. Akékol'vek Skody a néroky poskodenych znaSa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny umonit’ orgdnom §tétnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohPadu (napr. Statny stavebny
dohrad, Ingpektorat, Zivotného prostredia, InSpektorat prace).

Zhotovitel' je povinny zabezpegit koordinatora dokumentécie, koordinatora bezpeénosti
prace a zarovedl zaobstara vypracovanie planu bezpetnosti a ochrany zdravia pri préaci,
ktorym sa ustanovia pravidlé na vykondvanie prac na stavenisku, pri¢om vietky néklady s
tym spojené su zahrnuté v celkovej cene Diela.

Zhotovitel’ poas realizécie stavby zabezpeti také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a Zivotné prostredie a neddjde k sposobeniu $k6d na
cudzom majetku a aby neprislo k ohrozeniu tretich os6b.

Zhotovitel je povinny do 14 dni od G&innosti zmluvy predloZit' plan organizacie vystavby s
podrobnym rieSenim postupov vystavby, vritane zariadenia staveniska na schvélenie
objednavatel'ovi, v opaténom pripade to bude objednévatel’ pokladat’ za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ziastnit’ sa 1x za mesiac a v pripade potreby aj Castejsie kontrolného
diia stavby na zaklade pozvanky objednévatel'a.

Zhotovitel je povinny na viditel'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientacni tabulu
s identifika¢nymi udajmi o stavbe v zmysle zdkona &.50/1976 Z. z. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, podla pokynov
objednéavatel’a.

Nesplnenie povinnosti podl'a tohto &l. IX sa povaZuje za podstatne porusenie zmluvy zo
strany zhotovitela.

C1. X Odovzdanie a prevzatie Diela

. Povinnost zhotovit Dielo riadne a v&as splni zhotovitel protokolarnym odovzdanim

jednotlivych &asti Diela objednavatelovi bez vad a nedorobkov.

. Ak vieobecne zavdzné pravne predpisy, STN, technické normy EU alebo RPD urduju

vykonanie skudok osved&ujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie
takychto skigok predchédzat’ odovzdaniu a prevzatiu jednotlivych &asti Diela. Pripravenost’
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lehote, Objednavatel ma ndrok na zniZenie ceny Diela alebo jeho &asti. Na naroky
Objednévatel'a z vad diela sa vzt'ahuju primerane ustanovenia Obchodného zakonnika.

. O odstraneni vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo

uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, Ze budu v priebehu realizicie Diela zistené také vady, ktoré budi mat’ za nasledok
zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za
podstatné poruSenie zmluvy a objednévatel’ ma ndrok na zl'avu z dohodnutej ceny Diela resp.
jednotlivych Easti vo vyske 10 % alebo odstapit’ od zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu $kody. '

C1. XII Zmluvné pokuty a nihrada $kody

. V pripade, Ze zhotovitel’ nedodé Dielo v rozsahu podrFa ¢1. IT a III tejto zmluvy a v termine

podl'a ¢l. IV ods. 1, objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
ceny za Dielo bez DPH denne do 14. diia ome$kania a vo vyske 0,2% z celkovej ceny za
Dielo bez DPH denne po¢niic 15. diiom ome$kania. Po¢nic 15. diiom omeskania vnika
suCasne objednavatel'ovi pravo odstupit’ od zmluvy.

. Vpripade omeskania objednavatela suhradou faktiury ma zhotovitel pravo na trok

z omeSkania vo vyske 0,02% z dlznej sumy za kazdy zadaty deti ome$kania, ktord sa od 15.
dila omeSkania vratane zvySuje na 0,1% z dlZnej sumy za kazdy zaaty deti omeskania.

. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad Diela podla ¢l. XTI ods. 8 zmluvy,

je objednévatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05%
z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy defi omeskania.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov

tohto €lanku zmluvy budu uplatnené vystavenim samostatnych faktir stranou opravnenou
so splatnostou 14 dni od ich vystavenia.

Cl. XIII Odstipenie od zmluvy

. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v

sulade s § 345 zdkona &. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich
predpisov za podstatné poruSenie zmluvy, mdZe opravnend strana od zmluvy odstapit,
pokial’ to pisomne oznadmi druhej zmluvnej strane doporuenym listom alebo elektronicky
so zaruCenym podpisom do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstapenie od
zmluvy je G¢inné diiom doruéenia ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

. Ak ide o nepodstatné poruSenie, mdZe druhd zmluvn4 strana podl'a § 346 zékona &. 513/1991

Zb. — Obchodného zékonnika v zneni neskor$ich predpisov odstupit’ od zmluvy v pripade,
Ze strana, ktord je v omeSkani so splnenim svojej povinnosti, nesplni svoju povinnost’ ani v
dodatoCnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktora je v
omeskani, vyhlasi, Ze svoj zadvézok nesplni, m6Ze druhd strana od zmluvy odstipit’ bez
poskytnutia dodatoénej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

. Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto

zmluvy zo strany zhotovitela. Zmluvné strany povaZzujii za podstatné poruSenie tejto

zmluvy, ak zhotovitel”:

a) bude v omeskani meskat’ s terminom plnenia dohodnutym v ¢&l. 3 ods. 1 pism. a) zmluvy
o viac ako 15 dni,

b) bude preukédzatelne vykonavat' dielo vadne, t. z.  vrozpore spodmienkami
dohodnutymi vtejto zmluve. Ide otaké vady diela, na ktoré bol zhotovitel
objednédvatel'om v priebehu realizicie diela pisomne upozorneny aktoré napriek
upozorneniu neodstrénil v primeranej lehote na to uréene;j,

¢) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat' dielo alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokraovat’ v plneni predmetu zmluvy,

d) bez predchddzajiceho pisomného sthlasu objedndvatel’a prevedie prava a zavizky
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby,



e) ostatné pripady uvedené v tejto zmluve.

. Zhotovitel' je oprévneny od zmluvy odstupit’ v pripade, Ze objednavatel preukézatelne

odmietne poskytnit potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto

zmluve, ktoré podstatnym spdsobom znemoZiiuji zhotovitefovi plnit' podmienky tejto

zmluvy Tieto okolnosti je zhotovitel' podrobne dokladovat’ a Specifikovat’.

. Objednavatel’ mdZe odstipit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitel'om, ktory bol vymazany z

registra partnerov verejného sektora, ak mal zikonnt povinnost byt zapisany v tomto

registri zmysle zdkona &.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a

doplneni niektorych zékonov. Objednavatel mdZe odstipit od zmluvy uzavretej so

Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodévatel bol vymazany z registra partnerov

verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle zékona

¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych

zakonov. )

. Odsttipenim od zmluvy zanikajt vietky préva a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov

na nghradu ¥kody, nérokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov

vyplyvajlicich z ustanoveni tejto zmluvy.

. Pri vysporiadani pohF'adévok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) dast’ Diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy zostéva vlastnictvom objednavatela.

b) finan&né prostriedky, poskytnuté do odstiipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
konenou faktirou, ktora bude mat’ néleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia
od zmluvy, pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy.

¢) zmluvné strany si vysporiadaju vietky zavizky v zmysle tejto zmluvy po ich vzdjomnom
odstihlaseni, a to najneskdr do-14 dni od dorugenia koneénej faktiry objednavatelovi.

. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi podrobni sprivu o dicle a vietku
dokumentéciu vratane zaruénych listov a dokladov sluZiacich na vyhodnotenie stavu Diela.
Ak zhotovitel neposkytne riadnu suginnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu
odstipenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobnii sprivu a vSetku dokumentaciu,
objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a néroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odréta z ceny Diela, ktor4 sa m4 uhradit’ Zhotovitelovi.

Cl. XIV Ostatné ustanovenia

. Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody, ktoré vzniknt objednavatel'ovi v dosledku poruSenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy. V pripade vzniku Skody poruSenim
povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma druhd strana
narok na uhradu vzniknutej Skody.

. Stavebny materiél a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeCuje zhotovitel'. Kupna
cena tychto veci je stidastou maximalnej celkovej ceny Diela podla ¢l. Vods. 1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do Diela,
ktoré je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil objednavatel’
pred ich zabudovanim do Diela. -

. Nebezpetenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
Diela znasa zhotovitel, a to aZ do &asu protokolarneho odovzdania Diela zhotovitel'om a
prevzatia Diela Objednavatel'om.

Cl. XV Zavere¢né ustanovenia
. Tato zmluvu je moZné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutarnymi

zéastupcami zmluvnych stran.
. Zmluva nadobtida platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
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. Tato zmluvu v zmysle § 5a zédkona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zikon o slobode informdcii) v platnom zneni

a) Mesto Nitra zverejni na webovom sidle mesta, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podla pism. a) tohto ods. do 7 dni odo diia jej uzatvorenia,
moZe Giastnik zmluvy podat’ névrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.

_ T4to zmluva nadobuda G&innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na §
47a ods. 1 Obgianskeho zakonnika).

. O nadobudnuti G¢innosti zmluvy sved&i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Mesto
Nitra vydé G¢astnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

. NedeliteI'nou sG¢ast'ou zmluvy su:

Priloha &. 1 — Projektova dokumentécia pre realizaciu stavby - RPD

Priloha ¢&. 2 — Harmonogram prac

Priloha ¢&. 3 — Sutazné podklady

Priloha &. 4 —Rozpocet Diela

. Tato zmluva je vyhotovend v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych 3 st urCené pre
objednavatel’a a 1 pre zhotovitela.

. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadruji suhlas s jej obsahom a vyhlasuju, Ze ju
uzatvaraji slobodne a vaZne, nie v tiesni a nie za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Objednavatel: Zhotovitel
V Nitre, dfia ....oeevereereevenene V Bratislave , diia 16.09.21
Marek Hattas ' Bidzilia Pavlo
primétor mesta Nitra konatel
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