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Cast'I.

VSeobecné informacie
1  Identifikacia verejného obstaravatela
Nazov verejného obstaravatel’a: Obec Kvakovce
Sidlo verejného obstaravatel’a: Domasska ¢. 97/1, Kvakovce, 094 02 Slovenska Kajna
Zastupeny: Mgr. Radovan Kapral, starosta obce

Ing. Katarina Karpjakova, zastupkyna starostu obce
ICO: 00332518
DIC: 2020630161
IC DPH: nie sme platcom DPH
Tel. 057/44 94 154
M: 0918 513 324
E — mail: kvakovcedomasa@gmail.com

www.kvakovce.eu

(dalej ,,verejny obstaravatel™)

Obec Kvakovce je verejnym obstaravatel’ podl’a § 7, ods. 1, pismeno b) zakona ¢. 343/2015 Z. z.
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Organizacia poverena verejnym obstaravatel'om

na zabezpecenie procesu verejn¢ho obstaravatel’a: Ing. Jan Halga$ — InZinierska kancelaria
Sidlo: Budovatel’ska 1805/38A, 093 01 Vranov nad Toplou

Kontaktna osoba: Ing. Jan Halgas

Mobil: +421 905 127 229

Telefon: +421 574431022

E-mail: halgasvo@gmail.com

Strankové hodiny v podatel'ni organizécie poverenej verejnym obstaravatel'om na zabezpecenie procesu
verejného obstaravania v pracovnych dnoch v ¢ase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Kontaktna osoba obstaravatel'a ur¢enad pre styk s uchadza¢mi: Ing. Jan Halgas, mobil: 0905 127 229, e
mail: halgasvo@gmail.com

Verejny obstaravatel’ pri zadavani tejto zakazky poZaduje dodrziavat’ Eticky kodex
zaujemcu/uchadzaca Vo verejnom obstaravani, ktory je zverejneni na
http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.
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2  Predmet zikazky
2.1 Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra — Domasa TiSava

Predmetom zakazky je uskuto¢nenie stavebnych prac pri realizacii diela Cyklochodnika Domasa Dobra
- Domasa Tisava a diela Cyklochodnika — Kvakovce — Domasa Dobra.

Predmet zakazky sa deli na dve casti:

Cast’ A: Cyklochodnik Domasa Dobra - Domasa TiSava
Cast’ B: Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra

Cast’ A: Cyklochodnik Domasa Dobra - Domasa TiSava

Predmetom zakazky je realizacia cyklochodnika a obsluznych zariadeni v Gzemi medzi rekrea¢nou
oblast'ou Domasa Dobra v katastri obce Kvakovce a rekreacnou oblasti Domasa Tisava (k. u. Valkov)
v obci BZany.

Zaciatok trasy sa nachadza v rekreacnom stredisku Domasa - Dobra pri Hoteli Garden a koniec pri
vstupe do chatovej osady v rekrea¢nej oblasti Domasa — TiSava. Trasa je vedenad mimo zastavané uzemia
obci prevazne v lesnom teréne. Trasa je navrhnuta tak, aby boli pozdizne sklony v kopcovitom teréne
¢o najprijatel’nejsie s technicky nendro¢nymi rieSeniami.

Stavebné objekty:
SO 01 Cyklochodnik
SO 02 Oporné mury
SO 03 Odpocivadla

Cast’ B: Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra

Predmetom zakazky je uskutocnenie stavebnych prac pri realizacii cyklochodnika a obsluznych
zariadeni v Uzemi medzi rekreacnou oblastou Domasa Dobra v katastri obce Kvakovce a samotnou
obcou Kvakovce s prepojenim ku lyZiarskemu vleku.

Zaciatok trasy sa nachadza v obci Kvakovce, koniec trasy je v rekreacnej oblasti Domasa - Dobra. Trasa
je vedena mimo zastavané uzemia obci prevazne v lesnom teréne.

Stavebné objekty:
SO 01 Cyklochodnik

Podrobne je predmet zakazky Specifikovany v Casti ,,B. Opis predmetu zakazky“ tychto sutaznych
podkladov, v Prilohe €. 5 (Projektova dokumentécia) a Prilohe ¢. 2 (Vykaz vymer) tychto sutaznych
podkladov
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2.2 Spoloc¢ny slovnik obstaravania (CPV) :

Cast’ A: Cyklochodnik Domasa Dobra - Domasa TiSava

45233160-8 Cesticky a iné spevnené povrchy
45233161-5 Stavebné prace na stavbe chodnikov
45233120-6 Stavebné prace na vystavbe ciest
45233253-7 Prace vrchnej stavby chodnikov
45233320-8 Prace spodnej stavby ciest
45233220-7 Prace vrchnej stavby ciest

Cast’ B: Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra
45233160-8 Cesti¢ky a iné spevnené povrchy
45233161-5 Stavebné prace na stavbe chodnikov
45233120-6 Stavebné prace na vystavbe ciest
45233253-7 Prace vrchnej stavby chodnikov
45233320-8 Prace spodnej stavby ciest
45233220-7 Prace vrchnej stavby ciest

2.3 Celkové mnozstvo alebo rozsah:

Cast’ A: Cyklochodnik Domasa Dobr4 - Domasa TiSava:

Hlavny objekt pozostava z cyklochodnika a chodnika pre pesich dizky 7 573,20m a dvoch vetiev ku
odpocivadlam v dizke 212,41 + 103,84 m. Spolu 7 889,45 m. Na trase sa nachadzaju tri odpocivadla so
zazemim pre oddych.

Cast’ B: Cyklochodnik — Kvakovce — Doma3a Dobri:
Hlavny objekt pozostava z cyklochodnika a chodnika pre pesich dizky 3 065 m a 1 563m. Spolu 4 628
m.

Predpokladana hodnota zékazky: 5 228 583,20 € bez DPH
z toho:

Cast’ A: Cyklochodnik Doma3a Dobri - Domasa Tisava 3 656 987.79 €

Cast’ B: Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobri 1571 595.41 €.

3 Rozsah a uplnost’ dodavky

3.1 Ponuka musi byt vypracovana a predlozena v celom vyzadovanom rozsahu predmetu zakazky
definovaného ¢islom CPV a v stilade s technickymi Specifikdciami predmetu zédkazky podla Casti
,B. Opis predmetu zdakazky “, tychto sut'aznych podkladov.
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3.2 Uchadzac predlozi cenovu ponuku na jednu alebo obidve Casti zadavania zakazky.

4  Zdroj finan¢nych prostriedkov

4.1  Predmet zakazky sa planuje financovat z vlastnych zdrojov, z prostriedkov opera¢ného
programu Integrovany ROP (MIRRI), nazov projektu Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa
Dobri — Domasa Tiava, koéd Vyzvy IROP-PO7-SC72-2021-74 a dotacii zo Stitneho
rozpoctu Slovenskej republiky. Platby sa budu realizovat’ bezhotovostnym stykom na zaklade
vystavenych faktur. Fakturu - danovy doklad je mozné vystavit’ v hodnote min. 20% z celkovej
ceny diela, t. j. min. 20% hodnoty diela musi byt prestavané. Lehota splatnosti faktar je 60 dni.

5  Typ ziakazky

5.1 Zékazka pre ucely tohto zakona je zmluva s peflaznym plnenim uzavretd medzi verejnym
obstaravatelom — vyhlasovatelom zadavania zédkazky ako objednavatelom na jednej strane
a uspeSnym uchadzaCom zadavania zakazky ako zhotovitelom na strane druhej, ktorej
predmetom je uskutocnenie stavebnych prac, uzavretd v sulade sustanoveniami § 536
a nasledujucich Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

5.2 Vymedzenie podmienok vyzadovanych pre uzavretie zmluvy tvori Cast ,,C. Spésob urcenia ceny
a obchodné podmienky dodania predmetu zakazky .

5.3 Toto verejné obstaravanie nie je zelené verejné obstardvanie, ani obstaravanie inovacii ani
obstaravanie zamerané na socidlne aspekty.

5.4 Verejny obstaravatel’ poZaduje, aby uspesny uchadza¢ ako zhotovitel’ predmetnych prac
mal najneskor ku diiu prevzatia staveniska uzatvorené poistenie zodpovednosti za §kodu
sposobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
podnikatela pocas celej doby realizacie zakazky v minimalnej vySke zmluvnej ceny ((cena
s DPH za kaZdu cast’ zakazky samostatne).).

5.5 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP a dotécii, a to
opravnenymi osobami v zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP
a dotacii a poskytnut’ im vSetku potrebnl suc¢innost’.

5.6  Tento postup zadavania zakazky podlicha kontrole postupu zadavania zakazky poskytovatel'om
NFP. Zmluva s uspeSnym uchadzacom nadobuida uc¢innost dnom nasledujucim po dni
kumulativneho splnenia vSetkych nasledujicich podmienok:

- po jej zverejneni na webovom sidle verejného obstaravatel'a. Tato skutocnost’ oznami verejny
obstaravatel’ e-mailom uspesnému uchadzacovi na adresu uvedent v zmluve v ¢lanku

- doslo k schvaleniu Ziadosti o nenavratny financ¢ny prispevok,
- doslo k ukonceni finanénej kontroly, v ramci ktorej poskytovatel’ neidentifikoval nedostatky,

ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania (po doruceni spravy
Kvakovce, oktober 2021
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z kontroly prijimatel'ovi), alebo v ramci ktorej kupujuci ako prijimatel’ suhlasil s vySkou ex ante

finan¢nej opravy uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie

ex ante financnej opravy podla metodického pokynu, ktory upravuje postup pri urceni
finan¢nych oprav za verejné obstaravanie.

- v pripade neschvalenia ziadosti o nendvratny finan¢ny prispevok, neposkytnutia dotacie do 24
mesiacov odo dna platnosti zmluvy alebo neschvalenia procesu verejného obstaravania
poskytovatel'om nenédvratného finanéného prispevku, si verejny obstaravatel’ vyhradzuje pravo
vyuzit institat odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat. Schvélenim procesu
verejného obstaravania sa rozumie skuto¢nost, Ze verejny obstaravatel’ disponuje kladnym
vysledkom expost kontroly verejného obstaravania.

Verejny obstaravatel’ podla §66, ods. 7 rozhodol, ze vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti
podla § 40 sa uskuto¢ni po vyhodnoteni pontik podla § 53.

Zhotovitel' sa zavdzuje objednavatelovipredkladat’ elektronicku verziu (vo formate MS Excel)
podrobného rozpoctu, ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

Vysledkom zadavania tejto zakazky bude uzavretie dvoch samostatnych zmlav (za kazdua Cast’
zakazky samostatne).

5.10. Verejny obstaravatel' rozhodol, ze z dévodu vysky predpokladanej hodnoty zékazky

blizkej finanénému limitu pre nadlimitné zakazky (hoci nedosahuje jeho vysku) a moznosti

prekrocit’ vysku finanéného limitu pre nadlimitné zakazky pri plneni zmluvy pri zmene zmluvy
bude postupovat’ pri zadavani tejto zakazky nadlimitnym postupom.

6

Miesto a lehota plnenia

6.1 Miestom plnenia: sa rozumie miesto uskuto¢nenia predmetu zakazky. Miestom plnenia je dodania
predmetu zakazky t. j. PreSovsky samospravny kraj,

Cast’ A: Cyklochodnik — Domasa Dobra — Domasa TiSava", liniova stavba umiestnena na
parcelach p.c.
CKN 1741/7, 1738/9, 1738/8, 1738/4, 1741/5, 1749/3, 1745/14, 1749/5, 1747/5, 1747/7, 1747/4,
1750/26, 1750/23, 1750/22, 1750/20, 1750/21, 1750/19, 1750/18, 1750/17, 1750/16, 1750/15, 1750/14,
1750/13, 1750/12, 1750/11, 1750/10, 1750/9, 1750/8, 1750/7, 1750/6, 1750/5, 1750/4, 1750/3, 1750/2,
1750/24, 1752/2, 1755/5, 1755/6, 1755/7, 1759/52, 1755/4, 1760/8, 1760/10, 1760/9, 1761/25, 1761/28,
1761/20, 1761/27, 1761/29, 1761/26, 1761/24, 1761/23, 1761/22, 1761/21, 1761/19, 1759/47, 1759/46,
1759/44, 1759/42, 1759/48, 1759/45, 1759/43, 1759/41, 1759/49, 1759/50, 1759/40, 1759/25, 1759/25,
1759/26, 1759/23, 1759/24, 1759/27, 1759/39, 1763/2, 1759/36, 1759/38, 1759/37, 1759/35, 1759/34,
1759/33, 1759/32, 1759/31, 1759/30, 1759/29, 1759/28, 1759/16, 1759/11, 1759/15, 1759/22, 1759/21,
1759/14, 1759/20, 1759/19, 1759/18, 1759/13, 1759/17, 1759/12, 1774/2, 1892/50, 1892/67, 1892/58,
1903/28, 1903/27, 1892/54, 1892/51? 1892/51, 1892/53, 1892/52, 1892/55, 1892/56, 1892/57, 1892/59,
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1892/60, 1892/61, 1892/62, 1892/63, 1892/64, 1892/65, 1892/66, 1903/24, 1903/26, 1903/29, 1903/30,
1903/31, 1903/32, 1767/4 k.. Kvakovce a p.¢. CKN 333/5 a 248/10 k.. Valkov.

Cast’ B: Cyklochodnik Kvakovce — Domasa Dobra”, liniova stavba umiestnena na parcelach
p.¢.

CKN 2209/5, 2209/6, 2243/15, 2243/1, 2243/27, 2243/36, 2243/35, 2243/32, 2243/25, 2243/18,
2243/31, 2243/23, 2243/24, 2243/34, 2243/30, 2243/20,2243/22, 2243/29, 2243/19, 2243/21, 2243/28,
2243/26, 2243/16, 2243/17, 2243/37, 2235/3, 1694/26, 1694/28, 1694/27, 1699/20, 1699/32, 1699/31,
1699/30, 1699/29, 1699/28, 1699/27, 1699/26, 1699/25, 1699/24, 1699/23, 1699/33, 1699/22, 1699/21,
1703/11,1703/10, kat. uz. Kvakovce.

6.2  Platnost’ a ucinnost’ zmluvy:
Platnost’ zmluvy je stanovena podpisom oboch zmluvnych stran.
Zmluva s uspeSnym uchadzacom nadobuda ucinnost’ dhom nasledujiicim po dni kumulativneho
splnenia vSetkych nasledujicich podmienok:

- po jej zverejneni na webovom sidle verejného obstaravatela. Tuto skuto¢nost’ oznami verejny
obstaravatel’ e-mailom uspesnému uchadzacovi na adresu uvedent v zmluve v ¢lanku,

- doslo k schvaleniu Ziadosti o nenavratny financ¢ny prispevok,

- doslo k ukonceni finanénej kontroly, v ramci ktorej poskytovatel’ neidentifikoval nedostatky,
ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania (po doruceni spravy
z kontroly prijimatel'ovi), alebo v ramci ktorej verejny obstaravatel’ ako prijimatel’ suhlasil s
vyskou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly a splnil podmienky
na uplatnenie ex ante financnej opravy podl'a metodického pokynu, ktory upravuje postup pri
urceni finanénych oprav za verejné obstaravanie.

- v pripade neschvalenia ziadosti o nendvratny finan¢ny prispevok, neposkytnutia dotacie do 24
mesiacov odo dia platnosti zmluvy alebo neschvalenia procesu verejného obstaravania
poskytovatel'om nenavratného financného prispevku, si verejny obstaravatel’ vyhradzuje pravo
vyuzit institat odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat. Schvélenim procesu
verejného obstaravania sa rozumie skuto¢nost, Ze verejny obstaravatel’ disponuje kladnym
vysledkom expost kontroly verejného obstaravania.

6.3  Lehota plnenia:
Lehota odovzdania staveniska: do 10 dni od diia u¢innosti zmluvy

Lehota zaciatku realizacie: den bezprostredne nasledujici po dni odovzdania staveniska
zhotovitelovi(ako uspeSnému uchadzacovi)

maximalna lehota realizacie zakazky (kazdej Casti samostatne): do 365 dni odo diia lehoty zaciatku
realizacie.

Verejny obstaravatel’ odovzda tispesnému uchadzacovi stavenisko do 10 dni odo dna ti€¢innosti zmluvy.
Na prevzatie staveniska vyzve verejny obstaravatel’ uspesného uchadzaca najneskor 3 dni pred lehotou,
ktoru ur¢i verejny obstaravatel na toto prevzatie staveniska. Tuto skutoCnost’ oznami verejny
obstaravatel' e-mailom uspe$nému uchédzacovi na adresu uvedent1 v tejto zmluve o dielo v ¢lanku 1.
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Opravneni uchadzaci

Sttazné dokumenty st dostupné priamo a tplne bez obmedzeni ¢i poplatkov na:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15309/summary

Verejny obstaravatel’ nevyzaduje od skupiny dodavatelov, aby vytvorila pravne vztahy do
predlozenia ponuky. Ak bude tspe$nym uchadzacom skupina dodavatelov, tato musi vytvorit
pravne vzt'ahy tak, aby bolo zabezpecené riadne plnenie zmluvy. V pripade skupiny dodavatel'ov
sa pozaduje pred podpisom zmluvy predlozit verejnému obstaravatel'ovi zmluvu, ktora bude
zavézovat zmluvné strany aby rucili spolo¢ne a nerozdielne voci objednavatelovi za zavizky
vzniknuté pocas realizacie predmetu zakazky.

Uchadza¢ moze predlozit’ iba jednu ponuku pre dant Cast’ zékazky. Uchadza¢ nemoze byt v tom
istom postupe zadavania zakazky ¢lenom skupiny dodavatel'ov, ktora predklada ponuku. Verejny
obstaravatel’ vyluc¢i uchadzaca, ktory je sucasne ¢lenom skupiny dodavatelov.- § 49 ods. 6 zak.
¢.343/2015 Z. z..

Verejny obstaravatel’ pripista plnenie predmetu obstardvania subdodavkami. Verejny
obstaravatel’ vyzaduje, aby navrhovany subdodavatel’ spiiial podmienky ucasti tykajice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 a neexistovali u neho dovody na vylucenie podl'a § 40 ods.
6 pism. a) az h) a ods. 7 .zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov; opravnenie dodavat’ tovar, uskutocnovat
stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky,
ktory ma subdodavatel’ plnit. Zaroven verejny obstaravatel’ pozaduje aj uvedenie podielu, ktora
ma subdodavatel plnit’.

Ak navrhovany subdodavatel' nespiiia podmienky t&asti podla bodu 7.4 verejny obstaravatel
pisomne poziada uchadzaca o jeho nahradenie. Uchadzac doruci navrh nového subdodavatel’a do
piatich pracovnych dni odo diia doru¢enia ziadosti podl'a prvej vety, ak verejny obstaravatel’ alebo
obstaravatel’ neurcil dlhsiu lehotu.

V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy medzi verejnym obstaravatelom a
uspesnym uchadzacom je povinny uspesny uchadzac najneskor v den, ktory predchadza diu, v
ktorom ma zmena subdodavatela nastat’ oznamit verejnému obstaravatelovi zmenu
subdodévatel’a a v tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v iimysle
zadat’ tretim osobam, navrhovanych subdodavatel'ov a predmety subdodavok. Novy subdodavatel
musi spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a neexistuju u neho dovody
na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7. Opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢iovat’
stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky
alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit’.

Verejny obstaravatel’ vyzaduje, aby uspesny uchadza¢ v navrhu zmluvy uviedol udaje o vSetkych
znamych subdodéavateloch, Gidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a
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priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia. Zaroven verejny obstaravatel’ pozaduje aj uvedenie
podielu, ktori ma subdodavatel’ plnit’.

Ak uchadza¢ nevypracoval ponuku sam, uvedie v ponuke osobu, ktorej sluzby alebo podklady pri
jej vypracovani vyuzil. Udaje podla prvej vety uchadza¢ uvedie v rozsahu meno a priezvisko,
obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu, sidlo alebo miesto podnikania a identifika¢né Cislo,
ak bolo pridelené

PredloZenie ponuky
Stucast'ou ponuky je:

8.1.1 vyhlasenie uchadzaca, Ze nie je ¢lenom skupiny dodavatel'ov, ktora predklada ponuku. Za

uvedenym ucelom predloZi vyhlasenie v silade s § 49 ods. 6 zakona ¢. 343/2016 Z. z.,
Ze nie je Clenom skupiny dodavatelov, ktora predklada ponuku, podpisané
Statutarnym zastupcom/zastupcami uchiadzaca a opatrené peciatkou organizicie.

8.1.2 doklady a dokumenty pozadované v oznameni o vyhldseni verejného obstaravania a podl'a

tychto sttaznych podkladov,

Ponuku predklada uchadza¢ v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na
webovej adrese: https://josephine.proebiz.com v lehote na predkladanie pontk podla bodu 23.2
podla poziadaviek uvedenych v tychto stitaznych podkladoch. Ponuka musi byt predlozena v
Citatel'nej a reprodukovatel’nej podobe.

V pripade, Ze uchadza¢ predlozi listinnti ponuku, verejny obstaravatel’ na fiu nebude prihliadat’.

Uchadza¢ ma moznost’ sa registrovat’ do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou
obc¢ianskeho preukazom s elektronickym ¢ipom a bezpeénostnym osobnostnym koédom (eID).

Predkladanie ponuk je umoznené iba autentifikovanym uchadzacom. Autentifikaciu je mozné

vykonat’ tymito spdsobmi

a) v systtme JOSEPHINE registraciou a prihldsenim pomocou obcianskeho preukazu
s elektronickym ¢ipom a bezpeCnostnym osobnostnym kdédom (eID). V systéme je
autentifikovana spolo¢nost’, ktori pomocou elD registruje Statutair danej spolo¢nosti.
Autentifikaciu vykonava poskytovatel’ systému JOSEPHINE a to v pracovnych diloch v ¢ase
8.00 — 16.00 hod. O dokonceni autentifikacie je uchadza¢ informovany e-mailom.

b) nahranim kvalifikovaného elektronického podpisu (napriklad podpisu elD) Statutara danej
spolo¢nosti na kartu uZzivatela po registracii a prihlaseni do systému JOSEPHINE.
Autentifikaciu vykona poskytovatel’ systému JOSEPHINE a to v pracovnych dnoch v case
8.00 — 16.00 hod. O dokonceni autentifikacie je uchadzac¢ informovany e-mailom.

¢) vlozenim dokumentu preukazujiceho osobu Statutara na kartu uzivatel’a po registracii, ktory
je podpisany elektronickym podpisom Statutara, alebo presiel zarucenou konverziou.
Autentifikaciu vykona poskytovatel’ systému JOSEPHINE a to v pracovnych dioch v ¢ase
8.00 — 16.00 hod. O dokonceni autentifikacie je uchadzac¢ informovany e-mailom.
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d) vlozenim plnej moci na kartu uZzivatel'a po registracii, ktord je podpisana elektronickym
podpisom S$tatutara aj splnomocnenou osobou, alebo presla zaruCenou konverziou.
Autentifikaciu vykona poskytovatel’ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v ¢ase 8.00 —

16.00 hod. O dokonceni autentifikacie je uchadza¢ informovany e-mailom.

¢) pockanim na autentifika¢ny kod, ktory bude poslany na adresu sidla firmy do riuk Statutara
uchadzaca v listovej podobe formou doporucenej posty. Lehota na tento tkon st obvykle 4
pracovné dni (v ramci Eurdpskej tnie) a je potrebné s touto lehotou pocitat’ pri vkladani
ponuky. O odoslani listovej zasielky je uchadzac¢ informovany e-mailom.

8.6 Autentifikovany uchadza¢ si po prihlaseni do systému JOSEPHINE v prehlade - zozname
obstaravani vyberie predmetné obstaravanie a vlozi svoju ponuku do uré¢ené¢ho formulara na prijem
pontk, ktory najde v zalozke ,,Ponuky a Ziadosti‘.

8.7 Uchadza¢ predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie pontk. Ponuka je
vyhotovena elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani a vlozena

do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

8.8 FElektronickd ponuka sa vlozi vyplnenim ponukového formulara a vlozenim pozadovanych
dokladov a dokumentov v systétme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

8.9 V predlozenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadované
naskenované doklady (odportcany format je ,,PDF*) tak, ako je uvedené v tychto sitaznych
podkladoch a vyplnenie polozkového elektronického formulara, ktory zodpoveda navrhu na
plnenie kritérii uvedenom v sutaznych podkladoch.

8.10 Ak ponuka obsahuje doverné informacie, uchadza¢ ich v ponuke viditeI'ne oznaci. Uchadzacom
navrhovana cena za dodanie pozadované¢ho predmetu zakazky, uvedena v ponuke uchadzaca, bude
vyjadrena v EUR (Eurach) s presnostou na dve desatinné miesta a vloZzena do systému
JOSEPHINE v tejto Strukture: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladani
do systému JOSEPHINE oznacena ako ,,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)®).

8.11 Po uspesnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchadzacovi odoslany notifika¢ny
informativny e-mail (a to na emailovu adresu uZivatel'a uchadzaca, ktory ponuku nahral).

8.12 Ponuka uchadzaca predlozena po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk sa elektronicky neotvori.

8.13 Uchadza¢ modze predlozenu ponuku vziat' spit’ do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
Uchadzac pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vloZeni prvotnej ponuky (kliknutim na
tla¢idlo ,,Stiahnut’ ponuku* a predlozenim novej ponuky).
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8.14 Uchadzaci s svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty oznamenej verejnym obstaravatel'om,
resp. predlzenej lehoty viazanosti ponuk podla rozhodnutia verejného obstaravatela. Pripadné
predlzenie lehoty bude uchadzaCom dostatocne vopred oznamené formou elektronickej

komunikacie v systéme JOSEPHINE.

8.15 V kontextu zékona o verejnom obstaravani, § 49 bod la upozoriiujeme uchadzacov na nalezitosti
predkladania ponuk elektronicky. Heslo sufaze: ,,CYKLOCHODNIK¥.

8.16 Ak sucastou ponuky nebudt doklady, resp. dokumenty podl'a bodu 8.1.2 bude tato ponuka zo
zadavania zakazky vylucena ak nie je uvedené inaC. Ak sucast'ou ponuky nebude doklad podla
bodu 8.1.1, verejny obstaravatel’ to bude povazovat’ za formalny nedostatok, ktory nema vplyv na
kvalitu ponuky.

8.17 Dokumenty musia byt predloZené v pisomnej forme v jednom vyhotoveni.

8.17.1. Verejny obstaravatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o informaciach oznacenych
ako doverné, ktoré mu uchadzac alebo zaujemca poskytol; na tento t¢el uchadzac alebo
zaujemca oznaci, ktoré skuto¢nosti povazuje za doverné.

8.17.2  Za doverné informacie je na Gcéely tohto zakona mozné oznacit’ vyhradne obchodné
tajomstvo, technické rieSenia a predlohy, navody, vykresy, projektové dokumentacie,
modely, sposob vypoctu jednotkovych cien a ak sa neuvadzaji jednotkové ceny, ale len
cena, tak aj spdsob vypoctu ceny a vzory.

8.17.3 Ustanovenim bodu 8.17.2 nie st dotknuté ustanovenia tohto zakona, ukladajice
povinnost’ verejného obstaravatela oznamovat' ¢i zasielat’ uradu dokumenty a iné
oznamenia, ako ani ustanovenia ukladajice verejnému obstaravatelovi a uradu
zverejnovat dokumenty a iné oznamenia podla tohto zakona a tieZ povinnosti
zverejiiovania zmlav podla osobitného predpis.

8.18 Ak je v predkladanych dokladoch uvedena ind mena ako EUR, prepocet vykona uchadzac. Na
prepocet ostatnej meny sa prepocitaju ceny na EUR podla priemerného ro¢ného kurzu ECB
(Eurdpskej centralnej banky) za prislusny kalendarny rok. Za rok 2021 kurzom ECB ku diu
vyhlasenia oznamenia vo vestniku EU

9  Variantné rieSenie

9.1 Neumoznuje sa predkladat’ variantné rieSenia.

9.2 Ak sutcastou ponuky bude aj variantné rieSenie, variantné rieSenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa nan hl'adiet’, akoby nebolo predlozené.

10 Platnost’ ponuky
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Ponuky zostavaju platné pocas lehoty viazanosti pontik do 24. oktébra 2022.

V pripade uplatnenia reviznych postupov verejny obstaravatel’ upovedomi uchadzacov
o predpokladanom prediZeni lehoty viazanosti ponuk.

Niklady na ponuku

Vsetky vydavky spojené s pripravou a predloZzenim ponuky znasa uchadza¢ bez akéhokol'vek
finan¢ného naroku u verejného obstaravatel’a.

Ponuky predlozené v lehote na predkladanie pontik podl'a bodu 23.2, sa pocas plynutia lehoty
viazanosti a po uplynuti lehoty viazanosti pontk podl'a bodu 10.1 a 10.2 uchadzatom nevracaju.
Zostavaju ako sucast’ dokumentacie zadavania zédkazky.

Podmienky zruSenia postupu zadavania zakazky

Verejny obstaravatel’ zrusi verejné obstaravanie alebo jeho Cast’, ak

a) ani jeden uchadza¢ alebo zaujemca nesplnil podmienky ucasti vo verejnom obstaravani
a uchadzac alebo zaujemca neuplatnil namietky v lehote podl'a tohto zékona,

b) nedostal ani jednu ponuku,

¢) ani jedna z predlozenych pontk nezodpoveda poziadavkam urcenym podla § 42 a uchadzac
nepodal namietky v lehote podl'a tohto zakona,

d) jeho zrusenie nariadil trad.

Verejny obstaravatel moze zrusit' verejné obstaravanie alebo jeho Cast’ aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie, ak sa v priebehu postupu verejného
obstaravania vyskytli dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré nemozno od verejného
obstaravatel'a pozadovat, aby vo verejnom obstaravani pokracoval, najma ak sa zistilo poruSenie
tohto zakona, ktoré ma alebo by mohlo mat’ zasadny vplyv na vysledok verejného obstaravania,
ak nebolo predlozenych viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predlozenych ponukach
su vysSie ako predpokladand hodnota. Ak bola predlozena len jedna ponuka a verejny
obstaravatel' nezrusil verejné obstardvanie alebo jeho Cast, je povinny zverejnit’ v profile
odovodnenie, preco verejné obstaravanie nezrusil.

Verejny obstaravatel je povinny bezodkladne upovedomit’ vSetkych uchadzacov alebo
zaujemcov o zruseni pouzitého postupu zadavania zakazky, koncesie alebo jeho ¢asti s uvedenim
dovodu a oznamit’ postup, ktory pouziju pri zadavani zékazky na pdvodny predmet zakazky alebo
povodny predmet koncesie.

Cast’ I1.
Komunikacia, dorozumievanie a vysvetl’ovanie

Komunikicia a dorozumievanie medzi verejnym obstariavatelom a uchiadzacom alebo
Zaujemcom

Kvakovce, oktober 2021
Strana 16 z 81



13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Obec Kvakovce

Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra — Domasa Tisava

Verejna sut'az - nadlimitna zakazka — uskuto¢nenie prace

Sut'azné podklady

Poskytovanie vysvetleni, odovzdavanie podkladov a komunikécia (,,dalej len komunikacia“®)
medzi verejnym obstaravatelom/zaujemcami a uchadza¢mi sa bude uskutocniovat v Statnom
(slovenskom) jazyku a sposobom, ktory zabezpeci Uplnost’ a obsah tychto udajov uvedenych
v ponuke, podmienkach ucasti a zaru¢i ochranu dovernych a osobnych udajov uvedenych

v tychto dokumentoch.

Verejny obstaravatel’ bude pri komunikacii s uchadza¢mi resp. zdujemcami postupovat’ v zmysle
§ 20 zakona o verejnom obstaravani prostrednictvom komunika¢ného rozhrania systému
JOSEPHINE. Tento spdsob komunikacie sa tyka akejkol'vek komunikacie a podani medzi
verejnym obstaravatel'om a zaujemcami, resp. uchadzac¢mi.

JOSEPHINE je na ucely tohto verejného obstaravania softvér na elektronizaciu zadavania
verejnych zakaziek. JOSEPHINE je webova aplikacia na doméne https://josephine.proebiz.com.

Na bezproblémové pouzivanie systému JOSEPHINE je nutné pouzivat’ jeden z podporovanych
internetovych prehliadacov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vysSia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vysSia alebo
- Google Chrome
- Microsoft Edge.

Pravidla pre doruCovanie — zasielka sa povazuje za doruCenu zaujemcovi/uchadzacovi ak jej
adresat bude mat’ objektivnu moznost’ oboznamit’ sa s jej obsahom, tzn. akondhle sa dostane
zasielka do sféry jeho dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systéme JOSEPHINE povazuje
okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v stlade s funkcionalitou systému.

Ak je odosielatel'om zasielky verejny obstaravatel’, tak zaujemcovi resp. uchadzacovi bude na
nim urceny kontaktny e-mail/e-maily bezodkladne odoslanéd informacia o tom, Ze k predmetnej
zakazke existuje nova zasielka/sprava. Zaujemca resp. uchadza¢ sa prihlasi do systému
a v komunika¢nom rozhrani zakazky bude mat’ zobrazeny obsah komunikacie — zasielky, spravy.
Zaujemca resp. uchadza¢ si moze v komunika¢nom rozhrani zobrazit’ celt historiu o svojej
komunikacii s verejnym obstaravatel'om.

Ak je odosielatelom zasielky zaujemca resp. uchadzac, tak po prihlaseni do systému ak
predmetnému obstaravaniu méze prostrednictvom komunikaéného rozhrania odosielat’ spravy
a potrebné prilohy verejnému obstaravatelovi. Takato zasielka sa povazuje za dorucenu
verejnému obstaravatelovi okamihom jej odoslania v systétme JOSEPHINE v sulade
s funkcionalitou systému.

Verejny obstaravatel odporuca zaujemcom, ktori chcu byt informovani o pripadnych
aktualizaciach tykajucich sa zdkazky prostrednictvom notifikatnych e-mailov, aby v danej
zékazke zaklikli tla¢idlo ,,ZAUJIMA MA TO* (v pravej hornej &asti obrazovky). Notifika¢né e-
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maily st taktiez doruCované zaujemcom, ktori su evidovani na elektronickom liste zaujemcov
pri danej zakazke.

13.9 Verejny obstaravatel umoznuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami
k stitaznym podkladom a k pripadnym vSetkym dopliujicim podkladom. Verejny obstaravatel
tieto vSetky podklady / dokumenty bude uverejilovat’ ako elektronické dokumenty v prislusne;
Casti zakazky v systéme JOSEPHINE. -dokumenty na webovom sidle verejného obstaravatel’a
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15309/summary

13.10 Podania a dokumenty suvisiace s uplatnenim reviznych postupov st medzi verejnym
obstaravatelom a zaujemcami/uchddzaCmi dorucené¢ elektronicky  prostrednictvom
komunika¢ného rozhrania systému JOSEPHINE. DoruCovanie namietky a ich odvolavanie vo
vztahu k UVO je riesené v zmysle §170 ods. 8 b) zdkona o verejnom obstaravani.

14 VysvetlPovanie a doplnenie sut’aznych podkladov

14.1 V pripade nejasnosti alebo potreby objasnenia poziadaviek a podmienok tcasti vo verejnom
obstardvani, uvedenych v oznameni o vyhlaseni verejné¢ho obstardvania a/alebo v sit'aznych
podkladoch, v inej sprievodnej dokumentécii a/alebo inych dokumentoch poskytnutych
verejnym obstaravatelom v lehote na predkladanie ponuk, moze ktorykol'vek zo zaujemcov
poziadat’ prostrednictvom komunikac¢ného rozhrania systému JOSEPHINE.

14.2 Odpoved’ (vysvetlenie) na kazdu poziadavku o vysvetlenie, predlozent zo strany ktoréhokol'vek
zaujemcu sa preukazatelne oznami bezodkladne vsetkym zaujemcom, ktori st verejnému
obstaravatelovi znami, najneskor vSak Sest’ dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk a
sucasne verejny obstaravatel’ zverejni na:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15309/summary

14.3 Podania a dokumenty stvisiace s uplatnenim reviznych postupov st medzi verejnym
obstaravatel'om a zaujemcami/uchadza¢mi dorucované prostrednictvom komunikacného rozhrania
systému JOSEPHINE. To neplati pre podania a dokumenty stvisiace s uplatnenim namietok podl'a
§ 170 zékona o verejnom obstaravani.

15 Obhliadka miesta uskuto¢nenia prace

15.1 Zaujemcom sa odporica vykonat obhliadku miesta realizacie predmetu zakazky a jeho okolia
tak, aby si sam overil a ziskal vSetky informacie, ktoré bude potrebovat’ na pripravu, spracovanie
ponuky a zacatie prac suvisiacich s realizaciou predmetu zakazky. Vydavky spojené s touto
prehliadkou idu na tarchu zaujemcov.

15.2 'V pripade poziadavky zaujemcu o obhliadku miesta realizacie pozadovaného predmetu zakazky
zaujemca moze dohodnut’ termin obhliadky.

Cast I11.
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Priprava ponuky
16 Jazyk ponuky

16.1 Ponuky, navrhy a d’alsie doklady a dokumenty vo verejnom obstaravani sa predkladaji v Staitnom
jazyku.

16.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho tradnym
prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a dokumenty vyhotovené
v Ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je tradny preklad do Statneho
jazyka.

17 Obsah ponuky

17.1 Ponuka sa predklada tak, aby vSetky dokumenty a doklady v zmysle §49, ods. 1 pism. a).
Ponuka predlozena uchadzacom obsahuje:

17.1.1 vyhlasenie uchadzaca podla bodu 8.1.1, Ze nie je ¢lenom skupiny dodavatel'ov, ktora
predklada ponuku do tejto sut'aze,

17.1.2 doklady a dokumenty podl'a bodu 17 a podl'a Casti ,,D. Podmienky ucasti uchdadzacov*,
ponuknutu cenu za predmet zédkazky podla bodu 20 a podla casti ,,C. Spdsob urcenia
ceny a obchodné podmienky dodania predmetu zdkazky * a doklad o zloZeni zabezpeky
podl’a 19. Zabezpeka,

17.1.3 Doklady musia byt aktudlne a musia odrazat’ skuto¢ny stav v ¢ase, v ktorom sa uchadzac
zucastiiuje zadavania tejto zakazky,

17.1.4 Navrh zmluvy o dielo podpisany opravnenou osobou uchadzaca vratane poZadovanych
priloh (¢. 1 - Suhrnny polozkovy rozpocet , €. 2 Harmonogram plnenia, €. 4 - Zoznam
subdodavatel’ov s uvedenim prac.

17.1.5 navrh uchadzafa na plnenie kritérii na hodnotenie ponuk podla Casti ,,F. Ndvrh
uchddzaca na plnenie kritérii na hodnotenie ponuk “. Tento navrh bude vloZeny hned’ za
Obsah vsetkych predkladanych dokumentov a dokladov,

17.1.6 Obsah vsetkych predkladanych dokumentov a dokladov, ktory tvori prva stranu ponuky

17.2 Ak stcastou ponuky nebude niektory z dokladov alebo dokumentov podl'a bodu 17.1.2 a 17.1.3,
bude tato ponuka zo zadavania zakazky vyluc¢ena.

17.3 Ak sucast’ou ponuky nebudu doklady podl'a bodov 17.1.1, 17.1.5 a 17.1.6 verejny obstaravatel’
to bude povazovat za formalny nedostatok, ktory nema vplyv na kvalitu ponuky.

18 Splnenie podmienok ucasti uchiadzacov
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Sut'azné podklady

Verejny obstaravatel' rozhodol Ze vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti uskutoéni po
vyhodnoteni pontuk u uchadzaca, ktory sa umiestnil na prvom mieste v poradi. Hodnotenie
splnenia podmienok ucasti uchadza¢ov podla Casti ,,D. Podmienky ucasti uchadzacov*, bude
zalozené na splneni:

18.1.1 podmienok ucasti tykajicich sa osobného postavenia uvedenych v § 32 zakona
o0 verejnom obstaravani

18.1.2 urcenych podmienok tcasti tykajucich sa finanéného a ekonomického postavenia podl'a
§33 zékona o verejnom obstaravani, ak sa pozaduji,

18.1.3 urcenych podmienok technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti podla § 34
zakona o verejnom obstaravani, ak sa pozaduju.

Splnenie podmienok Ucasti v tomto postupe zadavania zakazky podla bodu 18.1 uchadzac
preukazuje predlozenim dokladov pozadovanych v Casti ,,D. Podmienky ucasti uchdadzacov*.
Doklady musia byt Gplné, Citatené a aktualne, nesmu byt poskodené a pozmenené a musia
odrazat’ skutocny stav v Case, v ktorom sa uchadza¢ zucastiiuje zadavania zékazky.

Verejny obstaravatel’ pisomne poziada uchadzaca o vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych
dokladov, ak z predloZenych dokladov nemozno posudit’ ich platnost’ alebo splnenie podmienky
ucasti. Ak verejny obstaravatel’ neur¢i dlhsiu lehotu, uchadzac alebo zaujemca doruci vysvetlenie
alebo doplnenie predlozenych dokladov do
a) dvoch pracovnych dni odo diia odoslania Ziadosti, ak sa komunikacia uskuto¢iuje
prostrednictvom elektronickych prostriedkov,
b) piatich pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti, ak sa komunikacia uskutociiuje inak,
ako podrla pismena a).

18.3.1 Verejny obstaravatel je povinny:

a) pri vyhodnoteni splnenia podmienok ucasti uchaddzacov alebo zaujemcov, ktoré sa
tykaju technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. a)
alebo pism. b), zohl'adnit’ referencie uchadzacov alebo zaujemcov uvedené v evidencii
referencii podl'a § 12, ak takéto referencie existuju,

b) pri vyhodnoteni splnenia podmienky tGéasti uchadzacov alebo zaujemcov tykajicej sa
technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. c) alebo
pism. g) pisomne poziadat’ uchadzaca alebo zaujemcu, aby v lehote, ktora nesmie byt
kratsia ako pét pracovnych dni odo dna dorucenia Zziadosti, nahradil technikov,
technické organy alebo osoby ur¢ené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo
riadiacich zamestnancov, ak nespliiajii predmetnti podmienku G&asti,

¢) pisomne poziadat’ uchadzaca alebo zaujemcu, aby v lehote, ktora nesmie byt’ kratSia
ako pit pracovnych dni odo dna dorucenia Zziadosti, nahradil ini osobu,
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prostrednictvom ktorej preukazuje financné a ekonomické postavenie alebo technicku
sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’, ak existuji dovody na jej vylucenie.

18.4 Verejny obstaravatel’ vyluci z verejného obstaravania uchadzaca, ak

18.5

a)
b)

c)

d)
e)

i)

k)

D

nesplnil podmienky ucasti,

predlozil neplatné doklady; neplatnymi dokladmi st doklady, ktorym uplynula lehota
platnosti,

poskytol informacie alebo doklady, ktoré st nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze
nezodpovedaju skuto¢nosti a maju vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok tcasti alebo
vyber zaujemcov,

pokdsil sa neopravnene ovplyvnit’ postup verejného obstaravania,

pokusil sa ziskat’ doverné informacie, ktoré¢ by mu poskytli neopravnent vyhodu,

konflikt zaujmov podla § 23 nemozno odstranit’ inymi G¢innymi opatreniami,

na zaklade doéveryhodnych informacii ma doévodné podozrenie, ze uchadza¢ alebo
zaujemca uzavrel v danom verejnom obstaravani s inym hospodarskym subjektom dohodu
nara$ajucu hospodarsku sutaz, ak sa tato podmienka uvedie v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania alebo v oznameni pouZzitom ako vyzva na sataz,

pri posudzovani odbornej sposobilosti preukéazatelne identifikoval protichodné zaujmy
zéujemcu alebo uchadzaca, ktoré moézu nepriaznivo ovplyvnit’ plnenie zédkazky,
nepredlozil po pisomnej Ziadosti vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych dokladov v
urcenej lehote,

nepredlozil po pisomnej ziadosti doklady nahradené jednotnym eurdépskym dokumentom
v urcengj lehote,

nenahradil inG osobu, prostrednictvom ktorej preukazuje splnenie podmienok ucasti
finan¢ného a ekonomického postavenia alebo technickej spdsobilosti alebo odbornej
sposobilosti, ktora nespliia uréené poziadavky, v uréenej lehote inou osobou, ktora spiia
urcené poziadavky,

nenahradil subdodavatel’a, ktory nespiiia poziadavky uréené verejnym obstaravatelom
alebo obstaravatelom novym subdodavatelom, ktory spiiia uréené poziadavky, v lehote
podla § 41 ods. 2,

nenahradil technikov, technické organy alebo osoby uréené na plnenie zmluvy alebo
koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktori nespiiaju podmienku tGéasti podla
§ 34 ods. 1 pism. ¢) alebo pism. g), v ur¢enej lehote novymi osobami alebo organmi, ktoré
spiiiajt tito podmienku uéasti.

Verejny obstaravatel’ vyluci z verejného obstaravania aj uchadzaca alebo zaujemcu, ak narusenie
hospodarskej stitaze, ktoré vyplynulo z pripravnych trhovych konzultacii alebo jeho predbezného
zapojenia podla § 25 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, nemozno odstranit’ inymi

ucinnymi opatreniami ani po vyjadreni uchadzaca alebo zaujemcu; verejny obstaravatel’ a
obstaravatel’ pred takymto vyla¢enim poskytni zaujemcovi alebo uchadza¢ovi moznost’ v Iehote
piatich pracovnych dni od dorucenia Ziadosti preukazat’, Ze jeho i€ast’ou na pripravnych trhovych
konzultaciach alebo predbeznom zapojeni nedoslo k naruSeniu hospodarskej stt'aze.
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Uchadzac, ktory nesplia podmienky ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. a), g) a

h) alebo sa na neho vztahuje dovod na vyla¢enie podl'a odseku 6 pism. ¢) az g) a odseku 7, je

opravneny verejnému obstaravatelovi preukazat, Ze prijal dostatocné opatrenia na vykonanie

napravy. Opatreniami na vykonanie napravy musi uchadza¢ preukazat’, ze zaplatil alebo sa

zaviazal zaplatit’ nahradu tykajucu sa akejkol'vek S§kody, napravil pochybenie, dostatocne objasnil

sporné skutocnosti a okolnosti, a to aktivnou spolupracou s prislusnymi organmi, a ze prijal

konkrétne technické, organizacné a personalne opatrenia, ktoré s uréené na to, aby sa zabranilo
budicim pochybeniam, priestupkom, spravnym deliktom alebo trestnym ¢inom.

Uchadzac, ktorému bol ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny koneénym
rozhodnutim v inom c¢lenskom $tate, nie je opravneny verejnému obstaravatelovi preukazat, ze
prijal opatrenia na vykonanie napravy podla bodu 18.6 druhej vety, ak je toto rozhodnutie
vykonatel'né v Slovenskej republike.

Verejny obstaravatel posudi opatrenia na vykonanie napravy podla bodu 18.6 druhej vety
predlozené uchadza¢om, pricom zohl'adnia zdvaznost’ pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak
opatrenia na vykonanie napravy predlozené uchiadzaCom povazuje verejny obstaravatel’ za
nedostato¢né, vyluci zaujemcu alebo uchadzaca z verejného obstaravania.

Uchadzaca alebo zaujemcu z ¢lenského §tatu, ak je v State svojho sidla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu opravneny vykonavat pozadovanu cinnost, verejny obstaravatel nesmie
vylucit z dévodu, Ze na zaklade zakona sa vyZaduje na vykonavanie pozadovanej ¢innosti uréita
pravna forma.

18.10 Uchadza¢ bude bezodkladne pisomne upovedomeny o vyluceni s uvedenim dévodu vyltcenia

a lehotou, v ktorej moze byt’ doru¢ena namietka podl'a §170, ods. 3, pism. d) zakona o verejnom
obstaravani.

18.11 Verejny obstaravatel’ vyzaduje, aby navrhovany subdodavatel’ spiiial podmienky uéasti tykajuce

sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vylac¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
h) a ods. 7; opravnenie dodavat’ tovar, uskutoCiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

19 Zabezpeka

19.1

19.2

Zabezpeka ponuky sa vyzaduje vo vyske:
pre ¢ast’ A: 30 000,00 EUR (slovom tridsat’tisiceur).
pre ¢ast’ B: 12 000,00 EUR (slovom dvanast’tisiceur).

Zabezpeka zabezpeci viazanost’ ponuky pocas lehoty viazanosti ponuk.

Sposoby zlozenia zabezpeky:

19.2.1 zlozenie finan¢nych prostriedkov na bankovy ucet verejného obstaravatel’a
19.2.2 poskytnutie bankovej zaruky za uchadzaca

19.2.3 poskytnutie poistenia zaruky

Kvakovce, oktober 2021
Strana 22 z 81



Obec Kvakovce

Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra — Domasa Tisava
Verejna sut'az - nadlimitna zakazka — uskuto¢nenie prace
Sut'azné podklady

Sposob zloZenia zabezpeky si vyberie uchadzac.
19.3 Podmienky zloZenia zabezpeky:
19.3.1 ZlozZenie finan¢nych prostriedkov na bankovy ucet verejného obstaravatela

Finan¢né prostriedky vo vyske podl'a bodu 19.1 musia byt zloZené na et verejného obstaravatela
vedeny v CSOB:

¢islo uctu vo forme IBAN: SK63 5200 0000 0000 1402 1048

BIC (SWIFT kod): OTPVSKBX

s uvedenim variabilného symbolu ¢&islo: ICO uchadzaga

ucel platby: zabezpeka — 03/10/2021

Finan¢né prostriedky musia byt pripisané na ucet verejného obstaravatel’a najneskor v deil uplynutia
lehoty na predkladanie ponuk. Ak bola zdbezpeka ponuky zlozena na ucet verejného obstaravatela,
verejny obstaravatel’ vrati zabezpeku ponuky uchadzacom bez trokov, nakolko uvedeny ucet je
neuroceny.

19.3.2 Poskytnutie bankovej zaruky za uchadzaca

19.3.2.1 Zarucna listina moze byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou
zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou (d’alej len ,,banka‘“). Ak
bankovl zaruku poskytne zahrani¢na banka, ktora nema poboCku na uzemi Slovenskej
republiky, bankova zaruka vyhotovena zahrani¢nou bankou v $tatnom jazyku krajiny sidla
takejto banky musi byt zaroven dolozena uradnym prekladom do S$tatneho jazyka
(slovenského jazyka), to neplati pre bankovl zaruku vyhotovenu v ¢eskom jazyku. Ak sa
zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je uradny preklad do Statneho jazyka (slovenského
jazyka).

19.3.2.2  Zo zarucnej listiny vystavenej bankou musi vyplyvat, ze:
- banka uspokoji veritel'a (verejného obstaravatel’a) vo vyske zabezpeky podl'a bodu 19.1
tejto Casti stitaznych podkladov za dlznika (uchadzaca) v pripade prepadnutia jeho
zabezpeky ponuky v prospech verejného obstaravatela podla § 46 ods. 6 zédkona o
verejnom obstaravani,

- bankova zaruka sa pouZzije na thradu zabezpeky ponuky vo vyske podla bodu 19.1,
banka sa zavizuje zaplatit’ vzniknuti pohl'adavku do 15 dni po doruceni vyzvy verejného
obstaravatela na zaplatenie, na et verejné¢ho obstardvatel’a podl'a bodu 19.3.1,

- bankova zaruka nadobuda platnost’ diiom jej vystavenia bankou a vznikd dorucenim
zarucnej listiny verejnému obstaravatel'ovi,

- platnost’ bankovej zaruky konéi uplynutim lehoty viazanosti ponuk, resp. predizene;
lehoty viazanosti ponuk.
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Bankova zaruka zanikne:

- plnenim banky v rozsahu, v akom banka v zarucnej listine poskytla bankovu zaruku
za uchadzaca v prospech verejného obstaravatel’a,

- odvolanim bankovej zaruky na zaklade pisomnej ziadosti verejného obstaravatel’a,

- uplynutim doby platnosti, ak si verejny obstardvatel do uplynutia doby platnosti
neuplatnil svoje naroky voci banke vyplyvajlce z vystavenej zarucnej listiny alebo v
dobe platnosti bankovej zaruky uchadza¢ nepoziadal o predizenie doby platnosti
bankovej zaruky z titulu prediZenia lehoty viazanosti.

V pripade predizenia lehoty viazanosti ponuk, zabezpeka pontk nadalej zabezpeluje
viazanost ponuk uchddzatov az do uplynutia takto primerane prediZenej lehoty
viazanosti pontik. V pripade zloZenia zabezpeky formou poskytnutia bankovej zaruky za
uchadzaca, je uchadza¢ povinny v pripade obmedzenej platnosti tito platnost’ predizit v
stlade s prediZenou lehotou viazanosti.

19.3.3 Poskytnutie poistenia zaruky

19.3.3.1

19.33.2

19.3.33

Poistna zmluva musi byt uzatvorena v sulade s platnou legislativou o poistovnictve tak,
ze poistenym je uchadza¢ a opravnenou osobou z poistnej zmluvy je verejny obstaravatel’.
Doba platnosti poistenia zaruky musi byt urend v poistnej zmluve, ako aj v doklade
vystavenom poistoviiou o existencii poistenia zaruky, minimalne do skoncenia lehoty
viazanosti ponuk. V pripade zloZenia zabezpeky formou poskytnutia poistenia zaruky za
uchadzaca, je uchadza¢ povinny v pripade obmedzenej platnosti tito platnost’ predizit’ v
stlade s prediZenou lehotou viazanosti.

Z dokladu vystaveného poistoviiou musi vyplyvat,, Ze poistoviia uspokoji opravnenit
Poistenie zaruky vznika dilom uzavretia poistnej zmluvy medzi poistoviiou a poistenym

(uchadzacom) a zabezpeka vznika dorucenim dokladu vystaveného poistoviiou o poisteni
zaruky verejnému obstaravatelovi.

19.4 Ak uchadzac zloZi zabezpeku ponuky poskytnutim bankovej zaruky alebo poistenim zaruky,

predlozi dokaz o bankovej zaruke alebo o poisteni zaruky v elektronickej ponuke (uchadza¢ v

elektronickej ponuke predlozi sken originalu dokladu) a zaroven doruci samostatne v originali
dokaz o bankovej zaruke alebo o poisteni zaruky (notarsky overena kopia nie je postacujiica) v

lehote na predkladanie ponuk v zalepenej obalke s oznacenim:

nazov a adresa verejného obstaravatela: Obec Kvakovce, Domasska ¢. 97/1, Kvakovce,
094 02 Slovenska Kajia.

identifika¢né udaje uchadzac¢a — obchodné meno a adresa sidla alebo miesta podnikania, v
pripade skupiny dodavatel'ov obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania kazdého
¢lena skupiny,

oznacenie ,,Nadlimitna zakazka — neotvarat™,
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- znacenie heslom ,,03/10/2021¢ .

19.5 Zabezpeka prepadne v prospech verejného obstaravatel’a, ak uchadzac v lehote viazanosti ponuk
odstupi od svojej ponuky alebo neposkytne sucinnost’ alebo odmietne uzavriet zmluvu alebo
ramcovi dohodu podl'a § 56 ods. 8 az 15 zakona o verejnom obstaravani.

19.6 Verejny obstaravatel’ uvolni alebo vrati uchadzacovi zabezpeku podla § 46 ods. 7 zékona o
verejnom obstardvani.

20 Mena a ceny uvadzané v ponuke

20.1 Navrhovana zmluvna cena bude stanovena dohodou podla § 3 zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov.

20.2 Uchadzac¢om navrhovana zmluvna cena bude vyjadrena v eurach.

20.3 Ak je uchadza¢ platcom dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*), navrhovani zmluvnu cenu
uvedie v zlozeni:
- navrhovana zmluvna cena bez DPH,
- sadzba DPH a vyska DPH,
- navrhovana zmluvna cena vratane DPH.

20.4 Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie navrhovani zmluvni cenu celkom. Na skuto¢nost’, Ze
nie je platcom DPH v ponuke upozorni oznacenim ,,Nie som platcom DPH*

20.5 Verejny obstaravatel je registrovany na platenie dane z pridanej hodnoty.

21 Vyhotovenie ponuky

21.1 Uchadzac predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponuk podla
poziadaviek uvedenych v tychto sutaznych podkladoch.

21.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, pozadované v tychto stit’aznych podkladoch,
musia byt’ k terminu predloZenia ponuky platné a aktudlne.

21.3 Ponuka musi byt’ vyhotovena elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zékona o verejnom
obstardvani a vloZzend do syst¢ému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/

21.4 V pripade, Ze uchadza¢ vyuzije moznost predkladania konkrétnych dokladov na
preukazanie splnenia podmienok ucasti, je povinny origindlne doklady alebo ich tiradne
overen¢ kopie (vratane tradnych prekladov) naskenovat’ a vlozit’ ich do systému ako sucast’
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ponuky. Verejny obstaravatel’ méze poziadat’ uchadzaca o dorucenie vsetkych dokladov

predloZenych v ponuke aj v listinnej podobe s ciel'om overit originalitu dokladov.

21.5 V pripade, ze si doklady, ktorymi uchadza¢ preukazuje splnenie podmienok ucasti
vydavané orgdnom verejnej spravy (alebo inou povinnou institiciou) priamo v digitalnej
podobe, musi uchadzac vlozit’ do systému tento digitalny doklad (vratane jeho uradného
prekladu, ak je to podl'a predchadzajticich ustanoveni potrebné).

21.6 Dokumenty vyhotovené uchadzacom, ktoré tvoria ponuku, musia byt podpisané
Statutarnym organom uchddzaca alebo Clenom Statutdrneho organu alebo moézu byt
podpisané zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v
zaviazkovych vztahoch, v takomto pripade uchadza¢ v dorucenej ponuke predlozi aj
splnomocnenie s overenymi podpismi, ktoré ho opraviiuje k takémuto tikonu. Vsetky strany
ponuky, na ktorych boli vykonané dodatocné zaznamy a opravy, musia byt podpisané
osobou alebo osobami, ktoré podpisali ponuku.

21.7 Ak uchadza¢ nevypracoval ponuku sam, uvedie v ponuke osobu, ktorej sluzby alebo podklady
pri jej vypracovani vyuzil. Udaje podla prvej vety uchadza¢ uvedie v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu, sidlo alebo miesto podnikania a
identifika¢né ¢islo, ak bolo pridelené

Cast’ IV.
Predkladanie poniak

22 Predkladanie ponik

22.1 Ponuka je vyhotovena elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani
a vlozend do  systtmu  JOSEPHINE  umiestnenom na  webovej  adrese
https://josephine.proebiz.com/.

22.2 Elektronicka ponuka sa vlozi vyplnenim ponukového formulara a vlozenim pozadovanych
dokladov a dokumentov v syst¢éme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

22.3 'V predloZenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadované
naskenované doklady (odporuc¢any format je ,,PDF®) tak, ako je uvedené v tychto sutaznych
podkladoch a vyplnenie polozkového elektronického formulara, ktory zodpoveda navrhu na
plnenie kritérii uvedenom v sutaznych podkladoch.

22.4 Ak ponuka obsahuje doverné informacie, uchadzac¢ ich v ponuke viditeI'ne oznadi.

22.5 Uchadzacom navrhovana cena za dodanie pozadovaného predmetu zakazky, uvedend v ponuke
uchadzaca, bude vyjadrena v EUR (Eurach) s presnostou na 2 desatinné miesta a vlozena do
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systému JOSEPHINE v tejto Struktare: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri

vkladani do systému JOSEPHINE oznac¢ena ako ,,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)®).

Po tspesnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchadzacovi odoslany notifikacny
informativny e-mail (a to na emailovu adresu uZivatel'a uchadzaca, ktory ponuku nahral).

Ponuka uchadzaca predloZena po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk sa elektronicky neotvori.

Uchadza¢ moze predloZzent ponuku vziat' spiat’ do uplynutia lehoty na predkladanie pontk.
Uchadzac pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vloZeni prvotnej ponuky (kliknutim na
tlacidlo ,,Stiahnut’ ponuku* a predlozenim novej ponuky).

Uchadzaci st svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty oznamenej verejnym obstaravatel'om,
resp. predizenej lehoty viazanosti pontik podl'a rozhodnutia verejného obstaravatela. Pripadné
predizenie lehoty bude uchddzatom dostatoéne vopred oznamené formou elektronickej
komunikacie v systéme JOSEPHINE.

22.10 Uchadza¢ ma moZnost registrovat’ sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla i registraciou

a prihlasenim pomocou obcianskeho preukazom s elektronickym ¢ipom a bezpecnostnym
osobnostnym kédom (eID).

22.11 Predkladanie ponuk je umoZnené iba autentifikovanym uchiadzacom.

Autentifikaciu je mozné urobit’ dvoma spdsobmi:

a)

b)

v systtme JOSEPHINE registraciou a prihlasenim pomocou obcianskeho preukazu
s elektronickym c¢ipom a bezpecnostnym osobnostnym kodom (eID). V systéme je
autentifikovana spolo¢nost’, ktori pomocou eID registruje Statutir danej spolo¢nosti.
Autentifikaciu vykonava poskytovatel' systému JOSEPHINE a to v pracovnych dnioch v case
8.00 — 16.00 hod.

alebo pockanim na autorizacny kod, ktory bude poslany na adresu sidla firmy uchadzaca v
listovej podobe formou doporucenej posty. Lehota na tento ukon st 3 pracovné dni a je potrebné
s touto lehotou pocitat’ pri vkladani ponuky.

22.12 Autentifikovany uchadza¢ si po prihlaseni do systému JOSEPHINE v prehlade - zozname

obstaravani vyberie predmetné obstaravanie a vlozi svoju ponuku do uréeného formulara na
prijem ponuk, ktory najde v zalozke ,,Ponuky a Ziadosti*.

23 Miesto a termin predkladania ponuk

23.1

23.2

Ponuky sa predkladaju elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE (webova adresa
systému je https:/josephine.proebiz.com), kde autentifikovany uchadza¢ vklada ponuku k
danej zakazke.

Lehota na predkladanie ponuk uplynie diiom: 29.11.2021 o 10 hod.
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23.3 Ponuka uchadzaca predloZena po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk stanovenej v bode
23.2. tejto Casti sutaznych podkladov sa elektronicky neotvoria.

24 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

24.1 Uchadzaé moéze ponuku dopiiat, menit alebo ponuku odvolat do uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk podl'a bodu 23.2.

24.2 Uchadza¢ moéze predlozenu ponuku vziat' spit’ do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
Uchadzac pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vloZeni prvotnej ponuky (kliknutim na

tlacidlo ,,Stiahnut’ ponuku* a predlozenim novej ponuky v systéme JOSEPHINE).

Cast' V.
Otvaranie a vyhodnotenie poniuk

25 Otvaranie obalok s ponukami

25.1 Otvaranie obalok s ponukami:

25.1.1 Otvaranie obalok sa uskuto¢ni dia: 29. november 2021 o 11:00 hod. na adrese:

Obec (mesto): Kvakovce PSC: 09402
Miesto: Obecny urad

Ulica: Domasska Cislo: 9711
Miestnost’: kancelaria obecného uradu

25.2 Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni elektronicky.

25.3 Miestom ,,on-line” spristupnenia ponuk je webova adresa https://josephine.proebiz.com/
a totozna zalozka ako pri predkladani ponuk.

25.4 On-line spristupnenia ponik sa moze zucastnit’ iba uchadzac, ktorého ponuka bola predlozena
v lehote na predkladanie pontk. Pri on-line spristupneni budu zverejnené informécie v zmysle
ZVO. Vsetky pristupy do tohto ,,on-line” prostredia zo strany uchadzacov bude systém
JOSEPHINE logovat a budu stcast'ou protokolov v danom obstaravani

25.5 Komisia overi neporuSenost’ Casti ponik a zverejni obchodné mena alebo nazvy, sidla, miesta
podnikania alebo adresy pobytov vSetkych uchadzacov a ich navrhy na plnenie kritérii, ktoré sa
daju vyjadrit’ ¢islicou, uréenych verejnym obstaravatel'om a obstaravatel'om na vyhodnotenie
ponuk. Ostatné tidaje uvedené v ponukach sa nezverejiuji.
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25.6 Verejny obstaravatel’ najneskdr do piatich pracovnych dni odo dna otvarania ponuk, posle

vSetkym uchadzacom, ktori predlozili ponuky v lehote na predkladanie ponuk zapisnicu z
otvarania tychto Casti ponuk. Zapisnica obsahuje udaje zverejnené podl'a bodu 25.5.

26 Dovernost’ procesu verejného obstaravania

26.1

26.2

27 P
27.1

Informacie, tykajlice sa preskiimania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzajomného porovnania ponuk
a odpora¢ani do prijatia ponuky su doverné. Clenovia komisie na vyhodnotenie pontk
a zodpovedné osoby verejného obstaravatela nesmu zverejnit uvedené informacie ani
uchadzacom, ani ziadnym inym osobam.

Informacie, ktoré uchadza¢ v ponuke oznaci za doverné (nie v zmysle zakona ¢. 215/2004 Z. z.
0 ochrane utajovanych skuto¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov), nebudu v Ziadnom
pripade zverejnené.

reskiumanie ponuk

Komisia vyhodnoti ponuky z hl'adiska splnenia poZiadaviek verejného obstardvatel’a na predmet
zakazky a nalezitosti ponuky a v pripade pochybnosti overi spravnost’ informacii a dokazov, ktoré
poskytli uchadzaci.

28 Vysvetl'ovanie ponuk

28.1

28.2

Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informaciach alebo dokazoch, ktoré
uchadzac poskytol, pisomne poziada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predlozenie
dokazov. Vysvetlenim ponuky neméze dojst’ k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovazuje
odstranenie zrejmych chyb v pisani a po¢itani.

Ak sa pri uréitej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo vztahu k tovaru, stavebnym
pracam alebo sluzbe, komisia pisomne poziada uchadzaca o vysvetlenie tykajuce sa tej Casti
ponuky, ktoré su pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa moze tykat’ najma:

a) hospodarnosti stavebnych postupov, hospodarnosti vyrobnych postupov alebo
hospodarnosti poskytovanych sluzieb,

b) technického riesenia alebo osobitne vyhodnych podmienok, ktoré ma uchadzac k
dispozicii na dodanie tovaru, na uskuto¢nenie stavebnych prac, na poskytnutie sluzby,

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebnych prac alebo osobitosti sluzby navrhovane;j
uchadzacom,
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d) dodrziavania povinnosti v oblasti pracovného prava, najmé s oh'adom na
dodrziavanie minimélnych mzdovych narokov, ochrany Zivotného prostredia alebo
socialneho prava,

e) dodrziavania povinnosti vo¢i subdodavatel'om,

f) moznosti uchadzaca ziskat’ Statnu pomoc.

28.3 Komisia zohl'adni vysvetlenie ponuky uchddza¢om v stlade s poziadavkou podla bodu 28.1.

a28.2 alebo oddvodnenie mimoriadne nizkej ponuky uchadzacom, ktoré vychadza z
predlozenych dokazov.

28.4  Verejny obstaravatel’ vyluci ponuku, ak

a)
b)

c)

d)

2
h)

28.5

28.6

uchadzac nezlozil zabezpeku podla uréenych podmienok (ak sa uplatiiuje),

ponuka nespiiia poziadavky na predmet zakazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch

potrebnych na vypracovanie ponuky,

uchadza¢ nedoruci pisomné vysvetlenie ponuky na zaklade poziadavky podla bodu 29.1. do:

a) dvoch pracovnych dni odo diia odoslania Ziadosti o vysvetlenie, ak komisia neurcila dlhsiu
lehotu a komunikacia sa uskutocnuje prostrednictvom elektronickych prostriedkov

b) piatich pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti o vysvetlenie, ak komisia neurcila dlhsiu
lehotu a komunikacia sa uskuto¢nuje inak ako podla prvého bodu,

uchadza¢om predlozené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v sulade s poziadavkou

podla bod 28.1,

uchadza¢ nedoruci pisomné odévodnenie mimoriadne nizkej ponuky do piatich pracovnych dni

odo dna dorucenia ziadosti, ak komisia neurcila dlhsiu lehotu,

uchadzatom predloZzené vysvetleniec mimoriadne nizkej ponuky a dokazy dostato¢ne

neoddvodiuji nizku Groven cien alebo nakladov najmé s ohl'adom na skuto¢nosti podl'a bodu

28.2,

uchadzac poskytol nepravdivé informacie alebo skreslené informacie s podstatnym vplyvom na

vyhodnotenie ponuk,

uchadzac sa pokusil neopravnene ovplyvnit’ postup verejného obstaravania.

Ak uchadza¢ oddvodiuje mimoriadne nizku ponuku ziskanim §tatnej pomoci, musi byt’ schopny
v primeranej lehote uréenej komisiou preukazat’, ze mu Statna pomoc bola poskytnuta v stlade
s pravidlami vnutorného trhu Eurdpskej unie, inak verejny obstaravatel’ vyluci ponuku.

Uchadza¢ bude pisomne upovedomeny o vyliceni s uvedenim:

a) dovodov vyplyvajucich najmé z nestiladu predlozenej ponuky s technickymi $pecifikaciami,
vykonnostnymi poziadavkami a funkénymi poziadavkami na predmet zakazky alebo
koncesie urenymi verejnym obstaravatel'om

b) lehotou, v ktorej moze byt podana namietka podla §170, ods. 3, pism. d) zakona ¢.

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
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29 Mena na vyhodnotenie ponuk

29.1 Ceny uvedené¢ v ponukach uchadzacov sa budu vyhodnocovat’ v eurach.

30 Vyhodnotenie ponik

30.1

30.2

Komisia na vyhodnotenie pontk zriadend verejnym obstaravatelom hodnoti tie ponuky, ktoré
neboli podl'a bodu 27 a 28 zo zadavania tejto zakazky vylucené.

Pri vyhodnocovani pontik postupuje komisia len podl’a kritérii na vyhodnotenie ponuk uvedenych
v oznameni o zadavania tejto zakazky a spdsobom urenym v Casti ,,E. Kritéria na hodnotenie

ponuk a spésob ich uplatnenia “.

Cast’ VL.
Prijatie zmluvy

31 Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk

31.1

31.2

Ak nedoslo k predlozeniu dokladov preukazujucich splnenie podmienok ti€asti skor alebo ak sa
vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti uskuto¢ni po vyhodnoteni ponuk, verejny je povinny
po vyhodnoteni ponuk vyhodnotit’ splnenie podmienok tc¢asti uchadza¢om, ktory sa umiestnil
na prvom mieste v poradi. Ak déjde k vyluceniu uchadzaca alebo uchadzacov alebo ich pontk,
vyhodnoti sa nasledne splnenie podmienok ucasti a poziadaviek na predmet zakazky u d’alSicho
uchadzaca alebo uchadzacov v poradi tak, aby uchadza¢ umiestneny na prvom mieste v novo
zostavenom poradi spiial podmienky tucasti a poziadavky na predmet zakazky. Verejny
obstaravatel'’ pisomne poziada uchadzacov o predlozenie dokladov preukazujucich splnenie
podmienok ucasti v lehote nie kratSej ako pat’ pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti a
vyhodnotia ich podla § 40.

Verejny obstaravatel po vyhodnoteni ponuk, po skonéeni postupu podla bodu 31.1 a po
odoslani vSetkych ozndmeni o vyluceni uchadzaca, zaujemcu alebo ucastnika bezodkladne
pisomne oznamit vSetkym uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok
vyhodnotenia ponuk, vratane poradia uchadzacov a sucasne uverejnit’ informaciu o vysledku
vyhodnotenia pontik a poradie uchadzatov v profile. Uspe$nému uchadzadovi alebo
uchddzacom oznamia, Ze jeho ponuku alebo ponuky prijimaju. Netspesnému uchadzacovi
oznamia, ze neuspel a dovody neprijatia jeho ponuky. Netspesnému uchadzacovi v informacii
o vysledku vyhodnotenia pontk uvedl aj identifikaciu uspesného uchadzaca alebo uchadzacov,
informaciu o charakteristikach a vyhodach prijatej ponuky alebo ponuk a lehotu, v ktorej méze
byt dorucena namietka podla § 170 ods. 3 pism. f) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

32 Prijatie zmluvy

32.1 Uzavretd zmluva nesmie byt v rozpore so sutaznymi podkladmi a s ponukou predlozenou

uspesSnym uchadzac¢om alebo uchadza¢mi.
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32.2 Ak nebola dorucena Ziadost’ o napravu, ak ziadost' o napravu bola doruc¢ena po uplynuti lehoty
podl'a § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli dorucené namietky podl'a § 170, verejny
obstaravatel moéze uzavriet zmluvu, ramcovi dohodu alebo koncesni zmluvu s GspeSnym
uchadza¢om alebo uchadzaémi najskor Sestnasty den odo dna odoslania informacie o vysledku
vyhodnotenia pontik podl'a § 55, pri vyuziti prostriedkov elektronickej komunikacie podla § 20
najskor jedenasty den odo dna odoslania informacie o vysledku vyhodnotenia ponuk podla § 55.

32.3 Ak bola dorucena ziadost’ o napravu v lehote podla § 164 ods. 5 alebo ods. 6, verejny obstaravatel’
moze uzavriet’ zmluvu, ramcovi dohodu alebo koncesni zmluvu s ispesnym uchadzacom alebo
uchadzaémi najskor jedenasty den po uplynuti lehoty na vykonanie napravy podla § 165 ods. 3
pism. a), ak neboli doruc¢ené namietky podla § 170 ods. 4.

32.4 Ak neboli dorué¢ené namietky podla § 170 ods. 4, verejny obstaravatel’ mdze pri zamietnuti ziadosti
0 napravu uzavriet' zmluvu, ramcovt dohodu alebo koncesni zmluvu s GspeSnym uchadza¢om
alebo uchadzacmi najskor Sestnasty deni odo dna odoslania ozndmenia o zamietnuti Ziadosti o
napravu podl'a § 165 ods. 3 pism. b), pri vyuziti prostriedkov elektronickej komunikacie podl'a §
20 najskor jedenasty den odo dna odoslania oznamenia o zamietnuti ziadosti o napravu podla §
165 ods. 3 pism. b).

32.5 Ak verejny obstaravatel’ nekonal v Ziadosti o napravu a ak neboli dorucené namietky podl'a § 170
ods. 4, moze uzavriet’ zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovt dohodu s Gispesnym uchadzacom
alebo uchadza¢mi najskor jedendsty den po uplynuti lehoty na vybavenie Ziadosti o napravu podl'a
§ 165 ods. 3.

32.6 Beztoho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 32.2 az 32.5, ak boli doruc¢ené namietky, verejny
obstaravatel’ mdze uzavriet zmluvu, s ispeSnym uchadzacom alebo uchadza¢mi, ak nastane jedna
z tychto skutocnosti:
a) dorucenie rozhodnutia tiradu podla § 174 ods. 1 verejnému obstaravatelovi
b) marne uplynutie lehoty na podanie odvolania vSetkym opravnenym osobam, diiom
pravoplatnosti rozhodnutia tiradu podl'a § 175 ods. 2 alebo ods. 3,
¢) dorucenie rozhodnutia tiradu o odvolani verejnému obstaravatel'ovi.

32.7 Uspesny uchadza¢ alebo uchidzagi su povinni poskytnit’ verejnému obstaravatel'ovi riadnu
sucinnost’ potrebni na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo ramcovej dohody tak, aby
mohli byt uzavreté do desiatich pracovnych dni odo dia uplynutia lehoty podl'a odsekov 32.2
az 32.6 , ak boli na ich uzavretie pisomne vyzvani.

32.8 Ak uspesny uchadzac alebo uchadzac¢i odmietnu uzavriet’ zmluvu, koncesnit zmluvu alebo ramcovi
dohodu alebo nie st splnené povinnosti podla odseku 32.7, verejny obstaravatel’ moze uzavriet
zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovi dohodu s uchadza¢om alebo uchddzaémi, ktori sa
umiestnili ako druhi v poradi.

32.9 Ak uchadzac¢ alebo uchadzaci, ktori sa umiestnili ako druhi v poradi odmietnu uzavriet’ zmluvu,
koncesnu zmluvu alebo ramcovu dohodu, neposkytntl verejnému obstaravatel’'ovi riadnu sti¢innost’
potrebnu na ich uzavretie tak, aby mohli byt uzavreté do 10 pracovnych dni odo dia, ked’ boli na
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ich uzavretie pisomne vyzvani, verejny obstaravatel mdze uzavriet zmluvu, koncesnti zmluvu
alebo ramcovi dohodu s uchadza¢om alebo uchadza¢mi, ktori sa umiestnili ako treti v poradi.

32.10 Uchadza¢ alebo uchadzaci, ktori sa umiestnili ako treti v poradi, si povinni poskytnit’ verejnému
obstaravatel'ovi riadnu st¢innost’, potrebnu na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo ramcove;j
dohody tak, aby mohli byt uzavreté do 10 pracovnych dni odo dia, ked’ boli na ich uzavretie
pisomne vyzvani.

32.11 Verejny obstaravatel nesmie uzavriet’ zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovu dohodu s
uchadzac¢om alebo uchadzaémi, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo
subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora. V pripade zmeny
subdodavatel’a, ak tento subdodéavatel’ ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt vtomto registri partnerov verejného sektora zapisany ku dnu zmeny
subdodavatela.

32.12 Verejny obstaravatel’ mdze odstipit od zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
uzavretej s uchadzacom, ktory nebol v Case uzavretia zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesne;j
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejné¢ho sektora.
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VEREJNY OBSTARAVATEL: OBEC KVAKOVCE
Domasska ¢. 97/1, 094 02 Slovenska Kajia

PREDMET ZAKAZKY: Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra — Domasa TiSava

VEREJNA SUTAZ
(UskutocCnenie prace)

Sut'azné podklady

B. Opis predmetu zakazky
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Opis predmetu zikazky s uvedenim minimalnych technickych parametrov pozadovanych
verejnym obstaravate’om na predmet zikazky:

Predmet zékazky v celom rozsahu je opisany tak, aby bol presne a zrozumitelne $pecifikovany. Ak
niektory z pouzitych parametrov, alebo rozpitie parametrov identifikuje konkrétny typ vyrobku, alebo
vyrobok konkrétneho vyrobcu, verejny obstaravatel’ umozni nahradit’ takyto vyrobok ekvivalentnym
vyrobkom alebo ekvivalentom technického riesenia pod podmienkou, Ze ekvivalentny vyrobok alebo
ekvivalentné technické rie$enie bude spiiiat’ tZitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré st
nevyhnutné na zabezpecenie Géelu, na ktoré st uvedené technoldgie a zariadenia uréené. Pri vyrobkoch,
prislusenstvach konkrétnej znacky, uchadza¢ moéze predlozit’ aj ekvivalenty inej znacky v rovnakej
alebo vysSej kvalite.

Verejny obstaravatel’ v zmysle §42, ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov umoziuje pouZitie ekvivalentov. Pontikany ekvivalent musi

mat’ rovnaké alebo lepSie technické a uzitkové parametre.

Predmetom zakazky je uskuto¢nenie stavebnych prac pri realizacii Cyklochodnika Domasa Dobrd -
Domasa Tisava a Cyklochodnika — Kvakovce — Domasa Dobra.

Predmet zakazky sa deli na dve casti:
Cast’ A: Cyklochodnik Domasa Dobra - Domasa TiSava
Cast’ B: Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra

Cast’ A: Cyklochodnik Domasa Dobri - Domasa Tisava

Predmetom zékazky je realizacia cyklochodnika a obsluznych zariadeni v tizemi medzi rekreacnou
oblastou Domasa Dobra v katastri obce Kvakovce a rekreacnou oblasti Domasa TiSava (k. u. Valkov)
v obci BZany.

Zaciatok trasy sa nachadza v rekrea¢nom stredisku Domasa - Dobra pri Hoteli Garden a koniec pri
vstupe do chatovej osady v rekreacnej oblasti Domasa — TiSava. Trasa je vedend mimo zastavané uzemia
obci prevazne v lesnom teréne. Trasa je navrhnuta tak, aby boli pozdizne sklony v kopcovitom teréne
¢o najprijatel’nejsie s technicky nendro¢nymi rieSeniami.

Stavebné objekty:
SO 01 Cyklochodnik

Navrh pozostava z troch vetiev cyklochodnikov a chodnikov pre pesich. Cyklotrasa je navrhnuta v Sirke
2 x 1,5m, chodnik pre pesich Sirky 1,5m. Cyklistické pruhy ako aj chodnik pre pesich budi od seba
oddelené vodorovnym dopravnym znac¢enim. Po oboch stranach je navrhnuta bezpe¢nostna vzdialenost’
0,25m tvorena krajnicou zo Strkodrviny. Dopravne je cyklochodnik napojeny na existujiice miestne
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komunikacie. Realizaciou stavby sa neobmedzi hospodarska ¢innost' v jej okoli, na vstupoch na

cyklochodnik sa osadia zahradzovacie stlpiky. Odvodnenie je navrhnuté cez hlbkové drendze zalstené

do existujucich resp. novonavrhovanych priepustov. Tato Gprava spomal’uje odtok vody v krajine, ¢im

sa zlepSuje miestna mikroklima, obmedzuje sa prehrievanie izemia a nezataZzuje sa dazd’ova kanalizacia

s odtokom do vodnych tokov, ¢im za zmieriiuja dopady privalovych povodni. Navrhovanymi Gpravami

cesty nedojde k zmene rezimu podzemnych a povrchovych vod v izemi. Zaustenie bude do vtokovej

Casti pred priepustmi. Vyustné ¢ela drendze sa ulozia do 16zka zo Strkodrviny hrubky 20cm. 2m pred a
2 m za vyustnym objektom sa svahy a dno opevnia lomovym kamenom v betonovom 16zku.

Popri cyklochodniku je niekol’ko zjazdov a manipulaénych ploch. Od asfaltového krytu buda oddelené
betonovym obrubnikom bez skosenia uloZzenym s hornou hranou vo vyske asfaltu pre bezbariérovy
prejazd. TaktieZ v miestach krizovania s lesnymi cestami sa v miestach prejazdov hranou cyklochodnika
osadi tento obrubnik a spevni sa krajnica $trkodrvinou v Sirke komunikacie a v dizke min 5,0m.
Konstrukcia chodnikov je navrhnuta s oh'adom na moznost’ prejazdu vozidiel zimnej udrzby bezeckych
trati, ale aj turistického vlac¢ika ¢i prilezitostné zvazanie dreva. Hlavna vetva zaCinajuca v stredisku
Domasa — Dobra a konciaca v stredisku TiSava je navrhnuta v Sirkovom usporiadani 2 x 1,5m
cyklochodnik + 1,5m chodnik pre pesich. DiZka tejto vetvy je 7 573,20m. Ked'ze sa jedna o horsky terén
najvia¢si pozdizny sklon je navrhnuty 13,0 %. Na jej konci je navrhnuté odpocivadlo. Vetva 2 je
navrhnuta krizovanim v km 3 061,45 hlavej vetvy. Je to odbocka ku zatoke vodnej prichrady Velka
Domasa. Jej to spolona komunikacia pre cyklistov a pesich v $irkovom usporiadani 2 x 1,5m. Dizka
vetvy je 212,41m a jej pozdizny sklon je 12%. Na jej konci je navrhnuté odpogivadlo., Vetva 3 je
navrhnuta krizovanim v km 3 061,45 hlavej vetvy. Je to odbocka ku kostoliku na Trepci. Tato vetva je
navrhnuta ako chodnik pre peSich v Sirkovom usporiadani 3 x 1,5m v stani¢eni km 0,000 00 — 0,031 96
a §irky 2,0m v stani¢eni km 0,031 96 — 0,103 84. Celkova dizka je 103,84m. Maximalny pozdizny sklon
je v Sirkovom usporiadani 4,5m 18,5%. Pre vodnl nadrz sa vztahuje ochranné pasmo III. stupiia
vodarenského zdroja Ondava — Kucin a samotna stavba nezasahuje do retencné¢ho pasma hladiny
163,5m. Odpocivadlo 1 je navrhnuté na vyskovej kote 166,59m, odpocivadlo 2 173,78m.

Konstrukcia cyklochodnikov:

Asfaltovy beton ACo 11-70/100 STN EN 13108-1 hr. 60mm
Spojovaci postrek PS,CBP 0,5 kg/m2 STN 73 6129

Asfaltovy beton ACL 16-70/100 STN EN 13108-1 hr. 70mm
Spojovaci postrek PS,CBP 0,5 kg/m2 STN 73 6129

Kamenivo spevnené cementom CBGM 8/10 STN EN 14227-1 hr. 150mm
Strkodrvina SD 44,5Gc STN 73 6126 hr. 250mm
Spolu hr.530mm

Vymena podlozia je navrhnutd 20 m pred a 20 m za priepustami a v tsekoch s nevhodnym podlozim.
Na trase sa nachadza nickolko zosuvnych miest. Vyzaduje Specialne rieSenie vystuZenej zemnej
konstrukcie. Preto navrhujeme realizovat’ Gpravu podlozia pomocou kombinacie separacnej tkanej
geotextilie a vystuznych tkanych geomrezi. Pre oddelovanie podloZia a zasypovych materialov sa
pouzije tkana geotextilia vyrobena z vysokopevnostného polypropylénového pasika. Geotextilia spiiia
v navrhovanej konstrukcii funkciu separa¢nu a filtraénti. Pre vystuzenie podlozia sa pouziji tkané
geomreze vyrobené z vysokopevnostného polyesterového vldkna s nanosom PVC. V navrhovanej
konstrukcii zabezpeCia jednak vyznamné zvySenie deformacnych parametrov konstrukcie a tiez
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vyznamne prispeji k rovnomernej konsolidacii konstrukcie. Maximalna hodnota pretvorenia pri
dosiahnuti pozadovanej pevnosti v tahu nesmie prekrocit’ 5%.

SO 02 Oporné mury

Navrh pozostava z kaskadovych opornych murov pozdiZ chodnika. Konstrukciu tvoria zeminou
vyplnené vaky z geotextilie z recyklovaného materialu spajané spojovacimi prvkami a kotvami. Mur je
vystuzeny geomrezou. Vak je usity zo Specialnej netkanej textilie, ( zmes primarnych a recyklovanych
syntetickych vlakien ), ktord je pevnd, elastickd, nerozklada sa v zemi, je odolna poveternostnym
podmienkam a UV ziareniu. Vaky z nej vyrobené st priepustné pre vodu a korene rastlin, po naplneni
sa uzatvaraju plastovou stahovacou paskou. Jednotlivé vaky sa mdzu farebne od seba mierne odliSovat,
nema to vplyv na uzitkové vlastnosti. Kotvy st vyrobené z pevného a odolného plastu, ktory odolava
biologickym a chemickym latkam obsiahnutych v pdde, alebo pri pouziti do tvrdej pddy z povrchovo
upravené¢ho kovu. Zaist'uji vaky nad sebou, s prepojovakom vedl'a seba. Vtlacaju sa v ur¢enom rastri
do vakov za pomoci gumené¢ho, alebo kovového kladiva. Upeviiuje vaky proti posunu. Fixuju aj
sietovinu a tym vytvaraju pevnli konStrukciu oporného muru. Spojovak je pevna plastova, alebo
povrchovo upravena kovova platnicka s niekol’ky otvormi, cez ktoré sa prevlecie kotva a vtlaci do
vakov. Slizi na prepojenie naplnenych vakov vedla seba.

SO 03 Odpocivadla

Navrh pozostava z dvoch odpocivadiel. Odpocivadlo 1 je navrhnuté pri cyklochodniku — Vetva 2 k
zatoke. Odpocivadlo 2 je navrhnuté na konci hlavnej trasy na TiSave. Odpocivadla tvori spevnend plocha
s krytom z asfaltového betonu. Vybavenie odpoc¢ivadla budu tvorit’ prvky drobnej architekttry — lavicky,
stoly, stojany na bicykel, odpadkové koSe, informacné tabule a dreveny altanok. Odpocivadla su osadené
nad vyskovou kétou 162,00 m. n m. Na zaciatku a konci hlavnej trasy su navrhnuté zahradzovacie stipik

Cast’ B: Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra

Predmetom zakazky je uskutocnenie stavebnych prac pri realizacii cyklochodnika a obsluznych
zariadeni v uzemi medzi rekreacnou oblastou Domasa Dobra v katastri obce Kvakovce a samotnou
obcou Kvakovce s prepojenim ku lyziarskemu vleku.

Zaciatok trasy sa nachadza v obci Kvakovce, koniec trasy je v rekreacnej oblasti Domasa - Dobra. Trasa
je vedena mimo zastavané uzemia obci prevazne v lesnom teréne.

Stavebné objekty:
SO 01 Cyklochodnik

Navrh pozostava z dvoch vetiev cyklochodnikov a chodnikov pre pesich. Cyklotrasa je navrhnuta
v §irke 2 x 1,5m. Cyklistické pruhy budua od seba oddelené vodorovnym dopravnym znaenim. Pozdiz
cyklotrasy je navrhnuty chodnik pre peSich. Od cyklotrasy bude chodnik oddeleny dopravnym
znacenim, Sirka chodnika 1,5m. Po oboch stranach je navrhnuta bezpe¢nostnd vzdialenost 0,25m
tvorend krajnicou zo Strkodrviny.

Odvodnenie je navrhnuté cez hlbkové drenaze do okolitého terénu. Tato Gprava umoziuje zadrziavanie
vody v krajine, ¢im sa zlepsSuje miestna mikroklima, obmedzuje sa prehrievanie uzemia a nezatazuje sa
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dazd’ova kanalizacia s odtokom do vodnych tokov, ¢im za zmieriiuju dopady privalovych povodni.
Navrhovanymi upravami cesty neddjde k zmene reZimu podzemnych a povrchovych vod v tizemi.

Konstrukcia chodnikov je navrhnuta s oh'adom na moZnost’ prejazdu vozidiel zimnej Gdrzby bezeckych
trati, ale aj turistického vlacika ¢i prilezitostné zvazanie dreva.

Konstrukcia komunikécie:

Asfaltovy beton AC, 11-70/100  STN EN 13108-1  hr. 60mm
Spojovaci postrek PS,CBP 0,5 kg/m2 STN 73 6129

Asfaltovy beton ACL 16-70/100  STN EN 13108-1 hr. 70mm
Spojovaci postrek PS,CBP 0,5 kg/m2 STN 73 6129

Kamenivo spevnené cementom CBGM 8/10 STN EN 14227-1  hr. 150mm
Strkodrvina SD 44,5Gc STN 73 6126 hr. 250mm
Spolu hr.530mm

Podrobne je predmet zakazky Specifikovany v Casti ,,B. Opis predmetu zdkazky* tychto sutaznych
podkladov, v Prilohe ¢. 5 (Projektova dokumentacia) a Prilohe ¢. 2 (Vykaz vymer) tychto sutaznych
podkladov

Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV) :

Cast’ A: Cyklochodnik Domasa Dobra - Domasa TiSava

45233160-8 Cesti¢ky a iné spevnené povrchy
45233161-5 Stavebné prace na stavbe chodnikov
45233120-6 Stavebné prace na vystavbe ciest
45233253-7 Prace vrchnej stavby chodnikov
45233320-8 Prace spodnej stavby ciest
45233220-7 Prace vrchnej stavby ciest

Cast’ B: Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra
45233160-8 Cesticky a iné spevnené povrchy
45233161-5 Stavebné prace na stavbe chodnikov
45233120-6 Stavebné prace na vystavbe ciest
45233253-7 Prace vrchnej stavby chodnikov
45233320-8 Prace spodnej stavby ciest
45233220-7 Prace vrchnej stavby ciest

Celkové mnozstvo alebo rozsah:

Cast’ A: Cyklochodnik Domasa Dobr4 - Domasa TiSava:
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Hlavny objekt pozostiva z cyklochodnika a chodnika pre pesich dizky 7 573,20m a dvoch vetiev ku
odpocivadlam v dizke 212,41 + 103,84 m. Spolu 7 889,45 m. Na trase sa nachadzaju tri odpocivadla so

zazemim pre oddych.

Cast’ B: Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra:
Hlavny objekt pozostava z cyklochodnika a chodnika pre pesich dizky 3 065 m a 1 563m. Spolu 4 628
m.

Predpokladana hodnota zékazky: 5 228 583,20 € bez DPH

z toho:
Cast’ A: Cyklochodnik Doma3a Dobri - Domasa Tisava 3 656 987.79 €
Cast’ B: Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra 1571 595.41 €

Verejny obstaravatel’ pozaduje uskutoCnit’ prace podla projektovej dokumentacie a bude pozadovat
pocas plnenia zmluvy vSetky povolenia, opravnenia, licencie a certifikaty potrebné na plnenie
predmetu zmluvy.
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VEREJNY OBSTARAVATEL: OBEC KVAKOVCE

Domasska ¢. 97/1, 094 02 Slovenska Kajia
PREDMET ZAKAZKY: Cyklochodnik Domasa Dobra - Domasa TiSava
a Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra

VEREJNA SUTAZ
(UskutocCnenie prace)

Sut'azné podklady

C. Sposob urc¢enia ceny a obchodné podmienky dodania predmetu
zékazky
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C1. Sposob urcenia ceny

C1. Spésob urcenia ceny

1. V zmysle zakona o cenach NR SR €. 18/1996 Z. z. v zneni neskors$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon
o cenach®) sa povazuju ceny uvedené v ponuke uchadzaca za ceny maximalne okrem pripadov, kedy
moze dojst’ k jej tprave podl'a bodu 12 tejto kapitoly sutaznych podkladov.

2. Navrhovana cena musi byt’ stanovena podl'a § 3 zakona o cenach.
3. Ceny budu vyjadrené v € a budu platné pocas trvania zmluvy.

4. Ak je uchadzac platcom dane z pridanej hodnoty (d’alej len "DPH"), navrhovanu zmluvnt cenu
uvedie v zloZeni:
4.1. navrhovana zmluvna cena bez DPH,
4.2. sadzba DPH a vyska DPH,
4.3. navrhovand zmluvna cena celkom vratane DPH.

5. Ak uchadzag nie je platcom DPH, uvedie navrhovani zmluvnu cenu celkom. Na skuto¢nost’, Ze nie
je platcom DPH v ponuke upozorni oznacenim ,,Nie som platcom DPH*“.V pripade, ak je
uchadzaCom zahrani¢nd osoba, do ceny bez DPH zahmnie prislusna DPH, platni v case
predlozenia ponuky v krajine sidla verejného obstaravatel’a, ¢o je v sti¢asnosti sadzba vo vyske
20% DPH, ako aj vSetky naklady suvisiace s dodanim celého predmetu zakazky.

6. Uchadzac¢ bude ponukat’ komplexné sluzby na baze “komplexnej zodpovednosti” tak, aby celkova
cena ponuky pokryla vsetky jeho =zaviazky vzmysle sutaznych podkladov z hladiska
uskuto¢novania stavebnej prace.

7. Pri urcovani cien jednotlivych poloziek je potrebné venovat’ pozornost’ vSetkym pozadovanym
udajom, ako aj pokynom a zavdzkom vyplyvajicim z pokynov pre uchadzacov na zhotovenie
ponuky, z obchodnych podmienok dodania predmetu obstardvania, ako aj z inych dokladov
tvoriacich sucast’ zmluvného zavizku.

8. Uchadza¢ cenu Specifikuje na zaklade vykazu vymer, ktory je prilohou €. 2 tychto sutaznych
podkladov a to tak, ze oceni jednotlivé polozky. Uchadza¢ musi v cene stavebnych prac uviest pre
kazdu pozadovanu polozku jednotku, pocet jednotiek a jednotkovu cenu. Celkova cena je dana
suc¢inom poctu jednotiek a jednotkovej ceny a mnozstva uvedeného vo vykaze vymer, ktory je
prilohou €. 2 tychto stitaznych podkladov. Sposob urcenia ceny musi byt zrozumitelny, jasny a
bez matematickych chyb.

9. Cena musi obsahovat’ cenu za pozadovany predmet zakazky, t .j. sumar vSetkych poloziek, ktory
vychadza z ocenenych poloziek uvedenych vo vykaze vymer, ktory je prilohou €. 2 tychto
sutaznych podkladov.
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Kryci list objektu a stavby musi byt v ¢leneni:

- ZRN

- Zaklad DPH

- Sadzba DPH

- DPH

- Celkova cena vratane DPH.

Cenu stanovi uchadza¢ na zaklade oceneného vykazu poloziek, ktory bude sucastou ponuky
uchadzaca a bude tvorit’ prilohu zmluvy.

Do ceny predmetu zédkazky pocas platnosti zmluvy bude pripustné premietnut’:
- zmenu sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu,

Kalkulacia nakladov rozpoctu stavby bude d’alej obsahovat’ vSetky naklady spojené s realizaciou

ako napr. naklady na odvoz odpadov vratane poplatku za skladku, telefén, doasné uZivanie
verejnych komunikacii, poplatky, vytyCenie stavby, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia
staveniska, projekt skuto¢ného vyhotovenia, porealizaéné zameranie, spracovanie dielenskej alebo
vyrobnej dokumentacie, naklady na straZenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie
avody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacna Cinnost,, skusky, revizie a merania kontroly
kvality prac a pod..

14. Rozpocet — cenu rozpisanu podla vykazu jednotlivych poloziek ( vykazu vymer ) predlozi uchadzac

15.

pisomnou formou .

Pouzité materily pri vystavbe musia mat’ certifikaty v zmysle platnych predpisov.
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C2. Obchodné podmienky dodania predmetu zakazky

Upozornenie!

Ponuka uchddzaca musi obsahovat’ navrh zmluvy ako nastroja zaddvania zikazky verejnym
obstaravatePom, ktorej predmet tvori predmet zakazky, podpisanej Statutarnym/Statutarnymi
organom/organmi uchadzaca a opatrenej peciatkou organizacie minimalne v jednom vyhotoveni
vratane priloh.

Cast’ A:
ZMLUVA O DIELOGC. ....... (doplni zhotovitel)
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

ClL1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Kvakovce

Sidlo: Domasska €. 97/1, 094 02 Slovenska Kajna
Zastipeny: Mgr. Radovan Kapral’, starosta obce

Ing. Katarina Karpjakova, zastupkyna starostu obce

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach technickych: doplni sa pri podpise zmluvy

ICO: 00332518

DIC: 2020630161
IC DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: doplni sa pri podpise zmluvy
IBAN: doplni sa pri podpise zmluvy

Tel.
M:
E — mail:

1.2 Zhotovitel’

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
1CO:

DIC:

1CO DPH:

Telefon:

Fax:

057/44 94 154
0918 513 324
kvakovcedomasa@gmail.com

www.kvakovce.eu
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E — mail:
Zapisany

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zékona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»Zakon o verejnom obstaravani®). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — nadlimitna zakazka - verejnd sutaz podla § 66 zékona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Cl.2
Predmet plnenia

.Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby Cyklochodnik Domasa Dobra - Domasa TiSava
zhotovitel'om pre objednavatela. Dielo Cyklochodnik Domasa Dobra - Domasa TiSava bude
financované zo zdrojov opera¢ného programu Integrovany ROP (MIRRI), nazov projektu
Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra — Domasa TiSava, kéd Vyzvy IROP-PO7-SC72-2021-
74 a dotacii zo Statneho rozpo&tu Slovenskej republiky a vlastnych zdrojov objednavatela.

2.1  Zhotovitel' sa zavdazuje zhotovit pre objednavatela diclo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavazuje zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi riadne, vcas, bez vad a nedorobkov
braniacich uZivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

2.2 Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podrla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a sposob plnenia a splnenia

3.1  Préce, ktoré su predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
3.2.1 budu vykonané na zaklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo
b) suataznych podkladov na vyber zhotovitel'a,
¢) projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 1 sitaznych podkladov na vyber zhotovitel'a),
d) sthrnného polozkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),
e) stavebného povolenia ¢.: 430/2021 pravoplatné zo dia 18.06.2021 (Priloha ¢. 4 tejto
zmluvy)
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3.2 Stavebné prace vriatane montiZe potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 budu
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Suhrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.

3.3  Ostatné cCasti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajicich sa realizacie stavby a jej kvality v dvoch
vyhotoveniach.

3.4 Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si zhotovitel’ spini :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacicho protokolu, bez vad anedorobkov braniacich uZivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uZzivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatel'ovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poc¢te vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

Cl.4
Cas a miesto plnenia

4.1 Lehota realizacie diela:
Lehota zacCiatku realizacie: den bezprostredne nasledujuci po dni odovzdania staveniska
zhotovitePovi(ako uspeSnému uchadzacovi)
Maximalna lehota realizécie zakazky: do 365 dni odo diia zacatia

4.2 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku udalosti, ktoré brani alebo
stazuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou. V
pripade, ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajicich na jeho strane viac ako
30 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

4.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 10 dni odo dna G¢innosti zmluvy. Na prevzatie
staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskor 3 dni pred lehotou, ktorti urci objednavatel’ na
toto prevzatie staveniska. Tuto skutocnost’ oznami objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu
uvedenu v tejto zmluve o dielo v ¢lanku L.

4.4 Miesto plnenia: PreSovsky samospravny Kkraj, liniova stavba umiestnena na parcelach p.¢. CKN
1741/7,1738/9, 1738/8, 1738/4, 1741/5, 1749/3, 1745/14, 1749/5, 1747/5,1747/7,1747/4, 1750/26,
1750/23, 1750/22, 1750/20, 1750/21,1750/19, 1750/18, 1750/17, 1750/16, 1750/15, 1750/14,
1750/13, 1750/12, 1750/11, 1750/10,1750/9, 1750/8, 1750/7, 1750/6, 1750/5, 1750/4, 1750/3,
1750/2, 1750/24, 1752/2, 1755/5,1755/6, 1755/7, 1759/52, 1755/4, 1760/8, 1760/10, 1760/9,
1761/25, 1761/28, 1761/20,1761/27, 1761/29, 1761/26, 1761/24, 1761/23, 1761/22, 1761/21,
1761/19, 1759/47, 1759/46,1759/44, 1759/42, 1759/48, 1759/45, 1759/43, 1759/41, 1759/49,
1759/50, 1759/40, 1759/25,1759/25, 1759/26, 1759/23, 1759/24, 1759/27, 1759/39, 1763/2,
1759/36, 1759/38, 1759/37,1759/35, 1759/34, 1759/33, 1759/32, 1759/31, 1759/30, 1759/29,
1759/28, 1759/16, 1759/11,1759/15, 1759/22, 1759/21, 1759/14, 1759/20, 1759/19, 1759/18,
1759/13, 1759/17, 1759/12,1774/2, 1892/50, 1892/67, 1892/58, 1903/28, 1903/27, 1892/54,
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1892/51? 1892/51, 1892/53,1892/52, 1892/55, 1892/56, 1892/57, 1892/59, 1892/60, 1892/61,
1892/62, 1892/63, 1892/64, 1892/65, 1892/66, 1903/24, 1903/26, 1903/29, 1903/30, 1903/31,

1903/32, 1767/4 k .11. Kvakovce a p. ¢. CKN 333/5 a 248/10 k. 0. Valkov.

CL5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna.

5.2 Cenu je mozné zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni §
18 zakona ¢. 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov a v
pripade zmeny sadzby DPH zakonom.

Cena diela je:

Cenabez DPH oo eur
DPH 20 % s eur
Celkova cena diela eur
] (0377074 LA eur

5.3 Suhrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajSich rozpoctovych nakladov stavby, kompletacne;j
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpo¢tu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o diclo a je pre vymedzenie predmetu zavazny.

5.4 V kalkulacii ceny dicla st zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz odpadov vratane poplatku
za skladku, telefon, docasné uzivanie verejnych komunikacii, poplatky, vytyCenie stavby, zriadenie,
prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizacné zameranie, spracovanie dielenskej alebo
vyrobnej dokumentacie, naklady na straZenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie
a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacna ¢innost’, sktisky, revizie a merania kontroly
kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavdzok a vsetky naleZzitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel’ uplatituje narok na thradu prac a dodavok podl'a zmluvy. Fakturu - danovy doklad je
mozné vystavit' v hodnote min. 20 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 20 % hodnoty diela musi byt
prestavané.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vytctovat’ overitelnym spdsobom. Faktira musi byt’ zostavena
prehl'adne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznacéenie, ktoré je v stlade s ocenenym
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popisom prac podl'a zmluvy. Sucast’'ou je vykaz skutocne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnozZstiev musi byt’ potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela, pripadne d’al$imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni pred vystavenim Ciastkovej faktary

na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesacny vykaz vykonanych mnozstiev prac a
dodavok. Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od obdrzania podpisom
opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit’
faktaru.

6.4 Objednavatel' sa zavizuje uhradzat’ zhotovitelovi takto vystavené faktury za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 60 dni od ich obdrzania. Zhotovitel nemo6Ze vo¢i objednavatelovi uplatnit’
sankcie, pokial’ oneskorenie tthrady bolo sposobené bankou objednavaterla.

6.5 Faktiry musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoznujuce posudit’ opravnenost fakturdcie. Faktary budd predkladané
v siedmych vyhotoveniach pre objednavatel’a.
Nalezitosti faktur :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

oznacenie “faktura” a jej Cislo,

identifikaéné udaje objednavatela a zhotovitel'a (ICO, DIC, sidlo),registracia

oznacenie banky a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,,

¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,

den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, fakturaéné obdobie,
fakturovana suma,

nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok v siedmych vyhotoveniach,
peciatka a podpis.

6.6 Ak zhotovitel' doru¢i nespravne vyhotovenu, alebo neuplnu faktiru alebo pripojené doklady,
objednavatel’ je opravneny faktaru vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktary.

6.7 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zmenit' cenu dohodnutu v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré¢ vznikna z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost’ plnit’ nadsledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlzuje o tito dobu.

6.10 Cena diela bude ziCtovana v konecnej faktire vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Konecna faktura bude v sume min. 10% z ceny diela. Pravo vystavit’ konecn1 faktiru vznika
po odovzdani diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel’ zasle
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objednavatelovi kone¢nu faktiru doporucenym listom v siedmych vyhotoveniach, ktora uhradi
objednavatel’ do 60 dni od jej dorucenia.

6.11Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odlisne od dohodnutého rozsahu,
nebuda uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po
tejto lehote mozu byt’ odstranené na jeho naklady.

CL7
Zaru¢na doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v €l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
o ¢om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany
oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma poZadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zarucna doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zaru¢na doba podla urenia vyrobcom a  zacina plynut diom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel’ porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady predmetu
zmluvy sapovazuje aj vyhotovenie iného diela, neZ urcuje zmluva, a vady v dokladoch potrebnych
na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis,
ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :

a) zjavné vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel’ zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny
reklamaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel je povinny vyhotovit’ pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny podpismi
oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.
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Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel moze:
a) pozadovat’ odstranenie vad dodanim Casti dicla za vadnt Cast’ diela, dodanie chybajicej Casti
diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,
b) pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak st vady opravitelné,
¢) pozadovat’ primerani zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstapit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel' s odbornou starostlivostou v stilade so sutaznymi podmienkami
objednavatela danymi v sutazi na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitel'a, podla
vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v sulade s poziadavkami
vyplyvajiicimi z povoleni, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
vSeobecno zaviznymi predpismi ako i s poZiarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vSeobecne
zavéznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu a zhotovitel bude pozadovat’ pocas plnenia
zmluvy vSetky povolenia, opravnenia, licencie a certifikaty potrebné na plnenie predmetu zmluvy

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,
b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnuta zhotovitel'om,
¢) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a uctovania odberov
zhotovitel’a.
Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podl'a dohody s objednévatel'om a zabezpeci viditeI'né
oznacenie stavby, zabezpeli prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni v danej
lokalite.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej kancelarie
s telefonom) zabezpeCuje zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska st sucast'ou ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a odvaza
zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok a bezpeCnost na stavbe. Pripadné Skody
z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich oséb.

Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

Zhotovitel’ do 14 dni po odovzdani dicla zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpe¢i a uhradi zhotovitel’.
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8.9 Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom zmluvy
a tiez zabezpecit plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci na stavenisku v stilade s tymto nariadenim.

Zhotovitel mdze vykonat’ dielo este pred dojednanym Casom.

Zodpovednost’ za skody na predmete zmluvy Specifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatel'a diiom podpisania protokolu o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatel'ovipredkladat’ elektronicku verziu (vo formate MS Excel)
podrobného rozpoctu, ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 3. Zhotovitel’ v prilohe €. 3 k tejto zmluve uvedie
udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’
subdodavatel'om, predmety subdodavok a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Kazdy subdodavatel’ spiiia podmienky podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov a neexistuju
u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov;
opravnenie uskutocnovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu
zakazky, ktory ma subdodavatel plnit’. V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania zmluvy
medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny UspeSny uchadza¢ najneskdér v dein, ktory
predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’ oznadmit' objednavatel'ovi zmenu
subdodavatel’a a v tomto ozndmeni uviest’ min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v imysle
zadat’ subdodavatelovi, podiel zdkazky, ktory méa v imysle zadat’ subdodavatel'om, predmety
subdodavok a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia. Ak sa zmeni subdodavatel aj ten musi spliiat’ podmienky ucasti
podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podmienku, Ze neexistuju u neho dévody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) azh) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Opravnenie uskutocnovat’
stavebné prace sa preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky ktory ma subdodavatel’ plnit’.

V pripade zmeny subdodavatel’a, ak tento subdodavatel’ ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra

partnerov verejného sektora, musi byt v tomto registri partnerov verejného sektora zapisany ku

diiu zmeny subdodavateTla.
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8.16 Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov.

Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.
8.18 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

8.17.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.17.2 Zhotovitel' v Iehote do 10 pracovnych dni odo dia doru¢enia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.17.3 V pripade, ze dojde k navyseniu rozsahu prac z dovodu nepredvidate'nych okolnosti, tak sa ich
cena urci:
a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajtcich sa v prilozenom rozpoéte, ale obsiahnutych v cenniku
CENKROS budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole o %
vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou arozpoctovou cenou
z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.
¢) pripolozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS bude
ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel’ pripravi kalkulaciu obsahujicu rozbor
jednotkovych cien podl'a kalkula¢ného vzorca:
- priamy material
- priame mzdy
- Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)
- Vyrobna rézia zo zdkladne 2 + 3
- Sprévna rézia zo zékladne 2 + 3 + 4
- VedIajsie rozpoétové naklady + kompletiza¢na ¢innost’
- Zisk zo zakladne 2 +3+4+5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:
cena bude doloZena prislusnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom s dopocitanim
obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).

Priame mzdy:

Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusnu profesiu a tarifni triedu Zhotovitel'a upravené
o nezarucenu Cast’ mzdy v urCenej vyske.

Ostatné priame naklady:

Odvody zo mzdovych nakladov podl'a §tatom vydanych predpisov v ¢ase spracovania ceny,
sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze cenniky nebudu
obsahovat’ pouzity stroj, predlozi dodavatel’ individualnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade
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prenajmu podkladom bude prislu$na faktura prenajimatela, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nékladov:
(podra skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV % doplni uchadzac

- vyrobna rézia PSV % doplni uchadzac

- spravna rézia HSV % doplni uchadzaé

- spravnarézia PSV........ % doplni uchadzac

- VRN....... % doplni uchadza¢ — musi byt aj v stlade s ponukou (navrh ceny VRN)

- Kompletiza¢na prirazka % doplni uchadzac - musi byt’ aj v stilade s ponukou (navrh

ceny Kompletizacna prirazka)
- zisk........ % doplni uchadzac

Prace, ktoré Zhotovitel' vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené Objednavatel'om,
alebo bez Objednavatel'om pisomne schvalenej cenovej ponuky, alebo v désledku svojvolného
odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.

Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dnha doru¢enia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, Ze Objednavatel’ sihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavretd zmena zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' fakturu za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 Platobné
podmienky tejto zmluvy a na zédklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto
vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na lehotu
plnenia, stt zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene lehoty plnenia.

V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuji zmluvné strany analogicky
podla bodu 8.18. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na
zaklade zmeny zmluvy.

Zhotovitel najneskor ku diu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti
za Skodu spdsobentl pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
podnikatela pocCas celej doby realizacie zdkazky v minimalnej vyske zmluvnej ceny (cena
s DPH). Tuto skuto¢nost’ zhotovitel' preukaze pri prevzati staveniska kopiou dokladu, ktora
potvrdzuje skuto¢nost’ uvedenu v prvej vete. NepredloZenie poZadovaného dokladu sa bude
povaZovat’ za viaZne porusenie zmluvnych podmienok.

CL9
Zmluvné pokuty
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9.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
ur¢enom v ¢l. 4 ods 4.1 moze objednavatel’ uplatnit’ zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy den
omeskania z ceny diela Specifikovanej v ¢l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s thradou ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v ¢l. 4 ods.4.1 méze zhotovitel’ uplatnit’ Girok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy den omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych vad
v terminoch Specifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.6, objednavatel’ si méze uplatnit zmluvnu pokutu vo
vyske 33,00 € za kazdy dent omesSkania.

C1. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel' bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatel'ovi, bude
povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciasto¢né alebo Uplné nesplnenie zavizkov podla
zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Objednavatel’ moze odstapit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory nebol v ¢ase uzavretia
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

10.4 Zmluvné strany maju pravo ukon¢it’ platnost’ zmluvy z dévodov zavazného poruSenia ustanoveni
zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypovedou s 1-mesa¢nou vypovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstipenim od zmluvy.

10.5 Vypovedna lehota za¢ina plynat prvym diom nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede druhe;j
zmluvnej strane.

10.6 Za zavazné poruSenie zmluvy sa povazuje:
- prekrocenie lehoty splatnosti faktr objednavatel'om o viac ako 45 dni,
- prekrocCenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 30 dni,
- neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.7 V pripade doc¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynaloZené naklady.

CL 11

Zaverec¢né ustanovenia
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Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy na internetovej stranke objednavatela. Tato
zmluva nadobuda U¢innost’ dnom nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vSetkych
nasledujucich podmienok:

11.2.1 po jej zverejneni na webovom sidle objednavatel’a. Tuto skutocnost’ oznami objednavatel’
e-mailom uspesnému uchadzacovi na adresu uvedenu v zmluve v ¢lanku,

11.2.2 doslo k schvaleniu Ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok,

11.2.3 doslo k wukonceni financnej kontroly, v ramci ktorej poskytovatel' neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania (po
doruceni spravy z kontroly prijimatelovi), alebo v ramci ktorej objednavatel’ ako
prijimatel” stihlasil s vySkou ex ante financnej opravy uvedenej v navrhu spravy/sprave z
kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podl'a metodického
pokynu, ktory upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za verejné obstaravanie,

11.2.4 v pripade neschvalenia ziadosti o nendvratny finan¢ny prispevok, neposkytnutia dotacie
do 24 mesiacov odo dna platnosti zmluvy alebo neschvalenia procesu verejného
obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, si objednavatel
vyhradzuje pravo vyuzit' institat odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat’.
Schvélenim procesu verejného obstaravania sa rozumie skutoCnost, Ze verejny
obstaravatel’ disponuje kladnym vysledkom expost kontroly verejného obstaravania..

Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budu robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako
aj pravne pomery z nej vyplyvajice, vznikajice a suvisiace, zdkonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v platnom zneni.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a dotacii, a to
opravnenymi osobami v zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a
poskytnut’ im vSetku potrebni st¢innost’.

11.4.1 opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:
11.4.1.1. Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky , poskytovatel’ dotacie a nimi poverené osoby,
11.4.1.2 Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poverené osoby,
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11.4.1.3.Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poveren¢ osoby,
11.4.1.4. Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu
11.4.1.5. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov
11.4.1.6. Organ zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,
11.4.1.7.0soby prizvané organmi uvedenymi v bode 11.4.1.1. az 11.4.1.6. v sulade
s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a EU.

Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s iou, budi zmluvné strany
riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluva je zavidzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zéklade suhlasu s fiou ju podpisuju.

Neoddelite'nou stucastou tejto zmluvy je priloha:

. 1 - Sthrnny polozkovy rozpocet

. 2 - Harmonogram plnenia

. 3 - Zoznam subdodavatel'ov s uvedenim prac

. 4 — Stavebné povolenie ¢.: 430/2021 pravoplatné zo dina 18.06.2021- predklada iba
uspesny uchadzac¢ ku podpisu zmluvy

O« Q¢ O O

......................... dia ..o, V Kvakovciach, dila .......cccooeevvevennnnnn

zhotovitel’ objednéavatel’
Mgr. Radovan KAPRAD
starosta obce
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PRILOHA C. 3 ZOZNAM SUBDODAVATELOV - VZOR
Obchodné meno, adresa navrhovaného
subdodavatel’a, ICO, idaje o osobe opravnenej .
) . ) , Podiel
konat’ za subdodavatel’a v rozsahu : meno a Predmet subdodavok )
. , . subdodavok v %
priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia a
kontakt
Vo dia ..o, V Kvakovciach, dila .......ccccooeevvvvennnnnnn
zhotovitel’ objednéavatel’

Mgr. Radovan KAPRAL
starosta obce
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Cast’ B:

ZMLUVA O DIELOGC. ....... (doplni zhotovitel)
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich

1.2 Objednavatel’

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny:

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach technickych:

1CO:

DIC:
IC DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.
M:
E — mail:

1.3 Zhotovitel’

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
1CO:

DIC:

ICO DPH:

Telefén:

Fax:

E — mail:

Zapisany

predpisov

CL1
Zmluvné strany

Obec Kvakovce

Domasska €. 97/1, 094 02 Slovenska Kajna

Mgr. Radovan Kapral, starosta obce

Ing. Katarina Karpjakova, zastupkyia starostu obce

doplni sa pri podpise zmluvy
00332518
2020630161

doplni sa pri podpise zmluvy
doplni sa pri podpise zmluvy
057/44 94 154

0918 513 324
kvakovcedomasa@gmail.com

www.kvakovce.eu

Preambula
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Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»Zakon o verejnom obstaravani®). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — nadlimitna zakazka - verejna sutaz podla § 66 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

Cl.2
Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa
Dobra zhotovitelom pre objednavatela. Dielo Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra
bude financované zo zdrojov opera¢ného programu Integrovany ROP (MIRRI), nazov
projektu Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra — Domasa TiSava, kéd Vyzvy IROP-
PO7-SC72-2021-74 a dotAcii zo Statneho rozpoétu Slovenskej republiky a vlastnych zdrojov
objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom ¢ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavizuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
braniacich uZivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podrla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, su mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizicii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a sp6sob plnenia a splnenia

Prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy a s potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod

3.2.1 buda vykonané na zaklade :

a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) sutaznych podkladov na vyber zhotovitela,

¢) projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 1 sitaznych podkladov na vyber zhotovitel’a),

d) sthrnného polozkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),

e) Stavebného povolenia €.: 255/2021 pravoplatné zo dia 22.04.2021 (Priloha ¢. 4 tejto
zmluvy)
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3.4  Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podl'a ¢l. 2, bod 2.1 budu vykonané
v rozsahu prilohy ¢. 1 Stthrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.

3.5 Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.5.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajicich sa realizacie stavby a jej kvality v dvoch
vyhotoveniach.

3.4 Sposob splnenia predmetu zmluvy
Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si zhotovitel’ splni :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad anedorobkov braniacich uZivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uzivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatel'ovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poc¢te vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

Cl.4
Cas a miesto plnenia

4.5 Lehota realizacie diela:
Lehota zacCiatku realizacie: den bezprostredne nasledujuci po dni odovzdania staveniska
zhotovitePovi(ako uspeSnému uchadzacovi)
Maximalna lehota realizécie zakazky: do 365 dni odo diia zacatia

4.6 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou. V
pripade, ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajicich na jeho strane viac ako
30 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

4.7 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 10 dni odo dna G¢innosti zmluvy. Na prevzatie
staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskor 3 dni pred lehotou, ktorti urci objednavatel’ na
toto prevzatie staveniska. Tuto skutocnost’ oznami objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu
uvedenu v tejto zmluve o dielo v ¢lanku L.

4.8 Miesto plnenia: PreSovsky samospravny Kkraj, liniova stavba umiestnena na parcelach p.¢. CKN
2209/5,2209/6, 2243/15, 2243/1, 2243/27, 2243/36, 2243/35, 2243/32, 2243/25, 2243/18, 2243/31,
2243/23, 2243/24, 2243/34, 2243/30, 2243/20,2243/22, 2243/29, 2243/19, 2243/21, 2243/28,
2243/26, 2243/16, 2243/17, 2243/37, 2235/3, 1694/26, 1694/28, 1694/27, 1699/20, 1699/32,
1699/31, 1699/30, 1699/29, 1699/28, 1699/27, 1699/26, 1699/25, 1699/24, 1699/23, 1699/33,
1699/22, 1699/21, 1703/11,1703/10, kat. uz. Kvakovce.

CL5
Cena predmetu zmluvy
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5.6 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna.

5.7 Cenu je mozné zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle ustanoveni §
18 zakona ¢. 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov a v
pripade zmeny sadzby DPH zakonom.

Cena diela je:

CenabezDPH .o eur
DPH 20 % e eur
Celkova cena diela eur
SLOVOIM i eee s e e eeeeanneeas eur

5.8 Suhrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajSich rozpoctovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavézny.

5.9 V kalkulacii ceny dicla st zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz odpadov vratane poplatku
za skladku, telefon, doCasné uzivanie verejnych komunikacii, poplatky, vytyCenie stavby, zriadenie,
prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealiza¢né zameranie, spracovanie dielenskej alebo
vyrobnej dokumentacie, ndklady na strazenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie
a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletac¢na ¢innost’, skisky, revizie a merania kontroly
kvality prac a pod.

5.10 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavidzok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné
na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel’ uplatituje narok na thradu prac a dodavok podl'a zmluvy. Fakturu - danovy doklad je
mozné vystavit' v hodnote min. 20 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 20 % hodnoty diela musi byt
prestavané.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat' overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavena
prehl'adne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Stcastou je vykaz skutocne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel’a, pripadne d’al$imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi do 3 pracovnych dni pred vystavenim ciastkovej faktiry
na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesaény vykaz vykonanych mnozstiev prac a dodavok.
Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od obdrzania podpisom opravnené¢ho
pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit’ fakturu.
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6.4 Objednavatel' sa zavizuje uhradzat’ zhotovitelovi takto vystavené faktury za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 60 dni od ich obdrzania. Zhotovitel nemo6Ze vo¢i objednavatelovi uplatnit’
sankcie, pokial’ oneskorenie tthrady bolo sposobené bankou objednavaterla.
6.5 Faktiry musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoznujice posudit opravnenost’ fakturacie. Faktary buda predkladané
v siedmych vyhotoveniach pre objednavatel’a.
Nalezitosti faktar :
a) oznacenie “faktura” a jej Cislo,
b) identifikadné udaje objednavatela a zhotovitel'a (ICO, DIC, sidlo),registracia
¢) oznacenie banky a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platit’,
d) cislo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,
e) den vystavenia a odoslania faktary a lehotu jej splatnosti, fakturaéné obdobie,
f) fakturovana suma,
g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,
h) objednavatel'om potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok v siedmych vyhotoveniach,
i)  peciatka a podpis.

6.6 Ak zhotovitel' doru¢i nespravne vyhotovenu, alebo nelplnu fakturu alebo pripojené doklady,
objednavatel je opravneny faktru vratit’. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktary.

6.7 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zmenit' cenu dohodnutu v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vznikna z tohto zmluvného vzt'ahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozn¢ zriadit’ zalozné pravo na tieto pohl'adavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel’a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlZuje o tato dobu.

6.10 Cena diela bude ziCtovana v konecnej faktire vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Konecna faktura bude v sume min. 10% z ceny diela. Pravo vystavit’ konecnt1 faktiru vznika
po odovzdani diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel” zasle
objednavatelovi kone¢nu faktiru doporucenym listom v siedmych vyhotoveniach, ktora uhradi
objednavatel’ do 60 dni od jej dorucenia.

6.11 Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez prikazu objednévatela alebo odlisne od dohodnutého rozsahu,
nebuda uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po
tejto lehote mozu byt’ odstranené na jeho naklady.

CL7
Zaru¢na doba — zodpovednost’ za vady
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7.1 Dielo $pecifikované v €l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
o ¢om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany

oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma poZadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zarucna doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zaru¢na doba podla urenia vyrobcom a  zacina plynut’ diom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel’ porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady predmetu
zmluvy sapovazuje aj vyhotovenie iného diela, neZ urcuje zmluva, a vady v dokladoch potrebnych
na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt’ vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis,
ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit" odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 . Musia byt reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
$pecifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 a vyskytnl sa v zarucnej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocné¢ho odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny
reklaméaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel je povinny vyhotovit’ pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny podpismi
oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel moze:
a) pozadovat odstranenie vad dodanim Casti diela za vadnu Cast’ diela, dodanie chybajicej Casti
dicla a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,
b) pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak su vady opravitelné,
¢) pozadovat’ primerant zI'avu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstapit od zmluvy.

CL 8
Podmienky vykonania diela
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8.1 Dielo zrealizuje zhotovitel’ s odbornou starostlivostou v sulade so sutaznymi podmienkami
objednavatela danymi v sitazi na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitel'a, podla
vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v sulade s poziadavkami
vyplyvajicimi z povoleni, v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
vSeobecno zaviaznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vSeobecne
zavaznymi nariadeniami platiacimi pre dant lokalitu a zhotovitel' bude poZzadovat’ pocas plnenia
zmluvy vSetky povolenia, opravnenia, licencie a certifikaty potrebné na plnenie predmetu zmluvy

8.2 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,
b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnuta zhotovitel'om,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a uctovania odberov
zhotovitel’a.
Zhotovitel’ vybuduje zariadenie staveniska podl'a dohody s objednavatel'om a zabezpeci viditeI'né
oznacenie stavby, zabezpeCi prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni v danej
lokalite.

8.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej kancelarie
s telefonom) zabezpeCuje zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska st sucast'ou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a odvaza
zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody
z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich oséb.

8.6 Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

8.7 Zhotovitel’ do 14 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v savislosti s priecbchom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

8.9 Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych Cinnosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom zmluvy
a tiez zabezpeCit’ plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri préci na stavenisku v stilade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel modze vykonat’ dielo este pred dojednanym ¢asom.
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Zodpovednost’ za Skody na predmete zmluvy Specifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechddza na
objednavatela diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavéizuje objednavatelovipredkladat’ elektronickll verziu (vo formate MS Excel)
podrobného rozpoctu, ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

8.13 Zoznam subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 3. Zhotovitel’ v prilohe €. 3 k tejto zmluve uvedie

8.14

8.15

8.16

8.17

udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, podiel zakazky, ktory ma v tmysle zadat
subdodavatel'om, predmety subdodavok a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Kazdy subdodavatel’ spiia podmienky podla § 32 ods. 1 zédkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a neexistuju
u neho doévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona &. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich
predpisov; opravnenie uskutocniovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zdkazky, ktory ma subdodavatel’ plnit. V pripade zmeny subdodavatel'a pocas
trvania zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitel'om je povinny Gspe$ny uchadza¢ najneskor
v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatel’a nastat” oznamit’ objednavatel'ovi
zmenu subdodavatel’a a v tomto oznameni uviest' min. nasledovné: podiel zdkazky, ktory ma v
tmysle zadat’ subdodavatel'ovi, podiel zékazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatel'om,
predmety subdodavok a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Ak sa zmeni subdodavatel’ aj ten musi spliat’
podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov a podmienku, ze neexistuju u neho
dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) azh) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Opravnenie

uskutocnovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky ktory ma
subdodavatel’ plnit’.

V pripade zmeny subdodavatel’a, ak tento subdodavatel’ ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra

partnerov verejného sektora, musi byt vtomto registri partnerov verejného sektora
zapisany ku diiu zmeny subdodavatel’a.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov.

Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

8.17.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
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prostrednictvom Zmenového listu.

8.17.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.17.3 V pripade, Ze dbjde k navySeniu rozsahu prac z dévodu nepredvidatelnych okolnosti, tak
sa ich cena urci:

a) pripolozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena

b) pripolozkach nenachadzajicich sa v priloZenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
CENKROS budt cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoc¢tovou cenou
z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

¢) pripolozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi kalkulaciu
obsahujucu rozbor jednotkovych cien podl'a kalkulaéného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)
Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
Spravna rézia zo zakladne 2 + 3 + 4
Vedl'ajsie rozpocétové naklady + kompletiza¢na ¢innost’
Zisk zo zakladne 2 +3+4+5+6
Jednotkova cena spolu:
Priamy material:
cena bude dolozend prisluSnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).
Priame mzdy:
Buda pouzité tarifné mzdy pre prislusni profesiu a tarifn(i triedu Zhotovitel'a
upravené o nezaruc¢enu ¢ast mzdy v urCenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych nakladov podl'a §titom vydanych predpisov v Case spracovania
ceny, sadzby stroj hodin budi podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze
cenniky nebudt obsahovat’ pouzity stroj, predlozi dodavatel’ individualnu kalkulaciu
strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna faktura prenajimatel’a,
resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podl’a skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)
- vyrobna rézia HSV % doplni uchadzaé
- vyrobna rézia PSV % doplni uchadzac
- spravna rézia HSV % doplni uchadzac
- spravna rézia PSV....... % doplni uchadzac
- VRN....... % doplni uchadza¢ — musi byt aj v sulade s ponukou (navrh ceny VRN)
- Kompletiza¢na prirazka % doplni uchadza¢ - musi byt aj v stilade s ponukou
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(navrh ceny Kompletizacna prirazka)
- zisk........ % doplni uchadzac

Prace, ktoré Zhotovitel vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené
Objednavatel'om, alebo bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel
zaplatit’.

Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia doru¢enia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V pripade,
ze Objednavatel’ sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavretd zmena zmluvy.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 Platobné
podmienky tejto zmluvy a na zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny
takto vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi
v zmluve o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatel'om ma vplyv na
lehotu plnenia, si zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene lehoty plnenia.

V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a bodu 8.18. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mézu byt
realizované len na zaklade zmeny zmluvy.

8.18 Zhotovitel’ najneskor ku dnu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti

za Skodu spdsobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
podnikatela pocas celej doby realizicie zakazky v minimalnej vy$ke zmluvnej ceny (cena
s DPH). Tuto skutoCnost’ zhotovitel' preukaze pri prevzati staveniska kopiou dokladu, ktora
potvrdzuje skutocnost’ uvedent v prvej vete. NepredloZenie poZzadovaného dokladu sa bude
povaZovat’ za vazne porusenie zmluvnych podmienok.

CL9
Zmluvné pokuty

9.1.V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
ur¢enom v ¢l. 4 ods 4.1 moze objednavatel’ uplatnit’ zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy den
omeskania z ceny diela Specifikovanej v ¢l. 5 ods 5.2.

9.2.V pripade omeskania objednavatela s thradou ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v ¢l. 4 ods.4.1 méze zhotovitel’ uplatnit’ Girok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy den omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela.

9.3. Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych vad

v terminoch Specifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.6, objednavatel’ si moze uplatnit’ zmluvni pokutu vo
vyske 33,00 € za kazdy denn omeskania.

CL. 10
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Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel' bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostiou.
zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatel'ovi, bude
povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie zavézkov podla
zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Objednavatel’ moze odstapit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory nebol v ¢ase uzavretia
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

10.4 Zmluvné strany maji pravo ukoncit’ platnost’ zmluvy z dovodov zédvazného porusenia ustanoveni
zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypovedou s 1-mesa¢nou vypovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstipenim od zmluvy.

10.5 Vypovedna lehota za¢ina plynat prvym dnom nasledujiceho mesiaca po doruéeni vypovede
druhej zmluvnej strane.

10.6 Za zavazné poruSenie zmluvy sa povazuje:
- prekrocenie lehoty splatnosti faktur objednavatelom o viac ako 45 dni,
- prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 30 dni,
- neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v ¢1. 4 zmluvy.

10.7 V pripade doc¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynaloZené naklady.

ClL 11
Zaverecné ustanovenia

11.10 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.11 Zhotovitel’ suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na internetovej stranke objednévatel'a. Tato
zmluva nadobuda u¢innost’ dniom nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vSetkych
nasledujucich podmienok:

11.11.1 po jej zverejneni na webovom sidle objednavatela. Tuto skuto¢nost’ oznami
objednavatel' e-mailom uspesnému uchadzacovi na adresu uvedeni v zmluve
v ¢lanku,

11.11.2 doslo k schvaleniu ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok,

11.11.3 doslo k ukonceni finan¢nej kontroly, v ramci ktorej poskytovatel’ neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania
(po doruceni spravy z kontroly prijimatel'ovi), alebo v ramci ktorej objednavatel’ ako

prijimatel’ stihlasil s vy$kou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v navrhu spravy/sprave
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z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy podla

metodického pokynu, ktory upravuje postup pri ur€eni finanénych oprav za verejné
obstaravanie,

v pripade neschvalenia Ziadosti o nenavratny finanény prispevok, neposkytnutia

dotacie do 24 mesiacov odo dna platnosti zmluvy alebo neschvalenia procesu

verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného finan¢ného prispevku, si

objednavatel' vyhradzuje pravo vyuzit' institit odkladacej podmienky a nasledne

zmluvu anulovat. Schvalenim procesu verejného obstaravania sa rozumie skuto¢nost,

ze verejny obstaravatel’ disponuje kladnym vysledkom expost kontroly verejného
obstardvania..

11.12 Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budua robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych

obidvoma

zmluvnymi stranami.

11.13 Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj

pravne pomery z nej vyplyvajlice, vznikajuce a stivisiace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

11.14 Zhotovitel

je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi

pracami kedykol'vek pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a dotacii, a to

opravnenymi osobami v zmysle v§eobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a
poskytnut’ im vSetku potrebnii st¢innost’.
11.14.1. Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

11.14.1.1.

11.14.1.2.

11.14.1.3.

11.14.1.4.

11.14.1.5.

11.14.1.6.
11.14.1.7.

Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky,
poskytovatel’ dotacie a imi poverené osoby,

Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov
Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU,

Osoby prizvané organmi uvedenymi vbode 11.3.1.1. az 11.3.1.6. v stlade
s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

11.15. Vsetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stivislosti s fiou, budu zmluvné strany
riesit’ predovSetkym vzajomnou dohodou.

11.16. Zmluva je zavdzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.17. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych $tyri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

11.18. Zmluvné

strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v

tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zéklade suhlasu s fiou ju podpisuju.
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11.19. Neoddelitenou sti¢astou tejto zmluvy je priloha:

[l

. 1 - Sthrnny polozkovy rozpocet
. 2 - Harmonogram plnenia

O O

. 3 - Zoznam subdodavatel'ov s uvedenim prac
. 4 — Stavebné povolenie €.: 255/2021 pravoplatné zo dia 22.04.2021 — predklada iba
spesny uchadza¢ ku podpisu zmluvy

=\ O«

Vo dia ..o, V Kvakovciach, dila .......ccccooeevvvvnnnnnnn

zhotovitel’ objednéavatel’
Mgr. Radovan KAPRAL
starosta obce

Kvakovce, oktober 2021
Strana 69 z 81



Obec Kvakovce
Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra — Domasa Tisava
Verejna sutaz - nadlimitna zékazka — uskuto¢nenie prace

Sut'azné podklady
PRILOHA C. 3 ZOZNAM SUBDODAVATELOV - VZOR
Obchodné meno, adresa navrhovaného
subdodavatel’a, ICO, idaje o osobe opravnenej .
) . ) , Podiel
konat’ za subdodavatel’a v rozsahu : meno a Predmet subdodavok )
. , . subdodavok v %
priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia a
kontakt
Vo dia ..o, V Kvakovciach, dila .......ccccooeevvvvennnnnnn
zhotovitel’ objednéavatel’

Mgr. Radovan KAPRAL
starosta obce
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VEREJNY OBSTARAVATEL: OBEC KVAKOVCE

Domasska ¢. 97/1, 094 02 Slovenska Kajia
PREDMET ZAKAZKY: Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra — Domasa Ti§ava

VEREINA SUTAZ
(Uskuto€nenie prace)

Sut'azne podklady

D. Podmienky tcasti uchadzacov
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D. Podmienky ucasti uchadzacov

Podmienky ucasti uchadzacov
1. Osobné postavenie:

1.1 Uchadza¢ musi spifiat’ podmienky tcasti uvedené v § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni zakona ¢. 438/2015 Z.
z. (d’alej len zakon"). Ich splnenie preukaze podla § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zapis
do zoznamu hospodarskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zadkona o verejnom obstaravani.

1.2 Zapis do zoznamu hospodarskych subjektov je ¢inny voci kazdému verejnému obstaravatel'ovi
a udaje v nom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstardvania overovat. Verejny
obstaravatel’ pri vyhodnocovani splnenia podmienok ucasti osobného postavenia overi zapisanie
hospodarskeho subjektu v zozname hospodarskych subjektov, ak uchadza¢ nepredlozil doklady
podla § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iny rovnocenny zapis alebo potvrdenie o zapise podla § 152 ods. 3
zakona o verejnom obstaravani.

1.3 Hospodarsky subjekt moze predbezne nahradit’ doklady uréené verejnym obstaravatel'om na
preukazanie splnenia podmienok ucasti jednotnym eurdopskym dokumentom podla § 39.

1.4 Skupina dodavatel'ov preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani tykajucich
sa osobného postavenia za kazdého c¢lena skupiny osobitne. Opravnenie dodavat tovar,
uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu preukazuje ¢len skupiny len vo vztahu
k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktora ma zabezpecit'.

1.5 Podrobnosti k tymto zékladnym poziadavkam:

Uchéadza¢ musi spiitat’ podmienky Géasti uvedené v § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni zakona ¢. 438/2015 Z. z.
(d’alej len zakon"):

1.5.1 Verejného obstaravania sa mdzZe zuéastnit’ len ten, kto spliia tieto podmienky ucasti tykajice
sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho Statutdrny organ, ani Clen Statutdrneho organu, ani ¢len dozorného
organu, ani prokurista pravoplatne odsudeny za trestny ¢in Korupcie, trestny ¢in
poskodzovania finanénych zdujmov Eurdpskych spolocenstiev, trestny ¢in legalizacie
prijmu z trestnej ¢innosti, trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania zlo¢inecke;j
skupiny, trestny ¢in zaloZenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,
trestny ¢in terorizmu a niektorych foriem ucasti na terorizme, trestny ¢in obchodovania s
Pud’mi, trestny ¢in, ktorého skutkova podstata suvisi s podnikanim alebo trestny ¢in
machinacie pri verejnom obstaravani a verejnej drazbe,

b) nema evidované nedoplatky na poistnom na socialne poistenie a zdravotna poistovia
neeviduje vo¢i nemu pohl'adavky po splatnosti podl'a osobitnych predpisov v Slovenskej
republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
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¢) nema evidované danové nedoplatky voc¢i danovému tradu a colnému uradu podla
osobitnych predpisov v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlaseny konkurz, nie je v restrukturalizacii, nie je v likvidacii,
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zruseny konkurz pre nedostatok majetku,

e) je opravneny dodavat tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu,

f) nema uloZeny zakaz Gcasti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v
Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchadzajucich troch rokoch od vyhlasenia alebo preukazatelného
zacatia verejného obstardvania zdvazného porusenia povinnosti v oblasti ochrany
zivotného prostredia, socialneho prava alebo pracovného prava podla osobitnych
predpisov,2’) za ktoré mu bola pravoplatne ulozena sankcia, ktoré dokéaze verejny
obstaravatel’ a obstaravatel’ preukazat,

h) nedopustil sa v predchadzajtcich troch rokoch od vyhlasenia alebo preukazateI'né¢ho
zaCatia verejného obstaravania zavazného porusSenia profesijnych povinnosti, ktoré
dokaze verejny obstaravatel’ a obstaravatel’ preukazat’.

1.5.2 Ich splnenie preukaze podl'a § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zapis do zoznamu
hospodarskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani:

Uchadzac alebo zaujemca preukazuje splnenie podmienok ucasti podl'a bodu 1.5.1:

a) pism. a) doloZenym vypisom z registra trestov nie starSim ako tri mesiace,

b) pism. b) dolozenym potvrdenim zdravotnej poistovne a Socidlnej poistovne nie
star§im ako tri mesiace,

¢) pism. ¢) doloZzenym potvrdenim miestne prislusného danového uradu a miestne
prislusného colného tiradu nie starsim ako tri mesiace,

d) pism. d) doloZenym potvrdenim prislusného stidu nie star$§im ako tri mesiace,

e) pism. e) dolozenym dokladom o opravneni dodavat’ tovar, uskutoc¢iovat’ stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu, ktory zodpoveda predmetu zakazky,

f) pism. f) doloZenym Cestnym vyhlasenim.

1.5.3 V sulade s § 32 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani sa z dévodu pouzitia udajov z
informac¢nych systémov verejnej spravy podla § 1 ods. 3 zakona ¢. 177/2018 Z. z. o
niektorych opatreniach na znizovanie administrativnej zataze vyuzivanim informacnych
systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej zakona proti
byrokracii), nepredkladaju tieto doklady:
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- vypis/-y z registra trestov uchadzaca, jeho Statutarneho organu, ¢lena/-ov Statutarneho organu,
¢lena/-ov dozorného organu alebo prokuristu/-ov v sulade s § 32 ods. 1 pism. a) a ods. 2
pism. a) zdkona o verejnom obstaravani,

- potvrdenia zdravotnej poistovne a socidlnej poistovne podla § 32 ods. 1 pism. b) a ods. 2 pism.
b) zékona o verejnom obstaravani,

- potvrdenia miestne prislusného daiiového tradu a miestne prislusného colného uradu podla § 32
ods. 1 pism. ¢) a

ods. 2 pism. c¢) zédkona o verejnom obstaravani,

- vypis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo vypis zo Zivnostenského registra
Slovenskej republiky, v

pripade preukézania splnenia podmienky ucasti tykajucej sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.
1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani tymito typmi dokladu.

Uchadza¢ so sidlom/miestom podnikania v Slovenskej republike a ktorého udaje su vedené v
informa¢nych systémoch verejnej spravy Slovenskej republiky, poskytne verejnému
obstaravatel'ovi za u¢elom ziskania vypisu z registra trestov jeho Statutarneho organu, ¢lena
Statutdrneho organu, ¢lena dozorného organu alebo prokuristu tidaje v rozsahu: krstné meno,
priezvisko, rodné priezvisko, rodné Cislo. V pripade, ak uchadzac tieto udaje neposkytne,
predklada vypis/-y z registra trestov jeho Statutarneho organu, ¢lena/-ov Statutarneho organu,
¢lena/-ov dozorného organu alebo prokuristu/-ov podla § 32 ods. 1 pism. a) zékona o
verejnom obstaravani

UPOZORNENIE: UVO zverejnil Vseobecné metodické usmernenie ¢ 11/2019 k
preukazovaniu novelizovanej podmienky Ucasti tykajucej sa osobného postavenia podla §
32 ods. 1 pism. b) a ¢) zakona o verejnom obstaravani. V zmysle uvedeného, tirad v suvislosti
s vysSie uvedenou novelou vykona aktualizaciu tdajov subjektov zapisanych v Zozname
hospodarskych subjektov ex offo. V pripade, ak hospodarsky subjekt zapisany v zozname
hospodarskych subjektov (ZHS) podl'a zdkona o verejnom obstaravani v zneni i¢innom do
1.12.2019 nebude mat’ v ¢ase preverovania splnenia podmienky tc¢asti podla § 32 ods. 1
pism. b), ¢) zékona o verejnom obstaravani vykonant predmetnu aktualizaciu v ZHS, verejny
obstaravatel z dovodu, Ze nema opravnenie ziskavat udaje z informaénych systémov
verejnej spravy, bude doplnenie prislusného dokladu pozadovat’ od uchadzaca (zapisaného
v ZHS).

1.5.4 Ak uchadzac alebo zaujemca ma sidlo, miesto podnikania alebo obvykly pobyt mimo Gzemia
Slovenskej republiky a §tat jeho sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydava
niektoré z dokladov uvedenych v bode 1.5.2 alebo nevydava ani rovnocenné doklady, mozno
ich nahradit’ Cestnym vyhlasenim podla predpisov platnych v State jeho sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.5.5 Ak pravo §tatu uchadzaca alebo zaujemcu so sidlom, miestom podnikania alebo obvyklym
pobytom mimo tGzemia Slovenskej republiky neupravuje institit ¢estného vyhlasenia, moze
ho nahradit’ vyhlasenim urobenym pred stdom, sprévnym organom, notarom, inou odbornou
inStituciou alebo obchodnou instituciou podla predpisov platnych v State sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu uchadzaca alebo zaujemcu.
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2. Finan¢né a ekonomické postavenie:
NepozZaduju sa.
3. Technicka alebo odborna sposobilost’:

3.1 podla §34, ods. 1 pism. b) zoznamom stavebnych prac uskuto¢nenych za predchadzajucich pat
rokov od vyhlasenia verejného obstardvania s uvedenim cien, miest a lehot uskutocnenia
stavebnych prac; zoznam musi byt doplneny potvrdenim o uspokojivom vykonani stavebnych
prac a zhodnoteni uskutoCnenych stavebnych prac podla obchodnych podmienok, ak
odberatel'om:

1. bol verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel’ podl’a tohto zdkona, dokladom je referencia,

2. bola ina osoba ako verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel’ podl’a tohto zakona, dokaz o plneni
potvrdi odberatel’; ak také potvrdenie uchadzac alebo zaujemca nema k dispozicii, vyhlasenim
uchadzaca alebo zdujemcu o ich uskutocneni, doplnenym dokladom, preukazujucim ich
uskuto¢nenie alebo zmluvny vzt'ah, na zaklade ktorého boli uskuto¢nené.

3.2 Uchadza¢ moze na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti vyuzit
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohl'adu na ich pravny vztah. V takomto pripade
musi uchadzac alebo zaujemca verejnému obstaravatel'ovi preukazat’, ze pri plneni zmluvy alebo
koncesnej zmluvy bude skutoéne pouzivat kapacity osoby, ktorej spoOsobilost’ vyuziva na
preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej sposobilosti. Skuto¢nost’ podl'a druhej vety
preukazuje zaujemca alebo uchadzac pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickymi
a odbornymi kapacitami mieni preukazat’ svoju technicku sposobilost’ alebo odbornt sposobilost’.
Z pisomnej zmluvy musi vyplyvat zavdzok osoby, Ze poskytne svoje kapacity pocCas celého
trvania zmluvného vztahu. Osoba, ktorej kapacity maju byt pouzité na preukazanie technickej
spdsobilosti alebo odbornej sposobilosti, musi preukazat’ splnenie podmienok tcasti tykajice sa
osobného postavenia a nesmu u nej existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
h) a ods. 7; opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢novat’ stavebné prace, alebo poskytovat’ sluzbu
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zékazky alebo koncesie, na ktort boli kapacity
zaujemcovi alebo uchadzacovi poskytnuté. Ak ide o poziadavku suvisiacu so vzdelanim,
odbornou kvalifikaciou alebo relevantnymi odbornymi skiisenostami najméd podla odseku 1
pism. g), uchadzac¢ alebo zdujemca méze vyuzit kapacity inej osoby len, ak tato bude realne
vykonavat’ stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa kapacity vyzaduju.

3.3 Hospodarsky subjekt moze predbezne nahradit’ doklady urené verejnym obstaravatelom na
preukazanie splnenia podmienok t¢asti jednotnym eurépskym dokumentom podl'a § 39.

3.4 Skupina dodavatel'ov preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani tykajucich
sa technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti preukazuje spolocne.

3.5 Na prepocet ostatnej meny sa prepocitaju ceny na EUR podl'a priemerného roéného kurzu ECB
(Europskej centralnej banky) za prislusny kalendarny rok. Za rok 2021 kurzom ECB ku dnu
vyhlasenia oznamenia vo vestniku EU.
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3.6 Za stavebné prace, ako je predmet zakazky, sa povazuju stavebné prace na realizacii na realizacii
komunikacii, chodnikov a spevnenych ploch.

3.7 Verejny obstaravatel oddvodnuje primeranost’ podmienky ucasti nasledovne: verejny
obstaravatel' vyzaduje predmetné doklady na preukazanie sklisenosti s realizaciou obdobnych
zakaziek a tym k zabezpeéeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu
zéakazky.

Minimalna pozadovana Groven Standardov:

Cast’ A:

k bodu 3.1): Uchadza¢ musi preukazat, Ze za predchadzajicich pat rokov od vyhlasenia verejného
obstaravania uskutocnil stavebné prace s celkovym objemom uskutocnenych prac vys$sim ako:
3600 000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) bez DPH.

Cast’ B:

k bodu 3.1): Uchadza¢ musi preukazat, Ze za predchadzajicich pat rokov od vyhlasenia verejného
obstaravania uskuto¢nil stavebné prace s celkovym objemom uskuto¢nenych prac vys$im ako:
1 500 000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) bez DPH.

4. Jednotny europsky dokument

Jednotny eurdpsky dokument pre verejné obstaravanie (JED) predstavuje na tcely zakona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 438/2015 Z.
z. dokument, ktorym hospodarsky subjekt moéze predbezne nahradit’ doklady na preukazanie splnenia
podmienok tcasti uréené verejnym obstaravatel'om alebo obstaravatel'om.

JED obsahuje aktualizované vyhlasenie hospodarskeho subjektu, Ze:

1. neexistuje dovod na jeho vylucenie,

2. spiiia objektivne a nediskriminaéné pravidla a kritéria vyberu obmedzeného poétu zaujemcov, ak
verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel’ obmedzil pocet zaujemcov,

3. poskytne verejnému obstaravatel'ovi alebo obstaravatel’'ovi na poziadanie doklady, ktoré nahradil
Jednotnym eurdpskym dokumentom.

Standardny formular pre JED sa ustanovuje vykonavacim nariadenim Komisie EU 2016/7 (vydanym na
zéklade splnomociiovacieho ustanovenia v smernici Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU).

Verejny obstaravatel ma moznost, na zabezpeCenie riadneho priebehu verejného obstaravania,
kedykol'vek v priebehu postupu verejného obstaravania ziadat’ predlozenie, ¢i uz vSetkych dokladov
alebo len niektorych, ktoré boli nahradené JED-om (minimalna lehota 5 pracovnych dni),
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Jednotny eurdpsky dokument (JED) vo formate .rtf je samostatnou prilohou ¢.6 tychto sutaznych
podkladov. Obsahuje pred vyplnenu ¢ast’ I. dokumentu obsahujicu informacie tykajice sa postupu

a identifikacie verejného obstaravatel’a, s tym, Ze ostatné Gasti vypliia prislugny hospodarsky subjekt.

Pre vyplnenie a opédtovné pouzitie JED-u je mozné vyuzit' aj bezplatnii sluzbu Eurdpskej komisie
poskytujicu  elektronicki  verziu  tohto  formuldra. @V tomto pripade  odporuc¢ame
uchadza¢om/zaujemcom, aby si vzor formulara JED-u vo formate .rtf, umoznujuci jeho priame
vypliianie, stiahli z webového sidla UVO a tidaje uvedené v dokumente vo formate .pdf, ktoré obsahuji
informacie tykajlce sa postupu a identifikacie verejného obstaravatel’a, do neho sam preniesli/prepisali.

Verejny obstaravatel’ vyZaduje, aby navrhovany subdodavatel’ spiiial podmienky uéasti
tykajice sa osobného postavenia a neexistovali u neho dovody na vylicenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢novat’ stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuju vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel’ plnit’.
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VEREJNY OBSTARAVATEL: OBEC KVAKOVCE

) Domasska ¢. 97/1, 094 02 Slovenska Kajia
PREDMET ZAKAZKY: Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra — Domasa TiSava

VEREJNA SUTAZ
(UskutocCnenie prace)

Sut'azné podklady

E. Kritéria na hodnotenie ponuk
a sposob ich uplatnenia
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E. Kritéria na hodnotenie ponik a spoésob ich uplatnenia

Jedinym kritériom na hodnotenie pontk je cena za uskuto¢nenie zakazky v € s DPH za kazdu ¢ast’
zakazky samostatne.

Uspesnym je uchadza¢, ktorého cena za uskutognenie zakazky s DPH (kazdej Gasti zakazky
samostatne) je najnizSia. Ostatni uchadzaci budl v poradi podla kritéria na hodnotenie pontk, t. j.
druhy v poradi bude ten, ktorého cena za uskuto¢nenie zakazky v € s DPH je vyssia ako Gspe$ného
uchadzaca a niz§ia ako ostatnych uchadzacov, treti v poradi bude ten, ktoré¢ho cena za uskutocnenie
zéakazky v € s DPH je vysSia ako uspes$ného uchadzaca a uchadzaca na druhom mieste a nizSia ako
ostatnych uchadzacov, atd’.

Vysledkom zadavania zakazky je uzavretie dvoch samostatnych zmlav.
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Obec Kvakovce

Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra — Domasa Tisava
Verejna sut'az - nadlimitna zakazka — uskuto¢nenie prace
Sut'azné podklady

VEREJNY OBSTARAVATEL: OBEC KVAKOVCE

) Domasska €. 97/1, 094 02 Slovenska Kajia
PREDMET ZAKAZKY: Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra — Domasa TiSava

VEREJNA SUTAZ
(UskutocCnenie prace)

Sut'azné podklady

F. Navrh uchadzaca na plnenie kritérii na hodnotenie ponuk
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Obec Kvakovce

Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra — Domasa Tisava
Verejna sut'az - nadlimitna zakazka — uskuto¢nenie prace
Sut'azné podklady

F. Navrh uchadzaca na plnenie kritérii na hodnotenie ponuk

Navrh uchadzaca na plnenie Kritérii na hodnotenie ponuk

UchadzaC (Meno, NAZOV):  ccvecierierierieeree et seeene e es
Sidlo (adresa): e

w

ICO: e

Predmet zakazky: Cyklochodnik — Kvakovce — Domasa Dobra — Domasa TiSava

Verejny obstaravatel’: Obec Kvakovce

Navrh uchadzaca na plnenie kritéria na hodnotenie ponuk je uvedeny v nasledovnej tabulke:

Cena za dodanie predmetu zakazky v € s DPH -100% - ¢ast’ A

Cena za dodanie predmetu zakazky v€s DPH -100% - ¢ast’ B

Poznamka: Uchadzac¢ vyplni ta Cast’ zakazky, na ktort predklada ponuku !!!

Peciatka a podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca
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