NAVRH NA PLNENIE KRITERIA NA VYHODNOTENIE PONUK

Uchadzaé

Kritérium na vyhodnotenie ponik

Je uchadza¢ platitelom DPH?!

PRILOHA €. 1

Obchodné meno:

ICO: 45318131

AB.K.P.S., spol. s r.o.
Sidlo: Nobelova 34, 831 02 Bratislava

NAJLEPSi POMER KVALITY A CENY

ANO

(Uchadzag nevypliia)

Kritérium na vvhodnotenie bontik Navrhovana cena DPH Navrhovana cena
y P v EUR bez DPH VEUR v EUR's DPH
(i) Celkova cenaza cely predmet 1929 489,00 385 897,80 2 315 386,80
zakazky v Eur s DPH
. Vyplyva z predloZeného siitazného riesenia
(ii) Kvalita

V Bratislave., diia: 10.10. 2022

! nehodiace preciarknat’

Ing. afch. Martin Kusy, konatef

) Doklad musi{ byt’ podpisany uchddzagom, jeho $tatutdmym organom alebo &lenom §tatutdmeho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat' v mene uchadzada.




1.1.

1.2,

Centrélne ¢islo zmluvy: ......... /2022

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov a podfa zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY :

Nézov:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zdstupca:
zastupca pre veci zmluvné:
zastupca pre veci technické:

telefon:

e-mail:

gestor PD:
telefén:

e-mail:

bankové spojenie:

¢. Uctu:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Obchodné meno:
Sidlo:

I€o:

DIC:

i€ DPH:

Obchodny register:

Statutdrny zastupca:
reg. Cislo SKA:

reg. Cislo SKA:
Konanie v mene spolo¢nosti:

zastupca pre veci zmluvné:
telefén:

e-mail:

Mesto Trnava

Hlavna ¢. 1

917 71 Trnava

00313114

202 1175728

JUDr. Peter Brocka, LL.M., priméator

JUDr. Peter Brocka, LL.M.

Ing. Dusan Bére§, MsU Trnava - ved(ci odboru investi¢nej
vystavby

033/3236 134

dusan.beres@trnava.sk

Ing. Lubica Augustinova, MsU Trnava - odbor investi¢nej
vystavby, referat projektovej pripravy

033/32 36 130

lubica.augustinova@trnava.sk

VUB Trnava

SK59 0200 0000 0000 2692 5212

AB.K.P.S, spol.sr.o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava

45318 131
2022967386
SK 2022967386

Okresny sud Bratislava I., odd. Sro, viozka ¢. 62540/B

Ing. arch. Martin Kusy st., konatel
0883 AA 1234

Ing. arch. Pavel, Panak, konatel
0887 AA 1234

kazdy samostatne

Ing. arch. Martin Kusy st., konatel

Ing. arch. Martin Kusy ml.

02/43412698 — konatelia

09055293020 — Ing. arch. Martin Kusy ml.
Martin.kusy@bkps.sk
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2.1.

2.2,

2.3.

24

3.1.

Centréalne Cislo zmiuvy: ......... /2022

zastupca pre veci technické: Ing. arch. Martin Kusy ml., reg. ¢. SKA 1531 AA
telefén: 09055293020

e-mail: Martin.kusy@bkps.sk

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢. uctu: SK65 1100 0000 0029 2785 1408

(dalej len ,,Zhotovitel™)
(dalej Zhotovitel a ,,Objednavatel” spolu len ,Zmluvné strany”)

PREDMET ZMLUVY

Vychodiskové udaje:
Investi¢na akcia: , Bytovy dom s polyfunkciou Trnava — Halenarska, Dolnopotoénd, Paulinska“”
(dalej iba ,investitna akcia“)

Investor: Mesto Trnava

Zhotovitel vyhotovi v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve (dalej len ZoD) vo

vlastnom mene a na vlastn zodpovednost pre Objednavatela dielo $pecifikované v bode 2.3

tejto zmluvy pre ucel investi¢nej akcie a Objedndvatel sa mu za to zavazuje zaplatit cenu vo

vy$ke a za podmienok dohodnutych v ¢l. 5 a v €l. 6 tejto zmluvy.

Dielo pre ucel investi¢ne] akcie sa Zhotovitel zavazuje vyhotovit v rozsahu:

2.3.1. Dopracovanie koncepénej tudie do plnohodnotnej architektonickej stadie (AS)

2.3.2. Spracovanie zdmeru pre zistovacie konanie EIA

2.3.3. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre izemné rozhodnutie (DUR)

2.3.4. \Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP)

2.3.5. Vypracovanie realizacného projektu ako podkladu na vyber dodavatela stavby (RP)

2.3.6 Sutinnost v procese verejného obstaravania na realizéciu stavebnych préc (ak to bude

potrebné)
2.3.7 Vykon odborného autorského dohiadu (OAD) pocas realizicie stavby podfa
vypracovanej projektovej dokumentacie
2.3.8 Suvisiace vedlajSie vykony v nasledovnom rozsahu:
2.3.8.1. vyhotovenie pocitaovej vizualizacie ako spresnenie z fazy dopracovania do
architektonickej 3tadie vo faze pre stavebné povolenie v zmysle
informativneho dokumentu k satainému dialégu a to minimalne tri
charakteristické vizualizacie z arovne chodca (z ulice aj dvorov), navyse
doplnené o jeden zdber z nadhfadu z pozicie ndroZia ulic Halendrska -
Dolnopototnd ajeden z nadhfadu z pozicie narozia ulic Dolnopotocna -
Paulinska
2.3.8.2. vyhotovenie modelu stavby vo faze pre stavebné povolenie v mierke 1:250s

bezprostrednym objemovym doplnenim hmaot vedfajsich stavieb

Dohodnuty rozsah diela uvedeny v bode 2.3 je moiné zmenit na zdklade pisomného dodatku
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI VYPRACOVANI PROJEKTOVE) DOKUMENTACIE

Pred zalatim vypracovania projektovej dokumentacie je Zhotovitel povinny si prezriet miesto,
kde sa ma stavba realizovat a za tymto Gcelom si od Objedndvatela vyZiadat vietky potrebné
podklady ainformacie, ktoré savisia svykonavanim diela. Objednavatel je povinny vsetky
dostupné informacie poskytnut Zhotovitefovi.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Centrélne ¢islo zmluvy: ......... /2022

Polozky v Casti Naklady stavby — poloZkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kédov
rozpoctového cennika CENKROS, vykaz vymer musi obsahovat konkrétne vypoty mnoistiev
jednotlivych poloZiek (dizky, plochy, kubatiry, mnozstvd). Kalkuldciu nakladov pozadujeme
v kazdom stupni dokumentécie a spracovanu vidy podfa primeranych ocefiovacich nastrojov
(DUR - THU, DSP-agregované polozky, RP- vykaz vymer a polozky CENKROS).

Pri Stadii postaduje odborny odhad nakladov. Pri RP sa vyZaduje spracovat podrobny vykaz

vymer socenenim jednotlivych poloZiek podfa SW - CENKROS 4 avo vykaze vymer aj

dokumentacia (staci v 1 paré) vypoctu figlr a mnoZstiev.

Projektova dokumentacia musi byt spracovana v sulade:

- so zdkonom €. 50/1976 Zb. o lizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

- s vyhldskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona v zneni neskorsich
predpisov,

- s vyhldskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 532/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a
o vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientdcie v zneni neskorsich predpisov,

- s prisluSnymi slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecno-
technickymi poZiadavkami na vystavbu,

- sostatnymi prisluSnymi platnymi pravnymi predpismi.

Pri spracovavani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel reSpektovat':

- platny Uzemny plan mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta, s ktorymi ho
Objednavatel oboznami,

- vyjadrenia a stanoviskd dotknutych orgdnov a organizacii, napr. spravcovia sieti,

- vyjadrenia odbornych pracovnikov MsU v Trnave v ramci pracovnych rokovani
k rozpracovanosti projektu a konzultacii.

Projektova dokumentdcia bude vypracovana:

a) na zaklade vykonnostnych a funkénych poZiadaviek, ktoré mdzu zahffiat environmentélne
charakteristiky; technické poziadavky sa musia urit tak, aby boli zrejmé vsetky podmienky
a okolnosti ddleZité na vypracovanie ponuky,

b) s odkazom na technické 3Specifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurépske technické osvedcenia, spolo¢né technické specifikacie,
medzinarodné normy, iné technické referenéné systémy zavedené eurdpskymi
normalizanymi organizaciami, alebo ak také neexistuji, narodné technické osvedcenia
alebo narodné technické $pecifikacie tykajlice sa projektovej dokumentécie, uskutotnenia
stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov, technické Specifikacie, ktoré
pochddzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uzndvané, normy
pre oblast obrany a $pecifikdcie obranného materidlu, ktoré si obdobné tymto normam;
takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny”,

c) na zaklade vykonnostnych a funkénych poZiadaviek uvedenych v pismene a) s odkazom na
technické 3pecifikacie uvedené v pismene b), ktoré slizia ako prostriedok na zabezpelenie
stladu s vykonnostnymi a funkénymi poZiadavkami, alebo

d) odkazom na technické $pecifikdcie uvedené v pismene b) pre niektoré charakteristiky a
odkazom na vykonnostné alebo funkéné poZiadavky uvedené v pismene a) pre ostatné
charakteristiky.

Technické poziadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné

oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, ak by tym dochéadzalo

k znevyhodneniu alebo k vyli€eniu urCitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyZaduje

predmet zakazky. Takyto odkaz mozno pouiit len vtedy, ak nemoZno opisat predmet zékazky

/polozky/ dostatocne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,.alebo

ekvivalentny”.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

Centralne cislo zmluvy: ......... /2022

Ak sa pouzije odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent,
typ, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby dodédvatel uvedie, pre¢o nebolo moiné
poskytnut plnenie podla pism. a), b), c) alebo d). Zhotovitel uvedie, ¢o sa povaZuje za
ekvivalentné s oznafenim vietkych parametrov, ktoré maja byt pri ekvivalentnosti skimané
s odévodnenim preco je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat
priamo a ani nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.

Zhotovitel sa zavazuje zohladiiovat a navrhovat Objednévatelovi rieSenia Setrné k Zivotnému
prostrediu. Zhotovitel sa moZe inSpirovat poznatkami Eurdpskej komisie k jednotlivym
produktovym skupindm (dostupné aj v slovenskom jazyku) na -
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu gpp criteria_en.htm.

Porusenie tychto povinnosti je podstatnym porusenim zmluvy.

Pri vypracovani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel dodrZiavat vietky ustanovenia tejto
zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi Objedndvatefom, pisomnymi
zdznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov inZinierskych sieti a dotknutych
orgdnov $tatnej spravy. Zhotovitel sa zavdzuje konzultovat so spravcami inZinierskych sieti —
overit si existenciu, polohu, technicky stav a funkénost jestvujdcich inZinierskych sieti, moZnosti
napojenia, prekladky ¢&i ochrany jednotlivych inZinierskych sieti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze oprdvnené pripomienky a poZiadavky dotknutych organov $tatnej
spravy, sprdvcov inZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani
s Objednavatelom do 20 kalendarnych dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak nedéjde k dohode
o inom termine tak, aby termin plnenia podfa ¢l. 4 tejto zmluvy bol dodrZany.

Objedndvatel poZaduje projektovi dokumentaciu vypracovat pre dany typ stavby tak, aby
obsah arozsah projektovej dokumentdacie zodpovedal odporucanému obsahu jednotlivych
stupfiov projektovej dokumentacie podia aktudlneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA a to konkrétne priloh ¢.1,2 a 3.

V procese verejného obstaravania (vyber dodavatela stavby podla zdkona ¢. 343/2015 Z. 2. 0
verejnom obstardvani) sa Zhotovitel zavazuje poskytnut Objednavatefovi riadnu sucéinnost
a v pripade potreby bezodkladne, najneskdr vlehote dvoch pracovnych dni od zadania
poZiadavky, pisomne reagovat na otdzky tykajice sa projektovej dokumentdcie, ktoré bude
potrebné zodpovedat na zaklade podnetov zaujemcov vo verejnom obstaravani.

CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a odovzdat dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto
zmluvy v dohodnutych lehotdch nasledovne:
» Dopracovanie koncepénej 3Stddie do plnohodnotnej architektonickej Sstudie
s vizualizaciami
Zaciatok: dfiom nadobudnutia Ucinnosti zmluvy
Ukonéenie: najneskdr do 6 kalendarnych tyZzdriov od nadobudnutia G¢innosti zmluvy, po jej
zverejneniv Centralnom registrizmlav
» Spracovanie zameru pre zistovacie konanie EIA
Zaciatok: na zaklade vyzvy objednavatela, najskdr vsak driom protokolarneho odovzdania
dokumentov podla predchadzajuceho bodu
Ukondenie: najneskér do .... kalendarnych tyzdriov od zacatia
» Vypracovanie projektovej dokumentacie pre tizemné rozhodnutie
Zaciatok: driom ukoncenia zistovacieho konania EIA alebo od vyzvania objedndvatefom
Ukonéenie: najneskér do ..... kalendarnych tyzdriov od zadatia
»Vypracovanie projektovej dokumentdacie pre stavebné povolenie vratane upresnenia
vizualizacii z fazy architektonickej Studie a vyhotovenie modelu stavby
Zatiatok: diiom nadobudnutia pravoplatnosti Gzemného rozhodnutia alebo od pisomného
vyzvania objedndvatefom na zaCatie spracovdvania tohto stuptia PD, za podmienky
predloZenia vietkych vyjadreni dotknutych organov k predchadzajicemu stupfiu PD, podfa
toho, ktora skutoénost nastane skér
Ukoncenie: najneskor do ..... kalenddarnych tyZzdfiov od zacatia projektovych préac
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Centréalne ¢&islo zmluvy: ......... /2022

»Vypracovanie realizatného projektu ako podkladu na vyber dodavatela stavby

Zatiatok: diiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia alebo od pisomného
vyzvania objednavatefom na zacatie spracovavania tohto stupria PD, za podmienky
predloZenia vietkych vyjadreni dotknutych organov k predchadzajicemu stupriu PD, podfa
toho, ktora skuto¢nost nastane skér

Ukonéenie: najneskdr do ..... kalendarnych tyzdnov od zacatia projektovych prac

» Sucinnost v procese verejného obstaravania na realiziciu stavebnych préc (ak to bude
potrebné)

Zatiatok: diiom pisomného vyzvania objedndvatelom v termine uréenom pre poskytnutie
sucinnosti

Ukonéenie: diiom podpisania Zmluvy o dielo s dodédvatefom stavby

» Vykon odborného autorského dohl'adu pocas realizacie stavby podfa vypracovanej
projektovej dokumentécie a7 do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
Zatiatok: diom odovzdania staveniska investorom doddavatelovi stavby

Ukonéenie: diiom pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia

Zmluvné strany sG povinné najneskér do 3 tyZdriov od dopracovania architektonickej $tudie
podfa bodu 2.3.1. dodatkom uréit lehoty pre ukonéenie jednotlivych ¢asti diela podfa bodu
2.3,, pricom Zhotovitel sa zavdzuje dokoncit a odovzdat celé dielo v lehote najneskér do 30
mesiacov od Gcinnosti tejto Zmluvy. Dodrzanie dohodnutych terminov je zdvislé od poskytnutia
potrebnej sucinnosti  Objednavatefom dohodnutej vtejto zmluve. Po dobu medkania
Objedndvatefa s poskytnutim sucinnosti nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti
odovzdat dielo v dohodnutom termine.
Zhotovitel spini povinnost vyhotovit dielo v rozsahu podfa bodu 2.3.1, 2.3.2., 2.3.3,, 2.3.4,2.3.5
a 2.3.8. jeho odovzdanim riadne a bez vad Objednavatefovi na zaklade protokolu o odovzdani
a prevzati diela podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel nie je povinny dielo
prevziat, ak ma vady. Dielo sa povaZuje za vyhotovené diiom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.
Dielo v rozsahu podfa bodu 2.3.6. a 2.3.7. sa povaZuje za vyhotovené realizaciou uvedenej
¢innosti v danom bode.
Projektova dokumentacia bude vypracovand v slovenskom jazyku. Objedndvatel vyZaduje
odovzdat graficku i textovu ¢ast v nasledovnych poétoch :
Architektonicka stadia

3 vyhotovenia v tlacenej forme

2 vyhotovenia na digitdlnom nosici vo forme PDF
Projektova dokumentacia pre Gzemné rozhodnutie

6 vyhotoveni v tla¢enej forme,

2 vyhotovenia na digitalnom nosi¢i vo forme PDF, graficki ¢ast vo formate stborov

DWG alebo DGN

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie
10 vyhotoveni v tlaenej forme
2 vyhotovenia predbeiného vykazu vymer a predbezného rozpoétu v tlaéenej forme
2 vyhotovenia na digitdlnom nosi¢i vo forme PDF, grafick( ¢ast vo formate stborov
DWG alebo DGN

Realizacny projekt
5 vyhotoveni v tlagenej forme
2 vyhotovenia vykazu vymer a rozpocCtu v tlacenej forme
2 vyhotovenia na digitdlnom nosici vo forme PDF, graficki ¢ast vo formate stiborov
DWG alebo DGN v suradnicovom systéme S-JSTK, tabulkov( ¢ast (rozpodet a vykaz
vymer s vypoctom mnoistiev) vo formate XLS, textovu ¢ast vo formate DOC
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

Centralne ¢islo zmluvy: ........ /2022

CENA DIELA

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenich
v zneni neskorsich predpisov je koneéna a predstavuje sumu:
Celkova zmluvna cena: 1 929 489,00 EUR bez DPH, cena s DPH: 2 315 386,80 EUR;
(Slovom: dva milidny tristopdtnasttisic tristoosemdesiat$est + 80/100 EUR s DPH).
Cena jednotlivych &asti diela v stlade s ¢lenenim podla ¢lanku Celkové cena diela je stanovend
dohodou zmluvnych stran vzmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskor$ich
predpisov je koneéna a predstavuje sumu:
5.2.1. Dopracovanie koncepénej Studie do plnohodnotnej architektonickej Stadie
Cena 167 076,00 EUR bez DPH, 200 491,20 EUR s DPH;
5.2.2. Spracovanie zameru pre zistovacie konanie EIA
Cena 11 750,00 EUR bez DPH, 14 100,00 EUR s DPH;
5.2.3. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie
Cena 334 152,00 EUR bez DPH, 400 982,40 EUR s DPH;
5.2.4. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
Cena 785 257,00 EUR bez DPH, 942 308,40 EUR s DPH;
5.2.5. Vypracovanie realizatného projektu
Cena 523 504,00 EUR bez DPH, 6278 204,80 EUR s DPH;
5.2.6. Sucinnost v procese verejného obstaravania na realizéciu stavebnych prac
Cena 3 000,00 EUR bez DPH, 3 600,00 EUR s DPH — max. rozsah 50 hodin;
5.2.7. Vykon odborného autorského dohfadu poéas realizacie stavby
Cena 92 000,00 EUR bez DPH, 110 400,00 EUR s DPH (v cene OAD je zahrnutych 75
vykonov OAD);
5.2.8. Suvisiace vedlajsie tukony
5.2.8.1. Vyhotovene potitacovej vizualizadcie vo faze pre stavebné povolenie podla
bodu 2.3.8.1.
Cena 5 250,00 EUR bez DPH, 6 300,00 EUR s DPH;
5.2.8.2. Vyhotovene modelu stavby podfa bodu 2.3.8.2.
Cena .7 500,00 EUR bez DPH, 9 000,00EUR s DPH;

V cene su zahrnuté vietky nevyhnutné a suvisiace sluzby potrebné na vyhotovenie diela a
naleZitosti predchddzajice spracovaniu projektovej dokumentdcie potrebné na vydanie
prisludnych povoleni a nasledne na realizaciu stavby ako funkéného celku.

Objednavatel sa dalej zavézuje pristupit na zmenu Zmluvy (Dodatok) v pripade, Ze sa vyskytnu
nové skutocnosti tykajice sa vykondvania Diela alebo jeho casti, ktoré nie si na strane
Zhotovitefa azédrovern ak ich wvznik Zhotovitel, vramci vynaloZenia svojej odborne;j
starostlivosti, nemohol vopred predpokladat, alebo bude Objednavatel poZadovat
prepracovanie prerokovanéhoa potvrdeného riesenia, resp: vypracovanie alternativy riesenia,
a to v priebehu, alebo po ukonéeni prac na Diele.

Skuto¢nost, Ze zmluvné strany nedosiahnu dohodu ohfadom préace naviac/dodatoénych
nakladov nemda vplyv na povinnost zmluvnych strén plnit povinnosti z tejto Zmluvy
v nezmenenom rozsahu.

PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre Ghradu ceny za dielo podfa ¢l. 5.1 tejto zmluvy budia faktdry vystavené
Zhotovitefom po odovzdani diela v sulade s ¢l. 4 tejto zmluvy.
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Faktdru vystavi Zhotovitel po odovzdani cCasti diela podfa él. 5.2.1.,, 5.2.2,, 5.2.3,, 5.2.4,,
5.2.5,5.2.8.1., 5.2.8.2. a podpise preberacieho protokolu Objednavatefom po prekontrolovani
Struktury arozsahu odovzdanej dokumentécie. Pokial nebudd zo strany Objednévatela
vznesené pripomienky k Struktire arozsahu odovzdanej dokumentécie, bude Zhotovitel
vyzvany Objednavatefom na vystavenie faktury, najneskér véak po 7 pracovnych drioch po
odovzdani jednotlivych Easti predmetu tejto zmluvy ma Zhotovitel pravo vystavit faktiru za
odovzdanu ast diela aj bez vyzvania, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Casti diela podla
¢l. 5.2.6., bude Zhotovitel fakturovat po dokonéeni a 5.2.7 3tvrtroéne, za podmienok
dohodnutych touto Zmluvou.
Cena za Dielo (dalej len "Cena") uvedenad v ¢l.5.1. tejto Zmluvy je koneénou cenou za riadne a
v€asné dokoncenie celého Diela podfa tejto Zmluvy, vietkych jeho jednotlivych stupfiov,
vratane vietkych nakladov a vydavkov Zhotovitela, vietkych platieb hradenych Zhotovitefom
svojim subdodavatelom, a pod. Cena pokryva vyhotovenia vietkej dokumentdcie potrebnej k
riadnemu vykonaniu Diela v dohodnutom pocte paré, ako aj sthlas autorov s pouZitim Diela pre
Gcely tejto zmluvy.

Vystavenie faktdr:
6.4.1. Architektonicka Studia (AS)

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati architektonickej
Studie oboma zmluvnymi stranami
Suma: 100% z ceny v stlade s élankom 5.2.1. tejto zmluvy

6.4.2. Spracovanie zdmeru pre zistovacie konanie EIA

Termin: po protokoldrnom odovzdani a prevzati zdmeru pre zistovacie
konanie EIA (EIA) zmluvnymi stranami
Suma: 100% ceny

6.4.3. Projektova dokumentdcia pre izemné rozhodnutie (DUR)

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektovej
dokumentdcie pre uzemné rozhodnutie oboma zmluvnymi
stranami

Suma: 90% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.3. tejto zmluvy

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti tzemného rozhodnutia

Suma: 10% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.3. tejto zmluvy

6.4.4. Projektova dokumentdcia pre stavebné povolenie (DSP)

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati projektovej
dokumentdcie pre stavebné povolenie oboma zmluvnymi
stranami

Suma: 90% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.4. tejto zmluvy

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia

Suma: 10% z ceny v sulade s ¢ldnkom 5.2.4. tejto zmluvy

6.4.5. Realizacny projekt (RP)

Termin: pri odsthlaseni rozpracovanosti RP na trovni cca 50%

Suma: 30% z ceny v sulade s ¢ldankom 5.2.5

Termin: po odovzdani a prevzati realizatného projektu oboma zmluvnymi
stranami

Suma: 70% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.5

6.4.6. Sucinnost v procese verejného obstaravania na realizaciu stavebnych prac
Termin: po odsuthlaseni supisu poskytnutych hodin  sudinnosti
Objednavatelfom, podla bodu 5.2.6.

7/13



Centralne éislo zmluvy: ......... /2022

Suma: podfa poctu skutocne poskytnutych hodin opravnenej stcinnosti
(max. vsak 50 hodin) podfa Zhotovitefom predloZzenym
a Objednavatefom odsthlasenym sdpisom poskytnutych hodin
sucinnosti.

Oprdvnenou sucinnostou sa rozumie vylucne také poskytnutie
sudinnosti podfa bodu 2.3.6, ktoré nema charakter opravy
nedostatku alebo chyby projektovej dokumentacie zistenej pri
poskytnuti st€innosti Zhotovitela.

Oprava zisteného nedostatku alebo chyby projektovej
dokumentécie sa povaZuje za povinnu sucinnost Zhotovitela bez
ndroku na odmenu.

V pripade vycerpania 100 % ceny podla bodu 5.2.6. bude rozsah
dalSieho plnenia predmetom osobitného dodatku k tejto zmluve,
pricom zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotkové cena za 1 hod.
naviac poskytnutej sucinnosti bude vo wvySke najviac 100%
jednotkovej ceny za 1 hod. sucinnosti vycislenej podfa bodu
5.2.6. Zmluvy

6.4.7. Vykon odborného autorského dohfadu pocas realizicie stavby (OAD)

Termin: kvartdlne po zahdjeni realizaénych prac investiénej akcie
s predpokladom lehoty vystavby ... mesiacov
Suma: alikvotne podfa uskutoénenych OAD vykonov z ceny podla bodu

5.2.7. tejto Zmluvy a predpokladanej doby vystavby ... mesiacov
— 85 % ceny OAD podla bodu 5.2.7.

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudac¢ného povolenia k stavbe
alebo najneskdr 3 mesiace od protokolarneho prevzatia stavby
investorom (Objednavatefom), podla toho, ktorda skutoénost
nastane skor

Suma: 15 % ceny OAD podfa bodu 5.2.7.

6.4.8. Suvisiace vedlajsie Ukony
Vyhotovene pocitacovej vizualizacie

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati vizualizacie oboma
zmluvnymi stranami
Suma: 100% z ceny v stlade s ¢lankom 5.2.8.1. tejto zmluvy

Vyhotovenie modelu stavby

Termin: pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati modelu oboma
zmluvnymi stranami
Suma: 100% z ceny v sulade s ¢lankom 5.2.8.2. tejto zmluvy

6.5.  Faktara musi obsahovat vietky naleZitosti podfa Zakona o U¢tovnictve 431/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a bude obsahovat naleZitosti:
a) identifikacné Udaje Zhotovitela:
- obchodné meno a sidlo (totoZné s idajom na zmluve o dielo),
- ICo,
- DI,
- Bankové spojenie;
- identifika¢né Udaje Objednavatela:
- nazov a sidlo,
- ICo,
- DIC,
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b) poradové Cislo fakttry,

¢) datum, kedy bolo dielo odovzdané,

d) datum vyhotovenia faktury,

e) datum splatnosti faktury,

f) centrélne ¢&islo zmliuvy,

g) rozsah a oznacenie diela v zmysle tejto zmluvy odovzdaného,

h) fakturovana suma, t. j. cena diela, za vyhotovenie ktorého je faktira vystavend s uvedenim
poloziek v pripade vystavenej faktary podla bodov 5.2. tejto zmluvy,

i) meno osoby, ktora faktdru vystavila za Zhotovitela,

i} peciatka a podpis opravnenej osoby

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat predpisané néleZitosti, Objednavatel je opravneny

vrétit ju Zhotovitefovi na doplnenie, resp. odstranenie nedostatkov. V takom pripade sa prerusi

plynutie lehoty splatnosti a novd lehota splatnosti zacne plynut diiom dorudenia opravene;j

faktary Objednavatelovi.

Splatnost faktur je 14 dni od doruéenia faktiry Objednavatefovi.

ZMENY DIELA

Objedndvatel je opravneny vyZiadat si v rdmci realizacie Diela vykonanie zmien na Diele
v stlade s ustanoveniami § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Ak su zmeny Diela poZadované Objednavatefom v priebehu prac vzhfadom na ich rozsah a
charakter iba drobné, a nevyZaduju si nasadenie 3Specialistov (profesistov), mée Zhotovitel
pred ich vykonanim upustitf od prava na uhradu néakladov spojenych s vykondvanim tychto
zmien. Jedna sa najma o zmeny poZadované Objedndavatelom pred tym, ako bola prisluina ¢ast
Diela pisomne schvalend Objednavatefom, alebo odsuhlasena na koordinaénej porade (t. j.
v ramci diskusie ohfadom findlnej podoby prislusnej c¢asti Diela) a zaroveri sa ukdie, 7e
pbévodné technické rieenie nebolo optimalne a ekonomicky vyhodné.

V pripade, Ze Objednavatel bude vyzadovat iné ako v ods. 2 uvedené zmeny Diela alebo zmeni
Projekt a v ddsledku toho bude poZadovat nie nepodstatné zmeny ¢asti Diela, ktorych podoba
vyplyva zo Zmluvy a jej priloh, musia sa zmluvné strany vopred dohodnit na uprave Ceny a
harmonogramu realizcie Diela. Novd cena za Dielo na zdklade takychto zmien bude pritom
vypoditana Zhotovitefom obdobne, ako bola vypocitand pévodna Cena. Zmenu zmluvy su
zmluvné strany povinné uskutocnit formou pisomného dodatku k Zmluve.

V Cene Diela su vidy zahrnuté vietky zmeny, ktorych vykonanie si vyZiada chyba na strane
Zhotovitefa. Zmeny Diela, ktoré budi nevyhnutné z dévodu dodrZania opravnenych
poZiadaviek dotknutych organov Statnej a verejnej spravy, Uzemnej samospravy, ako aj dalsich
tretich osdb, uvadzanych v rdmci konani vedenych na ucely realizacie Diela budd predmetom
pinenia Diela podla tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa vSak nevztahuje na poziadavky tretich
osdb, ktoré zmenili svoje vyjadrenia, alebo ich nepredloZili véas. Takéto poZiadavky budd
predmetom dohody zmluvnych stran o cene atermine vykonania v zdvislosti na charaktere
poZadovanej zmeny.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a pocas zarucnej doby podla bodu 8.4. tohto ¢lanku bude mat vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve a bude spdsobilé na realizaciu investi¢nej akcie.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo podia bodu 2.3.5. je zhotovené tak, Ze na jeho zéklade je
mozZné realizovat predmetnu stavbu v zmysle investi¢nej akcie pri dodrzani rozpo&tu, ktory je
sucastou projektovej dokumenticie.
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Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jej odovzdania Objednavatefovi. Za vady,
vzniknuté po odovzdani zodpovedd vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti
a nedodrZanim platnych noriem.
Zéruénd doba pre AS, zamer pre zistovacie konanie EIA a DSP st dva roky, DUR tri roky a RP pat
rokov. Zaru¢nd doba zacina plynat odo diia protokoldrneho odovzdania konkrétneho stupria
dokumentdcie Objedndvatelovi.

Zhotovitel vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a zdroven vyhlasuje,
Ze ma opravnenie na vSetky ¢innosti za Gcelom vyhotovenia diela v zmysle zékona ¢. 138/1992
Zb. Slovenskej narodnej rady o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorsich predpisov alebo rovnocenné opravnenie podfa pravneho
poriadku Eurdpskej unie, ktoré je akceptovatefné pravnym poriadkom SR. Zhotovitel je povinny
na vyziadanie Objedndvatela toto opravnenie predloZit k nahliadnutiu, v pripade spracovania
¢asti projektovej dokumentacie v subdodavke Zhotovitel zaroveii zodpovedd za to, fe
subdodavatelia budi mat rovnako vietky potrebné opravnenia a je povinny na poZiadanie
Objedndvatela predioZit aj opravnenie konkrétnych subdodavatelov.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov poskytnutych
Objednavatefom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na fiu Objednavatela upozornil a Objednévatel trval na ich poufZiti.

Pripadné uplatnenie ndroku z vad diela je Objednavatel povinny uplatnit u Zhotovitela
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — email).

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim vad diela ihned, najneskér do 7 dni po pisomnom
uplatneni reklamacie a vady odstranit v ¢o najkratéom ¢ase, ktorého dizku dohodnt Zmluvné
strany pisomne.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu, spdsobenu jeho
c¢innostou. Doklad o poisteni Objednavatefovi na vyZiadanie predloZi.

Porusenie ¢l. 8 predstavuje podstatné porusenie tejto zmluvy.

ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

V pripade, Ze Zhotovitel nedodd dielo/ prislusnu ¢ast diela v termine podla ¢l. 4 tejto zmluvy,
Objednavatel ma pravo na zmluvnti pokutu vo vyske 0,5% z ceny prislusnej Casti diela bez DPH
za kazdy den omeskania aZ do jeho prevzatia Objednavatefom.

V pripade omeskania Objednavatefa s dhradou faktiry md Zhotovitel pravo na UGrok
z omeskania vo vyske 0,5% z dlZznej sumy bez DPH za kaZdy deri omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad projektovej dokumentdcie podla
bodu 8.8., je Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitefovi zmluvn pokutu vo vyske
0,5% z ceny za dielo bez DPH alebo jeho ¢asti za kazdy der omeskania.

V pripade, Ze Zhotovitel nebude v dohodnutej lehote reagovat na otazky Objednavatefa
tykajuce sa projektovej dokumentacie, ktoré bude potrebné zodpovedat na zaklade podnetov
zaujemcov vo verejnom obstaravani pri vybere dodavatela stavebnych pric v zmysle uvedenej
investi¢nej akcie, ma Objedndavatel pravo na uctovanie zmluvnej pokuty vo vyske 200 EUR za
kazdu nedorieSenu Ziadost o vysvetlenie sdtainych podkladov, tykajicu sa projektovej
dokumentacie.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Objednavatel opravneny uplatnit pravo na zmluvnu
pokutu voéi Zhotovitefovi vo vyske 500 EUR za kazdé aj opakované podstatné porusenie
zmluvy. Pri poruseni tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Objednavatel opravneny uplatnit
pravo na zmluvni pokutu voci Zhotovitefovi vo vyske 100 EUR, ato aj za kazdé opakované
porudenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim sa
povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tomto ¢ldnku zmluvy si opravnend
strana uplatni vystavenim samostatnej faktiry dorucenej druhej strane so splatnostou 14 dni
od ich vystavenia.

Ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody.

VYKON ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHLADU

Zhotovitel je povinny vykonavat odborny autorsky dohfad podla bodu 2.3.7. tejto zmluvy od
zacatia realizdcie stavby vzmysle investicnej akcie podfa vypracovanej projektovej
dokumentdcie, do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat odborny autorsky dohfad na svoje nédklady ana svoje

nebezpecenstvo, podfa pokynov Objednavatefa, prislusnych platnych STN EN vztahujdcich sa

na jeho vykonanie, vieobecnych zavdznych predpisov a v termine realizacie stavby alebo jej
casti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon a rozsah odborného autorského dohladu bude podla

prilohy €. 4 aktualneho sadzobnika UNIKA, minimalne vsak v tomto rozsahu:

- Ucast na odovzdani staveniska Dodévatefovi stavby v zmysle investi€nej akcie,

- dohlad nad dodrZanim projektovej dokumentécie,

- sledovanie postupu vystavby z technického hfadiska a z hladiska ¢asového planu vystavby,

- posudzovanie navrhov Dodavatefa stavby v zmysle investi¢nej akcie na zmeny a odchylky
oproti projektovej dokumentacie z pohfadu dodrZania technicko-ekonomickych parametrov
stavby, dodrzania leh6t vystavby, pripadne dalSich ukazovatelov,

- vyjadrenia k poZiadavkam o vidSie mnoiZstvo vyrobkov avykonov oproti prerokovanej
projektovej dokumentacii,

- v pripade, Ze skutkovy stav nezodpoveda predpokladom v projektovej dokumentacii,
navrhovanie technického rieSenia vyvolanej zmeny,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym vadam projektove]
dokumentdcie pri realizacii stavby,

- Ucast na kontrolnom dni pocas realizacie stavby podla vyzvy Objedndvatela a Dodévatela
stavhby,

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti,

- Gcast na kolauda¢nom konani,

- kontrola azdveretné preberanie stavu realizdcie stavebno-montdinych prac
a technologickych dodavok pre jednotlivé stavebné objekty,

- predmetom vykonu odborného autorského dohladu nie je priebeZzné spracovavanie
kontrolného zostavenia nakladov a dokoncenie zavere¢ného zostavenia nakladov pre ucely
aktu odovzdania a prevzatia stavby objednavatefom / stavebnikom.

Sucastou odborného autorského dohfadu je tieZ povinnost Zhotovitela spolupracovat pri

vypracovani kontrolného a skiSobného pldnu s budicim dodavatefom stavby v zmysle § 12

ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/19Y8 Z. z. o verejnych pracach vzneni neskorsich

predpisov.
V ramci odborného autorského dohfadu musi byt Objednavatel Zhotovitefom informovany
o zisteniach o nedodrZani projektovej dokumentdcie, pravnych predpisov a technickych noriem.
Predmet plnenia odborného autorského dohladu sa povaZuje za splneny potvrdenim
technického dozoru Objednavatela alebo iného povereného pracovnika Objednavatela o vykone
odborného autorského dohfadu nad realizaciou stavby.

Pri nedodrzani rozsahu odborného autorského dohfadu v zmysle tejto zmiuvy Zhotovitefom, si
Objednavatef vyhradzuje pravo cenu za odborny autorsky dohlfad nevyplatit, pripadne ju znizit
podla skuto¢nej spoluprace so zastupcami Objednavatela.
Zhotovitel sa zavdzuje pripadné vady a chyby v projektovej dokumentdcii bezodplatne odstranit
v ramci vykonu odborného autorského dohladu. Cena za odborny autorsky dohfad bude znizena
alikvotne k mnoZstvu a zdvaZnosti vad projektovej dokumentiacie.
Odborny autorsky dohlad bude evidovany Zhotovitefom formou zapisov do dennika, ktory
odovzda po ich odsuhlaseni poverenou osobou Objednavatefa Objednavatelovi.
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VZAJOMNA SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel poskytne najneskor do 5-ich pracovnych dni od nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy
zameranie predmetného Uzemia vo forme vyrezu z technickej mapy mesta v digitdlnej forme
elektronickou formou. Vyrez z technickej mapy bude Zhotovitelovi slGzit len informativne, nie
je moiné vypracovavat projektovi dokumentaciu len na zaklade tohto podkladu. Okrem toho
Objednavatel poskytne Zhotovitefovi geodetické zameranie Uzemia (polohopisny a vySkopisny
pldn), zameranie inZinierskych sieti, inZiniersko-geologicky prieskum a hydrogeologicky
posudok.

Zhotovitel je povinny pouZit podklady predioZené Objednavatelom len za G¢elom spracovania
projektovej dokumentacie. V opaénom pripade si Objedndvatel vyhradzuje pravo uplatnit
narok na nahradu $kody sp6sobenej Zhotovitefom.

V pripade, Ze pre vypracovanie projektovej dokumentacie budi potrebné daliie podklady alebo
sucinnost zo strany Objednavatela, zavdzuje sa ju Objednavatel na zdklade pisomnej vyzvy
Zhotovitela poskytnut tak, aby boli dodrzané lehoty podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti projektovej dokumentdcie
na pravidelnych kontrolnych poradach v silade s § 12 ods. 1 pism. a) bod 2 zédkona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, ktoré bude Zhotovitel organizovat podla
potreby — najmene]j 1x pri zacati vypracovavania projektovej dokumentacie, 1x v priebehu a 1x
v zavere azaroven najmenej raz za 14 dni. Zaznamy z porad bude pisomne spracovéivat
Zhotovitel do 3 pracovnych dni od konania porady, pricom ich musi zastupca Objednévatela
pisomne odsuhlasit, pripadne doplnit najneskér do 3 pracovnych dni. Tieto zdznamy budu
sulastou dokladovej ¢asti projektovej dokumentdcie. Pozvanie na kontrolnd poradu organizuje
Zhotovitel.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy zo strany Zhotovitefa. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, ak
Zhotovitel:

a) nedodrZi lehoty dohodnuté v tejto zmluve viac ako 10 dni, pricom oznamenie o odstupeni
je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovat druhej zmluvnej strane,

b) ak Zhotovitel bude preukazatefne vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve. Musi ist ovady, na ktoré bol Zhotovitel Objedndvatefom v priebehu
zhotovenia diela pisomne upozorneny aktoré napriek upozorneniu neodstranil
v dohodnutej lehote,

c) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat dielo, alebo inak prejavuje svoj
umysel nepokracovat vo vyhotoveni diela,

d) nezdpracuje pripumienky spraveov inZinierskych sieti alebo dotknutych orgdnov Stdlnej
sprdvy v termine podla cl. 3 tejto zmluvy,

e) na plnenie zmluvy pouZije osoby bez prislusnych opravneni alebo odmietne uviest
a preukazat ich odbornt spdsobilost na plnenie,

f) ak Zhotovitel porusi ustanovenia ¢l. 7 alebo ¢l. 3 tejto zmluvy.

Pri odstupeni od zmluvy zo strany Objedndvatefa pocdas zhotovovania projektovej

dokumentacie bez zavinenych pri¢in zo strany Zhotovitela, uhradi Objednavatel cenu diela

podfa preukazatefného stupiia rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstlpit v pripade, 7e Objednavatel odmietne poskytnut

potrebnd sucinnost a plnenie podmienok dohodnutych podfa tejto zmluvy, ktoré by

podstatnym spdsobom znemozriovalo Zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve.

Odmietnutie poskytnutia suinnosti zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny preukazat —

podrobne dokladovat a $pecifikovat.

Odstupenim od zmluvy nezanika narok na nahradu $kody.
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Centréine ¢islo zmluvy: ......... /2022

€l.13 OSTATNE USTANOVENIA

13.1. Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moiZné vykonat pisomne na zéklade dodatku podpisaného
oboma zmluvnymi stranami v silade s § 18 zidkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych predpisov v platnom zneni.

13.2. V pripade, Ze prekazky v plneni zmluvy vzniknud na zaklade podnetu tretich oséb (napr. organy
Statnej spravy, spravcovia sieti, peticie, poZiadavky skupin ob&anov), alebo nastani udalosti
znemoZniujace riadne plnenie (napr. pocasie, $trajk, opatrenia $tatu prijaté v stvislosti
s ochorenim COVID-19), ktoré je Objednavatel povinny re$pektovat, ¢as plnenia bude
adekvatne upraveny pisomnym dodatkom k zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami.

13.3. Kdielu vzmysle Autorského zakona vytvoreného Zhotovitefom podfa tejto zmluvy udeluje
Zhotovitel Objedndavatefovi vyhradnti bezodplatn( licenciu na kazdé doposial i v budicnosti
zname pouZitie diela podla tejto zmluvy v rozsahu podfa § 19 ods. 4 zdkona &. 185/2015 Z. z.
Autorského zdkona v zneni neskorSich predpisov, a to v neobmedzenom Gzemnom rozsahu.
Zhotovitel udefuje tuto licenciu Objedndvatefovi na dobu neuréitd vsulade strvanim
majetkovych prav podla § 32 Autorského zdkona.

13.4. Objedndvatel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sahlasu Zhotovitela
v odovzdanej projektovej dokumentacii vykonat zmeny a upravy.

13.5. Predmetom tejto zmluvy nie je inZinierska ¢innost v Ziadnom stupni PD.

13.6. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad, Ze inflacia stipne o viac ako 10%, pricom sa porovnd jej
hodnota podla Gdajov zverejnenych Statistickym uradom SR v ¢ase uzavretia zmluvy a jej nova
hodnota zverejnena Statistickym Gradom SR v Case posudzovania vy$ky zmeny inflacie, je
mozZné cenu prislusnej casti diela, ktorej sa inflacia v rozhodnom ¢ase dotyka, zmenit dodatkom
k tejto zmluve najviac 0 10% povodnej hodnoty.

CL. 14 ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Vztahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a
suvisiacich platnych pravnych predpisov.

14.2. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania Zmluvnymi stranami a UG&innost dfiom
nasledujdcim po zverejneni v Centralnom registri zmlQv.

14.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy je moiné vykonat
vyluéne pisomnou formou, a to formou ocislovanych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi
stranami.

14.4. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne spOsobilé na pravne ukony, Ze si zmluvu preditali, s jej
obsahom sa oboznamili a sthlasia s nim, Ze zmluva bola uzavretd podla ich pravej a slobodnej
véle, zrozumitefne, urlite a vaine, Ze nebola uzavretd v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, ¢o svojim podpisom potvrdzuju.

V Trnave, dia: ........... 2022 V Bratislave, dfia: 10.10.2022

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

JUDr. Peter Brocka, LL.M.
primator mesta Trnava
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PRILOHA C. 3

CESTNE VYHLASENIE O AKCEPTOVANi OBCHODNYCH A ZMLUVNYCH PODMIENOK
POSKYTNUTIA PREDMETU ZAKAZKY

Uchadza¢:

Obchodné meno: AB.K.P.S,, spol.sr.o.

Sidlo: Nobelova 34, 831 02 Bratislava
ICO: 45318 131

Vy3Sie uvedeny uchadzaé, zastlpeny nizsie podpisanou opravnenou osobou (zastupcom), tymto
¢estne vyhlasuje, Ze

v plnom rozsahu a bez akychkolvek vyhrad akceptuje vSetky podmienky verejného obstaravatela: Mesto Trnava,
Hlavna 1, 917 71 Trnava, Slovenska republika, ICO: 00313114, tykajlice sa verejného obstaravania na predmet
zakazky ,Bytovy dom s polyfunkciou Trnava - Halenarska, Dolnopotoéna, Paulinska' vyhlasene;
oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania zo diia 11.11.2021 vo Vestniku verejného obstaravania SR ¢.
263/2021 pod ¢islom 56107-MDS, nadlimitna zakazku, obstaravana postupom sutazného dialogu a v pripade, Ze
ponuka uchadzaga bude uspesna a bude prijata zo strany verejného obstaravatela, zavazujeme sa s verejnym
obstaravatelom uzatvorit zmluvu o dielo v zneni predlozenom spoloéne s vyzvou na predloZenie konenej
ponuky a pinit pripadné dalSie povinnosti a zavazky vyplyvajice zo sutaznych podkladov predmetnej zakazky.

V Bratislave, diia: 10.10. 2022.

m?c}/a priezvisko, funkcia
podpis’

! Doklad musi byt podpisany uchadzatom, jeho $tatutdrnym organom alebo ¢lenom §tatutarneho orgénu alebo inym
zéastupcom uchadzada, ktory je opravneny konat’ v mene uchadzaca.



VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Obchodné meno:

Sidlo;

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu IBAN:
BIC / SWIFT:
Prévna forma:

Internetova stranka (web):

Zapis v Obchodnom registri, Zivnostenskom
registri alebo inom registri ustanovenom
osobitnym predpisom:

Zoznam os6éb opravnenych konat v mene
uchadzaca a uvedenie funkcie:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Telefon a e-mail:

Je uchadzac¢ mikropodnik, maly alebo stredny
podnik?;

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnavaju menej nez 10 osGb a ktorych roény obrat a/alebo celkova roéna

sivaha neprekracuje 2 miliony EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnavaju menej ako 50 0sob a ktorych roény obrat a/alebo celkova roéna

suvaha neprekracuje 10 miliénov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie su mikropodnikmi ani malymi podnikmi a ktoré zamestnévaju menej ako 250

0s6b a ktorych rocny obrat nepresahuje

PRILOHA C. 4

AB.K.P.S, spol.sr.o.

Nobelova 34, 831 02 Bratislava

45 318 131

2022967386

SK2022967386

Tatra banka, a.s.

SK65 1100 0000 0029 2785 1408

TATRSKBX

SRO

www.bkps.sk

Okresny sud Bratislava I., odd. Sro, vlozka &. 62540/B

meno a priezvisko

Statna prisluSnost

Ing. arch. Martin Kusy, konatel
Ing. arch. Pavel Panak, konatel

Konanie v mene spolo¢nosti: kazdy
samostatne

SR
SR

Ing. arch. Martin Kusy ml.

0905293020

martin.kusy@bkps.sk

mikropodnik

50 milibnov EUR a/alebo celkova roéna stivaha nepresahuje 43 milionov EUR.




PRILOHA C. 5

ZOZNAM DOVERNYCH INFORMACII

Uchadzac:

Obchodné meno: AB.K.P.S., spol. s r.o.

Sidlo: Nobelova 34, 831 02 Bratislava
ICO: 45 318 131

v

¢estne vyhlasuje, ze

ponuka uchadzaga predloZzena vo verejnom obstaravani na predmet zakazky ,Bytovy dom s polyfunkciou
Trnava - Halenarska, Dolnopotocna, Paulinska“ vyhlasenej oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania zo
dna 11.11.2021 vo Vestniku verejného obstaravania SR ¢. 263/2021 pod ¢islom 56107-MDS, nadlimitna zakazka
obstaravana verejnym obstaravatelom: Mesto Trnava, Hlavna 1, 917 71 Trnava, Slovenska republika, 1CO:
00313114, postupom sutazného dialogu:

B neobsahuje Ziadne déverné informacie, alebo
| obsahuje déverné informacie, ktoré si v ponuke oznaéené slovom ,DOVERNE", alebo

O  obsahuje nasledovné dévemné informacie:

P.C. Nazov dokladu Strana ponuky
1.

V Bratislave, diia:10.10. 2022

meno a priezvisko, funkcia
podpis?

" Hodiace sa zaskrtnite

2 Doklad musi byt podpisany uchadzacom, jeho §tatutarnym organom alebo ¢lenom Statutarmeho organu alebo inym
zéstupcom uchadzada, ktory je opravneny konat v mene uchadzaga.



PRILOHAC. 6

CESTNE VYHLASENIE UCHADZAGA O OSOBE, KTOREJ SLUZBY ALEBO PODKLADY UCHADZAG
VYUZIL PRI VYPRACOVANi PONUKY

(§ 49 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani)

Uchadzaé:

Obchodné meno: AB.K.P.S, spol.sr.o.

Sidlo: Nobelova 34, 831 02 Bratislava
ICO: 45318 131

VysSie uvedeny uchadza¢, zastipeny nizsie podpisanou opravnenou osobou (zastupcom), tymto
cestne vyhlasuje, Ze

v suvislosti s predloZzenim ponuky uchadzaéa vo verejnom obstaravani verejného obstaravatefa: Mesto Trnava,
Hiavna 1, 917 71 Trnava, Slovenska republika, ICO: 00313114, tykajuce sa verejného obstaravania na predmet
zakazky ,Bytovy dom s polyfunkciou Trnava - Halenarska, Dolnopotocna, Paulinska® vyhlasenej
oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania zo dfa 11.11.2021 vo Vestniku verejného obstaravania SR
€. 263/2021 pod ¢islom 56107-MDS, nadlimitna zakazka, obstaravana postupom sutazného dialogu, vyuZil pri

vypracovani ponuky skizby/pedidedy’ tejto osoby:
- hevyuzil -

Meno a priezvisko / Obchodné meno / Nazov:
Adresa pobytu / Sidlo / Miesto podnikania:
ICO (ak bolo pridelené):

V Bratislave, diia: 10.10. 2022

' Nehodiace sa preciarknut’.
? Doklad musi byt podpisany uchéddzaom, jeho Statutarnym organom alebo &lenom 3tatutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzada, ktory je opravneny konat' v mene uchadzaca.



PRILOHAC. 7

CESTNE VYHLASENIE
O NEPRITOMNOSTI KONFLIKTU ZAUJMOV UCHADZACA

Néazov a sidlo uchadzada: AB.K.P.S., spol. s r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava

Nazov a sidlo Mesto Tmava, Hlavna 1, 917 71 Trnava, Slovenska republika

verejného obstaravatela

Nazov zakazky: Bytovy dom s polyfunkciou Tmava - Halenarska, Dolnopotoéna, Paulinska
Oznamenie o vyhlaseni VO: Vestnik verejného obstaravania SR ¢263/2021 pod ¢islom 56107-MDS

Ja, podpisany/a ..Ing. arch. Martin Kusy', Statutarny zastupca uchadzaca, ktory predloZil ponuku v predmetnom
verejnom obstaravani

¢estne vyhlasujem, ze
v sUvislosti s tymto postupom zadavania zakazky:

- som nevyvijal a nebudem vyvijat vodi Ziadnej osobe na strane verejného obstaravatela, ktora je alebo by mohla byt
zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov akékolvek aktivity, ktoré by mohli viest k zvyhodneniu nasho
postavenia v procese tohto verejného obstaravania,

- neposkytol som a neposkytnem akejkolvek &o i len potenciélne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akukolvek
finanénu alebo vecnd vyhodu ako motivaciu alebo odmenu slvisiacu so zadanim tejto zakazky,

- budem bezodkladne informovat verejného obstaravatela o akejkolvek situacii, ktora je povazovana za konflikt zaujmov
alebo ktorad by mohla viest ku konfliktu zaujmov kedykolvek v priebehu procesu verejného obstaravania,

- poskytnem verejnému obstaravatelovi v procese tohto verejného obstaravania presné, pravdivé a piné informécie.

V Bratislave, dna: 10.10. 2022

podpis?

! Uchadzat predmetné ¢estné vyhlasenie predloZi za kazdého élena Statutarneho organu afalebo prokuristu
2 Doklad musi byt podpisany uchadzacom, jeho Statutarnym organom alebo ¢lenom $tatutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzada, ktory je opravneny konat v mene uchadzada.



STRUKTUROVANY ROZPOCGET

Uchadzad

Je uchadza¢ platitefom DPH?!

PRILOHAC. 8

AB.K.P.S., spol. s r.o.

ANO

/ME//

Cast' diela v zmysle Zmluvy o dielo

Navrhovana cena
v EUR bez DPH

DPH
VEUR

Navrhovana cena
v EUR s DPH

(i) Dopracovanie koncepénej
stadie do plnohodnotnej
architektonickej Stadie
(ods. 5.2.1. Zmluvy o dielo)

167 076,00

33 415,20

200 491,20

(ii) Spracovanie zameru pre
Zist'ovacie konanie EIA
(ods. 5.2.2. Zmluvy o dielo)

11 750,00

2 350,00

14 100,00

(iii) Vypracovanie projektove;j
dokumentacie pre izemné
rozhodnutie (ods. 5.2.3.
Zmluvy o dielo)

334 152,00

66 830,40

400 982,40

(iv) Vypracovanie projektovej
dokumentacie pre stavebné
povolenie (ods. 5.2.4.
Zmluvy o dielo)

785 257,00

157 051,40

942 308,40

(v) Vypracovanie realizacného
projektu (ods. 5.2.5. Zmluvy
0 dielo)

523 504,00

104 700,80

628 204,80

1 g o+ >~
nehodiace preciarknut




(vi) Saéinnost’ v procese verejného
obstaravania na realizaciu
stavebnych prac v max. 3 000,00 600,00 3 600,00
rozsahu 50 hodin (ods.
5.2.6. Zmluvy o dielo)

(vii) Vykon odborného autorského
dohladu pocas realizacie
stavby v max. rozsahu 75 92 000,00 18 400,00 110 400,00
OAD (ods. 5.2.7. Zmluvy
o dielo)

(viii)  Vyhotovene pocitaovej
vizualizacie vo faze pre
stavebné povolenie podl'a 5 250,00 1 050,00 6 300,00
bodu 2.3.8.1. Zmluvy (ods.
5.2.8.1 Zmiuvy o dielo)

(ix) Vyhotovene modelu stavby
podl'a bodu 2.3.8.2. Zmluvy

(ods. 5.2.8.2 Zmluvy o dielo) 7:500,00 1500,00 9 000,00

(x) Celkova zmluvna cena (bod 5.1) 1929 489,00 385 897,80 2 315 386,80

V Bratislave, dna: 10.10. 2022

podpis/opravnenej os6by?

% Doklad musi byt’ podpisany uchadzacom, jeho ¥tatutdmym organom alebo &lenom Statutameho organu alebo inym
zastupcom uchadzada, ktory je opravneny konat’ v mene uchadzaca,



