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Zatgcznik nr 12 do SWZ
znak spr.: $.270.1.5.2021

UMOWANR 2021

Wdniu ........ 2021 r. w Prudniku pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Prudnik
48-200 Prudnik, z siedzibg 48-200 Prudnik, ul. Dagbrowskiego 34, REGON , 530558915
NIP 755-000-86-31, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

1. — Nadlesniczego Nadle$nictwa Prudnik

a

NIP ..o, REGON ........ccoviiiiis , reprezentowanym przez:
L

zwanym dalej Wykonawca zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

Zadania : ,,Zbiorniki retencyjne w oddz. 120A c, b Bogdanowice”, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia
............. 2021 r. stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy.

2. SzczegOlowy zakres robot opisany zostat w SWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zaméwienia
1. Termin realizacji zamoéwienia: ........cccceeeeriernen. od dnia zawarcia umowy.
Jezeli zawarcie umowy nastapi wcze$niej, niz przed dniem uprawomocnienia sie decyzji pozwolenia na

budowe, termin realizacji zamdéwienia nastgpi od dnia nastepnego po uprawomocnieniu sie decyzji

pozwolenia na budowe.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy,
w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;
zabezpieczenie terenu robot na wiasny Koszt;
zamontowanie licznikdw zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz pobdr wody i energii elektrycznej na
wiasny koszt;
zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;
wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1333) okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma
lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji;
jako wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020r, poz. 1219 z p6zn.zm).

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (DZ.U. z 2020r.poz. 797 z pé6zn.zm.).

Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

8)

9

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozor mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenie, ze roboty
ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdw
1 0s6b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;
dostarczanie niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rdéwniez terenow
sgsiadujacych zajetych Iub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji;

kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbednych przy
odbiorze;

usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryc
w pelnej wysokosci.

posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pézniej niz od daty podpisania umowy do czasu odbioru
koncowego obejmujacych:

ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
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zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy w wysoko$ci, co najmniej wartosci
kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym =zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sOb trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume
ubezpieczenia rOwna, co najmniej wartosci kontraktu.

c) Ubezpieczenie przedmiotu umowy od zniszczen spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi jak opady
deszczu, $niegu, gradobicia itp. Oraz rozmoknigcia grobli zbiornikéw w trakcie realizacji zadania

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w dniu przekazania placu
budowy.

20) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynac na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca wyznacza do kierowania robotami osoby wskazane w  Ofercie Wykonawcy:
Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

§5

Wynagrodzenie

. Warto$¢ zamdwienia strony ustalaja na cene brutto w wysokosci:

................ zh, (stownie: ... Zhotyeh L1 /100) Wotym:
—cena netto Wynosi ................... zt
— podatek VAT w wysokosci ......... % co stanowi kwotg ..................... zl,

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu W przedmiarach robét, ktore

byly zamieszczone w zataczniku nr 2 do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto
nastgpujace koszty:

wszelkich robot przygotowawczych, porzagdkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja
i pozniejsza likwidacja, projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami w wydziale komunikacji,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. Ceny jednostkowe netto robot przyjete w kosztorysie ofertowym oraz sktadniki cenotwodrcze sa stale przez caty

okres realizacji umowy.

Rozliczanie robdt bedzie odbywato sig nie czesciej niz za okresy miesigczne.
Warto$¢ wykonanych w tym okresie robot bedzie obliczana nastgpujaco:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci wykonanych w tym okresie
robot - zgodnie z obmiarem. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robot)
zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy ilo§¢ faktycznie wykonanych
robot bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robot —w takim przypadku wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen
jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 4 lit. a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia,
roboty te rozliczone b¢dg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

1) ceny czynnikow produkceji (R, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych ztozonych przez
Wykonawce,
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2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ust.4 lit a, brakujace
ceny czynnikow produkcji (M,S) zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako §rednie podawane dla
regionu - wojewoddztwa) za okres ich wbudowania,

3) dla materiatow i sprzetu nie wystepujacych w wydawnictwie SEKOCENBUD — zostang przyjcte ceny
rynkowe. Przed dokonaniem zakupu ceny te muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4) podstawa do okre$lenia nakladéow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach ofertowych,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR-ow. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNRach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, wystapi konieczno$é wykonania tzw.
,»Tobot dodatkowych”, czyli robot nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a koniecznych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia (tzn. takich robot, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy), rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastapic jedynie na podstawie ,,protokotu konieczno$ci”
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, autora projektu i Zamawiajacego.

Bez zatwierdzenia ,,protokotu koniecznosci” przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania robot dodatkowych.

Protokdt konieczno$ci wykonania robdt nie upowaznia Wykonawcy do rozpoczgcia wykonania robot
dodatkowych/zamiennych i nie gwarantuje wykonawcy otrzymania za nie wynagrodzenia.

Wykonawca moze przystapi¢ do rozpoczecia robot w ww. zakresie po dwustronnym podpisaniu aneksu lub
otrzymaniu pisemnej zgody od inwestora na wykonanie tych robot, co gwarantuje wykonawcy otrzymanie za
nie wynagrodzenia.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

§6

Warunki platno$ci

. Rozliczanie robdt bedzie si¢ odbywato fakturami cze$ciowymi, obejmujagcymi okresy miesigczne.

Zaptata bedzie nastgpowala w terminie do ....... dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawce
Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury w ciagu 7 dni od jej
wystawienia wraz z protokotem odbioru, podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie wymienione w ust. 1 uregulowane zostanie fakturami czesciowymi tylko do
wysokosci 80% calkowitego wynagrodzenia.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koficowa wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego i uzyskania Decyzji pozwolenie na uzytkowanie wystawionej przez PINB.
Faktura koncowa i ptatna w terminie do ........ dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawceg.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia Zamawiajagcemu faktury koncowej w ciagu 7 dni od jej
wystawienia wraz z protokotem odbioru, podpisanym przez inspektora nadzoru oraz komisj¢ odbiorowa.

W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe o ktérych mowa w § 9 ust.
2 lit.a.

Za termin zapflaty strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonaweca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych nalezno$ci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z
Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami
stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
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przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrocic si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust.8, podwazajacych zasadno$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego =zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbioér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 8 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaplaty.

Rownowartos¢  kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w ust. 1., przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,
lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru czgsci robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych platnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci o§wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw o nie
zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze$ciowego robot budowlanych, Iub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktérych mowa w pkt

12., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do
czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos$é.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa ust. 12 zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zaj¢tego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie
majacym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do
innych okolicznosci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 8 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag
o ktorych mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej platnosci.

5
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Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 8 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce Iub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposérednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opodznienia
w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wyltacznie
naleznos$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne zlozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokos$ci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu platnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezna
na podstawie cen jednostkowych okre§lonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
1 Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$§wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyplacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o§wiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami 0 podwykonawstwo
oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czegsciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie czgséci robot,
2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
3) Odbioér koncowy.

2. Ustala si¢ terminy odbioréw czesciowych nie czg$ciej niz raz na miesiac.
3. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora

4.

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktdérych mowa wyzej, wpisem
do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego.
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5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot,
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robodt) potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér koncowy dokonany bedzie przez komisje odbiorowa przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej
w dwoch egzemplarzach, z dnia\em zgtoszenia robot przez Wykonawcee do Odbioru koncowego.

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjag projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14 dni
roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

9. Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢ date
zgloszenia odbioru, potwierdzong w protokole odbioru koncowego.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odméwic odbioru do czasu
ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), tj. .............. zt, w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

1) 70% tj. cvvvininnnennn. zt wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% ¢t i zt wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za wady.

3. W trakcie trwania umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o

ktoérych mowa w pkt. 17.3 SWZ z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu z tytutu;

a/. opdznienia w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki (termin zakonczenia robot okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),
max. 30 % wynagrodzenia brutto.

b/.odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto

o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
c/.za op6zninie w rozpoczeciu przedmiotu umowy powyzej 7 dni roboczych liczonego od terminu okre$lonego w

§ 2 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,




Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie - Polska Fundins Sodinods

Infrastruktura | Srodowitko

d/.niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie okre§lonym w §2 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu terminu
wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy,

e¢/.nieusunigcia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

f/.braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy taki przypadek,

g/.nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

h/.nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy taki
przypadek,

i/ nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy taki przypadek,

j/.braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy taki przypadek.

k/.za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia - w wysokosci 1 000 zt;
2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a/.za nieterminowe dokonanie ptatnosci za wykonane prace w wysokosci odsetek ustawowych za zwloke,
z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w umowie.

b/.za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wylacznie od winy Zamawiajacego
(z zastrzezeniem przypadkow przewidzianych w niniejszej umowie) Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy o ktorym mowa w § 5
ust. 1.

3.Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 lit.e/. niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot w catosci Wykonawce.

4.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od chwili otrzymania stosownego
dokumentu ze strony Zamawiajacego.

5.Laczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy 50% warto$ci wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 5
ust. 1.

6.Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto§¢ faktycznie poniesionych
szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§ 10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje¢ przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 14 dni,
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2) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny z niniejsza umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego

4) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od
uplywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,
3) zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogh
spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robot przerwanych, jezeli odstapienie od
umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokoét inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot
w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

5) w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
rozumieniu przepisoOw Kodeksu pracy osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
opisanego w § 5, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 1 000,00
zt miesi¢cznie, od kazdego niezatrudnionego pracownika na umowg o prace.

5. Jezeli Wykonawca bgdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11

Umowy o podwykonawstwo

1.  Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......... ,
a Podwykonawcom powierzy wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy :
e L7 < o) (<SR
e W ZAKTESIC ..euvenvinvieiieiieieeie ettt
" ettt eaaas W ZAKTESIC ..euvenvintieiieniieiteie ettt

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje¢ Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
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Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowa¢ w czeSciach, na podstawie odbiorow
czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwiazku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidiowe
wykonanie podzlecanej cze$ci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedzg 1 doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja
o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bgda stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o0 podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu,

za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robdt i ich wycena nawiazujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cz¢$cig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu

projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien

przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastgpujacych

przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow do Umowy
o podwykonawstwo, o ktéorych mowa w ust. 4 lit. f.
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b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa 0 podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat sie¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robdt,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy 0 podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2

dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 2 dni od jej

przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 2 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi

do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej

umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego

w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16, stosuje si¢

zasady okres§lone w ust. 7 — 13.

W  przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
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spelniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
21. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysi¢gte
umowy na jezyk polski.

§12

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres ....... miesigcy
od dnia odbioru koncowego. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat od dnia odbioru koncowego.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w terminie 7 dni
liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie
w ciagu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed upltywem okresu rekojmi.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich
usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13
Wymoég zatrudnienia os6b na umowe o prace.

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na Podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktéorych wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Wykonawca zatrudni osoby na okres realizacji zamdwienia.

3. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na
podstawie art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy przez wykonawce oséb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- wykonywanie rob6t budowlanych wymienionych w przedmiarze rob6t pn. Roboty przygotowawcze,

- wykonywanie robot budowlanych wymienionych w przedmiarze robot pn. Roboty ziemne,

- wykonywanie robot budowlanych wymienionych w przedmiarze robot pn. roboty przy budowie drog

technicznych, zjazdow i schodéw skarpowych,

- wykonywanie robot budowlanych wymienionych w przedmiarze robot pn. roboty ziemne na rowie,

czyszczenie zbiornikow i rowow,

- wykonywanie robot budowlanych wymienionych w przedmiarze robot pn. umocnienie rowow

zrzutowych i urzadzen hydrotechnicznych.

4. Sposob dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w art. 438 ust. 2 pkt.1:

- Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w dniu zawarcia umowy o$wiadczenia potwierdzajacego
zatrudnienie pracownikow, o ktorych mowa powyzej, na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

5. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawc¢ wymagan, o ktorych mowa
w art. 95 ust. 1, oraz sankcji z tytutu nie spelnienia tych wymagan:
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W okresie realizacji zamowienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych przedlozy stosowne o$wiadczenie potwierdzajace zatrudnienie pracownikow o ktorych mowa
powyzej.

Nie przedtozenie przez Wykonawce o§wiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie pracownikow o ktoérych
mowa powyzej, w terminie 3 dni roboczych bedzie traktowane jako niedopetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikdéw na podstawie umowy o prace.

§14
Zmiana umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2.Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, przewiduje mozliwo$¢ zmiany
umowy niewymagajace przeprowadzenia nowego postepowania w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktéorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane.

- warunkami atmosferycznymi, w szczego6lnosci kleskami zywiotowymi,

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

- zmianami bedacymi nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie zamawiajacego, w szczeg6lnosci
wstrzymanie robo6t przez zamawiajacego oraz konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowe;j,

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, takimi jak
niewypaly, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, wysieki wodne, jezeli konieczno$¢ wykonania
robét wymaga wiekszego naktadu pracy lub technologia wykonania robot wymaga dtuzszego terminu
wymagania danego etapu przedmiotu zaméwienia,

- procesem wprowadzania zmian do projektu budowlanego

- brakiem zatwierdzenia przez jednostke nadrzedng planu inwestycji lub zmiang planu inwestycji na lata
2021, 2022.

- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce niemozliwosciag
prowadzenia prac.

b) Zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci:

- konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka
itp.) skutkujgce niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczego6lnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji ,obiektéw infrastrukturalnych, niewypaty i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne.

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa.

- wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego na jego wyrazne zadanie,

c) Zmiany oséb, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace sie co
najmniej r6wnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane
lub innych ustawach, a takze w niniejszej SWZ.

d) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za
wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajgcymi z umowy planowanymi $§wiadczeniami.

- Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego. Beda to, przyktadowo
okolicznosci:
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-powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

-powodujgce poprawienie parametrow technicznych

- wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

e) Koniecznosci udzielenia zaméwienia dodatkowego w rozumieniu przepiséw ustawy PZP

f) Warunki dokonania zmiany: W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyZej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

g) Pozostate zmiany:

- zmiana stawki VAT
jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w
kwocie podatku VAT zaptaconego przez wykonawce, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowigcg réznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez
wykonawce,

- rezygnacja z czes$ci prac

h) Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

i) Wykonawca przed przystapieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian, co do projektu, kosztorysu
badz STWiOR musi uzyska¢ bezwarunkowga pisemna zgode Zamawiajacego.

3. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowienn umowy:

1) Sposéb inicjowania zmian
a) Zamawiajacy : wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.
b) Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajacego w sprawie mozliwo$ci dokonania wskazanej zmiany.

2) Przyczyny dokonania zmian postanowienn umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w

stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokdt koniecznosci, itp.
3) Protokot konieczno$ci wymaga potwierdzenia przez projektanta i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad miejsca
wykonywania umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z pdézn.zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane ( Dz.U. z 2020r., poz. 1333) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

§ 16

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,

2) SWZ - zalgcznik nr 2,
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