ZMLUVA O DIELO dislo .........
uzatvorena podl'a ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni
neskorsich predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Mesto Dobsina

Sidlo: SNP 554, 049 25 Dobsina
Zastupeny: Jan Slovak, primator mesta
ICO: 00328197

DIC: 2020961250

IC DPH: Nie je platcom

Tel.: +421 58 794 1320

E-mail: dobsina@dobsina.sk

(d’alej len ,,objednévatel™)

Zhotovitel’:
Sidlo:

Zastupeny:
Zastupeny vo veciach
realizacie stavby:
ICO:

IC DPH / DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

E-mail:

Zapisany:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Preambula

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 56 zdkona
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani). Verejné obstaravanie
bolo vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 218/2018 zo dna 06.11.2018 pod
znaCkou 15871 - WYP. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka
zhotovitel'a zo dna: ............. 2018 predlozena do verejnej sutaze na predmet obstaravania
s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoctom (priloha ¢.1) spracovana na
zéklade projektovej dokumentacie s jej doplnkami, ktoré mal zhotovitel' k dispozicii,
ktoré st detailne zohl'adnené v cenovej ponuke na zaklade oceneného vykazu vymer prac
a poskytnutymi informaciami a ktora tvori neoddelite'nt sticast’ tejto zmluvy. Cenova
ponuka so vSetkymi jej prilohami je zavédznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane
udajov o technickych parametroch a kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré su
pre zhotovitel'a zavdzné.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

2. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:
,RekonsStrukcia a modernizacia Komunitného centra v meste Dob§ina“
(dalej len ,,dielo*) v zmysle projektovej dokumentacie odovzdanej objednavatel'om.

Zhotovitel prebera zaviazok na zhotovenie diela: v zmysle bodu 2.1. tejto zmluvy a
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podl'a platnych pravnych
predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu
Vv zavislosti od povahy stavby.

V pripade, Ze sa zo strany stavebného uradu vyzaduje kolaudacia diela, obsahom
zéavizku zhotovitel’a je d’alej ticast’ na kolauda¢nom konani a realizacia vSetkych
ukonov, potrebnych k vydaniu pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na dielo,
ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ vo
vysokom S$tandarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovanych
parametrov, platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavdznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpecnostnych predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznamenia k
ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel’ zhotovi a dokon¢i dielo riadne a v¢as za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a jej prilohach, vyzve objednavatel’a na prevzatie diela a objednavatel’ sa
zaviazuje za riadne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta
cenu.

3. Cas plnenia a sposob vykonania diela

Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ dielo do 12 mesiacov od odovzdania staveniska.
Zhotovitel je povinny pisomne prevziat’ stavenisko najneskor do 5 dni odo dna
pisomnej vyzvy objedndvatel’a na prevzatie staveniska. V pripade neprevzatia
staveniska ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu podl'a tejto zmluvy, alebo narok
na jej odstupenie.

Akékol'vek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 3.1. tejto zmluvy je
mozna V pripade, ze je zhotovitel' v omeskani v dosledku porusenia povinnosti
objednavatel'a podl'a tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania alebo v pripade
nemoznosti vykonat’ montaze z dovodu vyssej moci v ostatnych pripadoch lehoty
uvedené v bode 3.1. st pevné a nemenné.

Na stavenisku musi byt’ pocas prac vykonavanych zhotovitel'om k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitel’a, t. j. osoba stavbyvedticeho, ktorej meno bude
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela najmene;j jedenkrat tyzdenne
a to kedykol'vek. Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ objednavatel’'ovi potrebnu
sucinnost’, najmi umoznit’ kontrolu v priestoroch vykondvania diela, zabezpecit
pristup ku vSetkym ¢astiam zhotovovaného diela a poskytnat’ potrebné vysvetlenie o
skuto€nostiach suvisiacich so zhotovovanym dielom. Objednévatel’ je opravneny pre
ucely kontroly zhotovenia diela vykonat’ kontrolu v sprievode svojho stavebného
dozoru, ako aj v sprievode prislusného znalca, ktorého si sim vybral. Zhotovitel je
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

povinny tymto osobdm umoznit’ vstup na miesto zhotovenia diela a umoznit’ im
vykonat’ na mieste zhotovenia diela vSetky potrebné analyzy, hodnotenia a merania
ako aj d’alSie ikony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov,
predlozit’ im stavebny dennik a umoznit’ im vykonanie zdznamov do stavebného
dennika.

4. Cena diela

Cena za zhotovenie diela je vysledkom cenovej ponuky zhotovitela zo dna........... 2018
stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z. z. o cenach v platnom
zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996, spracovand na zéklade podstatnych kvalitativnych a
dodacich podmienok uréenych v projektovej dokumenticii a cenovej ponuky
zhotovitel'a vo forme zavédzného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitel'nu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH EUR
DPH EUR
Celkova cena diela s DPH EUR

5] (017 1 ¢ I (SRR )

Cena diela je konecna a v cene diela st zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky ndklady spojené s vytyCenim
podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej
situdcie, bezpecnostné opatrenia, vSetky ostatné ndklady zhotovitela spojené so
zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri vzniku Skody a pri
odvracani hroziacich §kdd, néklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vzniknu v
priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych
na stavbe pouzitych energii, ndklady spojene s vylukami a odstdvkami prevadzok a
zariadeni.

V kalkulacii ceny diela st zahrnuté aj ndklady na odvoz stavebného odpadu vratane
poplatku za skladku, telefon, docasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie,
prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobne;j
dokumentécie ak to bude potrebné, naklady na straZenie staveniska a ndklady na
spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, skiSky a merania
kontroly kvality prac, opatrenia na zabezpefenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a
osadenie informacnej tabule a pamétnej dosky a pod.

5. Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
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5.2.  Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym a preukazateI'nym sposobom. Vo
faktarach bude objednavatel'om odsthlasena cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle
zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddeliteI'nti prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy. Faktura musi byt zostavend prehladne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podl'a tejto zmluvy.

5.3. Sucastou faktury je zdstupcom objednévatela potvrdeny stupis vykonanych prac vo
forme polozkového rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a
profesiach v zmysle zavdzného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddeliteI'nt
prilohu €. 1 tejto zmluvy, zistovaci protokol podpisany obidvomi zmluvnymi stranami,
rekapitulécia stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre preukdzanie druhu a
rozsahu fakturovanych prac. Objednavatelom poverena zodpovedna osoba vykona
zistenie do 5 pracovnych dni. Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly
podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran a stavebnym dozorom budu
sluzit’ ako podklad k tthrade faktir.

5.4. Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na et zhotovitel'a uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z
uctu objednévatel'a v prospech uctu zhotovitela.

5.5. Faktara bude predlozena v piatich rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude predlozeny
aj elektronicky vo formate Excel na CD/DVD. Sucast'ou stipisu vykonanych prac
a dodavok musi byt zistovaci protokol, fotodokumentacia zrealizovanych prac a to
obzvlast detailne zachytenych konstrukeii, ktoré st d’al§imi pracami zakryté, na
CD/DVD, v pocte 2 ks a kopia stavebného dennika za fakturované prace.

5.6. Zhotovitel’ vystavi faktary s nalezitostami podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej

hodnoty v platnom zneni a stvisiacich legislativnych predpisov.
Faktara musi obsahovat’ tieto nélezitosti:

- Cislo faktary

- identifika¢né udaje zhotovitela a objednévatel’a (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,

registracia)

- cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktiry a fakturatné obdobie,

- oznacenie petlazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’ v sulade so zmluvou,

- celkovu fakturovana sumu,

- nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

- peciatku a podpis opravnenej osoby,

5.7. Lehota splatnosti faktir sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na
60 dni od datumu dorucenia faktury do sidla objednavatel'a uvedeného v zahlavi tejto
zmluvy. V pripade, ze splatnost’ faktary pripadne na dei pracovného vol'na alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci pracovny
deii. V pripade chybne vystavenych faktur je objednavatel opravneny vratit’ takéto faktury
zhotovitel'ovi a zhotovitel’ povinny nedostatky odstranit’ do 3 pracovnych dni od
dorucenia pisomnej vyzvy objednévatel’a na odstranenie nedostatkov. Pocas doby
odstraniovania nedostatkov faktury lehota splatnosti faktary neplynie.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu,
nie je mozné postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto
pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Cena diela bude fakturovand pocas jeho realizacie kazdé¢ tri mesiace podl'a vzdjomne
odsuhlaseného vykazu prac, vychadzajucich z vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ vystavi zavere¢nu zactovaciu faktaru, po celkovom vykonani diela
a po prevzati diela objednavatel'om.

Préce, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatel'a alebo bez predchadzajuceho
stihlasu objednavatel'a alebo dohodnutého rozsahu, nebudt objednavatel'om uhradené.
Na poziadanie objednavatela ich zhotovitel’ je povinny bezodkladne odstranit’ v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mozu byt’ odstranené objednavatel'om, alebo
tretimi osobami, poverenymi objednavatel'om na naklady zhotovitel’a, ktory je povinny
tieto naklady uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo diia dorucenia vyuctovania tychto
nakladov.

V pripade, Ze sa pocas realizdcie diela ukdze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a buda
rieSené v dodatku k zmluve. Naviac prace mozu byt zrealizované a uhradené az po
podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizécii naviac prac bude
vykonavat’ zhotovitel’ denné zaznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom
denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajucich mernych jednotkach. V stavebnom
denniku ich riadne odlisi od ostatnych zaznamov.

6. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v
tejto zmluve jej prilohach a v dobe prevzatia diela objednavatel'om a pocas zaruc¢nej doby
bude mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uZivaniu.

Zéru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynut’ diiom pisomného prevzatia diela
na zéklade protokolu 0 odovzdani a prevzati diela alebo jeho casti, podpisaného
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. V pripade vad alebo nedorobkov diela alebo jeho
Casti je objednavatel’ opravneny prevzatie dicla alebo jeho Casti odopriet, ato aj
opakovane, a to az do odstranenia vsetkych zistenych vad a nedorobkov

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poc€as zarucnej doby méa zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v Case jeho prevzatia objednavatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby mé objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ reklamované vady.
Reklamaciu vad vzniknutych v zaru¢nej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a pisomne
bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dovodu reklamacie, priCom v
reklamdcii vadu popise a uvedie pozadovany spOsob jej odstrdnenia. Zhotovitel' je
povinny na opravu reklamovanej vady ihned’ nastipit’ na obhliadku, najneskor vSak do 3
dni od uplatnenia reklamacie objednavatel'om, pokial’ strany samostatne v tejto veci
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6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

nedohodntl iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom termine. Objednavatel nésledne po odstrdneni vady pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

Ak zhotovitel’ do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela nenastapi resp. bezdovodne
prerusi odstranovanie tejto vady, resp. objednéavatel’ nesuhlasi s navrhovanym terminom
odstranenia vady a k jeho dohode ned6jde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamacie
vady objednavatel'om, resp. zhotovitel' vadu neodstrani ani do 14 dni odo diia ozndmenia
vady, je objednavatel opravneny zabezpelit odstranenie tejto vady sam, alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitel'a. Takto vzniknuté¢ néklady je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi do 14 dni odo dna dorucenia faktury za
vykonané prace do sidla zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu
Skody alebo na dohodnutt zmluvnt pokutu voci zhotovitel'ovi.

Zaruc¢na doba pre opravené alebo vymenené ¢asti bude predlzend o ¢as od zacatia
odstranovania vad diela alebo vymeny reklamovanej ¢asti diela az do ¢asu ukoncenia
opravy alebo vymeny reklamovanej Casti diela zhotovitel'om.

7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Ak zhotovitel’
vykona dielo prostrednictvom subdodéavatel'ov, zodpovedé objednédvatel'ovi tak, ako by
vykonal dielo sam.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Objednéavatel
nezodpoveda za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel' pouzije na
vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené
Objednévatel'om pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami v§eobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat’ drobnt i1 vel'kt mechanizéciu
pre montazne i stavebné prace, ktord bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie st
pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli
byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo
dgjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov

vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych
povinnosti pri realizécii Diela v stlade s vyhlaSkou €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko a d’al$imi
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zavéaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat’ vSetky zavazné
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia ako aj
d’alSie vSeobecne zadvizné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.

7.7. Zhotovitel urcuje Zamestnanca: ..........ccvvveriveeeirieesiieesiieesireesieeens , ktory je zodpovedny za
vytvorenie podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov
na stavenisku a zaroven urcuje hlavného koordinatora ¢innosti:

7.8. Zhotovitel' je povinny ku ditu podpisania Zmluvy odovzdat’ objednadvatel'ovi fotokopie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii osvedCeni o
zivnostenskom opravneni a inych osvedc¢eni opraviiujucich Zhotovitela k realizacii Diela.

7.9. Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ na zhotovenie Diela subdodavatel'ov. Zoznam znamych
subdodavatel'ov Zhotovitela tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatel’a je Zhotovitel' povinny tito skutocnost’ bezodkladne pisomne oznamit’
Objednavatel'ovi. Objednévatel’ je povinny do 3 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’ k
oznameniu o zmene subdodavatel’a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, ze
zmenu subdodavatel’a schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel’a
nesuhlasi a uvedie opodstatnené dovody tohto nesuhlasu, Zhotovitel’ nie je opravneny
prostrednictvom neho vykondvat’ Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo
prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.

7.10 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

7.10.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nemé k nim ziadne
namietky,

7.10.2 vsetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nema k nim ziadne namietky,

7.10.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personélu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych STN v

stanovenych terminoch a kvalite.

7.11 Funkciu stavebného dozoru bude vykonévat’ odborne sposobila osoba, na zaklade
poverenia objednavatela, ktoru vyberie objednavatel’ na zdklade verejnej sutaze a
Zhotovitel’ poveruje funkciou stavebného dozoru: ..........cccceviiiiiiiiiiiniiienie e

7.12. Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko nezat'azené pravami
tretich osob.

7.13  Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vyty€enie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

7.14  Objednavatel’ zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny
odstrafiovat’ na svoje ndklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s
prisluSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit' prevadzkové,
socidlne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel
uhradza vodné a stocné, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a
socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatel'om tychto sluZieb.

7.15 Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit’ 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

7.16  Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materialy, paliva a v§etko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainStalované a sprdvne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast
zhotovovania Diela podl'a Zmluvy. Néklady st su¢astou zmluvnej ceny.

7.17  Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavizuje,
ze aktukol'vek nim spdsobenti Skodu alebo zapri¢inenti Skodu pri realizacii Diela odstrani
tak, ze uvedie poskodent ¢ast’ do pdvodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej
vyske.

7.18 Zhotovitel je povinny vypracovat’ kontrolny a skiSobny plan s cielom preverit’ a
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preukazat’ vhodnost’ technickych vlastnosti Diela podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach. Objednavatel’ pozaduje vykondvat’ overovanie kvality stavebnych
praic a materidlov skaskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu urenom
Projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.

7.19. Objednavatel sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie diela v
sulade s podmienkami projektovej dokumentécie k terminu uvedenému v ¢l. 3 bod 3.1
tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavézuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacat’ prace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu v
jednom vyhotoveni, kopiu stavebného povolenia.

7.20. Zhotovitel’ vyty¢i pred zahajenim prac vSetky podzemné a nadzemné vedenia a
inzinierske siete na stavenisku. Stc¢asne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko. Finan¢né naklady s tym spojené su
zahrnuté v cene diela

7.21. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vSetky vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov
kontrol kvality — atesty.

7.22. Zhotovitel’ nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo stihlasu
stavebného dozoru.

7.23. V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opdtovné poziadanie vykonat’, pokial’ nie s v rozpore s prisluSnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy.

7.24. Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za

ucasti zainteresovanych subjektov.

7.25. Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe¢ované Zhotovitel'om musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat’, resp.
nebudu zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bez zdvadnymi.

7.26 Zhotovitel’ je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku

akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu Diela.

7.27 Skutocnost’, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonéavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie Zmluvy.

8. Zmluvné pokuty

8.1. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dokon¢enim alebo splnenim diela podrl'a ¢l. 3 tejto
zmluvy zavizuje sa zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za
kazdy zacaty dent omeSkania az do dna riadneho dokoncenia a splnenia diela.

8.2. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo v stilade s ¢lankom 7 tejto zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v zaru¢ne;j
dobe, zhotovitel’ sa zavédzuje zaplatit’ zmluvnu pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi az do diia odstranenia vady, pri vade

braniacej uzivaniu celého diela,
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8.3

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

0,15 % z ceny prislusného stavebného objektu bez DPH za kazdy den az do diia odstranenia
vady, pri vade bréniacej uzivaniu niektoré¢ho stavebného objektu alebo jeho Casti, ale nie
braniacej uzivaniu celého diela,

0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy deii az do diia odstranenia vady alebo
jeho casti, pokial’ zhotovitel' vadu neodstrani vo vzajomne pisomne dohodnutej lehote. "

. Postidenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskuto¢ni do

7 dni od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokit méze nastat’ az po ich posudeni.

Ak zhotovitel’ do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavazky svojim subdodavatel'om, méa
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50% zo sumy zhotovitel'om
riadne a v€as nevyplatenej svojim subdodéavatel'om.

Ak zhotovitel’ neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatel'om,
zavézuje sa zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela s DPH
za kazdy deii omeSkania.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou ceny diela si moZze zhotovitel’ uplatnit’ trok
z omeskania vo vyske 0,03 % za kazdy den omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela.
najviac vSak do vysky sumy, s uhradou ktorej je objednédvatel’ v omeskani.

Zmluvné pokuty musia byt vytctované pisomne, inak su neplatné.
Zmluvna pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavaterla, resp. zhotovitel'a a bude splnena pripisanim penaznych prostriedkov vo

vyske zmluvnej pokuty na tcet objednavatel’a, resp. zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpeceného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

8.10. Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu

8.1

Skody sposobenej vadami diela, omeSkanim dokoncenia a splnenia diela alebo
nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podl'a projektovej
dokumentacie a pravo na nahradu $kody spdsobenej na majetku objednavatela, ktoré
sposobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

1. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuj, Ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve,
t. j. ich pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrZani zésady
zmluvnej volnosti, st v stilade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného
styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podl'a predmetu tejto
zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpeCovanych zmluvnou pokutou je primerany a
zodpovedéd dohodnutej vySke zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie si znadme Ziadne
okolnosti, ktoré by mohli sposobit’ neplatnost” dojednania o zmluvnych pokutach.
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9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny po nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy, do 5 dni uzavriet' a
udrziavat’ v platnosti poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent1 na
zivote, zdravi a majetku Objednévatel’a a tretich osdb, ktord by mohla byt’, resp. bude
sposobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vySke ceny za Dielo.
Poistna zmluva, resp. jej overend fotokopia bude tvorit’ neoddelite'nu prilohu ¢. 4 tejto
Zmluvy.

Poistna zmluva podl'a bodu 9.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacicho konania Diela, ako aj zodpovednost
Zhotovitel'a pocas zarucnej doby a za stratu alebo Skodu sposobenti Zhotovitel'om pocas
plnenia akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa
na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poSkodeniu a
poistit’ ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokoldrneho odovzdania
diela a vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho casti,
materialov alebo zariadeni poc¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’,
a to z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné ndklady nahradit’ taktito
Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel znasa akékol'vek nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby, kym
ho zhotovitel' riadne nesplni a nedokonc¢i a kym ho objednavatel od zhotovitela
neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatelom prechadza na neho
nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

Zhotovitel' sa zavdzuje uzavriet' poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v
zmysle ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moze v budicnosti vzniknut’ narok,
vyplatené poist'ovitou v celom rozsahu priamo Objednévatel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny odSkodnit’ Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stivisiace s imrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo ndsledkom vystavby a dokoncenia
Diela a odstraiiovania vad Diela a voc¢i vSetkym ndrokom na nihradu Skody, stdnym
konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknq.
Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohl'aditujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednavatel'ovi celkovi Skodu spdsobent poistnou
udalost'ou na Diele alebo inych veciach, ak prislusné poistovna poskytne poistné plnenie,
ktoré nekryje sposobenit Skodu vo vySke preukédzate'ne vynalozenych nakladov na
navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vobec.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie Objedndvatela predloZit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel’ v stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny
od Zmluvy odstupit’

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podl'a
tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
1.000,- € za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu skody Objednévatel'a a pravo
odstupit’ od Zmluvy tym nie st dotknuté.
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9.10. Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v
sulade s touto Zmluvou, musi odSkodnit’ Objednévatel’a za vSetky Skody a naroky, ktoré
mu vzniknu nésledkom nedodrzania tychto podmienok.

9.11. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

9..11.1 Zhotovitel’ sa zavizuje: - dodrziavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku, - vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
prostriedkami podla profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela, -
minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmi hlucnost’,
prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

9.11.2 Zhotovitel' je povinny upozornit Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zzivota a zdravia pracovnikov
Objednéavatel’a alebo d’alSich 0sob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

9.11.3 Zhotovitel' si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpovedé aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavdzku a tejto zodpovednosti sa nemoze
zbavit'.

9.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor st povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov o
bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia a
ziadat’ Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

9.12. Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s
nimi stvisiacich predpisov, najméi Zakonnika préace, zakona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov a osdb bez Statnej prislusnosti.

10. Ostatné ustanovenia

10.1. Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej €asti odstupit’ v pripade, ak -
Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,
- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, nadvrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie, - Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v
pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou, - Zhotovitel’ bez dovodu neprevzal
stavenisko, alebo meska so zacatim préc - ak ide o omeSkanie viac ako 15 pracovnych
dni, - je Zhotovitel' v omeSkani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych v
harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

10.2. Préce a dodavky vykonané ku dnu Gc¢innosti odstiipenia od Zmluvy sa vyuctuju v
preukézatel'nom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohéch.

10.3. Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diiu dorucenia odstipenia od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Odstapenim od Zmluvy zanikaj vSetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému plneniu,
resp. hodnote Ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto
Zmluvou ku diu dorucenia odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej
nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo
Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajtcich sa vol'by prava alebo volby
zékona podl'a ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia
sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole
stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukon¢eni Zmluvy.

10.4. Akykol'vek zanik Zmluvy nemd vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a t¢elu
vyplyva, Ze maji byt plnené aj po zaniku Zmluvy.
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10.5.

10.6.

10.7.

11.1.
11.2.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas celej doby realizacie stavebnych prac zamestna podl'a
zékona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby spliajlce
kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) st nezamestnané, pri¢om uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby

Pri hadani vhodnych uchadzagov o zamestnanie spifajucich kumulativne predpoklady
podla pism. a) a b) vysSie poskytne verejny obstaravatel zhotovitel'ovi potrebnu
stginnost’ spoéivajucu v predloZeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spiniaju.
Splnenie predpokladov uchadza¢mi o zamestnanie podla pism. a) a b) vySSie sa
preukdze Cestnym vyhlasenim uchddzaCa o zamestnanie o tom, ze patri k
marginalizovanej roémskej komunite (podmienka podla pism. a) vyssie) a relevantnym
potvrdenim prisluSného uradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o
zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla pism. b)
vyssie).

Ak zhotovitel’ nevyberie zo zoznamu o0séb predlozeného Prijimatel'om vhodného
uchadzada o zamestnanie, je zhotovitel’ opravneny zamestnat’ iné osoby spliiajtce
kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.

Zhotovitel’ sa zavdzuje na preukazanie splnenia vyssie uvedenej poziadavky
zamestnat’ minimalne dve osoby spliiiajice predpoklady podla pism. a) a b) vyssie,

a to predlozenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva,
dohoda o vykonani prace a podobne, vratane ¢estnych prehlaseni uchadzacov

0 zamestnanie a potvrdenia z prislu$ného uradu prace), vratane suhlasov uchadzacov o
zamestnanie so spracovanim osobnych tdajov.

Zmluvna povinnost zhotovitel'a tykajlica sa zamestnania minimalne dvoch oséb
spinajacich kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) vyssie bude povazovana
za splnenu, ak dojde k zamestnaniu tychto osob pocas doby realizacie stavebnych préc.

Zhotovitel sa zaviazuje preukdzat’ zamestnanie dvoch 0s6b v zmysle

podmienky uvedenej v bode 10.5. pism. a) a b), predloZzenim dokumentov
preukazujtcich splnenie tejto podmienky a to najneskor do piatich (5) pracovnych dni
odo dna prevzatia staveniska.

V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni podmienky uvedené v bode 10.5. a nepreukéze ich
splnenie podl'a bodu 10.6. bude povinny zaplatit’ verejnému obstaravatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani so
splnenim uvedenej podmienky.

11. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravituju Zhotovitel’a zastavit’ prace.

Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavdzné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili
pri skuskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické
preskisanie Staitnym alebo S$titom uznidvanym skiSobnym miestom pre skuSky
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11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

materidlov. Vysledky tychto skusok su zavidzné. Néaklady na skisky znésa strana, ktora
spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na zemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

12. Zaverecéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopiiiané, resp. zrusené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit
neoddelitel'nu sucast’ zmluvy.
Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
je ucinna dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v nadviznosti na § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel’ bezodkladne
upovedomi zhotovitel'a o tejto skutoc¢nosti.
Zmluva o dielo nadobuda u¢innost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v
tom Ze dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania riadiacim organom
poskytovatel'a. V pripade neschvalenia procesu verejného obstardvania
poskytovatel'om nenavratného finan¢ného prispevku, si verejny obstaravatel’
vyhradzuje pravo vyuzit institat odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.
Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/ stivisiaceho s vykonanymi
stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy o
0 poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku pre projekt a to opradvnenymi osobami.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;
b) Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby;
c¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu;
e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;
f) Orgén zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
a poskytnut’ im vSetku potrebnua su¢innost’.
Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.
Téato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych $tyri si ponechava
Objednévatel’ a jeden Zhotovitel’.

NeoddeliteInou stcast'ou tejto Zmluvy st prilohy:

Priloha €. 1: Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 2: Harmonogram prac /predlozi uchadzac¢/

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodévatel'ov /predlozi uchadzac/

Priloha ¢. 4: Poistna zmluva /predlozi uspe$ny uchadzac/
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12.8. Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah zmluvy je im znamy, plne s nim suhlasia, a preto
zmluvu na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

V Dobsinej, diia ................... Vo dia .....cccceeeernen.

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Jan Slovak
primator mesta
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