
 

CENTRÁLNE ČÍSLO ZMLUVY 214/2022 

 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Čl. 1  ZMLUVNÉ  STRANY 

 

 

1.1.   Názov : Mesto Trnava 

              Sídlo: Hlavná č. 1 

 917 71  Trnava 

 

 IČO:  00 313 114 

 DIČ: 202 1175 728 

 štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor 

 zást. pre veci zmluvné:     JUDr. Peter Bročka, LL.M.  

 zást. pre veci technické:    Ing. Dušan Béreš 

 gestor PD: Ing. Andrea Hudcovičová 

 bankové spojenie: VÚB Trnava 

 č. účtu: SK59 0200 0000 0000 2692 5212 

 telefón: 033/32 36 129 

 e-mail: andrea.hudcovicova@trnava.sk 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 

 

 

 

1.2. Obchodné meno:  Alfa 04 a.s. 

 Sídlo:  Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 

    

    

 IČO:  35 889 853 

            DIČ:   2021835013                                                     

štatutárny zástupca:  Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva 

  PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva 

  Ing. Igor Masaryk, člen predstavenstva 

 zást. pre veci zmluvné:  Ing. Juraj Fürst   
 zást. pre veci technické:    Ing. Gabriel Petřvalský,  Ing. Jakub Mráz 

                                                                           Ing. Katarína Táborská, Ing. Roman König              

 bankové spojenie:  

 č. účtu:   

 telefón:    

e-mail:   alfa04@alfa04.sk 

 

  

(ďalej len Zhotoviteľ) 
(ďalej len „Zhotoviteľ“ a  „Objednávateľ“ spolu len „Zmluvné strany“) 

 

 

mailto:andrea.hudcovicova@trnava.sk
mailto:alfa04@alfa04.sk


 

 

ČL. 2  PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Východiskové údaje: 
Investičná akcia: „Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK rekreačná, PD“  

Investor:        Mesto Trnava 

2.2. Zhotoviteľ vyhotoví v rozsahu súťažných podkladov a za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve (ďalej len ZoD) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo 

špecifikované v bode 2.3 tejto zmluvy a Objednávateľ sa mu za to zaväzuje zaplatiť cenu vo 

výške a za podmienok dohodnutých v čl. 5 a v čl. 6 tejto zmluvy.  

2.3. Dielo pre účel investičnej akcie sa Zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť v rozsahu: 

2.3.1. Spracovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

2.3.2. Vypracovanie geodetického zamerania územia s podrobnosťou a rozsahom 

potrebným pre jednotlivé stupne projektov vrátane overenia existencie, polohy, technického 

stavu a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území u správcov a ich 

zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude zdokladované zápisom). 
2.3.3. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.  

2.3.4. Vypracovanie projektu bilancie skrývky humusového horizontu  

2.3.5. Vypracovanie projektu melioračných závlah 

2.4. Požadovaný rozsah diela bude objednávateľovi odovzdaný za podmienok uvedených v tejto 

zmluve. 

 

ČL. 3  POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI VYPACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMETÁCIE 

 

3.1. Pred začatím vypracovania projektovej dokumentácie je Zhotoviteľ povinný si prezrieť miesto, 

kde sa má stavba realizovať a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné 

podklady a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela. Objednávateľ je povinný všetky  

dostupné informácie poskytnúť Zhotoviteľovi. 
3.2. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade: 
- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)   v 

znení neskorších predpisov, 

- s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 

- s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu   a o 

všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, 

- s platnými normami STN 73 6110/Z2,  STN 73 6101, STN 73 6102, STN 83 7010,  STN 83 7016, 

STN 83 7017 a STN 83 7015, ČSN 464902, resp. inými platnými normami vzťahujúcimi sa na 

dielo 

- so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení, 
- so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
- so zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 

- s príslušnými slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecno-

technickými požiadavkami na výstavbu, 
- s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi. 

3.3. Pri spracovávaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ rešpektovať: 
- platný Územný plán mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta s ktorými ho 

Objednávateľ oboznámi,  
- vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, napr. správcovia sietí, 



 

- vyjadrenia odborných pracovníkov MsÚ v Trnave v rámci pracovných rokovaní k 

rozpracovanosti projektu a konzultácií. 
3.4.  Projektová dokumentácia bude vypracovaná:  

- a)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne 

charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a 

okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,  

- b)  s odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa 

prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, 
medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi 
normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo 

národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia 

stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z 

priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a 

špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť 

doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,  
- c)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom 

na technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie 

súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo  

- d)  odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky             

a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné 

charakteristiky.  

3.5. Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým 

dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to 

nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať 

predmet zákazky /položky/ dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť 

doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 
Ak sa použije odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 

typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby dodávateľ uvedie, prečo nebolo možné 

poskytnúť plnenie podľa písm. a), b), c) alebo d). Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za 

ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalentnosti skúmané s 

odôvodnením prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovať 

priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok.   
Zhotoviteľ sa zaväzuje zohľadňovať a navrhovať Objednávateľovi riešenia šetrné k životnému 

prostrediu. Zhotoviteľ sa môže inšpirovať poznatkami Európskej komisie k jednotlivým 

produktovým skupinám (dostupné aj v slovenskom jazyku) na –  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia tejto 

zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi odovzdanými Objednávateľom, písomnými 
záznamami z kontrolných porád, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých 

orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať so správcami inžinierskych sietí – 

overiť si existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sietí, 
možnosti napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých inžinierskych sietí. 

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej 
správy, správcov inžinierskych sietí po vzájomnom odsúhlasení Objednávateľa a Zhotoviteľa 
zapracuje do projektovej dokumentácie bezodkladne tak, aby termín plnenia podľa čl. 4 tejto 

zmluvy bol dodržaný. 

3.7. Objednávateľ požaduje projektovú dokumentáciu vypracovať pre daný typ stavby tak, aby 

obsah a rozsah projektovej dokumentácie zodpovedal odporúčanému obsahu dokumentácie 

pre územné rozhodnutie podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. 

3.8. Porušenie povinností ustanovených v čl. 3 predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 

 



 

ČL. 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA 

 

4.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto 

zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne: 

• Spracovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

- koniec: najneskôr do 20 kalendárnych týždňov od začatia 

• vypracovanie geodetického zamerania územia 

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo  

- koniec: najneskôr do 20 kalendárnych týždňov od začatia 

•  vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie pre miestnu komunikáciu:  
- začiatok: od ukončenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň od 

vyzvania na začatie spracovávania tejto dokumentácie objednávateľom 

- koniec: najneskôr do 20 kalendárnych týždňov od začatia 

• vypracovanie projektu bilancie skrývky humusového horizontu a projektu melioračných 

závlah:  

- začiatok: od ukončenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň od 

vyzvania na začatie spracovávania tejto dokumentácie objednávateľom 

- ukončenie: najneskôr do  20 kalendárnych týždňov od začatia 

4.2.  Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od poskytnutia potrebnej súčinnosti  
Objednávateľom dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu meškania Objednávateľa s poskytnutím 

súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností odovzdať dielo v dohodnutom 

termíne. 
4.3. Zhotoviteľ splní povinnosť vyhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu 2.3. jeho odovzdaním riadne 

a bez vád Objednávateľovi  na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného 

oboma zmluvnými stranami.  Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak má zjavné vady. 

4.4. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje 

odovzdať grafickú i textovú časť: 
 

Zámer činnosti vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  

- v písomnej (tlačenej) forme v 12 vyhotoveniach  

- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení. 
 

Geodetické zameranie územia  

- v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach  

- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení. 
 

Inžiniersko geologický prieskum 

- v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach  

- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení. 
 

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR): 
Tlač projektovej dokumentácie:  
- DÚR bude vypracovaná v slovenskom jazyku 

- 10 kompletných paré PD pre územné rozhodnutie (DÚR) (výkresová, textová časť)  
2 x digitálne spracovanie DÚR na CD nosiči: 

- digitálne spracovanie na prvom CD nosiči pre predmet zákazky: 
výkresovú časť vo forme dgn, dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo 

formáte kompatibilnom s  MS Word (doc resp. docx)  a tabuľkovú časť formáte 

kompatibilnom s MS Excel (xls resp. xlsx)  

- digitálne spracovanie na druhom CD  nosiči pre predmet zákazky: 
 výkresovú časť, textovú časť vo forme Adobe pdf, 

 



 

Projekt bilancie skrývky humusového horizontu : 

Tlač projektovej dokumentácie:  
- projekt bude vypracovaný v slovenskom jazyku 

- 10 kompletných paré projektu bilancie skrývky humusového horizontu (výkresová, 
textová časť)  
2 x digitálne spracovanie projektu bilancie skrývky humusového horizontu na CD nosiči: 

- digitálne spracovanie na prvom CD nosiči pre predmet zákazky: 
výkresovú časť vo forme dgn, dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo 

formáte kompatibilnom s  MS Word (doc resp. docx)  a tabuľkovú časť formáte 

kompatibilnom s MS Excel (xls resp. xlsx)  

- digitálne spracovanie na druhom CD  nosiči pre predmet zákazky: 
 výkresovú časť, textovú časť vo forme Adobe pdf, 

 

Projekt melioračných závlah : 

Tlač projektovej dokumentácie:  
- projekt bude vypracovaný v slovenskom jazyku 

- 10 kompletných paré projektu melioračných závlah (výkresová, textová časť)  
2 x digitálne spracovanie projektu melioračných závlah na CD nosiči: 

- digitálne spracovanie na prvom CD nosiči pre predmet zákazky: 
výkresovú časť vo forme dgn, dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo 

formáte kompatibilnom s  MS Word (doc resp. docx)  a tabuľkovú časť formáte 

kompatibilnom s MS Excel (xls resp. xlsx)  

- digitálne spracovanie na druhom CD  nosiči pre predmet zákazky: 
 výkresovú časť, textovú časť vo forme Adobe pdf, 

 

 

ČL. 5 CENA DIELA 

 

5.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu: 

Celková zmluvná cena: .95 904,00 eur s DPH, 

 slovom deväťdesiatpäťtisícdeväťstoštyri eur s DPH. 

 

5.1.1. Spracovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

Cena bez DPH 4 850,00 € 

DPH 20% 970,00 € 

5.1.1. Cena celkom s DPH 5 820,00 € 

 

5.1.2. Geodetické zameranie územia (GZ) vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych 
sietí 
Cena GZ bez DPH 5 650,00 € 

DPH 20% 1 130,00 € 

5.1.2. Cena GZ celkom s DPH 6 780,00 € 

   

 

5.1.3. Inžinierskogeologický prieskum (IGP) 
Inžinierskogeologický prieskum bez DPH 8 120,00 € 

DPH 20% 1 624,00 € 

5.1.3. Cena IGP celkom s DPH 9 744,00 € 



 

 

5.1.4. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)  
Cena DÚR bez DPH 58 860,00 € 

DPH 20% 11 772,00 € 

5.1.4. Cena DÚR celkom s DPH 70 632,00 € 

 

 

5.1.5. Projekt bilancie humusového horizontu 

Cena projektu bilancie humusového horizontu bez DPH 1 240,00 € 

DPH 20% 248,00 € 

5.1.5. Cena projektu bilancie humusového horizontu celkom 
s DPH 

1 488,00 € 

 

5.1.6. Projekt melioračných závlah 

Cena projektu melioračných závlah bez DPH 1 200,00 € 

DPH 20% 240,00 € 

5.1.6. Cena projektu melioračných závlah celkom s DPH 1 440,00 € 

 

CELKOVÁ CENA ZA DIELO 

Cena bez DPH 79 920,00 € 

DPH 20% 15 984,00 € 

Cena celkom s DPH 95 904,00 € 

 

5.2.  V cene sú zahrnuté všetky nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na vyhotovenie diela a 

náležitosti predchádzajúce spracovaniu projektovej dokumentácie potrebné na vydanie 

príslušných povolení pre účely budúcej realizácie stavby. 

5.3.   Podrobnejšia kalkulácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

 

Čl. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo podľa čl. 5.1 tejto zmluvy budú faktúry vystavené 

Zhotoviteľom po odovzdaní diela v súlade s čl. 4 tejto zmluvy. 

6.2. Zhotoviteľ bude môcť vystaviť faktúru v zmysle odsekov 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. a 

5.1.6. až po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu odovzdanej časti diela (geodetické zameranie 

územia, zámer navrhovania činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z., dokumentácia pre územné 

rozhodnutie, projekt bilancie skrývky humusového horizontu, projekt melioračných závlah). 
Následne bude Zhotoviteľ vyzvaný Objednávateľom k vystaveniu faktúry, najskôr však po 14 

dňoch po odovzdaní predmetu tejto zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.3.      Vystavenie faktúr:         

 Termín:  po protokolárnom odovzdaní a prevzatí zámeru navrhovanej činnosti oboma 

zmluvnými stranami  

 Suma:   90% ceny podľa bodu 5.1.1. s DPH 

 

 Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti záverečného stanoviska zámeru navrhovanej 

činnosti   
 Suma:   10% ceny podľa bodu 5.1.1. s DPH 

  



 

 Termín:  po protokolárnom odovzdaní a prevzatí geodetického zamerania územia 

vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí  
 Suma:   100% ceny podľa bodu 5.1.2. s DPH 

 

 Termín:  po protokolárnom odovzdaní a prevzatí inžinierskogeologického prieskumu 

 Suma:   100% ceny podľa bodu 5.1.3. s DPH 

 

 Termín: po protokolárnom odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie  

 Suma:  90% ceny podľa bodu 5.1.4. s DPH 

 

 Termín: po  nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia  

 Suma:  10% z ceny podľa bodu 5.1.4. s DPH 

  

 Termín: po protokolárnom odovzdaní a prevzatí projektu bilancie skrývky humusového 

horizontu 

 Suma:  100% z ceny podľa bodu 5.1.5. s DPH 

 

 Termín: po protokolárnom odovzdaní a prevzatí projektu melioračných závlah 

 Suma:  100% z ceny podľa bodu 5.1.6. s DPH 

6.4.  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a bude obsahovať minimálne tieto náležitosti: 
a) identifikačné údaje Zhotoviteľa: 

- obchodné meno a sídlo (totožné s údajom na zmluve o dielo), 

- IČO, 
- DIČ, 
- Bankové spojenie; 

b) identifikačné údaje  Objednávateľa: 
- názov a sídlo, 
- IČO, 
- DIČ, 

c) poradové číslo faktúry, 
d) dátum, kedy bolo dielo odovzdané, 
e) dátum vyhotovenia faktúry, 
f) dátum splatnosti faktúry, 
g) centrálne číslo zmluvy , 

h) rozsah a označenie diela odovzdaného v zmysle tejto zmluvy, 

i) fakturovaná suma, t. j. cena diela za vyhotovenie ktorého je faktúra vystavená s uvedením 

položiek v prípade vystavenej faktúry podľa bodu 5.1.5. tejto zmluvy, 

j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila za Zhotoviteľa, 
k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. odstránenie nedostatkov. V takom prípade sa 

preruší plynutie lehoty splatnosti a nová  lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 

opravenej faktúry Objednávateľovi.  

6.6. Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 
 

 

ČL. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 

7.1.   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že bude mať 

vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spôsobilý na dojednaný účel. V rámci tejto 



 

zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že projekt je zhotovený tak, že na jeho 

základe je možné pokračovať v projektovaní ďalších stupňov projektovej dokumentácie.  
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa čl. 2 je zhotovené v zmysle požiadaviek 

Objednávateľa. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť Zhotoviteľa.  
7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za 

vady, 

 vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti a 

nedodržaním platných noriem. 

7.4. Záručná doba na dielo je päť rokov a začína plynúť odo dňa jeho protokolárneho odovzdania 

Objednávateľovi. 
7.5. Zhotoviteľ vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň vyhlasuje, 

že má oprávnenie o odbornej spôsobilosti na všetky činnosti za účelom vyhotovenia diela 

v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch 

a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenné 

oprávnenie podľa právneho poriadku Európskej únie, ktoré je akceptovateľné právnym 

poriadkom SR. Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie Objednávateľa toto oprávnenie predložiť 

k nahliadnutiu. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že subdodávatelia budú mať rovnako 

všetky potrebné oprávnenia v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov  a je povinný na 

požiadanie Objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov. 
7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, alebo na ňu Objednávateľa upozornil a Objednávateľ trval na ich použití. 
7.7. Prípadné uplatnenie nároku z vád diela je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa 

bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email). 

7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď, najneskôr do 7 dní po písomnom 

uplatnení reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 14 dní od začatia 

odstraňovania vady, pokiaľ Zmluvné strany písomne nedohodnú inú primeranú lehotu.  

7.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, spôsobenú jeho 

činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na vyžiadanie predloží.  
7.10.  Porušenie povinností ustanovených v čl. 7 predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy.  

 

 

ČL. 8 ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

 

8.1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo v termíne podľa čl. 4 tejto zmluvy, Objednávateľ má 

právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 %  z ceny príslušnej časti diela bez DPH za každý deň 

omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.  
8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania.  

8.3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád podľa bodu 7.7., je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny príslušnej časti 
diela bez DPH za každý deň omeškania. 

8.4. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 500,- eur za každé aj opakované podstatné porušenie zmluvy. Pri porušení 
tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 100,- eur, a to aj za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto 

zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením sa považuje porušenie identickej povinnosti dva 

krát. 
8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku zmluvy si oprávnená 

strana  uplatní vystavením samostatnej faktúry doručenej druhej strane so splatnosťou 14 dní 
od ich vystavenia. 

8.6. Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody. 
 

 



 

ČL. 9  VZÁJOMNÁ SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

9.1. Objednávateľ poskytne najneskôr do 5-ich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

zamerania vo forme výrezu z technickej mapy mesta v digitálnej forme elektronickou formou, 

ktorými disponuje (bod. 13.2. súťažných podkladov). Zhotoviteľ je povinný použiť podklady 

predložené Objednávateľom len za účelom spracovania projektovej dokumentácie. 
V opačnom prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu škody 

spôsobenej Zhotoviteľom. Zamerania a výrez z technickej mapy bude Zhotoviteľovi slúžiť len 

informatívne, nie je možné vypracovávať projektovú dokumentáciu len na základe týchto 

podkladov. Vstupné údaje poskytnuté Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný na vlastné 

náklady a zodpovednosť verifikovať. 
9.2. V prípade, že pre vypracovanie projektovej dokumentácie budú potrebné ďalšie podklady 

alebo súčinnosť zo strany Objednávateľa, zaväzuje sa ju Objednávateľ na základe písomnej 
výzvy Zhotoviteľa poskytnúť tak, aby  boli dodržané lehoty podľa čl. 4 tejto zmluvy. 

9.3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie 

na pravidelných kontrolných poradách v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/1998 

Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať 

podľa potreby – najmenej 1x pri začatí vypracovávania projektovej dokumentácie, 1× 

v priebehu  a 1× v závere a zároveň najmenej raz za 21 dní. Záznamy z porád bude písomne 

spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa písomne odsúhlasiť, prípadne 

doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti 
projektovej dokumentácie. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.  

 

 

Čl. 10 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 

zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy 

v nasledovných skutkových prípadoch na strane Zhotoviteľa: 
              a) nedodržanie lehôt dohodnutých v tejto zmluve viac ako 7 dní, pričom oznámenie 

o odstúpení je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovať druhej zmluvnej 

strane,  

 b)  ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými 
v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu 

zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v 

dohodnutej lehote, 

 c)  v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo, alebo inak prejavuje svoj 

úmysel nepokračovať vo vyhotovení  diela po dobu dlhšiu ako 10 dní,  
 d)  nezapracuje pripomienky správcov inžinierskych sietí alebo dotknutých orgánov štátnej 

správy v termíne podľa čl. 3 tejto zmluvy, 

 e)  na plnenie zmluvy použije osoby bez príslušných oprávnení alebo odmietne uviesť 

a preukázať ich odbornú spôsobilosť na plnenie, 

 f) ak Zhotoviteľ poruší ustanovenia čl. 3 a čl. 7 tejto zmluvy. 

10.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy počas zhotovovania projektovej 

dokumentácie bez zavinených príčin zo strany Zhotoviteľa, pričom v takomto prípade uhradí 
Objednávateľ cenu diela podľa preukázateľného stupňa rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

10.3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ odmietne poskytnúť 

potrebnú súčinnosť a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy, ktoré by 

podstatným spôsobom znemožňovalo Zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. 

Odmietnutie poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný preukázať 

– podrobne dokladovať a špecifikovať. 
10.4. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody. 
 



 

 

Čl. 11  OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

11.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť urobené v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení a to 

výlučne písomnou formou očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

11.2. V prípade, že prekážky v plnení zmluvy vzniknú na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány 

štátnej správy, správcovia sietí, petície, požiadavky skupín občanov), alebo nastanú udalosti 

znemožňujúce riadne plnenie (napr. počasie, štrajk), ktoré je Objednávateľ povinný 

rešpektovať, čas plnenia bude adekvátne upravený písomným dodatkom k zmluve 

podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

11.3. K dielu v zmysle Autorského zákona vytvoreného Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy udeľuje 

Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu na každé doposiaľ i v budúcnosti 
známe použitie diela podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. 

Autorského zákona v znení neskorších predpisov, a to v neobmedzenom rozsahu. Zhotoviteľ 
udeľuje túto licenciu Objednávateľovi na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv 

podľa § 32 Autorského zákona. 
 

 

ČL. 12   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

12.1. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov. 

12.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka 

Mesta Trnava. 

12.3. Prílohou tejto zmluvy je  

1) Cenová kalkulácia – ocenený krycí list ponuky 

2) Opis predmet zákazky. 
12.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si zmluvu prečítali, 

s jej obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a 

slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú. 
12.5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Objednávateľ obdrží 

štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.  

12.6. Zmluva bola zverejnená dňa.................................  
 

V Trnave, dňa 8.3.2022                            V Bratislave, dňa 22.2.2022 

 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa:     
 

 

 

          ...................................................    ................................................. 

  JUDr. Peter Bročka, LL.M.,v.r.                                              Ing. Juraj Fürst, v.r. 

                 primátor mesta Trnava                                                       predseda predstavenstva 

               

 

 

................................................ 

PhDr. Mária Kocianová, v.r. 

člen predstavenstva 

    

 



 

príloha č. 2 

Opis predmetu zákazky 

 

14. Názov predmetu zákazky 

  Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná, PD 

15.  Opis predmetu zákazky 

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet:   71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby 

    

 Stručný popis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je: 
• Spracovanie zámeru navrhovanej činnosti (zámer EIA), projektu bilancie skrývky 

humusového horizontu, projektu melioračných závlah, geodetického zamerania územia, 
projektovej dokumentácie,  prikladanej ku žiadosti  pre územné rozhodnutie, ktorá bude riešiť  
návrh prepojenia cesty I/61 pri obci Hrnčiarovce s II/504 pri obci Ružindol vrátane prepojenia 
i obce Biely Kostol s navrhovanou trasou pomocou komunikácie Rekreačná. Projektová 
dokumentácia pre územné rozhodnutie bude slúžiť ako podklad pre projektovú dokumentáciu 
pre stavebné povolenie a následne realizáciu stavby.  

1.1.1 Riešené územie 

Dopravné prepojenie I/61, II/504, MK Rekreačná sa bude nachádzať medzi obcami Hrnčiarovce, Biely 
Kostol a Ružindol v časti intravilánu a zároveň aj v extraviláne mesta. Viď súťažné podklady. 

2 Rozsah zákazky (služby) 

A. Geodetické zameranie územia 

s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu vrátane overenia existencie, 
polohy, technického stavu a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území u 
správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude zdokladované 
zápisom). 
 Nutné je zamerať uvedené kľúčové miesta napojenia a to: 

• okružná križovatka a úpravy I/61 – Hrnčiarovce 

• železničná trať v oblasti kríženia 

• poľná cesta do obce Cífer 

• dve miesta napojenia v Bielom Kostole 

• oblasť napojenia na II/504 – Medziháj 
 

Pre zostávajúcu trasu budú využité podklady Geodetického a kartografického ústavu 

Bratislava 

(digitálny model reliéfu): 

Mapový klient ZBGIS: 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren/export?pos=48.800000,19.530000,8 

Geoportál: 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren/export?pos=48.800000,19.530000,8


 

https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/ 

Informácia o Leteckom laserovom skenovaní a DMR 5.0: 

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-dmr/ 

 

B. Spracovanie zámeru navrhovanej činnosti (zámer EIA) 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), pričom: 
- obsah a štruktúra zámeru bude spracovaný podľa prílohy č. 9 k zákonu, 
- pri vypracovaní zámeru sa na jeho obsah primerane použijú kritériá uvedené v prílohe č. 10 

zákona,  
- súčasťou bude aj súčinnosť v zisťovacom konaní. 

C. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie  
Spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia.  

D. Projekt bilancie skrývky humusového horizontu  
Projekt bilancie skrývky (vrátane projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie) bude 
prílohou žiadosti o vyňatie poľnohospodárskej pôdy. 

E. Projekt melioračných závlah 

2.1 Doprava 

Zámer prepojí cestu I/61 pri obci Hrnčiarovce and Parnou s II/504 pri obci Ružindol. S novou trasou je 
prepojená I obec Biely Kostol pomocou komunikácie Rekreačná. 

1) Projektová dokumentácia bude spracovaná podľa Štúdie Dopravné prepojenie I/61 – II/504 a 

MK Rekreačná. 
https://www.trnava.sk/sk/clanok/dopravne-studie-projekty-2019#DS_11/2019 

V štúdií je stavebná časť riešená na sedem častí a to: 
Okružná križovatka č. 1 na I/61 

Úsek č. 1 z Hrnčiaroviec nad Parnou smer Cífer 

Okružná križovatka pri Rekreačnej ulici 
Úsek č. 2 smer II/504 

Okružná križovatka na II/504 

Úsek č. 3 Rekreačná – Kamenná cesta  
Okružná križovatka na Kamennej ceste 

- z daného návrhu štúdie odporúčame, aby projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 
bola riešená podľa navrhovaných častí 

2) V úseku od obytnej zóny Medzihája po približne MK Rekreačná a napojením MK Rekreačná 
bude trasovanie upravené podľa Zmeny územného plánu 05/2020 – Lokalita O – Obytná zóna 

Medziháj a dopravné prepojenie I/61 – II/504. 

https://www.trnava.sk/sk/clanok/zmeny-uzemneho-planu-2020-1-2#UPN-Z_05/2020 

V zmysle C.01.17 Zoznamu verejnoprospešných stavieb časti b, Verejnoprospešné stavby na 
úseku životného prostredia bude v hraniciach dopravnej stavby umiestnená líniová drevinná 
vegetácia (predovšetkým stromy, kry) ako základ budúcej izolačnej zelene v nadväzujúcom 
území, stromoradie v úsekoch s cyklotrasou a porastová drevinná vegetácia v stredových 
plochách okružných križovatiek. Navrhovaná drevinná vegetácia má napomôcť najmä 
zmierneniu zhoršeného obrazu v krajine, zmierneniu negatívneho vplyvu hluku, prašnosti PM 
častíc a exhalátov v dosahu stavby. 

https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/
https://www.geoportal.sk/sk/udaje/lls-dmr/
https://www.trnava.sk/sk/clanok/dopravne-studie-projekty-2019#DS_11/2019
https://www.trnava.sk/sk/clanok/zmeny-uzemneho-planu-2020-1-2#UPN-Z_05/2020


 

3) Šírkové parametre komunikácie budú spracované podľa  štúdie „Dopravné prepojenie I/61 – 

II/504 a MK Rekreačná. 
4) Spracovateľ je povinný dodržiavať všetky platné zákony, vyhlášky, predpisy, normy (najmä STN 

73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic) a technické podmienky platné na území SR v čase 
spracovania diela a zároveň dodrží platné územnoplánovacie dokumentácie mesta Trnavy ako 
Generel dopravy a platný Územný plán mesta Trnavy, urbanistické štúdie a iné koncepčné 
materiály. 

5) Dopravné prepojenie I/61 – II/504 bude kategórie C 9,5/80. Odbočka na Biely Kostol bude 
kategórie C 7,7/60. 

6) Pri návrhu je potrebné navrhnúť súbežnú cyklotrasu. 
7) Zeleň spracovať podľa STN 73 6101 bod 11.6 Vegetačné úpravy a podľa konkrétnych 

požiadaviek v časti zeleň (sadové úpravy). 
8) Súčasťou bude inžiniersko-geologický prieskum ( min. kvôli mostnému objektu). 
9) Pri návrhu komunikácie a križovatiek je potrebné konzultovať návrh riešenia so správcami 

komunikácii a príslušnými cestnými orgánmi. 

2.2 Zeleň 

1) Realizáciou stavby dôjde k  zásahu do krajinnej vegetácie mimo zastavané územie mesta. V 
rámci projektu je potrebné riešiť aj samostatný stavebný objekt „krajinno-architektonický 
projekt“, ktorý vypracuje osoba s príslušným odborným vzdelaním. 

2) Predmetom krajinno-architektonického projektu bude pôvodná drevinná vegetácia v dosahu 
stavby (v  páse širokom  5 m  okolo vonkajšieho obvodu stavby), návrh náhradnej výsadby a 
návrh  sprievodných vegetačných úprav. 

3) Pôvodná vegetácia  

• Na dotknutom území platí všeobecná ochrana rastlín a živočíchov a 1. stupeň územnej 
ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Pri návrhu stavebných úprav 
požadujeme v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu riešenej stavby.  

• Táto časť PD bude riešiť: 
- dendrologický prieskum (inventarizáciu) existujúcich  drevín v dosahu stavby 

(do 5 m  okolo vonkajšieho obvodu stavby) 
- nevyhnutnú úpravu podchodnej výšky a nevyhnutné zdravotné ošetrenie 

stromov a krov zasahujúcich do prevádzkového profilu navrhovanej líniovej 
stavby prostredníctvom certifikovaného alebo akreditovaného arboristu, 
prípadne pod jeho dohľadom. 

• Dendrologický prieskum (inventarizáciu drevín) je  potrebné vykonať v zmysle 

platného zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
zmien, doplnkov a vyhlášok. Do inventarizácie drevín je nutné premietnuť 
taxonomické a dendrometrické údaje drevín, ich sadovnícku hodnotu  a  prevádzkovú 
bezpečnosť  v zmysle platnej legislatívy, noriem a štandardov. 

• Pri stromoch so zhoršeným zdravotným stavom, ktoré zasahujú do jazdného profilu 
riešenej stavby a nebude možné u nich na základe vonkajšej obhliadky s istotou 
stanoviť  prevádzkovú bezpečnosť a  rozhodnúť o návrhu opatrení, bude vypracovaný 
expertízny Posudok aktuálnej stability stromov vrátane doplnkových prístrojových 
meraní (napríklad zvukovým tomografom a podobne). 



 

• Pre stromy, resp. dreviny navrhnuté na asanáciu bude spracovaná aj spoločenská 
hodnota podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z. účinnej od 01.06.2021, ktorou sa 

vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. a návrh náhradnej výsadby podľa zákona o ochrane 
prírody a krajiny.  

• Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia je právoplatný súhlas orgánu štátnej 
ochrany prírody a krajiny s asanáciou drevín. 
 

4) Sprievodné vegetačné úpravy a náhradná výsadba  
• Riešenie sprievodnej vegetácie stavby má vychádzať z podmienok platných 

strategických dokumentov mesta Trnava,  ods 2) tohto zadania a  ďalších 
požiadaviek na naplnenie  hygienickej a vodozádržnej funkcie v území. 

• Súčasťou navrhovaných sprievodných vegetačných úprav bude aj náhradná 
výsadba za odstránené dreviny. Návrh náhradnej výsadby musí byť podľa zákona 
o ochrane prírody a krajiny súčasťou prílohy žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 
drevín v  stupni DÚR. 

• Navrhovaná sprievodná vegetácia v  dosahu stavby musí zohľadniť územným 
plánom vymedzené priestory pre pozitívne interakčné prvky, línie a plochy v 
krajine.  

• Navrhovaná drevinná a bylinná vegetácia musí pozostávať z geograficky  

pôvodných druhov a druhov znášajúcich negatívne stanovištné podmienky z 
prevádzkovania dynamickej automobilovej dopravy.    

• Na plochách s podrastovou bylinnou, resp. trávobylinnou vegetáciou sa má 
uplatniť sortiment, ktorý po ujatí znáša sucho a prírode blízku údržbu. 

• Návrh vegetácie je nutné podriadiť  súčasným požiadavkám na udržateľnosť, 
prírode blízke zásady  a  ekonomickosť správy a údržby.  

• Pri riešení vegetačných úprav je potrebné vychádzať z adaptačnej stratégie na 
dopady zmeny klímy. Ide predovšetkým o aplikáciu vodozádržných a vsakovacích 
opatrení – napr. modeláciou terénu, správnym výškovým osadením vegetačných 
plôch vo vzťahu k spevneným plochám, vsakovacími pásmi ozelenenými vhodnou 
vegetáciou a podobne.  

• Pri spracovaní krajinno-architektonického projektu požadujeme postupovať so 
zreteľom a odkazom na STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a 
ochrana stromovej vegetácie,  STN 83 7017  Technológia vegetačných úprav v 
krajine - Trávniky a ich zakladanie, STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v 
krajine – Rastliny a ich výsadba, STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v 
krajine – Práca s pôdou, ČSN 464902 Výpestky okrasných drevín, Všeobecné 
ustanovenia a ukazovatele akosti,  Arboristický  štandard - č.1. – Rez stromov, č.2. 
– Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, č.3 – Hodnotenie stavu stromov, č.4 – 

Výsadba stromov a krov a č.5 – Rez krov. 

5) Krajinno-architektonický projekt je potrebné v rozpracovanosti konzultovať na OÚRaK, 
referáte ekológie. 



 

2.3 Ochrana poľnohospodárskej pôdy, projekt bilancie skrývky humusového horizontu a 
melioračné závlahy 

1) Realizáciou projektu dôjde k  záberu poľnohospodárskej pôdy (PP), preto je potrebné v rozsahu 
pre územné konanie zabezpečiť vyňatie ornej pôdy v súlade so zákonom o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy.  

2) Pre navrhované nepoľnohospodárske použitie, u ktorého dôjde k záberu PP je potrebné  
vypracovať projekt bilancie skrývky humusového horizontu podľa vyhlášky  č. 508/2004 Z. z. 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 23. augusta 2004, ktorou sa vykonáva 
§ 27  Zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona 
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3) Projekt bilancie skrývky a PD pre územné rozhodnutie  budú  prílohou žiadosti o vyňatie 
poľnohospodárskej pôdy. 

4) Časť PP je vybavená  melioračnými závlahami, resp. melioračnými zariadeniami, pri ich zábere 
je potrebné riešiť zákonný postup premiestnenia alebo odstránenia.  

2.4 Inžinierske siete 

1) V rámci prípravy je potrebné zabezpečiť vyjadrenie  príslušného orgánu štátnej správy, ktorý 
plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, či navrhovaný investičný 
zámer podlieha alebo nepodlieha konaniu podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon“). V prípade, ak príslušný orgán určí, že investičný zámer podlieha konaniu 
podľa zákona, zabezpečiť vypracovanie zámeru vrátane procesu EIA.   

2) K povoľovaciemu procesu stavby resp. k procesu EIA, bude potrebné zabezpečiť spracovanie 
nevyhnutných odborných posudkov (ako napr. hluková štúdia, hydrogeologický posudok, 
dopravné posúdenie, rozptylová štúdia....), ktorých výsledky, závery a odporúčania budú 
zohľadnené a zapracované do ďalších stupňov projektovej dokumentácie predmetnej stavby.   

3) V procese predprojektovej a projektovej prípravy je potrebné zabezpečiť vyjadrenia 
dotknutých správcov inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a ich 
zariadení (poloha a výška), o aktuálnom technickom stave sietí vrátane ich zariadení a o 
podmienkach ich ochrany. V prípade nutnosti akéhokoľvek zásahu do technickej 
infraštruktúry, ako je rekonštrukcia, rozšírenie vedení, prekládka, pripokládka a pod., je 
potrebné aj vecné a časové plnenie zo strany správcov, ktoré bude nutné koordinovať s 
predmetnou investíciou.   

4) V rámci komplexnosti návrhu je potrebné preveriť a zabezpečiť taký technický stav všetkých 
existujúcich inžinierskych sietí vrátane zabezpečenia všetkej potrebnej technickej 
infraštruktúry, aby sa v budúcnosti predišlo zásahom do novobudovanej stavby. 

5) V rámci riešenia zabezpečiť na základe požiadaviek správcov inžinierskych sietí nevyhnutnú 
prekládku vedení technickej infraštruktúry.  

6) Vyvolané investície týkajúce sa inžinierskych sietí riešiť v zmysle vypracovanej štúdie. Kríženie  
s produktovodmi zabezpečiť  podľa  požiadaviek ich prevádzkovateľov. 

7) Z hľadiska eliminácie negatívnych dopadov na plánovanú obytnú zónu Medziháj, navrhnúť 
riešenie zosúladené so závermi odborných posudkov. 



 

8) Návrh odvodnenia riešiť v súlade so zásadami správneho hospodárenia s dažďovou vodou. 

Riešenie nakladania s dažďovou vodou musí vyplynúť z hydrogeologických podmienok 
v území, na základe odborného hydrogeologického posúdenia. Návrh odvodnenia nesmie mať 
negatívny vplyv na kvalitu podzemných a povrchových vôd v predmetnej oblasti, či ostatných 
zložiek životného prostredia.   

9) Pri návrhu je potrebné uplatňovať opatrenia zamerané na elimináciu negatívnych dopadov na 
zmenu klímy.  

10) Navrhované plochy a prvky zelene je potrebné priestorovo zosúladiť s vedeniami inžinierskych 
sietí a ich ochrannými pásmami.  

11) V prípade, ak z návrhu vyplynie požiadavka na realizáciu verejného osvetlenia (napr. kruhovej 
križovatky), návrh osvetlenia riešiť v samostatnom stavebnom objekte použitím  úspornej LED 
technológie.  Prípadné stožiare verejného osvetlenia v dotyku s plochami zelene navrhnúť tak, 
aby neboli v kolízii s  korunami sprievodnej zelene. Navrhnúť riešenie s minimálnym svetelným 
smogom. 

12) V rámci komplexnosti návrhu je potrebné preveriť a zabezpečiť taký technický stav všetkých 
existujúcich inžinierskych sietí vrátane zabezpečenia všetkej potrebnej technickej 
infraštruktúry, aby sa v budúcnosti predišlo následnému rozkopávaniu novo realizovanej 
stavby.  

13) V procese predprojektovej a projektovej prípravy je potrebné zabezpečiť vyjadrenia 
dotknutých správcov inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a ich 
zariadení (poloha a výška), o aktuálnom technickom stave sietí vrátane ich zariadení a o 
podmienkach ich ochrany. V prípade nutnosti akéhokoľvek zásahu do technickej infraštruktúry 
(rekonštrukcia, rozšírenie vedení, prekládka, pripokládka a pod. ) aj vecné a časové plnenie zo 
strany správcov, ktoré bude nutné koordinovať s predmetnou investíciou mesta. 

14) Zároveň je potrebné vyzvať vlastníkov priľahlých objektov o prehodnotenie technického stavu 
stavbou dotknutých prípojok inžinierskych sietí a v prípade potreby zabezpečiť ich obnovu príp. 
doplnenie. 

15) V dokumentácií pre územné rozhodnutie musí byť navrhnuté určenie podmienky (návrh 
riešenia) na etapovitosť (postupnosť) budovania inžinierskych objektov prípadne preložiek 
inžinierskych sietí. 
 

2.5 Parcely 

Pozemky je potrebné preveriť a konzultovať s Odborom právnym a majetkovým. 
 

V prípade, ak na niektorých pozemkoch pod stavbou dochádza len k stavebným úpravám, je 
potrebné to takto uviesť v  RP (i s uvedením čísla parciel). 
Projektant by mal vypracovať zoznam zasiahnutých parciel, s informáciou, či ide o dočasný alebo 
trvalý záber. Pri dočasnom zábere pozemkov uviesť na čo slúži (napr. na uskladnenie zeminy a pod.) 
s tým, že po ukončení   stavby bude pozemok uvedený do pôvodného stavu. 



 

2.6 Doporučený minimálny rozsah skladby objektov dokumentácie pre územné 
rozhodnutie: 

2.6.1 Geodetické zameranie územia 

v rozsahu potrebnom pre daný stupeň projektu vrátane overenia existencie, stavu a funkčnosti 
inžinierskych sietí u správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude 
zdokladované zápisom). 
 

2.6.2 Inžinierskogeologický prieskum 

V celom rozsahu bude prieskum realizovaný až pre dokumentáciu pre stavebné povolenie. Pre 
dokumentáciu pre územné rozhodnutie bude realizovaný prieskum v rozsahu aspoň 3 vrtov v mieste 

podjazdov pre cyklotrasu na okružnej križovatke I/61, kde je potrebné preveriť výšku podzemnej vody. 
 

Víťazný uchádzač určí miesto vrtov na zabezpečenie súhlasov vlastníkov dotknutých pozemkov zo 
strany obstarávateľa. Realizácia inžinierskogeologického prieskumu  bude zahájená až od doby dodania 
vstupných podkladov definovaných vo verejnej súťaži od obstarávateľa (objednávateľa). 

2.6.3 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 

V zmysle prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa kapitoly 9. 
Infraštruktúra pol. č. 16  Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej dopravy je potrebné od 100 do 500 
stojísk vykonať zisťovacie konanie podľa zákona. 
 

2.6.4 Projekt bilancie skrývky humusového horizontu 

2.6.5 Projekt melioračných závlah 

2.6.6 Spevnené plochy (cestné telesá, mostné teleso, komunikácie, okružné križovatky, cyklotrasa) 
(viď. kapitola 2.1)  

2.6.7 Sadovnícke úpravy – architektonický projekt (dendrologický prieskum, návrh nových 
vegetačných úprav – viď. kapitola 2.2) 

2.6.8 Verejné osvetlenie  (viď. Kapitola 2.4) 

2.6.9 Inžinierske siete (viď. Kapitola 2.4) 

2.6.10 Vodozádržné opatrenia (viď. Kapitola 2.4) 

 

 

Minimálny rozsah dokumentácie pre územné rozhodnutie (podrobnejšie členenie dokumentácie): 
A. Sprievodná správa 

1.  Identifikačné údaje stavby a investora 

2.  Základné údaje o stavbe : 
-   stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné 
riešenie s uvedením navrhovaných kapacít, 
-    údaje a prevádzke alebo výrobe, 
- charakteristika územia, dotknutých ochranných pásiem, chránených častí územia, kultúrnych 
pamiatok, požiadavky na demolácie, výrub narastenej zelene (záber poľnohospodárskeho a lesného 
pôdneho fondu), 
-  vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, predpokladaný spôsob obmedzenia 
alebo odstránenia prípadných negatívnych vplyvov. 
-    odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany a civilnej ochrany. 



 

3.   Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie 

4.   Podmieňujúce predpoklady : 
-    preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné na 
uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie, 
-     súvisiace investície a predpoklady alebo nároky na ich zabezpečenie, 
-  pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a možností, 
-  vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane verejnej dopravy, 
-  zabezpečenie energii a ich racionálne využitie, zabezpečenie vodného hospodárstva a dopravy pre 
výrobné zariadenia, 
-   počet pracovníkov pre prevádzky a výrobu v potrebnej kvalifikačnej štruktúre. 
B. Výkresy 

1. Situačný výkres na podklade pozemkovej mapy s vyznačením umiestnenia stavby a staveniska a ich 
väzieb na okolie a s vyznačením plochy trvalého alebo dočasného záberu poľnohospodárskeho alebo 
lesného pôdneho fondu, pokiaľ prichádza do úvahy (prehľadná situácia oblasti). 
2. situácia stavby spravidla v mierke 1:500 vychádzajúca zo súčasného stavu územia obsahuje : 
-   vyznačenie umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie, vrátane napojenia na rozvodné 
siete s kanalizáciou, pripojenie na komunikačnú sieť, 
-   zakreslenie existujúcich podzemných rozvodných sietí a kanalizácie, pripadne iných zariadení, 
-   vyznačenie ochranných pásiem a chránených objektov, prípadne porastov určených na výrub, 
-  vyznačenie do úvahy prichádzajúcich demolácii. 
Situácia stavby sa spracúva spravidla v mierke 1:500, v prípadoch veľkoplošných stavieb a pri 
rozsiahlych líniových stavbách v mierke zodpovedajúcej povahe týchto stavieb, spravidla 1: 2000 alebo 
1: 5000. Ak sa návrh týka zvlášť rozsiahlych území, spracúva sa mapový podklad podľa povahy stavby 
v mierke 1 : 10 000 až 1: 50 000, s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu. 
3.  Návrh architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov. 
C. Doklady 

- Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy zabezpečované v priebehu vypracovania 
dokumentácie. 
 

2.7 Dokladová časť (služby) 

Táto časť bude obsahovať: 
• záznamy z kontrolných porád (každý záznam spracovaný do 3 pracovných dní odo dňa 
kontrolnej porady, ktorý bude pripomienkovaný účastníkmi konania) 
• situácie sietí overené príslušným správcom sietí, dotknutých orgánov štátnej správy, prípadne 
iné zápisy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytli. 

2.8  Požiadavka na výsledný elaborát: 
PD budú vypracované v slovenskom jazyku. Požiadavky sú uvedené v návrhu obchodných podmienok 
(zmluvy o dielo). 

2.9 Podklady 

Mesto Trnava, MsÚ v Trnave poskytne vybranému uchádzačovi podklady v rozsahu: 
• Výrez z dát technickej mapy mesta Trnava v digitálnej forme (DGN súbor MicroStation, resp. 
prevod z DGN do DWG) 

• Výrez územného plánu 

• Dopravná štúdia (viď link v kapitole 2.1) 

Víťazný uchádzač zaháji projektové práce po dodaní všetkých vstupných podkladov a zároveň po  
písomnom vyzvaní od obstarávateľa. 
 



 

2.10    Súčinnosť 

Na pracovné rokovania k rozpracovanému projektu žiada odbor územného rozvoja a koncepcií prizývať 
príslušných odborných pracovníkov z  OÚRaK, OD, OR PZ ODI Trnava, OR PZ KDI Trnava, okresného 
úradu Trnava a zástupcov Trnavského samosprávneho kraja. Ďalej požadujeme k rokovaniam prizývať 
aj primátora mesta JUDr. Petra Bročku LL.M. 
 

 

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky 

- Dokumentáciu navrhnúť optimálnym technickým a ekonomickým riešením, s minimalizovaním 
prípadných trvalých a dočasných záberov a minimalizovaním prekládok inžinierskych sietí; 

- stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu komunikácie 
a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí 
dotknutých pozemkov; 

- riešenie stavby navrhnúť tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté 
pozemky sprístupnili; 

- rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18 ods.13. zák. č.135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť ich s objednávateľom; 

- zabezpečiť overenie inžinierskych sietí potvrdených správcom alebo vlastníkom sietí v obvode 
stavby a zakresliť ich vytýčenú polohu do projektovej dokumentácie; 

- vypracovať zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

- zabezpečiť inžiniersko-geologický prieskum a iné prieskumy, ak sú potrebné k návrhu 
technického riešenia a územnému konaniu. 

 

Dokumentácia bude vypracovaná a potvrdená projektantom s odbornou spôsobilosťou v zmysle 
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov, autorizovaným geodetom a kartografom  podľa  zákona  Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.  
Na vypracovanie inžinierskogeologického prieskumu zhotoviteľ na požiadanie predloží preukaz o 
odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác, vydaný Ministerstvom životného prostredia 
SR podľa § 9 ods. 4 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 
neskorších predpisov opečiatkovaný a podpísaný zodpovednou osobou.  
Dokumentácia pre vyňatie z PPF bude vypracovaná a potvrdená odborne spôsobilou osobou v 
príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.  
Dendrologický prieskum bude vykonaný na základe zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov pre účely potrebných výrubov. Dokumentácia ochrany prírody a krajiny 
bude vypracovaná odborne spôsobilou osobou v zmysle § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov.  
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie bude uskutočnené odborne spôsobilou osobou v zmysle 
§ 60 a § 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spracovateľ bude zodpovedať objednávateľovi za 
všetky nepresnosti, rozdiely, odchýlky a iné nezrovnalosti zistené na Diele oproti skutočne nameraným 
hodnotám. 
Geodetické a kartografické služby bude vykonávať osoba na základe osobitnej odbornej spôsobilosti 
fyzických osôb na autorizačné a úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a 
kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. 

 

 






