ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

1. Objednavatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

V jeho mene konajuci:
Opravneny rokovat’ vo veciach
a) zmluvnych:

b) technickych:
ICO:
DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,, objedndvatel’)

2. Zhotovitel™

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny:

Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

1CO:

DIC/IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefénu:

Cislo faxu/mail:
Registracia:

(dalej len ,,zhotovitel')

Clanok 1

Zmluvné strany

Mesto Zlaté Moravce
1. méaja 2, 953 01 Zlaté Moravce
PaedDr. Dusan Husér, primator mesta

JUDr. Michaela Uli¢na, kontakt: 037/69 239 30,
e-mail: pravnik@zlatemoravce.eu

Ing. Julia Bacigélova, kontakt: 037/69 239 15,
e-mail: julia.bacigalova@zlatemoravce.eu
00308676

2021058787

VUB Nitra

SK47 0200 0000 0032 2695 7853

FRADEX stavby s.r.o.
Palarikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce
Erik Tonkovi¢

Erik Tonkovi¢

Erik Tonkovié

50110195

SK2120196661

CSOB

SK 80 7500 0000 0040 2435 5752
+421 905 949 684
etonkovic@fradexstavby.sk

OS Nitra, oddiel sro, vloZka 39963/N

Clanok 2

Vychodiskové podklady a uidaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1.

2. Sudastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia a zadanie, podla ktorej sa buda

Sutazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponik uverejneni vo vestniku

verejného obstaravania €. 297/2021 pod &islom 60149 - WYP dita 30.12.2021

stavebné prace vykonavat’.



Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ pre objednavatel'a kompletné zabezpecenie prac na stavbe v
rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy &. 1 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktoré st potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zaviizku zhotovitel'a vratane vedlajsich a dodato&nych &innosti tak, aby predmet diela
bol plne funk&ny a bol v sulade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ vykon4 v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedlajSie pomocné
a dodatoéné &innosti, ktoré nie st sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre iplnu
vecnd a odbornii realiz4ciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funk&nost, si nevyhnutné.
Poskytnuté sluzby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny materidl) v rémci
realizacie tejto zmluvy musia mat’ pévod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V
pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realiziciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych
v predchadzajlicej vete neposkytuji, resp. nevyrabaju, alebo ich zinych objektivnych pricin
nemozno z tychto Krajin ziskat, mdZe si zhotovitel' nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré
majti pévod v inej tretej krajine. Tuto skutoénost je viak zhotovitel’ objednavatelovi povinny
preukazat' pisomnymi dokladmi predloZzenymi v originali aaj ich Uradnym preloZenim do
slovenského jazyka. Objednavatel’ pozaduje preukazat’ pdvod materialov a vyrobkov pouZitych
na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit' alebo zniZit’ rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek
vykazu vymer) alebo pozadovat’ akiikol'vek zmenu diela (dodatogné doplnenie, resp. vylicenie
niektorych poloziek z vykazu vymer) priamo suvisiacu s dielom, ak je to v stilade s ustanovenim
§ 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajlice sa rozsahu diela musia byt' zéroveii vopred schvalené
objednavatel'om aj poskytovatel'om NFP.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne a
uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel’ nema pravo pozadovat’ objednanie inych suvisiacich a predchadzajicich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednévatel’ mdZze objednévat tieto prace u tretieho
subjektu.

Zabezpegenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokon&enim, v pripade zmien na strane zhotovitel'a v stlade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitel'a sa rozumeji vietky zmeny, ktoré s potrebné pre to, aby boli splnené vsetky
poZiadavky vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat prace, rozsah ktorych je urdeny v &lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:

- Zadiatok: odo diia prevzatia a odovzdania staveniska;

- Termin realizacie: do 10 mesiacov odo diia prevzatia a odovzdania staveniska;

- Miesto plnenia: 887/10 (budova), 887/2 (okolie), mesto Zlaté Moravce.

Nebezpedenstvo $kody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

AkékolI'vek zmeny v dohodnutych terminoch st mozné len v pripadoch vydania prikazov a
zékazov vladnych alebo miestnych spravnych orgdnov, ak neboli vyvolané situdciou
u zhotovitela, prip. v ddsledku vy3sej moci. V takych pripadoch je zhotovitel’ povinny okamzite
oznamit’ objednavatel'ovi vysledni situaciu ohPadne moZnosti zhotovenia diela. Ak bude treba,
zmluvné strany dohodnii Gpravu zmluvnych vztahov v terminovej &asti, formou uzatvorenia
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$8ia moc" sa rozumejii vetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa dajii povaZovat’ za neodvratné a neoby¢ajné
udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
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znemoZiiujice vykon stavebnomontaZnych prac, alebo iné katastrofy, 3trajky, a vSetky ostatné
udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak nastane situacia vy$8ej moci, zhotovitel' na fiu upozorni objednavatela bez zbytotného
odkladu, najneskdr vSak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pri¢inu a jej predpokladané
ukongenie, ak sa to dd podla povahy predpokladat’. Zhotovitel' pokracuje v plneni svojich
zAvizkov podla zmluvy a musi hl'adat’ vietky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie
zmluvy, ktoré mu nebréania udalosti vy$Sej moci. Za okolnosti vy$Sej moci sa nepovazuju
napriklad prerusenie dodavok energii, zdrzanie dodivok subdodévatel'ov zhotovitelovi, vadny
material, zasahy uradov alebo neziskanie Gradnych povoleni, pokial k nim nedoslo z dévodov
vyskytu okolnosti vy$$ej moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch si moZné aj v pripade, ak na strane Objednavatel'a nastan(
také okolnosti, ktoré brania Zhotovitelovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane
Zhotovitel'a nastanii také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani
pri nalezitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat’.

Zhotovitel’ mé pravo na prediZenie lehoty dokon&enia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii
zo strany objednévatel’a, ak ddjde k zdrZaniu v ddsledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi objednavatefom alebo inych prekazok na strane objednavatela. Tieto zmeny
musia byt’ vopred schvélené objednavatel'om a poskytovatel'om NFP.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat' objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s ddsledkom prediZenia
dohodnutych terminov. Objednavatel’ bude tieto udalosti konzultovat’ vopred s poskytovatefom
NFP.

Objednavatel ukon&ené prace prevezme v lehotdach podlPa tohto &lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutu cenu.

Za dokonéené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, mbze
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSej pontiknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva Zakon o cenach v zneni
neskor3ich predpisov (d’alej Zakon o cendch) ako cena maximalna platna do konca zmluvného
obdobia uvedeného v &lanku 4 tejto zmluvy a je doloZena kompletnym rozpo¢tom nakladov
zhotovitela na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy.
Spdsob vytvorenia ceny je v stilade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 818 919,00 €

Slovom osemstoosemnasttisicdevit'stodevitnast’ eur

DPH: 163 783,80 €

Cena s DPH/celkom 982 702,80 €

Slovom devit'stoosemdesiatdvatisicsedemstodva eur osemdesiat eurocentov

Cena plati pri dodrZani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentacii dodanej objednavatel'om a sii v nej zohl'adnené vietky podmienky objednavatel’a.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.

Cena uvedena v ods. 3 tohto &lanku pokryva vietky zmluvné zavizky, (vratane zavazkov
tykajicich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluZieb...),
naleZitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.
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V cene za zhotovenie diela sui obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovitel' nemd nérok na ipravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked k
predlZeniu lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitel'a.

Zhotovitel prehlasuje, Z¢ cena je stanovena v sulade s projektovou dokumenticiou a
poziadavkami objednavatel’a.

Akékol'vek dodatky k zmluve navySujace cenu diela su vyligené okrem pripadov, kedy sa pri
rekon3trukcii odkrytim niektorych &asti diela, ktoré neboli predtym naoko viditel'né a zjavné, zisti
potreba realizécie Uplne iného technického rieenia, ako bolo vopred navrhovane.

Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaji zo strany
zhotovitel'a, pretoze sa tieto ukazu v priebehu rekonstrukénych pric ako nepotrebné, resp.
nevhodné, budu tieto price z ceny diela odpoéitané, a to v cene podl'a oceneného vykazu vymer.
Akékol'vek zmeny v cene diela (menej prace, naviac préce), technického rieSenia ¢i zmeny
materialov pri zmenach vzniknutych podas realizacie Diela musia byt vopred odsuhlasené a
schvalené objednavatel'om, prip. aj poskytovatel'om NFP.

Postup tipravy ceny pri ziizeni, resp. rozdireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo bude
nasledovny:

13.1. Kazd4 zmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitel'om oproti ocenenému vykazu

vymer bude zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisluSnom, a
podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a a v pripade potreby aj inymi i¢astnikmi;

13.2. V pripade stihlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel' sipis naviac prac

k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat”:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoétu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) képiu zépisov zo stavebného dennika,

g) dalie naleZitosti (zapisy, nalrtky,...) objasiiujuce predmet supisu naviac prac k rozpoctu,

13.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat' ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 ktejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy, sa buda pouzivat vzdy aktualne ceny podl'a prisluiného softvéru na ocefiovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)

13.4. Zhotovitel’ bude predkladat supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednévatel'ovi

na odsthlasenie, pricom objednavatel ich odsihlasi, prip. vrati neodsithlasené
s oddvodnenim nesuhlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrZania. Sipis naviac prac
k ocenenému vykazu vymer, odstihlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude
podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku
k tejto zmluve v pripade menej prac.

13.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,

pokial tieto &innosti boli predvidatelné v Gase uzavretia zmluvy, tieto zhotovitel’' vykoné na
vlastné naklady, bez povinnosti objednavatela tieto prace a &innosti zhotovitel'ovi zaplatit’.

13.6. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,

pokial tieto &innosti neboli predvidatelné v ase uzavretia zmluvy (naviac prace), bude
zmluva na realizaciu naviac préac uzavreta formou dodatku v stlade so zdkonom o verejnom
obstaravani.

13.7. Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materialu alebo technického rieSenia v dosledku

nedostatku materialu na trhu, Zhotovitel’' predlozi identifikdciu vyrobeu, typové oznacenie
materialu, identifikiciu dodavatela materilu, ktory ma byt’ predmetom rokovania o zmene
a zddvodnenie potreby zmeny technického riesenia, ktorym musi Zhotovitel’ jednoznacne
preukdzat, Ze  pdvodné  rieSenie  alebo  materidl  sposobi  verejnému
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obstaravatel'ovi/Objedndvatel'ovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako st napr.
omeskanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie d’alich nadvizujucich
prac, sktorymi verejny obstaravatel/Objednavatel’ vopred nepolital aukazali sa ako
nevyhnutné aZ podas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatené okolnosti, ktoré maji
vplyv na realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov uréenych zmluvou.

13.8. Vpripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajicich nakladov
na zhotovenie Diela:
13.8.1. V pripade, Ze pri realiz4cii Diela nastane situdcia spoéivajuca a) v nedostatku

materialov a s tym stvisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo b) zmeny cien
materidlov na trhu; v suvislosti s opatreniami Sirenia virusu Covid 19 alebo inymi
objektivnymi okolnostami (ide o okolnost, ktorid nemdze Objednavatel’ v postaveni
verejného obstaravatela vopred predvidat), Objednavatel moZe pristipit’ k zmene
zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel’ povinny
Objednavatelovi predlozit’ jednoznatné dbkazy, ktorymi preukaze nevyhnutnost’
a opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit’ charakter
zmluvy.

13.8.2. Pri  vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu jednotkovej ceny

materialu/materialov, ktorych celkova cena ma alebo mdZe mat’ podstatny vplyv na
celkovi cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednéavatel'ovi
nasledovné doklady: nakupni cenu materidlu (jednotkovi cenu), ktory bol
oceneny v poloZkovitom vykaze vymer, predloZenom vo verejnom obstaravani,
andkupni cenu materialu (jednotkovii cenu), za ktord musi Zhotovitel' material
nakupit’ pri realizicii Diela, vratane identifikacie vyrobcu, typového oznaCenia
materilu a identifikacie dodavatel’a materialu, od ktorého predmetny material nakipi.

13.8.3. K zmene jednotkovej ceny materidlu mdze zo strany Zhotovitela prist’ na

zéklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pri¢om maximalne navys$enie jednotkovej
ceny predmetného materidlu je 20 % oproti jednotkovej cene materialu uvedenej
v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy.

13.8.4. Zaroveii plati , Ze suétom vSetkych zmien ceny Diela neddjde k poruseniu

ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zaroveii k poruSeniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. c)
ZVO.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budu uskutoéiiovat’ bezhotovostne.

Pravo fakturovat' vznikd zhotovitefovi po ukon&eni realizacie jednotlivych logickych celkov
diela (objektov, ¢asti objektov) podla prilohy & 1 zmluvy, ktoré budi potvrdené technickym
dozorom objednavatela, Ze boli zrealizované bez Vad a nedorobkov, pripadne v zavislosti od
dohody s objednavatel'om.

V pripade, ak bola vykonana fakturacia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v kone¢nej
faktire vystavenej podla bodu 4 zhotovitel' fakturuje len doposial’ nefakturované skuto¢ne
vykonané prace a dodavky.

Faktura bude obsahovat’ vietky naleZitosti datiového dokladu v stilade s § 71 zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov:

a)
b)
©)
d)
©)
f)

g)
h)

obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela

meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela

¢islo zmluvy

cislo faktury

datum uskutoéneného fakturovaného plnenia

datum vyhotovenia faktiry

defi odoslania a splatnosti faktary

oznadenie finanéného tistavu a &islo GStu, na ktory sa ma platit’ (musi byt’ v stlade s touto
zmluvou)
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i)  oznacenie diela

j)  supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok mesacne podpisanych technickym dozorom
objednavatel'a

k) podkladom pre fakturaciu je supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok odsuhlaseny
objednavatel’'om a technickym dozorom

1)  vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovii fakturovani sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)

n) faktira — musi zdroveii obsahovat’ nasledovné udaje: nazov projektu: Environmentalne
centrum v meste Zlaté Moravee, nazov OP: OPKZP, ITMS kéd:, certifikaty o zhode,
atesty o pouZitych materialoch a pod.

Fakturovana suma sa zaokrihl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel zodpovedd za pravdivost, spravnost auplnost udajov uvedenych v nim
vypracovanom supise vykonavanych prac.

Faktura vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednévatel'ovi dorucena v piatich
rovnopisoch — originéloch vratane potvrdeného suipisu prac a dodavok. Faktira musi mat’ vSetky
néleZitosti, musi byt' zostavena prehl'adne a musi byt’ v nej dodrzané poradie poloZiek v stilade
s ocenenym popisom prac a dodavok predloZenych v ponuke. Zhotovitel musi svoje prace
vyugtovat’ overitelnym sposobom. Supisy vykonanych prac musia byt zostavené prehl'adne a
pritom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v stilade s ocenenym vykazom
vymer a popisom prac, ktory je Prilohou &. 1 tejto zmluvy. Shpis vykonanych prac bude
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany
sa zaroven vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel nepredloZi aspoii jeden doklad uvedeny
v predchadzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatel'ovi, objednavatel’ nie je povinny
zaplatit’ zhotovitelovi jeho faktaru/faktiry a nie je ani v omeskani so zaplatenim faktury/faktur
zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 zadina plyniat az ditom predloZenia dokladu
uvedeného v predchadzajicej vete tohto ustanovenia zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch,
objednavatel je opravneny vratit’ ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
zatne plynat’ ditom dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia doruéenia faktary objednavatelovi. Za defi dorucenia
sa povazuje deii, v ktory je dorucena faktira prevzatd objednavatelom

Za vykonané sluZby, prace a dod4vky sa povaZuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a
zhotovené vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz vykonané a pri
pracach zabudované do diela.

Za den uhrady sa povazuje defi odpisania prislusnej sumy z uétu objednéavatel’a v prospech uétu
zhotoviteTla.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clénok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizicii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej
irovni a musia vyhovovat’ § 43 g zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov. Materidly
a vyrobky ur&ené k vykonaniu diela musia byt veobecne dobrej kvality, vopred odsthlasené
objednavatel'om, technickym dozorom a autorom projektovej dokumenticie a musia spliat
poziadavky § 43 f zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskor§ich predpisov a zdkona €. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.
K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt’ doloZené certifikaty, osved&enia o vhodnosti ich
pouZitia na stavby a licencie na vykon4vanie predmetnych technoldgii a pod., najneskdr pred ich
zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatel'ovi ich archivuje zhotovitel’ (stavbyvediici)
ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel’ musi mat’ na stavbe k dispozicii technické normy,



licencie na vykonavanie prac, vieobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a nivody
vyrobeu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouZitia, tykajuicich sa predmetu
plnenia.

Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel' dodat’ bez
akychkol'vek prav tretich osob t.j. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.
Zhotovitel’ bude udrziavat’ vietky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia
v nalezitom stave a zabezpe¢i koordinéciu svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel' zabezpeé&i vykonané prace, materialy a vyrobky urlené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradezou az do ich protokoldrneho prevzatia objednavatel'om.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentéciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stale zabezpe&eny proti vniknutiu tretich os6b a aby poveternostnymi
vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnaZenych konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedajii ods. 1 tohto &lanku, musi zhotovitel' na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel’ bez
naroku finan¢nej uhrady zo strany objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat predpisy na u&ely predchadzania vzniku poZiarov na
stavenisku. Zhotovitel’ v pripade vykonévania &innosti, ktoré vytvaraji zvysené riziko moZznosti
vzniku poZiaru, najmi zvaranie, tepelné delenie a d’alsie sposoby spracuvania kovov, pri ktorych
sa pouziva zvracie, brisiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupila automatizacie a na
miestach s mo¥nostfou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych
a stre3nych krytin obkladov stien astropov pomocou ohfia, elektrotepelnych spotrebiCov
a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych
spotrebitov a zariadeni, nevyhnutna manipul4cia s otvorenym ohiiom na miestach s moznostou
vzniku poZiaru, ale aj v pripade vykonavania inych &innosti so zvySenym nebezpeCenstvom
vzniku poziaru, ktoré mdézu byt v zmysle zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky &. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov kvalifikované ako &innosti so zvySenym nebezpegenstvom vzniku poZiaru,
¢i uz pri demontazi alebo montaZi, je povinny minimélne 5 dni pred ich zagatim informovat’
technicky dozor a zabezpe&it' vietky tlohy ochrany pred poziarmi podla ustanoveni citovanych
pravnych noriem.

Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’ podla zmluvy,
pricom respektuje technické Specifikdcie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v
SR, najmi Specifické podmienky zakona €. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zdkon &.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a k nemu prisluiné vykonavacie prepisy,
Vyhlagku &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poZiadavkich na vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkéch na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, Vyhlasku Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009 o bezpeg. opatreniach pri elektrickych
a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR &. 281/2006 Z. z. o bezpe&nostnych poziadavkach
pri ruénej manipulécii s bremenami, zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
préci a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ,,zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci®), nariadenia vlady & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 o
minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko, vyhlasky &. 147/2013
o podrobnostiach na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi stvisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
ginnosti, zakona ¢&. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakona
&. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, zakona &. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajucimi z povahy realizécie
diela, ako aj v sulade s pokynmi objednavatela a poskytovatela NFP. Zhotovitel je povinny
preukazatel'ne poucit’ vietkych zamestnancov aj svojich subdodavatel'ov pracujucich na stavbe
o dodrziavani povinnosti v zmysle vsetkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu,
najmi predpisov o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpovedé za bezpecnost’
pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a osob, ktoré sa s jeho vedomim
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pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi
byt’ k dispozicii na stavenisku u stavbyvediceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy. Zhotovitel’ pogas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny
dodrziavat’ aj vietky pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnli pravnu
zodpovednost’. Zhotovitel je predovsetkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj
mimo neho pred znegistenim, udrZiavat’ na stavenisku a prifahlych komunikéciach uréenych na
dopravu materialu poriadok a &istotu, odstrafiovat’ odpadky a netistoty, ktoré vznikli pri
vykondvani jeho prace na vlastné ndklady a nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie
akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

Objedn4vatel' bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a ulohy je zhotovitel’ povinny plnit’.

Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje o vetkych znamych subdodavateloc, s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdod4vatelov, a predmety subdodivok,ako aj tdaje o osobach
opravnenych konat' za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, a uvedené udaje doplnit’ do Prilohy &. 2 tejto Zmluvy najneskér pri podpise tejto
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel’ nevyuzije subdodavatelov pri plneni predmetu zakazky, tito
skutoénost’ preukaze ¢estnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel je zaroveii povinny do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy s novym
subdodévatelom predloZit’ objednavatelovi aktualizované znenie Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ aj subdodavatelia musia zéroveii spitiat’ podmienky zikona &. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov a byt’ zapisani v registri
partnerov verejného sektora po¢as trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zapisu
v danom registri.

Zhotovitel mdze navrhnit’ dodatok k Zoznamu subdodavatelov alebo vySkrtnutie zo Zoznamu
subdodavatel'ov. Zhotovitel' predklada tieto ipravy pisomne objednavatelovi k odsthlaseniu,
osobitné ustanovenia zmluvy nie su tymto dotknuté. Kazda takato aprava ma byt odovzdana véas
tak, aby nezdrZovala vykondvanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudii Gi8inné bez
predchadzajiuceho pisomného odsuhlasenia objednavatela. Odsthlasenie subdodavatelov
objedndvateFom Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zavidzkov, povinnosti a
zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.

Objednavatel’ je v opodstatnenych pripadoch so suhlasom poskytovatela NFP opravneny
rozhodnit' o zniZeni rozsahu diela a vyzvat' zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve.
V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhl'adom na
zniZenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu realizécie diela uvedeného v tejto zmluve
alebo harmonograme, je objednavatel opravneny po odstihlaseni poskytovatela NFP a po dohode
so zhotovitel'om stanovit’ aj novy (krat$i) termin ukoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel’ nevykondva ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia technického dozoru
a poskytovatela NFP. V3etky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené
suhlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich
odstihlaseni objednavatel'om a poskytovatelom NFP modze zmeny zhotovitel’ realizovat’. Prace,
ktoré zhotovitel vykond bez suhlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani,
schvalenej projektovej dokumentéacie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek v sataznych
podkladoch, nebudt uhradené.

Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vietkych
préc, ktoré budu v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi. Vyzva
musi byt dorugena objednavatel'ovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mdze uskutonit’
zépisom v stavebnom denniku, pokial’ taky zapis zdstupca objednavatela podpise 3 dni pred
stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v ur¢enej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak
sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoného
odkrytia zhotovitel’.

Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitel'om, pricom
zhotovitel’ je povinny zabezpe&it' Géast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania
urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.
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Skutoénost’, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak,
aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu zakazky.

Zhotovitel’ zaru€uje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu diela
a Ze tieto povolenia sii postadujice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokondit’.
Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze bude
mat’ pre zamestnancov vietky potrebné tiradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre
realiziciu diela.

Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podTa tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpe&nost’ vietkych prac a stavebnych metdd
pouZivanych na stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel’ zodpoveda:

a) za presné vytylenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a trovniam
s ohPadom na vy3Sie uvedené za spravnost’ polohy, Grovni, rozmerov a vyty&eni vietkych
Casti diela

b) za zabezpedenie vSetkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vytyCeniu a kontrolnych merani

c) periodicky na svoje naklady zabezpeci uradne kontrolné zameranie, ktoré ur€i presni
polohu vietkych objektov stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri
odovzdani a prevzati stavby

d) v pripade, Ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v Girovni, rozmeroch
alebo vyty&eni akejkol'vek Casti diela, zhotovitel’ na vlastné naklady tato chybu okamzite
opravi.

Zhotovitel’ po cely &as realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpe&nost' a ochranu zdravia pri préaci za vietky osoby na stavenisku, bude
udrziavat' stavenisko adielo (pokial' nie je dokon&ené aodovzdané do uZivania
objednavatelovi) v naleZitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d’alej
zabezpedi, aby vietky osoby na stavenisku boli riadne in§truované a plnili vetky pokyny
tykajice sa bezpecnosti prace podl'a platného prava

b) zodpovedd podas vystavby, t. j. od zalatia do dplného dokoncenia za majetkovu
a poZiarnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia a doddvok a zabezpedi na vlastné néklady vSetky nevyhnutné bezpecnostné
opatrenia, okrem iného vystrazné znadenie, dofasné oplotenie staveniska riadne
osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych os6b na stavenisko

d) vykonad vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do
prav tretich 0sob nasledkom znegistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin,
vznikajicich v désledku jeho ¢innosti

€) vykona také opatrenia, aby znetistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajici néasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.

Zhotovitel’ je povinny neprekrogit’ hlu¢nost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN a
prisluinych nariadeni SR.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpedi dodavky elektriny, vody a d’al$ich médii na stavenisko
a pracovisko po cely as realizovania diela vratane meradov arozvodov. Systém rozvodov
a vSetky pouZité zariadenia budu v sulade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel’ bude hradit’
poplatky za elektrinu, za vodne a stodné az do tplného dokondenia diela, vratane pripadnych
poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel’ poas vykonéavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovévat’ poriadok
a Cistotu a bude na svoje naklady a nebezpeenstvo priebezne odprativat’ a odvazat’ zo staveniska
vietok stavebny odpad a sut’, vzniknuty jeho &innostou a bude ho likvidovat’ a ukladat’ len na
miestach k tomu uréenych v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov..
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Doklady o odvoze a likvidécii stavebného odpadu odovzda objednévatelovi pri preberacom
konani.
Zhotovitel’ hradi vsetky naklady a poplatky za dogasné vyuzivanie komunikécii v suvislosti so
stavbou.
Zhotovitel si zabezpeéi na svoje naklady dostatoéné dodatocné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre u€ely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavateFom
Jje nepostacujica.
Vsetky zariadenia zhotovitela, dodasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po
prevoze na stavenisko povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich
Cast’ bez shihlasu zastupcu objednavatel'a neodvezie. Zastupca objednavatel’a je povinny takyto
sihlas vydat' vzdy v pripade, pokial postup prac nepredpoklada vyuZitie technologického
zariadenia zhotovitel'a v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.
Vsetky dodasné stavby zhotovitela musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpecnosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel sa zavézuje, ze na pracovisku:
a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spésobilost'ou na uréeny
druh pracovnej Cinnosti
b) bude dodrziavat’ bezpeénostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu
zivotného prostredia
c) zabezpe&i si vlastny dozor nad bezpednostou prace vratane sistavnej kontroly
bezpe&nosti prace pri vietkych &innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatel’a
d) upozorni objednéavatela na vietky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na
pracovisku objednavatel'a k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatel'a alebo
tretich osdb alebo k ohrozeniu bezpedného stavu technickych zariadeni a objektov
€) bude respektovat’ zdkaz fajéenia, zdkaz prinasat’ a pouzivat’ na pracovisku a v priestoroch
objednavatel'a akékol'vek alkoholické ndpoje a omamné latky
f) v priestoroch objedndvatel'a sa budii jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve
viditeI'ne ozna¢enom nazvom firmy
g) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zékaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na
pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a sihlasu
objednavatel’a.
Zhotovitel’ odskodni objednavatela za vietky naroky tretich os6b ohFadne porusenia patentovych
prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo
vztahu k materidlu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouZivanych pre dielo, alebo v stivislosti s nim
a za vietky vzniknuté $kody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v
suvislosti s nimi (za vSetky $kody a naroky sivisiace s imrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby,
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo) alebo Zivotného prostredia, ku
ktorym doslo nasledkom realizécie diela alebo odstranenia vietkych jeho vad. Medzi tieto naroky
patria tieZ naklady stvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, ndhradami §kod
inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit’, inym ndkladom, poplatkom, pokutou
alebo inou sankciou uloZenou objednavatelovi).
Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavreti poistnii zmluvu zodpovednosti za skodu sposobeni na
Zivote, zdravi amajetku Objednavatela a tretich osdb, ktora by mohla byt spésobena
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel’a, a to minimalne na sumu vo vyske ponuknutej hodnoty
diela. Poistnd zmluvu predlozi zhotovitel vo forme originilu alebo jej overenej kopie
objednavatelovi do 10 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.
Zhotovitel’ je povinny:
a) pri realizacii diela dodrZiavat’ technicka a odborni sposobilost’, ktori: preukazal certifikatmi,
osvedCeniami alebo ekvivalentnymi dokladmi predlozenymi vo svojej ponuke vo verejnom
obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. d) a pism. h) ZVO.
b) pri realizéacii diela pouzivat’ odborné a technické kapacity os6b — riadiacich pracovnikov,
ktorymi preukazal splnenie podmienky ti¢asti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism.
g) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude méct’ Zhotovitel’ vyuZit' tieto kapacity, je
povinny tieto kapacity nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktori budu spliiam
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podmienky tudasti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom obstaravani,
na zéklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

c) v pripade, Ze Zhotovitel’ vyuzil na preukazanie technickej a odbornej sposobilosti vo verejnom
obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. d), g) ah) ZVO kapacity inych oséb, je opravneny,
v pripade objektivnych skutoCnosti, nahradit’ tieto kapacity kapacitami inej osoby, alebo inych
o0sdb, ktoré budu spliiat’ podmienky ti¢asti zadefinované verejnym obstaravateFom v predmetnom
verejnom obstarivani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorend tato Zmluva.

d) v pripade vzniku objektivnej skutoénosti v zmysle bodov b) ac) je Zhotovitel povinny
informovat’ o tejto skutoénosti Objednavatel’a najneskdr do 3 pracovnych dni od vzniku tejto
skuto¢nosti. Objednavatel overi splnenie podmienok &asti zadefinovanych verejnym
obstaravatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého bola
uzatvorena tato Zmluva a cely proces zaznameni v stavebnom denniku, tak aby bol proces
vymeny transparentny a prehl’adny,

e) Zhotovitel’ je povinny v Prilohe &. Zmluvy o dielo uviest informécie o ,,inych osobach®, zdroje
a kapacity ktorych bude vyuzZivat pri realizcii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v siitaznych podkladoch
k verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato zmluva, zabezpe¢i realizaciu Diela
oceneného zhotovitelom podPa vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypoltov a zadefinovanych poloZiek vykazu vymer na zéklade
predloZenej projektovej dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky
vykazu vymer od projektovej dokumenticie predloZenej objedndvatefom sl zahrnuté
v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel aZ poas
realizacie stavby, ato z dovodu nedostatoénej pripravy ponuky do verejného obstaravania
a obozndmenia sa so vietkymi podkladmi, pri¢om tieto odchylky mohol zistit vopred, je
zhotovitel’ povinny ich vykonavat’ na svoje néklady.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje alebo bude disponovat’ osobou zodpovednou za
zhodnocovanie odpadov v stilade s § 97 ods. 1 pism. h) zdkona &. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, o preukédZe objednévatel'ovi sihlasom alebo inym
ekvivalentnym dokladom do 7 kalenddrnych dni od prevzatia staveniska.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizécie stavby:

a) Technicky dozor v priebehu realizécie stavby sleduje, &i sa prace vykonavaju podla
dokumentécie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, ndvodov vyrobcov,
bezpeénostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne
upozomiuje zapisom do stavebného dennika.

b) Osoba povereni vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat’ objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného
diela, podpisanim preberacieho protokolu a zépisov o odstraneni vad a nedorobkov
pracovnika vo funkcii vediceho oddelenie rozvoja obce a stavebny dozor.

¢) Technicky dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuji alebo
skladujii. Na vyZiadanie mu musia byt’ predlozené vykresy, vzorky materialov, vysledky
kontrol kvality, testy a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

d) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré sii potrebné na vykonanie prac podl'a
zmluvy do stavebného dennika.

e) Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace,
pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel’a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je
ohrozena bezpe&nost uskuto&iiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujiicich na stavbe,
alebo hrozia iné vazne hospodarske Skody.

f) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej &innosti zhotovitela.

g) Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania
Diela v ramei pracovnej doby poziadat’ pracovnikov zhotovitel'a ako aj pracovnikov
subdodavatelov o absolvovanie skugky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej



omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skusok
sa zhotovitel’ zaviizuje s okamzitou uginnost'ou odvolat’ z prac na dodavke stavebnych
prac previnilého pracovnika zhotovitela alebo subdodédvatela; pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skiasky pracovnikom
zhotovitela alebo subdodavatel’a ma pre G¢ely tejto Zmluvy rovnaké uginky ako pozitivny
vysledok skusky.

h) Zhotovitel' poveruje vykonom &innosti stavbyvediiceho — Marian Jenis, s evidenénym
¢islom opravnenia na vykon stavbyveduceho 12339*10*, podkategoria pozemné stavby.

2. Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady
o kvalite zabudovdvanych materidlov (prehlasenie o zhode, certifikity, meracie protokoly...)
v stlade so zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v platnom zneni asnimi stvisiacimi vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi,
zktorych budi zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov efte pred ich
zabudovanim

3. Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatel’a:

a) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chee pouzit'. PouZiji sa len materialy,
vyrobky apovrchy schvalené zastupcom objednavatela. T.j. Specifikovat’ v3etky
materialové polozky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikaty, resp. vyhldsenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodéavané
materialy a zariadenia.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to nevyhnutné pre
plnenie predmetu zmluvy.

d) doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
amateridlov ado ukon&enia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel' ich
objednavatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

e) ..Plan ochrany pred poziarmi“ (zriadenie proti poZiarnych asistenénych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zaatim préc) je povinny zabezpecit’ zhotovitel
v zmysle § 6 ods. 2 zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi, ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy.

f) Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, ktory ustanovi pravidla na vykonéavanie prac
na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania v sulade s prislu¥nymi
STN, $pecifikaciami alebo sktiSobnym planom podla §13 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zakona €. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nespiﬁali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podla pism. a) v tomto bode.

¢) odovzda polas realizicie diela objednavateFovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskuto&nenych kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od
ich uskuto¢nenia.

5. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu suvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti aa¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vsetku potrebnu si¢innost’.

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu si opravnené vstupovat’ do objektov,
zariadeni, prevadzok a inych priestorov, ak to stivisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat’
od zhotovitel'a predloZenie origindlnych dokladov a int potrebnt dokumentéciu, stavebné
denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné d’alsie doklady stivisiace s touto zmluvou.
5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu su:

- Poskytovatel’ pomoci a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

- Urad vladneho auditu, certifikaény orgén a nimi poverené osoby,

- Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneny zéastupcovia Eur6pskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,



- Osoby prizvané orginmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.
5.3 Zhotovitel’ je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na néapravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste vzmysle Sprivy zkontroly v lehote stanovenej
oprdvnenymi osobami na vykon kontroly a zarovefi zaslat’ objednévatelovi informaciu
o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clinok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach a &innostiach, ktoré vykonava. Povinnost' viest' stavebny dennik kon€i prevzatim
predmetu plnenia vratane odstranenia kolauda¢nych vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuji vietky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmé:
- datum, pracovna doba, pocasie
- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality
- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, kon$trukcii a montaZneho
materidlu vratane sprievodnej dokumentacie najma osveddeni a certifikatov o materialoch
a vyrobkoch, mnozstvo, skutocnu kvalitu
- tdaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a doddvok
- druh vykonavanych prac a doddvok s uvedenim prislusnej polozky v rozpoéte alebo
projekte
- zéznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najmé u prac, ktoré buda
d’al$im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujice okolnosti vplyvajice na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leSeni, vyt'ahov...atd., ktoré boli kontrolované po preruSeni prac
- zavazné udalosti spOsobené Zivelnymi udalostami, tdrazy, ku ktorym doslo pri
vykonavani prac
- zaznamy o pouceni zamestnancov
- zéznamy o vSetkych vykonanych zmendch pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sihlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch
merania
Denné z4znamy sa pisu do staveného dennika s o&islovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelitel'né priepisy. Perforované listy su &islované zhodne s pevnymi
listami.
V denniku sa vyznadia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladajui priamo na stavenisku.
Jedn4 sa najmi o vykresy dokumentujiice odchylky od projektovej dokumentécie, prehl'ad skusok
kazdého druhu, atd’.
Denné zdznamy &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvediici, pripadne jeho zastupca v ten de,
ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri dennych
zapisoch sa nesmu vynechavat’ vol'né miesta.
Okrem stavbyvediceho mdZe robit potrebné zaznamy do dennika technicky dozor
objednavatel’a, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho
stavebného dohl'adu a pripadne iné orgény $titnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia
zhotovitel’a a objednavatel’a, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedici nesuhlasi so zaznamom objednavatel’a alebo projektanta, je povinny pripojit’
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu
suhlasi.
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Ak je na stavbe technicky dozor objednavatel’a, je stavbyvedici povinny predloZit’ mu denny
zdznam najneskor v nasledujici pracovny defi a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe oblasny technicky dozor objedndvatela je zhotovitel' povinny najmenej raz do tyzdfia
zaslat’ objednavatelovi doporucene priepis zdznamov v denniku ak ich technicky dozor
neprevezme osobne na stavbe.

Képiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednévatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a

k zAznamom v fiom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesthlasi
do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zdznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizicii od dokumentacie stavby s urlenim
lehoty na ich odstranenie zhotoviteom
- poziadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani za&astnenych na realizicii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov $tatnej spravy a $tatneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatel'ovi zaslané pisomne
- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sthlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenéach vzniknutych pocas realizicie a
zmenu materialov, pokial’ je k nim predchadzajici kladny sthlas projektanta
- zéAznam o prevzati prac, ktoré budu v d’alSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel' prevezme
stavenisko na zhotovenie diela od objednavatel'a do 7 dni od vyzvy objednavatel’a dorucenej
zhotovitel’ovi na prevzatie staveniska.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi celé stavenisko véitane
hranic vonkajsich pléoch.

Zhotovitel' zabezpeti k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich
mohol pouZit' na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spi¥u zastupcovia zhotovitel'a a objednavatel’a
zapisnicu.

Clinok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel’ splni zmluvny zavizok podla &l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu
plnenia zmluvy objednavatel'ovi nasledovne:

a) Zhotovitel odovzdava a objednévatel’ preberie dokonéené dielo schopné samostatného
uzivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel’ je povinny pisomne objednavatel'ovi oznamit’ 14 dni vopred pripravenost’ na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa mé vypisat’ preberacie konanie.
Objednavatel vypiSe preberacie konania najneskdr 7 dni pred poZzadovanym terminom.

¢) Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiskami, alebo vykonanim
inych skudok, musi oznamit’ defi ich zacatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel’ pripravi
vietky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuSkach, atesty,
certifikity, nidvody na obsluhu, zaruéné listy atd’. a 2x kompletni sadu projektovej
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spie objednavatel’ spolo¢ne so zhotovitelom
preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budi uvedené vetky zistené



vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu uZivaniu diela spolu s terminom
ich odstranenia.

e) Ak objednavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat', spiSe objednavatel’ a zhotovitel’
zépisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie.

f) Zhotovitel’ odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani
stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel’ povinny upravit’ stavenisko do p6vodného
stavu (terénne Upravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku mdze zhotovitel' ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov,
s ktorymi objednavatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni.
Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel’ umiestnit’ tak, aby neprekazali
bezpeénej prevadzke (uzivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel povinny
zaplatit’ objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 100 eur za kazdy defi omeSkania aZ
do dnia skutoéného vypratania staveniska.

i) Prace musia byt vykonané tak, aby ku ditu zmluvného dokon&enia vnatornych prac boli
vnutorné priestory uzivania schopné a bez vad.

j) Za dokongené dielo sa povaZuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vSetkych vad.

Clinok 13
Podmienky odstiipenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je ii¢inné diiom dorucenia
oznamenia o odstupeni zmluvnej strane.

Objednavatel’ moze aZz do dokondenia prac odstupit’ od zmluvy v niZ$ie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany névrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel’ me$ka s pracami oproti terminu realizicie diela, priom za omeSkanie sa
nepovazuji dévody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

c) Ak zhotovitel' v sivislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktord
predstavuje poruSenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie su zo
strany zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany
Zivotného prostredia na stavbe.

e) Ak nie s po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace
v stilade s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid® zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...).

f) Ak v priebehu vykonavania diela bol $tatutirny organ, alebo ¢len Statutdrneho orgénu
zhotovitel'a pravoplatne odstideny za trestny &in, ktorého podstata sivisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavizky takym spdsobom, ktory neumozZiiuje vecni
a Casovu realizaciu diela.

h) V stlade s § 19 zékona o verejnom obstardvani.

Zhotovitel’ mdZe odstupit’ od zmluvy ak objednévatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti
Z nej vyplyvajuce, a tym zhotovitel'ovi znemoZzni vykonanie prac.

Narok na dhradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku diiu odstiipenia od
zmluvy so splatnostou podl'a ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuétuje sa podl'a
zmluvnych cien vrozsahu ukon&enych, funkénych samostatnych &asti diela bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel' vykonal
v priebehu realizacie diela, najneskdr do 30 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
predlozit’ overite'né vyuétovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikaty, skusky, atd’.)
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Clanok 14
Ziru¢na doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a
Ze v lehote prevzatia a polas zaru¢nej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhldskam a zdkonom vztahujicim sa na predmet
plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouZivania.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju sudajmi
uvedenymi v stipise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaji za $kody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené
osobami ktoré pouZiju na splnenie svojich zévizkov.

Zaruénd doba je 60 mesiacov a za¢ina plynut dilom protokolarneho prevzatia diela
objednévatel'om, t. j. diiom ukongenia preberacieho konania pokial’ je dielo prevzaté bez zavad,
alebo diiom vydania potvrdenia o odstraneni vietkych vad anedorobkov uvedenych
v preberacom protokole podl'a &lanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne viak
doby 24 mesiacov plynicej odo dita odovzdania celej stavby zhotovitelom objednévatelovi.
Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov
a technologickych zariadeni buda si&ast'ou dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel, riadne uZzivat’ celu stavbu alebo jej &ast’ zodpovedajucu dielu podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré méa predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatefa a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel' je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
os0b, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pogas zdruénej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit’ vietky $kody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni podas obdobia od zadatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatel'om a vetky zavady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky $kody na predmete plnenia sposobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdodéavatelom po&as ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za icelom
plnenia zévizkov pri odstrafiovani vad a opravach podas zaruénej lehoty a vzniknuté Skody na
vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel' zaruduje, Ze pouzité materidly si nové, vprvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednavatel’a a standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo mé v Case podpisu preberacieho protokolu vlastnosti
dohodnuté vtejto zmluve, bolo zhotovené vsulade s prislu§snymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema vady, ktoré by zniZovali hodnotu Diela, ¢i znemoziiovali riadne
uzivanie Diela na predpokladany ucel.



Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho prevzatia objednavatel'om, a to aj v
pripade, ak sa taka vada stane zjavnou aZ po tomto &ase, pokial’ zhotovitel’ nepreukaze, Ze k vade
doslo zavinenim objednavatela. Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati
objednavatel'om, ak st sposobené porusenim povinnosti zhotovitel’a.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady Diela spbsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
objednavatelom alebo v désledku pinenia pokynov objednavatela, pokial zhotovitel na
nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednévatel'a upozomil, objednavatel’ viak
napriek tomu trval na ich pouZiti. Zhotovitel' viak zodpoved4 za vady Diela, ktoré vznikli
v dosledku pouZitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo mnevhodnych pokynov
objednavatel'a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel' objednavatel'a neupozomil, ibaze by tuto
nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit'.

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel’ pozaduje odstranenie vad Diela, je zarovei
opravneny uréit’ primerant lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje
opravnené zaujmy, ktort je zhotovitel’ povinny dodrzat’; pri zavaznych vadach Diela je zhotovitel
povinny zalat’ sich odstraiovanim okamZite po dorufeni Ziadosti objednavatela, ato aj
v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost za tieto vady. V spornych pripadoch nesie naklady
s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel, a to aZ do rozhodnutia reklamécie, teda zodpovednosti za
tieto vady. Pokial zhotovitel’ neodstrani vady podl'a pokynov objednévatela v lehote nim uréene;j,
ma objednavatel pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela po¢as zéruénej doby, je zhotovitel’ povinny
odstranit’ vadu bezplatne a bez zbytolného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie
objednavatel'om v sulade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitel'om, ktora podstatne ovplyviiuje pouziteInost’ alebo
funkénost’ Diela/jeho ¢asti, a objednavatel'ovi vznikne z ddvodu takej vady $koda, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavateFovi tato $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika, ak
objednavatel’ vyuzije svoje pravo a vyzve zhotovitel'a na thradu Skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznimenia vad podla ¢lanku 15 ods. 5 v zaruénej lehote sa zhotovitel zavizuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit’, najneskér vak do 7 dni alebo v inej
dohodnutej lehote, ato opravou alebo vymenou vadnej &asti Diela za nova alebo dodanim
chybajucej ¢asti Diela v stlade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel’ sa zaviizuje najneskor do 4 dni odo diia doru¢enia reklamécie zadat’ s odstrafiovanim
vad a v o najkratSom, technicky moZznom &ase ich odstranit’. Lehota odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty méze objednavatel’ nechat’ vykonat’ opravu tretou
osobou a naklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy
vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel’ je povinny fakturovani Ciastku
v plnej vyske uhradit’ do 14 dni od dorucenia faktury.

Na pisomnu ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu reklamované
vady odstranit’, aj ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia siidu o reklamacii zhotovitel’.

Ak podas kolauda&ného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky,
ktoré brania uZivaniu, resp. bezpe&nej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podl'a
¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel’ ich okamzZite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktora objednavatel’ neméze dielo uzivat’ alebo ho moze
uZivat’ len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.
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Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
(bez DPH), za kazdy aj za&aty defi omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizicie diela
uvedenému v tejto zmluve alebo harmonograme.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamécie v lehote uréenej na ich odstranenie
a ak lehota nebola dohodnut4, najneskér do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati prac alebo uplatneni reklamacie, je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnii pokutu
za kazdu zistenti vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur, a to za kazdy aj zaGaty defi omeSkania.
Nesplnenie zavizku zhotovitela odstranit’ vadu po dobu dlh$iu ako 20 dni po uréenom termine,
je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

Zhotovitel zaplati zmluvnt pokutu 200,- € za kazdé porusenie povinnosti definovanych v ¢lanku
8 tejto zmluvy, a to aj v pripade opakovaného porusenia.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ vyplyvajicu z &lanku 8 bod 37. tejto Zmluvy, ma Objednavatel
narok na zmluvni pokutu vo vyske 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v ¢lanku 5 bod 3. tejto
Zmluvy.

V pripade omeskania objednavatel’a s uhradou zmluvnej ceny na zaklade predloZenej faktiry ma
zhotovitel’ pravo na uplatnenie iroku z omeskania vo vyske uréenej podl'a § 1 ods. 1 Nariadenia
vlady SR &. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavajii niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika
z prisludnej &asti diela alebo z dlznej &iastky bez DPH, za kaZzdy aj zalaty defi omeskania.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske $kodu, ktora vznikne
objednavatelovi v ddsledku nedodrzania terminu ukondenia stavby z dévodov na strane
zhotovitel'a s vynimkou nedodrzania terminu ukongenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za
$kodu spdsobenti objednéavatelovi sa povaZzuje akakol'vek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo
strany poskytovatel'a NFP, vzniknuté4 a uloZena objednavatel'ovi v désledku nedodrzania terminu
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme ukondenia stavebnych prac v
ramei projektu. Uhrada alebo zapodet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo
riadne dokondit ani jeho d’alSich povinnosti podl'a zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nadhradu $kody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dila dorudenia dokladu, ktorym bude
stanovend majetkov4 sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouziju na iné uc¢ely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Zze zabezpe&i pokrytie vietkych &innosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedSeniami a opravneniami v zmysle
platnej legislativy.

Zhotovitel’ bude informovat’ objednéavatel’a o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradach
(kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel’ organizovat’ podl'a potreby. Ich stalymi ucastnikmi
budl povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat sodbornou starostlivostou.
Zaviizuje sa dodrZiavat’ veobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zépismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov §tatnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budi rieSené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajicich nezhdd cestou prislusného sudu.

Pri roznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavézné
skusobné postupy, méze kazda strana po predchadzajiicom upozorneni druhej strany dat’ vykonat
materiadlovo-technické preskumanie 3titnym, alebo S$tdtom uznanym miestom pre skisky
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materi4lu. Vysledky tychto skusok si zavdzné. Naklady na skusky znasa strana, ktora nebude
v tomto uspesna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace.
Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit’, resp. poverit' vykonavanim diela podla tejto zmluvy len
personal, ktory mé4 poZadovanu kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podl'a jeho nazoru
nie je dostatotne kvalifikovany, zanedbdva riadne vykondvanie svojich povinnosti, alebo
nedodrZiava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany
Zivotného prostredia, a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade ma objednéavatel' pravo
postupovat’ podl'a ¢l. 13 tejto zmluvy.
Vykresy, vypoéty, vysledky overenia vypo&tov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol
objednévatel’ pre dany predmet plnenia, nesma byt bez sohlasu objednavatela zverejnené
a pouZité na iné ako dohodnuté ucely t.j. na vykonanie prac.
Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povaZzuji za doru¢ené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- dilom prevzatia pisomnosti adresatom,

- diiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- ditom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedorudena alebo ako nevyzdvihnuta

v tloZnej lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,
- najneskdr 20 kalendarnych dni po tom, o bola pisomnost’ preukdzatelne odosland
adresatovi na adresu uvedenu v ¢lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky pisomnosti sa budu zasielat’ na adresu sidla uvedent v ¢lanku
1. tejto zmluvy, ina adresa na doruovanie sa nepovazuje za relevantni, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnti inak.
V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavizuju vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo neucinné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a ucel
sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zaviizkov

. Zhotovitel je povinny preukazat’ garanciu na splnenie zmluvnych zavizkov (dalej len ,,garancia®)

vo vyske 50 000 €, a to v lehote do 10 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

Zhotovitel’ preukaze garanciu objednéavatelovi: a) zloZenim finanénych prostriedkov na ucet
objednavatel'a; b) predloZenim bankovej zaruky vo forme overenej kopie alebo c) zaruky
poistenia vo forme overenej kdpie.

Ak zhotovitel' preukaZe garanciu objednavatelovi zloZenim finanénych prostriedkov na ucet
objednavatel'a, objednavatel vrati garanciu zhotovitelovi aZ po ukoneni celého diela
a odstraneni vSetkych vad anedorobkov, do 7 dni potom, ako obdrzi koépiu Protokolu o
vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

Objednavaterl je opravneny uplatiiovat’ vo&i zhotovitel'ovi narok na odikodné, v zmysle garancie
na vykonanie prac, vyjmuc ¢iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zaveredné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo diia dorudenia podpisaného textu
objednavatel’ovi.



Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu $tatutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a
G¢innost’” az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvaleni Ziadosti o
poskytnutie nenavratného finanéného prispevku (d’alej len NFP); b) po schvéaleni procesu
verejného obstaravania poskytovatelom NFP; ¢) zverejnenim zmluvy, a teda diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v silade s ustanovenim § 47a ods. 1 zdkona ¢&. 40/1964 Z.z. Ob¢ianskeho
zékonnika, prip. na webovej stranke verejného obstaravatel’a.

Menit' alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych, ogislovanych
dodatkov, ktoré budii platné po ich podpisani $tatutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran
a po schvaleni poskytovatel'a NFP.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie s vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku dilu uzavretia
tejto zmluvy a d’als§imi v8eobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 6 - ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednavatel’ a 2
rovnopisy zhotovitel’.

Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze sthlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym u¢inkom z nej vyplyvajicich porozumeli, Ze tito zmluva bola uzatvorena
slobodne a vazne na zaklade pravdivych tdajov a nebola dohodnuté v tiesni ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sthlasu s jej znenim vlastnoru¢ne
podpisuju.

Dielo bude financované na zéklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
uzavretej medzi objednavatel'om a pristuSnym poskytovatel'om NFP.

Objednavatel’: Zhotovitel”

Prilohyv:

, dila: — ——=—""71.2022

FRADEX stavby s.r.0.
Palérikova 3519/14
. 1 — Oceneny vykaz vymer 953 01 Ziaté Moravce

& 2 — Zoznam subdodavatelov — do ponuky sa nepredklada 'O 80110195 (€ DPH: SKz120196661
¢. 3 — Zoznam ,,Inych 0s6b“ — do ponuky sa nepredklada

Q<

¢. 4 — Poistna zmluva — do ponuky sa nepredklada



FRADEX stavby s.r.0.
Paldrikova 3519/14
98301 Zlat

IEO: 50110195 {C DPH: SK2120194861
Suhrnny rozpocet stavby
Nazov stavby: Envirimentalne centrum ZM
Miesto:
Spracoval: 1I0: DIC:
Stavbyvediici: Dia: 20. 1. 2022
Cena celkom bez DPH 818 919,00
DPH 20 % 818 919,00 163 783,80
20 % 0,00 0,00
Cena celkom s DPH 982 702,80
Objednavatef: ZhotoviteF: |Projektant:
ICo DIC ICO DIC ICo DIC
Peciatka a podpis |Petiatka a podpis |Petiatka a podpis
Rekapitulacia nakladov podfa hlav EUR
Naklady na Néklady investi¢nej vystavby Naklady z Celkové
stavebnd &ast l technolog. ¢ast | celkom inv. prostredia naklady
Rekapitulacia nakladov stavby 818 919,00 0,00 818 919,00 0,00 818 919,00
Il. Prevadzkové subory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS-montaz z rozpottu 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00
PS-dodavka z rozpoétu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lll. Stavebné objekty 818 919,00 0,00 818 919,00 0,00 818 919,00
ZRN 818 919,00 0,00/ 818 919,00 0,00 818 919,00
HSV-montaZ z rozpodtu | 324 922,48 0,00 324 922,48 0,00 324 922,48
HSV-dodavka z rozpo&tu | 101 143,43 0,00 101 143,43 0,00 101 143,43
PSV-montaz z rozpottu 114 409,09 0,00 114 409,09 0,00| 114 409,09
PSV-dodavka z rozpo&tu \ 245 989,75 0,00 245 989,75 0,00/ 245 989,75
M-montéz z rozpoétu \ 32412,25 0,00 32 412,25 0,00, 32412,25
M-nosny material z rozpo&tu \ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M-dodavka z rozpoétu \ 42,00 0,00 42,00 0.00@ 42,00
HZS z rozpottu 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00
VI. Vedrajsie naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VRN z rozpoétu 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00
VII. Ostatné naklady 0,00 0,00 0,00! 0,00, 0,00
Ostatné naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatné naklady z rozpo&tu 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00
XIl. Kompleta&né &innost’ 0,00 0,00 0,00, 0,00! 0,00
Kompleta¢na €innost z krycieho listu ro. 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00




FRADEX siavby s.1.0.

Paldrikova 3519/14
953 01 Zioté Moravce

IE0: 50110195 IC DPH: SK2120T§

posb1

KRYCIi LIST ROZPOCTU
Néazov stavby Envirimentalne centrum ZM JKSO
ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednavater
Projektant
Zhotovitel
Spracoval
Rozpotet &islo Dria Poloziek CPV
| | EXE : CPA
Merné a ugelové jednotky
Poget Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedl'ajSie rozpottové naklady
1 HSV Dodavky 101 143,43 | 8 |Prace nadtas 13|GZS 0,00
2 IMontaz - 324922,48 |9 .Bez pevnej pod. 14 {Projektové prace 0,00
3 -PSV .Doda'vky 245 989,75 |10 .KuIlL'lrna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz | 114 409,09 |11 16 :Vplyv prostredia 0,00
5 M Dodévky. 42,00 17-Iné VRN 0,00
6 | Montaz | 32 412,25 18 .VRN Z rozpodtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 818 919,00 (12 DN (r.8-11) 19 VRN (r.13-18) 0,00
20 :st 0,00 |21 -KompIA ginnost' 0,00 |22 .Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23.Sﬁc‘:e.t7, 12, 19-22 818 919,00
Datum a podpis Pediatka 24.-DPH 20,00 % z 818 919,00 163 783,80
Objednavatel’
25 Cena s DPH (r. 23-24) 982 702,80
|
E Pripocty a odpoéty
Datum a podpis Petiatka
Zhotovitef 26 Dodavky objednavatela 0,00
27 .Kizavé dolozka 0,00
Datum a podpis Petiatka 28 |Zvyhodnenie 0,00




Stavba:

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Envirimentédine centrum ZM
Objekt: stavebna ¢ast’

FRADEX stavby s.1.0.
palarkova 3619/14

953 01 Zaté Moravce

I30: 50110195 1€ DPH: 5K2120196661

Objednavatef:
Zhotovitel Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
= . MnozZstvo Cena
C. Kéd polozky Popis M kom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 280 819,96
1 Zemné prace 11 132,01
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
1({113107123.8 drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 129,760 16,30 2 115,09
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad
2(113107142.8 50 do 100 mm, -0,18100t m2 129,760 5,76 747,42
Vytrhanie obrib beténovych, chodnikovych lezatych, -
3(113205111.8 0,23000t m 71,100 3,86 274,45
Hibenie ryh Sirky do 600 mm v hornine tr.3 stdrznych -
4(132211101.8 ruénym néradim m3 11,820 70,52 833,55
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm rugnym
5|132211119.8 naradim v homine tr. 3 m3 3,900 14,09 54,95
Hibenie ryh Sirky nad 600 do 1300 mm v horninach tr. 3
6]132211121.8 stidrznych - ruénym naradim m3 73,140 59,24 4 332,81
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § nad 600 do 1300 mm
71132211139.S ruénym néaradim v horninetr. 3 m3 24,140 12,85 310,20
Vykop v uzavretych priestoroch s naloZzenim vykopu na
8(139711101.8 dopravny prostriedok v hormine 1 az 4 m3 3,240 90,08 291,86
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
9|162501102.8 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 15,060 4,08 61,44
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
10]|162501105.S dalsich a zaéatych 1000 m m3 45,180 0,41 18,52
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100
11/167101102.S do 1000 m3 m3 15,060 1,90 28,61
12|171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 15,060 0,73 10,99
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
13/171209002.S ostatné t 15,060 18,90 284,63
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zrezov
14|174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 73,140 3,52 257,45
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim
15(174101102.S povrchu zasypu m3 7,630 13,02 99,34
16 |583310003201.S1 |Rie¢ne kamenivo - okrihliaky t 14,420 38,77 559,06
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim
17(174101102.8 povrchu zasypu m3 5,090 13,02 66,27
18|581250000100.8 |Zemina Specidlna a upravena surova ilova t 9,620 42,10 405,00
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim
19(174101102.51 povrchu zasypu so zhutnenim m3 11,430 13,02 148,82
20|583310003400.S |Strkopiesok frakcia 0-63 mm t 21,600 10,72 231,55
2 Zakladanie 1 844,83
Vankuis$e zhutnené pod zaklady z kameniva hrubého
2112715621111.S drveného, frakcie 16 - 125 mm m3 1,840 53,15 97,80
22(274313611.8 Betén zakladovych pasov, prosty tr. C 16/20 m3 15,590 91,83 1431,63
23|274351217.S Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-tradi¢né m2 14,780 16,45 243,13




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER FRADEX stavby s.r..
Paldarikova 3519/14
Stavba: Envirimentédlne centrum ZM | c@zggg]%z'ggpzﬂowvce
Objekt: stavebna &ast' ' i)
Objednavatel:
Zhotovitefl: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1.2022
i . Mnozstvo Cena
y Ik
C. Kéd polozky Popis M| om jednotkova Cena celkom
24]274351218.5  [Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-tradiéné  [m2 | 14,780 4,89| 72,27|
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 2 450,06
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive
25(310239211.8 nadzakladného tehlami na maltu vapennocementovu m3 1,640 227,80 373,59
Murivo nosné (m3) z tehal palenych plnych rozmeru
26(311231124.8 290x140x65 mm, na maltu MVC m3 4,500 286,54 1289,43
Murivo obkladové (m3) z tehal palenych plnych rozmeru
271313231124.8 290x140x65 mm, na maltu MVC - primurovka m3 1,020 289,07 294,85
Keramicky preklad nosny Sirky 70 mm, vy$ky 238 mm, dlzky
28|317160317.8 2500 mm ks 2,000 40,23 80,46
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehal palenych
20|340239226.S dierovanych nebrisenych hrabky 140 mm m2 1,980 30,44 60,27
Prie¢ky a muriky z tehal palenych pinych rozmeru
30(342231312.8 290x140x65 mm, hr. 140 mm, na maltu MVC m2 8,380 41,94 351,46
4 Vodorovné konstrukcie 2 435,60
31(417321414.8 Beton stuzujucich pasov a vencov zelezovy tr. C 20/25 m3 7,250 111,92 811,42
Debnenie boénic stuzujlcich pasov a vencov vratane vzpier
32|417351115.8 zhotovenie m2 41,400 11,10 459,54
Debnenie boénic stuzujlcich pasov a vencov vratane vzpier
33(/417351116.S odstranenie m2 41,400 3,56 147,38
Vystuz stuzujucich pasov a vencov z betonarskej ocele
34|417361821.8 B500 (10505) - vr. kotvenia do jestv. kon$trukcie t 0,500 2 034,52 1017,26
5 Komunikacie 5 061,99
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63
35|564752111.S mm (vibr.8trk) po zhut.hr. 150 mm m2 129,760 7,78 1 009,53
Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
36|564851111.S zhutneni hr. 150 mm fr.16-32 m2 129,760 5,26 682,54
Kladenie betonovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre pesich do 50 m2 so zriadenim |6zka z
37/596911141.S kameniva hr. 30 mm m2 129,760 13,73 1781,60
381592460007701.S  |Dlazba beténova , prirodna hr.60mm m2 132,360 12,00 1 588,32
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 116 376,55
Zakryvanie vyplni vnitornych okennych otvorov, predmetov
39|610991111.S a konstrukcii m2 116,380 1,69 185,04
Priprava vnitorného podkladu stropov pre uzatvorenie a
eliminaciu vyplavovania latok z podkladu uzatvaracim
40(611460115.S zakladom m2 143,500 5,90 846,65
Priprava vnatorného podkladu stropov cementovym
41(611460151.S prednastrekom, hr. 3 mm m2 143,500 6,54 938,49
Vnutorna omietka stropov vapennocementova
42(611460362.S jednovrstvova, hr. 8 mm m2 143,500 8,76 1 257,06




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Envirimentélne centrum ZM

Objekt:

stavebna tast’

FRADEX stavby s.r.o.
Paldrkova 3519/14
953 01 Zlaté Moravce
2 E0110195 1C DPH: SK2120196661

Objednavater:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
s . Mnozstvo Cena
c. Kéd polozky Popis MI | kom jednotkova Cena celkom
Priprava vnatorného podkladu stien na silno a
nerovnomerne nasiakavé podklady regulatorom
43|612460111.S nasiakavosti m2 54,640 1,44 78,68
Priprava vnitorného podkladu stien vapennym
44|612460152.8 prednastrekom, hr. 3 mm m2 795,920 4,92 3915,93
Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou pod
45|612465116 omietky a natery m2 795,920 1,73 1 376,94
Vnuatorna omietka stien BAUMIT, vapennocementova,
46|612465136 strojné mieSanie, ruéné nanasanie, MVR Uni, hr. 10 mm m2 795,920 9,42 7 497,57
Potiahnutie vnatomych stien sklotextilnou mriezkou s
47|612481119.8 celoplo$nym prilepenim m2 102,280 517 528,79
Zakryvanie vyplni vonkajSich otvorov s ramami a zarubriami,
zébradli, oplechovania, atd. zhotovené z leSenia
48|620991121.S akymkolvek spdsobom m2 116,380 1,59 185,04
Priprava vonkaj$ieho podkiadu podhfadov na beténové
491|621460112.S podkiady kontaktnym mostikom m2 33,250 3,61 120,03
Priprava vonkajsieho podkladu podhladov penetraciou pod
50(621460124.S omietky a natery m2 33,250 3,27 108,73
Vonkaj$ia omietka padhladov ryhovana $trukturovana, hr. 2
51(621461033.81 mm m2 33,250 15,18 504,74
Montaz stien prevetravanej fasady z fasadnych dosiek, na
dreveny rost 50/50 + instalaény krizovy rost 50/100,
paropriepustna félia, bez tepelnej izolacie (drevo oSetrené
52|622255061.8 ochrannym naterom) m2 564,570 55,08 31 096,52
Obklad dreveny pohfadovy, hobfovany, bez defektov,
hniloby, hréf vr. lemovani okolo ofvorov a ochrannej a
53|605450000311.S  |povrchovej Upravy m2 564,570 53,30 30 091,58
Montaz tepelnej izolacie stien prevetravanej fasady doskami
541622255105.51 z mineralnej viny, hribky 100 mm lepenim m2 1 129,140 4,99 5 634,41
Doska NOBASIL FRK 100x600x 1000 mm, ¢adi¢ova
55 1631440037400 mineralna izolacia vhodna pre prevetravané fasady, KNAUF |m2 1151,720 11,62 13 382,99
Oprava vonkajSich omietok stien zo suchych zmesi,
56(622421322.S Stukovych, ¢lenitost |, opravovana plocha nad 20% do 30% |m2 564,570 6,04 3 410,00
Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou pod
571622460124.S omietky a natery m2 37,580 2,36 88,69
Vonkajsia omietka stien usfachtila mineralna roztierang, hr.
58(622460553.S 2 mm $trukturovana m2 37,580 9,79 367,91
Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhladovej konstrukcie
z kontaktného zateplovacieho systému z MW hr. do 190
59(625250121.S mm m2 33,250 2,27 75,48
Kontakiny zateplovaci systém soklovej alebo vodou
namahanej €asti hr. 50 mm,kotvy vr. sietky - strecha -
60|625250543.51 markiza m2 18,900 27,93 527,88
Kontaktny zatepfovaci systém soklovej alebo vodou
namahanej &asti hr. 100 mm, kotvy vr. lidt, lemovania,
61/625250548.51 zosilenia, dilatacie, tmelu - komplet m2 107,640 36,41 3919,17
Kontaktny zatepfovaci systém z mineralnej viny hr. 50 mm,
skrutkovacie kotvy kotvy vr. list, lemovania, zosilenia,
62/625250703.S dilatacie, tmelu - komplet m2 18,900 35,36 668,30




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Envirimentalne centrum ZM

FRADEX stavby s.r.o.
Paldrikova 3519714
953 01 Ziaté Moravee
ICO: 60110195 IS DPH: SK2120196461

Objekt: stavebna cast’
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
. B ] MnoZstvo Cena
(o} Kod polozky Popis M| olkom jednotkova Cena celkom
Kontaktny zateplovaci systém z minerélnej viny hr. 150 mm,
63/625250710.81 kotvy vr. list, lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu - komplet |m2 39,510 56,13 2 217,70
Doplnenie existujicich mazanin prostym beténom (s
64|631312141.8 dodanim hmat) bez poteru ryh v mazaninach m3 2,020 147,55 298,05
Mazanina z beténu s polypropylénovymi viaknami (m3)
65|631316032.S tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm m3 5,550 136,40 757,02
Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
66(631319175.S obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm m3 5,550 3,36 18,65
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych
beténov zo sieti KARI, priemer drétu 5/5 mm, velkost oka
67/631362411.S 100x100 mm m2 42,570 5,95 253,29
Nasyp s utla¢enim a urovnanim povrchu z kameniva
68/631501111.S tazeného hrubého a drobného m3 3,700 58,47 216,34
69/632001011.51 Zhotovenie separaénej vrstvy v podlahovych vrstvach z PE |m2 113,700 0,16 17,06
70|693110004500.S |Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2 m2 130,760 1,28 167,37
Anhydritova samoniveliza¢na stierka, pevnosti v tlaku 30
71|632440620.S MPa, hr. 10 mm m2 362,400 15,52 5 624,45
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 123 951,73
Osadenie chodnik. obrubnika beténového lezatého do 16zka
72|917762112.8 Z beténu prosteho tr. C 16/20 s boénou oporou m 175,900 10,13 1781,87
731692170003500.S  |Obrubnik rovny, Ix$xv 1000x100x200 mm, prirodny ks 177,660 5,63 1 000,23
Lozko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych
74|918101112.S kociek z beténu prostého tr. C 16/20 m3 9,350 103,66 969,22
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami
75|941941041.S Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vySky do 10 m m2 613,200 2,57 1575,92
Priplatok za prvy a kazdy dal3i i za¢aty mesiac pouzitia
leSenia fahkého pracovného radového s podlahami $irky
76(941941291.S nad 1,00 do 1,20 m, vy$ky do 10 m m2 1 839,600 1,49 2 741,00
Demontaz le$enia lfahkého pracovného radového s
77|941941851.S podiahami $irky nad 1,20 do 1,50 m, vy$ky do 10 m m2 613,200 1,82 1116,02
LeSenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSenovej
78/941955002.S podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 476,100 4,23 2 013,90
Montaz leSenia priestorového fahkého bez podlah pri
791943943221.S zatazZenie do 2 kPa, vySky do 10 m m3 1 589,750 0,57 906,16
Priplatok k cene za pddorysnu plochu do 6 m2 leSenia
80/943943291.S priestorového fahkého bez podlah, vysky do 22 m m3 4 769,250 0,10 476,93
Demontaz leSenia priestorového lahkého bez podlah pri
81|943943821.8 zataZeni do 2 kPa, vy$ky do 10 m m3 1 589,750 0,33 524,62
Montaz iedefiovej podlahy s priednikmi alebo pozdiznikmi
82|943955021.S vysky dodo 10 m m2 476,100 1,45 690,35
Priplatok za prvy a kazdy i zadaty mesiac pouzitia leSefiovej
83|943955191.8 podlahy pre vSetky vySky do 40 m m2 1 428,300 1,41 2 013,90
Demontaz lesenovej podlahy s prie¢nikmi alebo pozdiznikmi
84)943955821.S vysky do 10 m m2 476,100 1,06 504,67
85952901110 Cistenie budov umyvanim vonkajsich pléch okien a dveri m2 476,100 1,63 776,04




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER FRADEX stavby s.r.o,

Paldrikova 3519714
Stavba: Envirimentélne centrum ZM . 953 01 Zaté Moravce
Objekt: stavebna East ICO: 50110195 IC DPH: $K2120196461

Objednavatel:
Zhotovitef: Spracoval:
Miesto: Datum: 20.1.2022
c. Kod polozky Popis My | Mnozstvo | Cena | o coiom

celkom jednotkova

Cistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach, na
86(952902110 schodisti a na povalach m2 476,100 0,17 80,94

Buranie priecok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z
tehal palenych, pinych alebo dutych hr. do 150 mm, -
87/962031132.8 0,19600t m2 98,040 2,71 265,69

Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2
nadzakladového z tehd! palenych, vapenopieskovych,

88/962032231.8 cementovych na maltu, -1,90500t m3 8,250 24,09 198,74

89|963013530.51 Buranie stropov s vyplfiou akychkolvek hrabok, -1,70000t |m3 11,500 101,46 1 166,79
Vyburanie valcovanych nosnikov uloZzenych v murive

90(964072351.S zmie$anom, kamennom, tehl. hm. nad 55kg/m, -1,25000t |t 0,720 95,40 68,68
Buranie podkiadov pod dlazby, liatych dlaZieb a mazanin,

91/965041441.8 Skvarobetdn hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t m3 59,100 42,89 2 534,80

Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy
92(965043421.8 do 1 m2 -2,20000t m3 0,510 121,83 62,13

Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazZieb a
mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy
93|965043431.8 do 4 m2 -2,20000t m3 1,670 111,88 186,84

Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlaZieb a
mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy

94(965043441.8 nad 4 m2 -2,20000t m3 1,400 75,12 105,17
Brusenie existujacich beténovych podlah, zbrisenie hrabky
95(965044201.S do 3 mm -0,00600t m2 362,400 5,77 2 091,05
Priplatok k briseniu existujucich beténovych podlah, za
96(965044291.8 kazdy daldi 1 mm hrabky -0,00200t m2 724,800 2,71 1964,21
Priplatok za buranie betonovej mazaniny so zvaranou sietou
971965049120.8 alebo rabicovym pletivom hr. nad 100 mm m3 3,580 39,52 141,48
Buranie dlazZieb, z kamen., cement., terazzovych,
98|965081812.S gadigovych alebo keramickych, hr. nad 10 mm, -0,06500t |m2 3,300 3,66 12,08
Odstranenie nasypu pod podlahami alebo na strechach,
99|965082930.S hr.do 200 mm, -1,40000t m3 394,000 11,74 4 625,56
100|968061115.8 Demontaz okien drevenych, 1 bm obvodu - 0,008t m 182,350 2,52 459,52
Demontaz dveri drevenych vchodovych, 1 bm obvodu -
101/968061116.S 0,012t m 110,800 2,52 279,22
102|968072875.S1 Vyburanie a vybratie mrezi, -0,00600t m2 12,000 4,84 58,08

Vysekavanie ryh v akomkofvek murive tehlovom na
akukolvek maltu do hibky 100 mm a &. nad 200 mm, -

103|974031157.8 0,05400t m 5,000 6,47 32,35
Otléenie omietok stropov vnutornych vapennych alebo

104|978011191.S vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 143,500 3,63 520,91
Otléenie omietok stien vnutornych vapennych alebo

105(978013191.S vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t m2 741,280 2,86 2 120,06

Otl¢enie omietok vonkajsich prieceli jednoduchych, s
vyskriabanim $kar, oéistenim muriva, v rozsahu do 30 %, -

106/978015241.S 0,01600t m2 564,570 0,66 372,62
107|979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m t 866,360 22,24 19 267,85
108(979011141.8 Priplatok za kazdych dalSich 3,5 m t 866,360 6,98 6 047,19

109{979011201.S Plastovy skiz na stavebnu sut vy3ky do 10 m ks 2,000 32,67 65,34




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

FRADEX stavby s.1.0.
Paldrikova 3619/14
953 01 Zlaté Moravce

Stavba: Envirimentalne centrum ZM 1G0: 50110195 IC DPH: 5K2120196661
Objekt: stavebna &ast’
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20.1.2022
< . Mnozstvo Cena
c. Kéd polozky Popis MJ | kom jednotkova Cena celkom
110|979011232.S Demontaz sklzu na stavebnii suf vy$ky do 20 m m 15,000 8,90 133,50
111]|979081111.S Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku do 1 km t 866,360 12,76 11 054,75
QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi
112(979081121.8 1km t 16 460,840 0,40 6 584,34
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do
113|979082111.8 10m t 866,360 10,04 8 698,25
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za
114|979082121.S kazdych daldich 5 m t 2 599,080 1,12 2 910,97
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)
115|979089012.S ostatné t 866,360 38,77 33 588,78
116|979089713.8 Prendjom kontajneru 7 m3 ks 10,000 116,30 1 163,00
99 Presun hmot HSV 17 567,19
Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane
117/999281111.8 vonkajsich plastov vysky do 25 m t 498,360 35,25 17 567,19
PSV Prace a dodavky PSV 331 244,70
711 Izolacie proti vode a vihkosti 3972,04
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou féloiu
118|711132107.8 polozenou volne na ploche zvislej m2 132,480 3,17 419,96
Nopovéa HDPE félia hrabky 0,5 mm, vyska nopu 8 mm, proti
119283230002700.S |zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre spodnii stavbu |m2 152,350 1,80 274,23
120|711170180.8 Zvisla HDPE izolacia proti zemnej vihkosti m2 132,480 23,98 3176,87
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky nad 6
121|998711202.S do12m % 38,590 2,62 100,98
712 Izolacie striech, povlakové krytiny 14 390,91
122|712290010.S Zhotovenie parozébrany pre strechy ploché do 10° m2 516,360 0,82 423,42
Parozabrana hr. 0,15 mm, $. 2 m, material na baze PO -
123|283230007300.S |modifikovany PE m2 593,810 0,60 356,29
Odstranenie poviakovej krytiny na strechach plochych 10°
124|712300833.S trojvrstvovej, -0,01400t m2 394,000 0,78 307,32
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-
125|712370070.S P féliou upevnenou prikotvenim so zvarenim spoju m2 417,000 4,97 2 072,49
Hydroizolacné félia PVC-P hr. 2,0 mm izoldcia plochych
126 |283220002300.S |striech m2 479,550 9,38 4 498,18
127 |311970001500.S  |Vrut do dizky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ks 1 309,380 0,88 1 152,25
Zhotovenie poviakovej krytiny vytiahnutim izol. poviaku
PVC-P na konstrukcie prevySujlce uroven strechy nad 50
128|712873240.5 cm prikotvenim so zvaranym spojom m2 99,360 8,31 825,68
Hydroizolaéna félia PVC-P hr. 1,5 mm izol4cia plochych
129 |283220002000.S |striech m2 114,260 8,00 914,08
130 |311970001500.S | Vrut do dizky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ks 404,400 0,88 355,87
131|712973220.S Detaily k PVC-P féliam osadenie hotovej streSnej vpuste ks 4,000 5,83 23,32




ROZPOCET S VYKAZOM

Stavba: Envirimentéalne centrum ZM

Objekt: stavebna cast’

VYMER

FRADEX stavby s.1.0.
Paldrikova 3519/14

953 01 Zlaté Moravce

1&0: 50110195 1& DPH: 8K2120196661

Objednavatel:
Zhotoviter: Spracoval:
Miesto: Datum: 20.1.2022
i . . MnozZstvo Cena
C. Kod polozky Popis MJ celkom | jednotkova Sena celeom
Stresn4 vpust pre PVC-P félie, priemer 100 mm, df. 250
132 |283770003601.S |mm - KL5 ks 4,000 24,23 96,92
133 |311690001000.S |Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hlinikovy ks 20,000 0,256 5,00
Detaily k termoplastom v8eobecne, katovy uholnik z
hrubopoplastovaného plechu RS 200 mm, ohyb 90-135° -
134(712973450.S KL6 m 156,000 10,41 1623,96
1351311690001000.S |Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hiinikovy ks 1 248,000 0,25 312,00
PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy
136|712990040.8 ploché do 10° m2 516,360 0,56 289,16
137 |1693110004500.S |Geotextilia polypropylénové netkana 300 g/m2 m2 593,810 1,28 760,08
Presun hmét pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch
138/998712202.8 vy$ky nad 6 do 12 m % 138,150 2,71 374,89
713 Izolacie tepelné 32 818,54
Montéz tepelnej izolacie podléh polystyrénom, kiadenym
139|713122111.8 volne v jednej vrstve m2 79,500 0,97 77,12
Doska EPS hr. 60 mm, pevnost v tlaku 200 kPa, na
140 |283720009800.S |zateplenie podiah a plochych striech m2 81,090 7,11 576,56
Montaz tepelnej izolacie podlah polystyrénom, kladenym
141|713122121.S volne v dvoch vrstvach m2 34,200 1,97 67,37
Doska EPS hr. 80 mm, pevnost v tlaku 200 kPa, na
142 1283720009900.S |zateplenie podiah a plochych striech m2 69,770 9,49 662,12
Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10° mineralnou
143|713141155.8 vinou, rozlozenej v jednej vrstve, prikotvenim m2 417,000 6,74 2 810,58
Doska z mineralnej viny hr. 300 mm, izolécia pre zateplenie
144 1631440034200.S |plochych striech m2 425,340 57,33 24 384,74
145|713144080.S Montaz tepelnej izolacie na atiku z XPS do lepidla m2 99,360 10,17 1 010,49
Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podiahy,
146 |283750002100.S |obratené ploché strechy m2 101,350 27,40 2776,99
Presun hmét pre izolacie tepeiné v objektoch vysky nad 6 m
147|998713202.8 do12m % 333,560 1,36 452,58
762 Konstrukcie tesarske 8 585,71
Montaz viazanych konstrukgii krovov striech nepravidelného
148|762333110.S podorysu z reziva plochy do 120 cm2 m 99,600 6,42 639,43
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech nepravidelného
149|762333120.8 podorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2 m 106,800 8,75 934,50
MontaZ viazanych konstrukcii krovov striech nepravidelného
150|762333130.8 pédorysu z reziva plochy 224 - 288 cm2 m 98,000 11,88 1 164,24
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech nepravidelného
151|762333140.S pédorysu z reziva plochy 288 - 450 cm2 m 65,100 12,88 838,49
152 |60511000000.S  |Rezivo m3 8,200 373,64 3 063,85
Oblozenie stropov alebo stre$nych podhladov z dosiek
153|762421346 CETRIS skrutkovanych na pero a drézku hr. dosky 16 mm |m2 27,530 24,65 678,61
154|762811100.S Montaz zéklopu z hrubych dosiek vrchného presahovaného |m2 27,530 2,40 66,07
Dosky a fodne zo smreku neopracované neomietané akost
155|605110000500.S |! hr. 24-32 mm, S. 170-240 mm m3 1,170 373,64 437,16




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Envirimentalne centrum ZM

Objekt: stavebna cast’

RADEX stavby s.1.0.
palarkova 3519/14

953 01 Zlaté Moravce
(CO: 60110196 I DPH: 8k2120196661

Objednavaterl:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
i . . Mnozstvo Cena
. Ik
¢ Kéd polozky Popis MJ | kom jednotkova Cena celkom
Montaz stropnic z hraneného a polohraneného reziva
156|762822120.S prierezovej plochy 144 - 288 cm2 m 36,400 2,79 101,56
157 |60511000000.S Rezivo m3 0,990 373,64 369,90
Presun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do
158(998762202.S 12m % 66,930 4,36 291,90
763 Konstrukcie - drevostavby 21 551,96
Sadrokarténova instalagna predstena pre sanitarne
zariadenia, kca CD+UD, dvojito op!astena doskou
159|763120011.S impregnovanou H2 2x12,5 mm m2 9,450 43,23 408,52
SDK sucha podlaha RIGIPS RIGIDUR E20 hr. 20 mm bez
160|763152440 podsypu m2 113,700 34,79 3 955,62
Montaz zvislej konstrukcie do 10 m vy3ky rimsy steny a
161|763711121.81 prie€ky z panelov hr. 55-114mm - vr. dopinkov m2 113,560 11,50 1 305,94
Panel kompletizovany dreveny prie¢ok hr. 60 mm -
162 |612120000401.S |Ekopanel - vr. dopinkov m2 124,920 23,46 2 930,62
163|763751301.S1 Montaz suchej podlahy na tribinu m2 120,000 38,99 4 678,80
Obkladové doska velkoforméatovd , preglejka buk -
164 |590320002501.S1 |1250/2500/18mnm m2 162,000 46,52 7 536,24
165/998763201.S Presun hmét pre drevostavby v objektoch vySky do 12 m % 168,810 4,36 736,22
764 Konstrukcie klampiarske 5 973,55
166|764321860.81 Demontaz oplechovania markizy r§ 1000 mm, -0,00740t m 18,600 3,49 64,91
Demontaz kotlika ovalneho a Stvorhranného, so sklonom
167|764359820.S Zfabu do 30st., -0,00320t ks 4,000 2,73 10,92
Demontaz oplechovania parapetov r$ od 100 do 330 mm, -
168|764410850.S 0,00135t m 36,800 1,28 47,10
Oplechovanie muriva a atik z poplastovaného plechu,
169|764430541.S vratane rohov r.§. 650 mm - KL1 m 88,000 37,31 3283,28
Oplechovanie markizy z poplastovaného plechu, vratane
170|764430561.S rohov r.8. 1000 mm - KL2 m 3,400 50,62 172,11
Oplechovanie markizy z poplastovaného plechu, vratane
171|764430562.S rohov r.8. 1400 mm - KL3 m 15,200 58,15 883,88
Demontaz oplechovania marov a nadmuroviek rs od 330 do
172|764430840.S 500 mm, -0,00230t m 88,000 1,26 110,88
173|764441210.51 Chrli¢ z poplastovaného plechu, DN 100 ks 4,000 24,23 96,92
Demontaz adpadovych rar kruhovych, s priemerom 120
174|764454802.S mm, -0,00285t m 30,000 0,85 28,50
175|764456899.S Demontaz distiaceho kusu ks 4,000 2,42 9,68
176764751112 QOdpadova rura kruhova D 100 mm - poplast m 30,000 28,02 840,60
177|764751122 Spodny diel odpadovej riry D 100 mm - poplast ks 4,000 24,27 97,08
178|764751132 Koleno odpadovej rury D 100 mm - poplast ks 4,000 13,00 52,00
179]|764751142 Vytokové koleno potrubia D 100 mm - poplast ks 4,000 13,97 55,88
180|764751171 Zachytavaé necistot - poplast ks 4,000 11,75 47,00
181764761231 Zrabovy kotlik k polkruhovym 2fabom ks 4,000 14,72 58,88
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky
182|998764202.S nad 6 do 12 m % 61,870 1,84 113,93




FRADEX stavby s.1.0.
Palarkova 3619/14

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER 053 01 Zlaté Moravce

1GO; 50110195 & DPH: $K2120196661
Stavba: Envirimentalne centrum ZM

Objekt: stavebna Cast’

Objednavatel”
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1.2022
. 5 ; Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ | kom jednotkové Cena celkom
766 Konstrukcie stolarske 4 418,41
Montaz dverového kridia otoéného jednokridlového
183|766662113.S bezpoldrazkového, do existujicej zarubne, vratane kovania |ks 7,000 31,96 223,72

Dvere vnitorné jednokridlové, Sirka 600-900 mm, vypliri
papierové vostina, povrch dyha, piné vr. kovania, kiuciek,
184 |611610001500.S |zamku, Stitkov - komplet ks 6,000 163,26 979,56
Dvere vnitorné jednokridlové, Sirka 600-900 mm, vypiit
papierova vostina, povrch dyha, piné s odvetr. mriezkou wvr.

185|611610001501.S  |kovania, kluCiek, z&mku, $titkov - komplet ks 1,000 224,31 224,31
Montaz dverového kridla oto&ného dvojkridlového
186|766662133.S bezpoldrazkového, do existujucej zarubne, vratane kovania |ks 2,000 63,46 126,92

Dvere vnitorné dvojkridiové s nadsvetlikom,
2075x2100+520, povrch dyha, jednoduché presklenie vr.
187 |6116100039D7.S |vr. kovania, kluciek, zdmku, Stitkov - D7 komplet ks 1,000 321,23 321,23

Dvere vnatorné dvojkridiové , 1450x2020, povrch dyha,
|jednoduché presklenie vr. vr. kovania, kluciek, zémku,

188 |6116100039D8.S |$titkov - D7 komplet ks 1,000 369,69 369,69
Demontaz dverného kridla, dokovanie prahu dveri

189|766662811.S jednokridiovych, -0,00100t ks 9,000 1,69 15,21
Demontaz dvermného kridla, dokovanie prahu dveri

190|766662812.S dvojkridlovych, -0,00200t ks 6,000 2,29 13,74
Demontaz parapetnej dosky drevenej Sirky do 300 mm,

191|766694980.S dizky do 1600 mm, -0,003t ks 9,600 1,23 11,81
Demontaz parapetnej dosky drevenej Sirky do 300 mm,

192|766694981.S dizky nad 1600 mm, -0,006t ks 27,200 1,85 50,32

193|766702111.S Montaz zarubni obloZzkovych pre dvere jednokridiove ks 7,000 54,35 380,45

Z&rubiia vnutoméa oblozkova, Sirka 600-900 mm, vy$ka
1970 mm, DTD doska, povrch dyha, pre jednokridlové
194 |611810003201.S |dvere ks 7,000 152,03 1 064,21

195|766702121.S Montaz zarubni obloZzkovych pre dvere dvojkridlové ks 2,000 67,51 135,02
Z4rubfia vnitomné oblozkova, $irka 1250-1850 mm, vyska
2020 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hribky 260-
196 |611810007902.S |350 mm, pre dvojkridiové dvere ks 1,000 193,47 193,47
Zérubria vnutorné oblozkova, Sirka 1250-1850 mm, vyska
2620 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrubky 260-

197 |611810007901.S  |350 mm, pre dvojkridiové dvere ks 1,000 268,54 268,54
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky
198(998766202.S nad 6do 12 m % 51,860 0,78 40,21
767 Konstrukcie doplnkové kovové 158 406,87
199|767132211.81 Montéz stien a prieCok - montované WC kabiny m2 18,300 23,49 429,87
Montovana WC kabina, lamin. drevotrieska hr.28mm, ram -
200 |552360003301.S |elox. hlinik, dvere vr zdmku, kiucky, kovanie - komplet m2 18,300 174,45 3 192,44

Nerezova deliaca stena medzi pisoare, material AlSI - 304, povrch
vnutornej vyplne matny, vonkajsi ram leskly.

Montaz zabradlia na tribanu, vyplf bezpe€nostné sklo,
201|767163021.51 kotvenie zboku m 14,700 136,18 2 001,85




FRADEX stavby s.I.0.
paldarikova 3519/14
053 01 Zigté Moravce

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:

Envirimentalne centrum ZM

stavebna ¢ast’

Objednavater:
Zhotovitel:

Miesto:

180: 50110195 1€ DPH: 5K2120196661

Spracoval:
Datum: 20.1.2022

C.

Kéd polozky

Popis

MdJ

Mnozstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

202

553520002301.S1

Zéabradlie , vyplii bezpecnostné sklo 4.4.1 éire, vy$ka do
1200 mm, kotvenie zboku

14,700

148,49

2 182,80

203

767163105.51

Montéz zabradlia ocefového, kotvenie zboku

31,650

48,53

1 535,97

204

5535200021-4.S

Zabradlie a madlo ocefové, vyplri Cetris Finish hr.16mm,
kotvenie bocné vr. povrchovej dpravy - Z 1-4 komplet

31,650

43,61

1 380,26

205

767212119.81

MontaZ schodov rovnych a podiest, vratane zabradlia

kpl

1,000

1,95

1,95

206

553520901SCH.S
1

Schodisko samonosné vr. zabradlia, povrchovej tpravy -
SCH kompet

kpl

1,000

6 299,55

6 299,55

207

767612101.81

Mont4z okien a dveri drevohlinikovych s hydroizolaénymi
ISO paskami (exteriérova a interiérova)

182,350

33,92

6 185,31

208

283290006100.S

Tesniaca paropriepustna félia polymeér-flisova, 8. 290 mm,
dl. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kéry okenného rému a
muriva z exteriéru

191,470

5,81

1112,44

209

283290006200.S

Tesniaca paronepriepustné folia polymér-flisova, 8. 70 mm,
dl. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kéry okenného rému a
muriva z interiéru

191,470

5,81

1112,44

210

5534100030K1.S

Okno drevohlinikové, segmentové, $xv 11195x3000 mm,
izolaéné trojsklo, Farba Al. vo farbe dreva, vr. Zaluzie,
kovania, vnutorného a vonkajsieho parapetu s krytkami -
OK1 komplet

ks

1,000

19 867,81

19 867,81

211

5534100030K2.8

Okno drevohlinikové, segmentové, $xv 5560x3000 mm,
izolacné trojsklo, Farba Al. vo farbe dreva, vr. Zalizie,
kovania, vnutorného a vonkajsieho parapetu s krytkami -
OK2 komplet

ks

1,000

11 436,11

11 436,11

212

5534100030K3.S

Okno drevohlinikové, segmentové, $xv 3610x3000 mm,
izolaéné trojsklo, Farba Al. vo farbe dreva, vr. Zaluzie,
kovania, vnutorného a vonkajsieho parapetu s krytkami -
OK3 komplet

ks

1,000

7 656,38

7 656,38

213

5534100030K4.S

Okno drevohlinikové, segmentové, Sxv 2940x3000 mm,
izolacné trojsklo, Farba Al. vo farbe dreva, vr. Zaluzie,
kovania, vnutorného a vonkajSieho parapetu s krytkami -
OK4 komplet

ks

1,000

4 361,23

4 361,23

214

5534100030K5.8

Okno drevohlinikové, segmentové, $xv 1700x3000 mm,
izolaéné trojsklo, Farba Al. vo farbe dreva, vr. Zaluzie,
kovania, vnitorného a vonkajsieho parapetu s krytkami -
OKS5 komplet

ks

1,000

3 392,07

3392,07

215

5534100030K6.S

Okno drevohlinikoveé, segmentové, Sxv 580x2915 mm,
izolaéné trojsklo, Farba Al. vo farbe dreva, vr. Zaltizie,
kovania, vnutorného a vonkajsSieho parapetu s krytkami -
OK6 komplet

ks

2,000

1453,74

2 907,48

216

5534100030K7.8

Okno drevohlinikové, segmentové, Sxv 885x1565 mm,
izolaéné trojskio, Farba Al. vo farbe dreva, vr. Zaluzie,
kovania, vnutorného a vonkajsieho parapetu s krytkami -
OK?7 komplet

ks

2,000

1453,74

2 907,48

217

5534100030K8.S

Okno drevohlinikové, segmentové, $xv 885x565 mm,
izolaéné trojsklo, Farba Al. vo farbe dreva, vr. Zallizie,
kovania, vnutorného a vonkajsieho parapetu s krytkami -
OK8 komplet

ks

1,000

1 453,74

1453,74




FRADEX stavby s.r.o.
b4 v Y Paldrik
ROZPOCET S VYKAZOM VYMER o o daeyia
ICO: 50 ]
Stavba: Envirimentalne centrum ZM i 110198 £ 0 sziz0tascel
Objekt: stavebna Cast’

Objednavatef:
Zhotovitel’ Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
¢ Kod polozky Popis my | Mnozstvo Sena Cena celkom

celkom jednotkova

Okno drevohlinikové, segmentové, $xv 2000x1000 mm,
izolacné trojsklo, Farba Al. vo farbe dreva, vr. Zaluzie,
kovania, vnutorného a vonkaj$ieho parapetu s krytkami -
21815534100030K9.S |OK9 komplet ks 3,000 1938,32 5 814,96

Dvere exterierové drevohlinikové, $xv 885x2450 mm,

izolacné trojsklo, Farba Al. vo farbe dreva, vr. kovania,
219 |553410003VD1.S |zamku - VD1 komplet ks 1,000 3392,07 3 392,07
Dvere exterierové drevohlinikové, $xv 860x2020 mm, piny

sendvié, Farba Al. vo farbe dreva, vr. kovania, zémku - VD2
220 |563410003VD2.S |komplet ks 1,000 2 908,07 2 908,07

Dvere exterierové drevohlinikové, Sxv 1440x2195 mm, piny
sendvié, Farba Al. vo farbe dreva, vr. kovania, zémku - VD3
221 |553410003VD3.S |komplet ks 1,000 2 907,48 2 907,48

Dvere exterierové drevohlinikové, $xv 1620x2160 mm, piny
sendvi¢, Farba Al. vo farbe dreva, vr. kovania, zadmku - VD4
222 1553410003VD4.S |komplet ks 1,000 3 876,65 3 876,65

Dvere exterierové drevohlinikové, sxv 2500x2260 mm, piny
sendvi¢, Farba Al. vo farbe dreva, vr. kovania, zémku - VD5
2231553410003VD5.S  |komplet ks 1,000 4 845,81 4 845,81
Dvere exterierové drevohlinikové, $xv 1730x2170 mm, piny
sendvi¢, Farba Al. vo farbe dreva, vr. kovania, zamku - VD6
224 |553410003VD6.S |komplet ks 1,000 3876,65 3 876,65

Dvere exterierové drevohlinikové, $xv 3040x2860 mm,
izolacné trojsklo, Farba Al. vo farbe dreva, vr. kovania,

2251553410003VD7.S |zédmku - VD7 komplet ks 1,000 5 814,97 5814,97
Montaz atypickych stavebnych doplnk. konstrukcii do 100

226767995105 kg kg 175,000 1,61 281,75
Dodéavka ocelovej konstrukcie

227|553 012.4 ramu rekuperaénej jednotky kg 175,000 3,39 593,25
Montaz atypickych stavebnych doplnk. konstrukcii nad 500

228|76799-5108 kg kg 4 750,000 5,49 26 077,50

229|553 012.4 Dodéavka doplnenia ocelovej nosnej konstrukcie kg 4 750,000 3,36 15 960,00
Demontéaz ostatnych doplnkov stavieb s hmotnostou

230|767996802.S jednotlivych dielov konstr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t kg 1 700,000 1,01 1717,00
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v

231)|998767202.S objektoch vy$ky nad 6 do 12 m % 866,290 1,07 923,53

771 Podlahy z dlazdic 6 036,06

232|771411004.S Montaz soklikov z obkladaciek do malty vel. 300 x 80 mm  |m 360,600 2,58 930,35

233|597640006300.S |Sokel keramicky, Ixvxhr 298x80x9 mm ks 1 250,200 2,65 3313,03
Montaz podlah z diazdic keramickych do tmelu flexibilného

234|771576304.S1 mrazuvzdorného vel. 250 x250 mm m2 37,020 18,58 687,83
Dlazdice keramické mrazuvzdorné, proti§mykové

235|597740000301.81 |250x250x10 mm m2 38,870 22,62 879,24
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vy$ky nad 6

236|998771202.S do 12 m % 59,690 3,78 225,61

775 Podlahy vlysové a parketové 5 235,24



ROZPOCET S VYKAZOM

Stavba: Envirimentalne centrum ZM

VYMER

FRADEX stavby s.r.0.
Palérkova 3519/14

053 0} Ziaté Moravce
IC0: 50110195 (C DPH: 8K2120196661

Objekt: stavebna cast’
Objednavatel:
Zhotovitefl: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
X N . Mnozstvo Cena
c. Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkové Cena celkom
Montaz podlahy z laminatovych a drevenych parkiet, Sirka
237|775550080.S do 190 mm, poloZena volne vr. soklikov m2 113,700 7.84 891,41
238|611980002191.S  |Parkety velkoplo$né drevené, hribka 10 mm vr. soklikov — |m2 127,340 32,56 4 146,19
Montaz podlozky vyrovnéavacej a timiacej penovej hr. 3 mm
239|775592141.S pod plavajuce podlahy m2 113,700 0,71 80,73
240 |283230008600.S |Podlozka z penového PE pod plavajiuce podiahy, hr. 3mm |m2 117,110 0,49 57,38
Presun hmoét pre podlahy vlysové a parketové v objektoch
241|998775202.S vySkynad 6do 12 m % 58,500 1,02 59,53
776 Podlahy povlakové 13 858,03
Lepenie poviakovych podiah z prirodného linolea vr.
242|776560010.8 vytiahnutia soklikov na steny m2 362,400 11,16 4 044,38
243|284140001030.S |Podlaha z prirodného linolea, hrubka do 3,5 mm m2 398,640 24,46 9750,73
Presun hmét pre podiahy povlakové v objektoch vysky nad
244|998776202.S 6do12m % 185,490 0,34 62,92
781 Obklady 3 748,67
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych do
245|781445020.8 tmelu vef. 300x300 mm m2 102,280 16,98 1736,71
Obkladacky keramické glazované jednofarebné hladké Ixv
246 |597640000701.S1 |300x300 mm m2 107,390 17,93 1 925,50
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vySky nad
247|998781202.S 6do12m % 40,550 2,13 86,46
783 Natery 31 469,05
Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
248783201811 dopinkovych konstrukcii oskrabanim m2 814,880 1,17 953,41
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby Sedej na
249|783222100 vzduchu schnlice dvojnasobné - 70pum m2 814,880 5,63 4 587,77
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu
250|783226100 schntice zékladny - 35um m2 814,880 2,96 2412,04
Qdstrénenie starych naterov zo stolarskych vyrobkov
251|783601815.S oskrabanim s obrusenim, stien m2 227,760 3,66 833,60
Natery tesarskych konstrukcii, povrchova impregnacia proti
252|783782404.S drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam, jednonasobna |m2 306,960 3,21 985,34
253|783903811 Ostatné prace odmastenie chemickymi rozpustadlami m2 814,880 2,42 1972,01
254783903812 Ostatné prace odmastenie chemickymi saponatmi m2 814,880 1,16 945,26
255|783903814r Protipoziarny nater ocelovej konstrukcie, D+M m2 814,000 22,34 18 184,76
Ostatné prace odmastenie chemickymi odhrdzavenie
256|783904811 kovovych konstrukcii m2 814,880 0,73 594,86
784 Marby 3 280,31
257|784410010 Oblepenie vypinacov, zasuviek paskou vySky do 3,80 m ks 80,000 1,45 116,00
Patokovanie vapennym mliekom dvojnasobné
258784412301 jemnozrnnych povrchov do 3,80 m m2 837,140 0,65 544,14




ROZPOCET S VYKAZOM

Stavba: Envirimentalne centrum ZM
Objekt: stavebna cast’

VYMER

FRADEX stavby s.r.0.
paldrkova 3519/14
053 01 Ziaté Moravce
10: 50110195 1€ DPH: 8K2120196461

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
i z . MnozZstvo Cena
C. Kéd polozky Popis M| kom jednotkové Cena celkom
Zakryvanie podlah a zariadeni papierom v miestnostiach
2591784418012 alebo na schodisku m2 476,100 1,09 518,95
Malby vapenné zakladné dvojnasobné, ruéne nanasané na
260|784422271 jemnozrnny podkiad vy$ky do 3,80 m m2 837,140 2,51 2 101,22
787 Zasklievanie 17 499,35
261|787610031.81 Montaz sklenych pevnych interiérovych stien s dverami m2 50,120 23,17 1161,28
Stena celosklenena $xv 10660x2000 mm, lepené kalené
262 |553410042SP1.S |bezpedénostné skio + dvere otocné - SP1 komplet m2 21,320 320,00 6 822,40
Stena celosklenena Sxv 2920x2475 mm, lepené kalené
263 |553410042SP2.S |bezpeénostné skio + dvere otocné - SP2 komplet m2 7,230 320,00 2 313,60
Stena celosklenena $xv 5750x2475 mm, lepené kalené
264 |553410042SP3.S |bezpednostné skio + dvere otocné - SP3 komplet m2 14,230 320,00 4 553,60
Stena celosklenend $xv 2965x2475 mm, lepené kalené
265 |553410042SP4.S |bezpecnostné skio + dvere otocné - SP4 komplet m2 7,340 320,00 2 348,80
Presun hmot pre zasklievanie v objektoch vysky nad 6 do
266(998787202.8 12m % 187,400 1,60 299,67
Celkom 612 064,66




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

FRADEX stavby s.r.0.
Paidrikova 3519/14

983 01 Ziaté Moravce

Stavba: Envirimentélne centrum ZM ICO: 50110195 IC DPH: 5k2120196661
Objekt: ZT
Objednavater:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
. s ] Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ | eikom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 849,52
1 Zemné prace 742,63
QOdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu prostého,
1{1302010000N hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m3 12,668 28,13 356,35
Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3
211302010001N ruéne, vratane priplatku a zvisleho premiestnenia m3 0,485 37,69 18,28
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3, vratane priplatku za
3/1322012001N lepivost, zhotovenia a rozobratia pazenia m3 12,181 17,40 211,95
Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m,
4|1626011001N vratane uloZenia sypaniny na skladky a poplatku za skladku |m3 7,514 7,37 55,38
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zérezov
5(174101001 alebo okolo objektov m3 5,154 3,24 16,70
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
prehodenia sypaniny, vratane $trkopiesku a priplatku za
6/1751011001N prehodenie spyaniny m3 5,594 15,01 83,97
4 Vodorovné konstrukcie 67,85
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
8(451573111 vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 1,920 35,34 67,85
8 Rarové vedenie 39,04
Potrubia z tlakovych rurok polyetylénovych vonkajSieho
10/8712111201N priemeru 32 mm, m 10,000 2,16 21,60
Potrubia z tlakovych rarok polyetylénovych vonkajdieho
11|8712111202N priemeru 40 mm, m 5,500 3,17 17.44
HSV Prace a dodavky HSV 1 084,81
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 468,30
14|HZS lOstatné stavebné prace vysekanie Skar, Ihod | 35,000 13,38] 468,30|
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 616,51
Mazanina z beténu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm,
vr.Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lfahkych
16/7211711001N betonov zo zvaranych sieti z drétov typu KAR m3 3,840 160,55 616,51
PSV Prace a dodavky PSV 16 227,93
713 Izolacie tepelné 497,74
19|713482121 Montaz trubic z PE,hr.15-20 mm,vnat.priemer do 38 m 125,500 2,82 353,31
izola¢na PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x
202837741542 hr. izolacie) m 34,000 1,04 35,36




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

FRADEX stavby s.r.0.
Patarkova 3519/14
953 01 Zaté Moravce

Stavba: Envirimentalne centrum ZM IC0: 50110195 IC DPH: SK2120196861
Objekt: ZT
Objednavater:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
. 5 . Mnozstvo Cena
c. Kéd polozky Popis M7 kom jednotkova Cena celkom
Izolac¢né PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x
21|283310004900 hr. izolacie) m 78,000 1,35 105,30
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 6 m
22(998713102 do12m t 0,100 31,72 3,17
721 Zdravotech. vnutorna kanalizacia 1916,47
Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 110x2, 2,
24|7211711001N vratane skusky tesnosti m 23,000 7,14 164,22
Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 125x2, 8,
25(7211711101N vratane skusky tesnosti m 22,500 8,92 200,70
26|7211711102N Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 160x3, 9, m 4,000 17,66 70,64
27|721171502 Potrubie z HT rur odpadové zvislé hrdlové D 75x3,0, m 4,000 10,92 43,68
28721171503 Potrubie z HT rir odpadové zvislé hrdlové D 110x2, m 22,000 11,85 260,70
29(721171508 Potrubie z HT rdr pripajacie D 40x1, 8, m 8,000 21,80 174,40
30|721171571 Potrubie z HT rir pripajacie D 50x1, 8, m 9,000 43,14 388,26
31721171582 Potrubie z HT rur pripajacie D 110, m 5,000 24,53 122,65
32|721221201P2 Zapachova uzavierka sifon HL610 ks 2,000 46,38 92,76
33|721212403N05 Podlahovéhy vpust DN75 ks 1,000 62,44 62,44
34|721212403N06 Podlahovy vpust DN110 ks 1,000 98,12 98,12
Kondenza&ny sifén DN40 vertikélny s protizapachovou
35|721221201P61 klapkou a &istiacim kusom HL136 ks 1,000 26,76 26,76
36|721221201P3 Zapachova uzavierka so suchym uzaverom HL21 ks 1,000 13,38 13,38
37|721242115P1 Lapaé streSnych splavenin HL600 DN 100 ks 4,000 15,16 60,64
38|721273145HT Ventilaénd hlavica z HT D 110 ks 2,000 8,92 17,84
39|721273148HT Cistiaca tvarovka DN110 ks 2,000 10,70 21,40
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do
40|721280111 DN 125 m 97,500 0,77 75,08
Presun hmét pre vnatorna kanalizaciu v objektoch vysky
41/998721102.8 nad 6 do 12 m t 0,994 22,94 22,80
722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod 3 651,37
Potrubie z ocel.rur pozink.bezdvik.beznych-11 353.0, 10
43|7221302102N 004.0 zvarov. beznych-11 343.00 DN 32, m 15,000 35,68 535,20
44(7221711202N Potrubie piasthlinikové ALPEX - DUO 20x2 mm v ty€iach, |m 34,000 10,22 347,48
45|7221711203N Potrubie plasthlinikové ALPEX - DUO 26x3 mm v tyéiach, |m 32,500 13,37 434,53
46|7221711204N Potrubie plasthlinikové ALPEX - DUO 32x3 mm v ty¢iach, |m 44,000 27,86 1 225,84
ventilu vytok.,
poistn.,vypust. ,odvodnov., kohit.plniaceho,vypustacieho,
471|7222291011N spétného, filtra a ostatnych armatur pre zasobnik TUV ks 1,000 24,97 24,97
zostava poziarneho oddelovaéa (uzatvaraci ventil,
zamedzovac spétného prietoku e-armattra na ochranu
pitnej vody podla STN EN 1717, cyklénovy odkalovaci filter)
48|7222291014N DN 32 ks 1,000 44,60 44,60
Armatirna zostava na privode vody vratane HUV, spétna
49|7222291016N klapka, filter, uzavery ks 1,000 107,03 107,03
Montéz hydrantového systému so splostitelnou hadicou C
50722250035 52 ks 2,000 13,22 26,44




ROZPOCET S VYKAZOM
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FRADEX stavby S.[.0.
paldrikova 3519/14
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Stavba: Envirimentélne centrum ZM CO: 50110195 1C DPH: 5K2120196661
Objekt: ZT
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
. - \ Mnozstvo Cena
o} Kod polozky Popis M| om ednotkova Cena celkom
Hydrantovy systém so splostitefnou hadicou C 52 s
navijakom, 500x570x210 mm, (pradnica, hadica 20 m,
51 |449150000200 nastenny hydrant, ocefl. skrinka, navijak) ks 2,000 180,55 361,10
Tlakomer deforma&ny kruhovy B 0-6 kPa &.03313 priem.
52|73442113021N 160, vratane kohuta ¢apového, pripojky tlakomera ks 1,000 37,15 37,15
Montaz gulového kohuta zévitového priameho pre vodu do
53|722221020 G1 ks 22,000 4,03 88,66
54 |449150000200 Rohovy ventil 1/2" ks 22,000 4,37 96,14
55|722290226 Tlakova skiiska vodovodného potrubia zavitového do DN 50 [m 125,500 1,38 173,19
Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN
56(722290234 80 m 125,500 1,01 126,76
Presun hmét pre vnatorny vodovod v objektoch vysky nad 6
571998722102.8 do12m t 1,073 20,76 22,28
725 Zdravotechnika - zariad’. predmety 5 279,52
Montaz zachodovej misy keramickej zavesenej s rovhym
591725119410.8 odpadom ks 6,000 16,37 98,22
Misa zachodova keramicka zavesna STYLE, rozmer, s
hibokym splachovanim, so splachovacim okruhom, 6/,
60 |642360000600 KOLO ks 6,000 119,19 715,14
MontéaZ predstenového systému zachodov do masivnej
61/725149701.S murovanej konstrukcie ks 6,000 40,11 240,66
Predstenovy systém DuoFix pre zéavesné WC, vyska 1120
mm so splachovacou podomietkovou nadrzou Sigma 12 pre
62 552370000700 pripojenie na boénej stene, plast, GEBERIT ks 6,000 230,01 1 380,06
63 |642587 WC pre imobiinych ks 1,000 169,47 169,47
64 |mat Bocné madlé nerezové ks 2,000 192,22 384,44
MontaZz umyvadla keramického na skrutky do muriva, bez
65|725219401.8 vytokovej armatary ks 8,000 27,83 222,64
66 |642110004300.S |Umyvadlo keramické biele ks 7,000 66,74 467,18
67 |642110004300.S |Umyvadlio keramické biele pre imobilnych ks 1,000 107,03 107,03
68(725291112.S Montaz zachodového sedadla s poklopom ks 6,000 6,69 40,14
69 |554330000300.8 |Zachodové sedadlo plastové s poklopom ks 6,000 27,30 163,80
Montaz batérie umyvadiovej a drezovej nastennej pakovej
70|725829201.S alebo klasickej s mechanickym ovladanim ks 2,000 6,57 13,14
711551450000200.S |Batéria drezova nastenna jednopakova, chrom ks 2,000 87,52 175,04
Montaz batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej, pakovej
72|725829601.8 alebo klasickej s mechanickym oviadanim ks 8,000 11,14 89,12
73|551450003500.S |Batéria umyvadlova nastenna pékova ks 8,000 47,35 378,80
MontaZ zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
74|725869302.S umyvadlovej do D 50 (podomietkova) ks 2,000 8,17 16,34
75 |5561620005600.S |Z4pachova uzavierka - sifén pre umyvadia DN 50 ks 2,000 55,35 110,70
Montéaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
76/725869311.S drezovej do D 50 (pre jeden drez) ks 8,000 7.15 57,20
77 |551620007100.S |Zapachové uzavierka- sifon pre jednodielne drezy DN 50 ks 8,000 15,19 121,52
Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
781725869321.S prackovej do D 50 ks 2,000 6,54 13,08




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

FRADEX stavby $.1.0.

palérikova 3619/14
& Moravce
Stavba: Envirimentalne centrum ZM !Co:zosgu?\]osz \CgDPH: 5K2120196461
Objekt: ZT
Objednavater:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
. : . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis M| elkom jednotkové Cena celkom
Zapachovéa uzéavierka kolenova DN 50 pre pripojenie pracok
79|551620011800.S |a umyvadiek riadu, biela, plast ks 2,000 12,95 25,90
80(725989101 Dvierka kovovych lakovanych 200/200 ks 4,000 44,60 178,40
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky
81/998725102.8 nad 6do 12 m t 1,250 89,20 111,50
36-M Montaz prev.,mer. a regul.zariadeni 4 882,83
MontaZ hybridného el. zasobnikového ohrievata s
84361410308 fotovoltaickymi panelmi ks 1,000 2 140,05 2 140,05
85|mat Fotovoltaicky ohrievaé vody 901 ks 1,000 981,15 981,15
CerpadloVa zostava s éerpadiom odstredivym 400V-
8636022 2,2kW ks 1,000 1070,35 1070,35
87|36202035K1 Zavesy,konzoly s objimkami ,pevne uchytenie ks 65,000 4,46 289,90
Napojenie odvodu kondenzatu zo vzduchotechnickych,
88|361410308K01 klimatizaénych a kurenarskych zariadeni ks 1,000 401,38 401,38

Celkom

18 162,26




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER FRADEX stavby §..0.
Paldrikova 3519/14
Stavba: Envirimentalne centrum ZM 95301 Zaté Mos\rczd:;%\e%w
Objekt: elektroinstal IC0: 50110195 1C DPH:
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
. 5 : Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom
Prace a dodavky M 24 143,87
21-M Elektromontaze 24 143,87
Rurka tuha elektroinét. z PVC uloZena volne alebo pod
1/21001001 omietkou vE&. kolien typ 1529 - 29 mm m 45,000 3,11 139,95
2|3450706200 I-Trubka FXPM 20 siva m 45,000 1,25 56,25
Rurka tuha elektroint. z PVC ulozena volne alebo pod
3/210010014 omietkou vé. kolien typ 1529 - 29 mm m 12,000 0,82 9,84
43450702100 I-Ritrka HFX 16 siva m 12,000 1,69 20,28
5|210010311 Skatufa pristrojova bez zapojenia (1902, KO 68) kruhova kus 96,000 2,41 231,36
6/3450907010 Krabica KU 68-1902 ks 96,000 3,11 298,56
Skatula odbo&na s viegkom, bez zapojenia (KO 125)
7/210010313 Stvorcova kus 2,000 3,42 6,84
8/3450913000 Krabica KO-125 ks 2,000 7,03 14,06
Skatula odboéna s viegkom, svorkovnicou v&. zapojenia
9(210010321 (1903, KR 68) kruhova kus 40,000 527 210,80
103450907510 Krabica KU 68-1903 ks 40,000 5,60 224,00
Drazka pre rurku alebo kabel do D 29 mm s
11/210040701 vysekanim,zamurovanim a zagistenim m 135,000 3,47 468,45
Ukondenie vodi€ov v rozvadzaé. vé. zapojenia a vodicovej
12/210100001 koncovky do 2.5 mm2 kus 225,000 0,92 207,00
Ukongenie vodigov v rozvadzad. v&. zapojenia a vodicovej
13[210100002 koncovky do 6 mm2 kus 84,000 1,36 114,24
Ukonéenie vodicov v rozvadzaé. vé. zapojenia a vodiovej
14|210100006 koncovky do 50 mm2 kus 24,000 3.4 81,84
Spinaé polozapusteny a zapusteny v&.zapojenia
15(210110041 jednopdlovy - radenie 1 kus 28,000 2,00 56,00
163450201280 Spina¢ 1 3553-01289 B2 matna biela ks 28,000 8,89 248,92
Spinat polozapusteny a zapusteny v&.zapojenia sériovy
171210110043 prep.stried. - radenie 5 A 6,7 kus 14,000 2,62 36,68
183450202940 Pristroj prepina¢a 3558-A51340 radenie 5 ks 8,000 8,89 71,12
193450204730 Kryt kolisky defeny 3558C-A652 B1 radenie 6 ks 6,000 4,45 26,70
Spinaé polozapusteny a zapusteny v&.zapojenia stried.prep.
20|210110045 radenie 7 kus 0,000 2,57 0,00
Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena v&.
21(210111011 zapojenia 10/16 A250 V2P + Z kus 54,000 3,70 199,80
2213450317700 Zasuvka pod omietku 250V/16A ks 54,000 10,67 576,18
23(210111012 Domova zasuvka polozapustena alebo zapustend, 3f kus 1,000 4,42 4,42
24|3450359300 Zasuvka CZ1643-H ks 1,000 7,03 7,03
25|R pol Sporakova pripojka 25A/400V d+m ks 0,000 50,00 0,00
26/210190003 MontaZ ocelolechovej rozvodnice do vahy 100 kg kus 3,000 46,98 140,94
27|VC7/32 Rozvadzad HR ks 1,000 1 067,37 1 067,37
28|VC7/32 Rozvéadzac¢ R1 ks 1,000 711,83 711,83
28|VC7/32 Rozvadza¢ RE ks 1,000 711,58 711,58
30|R pol Rozvadza¢ MaR ks 1,000 889,48 889,48




ROZPOCET S VYKAZOM

VYMER

FRADEX stavby s.r.0.
Paldarkova 3519/14
953 01 Zaté Moravee

Stavba: Envirimentalne centrum ZM K50: 50110195 ICS DPH: SK2120106661
Objekt: elektroinstal
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
C. Kod polozky Popis MJ N(I:r::srt:o e dﬁcenrll(?)vé Cena celkom
31|HZS Montazne prace MaR hod 45,000 22,24 1 000,80
32|R pol Ekvitermicky regulator vykurovania ks 1,000 231,26 231,26
33|R pol Fotovoltaicky panel ks 3,000 533,69 1 601,07
34(2102203022 Montaz pripojnice uzemnenia kus 1,000 17,79 17,79
35(35404033001 EPS2 ks 1,000 22,24 22,24
Svorka na potrub."Bernard" v&it. pasika(bez vodica a pripoj.
36(210220321 vodi¢a) kus 12,000 8,89 106,68
37|3540201700 Svorka BARNARD+ medeny pasik dizky 750mm Kus 8,000 3,74 29,92
Ochranné pospéjanie v pracovniach, kupelniach, pevne
38(210220452 uloZené Cu 4-16mm2 m 45,000 10,19 458,55
39(3410403400 Vodi¢ medeny CHKE-R 10 zz m 45,000 2,22 99,90
40(210800108 Kébel uloZzeny pod omietkou CYKY do 5x6 m 1 859,000 0,69 1282,71
41|34114011001 Nehorfavy kabe!l 1-CHKE-R 3Cx1,5 m 850,000 1,25 1 062,50
421341140110011 Nehorfavy kabe! 1-CHKE-R 2Ax1,5 m 220,000 1,25 275,00
433411401100 Nehorfavy kabe! 1-CHKE-R 3Cx2,5 m 450,000 1,33 598,50
44|3411400600 Nehorfavy kabel 1-CHKE-R 5Cx1,5 m 95,000 1,60 152,00
453411401100 Nehorfavy kabel 1-CHKE-R 5Cx2,5 m 110,000 1,78 195,80
463411401102 Nehorfavy kabel 1-CHKE-R 5Cx4 m 65,000 4,00 260,00
47|34114006r1 Nehorfavy kabel 1-CHKE-R 5Cx6 m 45,000 5,26 236,70
483411400711 Nehorfavy kabel 1-CHKE-R 4BCx16 m 24,000 8,89 213,36
49|HZS-001 Revizie hod 35,000 16,01 560,35
50|HZS-003 Meranie intenzity osvetlenia hod 8,000 106,74 853,92
51|mat Montaz LED svietidiel ks 57,000 17,79 1014,03
52|mat Svietidlo LED typ A stropné min 4000 Lm dodavka ks 32,000 71,16 227712
53|mat Svietidlo LED typ B stropné.kazetové min.4000Lm ks 37,000 75,70 2 800,90
54|mat Svietidlo stropné LED C min.1300Lm ks 2,000 53,37 106,74
55|mat Svietidlo nastennéLED C min.1300Lm ks 8,000 53,37 426,96
56|mat Svietidlo LED typ D dodavka nudzové ks 10,000 40,03 400,30
57|HZS-008 Demontaz hod 45,000 13,34 600,30
58 PPV 6% % 6,000 71,16 426,95
Celkom 24 143,87




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Envirimentalne centrum ZM
Objekt: BLESKOZV

FRADEX stavby s.r.0.
Paldrikova 3519714
953 01 Ziaté Moravee
IC0: 80110195 IS DPH; 5K2120196661

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
C. Kéd polozky Popis MJ M;?:j:o e dﬁ:{l,(aova' Cena celkom
Prace a dodavky M 3104,15
21-M Bleskozvod 3104,15
1|R pol Demontazne prace hod 15,000 13,90 208,50
2|3450726400 Podpera PV01 ks 30,000 3,61 108,30
3|r POL Ochranny uholnik kus 6,000 18,53 111,18
4(3450913000 Drziak ochranného uholnika ks 12,000 4,63 55,56
Zvodovy vodi¢ v&itane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10
5/210220101 mm Cu D 8 mm m 165,000 1,09 179,85
Uzemnovaci vodi€ FeZn 30x4 vratane materialu uloZzeny do
6(2102201r01 zeme m 18,000 9,27 166,86
711561522500 Drét pozinkovany mékky 11343 d8.00mm kg 66,000 2,78 183,48
8(3540404800 HR-Podpera PV ks 21,000 4,45 93,45
9(210220212 Zachyt.ty¢ v&it.upevnenia do steny do 3 m dizky tyce kus 8,000 32,44 259,52
10]3540200300 HR-Drziak DJ 2 ks 16,000 13,90 222,40
11|3540300400 HR-Jimacia tyc JP15 ks 8,000 23,17 185,36
1213540402000 HR-Ochr.strieska OS 02 ks 8,000 2,97 23,76
13|210220301 Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) kus 120,000 0,90 108,00
14]3540406800 HR-Svorka SS ks 120,000 2,13 255,60
Bleskozvodovéa svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR
15|210220302 01, 02) kus 23,000 2,13 48,99
163540406200 HR-Svorka SO ks 6,000 1,85 11,10
17]3540408300 HR-Svorka SZ ks 6,000 1,80 10,80
18|3540406300 HR-Svorka SP 1 ks 4,000 1,46 5,84
193540406100 HR-Svorka SK ks 7,000 1,85 12,95
TyEovy uzemnovac zarazeny do zeme a pripoj.vedenie 4,5
20]210220362 m sUprava kus 6,000 32,44 194,64
21|3540501100 HR-Zemna tyc ZT 2M ks 6,000 16,68 100,08
22|210220401 Oznacenie zvodov §titkami smaltované, z umelej hmot kus 6,000 1,75 10,50
23|5489511000 Stitok smaltovany do 5 pismmen 10x15 mm Kus 6,000 3,71 22,26
24|HZS-001 Revizie hod 20,000 9,27 185,40
25|HZS-001 Vykopové prace na prepojeni na jestvujici zemnic¢ hod 12,000 23,24 278,88
26 PPV 2% % 2,000 30,44 60,89
Celkom 3 104,15




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER
Stavba: Envirimentalne centrum ZM
Objekt: slp
Objednavatefl:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
c. Kéd polozky Popis mJ Mclc:fzt,:o J, edgc?tr:(ivé Cena celkom
STRUKTUROVANA KABELAZ CAT 6A 4 952,24
1 KELine kabel Cat 6A, STP, LSOH, Dca - s2, d2, a1 m 2 950,000 1,43 4 218,50
KELine zasuvka Modulo45 Cat 6A, podpovrchova, osadena
2 s 2xKEJ-C6A-S-10G ks 23,000 6,75 155,25
KELine zasuvka Modulo45 Cat 6A, podpovrchova, osadena
2 s 1xKEJ-C6A-S-10G ks 7,000 6,05 42,35
3 Patch panel Category 6A, 24xRJ45/s, osadeny ks 3,000 79,13 237,39
4 19” drZiak patch kablov kovovy, 1U ks 4,000 6,52 26,08
5 Prepojovaci panel 25xRJ45/u, Category3, 1U ks 1,000 55,86 55,86
KELine konektor RJ45/s, beznastrojovy, pre priamu montaz
6 na in3talagny kabel Cat.6A, ks 4,000 6,98 27,92
7 Patch kabel STP Category 6A, LSOH bezhalogénovy - 1m  |ks 24,000 3,72 89,28
8 Mosaic podiahova krabica 18modulova obj.¢. 0 896 11 ks 1,000 51,20 51,20
9 Krabica do podlahy do betonu Obj.&. 0 896 30 ks 1,000 48,41 48,41
TELEFONNA PRIPOJKA + Priprava na
optiku 87,85
1 Kabel J-H(St)H 5x2x0,8 + r.0. HFPP 32mm m 35,000 1,86 65,10
2 10/8mm mikrotrubicka, HDPE, oranzova m 35,000 0,65 22,75
DATOVY ROZVADZAC DR1 989,11
1 KELine 19" rozvadzaé RMA-42-A88-CAX-A1 ks 1,000 698,20 698,20
19" rozvodny panel 5x230V, prepatova ochrana, filter, 1.5U,
2 3m ks 3,000 34,91 104,73
3 KELine pevna polica 19" Hibka: 250 mm, Nosnost: 20 kg ks 1,000 18,62 18,62
4 Zasuvka 230V IP44 na povrch ks 1,000 13,96 13,96
5 19" drziak patch kablov kovovy, 1U ks 2,000 13,96 27,92
6 Ventilaéné jednotka horna (spodnad), 4 ventilatory-230V/60W |ks 1,000 125,68 125,68
AKTIVNE PRVKY DR1 + WIFI + AV
technolégia 16 714,42
1 MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ ks 1,000 428,23 428,23
2 UBNT U6-LR - UniFi 6 Long-Range Access Point ks 6,000 269,97 1619,82
3 UBNT USW-Pro-24-POE Gen2 UniFi Switch ks 2,000 642,34 1284,68
4 UBNT UniFi Cloud Key, G2, with HDD ks 1,000 260,66 260,66
5 UBNT CKG2-RM - Rackova sada pro Cloud Key G2 ks 1,000 74,47 74,47
6 Zapojenie, ozZivenie a programovanie systému WIFI ks 1,000 139,64 139,64
7 PM1122 - riaditefny predzosiifiovaé ks 1,000 479,88 479,88
8 PM1122R - multifunkény panel pre PM1122 ks 1,000 47,01 47,01
9 PM1122RL - multifunkény panel pre PM1122 ks 1,000 65,17 65,17
10 BBi1 - montazna krabica ks 1,000 2,79 2,79
11 BBi2 - montazna krabica ks 1,000 2,79 2,79
Apart PMR4000RMKIil - FM a DAB, internetové radio a
12 USB, sietovy prehravag (spotify) ks 1,000 381,68 381,68




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Envirimentalne centrum ZM

FRADEX stavby s.r.0.
Paldrikova 3519/14

053 01 Ziaté Moravee

IG0: 50110195 1 DPH: 5K2120196661

Objekt: slp
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
¢, Kéd polozky Popis MJ Mc’;‘;lfz‘n‘f " dﬁg&i 4 | Cena celkom
13 FGA-40MF - 2RCA / 2RCA galvanicky oddefovad ks 2,000 9,31 18,62
14 AMC iLive2x2 - set dvoch bezdrdtovych mikrofénov ks 1,000 330,48 330,48
15 MASKSF - vykonny reproduktor na stenu ks 2,000 283,93 567,86
16 MASK12PBRA drziak reproduktora na stenu, néklopny ks 2,000 27,93 55,86
17 MASK®6C-BL dvojpasmovy reproduktor 80hm ks 4,000 139,64 558,56
18 SUB2400-BL subwoofer 600W ks 1,000 568,56 558,56
19 Revamp2600 zosilfovaé 2x600W/40hm ks 1,000 605,11 605,11
20 Revamp2250 zosilfiovag 2x250W/40hm ks 1,000 487,51 487,51
21 CE3E3 prepojovaci kabel EURO 3p na EURO 3p ks 1,000 27,93 27,93
22 CRCRC Prepojovaci kabel 2 RCA male - 2 RCA male 1,5m |ks 1,000 3,72 3,72
23 CE3XF prepojovaci kabel EURO 3p na XLR-F ks 2,000 27,93 55,86
24 SPK 2x2,5 reproduktorovy kabel m 190,000 2,89 549,10
EV11H903040 - 3LCD EPSON EB-L510U,WUXGA 5000
25 Ansi 2500000 : 1 ks 1,000 2746,25 2 746,25
979974292 - Eiektrické projekéni platno AVELI,
26 488x366(4:3) ks 1,000 1331,23 1331,23
27 EV12H003B22 - Ceiling Mount (ELPMB22) ks 1,000 176,88 176,88
28 EV12H003P14 - Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm ks 1,000 102,40 102,40
Modena Hub bezdrétové prezentaéné a videokonferenéné
29 zariadenie ks 1,000 1 452,26 1452,26
DEVIOSCR-25CWHITE obsahuje Devio SCR-25 a DCM-1
30 zavesny mikrofon, biely ks 1,000 744,75 744,75
31 MASK4C-BL reproduktor na stenu 80Chm ks 2,000 130,33 260,66
32 50" LED Samsung QE50T - UHD, 300, 16/7 + konzola ks 1,000 977,48 977,48
33 Inakustik Premium HDMI 8 m ks 2,000 46,55 93,10
34 Inakustik Premium HDMI 3 m ks 1,000 32,58 32,58
35 Inakustik Premium HDMI 1,5 m ks 0,000 25,00 0,00
36 MARMITEK MegaView 241 UHD 2.0 HDMI Extender 08344 |ks 1,000 190,84 190,84
Zariadenia PARADOX 3 447,30
DIGIPLEX EVO192 (192 sluciek, 8 asti, GSM, internet,
1 NBU kat.3, SWAN) ks 1,000 74,47 74,47
AWO 201SK (AWO214) skrinka vefka s trafom 40VA
2 (32x40x9 cm) ks 1,000 55,86 55,86
3 Zamok na lubovofné skrinky AWO z nadej ponuky ks 1,000 13,96 13,96
PCS265LTE (LTE/3G/2G modul, prepin. cloud
4 SWAN/CLASSIC, SMS, PCO ks 1,000 1 396,40 1 396,40
5 Komunika¢ny kabet (na prepojenie IP150 s PCS250) ks 1,000 5,59 5,59
Anténny modul ANTK4GLTE na zlepsenie komunikacie
6 (PCS265LTE) ks 1,000 139,64 139,64
VDMP3 (telef(:)nny hlasovy modul pre PCS250, resp.
7 ustredriu, NBU kat.3) ks 1,000 63,30 63,30
IP150 SWAN (podpora cloudu SWAN - bez smerovania
8 portov, aplikacia Insite Gold ks 1,000 186,19 186,19
9 ZX1 (sluékovy modul, 1 vstup, NBU kat.3) ks 2,000 18,62 37,24




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Envirimentalne centrum ZM

FRADEX stavby s.r.0.
Paldrkova 3519/14
953 01 Zaté Moravee
I80: 50110195 IC DPH: SK2120196661

Objekt: slp
Objednavatef:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
. - - MnozZstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ |7 om jednotkova Cena celkom
10 12V/18 Ah (s prediZenou Zivotnostou) ks 1,000 111,71 111,71
11 ES-36LB (intern4 piezosiréna s modrym blikagom) ks 1,000 27,93 27,93
Prepétova ochrana 230V AC/6A typ 3 s VF filtrom, porucha
12 opticky aj preruSenim ks 1,000 144,29 144,29
SABRES5000-SK Siréna vonkajsia so stroboskopom,
13 zélohovand, 120dB ks 1,000 37,24 37,24
AKU 12V / 2,1 Ah, konektor Faston 187, Zivotnost az §
14 rokov, VdS ks 1,000 74,47 74,47
MC240-6 Stvordrétovy hlinikovy zapustny MG kontakt VdS
15 so zavitom a kablom 6m ks 6,000 27,00 162,00
16 PARADOX DM60 (dvojity duainy) ks 8,000 36,31 290,48
17 PARADOX DM70 (odolny voci zvieratdm do 40 kg) ks 5,000 49,34 246,70
17 K641+ (LCD klavesnica, NBU kat.3) ks 3,000 126,61 379,83
Ostatné montazné prace EZS PARADOX 6 811,92
1 Oboznamenie sa s PD a s prevadzkou hod 4,000 40,34 161,36
Vyznadenie trasy vedenia, Sirky dréazok alebo Gchytnych
2 bodov, vyznacenie prechodu a krabic m 300,000 1,86 558,00
Qdvinutie kabla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie,
3 zatiahnutie do rdrok s vyznacenim vodicov. m 300,000 1,86 558,00
Vytvorenie kablovej formy na konci kébla vratane
4 vyrovnania, odstranenia izolacie a oznacenie kabla. ks 66,000 6,98 460,68
Ukonéenie kablov SYKFY, ich odizolovanie, vyformovanie a
5 zapojenie ks 66,000 6,42 423,72
Zapojenie vodicov v krabici, premeranie, Gprava vodicov,
6 vyviazanie kablovej formy. ks 66,000 6,98 460,68
Konfiguracia systému, naprogramovanie systému a
7 oZivenie. ks 1,000 1 396,40 1 396,40
8 Zhotovenie otvorov a osadenie hmozdinky do F 8 ks 200,000 1,77 354,00
9 Zhotovenie profilovych otvorov v murive do hr.1m .otvor ks 12,000 18,62 223,44
12 Vysekanie drazky v murive a upevnenie kabla m 30,000 4,19 125,70
13 Protipoziarne utesnenie kablov a prechodov cez steny ks 1,000 41,89 41,89
Préca vo vySkach a naklady na prenajom ledenia, posuvnej
14 pracovnej ploSiny ks 1,000 372,37 372,37
15 Projektova dokumentéacia skutoéného prevedenia ks 1,000 558,56 558,56
Sprava o vychodiskovej revizii, certifikaty, navod na
16 obsluhu, zaskolenie ks 1,000 1117,12 1117,12
Zariadenia HIKVISION 6 837,66
IP PTZ kamera, 4MP, 25x zoom, WDR 140dB, IR 500m,
1 24V/Hi-PoE, IP67 ks 2,000 674,93 1 349,86
2 DS-1604ZJ-box-corner - drziak ks 2,000 79,13 158,26
IP dome kamera, 5MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 40m, VCA,
3 P67 ks 4,000 246,70 986,80
4 DS-1280ZJ-DM46 - drziak ks 4,000 29,79 119,16
IP bullet kamera, 5MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 40m, VCA,
5 IP67 ks 4,000 264,39 1 057,56




v - , FRADEX stavby s.1.0.
ROZPOCET S VYKAZOM VYMER Palérikova 3519/14
953 0} Zaté Moravce

Stavba: Envirimentalne centrum ZM (CO: 50110195 1& DPH: 5K2120196661

Objekt: slp
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20.1.2022
¢. Kéd polozky Popis MJ Mcr;"’:z:;m o dﬁ:&ivé Cena celkom
6 DS-12802J-S - podlozka ks 4,000 31,65 126,60
7 Hikvision DS-8632NI-K8 ks 1,000 1 098,50 1 098,50
8 Drziak do racku pre 19" NVR -1U 380 ks 1,000 27,93 27,93
9 HDD 4000GB - WD40PURZ - uréeny pre zadznam videa ks 1,000 158,26 158,26
10 DS-1600KI - klavesnica ks 1,000 847,15 847,15
11 DS-3E1526P-SI - PoE switch ks 1,000 41,89 41,89
KELine kabel Cat 5E, FTP, LSOH, Dca - s2, d1, a1, na
12 bubnoch m 450,000 1,51 679,50
Drobny inStalaény materidl ( koncovky, path panel, path
13 kable.) ks 1,000 186,19 186,19
MONTAZNY MATERIAL 2117,38
1 Zlab drdt. v050/3050 M2 2m gz + spoj mat + konzol. m 16,000 11,92 190,72
1 Zrab drét. v050/5100 M2 2m gz + spoj mat + konzol. m 42,000 13,41 563,22
1 UPRM 20 + prislusenstvo na uchytenie m 110,000 4,47 491,70
Ohybnd rirka bezhalog. FXP 25, vratane
1 prichytok,spojok,uloZenia a upevnenia m 55,000 3,35 184,25
1 Kablova PVC prichytka OBO ks 85,000 2,93 249,05
Krabica odboéna s vie¢kom - KO 97/L NA - 103x50mm -
1 sadrokarton ks 4,000 3,26 13,04
Elektroinstalacné krabica pristrojova KU 68, vratane
1 vysekania 162ka v murive ks 45,000 512 230,40
1 Krabica - KO 100 E - 128x128x70mm - s vieCkom ks 2,000 4,47 8,94
Drobny instalaény material ( sadra, viazacia paska, skrutky,
1 hmozdinky....) ks 1,000 186,08 186,06
OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 17 170,74
1 Oboznamenie sa s PD a s prevadzkou hod 10,000 40,34 403,40
Vyznacenie trasy vedenia, irky drazok alebo uchytnych
2 bodov, vyznacenie prechodu a krabic m 3 400,000 1,86 6 324,00
Vytvorenie kablovej formy na konci kabla vratane
3 vyrovnania, odstranenia izolacie kabla. ks 61,000 4,65 283,65
Ukonéenie kabla FTP v prepojovacom paneli ks 61,000 3,72 226,92
5 Ukon¢&enie kabla FTP v datovej zasuvke ks 61,000 3,72 226,92
Ukonéenie 1-paru kébla SYKFY v prepojovacom paneli
6 kat.3 ks 16,000 3,72 59,52
7 Vysekanie ryh v kamen. murive pri strope do 3 x 3 cm m 65,000 4,65 302,25
Vysekanie drazky v murive do Sirky 20cm pre vertikalnu
11 stupacku a upevnenie rarok m 10,000 23,27 232,70
Zhotovenie profilovych otvorov v murive do hr.1im .otvor
12 30x30mm ks 5,000 13,96 69,80
17 Protipoziarne utesnenie kablov a prechodov cez steny m2 1,000 100,86 100,86
Praca vo vyskach a naklady na prenajom leSenia, posuvnej
18 pracovnej ploiny ks 1,000 2 218,76 2 218,76
Meranie a znaéenie obvodov systému cat. 6A vratane
19 vystavenia protokolu ks 61,000 15,13 922,93




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

FRADEX stavby s.r.0.
Paldrikova 3519/14
953 01 Ziaté Moravce

Stavba: Envirimentélne centrum ZM 0: 50110195 I DPH: SK2120196661
Objekt: slp
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1.2022
. . Mnozstvo Cena
A Ik
C. Kod polozky Popis MJ | kom jednotkova Cena celkom
20 Projektova dokumentécia skutoéného prevedenia ks 1,000 3529,85 3 529,85
Sprava o vychodiskovej revizii, certifikaty, ndvod na
21 obsluhu, zaskolenie ks 1,000 2 017,05 2017,05
21 Zaskoleni obsluhy + funkcne skusky AV+ KAM ks 1,000 252,13 252,13
Celkom 59 128,62




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

FRADEX stavby s.r.0.
Palarkova 3519/14
953 01 Zaté Moraves
IE0: 50110195 IC DPH: 5K2120196661

Stavba: Envirimentalne centrum ZM
Objekt: uk
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
MnozZstvo Cena
¢ 5 i Ik
C. Kad polozky Popis M| ikom jednotkova Cena celkom
1 Zemné prace 23 903,92
713 Izolacie tepelné 1 398,34
713482121.8 MontaZ trubic z PE, hr.15-20 mm,vnat.priemer do 38 mm m 274,000 2,92 800,08
Izola¢né PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x
283310004600 hr. izol4cie), nadrezana, AZ FLEX m 93,840 0,94 88,21
Izolaéné PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x
283310004700 hr. izolacie), nadrezana, AZ FLEX m 51,000 1,08 55,08
Izolaéné PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x
283310004800 hr. izolacie), nadrezana, AZ FLEX m 32,640 1,26 41,13
Izolacné PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x
283310004900 hr. izolacie), nadrezana, AZ FLEX m 102,000 1,39 141,78
713482152.S Montaz trubic z EPDM, hr.38-50,vnut.priemer 39-73 mm m 24,000 4,26 102,24
Potrubné puzdro ROCKWOOL 800 s hr. izolacie 30 mm,
32038 DN 35, pre izolaciu rozvodov tepla, ROCKWOOL m 20,400 6,00 122,40
Potrubné puzdro ROCKWOOL 800 s hr. izolacie 40 mm,
32041 DN 42, pre izolaciu rozvodov tepla, ROCKWOQOOL m 4,080 7,29 29,74
998713201.S Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vySky do6m  |% 14,742 1,20 17,68
722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod 197,62
Potrubie plasthlinikové ALPEX-DUQO Dxt 26x3 mm v
722171114 kotuc¢och m 4,000 19,51 78,04
MontaZ gufového kohtta zavitového priameho pre vodu G
722221015.8 3/4 ks 2,000 3,77 7,54
Gufovy uzéver pre vodu Evolution, 3/4" FM, pinoprietokovy,
551110005600 packa, niklovana mosadz, FIV.80004 P ks 2,000 9,07 18,14
722221365.S Montaz vodovodného filtra zavitového G 3/4 ks 1,000 3,77 3,77
Cyklonovy odkalovacl filter 4" - 3/4"F, GEL.DEPURA
101.153.10 CYCLON BABY ks 1,000 83,05 83,05
722290226.S Tlakovéa sktska vodovodného potrubia zavitového do DN 50 [m 4,000 1,43 5,72
Presun hmét pre vnatorny vodovod v objektoch vysky do 6
998722201.S m % 2,106 0,65 1,36
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 909,45
724399100 MontaZz apravovne vody sub. 1,000 276,84 276,84
681110001 Zariadenie na dopinovanie vody Honeywell NK 300S-1/2A  |ks 1,000 239,93 239,93
Zariadenie na tpravu vody pre vykurovacie systémy
681110002 Honeywell VE 300S-1/2A ks 1,000 239,93 239,93
Zasobnik pre kompletni demineralizaciu Honeywell P300-
681110003 LES ks 2,000 73,82 147,64
Presun hmét pre strojné vybavenie v objektoch vysky do 6
998724201.8 m % 11,067 0,46 5,11
732 Ustredné kurenie - strojovne 849,12




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Envirimentalne centrum ZM

FRADEX stavby s.r.o0.
Paldrikova 3519714
953 01 Ziaté Moravee
1GO: 50110195 IC DPH: 5K2120196661

Objekt: uk
Objednavater:
Zhotovitefl Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
Mnozstvo Cena
5 5 i Ik
C. Kaéd polozky Popis MJ | kom jednotkova Cena celkom
Montéz doskového vymennika tepla pripojenie G 3/4, 10
732222000.S dosiek ks 1,000 34,76 34,76
123 Doskovy vymennik ALFA-LAVAL typ CBH16-25H ks 1,000 230,70 230,70
732331012.8 Montaz expanznej nadoby tlak do 6 bar s membranou 351 |ks 1,000 9,01 9,01
Expanzné nadoba stojata Reflex NG 35, biela s
7208505 membranou, 3 bar/ 1,5 bar ks 1,000 46,14 46,14
Gulovy kohut so zaistenim MK 3/4" pre expanzné nadoby
7613000 Reflex N+NG, C, F, S, SV, V ks 1,000 32,30 32,30
Montaz ¢erpadia (do potrubia) obehového $pirdlového DN
732429111.8 25 sub. 1,000 5,72 572
1 Obehové cerpadio WILO Stratos MAXO 25/0,5-6 ks 1,000 479,85 479,85
998732201.S Presun hmét pre strojovne v objektoch vysky do 6 m % 10,480 1,02 10,64
733 Ustredné karenie - rozvodné potrubie 6 153,46
733125012.8 Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 28x1,5 m 6,000 16,08 96,48
733125015.8 Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 35x1,5 m 20,000 21,42 428,40
Potrubie plasthlinikové ALPEX-DUO Dxt 16x2 mm v
722171111 koticoch m 92,000 10,58 973,36
Potrubie plasthlinikové ALPEX-DUO Dxt 20x2 mm v
722171113 kotacoch m 50,000 13,91 695,50
Potrubie plasthlinikové ALPEX-DUO Dxt 26x3 mm v
722171114 kotacoch m 32,000 19,51 624,32
Potrubie plasthlinikové ALPEX-DUO Dxt 32x3 mm v
722171115 kotucoch m 100,000 28,82 2 882,00
Potrubie plasinnnikove ALPEX-DUU DXt 40X3,5 mm, 5 m
722171116 tyé m 4,000 50,01 200,04
733191201.8 Tlakova skuska medeného potrubia do D 35 mm m 26,000 0,62 16,12
733191301.S Tlakova skuska plastového potrubia do 32 mm m 278,000 0,44 122,32
733191926.S Oprava rozvodov potrubi - privarenie odboéky do DN 32 ks 2,000 10,20 20,40
998733201.S Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vySky do 6 m |% 73,160 1,29 94,52
734 Ustredné kdrenie - armatiry 3 657,23
Montaz ventilu odvzdusnovacieho zavitového
734213270.8 automatického G 1/2 so spatnou klapkou ks 4,000 2,22 8,88
89000 Flexvent 1/2 ks 4,000 11,07 44,28
734222102.S Montaz regulaéného kohuta gulového 3-cestneho DN 20 ks 1,000 5,62 5,62
271590 Ventil 2-cestny zdvihovy VLF125, PN6, DN20 ks 1,000 170,72 170,72
alf131 Servopohon ESBE ALF131 ks 1,000 267,61 267,61
734223208.5 MontaZz termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej sub. 23,000 1,55 35,65
T3001W0 Termostatické hlavica Honeywell Thera-4 Classic ks 23,000 27,68 636,64
Montaz armatur pre spodné pripojenie vykurovacich telies
734223255.S priamych ks 23,000 3,16 72,68
V2495EX020A Uzatvéracie Srobenie Honeywell Verafix VKE, 3/4" x EK a 23,000 16,61 382,03
734223257.S Montaz zverného $rébenia pre vykurovacie telesa ks 46,000 2,64 121,44




FRADEX stavby s.r.o.
Paldrikova 3519/14

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER 953 01 Ziaté Moravce

(E0: 50110195 € DPH: SK2120196681
Stavba: Envirimentalne centrum ZM

Objekt: uk
Objednavater:
Zhotovitef: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
. s ; Mnozstvo Cena
c. Kéd polozky Popis M| kom iednotkova Cena celkom
Zverné Srobenie na viacvrstvové potrubie Alpex, d 16x2
ALU EK, PN 10, T = +120 °C, mosadz, O - kruzok a
197730081300 manZeta EPDM, IVAR.TA 4420 ks 46,000 3,05 140,30
734224009.S Montéaz gulového kohuta zavitového G 3/4 ks 4,000 2,32 9,28
Gufovy uzaver pre vodu Evolution, 3/4" FF, pinoprietokovy,
551110007000 packa, niklované mosadz, FIV.80001 P ks 4,000 877 35,08
734224015.S Montaz gulového kohuta zavitového G 5/4 ks 5,000 3,14 15,70
Gufovy uzaver pre vodu Evolution, 54" FF, pinoprietokovy,
551110004400 packa, niklovang mosadz, FIV.80001 P ks 5,000 24,72 123,60
734252110.8 Montaz ventilu poistného rohového G 1/2 ks 1,000 2,91 2,91
Poistny ventil pre vykurovanie - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540;
691520.30 3bar; KD15 DUCO, IVAR.PV KD ks 1,000 29,53 29,53
734261224.S Zavitovy medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4 ks 4,000 5,44 21,76
734261226.S Zavitovy medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4 ks 6,000 16,73 100,38
Ostané armatury, kohutik piniaci a vypustaci normy 13
734291113.8 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 ks 5,000 5,99 29,95
734291350.8 Montaz filtra zavitového G 1 1/4 ks 2,000 4,90 9,80
7569444 Odkalovac SpiroTrap MBL, 1 1/4" IG ks 2,000 230,70 461,40
Montaz zmieSavacej armatury trojcestnej DN 20 so
734296160.S servopohonom ks 1,000 4,61 4,61
198716 Ventil zmiesavaci 3-cestny VRG131 20-6,3 ks 1,000 47,99 47,99
196615 Servopohon ARA 661, 3-bodovy, 230 VAC, 6Nm, 120s ks 1,000 106,12 106,12
Teplomer technicky s ochrannym plUzdrom - priamy typ 160
734411111.8 prev."A" ks 6,000 17,59 105,54
734412430.8 Montaz meraca tepla kompaktného Qn 2,5 G 3/4 ks 1,000 7,24 7.24
Ultrazvukovy merac tepla Kamstrup Multical 403, qp 2,5,
Multical403 DN20 ks 1,000 435,56 435,56
734424120.S Montaz tlakomera - manometra axidlneho priemer 63 mm  |ks 5,000 37,30 186,50
388430004400.S |Manometer axidiny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-4 bar |ks 5,000 6,29 31,45
998734201.S Presun hmot pre armatiry v objektoch vy$ky do 6 m % 30,241 0,23 6,98
735 Ustredné kurenie, vykurov. telesa 4 129,07
Vyregulovanie dvojregulaéného ventilu s termostatickym
735000912.8 ovladanim ks 23,000 4,38 100,74
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
735154140.S vysky 600 mm/ dizky 400-600 mm ks 3,000 8,94 26,82
V00216005009016 | Ocelové panelové radidtory KORAD 21VK 600x500, s
011 pripojenim vpravo/davo, s 2 panelmi a 1 konvektorom ks 1,000 101,51 101,51
V00216006009016 |Ocefové panelové radidtory KORAD 21VK 600x600, s
011 pripojenim vpravo/viavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom ks 2,000 83,05 166,10
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
735154141.S vysky 600 mm/ dizky 700-900 mm ks 3,000 9,56 28,68
V00216008009016 | Ocelové panelové radidtory KORAD 21VK 600x800, s
011 pripojenim vpravo/viavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom ks 3,000 101,51 304,53
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
735154142.S vysky 600 mmy/ dizky 1000-1200 mm ks 5,000 10,18 50,90




FRADEX stavby s.r.o.
Palérkova 3519/14

053 01 Ziaté Moravce
150: 50110195 ¢ DPH: 5K2120196661

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Envirimentaine centrum ZM

Objekt: uk
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1.2022
. - . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis M| ekom iednotkové Cena celkom
V00216010009016 | Ocelové panelové radidtory KORAD 21VK 600x1000, s
ot11 pripojenim vpravo/vfavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom ks 4,000 115,35 461,40
V00216012009016 |Ocelové panelové radidtory KORAD 21VK 600x1200, s
011 pripojenim vpravo/vliavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom ks 1,000 129,19 129,19
MontaZ vykurovacieho telesa panelového dvojradového
735154143.8 vysky 600 mm/ dii_ky 1400-1800 mm ks 3,000 13,10 39,30
V00216014009016 |Ocefové panelové radidtory KORAD 21VK 600x1400, s
011 pripojenim vpravo/vfavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom ks 2,000 152,26 304,52
V00226014009016 |Ocefové panelové radidtory KORAD 22VK 600x1400, s
011 pripojenim vpravo/vfavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi ks 1,000 179,94 179,94
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
735154153.8 vy&ky 900 mm/ dizky 1400-1800 mm ks 9,000 13,39 120,51
V00219014009016 |Ocefové panelové radidtory KORAD 21VK 900x 1400, s
011 pripojenim vpravoAifavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom ks 9,000 226,08 2034,72
735191805.5 Ostatné opravy vykurovacich telies, odvzdusnenie telesa ks 23,000 0,87 20,01
Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6
998735201.5 m % 40,773 1,48 60,20
767 Konstrukcie doplnkové kovové 514,75
MontaZz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
767995101.S doplnkovych konstrukcii do & kg kg 50,000 6,56 328,00
132303563 Systém uchytenia LARF ks 45,000 4,15 186,75
001 Ostatné 6 094,88
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej ststavy s
HZS-001 vystavenim protokolu hod 45,000 23,07 1038,15
HZS-006 Sekacie a vitacie prace hod 135,000 13,84 1 868,40
HZS-007 MaR montaz hod 55,000 23,07 1 268,85
HZS-008 Vykurovacia skuska hod 72,000 13,84 996,48
HZS-010 Nepredvidatelné naklady hod 50,000 18,46 923,00
Celkom 23 903,92




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Envirimentilne centrum ZM

FRADEX stavby s.r.0.
Palarikova 3519/14

953 01 Ziaté Moravce
1C0: 50110195 IC DPH: SK2120196661

Objekt: vzt

Objednavatel:

Zhotovitefl: Spracoval:

Miesto: Datum: 20. 1. 2022

. N . Mnozstvo Cena
c. Kéd polozky Popis MI | o ednotkové Cena celkom
Zariadenie €. 1 - Vetranie m.¢. 1.03
prednaskova viacucelova sala: 14 026,36
| |Vetracia rekupera¢na jednotka |ks | 1,000 3 274,23| 3 274,23]

typ VVS021c-L-FRMVC - vonkajsia, favé prevedenie
vzduch vykon privod/odvod = 2200 m3/h, 350 Pa
rotacny vymennik, zmie$avacia komora,DX chiadic,
prisludenstvo: requlacné klapky, distancné manzety
frekvencny meni¢ (rozvadzaé pre FM nie je v dodavke

| | [MaR plug&play -obsahuje: ks | 1,000[  173067| 1730,67|
rozvédzad, riadiaci modul, oviddac HMI, sada Cidiel
servopohony regulatnych klapiek

I IKondenzaéné jednotka Clivet ]ks | 1,000] 1 870,99| 1 870,99]
typ MSAN XM 105M
Qchvk = 9,0/9,0 kW, R 410a
Riadiaci modul -AHU kit AHUKZ 00D, 0-10V ks 1,000 514,52 514,52
Cu potrubie s izolaciou + prepojovaci kabel bm 12,000 14,97 179,64
Potrubné vzt rozvody: ocelové $tvorhranné potrubie m2 21,000 37,42 785,82
L PULTIR e LITU UL ULV

2500 mm, podfa STN EN 1505 (12 0501)
(¢.poz. 1.5.1 aZ 1.510)
Potrubné vzt rozvody: kruhové potrubie spiro
vrétane tvaroviek vyrobené z pozink. plechu
do. i L4800 mas oodi= CTALEAL AEOS
1.6.1 rura 400 m 32,000 42,10 1 347,20
1.6.2 obluk 400 -90° ks 3,000 51,45 154,35
1.6.3 obluk 400 -45° ks 4,000 39,29 157,16
1.6.4 prechod 400-355 ks 1,000 56,13 56,13
1.6.5 rira 355 m 5,200 23,39 121,63
1.6.6 prechod 355-300 ks 1,000 23,41 23,41
1.6.7 rira 300 m 2,500 27,13 67,83
1.6.8 zaslep 300 ks 1,000 37,42 37,42
1.6.9 odbockka jednos. 45° 400-250 ks 1,000 36,48 36,48
1.6.10 prechod 400-250 ks 1,000 37,42 37,42
1.6.11 obluk 250 -45° ks 3,000 32,74 98,22
1.6.12 rura 250 m 18,000 22,45 404,10
1.6.13 obluk 250 -90° ks 5,000 44,90 224,50
1.6.14 prechod 250-225 ks 2,000 46,77 93,54
1.6.15 rura 225 m 6,000 37,42 224,52
1.6.16 prechod 225-200 ks 2,000 56,13 112,26
1.6.17 rura 200 m 6,000 46,77 280,62
1.6.18 prechod 200-180 ks 2,000 28,06 56,12
1.6.19 rara 180 m 6,000 28,06 168,36
1.6.20 prechod 180-160 ks 2,000 28,06 56,12
1.6.21 rdra 160 m 6,000 28,06 168,36
1.6.22 zaslep 160 ks 2,000 37,42 74,84
Izolacia K-Flex ST Duct Al 20mm - vnutorna m2 20,000 37,42 748,40
Vyustka do kruhového potrubia -privod ks 10,000 42,10 421,00

NOVA-C-1-425x75-R3-V-ZN



FRADEX stavby s.r.o.

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER Palérikova 3519/14
953 01 Ziaté Moravce
Stavba: Envirimentélne centrum ZM I60: 50110195 € DPH: SK2120196661
Objekt: vzt
Objednavatef:
Zhotovitel Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
&. Kéd polozky Popis MJ Mcrgfztf " dﬁgtrl‘("; L4 | Cena celkom
[ I lvyustka do kruhového potrubia -odvod |ks [ 5,000[ 42,10[ 210,50|
NOVA-C-1-525 x125-R3-V-ZN
| |Protidazdova zalizia 630x355 s ochrannym pletivom ks | 2,000/ 88,87 177,74|
typ PZ AL-UR-S
| [ | Typizovana konzola pod vonkajsiu kond. jednotku [ks | 1,000/ 112,26/ 112,26
Zariadenie ¢. 2 - Lokalna rekuperacia
uré¢enych priestorov: 5912,24
| [Rekuperatna jednotka PRANA [ks ] 8,000 739,03 5912,24|

typ 200C Premium, ucinnost rekup. 93 %

vzduch vykon -privod/odvod = 235/220 m3/h
priemer 0200 mm, mont. otvor 0215 mm
Jjednotka dodéva sa fixnej dizky, pred objednanim
odmerajte presnu hrabku muriva vratane izolcie.

Zariadenie €. 3 - Vetranie hygienickych
priestorov: 1 068,37

[ [Maly radiainy ventilator EBB -170 NT ks | 2,000  191,78| 383,56

s dobehom a so spétnou klapkou
vzduch. vykon 230/160/90 m3/h

[ [Maly radiainy ventilator EBB -100 NT [ks T 3,000 163,71 491,13

s dobehom a so spétnou klapkou
vzduch. vikon 130/70 m3/h

potrubie spiro vratane tvaroviek O100 bm 18,000 7,02 126,36
Vetracia mriezka s okap. a LG-100 ks 4,000 16,83 67,32
Dodavka meterialu celkom € 7 998,49
Zavesny a montazny meterial % 4,000 187,10 748,40
Skusky, vyregulovanie a oZivenie zariadeni % 2,000 467,75 935,50
MontaZna ploSina, leSenie % 3,000 748,40 2 245,19
Dopravné naklady % 4,000 140,32 561,30
Cena za sprevadzkovnie systému MaR plug&play ks 1,000 1 403,24 1403,24
Montéz vzt zariadeni Y% 25,000 84,19 2 104,86

Celkom 29 005,46



ROZPOCET S VYKAZOM

Stavba: Envirimentalne centrum ZM

VYMER

FRADEX stavby s.r.0.
Paldrikova 3519/14
953 01 Zaté Moraves
1C0: 50110195 I DPH: 5K2120196641

Objekt: pripojky
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
Mnozstvo Cena
‘. i i Ik
C. Kéd polozky Popis MJ |7 kom jednotkova Cena celkom
1 Zemné prace 19 726,34
QOdstranenie krytu asfaltového v ploche , hr. nad 50 do 100
11113107142 mm, -0,18100t m2 101,800 5,68 578,22
Odstranenie krytu v ploche z kameniva tazeného, hr.vrstvy
2|113107113R 200 do 300 mm, -0,50000t m2 101,800 6,73 685,11
3|Rpol Rezanie asfaltového krytu do 100mm bm 165,000 13,62 2 247,30
4979089012 Recyklécia - stavebna sut' a bitimeny t 152,640 36,32 5 543,88
5|181101102 Uprava plane v zarezoch v homine 1-4 so zhutnenim m2 101,800 0,41 41,74
Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3
6/1302010001N ruéne, vratane priplatku a zvisleho premiestnenia m3 17,893 40,07 716,97
Vykop nezapaZenej jamy v homine 3, vratane priplatku za
7/1312011001N lepivost m3 117,633 10,92 1 284,55
Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3, vratane priplatku za
8(1322012001N lepivost, zhotovenia a rozobratia pazenia m3 250,496 18,51 4 636,68
Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m,
9(1626011001N vratane ulozenia sypaniny na skladky a poplatku za skladku |m3 167,622 7,93 1329,24
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
10/174101001 alebo okolo objektov m3 274,940 3,45 948,54
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez
prehodenia sypaniny, vratane trkopiesku a priplatku za
11{1751011001N prehodenie spyaniny m3 67,458 25,41 1714,11
4 Vodorovné konstrukcie 1 765,90
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
13]451573111 vykope z piesku a Strkopiesku do 83 mm m3 43,624 40,48 1 765,90
2 Zakladanie 740,93
Podklad pod nadrze z piesku, beténu Zelezového s
15(2703281301N vystuzou, Strkodrviny m2 27,200 27,24 740,93
5 Komunikacie 6 416,45
Zhotovenie vozovky z kameniva obaleného asfaltom s
rozprestretim, zhutnenim, vratane podkiadu z beténu
1715651810101N prostého a upravenia krytu vozovky asfaltom m2 101,800 19,25 1 959,65
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-
18|564752114 63mm(vibr.strk) po zhut.hr. 180 mm m2 101,800 9,28 944,70
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim
19567122114 a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 150 mm|m2 101,800 10,17 1 035,31
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
201573231111 cestnej emulzie v mnozstve do 1 kg/m2 m2 101,800 0,51 51,92
Asfaltovy beton vrstva loznd AC 22 L v pruhu$.do3m z
211577164431 nemodifik. asfaltu tr. |l, po zhutneni hr. 70 mm m2 101,800 12,99 1322,38
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do3mz
22577144211 nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 50 mm m2 101,800 10,83 1102,49




FRADEX stavby s.r.0.

paldrikova 3619/14
¥ - - 053 01 Ziaté Moravce
ROZPOCET S VYKAZOM VYMER (&0 50110165 (€ DPH: SK2120196661
Stavba: Envirimentalne centrum ZM
Objekt: pripojky
Objednavatel:
Zhotovitef Spracoval:
Miesto: Datum: 20. 1. 2022
. . . MnozZstvo Cena
¢. Kod polozky Popis M| om jednotkova Cena celkom
8 Rilrové vedenie 14 858,86
24|85724212102N D+M vodovodnej armatury uzaver 5/4", ISO spojka ks 1,000 54,49 54,49

D+M vodomernej zostavy DN32, uzavery, filter, spatna
klapka, demontazny kus k vodomeru, vypustanie, vodomer,
25|86724212102N.1  |ISO spojky ks 1,000 72,65 72,65

D+M navrtavacej stpravy Dxx/5/4", vratane zemného
uzaveru 5/4", zemnej stipravy, liatinového poklopu a ISO
26|85724212103N spojky 5/4" ks 1,000 136,21 136,21
Montaz potrubia z tlakovych rarok polyetylénovych
vonkajSieho priemeru 32 mm, vratane preplachu a
dezinfekcie potrubia, tlakovej skiidky, vystraznej folie a
27187121112100N signalizaéného vodiéa m 66,500 7.26 482,79
Montaz potrubia z tlakovych rirok polyetylénovych
vonkajSieho priemeru 40 mm, vratane preplachu a
dezinfekcie potrubia, tlakovej skusky, vystraznej folie a

28(87121112101N signalizaéného vodita m 66,500 7,72 513,38
Napojenie kanalizaéného potrubia na existujuce kanaliza¢né

29(87131312001N potrubie vysadenim odbocky ks 1,000 136,21 136,21
D+M potrubia z kanalizaénych rar z PVC tesn. gumovym

30(87131312101N krazkom DN 150, vratane skisky tesnosti, vystraznej félie |m 32,000 14,53 464,96
D+M potrubia z kanalizanych rar z PVC tesn. gumovym

31|87131312102N krizkom DN 200, vratane skisky tesnosti, vystraznej folie |m 61,000 21,79 1328,19
Dodavka + osadenie vsakovacej jamy, vr. geotextilie,

32(8933621112R kamenna drf ks 1,000 2 905,86 2 905,86
Dodavka + Osadenie plastovej Sachty DN 400 do hibky 2m,

33/893871003S83 vtok DN200, vratane dna a liatinového poklopu D400 ks 1,000 408,64 408,64

D+M beténovej Sachty DN1000 vysky do 2,5 m vratane
liatinového poklopu D600, prechodovej skruze, rovnych
34/8944011111N skruzi, vyrovnavacich prstencov a dna ks 6,000 590,26 3 541,56
Dod4vka + osadenie ZB nadrze akumulaéna nadr s
objemom 33 m3, vratane vstupneho komina (prechodova
skruz, rovna skruz) a liatinového poklopu D400 fi600, vr.

35(8944011112 Ponorného automatického ¢erpadla ks 1,000 4 086,44 4 086,44
Dodavka + osadenie ZB nadrze vodomerna $achta, vratane

36/8944011115N vstupneho komina a liatinového poklopu ks 1,000 726,48 726,48

929 Presun hmoét HSV 5 574,18
Presun hmat pre rdrové vedenie hibené z rir z plast., hmat

381998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 182,700 30,51 5574,18

23-M Montaze potrubia 323,40

41[230203144 [Montaz elektrotvaroviek PE 100 SDR 11 D 40 [ks | 35000 9,24| 323,40

Celkom 49 406,06



NAVRH NA PLNENIE KRITERIQ

Uchadzaé / skupina dodavatelov FRADEX STAVBY S.R.O.

swwe

Kritérium na vyhodnotenie ponik | NajniZSia cena za cely predmet zdikazky v EUR vritane

DPH/celkom
e uchadza¢ platitefom DPH? ANO! NIE?
Environmentilne centrum v meste Zlaté Moravce — stavebné Cena v EUR s DPH/celkom
prace
dielo 982 702,80
Cena spolu za celé dielo: 982 702,80
V Zlatych Moravciach, diia 25.01.2022
il iedd skl T T
FRADEX stavby s.1.0.

Inehodiace preciarknut’
Znehodiace prediarknut’

Palarikova 3519/14
953 01 Ziaté Moravce
IO 59110195 1€ DPH: SK2120196661




