¢islo zmluvy objedndvatela:

ZMLUVA O DIELO

,Rekonstrukcia a modernizacia vonkajsSich primarnych rozvodov sustavy centrdlneho zasobovania

teplom (SCZT) v Kosiciach"
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

sidlo: Tepldrenska 3, 042 92 Kosice

ICo: 36 211541

DIC: 2020048580 ICDPH: SK2020048580

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ¢islo uctu: 6370002/1111
IBAN:  SK11 1111 0000 0000 0637 0002 BIC (SWIFT): UNCRSKBX

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice | v oddiele Sa vo vlozke ¢. 1204/V

v mene spolo¢nosti konaju Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva, a Ing. FrantiSek Hazala, ¢len predstavenstva
(dalej len ,,objednavatel™)

()

so sidlom

I€o
DIC
IC DPH

najednej strane

[...]
[...]
[...]
[...]

bankové spojenie [...], ¢islo Gctu [...]

IBAN:

L.] BIC (SWIFT): (...)

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu (...) v oddiele (...) vo vlozke €. {...)
v mene spolocnosti kona (...)
(dalej len ,,zhotovitel™)

na druhej strane

(dalej spolo¢ne len ,,zmluvné strany")

takto:

11

1.2

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:

nazov stavby: Rekonstrukcia a modernizacia vonkajSich primarnych rozvodov sustavy
centralneho zasobovania teplom (SCZT) v KoSiciach

v rozsahu:
»Rekonstrukcia HV rozvodu 2xDN250 od $achty $ 25250 po OST 25610".

Zhotovitel'sa zavazuje dielo vykonat podla podmienok uréenych touto zmluvou a jej prilohami (dalej len
dielo").
”

Touto zmluvou sa zhotovitel zavdzuje vykonat dielo podla projektovej dokumentdcie v stupni pre stavebné
povolenie pre projekt: Rekonstrukcia HV rozvodu 2xDN250 od $achty § 25250 po OST 25610, spracovanej
spolo¢nostou ECONS ENERGY, a. s., Kosice so sidlom Zadielska 3, 040 01 Kosice, ICO 31 654 924, &isl6
projektu arch. ¢ 18P004, datum 02/2018, (dalej len,,DSP"), ktora tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy, vratana
vykonania projektovych a inZinierskych ¢innostiv rozsahu podla tejto zmluvy a objednavatelsa zavazujjE
riadne a vcas vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela podl:

podmienok stanovenych touto zmluvou. Blizsia $pecifikacia diela je uvedend v odseku 1.3 tohto Clanku & (v
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prilohach €& 1, 2 a 3 ktejto zmluve. V ramci vykonavania diela je zhotovitel povinny vykonat vietko pre
riadne vykonanie diela, ak je to nevyhnutné podla tejto zmluvy, vieobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, aj ked' nie su pravne zavdzné, cozhotovitels prihliadnutim najeho odborné znalosti
a kapacity a s vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. o mohol zistit
oboznamenim sa so sutaznymi podkladmi v rdmci procesu obstaravania zékazky, ktorej predmetom je
vykonanie diela a s projektovou dokumentaciou, ktorej predmetom je vykonanie diela.

Dielo zahfna:

1.3.1 projektové a inZinierske Cinnosti:

13.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

vypracovanie a odovzdanie dokumentdcie pre realizciu stavby vo vztahu k DIELU
(dalej len ,,DRS") v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v
sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska
opravnenej pravnickej osoby na overovanie plnenia pozZiadaviek bezpecnosti
technickych zariadeni (napr.: Technicka inpekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.o.) a so
zapracovanim zmien vyplyvajucich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych
objedndvatelom; v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici. Si¢astou DRS bude aj zhotovitelom
vypracovany vykaz vymer v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami.
Takto spracovany vykaz vymer vo vacSej miere podrobnosti s ocenenymi jednotlivymi
polozkami musi byt v stilade s vykazom vymer a ocenenymi jednotlivymi polozkami,
ktory bol sucéastou ponuky zhotovitela podanej nim ako uchddzalom v procese
obstaravania zdkazky na vykonanie diela atvori sucast prilohy & 2 ktejto zmluve;
oznamenie o vyhlaseniverejného obstardvania zakazky na vykonanie diela uverejnené
v Uradnom vestniku EU ¢&. $229 zo diia 28. novembra 2018 pod ¢islom 2018/S 229-
524686.

Sucastou DRS je aj vSetka potrebna vykresova a ind dokumentacia vo vysSej miere
podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela (dalej len
,dokumentacia na vykonanie prac" alebo ,,DVP"), a to najma:

- vytyCovacie vykresy doplfiujuce DRSv podrobnostiach pre spolahlivé a nevyhnutné
vytyCenie vSetkych detailov jednotlivych stavebnych objektov,

- drbtovacie (zapojovacie) schémy rozvadzacov, schémy vnutornych prepojeni
strojov, zariadeni a pristrojov, kladaéské plany, kladacské vykresy kabelovych
rozvodov,

v rozsahu vyplyvajucom z DRS, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme av
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova East),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici. DVP musi zodpovedat
poziadavkam stanovenych v technickych Specifikdciach pre riesenie detailov suvisiacich
s konkrétnymi pouzitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie diela na zédklade DVP
nesmie mat vplyv na zmenu vykazu vymer stavby a DVP musi byt v stlade s DRS.

vypracovanie o odovzdanie klada¢ského planu potrubia podla realiza¢nej projektovej
dokumentdacie so zoznamom prvkov a podrobnej technickej Specifikacie, s vyznacenim
kompenzatorov, pevnych bodov aspojov, svyznaCenim prechodu cez stenu
a rozmermi pevného bodu, s technickou spravou vratane atestov a projektu zapojenia
detekénych vodicov a detektora poruch alarm systému; vSetko vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xlIs, *.pdf-textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova c¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,,POV") a projektu

zariadenia staveniska (dalej len ,PZS"); POV musi vychadzat z projektu organizécie
vystavby predloZzeného objednavatelom ako sucast DSP a musi obsahovat aj kontrolny
a skusobny plan stanovujuci rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontréT
a skusok pocas vykonavania diela vratane dokumentdcie projektu komplexného
vyskusania po vykonani diela vratane tlakovej skusky tesnosti a pevnosti, preplachu

b
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13.14

1.3.15

1.3.1.6

potrubia, skusky vizualnou metédou a radiografickej kontroly zvarov nedestruktivnou
metddou (RTG), takto doplneny POV musi byt v silade s DRS; vietko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej
forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len ,,nariadenie"),
v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*-dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na
CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie konstrukénej technickej dokumentdcie alebo projektovej
technickej dokumentacie a sprievodnej technickej dokumentdcie vo vztahu
k vyhradenym technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentécii,
ak sa vyzaduje, podla vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov, vratane
sthlasnych stanovisk organov verejnej spravy areviznych sprdv v pripadoch
stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v Siestich (6) vyhotoveniach v
listinnej forme av dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosiéi,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia (dalej

len ,,DSV") v sulade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, aj ked' nie su pravne zavazné, vratane aktualizacie projektovej dokumentacie
dotknutych technologickych zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vsetko v troch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

Spoloéne k bodom 1.3.1.1 aZ 1.3.1.6; dokumentacia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku,
pripadne v éeskom jazyku. Elektronicka forma dokumentdacie musi byt vo formatoch (*.doc, *xls,
* dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentécie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme. Oznaéovanie
jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt
v metrickej sustave (Sl).

1.3.1.7

vypracovanie/zabezpeclenie a odovzdanie sprievodnej dokumentécie pozostavajlcej
najma z:

a) harmonogramu vykonavania diela,
b) projektu zapojenia detekénych vodi¢ov a detektora porich ALARM systému,
c) protokolu merania monitorovacieho vodi¢a potrubia,

d) vysledkov skusok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skusok pocas montdze na stavenisku,

e) jednotlivych osvedceni, certifikatov a vyhlaseni o zhode, vyhldseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentacie o splneni
zakladnych poZziadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (EU) & 305/2011, priloha

I)I

f) stavebného dennika,
g) dokumentacie uvedenia do prevadzky,
h) manuadlov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

i) manudlu a harmonogramu udrzby-dokumentacia o prevadzke, udrz
-PUaP,

j) kalibraéné listy jednotlivych snimacov,
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1.3.1.8

1.3.19

1.3.1.10

13.1.11

1.3.1.12

1.3.1.13

k) oznacovania a identifikovatelhosti v zhode so systémom objednavatela,

vSetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosici; elektronicka forma dokumentacie musi
byt vo formatoch (*.doc, *.xIs, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako
aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny
s obsahom dokumentdcie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v metrickej
sustave (SI). VSetky dokumenty a iné listiny tvoriace sprievodnu dokumentaciu musia
byt vyhotovené v slovenskom jazyku, pripadne v ceskom jazyku, resp. v iradnom
preklade do slovenského jazyka,

vykonavanie inZinierskej cinnosti v mene objedndvatela za ucelom riadneho
zabezpeclenia priebehu realizacie diela a prac po dokonceni diela vratane
komplexného vyskusania, a to podla podmienok a povinnosti stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'nie si pravne zavazné,
minimalne vo vecnom rozsahu prislichajucom pre kazdy stupen projektovej
dokumentacie podla Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inZinierskych cinnosti v cenach 2018 (dalej len ,,UNIKA") avo vecnom rozsahu
vyplyvajucom ztejto zmluvy. V ramci inzinierskej Cinnosti sa zhotovite!' zavazuje v
mene objednavatela vyhotovovat a podavat ndvrhy, Ziadosti alebo akékolvek iné
podania organom verejnej spravy adotknutym orgdnom za ucelom riadneho
zabezpecenia priebehu realizdcie diela, prac po dokonceni diela a komplexného
vyskusania diela v zmysle vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov. Sucasne sa
zhotovitel zavazuje zulastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudécie diela a
poskytovat objednavatelovi potrebni sucinnost pocas kolaudaéného konania diela.
Objedndvatel na zdklade Ziadosti zhotovitela udeli zhotovitelovi v jednotlivych
pripadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objedndvatela v nevyhnutnom
rozsahu v konaniach vo veciach tykajucich sa inZinierskej ¢innosti v rozsahu podla
tohto bodu. Objednavatel sa zavazuje udelit plnomocenstvo zhotovitelovi vidy do
piatich (5) dni od dorucenia Ziadosti zhotovitela.

zabezpecenie vykonu koordinatora bezpecnosti a koordindtora dokumentacie podla
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

zabezpecenie vykonu odborného autorského dohladu,

zabezpecenie vykonu cinnosti ,oprdvnenej osoby" za uskutoCnenie prac -
stavbyveduceho (vybrané cinnosti vo vystavbe - vedenie uskutocriovania stavieb),
osoba poverend vykonom stavbyvediceho musi mat odbornd prax svedenim
uskuto€iovania stavieb v trvani minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je stavbyveduci
zahrani¢nou osobou musitento disponovat potvrdenou registraciou stavbyvedidceho
hostujucej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou prislusnym
regulaénym orgdnom (Slovenskd komora stavebnych inZinierov); képiu platného
oprdvnenia na vykon dcinnosti ,opravnenej osoby" za uskutoCnenie prac -
stavbyveduceho predlozi zhotovitel objednavatelovi kedykolvek pocas trvania tejto
zmluvy na poziadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poziadavky zhotovitelovi,

vypracovanie a odovzdavanie technologickych postupov zvdrania, zvdracieho postupu
WPS a osveddeni zvaracov, vietko vjednom (1) vyhotoveni v listinnej forme,

pred zacatim vykondvania samotnych stavebnych prac zabezpecit vytycenie stavby
a inzinierskych sieti osobou opravnenou vykondvat geodetické a kartografické ¢innosti
a autorizatné overenie vybranych geodetickych a kartografickych cinnosti
autorizovanym geodetom a kartografom a odovzdat doklady o vytyéeni priestorovej
polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolauda¢nému konaniu v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xlIs, *.pdf-textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosidi,
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1.3.1.14

1.3.1.15

1.3.1.16

1.3.1.17

vykonanie porealizatného zamerania diela so zameranim vsetkych zvaranych spojov
potrubného systému v suradnicovom systéme JTSK, vtroch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosidi,

vypracovanie aodovzdanie geometrického planu po ukonceni stavby podla
poziadaviek stanovenych vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi na ucely
kolaudaéného konania a zriadenia vecného bremena, v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme j(*.doc, *.xls, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosidi,

vypracovanie a odovzdanie znaleckého posudku spracovaného opravnenou osobou na
Gcely zriadenia vecného bremena osobitne vo vztahu kjednotlivym vlastnikom
dotknutych pozemkov ako buducich povinnych z vecného bremena, kazdy v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xlIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosidi,

vypracovanie a odovzdanie planu uZivania v rozsahu stanovenom vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najmé pravidla uzivania diela,
podmienky vykonavania technickych prehliadok, udrzby a oprdv, a to v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.pdf-vykresova ¢&ast)] na CD, resp. DVD
nosici,

1.3.2 stavebna a montadZna ¢ast:

13.21

1.3.2.2

1.3.2.3

vykonanie vykopovych a zemnych prac, odvoz zeminy na skladku, vykonanie buracich,

betonarskych a murérskych prac (spevnené plochy komunikacii a chodnikov, Sachty),
izolaénych préc, sadovych Uprav, resp. uvedenie terénu do pévodného stavu (zelen -
podla poZiadaviek Spravy mestskej zelene v Kosiciach), prekopavky komunikacii,
pripokladka komunikacné - signalizacného kabla do trasy potrubia, podsyp a obsyp
potrubia, vystrazna fdlia, odvoz a likvidacia odpadu, ndhradna vysadba, oplotenie
staveniska, osvetlenie staveniska, dopravné znalenie, zariadenie staveniska
(skladovanie materialu, média, socidlne-hygienické zabezpecenie zamestnancov);
vSetko v stlade s DRS a v rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela. Prace
musia byt vykondvané podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych
noriem, aj ked' nie su pravne zavazné, vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (bod 1.3.1.4 tohto odseku) v rozsahu uréenom vykazom vymer,
dokumentaciou, technickymi spravami, vykresmi, vypoctami za sticasného dodrzania
podmienok stanovenych stavebnym dradom v stavebnom povoleni.

vykonanie montaznych prac v rozsahu:

- demontdz existujuceho potrubného rozvodu a odvoz demontovaného potrubia -
Zelezny Srot (potrubie oclistené od izolacie) a iny kovovy odpad neznecisteny
Skodlivinami odovzda zhotovitel objedndvatelovi do Centrdlneho zhromazdiska
ostatnych odpadov na Teplarenskej ulici v KoSiciach,

- montdz predizolovaného potrubného systému (teplonosna rura, izolacia PUR pena,
HDPE plastova rara) pre uloZenie v zemi; potrubie bude vyhotovené z bezsvikovych
ocelovych rur.

pri vykondvani diela sa zhotovitel zavazuje pouZivat vyluéne stavebné vyrobky
a materidly splfiajice najma podmienky stanovené:
zdkonom ¢ 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,

zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

pricom dokumentdciu preukazujicu splnenie uvedenych pgdmienok zhotovitel,
predlo?i objednavatelovi vidy pre kaidy druh stavebnych vyrobkov a materialc
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133

13.4

jednotlivo pred ich pouzitim pri vykonavani diela a suhrne vSetku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

technologicka a elektro &ast:

dodavka predizolovaného potrubného systému tzv. zdruzeného systému (teplonosna rura,
izoldcia PUR pena, HDPE plastova rura pre uloZenie v zemi) vratane prisluSenstva - montazna
izolacnd spojka, vankus kompenzacny, materidl potrebny k izolacii spojok, kotviaca platia PB
s vystuhami z plechu, osové kompenzatory, prechody stenou - tesnenie, koncové manzety,
redukcie, Ta P odbocky, zemné supravy a pod. pre bezkandlové uloZenie v zemi,

vybavenie predizolovaného potrubného systému skandinavskym ALARM systémom na trvalé
monitorovanie,

trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podla DSP a DRS,

technologické vybavenie Sacht - uzatvdracie klapky, gulové ventily, ich odvodnenie
a odvzdusnenie,

doddvka a montaz komunikacného kabla pre zber udajov,
Uprava elektro ¢asti klapiek v $achte:

vyuZitie jestvujuceho elektro rozvddzaca pre napojenie nového elektropohonu, ktory je
umiestneny nad Sachtou,

vyuzitie jestvujucej kabeldze z elektro rozvadzaca k elektropohonu,
zachovanie jestvujuceho funkéného principu ovlddania elektropohonu,
zapojenie a odskusanie novych pohonov,

Uprava istenia v jestvujucom rozvadzaci vratane vykonania odbornej prehliadky a
vystavenia vychodzej reviznej spravy.

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat

teplote 150 °C a tlaku 2,5 MPa v p/t diagrame so sucinitelom tepelnej vodivosti zdruzenej
konstrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK, a nasledovnym parametrom tepelnej siete:

hordcovodna siet: skusobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevddzkovy tlak 2,5 MPa,
maximdalna teplota 150 °C  privod
90 °C  spiatocka
prevadzkova teplota: (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

odskusanie, uvedenie do prevadzky, obozndmenie prevadzkového personalu, odovzdanie
diela:

1.3.4.1 vykonanie individudlnych skusok, prehliadok (pred zdsypom systému vykonanie

kontroly celistvosti systému za Ucasti zastupcov objednavatela), vonkajsia prehliadka,
tlakova skuska tesnosti a pevnosti, tepelné predpinanie potrubia, preplach potrubia,
skuska vizualnou metddou, radiograficka kontrola zvarov nedestruktivnou metédou
(RTG) preZiarenim a iné predpisané skusky na zadklade projektovej dokumentidcie,
kontrolného a skisobného planu a z neho vyplyvajiceho ¢asového harmonogramu
skusok a odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skasok,

1.3.4.2 komplexné vyskUSanie vtrvani 72 hodin (na zdklade projektovej

dokumentacie, ¢asového harmonogramu skusok a projektu komplexného vyskusania):

Komplexné vyskaSanie. Za Ucelom preukdzania plnenia objednavatelom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli
na prevereni splnenia tychto parametrov v rdmci procesu odovzdavania a preberania
DIELA postupmi podla tejto zmluvy a podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, pricom na zaklade dohody zmluvnych stran su zistenia plyntdce

z vysledkov tejto skusky a z nich vyplyvajuce naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné
strany zdvadzne urcené.
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1.3.4.6
1.3.4.7

V pripade, Ze dojde k preruseniu prevdadzky skudsanych zariadeni z dévodu nie
na strane objednavatela, musi bytskiska za Gcelom preukazania riadneho vykonania
diela zopakovana. V pripade, Ze dojde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni
z dévodov na strane objednavatela, bude skaska pokracovat po opatovnom spusteni
prevadzky skusanych zariadeni, a to aZ do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni
prevadzky z dovodov na strane objedndvatela sa pre posudenie Uspesnosti skusky
nebudd vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim
prevadzky ajednu (1) hodinu po opdtovnom spusteni prevadzky skusanych zariadeni.

Zhotovitel' vypracuje a predloZi projekt komplexného vyskusania zahffiajuci gj
vykonanie skusok podla bodu 1.3.1.3 tohto ¢lanku objednavatelovi na schvélenie
v lehote podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. b) tejto zmluvy.

vykonanie prvej uradnej skusky zariadeni v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci stechnickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov,

dosledné oboznamenie prevadzkového persondlu objednavatela s prevadzkovanim
a udrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na
obsluhu a udrzbu) v rozsahu

- ndavody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- navody na udribu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- postupy rieSenia problémov vratane rieSenia havarijnych situacii,

- bezpecnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky pocas
prevadzky a udrzby.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne oznamit objednavatelovi jednotlivé terminy
obozndmenia minimalne dva (2) tyidne vopred, sulastou oznamenia budd
prevadzkové predpisy (ndvody na obsluhu a udrzbu, postupy rieSenia problémov a
bezpecnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova cast), (*.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici, ak
ich zhotovitel uz skér neodovzdal objednavatelovi,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentdcie [odsek 1.3.1 tohto c¢lanku]
so zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas vykonavania DIELA,
vratane prislusnej sprievodnej technickej dokumentacie tykajucej sa DIELA
ajednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skuskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouzitych materidlov a dalSich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizacnému projektu, odovzdanie
prevddzkovych predpisov, ndvodov na obsluhu a dokumentécie udriby a ndhradnych
dielov, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova ¢ast), (*-dwg, *.dgn,
* pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosii,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela,

V ramci vykonavania diela sa zhotovitel zavazuje:

a) vymenu potrubného systému a vykondvanie prac na diele je mozné zacat driom podla ¢lanku 3 ods. 3.2

tejto zmluvy,
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1.6

1.7

b) plnit vo vztahu k odberatefom tepla oznamovacie a iné povinnosti vyplyvajlce zo zdkona €& 657/2004
Z z. o tepelnej energetike v zneni neskor$ich predpisov a vyhlagky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi €. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich
predpisov, najma v suvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruseniami doddavok tepla z dévodu
vykonavania diela,

c) zabezpeclovat stanoviskd jednotlivych spravcov inZinierskych sieti, a aktualizaciu zakreslenia
inZinierskych sieti jednotlivych spravcov,

d) zabezpedovat vytylenie inZinierskych sieti,

e) zabezpedovat komunikaciu s dotknutymi spravcami a prevadzkovatelmi inZinierskych sieti pri ich
poskodeni pri vykopovych, zemnych a montaznych pracach, vratane zabezpecenia odstranenia
poskodeni,

f) zabezpecovat obhliadky spravcov inZinierskych sieti pred ich zasypom,

g) zabezpeclovat rozhodnutia o zvlastnom uZivani miestnej komunikacie, o ¢iastoénej alebo Uplnej
uzavierke komunikacie, ak sa vyzaduju,

h) zabezpelovat rozhodnutia k pouZitiu dopravnych znadiek,

i) zabezpeclovat povolenia na zaujatie verejného priestranstva, na uskladnenie prebytoénej zeminy,
materidlu, na umiestnenie Casti zariadenia staveniska (napr. unimobunky, prenosné WC, ohradenie
a osvetlenie staveniska a pod.) u vlastnikov resp. spravcov pozemkov,

j) zabezpelovat potrebné povolenia asuhlasy spravcov vonkajSich vedeni pri pracach a manipulacii
s bremenami a zdvihacimi mechanizmami pod vedenim elektrickym, trakénym av blizkosti iného
nadzemného vedenia pri vykladke materidlu, demontazi a montazi potrubia a pri inej ¢innosti,

k) zabezpelovat vypracovanie zmien docasného dopravného znacenia a odsuthlasovanie zmien
docasného dopravného znacenia alebo obmedzenia dopravy s Dopravnym inSpektoratom, DPMK a
Mestom Kosice - referdtom dopravy,

I) zabezpecovat komunikdciu, odsthlasovanie a protokoldrne preberanie povrchovych Uprav - uvedenie
terénu do povodného stavu (cesty, parkoviskd, chodniky, zeler, spevnené plochy),

3

zabezpedovat organizovanie a zabezpecenie $koleni BOZP a PO pre subdodavatelov v zmysle internych
predpisov objednavatela,

Na zdklade dohody zmluvnych strdn vzhladom na spOsob zabezpecovania vykonania diela zo strany
zhotovitela, zhotovitelovi nevznikd pravo na zvysenie ceny za dielo z dovodu zmien diela pocas jeho
vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych pozZiadaviek objednavatela na zmenu
stavebnotechnického rieSenia diela, a zhotovitel uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynaloZenim vsetkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude
potrebné vykonat aj takéto plnenia.

V pripade, Ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej Unie, je objednavatel zaviazany pri
vykonavani diela dodrziavat podmienky Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, ako aj
podmienky uréené zmluvou o poskytnuti nendvratného financného prispevku. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy vyhlasuje objednavatelovi, Ze uvedenu skutoénost berie na vedomie a zavazuje sa objednéavatelovi
v tejto suvislosti poskytovat potrebnd suéinnost v rozsahu vyplyvajucom z tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom arozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objedndvatelom a Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

Sir§imi vztahmi na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,
umiestnenim inZinierskych sieti na Uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

projektovou dokumentaciou diela podla odseku 1.2 tohto ¢lanku, a Ze tato je Uplna, a Ze mu nie su
zndme Ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a véasné
vykonanie diela.
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1.9

2.1

2.2

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované pocas prevadzky ostatnych zariadeni
objednavatela, a zavdzuje sa pocas vykonavania diela zabezpecit vsetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekdZok obmedzujucich, pripadne ohrozujiucich prevadzku
objedndvatela a jeho zamestnancov. Zhotovitel zaroven berie na vedomie, Ze sibezne s vykondvanim diela
podla tejto zmluvy, méZu na zariadeniach objedndvatela prebiehat aj dalsie prace vykondvané tretimi
osobami, pri¢om sa zhotovitel zavdzuje vykondvat stavebné a montazne prace na diele tak, aby bolo
zabezpecené dodrianie harmonogramu vykondvania diela asucasne, aby nad nevyhnutnd mieru
nedochddzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykonavania prac tretich os6b na zariadeniach
objednavatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude méct namietat nemoznost riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré si k zhotoveniu
predmetného diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou starostlivostou na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel'sa zavazuje pri vykonavani diela dodrziavat harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach
DRS, ktory tvori prilohu ¢. 3 k tejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a) zacat vykonavat Cinnosti suvisiace s dielom nasledujucim diiom po ucinnosti tejto zmluvy,

b) vypracovat a predloZit DRS vritane dokumentacie podla ¢élanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.2,
1.3.1.3,1.3.1.4 a 1.3.1.12 tejto zmluvy objednavatelovi na pripomienkovanie v lehote do jedného (1)
mesiaca od ucinnosti tejto zmluvy,

c) vykonat celé dielo, uviest ho do prevadzky, vykonat skisky vratane komplexného vyskuisania (¢lanok
1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.1 a7 1.3.4.3 tejto zmluvy), oboznamit prevadzkovy persondl objednavatela
podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.4 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote do dvanastich (12)
mesiacov od ucdinnosti tejto zmluvy. Terminy vykonania skusok je zhotovitel povinny pisomne
oznamit objedndvatelovi, resp. pisomne poZiadat o vykonanie komplexného vyskdsania minimalne
sedem (7) pracovnych dni vopred,

d) inZiniersku ¢innost nevyhnutnd pre riadne uZivanie jednotlivych €astidiela vykondvat v primeranych
lehotdch zodpovedajlucich jej rozsahu vidy pocas vykonavania diela, resp. po ukonceni dotknutej
Casti diela,

e) zucastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a poskytovat objednévatelovi potrebnu
sucinnost pocas kolaudaéného konania diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykonavat pocas plnej prevadzky zariadeni objednédvatela
a nebude méct z uvedeného dévodu namietat nemoznost riadneho vykondvania diela v lehotach podla
tohto odseku a harmonogramu vykonavania diela.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS vcleneni podla jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych suborovjednotlivych ¢asti diela zhotovitel vypracuje a predloZi objednavatelovi
v listinnej a elektronickej forme (MS Project) na schvalenie do tridsiatich (30) dni od uéinnosti tejto
zmluvy, pricom je povinny vychddzat z nim v rdmci jeho ponuky predloZzeného ndvrhu harmonogramu,
ktory tvori prilohu ¢. 3 ktejto zmluve.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzat lehoty vykondvania diela vyplyvajlce
z ustanoveni tejto zmluvy, najma avsSak nielen odseku 2.1 tohto ¢lanku a harmonogramu tvoriaceho
prilohu €. 3 ktejto zmluve, DSP a POV a poZiadavky vyplyvajlce zo zakona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi ¢ 227/2012 Z. z,,
ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsSich predpisov, najma vo vztahu
k obmedzeniam a preruseniam doddvok tepla; takto zhotovitelom vypracovany harmonogram
vykonavania diela musi byt v silade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou as prevadzkovymi
podmienkami objednavatela. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k harmonogramu alebo harmonogram schvalit v lehote do siedmich (7) dniod jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel harmonogram schvalil. Objedndvatelom schvaleny
harmonogram je pre zhotovitela zavazny a stane sa sucastou prilohy ¢ 3 ktejto zmluve, a moéze byr\

zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.
1
J

Strana 9 z 38



¢islo zmluvy objednavatela:

2.3

2.4

3.1

3.2

33

3.4

Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a upresnit harmonogram vykonavania diela, ¢o do
platobnych terminov z dévodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych casti diela uréenych prislusnym riadiacim organom/sprostredkovatelskym organom v zmluve
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku. Takto zmeneny a zhotovitelovi objednavatelom
doruéeny harmonogram vykondvania diela nahradza predchadzajici harmonogram vykonavania diela,
zhotovitel'je nim viazany a zavézuje sa ho plnit.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitelje plne zodpovedny za nim predloZené ¢asovanie a vykondvanie
jednotlivych casti diela podla nim predloZzeného a objednavatelom schvaleného harmonogramu. Ak bude
zrejmé, 7e sa dielo podla ostatného harmonogramu nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat, je
zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol plne v stilade so zmluvou a vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma av3ak nielen na Useku tepelnej energetiky, a predloZit takto aktualizovany
harmonogram s pisomnym odévodnenim na schvdlenie objednavatelovi, vidy do troch (3) dni odkedy
zhotoviteltakdto skutoénost zistil, vidy viak ak sa dostane do omeskania s vykonavanim jednotlivych &asti
diela. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému
harmonogramu alebo harmonogram schvalit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel splni svoj zdvazok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 2.1 pism. c)
tohto ¢€lanku, objedndavatel sa zavizuje dielo prevziat aj v skorsom termine ponikanom zhotovitelom.
Preberanie jednotlivych Casti diela za u¢elom postupného platenia ceny za dielo nema vplyvna pripadnu
zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamaénych a zaruénych lehdt; reklamaéné
a zaruéné lehoty zadinaju plynat az driom podla élanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel'je povinny ihned pisomne oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staZuje vykonanie diela s désledkom mozného omeskania zhotovitela so splnenim zavazku vykonat
diela v lehotach podla odseku 2.1 tohto élanku. Si¢astou ozndmenia podla prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej dfzke trvania prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach
na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykonavania diela. Miestom vykondavania su rozvody sustavy centrdlneho zdsobovania teplom
(SCZT) v Kosiciach, konkrétne rozvody SCZT nachdadzajlce sa na katastrdlnom GzemiJuzné mesto, ulica
Pri pracharni.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykondvania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objedndavatela (oznamenie o datume zacatia prac), pricom objednavatelje povinny
pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspori pat (5) dni pred zacatim vykonavania
prac na diele podla harmonogramu vykonavania diela. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu zmluvnu stranu
v ktorom uvedu najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v den odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia ajeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a ddtum spisania protokolu,

- podpis objednavatela a zhotovitela.

Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamzité vykonavanie diela.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje vypratat stavenisko do ukonéenia preberacieho konania.
Zhotovitel odstrani zostavajuce zariadenie, prebytony material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie
(dodasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim
diela. Vyssie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.
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4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

CENA ZA DIELO

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa objedndvatel zavidzuje zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo (zmluvna
cena) podla zhotovitefom polozkovito ocenenym vykazom vymer v podrobnostiach DRS (¢lanok 1 bod
1.3.1.1 tejto zmluvy) a v rozsahu zhotovitelom skutoc¢ne vykonanych vykonov, prac a skutocne dodanych
zariadeni a materidlov. Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

SIOVOM [eeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinisnnseseeseeeeeeeteestseses s sessesssss s ssssssssnssssssssaeassssssssssssssssssssssssssnnsnnnsnseassassanssans ] eur.

Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych zariadeni a materialov, ako aj cena
za dielo si maximalne, aplikujd sa pocas celej doby vykonavania diela a mézu byt zmenené len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

V cendch jednotlivych vykonov, prac a skutoéne dodanych zariadeni a materidlov ako aj v cene za dielo
podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky naklady avydavky zhotovitela, ktoré suvisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy najma:

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) néklady spojené so zabezpedenim plnenia povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH podla ¢lanku 13 tejto zmluvy,

c) naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

d) naklady spojené s pracou v noci, v diioch pracovného pokoja, v nadcasoch, s pracou vykondvanou za
stazenych poveternostnych podmienok,

e) naklady spojené s predizenim &asu vykonavania diela z dévodov na strane zhotovitela,

f) néklady spojené s predizenim ¢asu vykondavania diela z ddvodov na strane objednavatela v sthrne
nepresahujicom tridsat (30) dni,

g) naklady spojené s vykonanim skusok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
h) néklady spojené s vykondvanim zaruéného servisu diela,
i) ndaklady bankovych zéaruk, zdbezpek a poistenia podla tejto zmluvy,

j) naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb,
komunikacii, akychkolvek inych pléch a ich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo,
proti ich znedisteniu, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj ndklady na uvedenie vietkych
takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo, do pévodného stavu.

Ceny podla odseku 4,1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktord zhotovitel
vyuctuje podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov ucinnych v ¢ase vzniku darfiovej povinnosti. Za
celkovu cenu za dielo sa povaZuje cena za dielo podla odseku 4.1 tohto ¢lanku vratane DPH.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych stran cena za dielo je splatna sp6sobom uvedenym v jednotlivych faktiurach
av lehote do $estdesiatich (60) dni od dorulenia jednotlivej faktury zhotovitela objednavatelovi
svynimkou podla odseku 5.5 tohto ¢&lanku. Jednotlivé faktiry musia byt vyhotovené v Siestich (6)
rovnopisoch a musia obsahovat vietky naleZitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ich
prilohou musi byt képia protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela podla élanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy
a kopia stavebného dennika preukazujica vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmoét ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot podla oceneného vykazu vymer potvrdeny zdstupcom objedndavatela v Siestich
vyhotoveniach (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme [(*.doc,
* xls, *.pdf - textova €ast)] na CD/DVD nosici.

Zhotovitelje opravneny vystavovat faktuiry raz Stvrtro¢ne zajednotlivé ¢asti diela (¢lanok 2 ods, 2.2 tejtp-x
zmluvy) vykonané (ukoncené) podla harmonogramu vykondvania diela v prislusnom kalendarnom
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Stvrtroku. Zhotovite!' je opravneny vystavit faktiru za prislusny kalendarny Stvrtrok po uplynuti
prislusného kalendarneho $tvrtroka.

Po odovzdani a prevzati celého diela, najneskér vsak v lehote do patnastich (15) dni od odovzdania
a prevzatia celého diela, zhotovitel vystavi objednavatelovi koneénd faktiru na zostavajlcu ¢ast ceny za
dielo, ktora musi presahovat 15 % z celej ceny za dielo, ktord je splatna spésobom uvedenym v konecnej
fakture a v lehote do tridsiatich (30) dni od dorucenia faktury zhotovitela objednavatelovi s vynimkou
podla odseku 5.5 tohto ¢lanku, pricom tato faktira musi byt vyhotovenad v Siestich (6) rovnopisoch, musi
obsahovat naleZitosti v zmysle vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov ajej prilohou musi byt stpis
jednotlivych ciastkovych faktur vystavenych podla odseku 5.1 tohto ¢lanku a kdpia protokolu o odovzdani
a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy a kdpia stavebného dennika preukazujuca vykonanie
fakturovanych vykonov, préc, zariadeni, vyrobkov, materidlovd hmot ako aj prehladny supis vykonanych
vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmot podla oceneného vykazu vymer
potvrdeny zastupcom objedndvatela v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf - textovd ¢ast)] na CD/DVD nosiéi.

V pripade, ak zaklad pre dar z pridanej hodnoty prevy3uje sumu 50 000 €, prilohou faktury musi byt
original potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starSieho ako sedem (7) dni o tom, Ze zhotovitel
nema nezaplatenu dan z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastali dovody pre zrusenie registracie pre
dani z pridanej hodnoty podla zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Nad to je objednavatel opravneny zadriat éast ceny za dielo vo vy$ke zodpovedajlicej dani
z pridanej hodnoty vyuctovanej tou-ktorou faktirou v pripade, ak u zhotovitela nastani doévody pre
zru$enie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditelstvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname o0s6b, u ktorych nastali dovody pre zrusSenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty vedenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky, a to aZ do ¢asu, ked'
zhotovitel hodnovernym sposobom preukaZe objednavatelovi, Ze u neho tieto dovody pominuli.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj zfinancnych
prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie Urokov z omeskania za obdobie od
uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuctovanej tou-ktorou fakturou az do zaplatenia
takejto jednotlivej ¢asti ceny za dielo, ak objednévateljednotlivi ¢ast ceny za dielo zaplati zhotovitelovi
v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy ucet
objednavatela.

V pripade pripadnych namietok objedndvatela voci spravnosti vystavenej faktury je objedndavatel
opravneny:

a) faktdru, ktord ma chybu vyplyvajicu z nespravne uvedeného mnozstva alebo ceny, do 14 pracovnych
dni odo dha jej dorudenia objednavatelovi reklamovat uzhotovitela spolu svytknutim jej
nespravnosti, pricom zhotovitelje povinny chybnd faktiru opravit vyhotovenim nového Gétovného
dokladu - faktury, ktory doplfia pdvodnu faktdru stym, 7e tento doklad musi okrem povinnych
Udajov obsahovat aj poradové &islo povodnej faktary; alebo

b) fakturu, ktorad nesplia formélne naleZitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zakona & 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok uvedenych vysSie vtomto odseku sa md za to, Ze faktura nebola

dorucend objednavatelovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v stulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového Uctu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavaznym spdsobom

(préavoplatné ukoncenie reklamaéného konania) objednavatel nie je v omeskani's Ghradou ceny za dielo
alebo akejkolvek jej Casti.
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5.9

5.10

6.1

6.2

Pre pripad omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo je zhotovite!' opravneny poZadovat od
objedndvatela Uroky z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatelv omeskani, za kazdy
aj zacaty dent omeskania.

V pripade, Ze objednavatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tuto nezaplati ani na
pisomnud vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak omeskanie
objedndvatela s platenim ceny za dielo presiahne Sest (6) mesiacov.

DOKUMENTACIA

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavazuje vychadzat z DSP, ktord je stuéastou odborno-technickej ¢asti sutaznych
podkladov ako priloha €. 2 tejto zmluvy.

Projektovd dokumentdcia DSP je pre zhotovitela zavdzna, ¢o do dispozicného rieSenia diela vratane
vyskovych a polohovych obmedzeni diela (hranice staveniska podla POV), technickych Specifikacii
jednotlivych technologickych zariadeni, bodov napojenia technologickej casti diela na existujucu
technoldgiu zhotovitela a na pripojky jednotlivych médii.

Zo stavebno-technického riesenia technologickej ¢asti diela spracovaného zhotovitelom nesmie vo vztahu

k objednavatelovi vyplynut:

- poziadavka na akukolvek zmenu existujucej technoldgie objednavatela, alebo na zmenu dispozi¢ného
rieSenia existujlucej technolégie objednavatela,

- poZiadavka na akékolvek ndsledné zvySenie energetickej naroCnosti existujucej technolégie
objedndvatela z dovodov prevadzky zariadeni realizovanych v ramci diela, tym nie je dotknuty narast
celkovej energetickej ndrocnosti technolégie objedndvatela z dovodu spotreby novych zariadeni
realizovanych v ramci diela,

- poziadavka na akukolvek negativnu zmenu technickych parametrov alebo funkénosti SCZT oproti stavu
pred realizaciou diela

zdbévodu vykonania a nasledného prevadzkovania zariadeni realizovanych v ramci diela,
resp. takouto/takymito poZiadavkami nemdZe zhotovitel podmiefiovat vykonanie diela.

Objednavatel'sa zavazuje odsuhlasit alebo spripomienkovat predloZzeni kompletnt a Uplnd DRS vratane
dokumentdacie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 az 1.3.1.4 tejto zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dni
od jej predloZenia zhotovitelom. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to,
Ze objednavatel predloZzent dokumentaciu schvalil, pokialtdto vyhovuje podmienkam stanovenym touto
zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Pripadné pripomienky objedndvatela k DRS su pre zhotovitela zadvazné, ak nie su v rozpore so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. DRS so zapracovanymi pripomienkami
objednavatela sa zhotovitel zaviazuje odovzdat objednavatelovi v stanovenej forme a pocte vyhotoveni
podla tejto zmluvy v lehote do pdtnast (15) dni pojej odsuhlaseni, resp. doruceni pripomienok
objednavatela zhotovitelovi.

Objednavatelom schvdlena DRS vratane vykazu s ocenenymi jednotlivymi polozkami a dokumentacie
podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 aZ 1.3.1.4 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zdvazna.

Prevzatie DRS po jej schvaleni objedndvatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne,
hospodarne a ucelné vypracovanie projektovej dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného
na zéklade zhotovitefom spracovanej DRS, a za Uplnost a stlad DRS so vieobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentacie. Zhotovitel sa zavizuje vykondvat akékolvek zmeny projektovej
dokumentdcie diela, ktorych potreba vyplynie pocas vykonavania diela, resp. z poZiadaviek objedndvatela;
takéto zmeny je mozné vykonat len s predchadzajicim pisomnym sihlasom objednavatela. Akje zmena
projektovej dokumentacie vyvolana

a) rozporom DRS so skuto¢nym stavom zistenym na mieste vykonavania diela pocas vykonavania diela
alebo rozporom so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
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6.3

b) dodatoénymi zmenami vSseobecne zavaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na
dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne oznamit a predloZit na posudenie a rozhodnutie objednavatelovi
na najblizSom nasledujucom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentdcie s uvedenim:

- rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti,

- zmien vykazu vymer a rozpoctov podla poloZiek viazucich sa na pozadovanu zmenu projektovej
dokumentacie,

- dopadu zmien projektovej dokumentacie na harmonogram vykondvania diela s navrhovanou Upravou
harmonogramu vykonavania diela za podmienky, Ze v désledku zmien projektovej dokumentacie
dochadza kzmene rozsahu vykondvaného diela v suhrnnej vyske rozdielu presahujiceho 4% z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela a nasledne vzdy ak
zmena rozsahu vykondvaného diela prekrociv suhrnnej vyske rozdiel presahujici 2% z ceny za dielo
podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela,

- odbvodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumentécie v lehote tridsiatich (30) dni od ich predloZenia
schvali, ak vyhovuju podmienkam ur¢enym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, a ak ich schvélil riadiaci orgédn/sprostredkovatelsky organ poskytujuci
nenavratny finan¢ny prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa takéto
schvalenie vyZaduje, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade odmietnutia zmeny je zhotovitel
povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZit na schvélenie prepracovani zmenu projektovej
dokumentdcie, ak sa strany nedohodnu inak. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie
sa ma za to, Ze objednavatel predlozené zmeny projektovej dokumentacie schvalil, pokial tato vyhovuje
podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentdcie po ich schvdleni objednavatelom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne, hospoddrne a ucelné vypracovanie projektovej
dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za
Uplnost a sulad DRS so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su
pravne zavdzné Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie nema vplyv na
pripadnd zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamaénych a zaruénych lehét;
reklamacéné azaruéné lehoty zacéinaju plynut aZz odovzdanim a prevzatim celého diela. Odovzdavanie
a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie zhotovitelom objedndvatelovi pocas
vykondavania diela sa deje len na ucely informovania sa objedndvatela o diele a kontroly vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavizuje oznamovat objednavatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektovej
dokumentacie s jednotlivymi orgdnmi verejnej spravy a dotknutymi organmi a organizaciami aspori pat (5)
pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumentacie diela pocas vykonavania diela sa zhotovitel zavdzuje v rozsahu
zodpovedajicom takymto zmendm upravit kontrolny a skdsobny pldn adokumentaciu projektu
komplexného vyskasania (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.3 tejto zmluvy), a to v lehotach podla tohto odseku.

Dokumentacia skutoénej realizacie stavby (DSRS). Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel
povinny objedndvatelovi predloZit na schvédlenie DSRS v lehote do siedmich (7) dni pred planovanym
komplexnym vyskudsanim diela. Objednévatel dokumentaciu v lehote do siedmich (7) dni od jej
predloZenia schvdli, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predlozit
na schvalenie prepracovanu dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa
ma za to, Ze objednavatel predloienu dokumentdciu schvalil, pokial tdto vyhovuje minimalnym
podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek
naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
Upravy lehot vykondvania DIELA, znasa zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie objedndvatelovi je
podmienkou zacatia preberacieho konania diela.
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6.4

6.5

7.1

7.2

Akdkolvek dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akakolvek ind dokumentdcia
vypracovana zhotovitelom, resp. vydana v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpedit jej
Uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku; rozhodujuci je
vidy Uradny preklad do slovenského jazyka. Elektronicka forma dokumentdcie vypracovanej
zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelhosti
ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom
dokumentdcie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch
a schémach tvoriacich dokumentéciu musi byt v medzinarodnej sistave jednotiek (SI) a akékolvek
hodnoty uvddzané v dokumentacii budu zaokrdhfované na dve desatinné Cisla podla vSseobecnych
pravidiel zaokruhlovania, pokial zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisova technickych noriem
nevyplyva inak,

b) je vlastnictvom objedndvatela, resp. objednavatelje majitelom a/alebo opravnenym vykonavatelom
majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouZit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného
pisomného suhlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je oprdvneny bez predchadzajiuceho
pisomného suhlasu objedndvatela zverejriovat akékolvek informacie o pracach na diele alebo oich
postupe, o popisoch vykondvania prac, ovykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela o
vykresoch a vypoctoch. Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy st vo
vlastnictve objednavatela. Zhotovitelje opravneny podklady pre vykonanie diela pouZit vyhradne
pre Ucely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela alebo
jeho ¢asti osobitny protokol a/alebo spréavu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavizuje vypracovat
a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi najmenej v dvoch
(2) pisomnych vyhotoveniach, ak vSseobecne zadvazné pravne predpisy nestanovuju vyssi pocet vyhotoveni,
tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou,
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie si pravne zavazne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo vykonané
v sulade:

a) so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) stechnickymi normami, aj ked nie su pravne zavazné,

c) so stavebnym povolenim zo dia 23. jula 2018, ¢. MK/A/2018/12193-02/1V-KRV, vydanym mestom
Kosice ako stavebnym uradom, ktoré nadobudlo pravoplatnost dfia 13. septembra 2018, (dalej len
,stavebné povolenie"),

d) stouto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

e) svysvetleniami sutainych podkladov podanych objednavatefom v procese zadadvania zakazky
na vykonanie diela, ktorymi sa meni a/alebo doplfia tato zmluva,

f) s ponukou zhotovitela podanou ako uchadza¢om v procese obstaravania zakazky na vykonanie diela;
oznamenie o vyhldseni verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela uverejnené v Uradnom
vestniku EU €& S229 zo dria 28. novembra 2018 pod &islom 2018/S 229-524686,

g) s DRSvratane jej pripadnych zmien,

h) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.

Podklady potrebné kvykonaniu diela v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova
c¢ast)] na CD, resp. DVD nosici, a to:

a) DSP,

b) stanoviskd dotknutych organov, z ktorych vyplyvaju podmienky, ktoré jednotlivé dotknuté organy
pozaduju pri vykonavani diela dodrzat,

c) stavebné povolenie,
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

objednévatel odovzdal zhotovitelovi ako prilohy spolu so sutaznymi podkladmi, ¢o zhotovitel podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje.

Vyuzitie subdoddavatelov a zoznam subdodavatelov. V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich
0s0b (subdodavatelov) zodpoveda zhotovitel objednévatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat dielo
akoby dielo vykonaval sam. Na zdklade dohody zmluvnych stran zhotovitelje opravneny vykonavat dielo
len subdodavatelmi splfiajucimi podmienky UGéasti tykajice sa osobného postavenia, a u ktorych
neexistovali a neexistuju doévody na vylicenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a §40 ods. 7
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Na zdklade dohody zmluvnych strén sa zhotovitel zavdzuje zostavovat zoznam vsetkych zndmych tretich
0s6b (subdoddavatelov) podielajicich sa na vykonavani diela (tzv. Zoznam subdodavatelov) podla
podmienok ¢lanku 13 ods. 13.23 a nasl. tejto zmluvy.

Nutend zmena subdodavatela. Ak zhotovitefom navrhovany subdodavatel nespifia podmienky Ggasti
tykajuce sa osobného postavenia, a existovali alebo existuji u neho dovody na vylucenie podla
ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov, je zhotovitel povinny nahradit takéhoto objednavatelom
namietaného subdoddvatela. Zhotovitel'sa zavdzuje neumozZnit namietanému zhotovitelovi vykonavanie
diela. Zhotovitel je povinny dorucit navrh nového subdoddvatela nahradzujiceho namietaného
subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo dria dorudenia Ziadosti objednavatela o nahradenie
namietaného subdodavatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavdzuje pisomne informovat objednévatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najma o zacati ich vyroby a priebeZne, na zaklade
poziadavky objednavatela, aj o postupe astave ich vyroby. V pripade poZiadavky objednavatela sa
zhotovitel zavazuje zabezpelit objedndvatelovi moZnost vykonania kontroly vyroby jednotlivych
technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny zi&astnit sa vykonania takejto
kontroly, kazda zo zmluvnych stran znasa svoje ndklady spojené svykonanim takejto kontroly vyroby
jednotlivych technologickych celkov diela.

Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe vykonavania
diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentdcie tykajlcej sa
stavebnych vyrobkov a materialov (vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla
¢lanku 1 ods. 1.3.2 tejto zmluvy a podmienok podla DRS a poskytovania si vzajomnej sucinnosti podla tejto
zmluvy, sa budl medzi zmluvnymi stranami uskutoéfiovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné
dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najblizSieho
kontrolného dna povinny vykonat ato tak, aby zhotovitel splnil svoj zdvazok vykonat dielo najneskor
v lehotdch podla ¢lanku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel
pisomny zaznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdu zmluvnu stranu, ktory bude po
odsthlaseni objednavatelom pre zmluvné strany zaviazny. Ucast zhotovitela (resp. jeho zéstupcov)
a stavbyveduceho je na kontrolnych drioch povinna. Kontrolné dni sa budi konat vzdy raz tyZzdenne 0 9.00
hod. na mieste vykondvania diela vidy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnu frekvenciu kontrolnych
dni a denl v tyZzdni inak.

Sucastou zéapisov z kontrolnych dni budd aj informécie o poctoch zamestnancov jednotlivych
subdodavatelov podielajucich sa na vykonavani diela.

Pred zacatim vykondvania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavdzuje na svoje naklady:

a) vykonat vytyéenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku;
zhotovitel zodpoveda za poskodenie tychto vedeni a sieti pocas vykonavania diela,

b) zabezpedit vjazd a vyjazd na/zo staveniska na verejné komunikacie podla projektu organizacie dopravy
a projektu organizacie vystavby a vykonat potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravnych
znaciek a ostatného dopravného znacdenia na zdklade suhlasu dotknutych organov verejnej spravy
a v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi najma na Useku premdvky na pozemnych
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7.8

komunikdaciach, atieto dopravné znacky a ostatné dopravné znacenie udrZiavat pocas celej doby
vykondvania diela na svoje naklady.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na svoje naklady:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

k)

m

=

n)

o)

p)

a)

vypracovanie projektovej dokumentacie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; staveniskomusi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia
podla osobitnych predpisov,

straZenie staveniska; na stavenisko moZzu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujuce osoby objednavatela a kontrolné orgdny verejnej spravy,

oznacenie staveniska Udajmi o stavbe a o Ucastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajicom zo vieobecne
zavaznych pravnych predpisov vratane podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku a osvetlenie staveniska,

udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a vjeho bezprostrednom okoli (pristupové komunikacie,
cesty a chodniky) a na pouZivanych inZinierskych sietach a odstrariovanie odpadov a neistoty
vzniknutych pri vykondvani diel,

vyty€enie zakladnych smerovych a vyskovych bodov s presne vymedzenymi a oznacenymi hranicami
staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

informovanie odberatelov tepla podla poZiadaviek vyplyvajicich zo zakona & 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v znen{ neskorich predpisov a vyhlasky Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi & 227/2012
Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov, najma
v stvislosti s pldanovanymi obmedzeniami a preruseniami dodavok tepla z dévodov vykondvania diela,

skladky stavebnych odpadov a sute,

vietky povolenia a iné rozhodnutia organov verejnej spravy potrebné k do¢asnému uzivaniu verejnych
a ostatnych ploch za Ucelom vykonavania diela, vratane spravnych poplatkov a sankcii spojenych
s uzivanim tychto pléch v rozpore s povoleniami a/alebo inymi rozhodnutiami, resp. uloZenych
v suvislosti s omeskanim zhotovitela s vykondvanim diela,

dopravu askladovanie vsetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
a ich presun zo skladu na stavenisko,

vietky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

ucast zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych dfioch a pri kontrole vietkych prac,
ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté alebo sa stand nepristupnymi,

okamzité odstraniovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentacie zistenych
pri kontrolach a kontrolnych drioch pocas vykonavania diela,

suéinnost projektantovi a/alebo zdstupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykondvanie diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykondvania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuju vizualne zachytenie vsetkych prac vykonanych na diele ako
aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmot, tak ako su tieto evidované v
stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch urcenych objednavatelom.
Fotodokumentdciu za obdobie od predchadzajuceho kontrolného diia do najblizSie nasledujuceho
kontrolného dna odovzdd zhotovitel objednavatelovi pocas tohto najblizsSie nasledujiceho
kontrolného dna, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosici.
Fotodokumentécia musi byt vyhotovena v rozliseni minimalne 8 Mpix,

vykonavanie vietkych kontrol a skusok v rozsahu podla kontrolného a skuSobného planu,
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7.10

r) vypratanie a vycistenie staveniska ku driu odovzdania a prevzatia diela,

s) nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikacii, akychkolvek
inych ploch aich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykondva dielo, proti ich znedisteniu,
poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znelistenia, poskodenia alebo iného
znehodnotenia zhotovitel zabezpedi uvedenie vsetkych takto dotknutych objektov, bez ohladu naich
vlastnictvo, do povodného stavu ihned inak v primeranej lehote, najma avsak nielen ich vycistenim
a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych &asti a povrchov objektov.

Vzorkovanie. Na Ucely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnozstvo (jednotlivych materialov, zariadeni
a vybavenia) na ukazku. Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny objednavatelovi
predloZit na schvélenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni avybavenia pred ich obstaranim
a zabudovanim do diela. KaZda vzorka materidlov, zariadenia vybavenia musi byt ozna¢end vyrobcom, jej
pouzitim na diele a doloZend vyhlaseniami o zhode, certifikatmi a atestmi v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitela predloZit vzorku materiélov, zariadeni a vybavenia
sa povazuje za splnenu predloZzenim prisluSnych dokladov k nim prislichajucim, vyhlaseni o zhode,
certifikditov a atestov podla vieobecne zaviaznych predpisov, pokial objednavatel nebude trvat na
fyzickom predloZenivzoriek jednotlivych materialov, zariadeni a vybavenia. Objednavatelvzorky v lehote
siedmich (7) dni od ich predloZenia schvali, ak vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenych vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote
vzorky odmietne. V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni
predlozZit na schvalenie nové vzorky. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa ma za
to, Ze objednavatel predloZené vzorky schvalil, pokial tieto vyhovuju minimalnym podmienkam
stanovenym vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami. Akékolvek naklady
spojené s predkladanim vzoriek, vratane ich odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane posuvania
terminov vykonavania diela, znasa zhotovitel.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného diela je mozné iba s predchadzajdcim pisomnym
sthlasom objednavatela (technického dozoru), ak ich schvalil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ
poskytujuci nendvratny financny prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa
takéto schvalenie vyZaduje. Naviac préce je zhotovitel povinny vykonat v lehotéch, ktoré si zmluvné strany
dohodnu, ato v zavislosti od rozsahu a druhu pozadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykondvania diela, za dodrzania podmienok stanovenych vSseobecne zavaznymi predpismi
na Useku verejného obstardvania (najma ustanovenie § 18 zdkona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), v pripade, Ze sa
takéto schvélenie vyZaduje, je mozné vykonat len na zdklade zmenovych konani zaéatych jednotlivymi
pisomnymi zmenovymi listami doru¢enymi zhotovitelom objedndvatelovi. Zhotovitel nie je pred
ukonéenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objedndvatel v naliehavych
pripadoch nevydad pokyn, aby zmenu diela zadal realizovat aj pred ukonlenim takéhoto zmenového
konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat odévodnenie, ¢o do

- dovodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického riesenia,

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovi dokumentaciu,

Prilohami zmenového listu su (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych
stborov zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov vjednotlivych polozkach) a rozpocet, (ii)
pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predkladd zhotovitel
objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronicke;j
forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*-dwg, *.pdf-vykresova &ast)] na CD, resp. DVD nosiéi.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi na useku verejného
obstaravania mézZe byt zmenend len v pripadoch a spésobom uvedenym v tejto zmluve, ato formou
pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by takto zvy3oval cenu za dielo, je mozné uzatvorit
za podmienok stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného obstaravania.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac" takého druhu, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer?
stavby diela, bude zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpo¢tu vychadzat z cennika ODIS alebo

(v
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7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

CENEKON vo verzii platnej ku driiu Gcinnosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne
a rozhodujuca je vZdy nizsia cena. Na ,naviac prace" platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po doruéeni pisomného pokynu objednavatela (technického dozoru) o zmene
rozsahu vykondvaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajice z tohto
odseku, bude objednavatel opravneny zabezpedit realizaciu ,naviac prac" na diela tretou osobou.

Dorucéenim pisomného ozndmenia (pokynu) objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
,menej prac" nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto préace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi ndrok na cenu za dielo v rozsahu takychto
vykonanych ,menej prac".

Zmeny rozsahu vykondvania diela z dovodu vykonavania diela na zaklade schvalenych vzoriek materidlov,
zariadeni avybavenia a schvadlenej DRS a DVP vyplyvajuce z rozdielnej miery podrobnosti DSP sa
nepovazuju za vykonanie ,naviac prac" a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonavania
diela.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokoldrnym odovzdanim a prevzatim celého
diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, objedndvatel bude méct dielo ako celok podla tejto zmluvy uZivat na Géel, na ktory je urlené,
dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, skusky preukazujuce kvalitu vykonaného diela, dodrzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a celkovid funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych celkov
diela podla tejto zmluvy boli Uspesné a miesto vykondvania diela je vypratané a Cisté.

Objedndvatel je povinny zhotovitelovi poskytnat pri plneni tejto zmluvy vietku rozumne pozadovanu
a potrebnu sucinnost. O poskytnutie sucinnosti je zhotovitel povinny objednédvatela vopred pisomne
poZiadat v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest konkrétne poZiadavky na objednavatela.
Objedndvatel je opravneny v ktoromkolvek $tadiu vykondvania diela kontrolovat jeho vykondavanie.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo vzniku skody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania prac na diele (¢lanok 3
ods. 3.2 tejto zmluvy) az do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8
tejto zmluvy prechadza nebezpecdenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach objedndvatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitefom v ramci vykonavania diela)
a k podkladovym materidlom kdielu (najma dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bodu 1.3.1, 1.3.2
a 1.3.4 tejto zmluvy a ostatnd dokumentacia, prostrednictvom ktorej a na ktorej je dielo vyjadrené)
a ostatné majetkové prava k dielu a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nenalezali
objednavatelovi, prechadzaju zo zhotovitela na objednavatela zaplatenim ceny za dielo, najneskér vSak
odovzdanim a prevzatim diela objedndvatelom i podla ¢lanku 8 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vietky Skody na majetku objedndvatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich oséb, sposobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za Skodu sa
na uUcely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porudenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zataZovali
zhotovitela a nie objedndvatela, ktoré boli objedndvatelovi po vycerpani opravnych prostriedkov uloZené,
ak objednavatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vietky dostupné
navrhy, opravné prostriedky a ndmietky, o ktorych uplatneniev tychto konaniach alebo za ucelom zacatia
opravnych konani zhotovitelobjednavatela pisomne poziadal, a ak naklady spojené s uplatfiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Za Skodu podla odseku 7.15 tohto ¢lanku sa povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi
organmi a orgdnmi verejnej spravy na Useku sietovy odvetvi a tepelnej energetiky uloZené za porudenie
povinnosti vyplyvajucich zo zdkona ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a
vyhlagky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality
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dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov v suvislosti s vykondvanim diela, najma avSak nielen za
nedodrzanie Standardov kvality dodavky tepla.

Stavebny dennik. Zhotovite!' je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade
so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat v3etky podstatné
a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma Udaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie odchylok vykonavaného diela od
tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi spésobenu. Objednavatel je opravneny
kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom vykonanym pripdjat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej spolo¢ne len ,zapisy"). Zhotovitelje povinny umoznit objednavatelovi
kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat v iom zépisy; za tym ucelom je zhotovitel povinny
zabezpedit trvaly pristup objedndvatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom c¢ase pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa konci odovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa sklada z Uvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generdlneho projektanta, zhotovitela
stavby a zmeny tychto udajov,

- identifika¢né udaje stavby podla DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentdcie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy. Denné zdznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vidy v ten den, ked'sa
prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.

Okrem stavbyveduceho je oprdvneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky dozor
objednavatela (stavebnika), projektant alebo zdstupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Ak osoba, ktord je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis uréeny, nesuhlasi
s vykonanym zépisom, je opravnend vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze
s obsahom zdpisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predlozi technickému dozoru objedndvatela denny
zaznam najneskor v nasledujuci pracovny deri a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom
denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3)
pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zdznamu suhlasi.

Pravo usmerriovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len objednavatel,
resp. technicky dozor objednavatela.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich oso6b (subdodavatelov) sa zhotovitel zavazuje
zabezpedit objedndvatelovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito subdodavatelmi a umoznit mu
vykonavat v tychto stavebnych dennikoch zapisy, zapisovat pripomienky a namietky. Stavbyveduci
zhotovitela predloZi objedndvatelovi denny zdznam aj ztychto stavebnych dennikov najneskér v
nasledujuci pracovny den po poziadani a odovzda mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim diela modZe objedndvatel (stavebnik) vykondvat gj
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriuje
technicky dozor zapisom do stavebného dennika. Rozsah cinnosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

c) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

e) kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu dalsim postupom zakryté alebo znepristupnené,
f) spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

g) spoluprdca s projektantom a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych!
vad v projektovej dokumentacii,
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h) kontrola vykonavania predpisanych skusok materidlov, konsStrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZzadovanie na predloZenie dokladov, ktoré preukazuju
kvalitu uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i) vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,
j) kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykonavania diela,

k) stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykonavania diela a terminov,

I) v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kod na stavbe, nedodrzanie ochrany bezpecnosti
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na ucely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia
podmienok na ucinné zdolavanie poZziarov, alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujlcej Zivot alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych oséb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli
nariadit prerusenie alebo zastavenie vykondvania diela zhotovitelom.

m

=

Objednavatel sa zavidzuje oznamit zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) od Géinnosti tejto zmluvy
identifikacné Udaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne objednavatela
(technicky dozor), resp. jeho zastupcu, na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSieho
vykondvania diela zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne pat (5) pracovnych dnivopred. Ak sa
objedndvatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokralovat vo
vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objedndvatel poZadovat dodatoéne odkrytie
tychto préc, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za ¢o je opravneny poZadovat od
objednavatela nahradu nakladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie odkrytych prac.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma
zakladné Udaje o vykonanom diele, pouZitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a materidloch,
vykonanych skuskach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, supis odovzdanej dokumentacie
tykajucej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vad diela, stanoviska zhotovitela, objednavatela a pripadne projektanta k zistenym vadam, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitelje povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote.
Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vadédm, nedohodnt na
lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujlice stanovisko objednavatela. Navrh protokolu podla
podmienok stanovenych touto zmluvou avieobecne zavaznymi pravnymi predpismije povinny vypracovat
a predlozit zhotovitel.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 8.2 tohto ¢lanku bude:

a) DSRS asuvisiaca dokumentacia so zapracovanymi avyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykondvania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré su sucastou diela, osvedcCenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikdty, atesty platné na Uzemi SR, prevadzkové predpisy, ndvody na obsluhu a dokumentacia
udrzby a nahradnych dielov,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré budu v dalSom priebehu vykondvania diela zakryté,

e) zdpisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumenticie,

f) skusobny plan azdznamy vyplyvajuce zjeho plnenia, a zaznamy o vykonanych kontroldch a skaskach,
protokoly o skuskach, kontrolné osvedcenia,

g) stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodavatelov,
h) geodetickd dokumentdcia,

i) revizne spravy uvyhradenych technickych zariadeni,
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j) protokoly a zapisy o vykonanom oboznameni (zaskoleni) prevadzkového personalu objednavatela
s prevadzkovanim a udrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na
obsluhu a udrzbu),

k) dalsie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluvy,
vieobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak viak prevezme vadne vykonané dielo,
jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa vSak jedna o vady
diela, ktorych charakter umoziuje riadne uZivanie diela, tieto nie su dévodom pre neprevzatie diela,
zhotovitel je v3ak povinny ich odstranit v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom
preberacom protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objedndavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podla pisomne;j
vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie dorucenej objedndvatelovi a po uplynuti tejto lehoty objednavatel
neprevezme dielo ani v ndhradnej zhotovitelom urcenej a objednavatelovi pisomne ozndmenej lehote,
ktord nesmie byt krajsia ako péat (5) pracovnych dni od doruéenia opakovanej vyzvy, povaZuje sa zaviazok
vykonat dielo za splneny, ibaZze objednévatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednévatela
na preberacom protokole nevyZaduje.

O odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zdkladné Udaje o odstranenych vadach a nedorobkoch,
supis odovzdanej dokumentacie a Udaje o vykonanych skuskach preukazujdcich kvalitu vykonaného diela,
dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovi funkénostdiela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych
celkov diela, ak sa vzhladom na odstrarfiované vady a nedorobky vyZaduju, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Ndvrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.

Za objedndvatela je povereny vykonavat zépisy v stavebnom denniku Ing. Marek Vancdk a preberat
jednotlivé Casti diela, ako aj dielo ako celok, Ing. Peter Mihalov, PhD.; vykonavat zapisy v stavebnom
denniku je za objednavatela povereny Ing. Marek Vancak.

ZABEZPECENIE

Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit svoj zavazok riadne a véas
vykonat dielo podla tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 25 % z
ceny za dielo podla €lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktora musi byt vystavena a odovzdana objedndvatelovi
najneskor v lehote do tridsiatich (30) dni odo dna Gcinnosti tejto zmluvy na dobu do ¢asu vykonania diela
podla élanku 2 ods. 2.1 pism. c) tejto zmluvy plus Sest (6) mesiacov. Pre pripad, Ze bude hrozit uplynutie
platnosti tejto bankovej zaruky pred vykonanim diela, musi bankova zaruka umozfovat predlZzovanie jej
platnosti o dalSich Sestdesiat (60) dni, a to aj opakovane. Zhotovitel bude povinny zabezpedit, aby platnost
bankovej zaruky bola predizena alebo bola vystavend nova tak, aby mal objednévatel k dispozicii platnu
bankovu zaruku na dobu do ¢asu vykonania diela. Najneskoér tridsat (30) dni pred uplynutim platnosti
bankovej zaruky odovzda zhotovitel objednavatelovi dodatok k bankovej zaruke alebo novu bankovu
zaruku s predizenou platnostou, v opaénom pripade je objednavatel opravneny &erpat bankovt zaruku v
plnej vyske, a takto éerpané prostriedky sa budd povaZovat za zabezpeku na riadne vykonanie diela, ktoru
objedndvatel vrati zhotovitelovi v lehote do 30 dni po Uspeshom odovzdani a prevzati diela, a po
preukazani vinkulacie podla odseku 9.2 tohto ¢lanku, resp. po predloZeni bankovej zaruky podla odseku
9.3 tohto élanku. Zhotovitel je povinny predloZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvalenie. Objednavatelje opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvélit v lehote do patnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatelznenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi
byt vystavena renovovanou bankou so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky, poboc¢kou zahrani¢nej banky
so sidlom na uzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej clenskej krajine CO a musi
opraviiovat objedndvatela na ¢iasto¢né alebo Uplné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankovéa zaruka méze
obsahovat zdkaz odstUpenia, postupenia, zaloZenia alebo vinkuldcie nadrokov zo zaruky. V pripade
vystavenia bankovej zaruky v cudzom jazyku s vynimkou ceského jazyka, spolu s bankovou zarukou mitisi)
byt zhotovitefom objednavatelovi predloZeny Uradne osvedéeny preklad do slovenského jazyka.
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Zabezpeka (vinkulacia pocas zaruénej doby). Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovite!' povinny pri
odovzdani a prevzati diela vinkulovat na svojom osobitnom Uc¢te v banke sumu vo vySke 10 % z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy ako zdbezpeku na pripadné naroky objedndvatela voci
zhotovitelovi vyplyvajlice ztejto zmluvy suUvisiace s odstrafiovanim vdad diela a naroky suvisiace
s porusenim povinnosti zhotovitela voli objedndvatelovi podla tejto zmluvy, potom, ako doslo
k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. odo dna podpisania protokolu o odstrdneni vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, az do uplynutia 60 mesacnej zaru¢nej doby, najma
avsak nielen naroky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b)  na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c¢) na nahradu skody spOsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich ztejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie st pravne zavazné.

Vinkuldcia sumy vo vySke 10% z ceny za diela podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy je podmienkou
zaplatenia Casti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy.

Uvedena suma musi byt vinkulovana v prospech objednavatela pocas zarucnej doby, t.j. pocas Sestdesiat
(60) mesiacov nasledujucich po podpisani protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela. Podmienky vinkulovaného Gétu musia umoziovat Ciastocné
alebo uplné pouzitie vinkulovanej sumy objedndvatelom na zaklade prvej vyzvy na zaplatenie dorucenej
objedndavatelom banke spravujucej vinkulovany ucet zhotovitela, za tym ucelom sa zhotovitel zavazuje
predlozit objedndvatelovi pri podpise protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy zmluvu o zriadeni vinkulovaného uctu.
Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k podmienkam vinkulovaného
Ucétu alebo ich schvdlit v lehote do patnastich (15) dni od ich predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, Ze objedndvatel znenie podmienok vinkulovaného Gctu schvalil.

Zhotovitel:

a) nie je povinny vinkulovat pefiazné prostriedky v prospech objedndvatela podla tohto odseku, ak
objednavatel pocas lehoty splatnosti ¢asti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy odovzda
objednavatelovi vystavenu bankovu zaruku podla odseku 9.3 tohto ¢lanku,

b) je opravneny zrusit vinkulovany Ucet kedykolvek pocas plynutia zaruénej doby ihned potom, ¢o
preukdze objednavatelovi, Ze zabezpedil svoje pripadné zavazky voci objedndvatelovi vyplyvajice
ztejto zmluvy pocas zaruénej doby, najma avSak nielen zavazky zo zodpovednosti za vady diela,
zavazky na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy, zdvazky na nahradu skody spOsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto
zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su pravne zavazné,
bankovou zarukou podla odseku 9.3 tohto ¢lanku. Podmienkou zrusenia vinkulovaného uctu je
odovzdanie bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto ¢lanku objednavatelovi.

Bankova zaruka na zaruéna dobu. Zhotovitel je opravneny zabezpelit svoje pripadné zavazky voci
objednavatelovi vyplyvajlice ztejto zmluvy pocas zéru¢nej doby, t. j. polas Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujlcich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, najma avsak nielen zavazky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c)  zavazky na nahradu skody sp6sobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie su pravne zavazné,

bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vySke 10 % z ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods.
4.1 tejto zmluvy. Bankova zaruka musi byt vystavend na dobu minimalne 3estdesiat (60) mesiacov
nasledujucich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, pri€om zhotovitelje povinny predloZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou”
objednavatelovi na schvalenie. Objedndvatelje opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvilit v lehote do patnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
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uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi
byt vystavena bankou so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky, pobo¢kou zahrani¢nej banky so sidlom na
Uzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi opraviiovat
objednavatela na ¢iastoéné alebo Uplné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka mdze obsahovat
zakaz odstUpenia, postupenia, zaloZenia alebo vinkuldcie narokov zo zaruky. V pripade, vystavenia
bankovej zaruky v cudzom jazyku svynimkou &eského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt
zhotovitelom objednavatelovi predloZzeny Uradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Postupenie akejkolvek pohladavky zhotovitela voci objednavatelovi vzniknutej na zéklade tejto zmluvy,
najma avsak nielen pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prislusenstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, zhotovitelom na tretie osoby je moziné iba
s predchdadzajucim pisomnym suhlasom objedndvatela.

Rucenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako rucitelna zaklade rozhodnutia
spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zdkona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, osoby konajuice v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy,
alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny
alebo dodatku vyhlasuju objedndvatelovi, Ze zaplatia objednavatelovi takto objednavatelom z titulu
rucenia zaplatenu dan z pridanej hodnoty za zhotovitela v lehote do $trnastich (14) dni od dorucenia vyzvy
objednavatela tymto osobdm na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi takto
objednavatelom z titulu ruéenia za zhotovitela zaplatenl dan z pridanej hodnoty v lehote do Strnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy objedndvatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednavatel
opravneny jednostranne zapoditat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela voéi objednavatelovi svoje
pripadné pohladavky voci zhotovitelovi, ktoré vznikli ztitulu rucenia za dan z pridanej hodnoty
za zhotovitela.

,

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénd dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktord zacina plyndt drfiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:
a) dielo bude vykonané presne v sulade so vsetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
b) pouzité stavebné vyrobky, materidly a zariadenia budu najvyssej kvality a bez vad,

c¢) dielo pojeho vykonani bude bezpeéné a vhodné na objednavatelom $pecifikované Géely a bude spliiat
podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked'niesu
pravne zavazné, touto zmluvou a predpismi, ktoré nie su vSeobecne zdvaznymi predpismi, t. j.
vnutornymi predpismi objedndvatela, s ktorymi bol zhotovitel preukazatelne obozndmeny v priebehu
vykonavania diela,

d) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materidlom dodanych zhotovitelom
v ramci vykonaného diela, neobmedzené Ziadnymi zaloZznymi pravami, bremenami a skutocnymi alebo
uplatnenymi poruseniami prdv k predmetom dusevného vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil zhotovitelovi vady
vykonaného diela bez zbyto¢ného odkladu potom, €o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objedndvatelteda méze reklamovat vady bez obmedzenia ¢asu
pocas celej zaruénej doby. Pripadné reklamécie je objednévatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne
najneskér do 14 pracovnych dni odo dna, ked vadu zistil, najneskor vSak pocas trvania zarucnej doby.
Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednévatel uskutoénit pisomne, inak sa nari
neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zaru¢nej doby ma objedndvatel prava vyplyvajuce z Obchodného zakonnika,

ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade naroku na odstranenie vad je zhotovite!'
povinny vady na vlastny Gcet odstranit v primeranej lehote, najneskér viak do 15 dni od doruéenia

Strana 24 z 38



¢islo zmluvy objednavatela:

10.5

11.

111

11.2

11.3

11.4

12.

121

12.2

pisomnej reklamacie, pokialsa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty
sa vada bude povaZovat za neodstranitelnd. Narok na odstipenie od tejto zmluvyje mozné uplatnit aj len
Ciastoéne, ¢o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednavatel pravo opravit alebo zabezpecit opravu vady na
naklady zhotovitela.

V sulade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonanu
opravu alebo jej Cast faktdru v mene a na Ucéet zhotovitela, a to za podmienok, Ze objednavatel riadne
reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu fakturu na zlavu z ceny za dielo v lehote
30 dni odo diia doruéenia reklamacie zhotovitelovi.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zéviazku vykonat dielo alebo jeho jednotlivé
Casti objednévatelje opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 5000 € za kazdy deri
omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania s odstrafiovanim vad
a nedorobkov diela, alebo jeho ¢asti. Nedotykajuc sa uvedeného, objednavatel je v takomto pripade
opravneny poskytnut zhotovitelovi primerani lehotu na vykonanie diela, ktora nesmie byt kratsia ako tri
(3) dni, po ktorej marnom uplynutije opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na ziklade pisomnej vyzvy opravnenej zmluvnej strany
dorucenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spOsobenej
porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; a nahrada 3kody méie byt
uplatiiovana opravnenou zmluvnou stranou voci povinnej zmluvnej strane v plnej vyske.

Objednavatelje opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela vo¢i nemu na zaplatenie
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi
na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

FINANCOVANIE A KONTROLA

Na zaklade dohody zmluvnych stran az do uUcinnosti tejto zmluvy, a v pripade financovania diela aj
z prostriedkov Eurdpskej uUnie az do schvdlenia tejto zmluvy, ako aj procesu verejného obstaravania
zakazky na vykonanie diela prislusnym riadiacim organom/sprostredkovatelskym orgdnom, zhotovitel:

a) nebude opravneny vykondvat akékolvek projektové préce, inZiniersku ¢innost azabezpecovat
organizaénu Cast (dalej spolo¢ne len na Géely tohto ustanovenia ako ,€innosti"),

b) nebude opravneny zacat vykonavat stavebné prace na diele, a ani

c) neuzatvori akékolvek zmluvy na dodanie akychkolvek zariadeni a materidlov za Gcelom vykonania
diela s tretimi osobami.

V pripade porusenia povinnosti podla tohto odseku zhotovitel zndsa vsetky naklady, ktorému vzniknu
a nebude opravneny vznasat akékolvek naroky voci objedndvatelovi z tychto dévodov.

Na zaklade dohody zmluvnych stran, v pripade financovania diela aj z prostriedkov Eurdpskej Unie sa
zhotovitel zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania, vykondvaného aj tretimi osobami, a to
najma:

a) poskytovatelom financovania objednavatelovi a nim poverenymi osobami,

b) Utvarom vnltorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverenymi osobami,

c)  Najvy$dim kontrolnym UGradom SR, Uradom vladneho auditu, Certifikaénym orgdnom a nimi
poverenymi osobami,

d) organmi auditu a ich spolupracujicimi orgdnmi a osobami poverenymi na vykon kontroly/auditu,

e) splnomocnenymi zastupcami Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
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f) osobami prizvanymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) tohto odseku v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

suvisiaceho s vykonanym dielom podla tejto zmluvy kedykolvek pocas trvania zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi prislusnym riadiacim  organom/
sprostredkovatelskym orgdnom a objednavatelom ako koneénym prijimatelom pomoci za ucelom
financovania  diela  vykondvaného podla tejto zmluvy, aZe osobam vykondvajucim
kontrolu/audit/overovanie poskytne vietku potrebnu sucinnost.

Na zdklade dohody zmluvnych stran je objednavatel opravneny odstupit, bez akychkolvek sankcii
a ndhrad, od tejto zmluvy do ¢asu, kym eSte nedoslo k plneniu tejto zmluvy medzi zmluvnymi stranami, ak
vysledky administrativnej finan¢nej kontroly vykonanej poskytovatelom financovania neumoznuju
financovanie diela, ktoré ma byt vykonané na zéklade tejto zmluvy.

V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u objednavatela a/alebo zhotovitela
podla odseku 12.2 tohto ¢lanku doéjde k uznaniu casti alebo celého diela za neoprdvneny vydavok
v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrZzanim povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy a jej priloh, je objednavatel opravneny poZzadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske
sumy zodpovedajicu sume neoprdvneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie oprdvnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

- za ich vznik/d6évod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost zhotovitel v ddsledku
porusenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy,

- cena za takdto Cast diela bola objednédvatefom zhotovitelovi zaplatend, a to len do vysky zaplatenej
ceny za takuto ¢ast diela.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat pravne predpisy a plnit Glohy na useku
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP") a ochrany pred poziarmi na Ucely predchddzania
vzniku poZiarov azabezpecenia podmienok na uéinné zdolavanie poZiarov (dalej len ,PO") v sidle,
priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato zmluva, (dalej len
»pracovisko"). Zhotovitel je povinny ochratiovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia a v3etkych jeho
zloziek, najma ovzdusia, vdd, hornin, pody a organizmov (dalej len ,,ZP"). Najma je povinny predchadzat
znecistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé ddsledky svojej ¢innosti pri plneni tejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku objednavatelovi plnt zodpovednost za ekologickd ujmu,
ktora pri plneni tejto zmluvy sp6sobi.

Objednavatelje povinny odovzdat zhotovitefovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a vcas pinit
tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zépisnicu. V pripade, ak zhotovitel
zane plnit tito zmluvu bez zapisniéného prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko bolo
objedndvatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpecenie a vybavenie pracoviska na
bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su vSeobecne zdvazné) pri plneni tejto zmluvy na
pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykondvat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi osobami,
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna spésobilost zodpovedaju
¢innosti podla tejto zmluvy, ato podla pravnych predpisov vieobecne, ako aj osobitne podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, ato bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym
fyzickym osobam (dalej len ,zamestnanci"). Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky
fyzické osoby, ktoré sa budd podielat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, a to
zhotovitel, ak je fyzickou osobou, ajeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak
su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.
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Zhotovitelje povinny preukézatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni zmluvy moézu vyskytnut, a o vysledkoch posudenia rizika, o preventivnych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovite!'alebo objedndvatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany
ZP a ktoré sa vztahuju vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako
aj o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poziaru, zachrannych prac a evakudcie, a preukazatelne
ich poutit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len
,preskolenie"). Za ucelom preskolenia objedndvatel poskytol zhotovitelovi pisomné informacie a pokyny
na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto
zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objedndvatelom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zadatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je naleZite
zabezpecené a vybavené na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostato¢éné informéacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a 7e
plnenie Ziadnych daldich povinnosti na Useku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objednavatela
nevyZaduje. Zhotovitelje povinny pisomne uplatfiovat u objednéavatela nedostatky tykajice sa BOZP, PO
a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnd neskor pri plneni tejto zmluvy, za odstrdnenie ktorych zodpoveda
objednavatel.

Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikané karty, ktoré ich budi opraviiovat na vstup
a pohyb na pracovisku v stulade s poZiadavkami objednavatela na plnenie tejto zmluvy. Bezdotykové
identifika¢né karty budu zhotovitelovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy a preskoleni. Za tym ucelom je
zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu odo dria uzatvorenia tejto zmluvy odovzdat objednavatelovi
zoznam zamestnancov. Zhotovitel ajeho zamestnanci s povinni dodrZiavat podmienky pouZivania
bezdotykovych identifikaénych kariet na pracovisku, ktoré su suéastou pisomnych informécii a pokynov
podla odseku 13.5 tohto ¢lanku. Za kazdé porusenie podmienok pouZivania bezdotykovych identifikaénych
kariet na pracovisku je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 100 €
a za opakované porusenie vo vyske 2 000 €. Po splneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného
odkladu bezdotykové identifikaéné karty vratit objedndvatelovi. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 67 € za kazdi nevratenu
bezdotykovu identifikacna kartu.

Objednavatel nie je povinny zabezpecovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku poZivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky alebo
pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zakaz faj¢enia a musia pouzivat
a nosit osobné ochranné pracovné pomaécky a prostriedky.

Zhotovitelje povinny ihned oznamit objednévatelovi vznik kazdého pracovného Urazu zamestnanca, ku
ktorému dojde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o €innost so zvySsenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru, zhotovitelje
povinny postupovat tak, aby bola zabezpelena PO, najma vyddva pisomny pokyn na zabezpecenie PO
a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoziarnu asistenénu hliadku a zabezpeéuje
plnenie jej uloh aodbornu pripravu a zabezpecCuje potrebné mnoiZstvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je moZné prenajat aj od objedndvatela za uréené
najomné.

Zhotovitelje povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednéavatelovi ekologickd ujmu, ktord pri plneni
tejto zmluvy spbsobi on alebo jeho subdodavatelia, najmé je povinny ohlésit mimoriadne zhor$enie alebo
ohrozenie kvality véd alebo inych zloziek ZP alebo nik znedistujucich 1atok pri manipuldcii s nimi alebo pri
ich preprave. Informacie sa podavaju zmenovému inZinierovi objednavatela na tel. ¢. +42155 619 2211,
GSM +421 908 761887. Pripadmi mimoriadneho zhorsenia alebo ohrozenia kvality vod su najma uniky
znedistujucich latok suvisiace s ich manipuldciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové hmoty
a pod.) do volnej pédy a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou,

poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, mure su
pri¢inou uniku znedistujacich latok do okolitého prostredia.
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13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

V rdmci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov as pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchédzat v stlade s pravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH") tak, aby bol naplneny jeho ucel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie su vo
vlastnictve objedndavatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitelom, vratane obalov), alebo
komunélnym odpadom, zhotovitelje povinny plnit povinnosti drZitela odpadu pre tieto odpady, pri¢om za
plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je
zhotovitel povinny nakladat podla pokynov oddelenia Zivotného prostredia objednévatela, najma
zabezpedit ich pred neziaducim Unikom, zabezpedit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo zneskodnenia
urcené oddelenim Zivotného prostredia objednavatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo zneskodneni
odovzdat objednavatelovi (najma vaine listky). Inak sa za pévodcu odpadu povaZuje objedndvatel, pricom
pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit oddeleniu Zivotného prostredia objednavatela
druh a predpokladané mnoZstvo odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia objednavatela zaradi odpad
podla Katalégu odpadov a urci zhotovitelovi spdsob zhromazdovania a dalSieho nakladania s odpadom.
Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat podla pokynov objedndvatela, najmi zabezpedit ho pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Gnikom, zhromazdit odpad oddelene podla druhov
odpadov, nebezpelny odpad odovzdat do centrdlneho zhromaZdiska nebezpeénych odpadov
objednavatela, odpadové oleje odovzdat do centrdlneho zhromaZdiska odpadovych olejov objednavatela
a ostatny odpad do centralneho zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela. Vnesenie akychkolvek
veci, napr. tovar, suroviny, materidly a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa mdzu stat nebezpednymi
odpadmi, je zhotovitel odpadu povinny oznamit objednévatelovi a predloZit ich supis.

Zhotovitelje povinny na poZiadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na Gseku BOZP,
PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfia dorucenia Ziadosti
objednavatela, a to najma predloZenim dokladov preukazujucich preskolenie zamestnancov, predlozenim
opravneni zamestnancov na vykon d¢innosti podla tejto zmluvy a predlozenim dokladov o uréeni
bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky skody sp6sobené porusenim akejkolvek povinnosti na
useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie
(pokuty) uloZené prislusSnymi Statnymi organmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto ¢lanku zataZovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objedndvatelovi po vycerpani opravnych prostriedkoch
uloZzené, ak objedndvatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatriovat v prislusnych konaniach vietky
dostupné ndavrhy, opravné prostriedky a ndmietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za
ucelom zacatia opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne pozZiadal, a ak naklady spojené
s uplatfiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objedndavatelovi na jeho
Ziadost zaplatil.

Porudovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opravriuje
objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatelje opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 2 000 € za kazdé porusenie
povinnosti vyplyvajtcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrZiavat zdkaz nelegdlneho
zamestndvania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa objedndavatel moze
spolahnit na to, Ze neporuduje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zdkaz nelegdlneho zamestnavania,
a objedndvatel'sa na toto vyhldsenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel'sa zavazuje nahradit objednavatelovi
vietku $kodu, ktord by mohla vzniknat objedndvatelovi tym, Ze objednavatel prijme od zhotovitela pracu
alebo sluzbu podfa tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
nelegalne zamestndva alebo zamestnd. Za Skodu sa na Ucely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade
tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktorlu nelegalne zamestnava
alebo zamestna. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouZije primerane. /
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13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

Objedndvatelje subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla zdkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o registri"). Zhotovitelje povinny podas trvania tejto zmluvy byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register") spolu sopravnenou osobou
a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zakona o registri overovat identifikaciu svojich koneénych uZivatelov
vyhod. Objednévatelje opravneny od tejto zmluvy odstlpit, ak zhotovitel nebol v ¢ase uzatvorenia tejto
zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra
podla § 12 zdkona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dovodov podla § 13 ods. 2 zdkona
o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpecit zapis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchdadzajucej opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote
30 dni od vymazu. Objednavatel zaroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak
zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat
identifikaciu svojich koneénych uZivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis
novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlicej oprdvnenej osoby z registra najej navrh
v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykondvania cinnosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich os6b (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat ¢innost
podla tejto zmluvy, akoby ¢innost vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér v defi podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam vietkych
priamych a nepriamych subdodavatelov (v akomkolvek stupni) podla zakona o registri, ktorym budu
priamo alebo nepriamo poskytnuté finanéné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
alebo 3 zdkona o registri (dalej len ,, subdodavatel podla zakona o registri"), ktori si mu v deri podpisu
tejto zmluvy znami.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér v defi podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam vietkych
jeho subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani, ktori sa budd podielat na vykonavani éinnosti
podla tejto zmluvy (dalej len ,subdodavatel podla zakona o verejnom obstaravani"), ktori si mu v den
podpisu tejto zmluvy zndmi. Ak je predmetom zmluvy uskutocnenie stavebnych prac, poskytnutie sluzby
alebo koncesia, za subdodavatela podla zdkona overejnom obstaravani sa pre ucely tejto zmluvy
nepovazuje dodavatel tovaru (§ 41 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani).

Zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri a zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani zhotovitel odovzda objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy,
¢im sa stani sucastou tejto zmluvy. Zoznam subdodévatelov podla zdkona o registri azoznam
subdodévatelov podla zdkona o verejnom obstaravani musi vo vztahu kjednotlivym subdodavatelom
obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifika¢né &islo (ICO), oznacenie registra,
v ktorom je subdodavatel zapisany, ¢islo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri
musi dalej obsahovat Udaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kaZdého zo
subdodavatelov. Zoznam subdodévatelov podla zdkona o verejnom obstaravani musi dalej obsahovat
estné vyhldsenie zhotovitela, 7e kaZdy zo subdodavatelov podla zadkona o verejnom obstardvani spifia
alebo najneskor v ¢ase zacatia realizovania nim vykondvanej ¢asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spliiat
podmienky stanovené vieobecne zavaznymi predpismi na Useku verejného obstaravania, najma Ze spifia
podmienky Ucasti tykajice sa osobného postavenia, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykondvand ¢ast &innosti podla
tejto zmluvy a Ze u neho neexistovali a neexistuju dévody na vyluéenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a § 40 ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitelje povinny pisomne oznamit objednévatelovi akikolvek zmenu v Udajoch o subdodavateloch
v rozsahu podla odseku 13.24 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, ¢o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdoddavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zakona o verejnom
obstardvani stand zndmymi neskér, je povinny objednavatelovi predlozZit aktualizovany zoznam
subdoddvatelov podla zdkona o registri a aktualizovany zoznam subdoddvatelov podla zakona o verejnom
obstaravani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy vsak nie neskér, nez sa za¢nu skutocne
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13.27

13.28

13.29

13.30

13.31

13.32

14.

14.1

podielat na plnenitejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodavatelov sa pouZije ustanovenie odseku
13.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobam nez subdoddvatelom uvedenym v zozname subdodavatelov podla zdkona o registri, ktory
zhotovitel predloZil objedndvatelovi v stlade s odsekmi 13.24 a 13.26 tohto ¢lanku, zhotovitel nesmie
v suvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnut finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri.

Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykondavat ¢innost podla tejto zmluvy len
prostrednictvom takého subdodévatela podla zikona o verejnom obstaravani, ktory spliia alebo najneskér
v ¢ase zatatia realizovania nim vykonavanej ¢asti &innosti podla tejto zmluvy bude splfiat podmienky
stanovené vieobecne zavaznymi predpismi na Useku verejného obstardvania, najméa Ze splfia podmienky
Ucasti tykajuce sa osobného postavenia, ako aj vietky ostatné podmienky stanovené vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavanu cast ¢innosti podla tejto zmluvy a Ze u neho
neexistovali a neexistuju dévody na vylicenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7
zdkona o verejnom obstaravani. Ak subdodavatel nespifia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie
umoznit vykondvanie Ziadnej ¢innosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne splnenie
tejto Casti Cinnosti podla tejto zmluvy tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny na pisomnd Ziadost
objednavatela preukazat splnenie uvedenych podmienok subdodavatefom podla zdkona o verejnom
obstardvani a do ¢asu preukdzania ich splnenia je objednévatel dalej opravneny pozadovat, aby prislusny
subdodavatel nevykonéval Ziadnu cinnost podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podla zakona o registri a subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstardvani objednavatelovi nepredlozi, plati, Ze Ziadny subdodavatel podla zdkona o registri
a subdodavatel podla zdkona o verejnom obstaravani pri plnenitejto zmluvy sa nepodiela na plnenitejto
zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuZit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dal3ich oséb.

Zhotovitel'vyhlasuje, Ze sa objednavatel moze spolahnut na to, Ze zoznam subdodavatelov podla zdkona
o registri a subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstardvanije vidy Uplnya Ze na plnenitejto zmluvy
sa nebudu podielat subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodévatelia podla zakona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 13.23,13.24 a 13.26 tohto ¢lanku objedndavatelovi vopred
neoznamil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi vSetku skodu, ktord by mohla vzniknut objednavatelovi
tym, Ze objednavatel uzatvoril s zhotovitelom tuto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, ze
zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla zakona o registri alebo niektory subdodavatel podla zakona
o verejnom obstardvani v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do
registra, kedy sa uplatiiuje zdkaz uzavriet zmluvu. Za $kodu sa na Ucéely tohto ustanovenia povaZuju aj
pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo ¢lenovia Statutarneho orgdnu objednavatela zaplatit za
porusenie zdkazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Jednotlivé ¢innosti musia byt vykonavané v sulade s vyhl. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, s vyhlaskou ¢. 508/2009
Zb., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a technickych
noriem a v sulade s platnou legislativou.

POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje ku driu zadatia vykonavania diela podla tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montdzne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedaijticu cene za dielo,

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti s vykonavanim diela mohol objednavatelovi
spOsobit sam, prip. ktoré by mohli spdsobit objedndvatelovi tretie osoby (najma avSak nielen
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

15.

15.1

15.2

subdodavatelia zhotovitela) na sumu zodpovedajicu minimalne 25 % ceny za dielo podla 4 ods. 4.1
tejto zmluvy,

Ucinné poistné zmluvy podla pism. a) a b) tohto ¢lanku sa zhotovitel zavizuje predlozit objednavatelovi
v lehote do 30 dni od Ucinnosti tejto zmluvy, najneskér vSak do dna prevzatia staveniska a zacatia
vykonavania stavebnych prac na diele, podla toho, ktord lehota uplynie skor.

Zhotovitel je povinny poistenie
a) uvedené v odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto €lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania diela, a aj pocas
plynutia zaruc¢nej doby,

vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objedndavatela, ako aj plnit vietky dalSie podmienky
zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistite!' bude opravneny znizit alebo
odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej
poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajlcej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel povinny
ihned pisomne alebo faxom informovat objednévatela a poistitela o poistnej udalosti a zabezpedit vietky
dokazy ainé doklady nevyhnutné kzabezpeleniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnat
objednavatelovi a poistitelovi vietku sucinnost. Zhotovitelje tiez povinny bez zbytoéného odkladu, pokial
ho na to objednévatel pisomne vyzve, zabezpedit uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do stavu
predchadzajldceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial'sa zmluvné strany nedohodnu inak; povinnost
zhotovitela bez zbytoéného odkladu uviest diela a/alebo majetok objednavatela do pévodného stavu pred
poistnou udalostou nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo
majetku objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 14.1 az 14.3 tohto ¢lanku a dojde k poskodeniu alebo
znieniu diela a/alebo majetku objednavatela, zhotovitelsa zavizuje nahradit objednéavatelovi celd takto
vzniknutl Skodu bez ohladu na pripadni zodpovednost tretich osdb. To plati aj v pripade odmietnutia
alebo Ciastocného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, ato az do vysky, v ktorej Skoda
nebola pokrytd poistnym plnenim.

Zhotovitel'je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poziadavky zhotovitelovi, preukdzat objedndvatelovi plnenie povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi original pisomného dokladu potvrdzujiceho Ghradu
poistného vzdy do 14 dni odo dfia, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho ¢ast splatnym podla ustanoveni
prislusnej poistnej zmluvy podla odseku 14.1 tohto ¢lanku.

MLEANLIVOST

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajicim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,dotknuta zmluvna strana") ajej podnikania, najma k akymkolvek informaciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej, organiza¢nej, personalnej,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informécie alebo akékolvek iné informacie verejne
nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhd zmluvna strana ziska Ustne,
pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo vjej suvislosti, si predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknuta zmluvna strana tymto oznacuje ako
doverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zdkonnika (dalej len ,,ddverné informacie").

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skoncéeni

a) budud zachovavat mi¢anlivost o dévernych informacidch, najma sa zavazuja s dévernymi informdciami
zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného predchadzajiceho
pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamil
nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit,
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15.3

15.4

16.

16.1

16.2

b) pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c)  pouZiju déverné informacie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie ucelu
podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informdcii iba tym svojim zamestnancom, ktori st urceni na plnenie
predmetu tejto zmluvy a uktorych zabezpecuju dodrziavanie dévernosti tychto informacii
a povinnosti s tym suvisiacich,

e) o kazdom spristupneni dovernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych vseobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknutd zmluvni stranu s vynimkou povinného
zverejnenia tejto zmluvy objedndvatelom v sulade so zakonom ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe kinformacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informdcii)
v zneni neskorsich predpisov,

pricom sa uvedené povinnosti zavazuju vykonavat so vietkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 15.2 tohto ¢lanku zmluvnou stranou je dotknuta
zmluvna strana opravnend poZadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
3300 €, ato za kazdé jedno porusenie danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok na nahradu skody spb6sobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti.

Povinné zverejnenie zmluvy objednavatelom v sulade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informdcii) v zneni neskorsich
predpisov nie je porusenim povinnosti ml¢anlivosti podla tejto zmluvy.

DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalej len ,,0znamenia") budi medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi poStou alebo osobne, faxom alebo e-mailom,
pokial v tejto zmluve nie je pre urcitu formu komunikacie vyhradeny len urcity sp6sob dorucovania. Ak
bolo ozndmenie zasielané postou, povaZuje sa za dorucené driom, v ktorom ho adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dfia podania zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na
adresu podla odseku 16.2 tohto ¢lanku vratila spat odosielatelovi. Ak bolo ozndmenie zasielané faxom, e-
mailom alebo dorucované osobne v pracovny den v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povaZuje sa za
dorucené v momente prenosu resp. dorucenia oznadmenia, inak v nasledujici pracovny den.

Pre objednavatela budu vietky oznamenia dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu

adresu: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplarenska 3, 042 92 Kosice

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Mihalov, PhD.
tel.:+421 55 619 2003
e-mail: mihalov_peter@teko.sk

b)  vo veciach technickych: Ing. Miroslav Prokopic
tel.:+421 55 619 2310
e-mail: prokopic_miroslav@teko.sk

c) technicky dozor: Ing. Marek Vancak
tel.:+421 55 619 2513
e-mail: vancak_marek@teko.sk

a pre zhotovitela budu vsetky oznamenie dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu

adresu: [...] o
[...]
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16.3

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: [...]

tel.: [...]
e-mail: [...]

b) vo veciach technickych: [..]
(stavbyveduci)
tel.: [...]
e-mail: [...]

c) vo veciach BOZP: [...]
tel.: [...]
e-mail: [...]

alebo na akukolvek ini adresu, faxové, telefonne alebo mobilné telefonne Cislo alebo e-mailova adresu,
ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred pisomne oznamené.

Zmluvné strany sa zdroveri zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Udajov, ktoré sa ich tykajd
a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vSetky zmeny tykajuce sa tejto zmluvy, zmenu, &
zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia,
vstup do konkurzného konania, reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak
niektora zmluvna strana nesplni tito povinnost, nebude opravnena namietat, Ze neobdrzala akékolvek
oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukolvek takto spdsobenu skodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zdakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normdam. Sudy
Slovenskej republiky maju vyluénd prdvomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajlcich sa tejto
zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisova suvisiacimi predpismi.

Té4to zmluva sa mdze menit alebo zrudit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato ¢ast.

Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zalezitosti. Podpisom
tejto zmluvy zanikaju vsetky predchadzajice pisomné a Ustne dohody suvisiace s predmetom tejto zmluvy
a ziadna zo zmluvnych strdn sa nemdze dovoldvat zvlastnych v tejto zmluve neuvedenych Udstnych
dojednani a dohod.

Tato zmluva bola vyhotovena v styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnu stranu.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze objednavatel je vzmysle § 2 ods. 3 zakona ¢ 211/2000 Z. z
o slobodnom pristupe kinformacidam a ozmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle § 5a zdkona
o slobode informacii v spojeni s § 47a Ob¢éianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov
povinne zverejiiovanou zmluvou.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze ucinnost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika
v nadvaznosti na § 5a zdkona o slobode informdacii podmienena jej zverejnenim v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom nasledujdcim
po dni zverejnenia v Centralnom registri zmllv; v pripade financovania realizacie diela aj z prostriedkoy
Eurdpskej Unie z Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia tato zmluva nadobudne Géinnost
po splneni nasledujucich podmienok:
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schvdlenie tejto zmluvy ako aj procesu verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela prislusnym
riadiacim organom/ sprostredkovatelskym organom, ktory poskytuje objednavatelovi na zéklade
zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku nendvratny financny prispevok
na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy,

najskor vsak diiom nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv.

17.10 Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha ¢ 1- Specifikacia diela ajeho poZadovanych vlastnosti,

b) Priloha ¢ 2- projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoctom,
¢) Priloha ¢ 3- harmonogram vykondvania diela,

d) Priloha ¢ 4- vypisy z registra zhotovitela.

17.11  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st plne spdsobilé na pravne ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzena, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah
zmluvy dokladne precitali a Ze tento imje jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnu, vdznu a spolo¢nu
vblu, a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach dna V [...] dna

Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Hazala
¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 1
Specifikicia diela a jeho pozadovanych vlastnosti

Podkladom pre realizdciu stavby je projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP), v ktorej je
Specifikovany rozsah préac, poZiadavky na material a technické vyhotovenie.

Sucastou diela je aj novy oznamovaci kabel; predizolovany potrubny systém bude vybaveny vodiémi pre kontrolu
stavu izolacie (Skandinavsky systém) a stav izolacie bude trvalo monitorovany pristrojmi umiestnenymi v sachtach
podla projektovej dokumentdcie. Potrubny systém bude vyhotoveny z bezSvikovych ocelovych rur.

PoZiadavky na potrubny systém a strojnu &ast:

- predizolovany potrubny systém (teplonosna rira, izolacia PUR pena, HDPE plastova rura) pre uloZenie v zemi,

- vybavenie predizolovaného potrubného systému Skandindvskym ALARM systémom - trvalé monitorovanie
stavu izolacie,

- trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podla projektovej dokumentacie,

- technologické vybavenie Sachty - gulové ventily, klapky, odvodnenie a odvzdusnenie,

- dodavka a montaz komunikacného (oznamovacieho) kabla pre zber udajov,

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat teplote 150 °C a tlaku
2,5 MPa v p/t diagrame so sucinitelom tepelnej vodivosti zdruzenej konstrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK,
a nasledovnym parametrom tepelne;j siete:

hortcovodna siet: skusobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150 °C  privod
90 °C  spiatocka
prevadzkova teplota (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

UCHADZACOM V ZMYSLE PRIiLOHY ¢&. 6 SUTAZNYCH PODKLADOV (PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE) A VYSSIE
UVEDENEJ SPECIFIKACIE SPRACOVANA SPECIFIKACIA DIELA VRATANE POZADOVANYCH VLASTNOSTI S UVEDENIM
TYPU ZARIADENIA, TECHNICKYCH PARAMETROV A POPISU ZARIADENIA (doplni uchadzag).

Tabulka hlavnych prvkov potrubného systému

Vyrobca Typ
Potrubny systém -Doplni uchadzac -Doplni uchadza¢
Armatury -Doplni uchadza¢ -Doplni uchadzac
Skandinavsky alarm systém -trvaly -Doplni uchadzag -Doplni uchadzac

monitorovaci pristroj

Strana 35 z 38



¢islo zmluvy objednavatela:

Priloha €. 2
Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoctom
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Priloha ¢. 3
Harmonogram vykonavania diela
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Priloha ¢. 4
Vypisy z registra zhotovitela

Tato priloha obsahuje vypis z obchodného registra zhotovitela; pocet stran (A4) datum [...].
Tento vypis ma jednotlivé strany Cislované samostatne mimo Cislovania stran tejto zmluvy a jej priloh.

Tento vypis je v listinnej forme zviazany s touto zmluvou.
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