

P O N U K A

na realizáciu zákazky s názvom: Výkon stavebného dozoru na stavbe: Rochovce - Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV

pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.

Obsah ponuky

Identifikačné údaje	3
Návrh zmluvy	4-16
Čestné vyhlásenie o akceptácii podmienok verejnej súťaže a o neprítomnosti konfliktu záujmov	17-18
Návrh na plnenie kritéria a cenová tabuľka	19
Potvrdenie zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov EUREDing s.r.o.	20-21
Zoznam poskytnutých služieb uchádzača za predchádzajúce 3 (tri) roky od vyhlásenia VO	22
Referencie uchádzača	23
Zoznam odborníkov	24
Referencie odborníkov	25-32
Životopisy odborníkov	33-40
Osvedčenia na výkon činností stavebného dozoru odborníkov	41-44

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Názov uchádzača	EUREDing s.r.o.
Sídlo	M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
Štatutárny zástupca	Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, konateľ spoločnosti
IČO	45655081
DĽ	2023073316
IČ DPH:	SK2023073316
Zapísaný	V obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 53273/L
Bankové spojenie	Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu	2801296138/8330
IBAN:	SK88 8330 0000 0028 0129 6138
SWIFT:	FIOZSKBA
telefón	+421 948 537033
e-mail	radoslav.bohus@eureding.sk

V Liptovskom Mikuláši
dňa 7. 2. 2022

.....
Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
konateľ spoločnosti

NÁVRH ZMLUVY

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

č. [doplňí obstarávateľ pred podpisom zmluvy]

na plnenie predmetu zákazky s názvom „**Výkon stavebného dozoru na stavbe: Rochovce – Slavošovce – Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV**“

(uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)
(ďalej tiež len „zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma: Akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
DIČ: 2020063518
IČ DPH: SK2020063518
Zapísaná v: OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, Vložka č. 1243/V
Zastúpená: Ing. Stanislav Hreha, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Gabriel Fedák, PhD., člen predstavenstva
Telefón: 055/7924111, 7924241

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Obchodné meno: **EUREDing s.r.o.**
Sídlo: M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
IČO: 45655081
DIČ: 2023073316
IČ DPH: SK2023073316
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 53273/L
V mene spoločnosti
koná: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, konateľ spoločnosti
Telefón: 0948/537033
IBAN: SK88 8330 0000 0028 0129 6138

(ďalej len „Dodávateľ“)

PREAMBULA

- A) Objednávateľ vystupujúci v právnom postavení obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) vyhlásil súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s predmetom zákazky „**Rochovce – Slavošovce – Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV**“, a to uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania dňa 08.12.2021 v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 238 – 626103 a dňa 09.12.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 283/2021 pod označením 58239 - MSP a ktorej výsledkom bude Zmluva o dielo na realizáciu predmetu tejto nadlimitnej zákazky (ďalej len „**Zmluva o dielo**“);
- B) Dňa 21.12.2021 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s predmetom zákazky „**Výkon stavebného dozoru na stavbe: Rochovce – Slavošovce – Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV**“ ktorej

oznámenie bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 291/2021 pod označením 59207 – MSS (ďalej len „**Súťaž**“);

- C) Ponuka Dodávateľa predložená do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná („**Ponuka Dodávateľa**“) a Objednávateľ túto Ponuku Dodávateľa prijal;
- D) Predmet plnenia tejto Zmluvy má byť z časti 90 % financovaný formou nenávratného finančného príspevku poskytnutého obstarávateľovi zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „**Poskytovateľ NFP**“) v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a z časti 10% z vlastných prostriedkov obstarávateľa.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

Článok 1. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb stavebného dozoru pre stavbu: Rochovce – Slavošovce – Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV“.
2. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s povinnosťami a právomocami stavebného dozoru (ďalej na účely tejto zmluvy len „**SD**“ alebo „**Stavebný dozor**“) definovanými Zmluvou o dielo a jej prílohami a Prílohou č. 1 k tejto zmluve „Opis predmetu zákazky“ poskytovať pre Objednávateľa všetky vyžadované služby výkonu činnosti Stavebného dozoru, vrátane služieb po dokončení stavby (ďalej len „**služby**“) na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom Zmluvy o dielo.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom svojho personálu a odborníkov, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti v Súťaži (ďalej len „**odborníci**“), zabezpečí vykonávanie všetkých činností potrebných pre riadenie Zmluvy o dielo v mene Objednávateľa v súlade so Zmluvou o dielo a s príslušnými právnymi predpismi a požiadavkami tejto zmluvy a vykoná všetky činnosti, ktoré sú pre správny výkon a plnenie ich povinností vyžadované. Stavebný dozor bude zodpovedný za dohľad nad kvalitou a množstvom zrealizovaných prác a pre zaistenie bezproblémovej realizácie Diela v súlade so Zmluvou o dielo vrátane harmonogramu prác podľa bodu 4.4 Zmluvy o dielo (ďalej len „**Harmonogram prác**“). Z činnosti stavebného dozoru bude vytváraná pravidelná kvartálna správa o činnosti SD podľa článku 12 tejto zmluvy.
4. Dodávateľ svojim podpisom potvrdzuje, že v deň podpisu tejto zmluvy je oboznámený so Zmluvou o dielo a jeho zodpovedné osoby podieľajúce sa na plnení predmetu tejto zmluvy majú dostatočné skúsenosti, znalosti a vedomosti, ako aj etické a morálne kvality, aby boli schopné zodpovedne a profesionálne riadiť Zmluvu o dielo v mene Objednávateľa.
5. Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi za poskytnutie služby zaplatiť zmluvnú cenu uvedenú v článku 3 tejto zmluvy (ďalej len „**zmluvná cena**“), resp. len jej časť v súlade s ustanovenými podmienkami tejto zmluvy.

Článok 2 Obsah, rozsah a podmienky poskytnutia služby

1. Podmienky poskytnutia služby, obsah a rozsah povinností, ktoré SD je povinný vykonávať v rámci tejto zmluvy, vyplývajú z nasledovných príloh, ako aj z ostatných ustanovení zmluvy:

- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 2: Cenová tabuľka;
- Príloha č. 3: Zoznam známych subdodávateľov
- Príloha č. 4: Zmluva o dielo

2. V prípade vzniku akéhokoľvek rozporu pri slovnom alebo logickom výklade a aplikácií tejto zmluvy sa použije nasledovné zostupné poradie prednosti a dôležitosti týchto písomností alebo právnych úkonov:

Táto zmluva o poskytnutí služieb

- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky;
- Príloha č. 2: Cenová tabuľka
- Príloha č. 3: Zoznam známych subdodávateľov
- Príloha č. 4: Zmluva o dielo.

3. V prípade zmeny uvedených dokumentov formou dodatku k tejto zmluve sa poradie dôležitosti písomnosti alebo právnych úkonov uvedených v predchádzajúcom bode nemení. Toto platí aj v prípade, ak dodatok k tejto zmluve mení alebo dopĺňa súčasne viacero písomností alebo právnych úkonov uvedených v predchádzajúcom bode.
4. Objednávateľ poskytne Dodávateľovi všetky úpravy Zmluvy o dielo, ktoré sa v priebehu realizačných prác vyskytnú. Dodávateľ je povinný sa s týmito úpravami oboznámiť a konať v súlade s nimi. Úpravy Zmluvy o dielo, ktoré môžu vyžadovať navyše služby, budú riešené v súlade s článkom 9 tejto zmluvy.

Článok 3 Cena za poskytnuté služby

1. Zmluvná cena je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH:	EUR
DPH 20%:	EUR
Zmluvná cena vrátane DPH:	EUR
slovom:	eur

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že služby spadajú pod niektorú z kategórií uvedených v § 69 ods. 12 písmene j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Dodávateľ vyhlasuje že je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) a na základe týchto skutočností budú postupy Objednávateľa a Dodávateľa podliehať príslušným ustanoveniam zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a majú prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy týkajúcimi sa DPH, i keby boli v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy týkajúcimi sa DPH, teda najmä Dodávateľ na faktúre neuvedie DPH a uvedie na faktúre text: „prenesenie daňovej povinnosti“ a Objednávateľ uhradí DPH správcovi dane.
3. Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi žiadny preddavok.
4. Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi za riadne poskytnutie služieb zaplatiť zmluvnú cenu uvedenú v bode 1 tohto článku, resp. len jej časť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
5. Platové sadzby fakturované Dodávateľom za skutočne odpracované dni jednotlivými odborníkmi Dodávateľa budú v súlade s platovými sadzbami uvedenými v Prílohe 2: Cenová tabuľka tejto zmluvy.

Článok 4 Dĺžka trvania zmluvy

1. Dodávateľ sa zaväzuje začať poskytovať služby odo dňa uvedeného v administratívnom nariadení Objednávateľa na začatie výkonu činnosti Stavebného dozoru.
2. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť Dodávateľovi administratívne nariadenie najmenej 14 dní pred dňom, od ktorého má podľa bodu 1. tohto článku začať činnosť Stavebného dozoru.
3. Trvanie zmluvy je **37 mesiacov** (18 mesiacov lehota výstavby podľa Zmluvy o dielo + 18 mesiacov skúšobná prevádzka podľa Zmluvy o dielo + 1 mesiac vyhotovenie záverečnej správy podľa Článku 12 tejto zmluvy).

Článok 5 Platobné podmienky

1. Priebežné platby budú realizované na bankový účet Dodávateľa na základe faktúr predkladaných v trojmesačných intervaloch, vždy po uplynutí kalendárneho kvartálu a schválených projektovým manažérom Objednávateľa, ktorým je [doplní obstarávateľ pred podpisom zmluvy] (ďalej len „**Projektový manažér Objednávateľa**“). Prvá faktúra bude predložená po uplynutí príslušného kalendárneho kvartálu po začatí poskytovania služieb Dodávateľom v zmysle zmluvy.
2. Trojmesačné priebežné platby, ktoré budú pokrývať skutočne odpracované dni všetkých kategórií odborníkov počas tohto obdobia odsúhlasené Objednávateľom, budú uhradené do výšky nepresahujúcej 90 %

zmluvnej ceny za príslušný kvartál. Dodávateľ vystaví priebežnú faktúru do 15 dní od odsúhlasenia priebežnej správy za dané obdobie Objednávateľom.

3. Aj po úhrade 90% zmluvnej ceny vystaví dodávateľ faktúry v súlade s § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty do 15 dní po skončení kalendárneho štvrt'roka za odpracované dni všetkých kategórií odborníkov za jednotlivé kalendárne štvrt'roky. Na týchto faktúrach okrem povinných náležitostí uvedie:

- fakturovanú sumu
- mínus zadržanú sumu nad 90% zmluvnej ceny
- sumu k úhrade

4. Záverečná platba bude vykonaná na základe predloženia záverečnej žiadosti o platbu vo výške, na ktorú má Dodávateľ nárok za skutočne odpracované a Objednávateľom odsúhlasené dni odborníkov počas celej doby poskytovania služieb, zníženej o už uhradené čiastky. Dodávateľ vystaví záverečnú žiadosť o platbu do 15 dní od odsúhlasenia záverečnej správy Objednávateľom v zmysle článku 12 tejto zmluvy.

5. Záverečná platba je podmienená vykonaním všetkých zmluvných povinností Dodávateľa vzťahujúcich sa na realizáciu všetkých činností a služieb a podlieha schváleniu Záverečnej správy Objednávateľom.

6. Faktúry budú vyhotovené a zaslané Objednávateľovi v piatich origináloch v slovenskom jazyku.

7. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník aj:

- číslo zmluvy,
- deň splatnosti,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkom,
- informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade, a
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

8. Prílohou faktúr budú Objednávateľom odsúhlasené priebežné správy alebo Objednávateľom odsúhlasená Záverečná správa v súlade s článkom 12 tejto zmluvy.

9. Cenu za poskytnutie služieb objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Faktúra musí byť schválená Projektovým manažérom Objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je **60 dní** od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelja-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.

10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

11. Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.

12. Prijatím faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované cenové nároky Dodávateľa.

13. Faktúra bude doručená na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., GR Košice, Komenského 50, 042 48 Košice.**

Článok 6 Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy poskytne Dodávateľovi všetky informácie a dokumenty, ktoré má k dispozícii pre plnenie zmluvy.

2. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Dodávateľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní informácií o Diele, vyjadrení a stanoviskách, ktoré Objednávateľ bude mať k dispozícii.

Článok 7

Povinnosti dodávateľa

1. Dodávateľ má povinnosť pri poskytovaní služieb dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike. Dodávateľ je zodpovedný za všetky nároky na odškodnenie a súdne konania vyplývajúce z porušenia týchto predpisov. Dodávateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi dokumenty mu predložené v súvislosti s plnením zmluvy pred predložením Záverečnej správy. Projektový manažér Objednávateľa prevzatie dokumentov potvrdí písomne.
2. Dodávateľ je povinný sa riadiť administratívnymi nariadeniami vydanými Projektovým manažérom Objednávateľa. Pod administratívnym nariadením sa myslí akákoľvek písomná inštrukcia alebo nariadenie vydané Projektovým manažérom Objednávateľa Dodávateľovi vo vzťahu k poskytovaniu služieb.
3. V prípade, že Dodávateľom je skupina dodávateľov podľa § 37 Zákona o verejnom obstarávaní, členovia skupiny dodávateľov sa nemôžu meniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
4. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
5. Nakoľko predmet zmluvy má byť spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie poskytovaných Poskytovateľom NFP na základe zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len „ZoNFP“), v súlade s uvedeným Dodávateľ poskytne súčinnosť zástupcom Poskytovateľa a ním poverených osôb, Útvoru vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi povereným osobám, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Certifikačnému orgánu a ním povereným osobám, Orgánu auditu, jeho spolupracujúcim orgánom (Úrad vládneho auditu) a osobám povereným na výkon kontroly/audit, Splnomocneným zástupcom Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, Orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov EÚ, osobám prizvaným orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
6. Dodávateľ je povinný poskytovať služby podľa tejto zmluvy s náležitou starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s najlepšimi profesionálnymi zvyklosťami. Podrobnejší rozsah požadovaných služieb poskytovaných Dodávateľom a povinností Dodávateľa je stanovený v ostatných ustanoveniach zmluvy a v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky. Dodávateľ je povinný zdržať sa vytvorenia vzťahov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť alebo nezávislosť jeho zamestnancov.
7. Dodávateľ je povinný konať lojálne a nestranne a v súlade s pravidlami alebo etickým kódexom svojej profesie a s primeranou diskretnosťou. Predovšetkým je povinný zdržať sa vydávania akýchkoľvek verejných vyhlásení týkajúcich sa projektu alebo služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Nesmie sa zapájať do žiadnych aktivít, ktoré sú v rozpore s jeho povinnosťami podľa tejto zmluvy. Nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa žiadnym spôsobom zaväzovať, a o tejto svojej povinnosti je povinný informovať tretie strany.
8. Dodávateľ je povinný zdržať sa vytvorenia vzťahov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť, ak stratí takúto nezávislosť môže Objednávateľ okamžite vypovedať túto zmluvu.
9. Po vypovedaní zmluvy Objednávateľom je Dodávateľ povinný zastaviť poskytovanie služieb okrem prípadov, keď mu projektový manažér Objednávateľa dá na to predchádzajúci písomný pokyn.
10. Dodávateľ je zodpovedný za akékoľvek porušenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
11. Všetky správy a údaje, ako napr. mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, štatistiky, výpočty a iné obdobné dokumenty získané, vytvorené alebo Dodávateľom pripravené pri plnení tejto zmluvy sú výhradným vlastníctvom Objednávateľa. Dodávateľ je povinný po ukončení zmluvy odovzdať všetky uvedené dokumenty a údaje Objednávateľovi, môže si ponechať kópie uvedených dokumentov a údajov, nesmie ich však bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa používať pre účely nesúvisiace so zmluvou.
12. Dodávateľ nesmie zverejňovať články týkajúce sa služieb alebo odkazovať na ne pri vykonávaní služieb pre tretie osoby, a rovnako nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa odtajniť získané informácie.
13. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Porušenie povinnosti podľa tohto bodu predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy.

14. Dodávateľ je povinný na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“) pre riadne poskytovanie služieb zabezpečiť pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné prostriedky a náradie, ktoré musia spĺňať všetky bezpečnostné kritériá v súlade s platnou legislatívou. Dodávateľ sa zaväzuje preukázateľne oboznámiť so základnými zásadami BOZP a OPP, o rizikách, nebezpečenstvách a zásadách bezpečného správania sa na jednotlivých pracoviskách a v objektoch Objednávateľa. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie BOZP a OPP jeho zamestnancami na pracoviskách a v objektoch Objednávateľa. Oboznámenie Dodávateľa so základnými zásadami BOZP a OPP, o rizikách, nebezpečenstvách a zásadách bezpečného správania sa na jednotlivých pracoviskách a v objektoch Objednávateľa zabezpečí vedúci príslušného pracoviska pred začatím práce.

Článok 8

Písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami

1. Písomná komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku prostredníctvom pošty, e-mailu alebo kuriéra. V prípade doručenia e-mailom je Dodávateľ povinný písomnosti následne doručiť do sídla Objednávateľa aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra do troch pracovných dní.
2. Ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote troch pracovných dní.
3. Všetky písomnosti týkajúce sa predmetu tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo (záznaky, dokumenty, správy, mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, štatistiky, výpočty a iné obdobné údaje a dokumenty) získané, vytvorené alebo pripravené Dodávateľom pri plnení tejto zmluvy sú výhradným vlastníctvom Objednávateľa. Dodávateľ si môže ponechať kópie uvedených písomností, nesmie ich však bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa používať pre účely nesúvisiace s touto zmluvou.
4. Dodávateľ je povinný zo všetkých písomností uvedených v bode 3. vyššie jednu kópiu uchovávať počas celej doby trvania zmluvy na Stavenisku. Pred predložením Záverečnej správy Dodávateľ odovzdá celú dokumentáciu Projektovému manažérovi Objednávateľa, ktorý prevzatie písomne potvrdí. Odovzdanie nasledujúcej dokumentácie a v uvedenej štruktúre je jednou z podmienok schválenia záverečnej faktúry Dodávateľa:

- a) Kompletné kópie všetkých faktúr vystavených Zhotoviteľom vrátane súpisov vykonaných prác, vrátane kontrolných výpočtov Stavebného dozoru k súpisom prác,
- b) Kompletné kópie všetkých faktúr vystavených Dodávateľom (Stavebným dozorom),
- c) Písomná korešpondencia so Zhotoviteľom,
- d) Písomná korešpondencia s Objednávateľom,
- e) Písomná korešpondencia s ostatnými dotknutými stranami,
- f) Doklady o vykonaných kontrolách oprávnenými orgánmi,
- g) 3 x kompletná dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV) + 1 x v digitálnej forme – Stavebný dozor prevezme DSV od Zhotoviteľa a písomne odovzdá projektovému manažérovi Objednávateľa,
- h) Kompletná dokladová časť DSV,
- i) Doklady potvrdzujúce spätné odovzdanie pozemkov vlastníkom, nájomcom do užívania,
- j) Ostatné materiály súvisiace s realizáciou stavebných prác a výkonom činnosti Stavebného dozoru.

Článok 9

Zmena zmluvy

1. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku podpísaným obidvoma zmluvnými stranami v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zmluvné strany môžu uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah poskytovanej služby vyplývajúci z článku 2 ako aj z ostatných ustanovení tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu poskytovanej služby, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac služby“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas Objednávateľa s naviac službami alebo písomná požiadavka Objednávateľa na naviac služby. Zmluvnú cenu uvedenú v článku 3 zmluvy je prípustné v tomto

prípade zmeniť, ak naviac služby budú mať na ňu preukázateľný vplyv, inak zmena zmluvnej ceny nebude prípustná.

3. Za naviac služby sa nebudú považovať činnosti Dodávateľa vykonávané v súvislosti s výkonom činností SD v rozsahu, ktorý bol predmetom verejnej súťaže medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Diela. Pod rozsahom činností SD sa myslí výkon všetkých činností SD v zmysle článku 1 tejto zmluvy, súvisiacich s Dielom v rozsahu definovanom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

4. Za naviac služby sa budú považovať činnosti vykonávané SD počas predĺženia Lehoty plnenia v zmysle čl. IV Zmluvy o dielo alebo omeškania Zhotoviteľa v plnení Zmluvy o dielo. V prípade predĺženia trvania zmluvy Dodávateľ predloží Objednávateľovi návrh na dodatok k zmluve vrátane návrhu počtu odborníkov a výpočtu ceny naviac služieb. Objednávateľ do 10 pracovných dní návrh buď schváli alebo vráti s pripomienkami na doplnenie. Každý dodatok k zmluve musí byť schválený Poskytovateľom NFP, pričom toto schválenie si zabezpečuje Objednávateľ. Podpis dodatku je možný až po schválení jeho obsahu Poskytovateľom NFP. Za naviac služby sa nebudú považovať činnosti vykonávané SD ani počas predĺženia Lehoty plnenia v zmysle čl. IV Zmluvy o dielo alebo omeškania Zhotoviteľa v plnení Zmluvy o dielo.

5. Cena naviac služieb bude určená na základe denných sadziieb uvedených v Prílohe č. 2 Cenová tabuľka bez nároku Dodávateľa na akúkoľvek valorizáciu (zvýšenie) denných sadziieb z akýchkoľvek dôvodov a počas akejkoľvek doby predĺženia lehoty výkonu služieb.

Článok 10 **Odborníci Dodávateľa**

1. Dodávateľ je povinný na plnenie zmluvy nasadiť len takého odborníka, ktorého uviedol v Ponuke dodávateľa. Výmena tohto odborníka bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neprípustná. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

2. Dodávateľ môže navrhnúť nahradenie odborníka v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade smrti,
- b) choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby Dodávateľ prostredníctvom tohto odborníka riadne poskytoval služby,
- c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných, nepredvídateľných skutočností, ktoré Dodávateľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).

3. Ak je potrebné odborníka nahradiť, nový odborník musí spĺňať rovnaké požiadavky týkajúce sa jeho vzdelania, kvalifikácie a odbornej praxe a musí byť schválený Objednávateľom v súlade s bodom 1. tohto článku zmluvy. V prípade náhrady odborníka je Dodávateľ povinný predložiť osvedčenie SKSI v danom odbore a životopis tohto odborníka preukazujúci odbornú prax.

4. Objednávateľ v prípade závažného porušenia zmluvných povinností môže požadovať od Dodávateľa nahradenie akéhokoľvek odborníka. Za závažné porušenie zmluvných povinností sa pre tento účel považuje opakované porušenie povinností ustanovených v zmluve Dodávateľom, ak bol Dodávateľ pred tým na ich porušenie písomne upozornený a vyzvaný k náprave. Dodávateľ je tejto žiadosti povinný vyhovieť v lehote 30 dní. Dodávateľ je povinný nahradiť odborníka adekvátnou náhradou, ktorá musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom. Pokiaľ Dodávateľ žiadosti Objednávateľa nevyhovie, Objednávateľ môže uplatniť, a Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť, zmluvnú pokutu vo výške 3 000.- EUR (slovom tritisíc eur) a zároveň zamietnuť ďalšiu faktúru Dodávateľa, ktorú predkladá za obdobie, v ktorom bol požiadany o výmenu odborníka. Opakované porušenie povinnosti Dodávateľa nahradiť odborníka zakladá právo Objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

5. Ak k náhrade odborníka nedôjde bezodkladne, Objednávateľ môže požiadať Dodávateľa, aby na projekt zaradil dočasný odborníka na kompenzáciu dočasnej neprítomnosti chýbajúceho odborníka. Objednávateľ za obdobie, počas ktorého nový odborník chýba, nebude vykonávať platbu za tohto odborníka.

6. Dodávateľ nesmie postúpiť celú túto zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Článok 11 **Nasadenie a pracovná doba odborníkov**

1. O počte a nasadení odborníkov rozhoduje výlučne Objednávateľ, ktorý si vyhradzuje právo na predošlé určenie alebo dodatočné odsúhlasenie počtu odborníkov a počtu pracovných dní pre každého odborníka v každom mesiaci. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb alebo ich časti na takú dobu a takým spôsobom, ako to považuje za nevyhnutné. Z uvedeného vyplýva, že Dodávateľ nemá automatický nárok na nasadenie plného počtu odborníkov alebo odpracovanie plného počtu pracovných dní daným odborníkom v mesiaci bez predošlého písomného súhlasu Objednávateľa. Uvedené sa týka aj prípadov, keď Zhotoviteľ zastaví výstavbu na základe pokynu Stavebného dozoru alebo spomalí tempo výstavby a nasadenie všetkých odborníkov Stavebného dozoru nebude potrebné.
2. Za účelom plánovania nasadenia odborníkov Dodávateľ najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom nasledujúceho mesiaca písomne predloží Objednávateľovi návrh harmonogramu nasadenia odborníkov na odsúhlasenie. Objednávateľ návrh schváli alebo vráti s pripomienkami do 5 pracovných dní od dátumu obdržania návrhu. Dodávateľ je povinný rešpektovať pripomienky alebo požiadavky Objednávateľa zapracované do návrhu Dodávateľa. Objednávateľ pritom môže schválený harmonogram nasadenia odborníkov zmeniť aj počas priebehu mesiaca s udaním relevantného dôvodu, ktorý preukázateľne zdôvodňuje požadovanú zmenu.
3. Dodávateľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená a práce na stavbe môžu byť vykonávané aj počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja, taktiež počas štátnych a cirkevných sviatkov.
4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet svojich odborníkov na výkon potrebných činností počas celej doby trvania tejto zmluvy. Vo fáze výstavby bude zaručená každodenná prítomnosť stavebného dozoru na Stavenisku (okrem doby čerpania dovolenky) pokiaľ Objednávateľ nerozhodne inak v súlade s bodom 1. tohto článku zmluvy.
5. Na potreby tejto zmluvy sa pracovná doba Dodávateľa stanovuje od 7.00 do 17.00 hod, pričom minimálne trvanie pracovného dňa odborníkov Dodávateľa je 8 hodín. Dĺžka pracovnej doby Dodávateľa môže byť Objednávateľom jednostranne upravená podľa potreby a postupu výstavby.
6. Dodávateľ je povinný viesť evidenciu dochádzky odborníkov, kópiu ktorej bude prikladať ku každej kvartálnej správe Objednávateľovi. Objednávateľ má právo kedykoľvek skontrolovať dochádzku odborníkov Dodávateľa a v prípade zistenia porušenia ustanovení tohto článku, alebo iných povinností stanovených v tejto zmluve, pracovný deň odborníka neuznať. Pri zistení úmyselného porušenia tohto článku (uvedenia neodpracovaného dňa vo výkaze osobodní) má Objednávateľ právo na, a Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť, zmluvnú pokutu vo výške 2000,- EUR (slovom dvetisíc eur) v súlade s článkom 16. zmluvy.

Článok 12 **Správy Stavebného dozoru**

1. Dodávateľ je povinný počas doby poskytovania služieb vyhotovovať priebežné správy za každý kalendárny kvartál vo formáte akceptovateľnom Objednávateľom. Priebežné správy bude Dodávateľ predkladať Objednávateľovi na odsúhlasenie a po odsúhlasení ich priloží k trojmesačným faktúram. Priebežné správy budú obsahovať minimálne nasledovné údaje:
 - identifikačné údaje projektu
 - identifikačné údaje Objednávateľa
 - identifikačné údaje Zhotoviteľa
 - identifikačné údaje Stavebného dozoru
 - postup prác na diele a súladu Zhotoviteľa s Harmonogramom prác
 - finančné plnenie Zhotoviteľa podľa faktúr Zhotoviteľa odsúhlasených Objednávateľom a Stavebným dozorom
 - dodržiavanie míľnikov predpísaných v zmluve o dielo na zhotovenie stavebných prác
 - prípadné Objednávateľom odsúhlasené zmeny diela a podpísané dodatky so Zhotoviteľom
 - odsúhlasené výkazy osobodní každého odborníka Dodávateľa
 - prehľad čerpania osobodní Stavebným dozorom vrátane predpokladaného čerpania do konca zmluvy
 - údaje o dodatkoch podpísaných so Stavebným dozorom
2. Dodávateľ odovzdá priebežné správy na odsúhlasenie Objednávateľovi najneskôr 10 pracovných dní po uplynutí príslušného kvartálu. Objednávateľ správu buď odsúhlasí alebo vráti s pripomienkami na doplnenie do 10

pracovných dní od dátumu jej obdržania. Odsúhlasené správy za dané obdobie musia byť priložené ku každej faktúre Dodávateľa.

3. Dodávateľ vypracuje podklady do Monitorovacej správy Objednávateľa vo formáte a v rozsahu podľa požiadavky Objednávateľa do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

4. Pred ukončením trvania zmluvy je Dodávateľ povinný vyhotoviť Záverečnú správu, ktorej obsah a formát bude totožný s priebežnými správami, pričom bude obsahovať kumulatívne údaje za celú dobu poskytovania služieb. Pracovnú verziu záverečnej správy predloží Dodávateľ Objednávateľovi najneskôr 15 pracovných dní pred dátumom ukončenia zmluvy. Objednávateľ správu buď odsúhlasí alebo vráti s pripomienkami na doplnenie do 15 pracovných dní od dátumu jej obdržania. Záverečná správa po jej odsúhlasení bude priložená k záverečnej faktúre Dodávateľa.

5. Objednávateľ je oprávnený formát a obsah priebežných správ a záverečnej správy skonkretizovať počas doby plnenia zmluvy.

6. Súčasťou záverečnej správy budú aj podrobné podklady k zaradovaniu majetku v rozsahu a formáte požadovanom Objednávateľom.

Článok 13

Porušenie zmluvy a náhrada škôd

1. Zmluvná strana poruší zmluvu, ak nesplní akýkoľvek zo svojich zmluvných záväzkov.

2. Dodávateľ je povinný na základe písomnej žiadosti Objednávateľa bezodkladne na vlastné náklady odstrániť všetky porušenia zmluvných povinností. Pokiaľ nedodržanie tejto povinnosti vedie ku škodám na strane Objednávateľa, ten bude mať nárok na náhradu škôd v súlade s ustanoveniami tohto článku a Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi takúto škodu v celom rozsahu bezodkladne po doručení výzvy Objednávateľa na jej náhradu Dodávateľovi.

3. Ak dôjde k porušeniu zmluvných povinností, poškodená zmluvná strana je oprávnená bez toho, aby boli dotknuté iné jej práva vyplývajúce z tejto zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, žiadať náhradu škody.

4. Dodávateľ zostáva zodpovedný za každé porušenie svojich zmluvných povinností počas takej doby nasledujúcej po ukončení poskytovania služby, ktorú ustanovuje právny poriadok, ktorým sa zmluva spravuje.

5. V prípade, že sa zistí, že Dodávateľ potvrdil práce a úkony, ktoré Zhotoviteľom stavebných prác neboli vykonané v súlade so Zmluvou o Dielo, Objednávateľ bude mať nárok na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním Dodávateľa vznikla a Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi takúto škodu v celom rozsahu bezodkladne po doručení výzvy Objednávateľa na jej náhradu Dodávateľovi.

6. Ak je Objednávateľ oprávnený k náhrade škody, oznámi to Dodávateľovi formou administratívneho nariadenia, na základe ktorého sa Dodávateľ zaväzuje zmluvnú pokutu bezodkladne nahradiť, a po tomto oznámení je Objednávateľ oprávnený vydať samostatnú penalizačnú faktúru. Ustanovenia článku 16. pritom nie sú dotknuté.

Článok 14

Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka. Odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, nie sú dotknuté jej iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je platné a účinné dňom jeho doručenia jednej zo zmluvných strán.

2. Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým Dodávateľovi znemožní plnenie zmluvy. Dodávateľ však musí písomne vyzvať Objednávateľa na plnenie a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

3. Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane Objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Dodávateľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.

4. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov:

- a) ak Dodávateľ opakovane zanedbá niektorú povinnosť uvedenú v tejto zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa predmetu zmluvy,

- b) na majetok Dodávateľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
c) z iných dôvodov uvedených v zmluve.
5. Po nadobudnutí platnosti a účinnosti odstúpenia od zmluvy realizuje Dodávateľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie poskytovania služieb tak, aby Objednávateľovi nevznikla žiadna škoda. Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi kompletnú agendu, doklady, projektovú dokumentáciu a ostatné písomnosti súvisiace s plnením zmluvy.
6. Dodávateľ bezodkladne po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od zmluvy potvrdí cenu poskytnutých služieb a všetkých čiastok splatných v prospech Objednávateľa alebo Dodávateľa v deň účinnosti odstúpenia od zmluvy.
7. Objednávateľ nie je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný uhrádzať Dodávateľovi akékoľvek ďalšie platby, pričom Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa a Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť škody, ktorá Objednávateľovi vznikla zo zavinenia Dodávateľa v súvislosti s dôvodom, na základe ktorého Objednávateľ odstúpil od zmluvy.

Článok 15 **Riešenie sporov**

1. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie príslušný súd. Spor zmluvných strán neoprávňuje Dodávateľa zastaviť poskytovanie služieb.

Článok 16 **Zmluvné pokuty a sankcie**

1. Ak Dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za toto porušenie vo výške 2000,- EUR (slovom dvetisíc eur) a Dodávateľ sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu zaplatiť bezodkladne po doručení výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Dodávateľovi, ak v tejto zmluve nie je pre porušenie konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany Dodávateľa ustanovená iná výška zmluvnej pokuty. V prípade, že porušenie tejto povinnosti trvá viac ako 30 kalendárnych dní, Objednávateľ má nárok na zaplatenie ďalšej zmluvnej pokuty vo výške 2000,- EUR (slovom dvetisíc eur) a Dodávateľ sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu zaplatiť bezodkladne po doručení výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Dodávateľovi.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, pri porušení niektorého záväzku a/alebo povinnosti uvedených v článku 7. bod 14. tejto zmluvy zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej ako súčet sumy 2.000,-€ (slovom dvetisíc EUR), nákladov Objednávateľa spojených s riešením úrazu súvisiaceho s poskytovaním služieb Dodávateľom na základe tejto zmluvy a/alebo požiaru súvisiaceho s poskytovaním služieb Dodávateľom na základe tejto zmluvy, nákladov Objednávateľa spojených s odstraňovaním následkov úrazu súvisiaceho s poskytovaním služieb Dodávateľom na základe tejto zmluvy a/alebo požiaru súvisiaceho s poskytovaním služieb Dodávateľom na základe tejto zmluvy, pokút a/alebo sankcií uložených Objednávateľovi v súvislosti s poskytovaním služieb Dodávateľom na základe tejto zmluvy.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, pri porušení niektorého záväzku a/alebo povinnosti uvedenej v článku 7. bod 13. tejto zmluvy, zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej ako súčet sumy 2.000,- EUR (slovom dvetisíc EUR) a pokuty/pokút a/alebo sankcie/sankcií uložených Objednávateľovi v súvislosti s nesplnením záväzku a/alebo povinnosti uvedenej v článku 7. bod 13. tejto zmluvy tejto zmluvy Dodávateľom.
4. V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany Dodávateľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške a Dodávateľ sa zaväzuje túto škodu nahradiť bezodkladne po doručení výzvy Objednávateľa na jej nahradenie Dodávateľovi.
5. Nárok na zmluvnú pokutu Projektový manažér Objednávateľa oznámi Dodávateľovi formou administratívneho nariadenia, na základe ktorého sa Dodávateľ zaväzuje zmluvnú pokutu bezodkladne nahradiť a po tomto oznámení je Objednávateľ oprávnený vystaviť samostatnú penalizačnú faktúru.
6. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, Dodávateľ je oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

Článok 17

Poistenie Dodávateľa

1. Dodávateľ je povinný do termínu nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť Objednávateľovi overenú kópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne vo výške zmluvnej ceny tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný toto poistenie udržiavať v stanovenej výške počas celej doby trvania zmluvy.

Článok 18

Subdodávateľská doložka

1. Dodávateľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluvy zoznam všetkých známych subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto zmluvy je Dodávateľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

2. Dodávateľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj zmenu subdodávateľa. Dodávateľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť aj údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi (vrátane informácie o jeho zástupcovi) a súvisiace informácie o predmete plnenia navrhovaného subdodávateľa tak, ako sú požadované v Zozname subdodávateľov.

3. Navrhovaný nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní. Dodávateľ je povinný k písomnému oznámeniu o navrhovanom novom subdodávateľovi pripojiť dôkazy o splnení všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. Oprávnenie poskytovať plnenie zmluvy sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť.

4. Dodávateľ je oprávnený plniť zmluvu alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom, ak ho Objednávateľ písomne schváli. V prípade, ak Objednávateľ do 21 dní odo dňa, v ktorom mu Dodávateľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi podľa bodu 2 tohto článku so všetkými potrebnými podkladmi podľa bodu 3 tohto článku zmluvy, písomne Dodávateľovi neoznámí, či schvaľuje alebo zamietá návrh nového subdodávateľa, platí, že nového subdodávateľa schválil.

5. Dodávateľ nemá automaticky nárok na schválenie nového subdodávateľa Objednávateľom. Ak Objednávateľ zamietne návrh nového subdodávateľa, Dodávateľ je povinný zmluvu plniť pôvodným subdodávateľom alebo sám. Proces schvaľovania subdodávateľa nemá vplyv na plynutie lehôt podľa zmluvy.

6. V prípade porušenia povinností uvedených v bodoch 1 až 5 tohto článku zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Dodávateľom vo výške 5 000,- Eur (slovom: päťtisíc eur) za každé takéto porušenie, a to aj opakovane. Zároveň má Objednávateľ v prípade porušenia týchto povinností právo odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok 19

Vyššia moc

1. Za porušenie tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú. Pod vyššou mocou chápú zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo možné predvídať alebo ak ich aj zmluvné strany predvídali, tieto sa uskutočnili mimo ich vôle a vplyvu, ak tieto plne alebo čiastočne bránili plneniu podmienok tejto zmluvy. Príkladmi vyššej moci sú prírodné katastrofy, požiare, záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo zásahy vojenských orgánov. Uvedený výpočet prípadov vyššej moci nie je úplný ani uzavretý.

2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 3 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 3 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy.

Článok 20

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva a všetky jej prípadné dodatky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Všetky dokumenty týkajúce sa tejto zmluvy budú vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Ak je Dodávateľom spoločný podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch alebo viacerých fyzických alebo právnických osôb:
 - a) tieto osoby budú spoločne a nerozdielne zodpovedné voči Objednávateľovi za realizáciu zmluvy,
 - b) tieto osoby oznámia Objednávateľovi svojho vedúceho predstaviteľa, ktorý bude oprávnený zaväzovať Dodávateľa a každú z týchto osôb,
 - c) Dodávateľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
3. Zmluvné strany nesmú postúpiť na tretiu osobu pohľadávky vzniknuté podľa tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiacich bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa väd predmetu zmluvy, záručnej doby, zádržného, nárokov na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, iných nárokov ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou podľa článku 14. tejto zmluvy, vrátane zachovania obchodného tajomstva. Odstúpenie zmluvnej strany od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia alebo odmietnutím toto odstúpenie prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty vráti zásielka s odstúpením ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa takáto zásielka za doručенú dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie (usilovala sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo Dodávateľa zapísané v obchodnom registri a sídlo Objednávateľa uvedené v tejto zmluve. Tieto ustanovenia o doručovaní platia i pre doručovanie výpovede a iných písomností v zmysle tejto zmluvy.
5. V prípade, že je alebo sa stane niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné, alebo neúčinné, a aj je od ostatného obsahu zmluvy oddeliteľné, nebude tým dotknutá existencia, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení a zmluvné strany vyhlasujú, že majú záujem na trvaní a plnení tejto zmluvy i v prípade takéhoto neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť na to, aby neplatné, alebo neúčinné ustanovenie bolo nahradené takým platným a účinným ustanovením, ktoré v najvyššej možnej miere zachová ekonomický účel zamýšľaný neplatným, alebo neúčinným ustanovením. To sa nevzťahuje na účinnosť tejto zmluvy.
6. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch a každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy a jeden rovnopis obdrží Poskytovateľ.
7. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú súčasťou tejto zmluvy.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zverejnená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi nadobúda účinnosť až v deň doručenia listu objednávateľa adresovaného zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie o kladnom výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov Objednávateľovi, nie však skôr ako v deň nasledujúcom po dni jej zverejnenia. V prípade doručenia oznámenia Objednávateľa dodávateľovi s informáciou, že nie je možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené alebo s informáciou, že zmluva medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom nebola uzatvorená alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške (ak sa objednávateľ nerozhodne súhlasiť s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly), práva a povinnosti z tejto zmluvy zaniknú. Ak budú v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, táto zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu objednávateľa ako prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO o čom bude objednávateľ dodávateľa bezodkladne informovať (ak sa objednávateľ rozhodne súhlasiť s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly).

9. Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa bodu 8. tohto článku nie je v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.

10. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej celým obsahom ju podpisujú.

Prílohy:

- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky (vrátane príloh)
Príloha č. 2: Cenová tabuľka
Príloha č. 3: Zoznam známych subdodávateľov
Príloha č. 4: Zmluva o dielo
Príloha č. 5: Zoznam odborníkov

V Košiciach, dňa

Za Objednávateľa:

V Liptovskom Mikuláši, dňa 7. 2.
2022

Za Dodávateľa:

.....
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.

Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
konateľ spoločnosti
EUREDing s.r.o.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE MO AKCEPTÁCII PODMIENOK VEREJNEJ SÚŤAŽE A NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

EUREDing s.r.o., zastúpený **Ing. Mgr. Radoslavom Bohušom, konateľ spoločnosti** ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky **Výkon stavebného dozoru na stavbe: Rochovce – Slavošovce – Čierna Lehota, kanalizácia a COV** vyhlásenej obstarávateľom **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460** (ďalej len „obstarávateľ“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 291/2021 zo dňa 21.12.2021 pod číslom 59207 – MSS a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2021/S 246-651519 zo dňa 20.12.2021 (ďalej len „verejná súťaž“), týmto

čestne vyhlasujem, že

1) v súvislosti s konfliktom záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) v rámci zadávania tejto zákazky,

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,
- neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie;

2) v súvislosti s akceptáciou podmienok tejto verejnej súťaže,

- že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s touto verejnou súťažou prevzal, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a
- všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

3) v súvislosti s využitím subdodávateľov v rámci realizácie predmetu zákazky,

- v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:
 - nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
 - informácie o subdodávateľoch uvediem obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe),
 - budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa			Podiel subdodávky v %	Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky
			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia		

							<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
							<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
							<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

4) v súvislosti s vypracovaním ponuky v zmysle § 49 ods. 5 ZVO,

- sme ako uchádzač vypracovali túto ponuku
 - samostatne,
 - s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov uchádzača):

Obchodné meno / názov	Sídlo / adresa pobytu	IČO (ak bolo pridelené)

**Pri vyplňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 14.02.2019, východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavujú ponuky obsahujúce rovnaké chyby, formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indície protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že v prípade, ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.*

5) v súvislosti s ochranou osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2019 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOÚ“),

- v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky a
- všetky dotknuté osoby mi udělili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával tak obstarávateľ ako aj spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá pre obstarávateľa vykonáva niektoré činnosti spojené s realizáciou tohto verejného obstarávania.

Zároveň vyhlasujeme a zaväzujeme sa, že v prípade, ak bude naša ponuka vyhodnotená ako úspešná, uzatvoríme s obstarávateľom v súlade s podmienkami podľa súťažných podkladov zmluvu, ktorá bude v súlade s obchodnými podmienkami uvedenými v Prílohe E.1 súťažných podkladov.

V Liptovskom Mikuláši
dňa 7. 2. 2022

.....
Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
konateľ spoločnosti

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Predmet zákazky: **Výkon stavebného dozoru na stavbe: Rochovce – Slavošovce – Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV**

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	EUREDing s.r.o.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena predmetu zákazky

Názov kritéria	Merná jednotka	Návrh uchádzača
Najnižšia cena	Celková cena v EUR <u>bez DPH</u>	116 550,00

CENOVÁ TABUĽKA

Názov položky	Počet osobodní	Cena za osobodeň v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH	DPH 20%	Celková cena za položku v EUR vrátane DPH
Kontrola PD	10	45,00	450,00	90,00	540,00
Hlavný inžinier stavby	140	180,00	25 200,00	5 040,00	30 240,00
SD pre ČOV a kanalizáciu – stavebná časť	380	130,00	49 400,00	9 880,00	59 280,00
SD pre ČOV a ČS – strojnotechnologická časť	120	130,00	15 600,00	3 120,00	18 720,00
SD pre ČOV a ČS – elektrotechnická časť	120	130,00	15 600,00	3 120,00	18 720,00
Iní krátkodobí špecialisti (napr. geodet, geotechnik, geodet, statik a pod.)	80	95,00	7 600,00	1 520,00	9 120,00
Záver (administrácia, záverečné správy)	60	45,00	2 700,00	540,00	3 240,00
Celkom:			116 550,00	23 310,00	139 860,00

V Liptovskom Mikuláši
dňa 7. 2. 2022

.....
Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
konateľ spoločnosti

VÝPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKÝCH SUBJEKTOV

podľa § 157 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodné meno/Názov:	EUREDing s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	M. Pišúta 1311/29 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:	45655081
Zoznam osôb:	štatutárny orgán: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
Registračné číslo:	2019/10-PO-F1311
Platnosť zápisu od:	02. 10. 2019
Platnosť zápisu do:	02. 10. 2022
Dátum zmeny údajov:	-

Spôsob konania:

Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

Predmet podnikania:

- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- verejné obstarávanie,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
- reklamné a marketingové služby,
- výkon činnosti stavebného dozoru,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- vedenie účtovníctva,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- prevádzkovanie športových zariadení

Zoznam dokladov podľa § 32 ods. 2, ktorými hospodársky subjekt preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	11. 09. 2019	AI5DK7S10GBOF-PO
	výpis z registra trestov pre Ing. Mgr. Radoslav Bohuš	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	26. 09. 2019	AI5DKLPAM809B
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina	18. 09. 2019	Kp 1660/2019
	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina	17. 09. 2019	31NcOR/70715/2019
	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina	18. 09. 2019	Kp 1660/2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, 031 32 Liptovský Mikuláš	13. 09. 2019	7325-78/2019-LM
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s., Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš	16. 09. 2019	105/2019/70124
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, 031 01 Liptovský Mikuláš	20. 09. 2019	102205635/2019
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava	02. 10. 2019	RPO-220386/2019
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie	-	06. 09. 2019	-

ZOZNAM POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

EUREDiNG, s.r.o. M. Pišúta 1311/29 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto a StVS - servicing, s.r.o. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica	od 21.12.2018	2019	2020	do 21.12.2021	Celkom za združenie (v EUR bez DPH)	Celkom za EUREDiNG s.r.o. (v EUR bez DPH)
Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia pril'ahlych obcí a intenzifikácia ČOV (stavebné práce na kanalizácii)	86 697,80	3 903 686,35	0,00	0,00	3 990 384,15	3 286 480,39
Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia pril'ahlych obcí a intenzifikácia ČOV (stavebné práce na ČOV)	0,00	1 658 291,05	0,00	0,00	1 658 291,05	1 365 768,51

Pomerná časť zmluvnej fakturovanej ceny v EUR bez DPH za uchádzača EUREDiNG s.r.o. (82,36 %) ako vedúceho združenia Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia pril'ahlych obcí a intenzifikácia ČOV "EUREDiNG s.r.o.- StVS-servicing, s.r.o."

Obchodné meno a adresa verejného obstarávateľa/ obstarávateľa/ objednávateľa	Názov a stručný opis predmetu zákazky	Zmluvná cena a skutočne vyfakturovaná cena zákazky v Eur bez DPH	Zmluvný a skutočný termín uskutočnenia predmetu	Meno, funkcia a kontakt na osobu zodpovednú za objednávateľa /odberateľa	Registračné číslo referencie (ak sa predkladá referencia z Evidencie referencií vedenej v IS ÚVO)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	„Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia pril'ahlych obcí a intenzifikácia ČOV“	256 500,00 256 500,00	36 mesiacov 9/2017-10/2020	Ing. Martin Dunčko, vedúci útvary prípravy a realizácie investičnej výstavby VVS, a.s., 0905/741862	Vestník 131/2015 Oznámenie 13745 - VSS

V Liptovskom Mikuláši
dňa 7. 2. 2022

.....
Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
konateľ spoločnosti

ZMENA REFERENCIE

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36570460
Komenského 50, 042 48 Košice-Sever
Telefón: +421 557924614
Email: agata.sokolova@vodarne.eu

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Združenie Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia príľahlých obcí a intenzifikácia ČOV "EUREDing s.r.o.- StVS-servising, s.r.o."

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 45655081

Sídlo / miesto podnikania:

Ulica: M. Pišúta

Číslo: 1311/29

Mesto/Obec: Liptovský Mikuláš

PSČ: 03101

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb č. 568-140-2015-SN, Poskytnutie služieb stavebného dozoru pre projekt: Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia príľahlých obcí a intenzifikácia ČOV

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.06.2015

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Výkon konzultačných a poradenských služieb pre objednávateľa, zabezpečenie a riadenie výkonu činností Stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na zhotovenie prác v rámci projektu Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia príľahlých obcí a intenzifikácia ČOV; prostredníctvom tímu náležite oprávnených fyzických osôb (špecialistov) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb. Lehota realizácie: 09/2017 - 10/2020, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC.

Členovia združenia :

EUREDing s.r.o., M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45655081 - vedúci člen
StVS servicing, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 44 935 668 - člen

Zmluvná cena dozorovaných stavebných prác: 10 976 910,12 €

Výsledná cena dozorovaných stavebných prác: 10 542 112,37 €

Zhotoviteľ stavby: Združenie VE - Čierna nad Tisou

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Rntgenova 26, 851 01 Bratislava a Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Hraničná 12, 821 05 Bratislava,

Lehota realizácie stavebných prác: 10/2017- 09/2019

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 256 500,- € bez DPH

Miesto dodania: Košický kraj, mesto Čierna nad Tisou a obce Veľké Trakany, Malé Trakany

Cena bez DPH: 256 500,00 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 31.10.2020

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 1156

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Povinnosti plnené v súlade so Zmluvou o poskytnutí služieb č. 568-140-2015-SN.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 13745-VSS, číslo VVO 131/2015 z 06.07.2015
Dátum vyhotovenia referencie: 26.01.2021

ZOZNAM ODBORNÍKOV

Označenie pozície odborníka	Meno a priezvisko odborníka	Súčasná pracovná pozícia / vzťah k uchádzačovi
Hlavný inžinier stavby (s platným zápisom v Evidencii Oprávnených osôb SKSI v kategórii inžinierske stavby – potrubné, energetické a iné líniové stavby (24) alebo vodohospodárske stavby (23))	Ing. Michal Marko	Pracovný pomer / Zmluva o pracovnej činnosti
Stavebný dozor pre ČOV a kanalizáciu – stavebná časť (s platným zápisom v Evidencii Oprávnených osôb SKSI v kategórii inžinierske stavby – potrubné, energetické a iné líniové stavby (24) alebo vodohospodárske stavby (23))	Ing. Milan Uhorščák	Pracovný pomer / Zmluva o pracovnej činnosti
Stavebný dozor pre ČOV a ČS – strojnotechnologický špecialista (s platným zápisom v Evidencii Oprávnených osôb SKSI v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – výrobné technologické zariadenia (36))	Ing. Martin Gurský / Ing. Peter Skokan	Pracovný pomer / Zmluva o pracovnej činnosti

V Liptovskom Mikuláši
dňa 6. 2. 2022

.....
Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
konateľ spoločnosti

REFERENCIA STAVEBNÉHO DOZORU

Odberateľ:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa odberateľa:	Komenského 50, 042 48 Košice-Sever
Poskytovateľ:	Združenie Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia príľahlých obcí a intenzifikácia ČOV "EUREDing s.r.o. a StVS - servicing, s.r.o."
Adresa poskytovateľa:	M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odborník:	Ing. Michal Marko
Pozícia odborníka v rámci projektu:	Hlavný inžinier stavby
Predmet zákazky:	Výkon činnosti stavebného dozoru
Názov zákazky:	Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia príľahlých obcí a intenzifikácia ČOV
Opis zákazky:	Výkon konzultačných a poradenských služieb pre objednávateľa, zabezpečenie a riadenie výkonu činností stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na zhotovenie prác v rámci projektu Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia príľahlých obcí a intenzifikácia ČOV prostredníctvom tímu náležite oprávnených osôb (špecialistov) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb
Identifikácia a opis plnenia zákazky:	Zmluva bola riadne plnená Predmet zákazky bol vykonaný v rozsahu zodpovedajúcejmu harmonogramu
Celkové investičné náklady projektu:	10 976 910,12 EUR bez DPH 13 172 292,14 EUR s DPH
Celkové zrealizované náklady projektu:	10 542 112,37 EUR bez DPH 12 650 634,80 EUR s DPH
Zmluvná cena zákazky:	256 500,00 EUR bez DPH 307 800,00 EUR s DPH
Celková zrealizovaná cena zákazky:	256 500,00 EUR bez DPH

	307 800,00 EUR s DPH
Lehota poskytovania služieb odborníka od (mesiac/rok) do (mesiac/rok):	09/2017 – 10/2020
Zamestnávateľ odborníka (Názov a sídlo, kontaktná osoba, titul, meno, priezvisko, funkcia, telefón):	EUREDing s.r.o., M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, konateľ spoločnosti, +421 948 537033
Vyjadrenie zamestnávateľa:	Potvrdzujeme profesionálne poskytnutie služby kvalifikovaného odborníka
Podpis a pečiatka zamestnávateľa:	

ŽIVOTOPIS STAVEBNÉHO DOZORU

v zmysle požiadavky verejného obstarávateľa

1 Meno a priezvisko: Ing. Michal Marko

2 Štátna príslušnosť: SR

3 Vzdelanie (popis najvyššieho dosiahnutého vzdelania):

od – do	Inštitúcia
1997 - 2003	Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

4 Iné odborné vzdelanie

od – do	Inštitúcia
2015	Slovenská komora stavebných inžinierov – Odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavebného dozoru
	Znalosť postupov uskutočňovania stavieb podľa zmluvných podmienok FIDIC

5 Jazykové znalosti (1-výborne; 5-základy)

Jazyk	Čítanie	Komunikovanie	Písanie
Anglický	3	3	3

6 Roky praxe (Odborná prax v kategórii Inžinierskych stavieb)

od – do	Počet rokov	Odborná spôsobilosť	Zamestnávateľ	Stručný opis hlavnej činnosti stavebného dozoru
2004 - trvá	18 rokov	Osvedčenie na výkon činnosti stavebného dozoru pre pozemné stavby, inžinierske stavby (potrubné, energetické a iné líniové stavby (voda, kanál) a vodohospodárske stavby	Mott MacDonald ACW MARKO, s. r. o. EUREDing s.r.o.	Výkon činnosti asistenta stavebného dozoru, stavebného dozoru, vedúceho stavebného dozoru, projektanta

7 Zoznam projektov (Referencie odborníka v kategórii Inžinierskych stavieb)

od – do	Stručný popis	Funkcia	Objednávateľ	Hodnota investičných nákladov stavby v EUR bez DPH
2006 - 2008	Rekonštrukcia a vybudovanie kanalizačnej siete mesta Klatovy vrátane napojenia integrovaných obcí Luby, Sobětice, Štěpánovice, Tajanov a Kal	Technický dozor investora (FIDIC)	obec Klatovy, Česká republika	19 937 000 EUR
2010 - 2011	Intenzifikácia a modernizácia existujúcej ČOV - 75 000 EO, skapacitnenie a doplnenie mestskej kanalizácie a kanalizácie v obciach Dražejov a Radošovice	Technický dozor investora (FIDIC)	obec Strakonice, Česká republika	11 174 000 EUR
2012 - 2015	Výkon konzultačných a poradenských služieb pre objednávateľa, zabezpečenie a riadenie výkonu činností stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na zhotovenie prác v rámci projektu Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obciach Jasenica, Stupné, Brvnište a Papradno a napojením na realizovaný pravostranný zberač stokového systému SKK Považská Bystrica DN 400 pri obci Podvažie	Hlavný inžinier stavby/ Manažér zmluvných vzťahov (FIDIC)	mesto Považská Bystrica	7 790 000 EUR

2014 - 2016	Výkon konzultačných a poradenských služieb pre objednávateľa, zabezpečenie a riadenie výkonu činností stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na zhotovenie prác v rámci projektu Intenzifikácia ČOV Streženice (30.000EO), vybudovanie splaškovej kanalizácie v obciach Dohňany, Dolné Kočkovce, Meste Púchov a mestských častiach Vieska – Bezdedov a Nosice, ďalej vybudovanie vodovodu v časti Vieska – Bezdedov	Hlavný inžinier stavby/ Manažér zmluvných vzťahov (FIDIC)	mesto Púchov	19 945 000 EUR
2016 - 2018	Výkon konzultačných a poradenských služieb pre objednávateľa, zabezpečenie a riadenie výkonu činností stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na zhotovenie prác v rámci projektu Intenzifikácia jestvujúcej ČOV Nemšova, vybudovanie splaškovej kanalizácie v obciach Nemšová, Slávnica, Kameničany, Bolešov, Borčice, Skalka nad Váhom, Dolná Súča a Horná Súča	Hlavný inžinier stavby/ Manažér zmluvných vzťahov (FIDIC)	mesto Nemšová	46 434 000 EUR
2017 - 2019	Výkon konzultačných a poradenských služieb pre objednávateľa, zabezpečenie a riadenie výkonu činností stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na zhotovenie prác v rámci projektu Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia prilahlých obcí a intenzifikácia ČOV prostredníctvom tímu náležite oprávnených osôb (špecialistov) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb	Hlavný inžinier stavby/ Manažér zmluvných vzťahov (FIDIC)	EUREDing s.r.o.	11 068 000 EUR

dátum: 7. 2. 2022
podpis stavebného dozoru:

.....
Ing. Michal Marko



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Michal Marko

03. 06. 1979

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavebný dozor

s evidenčným číslom **10863**



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

Predseda SKSI

10. 3. 2015

Dátum vydania



REFERENCIA STAVEBNÉHO DOZORU

Odberateľ:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa odberateľa:	Komenského 50, 042 48 Košice-Sever
Poskytovateľ:	Združenie Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia pril'ahlych obcí a intenzifikácia ČOV "EUREDing s.r.o. a StVS - servising, s.r.o."
Adresa poskytovateľa:	M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odborník:	Ing. Milan Uhorščák
Pozícia odborníka v rámci projektu:	Stavebný dozor pre kanalizáciu a ČOV – stavebná časť
Predmet zákazky:	Výkon činnosti stavebného dozoru
Názov zákazky:	Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia pril'ahlych obcí a intenzifikácia ČOV
Opis zákazky:	Výkon konzultačných a poradenských služieb pre objednávateľa, zabezpečenie a riadenie výkonu činností stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na zhotovenie prác v rámci projektu Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia pril'ahlych obcí a intenzifikácia ČOV prostredníctvom tímu náležite oprávnených osôb (špecialistov) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb
Identifikácia a opis plnenia zákazky:	Zmluva bola riadne plnená Predmet zákazky bol vykonaný v rozsahu zodpovedajúceho harmonogramu
Celkové investičné náklady projektu:	10 976 910,12 EUR bez DPH 13 172 292,14 EUR s DPH
Celkové zrealizované náklady projektu:	10 542 112,37 EUR bez DPH 12 650 634,80 EUR s DPH
Zmluvná cena zákazky:	256 500,00 EUR bez DPH 307 800,00 EUR s DPH
Celková zrealizovaná cena zákazky:	256 500,00 EUR bez DPH

	307 800,00 EUR s DPH
Lehota poskytovania služieb odborníka od (mesiac/rok) do (mesiac/rok):	09/2017 – 10/2020
Zamestnávateľ odborníka (Názov a sídlo, kontaktná osoba, titul, meno, priezvisko, funkcia, telefón):	EUREDing s.r.o., M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, konateľ spoločnosti, +421 948 537033
Vyjadrenie zamestnávateľa:	Potvrdzujeme profesionálne poskytnutie služby kvalifikovaného odborníka
Podpis a pečiatka zamestnávateľa:	

ŽIVOTOPIS STAVEBNÉHO DOZORU

v zmysle požiadavky verejného obstarávateľa

1 Meno a priezvisko: Ing. Milan Uhorščák

2 Štátna príslušnosť: SR

3 Vzdelanie (popis najvyššieho dosiahnutého vzdelania):

od – do	Inštitúcia
1978 - 1983	SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta

4 Iné odborné vzdelanie

od – do	Inštitúcia
2010	Slovenská komora stavebných inžinierov – Odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavebného dozoru

5 Jazykové znalosti (1-výborne; 5-základy)

Jazyk	Čítanie	Komunikovanie	Písanie
Ruský	3	3	3

6 Roky praxe (Odborná prax v kategórii Inžinierskych stavieb)

od – do	Počet rokov	Odborná spôsobilosť	Zamestnávateľ	Stručný opis hlavnej činnosti stavebného dozoru
1983 - trvá	39 rokov	A2 - Autorizácia na komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo v kategórii Inžinierske stavby	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SZČO EUREDing s.r.o.	Výkon činnosti asistenta stavebného dozoru, stavebného dozoru, vedúceho stavebného dozoru

Obdobie od (rok) - do (rok):	1983 – 1986
Počet rokov	3 roky
Miesto:	Slovenská republika / Vranov nad Topľou
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	Východoslovenské vodárne a kanalizácie, závod Vranov nad Topľou
Pozícia:	Technický dozor

Obdobie od (rok) - do (rok):	1986 – 1990
Počet rokov	4 roky
Miesto:	Slovenská republika / Strážske
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	Chemko š.p. Strážske
Pozícia:	Stavebný dozor

Obdobie od (rok) - do (rok):	1990 – 1997
Počet rokov	7 rokov
Miesto:	Slovenská republika / Vranov nad Topľou
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	Východoslovenské vodárne a kanalizácie, závod Vranov nad Topľou
Pozícia:	Technický dozor

Obdobie od (rok) - do (rok):	1997 – 2002
Počet rokov	5 rokov
Miesto:	Slovenská republika

Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	Projektovo – inžinierska kancelária Ing. Anton Pavúk
Pozícia:	Projektant, Stavebný dozor

Obdobie od (rok) - do (rok):	2002 – 2006
Počet rokov	4 roky
Miesto:	Slovenská republika
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	Samostatne zárobkovo činná osoba
Pozícia:	Projektant, Stavebný dozor

Obdobie od (rok) - do (rok):	2006 – 2010
Počet rokov	4 roky
Miesto:	Slovenská republika / Vranov nad Topľou
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	EUTECH a.s.
Pozícia:	Stavebný dozor

Obdobie od (rok) - do (rok):	2006 – 2010
Počet rokov	4 roky
Miesto:	Slovenská republika / Vranov nad Topľou
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	SZČO
Pozícia:	Projektant, stavebný dozor

Obdobie od (rok) - do (rok):	2010 – 2014
Počet rokov	4 roky
Miesto:	Slovenská republika / Vranov nad Topľou
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	SZČO
Pozícia:	Projektant, Stavebný dozor

Obdobie od (rok) - do (rok):	2014 – 2016
Počet rokov	2 roky
Miesto:	Slovenská republika / Vranov nad Topľou
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	EUTECH, a.s.
Pozícia:	Stavebný dozor

Obdobie od (rok) - do (rok):	2014 – doposiaľ
Počet rokov	4 roky
Miesto:	Slovenská republika / Vranov nad Topľou
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	SZČO
Pozícia:	Projektant, Stavebný dozor

7 Zoznam projektov (Referencie odborníka v kategórii Inžinierskych stavieb)

Obdobie od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok):	1/2004 – 06/2005
Miesto:	Slovenská republika / Sol'
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	Ing. Milan Uhorščák, SZČO Ing. Milan Uhorščák, tel.: 0905 507 204, uhorscak@uhorscak.sk
Pozícia:	Stavebný dozor pre vodovod, kanalizáciu a ČOV
Názov projektu:	Projekt PHARE SR 0103.02 – Infraštruktúra pre rómske osady – Sol'

Popis projektu:	Stavba rieši výstavbu kanalizácie a vodovodu pre rómsku osadu Sol'. V rámci kanalizácie rieši vybudovanie I. etapy ČOV Sol' (1100 EO), výstavbu NN prípojky a vodovodnej prípojky k ČOV, spevnené plochy, oplotenie a ČS pred ČOV, výstavbu kanalizačnej siete v dĺžke 4414 m a 71 ks kanalizačných prípojok. V rámci vodovodu rieši výstavbu vodojemu 1x400 m ³ , výstavbu vodovodných radov v celkovej dĺžke 5823 m, 40 ks prípojok a NN prípojku k vodojemu.
Rozpočet celej stavby (EUR bez DPH):	909 419,42 EUR bez DPH

Obdobie od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok):	9/2006 – 11/2010
Miesto:	Vranov nad Topľou
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	EUTECH a.s., Trieda SNP 61, 040 11 Košice Ing. Marián Boga, tel.: 0903 602 018, mboga@eutech.sk
Pozícia:	Stavebný dozor pre vodovod a kanalizáciu
Názov projektu:	Vranov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Tople
Popis projektu:	Technická pomoc, administratívne práce a stavebný dozor. Projekt pokrýva mesto Vranov n.T. a ďalších 16 obcí celkovo so 49 000 obyvateľmi. Stavba rieši nedostatok kvalitných miestnych zdrojov vody a nepostačujúce systémy obecných kanalizácií a čistenia odpadových vôd. Projekt realizovaný v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC.
Rozpočet stavby (EUR bez DPH):	51 497 920,63 EUR bez DPH
Rozpočet časti stavby dozorovanej/realizovanej alebo vystavanej špecialistom (EUR bez DPH):	11 847 704,05 EUR bez DPH

Obdobie od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok):	6/2011 – 12/2012
Miesto:	Petrovce nad Laborcom
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	Ing. Milan Uhorščák, SZČO Ing. Milan Uhorščák, tel.: 0905 507 204, uhorscak@uhorscak.sk
Pozícia:	Stavebný dozor pre vodovod
Názov projektu:	Vodovod Petrovce nad Laborcom - dostavba
Popis projektu:	Stavba rieši vežový vodojem 200 m ³ , odpad z vodojemu 33,0 m, oplotenie vodojemu 67,5 m, rozvodnú vodovodnú sieť dĺžky 5 257,0 m, vodovodné prípojky 203 ks a NN elektrickú prípojku k vodojemu dĺžky 350,0 m
Rozpočet stavby (EUR bez DPH):	2 020 870,43 EUR bez DPH

Obdobie od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok):	10/2013 – 5/2014
Miesto:	Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	Ing. Milan Uhorščák, SZČO Ing. Milan Uhorščák, tel.: 0905 507 204, uhorscak@uhorscak.sk
Pozícia:	Stavebný dozor pre kanalizáciu a ČOV
Názov projektu:	Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce, kanalizácia a ČOV – II. etapa
Popis projektu:	Stavba rieši dostavbu 8,8 km kanalizačnej siete, 483 ks kanalizačných prípojok, 6 ks čerpacích staníc a NN elektrických prípojok k nim, dokončenie ČOV
Rozpočet stavby (EUR bez DPH):	2 289 284,17 EUR bez DPH

Obdobie od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok):	5/2014 – 6/2016
Miesto:	Stropkov
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice Ing. Marián Boga, tel.: 0903 602 018, mboga@eutech.sk

Pozícia:	Stavebný dozor pre kanalizáciu, Zástupca HIS
Názov projektu:	Stropkov - Krušinec – Tisinec - Rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV
Popis projektu:	Technická pomoc, administratívne práce a stavebný dozor pre kanalizáciu. Projekt pokrýva mesto Stropkov vrátane intenzifikácie ČOV Stropkov, mestskú časť Bokša a dve obce s napojením do kanalizácie Stropkov. Stavba rieši nepostačujúce systémy obecných kanalizácií a čistenia odpadových vôd. Projekt realizovaný v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC.
Rozpočet stavby (EUR bez DPH):	14 936 939,67 EUR bez DPH
Rozpočet časti stavby dozorovanej/realizovanej alebo vystavanej špecialistom (EUR bez DPH):	11 057 979,61 EUR bez DPH

Obdobie od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok):	09/2017 – 09/2020
Miesto:	Čierna nad Tisou
Zamestnávateľ (adresa, kontaktná osoba, telefón, e-mail):	EUREDing s.r.o., M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, tel.: 0948 537 033, radoslav.bohus@eureding.sk
Pozícia:	Stavebný dozor pre kanalizáciu, zástupca HIS
Názov projektu:	Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia príľahlých obcí a intenzifikácia ČOV
Popis projektu:	Výkon konzultačných a poradenských služieb pre objednávateľa, zabezpečenie a riadenie výkonu činností stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na zhotovenie prác v rámci projektu Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia príľahlých obcí a intenzifikácia ČOV prostredníctvom tímu náležite oprávnených osôb (špecialistov) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb
Rozpočet stavby (EUR bez DPH):	10 200 883,47 EUR bez DPH
Rozpočet časti stavby dozorovanej/realizovanej alebo vystavanej špecialistom (EUR bez DPH):	10 200 883,47 EUR bez DPH

Vo Vranove nad Topľou
dňa 7. 2. 2022

.....
Ing. Milan Uhorščák
stavebný dozor



SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

Ing. Milan Uhorščák

narodný/á dňa **12. 2. 1959** bol/a dňa **1. 10. 2001** zapísaný/á

do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov

pod reg. číslom **2116*SP*A2** ako

autorizovaný stavebný inžinier

v kategórii **Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo**

a je oprávnený/á vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Dátum vydania: **19. 1. 2006**

Prof. Ing. Pavol Juhás, Dr.Sc.

predseda Autorizačnej komisie



Prof. Ing. Dušan Majdúch, Ph.D.

predseda SKSI

REFERENCIA STAVEBNÉHO DOZORU

Odberateľ:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa odberateľa:	Komenského 50, 042 48 Košice-Sever
Poskytovateľ:	Združenie Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia pril'ahlých obcí a intenzifikácia ČOV "EUREDing s.r.o. a StVS - servising, s.r.o."
Adresa poskytovateľa:	M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odborník:	Ing. Martin Gurský
Pozícia odborníka v rámci projektu:	Stavebný dozor pre ČOV a ČS – stavebná, strojnotechnologická a elektrotechnická časť
Predmet zákazky:	Výkon činnosti stavebného dozoru
Názov zákazky:	Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia pril'ahlých obcí a intenzifikácia ČOV
Opis zákazky:	Výkon konzultačných a poradenských služieb pre objednávateľa, zabezpečenie a riadenie výkonu činností stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na zhotovenie prác v rámci projektu Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia pril'ahlých obcí a intenzifikácia ČOV prostredníctvom tímu náležite oprávnených osôb (špecialistov) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb
Identifikácia a opis plnenia zákazky:	Zmluva bola riadne plnená Predmet zákazky bol vykonaný v rozsahu zodpovedajúcemu harmonogramu
Celkové investičné náklady projektu:	10 976 910,12 EUR bez DPH 13 172 292,14 EUR s DPH
Celkové zrealizované náklady projektu:	10 542 112,37 EUR bez DPH 12 650 634,80 EUR s DPH
Zmluvná cena zákazky:	256 500,00 EUR bez DPH 307 800,00 EUR s DPH

Celková zrealizovaná cena zákazky:	256 500,00 EUR bez DPH 307 800,00 EUR s DPH
Lehota poskytovania služieb odborníka od (mesiac/rok) do (mesiac/rok):	09/2017 – 10/2020
Zamestnávateľ odborníka (Názov a sídlo, kontaktná osoba, titul, meno, priezvisko, funkcia, telefón):	EUREDing s.r.o., M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, konateľ spoločnosti, +421 948 537033
Vyjadrenie zamestnávateľa:	Potvrdzujeme profesionálne poskytnutie služby kvalifikovaného odborníka
Podpis a pečiatka zamestnávateľa:	

ŽIVOTOPIS STAVEBNÉHO DOZORU

v zmysle požiadavky verejného obstarávateľa

1 Meno a priezvisko: Ing. Martin Gurský

2 Štátna príslušnosť: SR

3 Vzdelanie (popis najvyššieho dosiahnutého vzdelania):

od – do	Inštitúcia
1971 - 1977	VŠT Košice, Elektrotechnická fakulta

4 Iné odborné vzdelanie

od – do	Inštitúcia
1996	Slovenská komora stavebných inžinierov – Odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavebného dozoru
	Znalosť postupov uskutočňovania stavieb podľa zmluvných podmienok FIDIC

5 Jazykové znalosti (1-výborne; 5-základy)

Jazyk	Čítanie	Komunikovanie	Písanie
Ruský, Anglický	3	3	3

6 Roky praxe (Odborná prax v kategórii Inžinierskych stavieb)

od – do	Počet rokov	Odborná spôsobilosť	Zamestnávateľ	Stručný opis hlavnej činnosti stavebného dozoru
1982 - trvá	30	Osvedčenie na výkon činnosti stavebného dozoru pre inžinierske stavby (potrubné, energetické a iné líniové stavby (voda, kanál) a vodohospodárske stavby a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia)	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SZČO EUREDing s.r.o.	Výkon činnosti investičného technika, stavebného dozoru

7 Zoznam projektov (Referencie odborníka v kategórii Inžinierskych stavieb)

od – do	Stručný popis	Funkcia	Objednávateľ	Hodnota investičných nákladov stavby v EUR bez DPH
2001 - 2003	Intenzifikácia ČOV Michalovce	Stavebný dozor pre ČOV	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	9 200 000
2005 - 2008	ČOV Košice 2. Stavba (biologická časť)	Stavebný dozor pre ČOV	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	29 800 000
2017 - 2020	Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia príslušných obcí a intenzifikácia ČOV	Stavebný dozor pre ČOV (FIDIC)	EUREDing s.r.o.	10 200 883,47

V Košiciach
dňa 7. 2. 2022

.....
Ing. Martin Gurský
stavebný dozor



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Martin Gurský

511110/213

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavebný dozor


s odborným zameraním **Inžinierske stavby**
- vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia,
tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia

s evidenčným číslom **02033*23-24-33-34-35-36***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

2.11.2001
Dátum vydania




Ing. Ján Kysel
Predseda SKSI

REFERENCIA STAVEBNÉHO DOZORU

Odberateľ:	CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Adresa odberateľa:	Štúrova 101, 059 21 Svit
Poskytovateľ:	EUREDing s.r.o.
Adresa poskytovateľa:	M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odborník:	Ing. Peter Skokan
Pozícia odborníka v rámci projektu:	Stavebný dozor pre horúcovodné rozvody KOST a MaR – elektrotechnická časť
Predmet zákazky:	Výkon činnosti stavebného dozoru
Názov zákazky:	Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT a FINCHEM
Opis zákazky:	Predmetom zákazky je dodávka služieb stavebného dozoru v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „Stavebný zákon“) v rámci investičnej akcie „Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT a FINCHEM“, ktorý požaduje, aby stavebný dozor sledoval spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie, v zmysle Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác a v súlade so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi spoločnosťou CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. a zhotoviteľom stavby a v súlade s technickými normami a právnymi predpismi.
Identifikácia a opis plnenia zákazky:	Zmluva bola riadne plnená Predmet zákazky bol vykonaný v rozsahu zodpovedajúcej harmonogramu
Celkové investičné náklady projektu:	5 099 972,12 EUR bez DPH 6 119 966,54 EUR s DPH
Celkové zrealizované náklady projektu:	5 090 203,14 EUR bez DPH 6 108 243,77 EUR s DPH

Zmluvná cena zákazky:	46 240,00 EUR bez DPH 55 488,00 EUR s DPH
Celková zrealizovaná cena zákazky:	55 488,00 EUR bez DPH 55 488,00 EUR s DPH
Lehota poskytovania služieb odborníka od (mesiac/rok) do (mesiac/rok):	05/2020– 10/2021
Zamestnávateľ odborníka (Názov a sídlo, kontaktná osoba, titul, meno, priezvisko, funkcia, telefón):	EUREDing s.r.o., M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, konateľ spoločnosti, +421 948 537033
Vyjadrenie zamestnávateľa:	Potvrdzujeme profesionálne poskytnutie služby kvalifikovaného odborníka
Podpis a pečiatka zamestnávateľa:	

ŽIVOTOPIS STAVEBNÉHO DOZORU

v zmysle požiadavky verejného obstarávateľa

1 Meno a priezvisko: Ing. Peter Skokan

2 Štátna príslušnosť: SR

3 Vzdelanie (popis najvyššieho dosiahnutého vzdelania)

od – do	Inštitúcia
1999 - 2004	Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta

4 Iné odborné vzdelanie

od – do	Inštitúcia
2018	Technická inšpekcia, a.s. podľa vyhlášky MPSVaR 508/2009 Revízy technik VTZ
2014	Slovenská komora stavebných inžinierov Odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavebného dozoru v kategórii Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby a Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia
2008	Slovenská komora stavebných inžinierov Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia
2007	Technická inšpekcia, a.s. (E2A,B) podľa vyhlášky MPSVaR 718/2002 Špecialista na projektovanie alebo konštruovanie VTZ

5 Jazykové znalosti (1-výborne; 5-základy)

Jazyk	Čítanie	Komunikovanie	Písanie
Anglický	2	2	2

6 Roky praxe (Odborná prax v kategórii Inžinierske stavby)

od – do	Počet rokov	Odborná spôsobilosť	Zamestnávateľ	Stručný opis hlavnej činnosti špecialistu
2007 - trvá	15 rokov	Osvedčenie na výkon činnosti stavebného dozoru pre inžinierske stavby (potrubné, energetické a iné líniové stavby) a Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (elektrotechnické zariadenia)	GasOil Poprad, a.s. ELHVAC, s.r.o. EUREDing s.r.o.	- Projektant - Asistent stavebného dozoru - Stavebný dozor

7 Zoznam projektov (Referencie odborníka v kategórii Inžinierske stavby)

od - do	Stručný popis	Funkcia	Objednávateľ	Hodnota investičných nákladov stavby v EUR bez DPH
2007 -2014	Rozšírenie skladovej kapacity Nafta GAJARY BÄDEN	Stavebný dozor	Nafta, a.s.	
12/2007 - 11/2009	Modernizácia teplárne Žilina (úprava kotlov a dymovodov, vybudovanie novej jednotky na odsírenie plynov a výmena ocelových horúcovodných / studenovodných potrubí)	Stavebný dozor	Žilinská teplárenská, a.s.	cca 19 mil. €
02/2011 - 09/2012	Dobudovanie kanalizácie a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa (inštalácie strojnotechnologických zariadení ČOV a ocelových	Stavebný dozor pre ČOV – elektrotechnická časť	PVS a.s.	cca 17 mil. €

	horúcovodných / studenovodných potrubí)			
05/2014 - 12/2015	Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves (inštalácie strojnotechnologických zariadení ČOV a ocelových horúcovodných / studenovodných potrubí)	Stavebný dozor pre ČOV – elektrotechnická časť	PVS a.s.	cca 18 mil. €
08/2014 - 12/2015	Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok (inštalácie strojnotechnologických zariadení ČOV a ocelových horúcovodných / studenovodných potrubí)	Stavebný dozor pre ČOV – elektrotechnická časť	PVS a.s.	cca 13 mil. €
06/2015 - 09/2015	Výmena sekundárnych rozvodov ÚK a TV v okruhu plynových kotolní Mier 2,3 a rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV	Stavebný dozor pre tepelné rozvody	Mesto Spišská Nová Ves	cca 307 tis €
06/2017 - 10/2017	Rekonštrukcia teplovodného kanála pri kotolni Sever-2, vetva A, Kežmarok	Stavebný dozor pre tepelné rozvody	SPRAVBTHERM, s.r.o.	cca 332 tis. €
06/2018 - 10/2018	Rekonštrukcia teplovodného kanála pri kotolni Sever-2, vetva B, Kežmarok	Stavebný dozor pre tepelné rozvody	SPRAVBTHERM, s.r.o.	cca 420 tis. €
06/2019 - 08/2019	Oprava vonkajších rozvodov na okruhu kotolne K3/III, Poprad	S Stavebný dozor pre tepelné rozvody	PES, s.r.o.	cca 252 tis. €
05/2020 - 10/2021	Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT a FINCHEM	Stavebný dozor pre tepelné rozvody	EUREDing s.r.o.	6 119 966,54 €

Vo Svite
dňa 7. 2. 2022

.....
Ing. Peter Skokan
stavebný dozor



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Peter Skokan

4. 9. 1979
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavebný dozor

s evidenčným číslom **10723**



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI

25. 3. 2014
Dátum vydania

