ZMLUVA O DIELO C. 685/2022/OPASR
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,zmluva“)

Dodavatel

Obchodné meno: Ing. Jozef Vysko¢ — Ekostaving, inzinierska a obchodna ¢innost’
So sidlom: Podhajska 23, 949 01 Nitra

Zastupeny: Ing. Jozef Vysko&

ICO: 22819983

IC DPH: SK1020401063

DIC: 1020401063

Bankové spojenie :

Slovenska sporitelfia, a. s.

IBAN:
Zapisany:

SK47 0900 0000 0000 3125 6340
Zivnostensky register, Okresny urad Nitra, &islo Zivnostenského registra 403-2179

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel” Mesto Nitra
so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupena: Marek Hattas, primator mesta

osoby opravnené rokovat

vo veciach technickych:
Vo veciach pravnych:
vo veciach finan¢nych:

Ing. Vladimir Matula
Mgr. Juraj Biro
Ing. Ivan Dani$

ICO: 00 308 307
DIC: 2021102853
IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie:
Cislo uctu IBAN:

Slovenska sporitelfia, a. s.
SK98 0900 0000 0051 8567 6148

(dalej ako ,,objednavatel*)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany*.
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z.
o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Zakon
0 verejnom obstaravani) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk vo Vestniku verejného obstaravania
€. 15/2022 zo diia 20.01.2022, vyzvou na predkladanie ponuk €. 3833-WYP, ktorého predmetom je zakazka:
,Rozsirenie kanalizacnej siete v meste Nitra“, Cast RozSirenie kanalizacie Svatourbanska a Podhorska ulica.

Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu podfa tejto zmluvy je platnd a u€inna Zmluva &. E428 08U01 o poskytnuti
podpory z Environmentalneho fondu formou dotacie zo dria 20.12.2021 uzavreta medzi Environmentalnym fondom
a objednavatelom Mestom Nitra.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancované z dotacie poskytnutej Environmentalnym
fondom.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej
len ,Stavenisko®).

Dodavatel

(i) vyhlasuje, Ze je spolo€nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,

(i) vyhlasuje, ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie,

(i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej tnie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najma, nie v§ak vylucne,
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zékon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov,

(iv) potvrdzuje, Zze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu€enie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu €asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o
zodpoveda objednavatefovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
dodavatefl tak, ako keby dielo, resp. jeho €ast realizoval sam

(vi) vyhlasuje, Ze v 8ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Zze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatefom po celu dobu platnosti a U€innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
€. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,RozSirenie kanalizaCnej siete v meste Nitra®“ (dalej len ,Dielo”)

v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky dodavatela zo dia 14.02.2022, ktora tvori vo forme

Prilohy €. 1 nedelitelnd sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto

zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo. V pripade rozporu medzi textom

zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat prednost’ obsah zmluvy.

Dielo bude zaroveri pozostavat’ z:

@) prac a dodavok stavebnej Casti,

(ii) prac a dodavok technologickej ¢asti,

(i) rozkopavkového povolenia ciest, verejného priestranstva a spevnenych pléch,

(iv)  ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,

(v) odsuhlaseného projektu dopravného znacenia,

(vi)  docasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenia, udrzby a demontaze,

(vii)  realizacie prechodov pre chodcov a prejazdu vozidiel,

(viii)  oznacenia stavby podla vodopravneho rozhodnutia,

(ix)  oznacenia staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenia vykopov,

x) vybavenia vstupov na pozemky,

(xi)  geodetickych prac, vyty€enia stavby zodpovednym geodetom,

(xii)  vyty€enia jestvujucich inzinierskych sieti,

(xiiiy  vypracovania uzivatel'ského manualu,

(xiv)  odovzdania platnych reviznych sprav,

(xv)  odovzdania zdrojovych, pristupovych kédov (kfu¢ov) ku vSetkému dodanému hardvéru a softvéru,

(xvi) vypracovania dodavatelskej dokumentacie, zhotovitelskej dokumentacie, navodov a pravidiel o BOZP
potrebnych na bezpelny vykon prace, posudenia a rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby - v pripade
jej potreby,

(xvii) projektu skutoc¢ného vyhotovenia s vystupom na magnetickom médiu v tvare DGN, DVG,

(xviii) porealizaéného geodetického zamerania na podklade katastralnej mapy v troch vyhotoveniach + 3 x CD v
digitalnom tvare, s vystupom na magnetickom médiu v tvare DGN, DVG podfa prilohy €. 3 k tejto zmluve
overeného objednavatefom - len v pripadoch objednavky geometrickych planov k stavbam a objektom
stavby/,

(xix)  vykonania komplexnych skuok prevadzkovych suborov v sulade so schvalenym  navrhom na vykonanie
komplexnych skuSok, vykonanie preplachu potrubia,

(xx)  monitoringu potrubia kamerou s elaboratom pred odovzdanim (pri kanalizacii, monitoring zrealizovat’ po
zhutneni, eSte pred zahajenim spatnych Uprav),

(xxi)  vypracovania prevadzkového poriadku,

(xxii) archeologického prieskumu /v pripade potreby/,

(xxiii) zabezpecCenia doCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch do pévodného stavu,

(xxiv) na zaklade splnomocnenia investora zabezpecit vSetky povinnosti investora, vyplyvajuce z rozhodnuti a
stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika
(objednavatela) vyplyvajuce z ustanoveni nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. v zneni neskorSich platnych
predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vratane vypracovania
a aktualizacie dokumentacie: ,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI*.

Dodavatel zaroven na ucely Cerpania dotacie z Environmentalneho fondu predlozi objednavatelovi podrobny opis
¢innosti a prac realizovanych na projekte v sulade s rozpo¢tom.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit' a objednavatelovi
odovzdat' uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
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dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost’ v stlade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatefovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickl dokumentéciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Uc€ely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najméa/ale nie vylu¢ne:

(i) projektova dokumentacia

(i) vykaz vymer

(i) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentéacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v stlade s pokynmi objednavatefla
al/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast cenovej ponuky dodavatefa nedelitelnu
sucast tejto zmluvy ako Priloha &. 1.

Realizacia Diela bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
~Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a stavebno-technicki ainu dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné uUdaje suvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvaZil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Uvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najma, ale nie vylu¢ne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektort dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre urené Projektovou dokumentéciou a prislusnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v daldej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty”)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbyto€ného odkladu odstranit’ a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za produkty
spinajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi $kodu, je povinny
ju nahradit v plnej vySke.

Zhotovitel sa zavazuje na ucCely riadneho plnenia tejto zmluvy hned po nadobudnuti jej platnosti uzavriet s
objednavatelom a dodrziavat Zmluvu o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti
v zmysle zakona €. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade Casového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram*) spracovaného za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatelom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylu¢enie pochybnosti



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

51

sa ma za to, Ze Casovy harmonogram sa zaéina odo dfia prevzatia Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného
(resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pricom tuto skutocnost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a konci sa dfiom odovzdania a prevzatia ukonc¢eného Diela. Pre vylucenie pochybnosti sa ma za to, ze vSetky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo su pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st stuéastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia éasu
zapoéitané do Casového harmonogramu predlozeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
prediZzovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny reSpektovat terminy jednotlivych
ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od
oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, désledného preskumania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer
aurCenia Casove] narocnosti technického rieSenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnozstvo/pocet
personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvéleni objednavatelom si mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatefom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za &asovu
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych poloZzkach za ¢€asovu jednotku tyZdeh s uvedenim
technologickych postupov uskuto&fiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesatnej baze a predloZit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny deri stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpocétu kazdej
Cinnosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyzdne uskutonenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo diia
pisomného (resp. e-mailového) doruCenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavateflom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacgat vykonavat prace €o i len na Casti Diela.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavateflom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskoér v deri zacatia stavebnych prac
povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlagky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu
a skusobnictvo SR €. 210/2000 Z. z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestriovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Dodavatel najneskér ku dniu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi na vlastné naklady vypracovany
kontrolny a skuSobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Termin ukoncenia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukonéeného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 194 963,80 EUR
DPH 38992,76 EUR
Cena celkom vratane DPH 233 956,56 EUR

slovom: dvestotridsattritisicdevat'stopatdesiatSest eur a patdesiatSest eurocentov vratane DPH.
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Cena Diela zahfha vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu pri

realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a

dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec

dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

0] vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku a
nakladov na do€asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného do¢asného spojenia
vyluéne pre uUcCely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeclenie bezpecénosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(ii) naklady na vylozZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatefa, meno projektanta, obchodné meno
dodavatefa, terminy zaCatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné
dalSie informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia dotacie;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, ndklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad¢asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu¢ne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(V) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skuSok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vS§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku poru$enia povinnosti dodavatelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skudok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xiii)  naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu Diela
pocas plynutia zaru€nej lehoty (garanénu bankovu zaruku);

(xiv)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najméa/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
Uuzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xvi) naklady na projekt doCasného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a ndklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskdr pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné ¢istenie komunikacii, ak doslo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizacnych prac
technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpecenim ¢innosti koordinatora bezpeénosti podfa nariadenia viady SR ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v sulade s €l. 17 bodom iii;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoCnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Zze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Upiny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Zze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemdézZe dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vylu¢ne z
dovodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a v&asné dokong&enie Diela za nim pontknutl cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
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vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mdbze byt zvySena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavateflovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tieZ dohodli, Zze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku voéi pohfadavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukon&eni kalendarneho mesiaca na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdu vystavenu faktiru budu supisy vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac, potvrdené
oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

@ dodavatefl je opravneny fakturovat’ iba skuto€ne vykonané prace,

(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne po€as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho dha nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo dfia dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
,Supis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo¢i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla polozZiek, mnozstva a
zoznamu prac,

(viy v pripade, ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobilda na jej uhradu (vylicenie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy  faktdra vratane Stpisu vykonanych prac musi spifiat v3etky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a financnu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti dotacie Specifikovanej v €lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej doruCenia objednavatelovi. Pre postup zmluvnych stran pri
uplatneni platobnych podmienok a Uhrade ceny plnenia alebo jej Casti podla tejto zmluvy sa uplatiuje
prenos danovej povinnosti z dodavatela (poskytovatel zdanitelného pinenia) na objednavatela (prijemcu
zdanitelného pinenia) v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktdru podfa tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou
LUplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakon ¢.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni*,

(viii) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky faktirované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi poslednu fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatefom. Sucast'ou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky
vocCi svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo
uvedenu skuto€nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a
to az do doby uhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatefom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel
opravneny postupovat podfa Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade
s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek
omeskania.

Z dovodu znizenia administrativnej naronosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktar v elektronickom formate (pri¢om e-faktdra musi byt exportovana do formatu .pdf v iétovnom systéme
dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
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kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: podatelna@msunitra.sk; Zuzana.Tvarozkova@msunitra.sk, pripadne
iny kontakt, ktory bude dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, ato bez nutnosti
dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronickej
fakturacie podfa tohto ¢lanku, je povinny zaslat fakturu vystavenu na objednavatefa na koreSpondenénu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskor ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat’ objednavatelovi ,Bankovi zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude plInit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo€i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatefom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad“, bude vystavena bankou podfa zakona ¢&. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doru€eni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukofvek sumu az do
vysky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej Cast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektoru
svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovld zaruku do plnej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukoneného Diela a predlozeni estného
prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu, nie v8ak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu)
zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatela, €. u¢tu: SK13 0900 0000 0051 7711 6749
zabezpeku vo vySke 8% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednavatelovi vznikne vo¢i nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka®). Objednavatel je
opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektord svoju zmluvnu
povinnost, nesplni povinnost uhradit pehazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim subdodavatelom,
zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/poru$enie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vyluéne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatefa, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V
pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu
povinny doplnit ju do plnej vysky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej
nebola pouzitd na krytie pefaznych zavazkov objednavatela voli dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni ¢estného prehlasenia dodavatela,
ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatefom su uhradené v plnom rozsahu, nie
vSak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaru¢nu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude zavazok vieobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefiazne;j
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou a to vo vySke 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze
byt podmienené len doru€enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy urenej
objednavatefom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo
predlozenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky
z garancénej bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na pInenie z garancnej
bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vy$ke 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po cel zaruént dobu podfa Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel
je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani garan¢nej bankovej zaruky objednévatelom doplnit garanénu
bankovu zaruku do jej pévodnej vySky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):
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a) rozSirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doru¢i objednavatelovi zaru€nu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
roz8irena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpeéit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia
zarucnej doby, spbsobeného neplnenim zavazkov dodavatefa voci objednavatefovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to
na celu dobu trvania prediZzenej zaru¢nej doby.

Dodavatel je opravneny do péatnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zaru€nej doby nahradit pévodne predloZzenu garanénu bankovu z&ruku novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vysSke 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZen garanéni bankovi zaruku
prijat;

6.5.2  druhého roku zaruénej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.1 novou garan¢nou
bankovou zarukou a to vo vySke 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych naleZitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuije takuto predlozent garanénl bankovi zaruku prijat;

6.5.3 tretieho roku zaru€nej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garan¢nou
bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZenti garan&nl bankovi zaruku
prijat;

6.5.4  Stvrtého roku zarucnej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 1% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuije takuto predlozent garanént bankovi zaruku prijat.

Moznost znizenia vysky garanénej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel po¢ndc druhym rokom trvania zaru€nej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej,
dal8ie zniZenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vysSka garanénej bankovej zaruky ostane az do doby
ukonCenia zaru¢nej doby vo vySke, ktora bola v ¢ase uplatnenia plnenia z garan¢nej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku driu podpisania
Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy Ucet objednavatela, ¢. uctu: SK13 0900 0000
0051 7711 6749 zabezpeku vo vySke 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit’ akejkolvek
svoje splatné penazné pohfadavky voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou (dalej len ,garan¢na zabezpeka“). Objednavatel je opravneny zadrzat garanénu
zabezpeku podas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia garanénej
zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplinit ju do pinej
vysky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.
Garanénu zabezpeku v sume, vakej nebola pouzitd na krytie penaznych zavazkov dodavatela vo i
objednéavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni odo diia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia
zarucnej doby, sposobeného neplnenim zavazkov dodavatela voli objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati
objednavatel dodavatelovi garanéni zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia prediZzenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poziadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pévodne zlozenej garanénej zabezpeky a nasledne
vzdy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaruénej doby je dodavatel opravneny
poziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby neddjde k Cerpaniu zloZzenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po&nuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatnil pravo na €erpanie garancne;j
zabezpeky, dalSie znizenie garanénej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garan¢nej zabezpeky ostane
az do doby ukoncenia zaruc¢nej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia z garan¢nej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, priCom pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukoncéenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom
prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova ¢ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
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Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajlucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najméa/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a su€asne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZzenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Su€astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujucej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizéciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné daldie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy mézZe byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v def ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktira za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podfa aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, priéom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela
0 pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich os6b. Vsetky prace na Stavenisku
je dodavatel povinny realizovat’ tak, aby nedoSlo k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlych objektov, k ohrozeniu
Zivota a zdravia oséb. Dodavatel nesmie svojou €innostou poskodit alebo zni€it Ziadne &asti uz existujucich
konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich znienia
alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbyto€ného odkladu a na vlastné naklady do pévodného
stavu pred poSkodenim. .

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzdjomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na ich mozny
vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku poc€as celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho

zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontakiné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy &. 4

tejto zmluvy) najneskér ku driu prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku driu nastupu na

Stavenisko v pripade zastupcu:

(i) identifikatné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(i) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedéenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov;

(i) doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu dokladov
preukazujucich splnenie podmienky u€asti podfa § 34 ods. 1 pism. g) zdkona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyvediceho ajeho =zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu
dobu realizacie Diela.
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V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
mobzu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordina¢nych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatefovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, €o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyveduceho na Stavenisku, najneskdr vSak v den nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (kontakina osoba alebo stavebny dozor) overené fotokdpie
dokladov preukazuijucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) bodu 8.4
tohto Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 4, ktora tvori nedelitelnu suc€ast’ tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajluce sa realizacie Diela najma/nie vyluéne
uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat poc¢as kaZzdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto€nosti
zapi$e aj obchodné meno a ICO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prislusné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
Zastupca dodavatefa umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit’ aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v flom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatefom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatefa. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
alalebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:

(i) Stavbyveduci dodavatela;

(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor

(i) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob;

(vii) Zastupcovia prisluSnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskér tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatefl tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostato€nom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentéciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia objednavatelovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbyto€ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mbéze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavateflom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.
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Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mdéze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisludnych platnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatefom v pripade, ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbyto€ného odkladu, najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podfa tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonc&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatefovi nadobudne uc€innost po doru€eni dodavatefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€riovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajucich svoju €innost' pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpecit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzZite upovedomi objedndvatefa, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) $Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podfa zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a ozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zédkon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spésobend objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatefa. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dria doru€enia pisomnej vyzvy
z0 strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny daf
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajlicim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju ¢innost’ pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Gasti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast plnenia Diela,

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej
starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentécii).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat

objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela, a ktora by

mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne

dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3)

kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu

Diela najneskér do Casu, kedy ma dojst’ k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova

dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného

vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych
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8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné porusenie zmluvy, pricom v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel mdézZe obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. za¢at' viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohfadnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podfa bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat a
inStalovat’ len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarnej
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude ur¢ené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za Skody spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov upravujucich zodpovednost dodavatela za €innosti pri realizacii Diela podla tejto
zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi driami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri ktorych sa vyzaduje pritomnost, G&ast a/alebo suginnost objednavatela
sa budu realizovat poCas pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatelom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dia. Vzhfadom na nepreru$enu prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Zze si to okolnosti budd vyzadovat, dohodnd na Uprave
harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace spbsobujuce vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mo6zu ohrozit Zivot a/alebo zdravie Ziakov, ugitelov
alebo iného personalu nachadzajuceho sa priestoroch Skoly a v jeho okoli, realizovali v €ase, kedy ich nebudd méct
ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter prac mozné, a to takym spésobom, Ze takato uprava harmonogramu
prac nebude mat vplyv na dodrzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatefl je povinny v suvislosti s pouzivanim
strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred urenych a vymedzenych
(oznacgenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpecnost a majetok objednavatel a tretich oséb.

Dodavatel vykonava priebeZznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit’ overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o v3etkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat’ a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zéklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde poc€as plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZenych
informacii podfa tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o
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9.6

9.7

suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3) pracovnych
dni) od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktdrovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného pinenia, rozsah plnenia vyjadreny ciselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvélenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru objednavatel poveril vykonavat ikony podla tohto bodu zmluvy
(najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

externy stavebny dozor, pripadne ind osoba, ktord bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok uc€asti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
odbévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prislusnym organom.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Zze dodavatel neuhradil splatnu faktdru svojmu subdodavatelovi za plnenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
doévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktoru dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit subdodavatelovi
namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10) pracovnych dni vopred.
Dokazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si subdodavatel narokuje vyplatenie
ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny takéhoto plnenia posudi objednavatel
alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo difia upovedomenia
objednavatefom podla predchadzajucej vety neuvedie odévodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku
voli subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati, Ze proti uhrade nenamieta. Namietky podla
predchadzajucej vety moze dodavatel oddvodnit len tym, Ze jeho penazny zavazok voci subdodavatelovi
nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol alebo ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je
omeskanie objednavatela so splnenim skor splatnych pefiaznych zavazkov podfa tejto zmluvy; musi tiez
uviest rozsah, v akom proti uhrade namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na €ast jeho penazného
zavazku voci subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v ihrade diznej sumy
subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi diznd sumu,
vyplyvajucu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v sulade s Clankom 5,
bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktary vystavenej dodavatelom v sulade s Clankom 5, bodom 5.7
tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto
zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo, na
ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela, a to vo
vySke sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktury a bez toho, aby tym bol objednavatel
v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenu €ast ceny za Dielo
je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa preukaze, Zze pefiazny
zavazok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho dotknutej €asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:

9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktir subdodavatelov,

9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatelom (napr. povinné predkladanie zostav
zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat' systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,

9.6.3.4  pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

Dodavatel je povinny:

- pridojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit dojednanie
bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy,

- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane pinit si riadne a v€as svoje finanéné zavazky voc€i opravnenej strane,

- umoznit realizaciu v8etkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto €lanku tejto zmluvy bez
porudenia pravnej povinnosti subdodavatelov vo&i dodavatelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit diznd sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskor do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie zZe vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatefom su uhradené
v plnom rozsahu.
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatefov a pozadovat’ od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vyCisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatocne poskytnutej lehote, m& objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpec€nosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie. Zarovefi dodavatel je povinny po¢as
uskuto€riovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov, chranit zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej
¢innosti poSkodit' alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktary
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto€ného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,,,Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 2 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatef
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpec&nosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon ¢&innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZzity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfhat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne UpIna sucinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s
objednavatefom (a to najma, nie vSak vylu¢ne: technicky dozor objednavatela, kontakina osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskdr ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatefovi Uradne overenu képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv alebo uradne overenej koépie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznacne preukazujucich najma tieto skuto&nosti:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v ddsledku ¢innosti poisteného alebo
spbOsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd’.);

(iif) poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;
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9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

10.2

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnhom uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.
Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢&i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢&i vyluky z poistenia, ktoré by marili Uc¢el poistenia vo
vztahu k Dielu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo preskiumat kedykolvek poc€as trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat’ si
od dodavatela uradne overené képie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmluv, ktoré je
dodavatel povinny dodat’ do siedmich kalendarnych dni od doru€enia vyzvy objednavatela, a preskumat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Zze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, kioré objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatefla.
Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
priCom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spbsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela poCas celej doby platnosti a uc¢innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.
Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami téasti vo verejnom obstaravani podla Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok ucasti v sutazi a ktorych kvalifikané predpoklady budu zaru€ovat riadne a
v€éasné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze poc€as realizacie Diela dbéjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vy$Sie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit' objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vySSie uvedeného sa takéto porudenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porudenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatefom predlozeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokon€eného Diela v nasledovnych terminoch:
a) Zacatie stavby: do 7 dni odo dfia prevzatia Staveniska

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od zacatia stavby, najneskér vdak do 30.06.2022
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohladom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukonéené prebratim vSetkych stavebnych objektov

¢) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 15 dni od ukonéenia stavby
a prevzatia Diela

d) Spoluucgast a sucinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukoncenia stavby a prevzatia Diela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel urci termin
odovzdania ukoneného Diela, ktory nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dfia doru€enia Vyzvy
na prevzatie ukonéeného Diela objednavatefovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu
odovzdania ukonéeného Diela dodavatefom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni
odovzdania ukon¢eného Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukon&eného Diela. Objednavatel ukoncené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonéenom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a pine funkénému uzivaniu celého Diela.
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Prevzatie ukon€eného Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonfeného Diela predloZi objednavatelovi predpisanu dokladovu Cast
vztahujucu sa k Dielu, potrebna najma, nie vSak vyluéne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
Cast™) na kontrolu. Dokladové Cast bude obsahovat’ v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vylu¢ne:

(i) projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v tlaCenej forme vSetkych dielCich profesii, ako aj v digitélnej forme vo
formate DGW a PDF;

(i) stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podia platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna

Cast Diela za dokoncenu a schopnu odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatefa s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajuci sa ukon€eného Diela bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zac¢ina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dha
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukonéeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preru$eni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez
zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby poc€as realizacie Diela, zndSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba
Dodavatel zodpoveda za upIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou

dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov pocas vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
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dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a nhormam platnym v Slovenskej republike a
Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stulade s platnymi technickymi normami a $tandardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaru¢nu dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,,Zaru¢na
doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaruénom liste, minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technoldgie aj na technoldgiu ako
celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru€na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna
doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru€na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel neméze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene ¢asti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela zacina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova
Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny po€as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskér
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizérne sprevadzkovat poSkodenu (nefunkénu) ¢ast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia
dodavatela na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyucétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit’ objednavatefovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie doévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat Guctovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo&nosti alebo spolo€nosti, ktora ovlada matersku spolo¢nost, alebo
v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
Cinnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujucu zmluvnu stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(i) na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

(i) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iif) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatefa, na ktoré
sa povinnost mi¢anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiuje.
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Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat najméa/nie vyluéne nasledovné konanie:

15.1

0]

(i)
(i)
(iv)

v)

(Vi)

(vii)

(viii)

(i)
)

(i)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodéavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

dodéavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodéavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo
dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaZe zhotovit' Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovene;j
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nepini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentéaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spd6sobom koné proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis
v stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
urCenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pInenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy uréi objednavatel vypoétom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodéavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8,
bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodéavatel opakovane nesplni/porusi povinnost’ ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastoéné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poru$enim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo
9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodéavatel nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zaatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo zaaté reStrukturalizaéné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

()

(ii)

v pripade omes$kania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,

bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty def poruSenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové plnenia v zmysle Casového

harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na

zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy deri omeskania dodavatela po¢nuc
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15.2

15.3

15.4

155

dsmim (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatriuje osobitna sankcia podla
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

(i) v pripade nesplnenia/porusSenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych z&stupcov dodavatefa koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podia Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voc¢i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vysSke 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(iv) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vy$Sie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najma/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho
stavu aj za kazdy, €o i len zaCaty der nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

(v) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(vi) v pripade nedodrzania povinnosti podla Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane
dodavatela, vznika objednavatelovi narok voc¢i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(pat'sto eur) za kazdé porusenie/nesplnenie povinnosti.

(vii) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voc&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zaCaty
den omeskania, najmenej vSak vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur).

(viii) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zac¢aty der nesplnenia/porusenia
povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatefovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdy aj za¢aty defi omeskania, a to az do dfa uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia Zaru€nej doby, vznika objednavatefovi narok voli dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vysSke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaaty den omesSkania, a to az do dia
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za
kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty uréenej
objednavatefom v upozorneni nadalej poruSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujice
sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
doru€enia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatefovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouZit na
Uhradu zmluvnej pokuty vykonovi bankovi zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovl zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garan&nt bankovt zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp.
garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatefa nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajiucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela uroky z omeskania z dlZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia doruenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.
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15.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu okolnosti suvisiace s vy§Sou mocou, ako pravnou

16.1

171

18.1

18.2

18.3

skutonostou spocivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj poévod v zZivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pédy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo
v nepredvidatelnej fudskej Cinnosti (napr. Strajk, obc¢ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximalne
moznom s cielom vylu€enia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukonCenia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvni pokutu, ak su dané okolnosti vylu€ujuce
zodpovednost' v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dévody
vy$Sej moci, ktoré maju svoj pdovod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej fudskej Cinnosti (napr. Strajk, obCianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhfadom k danym okolnostiam v zaujme vyluc€enia vzniku situacie, ze
nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku diu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:
(i) Technicky dozor investora (TDI) je: externy stavebny dozor
(i) Odborny autorsky dohlad bude vykonavat: Ing. Malik

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskér ku dnu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(i) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktord bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktord dodavatel preukaze
predlozenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zmluvy (zakazky), ato po celu dobu realizacie Diela, priCom dodavatel méze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuZzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecénosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutoénenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitefnu sucast zmluvy. K zmene zmluvy sa zaroven vyzaduje
predchadzajuci suhlas Environmentalneho fondu ako poskytovatela dotacie.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(ii) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(i) znevyhodhovat objednavatela

(iv) savymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a u€inné driom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u€innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskor.
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19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad porudeni zmluvy
alebo jej zrusenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym vSeobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zéklade rozhodnutia prislusného sudu neboli uinné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentécia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukoncenia zmluvy,

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

odkladacie podmienky, rozvdzovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
beru na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej u¢innosti je podla § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom nasledujiucom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
objednavatela. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informaciam v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatela.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru¢nej doby.

Zmluva sa kon¢i:
(i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa tychto
zmluvnych podmienok v poZzadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaru¢nej doby;
(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné poruSenie

oznacil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel
od zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodato¢nej primeranej lehoty na zjednanie
napravy.. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak
je uréena dodato¢na technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplini;

(iif) bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3: zmluvy.

Ukondenie zmluvy z dévodu podra bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odsttpenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je u¢inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vetky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zadgat ,Ciastkové preberacie konanie®

(i) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv) dodavatel vykona finan&né vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovi
konec&nu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi) dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovu koneénu fakturu®
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(vii) zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim tejto zmluvy, narokov na

zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi

stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukond&i aj:
(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti suvisiace s ukon&enim zmluvy a
vysporiadanim zavéazkov zmluvnych stran a termin ukon€enia zmluvy
(i) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je ur€eny v dohode o ukonéeni, inak ku
dnu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

(i) dbévody ukoncenia zmluvy

(i) termin ukoncenia zmluvy

(iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajuceho ukon€enie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finan¢nych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su opravnené
ku driu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok U&asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Sudneho dvora Eurépskej unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorudit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v rézne;j
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vysSej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou u€asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zdkazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru&ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikécia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat’ doporu¢enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za defi doru¢enia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruéeni, potvrdzujluce, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doruenia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za
den doruéenia sa povaZzuje posledny den UloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s
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21.11

21.12

21.13

21.14

21.15

oznacenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek poc¢as platnosti
a ucinnosti objednavatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti dotacie, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly a/alebo auditu
su Environmentalny fond, Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, Slovenska inSpekcia Zivotného
prostredia, prislusny urad zivotného prostredia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spbésobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato€ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami a neoddelitefnymi su€astami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka podpisana dodavatefom — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predlozi dodavatel)
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)

Priloha €. 3 — Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)
Priloha €. 4 — Posudenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha €. 2
— Projektova dokumentacia Diela - predlozena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tdto zmluva. Projektova dokumentacia je ur€ujucim a zavadznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podla jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najma Uplnost,
kvalita, rozsah a iné parametre diela.

V Nitre, diia 29.03.2022 V Nitre, dfia 29.03.2022

Za objednavatefla: Za dodavatefla:

Marek Hattas Ing. Jozef Vysko€
primator mesta
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Priloha ¢. 2

Kontaktné osoby objednavatela

OBJEDNAVATEL:

MESTO NITRA

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

Ing. Jaroslav Jazvinsky - projektovy manazér

TELEFON: 037/6502218; 0911 393 375
E-MAIL: jazvinsky@msunitra.sk
OBJEDNAVATEL:

MESTO NITRA

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

JUDr. Radoslav Dun¢ko - projektovy manazér

TELEFON: 037/6502214
E-MAIL: duncko@msunitra.sk
OBJEDNAVATEL:

MESTO NITRA

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

Ing. lvan Dani$ - veduci Odboru ekonomiky a rozpoctu

TELEFON: 037/6502237
E-MAIL: danis@msunitra.sk
OBJEDNAVATEL:

MESTO NITRA

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

Ing. Vladimir Matula — veduci Odboru investi¢nej
vystavby a rozvoja

TELEFON:

037/6502277; 0903 602 343

E-MAIL:

matula@msunitra.sk
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Priloha é. 3 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

MESTO NITRA

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani)
objednavatel stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych oséb (dalej len ,subdodavatel) pri plneni
zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskér v ¢ase podpisu zmluvy uviest udaje o vSetkych vtom ¢ase znamych
subdodavateloch v rozsahu podla tejto prilohy. Dodavatel za tymto ucelom predklada za kazdého
subdodavatela tuto prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel posudzuje navrhovaného subdodavatela
osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit navrhovaného
subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel nespifia podmienky stanovené v tejto prilohe,
0 ¢om bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel pocas trvania Zmluvy zisti potrebu plnenia
Casti predmetu Zmluvy subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu
nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym subdodavatelfom, a to najneskor 7 pracovnych dni pred
planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe
platia na vSetkych subdodavatelov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e€) zdkona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky
subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Dodavatefom pisomnu odplatnu zmluvu alebo objednavku na
pinenie uritej Casti Diela. Na zaklade uvedeného sa za subdodavatela povazuju najmd hospodarske
subjekty, ktoré maju vedomost, zZe ich kapacity sa vyuzivaju / budu vyuzivat na zhotovenie Diela v zmysle
projektovej dokumentacie. Prikladom je za takéto subjekty mozné povazovat spoloCnosti realizujuce
stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budu zabudované do Diela a ich hodnota presahuje
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100 000 € bez DPH, osoby vykonavajuce zameranie a iné inzinierske Cinnosti na stavba alebo osoby
vykonavajuce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavazuje vyuzivat’ subdodavatel'ov na plnenie Zmluvy za tychto
podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie.

e Uvedenu skutoCnost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného /
zivnostenského / obdobného registra a v pripade viazanej innosti aj prislusnym povolenim
na vykon viazanej €innosti.

2. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podla osobitného
predpisu? v pripade, ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného predpisu.

e Uvedenu skutoénost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra
partnerov verejného sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voéi ¢&lenom vedenia mesta azamesthancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodavatefla.

e Tuto skutoCnost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade cestnych
prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.

4. V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie
podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy,
Dodavatel preukaze splnenie danej podmienky ucasti, ktoru preukazal kapacitami inej osoby,
navrhovanym subdodavatelom v rovnakom rozsahu a rovnakym sp&sobom.

Subdodavatel €. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat' za subdodavatefla:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:

E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. €. kontaktnej osoby subdodavatela:

Predmet plnenia vykonavany subdodavatelom:

Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatefom (v EUR):
Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. ..., / nie?

Navrhovany subdodavatel je:
[l novy subdodavatel s planovanym zacCatim poskytovania sluzieb ku dfiu ...................
[l nahradza schvaleného subdodavaterla ...................... Kudnhu ................

Povinné prilohy k navrhu subdodavatela:

1 Zakon €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov
2 Nevhodné preskrtnite
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[1 platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon pinenia, pripadne iné

dokumenty preukazujice vykon viazanej ¢innosti

[1 aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

Datum a miesto
predlozenia navrhu:

Za Dodavatera:

(peciatka a podpis
opravnené€ho zastupcu
predkladajuceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatela Objednavatelom

Zodpovedna osoba schval'ujuca
subdodavatela:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutoénosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predlozenych dokumentov je mozné
konstatovat opravnenie subdodavatela na vykon
zodpovedajuceho plnenia.

ANO / NIE

2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov
verejného sektora je mozné konstatovat’ platnost
a aktualnost’ zapisu.

ANO / NIE

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba,
ktorej kapacity boli vyuzité k preukazaniu spinenia
niektorej z podmienok ucasti, splha stanovenu podmienku
ucasti.

ANO / NIE /
NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat Cinnost, na
ktori Dodavatel moze vyuzivat kapacity inych osob.

ANO / NIE
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5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov ANO / NIE
s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi
za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade predloZzenych dokumentov a zistenych skuto¢nosti zodpovedna osoba
[J Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
[1 Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti skontrolované
dna / na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej
osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného
subdodavatela)
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Prioha &.5 POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA
ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:
Stavba:

Zhotovitel’

(Prosim dodrzat Struktaru vo vztahu ku kazdému dbévodu, na zaklade ktorého bolo potrebné vykonat naviac prace
/ponizit pévodne planované prac.)

Na kontrolnom dnidfa ..........cccecuveeeeen. sa zistila potreba nizSie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:
Tu popiste vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpocte vykonat' (menej + naviac prace):

Klasifikacia zmeny:
(oznacit iba jedno konkrétne pismeno zodpovedajuce dévodu predlozenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia(dalej len "navrh”).

] a) navrh z dbvodu chybajucich prac, ktoré neboli suastou verejnym obstaravatelom
zverejneného a zhotovitelom oceneného vykazu vymer, avSak pre dokoncenie diela je ich
realizacia nevyhnutna

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

] b) navrh z dévodu nemoznosti dodat’ / zapracovat pdévodné rieSenie navrhnuté projektantom
pricom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v ¢ase
spracovania PD vediet (napr. neddsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal
potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit' tuto potrebu; tzv. chyby projektu)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

] c) navrh z dévodu nemozZnosti dodat / zapracovat’ povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitefom, pricom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto
potrebe nemohol v €ase spracovania PD vediet' (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tuto
potrebu alebo z objektivnych dévodov nebolo mozné vykonat sondy, ktoré by tuto potrebu
odhalili

(ide o ZI)'nenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani)

] d) navrh z dévodu nemozZnosti dodat / zapracovat’ povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitefom, priCom zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré projektant ani verejny
obstaravatel nemohli pri vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni
charakter zmluvy (napr. napriek vykonanym sondam sa podloZie sprava inak ako geologicky
prieskum predpokladal)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani)

n e) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitefom (napr. nadvézujiuce materialy, o ktorych vymene sa neuvaZovalo su
v zlom stave a nie je mozZné do nich kotvit / nadvézovat / pripajat navrhnuté materialy a pod.)
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(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

] f) navrh z dévodu potreby zmeny projektantom alebo uchadza¢om navrhnutého materialu,
pricom sa plne zachovava ekonomicka rovnovaha zmluvy

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstaravani)

0 g) navrh z dbvodu poskytnutia podstatne vyhodnejSich podmienok ako pri povodnom
materidli/vyrobku/tovare (napr. predizena zaruka, nahrada prispeje k zniZzeniu nakladov
objednavatela pri jej instalacii, alebo pri spusteni do prevadzky, alebo pri uzivani, alebo pri
udrzbe, a pod., vyhodnejsie podmienky musia byt deklaratérne uvedené v Casti navrhu
"Konkrétne zddvodnenie zmeny")

(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. ¢c) zakona o verejnom obstaravani)

] h) navrh z dévodu zmeny legislativy (zmena musi prispiet’ k suladu projektu so zmenenou
legislativou, ¢o musi byt deklaratérne uvedené v Casti navrhu "Konkrétne zdbvodnenie
zmeny, ide napr. o navysSenie poctu, resp. zvySenie kvalitativnych parametrov pévodnych
materialov/vyrobkov/tovarov a pod.)

] i) odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisani (nepodstatna zmena/oprava oznac¢enia/nazvu
materialu/vyrobku/tovaru resp. vyrobcu v zmluvnom rozpocte, nejedna sa o zamenu
pbévodného materialu/vyrobku/tovaru, resp. vyrobcu)

(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani)

0 j) iné:

Tu popiSte z akého dévodu a prec¢o vznikla potreba danych prac — vecne, jasne a technicky ¢o
a preco je potrebné urobit:

Méze mat’ navrhovana zmena vplyv na poradie ponuk predlozenych vo verejnom obstaravani:

[1 ano
[1 nie

Tu uvedte, ako ste dospeli k danému zaveru (napr. prepoditali ste pévodné ponuky po zmene
mnoZstiev; potreba nemohla byt znama v ¢ase obstaravania; ide len o zmenu materialov
v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vycislenie prac osobitne za kazdy dévod:
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Klasifikacia dévodu Celkova hodnota zmeny v % vyjadrenie
€ bez DPH oproti hodnote
Zmluvy o dielo

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. b)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace
Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. ¢)

-z toho naviac prace
-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. e)

-z toho naviac prace

- z toho menej prace
Zmena zmluvy podla § 18 ods. 3

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovani zmien:

Pbvodna hodnota Celkova hodnota % vyjadrenie Nova hodnota
zmluvy: navrhovanych celkovej hodnoty Zmluvy o dielo
zmien zmien
Bez DPH:
s DPH:
Celkom:

Datum predlozenia navrhu:

Miesto predlozenia navrhu:

Navrh predklada:

(funkcia, peciatka a podpis osoby
podkladajucej navrh)

VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA K NAVRHU

PROJEKTANT
Identifikacné udaje
projektanta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
[l suhlasim
[1  nesuhlasim

31



V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Déatum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

Identifikacné udaje dozoru:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

1 suhlasim
\ nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Déatum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

Opravnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

[1  suUhlasim
[1 nesuhlasim

V pripade nesuhlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zastupcu:

Pracovna funkcia zastupcu:

(spravne zaskrtnite)
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Objednavatel’ na zaklade vyjadrenia vSetkych opravnenych oséb s
navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:

O SUHLASI

O NESUHLASI

V pripade nesuhlasného zavere&ného stanoviska uviest odévodnenie:

Déatum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:
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