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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH ( ST)

NAZWA :| BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] : GRAWITACYJNE] WRAZ Z
ZADANIA ODGAEEZIENIAMI ORAZ CISNIENIOWE] Z ODGALZEZIENIAMI
INWEST. CISNIENIOWYMI ZAKONCZONYMI PRZYDOMOWYMI PRZEPOMPOWNIAMI

SCIEKOW WZDEUZ ULICY SOCHACZEWSKIE] - ZLEWNIA NR 1 -
WZEACZENIE DO KANAEU W UL. TECZOWE]

ADRES 1 Dziatkinrew. 5, 7, 10/7, 11/4, 11/5, 12, 14, 17/2, 17/6, 18/2, 18/3, 19/2, 19/3, 20, 21/1,
BUDOWY 21/2, 22/6, 23/6, 23/7, 24/1, 25/2, 26, 27/1, 27/2, 28/2, 29/1, 29/2, 114/1, 115, 116, 117/2,
117/3, 117/6, 117/7, 118, 119/1, 119/3, 119/5, 120/1, 120/2 w obrebie ew. Paprotnia w
jedn. ew. gmina Teresin ,Dziatka nr ew. 23 w obrebie ew. Teresin Gaj w jedn. ew.
gmina Teresin ziatka nr ew. 57 w obrebie ew. Topolowa w jedn. ew. gmina Teresin

NAZWA OBIEKTU | : SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

INWESTOR ;| GMINA TERESIN, ul. ZIELONA 20

WISPO' lny + | KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE

stownik KOD CPV 45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

’ KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

zaméwied KOD CPV 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
KOD CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE INZYNIERIT LADOWEJ I WODNEJ
KOD CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i energoenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu
KOD CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i linii energetycznych
KOD CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
KOD CPV 45 232 152-2 Roboty budowlane w zakresie pompowni
KOD CPV 45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciekow
KOD CPV 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
KOD CPV 45300000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
KOD CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
KOD CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
KOD CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Opracowat Branza | Specjalnos¢ 1 nr uprawnieri Podpis z pieczecia

( imie i nazwisko)

Projektant : Sanit. Uprawn. do proj. w specjal. instal.-inzynieryjnej Nr

inz. Hanna Szustecka ewid. 57/90/Sk-ce

DATA OPRACOWANIA : PAZDZIERNIK 2020 rok
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

ST- 00.00 WYMAGANIA OGOLNE str od 3 do 30

ST-01.00 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe str od 31 do 47

ST-02.01 Rurociggi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowe;j....
str od 48 do 61

ST-02.02 Obiekty sieciowe str od 62 do 71

ST-02.03 Roboty drogowe (nawierzchniowe) str od 72 do 85
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GRUPA CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

ST —00.00.

WYMAGANIA OGOLNE
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1. Wstep .

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami

technicznymi dotyczgcymi wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci :

— Teresin Gaj, na dzialce nr ew. 23,

— Topotowa, na dziatce nr ew. 57,

— Paprotnia, na dziatkach nrew. 11/4, 11/5, 12, 14, 17/2, 17/6, 18/2, 18/3, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 21/2, 22/6,
23/6, 23/7, 24/1, 25/2, 26, 27/1, 27/2, 28/2, 29/1, 29/2, 114/1, 115, 116, 117/2, 117/3, 117/6, 118, 119/1,
119/3, 119/5, 120/1, 120/2,

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WOIJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét jako czgs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi ( ST )

ST- 01.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej , ttocznej i przepompowni $ciekow.
Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe

ST- 02.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej , ttocznej i przepompowni $ciekow
(roboty montazowe)

ST- 02.01. | Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej

ST- 02.02. | Roboty betonowe: beton konstrukcyjny i beton nie konstrukcyjny
ST- 02.03. | Zbrojenie betonu

ST- 02.04. | Obiekty sieciowe

ST- 02.05. | Roboty drogowe (nawierzchniowe)

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna .
W zakresie przedmiotowego Kontraktu — ETAP I przewidywana jest budowa kanalizacji

sanitarnej w miejscowosci Paprotnia , gmina Teresin.

Realizacja projektu polega¢ begdzie na budowie sieci kanatéw grawitacyjnych i ciSnieniowych wraz z obiektami
sieciowymi ( studzienki , pompownia) wg nizej podanego zestawienia wraz z ewentualng przebudowa
istniejacego uzbrojenia tj. sieci wodociagowych ,przytaczy wody ,kanalow deszczowych i kabli kolidujacych z
budowg kanal.sanitarne;j :

Zasadniczy zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego opracowania przedstawiono j.n.:

Projektowane dhugosci sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem drogi krajowej:
Kanalizacja grawitacyjna:

— 4r.200mm-L=1733,0m

—  §ér. 160 mm—-L =317,5 m/ 28 szt.
Lacznie : L =2050.5m

Kanalizacja ci§nieniowa:

— $r.63mm-L=196,0 m
—  $r. 40 mm — L =339,5/6 szt.
Lacznie : L. =535.55m
Podsumowanie dlugosci : L = 2586.0 m

Dhugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej umieszczone w drodze krajowej nr 92 :
PVC200-L=122,0 m
PVC160-L=31,0 m
Laczna dtugosé¢ : L =153 m
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1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zaméwienia

KOD CPV NAZWA NR ST
45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 | PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE
45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne | ST-01
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01
45111 200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ST-01
45200000-9 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
45221250-9 | Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych ST-02.01
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i ST-02
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i ST-02
linii energetycznych ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggdw i kabli ST-02
ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45 232 152-2 | Roboty budowlane w zakresie pompowni ST-02
ST-02.04
45 232 440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia $ciekow | ST-02
ST-02.01
45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania ST-02.05

nawierzchni autostrad, drog.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w

budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, przebudowa, rozbudowa

obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem ani obiektem matej architektury, jak np. sieci

uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia techniczne, zbiorniki.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy

do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych

odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy uczestnikami procesu

budowlanego.
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Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
Kontraktem.

Instrukcja obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okresla rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie, a takze wykaz punktow
serwisowych dla urzadzen zastosowanych przy realizacji Zamowienia. Instrukcja jest sktadnikiem dokumentacji
przekazywanej przy odbiorze koncowym obiektu budowlanego.

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociaggdéw i obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania §ciekdéw i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow i ich transportu
do oczyszczalni.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca calos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, a takze obiekt malej architektury.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja catosci zadan dla wykonania przedmiotu Zamowienia.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
kanat, rurociag, droga, ciag pieszy lub rowerowy, kolej itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren Budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ Terenu Budowy.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong obiektu, np.
budowli drogowej lub jej elementu.

Skroty
Uzyte skroty nalezy rozumie¢ nastepujaco:
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BHP - BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

BIOZ - BEZPIECZENSTWO [ OCHRONA ZDROWIA

CPV - WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN

DTR - DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ITB - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PZH - PANSTOWY ZAKLAD HIGIENY

PN - POLSKA NORMA

PN-EN - POLSKA NORMA ZHARMONIZOWANA, WPROWADZAJACA NORME
EUROPEJSKA

PZJ) - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WTWIOR - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WO - WARUNKI OGOLNE

DN - OZNACZA WYMIAR W PRZYBLIZENIU ROWNY SREDNICY
WEWNETRZNEJ RURY W MILIMETRACH

Nn - NISKIE NAPIECIE

SN - SREDNIE NAPIECIE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét i informacja o Terenie Budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawg — Prawo

Budowlane i innymi obowigzujacymi odno$nymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje robodt, jako$¢ robdt i materiatdow, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na Terenie Budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (ST), dokumentacjg projektowa Zamawiajacego,
dokumentacja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera, poleceniami Inzyniera a takze zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni, ze robotami budowlanymi beda kierowaty osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Poniewaz projektowane kanalizacja sytuowana bedzie w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych
(wysoki poziom wody o znacznym cisnieniu) wystepujacych na projektowanym terenie nalezy stosowaé
materiaty o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelno$ci.Stosowane materiaty
winny by¢ catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej klasie w zakresie zapewnienia
szczelno$ei ,a konstrukcje monolityczne .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Liczba kluczowego personelu.
14 dni przed rozpoczgciem Robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste kluczowego personelu

do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu musza posiada¢ uprawnienia
wymagane przez Polskie Prawo Budowlane odpowiedni do petnionej funkcji oraz aktualne zaswiadczenie o
przynalezno$ci do wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

1.5.3. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje¢ budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowg, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego

- Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wiaczone
do kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem

- Dokumenty Wykonawcy stanowigce: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czesci robot 1 opracowania techniczno organizacyjne przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawcg.

-  Dokumentacj¢ Wykonawcy, ktora Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami to takze
uzgodni z wlasciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowe;j t;.:
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—  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-  Geodezyjng dokumentacje powykonawcza dla cato$ci wykonywanych robot w wersji drukowanej i
elektronicznej

—  Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robdt), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na
zajecie pasa drogowego

—  Dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie Robot

—  Geodezyjng dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci

- Na zakonczenie prac o§wiadczenie wiascicieli posesji o przywrocenie stanu pierwotnego na posesji

- Ekspertyzy stanéw technicznych budynkow w poblizu prowadzonych robdt (w odlegtosci, w ktorej moze
wystgpowaé negatywne oddziatywanie robot )

—  Dokumenty do pozwolenia na usunigcie drzew

- Projekt organizacji robot

- Harmonogram tj. Program Robdét,

—  Program zapewnienia jakosci,

- Uzupelniajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jesli
Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robot.

1.5.3.1. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca bedzie na biezaco prowadzil ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,

lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te bgda rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunkow,
przeznaczonym wylacznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza bgdzie udostgpniana Inzynierowi na kazde
jego wezwanie i bedzie wymagana (obok innych dokumentéw wymienionych ponizej w pkt. 8.3.2) do odbioru
koncowego.

1.5.4. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera

stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczego6lnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Akcie Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST.Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Réwnowazno$¢ norm i zbioré6w przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja

materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia, co najmniej na 28
dni przed data, w ktorej Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inzyniera. Jezeli Inzynier stwierdzi, ze
proponowane zmiany nie zapewnig istotnie rownorz¢dnego wykonania, to Wykonawca bedzie stosowac si¢ do
norm podanych w dokumentacji Zamawiajacego .

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposdb uzgodniony z

Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostgpem osob trzecich.

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejacym pasie drogowym
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow

(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Zarzadca Drogi i stosowna Sekcja Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoS$ci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

1.5.6.2. Roboty wykonywane poza istniejacym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne §rodki niezbgdne
do ochrony robét, wygody spolecznodci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, zaréwno dla rob6t prowadzonych w istniejacym pasie drogowym jak i
poza nim, nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.7._Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i zapewni¢ przestrzeganie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw

dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
® mozliwoscia powstania pozaru
® mozliwoscig uszkodzen drzew.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre§lajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na §rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10._ Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca przez wejSciem w teren jest zobowigzany uzyskac na to zgode wiascicieli nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw prowadzenia robdt okreslonych przez jednostki
uzgadniajace oraz wiascicieli terenéw, na ktorych beda prowadzone roboty. Wykonawca odpowiada za ochrong
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych instalacji i urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych kolidujacych z
uktadang kanalizacja na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wlascicieli lub uzytkownikow instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz wszelkich instalacji i urzadzen
naziemnych i nadziemnych.Jezeli Teren Budowy przylega do terenow z zabudowsa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowad roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnos$cia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.Koszt zabezpieczenia intereso6w 0sob trzecich
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w Ceng Kontraktows.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie gruntu,

materiatow i wyposazenia na i z terenu robot, zgodnie z odnosnymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie b¢dzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunicte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obregbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia

robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

—  Zagrozenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napiecia (110 1 15 kV) oraz w strefie
ustalonego dziatania linii energetycznych

—  Wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow

- Sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP w miejscach, do ktorych
bedzie ograniczony dostgp 0sdb niezatrudnionych

—  Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow i urzadzen z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa niebezpieczng wykopu oraz
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przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

—  Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0sob trzecich tj.
przechodnidéw, wiascicieli poses;ji, itp. (stwarza to konieczno$¢ wtasciwego przygotowania Terenu Budowy
m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie
mostkéw pozwalajacych na dojscie do budynkow i poses;ji)

—  Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w glgbokich wykopach, przy montazu ciezkich
elementow prefabrykowanych oraz przy wycinaniu duzych drzew.

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstate przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest rOwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich
wlascicieli 1 dzierzawcow terenu przekazanego czesciowo pod budowe w zwigzku z powstalymi szkodami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow oraz
drog, na ktorych prowadzone beda prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace w Polsce przepisy aktow prawnych wydanych
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposob sa zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, regulaminéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot, rowniez przez
podwykonawcoéw.Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materialdow lub metod uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest Zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane

strony o terminie rozpoczecia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa. Z chwilg przejgcia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich witascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
cze$ciowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony teren facznie z dokumentacja fotograficzna, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszystkie
uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bgda prace zwigzane
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan opisanych powyzej
bedg uwzglednione w cenie kontraktowej i nie bedg podlegac odrgbnej zaptacie.

1.5.16._Nadzér archeologiczny oraz informacja archeologiczna.
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego

wstrzymania robot i ma niezwlocznie powiadomic¢ o nich Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytkéw. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonaweca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwickszy¢ Cene
Kontraktowa na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.
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1.5.17. Wycinka drzew i krzewéw oraz przesadzanie drzew.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie drzew i krzewow w sposob zgodny z obowigzujacymi

przepisami.Decyzja administracyjna — zgoda na usuni¢cie drzew uzyskat Inwestor . Inzynier powiadomi
Wykonawce o dokonaniu optat przez Zamawiajacego i o mozliwosci przystapienia przez Wykonawce do
usuwania drzew i krzewdw zgodnie z uzyskang decyzja. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki
drzew sa wlasno$cig Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi ponosi
Wykonawca. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaplaci kary za zniszczenie zieleni.

1.5.18._Ogrodzenia
Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowg, zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze
ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzen
i zabezpieczen nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.
Przepompownie i tlocznie zlokalizowane poza pasem drogowym nalezy ogrodzic.

1.5.19. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikdéw oraz

doj$cia do budynkdw. Jesli bedzie to konieczne to ustawi ktadki dla pieszych nad wykopami. W miare
mozliwos$ci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. Koszty zabezpieczenia
chodnikoéw i jezdni nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wiaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.20 . Przekraczanie rowéw

Wykonawca jest zobowigzany do powiadamiania administratora rowow o terminie rozpoczecia i zakonczenia
rob6t zwigzanych z przekraczaniem rowow z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.Roboty nalezy prowadzic¢
w taki sposob, aby nie powodowaty uszkodzen, zmniejszenia droznosci lub zasypania rowéw. W przypadku
naruszenia koryta rowu nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zapewniajac droznos¢, ktéra umozliwi
swobodne odprowadzanie wod ze zlewni cigzacej do tego rowu. Teren w rejonie wykonywanych robot, po ich
zakonczeniu w poblizu rowow, nalezy przywroci¢ do stanu nalezytego. W przypadku odprowadzania wod z
wykopdéw do rowow melioracyjnych Wykonawca uzgodni i zastosuje odpowiednie urzadzenia usuwajace
zanieczyszczenia state z wody przed jej wprowadzeniem do rowow. Po wykonaniu robot Wykonawca jest
zobowigzany wykonaé operaty geodezyjne przej$¢ pod rowami i zatgczy¢ je w dokumentacji powykonawczej.
Koszty zwigzane z uzgadnianiem i przekraczaniem rowow, a takze z odprowadzaniem wod z wykopow do
rowow nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w Ceng Kontraktows.

1.5.21. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Zamawiajgcego oraz wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystgpujacych na danym
odcinku odbiorowym.

1.5.22. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, bedzie utrzymywat a po zakonczeniu robot zlikwiduje zaplecze dla
potrzeb wlasnych i spotkan z Zamawiajacym. Zaplecze.Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie
koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, w tym m.in. optaty za odbierane media, koszty
ochrony mienia, utrzymania czystosci i wywozu odpaddw, a takze oplaty za dzierzawg terenu, wynajem
pomieszczen. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigeie wszystkich tymczasowych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow, zabezpieczen, a takze oczyszczenie terenu

i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.Powyzsze jest objete zakresem Zamdwienia i bedzie uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;j.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;j.

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:
— __Organizacji rob6t budowlanych

—___Zabezpieczenia interesow osob trzecich

—__ Ochrony $rodowiska

—  Warunkdéw bezpieczenstwa pracy

— __ Warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

— _Zabezpieczenia robdt przed dostepem osob trzecich

—__Zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowiazany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem

znajdujacym si¢ na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

- Roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny budowlane,
materiaty i narzedzia budowlane, uprzatni¢cie pozostatosci po szkodzie

- Odpowiedzialnos$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkod
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie w zwiazku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim

- Odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy

- Ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub

zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegolnosci: powodzi, pozaru, uderzen

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osunigcia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trz¢sienia

ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego lub zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.

Przytoczone w T. III — Opis przedmiotu zamowienia nazwy wlasne materiatow sg przyktadowe; Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne - spelniajace wymagania okreslone w ST.

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materialow kierowano si¢ konieczno$cia zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci..

2.1. Wymagania formalne.
Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane, ktore zostaty

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktore posiadaja wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac :

- Wyroby budowlane, dla ktérych:

® wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych

® dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja

® Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

- Wyroby budowlane:

® oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisjg
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

® wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

—  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.
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Dopuszczalne stg¢zenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédla uzyskania materialow .
Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu

Zamoéwienia, muszg by¢ nowe, nieuzywane i stanowi¢ najnowsze lub aktualne osiagniecia techniki.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania. ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i administratorow na pozyskanie materialow z

wszelkich zrodet 1 zt6z miejscowych wiaczajac w to zrodta i ztoza wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta i ztoza.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialdéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze postanowienia og6lne lub szczegolowe
Warunkow Kontraktu stanowia inaczej.Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania materialdéw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach Kontraktu,
chyba, ze uzyska na to pisemna zgod¢ Inzyniera.Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwoérni materialéw
Wytwornie materiatlow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod

wzgledem jakosci.W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione

nastepujace warunki:

— Inzynier bedzie miat zapewniong wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow w czasie
przeprowadzania inspekcji

—  Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot

- Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworcy w trakcie montazu elementow ttoczni w

warunkach fabrycznych i uczestniczenia w probach i sprawdzeniach jako$ci wykonania i niezawodnoS$ci

dziatania.
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2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty, ktore nie beda odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym podanym w ST zostang przez Wykonawce

wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw sktadowania materialéw podanych
przez ich producentéw. Na zadanie Inzyniera Wykonaweca jest zobowigzany do przedstawiania Inzynierowi
instrukcji sktadowania materiatow opracowanych przez producentéw lub po§wiadczonych przez upowaznionych
przedstawicieli producentdow, w terminie okreslonym przez Inzyniera.Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania wariantowego rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo wezesniej, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8._ Akceptacja materialéw i urzadzen przez Inzyniera
Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla Robot musza zostaé zatwierdzone przez Inzyniera przed ich

dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testoOw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen do
jakichkolwiek czgsci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem
Wykonawca upewni si¢, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci materiatu, z ktérego takie
probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty 1 inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty, Swiadectwa i
atesty. Wykonaweca jest zobowiazany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Akceptacje otrzymaja réwniez urzadzenia skonstruowane wg
innych standardéw migdzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodno$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowiazan wynikajacych z tego kontraktu i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z Ofertga Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
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nie gwarantujgce zachowania Warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywac odpowiedni sprzet, ktorego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materialow.Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.Liczba i wydajno$¢
sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Na przejazdy pojazdow nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca
uzyska zezwolenia od wlasciwych wladz, na wlasny koszt.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania Warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogédlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robot, zgodnie z Warunkami Kontraktu

i obowigzujacymi odno$nymi przepisami, za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows, z dokumentacjag Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera tj. PZJ,
planem BIOZ, projektem organizacji robot, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji
robdt oraz z poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzuceni materiatow, czy tez
elementéw wykonanych robdt powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglednia¢
wyniki badan materiatéw i robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkeji i badan, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dziatan do placu budowy i do wszystkich obszaréw dodatkowych, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawceg i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.Przed rozpoczgciem robét Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw potozonych w odleglo$ci mniejszej niz 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania miota pneumatycznego w odlegtosci do 20m, a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w
odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.. Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe
i sporzadzi odpowiednie protokoty. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
takiego wstrzymania robot poniesie Wykonawca.

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym ci$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatdéw kierowano si¢
koniecznoscig zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelno$cei..Dlatego tez nalezy stosowaé materialy catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszone;j
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Prace geodezyjno — kartograficzne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robot, w tym za doktadne

wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich zasadniczych elementoéw konstrukeji robét, zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej tub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera. W
przypadku rozbieznos$ci migdzy wspotrzednymi pobranymi z osrodka z czgscia graficzng dokumentacji nalezy wystapic
do projektanta o uscislenie lokalizacji. Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny
koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robot, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢
skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.Skutki finansowe
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powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Wytyczenie winno by¢ prowadzone
na aktualnych pobranych z osrodka podktadach z naniesieniem wszystkich zaewidencjonowanych na dzien
rozpoczecia robot urzadzen .

5.2.1._ Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé system zabezpieczajacy wykopy przed wodami

opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez
caly czas trwania robot. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasobow Geodezyjnych.Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowlanych obiektow, a w szczegdlnosci glowne osie rurociagéw i obiektoéw nadziemnych i
podziemnych oraz state punkty wysoko$ciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

—  Geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczych obiektow budowlanych

- Wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu.

Wykonanie czynnos$ci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow obiektu
budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrolg wyznaczenia.

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna

sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegodlnych elementéw obiektu budowlanego.Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji gruntow.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginal dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, kierownikowi budowy kopig
mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.(2 egz w formie papierowej i 1 egz na
ptycie CD).

5.3. Zgodnos¢ robot z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w sposob okreslony w przepisach oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane i postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca ma zapewnic:
- Spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
® bezpieczenstwa konstrukeji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkownika
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przewodow
- Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
® zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz w energi¢ cieplng i paliwa (wg potrzeb), przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
® usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.
—  Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
- Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepelnosprawne
—  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
—  Ochrong ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej
—  Ochrong obicktow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska
-  Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j
—  Poszanowanie uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu.
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- Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram rob6t
Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przedtozenia Inzynierowi szczegdétowego Programu Robot

tj. harmonogramu robot catej budowy oraz harmonogramu rozruchéw i tymeczasowych eksploataciji, i jego
uaktualnionej wersji, (jesli tylko poprzedni przestanie by¢ spdjny z faktycznym postepem robot) zgodnie z
Programem na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

5.5. Prowadzenie robét rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.Pozostale materialy Wykonawca usunie na wlasny koszt
z Terenu Budowy oraz podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni
Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew wymagajacych zezwolenia zgodnie z inwentaryzacja zieleni i

drzew owocowych niewymagajacych zezwolenia oraz krzewow wymagajacych pozwolenia na terenie
przeznaczonym pod budowg kanalizacji.Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie materiat z wycinki
na odpowiednie sktadowisko wraz z utylizacjg wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

5.7. Odwodnienie wykop6w na czas budowy
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.

Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystepowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznoéci od miejsca i okresu realizacji robot moze si¢ wahaé od 0,5 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowac za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robdt ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomoca igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow g50 mm wptukiwanych bez i z obsypka W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
rob6t ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajgce wglebne oraz umocnienia wykopow. Igtofiltry
rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glgboko$ci wyptukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowaé¢ pompy pulsacyjne.

5.8. Ogélny opis przewidywanych roboét.
Projektowana sie¢ z przytaczami zostata zlokalizowana w Paprotni , gm.Teresin. Miejscowo$¢ ta potozona jest

na terenie ptaskim. Zaglebienia terenu oraz minimalne spadki wymusity zaprojektowanie lokalnych
przepompowni.Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje budowe lokalnego systemu kanalizacji
grawitacyjno-ttocznej .

Zakres projektowanych roboét przewiduje wykonanie robot ziemnych i budowlano montazowych dla budowy
sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©160,0200 PVC , sieci tlocznych @390, PE oraz budowe
pompowni $ciekow wraz z infrastruktura towarzyszaca jak wykonanie instalacji elektrycznych dla pompowni .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakoSci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazaé stosowanie si¢
do wymagan Kontraktu.Przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji robot, beda przedktadane do wiadomosci
Inzyniera szczegdtowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢
do nich.Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robot w sposdb zapewniajacy
wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia oraz sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

6.2. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do
akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
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okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
- Czgs¢ ogodlng opisujaca:
® organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
bezpieczenstwo i ochron¢ zdrowia
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
—  Czgs¢ szczegotowa, opisujaca dla kazdego odcinka robét i kazdego asortymentu robot:
® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
® rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatlow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp
® sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu
® sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot
® sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakoSci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozong jakos¢

robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatlow oraz
roboét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materialdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwoscei, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
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nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Inspekcje telewizyjne
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi raporty z przeprowadzonych przez siebie w ramach ceny

kontraktowej inspekcji telewizyjnych ulozonej sieci grawitacyjne;j.

6.7. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w zatwierdzonym programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera :

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawece.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamdowienia musza spetnia¢ warunki

okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, ze w zalezno$ci od rodzaju, musza

by¢:

—  Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi

—  Albo umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regulami sztuki budowlane;j

- Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowigzkowi znakowania CE.

Niezaleznie od powyzszego materialy, dla ktorych okreslono takie wymagania w ST, musza posiadac

odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny.W przypadku materiatéw, dla ktorych certyfikaty, deklaracje, atesty,

aprobaty lub oceny sg wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materiatdéw dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone przez Inzyniera.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu zglaszania wad. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatla technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

—  Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

—  Date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i Programu Robét (harmonogramu robot)
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—  Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

- Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- Uwagi i polecenia Inzyniera

—  Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

—  Zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czg¢$ciowych i koncowych

—  Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

—  Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat

- Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.9.2. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robdt. Obmiary wykonanych robdt i wpisy do ksigzki obmiaréw prowadzi si¢ stopniowo, stosownie do pozycji i
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt lub ST.
Ksigzka obmiardw jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot.

6.9.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w punktach 6.10.1.- 6.10.3., zalicza si¢ nastepujace

dokumenty:

- Pozwolenie na budowe

- Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie wladze

- Protokoty przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- Protokoty z badan, prob i inspekcji

- Protokoty odbioru robot

—  Protokoty z narad i ustalen

—  Operaty geodezyjne

—  Dokumentacja projektowa

- Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), shuzace realizacji robot

- Raporty o postepie prac

- Polecenia Inzyniera i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu (zatwierdzenia, $wiadectwa,
zgody, okreslenia, powiadomienia i prosby).

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
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Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialéw
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne

obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekréj.llosci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez

Inzyniera.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary begdg przeprowadzone przed czgsciowym lub konicowym odbiorem odcinkéw robét, a takze w

przypadku wystgepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a roboét podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru:
- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych

- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi koncowemu

- Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- Odbiorowi po uptywie Okresu Zgtaszania Wad

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowos¢ danej czgsci robodt do odbioru
zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2._.Odbidr czeSciowy robét
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych odcinkéw lub czesci robot. Odbioru

czgéciowego robot dokonuje si¢ wedhug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru rob6t dokonuje
Inzynier.

8.2.1. Inspekcje TV
W ramach odbioréw rurociagéw podziemnych przewidziana jest inspekcja telewizyjna, z zapisem na ta§mie

video lub CD. Inspekcje te beda wykonywane przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

8.2.2. Préby Koncowe
Przed przystapieniem do odbioru koficowego etapowego lub catosci robot nalezy przeprowadzié¢ Proby

Koncowe pompowni i rurociggdw ttocznych wedtug ponizej opisanych zasad. Proby koncowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcey, Inzyniera i przedstawicieli Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem Prob Koncowych i rozruchu opisanego w pkt. 8.4.2., w tym takze koszty zapewnienia i
zuzycia energii elektrycznej, wody i Sciekdw nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.
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Warunki przystgpienia do Préb Koncowych
-  Zakonczenie robot budowlano-montazowych, zgodnie z ST, dokumentacjg projektowa oraz DTR urzadzen.
—  Zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadéw elektrycznych, w tym:
® kontroli poprawnosci wykonania i dziatania obwodow zasilania, sterowania, sygnalizacji
i pomiarowych
badan odbiorczych urzadzen rozdzielczych, kontroli i regulacji aparatury
kontroli dziatania zabezpieczen
pomiaréw uziemienia i sprawdzenie ciggloéci poltaczen wyrdwnawczych
pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
pomiardw rezystancji izolacji i zachowania ciggtosci zyt kabli i przewodow
pomiarow instalacji odgromowe;j.
- Kontrola i wstgpna regulacja pomp, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym:
® kontrola i uruchomienie cztondw wykonawczych automatyki
® cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w zakresie umozliwiajacym mierzenie wielkosci
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
—  Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne media
—  Sprawdzenie protokotow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow cze$ciowych, protokotéw z
prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i §wiadectw technicznych itp.; w szczegdlnosci dotyczy to
rurociaggoéw tlocznych
—  Opracowanie przez Wykonawce i akceptacja przez Inzyniera programu rozruchu pompowni
—  Zapoznanie si¢ 0sob uczestniczacych w Probach koncowych z:
® przeznaczeniem i dziataniem urzadzen elektrycznych i mechanicznych
® schematami potaczen elektrycznych i sterowania
® instrukcjami eksploatacji i DTR urzadzen
® programem rozruchu.
Zabezpieczenie przez Wykonawceg 0sob uczestniczacych w Probach koncowych i rozruchu w sprzgt bhp,
ratowniczy i ppoz.

8.2.2.2. Zasady prowadzenia Préb Koncowych i rozruchu pompowni .
Wykonawca w ramach Prob Koncowych przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny
pompowni i tloczni zgodnie z programem rozruchu zaakceptowanym przez Inzyniera. Rozruch mechaniczny i
hydrauliczny moze by¢ przeprowadzony przed odbiorem koncowym etapowym lub catosci robot, a rozruch
technologiczny zostanie przeprowadzony przed odbiorem koncowym cato$ci robot.
Rozruch mechaniczny polega na przeprowadzeniu czynnos$ci sprawdzajacych i prob pracy bez obcigzenia, w
zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR urzadzen i dotyczy co najmnie;j:
—  Pomp
- Zasuw, zastawek i ich napedow
- Weciagnikéw i ich napeddw (najpierw bez obcigzen, a nastgpnie z obcigzeniem przewidzianym
w dokumentacji projektowe;j)
- Ukladow elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.
Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ poswiadczone protokotem,
sporzadzonym przez Wykonawce i podpisanym przez uczestnikow Prob Koncowych, przekazujacym obiekty i
urzadzenia wymienione w protokole do rozruchu hydraulicznego.
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu czynnos$ci sprawdzajacych i prob pracy pod obcigzeniem
czysta wodag, w zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR urzadzen i dotyczy, co najmniej:
—  Pomp
—  Zasuw, zastawek i ich napedow
- Zaworow zwrotnych
—  Rurociagdéw tlocznych
—  Uktadow elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.
Celem rozruchu hydraulicznego jest:
—  Sprawdzenie szczelnosci urzadzen i armatury w pompowni oraz rurociaggéow ttocznych,
—  Sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementéw pompowni i rurociagdw tlocznych przy obcigzeniu
czysta woda, regulacja urzadzen i armatury oraz ustawienie nastaw dla pracy automatycznej,
- Wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunigcia przed rozruchem technologicznym.
Zakonczenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ poswiadczone protokotem,
sporzadzonym przez Wykonawce i podpisanym przez wszystkich uczestnikow Prob Koncowych,
przekazujacym obiekty i urzadzenia wymienione w protokole do rozruchu technologicznego.
Rozruch technologiczny polega na przeprowadzeniu czynnosci sprawdzajacych i prob pracy pod obcigzeniem
sciekami i dotyczy tych samych urzadzen i uktadow, co rozruch hydrauliczny.
Celem rozruchu technologicznego jest:
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—  Sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementéw pompowni i rurociagdw tlocznych przy obcigzeniu
Sciekami oraz koncowa regulacja nastaw dla pracy automatyczne;j,
- Wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunigcia przed zakonczeniem Préb Koncowych i
odbiorem koncowym.
Rozruch technologiczny bgdzie zakonczony testem 72 godzinnym, ktory bedzie trwal bez przerwy. W trakcie
testu kolejno$¢ zalaczania pomp bedzie zmieniana w cyklu 18 godzinnym tak, aby kazda z pomp byta
automatycznie zalgczana jako pierwsza, druga, trzecia i pozostawata w rezerwie przez 18 godzin w sposob
ciagly.W przypadku wystapienia awarii urzadzen w pompowni, rurociaggéw ttocznych lub uktadu elektrycznego
zasilania lub sterowania test zostanie powtorzony od poczatku.Zakonczenie rozruchu technologicznego i testu
72 godzinnego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ poswiadczone protokotem, sporzadzonym przez
Wykonawce i podpisanym przez wszystkich uczestnikoéw Prob Koncowych.Raport z Prob Koncowych -
zakonczenie Prob Koncowych z wynikiem pozytywnym powinno by¢ po$wiadczone raportem, sporzadzonym
przez Wykonawce i podpisanym przez wszystkich uczestnikow Prob Koncowych. Raport ten zostanie zataczony
do dokumentacji rozruchu pompowni.

8.3._.Odbiér kencowy robét

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konicowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera .Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i
robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robot

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacje projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt z dokumentoéw kontraktowych oraz uzupekniajace i
zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji Kontraktu

- Recepty i ustalenia technologiczne

- Dzienniki Budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ)

—  Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i PZJ

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii gazowe;j,
energetycznej, telefonicznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzagdzen

—  Protokoty z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarzadzajacego

—  Protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

- Protokoty odbioréw czesciowych

—  Protokoty z inspekcji telewizyjnych rurociagéw wraz zapisem inspekcji na tasmie video lub CD

- Raport z Préb koncowych wraz z protokotami z rozruchu pompowni

- Instrukcje obstugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urzadzen

-  Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu

-  Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

-  Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupekiajacych
wyznaczy komisja.

8.3.3. Przebieg odbioru koncowego.
—  Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentow wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i

Prawa Budowlanego

- Inspekcja trasy lub jej fragmentow wyonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci
wykonania robot przez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami
ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztuk budowlang

- Protokolarne przejecie robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad
Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub Okresu Zgtaszania Wad ( dtuzszego z okresow ) polega na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie r¢kojmi i Okresie Zgtaszania Wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior koncowy robot”.

8.5. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
Po zakonczeniu okresu rekojmi lub Okresu Zgtaszania Wad (dtuzszego z okreséw) i usunigciu ewentualnych

wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania, potwierdzajace wykonanie zobowigzan Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Roboét.Dla pozycji robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoscei jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
— Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy
- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
— Koszty i oplaty zwigzane z wywiezieniem i koncowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem
odpadéw z budowy
- Koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych, nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sg
wlaczone w Ceng Kontraktows.
Ptatnosci beda dokonywane na warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i wymagan ogélnych zawartych

w ST-00.00. obejmuje wszystkie warunki okres§lone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Podstawa ptatnosci za ubezpieczenie budowy jest wartos¢ kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnos$ci te wymagaja uprzedniego przedstawienia Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej budowy i dowodu
optacenia sktadek.
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9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach

Ogolnych i Szczegdétowych Kontraktu ponosi Wykonaweca.

9.5. Dokumentacja Wykonawcy
Podstawa ptatnosci za wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a

takze z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwolen jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych
(Ofercie).

9.6. Koszty zwiazane z informacja na terenie budowy
Koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacja tablic czasowych i pamigtkowych, informujacych

o pomocy Wspolnoty Europejskiej w realizacji przedsiewzigcia wchodza w zakres przedmiotu Zamowienia.
Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej podanej w Przedmiarze Robot.

9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczen
Podstawa ptatnosci za roboty zwigzane z objazdami, przejazdami i organizacja ruchu jest warto$¢ kwoty

ryczattowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w

dokumentach kontraktowych (Ofercie).

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot

— Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

- Optaty/dzierzawy terenu

- Przygotowanie terenu

-  Konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

-  Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet

—  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania

—  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.8. Koszt zajecie pasa drogowego
Podstawa ptatnosci za zajgcie pasa drogowego jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnos$ci te wymagaja uprzedniego przedstawienia waznego pozwolenia na zajgcie pasa drogowego oraz
dowodu wniesienia opfat.

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy
Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z organizacja Terenu Budowy (w tym tymczasowych drog

montazowych i placow manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest warto§¢ kwoty ryczaltowe;,
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.10. Odwodnienie wykop6w na czas budowy

Podstawa ptatnos$ci za wszelkie roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow na czas budowy (wykonanie
systemu odwadniajgcego — elementow statych i tymczasowych, pompowanie, demontaz elementow
tymczasowych itp.) jest warto§¢ kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w danej pozycji Przedmiaru Rob6t w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.11. Koszt prob konicowych
Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z probami koncowymi, w tym takze rozruchem mechanicznym,

hydraulicznym i technologicznym pompowni, a takze z przeszkoleniem personelu Zamawiajacego, jest warto$¢
kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru
Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
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9.12. Prace geodezyjne

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z pracami geodezyjnymi jest warto$¢ kwoty ryczattowe;,
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach

kontraktowych (Ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESTENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
2004 Nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow ( Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 474

z p6zniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 ).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14,
poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr
92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002
Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001
Nr 62, poz. 627 z pdézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229
z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628
z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.
Nr 30 poz.163 z pdzniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr
240, poz. 2027).0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38
poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.
U. 2006 Nr 83 poz. 578)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
1997 Nr 129 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami ). Tekst jednolity (Dz. U.
2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.
U. 2001 Nr 118 poz 1263 )
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr
96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122
poz.1321 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 1991
Nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi zmianami ) tekst jednolity ( Dz. U. 2002 Nr
147 poz. 1229)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
z p6zniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 1998 Nr 2 poz. 94 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbgdnego
wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegotowych warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy
pojazdow nie normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2660).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011
z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002
Nr 166 poz. 1360 z pdézniejszymi zmianami) Tekst jednolity Dz. U. nr 204
poz. 2087.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
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GRUPA CPV 45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE

ST —01.00.

PRZYGOTOWANIE
I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami

technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci :

—  Teresin Gaj, na dziatce nr ew. 23,

— Topotowa, na dziatce nr ew. 57,

— Paprotnia, na dziatkach nr ew. 11/4, 11/5, 12, 14, 17/2, 17/6, 18/2, 18/3, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 21/2, 22/6,
23/6,23/7,24/1, 25/2, 26, 27/1, 27/2, 28/2, 29/1, 29/2, 114/1, 115, 116, 117/2, 117/3, 117/6, 118, 119/1,
119/3, 119/5, 120/1, 120/2,

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu w celu wykonanie
nastgpujacych obiektow:
kanalizacji sanitarnej z rur: PVC
przydomowych pompowni $ciekow
Zabezpieczenie drzew w poblizu wykopow
Zabezpieczenie ogrodzen ,budynkéw i innych obiektow w poblizu wykopow
Zabezpieczenie punktow geodezyjnych w poblizu wykopow
Odbudowa punktow geodezyjnych w przypadku ich uszkodzenia
Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych
Roboty ziemne:
® zdjecie humusu - warstwa 20cm na odktad lub rozebranie nawierzchni,
® wykopy z ziemig na odktad i z odwozem nadmiaru ziemi,. w tym przekopy probne w celu
potwierdzenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia
® podsypki, obsypki, zasypki, ew. wymiany gruntu pod nawierzchniami utwardzonymi, wzmocnienie
podtoza,
® zasyp piaskiem
® rozplanowanie ziemi i humusu/plantowanie terenu

VVVVVYVYYY

1.3. Zakres robét objetych ST
Zasadniczy zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego opracowania
przedstawiono j.n.:

Projektowane dhugo$ci sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem drogi krajowej:
Kanalizacja grawitacyjna:

- §r.200mm—-L =1733,0 m

—  ér. 160 mm — L =317,5 m/ 28 szt.
Lacznie : L. =2050.5m

Kanalizacja ci$nieniowa:

— $r.63mm-L=196,0m
—  §ér. 40 mm — L = 339,5/6 szt.
Lacznie : L =535.5.5m
Podsumowanie dtugoséci : L = 2586.0 m

Dhugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej umieszczone w drodze krajowej nr 92 :
PVC200-L=122,0 m

PVC160-L=31,0 m
Laczna dtugos¢ : L=153 m

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zamoéwienia

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg specyfikacja odpowiada nastgpujagcym materiatom budowlanym
opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.:

» 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrek obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

YV V VYV

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST-00

»Wymagania Ogolne”.

Okreslenia w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczaja:

wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla fundamentow
oraz miejsca rozbiorki nasypow, walow lub hatd ziemnych

zasyp — wypelienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem

przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych

ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow
lub wywiezienia na sktadowisko

wykopy obiektowe — wykopy oddzielone ze skarpami, gigbsze niz 1 m

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez scigcie wypuktosci i zasypanie
wglebien do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$¢ do S0m

Wskaznik zageszczenia Is - jest to stosunek gestosci objgtoSciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos$¢, przy ktoérej grunt ubijany w
sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowg pds

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem
faczacym (grodzica, brus)

$cianka szczelna — $ciana ztozona z podhuznych elementow ( drewno, stal , beton ), zagltebionych w grunt $cisle
jeden obok drugiego

Stabilizacja gruntéw - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntow dla celow budowlanych
Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalng ilo$cig cementu i wody oraz zageszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymato$ci
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych ilosciach gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby rowniez innych dodatkow, jak np. popiotéw lotnych, chlorku wapniowego itp

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku procesu
wigzania cementu

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cis$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano si¢
konieczno$cia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelno$ci..Dlatego tez nalezy stosowaé materialy calkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

Zaprojektowana ttocznia jest najwazniejszym elementem uktadu ,gdyz transportuje Scieki z calego osiedla
Karwowo ,Rozlaztéw i niezawodnos$¢ jej dziatania jest elementem strategicznym, dlatego nalezy wykonac ja z
materiatdw o najwyzszej jakosci i z zachowaniem szczegdlnej starannosci , z rozwigzaniami umozliwiajacymi
ciagtos¢ pracy nawet jezeli poszczeg6lne elementy musiaty by byépoddane pracom konserwacyjnym ,czy
naprawczym .Z tego tez wzgledu Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworcy w
trakcie montazu elementéw ttoczni w warunkach fabrycznych i uczestniczenia w probach i
sprawdzeniach jakosci wykonania i niezawodnosci dziatania.

2.2. Wymagania szczegélowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
—grunt z wykopu
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—grunt z dokopu (piasek 1 pospotka)(PN-91/B-06716)

—cement wg PN-EN 197-1:2002

—piasek wg PN-EN 13043:2004

—zwir wg PN-EN 13043:2004

—kamien tamany wg PN-EN 13043:2004

—kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

—humus — ziemia roslinna bez zanieczyszczen

Do umocnienia $cian wykopu dla komdr pompowni nalezy stosowac:

- grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
12048-2:1999, PN-EN 10249-1:2000 i PN-EN 10249-2:2000

— pale szalunkowe oraz elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikow stalowych

— elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych

—  S$cianki Larsena

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe

informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdéw dostarczonych na plac budowy oraz ich

wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu nizej
wymlemonego sprzetu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera:

koparki samobiezne : podsigbierne, przedsigbierne i chwytakowe 0,25-1,2m?

spycharka gasienicowa 75 - 100 KM

rowniarka samobiezna 10 — 16m’

zuraw samojezdny (minimum 5 ton)

glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80 — 1,20m’

zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow : pompy spalinowe, igtofiltry
walec samojezdny wibracyjny 9-13 T

plyta wibracyjna samobiezna

kafar gasienicowy (minimum 2 tony)

sprzet pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki.
Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjne.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochoéd cigzarowy, samowytadowawczy 5 — 10t

- samochdd cigzarowy skrzyniowy 5-10t

- samochod dostawczy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjne.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych
Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i Program
(harmonogram) robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cis$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatdéw kierowano sie¢
konieczno$cig zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelno$ci..Dlatego tez nalezy stosowaé materialy catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét budowlanych

Wykonanie robdt powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne , Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.

W szczegolnosci nalezy stosowaé wytyczne zamieszczone ponize;j.

5.2.1. Prace pomiarowe.
5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

str 35786



Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac z zasobu geodezyjnego dane zawierajace lokalizacje i
wspolrzedne punktéw gtownych oraz reperow. W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbg¢dne do szczegdtowego wytyczenie robot.Przed
przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przypadku rozbieznosci nalezy wyjasnic¢ je z Projektantem
ktory okresli prawidtowg lokalizacje.Wszystkie roboty dodatkowe , wynikajace z rdznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych obcigzag Wykonawce. Wszystkie roboty , ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera. Wszystkie punkty : wierzchotkowe, gldwne i posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczanie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos$¢ pomiaru i
wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu robdt zostang jesli
wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt, w wypaczonym terminie,
pod rygorem zatrzymania rob6t. Skutki finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowiazkow
Wykonawcy.Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty powinny by¢ oznaczone w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkéw betonowych albo rur metalowych o dtugosci
okoto 0,50 m.

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu

pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
terenem budowy. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Wykonawca powinien zatozy¢ punkty robocze wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy gltownej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Rz¢dne reper6w roboczych nalezy okreslac z
odpowiednig doktadnoscia , tak aby blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac
niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw roboczych, ktére powinny by¢ oznaczone w nazwe reperu i jego
rzgdna.

5.2.1.3._Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne uzyskane
przez Wykonawce.O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i punktach posrednich w odlegtosci
nie mniejszej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie wytyczonej osi trasy w odniesieniu do dokumentacji nie
moze przekracza¢ Scm, a rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia
dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.Do wyznaczenia
krawedzi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku
wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie wykopow o
ksztalcie zgodny z dokumentacjg projektowa.Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem
trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektow
Trase projektowanych kanatéw i rurociagéw ttocznych i obiektow sieciowych nalezy wytyczyé na podstawie

planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodoéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopdéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatow i rurociagdw ttocznych w terenie, gdzie brak
jest statych punktow dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

5.2.3. Roboty ziemne

str 36 7 86



5.2.3.1. Wymagania Ogolne
Wymagania Ogdlne dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopoéw pod rurociagi sieci
kanalizacyjnych oraz pod obiekty sieciowe: studzienki i przepompownie.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu robot ziemnych:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno -wysokosciowymi,

wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot

ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejagcych przewodow podziemnych)

- Zdjecie warstwy humusu i sktadowanie

- Odspojenie i odktad urobku, wywo6z nadmiaru

-  Przygotowanie podtoza

—  Obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

—  Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw

—  Odspojenie humusu oraz rozscielenie

- RozScielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna

—  Obsianie mieszanka traw.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé niezbedne badania zgodnoSci stanu rzeczywistego z
projektem. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robot. Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagajg statego
nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne). Wykonane roboty ziemne i obiekty
budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dzialaniem wody gruntowej i deszczowe;j
przez ich ujecie i odprowadzenie. Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje
odwadniajace oraz umocnienia wykopoéw.Na terenach, gdzie wystepuje humus/ziemia urodzajna nalezy go zdjaé
1, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym
porzadku i sprawnosci. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robot zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

5.2.3.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu
Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na

odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych w sposob zgodny z wymaganiami ustawy o
odpadach, a na etapie przygotowania oferty powinien dokonac oceny, jaka ilo§¢ mas ziemnych bedzie nalezato
wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jaka na state usung¢ z Placu Budowy.Miejsce odwozu i sktadowania
nadmiaru gruntu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i zatwierdzi¢ przez Inzyniera. Nalezy przyja¢ wywo6z nadmiaru
gruntu na odlegltos¢ do 10 km.Wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robot wymienionych w
Przedmiarze Robdt.Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jaka ilos¢ mas
ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢é na odklad tymczasowy, a jaka na stale usunaé¢ z Placu Budowy i poddaé
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje
sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio
uwzglednié¢ te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie rob6t ziemnych.

5.2.3.3._ Warunki gruntowo-wodne
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.

Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystepowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznoéci od miejsca i okresu realizacji robot moze si¢ wahaé od 0,5 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowac za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robdt ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomoca igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow g50 mm wptukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
rob6t ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajgce wglebne oraz umocnienia wykopow. Igtofiltry
rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glgboko$ci wyptukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowaé¢ pompy pulsacyjne.
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Nalezy zwroci¢ uwage na fakt , iz zalgczone do dokumentacji projektowej badania wykonywane byty w lipcu
2008 r, kiedy wystgpowat stan sredni wod gruntowych. Podano tam $rednie wartosci glebokosci wod
gruntowych 1,9-3,0 m .Obecnie w zwigzku z sytuacja meteorologiczng nalezy przyjmowac stan bardzo wysoki .
Na podstawie badan wykonanych przy realizacji robdt kontraktu 2A stwierdzono , iz poziom wody ulegt
podwyzszeniu o 1-1,3 m do $rednich glgbokosci 0,5 — 3,0 m i takie warto$ci nalezy przyjmowac .Nalezy
réwniez zwroci¢ uwage iz w opisie do badan zaznaczono iz w badanych gruntach lokalnie beda wystgpowaé
wktadki pylow (tzw.kurzawka) i glin. Przy przygotowaniu oferty nalezy to uwzgledni¢. Podczas wykonywania
projektowanej kanalizacji zaleca si¢ :

— wykonanie geotechnicznego odbioru wykopdw , w celu stwierdzenia , czy w bezposrednim podtozu pod
projektowang infrastrukturg nie wystepuja grunty stabonosne . Odbiory dna wykopow powinny byc
dokonywane wpisami do dziennika budowy ;

— w przypadku stwierdzenia w dnie wykopow soczewek gruntéw stabych nalezy, je usunaé i zaglebienia
wypetni¢ odpowiednio zageszczonym materiatem niespoistym o wiasciwym sktadzie granulometrycznym ,
a w ostatecznosci piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu.

— po wykonaniu wykopu natychmiast przystapi¢ do robot montazowych tak , aby nie dopuscic¢ do
przedostania sie tam wod opadowych i do uplastycznienia gérnych warstw podloza.

5.2.3.4. Sprawdzenie zgodnoS$ci warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa
Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac jego odbioru (oglgdziny) przez Wykonawcg i Inzyniera. Odbior

powinien potwierdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow gruntowych w poziomie posadowienia z przyjetymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntow,
mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢
powtornego odbioru z udziatem projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bedacej podstawa opracowania projektowego).

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okresla

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.Przez ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie si¢ zespdt czynno$ci zmierzajacych
do okreslenia przydatno$ci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczegdlnosci w terenie i w
laboratorium.Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia
obicktow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechniczne;j
obiektow budowlanych, kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikoéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcen i1 drgan, stopnia
ztozonosci oddzialywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych opracowuje si¢ w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu
Przed przystapieniem do robot konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania

przewodow podziemnych znajdujacych si¢ na trasie kanatlow. W miejscach wystgpowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy r¢cznie wykonac przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi
Wykonawca.Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie
podziemne na czas robdt oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu
przewodow w stosunku do zatozonych w projekcie, moze zaj$¢ koniecznos¢ korekty niwelety projektowanego
kanatu lub przebudowy istniejagcego uzbrojenia. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowac jako czynne i nalezy o tym fakcie powiadomi¢ stosowne instytucje.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w dokumentacji rozwigza¢ na
budowie przy udziale uzytkownika i inspektora nadzoru. Na 7 dni przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych robot. Przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia
wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza urzadzen podziemnych.

5.2.3.7. Zdjecie warstwy humusu
Humus nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, 1 uktada¢ w sposob gwarantujacy jego ponowne uzycie, lub

ewentualnie tadowa¢ koparka na $rodki transportu (bez zanieczyszczen) na odktad tymczasowy.
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku
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plandekami na sktadowisko.

5.2.3.8. Wykopy
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos$¢ $cian wykopu przez odpowiednie umocnienie lub nadanie

odpowiedniego ksztattu skarp wykopu. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych §cianach zabezpieczonych i rozpartych z
wywozem gruntu na sktadowisko tymczasowe. Szeroko$¢ dna wykopu 1,1m-1,4m. Odwodnienie wykopu
glownie poprzez iglofiltry z obsypka i bez obsypki oraz przez odpompowanie powierzchniowe , drenaz zwirowy
lub z sgczkow ceramicznych ze studniamia zbiorczymi poza Teren budowy do istniejacych rowdw lub
kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikow.

a) Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wytyczenie
robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych od 30 do

50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki s$wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osgdza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawiaza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru.Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/-5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zalamania.Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej
nie powinno by¢ wigksze niz +/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1cm i - 3cm.Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.Pochylenie skarp nie
powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gleboko$¢ nierdéwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg 3-metrowag.

b) Wykonanie wykopow

Rodzaj wykopu tj. nachylenia skarp oraz rz¢dne dna okresla projekt. Wykopy liniowe nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych, r¢cznie lub mechanicznie, zgodnie z normg PN-B-
06050-1999.Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢
przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu 1 wbicie w tym
miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywac
r¢cznie.Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu oraz sposobem prowadzenia
odwodnien. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego poglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odtozony na odktad Iub odwieziony. Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg
osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznoscia niekiedy nawet recznie. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pg¢czniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krotko przed
przystapieniem do robot fundamentowych. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢
lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

¢) Zabezpieczenie skarp wykopow

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosié przy braku wody gruntowe;j i
usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

—  w gruntach niespoistych zageszczonych przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6

—  w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
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- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa

terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna

wystawaé 15 cm ponad teren.

Dla gruntéw o glgbokosci powyzej 4m nalezy prowadzi¢ petne umocnienie grodzicami lub przy akceptacji

Inzyniera wypraskami lub szalunkiem rozporowym.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

—  w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy na szerokos$ci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialow oraz mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych od krawedzi wykopu;

—  naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

—  stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznos$ci od wystgpowania czynnikéw niekorzystnych (silne
opady deszczu)

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace

rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejsécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiaggnigcia glebokosci wigkszej niz 1

m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntow zwieztych, +5 cm dla gruntow

wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

d) Inne zabezpieczenia

—-Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub

wickszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem

—W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopéw pomostami z

barierkami dla przej$cia pieszych

-W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane co

najmniej nastgpujace warunki: - gorne krawedzie bali przysciennych ( wyprasek, Scian szalunkow

rozporowych ) powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

—Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren

przylegajacy do wykopu

-W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszczaé do uplastycznienia lub rozluznienia podtoza.

Grunty naruszone lub rozluznione wybrac i zastapi¢ podsypka.

5.2.3.9. Wykopy w oslonie §cianek szczelnych
Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami

PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementéw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrzec:
-0g0lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

—szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

—dane odnos$nie zaglebienia elementow i ewentualnych trudno$ci wyniktych podczas wbijania.

5.2.3.10. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych

(kurzawka, zrédto) nalezy:

-wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

—zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

5.2.3.11. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doplywem wéd
Odwadnianie wykopow polega na usuni¢ciu wody z wykopu w zakresie niezbgdnym do uzyskania jak

najlepszych warunkow budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntdéw w poziomie posadowienia
budowli. Wykonawca przeprowadzi niezb¢dne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot,
uwzgledniajac hydrogeologiczne wlasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wlasciwe
organa administracji panstwowej oraz Inzyniera.
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W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdluz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glgbokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wode¢ wypompowac za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robot ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglgbne za pomocg igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow 50 mm wptukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic lub $cianek
Larsena). Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglgbne oraz
umocnienia wykopow. Igtofiltry rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz
glebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

5.2.3.12. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowac grunty odpowiadajace

nastgpujacym wymaganiom:

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 50 mm - wagowo 100%

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 25 mm - wagowo > 85%

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 5 mm - wagowo 50%

—zawartos$¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - wagowo < 20%

Ponadto grunty przydatne do stabilizacji cementem powinny posiada¢ nastepujace wlasciwosci:

— granica ptynnosci W <40%

— wskaznik plastycznos$ci Ip do 15%

— odczyn pH 5,0,8,0

—  zawarto$¢ czesci organicznych < 2%

—  zawarto$¢ siarczanu SOs< 1%

Grunty niewykazujace w/w wilasnoSci mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem

wapniowym, wapnem, popiotem lotnym itp.

Do stabilizacji nalezy stosowac cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25.

Woda stosowana do mieszanki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Przewiduje si¢ czerpanie wody z wodociagu miejskiego, woda ta nie wymaga badania.

Przy stabilizacji gruntdw cementem stosuje si¢ nastgpujace dodatki:

—  wapno niegaszone lub suchogaszone

— popioly lotne,

—  chlorek wapniowy.

a) Podstawowe operacje technologiczne zwigzane ze stabilizacjq gruntu cementem

—  Spulchnianie i rozdrabnianie gruntu (jest to szczegdlnie wazne przy gruntach majacych znamiona
spoistosci, rozdrobnienie prowadzone wszelkim dostgpnym sprzgtem powinno by¢ takie, aby grunt speniat
warunki podane w p. 2.1.

— Doziarnianie gruntu (jesli zachodzi potrzeba) lub uzupetnienie go dodatkami ulepszajacymi (wapno,
popioty) i wymieszanie az do uzyskania jednolitej barwy i struktury.

— Koniecznos¢ dowozu gruntu o odpowiednich parametrach wyniknie w momencie wykonania wykopu i
stwierdzenia faktycznej jako$ci gruntu rodzimego.

— Dowo6z cementu i przemieszanie cementu z gruntem na sucho, az do otrzymania jednolitej barwy.

— Dowo6z wody i polewanie mieszanki.

—  Mieszanie sktadnikow na mokro.

— Profilowanie i zageszczanie.

b) Wymagania techniczne dotyczgce wykonania stabilizacji gruntu

—  Stabilizacj¢ wykonywac na dobrze zaggszczonym podiozu

—  Dodatki ulepszajace grunt np. wapno lub popioty lotne, powinny by¢ roztozone réwnomiernie na calej
powierzchni odcinka i wstgpnie przemieszane z gruntem przed dozowaniem cementu

— Cement nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu $cisle w ilosciach
okres$lonych a czas od momentu roztozenia cementu do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dhuzszy niz 1 godz

— Dozowanie wody powinno by¢ ustalone na podstawie wilgotno$ci optymalnej i kontrolnych pomiarow
wilgotnosci rzeczywistych gruntu. Po rownomiernym dodaniu wody mieszanke (grunt, cement i woda)
nalezy ponownie przemieszac
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— Mieszanka cementowo-gruntowa powinna by¢ przed zageszczeniem wyprofilowana do wymaganych
projektem rzednych

—  Zaggszczenie mieszanki powinno by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin liczac od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem

— Stabilizacje gruntu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci 10,20 cm

— Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowe;j

— dla podbudowy pomocniczej - 6%

— dlaulepszonego podtoza — 8%

5.2.3.13. Podloze

a) Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0,2-0,3 m 1
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody

— dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

b) Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.2.3.12.a., nalezy wykonac

podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

— podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych

— podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
$cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunigciu, przy gruntach wodono$nych
(nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowic¢ miat
podioze naturalne dla przewodow

— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

— wrazie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie szczelnosci odcinka

kanatu. Niedopuszczalne jest wyré6wnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,

kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

— dla przewodow PVC 10 cm,

— dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢

wigksze niz 10%.Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610:2002.

5.2.3.14. Posadowienie rurociagéw
Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub

recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegdlnych kanatow.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastepczej ziarna 2>
d>0,05 mm.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. W gruntach
gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z piasku, zwiru lub tlucznia grubosci od 15 cm.
W torfach nalezy dodatkowo stosowac utozenie podsypki - tawy na warstwie geowtokniny.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materialu. Zaggszczenie podtoza powinno by¢
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wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci co najmniej 15 cm.

Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze skalne, wysoko$¢ obsypki
powinna wzrosna¢ o 5 cm. Jezeli wykop zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wypehic przez wykonanie
tawy zwirowej.

5.2.3.15. Zasypywanie wykopow
Zasypka i1 zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na

przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (osypka)
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
— etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach
— etap II - po prébie szczelno$ci rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
— etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor $cian wykopu zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm.
Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Zageszczanie prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia - Is >1,0 do glebokosci 1,2 m .Od 1,2 m do
poziomu kanatu do Is = 0,97. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dtugosci tras przewodow. Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikow o
nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywac¢ do zasypek gleby. Gorng warstw (- 1 m)
wystepujaca bezposrednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywaé z gruntéw sypkich i zaggsci¢ do
1s>0.97.Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Nastepna, wyzej potozona warstwa
moze by¢ uktadana po osiggnigciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw w
zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okre$la si¢ na podstawie probnego zageszczenia. Grunt
wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien posiada¢ wilgotnosé
naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca sig, aby:
dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu byta w
granicach Wn = Wopt £ 2 %,
dla pospodtek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym goérna granica wilgotnosci zalezy od
rodzaju maszyn zageszczajacych,
dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskoéw drobnych 1 pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duza iloscia
wody.
Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawierac bryt i kamieni o wymiarach wigkszych od ok.
15 cm, nieprzekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych,
wymiary odlaméw skalnych nie powinny przekraczaé potowy grubosci warstwy. W przypadku braku danych
dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystapieniem do zaggszczania powinno by¢ przeprowadzone
zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wtasciwego procesu
zaggszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szerokos$ci nasypu, przy czym ilos¢
przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.Slady przejazdu maszyny
zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokos¢ ok. 25 cm §lady poprzednie. W przypadku gruntdéw spoistych,
gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gtadka powierzchnig warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gladkich)
nalezy ja przed potozeniem warstwy nastgpnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na glebokos¢ okoto 5 cm oraz
pola¢ woda. Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntdw niespoistych metoda czotowa,
polegajaca na sypaniu gruntu warstwg siegajaca od dna na wysoko$ci w granicach 0,5 - 1,0 m powyzej poziomu
zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypéw w wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m
w przypadku gruntow spoistych i 5 m w przypadku gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢
nachylenia wigkszego niz 1:3 - 1:5, w zalezno$ci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntdéw spoistych moga, by¢
wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkow technicznych, ktére powinien
okresla¢ projekt. Cze$¢ podwodna nasypow z gruntow niespoistych (do miazszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana
ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych, chodnikéw, ogrodzen, sieci i uzbrojenia
Do rob6t rozbiérkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i

zatwierdzonym przez Zarzadce Drogi projektem organizacji na czas budowy.Roboty rozbiérkowe muszg by¢
zgodnie z wymaganiami technicznymi okre§lonymi przez wlasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz.60 z p6éZniejszymi zmianami), tekst jednolity (Dz. U.
2007 Nr 19 poz.115) w trybie Decyzji.Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbidrce, a
zlokalizowane w rejonie robdt rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé.Rozpoczecie robot
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rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na
czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z
rejonu robot na biezaco, wywozac na wskazane wysypisko odpadow lub sktadowisko materiatow z odzysku.
Roboty nalezy wykonywac w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materialow kwalifikujacych si¢ do
ponownego wbudowania.Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny,
woda, $cieki).

5.2.5. Zagospodarowanie terenu

5.2.5.1. Humusowanie i wysianie trawy
W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatna¢, ulozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) i

wysia¢ trawe.Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.Odkwaszenie ziemi mozna wykona¢ przez
dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potrdjnego z odpowiednim
nawozem.Ziemi¢ roslinng (humus) nalezy uktadac¢ warstwa grubosci 30 cm. Nasiona traw powinny by¢ wysiane
po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia.
Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysia¢ recznie ,,na krzyz". Wysiane
nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemia. Nalezy stosowac zraszanie oraz systematyczne nawozenie

5.3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

Roboty ziemne
Dla dzielnicy Rozlaztow , Karwowo, obreb ewidencyjny Karwowo , Rozlaztéw w mieécie Sochaczew nalezy
wykona¢ nastepujace roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych :
» Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub recznie
na odktad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie istniejacych
instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych
Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowtoknin (w przypadku natrafienia na
grunty nieno$ne np.torfy),
Dostawa kruszywa roéznoziarnistego (pospotka z dokopu) do wbudowania,
Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggéw/obiektow w gotowym wykopie,
zaggszczenie warstwami, roboty reczne
Zasyp wykopow gruntem rodzimym z odktadu lub gruntem z dokopu, zageszczenie warstwami, likwidacja
instalacji odwadniajacych i zabezpieczen
Wywo6z nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
b) zwigzane z odbudow3 i odtworzeniem drég, wjazdéw i chodnikéw
wykonanie podtoza gruntowego pod odtworzenie nawierzchni drogowych, chodnikéw i1 podjazdow
Zageszczanie podtoza pod podbudowe drog i placow
Roboty prowadzone w pasie drog krajowych wymagajg zezwolenia od Zarzadu Drog Krajowych w Warszawie.
W celu uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie robot Wykonawcea wystagpi w imieniu Zamawiajacego do Zarzadcy
drog. Szczegoty techniczne dotyczace robdt w pasie drogowym oraz nadzor administracyjny beda zawarte w
przedmiotowym zezwoleniu.
Roboty prowadzone w pasie drog gminnych lub w pasie drog bedacych wtasnosciag innych podmiotow lub 0sob
fizycznych nalezy przed przystapieniem do robot uzgodni¢ z wlascicielami lub zarzadcami drég.
Wszelkie roboty w pasach drogowych, nalezy realizowaé¢ w terminie od 01 kwietnia do 30 pazdziernika tj. poza
okresem zimowym. Przed przystapieniem do robot w sasiedztwie linii telekomunikacyjnych TP S.A. nalezy je
zglosi¢ , co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem do Pionu Sieci OT w Plocku, w celu zabezpieczenia nadzoru
ze strony uzytkownika. W miejscach kolizji z siecig telekomunikacyjna prace nalezy prowadzié systemem
recznym. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odleglo$ci w pionie i poziomie, oraz zabezpieczy¢ je rurami
ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowana sie¢ telekomunikacyjng TP SA,
powiadomi¢ niezwtocznie Pion Sieci OT Ptock w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunigcia kolizji.Co
najmniej 5 dni przed terminem rozpoczecia robot Wykonawca zgtosi si¢ do Rejonu Energetycznego w Lowiczu
w celu weryfikacji posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegotow wystepujacych kolizji z
Urzadzeniami energetycznymi. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej rurociagéow z urzadzeniami
elektroenergetycznymi nalezy wykonac zgodnie z normg PN-75/E-05100-1 i PN-E-05100-1. Wszelkie prace
ziemne w promieniu Sm od naniesionej trasy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Szczegdlowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopoéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i

VVVY ¥V VYV V

str 44 7 86



przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego. W przypadku przystapienia do prac przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego pod czynnymi urzadzeniami napowietrznymi elektroenergetycznymi, prace wykonywac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialoéw Budowlanych (Dz.U.Nr13/72 poz.93 z
dn.2803.72r.z poz.zm.) Kolizje z siecig wodociaggowa. Roboty wykonywaé pod nadzorem Gminnego Zaktadu
Komunalnego w Teresinie. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy uzgodnié¢ z wlascicielami sieci
szczegdtowe ich usytuowanie.Roboty w obrebie posesji 0s6b fizycznych lub podmiotéw gospodarczych nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z wlascicielami lub uzytkownikami tych poses;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".

6.2._ Wymagania szczegélne

6.2.1. Materialy
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatdéw z wymogami
odpowiednich norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie wykonania robo6t ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwroci¢ na:
— rodzaj i stan gruntu w podlozu
— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci
— zapewnienie statecznos$ci skarp
— prawidtowe odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot
— doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie, wymiary i rz¢dne dna).
Tolerancje wymiarow wykopow, w planie:
—  #15 cm dla wykopow o szerokos$ci dna wigkszej niz 1,5 m
— 45 cm dla wykopow o szerokos$ci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja rzednych dna wykopow: +2 cm.
Kontrola w czasie robdt powinna obejmowaé sprawdzenie:
— jakos$ci materiatdéw uzywanych do budowy (nalezy przeprowadza¢ wg norm przedmiotowych lub
badawczych)
— wskaznika lub stopnia zaggszczenia podloza gruntowego (co najmniej jedna probka z dziennej dziatki
roboczej)
—  wilgotno$ci gruntu
— wskaznika lub stopnia zagg¢szczenia gruntu stabilizowanego
— grubosci warstwy stabilizowanej
— wytrzymatosci na $ciskanie gruntu stabilizowanego (na trzech probkach z kazdej dziatki roboczej,
pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, cementu i wody)
— grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy
—  przestrzegania nastgpujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntow w okresie deszcz6w i mrozow:
® wykonywanie zasypki nalezy przerwacé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng tzn.
jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,
® jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonaweca nie jest w stanie osuszy¢
jej 1 zaggsci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to mozne on nakaza¢ wykonawcy usunigcie
wadliwej warstwy,
® niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w
wymaganego wskaznika zaggszczenia lub stopnia zaggszczenia,
® wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opadoéw $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;j.
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszczenia. Prawidtowos$¢ zageszezenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
do Dziennika Budowy.Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwo$cig okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do
Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbiorow Robot. Inzynier
moze pobiera¢ probki materiatow i przeprowadzi¢ badania kontrolne niezalezne od Wykonawcy. Jesli okaze si¢
ze wyniki badan sg niewiarygodne, dodatkowe badania zostang zlecone niezaleznemu laboratorium na koszt
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Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robo6t.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegaja akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.Ilo§¢ robdt oblicza si¢ wedtug
sporzadzonych przez Uprawnione stuzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST 1 ujmuje w ksigzce obmiaru.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m?® dla wykopow, przekopow, podkladow, nasypow, zasypow,

m’ zebranie humusu, usuni¢cie humusu, rozécielenie humusu, wysianie trawy,

m ogrodzenia i bramy

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wszystkie roboty objete niniejszg ST - jako roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - podlegaja zasadom odbioru
robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wedtug zasad ujetych w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”

i w niniejszej ST.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakos$ci robot zanikajgcych sg nastgpujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

— dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byly roboty

—  Dziennik Budowy

— badania jako$Sciowe materialdow uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

—  zgodnosci wykonywanych wykopow z projektem

rzednych dna wykopu

— grubosci poszczegdlnych warstw zasypki

— wskaznika lub stopnia zaggszczenia zasypki.

Przy odbiorze koncowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00. ,, Wymagania
Ogolne”) powinny by¢ przedlozone nastgpujace dokumenty:

—  wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

—  protokoty wszystkich odbiorow robdt zanikajacych.

8.2. Odbiory czefciowe
Sposob wykonania i zakres czynnosci jest identyczny jak dla punktu 8.1.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Platnos¢ nalezy
przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze

9.1.1. Wytyczenie tras i obiektow.
Zgodnie z zapisami w ST-00.00 obstuga geodezyjna objeta jest kwotg ryczaltowa.

9.2. Roboty ziemne
Podstawg rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona

na podstawie cen jednostkowych — za m?® gruntu rodzimego — okreslonych w dokumentach kontraktowych
(ofercie) oraz ilo$ci robot potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera. Cena jednostkowa obejmuje:
dokumentacje fotograficzng istniejagcych warunkow,
dostarczenie sprzetu i materialow,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonane i rozebranie droég tymczasowych,
wykonania zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego
oznakowanie robot,
wyznaczenie zarysu wykopu,
wykonanie umocnienia §cian wykopu $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem elementow
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rozpierajacych, oraz ich obcigeciem lub wyciggnigciem,

® odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, ktadki, §wiatta ostrzegawcze, itp.)
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

wykonania niezbednych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
odwodnienie wykopu,
utrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezbg¢dnych pomiardéw i badan wymaganych w ST lub zleconych przez Inzyniera.
przygotowanie materialow i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotnosci,
profilowania dna wykopu i skarp,

transportu gruntu ze sktadowisk,

zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotnosci wraz z
dowozem piasku na wymiang gruntu

uformowanie ksztattu zewngtrznego zasypki, zgodnie z dokumentacja projektowa ,
profilowania dna wykopu i skarp,
pomiary i badania laboratoryjne,
koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji,
uporzadkowanie terenu.

9.3. Roboty rozbiérkowe.
Cena jednostkowa robot zwigzanych z robotami rozbidorkowymi uwzglednia :

— demontaze i rozbiorki

—  segregacja materialow

—  zaftadunku, transportu i wyladunku materiatow

—  usunigcie, zagospodarowanie badZz odwoz materiatow do utylizacji
— uporzadkowanie terenu budowy

9.4. Rozplantowanie humusu
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowaniem humusu nie podlegaja osobnemu rozliczeniu.

Koszty zagospodarowania terenu nalezy uja¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktoérych zgodnie z
odpowiednimi ST, roboty te wystepuja. Zawarte w cenach jednostkowych robdt podstawowych koszty
wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuja wszelkie koszty niezbgdne do ich
wykonania, m.in.:

— dowdz i rozscielenie warstwy humusu

— zalozenie, nawozenie i pielegnacje trawnikow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1.1PNtB-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

1.1PN286/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

1.1PN3B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

1.1PIMEN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

1.1PN6S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
1.1PN688/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
1.1BN£77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

1.1PN8B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

1.1PNBEN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

1.IPNHEN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

1.1PNEEN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow

1.1PNEEN 10249-1:2000  Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

1.1PNEEN 10249-2:2000  Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow
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GRUPA CPV 45200000-9

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNE]

ST —02.01

RUROCIAGI KANALIZACJT SANITARNE]
GRAWITACYJNE]J I CISNIENIOWE]
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SPIS TRESCI ( ST - 02.01 ) :

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Zakres stosowania ST.

Zakres robot objetych ST.

Nazwy i kody CPV dla robot objetych przedmiotem zamowienia

Okreslenia podstawowe

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH........

Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczqgce materialow

Rury .

Skitadowanie

Magazynowanie rur .

Odbior materialow na budowie

SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE.

TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Rury i ksztaltki

Kruszywo na podsypke i do zasypu

Beton .

Ogdlne warunki wykonania robot budowlanych

Wykonanie rurociggow kanalizacji grawitacyjnej i thocznej

Wykonanie rurociggow metodg bezwykopowq

KONTROLA JAKOSCI.

Wymagania ogélne.

Wymagania szczegotowe.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Proby szczelnosci

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

ODBIOR ROBOT.

Warunki Ogolne

Warunki szczegélowe odbioru Robot

ROZLICZENIE ROBOT.

DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami

technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci :

—  Teresin Gaj, na dziatce nr ew. 23,

— Topotowa, na dziatce nr ew. 57,
Paprotnia, na dziatkach nr ew. 11/4, 11/5, 12, 14, 17/2, 17/6, 18/2, 18/3, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 21/2, 22/6,
23/6,23/7,24/1, 25/2, 26, 27/1, 27/2, 28/2, 29/1, 29/2, 114/1, 115, 116, 117/2, 117/3, 117/6, 118, 119/1,
119/3, 119/5, 120/1, 120/2,

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna czg$¢ Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie i odbior:

— Kanalizacji grawitacyjnej

—  Odgatezien sanitarnych

— Kanalizacji ci$nieniowe;j

—  Przepompowni przydomowych

Zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Wykonawca bedzie

zobowiazany do zastosowania nast¢pujacych metod:

—  Wykonanie rurociggdéw grawitacyjnych , ttocznych i odgalezien kanalizacyjnych w wykopach otwartych

—  Wykonanie odcinkéw grawitacyjnych i tlocznych kolektora pod nawierzchniami utwardzonymi i w
miejscach kolizji metoda bezrozkopowa.

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zamoéwienia.
Przedmiot zamdwienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materiatom budowlanym

opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNEJ

- 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

— 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu

— 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli

— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciekow

1.5. OkreSlenia podstawowe
Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociaggéw i obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kanal grawitacyjny — przewdd, w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzieki sile cigzkosci, projektowany do pracy
w normalnych warunkach przy cze$§ciowym napetnieniu $ciekami.
Kanal (kolektor) sanitarny — przewod, stuzacy do odprowadzania §ciekdw bytowych i przemystowych.

Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia §ciekow i ich transportu
do oczyszczalni.

Rurociagi tloczne — przewody, przez ktore ttoczone sg $cieki.
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Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu (wraz ze studzienka rewizyjng) taczacego wewngtrzng instalacje
kanalizacyjna w budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjne;j.

Przewierty - bezkolizyjne uktadanie rurociggéw pod przeszkodami terenowymi

Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngetrznych i1 do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem kanalizacyjnym.

Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznoéci publiczne;,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne - $cieki bytowe lub mieszanina $ciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wlasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekow komunalnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i specyfikacja

ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i

sktadowania oraz postgpowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania Ogolne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym cis$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatlow kierowano si¢ konieczno$cig zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci..

2.2. Wymagania dotyczace materialéw .
Wykonawca zobowigzany jest:

—  Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza by¢ nowe i

nicuzywane
- Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastgpujacych
parametrow:
® sztywnos$¢é obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?

® rury PVC lite
® dla rur i ksztaltek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k < 0,2 mm),
® najwyzsza szczelno$¢ i trwato§é (dwupierscieniowa uszczelka montowana fabrycznie na
£0raco)
® posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy.
® stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
® powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow (roéwniez wewnatrz rur) dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3.Rury.
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ rury zgodne z punktem 2.2. i 2.3.1. niniejszej specyfikacji i

dokumentacja projektowa.

2.3.1. Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rurociagi w otwartych wykopach
Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopach otwartych nalezy stosowac z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu PVC:

— klasy S (SDR 34 SNB8) typu cigzkiego o litej Sciance z uszczelka dwupiescieniowg trwale montoowang na
goragco wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1401-1:1999

—  Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001
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— tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek).z PVC o
srednicy, 160mm, 200 mm,

—  Wspdtczynnik chropowato$ci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.

—  sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?]

—  Cisnienie robocze - PN 10

— posiadajg Aprobat¢ Techniczna, deklaracje zgodno$ci Producenta z normg lub Aprobata Techniczng

Rurociagi montowane w rurach oslonowych
Rury montowane w rurach ostonowych — przewiertowych zaleca si¢ stosowac z polietylenu PEHD o
parametrach :

— Rury o duzej gestosei (0,93 - 0,96 g/cm3), produkowane metodg niskoci$nieniowa.
— Materiat- PE100

— Rodzaje polaczen - zgrzewane doczotowo

— Najwyzsza szczelnosc i trwatos¢ oraz odporno$é chemiczna potaczen

— Cisnienie robocze - PN 10

— Posiadanie odpowiednich Aprobat Technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracj¢ zgodno$ci) na
caly asortyment rur. Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3.1.3.Zestawienie rurociagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Rury do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy stosowac z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC , SN 8 ze

$cinkg litg o wlasciwos$ciach jak w pkt. 2.3.1.
Projektowane dhlugosci sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem drogi krajowej:

Kanalizacja grawitacyjna.

— $r.200mm-L=1733,0m
—  §r. 160 mm —L =317,5 m/ 28 szt.
Lacznie : L =2050.5m

Dhugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej umieszczone w drodze krajowej nr 92 :
PVC200-L=122,0 m

PVC160—-L=31,0 m
Laczna dtugos¢ : L=153 m

2.3.2 . Rury do kanalizacji tlocznej
Rury do kanalizacji sanitarnej ttocznej montowanej w wykopach otwartych nalezy stosowac¢ rury do kanalizacji
ci$nieniowej z PE 100, SDR 17, PN 10

Kanalizacja ci$nieniowa:

—  §r.63mm-L=196,0 m
—  §r. 40 mm — L = 339,5/6 szt.
Lacznie : L =53555m

—  Rury do kanalizacji cisnieniowej PE 100 ,SDR 17
— Laczenie poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztaltki elektrooporowe
—  Cisnienie robocze - PN 10
— posiadajg Aprobatg Techniczna
— Deklaracje zgodnos$ci Producenta z norma lub Aprobata Techniczna

2.3.2.2. Rurociagi montowane w rurach ostlonowych
Rury nalezy stosowaé PE 100, SDR 11, PN16 o parametrach jak w pkt. 2.3.2.i rury ze stali nierdzewnej A2 .

2.3.3. Rury ochronne (ostonowe)
Nalezy stosowac rury o parametrach jak z PE100, PN16, SDR 11:

» PE 100, SDR11, PN16

2.3.4. Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewoddéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

—  Grunt z wykopu
—  Grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-91 /B-06716)
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—  Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstgpna przewodow
powinien spetniaé przede wszystkim nastgpujace wymagania:
® nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 2mm
® nie powinien by¢ zmrozony
® nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu

2.4._Skladowanie
O ile producent nie okreslit innych warunkow sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowac si¢ do ponizszych
instrukcji.

2.4.1._Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod

opadowych

- Rury sktadowa¢ w prostych odcinkach, w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach

- Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

- Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych §ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem

- Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami

- Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwoS$ci przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych

—  Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow

- Niedopuszczalne jest ciagnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podlozu

—  Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

- Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkoéw ostroznosci

- Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$é na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chronic je przed:

® dlugotrwalg ekspozycja stoneczng
® nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

2.5. Magazynowanie rur .
Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych

(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania
nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klindw drewnianych.W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czgéci uszkodzone odcigg, a konce rur sfrezowac.Ksztattki, ztgczki i
inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatlowych §rodkoéw ostroznosci.

2.6. Odbiér materialéw na budowie .

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.Dostarczone materialy na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
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pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt:

—  Zuraw samochodowy (dzwig) do 4 T

—  Zgrzewarka do muf elektrooporowych

— Zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE

—  Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

—  Ubijak spalinowy 200kg.

Uwaga: Parametry sprzgtu podane sa orientacyjnie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne warunki dotyczace transportu materiatdéw podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6élne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towarow.

4.1. Rury i ksztaltki .
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowa¢ nastgpujace dodatkowe

wymagania:

—  Przewd6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

—  Przewéz powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrz od +5° do +30°C

— Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

—  Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

—  Whyladunek rur w wiazkach za pomoca podno$nika widtowego z plaskimi widlami lub dzwigu z belka

—  Przy transportowaniu rur luzem rury majg spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu, pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie

—  Przy dlugosciach wigkszych niz dlugo$é¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw nalezy przestrzegaé przepisow bhp i zachowac ostroznos¢, aby nie

uszkodzi¢ materiatdéw. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

przestrzegaé przepisoéw aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.Srodki transportu winny by¢ zgodne

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.Materialy, powinny

by¢ pakowane przez dostawce w formie tadunku paletowego, umozliwiajgcego roztadunek ze srodkoéw

transportu za pomocg dzwigu lub wozka widtowego. Materiaty nalezy sktadowaé zgodnie z instrukcjami

producenta, posegregowane wedlug asortymentu i partii dostawy.

4.2. Kruszywo na podsypke i do zasypu
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym
podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4.3. Beton .
Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z
zasadami podanymi w ST-02.01.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét budowlanych
Obowigzuja ustalenia odno$nie warunkoéw wykonania zewngtrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,

ST-00.00. ,,Wymagania ogolne".

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cis$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatdéw kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci.

5.2. Wykonanie rurociagéw kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczegoétowymi.
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5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nastepujace prace towarzyszace:

—  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

—  Przejgcie 1 odprowadzenie wod opadowych z Terenu Budowy

- Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

—  Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczecia robot wszystkich wiascicieli lub uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejgcego w rejonie robdt, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

- Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.00 ,,Przygotowanie i
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe”.

5.2.2. Przygotowanie podloza
Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty

ziemne i rozbiorkowe”.Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy ocenié, czy wykop zostal wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.
Roboty ziemne i rozbidrkowe". Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
struktura. Odnosi si¢ to do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewd6d mozna utozy¢ na wyrownanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min.15 cm. Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokos$ci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zaggszczanie nalezy
wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zaggszczenia. W przypadku
wystapienia gruntéw nienos$nych jak: namuty gliniaste, torfy przyjeto posadowienie na podtozu wzmocnionym z
czgsciowag wymiang gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy wymieni¢ grunt i wykona¢ stabilizacje
podtoza cementem, ktorg nalezy wykona¢ na $rednia gltgbokos¢ 0,40 m z piasku. Podloze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610.0dchytki grubosci podtoza wzmocnionego i podsypki do
Dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ 10mm.Rdznica rzednych wykonywanego podtoza do rzgdnych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci £ 5 cm.
Wystepujace rdznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie do zera. Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ co
najmniej 80% jej wielko$ci wg PN-86/B-02480.

5.2.3. Ukladanie przewodéw na dnie wykopéw
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstalych w czasie

transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na konce rur.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim
nachyleniu.Rury powinny by¢ tak utozone na podsypce, aby opieraty si¢ na niej wzdhiz catej dtugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu. Rury nalezy uktada¢ na rzgdnych i ze spadkami wg dokumentacji projektowe;.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementow, takich
jak np. kawalki drewna, kamieni itp.Do wykonywania zmian kierunkéw rurociagéw tlocznych nalezy stosowaé
tuki i kolana. W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej w punktach zalamania trasy nalezy
zastosowac bloki oporowe betonowe, wedtug instrukcji producenta. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.Rdznice rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekracza¢ £ 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.
Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla okre§lonego
rejonu kraju wg PN-81/B-03020. Gt¢gbokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna glgbokos$¢ przemarzania gruntu h o0 0,20 m.

W przypadku utozenia przewodow na mniejszych glgbokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajacego zadang glebokos¢ przykrycia,
przy czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego. Rurociag przed
dociepleniem zuzlem owina¢ dwukrotnie folig poliwinylows.

5.2.4. Laczenie elementéw przewodéw

5.2.4.1. Rury i ksztaltki PCV
Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy laczy¢ na uszczelke. Nalezy stosowac uszczelki dwupierscieniowe
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montowane fabrycznie w procesie formowania kielicha.

Potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$é. Szczegotowe warunki montazu sa
podane przez producentow wyroboéw. Przy wykonywaniu polaczen nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich
wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzglgdni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

— Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0oC.

—  Wewnetrzne powierzchnie tacznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar
silikonowy lub inne $rodki zalecane przez producenta).

— Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu.

— Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfrezowany, jesli nie nalezy
sfrezowac. Sfrezowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugos¢ réwng 2 - krotnej grubosci
$cianki rury. Rury powinny mie¢ takie sfrezowanie, a w specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztattki
umieszczong uszczelke.

— Do wecisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek roznego typu, utatwiajacych te czynnosc,
zwlaszcza przy wigkszych $rednicach. Laczenie przewoddéw moze by¢ rowniez wykonane recznie Przy
polaczeniu nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaty sie, za$ przy
faczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

— Nalezy zwroci¢ uwage, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

— W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykonac¢ w taki sposob, aby plaszczyzna cigcia byta prostopadta
do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejagcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

— Po zakonczeniu dnia roboczego koncowki nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami)

—  Trojniki stosowac zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Montaz i wymagania jak dla rur.

5.2.4.2. Rury PEHD

Przy zgrzewaniu rur i ksztaltek z PE nalezy przyja¢ zasade, ze obowiazuja procedury podane przez ich

producentéw. Niemnie nalezy stosowac¢ zasade, ze taczenie rur o Srednicy do 90mm nalezy wykonywa¢ metoda

zgrzewania elektrooporowego, a od srednicy 90mm za pomoca zgrzewania doczolowego.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowaé¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed

bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potagczone odcinki sg przenoszone z miejsca

faczenia do miejsca utozenia - na przygotowanym podtozu.

Zgrzewanie doczotowe — polifuzyjne przeprowadza si¢ dla rur i ksztattek wigkszych od 90mm.

Parametry zgrzewania podane przez producenta rur w instrukcji producenta musza by¢ $cisle przestrzegane

podczas montazu, jak np.:

Sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni

Czas rozgrzewania

Czas dogrzewania

—  Czas zgrzewania i chlodzenia.

Ponadto dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy zwrocié¢ podczas zgrzewania uwage na :

— Prostopadte do osi obcigcie koncdéwek rur i ich oczyszczenie ze strzgpow obrzynek

—  Zgrzewanie rury o tej samej §rednicy i tych samych grubos$ciach $cianek

- Doktadne wyréwnanie koncowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem

—  Temperature w trakcie zgrzewania koncow rur w granicach 210°C — 220°C

—  Bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czota rur)

- Utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego
skrobaka 1 papieru zwilzonego alkoholem

- Wspdlosiowos¢ (owalizacje nalezy usunaé stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce)

—  Czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncoéwek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duza
wrazliwo$¢ na utlenianie

- Sifg¢ docisku w trakcie zgrzewania, aby byla rowna zeru

—  Sifg¢ docisku w fazie chtodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na statym poziomie, a w
szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C, kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, zwigzku z tym
chtodzenie powinno odbywac si¢ w sposob naturalny bez przyspieszania.

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé
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miejsce zgrzewania: szerokosci i grubosci wymiaréw nadlewu oraz oszacowac wartosci odchylen. Wartosci te
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta rur.

5.2.5. Obsypka i zasypka przewodéw.
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna przewodow

kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.Material na obsypke i zasypke
wstepna przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ catosciowa
wymiang gruntu. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca si¢ zageszczac recznie. Zageszezanie prowadzié
warstwami. Migzszo$¢ zaggszczonej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 20cm. Podczas zaggszczania nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub
uszkodzenia.Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych prob szczelnosci, miejsca potaczen przewodow
powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepna pozostatych czgsci przewodow wykonaé do wysokosci okoto 10
cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na
pozostawienie odkrytych odcinkdéw przewodoéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypaé, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer
uzna¢ za rownowazny probie szczelnosci.Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zageszczenia rownego, co najmniej 0,98.Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypac rurociag
warstwg gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt.Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadnicza zgodnie
wymaganiami okre§lonymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe".

5.3. Wykonanie rurociagéw metoda bezwykopowa
Zgodnie z dokumentacja Projektowg Wykonawca zainstaluje rury uzywajac metod bezwykopowych, takich jak

np przewiert sterowany dla rur PEHD. Przy wykonywaniu robdt wg. ponizszych wytycznych nalezy bra¢ pod
uwage wymagania normy PN-EN 12889:2003, warunki uzgodnien oraz przepisy BHP.
Przed rozpoczeciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej metody.

5.3.1. Przewierty sterowane.

Technologie przewiertow sterowanych stosuje si¢ do bezwykopowego instalowania rurociggéw oraz rur
ostonowych. Trasa przewiertu ma by¢ prostoliniowa, a kierunek wiercenia glowicg sterujacg mozna regulowac w
dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotowego.UtozZenie rury przewodowej lub ostonowej stanowi
zwykle operacje dwustopniows. Najpierw wzdtuz wymaganej trasy wykonywany jest otwor pilotowy, a
nastgpnie podczas ruchu powrotnego odwiert poszerzany jest do wigkszej $rednicy potrzebnej do wprowadzenia
odpowiedniej rury. W drugim etapie, podczas ruchu powrotnego, wezesniej przygotowany rurociag zostaje
zamocowany do poszerzacza za pomocg specjalnego tacznika obrotowego (kretlika) i jest weiggany do
rozwierconego otworu rownoczesnie z wycofywaniem zerdzi wiertniczych.Glowica pilotowa posiada ptyte
sterujaca ustawiong skosnie tak, ze obrotowy ruch zerdzi powoduje przewiert prostoliniowy, podczas gdy
utrzymywanie glowicy w jednym poltozeniu i jej powolne wpychanie powoduje odchylanie si¢ glowicy od osi
zerdzi. Zwykle w glowicy zamontowana jest sonda Iub sygnalizator kierunkowy emitujacy sygnaty odbierane i
monitorowane przez odbiornik - lokalizator na powierzchni. W ten sposob kontroluje si¢: kierunek, glebokosc,
pochylenie i inne parametry przewiertu.

5.3.2. Instalacja rurociagu przewodowego przy zastosowaniu rury ochronnej.
Na rurociagu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,0m $lizgi (plozy) w celu centrycznego ustawienia rury

przewodowej w rurze. Po zakonczeniu przeciagania nalezy wykona¢ probe szczelnosci rurociagu
przewodowego na ci$nienie 6bar. Koncoéwki rur ochronnych zalezy zakonczy¢ manszetami.

Nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowe;j, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dhugosc¢ przejscia,
nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

5.3.3. Kolizje terenowe

5.3.3.1. Przej$cia pod drogami i przeszkodami terenowym

Przej$cia pod rowami melioracyjnymi.

Przej$cia poprzeczne pod rowami melioracyjnymi nalezy wykona¢ pod dnem na gi¢gbokosci 1,0m.

5.3.3.2. Kolizje z uzbrojeniem
W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej okreslone
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zostaly warunki dotyczace zblizen projektowanych przewodow do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.W projekcie uwzglgdniono podane warunki przez zachowanie odlegltosci poziomej od istniejgce;j
obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanalow z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury
ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejacg infrastrukturg. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia.

5.3.3.3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami

potéwkowymi D =110 mm z PCV. Dlugos¢ ostony ~ 2,00 m (koncéwki wystajace ok. 0,50 m poza krawedzie

wykopu).Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowa¢ przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o

srednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:

- Skrzyzowania i zblizenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonac
zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z uzgodnieniami branzowymi

- Przystapienie do prac zwigzanych z zatozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odigczeniu kabli
spod napigcia przez RE

—  Przepusty winna zaklada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikéw z uprawnieniami branzowymi w
zakresie wystepujacych rodzajow kabli i napig¢.

—  Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzi¢ recznie

- Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w
trybie pilnym zglosi¢ w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.3.3.4. Skrzyzowania z przewodami gazowym .
Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomic stuzby zaktadu gazowniczego o terminie rozpoczecia robot i

doktadnie ustali¢ przebieg sieci gazowej.Przy skrzyzowaniu z sieciami gazowymi nalezy zalozy¢ rur¢ ochronna
z polietylenu. Konce rur nalezy uszczelni¢ opaskami termokurczliwymi lub gumowymi manszetami. Rury
ochronne o dhugosci ponad 15m powinny by¢ wentylowane. Pozostate uzbrojenie w miejscach duzych zblizen w
pionie zabezpieczy¢ poprzez naktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej — dwudzielnych, taczonych na
sruby. Rury ochronne nalezy wyposazy¢ w saczki wechowe wykonane z rury Dy 50 PES doprowadzong do
skrzynki ulicznej do zasuw. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowa gazowa nalezy wypetnic
pianka poliuretanowa na gltebokos$¢ co najmniej 15cm.Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci
gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami i zarzagdzeniami obowigzujacymi przy wykonywaniu
tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materialdéw z wymogami

rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Ogoélne wymagania
dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Przedmiotem kontroli jako$ciowej
bedzie zgodno$¢é wykonanych Robot i uzytych Materiatow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem kanalizacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
potwierdzajace, ze stosowane materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.2. Wymagania szczegélowe.

6.2.1. Zakres kontroli

Kontrola jako$ci robdt bedzie dokonywana poprzez poréwnanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja

projektowa i ST. Do kontroli winien by¢ zglaszany odcinek migdzy studniami.

W szczegolno$ci kontrola powinna obejmowac:

—  Zgodno$¢ materiatow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce

- Wykonanie wykopow

- Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopow, zejscia do wykopoéw w postaci drabin rozstawionych co
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ok.20 m

- Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w wykopie

—  Podloze: nienaruszenie podloza naturalnego, wilgotnos¢, uziarnienie, a takze szerokos¢, grubos¢ i zaggszezenie
podsypki

- Ulozenie przewodu na podtozu

- Glebokos¢ utozenia przewodu

—  Odlegtosci od innych rurociagow

- Wykonanie blokéw oporowych

—  Odchylenie osi przewodu i jego spadku

—  Zmiany kierunkow przewodu

—  Polagczenia rur

- Szczelno$¢ rurociggdw (tlocznych i grawitacyjnych) oraz przejs¢ szczelnych

- Prawidlowo$¢ wykonania obsypki rurociagdw i zasypu wykopow, poprzez badanie wskaznikow zageszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +
Scm

—  Odchylenie wymiaré6w wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10cm

—  Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze (podsypki) nie powinno przekroczy¢ +3 cm

—  Rdznice rzgdnych wykonanego podtoza dla rurociggu lub kanatu w Zadnym jego punkcie nie powinny przekroczy¢ +
Scm

—  dopuszczalne odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekracza¢ +2 cm

—  dopuszczalne odchylenia rz¢dnych rurociagu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w zadnym jego
punkcie nie powinny przekroczy¢ + 1 cm i nie moga powodowac na odcinku przewodu spadku przeciwnego od
zatozonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera

—  dopuszczalne odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

—  szczelno$¢ przewodow ttocznych, grawitacyjnych, studzienek i zbiornika pompowni — wedhug pkt. 6.3 niniejszej ST.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za

niezgodng z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.4. Proby szczelnosci

6.4.1. Préby szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej
Badanie szczelno$ci przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN

1610:2002. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymywanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypeltnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30
min nie wystapi spadek ci$nienia. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione jesli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

— 0,15 V/m? dla przewodow,

— 0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

— 0,4 /m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Po wykonaniu proby szczelno$ci kanatu nalezy wykonac inspekcje poszezeg6élnych odcinkow przewodu za
pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne
potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodow do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci,przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu mozna zasypacé, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za rownowazny probie szczelno$ci.

6.4.2. Préoby szczelnosci kanalizacji ciSnieniowej
Badanie szczelno$ci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1671:2001 dla kanalizacji cisnieniowe;j.

Szczelnos¢ rurociggdw ttocznych powinna zapewnia¢ utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie
mniej niz 1 MPa (10 barow).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:
— m - kanaly z rur PVC,
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— m—kanaty z rur PE

— m - z rur przewiertowych PEHD (metoda bezwykopowa).

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w ST 1 ujetych w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
stosowane do obmiaru robot musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki Ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne" Celem odbioru jest

protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami
wiedzy techniczne;j.

8.2. Warunki szczegélowe odbioru Robot

8.2.1._Odbiér techniczny czesciowy
Odbiodr techniczny czgsciowy obejmuje odbidr poszezegolnych odcinkow kanatéw oraz roboty podlegajace

zakryciu w czasie budowy odcinka kanatu w nizej podanym zakresie:
»  Uzycia wlasciwych Materialéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materialow, prawidlowosé
zamontowania i dziatania armatury
»  Zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :
—  Sprawdzenie prawidtowego montazu, zachowania wiasciwego kierunku, spadkéw, polaczen i
zmian kierunkow
—  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementow
—  Sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przy przej$ciu przez przeszkody
—  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania kanalizacji metoda przewiertow
»  Wykonanie prob szczelnosci catego przewodu na eksfiltracje lub infiltracje
»  Dokonanie inspekcji telewizyjnej kanatu.

8.2.2. Odbiér techniczny konicowy

Po zakonczeniu odbioréw czesciowych nalezy dokonaé odbioru technicznego koncowego, ktory polega na:

- Sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usunigcia usterek, w szczegolnosci sprawdzenia protokolow z prob szczelnosci,

—  Sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzglgdniajac wszystkie zmiany i uzupehienia,

- Sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementow.

—  Przedlozenia wynikow pomiarow i badan

—  Dokonania szczegdlowych ogledzin robot.

Odbiory czgsciowe 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono

usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub odméwi¢ dokonania

odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".Zgodnie z Dokumentacja
nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiardbw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:
—  Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatéw pomocniczych,
—  Prac przygotowawczych,
—  Wszelkich robot tymczasowych 1 zabezpieczajacych niezbgdnych do wykonania Robot zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.:
® montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,
® dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodoéw gazowych,
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® wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podiaczeniem
przewodoéw obejmujacych m.in.:

wykonaniu podsypki pod rurociagi
kontrolg podtoza

dostawe 1 montaz rur i ksztattek
wykonanie obsypki i zasypki wstepnej

—  Wpykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem przewiertow sterowanych
—  Wykonanie wszelkich niezb¢dnych kontroli, badan, prob i pomiaréw zgodnie z niniejsza specyfikacja oraz

wymaganiami Inzyniera Kontraktu

—  Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot

—  Wykonanie badan i odbioré6w niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
—  Ponadto w cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ ksztattki PVC, PE, Zeliwne

—  Uporzadkowanie terenu

—  Odtworzenie znakow granicznych

—  Wszelkie inne niezbgdne prace w celu wykonania rob6t

10 . DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 752-1:2000

PN-EN 752-2:2000
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
PN-EN 1401-1:1999

PN-EN  12201-1:2004

PN-EN  12201-2:2004

PN-85/H-74242

PN-EN 598:2000

PN-EN 12889:2003
PN-B-10736:1999

PN-B-6050:1999
BN-77/8931-12

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Wymagania ogoélne dotyczace elementdow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Systemy przewoddéw rurowych do przesytania wody — polietylen (PE)
cze$¢ 1. Wymagania Ogolne

Systemy przewoddéw rurowych do przesytania wody — polietylen
(PE)czese 2. Rury

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej.

Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia do odprowadzania $ciekow. Wymagania i metody badan
Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych",
sierpien 2003r.
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1. Wstep .

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami

technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci :

—  Teresin Gaj, na dziatce nr ew. 23,

— Topotowa, na dziatce nr ew. 57,

— Paprotnia, na dziatkach nr ew. 11/4, 11/5, 12, 14, 17/2, 17/6, 18/2, 18/3, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 21/2, 22/6,
23/6,23/7,24/1, 25/2, 26, 27/1, 27/2, 28/2,29/1, 29/2, 114/1, 115, 116, 117/2, 117/3, 117/6, 118, 119/1,
119/3, 119/5, 120/1, 120/2,

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WO]J.: MAZOWIECKIE

1.2.Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia na terenie w miasta Sochaczew robot
zwigzanych ze wznoszeniem obiektow sieciowych dla budowanych rurociagoéw sieci kanalizacji grawitacyjnej i
ttoczne;.
Obiektami sieciowymi sg:
® Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;j:
Studzienki rewizyjno - potaczeniowe i kaskadowe z kregdéw betonowych §r 1200 mm
— studzienki nieprzetazowe z tworzyw sztucznych
® Obiekty na przewodach kanalizacji tloczne;j:
— studnie rozpr¢zne
—  przepompownie przydomowe

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie robot montazowych w celu wykonania obiektéw sieciowych dla budowanych rurociaggow
sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej.

Obiektami sieciowymi sg:

Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;:

1. Studzienki rewizyjno - polaczeniowe i kaskadowe z kregow zelbetowych $r 1200 mm

2. studzienki nieprzetazowe z tworzyw sztucznych

Obiekty na przewodach kanalizacji tlocznej:

»  studnie rozprezne

» przepompownie przydomowe

» studnie ptuczne

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom budowlanym opisanym

kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr

2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r:

— 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych Iub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

— 45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

—  45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

45 232 152-2 Roboty budowlane w zakresie pompowni
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1.5._OKkreSlenia podstawowe

Armatura — r6znego rodzaju zastawki, zasuwy, zawory zaporowe i zwrotne, ktorych zadaniem jest sterowanie
przeptywem $ciekow oraz oproznianie poszczegodlnych odcinkéw przewodow.

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej, a nie bedace
rurociggami - studnie wtazowe, studnie niewtazowe, pompownie ,zbiorniki itp.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania og6lne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatlow kierowano si¢ konieczno$cig zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowac
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

2.2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.2.1. Studzienki
Stosowac¢ studnie z kregdow zelbetowych ,wodoszczelne , $r 1200 z pokrywami zelbetowymi i pier§cieniami
odciazajacymi z wlazami zeliwnymi z zeliwa sferoidalnego typu cigzkiego (D400) z amortyzatorami i zamkami
zatrzaskowymi .Stosowa¢ studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych o $rednicy DN400, spetniajace
wymagania normy PN-B-10729:1999. Studzienki przytaczeniowe winny by¢ w wykonaniu z kinetg rozdzielcza
z regulowanymi kielichami. Studzienka sktada si¢ z:

® Kinety z ptaskim dnem i zebrowang powierzchnig boczng z kro¢cami przystosowanymi do rur

gtadkosciennych z nastawnymi kielichami

® Karbowanej rury trzonowe;j

® Zwienczenia z wlazem zeliwnym D400
W przypadku zastosowania studzienki kaskadowej , kaskade nalezy wykonaé¢ na zewnatrz studni. Kaskada
sktada si¢ z:
> Trojnik
> Rura spadowa
> Z¥aczka do kielicha PVC
> Uszczelka ,,In-situ”.

2.2.2. Zbiorniki i wyposazenia pompowni
Studzienki pompowe — wykonanie.

W projekcie przewidziano komory przepompowni $rednicy 800 — 1000 mm , gleboko$¢ ok. 2,5 m

( w zaleznosci od dtugosci przytacza) o parametrach :

a ) Konstrukcja zbiornika

»  zbiornik powinien by¢ wykonany z PEHD jako monolityczny bez uzywania procesu zgrzewania elementéw
zapewnia calkowitg szczelno$¢ i odpornos¢ na agresywne $cieki.

» zbiornik powinien by¢ wykonany z potkolitym dnem co zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje
retencj¢ martwa

»  zbiornik powinien posiada¢ gtadkie $cianki wewnetrzne na calej powierzchni zapobiegace zarastaniu
zbiornika

>  zbiornik powienien posiada¢ szczelny doptyw DN 160 z uszczelka aby zapewni¢ szczelno$é potaczenia z
rurg doptywowa,

» $rednica zbiornika powinna by¢ szerokosci min. 800 mm , aby umozliwi¢ wejscie konserwatora do
zbiornika oraz wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku bez niebezpieczenstwa podwieszania si¢
czujnika poziomu co znacznie wyplyca zbiornik

»  calkowita retencja zbiornika powinna umozliwi¢ korzystanie z kanalizacji przez 2 dni bez wlaczania
pompy

» retencja czynna zbiornika (migdzy poziomem zalgczenia i wylaczenia pompy) powinna zapewnic
czterokrotng wymiang $ciekOw w zbiorniku , co zapobiega sedymentacji i przykrym zapachom.
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Wyposazenie zbiornika

orurowanie ze stali nierdzewnej odporne na korozje i $cieranie

armatura zwrotna zabezpieczona proszkowo przed korozja

zasuwa odcinajaca (odporna na korozj¢) z wolnym przelotem ,

zawor pluczacy,

sprzggto nadwodne do zawieszenia pompy nad dnem zbiornika zabezpieczone proszkowo lub przez

cynkowanie ogniowe przed korozja

7. rurociag ci$nieniowy wychodzacy z pompowni zakonczony gwintem

8 wentylacja,

¢ ) Sterowanie

1) sterowanie poziomem $ciekow w zbiorniku powinno by¢ wykonywane za pomoca sady lub ptywaka ze
zwloka czasowa zabezpieczaca czujnik przed zarastaniem ,

2) ustawienia poziomu zalaczen pompy i innych parametréw powinno by¢ wykonywane z poziomu szafy
sterujacej

3) sterowanie powinno posada¢ regulowalna zwtoke¢ czasowa wylaczenia pompy umozliwiajaca podzielenie
retencji czynnej na podstawowa i pomocnicza co wspomaga uktad cisnieniowy w przypadku wzajemnego
dtawienia si¢ pomp

4) sterowanie powinno posiada¢ zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz

5) sterowanie powinno posiada¢ zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem

6) sterowanie powinno posiada¢ wyswietlacz umozliwiajacy odczyt:

1. czasu pracy pompy
2. ilo$c wiaczen pompy

3. poboru pradu,

OV hwWwN

4. nastawionego poziomu zalgczen
5. komunikatu awarii
e sterowanie powinno posiada¢ alarmowy sygnat akustyczny
e sterowaniepowinno posiada¢ mozliwos¢ pracy testowej pompy co 48 h,
e sterowanie powinno posiadaé regulowalng zwloke czasowa wlgczenia pompy zabezpiecza uktad przed
jednoczesnym wiaczeniem si¢ wigkszej ilosci pomp po ponownym wiaczeniu pradu.
e sterowanie powinno posiada¢ stopien ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania zabezpieczajacy
sterowanie przed wykraplaniem si¢ wody
1. sterowanie powinno realizowa¢ samoczynne wylaczenie pompowni w przypadku pracy pompy dtuzszej niz
15 minut.
d ) Pompa wirowa z nozem o parametrach:
ndz tnacy wykonany z wysokostopowej stali nierdzewnej o duzej twardosci i odpornosci na korozje,
obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej zwigksza odporno$¢ na korozje,
kabel zasilajacy demontawalny przy pompie,
pompa powinno posiadaé zabezpieczenie termiczne
pompa powinna by¢ w wykonaniu antywybuchowym

YV VYV VYV

2.2.4. Orurowanie i armatura w studniach.

2.2.4.1. Przewody

Przewody ze stali kwasoodpornej (k.o.) nalezy wykonaé z rur ze stali odpornej na korozj¢ ,kwasoodpornej A4
( z dodatkiem molibdenu) lub z tworzyw sztucznych

2.2.4.2. Zawory odcinajace PN10

Wymagania dla zaworéw odcinajacych:
® Zawor ze stali nierdzewnej z przylaczami kotlnierzowymi
® Medium: $cieki sanitarne
® Samoczynnie dzialajacy.

2.2.4.3. Zawory zwrotne kulowe, PN10
Wymagania dla zaworéw zwrotnych:

® Korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne pokryte farba epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow
Kula powleczona guma NBR

Uszczelka NBR

Sruby i nakretki stal odporna na korozje

Potaczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999

Dhugo$¢ zabudowy wg PN-EN 558-1.
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2.2.5. Armatura na sieci kanalizacyjnej.

2.2.5.1. Zasuwy odcinajace z nozem tnacym.
Zasuwy odcinajace z nozem tngcym sg przeznaczone do odcinania i regulacji przeptywu $ciekow.

Wymagania:

Przytacze: PN 10, miedzykotnierzowe
Korpus: GG25 epoxy

Uszczelnienie: NBR, wymienne

Ptyta nozowa: stal kwasoodporna
Wrzeciono: niewznoszace, stal nierdzewna
Ostony: przeciwzabrudzeniowe
Szczelno$¢: obustronna

Medium: $cieki sanitarne

Samoczynnie dzialajacy.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt:

® Zuraw samochodowy do 4 T

® Dzwig samojezdny 60T

® Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

® Ubijak spalinowy 200 kg.
Uwaga: Parametry sprze¢tu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ i §rodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera §rodki transportu:

® Samochdd skrzyniowy 5-20 T

® Samochdd dostawczy 0,9 T

® Ciagnik kotowy 29-37 T

® Przyczepa samochodowa 4,5 T.

® Samochdd do transportu kompletnie zmontowanej tloczni
Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone
W pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
za 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.1. Studzienki , pompownie .
Materiaty na pojazdach nalezy umiesci¢ w pozycji poziomej, rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i

zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci, przemieszczaniem i uderzeniami.

Przy roztadunku materiatéw dzwigiem nalezy stosowaé zawiesia pasowe. Podwieszanie materiatow za pomoca
hakéw, tancuchow i lin stalowych jest zabronione. Do roztadunku studzienek zaleca si¢ stosowanie zawiesi
studziennych. Pojedyncze elementy studzienek mozna roztadowac recznie.

4.2._Armatura, pompy, urzadzenia transportowe

Transport armatury i pomp powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Urzadzenia w czasie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢, utratg statecznosci i uszkodzeniami, takze powtok
antykorozyjnych.

Armatura i pompy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i zabezpieczonych przed
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wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

4.3. Akcesoria

Akcesoria moga by¢ przewozone dowolnymi krytymi srodkami transportu i przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Transport wlazoéw kanatowych moze by¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych
Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00.00. ,,Wymagania ogolne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatlow kierowano si¢ konieczno$cig zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowac
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegblowe warunki wykonania robét budowlanych
Obiekty sieciowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych".
Montaz studzienek nieztazowych z tworzyw sztucznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.00.
,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbidérkowe".Przed zamoéwieniem studni
wykonawca zaktualizuje rz¢dne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy wlotow i wylotu kanatow w
stosunku do osi studzienek.

5.2.2. Posadowienie i wznoszenie obiektéw sieciowych
Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm

PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej
ST. Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".

Dla obiektéw wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac obnizony poziom
wody gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem. Przed posadowieniem obiektu sieciowego nalezy
dokona¢ odbioru przygotowanego podtoza.

5.2.3. Studzienki

5.2.3.1. Studzienki przelotowe, polaczeniowe, rozprezne i kaskadowe

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podloze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zage$cic. Na terenach, gdzie wystepuja warstwy wodonosne nalezy wzmocnic¢
posadowienie studni podbudowa betonowa, wykonana z betonu B10, grubosci 10 cm .

Studzienki zaprojektowane zostaty jako wiazowe i inspekcyjne. Potaczenie rur ze studzienka jest analogiczne do
polaczenia rur kielichowych.Nalezy stosowac typowe szczelne przejsScia. Nalezy stosowac typowe szczelne
przejscia . Polaczenie poszczegdlnych elementéw pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek. Wtaz studzienki nalezy zamontowa¢ na ptycie zelbetowej nakrywkowej i odcigzajace;j
lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementdéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ warstwami
grubos$ci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby wypetnienie wokot
gornej czesci studzienki bylo rownomierne. Material wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony,
aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

Nalezy wykona¢ studnie zgodnie z dokumentacja techniczng. Studnie wyposazy¢ w kinetg z kroécami
przystosowanymi do rur gtadkosciennych, rury wznoszacej karbowanej oraz teleskopu z uszczelka manszetowa
zwienczonego wlazem zeliwnym D400. Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcjami producenta.

W przypadku studzienek usytuowanych w jezdniach, na wjazdach do poses;ji zastosowac¢ ptyty odcigzajace o
wyprofilowanym ksztalcie — pier§cien odciazajacy klasy B30 o wysokosci min20cm.

Na koncoéwkach rurociggdéw ttocznych montowac prefabrykowane studnie rozprezne .

Dla studni kaskadowych kaskady moga by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie - w kazdym przypadku
jako zewnetrzne.
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5.2.4. Pompownie $ciekow

5.2.4.1. Zbiorniki pompowni
Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz p.2.2.2 . S.T.

5.2.4.2. Pom
Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz p.2.2.2 . S.T.

5.2.4.5. Doplyw $ciekéw do przepompowni.
Krécéce wlotowe osadzane szczelnie w plaszezu zbiornika na glebokosci okreslonej przez zamawiajacego

wyposazone beda w mufy i uszczelki .

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1._ Wymagania Ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.00. ,,Wymagania Og6lne".

6.2. Wymagania szczegélne.

6.2.1. Materialy
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdéw z wymogami
rysunkéw 1 odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w ST.

6.2.2. Kontrola jakoSci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbiorow Robot.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997.
Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:
® 7Zgodnos$¢ materiatow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i

warunkami technicznymi podanymi przez wytworce
Wykonanie wykopow
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopdw, zej$cia do wykopdéw w postaci drabin
Sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
Podtoze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotnos$¢, uziarnienie, a takze szeroko$é, grubosc i
zageszezenie podsypki,
® Sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych:

» prawidlowo$¢ posadowienia studzienek i zbiornikbw pompowni w pionie, oraz sprawdzenie
zgodnosci wlotow 1 wylotow z rzednymi wg dokumentacji projektowej
prawidlowo$¢ montazu armatury, pomp i urzadzen transportowych
prawidtowo$¢ osadzenia wtazow
badanie szczelnosci studni-proba zgodna z PN-B-10729:1999,
badanie szczelno$ci zbiornikow - proba zgodna z PN-B-10702:1999
badanie rentgenem spawow elementéw przepompowni
zabezpieczenia przed korozja.

VVVYVYVYVY

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00.,,Wymagania ogélne". Jednostkami obmiaru wykonanych robot sg:

® Studnie niewlazowe - kpl.

® Studnie wlazowe - kpl

® Pompownie i ttocznie - kpl.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary,
ustalonych w Przedmiarze Robot. [los¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksiagzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru
robdt podlegajg akceptaciji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1._Ogoélne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogo6lne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie konicowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
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ich ilosci, jakosci 1 wartosci.Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

8.2. Zasady szczegélowe:
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiory cz¢sciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robot, a w szczegdlnosci robot podlegajacych
zakryciu, obejmujg:
® Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg, w tym w szczeg6lnosci zastosowanych materiatlow
Sprawdzenie prawidlowo$ci montazu
Sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia przewodu
Sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania urzadzen i armatury w pompowni $ciekow 1 w studniach
Przeprowadzenie proby szczelno$ci rurociggow
Wykonanie rozruchu przepompowni $ciekow.
Do odbioru konicowego powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty :
® Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt, jak rowniez schemat weziow z domiarem do punktow statych
® Dziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow i upowaznione jednostki)
Protokoty wszystkich odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Protokot przeprowadzenia prob szczelnoscei,
Protokot z rozruchu pompowni
Protokoty badan zwigzanych z zasilaniem elektroenergetycznym
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego
geodete.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
® Zgodnos¢ wykonania z ST, dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
® Sprawdzeniu protokotdow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuni¢cia usterek i1 innych niedomagali, protokotéw z prob szczelnosci oraz protokotow z
uruchomienia przepompowni
® Protokoly z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek
® Protokoly z badan szczelnosci
® Protokoél z rozruchu pompowni
® Sprawdzenie prawidlowego wykonania zasilania elektrycznego pompowni i AKP i wszystkich
wymaganych protokotow zgodnie z ST 03.00
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakies
wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac
jednoczes$nie termin ich zakonczenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje m.in. koszty:
® Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Terenie Budowy i skladowania wszystkich materiatow w
tym materialdow pomocniczych
® Prac pomiarowych i przygotowawczych
® Koszt wykonania wszelkich robot ziemnych (w szczego6lnoscei: zdjecie humusu, wykonanie wykopu,
zasypanie wykopu z zaggszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami okreslonymi w
ST-01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie Terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe."
® Wszelkich robot tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robot zgodnie z
Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
® Wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
obiektow sieciowych:
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Projektowe;.

VVV V VYVVVVVVYVYVY

wykonanie podtoza

wykonanie fundamentow

montaz/wznoszenie obiektow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST

i Dokumentacji Projektowej

wykonanie obsypki i zasypki

dostarczenie i montaz armatury i wyposazenia,

wykonanie instalacji elektrycznych i AKP zgodnie z wtasciwa ST(pompownie)

ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokot obiektow zgodnie z wytycznymi ST i Dokumentacji

wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacja ,
wymaganiami Inzyniera i zawartym Kontraktem.

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

wykonanie badan i odbioréw niezbgdnych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robot.

1 PN-EN206-1:2003 Beton Cze¢s¢ 1 Wymagania wlasciwosci produkcija i zgodno$é
2 PN-EN10216- Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — warunki
5:2006 techniczne dostawy — Cze$¢5: Rury ze stali odpornych na korozje

3 PN-EN 10312:2006 | Rury ze szwem ze stali odpornych na korozj¢ do transportu wody i innych
ptynow wodnych— Warunki techniczne dostawy

4 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

5 PN-EN10088- Stale odporne na korozje — Czeg$¢ 1. Gatunki stali odpornych na korozjg.

1:2007

6 PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego wtdknem
stalowymi i zelbetowe

7 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukceji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

9 PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodporne;.

11 | PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

12 | PN-EN 752-6:2000 | ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe”.

13 | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

14 | PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

15 | PN-EN 12063:2001 | Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003
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ST —02.03
ROBOTY DROGOWE
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SPIS TRESCI ( ST - 02.05 ) :

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

1.2 Zakres stosowania ST.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.4 Opis prac towarzyszgcych

1.5 Informacje o terenie budowy.

1.6 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlanych

1.7 Okreslenia podstawowe.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

2.2 Materialy stosowane przy wykonaniu robot
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.....

5.1 Wymagania ogolne
5.2 Szczegolowe wymagania dotyczgce robot drogowych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE,
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Wymagania ogolne

9.2 Wymagania szczegolowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Informacje ogolne.

10.2 Zalecane akty normatywne
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robdét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci :

—  Teresin Gaj, na dziatce nr ew. 23,

— Topotowa, na dziatce nr ew. 57,

—  Paprotnia, na dziatkach nr ew. 11/4, 11/5, 12, 14, 17/2, 17/6, 18/2, 18/3, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 21/2, 22/6,
23/6, 23/7, 24/1, 2512, 26, 27/1, 27/2, 28/2, 29/1, 29/2, 114/1, 115, 116, 117/2, 117/3, 117/6, 118, 119/1,
119/3, 119/5, 120/1, 120/2,

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z odtworzeniem istniejgcych nawierzchni drogowych po robotach ziemnych zwigzanych z budowa
kanalizacji sanitarnej

1.3.Zakres robét objetych ST
Zkres robot dotyczy wykonania i odbioru Robot wg pkt 1.1.ST zwigzanych z odtworzeniem istniejacych

nawierzchni drogowych po robotach ziemnych zwiagzanych z budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie
nawierzchni chodnikow i placu manewrowego na terenie przepompowni Sciekow .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt budowlanych w zakresie
odtworzenia nizej wymienionych nawierzchni drogowych:

— Nawierzchnia asfaltowa

— Nawierzchnia z ptyt zelbetowych

— Nawierzchnia z pltyt YOMB

— Nawierzchnia z trylinki

— Nawierzchnia z betonowe;j kostki brukowej (Polbruk)

— Nawierzchnia z brukowa kamiennego

— Nawierzchnia chodnikéw

Nawierzchni¢ jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30 na tawie z betonu

B -10 z oporem, a nawierzchni¢ chodnikdéw obrzezem betonowym 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4._ Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-00.00. Wymagania Ogodlne.

1.5.Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-00.00. Wymagania Ogolne.

1.6. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budewlanych
Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materiatom budowlanym

opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.
e 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1.7. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 Wymagania Ogoélne, ponadto
okreslenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = Pd / Pi; gdzie: pa - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m'],Pd, - maksymalna gesto$é
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma
BN-77/893 1-12 [Mg/m'].

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktdra po osiagnigciu wlasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci
nawierzchni drogowe;j.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym w (normie) sktadzie i
uziarnieniu

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna (1.6.5.) z odpowiednig ilo$cig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona i
zageszezona.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ mi¢dzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa kruszywa kamiennego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z dokumentacja projektowa, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca
podtoze dla podsypki.

Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej uktadana na

warstwie wyréwnawczej lub na podlozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej

prefabrykatow.

Kamienna kostka brukowa — maty element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych
miedzy SO0mm a 300m, ktérego zaden wymiar powierzchni na og6t nie przekracza podwojnej grubosci.
Najmniejsza grubo$¢ nominalna wynosi S0mm.

Betonowa kostka brukowa — prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spetnia
nastepujace warunki:

- w odlegto$ci 50mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru
poziomego mniejszego niz S0mm

- catkowita dtugos$¢ kostki, podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni

w postaci linii cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow,

symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zoltej,

ktoérego czas uzytkowania wynosi do 3 miesi¢cy lub do czasu zakonczenia robot.

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00. ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu robét
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

® Tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spetniajacy
wymagania PN-EN 13043:2004

® (Cement - cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25, spetniajacy wymagania PN-B-197-
1:2002
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® Woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania PN-EN-1008:2004
® Piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajace nastepujace
wymagania:
—  zawartos$¢ frakeji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
— zawartos$¢ frakeji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %,
—  zawarto$¢ czgsci organicznych - ponizej 1 %,
—  wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)
® Chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6+9 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,
® Kostka brukowa kamienna grubosci 12cm
® Elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50", gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wtasciwag
Aprobatg Techniczng IBDiM, nasiagkliwo$¢ ponizej 5% wg wykazu:
- kostka brukowa grubosci 8 cm
- kostka brukowa grubosci 6 cm
- trylinka grubosci 15 cm
- plyty typu YOMB 100 x 75 x 12,5 cm
- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
—  obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
- plyty chodnikowe gr. 7 cm,

® Prefabrykaty betonowe: plyty drogowe typu MON z betonu B - 25, zbrojone 34GS 010 i 8, oraz ©¥8 1 6,

odpowiadajace PN-80/B-12021, PN-89/H-84023/06
Beton asfaltowy o stabilno$ci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej, zgodnie z PN-S-96025:2002
Beton asfaltowy o stabilno$ci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2002
Wielkopiecowy zuzel granulowany

® Emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania wyrob6éw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszym ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt:
* Rowniarka samobiezna 120kM
Spycharka gasienicowa 100 kM
Koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m*
Zuraw samojezdny 6-12 T
Walec wibracyjny, samojezdny 7,5-1 3,0 T.
Betonomieszarki samochodowe 10-15 m?
Zaggszczarka plytowa, lekka,
Mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szeroko$¢ 4,5m
Walec ogumiony, drogowy, $redni — 4-6t
Kultywator do stabilizacji gruntu,
Walec stalowy wibracyjny 2*3Mg,
Zageszczarka ptytowa,
Walec wibracyjny 1-2Mg (matogabarytowy),
Ubijaki mechaniczne.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zesp6t maszyn i urzadzen do
dozowania, podgrzewania i wymieszania sktadnikéw oraz do przechowywania mieszanki). Mieszanke asfaltu
lanego do uktadania r¢cznego mozna réwniez wytwarza¢ w kotle produkcyjno-transportowym. Dozowanie
sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢

zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury

powinny by¢ okresowo legalizowane i laboratoryjnie sprawdzane.Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe
asfaltu, uwzgledniajac zmiane jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc¢ i Srodowisko
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wykonywanych roboét.Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowaé nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

Samochod samowytadowczy, cigzarowy 10 - 20 Mg

Samochod skrzyniowy, cigzarowy 5 - 10 Mg

Betonomieszarki samochodowe 10 - 15m’

Cementow6z samojezdny 10 - 15 Mg

Samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10-15 Mg

Samochod dostawcezy 3 + 5 Mg

Samochod cigzarowy, samowytadowczy 10+15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewang skrzynig.
Dopuszcza si¢ przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej, z wyjatkiem mieszanki asfaltu lanego, w
zbiornikach z termoizolacja pod warunkiem, ze zachowa swa jako$¢ i jednorodno$é, a jej temperatura bgdzie nie
nizsza od wymaganej do transportu i wbudowania (tablica 6). Mieszanka asfaltu lanego wytwarzana w kotle w
czasie postoju powinna by¢ mieszana, a jej temperatura powinna by¢ nizsza o okoto 30°C od maksymalne;j
temperatury wg PN-S-96025.

Mieszanki mineralno-asfaltowe, z wyjatkiem asfaltu lanego, powinny by¢ przewozone pojazdami samo-
wyladowczymi pod przykryciem. Czas transportu mieszanek zaggszczanych (od zaladunku do roztadunku) nie
powinien przekraczac¢ 2 h, a mieszanek asfaltu lanego - 12 h, pod warunkiem zachowania wymaganych
wlasciwoS$ci i wymaganej temperatury przy wbudowywaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robodt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1._ Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i Dokumentacji

Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia
na budowe, wytycznych zapisanych przez Zarzadcow drogi w uzgodnieniach do projektu, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastgpujace prace towarzyszace:

® Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Projektem
Zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
Przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod odpadowych 1 gruntowych
Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia §ciekow

® Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

® Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonawca przed przystapieniem do Robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacje¢ fotograficzng obiektow w pasie Robot, z adresem obiektu i krotkim opisem
stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pgknieé.

5.2. Szczegblowe wymagania dotyczace robot drogowych
5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe zostaly opisane w ST 01.00 ”Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe”. Rozpoczecie robot rozbidorkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentow
organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbgdne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci. Rozbiorke nawierzchni i innych elementow ulicy (ptyty zelbetowe pelne MON 300
x 130 x 15cm, ptyty YOMB, trylinka, kostka brukowa betonowa, bruk kamienny, ptyty chodnikowe,
krawegzniki, obrzeza) nalezy przeprowadzi¢ w sposob umozliwiajacy jak najwiekszy odzysk materiatow kwalifikujacych
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si¢ do ponownego wbudowania. Material nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania rob6t uzbrojeniowych. Elementy
zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robot rozbidorkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu rob6t na biezaco, wywozac na
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera sktadowisko. Odtworzenie nawierzchni nalezy
rozpoczaé po uzyskaniu wymaganych parametrow zaggszczenia zasypow, co nalezy kontrolowac przez oceng wartosci
wskaznika zaggszczenia - Is>1,0 wg PN-S-02205:1998 , Roboty ziemne. Wymagania i badania."

Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku konieczno$ci odlaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).Nie
dopuszcza si¢ zakrywania podczas robot odtworzeniowych skrzynek i wtazow istniejacego uzbrojenia.

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca

zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gldéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe
(repery boczne) w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materiaty uzyskane przez Wykonawce z zasobow
geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegétowego
wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe.

Roboty odtworzeniowe istniejacych nawierzchni wykonywaé generalnie zgodnie z zaleceniami wiascicieli tych
terenow. Jesli nie zostaty one okreslone , wowczas stosowac ponizsze zasady.

Wykopy w drogach nalezy zasypa¢ piaskiem/gruntem sypkim z warstwowym zageszczeniem, co 20cm do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is>1,0. Materiat uzyskany z rozbidrek nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia
nawierzchni. Uszkodzone materiaty, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, nalezy wymieni¢ na nowe.

5.2.3.1. Nawierzchnia asfaltowa

® Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 6 cm

® Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego wraz z jej zaklinowaniem

® Przycigcie pilg istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiarow, najlepiej o katach

prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop

® Spryskanie bitumem krawedzi przycigtej nawierzchni asfaltowe;j

® Wykonanie warstwy wiazacej z masy mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego gr.6cm

® Wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego gr.6cm
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na calej szerokosci jezdni, nalezy przewidzieé¢
rozbidrke podbudowy z kostki brukowej i jej ponowne utozenie, rozbidrke nawierzchni asfaltowej lub
frezowanie cze¢$ci jezdni nie objetej wykopem i nalezy uzyskac prawidlowy przeswit kraweznika
Nawierzchni¢ jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x3 0 na lawie z betonu
B-10 z oporem, a nawierzchni¢ chodnikéw obrzezem betonowym 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza po zakonczeniu

i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementow uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem
robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszczonym podlozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany i samochodowy. Przed przystapieniem do
profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow oraz blota i rozluznionego nadmiernie
gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktoére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu, przed profilowaniem
byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza. Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem
nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego,
gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapi¢ do jego doggszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek nier6wno$ci powstate przy zageszczaniu
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podtoza
Is>1,0 nalezy kontrolowa¢ wg proby Proctora, przy wilgotno$ci naturalnej gruntu wynoszacej + 20 %
wilgotnosci optymalnej. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem
podioza nastapi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (Zwirowa)
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Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek $rednio
lub gruboziarnisty wg PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilo§ciach ponad 5 %.
Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy piasku powinna by¢ taka, aby
po jej zageszcezeniu osiagnigto grubosé projektowang.Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odcinajacej nalezy przystapic¢ do jej zaggszczania.Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az
do otrzymania réwnej powierzchni.W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca powinna by¢
zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do
osiggni¢cia wskaznika zageszczenia Is>1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481.Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 Wilgotnos$¢ piasku podczas
zaggszcezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej warto$ci. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ piasku jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, nalezy go osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ piasku jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody 1 rownomiernie wymieszac.

5.2.6. Podbudowa piaskowo-cementowa

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance piaskowo-cementowej nie powinna przekraczac¢ 8%.
Mieszanka powinna by¢ produkowane w terminie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze
otoczenia powyzej +5°C.

5.2.7. Podbudowa z tlucznia kamiennego
Podbudowa z thucznia kamiennego ,,niesort 0/63” powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2002.

Zrodho pozyskania/zakupu materiatu na podbudowe powinno byé zaakceptowane przez Inzyniera. Transport
materiatu odbywac si¢ moze samochodem samowytadowawczym. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajacym nie przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy thuczniowe begda
wykonywane w dwoch warstwach: dolna o gr. 20 cm i gérna o gr. 15 cm (jezdnie) lub 8 cm (chodniki), zgodnie
z PN-84/S-96023. Zageszczenie nalezy wykona¢ ptyta wibracyjng. Szeroko$¢ wykonanej podbudowy powinna
by¢ o 10 cm szersza od szeroko$ci wykopu z kazdej strony. Podczas watowania podbudowe nalezy polewac
woda.

5.2.8.0dtworzenie nawierzchnia mineralno-bitumicznej
5.2.8.1. Oczyszczenie i skropienie warstw nosnvch

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna zostac¢
oczyszczona z luznego kruszywa i pylu. Operacje t¢ nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Podtoze pod warstwe asfaltowa, w tym takze naprawione, powinno by¢: czyste i suche, wyprofilowane i rowne,
bez kolein, ustabilizowane i no$ne. Powierzchnia podloza powinna by¢ chropowata (na sczepienie si¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej z podtozem). Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni
Iub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza, powinien by¢ zapewniony
odptyw wody. Stan podloza w zakresie wyzej wymienionym powinien by¢ sprawdzony na calej powierzchni.
Podtoze przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno by¢ skropione emulsjg asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym. Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktorej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m? po
odparowaniu wody z emulsji wynosi dla podbudowy z brukowca kamiennego od 0,5-0,7.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢, co najmniej 2 godziny.

5.2.8.2. Warstwa wiazaca betonu asfaltowego
Za przygotowanie receptur mieszanki mineralno-asfaltowej odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je

Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatdéw
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace zrodia:

® Zaltozenia materiatowe ujete w PZJ

® Wytyczne niniejszej specyfikacji

® Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate

® Wyniki badan materiatow.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje si¢ kruszywo
famane klasa I, gatunek 1, z wypeliaczem mineralnym wg PN-EN 13043:2002. Do produkcji betonu
asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktory powinien spetnia¢ wymagania

str 79z 86



zgodnie z PN-EN 12591:2004.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatdéw prowadzi Wykonawca z nastgpujaca czestotliwoscia:
® Kruszywa - 1 badanie na 500 Mg
® Wypelniacz - | badanie na 50 Mg
® [episzcze - 1 badanie na 50 Mg
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe¢ wiazaca i podbudowe zgodnie z PN-S-96025.
Wykonaweca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnosci Inzyniera, kontrolng produkcje¢ w postaci
zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone
przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjgcia robdt zasadniczych.
Uktadanie mieszanki moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowane;j
z wydajnoscia otaczarki i posiadajacej nastgpujace wyposazenie:
® Automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zalozong niweleta oraz
gruboscia,
® FElementy wibrujace (n6z i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja czestotliwosci i
amplitudy drgan,
® Urzadzenie do podgrzewania elementow roboczych uktadarki.
Uktadanie mieszanki na warstw¢ wigzaca powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie
deszczu i opaddw $niegu. Przed przystapieniem do ukltadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta
zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikoéw automatyki
uktadarki. Przed przystapieniem do uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie
mieszanki powinno odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscia 2 - 4 m na minute. W
zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac¢ si¢ mieszanka. Ztacza poprzeczne, wynikajace z konca
dziennej dziatki, nalezy wykonac przez rowne obcigcie, a nastgpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie
listwa przed uszkodzeniem.
Z1acze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykonaé poprzez wcigcie na dhugos$c okreslong w
Dokumentacji Budowy. Ztacza podluzne powinny by¢ wykonane po obcigciu krawedzi i posmarowaniu
lepiszczem. Ztacza poszczegodlnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy
stosowac¢ sposOb zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w dostosowaniu do konkretnego
zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz
135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia 98 %. Przy zageszczaniu mieszanki,
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
® Zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z
wynikami osiagni¢tymi na odcinku probnym
® Zaggszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi
Najezdza¢ na walowana warstwe kotem napgdowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem
® Rozpoczynaé watowanie walcem gladkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w oponach,
podwyzszajac je w miar¢ walowania
® Manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zaggszczonym
® Zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni
® Predkosc¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i w granicach 4-
6 km/h w dalszej fazie watowania
® Walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi ku gorze
® Zabrania si¢ uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajacych mozliwosci zmiany ci$nienia,
® Walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.
Utozona i zaggszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:
jednorodnoscia powierzchni
® Nasigkliwo$¢ (max. 4 %)
® ROwWnos$¢ (tolerancja = 6 mm)
® Grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm)
® Szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm)
® Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %).
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie
raportow dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac z czgstotliwos$cig gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci robot.

5.2.8.3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;.
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Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0-H28 mm o strukturze
zamknigtej z dodatkiem $rodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralna:
® (Cechy mechaniczne:
—  stabilno§¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN
— odksztalcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm
— modut sztywnosci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej niz-
14 MPa.
® (Cechy fizyczne:
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %,
- stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
- nasigkliwos¢, nie wigcej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy z nastepujacymi zmianami:
® Poczatkowa temperatura zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
® Temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac si¢ w przedziale 140 do II 5°C,
® Zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciagu 15 minut i uzyskaé wskaznik zageszczenia - 98 %.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzacej z nastepujacymi zmianami:
® Nierownosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
® Nasigkliwos$¢ nie moze przekraczac 2 %,
® Wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.9. Odtworzenie nawierzchni z prefabrykatéw betonowych.
Nawierzchni¢ z ptyt drogowych betonowych zbrojonych 300 cm x 130 cm x 15 cm nalezy wykonac na

podsypce piaskowej gr.10 cm. Plyty nalezy uktada¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ ze sobg dhuzszymi brzegami,
co tworzy jeden pas ruchu.

5.2.10. Odtworzenie nawierzchni z trylinki
Trylinka - ptyty sze$ciokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone tak, aby dwa boki kazdej z nich byty

prostopadie do osi drogi . Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone infuty do plyt
szesciokatnych, a na poczatku i zakonczeniu nawierzchni powinny by¢ utozone ptyty poétszesciokatne. W
przypadku, gdy w szerokosci jezdni nie mie$ci si¢ catkowita liczba ptyt, réznic¢ nalezy wypehi¢ badz infutami
o dostosowanej dtugosci bokow réwnolegtych, badz betonem lub materiatami brukowymi. Plyty szesciokatne na
tukach powinny by¢ ulozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych, tak jednak aby kierunki spoin
poprzecznych pokrywaty si¢ z promieniami tuku. Szeroko$¢ spoin po zewngtrznej stronie tuku nie powinna by¢
wigksza niz 15mm.W przypadku tukéw o matym promieniu lub w przypadku szerokich jezdni, nalezy stosowac
prefabrykowane wktadki lub nietypowe plyty o dostosowanym ksztalcie itp.Na skrzyzowaniu drog i ulic pod
katem oraz na powierzchniach o zarysie nieregularnym plyty powinny by¢ utozone w sposob analogiczny jak na
odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, aby spoiny plyt utozonych w gléwnym kierunku ruchu byty
prostopadle do tego kierunku. Szczeliny mig¢dzy plytami powstate przy takim uktadzie powinny by¢ wypetnione
na catg wysokos$¢ plyt betonem B30.Na prostych odcinkach nawierzchni szeroko$¢ spoin pomiedzy ptytami nie
powinna przekracza¢ 8 mm. Na zewngtrznych partiach tuku szerokosci spoin nie powinny przekraczaé¢ 15 mm.
W przypadku wypehienia spoin zaprawa cementowa nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne, ktére powinny by¢
wypetnione bitumiczng masg zalewowa. Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych na drogach i ulicach powinno
by¢ co 10 do 15m uko$nie do osi jezdni.Na placach szczeliny dylatacyjne powinny by¢ utozone w ksztatcie
szesciokatow, o odleglosciach rownoleglych bokéw 4 do 7m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ zatozone
réwniez miedzy nawierzchnig i kraweznikami.Spadki poprzeczne i profil podtuzny wykonanej nawierzchni z
trylinki nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego. Otwarcie drogi z trylinki dla ruchu moze nastapi¢ przy
wypelnieniu spoin piaskiem, niezwlocznie po jej ulozeniu.

5.2.11. Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Nawierzchnig z betonowej kostki brukowej nalezy wykonaé na przygotowanej podbudowie na warstwie

wyréwnawczej z piasku grubosci 3-5cm.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢
piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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nie wolno uzywa¢ walca.Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2.13. Odtworzenie nawierzchni chodnikéw

5.2.13.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z istniejacymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi chodnika oraz zaggszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od
0,98.Dopuszczalne tolerancje dla gtgbokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynosza +
lem przy szerokosci chodnika powyzej 3m wynosza + 2 cm. Dla szerokos$ci koryta dopuszczalne tolerancje
wynosza + Scm.

5.2.13.2. Podsypka

Podsypka powinna by¢ wykonana ze §rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 a
jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych §ladow
poruszajacego si¢ urzadzenia zaggszczajacego.

5.2.13.3.0bramowanie chodnikéw
Do obramowania chodnikow powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

5.2.13.4.Ukladanie plyt chodnikowych
Plyty chodnikowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich goérna krawedz znajdowata sie do

2cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
prefabrykaty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym poziomie: regulujac wysoko$¢ urzadzen
naziemnych do poziomu chodnika.Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych
uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Prefabrykaty na lukach powinny by¢
uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy uzyciu trojkatéw lub trapezow wykonanych z prefabrykatow
odpowiednio docinanych lub zanikowych. Wielkos$¢ trojkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i
promieni tuku.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny
by¢ zamulone piaskiem na petna grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek
odpowiadajacy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po wykonaniu.

5.2.14. Odtworzenie kraweznikow drogowych i obrzezy chodnikowych
Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla

gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialow spetniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji, wydanymi przez Producenta. Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na
uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci
3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawcza. Elementy nalezy uktada¢ w projektowane;j osi, stosujac na tukach
drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagi¢cia. Zasady wykonania robdt ziemnych opisano
w ST-01.01. Do wykonania faw fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwykty klasy B-10. Elementy betonowe
nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypehieniem, co ok.
25-30 m. Roboty zwigzane z budowa kraweznikow i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do
30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementdw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz
przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: = 1 cm dla niwelety i + 5 cm dla
usytuowania osi w rzucie poziomym.

5.2.15. Znaki drogowe pionowe
Przed przystapieniem do rob6t Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania projektu, organizacji ruchu oraz

oznakowania odcinka drogi, na ktorym bedg prowadzone roboty zgodne z ,,Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym". Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice
drogowe wykonane na podkladzie z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakoéw
wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znakdéw typowych nanoszone technika

sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej
ST. Wymiary znakow drogowych (grupa wielkosci znakow) srednie wedtug ,,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych" - Monitor Polski - nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka musza by¢
zgodne z powyzsza instrukcja. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakow i tablic drogowych -
zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karta 03.67.Konstrukcje wsporcze znakow i
tablic drogowych majg zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. Powyzsze konstrukcje wykona¢ z elementow
rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawow stosowac elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci
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spoin < 0,7 grubosci cienszego z taczonych elementow.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych
znakdw i tablic drogowych wykonac zgodnie z wymaganiami normowymi. Wykonanie fundamentu konstrukc;ji
wsporczych znakdéw drogowych z betonu klasy B15. Zwroci¢ uwage na odpowiednie zaggszczenie betonu w
fundamencie i na wymagang gleboko$¢ posadowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt:
® Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobow, sprzetu i srodkdw transportu
podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"
® Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci roboti wyrobow budowlanych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej
® Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie 1 poza placem budowy
® Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

® Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

® Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ

® Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. Badania jakoSci roboét w czasie budowy
Badania jakoS$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm i

aprobat technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.3.1. Profilowanie i zageszczanie podloza
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z

czestotliwoscia gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci.Zaggszczenie podioza ( Is ) nalezy sprawdzac co
najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m>.

Uwaga:

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole zageszczenia oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy
mierzy¢ tatg co 20m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10razy na
1 km. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2cm.Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowe;j laty i
poziomicy co najmniej 10 razy na 1km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukdéw poziomych: na
poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego luku kotowego.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.Glebokos¢
koryta i rzgdne nalezy sprawdzaé¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm. Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzac co
najmniej 10 razy na lkm. Szeroko$¢ koryta nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+
10cm i -5cm.

6.3.2. Podbudowa z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy z thucznia kamiennego, wykonuje si¢ z pomoca narzedzia
pomiarowego z podziatka milimetrowa.

6.3.3. Nawierzchnie

6.3.3.1. Badania grubosci nawierzchni:

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykonac co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde
10.000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie r6zni¢ od projektowanej wiecej
niz+ 10 %.

6.3.3.2.Badanie pochylenia nawierzchni:
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Réznice pomiedzy
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pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.

6.3.3.3.Badanie rzednych niwelety nawierzchni:
Sprawdzenie rzgdnych niwelety nawierzchni nalezy wykonaé za pomoca niwelatora, na dtugo$ci nie mniejszej

niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny si¢ réznic¢
od projektowanych wiecej niz o + 1 cm.

6.3.3.4.Badanie réownosci nawierzchni:

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni nalezy wykonywac za pomoca planografu w sposob ciagly, a w przypadku
jego braku, za zgoda Inzyniera, tatg 4-metrowa, co najmniej w dziesi¢ciu losowo wybranych miejscach, na kazde
5.000 m? odebranej nawierzchni. Nieréwno$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

6.3.3.5.Badanie szczelin dylatacyjnych:
Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelin nalezy wykonaé, w co najmniej 2 losowo wybranych

miejscach na kazde 5.000m* odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne z
Projektem.

6.3.3.6.Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje si¢ to poprzez wyciecie probki z gotowej nawierzchni
po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywac¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina
cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. Dwie probki przy dziennej dziatce
dhugosci 500 m i cztery probki przy dziatce dtuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez pordwnanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej $redniej wzorcowej probki zaggszczonej
wg metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje si¢ rednig z dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT
® Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST -00.00.,,Wymagania ogdlne".
® Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:
m’ - dla wykonania podbudéw drogowych,
m? - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiorek i wykonania nowych nawierzchni drogowych,
— m - dla rozbiorki i wykonania nowych kraweznikow,
® Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
® Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji.
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

® Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST — 00.00.,,Wymagania ogdlne".

® Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.

® Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac

® Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

® (dbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Platnos$¢ za jednostkg obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiarow i badan
oraz zapisami punktu 4 Wstepu do Przedmiaru Robét pn. ,,Platnosci".

9.2.Wymagania szczegélowe
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST oraz

wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robdt. Uporzadkowaé teren po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne"
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10.2. Zalecane akty normatywne:

PN-B-06050:1999
PN-EN 14157:2005

PN-B-701-1:2002

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 206-1:2003
PN-EN

197-1:2002

PN-EN 1008:2004
PN-S-96013:197
PN-S-02205:1998
PN-EN 13139
PN-84/5-96023
PN-EN 12591:2004
PN-S-96025
PN-80/B-10021
PN-EN 1342-2003

PN-EN 1338:2005
PN-S-02204:1997
BN-64/8845-02

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogolne
Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na $cieranie

Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad , wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Beton — czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kruszywa do zapraw

Konstrukcje drogowe — Podbudowa i nawierzchnia z thicznia kamiennego

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Nawierzchnie asfaltowe. Drogi samochodowe i lotniskowe. Wymagania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych-Wymagania
i metody badan

Betonowa kostka brukowa-Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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