PRILOHA €. 1 ZMLUVY O DIELO ¢é. MAGSP......

OPIS PREDMETU ZAKAZKY
1. Zékladné udaje o stavbe:
Nazov stavby: ,Mestsky park Komenského*
Miesto stavby: Bratislava
Katastrélne uzemie: Staré mesto
Parcelné Cisla pozemkov: ,C* parc. C. 21383/1,3,6,8, 21385/1,2,3, 21386/1,2, 21387/1,2
Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

2. Predmet zakazky

Ugel stavby.

Predmetom zakazky je zmena suCasného vyuZitia Uzemia Komenského nédm., a to hlavne zruSenim
parkovania v priestoroch namestia, odstranenim asfaltovych povrchov na celej ploche, predlazdenim
plochy zulovou dlaZbou, vytvorenim zeleného ostrova so vzrastlymi stromami, umiestnenim mestského
mobilidru a velkoplodného kvetinaca, vybudovanim jednoduchej stavby ocelovej pergoly, ktoré spaja
jednotlivé prvky navrhu do jedného celku.

Plocha zelene bude realizovana na rastlom teréne mimo pddorysu podzemnej Casti pristavby divadla. V
tejto ploche prebehne vysadba vzrastlych stromov (5ks), ktoré vizualne dopifiaju raster stipov ocelove;
pergoly. Povrch tejto plochy bude zatravneny a pristupny navstevnikom ndmestia. Po obvode travnatej
plochy su navrhnuté popinavé rastliny, ktoré by mali obrast navrhovanu ocelovu konstrukciu.

Ocelova konstrukcia je navrhnuta z ocelovych profilov kruhového prierezu, povrchova Uprava montovanej
konstrukcie bude Ziarové zinkovanie a praskove lakovanie bielou farbou. St¢astou konstrukcie bude tiez
verejné osvetlenie.

Priestor namestia dotvara existujuce vytvarne dielo z travertinu, ktory je potrebné povrchovo osetrit,
poskodené a chybajuce Casti nahradit.

Podlaha nového verejného priestoru bude od lemujlcej asfaltovej plochy cestnych komunikacii oddelena
dvojradom zulovych obrubnikov, a bude ju tvorit diagonalne ukladana Zulova dlazba. V dlazbe bude
umiestneny aj navrhovany vodny prvok — fontana s rozpragovacimi tryskami. Namestie bude dopifiat
mobiliar laviCiek, smetnych koSov a cyklostojanov.

Sucastou velkoploSného kvetinaCa bude aj prvok inStalaCnej skrine, kde budu sustredené prvky
technoldgie, t.. existujuce pripojné a elektromerové skrine, ovladaci pult a hlavné elektrické pripojenie
pre priestory namestia, riadiace jednotky, ovladanie a hlavné uzavery fontany a zavlahy.

KedZe pdvodne bol priestor vy€leneny len pre parkovanie osobnych automobilov a do priestoru namestia
nebol zriadeny priechod pre chodcov, suCastou projektu bude aj zriadenie novych priechodov s
prepojenim verejného priestoru na Gorkého a Jesenského ulicu.

Stavebné prace budu realizované v rozsahu podla spracovanej projektovej dokumentacie ,Mestsky park
Komenského* z 12/2021, ktorej spracovatelom je Totalstudio, s.r.o., (dalej len ,projektova
dokumentacia®“), spracovaného a odovzdaného vykazu vymer. V cenovej ponuke uchadzaCa budu
zahrnuté vSetky Cinnosti potrebné pre kompletné vykonanie predmetu zakazky.

v

Stavba sa nachadza v katastralnom Uzemi Staré mesto, na parcelach registra ,C* ¢. 21383/1,3,6,8,
21385/1,2,3, 21386/1,2, 21387/1,2.



Pred zacatim prac je potrebné vytyCit' jestvujice inzinierske siete v zaujmovom uzemi ich
spravcami.

Charakteristika rieSeného Uzemia.

Komenského nédmestie sa nachadza v mestskej Casti Staré Mesto, v pamiatkovej zone Bratislava -
centralna mestska oblast. Namestie do nedavna sluZilo ako parkovisko najma pre navstevnikov divadla,
momentalne je doCasne upraveny, aby ho bolo mozné vyuzivat vradmci projektu ,Sadni sil“ ako
oddychové miesto. Okolie namestia ohrani¢uju historické budovy ako pdvodna budova byvalej Obchodnej
a priemyselnej komory, Paldc MoteSickych, ¢i budova Slovenského narodného divadla vratane jej
pristavby. Pristup na samotnu plochu namestia je z Gorkého ulice, Jesenského ulice aich spojnice
s nazvom Komenského namestie. Sucastou Jesenského ulice je elektrickova trat spajajuca centrum
(Kamenné namestie) a nabrezie Dunaja (Namestie L. Stura).

Docasny zaber verejnych ploch.

Realizacia novo navrhovanych stavebnych a stavebno-technickych objektov si vyZiada doCasny zaber
pléch mimo hranicu dodasne zriadeného vonkajsieho staveniska. Dizka trvania predmetnych zaberov
bude minimalizovana na dobu nevyhnutnu k zrealizovaniu prislusného stavebného objektu resp. jeho
technického Useku a je spolu s rozsahom zrejma z vykresovej prilohy predmetného POV. Skutoénu dobu
zaberu upresni dodavatel prislusnej stavebnej ¢innosti.

Prace je potrebné realizovat’ s ohfadom na umiestnenie stavby v centralnej mestskej oblasti. Je
potrebné zabezpedit' bezpeénost' pre chodcov, uzivatefov prifahlych objektov (najma budovy
SND), automobilovu ale aj elektrickovil dopravu. Odstavenie elektriCkovej dopravy pre potreby
realizacie stavebnych prac v ramci ochranného pasma kolajiska je zhotovitel povinny dostato¢ne vopred
konzultovat' s Dopravnym podnikom Bratislava (DPB).

Pred zahajenim prac sa musi vykonat:
- prieskum okolia stavby a dotknutych objektov,
- prieskum stavu okolia stavby a dotknutych objektov (passport vratane fotodokumentacie),
- vytyCenie jestvujdcich inZinierskych sieti

Po ukonéeni prac zhotovitel predlozi objednévatelovi:

- evidenciu odpadov zo stavby,

- doklady o nakladani s odpadmi zo stavby, doklad o opravneni na likvidaciu odpadu organizécie,

ktora odpad likvidovala,

- zmluvu na odvoz a zneSkodrnovanie komunalneho odpadu,

- vazne listky,

- stavebny dennik,

- zavere€nu reviznu spravu.

- dokumentécia skutoného vyhotovenia

- geodetické zameranie skutocného vyhotovenia

- vloZenie zamerania do digitalnej mapy mesta

- dokumentaciu k odovzdaniu diela vratane elaboratu kvality so zoznamom a vyhodnotenim
skuSok a vSetky certifikaty pouZitych a zabudovanych materialov

- plan starostlivosti o zelen

- manualy prevadzky a udrzby jednotlivych objektov

3. Nakladanie s odpadmi

Zhotovitel stavby zabezpeci prepravu, zhodnotenie alebo zneSkodnenie odpadov u spolo¢nosti
opravnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktora méa platné povolenia a suhlasy v zmysle
legislativnych poZiadaviek na nakladanie s odpadmi. Dodavatel stavby pred zaatim realizacie stavby
predloZi platné zmluvy so zneSkodiovatelmi odpadov, platné suhlasy na nakladanie s odpadmi a



prepravu nebezpecnych odpadov. Pocas realizacie dodavatel bude viest evidenciu odpadov, doklad o
ich zneSkodneni odovzda objednavatelovi pri ukonceni prac.

Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebné sa riadit ustanovenim zékona NR SR ¢€.79/2015
Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MZP
SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov v zneni vyhlasky MZP SR &. 320/2017 Z.z.
ako aj ostatnymi pravnymi predpismi v oblasti nakladania s odpadmi. Zhotovitel je povinny pinit' vSetky
povinnosti drzitela odpadu v zmysle Zakona o odpadoch a vykonavacich predpisov. Zhotovitel je
zodpovedny najma, nie v8ak vylucne, za plnenie vSetkych povinnosti drzitefa odpadu ustanovenych v §
14 Zakona o odpadoch, za triedenie, zaradovanie, spdsob zhodnocovania, spdsob zne$kodiovania,
odovzdavanie, odvoz, zhromazdovanie, skladovanie, likvidaciu a za celkové nakladanie so vSetkymi
odpadmi vratane nebezpecnych odpadov.

Riadené skladky pre uloZenie odpadov si zhotovitel zaisti sam. Cena za odvoz odpadu a jeho
ulozenie na skladku je zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitefa.

Zhotovitel bude taktiez v plnej miere zodpovedny za vSetok komunélny odpad, ktory vznikne na
stavenisku a jeho likvidaciu.

4. Projektova dokumentacia
Obsah projektovej dokumentacie:

SO 01 Spevnené plochy

SO 02 Parkové a sadové Upravy

SO 03 Pergola

SO 04 Mobiliar a drobna architektura
SO 05 Elektroinstalacie

SO 06 Prelozenie VN

SO 07 Prelozenie NN, RE, RS

SO 08 Vodovod - pripojka

SO 09 Dopravné rieSenie

5. Stavenisko

Za ucelom ochrany stavebného materialu a zariadeni, do¢asne uloZenych v priestoroch staveniska a z
titulu oddelenia stavebnych prac od verejnosti, vybrany dodavatel stavby zrealizuje do¢asné staveniskové
oplotenie. Oplotenie bude do verejnych priestorov zasahovat ¢o najmensim moznym

Zariadenia staveniska

Neuvazuje sa zo zrealizovanim bunkoviska, na zaklade POV je v8ak mimo plochy strechy podzemne;
stavby priestor pre osadenie kancelarskeho kontajnera. Socialne zazemie vystavby (poziadavky na WC)
je mozné na stavenisku zabezpecit osadenim suchych, chemickych ekologickych sanitarnych boxov —
toaliet. Stavebnik nezabezpei priestory a objekty na skladovanie materialu a naradia.

Nakolko sa Cast staveniska nachadza nad podzemnou stavbou, nie je vhodné aby na jej streche bol
skladovany tazky stavebny material, mechanizmy, ¢i zariadenie staveniska.

Kapacita a vyuzitie existujucich objektov na tcely zariadenia staveniska

- zabezpecenie vody pre vystavbu navrhujeme dovozom, ktory si zhotovitel' zabezpeci vo vlastnej réZii,
po zrealizovani vodovodnej pripojke (SO 08) je moZnost odberu vody priamo zo siete, kedy vSak
dodavatel zabezpeCi meranie spotrebovanej vody

- zabezpecenie el. energie pre vystavbu navrhujeme z osadeného dieselagregatu, ktory si zhotovitel
zabezpeci vo vlastnej réZii, po prekladke existujuceho odberného miesta prostrednictvom staveniskového
rozvadzaca s meranim odberu



Zhotovitel musi na vlastné naklady zabezpecit vypracovanie projektu dogasného dopravného znacenia
jeho prerokovanie a schvalenie s dotknutym organom verejnej spravy ako aj naslednu realizaciu
doCasného dopravného znacenia vratane osadenia prenosnych dopravnych znaciek. Zhotovitel
zabezpecCi potrebné povolenie pre zabratie verejného priestranstva.

Na stavenisku musia byt v plnom rozsahu reSpektované platné pravne predpisy tykajuce sa BOZP ako aj
vSetky platné technické a technologické poZiadavky a normy pre dany charakter prac, najma:

- vyhladSka MPSVaR SR €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti a predpismi, ktoré sa tykaju prace vo vyskach,
stavbou a pracou na leSeni, na zavesnych lavkach, manipulécie s elektrickym naradim;

- NV SR €.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

- NV SR ¢.281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami.

VSetky prace sa musia vykonavat tak, aby nedoslo k poSkodeniu zdravia 0séb a poSkodeniam majetku.
Stavenisko, dotknuté objekty a ich okolie musia byt odovzdané v stave v akom boli prebraté.
Specialne ustanovenia.

Realiz&cia stavby je rozdelena na niekolko etap, ktorych Ciselné poradie nie je zavazné a bude urcené
ku pisomne objednavatelom. Na pokyn objednavatela je zhotovitel povinny realizovat zmenu organizacie
dopravy (vybudovanie ostrovéekov, novych prechodov vratane ich osvetlenia a vymenu asfaltu a
obrubnikov na miestnej komunikéacii Komenského namestie) pred realizaciou prac na samotnom namesti,
resp. parCiku. PriloZzena projektova dokumentacia rieSiaca POV, POD a DDZ nie je zavazna a vyzaduje
si Upravu, ktora zohladni novu etapizéciu.

V ramci projektu budu realizované prace na parcelach, ktoré s vo vlastnictve Slovenskej republiky a
v sprave Slovenského narodného divadla (SND) a na podzemnej stavbe vo vlastnictve Slovenskej
republiky a v sprave SND. Taktiez je potrebné stavbu parCika pred zahajenim prac zo strany 1NP
podzemnej stavby divadla podstojkovat. Objednavatel doda zhotovitelovi v elektronickej podobe Zmluvu
0 spolupraci medzi Magistratom hl. mesta SR Bratislavy a SND, na zéaklade ktorej bude zhotovitefovi
umoznené napriamo rokovat a komunikovat s poverenym zastupcom SND. Dodavatel je povinny sa
pocCas realizacie prac riadit zmluvne dojednanymi ustanoveniami.



