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Cast’ I

VSeobecné informadcie

1 Identifikacia verejného obstaravatel’a

Nazov verejného obstaravatela: MBB a. s.

Sidlo verejného obstaravatela: CSA 26, 974 01 Banska Bystrica

Zastupeny: Ing. DuSan Argalas, predseda predstavenstva
JUDr. Juraj DZmura, ¢len predstavenstva

ICO: 36 039 225

Tel.: 048 43 30 841

E-mail: info@mbb.sk

www.mbb.sk

(dalej ,,verejny obstaravatel™)

W

MBB a. s. je verejnym obstaravatel’ podla § 7, ods. 1, pismeno d) zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Organizacia poverena verejnym obstaravatel'om

na zabezpecenie procesu verejného obstaravatel’a: Ing. Jan Halga§ — InZinierska kancelaria
Sidlo: Budovatel’ska 1805/38A, 093 01 Vranov nad Toplou

Kontaktna osoba: Ing. Jan Halgas

Mobil: +421 905127229

Telefon: +421 574431022

E-mail: halgasvo@gmail.com

Strankové hodiny v podatel'ni organizacie poverenej verejnym obstaravatel'om na zabezpecenie
procesu verejného obstaravania v pracovnych dnoch v ¢ase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Kontaktna osoba obstaravatel'a ur¢ena pre styk s uchadza¢mi: Ing. Jan Halgas, mobil: 0905 127 229,
e mail: halgasvo@gmail.com

Verejny obstaravatel’ pri zadavani tejto zakazky poZaduje dodrziavat’ Eticky kodex
zaujemcu/uchadzaca vo verejnom obstaravani, ktory  je zverejneni na
http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.

2  Predmet zikazky

Nazov: Revitalizacia, rekonstrukcia a vybavenie existujicej infrastruktiry a jej
prisluSenstva - Zimného $tadiona v Banskej Bystrici — Modernizacia a iprava ostatného
technického vybavenia a infrastruktiry

Predmetom zakazky je vybavenie zimného Stadiona slabopridovymi a multimedialnymi
technologiami. Cela inStalacia sa bude realizovat’ vo vnutri budovy. V plnom rozsahu sa vyuziju
stavebné konstrukcie objektu, ktory sa doplni o pristroje a zariadenia elektroinstalacie. Predmetom
zakazky je vybavenie haly multimedialnym informa¢nym systémom, ktorého stucastou si:

« EFEKTOVE OSVETLENIE (Hala A)
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« OZVUCENIE (Hala A, Hala B)

« SPORTOVE OSVETLENIE (Hala A, Hala B - telocvi¢iia)

« LED ZOBRAZOVACIE TABULE (Hala A, Hala B)

« CASOMIERA

« VIDEO-REZIA

« KAMEROVE PRIPOJNE BODY

« DIGITAL SIGNAGE - IPTV

« KONTROLA VSTUPU A INTEGROVANY NADSTAVBOVY SYSTEM

Podrobne je predmet zakazky Specifikovany v Casti ,,B. Opis predmetu zdkazky* tychto sutaznych

podkladov, v Prilohe €. 5 (Projektova dokumentécia) a Prilohe ¢. 2 (Vykaz vymer) tychto sutaznych
podkladov

2.1

Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV) :

45310000-3 Elektroinstala¢né prace

45315100-9 Elektrotechnické instalacné prace

45316000-5 Instalovanie osvetlovacich a signaliza¢nych systémov
32330000-5 Pristroje na zaznam a reprodukciu zvuku a obrazu
32333300-9 Pristroje na reprodukciu videozaznamov

32342410-9 Zvukové zariadenie

35121000-8 Zabezpecovacie zariadenie

2.2

Celkové mnozstvo alebo rozsah:

Mnozstva st uvedené v prilohe ¢. 2 Vykaz vymer.

Predpokladana hodnota zékazky: 851 083,04 € bez DPH

Vzhladom k tomu, Ze v tomto ¢asom obdobi st uskutoCnované podobné stavebné prace, verejny
obstaravatel’ zadava tuto zakazku ako nadlimitnu, pretoZze v suéte zakaziek je predpokladana hodnota
zakazky nadlimitna.

3
3.1

3.2

Rozsah a uplnost’ dodavky

Ponuka musi byt vypracovana a predlozena v celom vyzadovanom rozsahu predmetu zakazky
definovaného Cislom CPV a v stlade s technickymi $pecifikaciami predmetu zakazky podla
Casti ,,B. Opis predmetu zdkazky “, tychto sut'aznych podkladov.

Verejny obstaravatel’ nerozdelil predmet zakazky na Casti z dovodu, Ze predmetom zakazky su
stavebné prace, ktorych postupy st zavisle na koordinovanom postupe a su funkéne zavisle.
Zakazka nie je rozdelena na Casti z dovodu, ze ide o prace a suvisiace ¢innosti, ktoré na seba
nadvizuju, pripadne niektoré Cinnosti je mozné vykonavat’ subezne. Z technického hladiska
postupu vystavby je delenie zakazky na jednotlivé Casti taktiez neefektivne, ked’ze jednotlivé
etapy vystavby alebo stavebné objekty si Casovo aj stavebne vzajomne previazané. Cielom
verejného obstaravatela je zabezpeCit, aby v priebehu realizacie predmetu zakazky nedoslo
k spomaleniu alebo zastaveniu prac. Realizacia predmetu zakazky jednym dodavatelom je
zaroven nakladovo efektivnejSia a pre verejného obstaravatel'a vyhodna z pohladu riadenia
a kontroly plnenia predmetu zékazky, ako aj vo vztahu k uplatneniu zodpovednosti voci
zhotovitel'ovi a uplatneniu zaruk. Pri rekonstrukcii Zimného $tadiona v Banskej Bystrici boli
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zakazky rozdelené na celky podla potrieb verejného obstaravatela a boli zadavané postupom
nadlimitnych zakaziek.

Verejny obstaravatel’ v rdmci pripravy modernizacie a Gpravy ostatnej technickej infraStruktury
zimného S$tadidna v Banskej Bystrici uskuto¢nil poc¢as obdobia 05/2021 az 10/2021 sériu
viacerych pripravnych trhovych konzultacii v zmysle §25 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov (/d’alej len zakon o VO) s nezavislymi odbornikmi,
nezavislymi in§titiciami a G¢astnikmi trhu pre planovani revitalizaciu slaboprudovych
a multimedialnych technologii, ktoré sluzili ako podklad pre vypracovanie poziadaviek pre
spracovanie projektovej dokumentacie.

Zapis z trhovych konzultacii je zverejneny na:
http://www.mbb.sk/index.php?action=module&id=mod content&content id=270&category id=

11

V lehote od 10.07.2022 do 04.08.2022 vratane buda prace prerusené z dovodu pripravy
a konania gymnastickych satazi v ramci prestizneho Europskeho olympijského festivalu
mladeze (EYOF 2022). Vsetky prace uskutoCnené do prerusenia prac musia byt zrealizované
tak, aby bol Stadion uZivania a bezpecnej prevadzky schopny.

Zdroj finanénych prostriedkov

Predmet zakazky sa bude financovat zvlastnych (Gverovych) zdrojov. Platby sa buda
realizovat’ bezhotovostnym stykom na zaklade vystavenych faktar. Faktaru - danovy doklad je
mozné vystavit mesacne. Faktira bude splatna do 30 dni odo dia jej dorucenia.

Typ zakazky

Zakazka pre ucely tohto zdkona je zmluva s pefiaznym plnenim uzavretd medzi verejnym
obstaravatelom — vyhlasovatel'om zadavania zakazky ako objednavatelom na jednej strane
a uspeSnym uchadzaCom zadavania zakazky ako zhotovitelom na strane druhej, ktorej
predmetom je uskutocnenie stavebnych prac, uzavretd v sulade sustanoveniami § 536
a nasledujucich Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Vymedzenie podmienok vyzadovanych pre uzavretie zmluvy tvori Cast’ ,,C. Spdsob urcenia
ceny a obchodné podmienky dodania predmetu zakazky .

Toto verejné obstaravanie nie je zelené verejné obstaravanie, ani obstaravanie inovacii ani
obstaravanie zamerané na socialne aspekty.

Verejny obstaravatel’ podla §66, ods. 7 rozhodol, Ze vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti
podla § 40 sa uskuto¢ni po vyhodnoteni pontik podla § 53.

Verejny obstaravatel’ poZaduje zabezpeku (vinkulaciu pocas zaruc¢nej doby) vo vyske 5 %
z ceny za dielo bez dane z pridanej hodnoty.

Verejny obstaravatel’ poZaduje od uspeSného uchadzaca predlozit® vyjadrenie banky,
alebo pobo¢ky zahrani¢nej banky v podobe zavizného tiverového prislubu, ktorym banka
alebo pobocka zahrani¢nej banky uchadzacovi prisl’ibi, Ze v pripade, Ze poziada banku
alebo poboc¢ku zahrani¢nej banky o poskytnutie uveru (liverového ramca), bude mu
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poskytnuty v objeme minimalne 50% z hodnoty uchadzacom predloZenej cenovej ponuky
pocas celej lehoty realizacie diela na ucely finanéného zabezpecenia plnenia zakazky,
ktorej predmetom je realizacia zdkazky alebo iny rovnocenny dokument (napr. zavizny
prisPub tretej osoby). Uspesny uchddza¢ potvrdenie banky, alebo iného rovmocenného
dokumentu podPa predchadzajicej vety, moZe nahradit® vypisom z uc¢tu z banky alebo
pobocky zahrani¢nej banky uvedenej v zmluve uchadzaca nie star§im ako 7 dni pred
predloZenim navrhu zmluvy, deklarujucim disponibilné finanéné zdroje vo vySke
minimalne 50% hodnoty predloZenej cenovej ponuky.

Miesto a lehota plnenia

Miestom plnenia: sa rozumie miesto uskutoCnenia predmetu zakazky. Miestom plnenia je
dodania predmetu zakazky t. j. Banskobystricky samospravny kraj, okres Banska Bystrica,
obec Banska Bystrica, parc. ¢. 4212, 4211/2, k. u. Banska Bystrica.

Platnost’ a G¢innost’ zmluvy:
Platnost’ zmluvy je stanovend podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda uc¢innost’

najskor den nasledujtci po dni jej zverejnenia na webovom sidle verejného obstaravatela. Tuto
skutoCnost’ oznami verejny obstaravatel e-mailom uspesnému uchadzacovi na adresu uvedenu
v zmluve o dielo v ¢lanku L

Lehota plnenia:

Lehota odovzdania staveniska: do 10 dni od tG¢innosti zmluvy
Lehota zacatia:  defi nasledujuci po odovzdani staveniska

Lehota ukoncenia: do 120 dni od zacatia (najneskor do 31.08.2022), do lehoty plnenia sa
nepocita obdobie od 10.07.2022 do 04.08.2022 vratane

Verejny obstaravatel’ odovzda uspesnému uchadzacovi stavenisko do 10 dni odo dia ucinnosti
zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve verejny obstaravatel’ uspesného uchadzaca najneskor
3 dni pred lehotou, ktori uréi verejny obstaravatel’ na toto prevzatie staveniska. Tato skuto¢nost’
oznami verejny obstaravatel’ e-mailom Gspe$nému uchadzacovi na adresu uvedent v zmluve
o dielo v ¢lanku I.

Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'ovi predkladat’ elektronicka verziu (vo formate MS Excel)
podrobného rozpoctu, ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

Opravneni uchadzaci

Sttazné dokumenty st dostupné priamo a tplne bez obmedzeni ¢i poplatkov na:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17370/summary

7.2

Verejny obstaravatel’ nevyzaduje od skupiny dodavatelov, aby vytvorila pravne vztahy do
predloZenia ponuky. Ak bude uspeSnym uchddza¢om skupina dodavatel'ov, tato musi vytvorit
pravne vztahy tak, aby bolo zabezpecené riadne plnenie zmluvy. V pripade skupiny
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dodavatel'ov sa pozaduje pred podpisom zmluvy predlozit’ verejnému obstaravatel'ovi zmluvu,
ktora bude zavézovat’ zmluvné strany aby rucili spolo¢ne a nerozdielne voci objednavatel'ovi za

zavazKky vzniknuté pocas realizacie predmetu zakazky.

Uchadza¢ moéze predlozit’ iba jednu ponuku. Uchadza¢ nemdze byt v tom istom postupe
zadavania zakazky ¢lenom skupiny dodavatel'ov, ktora predklada ponuku. Verejny obstaravatel
vyluci uchadzaca, ktory je stiCasne ¢lenom skupiny dodéavatelov.- § 49 ods. 7 zak. ¢. 343/2015
Z.7.

Verejny obstaravatel pripGS§ta plnenie predmetu obstaravania subdodavkami. Verejny
obstaravatel’ vyzaduje, aby navrhovany subdodavatel' spiftal podmienky G&asti tykajuce sa
osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 a neexistovali u neho dovody na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 .zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov; opravnenie dodavat tovar,
uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit’.

Ak navrhovany subdodavatel’ nespiita podmienky ucasti podl'a bodu 7.4 verejny obstaravatel
pisomne poziada uchadzaca o jeho nahradenie. Uchadza¢ doru¢i navrh nového subdodavatel’a
do piatich pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti podl'a prvej vety, ak verejny obstaravatel
alebo obstaravatel’ neurcil dlhsiu lehotu.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi verejnym obstaravatel'om
a uspeSnym uchadzaCom je povinny uspesny uchadza¢ najneskor v den, ktory predchadza diu,
v ktorom ma zmena subdodavatela nastat’ ozndmit verejnému obstaravatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v imysle
zadat' tretim osobam, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok. Novy
subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Opravnenie
dodavat’ tovar, uskutocniovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu
k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

Verejny obstaravatel’ vyzaduje, aby Uspesny uchadza¢ v navrhu zmluvy uviedol tidaje o vsetkych
znamych subdodavatel’'och, Gidaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Ak uchadza¢ nevypracoval ponuku sam, uvedie v ponuke osobu, ktorej sluzby alebo podklady
pri jej vypracovani vyuzil. Udaje podl'a prvej vety uchadzaé uvedie v rozsahu meno a priezvisko,
obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu, sidlo alebo miesto podnikania a identifika¢né Cislo,
ak bolo pridelené.

PredloZenie ponuky

Stcast'ou ponuky je:
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8.1.1 vyhlasenie uchadzaca, ze nie je ¢lenom skupiny dodavatel'ov, ktora predklada ponuku.
Za uvedenym ucelom predlozi vyhlasenie v sulade s § 49 ods. 7 zakona ¢. 343/2016
7. 7., Ze nie je lenom skupiny dodavatel’ov, ktora predklada ponuku, podpisané
Statutarnym zastupcom/zastupcami uchadzaca a opatrené peciatkou organizacie.
Vyhlasenie predlozi v originalnom vyhotoveni alebo v overenej kopii.

8.1.2 doklady a dokumenty poZzadované vo vyzve na predkladanie pontk a podla tychto
sutaznych podkladov,

Ponuku predklada uchadza¢ v elektronickej podobe do syst¢ému JOSEPHINE, umiestnenom
na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com v lehote na predkladanie poniuk podla
bodu 23.2 podl'a poziadaviek uvedenych v tychto sutaznych podkladoch. Ponuka musi byt
predlozena v Citatelnej a reprodukovatel'nej podobe.

V pripade, ze uchadza¢ predlozi listinni ponuku, verejny obstaravatel na nu nebude
prihliadat’.

Uchadzac ma moznost registrovat’ sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla
i registraciou a prihldsenim pomocou obcianskeho preukazom s elektronickym c¢ipom
a bezpecnostnym osobnostnym kédom (elD).

Predkladanie ponik je umoZnené iba autentifikovanym uchadzac¢om. Autentifikaciu je

mozné previest’ dvoma spdsobmi:

8.5.1 - v systému JOSEPHINE registraciou a prihlasenim pomocou ob¢ianskeho preukazom
s elektronickym ¢ipom a bezpecnostnym osobnostnym kdédom (eID). V systéme je
autentifikovand spolo¢nost, ktorej pomocou elD registruje Statutar danej
spolo¢nosti. Autentifikdciu vykonava poskytovatel systému JOSEPHINE a to
v pracovnych diioch v ¢ase 8 — 16 hod., alebo

8.5.2 - prostrednictvom autorizatného kodu, ktory bude poslany na adresu sidla firmy
uchadzaca v listovej podobe formou doporucenej posty v pripade, kedy spolocnost’
pomocou elD registruje osoba, ktord nie je Statutdrom tejto spolo¢nosti alebo je
registracia do systému realizovana pomocou hesla. Lehota na dorucenie hesla na
registraciu zaslaného v listinnej podobe je min. 3 pracovné dni a je potrebné
s touto dobou pocitat’ pri vkladani ponuky.

Autentifikovany uchadzac¢ si po prihlaseni do syst¢ému JOSEPHINE v Prehlade zékaziek
vyberie predmetnt zdkazku a vlozi svoju ponuku do ur¢eného formuldra na prijem ponuk,
ktory najde v zélozke ,,Ponuky a ziadosti‘.
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Elektronicka ponuka sa vlozi vyplnenim ponukového formulara a vloZenim pozadovanych
dokladov a dokumentov v syst¢tme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese

https://josephine.proebiz.com

V predlozenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené
pozadované naskenované doklady (doporuceny format je ,PDF“) a vyplnenie
elektronického formulara.

Uchadza¢ moéze predloZzenu ponuku vziat’ spdt’ do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
Uchadza¢ pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vlozeni prvotnej ponuky
(kliknutim na tlacidlo ,,Stiahnut’ ponuku* a predlozenim novej ponuky).

V kontextu zdkona o verejnom obstaravani, § 49 bod la upozornujeme uchadzacov na
nalezitosti predkladania ponuk elektronicky. Heslo sut’aze: ,,MBB VYB*.

Ak sucastou ponuky nebudu doklady, resp. dokumenty podl'a bodu 8.1.2 bude tato ponuka zo
zadavania zédkazky vyliiCena ak nie je uvedené ina¢. Ak stucastou ponuky nebude doklad podl'a
bodu 8.1.1, verejny obstaravatel’ to bude povazovat’ za formalny nedostatok, ktory nema vplyv
na kvalitu ponuky.

Dokumenty musia byt predloZené v pisomnej forme v jednom vyhotoveni.

8.12.1 Verejny obstaravatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o informaciach oznacenych ako
doverné, ktoré mu uchadza¢ alebo zaujemca poskytol; na tento ucel uchadza¢ alebo
zaujemca oznaci, ktoré skuto¢nosti povazuje za doverné.

8.12.2 Za doverné informdacie je na ucely tohto zdkona mozné oznacit' vyhradne obchodné
tajomstvo, technické rieSenia a predlohy, navody, vykresy, projektové dokumentacie,
modely, sposob vypoctu jednotkovych cien a ak sa neuvadzaju jednotkové ceny, ale len
cena, tak aj sposob vypoctu ceny a vzory.

8.12.3 Ustanovenim bodu 8.12.2 nie st dotknuté ustanovenia tohto zakona, ukladajlice
povinnost’ verejného obstaravatela oznamovat ¢i zasielat’ uradu dokumenty a iné
oznamenia, ako ani ustanovenia ukladajuce verejnému obstaravatelovi a tradu
zverejiiovat’ dokumenty a iné oznamenia podla tohto zdkona a tiez povinnosti
zverejnovania zmliv podla osobitného predpis.

Uchadza¢ moéze predlozenu ponuku vziat’ spdt’ do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
Uchadza¢ pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vlozeni prvotnej ponuky
(kliknutim na tlacidlo ,,Stiahnut’ ponuku‘ a predlozenim novej ponuky).

Ak je v predkladanych dokladoch uvedena inda mena ako EUR, prepocet vykona uchadza¢. Na
prepocet ostatnej meny sa prepocitaju ceny na EUR podla priemerného ro¢ného kurzu ECB
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(Europskej centralnej banky) za prislusny kalendarny rok. Za rok 2022 kurzom ECB ku dnu
vyhlasenia oznamenia vo vestniku UVO.

9 Variantné rieSenie

9.1 Neumoziuje sa predkladat’ variantné rieSenia.

9.2 Ak sutcastou ponuky bude aj variantné rieSenie, variantné rieSenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa nan hl'adiet’, akoby nebolo predlozené.

10 Platnost’ ponuky

10.1 Ponuky zostavajt platné pocas lehoty viazanosti ponik do 31. maja 2022.

10.2 V pripade uplatnenia reviznych postupov verejny obstaravatel’ upovedomi uchadzacov
o predpokladanom prediZeni lehoty viazanosti pontik.

11 Naklady na ponuku

11.1 Vsetky vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky znaSa uchadza¢ bez akéhokol'vek
finan¢ného naroku u verejného obstaravatel’a.

11.2 Ponuky predlozené v lehote na predkladanie ponuk podla bodu 23.2, sa poc¢as plynutia lehoty
viazanosti a po uplynuti lehoty viazanosti pontik podla bodu 10.1 a 10.2 uchadza¢om nevracaji.
Zostavaju ako sucast’ dokumentacie zadavania zakazky.

12 Podmienky zrusSenia postupu zadavania zakazky

12.1 Verejny obstaravatel’ zrusi verejné obstaravanie alebo jeho Cast’, ak
a) ani jeden uchadza¢ alebo zaujemca nesplnil podmienky ucasti vo verejnom obstaravani
a uchadzac alebo zaujemca neuplatnil namietky v lehote podl'a tohto zékona,
b) nedostal ani jednu ponuku,
¢) ani jedna z predlozenych ponik nezodpoveda poziadavkam urcenym podla § 42 a uchadzac
nepodal namietky v lehote podl'a tohto zakona,
d) jeho zrusenie nariadil trad.

12.2 Verejny obstaravatel’ moze zrusit’ verejné obstaravanie alebo jeho Cast’ aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie, ak sa v priebehu postupu verejného
obstaravania vyskytli dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré nemozno od verejného
obstaravatel'a pozadovat, aby vo verejnom obstaravani pokracoval, najmd ak sa zistilo
porusenie tohto zakona, ktoré ma alebo by mohlo mat’ zasadny vplyv na vysledok verejného
obstaravania, ak nebolo predlozenych viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny
v predloZenych ponukach su vysSie ako predpokladana hodnota. Ak bola predloZena len jedna
ponuka a verejny obstaravatel nezrusil verejné obstardvanie alebo jeho Cast, je povinny
zverejnit’ v profile odévodnenie, preco verejné obstaravanie nezrusil.

12.3 Verejny obstaravatel je povinny bezodkladne upovedomit vSetkych uchadzacov alebo
zaujemcov o zruSeni pouzitého postupu zadavania zakazky, koncesie alebo jeho Ccasti

Banska Bystrica, februar 2022
Strana 13 z 69



MBB a. s.

Revitalizacia, rekonstrukcia a vybavenie existujucej infrastruktiry a jej prisluSenstva - Zimného Stadiéna v Banskej Bystrici

— Modernizécia a uprava ostatné¢ho technického vybavenia a infrastruktiry

Verejna sut'az— nadlimitna zakazka — uskuto¢nenie prace

Sut'azné podklady

s uvedenim dovodu a oznamit’ postup, ktory pouziju pri zadavani zakazky na pdvodny predmet
zéakazky alebo pdvodny predmet koncesie.

Cast’ II.

Komunikdcia, dorozumievanie a vysvetl’ovanie

13 Komunikacia a dorozumievanie medzi verejnym obstaravatel’om a uchadzacom alebo
jny.

13.1

13.2

133

13.4

13.5

13.6

Zaujemcom

Poskytovanie vysvetleni, odovzdavanie podkladov a komunikécia (,,dalej len komunikacia“)
medzi verejnym obstaravatelom/zaujemcami a uchadza¢mi sa bude uskutocnovat v Statnom
(slovenskom) jazyku a sposobom, ktory zabezpeci Uplnost’ a obsah tychto udajov uvedenych
v ponuke, podmienkach 0UCasti a zaru¢i ochranu ddvernych a osobnych udajov uvedenych
v tychto dokumentoch.

Verejny obstardvatel bude pri komunikacii s uchadzaCmi resp. zdujemcami postupovat
vzmysle § 20 zakona o verejnom obstaravani prostrednictvom komunika¢ného rozhrania
systému JOSEPHINE. Tento sposob komunikacie sa tyka akejkol'vek komunikacie a podani
medzi verejnym obstardvatel'om a zaujemcami, resp. uchadzac¢mi.

JOSEPHINE je na ucely tohto verejného obstaravania softvér na elektronizaciu zadavania
verejnych zakaziek. JOSEPHINE je webova aplikacia na doméne https://josephine.proebiz.com.

Na bezproblémové pouzivanie systému JOSEPHINE je nutné pouzivat' jeden z podporovanych
internetovych prehliadacov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyssia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vysSia alebo
- Google Chrome
- Microsoft Edge.

Pravidla pre doruCovanie — zasielka sa povazuje za doruceni zaujemcovi/uchadzacovi ak jej
adresat bude mat’ objektivnu moznost’ oboznamit’ sa s jej obsahom, tzn. akondhle sa dostane
zasielka do sféry jeho dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systéme JOSEPHINE povazuje
okamih jej odoslania v syst¢éme JOSEPHINE a to v stlade s funkcionalitou systému.

Ak je odosielatel'om zasielky verejny obstaravatel’, tak zaujemcovi resp. uchadzacovi bude na
nim uréeny kontaktny e-mail/e-maily bezodkladne odoslana informacia o tom, Ze k predmetne;j
zékazke existuje nova zasielka/sprava. Zaujemca resp. uchadzac¢ sa prihlasi do systému
a v komunika¢nom rozhrani zakazky bude mat zobrazeny obsah komunikacie — zasielky,
spravy. Zaujemca resp. uchadza¢ si méze v komunikaénom rozhrani zobrazit' celu historiu
o svojej komunikacii s verejnym obstaravatel'om.
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13.7 Ak je odosielatelom zasielky zaujemca resp. uchadzac, tak po prihlaseni do systému ak
predmetnému obstaravaniu méze prostrednictvom komunikaéného rozhrania odosielat’ spravy

a potrebné prilohy verejnému obstaravatel'ovi. Takato zasielka sa povazuje za dorucenu
verejnému obstaravatelovi okamihom jej odoslania v systétme JOSEPHINE v sulade

s funkcionalitou systému.

13.8 Verejny obstaravatel odporica zaujemcom, ktori chci byt informovani o pripadnych
aktualizaciach tykajucich sa zakazky prostrednictvom notifika¢nych e-mailov, aby v danej
zékazke zaklikli tla¢idlo ,,ZAUJIMA MA TO* (v pravej hornej &asti obrazovky). Notifikagné e-
maily st taktiez doru€ované zaujemcom, ktori su evidovani na elektronickom liste zaujemcov
pri danej zakazke.

13.9 Verejny obstaravatel umoznuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami
k stitaznym podkladom a k pripadnym vSetkym dopliujicim podkladom. Verejny obstaravatel
tieto vSetky podklady / dokumenty bude uverejilovat’ ako elektronické dokumenty v prislusne;
Casti zakazky v systéme JOSEPHINE. -dokumenty na webovom sidle verejného obstaravatel’a
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17370/summary

13.10 Podania a dokumenty suvisiace s uplatnenim reviznych postupov st medzi verejnym
obstaravatelom a zaujemcami/uchddzaCmi dorucené¢ elektronicky  prostrednictvom
komunika¢ného rozhrania systému JOSEPHINE. DoruCovanie namietky a ich odvolavanie vo
vztahu k UVO je riesené v zmysle §170 ods. 8 b) zdkona o verejnom obstaravani.

14 VysvetPovanie a doplnenie sut’aznych podkladov

14.1 'V pripade nejasnosti alebo potreby objasnenia poziadaviek a podmienok ucasti vo verejnom
obstardvani, uvedenych v oznadmeni o vyhlaseni verejného obstardvania a/alebo v sut'aznych
podkladoch, v inej sprievodnej dokumentacii a/alebo inych dokumentoch poskytnutych
verejnym obstaravatel'om v lehote na predkladanie pontk, méze ktorykol'vek zo zaujemcov
poziadat’ prostrednictvom komunikac¢ného rozhrania systému JOSEPHINE.

14.2 Za vcas dorucenu poziadavku o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky,
navrthu a na preukdzanie splnenia podmienok uCasti sa povazuje poziadavka dorucend
verejnému obstaravatelovi v pisomnej forme najneskoér 9 dni pred uplynutim lehoty na
predkladanie pontk. Po tejto lehote zaujemcovi nezanika pravo poziadat o vysvetlenie
sutaznych podkladov, ale verejny obstaravatel mu negarantuje dorucenie vysvetlenia v lehote
urcenej zédkonom.

14.3 Odpoved (vysvetlenie) na kazdl poziadavku o vysvetlenie, predlozenu zo strany ktoréhokol'vek
zaujemcu sa preukazatene oznami bezodkladne vSetkym zaujemcom, ktori s verejnému
obstaravatelovi znami, najneskor vSak Sest’ dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk
a sucasne verejny obstaravatel’ zverejni vysvetlenie na:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17370/summary

14.4 Podania a dokumenty suvisiace s uplatnenim reviznych postupov st medzi verejnym
obstaravatelom a zaujemcami/uchddzacmi dorucované prostrednictvom komunikacného
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rozhrania systému JOSEPHINE. To neplati pre podania a dokumenty stvisiace s uplatnenim

namietok podl'a § 170 zakona o verejnom obstaravani.

14.5 Pripadne vysvetlenie zverejni verejny obstaravatel’ aj v profile verejného obstaravatela.

15 Obhliadka miesta uskutoc¢nenia prace

15.1 Zéaujemcom sa odporuca vykonat’ obhliadku miesta realizacie predmetu zakazky a jeho okolia
tak, aby si sam overil aziskal vSetky informacie, ktoré bude potrebovat na pripravu,
spracovanie ponuky a zacatie prac suvisiacich srealizaciou predmetu zakazky. Vydavky
spojené s touto prehliadkou ida na tarchu zaujemcov.

15.2 'V pripade poziadavky zaujemcu o obhliadku miesta realizacie pozadovaného predmetu zakazky
zaujemca moze dohodnlt’ termin obhliadky s vyuZzitim komunika¢ného systému JOSEPHINE.

Cast IIL
Priprava ponuky

16 Jazyk ponuky

16.1 Ponuky, navrhy a dalSie doklady a dokumenty vo verejnom obstaravani sa predkladaju
v Statnom jazyku.

16.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho tradnym
prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a dokumenty vyhotovené
v Ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je tradny preklad do Statneho
jazyka.

17 Obsah ponuky

17.1 Ponuka sa predklada tak, aby vsetky dokumenty a doklady boli predlozené v zmysle §49, ods. 5,
pism. a).
Ponuka predlozena uchadza¢om obsahuje:

17.1.1 vyhlasenie uchadzaca podl'a bodu 8.1.1, ze nie je ¢lenom skupiny dodavatel'ov, ktora
predklada ponuku do tejto sut'aze,

17.1.2 doklady a dokumenty podl’a bodu 17 a podl'a Casti ,,D. Podmienky uicasti uchadzacov*,
ponuknutu cenu za predmet zédkazky podla bodu 20 a podla casti ,,C. Spdsob urcenia
ceny a obchodné podmienky dodania predmetu zdakazky *“ a doklad o zloZeni zabezpeky
podPa bodu 19. Zabezpeka,

17.1.3 podmienky a ostatné idaje podla stanovenych kritérii na hodnotenie ponuk, podla ¢asti
»E. Kriteria na hodnotenie ponuk a sposob ich uplatnenia “,

17.1.4 Doklady musia byt aktudlne a musia odrazat' skuto¢ny stav v cCase, v ktorom sa
uchadzac zicastnuje zadavania tejto zakazky,
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17.1.5 Navrh zmluvy odielo podpisany opravnenou osobou uchadzaca vratane

poZadovanych priloh (¢. 1 - Suhrnny poloZkovy rozpocet , ¢. 2 Harmonogram

plnenia, ¢. 4 - Zoznam subdodivatelov suvedenim priac, ¢. 5 — Zoznam
ekvivalentnych poloZiek (ak sa uplatiiuje))

17.1.6 navrh uchadzaca na plnenie kritérii na hodnotenie pontk podla casti ,,F. Navrh
uchadzaca na plnenie kritérii na hodnotenie ponuk “. Tento navrh bude vlozeny hned’ za
Obsah vsetkych predkladanych dokumentov a dokladov,

17.1.7 Obsah vsetkych predkladanych dokumentov a dokladov, ktory tvori prvi stranu ponuky

Ak sucastou ponuky nebudu doklady podl'a bodov 17.1.1, 17.1.6 a 17.1.7 verejny obstaravatel
to bude povazovat za formalny nedostatok, ktory nema vplyv na kvalitu ponuky.

Uchadza¢ musi predlozit’ ponuku na cely predmet zakazky. Pokial’ zaujemca nepredlozi ponuku
na cely predmet zakazky Specifikovany v Casti B. ,, Opis predmetu zdakazky “ tychto sutaznych
podkladov bude vylic¢eny z hodnotenia pontk.

18 Splnenie podmienok ucasti uchadzacov

18.1

18.2

18.3

Verejny obstaravatel' rozhodol Ze vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti uskutoéni po
vyhodnoteni pontk u uchadzaca, ktory sa umiestnil na prvom mieste v poradi. Hodnotenie
splnenia podmienok ucasti uchadzacov podla Casti ,,D. Podmienky ucasti uchadzacov*, bude
zalozené na splneni:

18.1.1 podmienok ucasti tykajicich sa osobného postavenia uvedenych v § 32 zakona
0 verejnom obstaravani

18.1.2 wurcenych podmienok tcasti tykajucich sa finanéného a ekonomického postavenia podl'a
§33 zakona o verejnom obstaravani, ak sa poZzaduju,

18.1.3 wurCenych podmienok technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti podla § 34
zakona o verejnom obstaravani, ak sa pozaduju.

Splnenie podmienok Uc¢asti v tomto postupe zadavania zakazky podla bodu 18.1 uchadzac
preukazuje predlozenim dokladov pozadovanych v ¢asti ,,D. Podmienky ucasti uchadzacov*.
Doklady musia byt Gplné, citatelné a aktualne, nesmti byt poskodené a pozmenené a musia
odrazat’ skutocny stav v Case, v ktorom sa uchadzac zucastiluje zadavania zékazky.

Verejny obstaravatel’ pisomne poziada uchadzaca o vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych
dokladov, ak z predloZzenych dokladov nemozno posudit ich platnost’ alebo splnenie podmienky
ucasti. Ak verejny obstaravatel neur¢i dlhSiu lehotu, uchadza¢ alebo zaujemca doruci
vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych dokladov do

a) dvoch pracovnych dni odo dna odoslania Ziadosti, ak sa komunikacia uskutociuje
prostrednictvom elektronickych prostriedkov,

b) piatich pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti, ak sa komunikacia uskuto¢iiuje inak,
ako podla pismena a).

18.3.1 Verejny obstaravatel’ je povinny
a) pri vyhodnoteni splnenia podmienok ucasti uchadzacov alebo zaujemcov, ktoré sa
tykaju technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. a)
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alebo pism. b), zohl'adnit’ referencie uchadzacov alebo zaujemcov uvedené v evidencii
referencii podl'a § 12, ak takéto referencie existuju,

b) pri vyhodnoteni splnenia podmienky ucasti uchadzacov alebo zaujemcov tykajicej sa
technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. c) alebo
pism. g) pisomne poziadat’ uchadzaca alebo zaujemcu, aby v lehote, ktora nesmie byt
kratsia ako pét pracovnych dni odo dna dorucenia Zziadosti, nahradil technikov,
technické organy alebo osoby urcené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
alebo riadiacich zamestnancov, ak nespliaju predmetna podmienku téasti,

¢) pisomne poziadat’ uchadzaca alebo zaujemcu, aby v lehote, ktora nesmie byt kratsia
ako pdat pracovnych dni odo dia doruCenia ziadosti, nahradil int1 osobu,
prostrednictvom ktorej preukazuje financné a ekonomické postavenie alebo technicku
spdsobilost’ alebo odborni spdsobilost’, ak existuju dovody na jej vylicenie.

18.4 Verejny obstaravatel’ vyluci z verejného obstardvania uchadzaca, ak

a) nesplnil podmienky ucasti,

b) predlozil neplatné¢ doklady; neplatnymi dokladmi st doklady, ktorym uplynula lehota
platnosti,

¢) poskytol informacie alebo doklady, ktoré st nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze
nezodpovedaju skutocnosti a maji vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti alebo
vyber zaujemcov,

d) pokausil sa neopravnene ovplyvnit’ postup verejného obstaravania,

e) pokusil sa ziskat' doverné informacie, ktoré by mu poskytli neopravnent vyhodu,

f) konflikt zaujmov podl'a § 23 nemozno odstranit’ inymi ucinnymi opatreniami,

g) na zaklade doveryhodnych informacii ma déovodné podozrenie, Ze uchadzac alebo zaujemca
uzavrel v danom verejnom obstaravani s inym hospodarskym subjektom dohodu nartsajacu
hospodarsku sutaz, ak sa tato podmienka uvedie v oznameni o vyhldseni verejn¢ho
obstaravania alebo v oznameni pouzitom ako vyzva na sut'az,

h) pri posudzovani odbornej spdsobilosti preukazatelne identifikoval protichodné zaujmy
zaujemcu alebo uchadzaca, ktoré mézu nepriaznivo ovplyvnit’ plnenie zdkazky,

i) nepredlozil po pisomnej ziadosti vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych dokladov
v urcenej lehote,

j) nepredlozil po pisomnej ziadosti doklady nahradené jednotnym eurépskym dokumentom
v urcenej lehote,

k) nenahradil int osobu, prostrednictvom ktorej preukazuje splnenie podmienok tucasti
finanéného a eckonomického postavenia alebo technickej spdsobilosti alebo odbornej
sposobilosti, ktora nesplia uréené poziadavky, v uréenej lehote inou osobou, ktora spiiia
uréené poziadavky,

1) nenahradil subdodéavatel’a, ktory nespliia poziadavky uréené verejnym obstaravatelom alebo
obstaravatel'om novym subdodavatel'om, ktory spifia uréené poziadavky, v lehote podla § 41
ods. 2,

m) nenahradil technikov, technické organy alebo osoby uréené na plnenie zmluvy alebo
koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktori nespliiaju podmienku G&asti podla
§ 34 ods. 1 pism. ¢) alebo pism. g), v urenej lehote novymi osobami alebo organmi, ktoré
spitaju tito podmienku uéasti.

18.5 Verejny obstaravatel vyla¢i z verejného obstaravania aj uchadzaca alebo zaujemcu, ak
narusenie hospodarskej sutaze, ktoré vyplynulo z pripravnych trhovych konzultéacii alebo jeho
predbezného zapojenia podla § 25 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, nemozno
odstranit’ inymi ucinnymi opatreniami ani po vyjadreni uchadzaca alebo zaujemcu; verejny
obstaravatel’ a obstaravatel’ pred takymto vylucenim poskytni zdujemcovi alebo uchadzacovi
moznost’ v lehote piatich pracovnych dni od doru¢enia ziadosti preukazat, ze jeho ucastou na
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pripravnych trhovych konzultaciach alebo predbeznom zapojeni nedoslo k mnarusSeniu
hospodarskej stitaze.

Uchédzag, ktory nespiiia podmienky tiasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. a), g)
a h) alebo sa na neho vztahuje dovod na vylucenie podl'a odseku 6 pism. c) az g) a odseku 7, je
opravneny verejnému obstaravatel'ovi preukazat’, ze prijal dostatocné opatrenia na vykonanie
napravy. Opatreniami na vykonanie napravy musi uchadzac¢ preukazat, Zze zaplatil alebo sa
zaviazal zaplatit' nahradu tykajacu sa akejkol'vek Skody, napravil pochybenie, dostatocne
objasnil sporné skutocnosti a okolnosti, a to aktivnou spolupracou s prislusnymi organmi, a ze
prijal konkrétne technické, organiza¢né a persondlne opatrenia, ktoré su urcené na to, aby sa
zabranilo buducim pochybeniam, priestupkom, spravnym deliktom alebo trestnym ¢inom.

Uchadzac, ktorému bol ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny koneénym
rozhodnutim v inom ¢lenskom S$tate, nie je opravneny verejnému obstaravatel'ovi preukazat, ze
prijal opatrenia na vykonanie napravy podla bodu 18.6 druhej vety, ak je toto rozhodnutie
vykonatel'né v Slovenskej republike.

Verejny obstaravatel postdi opatrenia na vykonanie napravy podla bodu 18.6 druhej vety
predloZzené uchadzacom, pricom zohl'adnia zavaznost’ pochybenia a jeho konkrétne okolnosti.
Ak opatrenia na vykonanie napravy predlozené uchadzaCom povazuje verejny obstaravatel’ za
nedostato¢né, vyluci zaujemcu alebo uchadzaca z verejného obstaravania.

Uchadzaca alebo zaujemcu z ¢lenského §tatu, ak je v State svojho sidla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu opravneny vykonavat pozadovani ¢innost, verejny obstaravatel nesmie
vylucit z dévodu, ze na zaklade zakona sa vyZzaduje na vykonavanie pozadovanej ¢innosti urcita
pravna forma.

18.10 Uchadza¢ bude bezodkladne pisomne upovedomeny o vyluceni s uvedenim dovodu vylicenia

a lehotou, v ktorej moze byt’ doru¢ena namietka podl'a §170, ods. 3, pism. d) zakona o verejnom
obstardvani.

18.11 Verejny obstaravatel’ vyzaduje, aby navrhovany subdodavatel’ spiiial podmienky G&asti tykajice

sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vylac¢enie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az
h) a ods. 7; opravnenie dodavat’ tovar, uskutoCiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vztahu ktej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’
plnit’.

19 Zabezpeka

19.1

19.2

Zabezpeka ponuky sa vyzaduje vo vyske 10 000,00 EUR (slovom desat’tisic eur). Zabezpeka
zabezpeci viazanost’ ponuky pocas lehoty viazanosti pontuk.

Sposoby zlozenia zabezpeky:

19.2.1 zlozenie finan¢nych prostriedkov na bankovy et verejného obstaravatel'a
19.2.2 poskytnutie bankovej zaruky za uchadzaca

19.2.3 poskytnutie poistenia zaruky
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Spdsob zloZenia zabezpeky si vyberie uchadzac.
19.3 Podmienky zloZenia zabezpeky:

19.3.1 ZlozZenie finan¢nych prostriedkov na bankovy ucet verejného obstaravatela

Finan¢né prostriedky vo vyske podl'a bodu 19.1 musia byt’ zloZzené na Gcet verejného obstaravatel'a
vedeny v Slovenskej sporitelni:

¢islo uctu vo forme IBAN: SK90 0900 0000 0050 7523 9270

BIC (SWIFT kod): GIBASKBX

s uvedenim variabilného symbolu ¢islo: ICO uchadzaca

ucel platby: zabezpeka — 05/01/2022

Finan¢né prostriedky musia byt pripisané na ucet verejného obstaravatel’a najneskor v deil uplynutia
lehoty na predkladanie ponuk. Ak bola zdbezpeka ponuky zlozena na ucet verejného obstaravatela,
verejny obstaravatel’ vrati zabezpeku ponuky uchadzacom bez trokov, nakolko uvedeny tucet je
neuroceny.

19.3.2 Poskytnutie bankovej zaruky za uchadzaca

19.3.2.1 Zaruc¢na listina moze byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou
zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou (d’alej len ,banka®). Ak
bankovu zaruku poskytne zahrani¢na banka, ktord nema pobocku na uzemi Slovenskej republiky,
bankova zaruka vyhotovena zahrani¢nou bankou v Statnom jazyku krajiny sidla takejto banky musi
byt zaroven dolozena tradnym prekladom do Statneho jazyka (slovenského jazyka), to neplati pre
bankovu zaruku vyhotovenu v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je
uradny preklad do $tatneho jazyka (slovenského jazyka).

19.3.2.2 Zo zaruénej listiny vystavenej bankou musi vyplyvat, ze:
- banka uspokoji veritel'a (verejného obstaravatel'a) vo vyske zabezpeky podla bodu 19.1 tejto
Casti stitaznych podkladov za dlznika (uchadzaca) v pripade prepadnutia jeho zabezpeky ponuky
v prospech verejného obstaravatela podl'a § 46 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani,
- bankova zaruka sa pouzije na thradu zabezpeky ponuky vo vyske podl'a bodu 19.1,
- banka sa zavézuje zaplatit vzniknuti pohladavku do 15 dni po doruéeni vyzvy verejného
obstaravatela na zaplatenie, na Géet verejného obstaravatel'a podl'a bodu 19.3.1,
- bankové zaruka nadobuda platnost” diiom jej vystavenia bankou a vznika doruCenim zéarucnej
listiny verejnému obstaravatel'ovi,
- platnost’ bankovej zaruky koné&i uplynutim lehoty viazanosti ponuk, resp. predizenej lehoty
viazanosti ponuk.

19.3.2.3 Bankova zaruka zanikne:
- plnenim banky v rozsahu, v akom banka v zaru¢nej listine poskytla bankovu zaruku za
uchadzacda v prospech verejného obstaravatela,
- odvolanim bankovej zaruky na zaklade pisomnej Ziadosti verejného obstaravatela,
- uplynutim doby platnosti, ak si verejny obstaravatel’ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje
naroky voci banke vyplyvajuce z vystavenej zarucnej listiny alebo v dobe platnosti bankovej
zaruky uchadza¢ nepoziadal o predizenie doby platnosti bankovej zaruky z titulu prediZenia
lehoty viazanosti.

19.3.2.4 V pripade predizenia lehoty viazanosti pontk, zdbezpeka poniik nadalej zabezpetuje
viazanost’ ponuk uchadzacov az do uplynutia takto primerane prediZenej lehoty viazanosti ponik.
V pripade zlozenia zabezpeky formou poskytnutia bankovej zdruky za uchadzaca, je uchadzac
povinny v pripade obmedzenej platnosti tito platnost’ predizit v stlade s prediZzenou lehotou
viazanosti.

Banska Bystrica, februar 2022
Strana 20 z 69



MBB a. s.

Revitalizacia, rekonstrukcia a vybavenie existujucej infrastruktiry a jej prisluSenstva - Zimného Stadiéna v Banskej Bystrici
— Modernizécia a uprava ostatné¢ho technického vybavenia a infrastruktiry

Verejna sut'az— nadlimitna zakazka — uskuto¢nenie prace

Sut'azné podklady

19.3.3 Poskytnutie poistenia zaruky

19.3.3.1 Poistna zmluva musi byt uzatvorena v stilade s platnou legislativou o poistovnictve tak, ze
poistenym je uchadza¢ a opravnenou osobou z poistnej zmluvy je verejny obstaravatel. Doba
platnosti poistenia zaruky musi byt urena v poistnej zmluve, ako aj v doklade vystavenom
poistoviiou o existencii poistenia zaruky, minimalne do skoncenia lehoty viazanosti ponuk.
V pripade zloZzenia zdbezpeky formou poskytnutia poistenia zaruky za uchadzaca, je uchadzac
povinny v pripade obmedzenej platnosti tito platnost’ predizit v stlade s prediZenou lehotou
viazanosti.

19.3.3.2 Z dokladu vystaveného poistoviiou musi vyplyvat, ze poistoviia uspokoji opravnent
osobu (verejného obstaravatel’a) za poisteného (uchadzaca) v pripade prepadnutia jeho zadbezpeky
v prospech verejného obstaravatel'a v tejto sutazi. Poistoviia sa musi zaviazat’ zaplatit' na ucet
verejného obstaravatel'a podla bodu 19.3.1 pohladavku kryta poistenim zaruky do 15 dni po
doruceni vyzvy verejného obstaravatela na jej zaplatenie.

19.3.3.3 Poistenie zaruky vznika ditom uzavretia poistnej zmluvy medzi poistoviiou a poistenym
(uchadzacom) a zabezpeka vznika dorucenim dokladu vystaveného poistoviiou o poisteni zaruky
verejnému obstaravatel'ovi.

19.4 Ak uchadza¢ zlozi zabezpeku ponuky poskytnutim bankovej zaruky alebo poistenim zaruky,
predlozi dokaz o bankovej zaruke alebo o poisteni zaruky v elektronickej ponuke (uchadzac
v elektronickej ponuke predlozi sken originalu dokladu) a zaroven doruci samostatne v originali
dokaz o bankovej zaruke alebo o poisteni zaruky (notarsky overena kopia nie je postacujuca)
v lehote na predkladanie ponuk v zalepenej obalke s ozna¢enim:

« nazov a adresa verejného obstaravatela: MBB a. s., CSA 26, 97401 Banska Bystrica.

* identifikatné udaje uchadzata — obchodné meno a adresa sidla alebo miesta podnikania,
v pripade skupiny dodavatel'ov obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania kazdého ¢lena
skupiny,

« oznaCenie ,,Nadlimitna zakazka SP— neotvarat™,

* oznacenie heslom ,,05/01/2022¢ .

19.5 Zabezpeka prepadne v prospech verejného obstaravatel’a, ak uchadzac v lehote viazanosti pontik
odstupi od svojej ponuky alebo neposkytne sucinnost’ alebo odmietne uzavriet zmluvu alebo
ramcovi dohodu podl'a § 56 ods. 8 az 15 zakona o verejnom obstaravani.

19.6 Verejny obstaravatel’ uvolni alebo vrati uchadzacovi zabezpeku podla § 46 ods. 7 zakona
0 verejnom obstaravani.

20 Mena a ceny uvadzané v ponuke

20.1 Navrhovana zmluvna cena bude stanovena dohodou podla § 3 zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov.

20.2 Uchadza¢om navrhovana zmluvna cena bude vyjadrend v eurach.

20.3 Ak je uchadza¢ platcom dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*), navrhovant zmluvnu cenu
uvedie v zlozeni:
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=  npavrhovand zmluvna cena bez DPH,
=  sadzba DPH a vyska DPH,
=  navrhovana zmluvna cena vratane DPH.

Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie navrhovanii zmluvnu cenu celkom. Na skutocnost’, ze
nie je platcom DPH v ponuke upozorni ozna¢enim ,,Nie som platcom DPH*

Verejny obstaravatel’ je registrovany na platenie dane z pridanej hodnoty.

21 Vyhotovenie ponuky

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

Uchadza¢ predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponuk podla
poziadaviek uvedenych v tychto sut'aznych podkladoch.

Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, pozadované v tychto stitaznych podkladoch,
musia byt’ k terminu predloZenia ponuky platné a aktuélne.

Ponuka musi byt’ vyhotovena elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom
obstardvani a vlozena do systtmu JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/

V pripade, Ze uchddza¢ vyuzije moznost' predkladania konkrétnych dokladov na
preukazanie splnenia podmienok ucasti, je povinny originalne doklady alebo ich uradne
overené kopie (vratane uradnych prekladov) naskenovat’ a vlozit’ ich do systému ako sucast’
ponuky. Verejny obstaravatel modZe poziadat’ uchddzaca o dorucenie vSetkych dokladov
predloZenych v ponuke aj v listinnej podobe s ciel'om overit originalitu dokladov.

V pripade, ze su doklady, ktorymi uchddza¢ preukazuje splnenie podmienok ucasti
vydavané organom verejnej spravy (alebo inou povinnou instituciou) priamo v digitalnej
podobe, musi uchadza¢ vlozit’ do systému tento digitadlny doklad (vratane jeho tradného
prekladu, ak je to podl'a predchadzajticich ustanoveni potrebné).

Dokumenty vyhotovené¢ uchadzatom, ktoré tvoria ponuku, musia byt podpisané
Statutarnym orgdnom uchadzaca alebo c¢lenom Statutdrneho organu alebo moézu byt
podpisané zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca
v zavdzkovych vztahoch, v takomto pripade uchadza¢ v dorucenej ponuke predlozZi aj
splnomocnenie s overenymi podpismi, ktoré ho opraviiuje k takémuto tikonu. VSetky strany
ponuky, na ktorych boli vykonané dodatocné zdznamy a opravy, musia byt podpisané
osobou alebo osobami, ktoré podpisali ponuku

Cast’ IV.
Predkladanie ponuk

22 Predkladanie ponik

Banska Bystrica, februar 2022
Strana 22 z 69



22.1

222

223

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

MBB a. s.

Revitalizacia, rekonstrukcia a vybavenie existujucej infrastruktiry a jej prisluSenstva - Zimného Stadiéna v Banskej Bystrici
— Modernizécia a uprava ostatné¢ho technického vybavenia a infrastruktiry

Verejna sut'az— nadlimitna zakazka — uskuto¢nenie prace

Sut'azné podklady

Ponuka je vyhotovena elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom
obstaravani a vlozena do systtmu JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

Elektronicka ponuka sa vlozi vyplnenim ponukového formulara a vloZenim pozadovanych
dokladov a dokumentov v syst¢éme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

V predlozenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadované
naskenované doklady (odporacany format je ,,PDF*) tak, ako je uvedené v tychto sutaznych
podkladoch a vyplnenie polozkového elektronického formulara, ktory zodpoveda navrhu na
plnenie kritérii uvedenom v sutaznych podkladoch.

Ak ponuka obsahuje doverné informacie, uchadzac ich v ponuke viditeI'ne oznaci.

Uchadzacom navrhovana cena za dodanie pozadovaného predmetu zakazky, uvedend v ponuke
uchadzaca, bude vyjadrend v EUR (Eurach) s presnost'ou na 2 desatinné miesta a vloZena do
systému JOSEPHINE v tejto Struktare: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri
vkladani do systému JOSEPHINE oznacena ako ,,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)®).

Po tspesnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchadzacovi odoslany notifikacny
informativny e-mail (a to na emailovu adresu uzivatel’'a uchadzaca, ktory ponuku nahral).

Ponuka uchadzaca predlozena po uplynuti lehoty na predkladanie ponik sa elektronicky
neotvori.

Uchadza¢ moze predloZzent ponuku vziat' spiat’ do uplynutia lehoty na predkladanie pontk.
Uchadza¢ pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vlozZeni prvotnej ponuky (kliknutim
na tla¢idlo ,,Stiahnut’ ponuku® a predlozenim novej ponuky).

Uchadzaci st svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty oznamenej verejnym obstaravatel'om,
resp. prediZzenej lehoty viazanosti ponuk podl'a rozhodnutia verejného obstaravatela. Pripadné
predizenie lehoty bude uchddzatom dostatoéne vopred oznamené formou elektronickej
komunikacie v systéme JOSEPHINE.

22.10 Uchadza¢ ma moznost' registrovat sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla

i registraciou a prihldsenim pomocou obcianskeho preukazom s elektronickym cipom
a bezpecnostnym osobnostnym kédom (eID).

22.11 Predkladanie ponuk je umoZnené iba autentifikovanym uchadzacom.

Autentifikaciu je mozné urobit’ dvoma spdsobmi

a)

v systéme JOSEPHINE registraciou a prihlasenim pomocou obcianskeho preukazu
s elektronickym c¢ipom a bezpecnostnym osobnostnym kodom (eID). V systéme je
autentifikovana spolocnost’, ktori pomocou eID registruje Statutir danej spolocnosti.
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Autentifikaciu vykonava poskytovatel' systému JOSEPHINE a to v pracovnych dnioch v case
8.00 — 16.00 hod.

b) alebo poCkanim na autorizaény kod, ktory bude poslany na adresu sidla firmy uchadzaca
v listovej podobe formou doporucenej posty. Lehota na tento ukon su 3 pracovné dni a je
potrebné s touto lehotou pocitat’ pri vkladani ponuky.

22.12 Autentifikovany uchadza¢ si po prihlaseni do systému JOSEPHINE v prehl'ade - zozname
obstaravani vyberie predmetné obstardvanie a vlozi svoju ponuku do uréeného formulara na
prijem ponuk, ktory najde v zalozke ,,Ponuky a Ziadosti*.

23 Miesto a termin predkladania ponuk

23.1 Ponuky sa predkladaju elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE (webova adresa
systému je https:/josephine.proebiz.com), kde autentifikovany uchddza¢ vklada ponuku
k danej zékazke.

23.2 Lehota na predkladanie ponuk uplynie diiom: 14.03.2022 o0 10** hod.

23.3 Ponuka uchadzaca predloZena po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk stanovenej v bode
21.2. tejto Casti sitaznych podkladov sa elektronicky neotvoria.

24 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

24.1 Uchadzaé moéze ponuku dopiiat, menit alebo ponuku odvolat do uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk podl’a bodu 23.2.

24.2 Uchadza¢ moéze predlozenu ponuku vziat' spdt’ do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
Uchadza¢ pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vlozeni prvotnej ponuky (kliknutim
na tla¢idlo ,,Stiahnut’ ponuku® a predloZenim novej ponuky v systéme JOSEPHINE).

Cast’ V.

Otvdranie a vyhodnotenie poniik

25 Otvaranie obalok s ponukami

25.1 Otvaranie obalok s ponukami:
25.1.1 Otvaranie obalok sa uskuto¢ni dna: 14. marec 2022 o 11:00 hod. na adrese:

Nazov: MBB a. s.

Obec (mesto): Banska Bystrica

Ulica a &islo:  CSA 26

Miestnost: zasadacka 3. NP, miestnost’ ¢islo: 332

25.1.2 Otvaranie ponuk sa uskutocni elektronicky.
25.1.3 Miestom ,,on-line*“ spristupnenia pontk je webova adresa https://josephine.proebiz.com/
a totozna zalozka ako pri predkladani pontk.
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25.1.4 On-line spristupnenia pontk sa méze zicastnit’ iba uchadzac¢, ktorého ponuka bola predloZzena
v lehote na predkladanie ponuk. Pri on-line spristupneni buda zverejnené informacie v zmysle
ZVO. Vsetky pristupy do tohto ,,on-line” prostredia zo strany uchadzacov bude systém
JOSEPHINE logovat’ a budu sticastou protokolov v danom obstaravani

25.1.5 Komisia overi neporuSenost’ ¢asti ponuk a zverejni obchodné mena alebo nazvy, sidla, miesta
podnikania alebo adresy pobytov vsetkych uchadzacov a ich navrhy na plnenie kritérii, ktoré
sa daju vyjadrit cCislicou, uréenych verejnym obstaravatelom a obstardvatelom na
vyhodnotenie ponuk. Ostatné udaje uvedené v ponukach sa nezverejituju.

25.1.6 Verejny obstaravatel’ najneskor do piatich pracovnych dni odo dna otvarania ponuk, posle
vSetkym uchddzacom, ktori predlozili ponuky v lehote na predkladanie ponuk zapisnicu
z otvarania tychto Casti ponuk. Zapisnica obsahuje udaje zverejnené podl'a bodu 25.1.5.

26 Dovernost’ procesu verejného obstaravania

26.1 Informacie, tykajuce sa preskumania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzajomného porovnania ponuk
a odpora¢ani do prijatia ponuky su doverné. Clenovia komisie na vyhodnotenie ponik
a zodpovedné osoby verejného obstaravatela nesmu zverejnit uvedené informacie ani
uchadzacom, ani ziadnym inym osobam.

26.2 Informacie, ktoré uchadzac v ponuke oznac¢i za doverné (nie v zmysle zakona ¢. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovanych skutoCnosti a ozmene adoplneni niektorych zakonov), nebuda
v ziadnom pripade zverejnené.

27 Preskumanie ponik

27.1 Komisia vyhodnoti ponuky z hl'adiska splnenia poziadaviek verejného obstaravatel’a na predmet
zakazky a nalezitosti ponuky a v pripade pochybnosti overi spravnost’ informdacii a dékazov,
ktoré poskytli uchadzaci.

28 Vysvetlovanie ponik

28.1 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informaciach alebo ddkazoch, ktoré
uchadzac poskytol, pisomne poziada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predlozenie
dokazov. Vysvetlenim ponuky nemdze dojst’ k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovazuje
odstranenie zrejmych chyb v pisani a pocitani.

28.2 Ak sa pri urcitej zédkazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo vztahu k tovaru, stavebnym
pracam alebo sluzbe, komisia pisomne poziada uchadzaca o vysvetlenie tykajice sa tej Casti
ponuky, ktoré su pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa moZze tykat’ najmaé:

a) hospodarnosti stavebnych postupov, hospodarnosti vyrobnych postupov alebo
hospodarnosti poskytovanych sluzieb,

b) technického rieSenia alebo osobitne vyhodnych podmienok, ktoré ma uchadzac
k dispozicii na dodanie tovaru, na uskuto¢nenie stavebnych prac, na poskytnutie sluzby,

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebnych prac alebo osobitosti sluzby navrhovanej
uchadzacom,

d) dodrziavania povinnosti v oblasti ochrany zivotného prostredia, socialneho prava alebo
pracovného prava podla osobitnych predpisov,
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e) dodrziavania povinnosti voci subdodavatel'om,

f) moznosti uchadzaca ziskat’ Statnu pomoc.

28.2.1 Ak boli predlozené najmenej tri ponuky od uchadzacov, ktori spifiaji podmienky t&asti,
ktoré spinajii poziadavky verejného obstarivatela na predmet zdkazky, mimoriadne
nizkou ponukou je vZdy aj ponuka, ktora obsahuje cenu plnenia najmene;j o:
a) 15% niz8iu, ako priemer cien plnenia podla ostatnych ponik okrem ponuky
s najnizSou cenou alebo
b) 10% nizsiu, ako je cena plnenia podl'a ponuky s druhou najniZSou cenou plnenia.

Komisia zohl'adni vysvetlenie ponuky uchadzatom v sulade s poziadavkou podl'a bodu 27.1.
a28.1 alebo oddvodnenie mimoriadne nizkej ponuky uchadzacom, ktoré vychadza
z predlozenych dokazov.

Verejny obstaravatel’ vyluci ponuku, ak

a) uchadzac nezlozil zabezpeku podla uréenych podmienok (ak sa uplatiuje),

b) ponuka nespiiia poziadavky na predmet zakazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch
potrebnych na vypracovanie ponuky,

¢) uchadza¢ nedoru¢i pisomné vysvetlenie ponuky na zaklade poziadavky podla bodu 27.1.
a28.1 do:

1. dvoch pracovnych dni odo dna odoslania ziadosti o vysvetlenie, ak komisia neurcila
dlh$iu lehotu a komunikacia sa wuskutoCiiuje prostrednictvom elektronickych
prostriedkov,

2. piatich pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti o vysvetlenie, ak komisia neurcila
dlhsiu lehotu a komunikacia sa uskuto¢iuje inak ako podl'a prvého bodu,

d) uchadzacom predlozené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v stlade s poziadavkou

podla bodu 27.1. a 28.1,

e) uchadzac¢ nedoruci pisomné oddvodnenie mimoriadne nizkej ponuky do piatich pracovnych
dni odo dna dorucenia Ziadosti, ak komisia neur¢ila dlh$iu Iehotu

f) uchadzacom predloZzené vysvetlenie mimoriadne nizkej ponuky a dokazy dostatocne
neoddvodiuji nizku uroven cien alebo nakladov najmi s ohladom na skuto¢nosti podla

bodu 28.2,

g) uchadzac poskytol nepravdivé informacie alebo skreslené informacie s podstatnym vplyvom
na vyhodnotenie ponuk,
h) uchadzac sa pokusil neopravnene ovplyvnit’ postup verejného obstaravania.

Ak uchadza¢ odovodiuje mimoriadne nizku ponuku ziskanim $tatnej pomoci, musi byt schopny
v primeranej lehote urcenej komisiou preukazat’, Ze mu Statna pomoc bola poskytnuta v stlade s
pravidlami vnttorného trhu Eurépskej tnie, inak verejny obstaravatel’ vylaéi ponuku.

Uchadzac bude pisomne upovedomeny o vyliceni s uvedenim:

a) dovodov vyplyvajicich najma z nestladu predloZenej ponuky s technickymi Specifikaciami,
vykonnostnymi poziadavkami a funkénymi poziadavkami na predmet zakazky alebo
koncesie uréenymi verejnym obstaravatel'om
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b) lehotou, v ktorej moze byt podana namietka podla §170, ods. 3, pism. d) zakona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani.

Mena na vyhodnotenie ponuk

29.1 Ceny uveden¢ v ponukach uchadzacov sa budu vyhodnocovat’ v eurach.

30 Vyhodnotenie ponuk

30.1

30.2

Komisia na vyhodnotenie pontk zriadend verejnym obstaravatelom hodnoti tie ponuky, ktoré
neboli podla bodu 27 a 28 zo zaddvania tejto zakazky vylucené.

Pri vyhodnocovani ponuk postupuje komisia len podla kritérii na vyhodnotenie ponuk
uvedenych v ozndmeni o zadavania tejto zakazky a sposobom urcenym v Casti ,,E. Kritéria na
hodnotenie ponuik a sposob ich uplatnenia .

Cast' VL.

Prijatie zmluvy

31 Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk

31.1

31.2

Ak nedoslo k predlozeniu dokladov preukazujucich splnenie podmienok ucasti skor, verejny
obstaravatel’ po vyhodnoteni ponuk vyhodnoti splnenie podmienok ucasti uchadzacom, ktory sa
umiestnil na prvom mieste v poradi. Ak ddjde k vylaceniu uchadzaca alebo uchadzacov,
vyhodnoti sa nasledne splnenic podmienok ucasti d’alSicho uchadzaca alebo uchadzacov
v poradi tak, aby uchadza¢ umiestneny na prvom mieste v novo zostavenom poradi splial
podmienky ucasti. Verejny obstaravatel’ pisomne poziada uchadzaca o predlozenie dokladov
preukazujucich splnenie podmienok ucasti v lehote nie kratSej ako pat’ pracovnych dni odo dna
doru¢enia ziadosti a vyhodnotia ich podla § 40 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Verejny obstaravatel po vyhodnoteni ponuk, po skonceni postupu podla bodu 31.1 a po
odoslani vsetkych oznameni o vyluceni uchadzaca, zaujemcu alebo ucastnika bezodkladne
pisomne oznamit vsSetkym uchadzaCom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok
vyhodnotenia ponuk, vratane poradia uchadzacov a stasne uverejnit’ informaciu o vysledku
vyhodnotenia pontk a poradie uchidzadov v profile. Uspeinému uchadzacovi alebo
uchadzacom oznamia, Ze jeho ponuku alebo ponuky prijimaju. Netspesnému uchadzacovi
oznamia, ze neuspel a dovody neprijatia jeho ponuky. Neuspesnému uchadzacovi v informacii
o vysledku vyhodnotenia pontik uvedu aj identifikaciu uspesného uchadzaca alebo uchadzacov,
informaciu o charakteristikach a vyhodach prijatej ponuky alebo ponuk a lehotu, v ktorej moze
byt doru¢ena namietka podla § 170 ods. 3 pism. f) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani.

32 Prijatie zmluvy

32.1

322

Uzavretd zmluva nesmie byt v rozpore so sutaznymi podkladmi a s ponukou predlozenou
uspesnym uchadzacom alebo uchadza¢mi.

Verejny obstaravatel’ moze uzavriet’ zmluvu s uspeSnym uchadza¢om alebo uchadza¢mi najskor
Sestnasty deii odo diia odoslania informécie o vysledku vyhodnotenia ponuk podla § 55, ak
nebola dorucena ziadost' o napravu, ak ziadost’ o napravu bola dorucend po uplynuti lehoty
podl'a § 164 ods. 3 alebo ak neboli doru¢ené namietky podl'a § 170.
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Ak bola doru¢ena ziadost' o napravu v lehote podla § 164 ods. 3, verejny obstaravatel moze
uzavriet zmluvu s GspeSnym uchadzacom alebo uchadza¢mi najskor Sestnasty den po uplynuti
lehoty na vykonanie napravy podla § 165 ods. 3 pism. a), ak neboli doru¢ené namietky podla
§ 170 ods. 4.

Ak Ziadost’ o napravu bola zamietnutd, verejny obstaravatel’ méze uzavriet' zmluvu s UspeSnym
uchadza¢om alebo uchadza¢mi najskor Sestnasty deni odo dina odoslania oznamenia o zamietnuti
ziadosti o napravu podl'a § 165 ods. 3 pism. b), ak neboli doru¢ené namietky podla § 170 ods.
4.

Ak verejny obstaravatel’ nekonal v Ziadosti o napravu a ak neboli dorucené namietky podla
§ 170 ods. 4, moze uzavriet zmluvu s uspeSnym uchadzacom alebo uchadza¢mi najskor
Sestnasty den po uplynuti lehoty ustanovenej na vybavenie ziadosti o napravu podla § 165 ods.
3.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 32.2 az 32.5, ak boli doruCené namietky,
verejny obstaravatel moéze uzavriet zmluvu, s GspeSnym uchadzacom alebo uchadza¢mi, ak
nastane jedna z tychto skutocnosti:

a) dorucenie rozhodnutia Gradu podl'a § 174 ods. 1 verejnému obstaravatel'ovi

b) marne uplynutie lehoty na podanie odvolania vSetkym opravnenym osobam, diom
pravoplatnosti rozhodnutia uradu podla § 175 ods. 2 alebo ods. 3,
c) dorucenie rozhodnutia uradu o odvolani verejnému obstaravatelovi.

Uspesny uchidzaé alebo uchadzadi sa povinni poskytniit’ verejnému obstaravatelovi riadnu
sucinnost’ potrebni na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rdmcovej dohody tak, aby
mohli byt uzavreté do 10 pracovnych dni odo dna uplynutia lehoty podl'a odsekov 2 az 6, ak
boli na ich uzavretie pisomne vyzvani.

Ak uspeSny uchadza¢ alebo uchadza¢i odmietnu uzavriet zmluvu, alebo nie st splnené
povinnosti podl'a odseku 7, verejny obstaravatel méze uzavriet zmluvu, s uchadzacom alebo
uchadzaémi, ktori sa umiestnili ako druhi v poradi.

Ak uchadzac alebo uchadzaci, ktori sa umiestnili ako druhi v poradi odmietnu uzavriet zmluvu,
neposkytni verejnému obstaravatel'ovi a riadnu sucinnost’ potrebnil na ich uzavretie tak, aby
mohli byt uzavreté do 10 pracovnych dni odo dia, ked’ boli na ich uzavretie pisomne vyzvani,
verejny obstaravatel moézu uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovii dohodu
s uchadzacom alebo uchadzac¢mi, ktori sa umiestnili ako treti v poradi.

32.10 Uchadza¢ alebo uchadzaci, ktori sa umiestnili ako treti v poradi, su povinni poskytnut

verejnému obstaravatelovi riadnu st€innost’, potrebnll na uzavretie zmluvy, tak, aby mohli byt
uzavreté do 10 pracovnych dni odo dia, ked’ boli na ich uzavretie pisomne vyzvani.

32.11 Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovu dohodu

s uchadzacom alebo uchadza¢mi, ktori maju povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie si zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maji povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie si zapisani v registri partnerov
verejného sektora. V pripade zmeny subdodavatela, ak tento subdodavatel ma povinnost
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zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt vtomto registri partnerov
verejného sektora zapisany ku ditu zmeny subdodavatel’a.

32.12 Verejny obstaravatel moze odstapit od zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
uzavretej s uchadzaCom, ktory nebol v Case uzavretia zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany
Z registra partnerov verejného sektora.
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VEREJNY OBSTARAVATEL: MBB a. s.
CSA 26, 974 01 Banska Bystrica
PREDMET ZAKAZKY: Revitalizacia, rekonStrukcia a vybavenie existujucej
infraStruktiry a jej prisluSenstva - Zimného Stadiona v Banskej Bystrici — Modernizacia
a iprava ostatného technického vybavenia a infrastruktiary

VEREINA SUTAZ

(UskutocCnenie prace)

Sut'azne podklady

B. Opis predmetu zakazky
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Opis predmetu zikazky s uvedenim minimalnych technickych parametrov pozadovanych
verejnym obstaravatel’om na predmet zakazky:

Predmet zékazky v celom rozsahu je opisany tak, aby bol presne a zrozumitelne $pecifikovany. Ak
niektory z pouzitych parametrov, alebo rozpitie parametrov identifikuje konkrétny typ vyrobku, alebo
vyrobok konkrétneho vyrobcu, verejny obstaravatel’ umozni nahradit’ takyto vyrobok ekvivalentnym
vyrobkom alebo ekvivalentom technického riesenia pod podmienkou, Ze ekvivalentny vyrobok alebo
ekvivalentné technické rieSenie bude spifat’ uzitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré su
nevyhnutné na zabezpeCenie UCelu, na ktoré su uvedené technoldgie a zariadenia urCené. Pri
vyrobkoch, prislusenstvach konkrétnej znacky, uchadza¢ moéze predlozit’ aj ekvivalenty inej znacky
v rovnakej alebo vyssej kvalite.

Verejny obstaravatel’ v zmysle §42, ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zidkonov umoziiuje pouZitie ekvivalentov. Ponikany ekvivalent
musi mat’ rovnaké alebo lepSie technické a uzitkové parametre.

Ak uchadza¢€ vo svojej ponuke pouZije ekvivalenty, upozorni verejného obstaravatel’a vo svojej
ponuke, Ze pouZil ekvivalenty a predloZi zoznam poloZiek, v ktorych pouZije ekvivalent
s uvedenim obchodnych nazvov a typov, ktoré pouZije ako ekvivalenty.

Predmetom zdkazky je vybavenie zimného Stadiona slaboprudovymi a multimedidlnymi
technologiami. Cela instalacia sa bude realizovat’ vo vnutri budovy. V plnom rozsahu sa vyuziju
stavebné konstrukcie objektu, ktory sa doplni o pristroje a zariadenia elektroinstalacie. Predmetom
zéakazky je vybavenie haly multimedialnym informacnym systémom, ktorého sti€astou su:

« EFEKTOVE OSVETLENIE (Hala A)

« OZVUCENIE (Hala A, Hala B)

« SPORTOVE OSVETLENIE (Hala A, Hala B - telocvi¢iia)

* LED ZOBRAZOVACIE TABULE (Hala A, Hala B)

« CASOMIERA

« VIDEO-REZIA

« KAMEROVE PRIPOJNE BODY

* DIGITAL SIGNAGE - IPTV

« KONTROLA VSTUPU A INTEGROVANY NADSTAVBOVY SYSTEM

Predmetom predloZzenej projektovej dokumentacie je technické rieSenie vnutornych rozvodov
multimedialnej techniky a ostatnych pozadovanych zariadeni. Technika slizi na prezentaciu obrazu,
zvuku a informacii o prebiehajlicom Sportovom podujati, alebo inej spolo¢enskej udalosti popripade
reklamnym akciam. Systém je navrhnuty ako multifunkény vratane rézie systému, ktory umoziuje
opakovanie zaznamu, premietanie vysledkov, reklamnych spotov a inych informacii. Okrem
definovania jednotlivych technologickych celkov a ich parametrov a vlastnosti bolo ddlezitym cielom
aj zladenie tychto technologicky celkov z dovodu ich vzajomnej suvislosti pre potreby vytvorenia ¢o
najlepsieho rieSenia z pohl'adu zabavy divéka a zaroven zniZenia narokov na pocet osob potrebnych na
prevadzku a obsluhu systému pri zachovani maximalnych efektov.

Efektové osvetlenie (Hala A)

Navrhované efektové osvetlenie je realizované so Styrmi az Siestim otoénymi hlavicami a systémom
riadenia s moznost'ou nastavenia roznych scén. Efektové hlavice musia byt multifunkéné s plnenim
funkcie Beam/Spot/Wash s plynulym mieSanim farieb, moznostou vkladania vlastného loga, napriklad
logo hokejového klubu, erb mesta (Mesto BB, HC05, MBB a.s.) a podobne v poéte 3 ks gobo obrazca
vyrabaného na zakazku. Rota¢né hlavice umiestnit’ a rozmiestnit’ na jestvujlce truss konstrukcie nad
mantinelmi. Riadiacu jednotku sa pozaduje umiestnit’ v miestnosti rézie v juznej tribline na druhom
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nadzemnom podlazi. Trasovanie prepojenia medzi réziou a svetlami realizovat v definovanom
kablovom zl'abe medzi juznou a severnou tribunou nad hracou plochou. Technicky navrh kablového
Zlabu a jeho kotvenia o streSnu konStrukciu musi byt pred samotnou realiziciou odsuhlaseny
statikom verejného obstaravatela (Ing. Cyril Klima). Navrhnuté rieSenie efektovych svetiel je
rozdelené na tri Casti a to na centralne ulozenie efektovych svetiel nad stredovou Ciarou, a na d’alSie
dve sekcie na linii brankovisk. Vsetky tri Casti st obsiahnuté vysokovykonnymi efektovymi rotacnymi
hlava typu Beam/Spot/Wash s plynulym mieSanim farieb, moznostou vkladania vlastného loga,
napriklad logo hokejového klubu, erb mesta a pod.. v podobe gobo obrazca vyrabaného na zakazku.
Obsahuju kotace so statickymi ale aj rotacnymi gobo obrazcami, efektové prizmy, animacny efekt,
frost filter. Tymito funkciami efektovych svetiel je mozné vytvarat’ pltavé efekty na 'adovej ploche,
vo vzduchu, ale aj na tribunach, v zavislosti od poziadavky. Efektové svetla spifiaji krytie IP65 &im sa
vhodné a priamo uréené pre pouzitie v prostredi so zvySenou vlhkost'ou, ktorym zimny Stadion je.

Ozvucenie (Hala A, Hala B)

Ozvucenie zimného S$tadidna je navrhnuté s prihliadnutim na vhodné technoldgie a funkcénost
ozvucovacieho systému pre dany priestor tribin zimného $tadiona hlavnej Haly A a tréningovej
ladovej plochy Haly B vratane riadenia zvukového systému a systému mikrofonov. Zvukovy systém
Hala A Pre Halu A je navrhnuté ozvucenie tribin a hracej plochy pre komer¢ny a $portovy zvuk (nie
koncertny). Reproduktory sti umiestnené na jestvujticej truss konstrukcii. Mixazny pult a riadenie je
umiestnené v miestnosti rézie na juznej tribune. Trasovanie prepojenia medzi réZiou a reproduktormi
realizovat’ v kablovom zl'abe medzi juznou a severnou tribunou. Systém mikrofonov je umiestneny
v miestnosti boxu ¢asomeracov. Je navrhované rieSenie pre 2 drotové a 2 bezdrotové mikrofony.
Navrhnuté rieSenia ozvucenia tribin haly A je rozdelené na dve Casti a to priame ozvucenie tribun
a bocné vykrytie vedl'ajsich tribun vyosenym uloZenim reproduktorov na l'avej a pravej strane pre obe
tribiny. Zvukovy systém je zloZzeny z osemnastich stredovyskovych reproduktorov s vyzarovanim
90°x 50°, ktoré st natofené priamo na hlavné a bo¢né tribuny. Ich rozlozenie je navrhnuté, aby bol
pokryty cely priestor tribin pre divakov. Na vykrytie krajnych ¢asti tribin si navrhnuté Styri
stredovySkové reproduktory s vyzarovanim 60°x 50°. Na podporu basovej zlozky st navrhnuté Styri
subbasové reproduktory s priamym vyZzarovanim a nato¢enim priamo na tribliny. Hracia plocha je
dozvucena za pomoci Styroch vykonnych stredovyskovych reproduktorov s vyzarovanim 90°x 50°.
Cely zvukovy systém je zaveseny na dvoch povodnych trussovych konstrukciach uloZenych pozdiz
hracej plochy, za pomoci zavesnych a Gchytnych prvkov, ktoré s certifikované na takéto pouzitie.
Dané rieSenie zvukového systému je urcené na pouzivanie v prostredi s vys$Sou vlhkostou, ktora sa na
zimnych Stadionoch vyskytuje. Membrany reproduktorov st impregnované proti takejto vlhkosti
a zariadenia tym nestracaju funkCnost’ a G¢innost. Zvukovy systém je pasivny a reproduktory si
napajané digitdlnymi zosillova¢mi ulozenymi v technickej miestnosti. Pre vys$iu G¢innost’ a rezervu
vykonu ja kazdy reproduktor napdjany samostatne, teda nie st navzajom prepajané. Digitalne
zosiliovace su navrhnuté priamo na dané typy reprosustavy podl'a ich nominalneho vykonu. Ulozenie
digitalnych zosiliiovacov je navrhované v miestnosti rézie v navrhovanom 32U Zeleznom racku. Toto
ulozenie chrani zosiliiovace pred vhlkostou a jej vplyvmi na zariadenia. V technickej miestnosti je
planované aj ulozZenie digitalneho zvukového pultu, ktory je urCeny na riadenie zvukového systému
a prepojenie komunika¢ného systému a d’alSich audio zariadeni. K zvukovému mixaznemu pultu
prislticha aj stagebox, ktorého uloZenie je planované na protil'ahlt stranu v priestore ¢asomeracov pri
ladovej ploche. Stagebox slizi na vzdialené prepojenie medzi pridavnymi zariadeniami ako su
mikrofony, pripadne d’alSie zariadenia, ako napriklad zvukova konzola na prehravanie audio signalov.
Komunika¢ny systém Hala A Komunika¢ny systém je dolezity prvok na komunikaciu medzi
Casomeraémi a réziou. Musi spiiiat’ vetky potrebné poziadavky na tiito komunikaciu s prihliadnutim
na vsetky okolnosti, ktoré moézu nastat. Komunikacny systém je tvoreny troma komunikacnymi
stanicami, kde dve st ulozené pri ¢asomeracoch a jedna v miestnosti videorozhodcov na vzajomnu
komunikaciu. Stanica komunika¢ného systému je prepojena pomocou audio prevodnika so zvukovym
mixaznym pultom, aby vznikla moznost’ vyhlasovania oznamu aj priamo z oblasti ¢asomiery do
zvukového systému. Neodmyslitelnou st¢astou komunika¢ného systému st kvalitné slichadla.
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V oblasti ¢asomiery, kde je predpoklad velkého hluku z hracej plochy a tribun je navrhnuty
dvojsluchadlovy profesionalny headset s funkciou aktivneho potlac¢ania okolitého hluku. Obsluha tym
padom nie je ruSena vonkaj$imi vplyvmi a pocuje vsetky podstatné informacie Cisto a bez ruchov
okolia. V technickej miestnosti, kde nie je potreba aktivneho rusenia okolit¢ho hluku je navrhnuty
jednosluchadlovy profesionalny headset. Vyhlasovanie vysledkov a oznamov je rieSené elektretovym
mikrofénom na husom krku, ktory neprenésa okolity ruch, ale len priame hovorené slovo. Zvukovy
systétm Hala B Pre halu B je navrhnuté ozvucenie 'adovej plochy a tribliny nad casomierou a sada
mikrofonov. Pre riadiaci pult a sadu mikrofonov je pouzité rieSenie /fly case/ aby sa dal uzatvorit
a odlozit’ po ukon¢eni zapasu/podujatia. Reproduktory v hale B sa umiestnia na priecelie pochodzne;j
lavky oproti casomeracom (severna strana). Po nainstalovani nového ozvucenia v oboch halach je ako
sucast dodavky aj kompletnd demontaz povodného. (reproduktory, kabeldz, istiace prvky a iné).
Navrhnuté rieSenie ozvucenia ladovej plochy Haly B je jednostranné zabezpecené zvukovym
systémom, ktory je natoeny na hraciu plochu z jednej strany. Zvukovy systém je zlozeny zo Styroch
linearnych pasivnych dvojpasmovych reproduktorov s vodeodolnou impregnovanou membranou,
ktora odolava vlhkosti. Linearny zvukovy systém je pasivny a reproduktory s napajané digitalnym
zosilnova¢om. Pre vyss§iu u¢innost’ a rezervu vykonu ja kazdy reproduktor napajany samostatne, teda
nie st navzajom prepajané. Digitalny zosiliiovac je navrhnuty priamo na dany typ reprosustavy podla
ich nominalneho vykonu. Uchytenie reproduktorov je rieSené cez zavesné a uchytné prvky, ktoré sa
certifikované na takéto pouzitie. Pre ozvuéenie tribny na statie je navrhnutych osem kusov
dvojpasmovych reproduktorov zapojenych 100V ststavou za pomoci 100V zosiliiovaca ulozené¢ho
v zeleznom racku v zdzemi Casomiery HALY B. Sucastou tohto racku je aj multimedidlny zvukovy
prehrava¢ a 12-kandlovy analégovy mixazny pult. Silové napdjanie zariadeni ozvucenia v hale A
umiestnenych v rézii, bude realizované z rozvadzaca PDB v rézii. V hale B bude silové napdjanie
ozvucenia realizované z rozvadzaca RH-A/RH-B v rohu, v hale B.

Sportové osvetlenie Hala A

Svietidla Sportového osvetlenia sa umiestnia na novo inStalovanych truss konstrukciach umiestnenych
pozdizne nad mantinelmi. Napajanie jednotiek osvetlenia bude z miestnosti hlavného rozvadzaa HR-
VT vedl'a miestnosti rolby. Po nainstalovani nového LED Sportového osvetlenia je pozadované ako
sucast’ dodavky aj kompletna demontéz povodného osvetlenia (svietidla, kabelaz, istiace prvky a iné).
Sportové osvetlenie hracej plochy zabezpecujiice neruseny priebeh §portového podujatia a vytvorenie
prijatelnych hracich podmienok pre hraCov s mozZnostou jednoduchého nastavenia podla
zadefinovanych scén osvetlenia, zabezpeCenie pohodlného, neosliujiiceho sledovania $portového
podujatia a oznamovacej tabule, moznost’ rychlej zmeny intenzity osvetlenia podl'a naprogramovane;
scény v prestavkach a pri Gdrzbe s cielom dosiahnut maximalnu usporu elektrickej energie. Typ
svietidiel musi byt’ vhodny do vlhkého, chladného prostredia a s vhodnou mechanickou odolnost’ou.
Sportové osvetlenie ma plnit’ aj funkciu efektového osvetlenie a to moznostou spustenia (vyvolania)
scén pre rozne pozadované momenty zapasu/podujatia. Riadenie svietidiel je pozadované cez DMX
protokol. Ovladanie osvetlenia je pozadované z 3 miestnosti: - rézia (riadenie efektovych scén) -
miestnost’ rolby (minimalne 5 programov s ovladanim cez tlac¢idla pre nastavenie intenzity), -
miestnost’ spravcu Stadiona s hlavnym komunika¢nym rozhranim cez PC v kancelarii spravcu zimného
Stadidona v hale A. Ovladanie LED osvetlenia pomocou PC v kancelarii spraveu zimného Stadidona
umozni: - naprogramovat’ automatické ¢asové funkcie prepinania jednotlivych scén v zavislosti od
rozpisu ladovej plochy v tyzdiovych intervaloch, - sledovanie spotreby elektrickej energie. Pre
sledovanie spotreby sa pozaduje doplnenie (dovybavenie) rozvadzaca pre Sportové osvetlenie o typ
elektromeru so systémom Modbus. Ovladanie pri miestnosti adarov /opravnenej obsluhy/ bude
formou na stene umiestneného ovladaca s minimalne piatimi funkciami alebo dotykovym displejom s
indikéciou spusten¢ho rezimu. Z neho bude mozné zapinat’ prednastavené rezimy svietenia, ktoré sa
nastavia pri inStalacii (s moznostou opatovného preprogramovania). Prepojenie ovlddacov bude
vyuzité na obojsmernti komunikaciu. PoZaduje sa prepojenie Sportového osvetlenia so systémom
Efektoveho osvetlenia (DMX). Pozaduje sa aby systém osvetlenia mal preddefinovanych 5 zakladnych
rezimov: - zapas pre HD TV prenosom (trieda osvetlenia I), min. 1000 Ix - zapas bez TV prenosu,
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$pickovy tréning (trieda osvetlenia II),min. 750 Ix - tréning, koréul’'ovanie a pod. (trieda osvetlenia III),
min. 500 Ix - Gprava 'adovej plochy, min. 200 1x - reZzim bez vyuzitia haly, vypnuté.

Pri dodrzani parametrov osvetlenia pri televiznych prenosoch resp. filmovani: minimélna kolmé
osvetlenie: Evert Min (Ecam Min) 600 1x Gradient 6 % na 1 m Ecam Min / Ecam Ave 0,6 minimalna
kolmé osvetlenie pri vyznamnych udalostiach: Evert Min (Ecam Min) 1400 1x Gradient 5 % na 1 m
Ecam Min / Ecam Ave 0,7 horizontalna rovnomernost’ (pre l'adovy hokej): Ehor Ave 750 Ix (trieda I),
500 Ix (trieda II), 300 Ix (trieda III) U2hor 0,7 (trieda I, II, III) Systém musi byt navrhnuty tak, aby
spiiial poziadavky pre televizne prenosy RTVS. Je odpora¢ané vychadzat’ z minimalnych parametrov
pozadovanych STN EN 12193 — pre medzinarodné TV prenosy. Napdjanie osvetlenia je zabezpecené
z rozvadzaca HR-VT v miestnosti pri rolbe. Vyvody st vedené po kablovych zlaboch, potom zvislo
na rampu (truss), kde st instalované svietidla. Z hlavného rozvadzac¢a HR v rozvodni je vyvedeny aj
vodi¢ 16 mm2 doplnkového pospajania na rampy osvetlenia sever a juh. Navrh je realizovany
s vykonovou rezervou pre budice mozné rozsirovanie osvetlenia. Sti¢astou pozadovanej dodavky je
sprevadzkovanie riadiaceho systému, adresacia svietidiel, naprogramovanie prednastavenych scén
intenzity osvetlenia, grafické spracovanie jednotlivych rezimov. Po realizacii je potrebné vykonat
svetelno-technické meranie pre overenie svetelno-technického navrhu, ktoré bude stcastou ponuky
dodavatela.

Sportové osvetlenie telocvitiia

Svietidla $portového osvetlenia telocviéne budi umiestnené pozdizne hracej plochy vlavo a vpravo
pod stropom. Osvetlenie hracej plochy zabezpecujuce neruSeny priebeh Sportovej Cinnosti
a vytvorenie prijatelnych tréningovych podmienok pre hracov s moznostou jednoduchého nastavenia
podl'a zadefinovanych scén osvetlenia. Navrhuje sa moznost rychlej zmeny intenzity osvetlenia podl'a
naprogramovanej scény pri vyuzivani telocvi¢ne a udrzbe s cielom dosiahnut’ maximalnu usporu
elektrickej energie. Typ svietidiel musi byt vhodny do prostredia telocviéne a so zvySenou
mechanickou odolnostou a rozvody elektroinstalacie vedené bezhalogénovymi trubkami a kablami.
Riadenie osvetlenia syst¢tmom DALI. Vykonové napojenie z rozvadzaca v tréningovej hale B a do
vybavenim rozvadzaca hale B. Ovladanie osvetlenia z 3 miestnosti: - telocvicia, - kancelaria spravcu
zimného S§tadidna v hale A (PC rozhranie), - pristupovy bod z nadstavbového integra¢ného systému.
Systém osvetlenia bude mat’ pred-definované zakladné rezimy osvetlenia 500 lux; 400 lux; 300 lux;
100 lux — upratovanie; Rezim bez vyuzitia telocvi¢ne. Napajanie osvetlenia telocvicne je zabezpecené
z rozvadzasa RH-A/RH-B v hale B. Specifikdcia referenénych typov zariadeni: 14 ks — EasyLED
PICA 2 — 100 Svietidlo Sportového osvetlenia (alebo ekvivalent) Typ svietidla Flickerfree LED
svietidlo Materidl puzdra Hlinik Farba Hlinikova Seda Trieda ochrany CL I Trieda IP IP43 IK trieda
min. IKO8 Odolnost proti lopte Ano Teplota okolia -25°C az +45°C Zivotnost’ 50.000 hod L90 Index
podania farieb >Ra80 Vykon na jedno svietidlo 105W Efektivny svetelny tok 18,740 Im U¢inik > 0,95
Efekt. svetelna ucinnost 178.5 lm/W Teplota farby 4000K Rozsah stmievania 1% - 100%
Pohotovostny vykon 2mW

LED zobrazovacie tabule Hala A

Pre realizaciu sa pozaduje rieSenie zobrazovacich tabul v tvare tzv. ,kocka“, teda systém tabul
uchytenych nad stredom Tadovej plochy. Pozaduje sa nesymetricky — pozdizny dizajn tak, aby sa
hmotnost’ kocky rozniesla na ¢o najvac¢si pocet stresnych viznikov. Kocka ma pozostavat zo 4
samostatnych samonosnych obrazoviek zo skladanych z rentalovych kabinetov tak, aby sa obrazovky
dali zlozit' do konvexného a konkavneho tvaru a dali sa rozlozit’” do boxov na uskladnenie (fly-case).
Pozaduje sa vysoka kvalita LED obrazovky a procesingu (control systému) vzhl'adom na mozné
snimanie obrazu kamerami. Pozaduje sa kalibracia ,,pixel to pixel” v jase a farbach ,,RGB — kazda
osobitne ako aj automatické vyvazenie bielej pri vymene nahradného LED modulu v buducnosti za
chybny modul. Obrazovky musia byt upravené nanotechnologiou kvoli zvySenej odolnosti proti
vlhkosti. Kocka bude zavesend na 4 retazovych motoroch, ktoré budi uchytené na statikom
navrhnutej ocelovej priehradovej konstrukcii tzv. ,,vymene* uchytenej na drevenych oblukovych
viznikoch stre$nej konstrukcie. Technické rieSenie ..vymeny“ a sposob jej uchytenia o streSnu
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konStrukciu _rieSi samostatna dokumentacia od statika (Ing. Cyril Klima), ktora je
neoddelitePnou_sicast'ou sut'aznych podkladov tohto VO na zhotovitela zakazky. Celkova
hmotnost’ zavesenej konStrukcie LED obrazoviek/¢asomier vratane zdvihacich zariadeni méze byt
v zmysle statického posudku maximalne 2200kg. Je potrebné dodrzat’ nasledovné orientacné udaje
hmotnosti: - ,,kocka* s konstrukciou 1850 kg, - 4 retazové motory spolu maximalne 250 kg, - kabelaze
v kablovom zlabe ku ,kocke™ nesmu presiahnut’ 35 kg, - kabeldze medzi ,,vymenou* a ,kockou*
nesmu presiahnut’ 20 kg.

Kocka je tvorena 4 zaoblenymi obrazovkami s naklonom. Obrazovky maji byt spojené nosnou
konstrukciou, a musia byt vo vyhotoveni ,rental”. KonStrukcia musi byt l'ahko demontovatelna
a prenositelna na iné miesto.

Je pozadované vytvorenie presné¢ho dizajnu kocky vid’. vykres 05.03 - Detail LED kocky. Rozmery
a tvar obrazoviek je pozadované navrhnut’ tak, aby celkova plocha obrazoviek bola spolu 70 — 75 m?.
Pixel je pozadovany v rozmedzi 3,5 — 4,8 mm, maximalny jas 1000 cd (+/- 10%). Je kladeny doraz na
vyber vhodnej technologie tak, aby obrazovky boli vhodné na reprodukciu obrazu v nizkom jase,

v

pozadovana technologia garantujica vyvazenie bielej pocCas celej Zivotnosti obrazoviek ako aj
automatické nastavenie (kalibraciu) zamenenej Casti obrazovky bez pouzitia dodato¢nej kamery na
zosuladenie vyvazenia bielej. Vystupny signal na kocku bude vytvarany osobitnymi systémami medzi
sebou prepojenymi (¢asomiera, tvorba opakovanych zaberov, play out, video analyza. Vzhl'adom na
postupné budtice rozsirovanie led povrchov (tribinové pasy a iné) videoprocesor kontrolného systému
obrazoviek musi mat’ moZznost’ riadit’ pixely az do rozliSenia 4x 4K (pod 4k sa rozumie rozlisenie 3840
x 2160 pixelov) a musi mat’ na vstupe moznost’ spracovat’ signaly v Standarde DP 1.4 ako aj HDMI
2.0 b. Kocka ma byt’ zavesena na 4 motoroch uchytenych na konstrukciu ,,vymeny* pod strechou (vid’.
PTD ,,vymeny* od statika). S pozadované motory v bezpecnostnej norme D8 +, t.j. také, ktoré
nebudu vyvolavat’ rozne silové G¢inky na jednotlivé zavesy. Vzhl'adom na uvedené zdvihacie motory
musia byt vybavené meni¢mi zabezpecujucimi synchronny a plynuly zaciatok a koniec zdvihu.
Plynulost’ nastavenia je pozadovana v kroku po 1 percente v rozsahu 0 az 100% rychlosti z dovodu
uvedenej eliminacie dodato¢ného zatazenia streSnej konStrukcie narazovymi silovymi impulzami.
Technicka (kon$trukéna) dokumentacia zdvihacieho zariadenia podlieha schvalovaniu t.j.
vysut'azeny zhotovitel’ musi dokladovat’ schvilenie - Odborné stanovisko (TI SR, TUV, IES).
Kocka bude napajana z miestnosti rézie, kde je potrebné definovat’ novy rozvadza¢ pre multimédia.
Rozvadzac¢ je pozadované vybavit’ vzdialenou telemetriou a monitoringom. Datové napajanie kocky
bude zo systému play out umiestneného v rézii, respektive v Casti umiestnenia rack-u. Absolltne
zékladnou poziadavkou je plne automatické prisposobenie individualnej kalibracie po zamene
servisovaného modulu za novy v existujicom systéme. Toto musi byt realizovateI'né bez potreby
akéhokol'vek manualneho nastavovania a/alebo pomocou externého pristroja a/alebo zariadenia
a/alebo dodato¢nej kamery. Musi byt garantované aj, ze po vymene modulu, pricom obrazovka
pracovala niekolko tisic hodin, obraz bude homogénny bez rozdielu na vsetkych pévodny moduloch
a obraz na vymenenom module (ndhradnom diele) bude homogénny s obrazom ostatnych modulov.
Pre splnenie tejto poziadavky je vyzadovany plne automaticky systém pre spravnu prezentaciu farieb
modulu v parametroch ostatnych jestvujucich moduloch obrazovky. Tato poziadavka musi byt
splnitelnd bez doplnujucich pristrojov a nakladov na servis. Aj pocas plnej funkcie obrazovky
(obrazovka v plnej prevadzke), plnoautomaticka kalibracia (nastavenie farieb) kazdého individudlneho
led modulu musi byt vykondvana tak, aby nijako nenaruSila homogenitu obrazu na obrazovke
jednotlivymi modulmi. Doplfiujiico k tomu, vSetky nastavenia musia pracovat’ v realnom cCase, bez
akéhokol'vek oneskorenia. Systém obrazovky musi byt rieSeny tak, aby garantoval plynulé vyvazenie
bielej pri vsetkych pracovnych teplotich obrazovky (rozumie sa teplota obrazovky/modulov
v stupnoch celzia). Systém obrazovky musi obsahovat’ automatickl plynulit meniacu sa kalibraciu
v zavislosti od fyzickej teploty LED modulov tak aby sa eliminovali tepelné mapy na obrazovke.
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LED zobrazovacia tabul’a Hala B

Pozaduje sa rieSenie zobrazovacej tabule v tvare tzv. ,,plocha nastenna obrazovka®“. Vzhl'adom na
unifikaciu sa pozaduje obrazovka zlozena z rovnakych komponentov a parametrov aké budu pouzité
na LED kocku v hale A. LED obrazovka bude umiestnena na vnutornom prieceli vedl'a vchodu pre
rolbu. Napajanie obrazovky pozadované z rozvadzaCa tréningovej haly a jeho pripadnym
dovybavenim. Datové napajanie bude z boxu ¢asomeracov. Plocha obrazovky je pozadovana 12m?
s odporacanym (predpokladanym) rozmerom 4x3 m.

Casomiera

Je pozadované vybavenie Stadidona novym modernym systémom ¢asomiery v obidvoch halach (A, B).
Systém casomiery ma byt kombindciou HW a SW zabezpecujuci zaznamendvanie a distribuciu
povinnych a doplnkovych udajov pre zapasy 'adového hokeja v stlade s pravidlami SZI’H a IIHF.
Systém musi byt v jazykovej mutacii ,anglic¢tina“, ,,slovencina“ (alebo ,.CeStina“) s moznostou
doplnenia interface v inom pozadovanom jazyku. Dodany systém casomiery s HW a SW pre hokej
musi obsahovat’ aj d’al§ie Sporty (footsal, floorbal, hadzan®, krasokoréul'ovanie), pricom ovladacie
stanice rozhodcov nie su sucast'ou dodavky. Systém ¢asomiery bude pozostavat’ zo zakladnych casti: -
hlavna pracovna stanica (operatorov boxe ¢asomeracov) s ovladacim rozhranim, - systému vybavenia
Satni informaénymi panelmi zobrazujicimi povinné udaje casomiery a doplnkové tudaje v Satniach, -
systém indikatorov ako su svetlo reklamnej prestavky, svetla za brankami a siréna. Casomiera musi
byt plne prepojend s ostatnymi systémami, zdielat udaje po lokalnej sieti, musi byt plne
modifikovatelna na pripadné nové poziadavky a zmeny v pravidlach. Prepojenie pracoviska
s pracoviskom video rozhodcu je potrebné programovo doplnit’ o datové prepojenie, ktoré pozostava
z HDMI splitter, prevodnik HDMI Ethernet na strane videorozhodcu a prevodnik Ethernet-HDMI,
monitor na strane ¢asomeracov. Systém v Satniach je preferovany tak, aby sa mohli zobrazovat aj
doplnkové tudaje (mimo povinnych) ako napriklad viacero hernych c¢asov (pripocitavajuci
a odpocitavajici), realny ¢as, mozné predpripravené hlasové spravy, a podobne. Systém odpoctu ¢asu
v $atniach je pozadovany pre $atiiu domacich, hosti, kadetov, juniorov, dorastencov, VS UMB a atiiu
rozhodcov v hale A. Rozmiestnenie displejov odpoctu ¢asu je definované rozmiestnenim jednotlivych
Satni v Castiach $tadiona. Systém odpoctu ¢asu v Satniach sa nepoZzaduje pre halu B a niZSie
mladeznicke kategorie v hale A.

Silové napéjanie casomiery bude realizované z vnutornych silovych rozvodov v hale A a z vyvodu
z rozvadza¢a RH-A/RH-B v hale B.

Video - rézia

Je pozadované vybavenie Stadiona novym systémom video rézie. Systém video rézie ma byt komplex
hardwarového a softwarového vybavenia tvoriaceho funkény celok video rézie slaziaci pre strih,
produkciu opakovanych zaberov, prehravanie pred-pripraveného contentu na ,kocku®, a podobne.
Vsetky pracoviskd musia mat interface prisposobeny pre tvorbu finalneho obsahu pre multimedialne
zariadenia v aréne a pre hlavné Sporty hrané na Stadione. Video réZia samotna je vyuzivana na tvorbu
videi a grafického obsahu a jeho prehravanie na: 1. obrazovky ,kocky“ s uvahou jej mozného
rozsirenia, 2. buduce iné obrazovky (LED pas na tribunach alebo na inych miestach), 3. iné
zobrazovacie média (IPTV, web, mobil, ...). Video rézia musi byt’ schopna spracovat’ vysielany signal
do rozliSenia 4x4K. VideoréZia musi mat uzivateI'sky interface prispésobeny pre Sport a pre dany
objekt. Videorézia musi byt prepojena so Sportovymi systémami ako je ¢asomiera a video rozhodca,
systém Casomiery v Satniach. VzhI'adom na to, Ze hlavnym $portom v aréne bude hokej, je poZzadovana
aj aplikacia/modul na hernti analyzu hokeja, ktora bude umoznovat tvorbu metadat s ich indexovanim
do kazdého snimaného videa. Modul/aplikacia ma byt plne integrovana so systémom/modulom replay
a systétmom/modulom play-out. Rovnako je pozadovana aplikicia na evidenciu zapasov vsetkych
sutazi, ktoré sa hraji v ramci réznych vekovych kategorii v danom klube/kluboch, tzv. systém
manazmentu zapasov. Aplikacia slizi na evidenciu sezon, timov, hracov, kategoérii a sitazi. Z tejto
evidencie vie aplikdcia pripravit udaje pre pravé prebiehajuci zapas. Tieto Udaje su nasledne
pouzivané d’al$imi aplikaciami na vzajomne zdiel'anie informacii o pravé prebichajucom zapase. Malo
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by ist’ o webovu aplikaciu dostupni na kazdom pocita¢i v ramci lokalnej siete klubu. Aplikacia ma
byt centralnou eviden¢nou platformou pre vietky zapasy, ¢o umoziiuje z jedného miesta napinat’
vSetky potrebné idaje o zapase a tym sa vyhnit' nadbytoénému zadavaniu tych istych udajov pre
kazdu aplikaciu zvlast. Videorézia musi byt rieSend v Co najlepsej kvalite videosignalu. Musi byt
rieSena ako nadstavbova tak, aby sa dana aplikacia/realizacia (HW/SW) dala rozSirovat’ na nové
operatorské pracoviska (napriklad doplnkova post produkcia). Videoorézia musi byt rieSena pre pracu
s minimalne 16 vstupnymi videosignalmi 3G-SDI. Pre poziadavku promptného dodania zaznamu
signalu hned’ po zapase/podujati je pozadované paralelne spracovanie signalu v nizSej kvalite aby
zaznam bolo mozne umiestnit’ na 1 USB kl'u¢. Architektura systému je pozadovana v staniciach:
Nahravanie (Ingest), Live switcher, Tvorba opakovanych zaberov, Analyza hry, Play-out. Systém
musi obsahovat’ dostato¢ne velké ulozisko pre uloZzenie 300h zaznamu v najvyssej kvalite (100mb/s).
Systém ma byt zabezpeceny zaloznym zdrojom a medzi sebou prepojeny lokalnou siet'ou.

Kamerové pripojné body

Pozaduje sa vybavenie $tadidna kamerovymi pripojnymi bodmi pre pripojenie kamier snimajucich
zapas pre potreby internej video rézie. St poZzadované kamerové pripojné body pre halu A ako aj pre
tréningovu halu B. Kamerové pripojné body maju byt realizované formu uzamykatel'nych krabic fixne
inStalovanych s potrebnym vybavenim pre pripojenie kamery (230V, signalovy konektor, convertor
signalu, a podobne). Kamerové pripojné body v hale A si pozadované nasledovne: - v rohu hrace;j
plochy vlavo, - v rohu hracej plochy vpravo, - v strede medzi striedackami — 2 pripojné body, -
v strednom priestore na 2. NP medzi réziou a video rozhodcom — hlavna kamera, - v strednom
priestore na 2. NP medzi réZiou a video rozhodcom — detailova kamera. Kamerové pripojné body
v hale B s pozadované nasledovne: - na balkéne nad boxom ¢asomeracov — 2 pripojné body.

Digital signage

Pozaduje sa vybavenie priestorov hokejovej arény systémom IPTV a digital signage (software). Je
potrebné prepojenie systému IPTV so systémom video rézie play-out. Systém IPTV je pozadovany pre
Halu A. Je potrebné, aby sa na jednotlivé LCD monitory mohol dodavat’ riadeny reklamny obsah
a obsah z vnitorného televizneho systému — rézie. Systém sa pozaduje tak, aby jednotlivé LCD
monitory mohli byt’ spajané do 4 tried s rozdielnym zobrazovanym obsahom (Vstup / Chodba / Gastro
/ in4 trieda). Stadién (Hala A) je pozadované vybavit' nasledovnymi LCD monitormi systému IPTV.

1D Nazov Mnozstvo Umiestnenie (oznac¢enie) LCD sucast dodavky
IPTV1 | LCD 42" 2ks Zapadna tribuna 1.p. (1,2) ANO
DS1.1 | LCD 20" 6ks Zapadna tribuna 1.p. (30-35) ANO
IPTV2 | LCD 42" Sks Zapadna tribuna 2.p. (3-7) ANO
IPTV3 | LCD 42" 3ks Zapadna tribuna 3.p. (8-10) ANO
IPTV4 | LCD 86" Touch 1ks Zapadna tribuna 3.p. (11) ANO
IPTVS | LCD 42" Sks Severna tribuna 2.p. (12-16) ANO
IPTV6 | LCD 42" 6ks Juzna tribtna 2.p. (17-22) ANO
IPTV7 | LCD 55" 1ks Juznd tribuna 2.p. (23) ANO
IPTVS | LCD 42" 4ks Juzna tribina 1.p. (24-27) ANO
IPTV9 | LCD 42" 1ks Severna tribuna 1.p. (28) ANO
IPTV10 | LCD 42" 1ks Juho-Vychodna Cast’ 1.p. (29) ANO
Spolu 35 ks

Je pozadované aj rieSenie datovej kabelaze a napajania pre LCD monitory. RieSenie musi obsahovat’ aj
uchytenie monitorov na stenach. Je pozadované rozdelit' / urcit, kde je a kde nie je Strukturovana
kabelaz a napajanie 230V dvojzasuvka a v ramci projektu doplnit’ chybajuce kabelaze. V tabulke su
zahrnuté informac¢né display-e DS1.1 na prizemi (1.p) pod zapadnou tribunou v miestnostiach:
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hokejové Satne (3ks) + kancelarie trénerov (3ks). Napajanie LCD panelov IPTV bude zabezpecené
rozvodmi z rozvadza¢a HR-P a rozvadzaca HR-ST, ktoré sa dozbroja o potrebné pristroje.

Kontrola vstupu a integrovany nadstavbovy systém

Integrovany bezpecnostny systém (IBS) ma umoziovat integrovat vSetky novovybudované
bezpecnostné systémy a iné systémy do jedného uceleného systému, za ucelom kontroly a riadenia
jednotlivych integrovanych systémov. Zaroven ma poskytovat’ vizualizdciu a monitoring stavu
systémov a ich jednotlivych komponentov. IBS zaroven ma poskytovat’ moznosti automatizacie
bezpecnostnych procesov a procesov krizového manazmentu. IBS ma pozostavat’ z tychto Casti :
a) nadstavbovy integracny bezpecnostny systém, b) systému kontroly vstupu (SKV). Po dokupeni
licencii ma umoznit’ integrovat’ ostatné systémy Stadiona - CCTV, EPS, EZS. Integracny bezpecnostny
systtm ma poskytovat kompletny servis pre obsluhu bezpecnosti budov, stfasné ovladanie
amanazment zariadeni EPS, EZS, CCTV a SKV. Architektira ma byt otvorena umoziujica
intuitivnu spravu vsetkych bezpecnostnych zariadeni od rdéznych vyrobcov z jedného pracoviska. Ma
umoznit’ pripojit’ uz nasadené zariadenia do moderného informac¢ného systému a poskytnit’ vyrazné
zniZzenie prevadzkovych nakladov a urychlenie navratnosti investicii vloZzenych do bezpe¢nostnych
technologii. Viac-uzivatel'sky pristup ma poskytnat’ zjednoduSenie spravy a prevadzky budovy
a zlepSenie prehladu o stave bezpe¢nosti v budovach z viacerych pracovisk sti¢asne. Systém pre
kontrolu vstupu verejnosti sa ma skladat’ z nasledujucich ¢asti: - systém riadenia turniketov — riadenie
a kontrolu vstupu na podujatia Stadidona, - systém rozpoznavania tvare — zamedzenie pristupu
neziadicim osobam na podujatia Stadiona, kontrola identity drzitelov pristupovych opravneni, -
listkovy systém — sprava listkov na podujatia Stadidna predanych cez rdzne predajné kanaly, -
integracia do nadstavbového systému - systému kontroly vstupu verejnosti bude integrovany do
integracného bezpecnostného systému. Pozadovany rozsah systému kontroly vstupov obsahuje
dodavku a instalaciu 9 ks novych turniketov s Citackami pre obojsmerny prechod na 2. NP (severna
tribtna 2.NP 3ks + 2ks, juzna tribtna 2.NP 2ks +2ks), vratane systému riadenia turniketov a tiez
doplnenie uz novovybudovanych turniketov v zapadnej tribine o ¢itacky a riadenie. Celkovo systém
ma umoznovat’ ovladanie 14 prechodov. Sucast'ou systému budu dve pracoviska pre vydaj vstupeniek
vybavené PC s tla¢iarnou vstupeniek pre vlastné podujatia, a jedno pracovisko pre dohl'ad a spravu
vybavené jednym PC s dvoma monitormi. Sti¢astou navrhovaného riesenia bude aj vybudovanie
sietovej infrastruktiry pre prepojenie jednotlivych prvkov systému prostrednictvom LAN switchov
a piatich WiFi pristupovych bodov pre mobilné pripojenie. Systém turniketov sluzi na kontrolu vstupu
divakov do verejnych priestorov §tadidna — tribun. Systém rozpoznavania tvare Kontrola ma byt
realizovana elektronickou kontrolou vstupenky za pomoci ¢itacky nachadzajucej sa na tele turniketu
spolu s biometrickou ochranou snimajicou tvar navstevnika s porovnanim s databazou neziaducich
0s0b alebo biometrickou kontrolou majitel'a vstupenky. Cely tento proces, ma byt’ riadeny obsluznym
systémom, komunikujucim s listkovym systémom. Systém riadenia turniketov ma byt prevadzkovany
na serveri, ku ktorému je obmedzeny lokalny pristup len na zéklade zabezpeCenej autorizacie.
Samotna sprava systému sa vykonava obsluznym programovym vybavenim na klientskej pracovne;j
stanici, pripojenej k serveru sietou LAN.

Pripojenie turniketov - kazdy turniket je pripojeny k elektrickej sieti 230V AC a je ovladany
a pripojeny cez pocitacovi siet LAN prostrednictvom systému riadenia turniketov. Kontrola
vstupu/vystupu verejnosti je pozadovand s vybavenim bezpeCnostnym biometrickym systémom
rozpoznavania tvare, ktory ma byt integrovany s listkovym systémom a systémom riadenia turniketov.
Kazdy turniket ma byt vybaveny ¢itaCkou s integrovanym systémom rozpoznavania tvare, ktory
umoznuje nasnimat’ tvar, porovnat’ s databazou neziaducich osdb alebo s osobou, uloZzenou pre dany
identifikator (vstupenku, sezonnu kartu, zamestnanecku alebo inl pristupova kartu). Spdsoby
nasadenia: - riadenie vstupu - zosnimana tvar je pri prechode turniketom priradena ku vstupenke
aporovnana s databazou neziadtcich osob. Systém nasledne podla vysledku porovnania umozni
alebo neumozni prechod danej osoby cez turniket. - overenie drzitel'a - zosnimand tvar je v systéme
porovnana s databazou tvari a po vyhodnoteni je povoleny vstup pre autorizované osoby bez potreby
Citania pristupovej karty, alebo iného identifikatora. Systém ma umoznit’ import tvari do databazy
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neziadicich osdb na obmedzeny Cas pre kratkodobé pouzitie pre zaistenie bezpec¢nosti podujatia, pri
dodrzani vsetkych zakonnych pravidiel pre nakladanie s osobnymi tidajmi. Importované udaje ma byt
mozné po ukonceni podujatia zmazat’ rucne, alebo automaticky v stanoveny ¢as. Systém spravy osob
ma byt prevadzkovany na serveri na zabezpeCenom pracovisku, ku ktorému je obmedzeny lokalny
pristup len na zaklade zabezpeCenej autorizacie. Samotna obsluha systému sa vykondva obsluznym
programovym vybavenim na klientskej pracovnej stanici, pripojenej k serveru sietou LAN. Systém
pracuje s citlivymi udajmi, ktoré mézu podliechat’ ochrane osobnych udajov, preto je pozadované
zabezpecenie potrebnymi ochrannymi bezpe¢nostnymi prvkami. Autorizovana obsluha systému bude
opravnend nastavovat d’alSie parametre fungovania pristupového systému s rozpoznavanim tvari.
Listkovy systém Stadion je pozadované vybavit' systémom pre spravu vstupeniek tak, aby pokryl
pozadovanu funkcionalitu pre ligové zapasy alebo spoloCenské podujatia neSportového charakteru.
Listkovy systém ma byt prevadzkovany na serveri, ku ktorému je obmedzeny lokalny pristup na
zéaklade zabezpecenej autorizacie. Samotna sprava systému sa vykonava obsluznym programovym
vybavenim na klientskej pracovnej stanici, pripojenej k serveru sietou LAN. Listkovy systém ma byt
prepojeny so spravou riadenia turniketov, po kupe listka prostrednictvom predajcu vstupeniek online,
alebo vydanych v lokalnej pokladni, bude umozneny okamzity prechod cez turniket. Listkovy systém
nerieSi samotny ukon predaja v hotovosti a/alebo kartou, riesi len vydanie / vytlacenie vstupenky
samotnej. Integracia do nadstavbového systému Integracia systému turniketov do integra¢ného
nadstavbového systému zabezpeéi jednotné rozhranie pre riadenie a monitorovanie turniketov
ajednotnt spravu identifikdtorov. Systém umozni bezpecnostnému spravcovi alebo
prevadzkovatel'ovi manazovat’ vstupny systém z l'ubovol'ného miesta prostrednictvom PC a klientskej
aplikacie, ktoré su v dosahu LAN resp. internetu. Pocas zapasov systém poskytne dolezité stavové
a alarmov¢ informacie pre prevadzku podujatia (pripadne SBS), na zadklade coho mdze byt vykonana
vCasna a presna reakcia na vzniknutd situdciu. VSetky udalosti je mozné synchrénne a automaticky
parovat s kamerovym zaznamom. Hlavné funkcie ktoré ma integrany systém zabezpeéit: -
zobrazovat' stavy turniketov - online/off-line, prechod povoleny/zakazany, smer prechodu, -
prepinanie rezimov turniketu - online/off-line, smer prechodu, nitené uvolnenie prechodu (nudzova
situacia), - signalizdcia alarmov - pri neschvalenom prechode, pri zosnimani neregistrovanych
identifikatorov, pri registracii neziaducich osdb, - pocitanie registrovanych osob.

Povinna sucinnost’ zhotovitel’a po odovzdani diela po¢as zaru¢nej doby
Predmetom zakazky je zaroven povinna sucinnost’ zhotovitel'a pocas zarucnej doby v pozadovanom
rozsahu:
a) minimalne raz ro¢ne vykonat' komplexnu servisnt prehliadku zameranu na zabezpecenie plnej
funkénosti multimedialnej infrastruktary, a
b) zabezpecenie nastupu na operativny zasah v pripade poruchy v minutach (podPa navrhu
uchadzaca v Zmluve o dielo, maximalne do 60 minut) na technickych zariadeniach
ovplyviiujtcich konanie sutaznych $portovych podujati v deni ich konania.

Podrobne je predmet zakazky Specifikovany v ¢asti ,,B. Opis predmetu zakazky* tychto sutaznych
podkladov, v Prilohe €. 5 (Projektova dokumentécia) a Prilohe ¢. 2 (Vykaz vymer) tychto sutaznych
podkladov

Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV):

45310000-3 Elektroinstala¢né prace

45315100-9 Elektrotechnické inStala¢né prace

45316000-5 InStalovanie osvetlovacich a signaliza¢nych systémov
32330000-5 Pristroje na zaznam a reprodukciu zvuku a obrazu
32333300-9 Pristroje na reprodukciu videozaznamov

32342410-9 Zvukové zariadenie

35121000-8 Zabezpecovacie zariadenie
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Celkové mnozstvo alebo rozsah:
Mnozstva st uvedené v prilohe ¢. 2 Vykaz vymer.

Predpokladana hodnota zékazky: 851 083,04 € bez DPH

Verejny obstaravatel’ pozaduje uskutocnit’ prace s odbornou starostlivostou v stilade so sutaznymi
podmienkami objednavatel'a danymi v sGt'azi na vyber zhotovitel'a dicla, ponuky zhotovitel'a, podl'a
vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v sulade s poziadavkami
vyplyvajicimi z povoleni, v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi vSeobecno
zévaznymi predpismi ako i1 s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vSeobecne zavidznymi
nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu a verejny obstaravatel bude pozadovat’ pocas plnenia
zmluvy vSetky povolenia, opravnenia, licencie a certifikaty potrebné na plnenie predmetu zmluvy
v zmysle bodu 8.1 Navrhu Zmluvy o dielo.
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Sut'azné podklady
VEREJNY OBSTARAVATEL: MBB a. s.
CSA 26, 974 01 Banska Bystrica
PREDMET ZAKAZKY: Revitalizacia, rekonStrukcia a vybavenie existujucej
infraStruktiry a jej prisluSenstva - Zimného Stadiona v Banskej Bystrici — Modernizacia
a iprava ostatného technického vybavenia a infrastruktiary

VEREINA SUTAZ

(Uskuto€nenie prace)

Sut'azné podklady

C. Sposob ur€enia ceny a obchodné podmienky dodania predmetu

zékazky
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C1. Sposob urcenia ceny

C1. Sposob urcenia ceny

1. 'V zmysle zakona o cenach NR SR ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o cenach®) sa povazuji ceny uvedené v ponuke uchadzaCa za ceny maximalne okrem
pripadov, kedy moze dojst’ k jej Gprave podla bodu 12 tejto kapitoly stitaznych podkladov.

2. Navrhovana cena musi byt stanovena podl'a § 3 zakona o cenach.
3. Ceny budi vyjadrené v € a budl platné pocas trvania zmluvy.

4. Ak je uchadzac platcom dane z pridanej hodnoty (d’alej len "DPH"), navrhovani zmluvnil cenu
uvedie v zloZeni:
4.1. navrhovana zmluvna cena bez DPH,
4.2. sadzba DPH a vyska DPH,
4.3. navrhovana zmluvna cena celkom vratane DPH.

5. Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie navrhovani zmluvnu cenu celkom. Na skuto¢nost’, Ze
nie je platcom DPH v ponuke upozorni oznacenim ,Nie som platcom DPH®“. V pripade, ak je
uchéddzacom zahrani¢na osoba, do ceny bez DPH zahrnie prislusnt DPH, platnu v case
predlozenia ponuky v krajine sidla verejného obstaravatela, Co je v sucasnosti sadzba vo
vyske 20% DPH, ako aj vSetky néklady suvisiace s dodanim celého predmetu zdkazky.

6. Uchadza¢ bude ponukat komplexné sluzby na baze “komplexnej zodpovednosti” tak, aby
celkova cena ponuky pokryla vSetky jeho zavéizky v zmysle sutaznych podkladov z hladiska
uskuto¢novania stavebnej prace a povinnych plneni pocas zaru¢nej doby.

7. Pri urcovani cien jednotlivych poloziek je potrebné venovat’ pozornost’ vsetkym pozadovanym
udajom, ako aj pokynom a zavidzkom vyplyvajicim z pokynov pre uchadzacov na zhotovenie
ponuky, z obchodnych podmienok dodania predmetu obstaravania, ako aj z inych dokladov
tvoriacich sucast’ zmluvného zavézku.

8. Uchadza¢ cenu Specifikuje na zaklade vykazu vymer, ktory je prilohou ¢. 2 tychto sttaznych
podkladov a to tak, Ze oceni jednotlivé polozky. Uchadza¢ musi v cene stavebnych prac uviest
pre kazdu pozadovanu polozku jednotku, pocet jednotiek a jednotkova cenu. Celkova cena je
dana sucinom poctu jednotiek a jednotkovej ceny a mnozstva uvedené¢ho vo vykaze vymer, ktory
je prilohou €. 2 tychto sutaznych podkladov. Sposob uréenia ceny musi byt zrozumitel'ny, jasny
a bez matematickych chyb.

9. Uchadza¢ musi vyplnit' predloZzeny vykaz vymer, ktory je prilohou ¢. 2 tychto sutaznych
podkladov v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z poloZiek vratane ceny, iného popisu
polozky alebo uvedenie iného rozsahu mnoZstva polozky bude povaZované za nesplnenie
pozZiadavky verejného obstaravatela a takato ponuka bude zo zadavania zakazky vylicena.

10. Kryci list objektu a stavby musi byt v ¢leneni:
- ZRN
- Zaklad DPH
- Sadzba DPH
- DPH
- Celkova cena vratane DPH.

Banska Bystrica, februar 2022
Strana 42 z 69



11.

12.

13.

14.

15.

MBB a. s.

Revitalizacia, rekonstrukcia a vybavenie existujucej infrastruktiry a jej prisluSenstva - Zimného Stadiéna v Banskej Bystrici
— Modernizécia a uprava ostatné¢ho technického vybavenia a infrastruktiry

Verejna sut'az— nadlimitna zakazka — uskuto¢nenie prace

Sut'azné podklady

Cenu stanovi uchadza¢ na zaklade oceneného vykazu poloziek, ktory bude sucastou ponuky
uchadzaca a bude tvorit’ prilohu zmluvy.

Do ceny predmetu zdkazky pocas platnosti zmluvy bude pripustné premietnut’:
zmenu sadzby DPH ainych administrativnych opatreni $taitu a bez nového verejného
obstaravania v zmysle ustanoveni § 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich zmien a doplnkov

V kalkulacii ceny diela su zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz odpadov vratane poplatku
za skladku, telefon, doCasné uzivanie verejnych komunikacii, poplatky, vytycCenie stavby,
zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, naklady na strazenie staveniska
a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, porealizaéné zameranie, spracovanie dielenskej
alebo vyrobnej dokumentacie, poplatky anédklady na odborné stanoviska atiradné skuasky
dodanych zariadeni v zmysle platnej legislativy, porealizacné svetelné a zvukové skusky,
dokumentacie na bezpe¢né uzivanie diela, poistné stavby pocas realizacie, naklady za averovy
prislub banky zhotovitel’a (pocas lehoty realizacie), zabezpeku/vinkulaciu (poc¢as zarucnej
doby), naklady za 1 (jeden) krat rocné vykonanie servisnej prehliadky (pocas zarucnej doby),
naklady za operativne zasahy v pripade poriach (pocas zarucnej doby), kompletacna ¢innost,
skasky, revizie a merania kontroly kvality prac a podobne, ako aj akékol'vek naklady v savislosti
s prerusenim prac (najméa vypratanie staveniska).

Rozpocet — cenu rozpisani podla vykazu jednotlivych poloziek ( vykazu vymer ) predlozi
uchadzac pisomnou formou.

Pouzité materialy pri vystavbe musia mat’ certifikaty v zmysle platnych predpisov.

16. Pri polozkach vo vykaze vymer, kde je uvedené:

obchodny nazov a typ uvedie uchadzaé

uchadzac¢ uvedie obchodny nidzov a typ materidlu, ktory pouZije pri plneni zmluvy, ak by bol
uspesny.
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C2. Obchodné podmienky dodania predmetu zakazky

Upozornenie!

Ponuka uchddzaca musi obsahovat’ navrh zmluvy ako nastroja zaddvania zikazky verejnym
obstaravatelom, ktorej predmet tvori predmet zikazky, podpisanej Statutarnym/Statutarnymi
organom/organmi uchadzaca a opatrenej peciatkou organizacie minimalne v jednom vyhotoveni
vratane priloh.

ZMLUVA O DIELOGC. ....... (doplni zhotovitel)
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

(L1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Obchodné meno: MBB a. s.

Sidlo: CSA 26, 974 01 Banské Bystrica

V zastupeni: Ing. DuSan Argalas — predseda predstavenstva
JUDr. Juraj DZmura — ¢len predstavenstva

1CO: 36 039 225

DIC: 2020093504

IC DPH: SK20200093504

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a. s., Bratislava

SWIF/BIC: GIBASKBX

C. wétu v tvare IBAN:  SK90 0900 0000 0050 7523 9270

Registracia: Spoloc¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri vedenom Okresnym

sudom Banska Bystrica, oddiel: Sa, vlozka ¢. 601/S

1.2 Zhotovitel
Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
1CO:
DIC:
1CO DPH:
Telefon:
Fax:
E — mail:
Zapisany
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Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zékona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zakon o verejnom obstaravani). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — nadlimitnd zakazka - verejna sutaz podla zékona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Cl.2
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie dicla — Revitalizacia, rekonStrukcia a vybavenie
existujucej infrastruktiry a jej prisluSenstva - Zimného Stadiona v Banskej Bystrici —
Modernizacia a uprava ostatného technického vybavenia a infrastruktiary zhotovitelom
pre objednavatela.

2.2 Predmet plnenia tejto zmluvy sa bude financovat’ z vlastnych (tiverovych) zdrojov.

2.3 Zhotovitel' sa zavdazuje zhotovit pre objednavatela diclo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavazuje zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi riadne, vcas, bez vad a nedorobkov
braniacich uZivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

2.4  Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podrla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecCit pocCas zarucnej doby diela (resp. zaru¢nej doby urcenej
vyrobcom technickych zariadeni) povinnua stcinnost’ v nasledovnom pozadovanom rozsahu:

a) minimalne raz rofne (v termine najneskér do 30 dni od pisomného vyzvania
objednavatelom, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak) vykonat komplexnu
servisni  prehliadku zamerani na zabezpeCenie plnej funkCnosti multimedialnej
infraStruktary, a

b) zabezpecit’ nastup na operativny zasah v pripade poruchy na technickych zariadeniach
ovplyviujucich konanie sut'aznych $portovych podujati v den ich konania, ktoré zariadenia
su sucastou predmetu diela podla ods.2.1 do ... minat (uchddzaé¢ uvedie nim
navrhnutu dobu nastupu v minutach, maximdlne do 60 miniit)

Uvedené sa netyka osobitnych poziadaviek objednavatela na doplnenie funkcionalit diela

nespecifikovanych v sut'aznych podmienkach vysledkom ktorych je tato zmluva.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
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CL3
Rozsah a sposob plnenia a splnenia

Prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy a su potrebné pre zhotovenie diela podl'a clanku 2. bod
2.1 budi vykonané na zaklade :

a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) sutaznych podkladov na vyber zhotovitel’a,

¢) projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 5 sitaznych podkladov na vyber zhotovitel'a),

d) suhrnného polozkového rozpoétu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),

Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 budu
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Suhrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.

Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie diela a jeho kvality v dvoch
vyhotoveniach.

3.3.2. Dodanie kompletnych dokladov nevyhnutnych pre bezpecné uzivanie diela (napr. prvé
uradné skasky s vyhovujicim stanoviskom, pouzivatel'ské priru¢ky, manualy a pod.
vyhotovené v slovenskom jazyku) minimalne v jednom vyhotoveni.

3.3.3. Dodanie pisomného dokladu o zmluvnom subjekte /subjektoch/ zhotovitela
zabezpecujucom Cast’/Casti/ predmetu zmluvy podla ¢.2, bod 2.5, pismena a) a pismena
b) v rozsahu nevyhnutnych kontaktov a zoznamu dotknutych technickych zariadeni pre
plynulé zabezpeCovanie plnenia s povinnostou zhotovitela bezodkladne pisomne
informovat’ objednavatela o akychkol'vek zmenach v kontaktoch pocas trvania zarucnej
doby podrla ¢.7, ods. 7.3 minimalne v jednom vyhotoveni.

Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a véas si zhotovitel’ splni :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacicho protokolu, bez vad anedorobkov braniacich uZivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uzivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatel'ovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a pocte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

ClL4
Cas a miesto plnenia

Lehota realizacie diela:
Lehota zacatia:  den nasledujuci po odovzdani staveniska

Lehota ukoncenia: do 120 dni od zacatia (najneskor do 31.08.2022), do lehoty plnenia sa
nepocita obdobie od 10.07.2022 do 04.08.2022 vratane

Zhotovitel’ je povinny bez meSkania informovat’ objednavatel'a o vzniku udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto
zmluvou. V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajucich na jeho
strane viac ako 30 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy.
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Sut'azné podklady

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 10 dni od wucinnosti zmluvy. Na prevzatie
staveniska vyzve objednavatel zhotovitela najneskdr 3 dni pred Ilehotou, ktort uréi
objednavatel' na toto prevzatie staveniska. Tuto skutocnost oznami objednavatel e-mailom
zhotovitel'ovi na adresu uvedent1 v tejto zmluve o dielo v ¢lanku L.

Miesto plnenia: Banskobystricky samospravny kraj, okres Banska Bystrica, obec Banska
Bystrica, parc. €. 4212, 4211/2, k. i. Banska Bystrica.

CL5
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna.

Cenu je mozné zmenit’ v priebehu realizacie diela iba v pripade zmeny sadzby DPH zakonom
a v zmysle ustanoveni § 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cenabez DPH e eur
DPH 20% s eur
Celkova cena diela eur
] (037707 s LA PP eur

Sthrnny polozkovy rozpocet vratane vedl'ajSich rozpoctovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavazny.

V kalkulacii ceny diela su zahrnuté podla potreby aj naklady na odvoz odpadov vratane
poplatku za skladku, telefon, docCasné uzivanie verejnych komunikécii, poplatky, vytyCenie
stavby, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, naklady na straZenie staveniska
anaklady na  spotrebu  elektrickej energie avody, porealizané  zameranie,
spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, poplatky a naklady na odborné stanoviska
auradné skasky dodanych zariadeni v zmysle platnej legislativy, porealizacné svetelné
a zvukové skusky, dokumentacie na bezpe¢né uzivanie diela, poistné stavby pocas realizacie,
niaklady za 1verovy prisPub banky zhotovitePa (pofas lehoty realizacie),
zabezpeku/vinkulaciu (po¢as zarucnej doby), naklady za 1 (jeden) krat rocné vykonanie
servisnej prehliadky (pocas zaru¢nej doby), naklady za operativne zasahy v pripade portich
(pocas zaruc¢nej doby), kompletacna Cinnost’, skusky, revizie a merania kontroly kvality prac
a podobne, ako aj akékol'vek ndklady v suvislosti s preruSenim prac (najméd vypratanie
staveniska).

Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavdzok a vsetky nalezitosti a veci nevyhnutné
na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL 6
Platobné podmienky
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Sut'azné podklady

Zhotovitel' uplatiuje narok na thradu prac a dodavok podla zmluvy ¢iastkovymi mesaénymi
faktirami a kone¢nou faktarou podl'a bodu 6.10.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavena
prehl'adne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stulade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Stcastou je vykaz skutocne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela, pripadne
d’al$imi pisomne poverenymi osobami.

Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni po skonceni mesiaca pred vystavenim
faktiry na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach vykaz vykonanych mnozZstiev prac
a dodavok. Objednavatel’ overi ich spravnost v lehote do troch dni od obdrzania podpisom
opravnené¢ho pracovnika. Na zdklade takto overeného vykazu bude zhotovitel opravneny
vystavit’ faktaru.

Objednavatel’ sa zavdzuje uhradit’ zhotovitel'ovi vystavenu faktiru v lehote splatnosti 15 dni
od jej obdrzania. Zhotovitel nemoze voci objednavatelovi uplatnit’ sankcie, pokial’ oneskorenie
uhrady bolo spdsobené bankou objednavatela.

Faktara musi mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel
a priloZzené doklady umoziujuce posudit’ opravnenost’ fakturacie. Faktury budu predkladané
v §tyroch vyhotoveniach pre objednavatel’a.

Nalezitosti faktur :

a) oznacenie “faktura” a jej Cislo,

b) identifika¢né udaje objednavatel’a a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia

¢) oznacenie banky a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’,

d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,

¢) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, fakturaéné obdobie,

f) fakturovana suma,

g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

h) objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok vo dvoch vyhotoveniach,

1) peciatka a podpis.

Ak zhotovitel' doru¢i nespravne vyhotovend, alebo netplnu fakturu alebo pripojené doklady,
objednavatel je opravneny faktru vratit’. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktary.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnuti v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknli z tohto zmluvného vztahu, nie je
mozné postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods.
6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost’ plnit ndsledkom okolnosti
vzniknutych na strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlzuje o tito
dobu.

Cena diela bude zi¢tovand v konecnej fakture vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Konecna faktira bude v sume min. 10% z ceny diela. Pravo vystavit' kone¢nu faktiru
vznika po protokolarnom odovzdani diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na
diele. Zhotovitel' zasle objedndvatelovi kone¢nu faktiru doporuenym listom v Styroch
vyhotoveniach, ktort uhradi objednavatel’ do 30 dni od jej dorucenia.
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Sut'azné podklady

Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odlisne od dohodnutého rozsahu,
nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po
tejto lehote mozu byt’ odstranené na jeho naklady.

Zabezpeka (vinkulicia pocas zarucnej doby). Na zaklade dohody zmluvnych stran je
zhotovitel' povinny najneskor v lehote do 30 dni odo diia podpisania protokolu o odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati celého predmetu
plnenia vinkulovat’ na svojom osobitnom ucte v banke sumu vo vyske 5% z ceny za dielo
podla ¢lanku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy bez dane z pridanej hodnoty ako zabezpeku na
pripadné naroky objednavatela voc¢i zhotovitel'ovi vyplyvajuce z tejto zmluvy shvisiace
s odstranovanim vad predmetu plnenia a naroky stvisiace s poruSenim povinnosti zhotovitel'a
voci objednavatel'ovi potom, ako doslo k odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia, t. j. odo dna
podpisania protokolu o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v protokole
0 odovzdani a prevzati celého predmetu plnenia, az do uplynutia 60 mesacnej zaruénej doby,
najma avSak nielen naroky

a) zo zodpovednosti za vady predmetu plnenia,

b)na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy,

¢) na nahradu Skody spOsobenej poruSenim povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto

zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked’ nie st

pravne zadvizné.
Uvedena suma musi byt’ vinkulovana v prospech objednavatel’a po¢as zaru¢nej doby, t. j. pocas
Sest'desiat (60) mesiacov nasledujucich po mesiaci podpisania protokolu o odstraneni vsetkych
vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati celého predmetu plnenia.
Podmienky vinkulovaného G¢tu musia umoznovat’ ¢iastoéné alebo uplné pouzitie vinkulovanej
sumy objednavatel'om na zaklade prvej vyzvy na zaplatenie dorucenej objednavatelom banke
spravujucej vinkulovany ucet zhotovitel'a, za tym Ucelom sa zhotovitel zavizuje predlozit
objednavatel'ovi pri podpise protokolu o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati celého predmetu plnenia podla ¢lanku 3 ods. 3.4 tejto zmluvy
zmluvu o zriadeni vinkulovaného tctu.
Zhotovitel’:
- nie je povinny najneskor v lehote do 30 dni odo dna podpisania protokolu o odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati celého predmetu
plnenia vinkulovat” peniazné prostriedky v prospech objednavatela podla tohto odseku, ak
najneskor v lehote do 30 dni odo dna podpisania protokolu o odstraneni vsetkych vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati celého predmetu plnenia odovzda
objednavatel'ovi bankovl zaruku podla odseku 6.12 tohto ¢lanku,
- je opravneny zrusit’ vinkulovany ucet kedykol'vek pocas plynutia zaru¢nej doby ihned’ potom,
¢o preukaze objednavatelovi, ze zabezpelil svoje pripadné zavizky voéi objednavatelovi
vyplyvajlce z tejto zmluvy po podpisani protokolu o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati celého predmetu plnenia, najmé avsak nielen
zavazky zo zodpovednosti za vady predmetu plnenia, zaviazky na zaplatenie zmluvnych pokut
za porusenie povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, zavazky na nahradu Skody sposobenej
porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy avsSeobecne zavidznych
pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked’ nie su pravne zavidzné, bankovou zarukou
podl'a odseku 6.12 tohto ¢lanku.

Bankova zaruka na zaru¢mu dobu. Zhotovitel' je opravneny zabezpeCit' svoje pripadné
zavazky voci objednavatelovi vyplyvajuce z tejto zmluvy po podpisani protokolu o odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati celého predmetu
plnenia suvisiace s odstrailovanim vad predmetu plnenia a s porusenim povinnosti zhotovitel’a
voc¢i objednavatel'ovi potom, ako doslo k odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia, t. j. odo dia
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Sut'azné podklady

podpisania protokolu o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v protokole
0 odovzdani a prevzati celého predmetu plnenia, az do uplynutia 60 mesacnej zaruénej doby,
najmé avsak nielen zavizky

a) zo zodpovednosti za vady predmetu plnenia,

b) na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy,

c¢) zavizky na nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitel'a vyplyvajacich

z tejto zmluvy a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked’ nie

su pravne zavazné.
Bankova zaruka zriadena v prospech objednavatel’a vo vyske 5% z ceny za dielo podl’a ¢lanku
5 ods. 5.2 tejto zmluvy bez dane z pridanej hodnoty; musi byt vystavend na dobu minimalne
Sestdesiat (60) mesiacov nasledujucich po mesiaci podpisania protokolu o odstraneni vsetkych
vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati celého predmetu plnenia,
pricom zhotovitel' je povinny predlozit’ znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvélenie. Objednavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi svoje pripadne
namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit’ v lehote do patnastich (15) dni od jej
predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel’ znenie bankovej
zaruky schvalil. Bankova zaruka musi byt’ vystavena bankou so sidlom na tzemi Slovenskej
republiky, pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na tizemi Slovenskej republiky alebo bankou
so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi opraviiovat’ objednavatela na &iastoéné alebo tipIné
vyuzivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka moze obsahovat zdkaz odstiipenia, postipenia,
zalozenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky. V pripade, vystavenia bankovej zaruky v cudzom
jazyku, spolu s bankovou zarukou musi byt zhotovitel'om objednavatel'ovi predlozeny tradne
osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Postupenie akejkol'vek pohladavky zhotovitel'a voci objednavatelovi vzniknutej na zaklade
tejto zmluvy, najmd avSak nielen pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej
prislusenstva alebo pohladavky na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy,
zhotovitelom na tretie osoby je mozné iba s predchadzajiacim pisomnym sthlasom
objednavatel’a.

Uverovy prisPub na lehotu realizacie diela. Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel
povinny najneskor v lehote do pétnastich (15) dni odo dna podpisania Zmluvy predloZit’ bankou
alebo pobotkou zahrani¢nej banky zhotovitela potvrdeny Uverovy prisPub vydany
zhotovitel'ovi na pripadné finanéné krytie vydavkov spojenych s riadnym a v€asnym plnenim
predmetu tejto zmluvy pocas celej lehoty realizacie diela v minimalnej vyske 50% z ceny za
dielo podla ¢lanku 5 bodu 5.2 tejto zmluvy bez dane z pridanej hodnoty, alebo iny
rovnocenny overeny dokument (napr. prisl’ub tretej osoby).

Uverovy prisl'ub, alebo iny rovnocenny overeny dokument na lehotu realizacie diela podl’a bodu
6.15 zmluvy moéze zhotovitel nahradit’ vypisom z U¢tu z banky, alebo pobocky zahrani¢nej
banky uvedenej v zmluve nie starSim ako 7 dni pred podpisom zmluvy, deklarujicim
disponibilné finanéné zdroje v minimalnej vyske 50% z ceny za dielo podla ¢lanku 5 bodu
5.2 tejto zmluvy bez dane z pridanej hodnoty.

CL7
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady a sucinnost’ zhotovitel’a poc¢as zaruc¢nej doby

Dielo S$pecifikované v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim
a prevzatim, o ¢om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory
musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.
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Sut'azné podklady

Zhotovitel' vyhlasuje, ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

Zaruéna doba na predmet zmluvy Specifikovany v El 2 ods. 2.1 je .ecvecrncens mesiacov
(minimdlne 60 mesiacov, uchddza¢ uvedie nim navrhovanu zarucénu dobu), na technické
zariadenia je zaru¢na doba podla urcenia vyrobcom a zacina plynit diiom odovzdania diela
zhotovitel'om. O odovzdani predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené¢ v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez urCuje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt
vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada
nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznéavaji sa :

a) zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 . Musia byt reklamované
zapisanim v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych
terminov ich odstranenia,

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
$pecifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zarucnej dobe. Objednavatel” je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitela bez zbytocné¢ho odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny
reklaméaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zarucné doba.

Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991

Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel’ méze:

a) pozadovat’ odstranenie vad dodanim Casti diela za vadnu Cast’ diela, dodanie chybajucej Casti
dicla a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

b) pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak su vady opravitel'né,

¢) pozadovat’ primeranu zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo

d) odstapit’ od zmluvy.

Pocas trvania zaru¢nej doby podla ods. 7.3 je zhotovite povinny poskytovat sucinnost
v rozsahu predmetu zmluvy Specifikovaného v ¢1.2, ods. 2.5 pismena a) a pismena b) zmluvy.

CL 8
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel' s odbornou starostlivostou v stlade so sutaznymi podmienkami
objednavatela danymi v sutazi na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitel'a, podla
vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v sulade s poziadavkami
vyplyvajiucimi z povoleni, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
vSeobecno zaviaznymi predpismi ako i s poZiarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vieobecne
zavaznymi nariadeniami platiacimi pre dant lokalitu.
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O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi su¢asne so staveniskom:

a) kopiu rozhodnutia o povoleni stavby,

b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnutti zhotovitel'om,

¢) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a uctovania odberov
zhotovitela.

Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednavatelom a zabezpeci
viditeI'né oznacenie stavby, zabezpeci prijazd a vyjazd na stavenisko podl'a platnych nariadeni
v danej lokalite.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné =zariadenia staveniska (vratane samostatnej
kancelarie s telefonom) zabezpeluje zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrZzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stcast'ou ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovdza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu a iny odpad a za poriadok a bezpe¢nost’ na stavbe. Pripadné
Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich
0s0b.

Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpec€enia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

Zhotovitel do 14 dni po odovzdani diela zabezpeCi zo staveniska odpratanie techniky,
zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

Umiestnenie audrziavanie dopravnych znafiek v suvislosti s priebchom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych Cinnosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom
zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel’a na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v sulade s tymto nariadenim.

Zhotovitel moéze vykonat’ dielo eSte pred dojednanym ¢asom.

Zodpovednost’ za Skody na predmete zmluvy Specifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatel'a diiom podpisania protokolu o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

Zoznam subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe €. 4. Zhotovitel' v prilohe ¢. 4 k tejto zmluve
uvedie udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’
subdodavatel'om, predmety subdodavok a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dditum narodenia.

Kazdy subdodavatel’ spifia podmienky podla § 32 ods. 1 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
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a neexistuji u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov; oprdvnenie uskutocnovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vztahu
ktej cCasti predmetu zadkazky, ktory ma subdodavatel’ plnit. V pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednévatel'om a zhotovitel'om je povinny UspesSny
uchadza¢ najneskor v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ min. nasledovné:
podiel zékazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelovi, podiel zdkazky, ktory ma
v umysle zadat’ subdodavatel'om, predmety subdodavok a tidaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Ak sa zmeni
subdodavatel’ aj ten musi spliiat’ podmienky uéasti podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a podmienku, Ze neexistujii u neho dévody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods.
7 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorS$ich predpisov. Opravnenie uskutoCnovat stavebné prace sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky ktory ma subdodavatel plnit.

V pripade zmeny subdodavatel’a, ak tento subdodavatel’ ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt’ v tomto registri partnerov verejného sektora zapisany ku
ditu zmeny subdodavaterl’a.

Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle

ustanoveni § 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien

a doplnkov. Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

8.15.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.15.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona oceneniec zmeny zmluvy poZadovanej
Objednavatel'om.

8.15.3 V pripade, Ze dojde k navySeniu rozsahu prac z dovodu nepredvidatel'nych okolnosti, tak

sa ich cena urci:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve
bude zachovana ich jednotkova cena

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte, ale obsiahnutych
v cenniku CENKROS budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

¢) pri poloZzkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpoéte aani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podl'a kalkulaéného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)
Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
Spravna rézia zo zakladne 2 + 3 + 4
Vedlajsie rozpoctové ndklady + kompletizacna ¢innost’
Zisk zo zakladne 2+ 3 +4+ 5+ 6
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Jednotkova cena spolu:
Priamy material:
cena bude dolozend prisluSnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).
Priame mzdy:
Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusni profesiu a tarifnl triedu Zhotovitel'a
upravené o nezaruc¢enu ¢ast mzdy v urCenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych nakladov podla S$tatom vydanych predpisov v Case
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, ze cenniky nebudi obsahovat’ pouzity stroj, predlozi dodavatel
individualnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna
faktara prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nékladov:
(podra skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV % doplni uchadzac

- vyrobna rézia PSV % doplni uchadzac

- spravna rézia HSV % doplni uchadzac

- spravna rézia PSV........ % doplni uchadzaé

- VRN ....... % doplni uchadzac¢ — musi byt aj v stlade s ponukou (navrh
ceny VRN)

- Kompletiza¢na prirazka ..... % doplni uchadza¢ - musi byt aj v sulade

s ponukou (navrh ceny Kompletizacna prirazka)
- zisk......... % doplni uchadzac

8.15.4 Prace, ktoré Zhotovitel vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené
Objednavatel'om, alebo bez Objednavatel'om pisomne schvalenej cenovej ponuky, alebo
v dosledku svojvol'ného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.

8.15.5 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V pripade,
ze Objednavatel’ sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta zmena zmluvy.

8.15.6 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 Platobné
podmienky tejto zmluvy a na zdklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny
takto vystavenu fakturu Zhotovitel'ovi uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi
v zmluve o dielo.

8.15.7 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na
lehotu plnenia, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene lehoty plnenia.

8.15.8 V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a bodu 8.15. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt
realizované len na zaklade zmeny zmluvy.

V lehote od 10.07.2022 do 04.08.2022 vratane budu prace prerusené z ddvodu pripravy
a konania gymnastickych sttazi v ramci prestizneho Eurdpskeho olympijského festivalu
mladeze (EYOF 2022). Vsetky prace uskuto¢nené do prerusenia prac musia byt zrealizované
tak, aby bol Stadion uzivania a bezpecnej prevadzky schopny.
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CL9
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela $pecifikovaného v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
urcenom v Cl. 4 ods 4.1 mdZe objednavatel’ uplatnit’ zmluvntl pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
den omeskania z ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods 5.2.

V pripade omesSkania objednavatela s hradou ceny diecla Specifikovanej v ¢l. 5 ods. 5.2
v terminoch Specifikovanych v ¢l. 6 ods. 6.4 aods. 6.10 méze zhotovitel' uplatnit’ trok
z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy den omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela.

Zmluvné strany si dohodli v pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim zjavnych
alebo skrytych vad v terminoch Specifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.6, Ze objednavatel’ si moze
uplatnit’” zmluvni pokutu vo vyske 33,00 eur (slovom tridsat'tri eur) za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany si dohodli v pripade poruSovania povinnosti poskytovat’ sti¢innost’ zhotovitel’a
v rozsahu podla ¢1.2, ods. 2.5, pismena a) zmluvy pocas trvania zaruénej doby Specifikovanej
v ¢l 7, ods. 7.3 zmluvna pokutu vo vySke 500,00 eur (slovom pétsto eur) za kazdy den
omeskania.

Zmluvné strany si dohodli v pripade poruSovania povinnosti poskytovat’ si¢innost’ zhotovitel'a
v rozsahu podla ¢l.2, ods. 2.5, pismena b) zmluvy pocas trvania zaruc¢nej doby Specifikovanej
v ¢l. 7, ods. 7.3 zmluvnt pokutu vo vyske 300,00 eur (slovom tristo eur) za kazdé nedodrzanie
zmluvného Casového limitu, ako ja zmluvni pokutu vo vyske 30,00 eur (slovom tridsat’ eur) za
kazdych dalsich 30 minit meSkania s nastupom na operativny zasah oproti zmluvnému
¢asovému limitu po nahlaseni poruchy objednavatelom, o ktorom nedodrzani predlozi
objednavatel’ verifikovatelnym sposobom dokaz formou pisomného zaznamu ¢asu nahlasenia
poruchy apisomného potvrdenia Casu dostavenia sa na zasah podpisany poverenym
pracovnikom za zasah zodpovedného subjektu s pisomnym potvrdenim zodpovedného
pracovnika objednavatela.

Zmluvné strany si dohodli v pripade omegkania zhotovitel’a s predlozenim Uverového prislubu,
alebo iného rovnocenného overeného dokumentu podla ¢l. 6 bodu 6.15, Ze objednavatel’ si
moéze uplatnit’ zmluvnd pokutu vo vyske 300,00 eur (slovom tristo eur) za kazdy den
omeskania. Uvedené neplati, pokial’ zhotovitel' predlozil k podpisu zmluvy vypis z uctu
z banky, alebo pobocky zahrani¢nej banky uvedenej v zmluve a to spdsobom podl'a ¢l. 6 bodu
6.16 zmluvy.

C1. 10
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zavdazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie zavézkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktor pdsobili tieto okolnosti.

Banska Bystrica, februar 2022
Strana 55 z 69



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

MBB a. s.

Revitalizacia, rekonstrukcia a vybavenie existujucej infrastruktiry a jej prisluSenstva - Zimného Stadiéna v Banskej Bystrici
— Modernizécia a uprava ostatné¢ho technického vybavenia a infrastruktiry

Verejna sut'az— nadlimitna zakazka — uskuto¢nenie prace

Sut'azné podklady

Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory nebol v ¢ase uzavretia
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejné¢ho sektora.

Zmluvné strany maju pravo ukoncit' platnost zmluvy zddvodov zavazného poruSenia
ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypovedou s 1-mesa¢nou vypovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstipenim od zmluvy.

Vypovedna lehota zacina plynut’ prvym diiom nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane.

Za zavazné poruSenie zmluvy sa povazuje:
- prekrocenie lehoty splatnosti faktir objednavatel'om o viac ako 30 dni,
- prekrocCenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 15 dni,
- neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

V pripade doCasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na
strane objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

Zmluvné strany sa dohodli, ze d’als$im spoésobom zaniku Zmluvy je jej zruSenie zaplatenim
odstupného, a to v pripade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vztahu nastani na
strane Zhotovitel'a také okolnosti, pre ktoré nebude schopny plnit’ svoje zmluvné povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v sulade s ust. § 355 ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny

zakonnik, je Zhotovitel opravneny pred poskytnutim ¢o i len Casti plnenia podla Zmluvy

Objednavatel'ovi, Zmluvu zrusit', a to zaplatenim odstupného vo vyske 20% (slovom: dvadsat’

percent) z celkovej ceny Diela, uvedenej v ¢l. 5 bode 5.2 Zmluvy.

10.8.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je opravneny Zmluvu zrusit' zaplatenim
odstupného aj v pripade, ak vykonal a odovzdal Objednavatelovi ¢ast’ Diela, za ktoré
mu bola zo strany Objednavatel'a zaplatena alikvotnd Cast’ ceny za Dielo. V takom
pripade Zhotovitel’ zaplati Objednéavatel'ovi odstupné vo vyske 20% (slovom: dvadsat’
percent) z ceny Zhotovitelom nevykonanej a neodovzdanej Casti Diela, urcenej ku diu
doruc¢enia oznamenia o vyuziti prava Zhotovitel'a na zrusenie Zmluvy Objednavatel'ovi.
V pripade rozporu stran o vyske odstupného, podla tohto odseku Zmluvy, je
Objednavatel’ opravneny poziadat’ o urCenie vysSky odstupného nezavisli odborne
spOsobili osobu (napr. znalec), priCom urCenie odstupného v posudku podla tohto
odstavca, bude pre zmluvné strany zavdzné. Naklady na vyhotovenie posudku znasa
zmluvna strana, ktora vysku odstupného urcila odlisne od vysky urcenej posudkom.

10.8.2 K zruseniu Zmluvy podl'a bodu 10.8 ddjde len v pripade, ak budu stcasne splnené
nasledovné podmienky:

a) Zhotovitel' pisomne oznami Objednavatel’ovi, Ze vyuziva svoje pravo na zruSenie
Zmluvy a
b) Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi dohodnuté odstupné.

10.8.3 Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze k zruSeniu Zmluvy podla bodu 10.8
dojde len v pripade kumulativneho splnenia podmienok uvedenych v ods. 10.8.2
Zmluvy a to dilom, v ktorom budu splnené obe podmienky podl'a ods. 10.8.2 Zmluvy.

10.8.4 V pripade zaniku Zmluvy podla ods. 10.8.1 sa zmluvné strany dohodli, Ze Objednavatel’
je opravneny pouzit® Zhotovitelom dodanu Cast' Diela na Gcel uvedeny v Zmluve,
pricom zanikom Zmluvy nezanika narok Objednavatela na pripadné zmluvné pokuty
a nahradu Skody, ktoré vznikli do dna zaniku Zmluvy, ako ani ustanovenia o zaruke na
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dodanti c¢ast Diela podla ¢l. 7 Zmluvy. Zhotovitel podpisom Zmluvy suhlasi
a potvrdzuje, Ze Objednavatel’ je opravneny doplnit’, zmenit’, upravit, spracovat’ alebo
inak vyuzit’ ¢ast’ Diela dodani mu Zhotovitel'om pred zrusenim Zmluvy podla odseku
10.8.1 za i¢elom dosiahnutia Gcelu podla tejto Zmluvy.

10.9 V pripade pred¢asného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)

pracovnych dni odo dna ucinnosti odstipenia protokolarne odovzdat” Objednavatelovi vSetky
veci a doklady prevzaté od neho za ufelom zhotovovania Diela. Samotné prevzatie
a odovzdanie dovtedy vykonanych cCasti Diela ur¢i Objednavatel a termin tohto prevzatia
vhodnym spésobom oznami Zhotovitel'ovi, pricom Zhotovitel' je povinny Objednavatelom
stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode
Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvni pokutu vo
vyske 300,00 eur (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny den omesSkania Zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

10.10 Aj po skonceni zhotovovania Diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavdzuje poskytnat

Objednavatelovi nevyhnutni odévodnent pozadovanu sucinnost’.

10.11 Pri predéasnom ukoncéeni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v stlade

s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, priCom sa tieto ustanovenia
pouziju primerane pred¢asnému ukonceniu.

10.12 Predcasné ukoncenie Zmluvy, bez ohl'adu na Stranu, ktora tito Zmluvu ukoncila, sa nedotyka

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych dob podl'a Zmluvy.

Cl 11
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy na internetovej stranke objednavatela. Tato
zmluva uc¢innost’ nadobudne nasledujuci den po jej zverejneni na webovom sidle objednavaterl’a.
Tato skuto¢nost’ oznami objednavatel’ e-mailom zhotovitelovi na adresu uvedenti v zmluve
o dielo v ¢lanku 1

Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budi robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne pomery z nej vyplyvajice, vznikajlice a stivisiace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

zakonnika v platnom zneni.

Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stivislosti s iou, budii zmluvné strany
riesit’ predovSetkym vzajomnou dohodou.

Zmluva je zavézna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych $tyri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.
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11.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta
v tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade sthlasu s fiou ju podpisuju.

11.9 NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

(e

. 1 - Sthrnny polozkovy rozpocet — predklada sa do ponuky

(el4

. 2 - Harmonogram plnenia - predklada sa do ponuky

¢.3 - Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitela za Skodu spdsobent pri vykone
povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu podnikatela pocas celej
doby realizacie zakazky v minimalnej vyske zmluvnej ceny podl'a bodu 5.2 tejto zmluvy — predklada
iba uspes$ny uchadza¢ ku podpisu zmluvy

¢. 4 - Zoznam subdodavatel'ov s uvedenim prac - predklada sa do ponuky

¢. 5 — Zoznam ekvivalentnych poloziek (ak sa uplatiuje predklada sa do ponuky)

V Banskej Bystrici, dna ................... Vo, ,dia ...
Objednavatel” Zhotovitel”:
MBB a.s.

Ing. Dusan Argalas
predseda predstavenstva

JUDr. Juraj Dzmura
¢len predstavenstva
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PRILOHA C. 4 ZOZNAM SUBDODAVATELOV - VZOR
Obchodné meno, adresa navrhovaného
subdodavatel’a, ICO, udaje o osobe opravnene;j .
) . ) . Podiel
konat’ za subdodavatel’a v rozsahu : meno a Predmet subdodavok ,
N \ . subdodavok v %
priezvisko, adresa pobytu, dditum narodenia a
kontakt
V Banskej Bystrici, dna ................... Vo, ,dia ...,
Objednavatel”: Zhotovitel”:
MBB a.s.

Ing. DuSan Argalas
predseda predstavenstva

JUDr. Juraj Dzmura
Clen predstavenstva
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VEREJNY OBSTARAVATEL: MBB a.s.

CSA 26, 974 01 Banska Bystrica
PREDMET ZAKAZKY: Revitalizicia, rekonStrukcia a vybavenie existujucej
infraStruktiry a jej prisluSenstva - Zimného Stadiona v Banskej Bystrici — Modernizacia
a iprava ostatného technického vybavenia a infrastruktiary

VEREINA SUTAZ

(UskutocCnenie prace)

Sut'azne podklady

D. Podmienky tcasti uchadzacov
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D. Podmienky ucasti uchadzacov

Podmienky uéasti uchadzacov
1. Osobné postavenie:

1.1 Uchadza¢ musi spiiiat’ podmienky Gcasti uvedené v § 32 ods. 1 zakona & 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zdkona ¢. 438/2015 Z.
z. (d’alej len zakon"). Ich splnenie preukaze podla § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zapis
do zoznamu hospodarskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zadkona o verejnom obstaravani.

1.2 Zapis do zoznamu hospodarskych subjektov je ¢inny voci kazdému verejnému obstaravatelovi
a udaje v nom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstardvania overovat. Verejny
obstaravatel’ pri vyhodnocovani splnenia podmienok tcasti osobného postavenia overi zapisanie
hospodarskeho subjektu v zozname hospodarskych subjektov, ak uchadza¢ nepredlozil doklady
podla § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iny rovnocenny zapis alebo potvrdenie o zapise podl'a § 152 ods.
3 zakona o verejnom obstardvani.

1.3 Hospodarsky subjekt moze predbezne nahradit’ doklady uréené verejnym obstaravatelom na
preukazanie splnenia podmienok tGc¢asti jednotnym eurépskym dokumentom podl'a § 39.

1.4 Skupina dodavatel'ov preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani tykajucich
sa osobné¢ho postavenia za kazdého clena skupiny osobitne. Oprévnenie dodavat’ tovar,
uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu preukazuje ¢len skupiny len vo vztahu
k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktorti ma zabezpecit'.

1.5 Podrobnosti k tymto zakladnym poziadavkam:

Uchadza¢ musi spifiat’ podmienky ucasti uvedené v § 32 ods. 1 zakona & 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 438/2015 Z.
Z.

(d’alej len zakon"):

1.5.1 Verejného obstaravania sa mdze zéastnit’ len ten, kto spliia tieto podmienky ucasti tykajice
sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho Statutdrny organ, ani Clen Statutdrneho organu, ani ¢len dozorné¢ho
organu, ani prokurista pravoplatne odsudeny za trestny ¢in korupcie, trestny ¢in
poskodzovania finanénych zadujmov Eurdpskych spolodenstiev, trestny ¢in legalizacie
prijmu z trestnej ¢innosti, trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania zlo¢ineckej
skupiny, trestny ¢in zaloZenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,
trestny €in terorizmu a niektorych foriem ucasti na terorizme, trestny ¢in obchodovania
s T'ud’'mi, trestny ¢in, ktorého skutkova podstata suvisi s podnikanim alebo trestny ¢in
machinacie pri verejnom obstaravani a verejnej drazbe,
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b) nema evidované nedoplatky na poistnom na socialne poistenie a zdravotna poistoviia
platky p p p

d)

2

h)

neeviduje vo¢i nemu pohladavky po splatnosti podla osobitnych predpisov
v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

nema evidované danové nedoplatky voc¢i danovému tradu a colnému uradu podla
osobitnych predpisov v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,

nebol na jeho majetok vyhlaseny konkurz, nie je v reStrukturalizacii, nie je v likvidacii,
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zru$eny konkurz pre nedostatok majetku,

je opravneny dodavat’ tovar, uskutoc¢novat stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu,

nemd uloZzeny zakaz Ucasti vo verejnom obstardvani potvrdeny konecnym
rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v $tate sidla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,

nedopustil sa v predchadzajicich troch rokoch od vyhlasenia alebo preukazatel'ného
zaCatia verejného obstaravania zavazného poruSenia povinnosti v oblasti ochrany
zivotného prostredia, socialneho prava alebo pracovného prava podla osobitnych
predpisov,’) za ktoré mu bola pravoplatne uloZena sankcia, ktoré dokaze verejny
obstaravatel’ a obstaravatel’ preukéazat’,

nedopustil sa v predchadzajucich troch rokoch od vyhléasenia alebo preukazateného
zacatia verejného obstaravania zavazného porusenia profesijnych povinnosti, ktoré
dokaze verejny obstaravatel’ a obstaravatel’ preukazat'.

1.5.2 Ich splnenie preukaze podla § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zapis do zoznamu
hospodarskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani:

Uchadzac alebo zaujemca preukazuje splnenie podmienok ucasti podl'a bodu 1.5.1:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

pism. a) dolozenym vypisom z registra trestov nie star§im ako tri mesiace,

pism. b) doloZenym potvrdenim zdravotnej poistovne a Socialnej poistovne nie starS§im ako tri
mesiace,

pism. ¢) dolozenym potvrdenim miestne prislusného daniového tiradu a miestne prislusného
colného uradu nie star§im ako tri mesiace,

pism. d) dolozenym potvrdenim prislusného sudu nie star§im ako tri mesiace,

pism. e) dolozenym dokladom o opravneni dodavat’ tovar, uskutoctiovat’ stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu, ktory zodpoveda predmetu zakazky,

pism. f) dolozenym ¢estnym vyhlasenim.

1.5.3 Verejny obstaravatel’ nema opravnenie ziskavat’ udaje podl'a § 32 ods. 3 zakona o verejnom
obstardvani.
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UPOZORNENIE: UVO zverejnil Vieobecné metodické usmernenie ¢. 11/2019 k preukazovaniu
novelizovanej podmienky ucasti tykajucej sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. b) a ¢)
zékona o verejnom obstaravani. V zmysle uvedeného, urad v stvislosti s vy$sie uvedenou novelou
vykona aktualizaciu udajov subjektov zapisanych v Zozname hospodarskych subjektov ex offo.
V pripade, ak hospodarsky subjekt zapisany v zozname hospodarskych subjektov (ZHS) podla
zékona o verejnom obstardvani v zneni u¢innom do 1.12.2019 nebude mat’ v Case preverovania
splnenia podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. b), c) zakona o verejnom obstaravani vykonanu
predmetnt aktualizaciu v ZHS, verejny obstaravatel’ z dovodu, Ze nema opravnenie ziskavat’ udaje
z informa¢nych systémov verejnej spravy, bude doplnenie prislusného dokladu pozadovat od
uchadzaca (zapisaného v ZHS).

2.

3.1

3.2

1.5.4 Ak uchadza¢ alebo zaujemca ma sidlo, miesto podnikania alebo obvykly pobyt mimo
uzemia Slovenskej republiky a §tat jeho sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
nevydava niektoré z dokladov uvedenych v bode 1.5.2 alebo nevydava ani rovnocenné
doklady, mozZno ich nahradit’ ¢estnym vyhlasenim podl'a predpisov platnych v State jeho
sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.5.5 Ak pravo §tatu uchadzaca alebo zaujemcu so sidlom, miestom podnikania alebo obvyklym
pobytom mimo tzemia Slovenskej republiky neupravuje institit ¢estného vyhlasenia, moze
ho nahradit’ vyhldsenim urobenym pred sidom, spradvnym organom, notdrom, inou
odbornou instituciou alebo obchodnou instituciou podla predpisov platnych v State sidla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchadzaca alebo zaujemcu.

Finan¢né a ekonomické postavenie:

Nepozaduje sa

Technicka alebo odborna sposobilost’:

Podrla §34, ods. 1 pism. b) zoznamom stavebnych prac uskuto¢nenych za predchadzajicich pat
rokov od vyhlasenia verejného obstaravania s uvedenim cien, miest a lehdt uskuto¢nenia
stavebnych prac; zoznam musi byt’ doplneny potvrdenim o uspokojivom vykonani stavebnych
prac a zhodnoteni uskuto¢nenych stavebnych prac podla obchodnych podmienok, ak
odberatel'om:

1. bol verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel’ podl'a tohto zdkona, dokladom je referencia,

2. bola ina osoba ako verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel podla tohto zakona, dokaz
o plneni potvrdi odberatel’; ak také potvrdenie uchadza¢ alebo zaujemca nema k dispozicii,
vyhlasenim uchadzaca alebo zaujemcu o ich uskuto¢neni, doplnenym dokladom, preukazujicim
ich uskuto¢nenie alebo zmluvny vztah, na zaklade ktorého boli uskuto¢nené.

Uchadza¢ mo6Ze na preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti vyuzit
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohladu na ich pravny vztah. V takomto pripade
musi uchadza¢ alebo zaujemca verejnému obstaravatelovi preukazat, ze pri plneni zmluvy
alebo koncesnej zmluvy bude skutoéne pouzivat’ kapacity osoby, ktorej sposobilost’ vyuziva na
preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti. Skuto¢nost’ podla druhej vety
preukazuje zaujemca alebo uchadza¢ pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickymi a odbornymi kapacitami mieni preukazat svoju technicka spdsobilost’ alebo
odbornu spdsobilost. Z pisomnej zmluvy musi vyplyvat’ zavdzok osoby, Ze poskytne svoje
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kapacity pocas celé¢ho trvania zmluvného vzt'ahu. Osoba, ktorej kapacity maji byt pouzité na

preukazanie technickej spoOsobilosti alebo odbornej spdsobilosti, musi preukazat splnenie

podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia a nesmu u nej existovat dovody na

vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢iiovat’

stavebné prace, alebo poskytovat’ sluzbu preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky

alebo koncesie, na ktorti boli kapacity zaujemcovi alebo uchadzaCovi poskytnuté. Ak ide

o poziadavku suvisiacu so vzdelanim, odbornou kvalifikaciou alebo relevantnymi odbornymi

skisenost'ami najmé podla odseku 1 pism. g), uchadza¢ alebo zaujemca moze vyuzit' kapacity

inej osoby len, ak tato bude realne vykonavat’ stavebné préace alebo sluzby, na ktoré sa kapacity
vyzaduju.

3.3 Hospodarsky subjekt moze predbezne nahradit’ doklady uréené verejnym obstaravatelom na
preukazanie splnenia podmienok t¢asti jednotnym eurépskym dokumentom podl'a § 39.

3.4  Skupina dodavatel'ov preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani tykajiicich
sa technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti preukazuje spolocne.

3.5 Na prepocet ostatnej meny sa prepocitaju ceny na EUR podla priemerného ro¢ného kurzu ECB
(Europskej centralnej banky) za prislusny kalendarny rok.

3.6 Za stavebné prace, ako je predmet zakazky, sa povazuju stavebné prace na realizacii
elektroinsStalaénych prac, osvetlenia, ozvucenia, zabezpeCenia, prenosu videosignalu
a slaboprudovych rozvodov.

3.7 Verejny obstaravatel’ odévodiiuje primeranost’” podmienky tucasti nasledovne: verejny
obstaravatel’ vyZaduje predmetné doklady na preukazanie skusenosti s realizaciou
obdobnych zikaziek a tym k zabezpeceniu dostatoénych personidlnych a technickych
kapacit pre stabilné, bezproblémové a hlavne véasné plnenie predmetu zakazky, pri ktorej

nie je pripustné omeskanie z dovodu naslednej pripravy zimného $tadiéna (od 10.7.2022)
na konanie gymnastickych sut’azi v ramci prestiZneho Eurépskeho olympijského festivalu
mladeze (EYOF) 2022.

Minimalna poZadovana urovei Standardov:

k bodu 3.1): Uchadza¢ musi preukazat, ze za predchadzajucich pét rokov od vyhlédsenia verejného
obstaravania uskuto¢nil stavebné prace s celkovym objemom uskuto¢nenych prac vys$im ako:
800 000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) bez DPH.

4 Jednotny eurépsky dokument

Jednotny europsky dokument pre verejné obstaravanie (JED) predstavuje na Gcéely zakona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni zdkona ¢. 438/2015 Z.
z. dokument, ktorym hospodarsky subjekt moéze predbezne nahradit’ doklady na preukazanie splnenia
podmienok tcasti uréené verejnym obstaravatel'om alebo obstaravatel'om.

JED obsahuje aktualizované vyhlasenie hospodarskeho subjektu, ze:
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1. neexistuje dovod na jeho vylucenie,
2. splna objektivne a nediskriminacné pravidla a kritéria vyberu obmedzeného poctu zaujemcov, ak
verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel’ obmedzil pocet zaujemcov,
3. poskytne verejnému obstaravatel'ovi alebo obstaravatel’'ovi na poziadanie doklady, ktoré nahradil

Jednotnym eurdpskym dokumentom.

Standardny formular pre JED sa ustanovuje vykonavacim nariadenim Komisie EU 2016/7 (vydanym
na zéklade splnomociiovacieho ustanovenia v smernici Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU).

Verejny obstaravatel ma moznost, na zabezpeCenie riadneho priebehu verejného obstaravania,
kedykol'vek v priebehu postupu verejného obstaravania ziadat’ predlozenie, ¢i uz vSetkych dokladov
alebo len niektorych, ktoré boli nahradené JED-om (minimalna lehota 5 pracovnych dni),

Jednotny eurdpsky dokument (JED) vo formate .rtf je samostatnou prilohou ¢.6 tychto sutaznych
podkladov. Obsahuje pred vyplnenu cast’ I. dokumentu obsahujlicu informécie tykajuce sa postupu
a identifikacie verejného obstaravatel’a, s tym, Ze ostatné Gasti vypliia prislugny hospodarsky subjekt.

Pre vyplnenie a opédtovné pouzitie JED-u je mozné vyuzit' aj bezplatni sluzbu Eurdpskej komisie
poskytujicu  elektronicki  verziu  tohto  formuldra. @V tomto pripade  odporicame
uchadzacom/zaujemcom, aby si vzor formulara JED-u vo formate .rtf, umoznujici jeho priame
vyplianie, stiahli z webového sidla UVO a udaje uvedené v dokumente vo formate .pdf, ktoré
obsahuju informéacie tykajlice sa postupu a identifikacie verejného obstaravatela, do neho sam
preniesli/prepisali.

Verejny obstaravatel’ vyZaduje, aby navrhovany subdodavatel’ spiiial podmienky uéasti
tykajice sa osobného postavenia a neexistovali u neho dovody na vylicenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢novat’ stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuju vo vzt'ahu k tej Casti predmetu ziakazky, ktory
ma subdodavatel’ plnit’.
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VEREJNY OBSTARAVATEL: MBB a. s.
CSA 26, 974 01 Banska Bystrica
PREDMET ZAKAZKY: Revitalizacia, rekonStrukcia a vybavenie existujucej
infraStruktiry a jej prisluSenstva - Zimného Stadiona v Banskej Bystrici — Modernizacia
a iprava ostatného technického vybavenia a infrastruktiary

VEREINA SUTAZ

(UskutocCnenie prace)

Sut'azne podklady

E. Kritéria na hodnotenie ponuk
a sposob ich uplatnenia
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Verejna sut'az— nadlimitna zakazka — uskuto¢nenie prace

Sut'azné podklady

E. Kritéria na hodnotenie ponik a spésob ich uplatnenia
Jedinym kritériom na hodnotenie pontk je cena za uskutocnenie zédkazky v € bez DPH.

Uspesnym je uchadzaé ktorého cena za uskuto&nenie zikazky bez DPH je najnizia. Ostatni
uchadzaci budu v poradi podl'a kritéria na hodnotenie pontk, t. j. druhy v poradi bude ten, ktorého
cena za uskutoc¢nenie zédkazky v € bez DPH je vysSia ako uspesného uchadzaca a nizSia ako
ostatnych uchadzacov, treti v poradi bude ten, ktorého cena za uskuto¢nenie zakazky v € bez DPH
je vysSia ako uspe$ného uchadzaca auchadzaca na druhom mieste aniz$ia ako ostatnych
uchadzacov, atd’.
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Sut'azné podklady
VEREJNY OBSTARAVATEL: MBB a. s.
CSA 26, 974 01 Banska Bystrica
PREDMET ZAKAZKY: Revitalizacia, rekonStrukcia a vybavenie existujucej
infraStruktiry a jej prisluSenstva - Zimného Stadiona v Banskej Bystrici — Modernizacia
a iprava ostatného technického vybavenia a infrastruktiary

VEREINA SUTAZ

(UskutocCnenie prace)

Sut'azne podklady

F. Navrh uchadzaca na plnenie kritérii na hodnotenie ponuk
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Sut'azné podklady

F. Navrh uchadzaca na plnenie Kkritérii na hodnotenie ponuk

Navrh uchadzaca na plnenie kritérii na hodnotenie ponuk

UchadzaC (Meno, NAZOV):  ccveeieieriereeree e sere e
Sidlo (adresa): e e
ICO: e,

Predmet zakazky: Revitalizacia, rekonStrukcia a vybavenie existujucej infrastruktiry a jej
prisluSenstva - Zimného Stadiona v Banskej Bystrici — Modernizacia a iprava ostatného
technického vybavenia a infrastruktiry

Verejny obstaravatel: MBB a. s.

Navrh uchadzaca na plnenie kritéria na hodnotenie ponuk je uvedeny v nasledovnej tabulke:

Cena za dodanie predmetu zakazky v € bez DPH - 100%

Poznamka: Hrubo oramované Casti vyplni uchadzac !!!

Peciatka a podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca

Banska Bystrica, februar 2022
Strana 69 z 69



