
Otázka č. 6: 

V  súťažných  podkladoch  na realizáciu  predmetu  zákazky  : „Opravy  asfaltových  povrchov a práce na 

komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice I. etapa“ verejný obstarávateľ Mesto Košice navrhuje v 

Zmluve o dielo v čl. IV. v bode 5 : 

Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác do 30-tich 

pracovných dní od ukončenia diela. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí 

rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných 

prác do 30-tich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác 

potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do 30-tich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác 

neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. 

Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené 

vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa v primeranom čase. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri 

odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie 

stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné 

doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do 

času jeho predloženia považuje za neodovzdané. 

A v čl. VIII., bode 1 ie uvedené : 

Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude uhrádzaná v 120 mesačných splátkach na základe faktúry 

vystavenej zhotoviteľom po dokončení celého diela najneskôr 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Súčasťou 

faktúry bude Súpis vykonaných prác a preberacích protokolov odsúhlasených objednávateľom. Prílohou 

faktúry bude preberací protokol na celé dielo a splatnosť faktúry bude zodpovedať splátkovému kalendáru 

tvoriaceho prílohu č. 5 tejto zmluvy. 

Upozorňujeme verejného obstarávateľa na nesúlad medzi vyššie uvedenými zmluvnými ustanoveniami, 

keďže faktúru je zhotoviteľ povinný vystaviť po dokončení diela najneskôr do 15. dňa nasledujúceho 

mesiaca, pričom súčasťou faktúry je potvrdený (odsúhlasený) súpis vykonaných prác, na ktorého 

potvrdenie má objednávateľ lehotu 30 dní od jeho predloženia a zhotoviteľ je oprávnený ho vypracovať 

do 30 dní od ukončenia diela. 

Odpoveď č. 6: 

Verejný obstarávateľ upraví chybu v písaní v znení bodu 1 v článku VIII. Zmluvy o dielo Dodatkom 

s úspešným uchádzačom nasledovne: Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude uhrádzaná v 120 

mesačných splátkach na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dokončení celého diela najneskôr do 

2 mesiacov. 

 

Otázka č. 7: 

V čl. IX., v bode 5 je uvedené : 

Záručná doba na stavebné práce je 10 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V prípade 

materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej 

vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov. 

Môže verejný obstarávateľ zvážiť’ dĺžku trvania záručnej doby, nakoľko jej navrhovaná dĺžka je 

dvojnásobná v porovnaní s bežne vo verejnom obstarávaní zaužívanou praxou 60 mesiacov, teda 5- tich 

rokov, ktorá je podporovaná aj zákonnou úpravou vzťahujúcou sa k verejným zákazkám ? 

Odpoveď č. 7: 

V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach je verejný obstarávateľ oprávnený požadovať aj 

dlhšiu záručnú dobu ako 5 rokov. Verejný obstarávateľ trvá na záručnej dobe tak ako bola pôvodne 

stanovená.



Otázka č. 8: 

V čl. X,. bode 3, ktorý znie : 

Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí 

niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového kalendára tvoriaceho prílohu tejto zmluvy a to po 

márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Máme za to, že uvedené zmluvné ustanovenie je v rozpore s kogentnou právnou úpravou úrokov z 

omeškania stanovenou v § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, v ktorom je výslovne uvedené, že nárok na 

úroky z omeškania veriteľovi vzniká omeškaním dlžníka so splnením finančného záväzku bez potreby 

osobitného upozornenia, čo znamená, že nie je podmienený výzvou na zaplatenie a uplynutím dodatočnej 

lehoty na plnenie. Môže verejný obstarávateľ upraviť’ toto zmluvné ustanovenie tak, aby nebolo v rozpore 

s právnou úpravou ? 

Okrem toho sa nám javí, že bolo do tohto ustanovenia omylom včlenené „vo výške podľa všeobecných 

záväzných právnych predpisov“, nakoľko to nedáva zmysel. 

Odpoveď č. 8: 

Verejný obstarávateľ trvá na uvedenom znení. 

 

Otázka č. 9: 

V č1. XI. bode 23, ktorá znie : 

Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom 

zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú 

osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác. 

Môže verejný obstarávateľ doplniť podmienky, za ktorých je oprávnený vykázať zo stavby akúkoľvek 

osobu? 

Odpoveď č. 9: 

Objednávateľ je oprávnený vykázať zo staveniska osobu, ktorá môžu svojou prítomnosťou ohroziť 

priebeh vykonávania stavebných prác, je nespôsobilá alebo nedbalá v plnení svojich povinností,  

nepoužíva ochranné pracovné pomôcky alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 

objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. 

 

UPOZORNENIE: 

Aj napriek tomu, že žiadosť o vysvetlenie nebola doručená v lehote podľa § 48 ZVO, verejný obstarávateľ 

bezodkladne poskytol vysvetlenie doručených otázok všetkým záujemcom. Verejný obstarávateľ má za 

to, že poskytnuté vysvetlenie nemá vplyv na prípravu ponuky a teda nie je povinný predĺžiť lehotu na 

predkladanie ponúk  


