€. ]. 1132/2022/0VaR

ZMLUVAODIELOC. ................
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno: Lptex, s.r.o.

So sidlom: Juzna trieda 119, 040 01 KoSice

Zastupeny: Ing.Ladislav Proc, konatefl

ICO: 36 576 361

IC DPH: SK202 177 8715

DIC: 2021778715

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: SK11 0900 0000 0004 4549 3645

Zapisany: OR OS Kosice |. Oddiel: Sro, Vlozka €.: 14581/V

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel’ Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupena: Marek Hattas, primator mesta
osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:

- pravnych:

- finanénych:

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo Gétu IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139

(dalej ako ,,objednavatel”)

Dodavatel a objednéavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvné strana“a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.

1.1

2.1

2.2

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Zakon
0 veregjnom obstaravani®) vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného
obstaravania €. 62/2022. zo dia 04.03.2022 oznamenim o vyhldseni verejného obstaravania €. 15638 - WYP,
ktorého predmetom je zakazka: ,Rekonstrukcia pe$ej lavky nad Zelezniénou stanicou®.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je vlastnikom stavby pesej lavky nad Zelezniénou stanicou v Nitre, vratane schodiska a dotknutych
parciel €. 4563/2, 6941/10, 6941/9, 6922/2, 2718/1, 2746 k. U. Nitra, pripadne ma k nim iny vztah (najomna zmluva
a zmluva o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena), kde bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3
zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Dodavatel
0] vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost' a je opravneny uzavriet
tato zmluvu,

(ii) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie,

(i)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vyluéne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo m4 k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,
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(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, ze dodavatel a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu€enie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzickd osoba, s ktorou
dodavatel v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu
predmetu zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo
dodavok, za o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov
zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam,

(vi) vyhlasuje, Ze v 8ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora atato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi,
dodrziavana dodavatelom po cell dobu platnosti a u€innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré
stanovuje zakon ¢&. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia pesej lavky nad Zelezni¢nou stanicou® (dalej len
,Dielo”) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dra 31.3.2022, ktora tvori
vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnd sucast’ tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom
touto zmluvou vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo. V pripade rozporu medzi textom
zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastnd zodpovednost riadne a v€as zhotovit' a objednavatelovi
odovzdat' Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavateflovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy. Prevzatie Uplného a funkéného diela sa uskutoéni protokolarne podpisanim Zapisu o odovzdani
a prevzati stavby (dalej len ,Preberaci protokol“), ktorého vzor tvori prilohu €. 6 k tejto zmluve.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu

blizSie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-

technickl dokumentéaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre UcCely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou

dokumentaciou k Dielu sa rozumie najméa/ale nie vylu¢ne:

@) Projektova dokumentacia

(ii) Rozpocet (oceneny vykaz vymer)

(i) Pravoplatné stavebné povolenie ¢ UHA-DUal-5399/2020-007-Ing.Da zo dria 17.09.2021 (dalej len
~Stavebné povolenie®)

(iv) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela, napr. technologicky postup vystavby,
harmonogram vystavby, vyjadrenia dotknutych organov a iné.

Dodavatel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu
podla bodu 3.3 tejto zmluvy, dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.
Rozpocet tvori ako sucast cenovej ponuky dodavatela nedelitefnu sucast tejto zmluvy ako Priloha &. 1.

Realizacia Diela bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade Stavebného povolenia.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedéi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou obozndmil s
Projektovou dokumentaciou, s rozpo¢tom a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

@ po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, rozpoctu a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(ii) ku driu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a stavebno-technickii a ini dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Uvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonc¢enie Diela ako celku (najma, ale nie vylu¢ne
materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouZzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena autorskym dozorom generalneho projektanta (dalej ADGP), stavebnym dozorom a technickym
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dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial
na niektori dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené Projektovou
dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v daldej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty®)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatefne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavateflom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbyto€ného odkladu odstranit’ a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za produkty
spifajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim sposobi objednavatelovi $kodu, je povinny
ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatefom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylu¢enie pochybnosti
sama za to, ze Casovy harmonogram sa zaéina odo diia prevzatia Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného
(resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, priCom tuto skutocnost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a kon¢i sa driom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo su pre Ukon akceptacie al/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st stgastou Casového harmonogramu a v maximalinej dizke plynutia éasu
zapoéitané do Casového harmonogramu predlozeného dodéavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny respektovat terminy jednotlivych
ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit' jednotlivé terminy v zavislosti od
oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, dbésledného preskumania Projektovej dokumentacie, rozpoctu
aurcenia Casovej narocnosti technického rieSenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnozZstvo/pocet
personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal. Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho
schvaleni objednavatelom su mozZné len na zdklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

0] rozpoCtu (oceneného vykazu vymer) doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek
uvedenych v rozpocte na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(ii) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za
€asovu jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkdch za €asovu jednotku tyZdefi s uvedenim
technologickych postupov uskuto&fiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predlozit ho na schvalenie opravnenej osobe (stavebny dozor)
vzdy v posledny kontrolny den stavby v mesiaci pre nasledujuci mesiac,

(i)  podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpocltu kazdej
Cinnosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyzdne uskutonenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do dvadsatjeden (21) kalendarnych dni odo
dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti Diela.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavateflom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskdr v defi zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skuSobnictvo SR & 161/2019 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole
v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.
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Dodavatel najneskér ku dniu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi na vlastné naklady vypracovany
kontrolny a skuSobny pléan stavby (Diela) v zmysle zédkona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov, ktory bude odsuhlaseny autorskym dozorom generalneho projektanta (ADGP).

Termin ukonéenia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukonceného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zékona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 559 758,98 EUR
DPH 111 951,80 EUR
Cena celkom vratane DPH 671 710,78 EUR

slovom: Sestosedemdesiatjedentisicsedemstodesat eur a 78 eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffa vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatefovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu pri

realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a

dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec

dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

@) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na doCasné napojenie elekiriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného spojenia
vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozZenie, skladovanie materialov;

(i)  naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objedndvatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho ako aj pripadné
dalSie informacie pozadované v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv)  vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(V) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpeclenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouZitie vyplhiovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti dodavatelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xiii)  naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu Diela
pocas plynutia zaru€nej lehoty (garanénu bankovu zaruku);

(xiv)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedlajSie rozpottové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability objektov, ak tak pri uskutoCneni Diela urcia
projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie v8etkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskér pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia;
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(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpecfenim €innosti koordinatora bezpe&nosti podla nariadenia vlady SR &. 396/2006
Z.z. o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni na zaklade
poverenia objednavatela v sulade s ¢l. 17 bodom iii; pokial nie su uz su¢astou ceny Diela.

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto¢nenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Upiny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vylu¢ne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Upinej
zodpovednosti za riadne a véasné dokoné&enie Diela za nim pontknutl cenu Diela, s vynimkou aplikéacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla rozpoc¢tu nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mdbze byt zvySena vylu€ne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze
dodavatefl nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku vo€i pohfadavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukon&eni kalendarneho mesiaca na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdu vystavenu faktaru bude supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdeny
oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku zmluvy.

Podmienky fakturacie:

@) dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace,

(ii) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebeZne poc€as doby realizacie Diela, a to vZzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 5.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. Objednavatel sa musi do piatich (5)
pracovnych dni odo dria doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych
prac . Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym
uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vy$Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo¢i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(V) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
zOznamu prac,

(vi) v pripade, ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vy$ke sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo rozpocte, a to aj titulom neimyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktdra spdsobila na jej uhradu (vylu¢enie omeskania s Uhradou
ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa
uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2
a viackrat),

(viiy  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat
(60) kalendarnych dni odo dia jej doru¢enia objednavatelovi,

(viii) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (t.j. vdetky faktirované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi poslednu fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dna podpisu Preberacieho protokolu
objednavatefom. Sucast'ou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplatend okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) periaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatefom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skutonosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky
vocCi svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto¢nosti a/alebo
uvedenu skuto¢nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a
to az do doby uhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatefom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel
opravneny postupovat podla Clanku 9 bod 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v sulade
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s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek
omeskania.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Uhrade ceny plnenia alebo jej €asti podla tejto
zmluvy sa uplatiuje prenos danovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona €. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit' faktdru podfa tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)
zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*”

Z dbévodu zniZenia administrativnej naro€nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom formate (pricom e-faktura musi byt exportovana do formatu .pdf v aétovnom systéme
dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
kontakt objednavatela pre Ucely fakturacie: podatelna@msunitra.sk, alebo tvarozkova@msunitra.sk, pripadne iny
kontakt, ktory bude dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania
tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronickej
fakturacie podfa tohto ¢lanku, je povinny zaslat fakturu vystavenu na objednavatefa na koreSpondenénu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskor ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovi zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatefom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad“, bude vystavena bankou podla zakona ¢&. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukofvek sumu az do
vysky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektoru
svoju zmluvnud povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vylu€ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v &ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplini ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZzitia bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od doruenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukoneného Diela a predlozeni ¢estného
prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu, nie vSak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela.
6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku driu uzatvorenia
(podpisu) zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucCet objednavatela, ¢&. uctu:
SK04 0900 0000 0050 2800 1139 zabezpeku vo vyske 8% z ceny Diela ato pre pripad, Ze dodavatel
nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne vo&i nemu narok a/alebo
pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka“). Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu zabezpeku
alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost
uhradit penazné zavazky vratane penaznych zavazkov vocli svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut
a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v &ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich
preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej
lehote na napravu. V pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatefom, bude dodavatefl
bez zbyto&ného odkladu povinny doplnit’ ju do plnej vysky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do
15 dni od doruCenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie penaznych zavazkov objednavatela voci
dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela
a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, ze vsetky jeho splatné penazné zavazky voci vsetkym jeho
subdodavatefom su uhradené v plnom rozsahu, nie v8ak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzati ukonceného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat’ objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokoijit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penaznej
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pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou a to vo vySke 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze
byt podmienené len doru€enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefiaznej sumy urenej
objednavatefom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osved&enie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatefa sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky
z garanc¢nej bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej
bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celt zaruént dobu podra Clanku 12
bod 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel
je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom €erpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu
bankovu zaruku do jej pévodnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podfa predchadzajucej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doru¢i objednavatelovi zaru€nu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
roz8irena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpeéit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia
zarucnej doby, spbsobeného neplnenim zavazkov dodavatefa voci objednavatefovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to
na celu dobu trvania predizenej zaru¢nej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1 prvého roku zaru€nej doby nahradit povodne predloZzenu garanénu bankovu zaruku novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 2,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predloZend garanénu bankovi zaruku prijat;

6.5.2 druhého roku zaruénej doby nahradit garanénud bankovu zaruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predlozent garanénl bankovu zaruku prijat’;

6.5.3 tretieho roku zaru€nej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 1,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZent garan&nt bankovt zaruku prijat’;

6.5.4 S&tvrtého roku zarucnej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podlfa bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych naleZitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuije takuto predlozent garanénl bankovi zaruku prijat’.

Moznost znizenia vySky garanénej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel ponuc druhym rokom trvania zaru€nej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej,
dalSie znizenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vySka garanénej bankovej zaruky ostane az do doby
ukonc&enia zaru€nej doby vo vyske, ktord bola v ¢ase uplatnenia plnenia z garanénej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garancnej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku drfiu podpisania
Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatefa, ¢&. uctu:
SKO04 0900 0000 0050 2800 1139 zabezpeku vo vySke 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny
uspokojit’ akejkolvek svoje splatné penazné pohladavky voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatefla za
vady Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou (dalej len ,garancna zabezpeka“). Objednavatel je opravneny
zadrzat garanént zabezpeku pogas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12 bod 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia
garancnej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju
do plnej vysky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. Garanénu zabezpeku v sume, v akej nebola pouzitd na krytie periaznych zavazkov dodavatela voci
objednéavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni odo dfia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia
zarucnej doby, spdsobeného neplnenim zavazkov dodavatela vocli objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati
objednavatel dodavatelovi garanéni zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia prediZzenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poziadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pévodne zloZzenej garanénej zabezpeky a nasledne
vzdy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaruénej doby je dodavatel opravneny
poziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby neddjde k Cerpaniu zloZzenej garanénej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po&nuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatnil pravo na €erpanie garancne;j
zabezpeky, dalSie zniZenie garannej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garan¢nej zabezpeky ostane
az do doby ukonéenia zaru¢nej doby vo vyske, ktora bola v ase uplatnenia si plnenia z garan¢nej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.
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Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vylune prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo v
rozpocte a pritom nevyhnutné pre riadne ukonéenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom
prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova €ast Projektovej dokumentacie pred rozpoctom. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo v
rozpocte, budu fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajlucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najméa/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a su€asne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Su€astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujucej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni
rozpoctu podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutoénosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou Naviac
prac mohli ovplyvnit' priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia
uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. VSetky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o Naviac prace.
Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy mbze byt vyjadreny (i) schvalenim
naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim Dodatku
k zmluve. Bez niektorej z vyssie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel opravneny
Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktira za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavrd zmluvné strany dodatok k zmluve podfa aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstardvani. V pripade, ak Naviac prace poZadované objednavatelom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukonéenia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac préac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpe it Stavenisko tak, aby poc¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich oséb. VSetky prace na Stavenisku
je dodavatel povinny realizovat tak, aby nedo$lo k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlych objektov, k ohrozeniu
Zivota a zdravia oséb. Dodavatel nesmie svojou €innostou poskodit alebo zni€it Ziadne &asti uz existujucich
konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich znienia
alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbyto€ného odkladu a na vlastné naklady do pévodného
stavu pred poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na ich mozny
vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo€nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje ur€it v stlade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku poc€as celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zéklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontakiné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy &. 4
tejto zmluvy) najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku driu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:
0] identifikaéné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: InZinierske stavby / 22 - mosty tunely ;
(i) fotoképiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho a jeho zastupcu — osved€enia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov;
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(i) doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu dokladov
preukazujucich splnenie podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyveduceho a jeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iv)  vyhlasenie stavbyveduceho, Zze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu
dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto

zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom

mobzu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania

koordina¢nych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)

pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, ¢o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyveduceho na Stavenisku, najneskdr vSak v den nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (kontakina osoba alebo stavebny dozor) overené fotokdpie
dokladov preukazuijtcich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) bodu 8.4
tohto Clanku zmluvy. Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné Gdaje kontaktnej osoby
a osoby vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 4, ktora tvori nedelitelnd sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najméa/nie vyluéne
uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat' a zrealizovat po€as kazdej pracovnej zmeny, na
zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac, pri¢om v pripade realizacie prac prostrednictvom
subdodavatela pre kazdé prislu$né plnenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapi$e aj obchodné meno a ICO
kazdej osoby subdodavatela realizujuceho prislusné prace na Stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene, pricom
pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie vylu¢ne
osoba definovana v Clanku 2 bod 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup stavebnému a
technickému dozoru objednavatefa k dennym zéznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie
zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny defi rano, priom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj stavebny a technicky
dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo
dia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim doévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

0] Stavbyveduci dodavatela;

(ii) Technicky a stavebny dozor objednévatela a jeho povereny zastupca;;

(i)  Autorsky dozor generalneho projektanta (ADGP);

(iv)  Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi)  Zastupcovia opravnenych oséb;

(vii)  Zastupcovia prisluSnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskor tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatefl tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecfenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostato€nom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielensku a montaznu dokumentéciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu ADGP, objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade,
ak dodavatel pouzije materidly a vyrobky bez ich predchadzajiceho predlozenia objednavatelovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbyto¢ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavateflom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mdze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace
na Diele akukolvek osobu pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustéleného
nazoru/stanoviska objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavateflom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele
bude dodavatelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.
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Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mdéze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustéleného nazoru/stanoviska objednavatefa (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbyto€ného odkladu, najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatefom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podfa tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci
dodavatelovi nadobudne uc€innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoCriovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajucich svoju €innost' pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zaroven zabezpedi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatef je povinny zabezpe it svojim pracovnikom prisludné osobné pracovné pomocky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovenn okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani®). Za UCelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatefovi potrebnu sucinnost’ podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatefa. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vy$Sie
uvedenych doévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dria doruéenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatefla.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela (najma stavebny dozor a technicky dozor objednavatela) je
opravneny dat pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz
pozastavit prace, ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju Cinnost pre dodavatela nie je
dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpec¢nost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa
na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ulely tohto ustanovenia sa rozumie:

0] .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu €ast plnenia Diela,
(ii) »,Chybou“ nevhodna povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto&nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
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Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné porusenie zmluvy, pricom v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodévatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii casového sklzu, resp. za¢at' viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel zodpoveda za Skody, spésobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za Cinnosti pri realizcii Diela podla tejto
zmluvy. Dodavatel zodpoveda aj za nepredvidatelné Skody.

Opravnenou osobou objednavatela sa na ucely tejto zmluvy rozumie:

a) stavebny dozor,

b) technicky dozor,

c) autorsky dozor generalneho projektanta

d) veduci Strediska mestskych sluZieb na ucely uplatiiovania narokov z vad Diela podla €l. 12 tejto zmluvy

e) ina osoba, ktoru objednavatel poveril na ukony suvisiace s touto zmluvou.

Pokial rozsah opravnenia opravnenej osoby objednavatela nevyplyva priamo z textu zmluvy, tento bude uvedeny
v prilohe €. 4. Ak je v texte zmluvy pri opravnenej osobe objednavatela uvedena aj konkrétna pozicia (napr.
stavebny dozor alebo technicky dozor) na dany Ukon je okrem objednavatela opravnena len taktato osoba.

Dielo po jeho ukonéeni bude v mene objednavatela prevadzkovat mestska organizacia objednavatela Stredisko
mestskych sluzieb (dalej aj ako ,prevadzkovatel™).

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi driami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri ktorych sa vyZaduje pritomnost, Gi¢ast a/alebo stginnost objednavatela
sa budu realizovat pocas pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatelom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dna. Vzhladom na nepreruSenu prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, ze si to okolnosti budu vyzadovat, dohodnu na Uprave
harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace spbsobujuce vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mézu ohrozit Zivot a/alebo zdravie personalu
nachadzajuceho sa v okoli, realizovali v ¢ase, kedy ich nebudu méct ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter
prac mozné, a to takym spésobom, Ze takato uprava harmonogramu prac nebude mat vplyv na dodrzanie lehoty
na odovzdanie diela. Dodavatefl je povinny v suvislosti s pouzivanim strojov, nakladnych vozidiel v rdmci realizacie
Diela pohybovat sa len vo vopred uréenych a vymedzenych (oznaéenych) priestoroch, aby tak neohrozil
bezpecnost a majetok objednavatel a tretich oséb.

Dodavatel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konStrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit’ overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spésobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel zna8a nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe €.
3 k tejto zmluve. Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a
pravidelne aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat’ a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatela na zédklade dodavatefom predloZzenych informacii / dokladov. V pripade,
ak déjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostrednictvom
nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe objednavatela do siedmich (7)
pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, ziadost o doplnenie / zmenu subdodavatela. Dodavatel
je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela na
vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zéklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat' prisludné plnenie podfa vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak mé povinnost
navrhovany subdodavatel zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych
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9.6

9.7

9.8

informacii podla tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskdr do troch (3) pracovnych
dni) od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve. Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych
subdodavatelov dodavatefa v Strukturovanej tabufke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie
prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne, datum poZiadania o schvalenie, datum overenia splnenia
zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukonc€enia plnenia schvaleného
subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba objednavatela,
ktori objednavatel poveril vykonavat Ukony podla tohto bodu zmluvy (najma Ukony tykajuce sa overovania
a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatefa) v jeho mene:

....... pripadne ind osoba, ktord bude dodavatelovi pisomne oznamena poc€as platnosti tejto zmluvy, a to bez
nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok Uc€asti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1 bod 1.1 tejto zmluvy. Takéato zmena musi byt riadne odévodnena
a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené
schvalenim prislusnym organom.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Zze dodavatel neuhradil splatnu faktdru svojmu subdodavatelovi za plnenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
dovodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktoru dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit subdodavatelovi
namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10) pracovnych dni vopred.
Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si subdodavatel narokuje vyplatenie
ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny takéhoto plnenia posudi objednavatel
alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo dfia upovedomenia
objednavatefom podla predchadzajucej vety neuvedie odévodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku
voéi subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati, Zze proti Uhrade nenamieta. Namietky podla
predchadzajucej vety moze dodavatel oddvodnit len tym, Ze jeho penazny zavazok voci subdodavatelovi
nevznikol, je sporny alebo Ze uZ zanikol alebo ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je
omeskanie objednavatela so splnenim skor splatnych penaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez
uviest’ rozsah, v akom proti thrade namieta, ak sa tieto dovody vztahuju len na Cast jeho penazného
zavazku voci subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v ihrade diznej sumy
subdodavatelovi. V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku zmluvy priamo
subdodavatelovi dIzni sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktiry vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie
Diela v stlade s Clankom 5 bod 5.5 tejto zmluvy alebo z koneénej faktlry vystavenej dodavatefom v stlade
s Clankom 5 bod 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle
Clanku 6 bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6 bod 6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo, na
ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela, a to vo
vySke sumy zodpovedajucej diznej sume podfa tejto faktury a bez toho, aby tym bol objednavatel
v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenu €ast ceny za Dielo
je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa preukaze, Ze pefiazny
zavazok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatelom (napr. povinné predkladanie zostav

zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

Dodavatel je povinny:

- pridojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit dojednanie
bodu 9.6 tohto &lanku zmluvy,

- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane plnit si riadne a v€as svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit diznd sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatefom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby

nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.
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9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé gistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatocne poskytnutej lehote, m& objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpec€nosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie. Zaroveri dodavatel je povinny po¢as
uskuto€riovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov, chranit zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej
¢innosti poSkodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto€ného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov a nebezpeénych odpadov vznikajicich poas zhotovovania
Diela podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a nebezpeénych odpadov a vyplnené tlaivo ,Ohlasenie
0 vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle Prilohy &. 2 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenske;j
republiky €. 366/2015 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, v zmysle pokynov koordinatora BOZP a planu BOZP, ako aj za bezpecnost
subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az
pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vSetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté
objednavatefom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici dodavatefa budu pred
nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpeénostnymi,
poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon ¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty a iné pozadované doklady v zmysle PD na pouzité
materialy a zariadenia pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity material, o ktorom je v Case jeho pouZzitia zname, ze
je 8kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat podmienky a poZiadavky uvedené v zédkone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne UpIna sucinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s
objednavatefom (a to najma, nie vSak vylu€ne: technicky dozor, ADGAP, stavebny dozor) a s predchadzajucim
suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela,
zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich suc€innosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku driu prevzatia Staveniska objednavatefovi Uuradne overenu kopiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv alebo uradne overenej koépie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznacne preukazujucich najma tieto skuto€nosti:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v désledku ¢innosti poisteného
alebo spOsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo
vySke ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatefa na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd’.);

(i) poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich
ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela;

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na vSetky

pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené ¢innostou dodavatela pri zhotovovani Diela. Vo vysSie
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9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

uvedenych poistnych zmluvach ¢&i vo v8eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam
nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili u€el poistenia vo vztahu k Dielu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek poc€as trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat' si od
dodavatela uradne overené képie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmluv, ktoré je dodavatel
povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od doru€enia vyzvy objednavatela, a preskiumat ich obsah a
podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat pozadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od doru€enia vyzvy objednavatela uzatvorit také
poistenie, ktoré objednavatel poZzadoval, su€asne predlozit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatela. Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a
na Skody spdsobené &innostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a u¢innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu. Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatefom alebo
zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami Gcasti vo verejnom obstaravani podia Clanku 1
bod 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel prediozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel poZzadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok Uc€asti v sutazi a ktorych kvalifikatné predpoklady budu zaru€ovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, ze poCas realizacie Diela ddjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podfla vySSie uvedeného, je dodavatel povinny tuto zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny po zhotoveni Diela zaskolit obsluhu vytahu a spustenia osvetlenia. Osoby, ktoré budu
zaskolené dodavateloi oznami objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokon¢eného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo dria prevzatia Staveniska,

b) Ukonc¢enie stavby a prevzatie Diela do 9 mesiacov od odovzdania staveniska
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohladom vad a

nedorobkov

- preberanie Diela bude ukoncené prebratim vSetkych stavebnych objektov

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do ukonéenia stavby a
prevzatia Diela,

d) Spolutcast a sucinnost na kolaudacii.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel urci termin
odovzdania ukonceného Diela, ktory nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dria doru¢enia Vyzvy
na prevzatie ukonéeného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu
odovzdania ukon€eného Diela dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni
odovzdania ukon&eného Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukon&eného Diela. Objednavatel ukonéené Dielo prevezme vyluéne v pripade, ze na ukonéenom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funk&nému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukon€eného Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zévad funkénosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu ¢ast

vztahujucu sa k Dielu, potrebnl najma, nie vSak vyluéne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova

cast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vylu¢ne:

0] projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v tlaCenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej forme
vo formate DWG a PDF;

(ii) stavebny dennik;

(i)  zoznam certifikatov, atestov preukazovania zhody, certifikaty a atesty s platnostou pre Slovensku republiku
po jednotlivych profesiach;

(iv)  doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skusky;
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111
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12.2

12.3

(vi)  zarucné listy v kopii;

(vii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(viii)  navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(ix)  doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

x) doklady o osadeni a merani geodetickych bodov

(xi)  doklady o geodetickom zameranii skuto¢ného vyhotovenia stavby

(xii)  navod na udrzbu a meranie geodetickych bodov

(xiii)  doklady preukazujuce zaskolenie obsluhy vytahu a spustenie osvetlenia

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna
Cast' Diela za dokon€enu a schopnu odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne prevziat' Dielo uvedie tuto skutoénost' s odévodnenim v Preberacom. V takom
pripade sa Dielo nepovaZuje za prevzaté a neplati ustanovenie bodu 10.7 tohto €ldnku zmluvy. Dodavatel sa
zavazuje pri odovzdani a prevzati ukoneného Diela oboznamit objednavatela s podmienkami a poziadavkami na
technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba
zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajuci sa ukonéeného Diela bude obsahovat najm3, ale nie vylu¢ne:

@) zakladné udaje o Diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv)  zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo preber3;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii)  konStatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukondeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méZe byt prediZzena len v pripade
prerusenia realiz4cie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov zapisanych v stavebnom denniku, kvoli
ktorym nie je mozné realizovat Dielo v poZadovanej kvalite. O preru$eni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel
bude o preruseni prac informovany bez zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7 bod 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby poc€as realizacie Diela, zndSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Dodavatel zodpoveda za upIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a nhormam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatefovi zaruénu dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zarucna
doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaru¢nom liste, minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technolédgie aj na technolégiu ako
celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba*®). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
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141

objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zarué¢na doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na
doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatefl
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba zac&ina plynut od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zaCina plynut nova Zaruéna doba alebo nova
Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaru€nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel alebo vjeho mene prevadzkovatel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit
dodavatelovi vady Diela najneskéor vSak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V
oznameni uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie
reklamovanej vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia
vady. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna,
dodavatef je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) ¢ast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin
od nastupenia dodavatefa na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po
pisomnej vyzve objednavatela alebo prevadzkovatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako
pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po
odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov
na odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady
tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolfvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat' uctovna zavierku prisluSnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo€nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada matersku spoloénost, alebo
v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
Cinnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejfiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie takto oznadenych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujucu zmluvnu stranu.

Okrem vys$Sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

0] na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

(ii) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(i) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

(iv)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost mi&anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny

odstupit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat’ najméa/nie vyluéne nasledovné konanie:

0] dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2 bod 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

(i) dodéavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4 bod 4.3
tejto zmluvy; alebo

(i) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo
diia prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4 bod 4.4 tejto zmluvy; alebo
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151

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(i)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a autorského dozoru generalneho projektanta Diela
z technického rieSenia a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit' Dielo podla
terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4 bod 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10 bod 10.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nepini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentéciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, v8eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis
v stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom pineni; alebo

dodavatefl aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednévatela v primeranej lehote
ur€enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pInenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodéavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5 bod 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3 bod 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodéavatel nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6 bod 6.1 a /alebo bod 6.2 a/alebo bod 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodéavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8 bod 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8 bod
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost' ustanovent v Clanku 8 bod 8.7 alebo bod 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8 bod 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocne a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8 bod 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9 bod 9.9 a/alebo bod 9.10 a/alebo
bod 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie
min. 2 a viackrat); alebo

dodavatel nesplini/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 9 bod 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 17 v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, nadvrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo zaaté reStrukturalizaéné konanie, alebo vo¢i dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9 bod 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@

(ii)

(iii)

(iv)

v pripade omegkania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku
4 bod 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, ¢o i len za¢aty den poruSenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Siastkové pinenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH (patsto eur) za kazdy deri omeSkania dodavatefa poénuc
dsmim (8.) diiom omeskania, a to v slvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfuje osobitna sankcia
podla pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatefa zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podra Clanku 8 bod 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrZania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9 bod 9.9, 9.10, 9.11
tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vySSie neupravenej
podla osobitnych poZiadaviek na realiz4ciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok 3 bod 3.4
tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR bez
DPH (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj
za kazdy, €o i len zacaty den nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.
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15.2

15.3

154

155

15.6

(v) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 9 bod 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane.

(vi) v pripade nedodrzania povinnosti podfa Clanku 9 bod 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane
dodavatela, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR bez
DPH (patsto eur) za kazdé poruSenie/nesplnenie povinnosti.

(vii)  za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10 bod 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4 bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavateflovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zaCaty
den omeskania, najmenej vSak vo vySke 500,- EUR bez DPH (pét'sto eur).

(viiy v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20 bod 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatefovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH
(jedentisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o ilen zagaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kazdy aj zacaty defi omeSkania, a to az do dna
uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia Zaru€nej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaaty defi omeskania, a to az do dra
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek porudenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za
kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty uréenej
objednavatelom v upozorneni nadalej poruSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porudenia vznikd objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujice
sa ustanovenie zmluvy a vypoc¢tu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
doruc€enia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
Uhradu zmluvnej pokuty vykonovi bankovi zaruku v zmysle Clanku 6 bod 6.1 zmluvy, resp. vykonovi zabezpeku
v zmysle Clanku 6 bod 6.1.1 zmluvy alebo garanént bankovd zaruku v zmysle Clanku 6 bod 6.2 zmluvy, resp.
garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6 bod 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatefa nemé vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voli dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady €. 21/2013 Z.z. ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z ome$kania na zaklade vyzvy dodavatela na
Uhradu urokov z omeSkania s uvedenim odkazu na uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu uUrokov
z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dria doru€enia predmetnej vyzvy dodavatela
objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu okolnosti suvisiace s vy$Sou mocou, ako pravnou
skuto€nostou spodivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pbévod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoderi, zosuv pédy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej fudskej Cinnosti (napr. Strajk, obcCianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximalne
moznom s ciefom vylu€enia vzniku situacie, ze nebude dodrzany termin ukon&enia diela a/alebo, ze vzniknu
objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskdr do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia. Dodavatel nie je
povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvnu pokutu, ak su dané okolnosti vylu€ujuce zodpovednost v zmysle
zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo dévody vy$Sej moci, ktoré maju
svoj pévod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoderi, zosuv pédy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej ludskej ¢innosti (napr. Strajk, ob¢ianske nepokoje, vojna), ak zaroven plnil zmluvu v rozsahu
maximalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vylu€enia vzniku situacie, Zze nebude dodrzany
termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné Skody.
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16.1

171

18.1

18.2

18.3

191

19.2

19.3

19.4

19.5

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:
(i) Stavebny dozor je:

(i) Technicky dozor investora (TDI) je:

(ii) Odborny autorsky dohfad bude vykonavat: SHP SK s.r.o.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskor

a) ku dru prevzatia Staveniska:

@ oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho
mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na
poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zastupcovi dodavatela najneskor 3 dni pred uskuto¢nenim zmeny),

(ii) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva,

b) dva tyzdne pred prevzatim Staveniska:

0] oznami objednavatelovi osobu, ktora bude s poverenim objednavatela vykonavat funkciu koordinatora
bezpecnosti podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktori dodavatel preukaze predlozenim
podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s dradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozi planu BOZP tykajuceho sa
realizacie Diela vypracovany koordinatorom bezpecénosti, vyhlasenie koordinatora bezpecnosti, Ze bude
k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zmluvy (zakazky), a to po celd dobu realizacie Diela, pricom
dodavatel mbze preukazat spinenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby
(v pripade zmeny oznami dodavatefovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpec€nosti
objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelnu sucast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(ii) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(i) znevyhodhovat objednavatela

(iv) savymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a G¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich U¢innost neviaZe na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskoér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dbévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prisluSnym vSeobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zéklade rozhodnutia prisluSného sudu neboli u€inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, rozpocte (oceneny vykaz vymer), informacie, doklady a
dokumenty dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty,
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informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit
nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a u€innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dovody ukonéenia zmluvy,

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

odkladacie podmienky, rozvdazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
berti na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej u€innosti je podla § 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupu k informaciam v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatela.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru¢nej doby.

Zmluva sa kon¢i:

@ riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla
tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zarucnej
doby;

(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné poruSenie
oznacil vzmluve objednavatel. V pripade podstatného porudenia zmluvnych podmienok mdze objednavatel
od zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodato¢nej primeranej lehoty na zjednanie
napravy.. Ak ide o nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel mdze odstupit od zmluvy len v pripade, ak
je urCena dodato¢na technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplini;

Ukoné&enie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odstipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukoncenie zmluvy je u¢inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

@) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
vSetky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(ii) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zadat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan&né vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkov(
kone¢nu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10 bod 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel
opravneny vystavit ,Ciastkovt koneénu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim tejto zmluvy, narokov na

zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi

stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukonéi aj:
0] na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy
(i) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dnu, ktory je ur€eny v dohode o ukonceni, inak ku
dnu jej podpisania.

Obsahom prisluSného dokumentu, ktory zaklada ukon€enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

0] dovody ukoné&enia zmluvy

(ii) termin ukon&enia zmluvy

(i) platnost’ a uc¢innost’ dokumentu zakladajiceho ukon&enie zmluvy

(iv)  vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su
opravnené ku diu ukoncenia zmluvy.
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21.1

21.2

21.3

21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat u¢tovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok uc€asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zdkona o verejnom obstaravani a prisludnej judikatury Sudneho dvora Eurdpskej unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predlozZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porudenie zmluvy v réznej
hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, rozpocet, Stavebné povolenie a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred
podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstardvani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru&ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu¢enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za def doru€enia sa povazuje def prevzatia pisomnosti. Za defi doru€enia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doru€eni, potvrdzujuce, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doruenia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za
den dorucenia sa povazuje posledny den uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi dorudenia sa povaZuje defi vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20 bod 20.4 zmluvy tym
nie je dotknute.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spésobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato€ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Prilohami a neoddelitefnymi su€astami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela — rozpoc€et (oceneny vykaz vymer)
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavateflov (predlozi dodavatel)

Priloha €. 4 — Opravnené osoby objednavatela (predlozi objednavatel)

Priloha €. 5 — Vzor Posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

Priloha €. 6 — Vzor Zapisu o odovzdani a prevzati stavby

Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha €. 2
- Projektova dokumentacia Diela - predlozena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tdto zmluva. Projektova dokumentacia je ur€ujucim a zavdznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podla jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najma uplnost,
kvalita, rozsah a iné parametre diela.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.
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V Nitre, dria 30.05.2022 V Kosiciach dna 05.05.2022

Za dodavatela:

Za objednavatela:

Marek Hattas
primator mesta Ing. Ladislav Proc

konatel
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Priloha é. 3 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

MESTO NITRA

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
objednavatel stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych oséb (dalej len ,subdodavatel®) pri plneni
zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskér v ¢ase podpisu zmluvy uviest udaje o vSetkych vtom ¢ase znamych
subdodavateloch v rozsahu podla tejto prilohy. Dodavatel za tymto ucelom predklada za kazdého
subdodavatela tuto prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel posudzuje navrhovaného subdodavatela
osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit navrhovaného
subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel nespifia podmienky stanovené v tejto prilohe,
o0 ¢om bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel pocas trvania Zmluvy zisti potrebu plnenia
Casti predmetu Zmluvy subdodavatefom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu
nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym subdodavatelfom, a to najneskor 7 pracovnych dni pred
planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe
platia na vSetkych subdodavatelov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky
subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Dodavatefom pisomnu odplatnd zmluvu alebo objednavku na
pinenie urcitej Casti Diela. Na zaklade uvedeného sa za subdodavatefa povazuju najmd hospodarske
subjekty, ktoré maju vedomost, zZe ich kapacity sa vyuzivaju / buda vyuzivat na zhotovenie Diela v zmysle
projektovej dokumentacie. Prikladmo je za takéto subjekty mozné povazovat spoloCnosti realizujuce
stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budu zabudované do Diela a ich hodnota presahuje
100 000 € bez DPH, osoby vykonavajuce zameranie a iné inzinierske ¢innosti na stavba alebo osoby
vykonavajuce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.
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Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavidzuje vyuzivat’ subdodavatelov na plnenie Zmluvy za tychto
podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie.

e Uvedenu skutoCnost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného /
zivnostenského / obdobného registra a v pripade viazanej innosti aj prislusnym povolenim
na vykon viazanej ¢innosti.

2. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podla osobitného
predpisu! v pripade, ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného predpisu.

e Uvedenu skutoCnost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra
partnerov verejného sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voéi ¢&lenom vedenia mesta azamesthancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodavatefla.

e Tuto skutoCnost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade cestnych
prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.

4. V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie
podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy,
Dodavatel preukaze splnenie danej podmienky ucasti, ktord preukazal kapacitami inej osoby,
navrhovanym subdodavatelom v rovnakom rozsahu a rovnakym spésobom.

Subdodavatel ¢. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat za subdodavatela:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatefla:

E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. €. kontaktnej osoby subdodavatela:

Predmet plnenia vykonavany subdodavatelom:

Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatefom (v EUR):
Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano C. ........cccceeveeiiiiiiinnne. / nie?

Navrhovany subdodavatel je:
[l novy subdodavatel s planovanym zacCatim poskytovania sluzieb ku dfiu ...................
[l nahradza schvaleného subdodavatefa ...................... kudnu .................

Povinné prilohy k navrhu subdodavatela:
[1 platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia, pripadne iné
dokumenty preukazujuce vykon viazanej ¢innosti

[l aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného zakona

1 Zakon €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov
2 Nevhodné preskrtnite
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identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

Datum a miesto
predlozenia navrhu:

Za Dodavatela:
(peciatka a podpis
opravneného zastupcu
predkladajuceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatela Objednavatelom

Zodpovedna osoba schval'ujuca
subdodavatela:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutoénosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predloZzenych dokumentov je mozné ANO / NIE
konstatovat opravnenie subdodavatela na vykon
zodpovedajuceho plnenia.

2. Na zaklade predloZzeného vypisu z registra partnerov ANO / NIE
verejného sektora je mozné konstatovat' platnost
a aktualnost' zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba, ANO / NIE /
ktorej kapacity boli vyuzité k preukazaniu spinenia NEAPLIKUJE SA.
niektorej z podmienok ucasti, splha stanovenu podmienku
ucasti.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat Cinnost, na ANO / NIE
ktori Dodavatel méze vyuzivat kapacity inych osob.

5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov ANO / NIE

s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi
za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:
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Na zaklade predlozenych dokumentov a zistenych skutoénosti zodpovedna osoba
[l Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
[J Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutocénosti skontrolované
dna / na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej
osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného
subdodavatela)
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priloha &.5 POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA
ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:
Stavba:

Zhotovitel’

(Prosim dodrzat Struktaru vo vztahu ku kazdému dbévodu, na zaklade ktorého bolo potrebné vykonat naviac prace
/ponizit pévodne planované prac.)

Na kontrolnom dnidfa ..........cccecuveeeenn. sa zistila potreba nizSie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:

Tu popiste vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpocte vykonat' (menej + naviac prace):

Klasifikacia zmeny:
(oznacdit iba jedno konkrétne pismeno zodpovedajice dévodu predloZenia navrhu na zmenu rozsahu pinenia(dalej len "navrh").

] a) navrh z dbvodu chybajucich prac, ktoré neboli suastou verejnym obstaravatelom
zverejneného a zhotovitelom oceneného vykazu vymer, avSak pre dokoncenie diela je ich
realizacia nevyhnutna

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

] b) navrh z dévodu nemoznosti dodat’ / zapracovat pdévodné rieSenie navrhnuté projektantom
pricom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v Case
spracovania PD vediet (napr. neddsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal
potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit' tuto potrebu; tzv. chyby projektu)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

1 c) navrh z dévodu nemoznosti dodat’ / zapracovat povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitefom, pricom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto
potrebe nemohol v €ase spracovania PD vediet (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tuto
potrebu alebo z objektivnych dévodov nebolo mozZné vykonat sondy, ktoré by tuto potrebu
odhalili

(ide o ZI)'nenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani)

1 d) navrh z dévodu nemozZnosti dodat / zapracovat’ povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotoviteflom, priCom zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré projektant ani verejny
obstaravatel nemohli pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni
charakter zmluvy (napr. napriek vykonanym sondam sa podloZie sprava inak ako geologicky
prieskum predpokladal)

(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani)

n e) navrh z dbvodu nemoznosti dodat / zapracovat’ povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitefom (napr. nadvézujice materialy, o ktorych vymene sa neuvazovalo su
v zlom stave a nie je mozné do nich kotvit / nadvézovat'/ pripajat’ navrhnuté materialy a pod.)
(ide o zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)
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] f) navrh z dévodu potreby zmeny projektantom alebo uchadzaom navrhnutého materialu,
pricom sa plne zachovava ekonomicka rovnovaha zmluvy

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstaravani)

0 g) navrh z dbvodu poskytnutia podstatne vyhodnejSich podmienok ako pri povodnom
materidli/vyrobku/tovare (napr. predizena zaruka, nahrada prispeje k zniZzeniu néakladov
objednavatela pri jej inStalacii, alebo pri spusteni do prevadzky, alebo pri uzivani, alebo pri
udrzbe, a pod., vyhodnejsie podmienky musia byt deklaratérne uvedené v Casti navrhu
"Konkrétne zddvodnenie zmeny")

(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani)

] h) navrh z dévodu zmeny legislativy (zmena musi prispiet’ k saladu projektu so zmenenou
legislativou, ¢o musi byt deklaratérne uvedené v Casti navrhu "Konkrétne zdbvodnenie
zmeny, ide napr. o navysSenie poctu, resp. zvySenie kvalitativnych parametrov pévodnych
materialov/vyrobkov/tovarov a pod.)

] i) odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisani (nepodstatna zmena/oprava oznac¢enia/nazvu
materialu/vyrobku/tovaru resp. vyrobcu v zmluvnom rozpocéte, nejedna sa o zamenu
pbévodného materialu/vyrobku/tovaru, resp. vyrobcu)

(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani)

] j) iné:

Tu popiSte z akého dévodu a prec¢o vznikla potreba danych prac — vecne, jasne a technicky ¢o
a preco je potrebné urobit:

Méze mat’ navrhovana zmena vplyv na poradie ponuk predlozenych vo verejnom obstaravani:

[1 ano
[1 nie

Tu uvedte, ako ste dospeli k danému zaveru (napr. prepocitali ste pévodné ponuky po zmene
mnoZstiev; potreba nemohla byt znama v ¢ase obstaravania; ide len o zmenu materialov
v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vycislenie prac osobitne za kazdy dévod:

Klasifikacia dévodu Celkova hodnota zmeny v % vyjadrenie
€ bez DPH oproti hodnote
Zmluvy o dielo
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Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. b)

-z toho naviac prace
-z toho menej prace
Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. ¢)

-z toho naviac prace

- z toho menej prace
Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. e)

-z toho naviac prace

- z toho menej prace
Zmena zmluvy podla § 18 ods. 3

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovani zmien:

Pbvodna hodnota Celkova hodnota % vyjadrenie Nova hodnota
zmluvy: navrhovanych celkovej hodnoty Zmluvy o dielo
zmien zmien
Bez DPH:
s DPH:
Celkom:

Datum predlozenia navrhu:

Miesto predlozenia navrhu:

Navrh predklada:

(funkcia, peciatka a podpis osoby
podkladajucej navrh)

VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA K NAVRHU

PROJEKTANT
Identifikacné udaje
projektanta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
[1  suhlasim
[l nesuhlasim
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V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Déatum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

Identifikacné udaje dozoru:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

1 suhlasim
\ nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Déatum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

Opravnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

[1  sUhlasim
[1 nesuhlasim

V pripade nesuhlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zastupcu:

Pracovna funkcia zastupcu:

(spravne zaskrtnite)
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Objednavatel’ na zaklade vyjadrenia vSetkych opravnenych oséb s
navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:

O SUHLASI

O NESUHLASI

V pripade nesuhlasného zavere&ného stanoviska uviest odévodnenie:

Déatum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:
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Priloha é. 6 ZAPIS O ODOVZDANI A PREVZATI STAVBY

Preberajuca organizacia ZAPIS O ODOVZDANI Cislo zapisu:

Nazov a sidlo: A PREVZATIi STAVBY

(alebo jej dokoncenej Casti)

Datum zacatia Nazov stavby (alebo jej dokoncenej casti):
Preberacieho

Konania:

Popis stavby:

Zodpovedny stavbyveduci: Dodavatel stav. prac:

Generalny projektant: Projektanti ucelenych casti:
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Technicky dozor investora:

Cislo a nazov stavby:

Ozndmenie k ohlaseniu stavebnych Uprav:

zo dnia: 21.3.2018 vydala:

Registracny list Cislo:

zo dna:

Zmluva ¢.:

zo dna:

Datum zacatia prac podla zmluvy:

Datum skutoéného zacatia prac:

Datum dokoncenia prac: podla
zmluvy
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