ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“)

\ ev. €. objednavatela: 122/2022/0DDCI

ev. &. zhotovitefa: 2022/DC/01/011 |

na zhotovenie diela s nazvom:

Rekonstrukcie ciest Il. a lll. triedy (opravy krytov vozoviek a stvisiace prace)
v posobnosti BBSK — vybrané useky ciest v okresoch Lucenec a Poltar

OBJEDNAVATEL:
Sidlo :
Statutdrny orgén:
Pravna forma:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo G¢tu :

Telefén/ fax :

Osoba opravnena rokovat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené rokovat
v realizacnych veciach:
Telefén:

Email:

(dalej len ,,objednavatel*
ZHOTOVITEL:

Sidlo:

Statutdrny organ:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Telefén/fax:

Email:

(dalej len ,,zmluva“®)

medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zdkonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vysSich Uzemnych celkov
(zdkon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov

37828100
2021627333

048/4325111, 048/4325523

Ing. Rébert Machala, riaditel odboru ClaUP

Ing. Oto Korytar, veduci oddelenia cestnej infrastruktury

+421940947016
oto.korytar@bbsk.sk

na strane jednej)

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Jarmila PovaZanova - konatelka spolo¢nosti
Viera Nadaska - konatelka spolo¢nosti

Ing. Branislav Lukac - konatel spolo¢nosti
spolocnost s ru¢enim obmedzenym

17317282
2020316298
SK2020316298

+421 47 433 1452 / +421 45 540 152

marcel.stulajter@strabag.com
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Opravneni konat
vo veciach zmluvy: Ing. Pavel Miiller, riaditel oblasti STRED Zvolen
Ing. Aneta MojziSova, ekondmka oblasti STRED Zvolen
na strane druhej a spolu s objednavatelom dalej len ,,zmluvné strany”)

74

(dalej len ,,zhotovitel

Preambula

1. Objednavatel zrealizoval verejné obstaravanie s predmetom , Rekonstrukcie ciest Il. a Ill. triedy
(opravy krytov vozoviek a stvisiace prace) v posobnosti BBSK — vybrané useky ciest v okresoch
Lucenec a Poltar” (dalej len ,Verejné obstaravanie”), ktoré bolo vyhldsené vyzvou na predkladanie
ponuk v ramci dynamického nakupného systému zriadeného v zmysle ust. §§ 58 — 61 zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalejlen ,,ZVO“). Diia 13.04.2022 bol zhotovitel identifikovany ako Uspesny uchadzac vo
verejnom obstardvani a tato zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejného obstaravania.

CL1
Uvodné ustanovenia

1. Objednavatel je vylué¢nym vlastnikom vsetkych dotknutych Usekov ciest, na ktorych bude zhotovitel
realizovat dielo definované v ¢l. Ill. tejto zmluvy.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd cinnost vrozsahu pozadovanom sdtaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej sposobilosti po materidlnej, technickej,
technologickej ipersonalnej stranke, na vykonanie diela v zmysle na predmet zmluvy sa
vztahujlcich platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eurdpskej unie. Zhotovitel berie na vedomie, Zze v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, nakolko nie je subjektom verejnej spravy a zaroven, na zdklade tejto zmluvy prijima
alebo bude prijimat financné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 pism. a/ bod 1. tohto zdkona,
preto, ak spifia podmienky na zapis do registra partnerov verejného sektora ako Gcastnik zmluvy
podla § 2 ods. 1 pism. d/ tohto zdkona a k ¢asu podpisu zmluvy nezabezpedil svoj zapis do registra
podla tohto zdkona, objednavatel ako ucastnik zmluvy, ktory poskytuje finanéné prostriedky podla
§ 2 ods. 1 pism. a/ prvého bodu nie je v omeskani, ak z tohto dévodu neplni, ¢o mu ukladd tato
zmluva, priCom objednavatel ma tiez pravo odstupit od tejto zmluvy bez naroku zhotovitela na
plnenie titulom ceny diela.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrziavat vietky platné vSeobecne zévizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujice sa na
vykonanie diela, a to najméa/nie vSak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované
v zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatoCne zvdZil asvynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajuce rizikd spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na
bankovu zaruku, naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s Géelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani pinit, Zze
su mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.
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ClL
Predmet zmluvy
. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo
v dojednanom case, v rozsahu a sposobom Specifikovanym v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy aza
ostatnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vykonat dielo: ,Rekonstrukcie ciestIl. a lil.
triedy (opravy krytov vozoviek a suvisiace prace) v posobnosti BBSK — vybrané useky ciest
v okresoch Lu¢enec a Poltar” (dalej len ,dielo”) a zavazok objednavatela riadne a véas vykonané
dielo od zhotovitela prevziat spésobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit zan zhotovitelovi
dohodnutu cenu diela.
. Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve zrealizuje stavebné Upravy
a vyhotovi dielo podla:
podkladov a poziadaviek objedndvatela,
podla oceneného vykazu vymer z cenovej ponuky - priloha ¢. 1 tejto zmluvy,
poziadaviek objednavatela zapisanych v stavebnom denniku,
podmienok uvedenych v sutaznych podkladoch k verejnému obstaravaniu.

cLm
Dielo, rozsah diela
. Dielom sa na ucely zmluvy rozumie realizacia stavebnych prdc vrchnej ¢asti stavby ciest v rozsahu
a spésobom dohodnutym podla tejto zmluvy, predovsetkym podla oceneného vykazu vymer, ktory
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.
. Ak sa v tejto zmluve pouZiva pojem dielo, mysli sa tym aj jednotliva ¢ast diela vymedzena v ¢l. lIl.
ods. 1 a/alebo ¢l. I. ods. 1 tejto zmluvy (realizovanych stavebnych prac na vybratych tGsekoch ciest).
. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost polohy, rozmerov aumiestnenia vsetkych objektov
stavebnych Uprav.
. Zhotovitel je povinny zabezpedit v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR viditelné oznacenie
staveniska podla vzorového vizualu v zmysle prilohy ¢. 6 tejto zmluvy, ktorého sucastou okrem
informdcii poZzadovanych prislusSnymi pravnymi predpismi bude aj zretelha informdcia o tom, Ze
realizaciu diela financuje Banskobystricky samospravny kraj.
. Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, rozmery alebo umiestnenie
akejkolvek Casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
objednavatela bez ohladu na to, ¢i je k ndprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.
. Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti vyplyvajlce z rozhodnuti dotknutych organov verejnej
moci vydanych pred zacatim a pocas realizacie diela. Ak prislusny organ verejnej moci uloZi
objednavatelovi akukolvek sankciu za porusenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitelom,
objednavatel ma regresny ndrok voci zhotovitelovi v plnom rozsahu.
. Objednavatel ma pravo doZadovat sa voli zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim diela a to priebezne, t. j. pocas realizacie diela po zisteni predmetného
nedostatku.

CLiv
Podklady, udaje a spolup6sobenie objedndvatela
. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:
a) ohlasenia stavebnych Uprav na prislusSnom Specialnom stavebnom urade,
b) urcenie do¢asného dopravného znadenia, okrem pripadu uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku
zmluvy,
c) rozhodnutia prislusnych organov o povoleni ciasto¢nej uzavierky cesty, okrem pripadu
uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy,
d) odovzdanie jednotlivych zaciatkov a koncov vybratych Usekov podla prilohy €. 1 tejto zmluvy.
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Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v termine do 3 pracovnych dni odo diia odovzdania
staveniska v zmysle €l. V. ods. 1 pism. a) tejto zmluvy.
. Zhotovitel zabezpedi uréenie do¢asného dopravného znacenia a povolenie Ciastocnej uzavierky na
vybranych uUsekoch ciest, na ktoré je povinny v zmysle vykazu vymer (priloha ¢. 1) vypracovat
projekt dopravného znacenia.
. Zhotovitel zabezpedi uréenie docasného dopravného znacenia a povolenie Uplnej uzavierky na
vybranych Usekoch ciest.
CLv
Terminy realizacie diela

. Terminy realizacie:
a) odovzdanie staveniska: do 15 pracovnych dni odo diha nadobudnutia

ucinnosti zmluvy

b) zacatie realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska
zhotovitelom, najneskér do 5 pracovnych dni odo dna
prevzatia staveniska zhotovitelom

c) dokoncenie realizacie: najneskor do 210 kalendarnych dni odo diia prevzatia
staveniska zhotovitefom

. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel
v omeskani s plnenim svojho zdvazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podla ods. 1. pism. c¢) tohto ¢lanku zmluvy, pisomne informovat objednavatela o
tejto skutocnosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na
adresu oto.korytar@bbsk.sk .

CL v
Cena za dielo
. Cena za dielo je stanovena podla zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a na
zaklade vysledku verejného obstardvania
. Celkova cena diela je vo vyske:
Cena bez DPH: 1241 563,33 EUR
(slovom: jedenmilidndvestostyridsatjedentisicpatstosestdesiattri Eur a tridsattri centov
bez DPH)

DPH vo vyske 20%: 248 312,67 EUR

Cena s DPH: 1489 876,00 EUR
(slovom: jedenmildnstyristoosemdesiatdevittisicosemstosedemdesiat$est Eur s DPH).

. Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v rdmci procesu verejného obstaravania.

. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy je cena konecn3,
maximalna a platna pocas celej doby trvania zmluvy a v celom rozsahu zahffa vsetky naklady a rézie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, zriadenie uzavierok, do¢asného dopravného znacdenia, tUzemné a prevadzkové vplyvy,
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9.

naklady na obchdadzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skusky a dokumentdcia kvality
materialov a postupov zhotovovaného diela, ndklady na poistenie, bankovu zaruku a iné).

CL v
Platobné podmienky

. Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.
. Podkladom pre Uhradu ceny diela za vykonané a odovzdané prace na diele bude zhotovitelom

vystavenych najviac 5 (piat) faktar na zéklade objedndvatelom potvrdeného stpisu vykonanych
prac spracovaného overitelnym sp6sobom v rozsahu skutoc¢ne zrealizovanych prac na diele podla
tejto zmluvy pri pouziti sadzieb uvedenych v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1 tejto zmluvy).

. Zhotovitel je opravneny vystavit kazdu faktiru za vykonané a odovzdané prace na diele po ukonéeni

jednotlivych celistvych usekov diela - ukoncenych vsetkych tsekov v okrese, ktoré su Specifikované
vo vykaze vymer (priloha ¢. 1), pricom cena fakturovanych prac a dodavok v ramci jednotlivych
faktdr nemoéze byt nizsia ako 20% z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. VI ods. 2 tejto zmluvy
a koneéna faktira musi byt minimalne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. VI ods. 2. tejto
zmluvy.

. Jednotlivé faktary budd predkladané na Uhradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktir musi byt

supis vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, zZe fakturované
stavebné préce na diele boli skutocne realizované a ocenené polozkou zo schvéleného rozpoctu.
Konecna faktdra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
konecnu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise
o odovzdani a prevzati diela a odstrdneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom
protokole, a to do 30 kalendarnych dni odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto bode.
Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych uz
objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov na diele
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

. Jednotlivé faktdry musia spiiiat naleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut doruc¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti jednotlivych faktur je najmenej 60 kalendarnych dni odo dria doporuéeného
dorucenia faktury do podatelne objedndvatela. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o
lehote splatnosti podla tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam
zhotovitela zo zavazkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované z rozpoc¢tu BBSK.

10.Faktury budl uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet

zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vsetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom na ich bankové ucty. V pripade, ak zhotovitel nema ku driu
predloZenia faktury objedndvatelovi uhradené vsetky svoje splatné zdavazky vocli svojim
subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objedndvatela na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskor vsak do 7 kalendarnych dni od pripisania Uhrady zo strany
objednavatela.

11.V pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti voci svojmu subdodavatelovi

podla predoslého odseku o viac ako 30 kalendarnych dni, objedndvatel si uplatni voci zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci jeho subdodavatelovi a zavazok zhotovitela spini
priamo objedndvatel vo forme priamej platby subdodavatelovi na bankovy ucet subdodavatela.

12.Faktura sa povaZuje za zaplatenu driom pripisania Uhrady na bankovy ucet zhotovitela, v pripade

priamej platby subdoddavatelovi podla predoslého odseku diiom pripisania Uhrady na bankovy ucet
subdodavatela.
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13.Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s udhradou faktury, opravneny uctovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

14.K zmene dohodnutej ceny moze doéjst iba vynimocéne, z dévodov hodnych osobitného zretela
a nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndvatela, formou
pisomného ocislovaného dodatku k zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku
nebude vrozpore svSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi SR a zdkonom o verejnom
obstardvani v platnom zneni.

15.0bjednavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatnt pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zdpocet pohladavok si méze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

16.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to vSobecne zavazné pravne predpisy SR pripustaju,
ze vyluduju pravo zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti
akejkolvek pohladavke objedndvatela.

€L v
Poistenie

1. Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmlav; poistnti zmluvu na
stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsobenu zhotovitefom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na
diele, resp. na casti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi
uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych overené képie predloZi najneskor ku driu
prevzatia staveniska objednavatelovi (alebo ich overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednéavatelovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania a to az do uplynutia poZzadovanej zarucnej doby
podla tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit tuto poistni zmluvu
minimalne:
e v rozsahu poistenia hodnoty diela podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky rizika/Allrisk
(najma krytie skod na diele sposobené poskodenim, znicenim, stratou, odcudzenim casti
diela, vratane testovania, a iné) a
e vrozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske poistnej
sumy minimalne 10% z ceny diela (s DPH) a
e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.
B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent zhotovitelom v stvislosti s vykonom,
uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na €asti diela, vo vyske poistnej sumy minimalne
10% zceny diela (s DPH) ato minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela
a objednavatela ako spolupoisteného za sSkody spésobené na majetku objednavatela a tretich oséb
a poistenia zodpovednosti za Skody sp6sobené pri odstrafiovani vad diela pocas zarucnej doby,
vratane pripoistenia regresnych narokov Socialnej poistovne a Zdravotnej poistovne pri pracovhom
Uraze.

2. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vsetky poZadované rizikd alebo pripadné/moziné skody spbsobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vseobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia Ci
vyluky z poistenia, ktoré by marili icel poistenia vo vztahu k dielu.

3. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 (siedmich) kalendarnych dni od vyzvy
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objednévatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sic¢asne predloZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie vrdtane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavdzuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy
na toto dielo a na skody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti
a ucinnosti Zmluvy. Vsetky ndklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti
takejto poistnej zmluvy/poistnych zmltv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

. Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budud uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom
v zmysle ich preukdzanej miery zodpovednosti.

Cl. IX

Podmienky vykonania diela

. Harmonogram prac

1.1. Zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni po nadobudnuti U¢innosti tejto zmluvy
predlozit objednavatelovi k odsuhlaseniu harmonogram prac na diele s uvedenim éasového
rozvrhu vSetkych ¢innosti vo financnom a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.

1.2. V aktualizacii harmonogramu prac sa uvadza pokrok dosiahnuty pri vykonavani prac na diele
a dopad dosiahnutého pokroku na ¢asovy rozvrh zostavajucich prac na diele, ktory zahriuje
akékolvek zmeny poradia vykondvania prac na diele.

. Odovzdanie staveniska:

2.1. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
marcel.stulater@strabag.com na prevzatie staveniska, a to v lehote podla €l. V ods. 1 pism.
a) tejto zmluvy.

2.2. 0O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Stucastou protokolu o odovzdani staveniska budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré
su potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznacéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzddvaného staveniska.

2.3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na iom zacat prace
na diele podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4. Objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po
dobu realizacie diela a po dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

2.5. 0Odo dina odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spdsobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvdaznym pravnym predpisom SR.

2.7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s €l. Xl ods. 4 bod 4.1. tejto zmluvy na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to najneskér ku dnu
zacatia preberacieho konania.

2.8. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia osdb na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami.

2.9. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrzZiavanie vietkymi
pracovnikmi a subdoddvatelmi zhotovitela.

2.10. Zhotovitel je povinny starat sa o dodrzanie polohy zaciatkov a koncov vybratych Usekov diela
odovzdanych pisomnou formou objednavatefom pri odovzdani staveniska, az do okamihu
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola vytycenia vykonana objednavatefom
nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytycenia.
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2.11.

2.12,

2.13.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

ZacCiatky a konce vybratych Usekov diela vyplyvajuce z vykazu vymer (priloha €. 1) su pre
zhotovitela zavazné. Zhotovitel je povinny pri zisteni akejkolvek nepresnosti upozornit na
nedostatky objednavatela, ktory je povinny ich odstranit.

Zhotovitel je povinny najneskor ku driu prevzatia staveniska predlozit objednavatelovi:

2.12.1. certifikdty a vyhldsenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouZzité na zhotovenie
diela;

2.12.2. kontrolny skusobny plan.

Zhotovitel predloZi najneskor pri prevzati staveniska doklad o opravneni poverenej osoby na

vybrané d&innosti vo vystavbe pre inZinierske stavby podla zdkona ¢. 138/1992 Zb.

o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich

predpisov, ktord bude vykonavat funkciu stavbyveduiceho.

. Realizacia diela:

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie v suvislosti so zhotovovanim diela narusit bezpeénost
0sOb nachadzajucich sa na stavenisku ani inych os6b pohybujlcich sa v bezprostrednej
blizkosti staveniska.

Zhotovitel je povinny uhradzat vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska a tieZ straZenie staveniska.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia prislusnych pravnych predpisov SR, a to najmé, avsak nielen zdkona
¢. 50/1976 Zb. o Gtzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len , stavebny zakon”), zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v platnom
zneni, zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zdkona
¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona
¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu
aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze u fyzickych oso6b, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy, neporusi
zdkaz nelegdlneho zamestndvania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci
a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. UloZené pokuty, pripadne iné sankcie uloiené na zaklade prdvoplatného
rozhodnutia prislusného orgdnu sa budl povazovat za Skodu spbsobenu zhotovitelom,
pricom takuato Skodu pripadné ind Skodu spbsobenu objednavatelovi porusenim inych
povinnosti povinnosti zhotovitela stanovenych prislusnymi pravnymi predpismi atouto
zmluvuou uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Objednavatel alebo nim poverend osoba pri realizacii prav a povinnosti vyplyvajucich
z predmetu zmluvy vykonava stavebny dozor (§46b stavebného zdkona). Za tymto ucelom
ma pristup na stavenisko. Na zaklade vyZiadania stavebného dozoru mu musia byt
predloZzené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s realizaciou diela podla
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi
zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel/stavebny dozor zaobchadzat
doverne a s vynaloZenim odbornej starostlivosti.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac na diele bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
stavebnych prac sa v zmysle tohto bodu povaZuju tie prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje
s mnoZstvom uvedenym v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1 zmluvy).
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich zamestnancov na preverovani zhotovenych
Casti diela a uskutocfiovanych stavebnych prac a Cinnosti, ktoré vykondva stavebny dozor
objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od
dokumentacie.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac vykonanych podla
tejto zmluvy na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimalne tri
pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom na technologické podmienky vykondvania
diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu tychto prac pred terminom
uvedenym v predchadzajlcej vete. Zaroveri je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu
celého postupu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel
nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela.
V pripade, Ze objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoc¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak, aby
nedoslo k pripadnym kolizidm a drazom.

Pocas realizacie diela je zhotovitel povinny:

a) udrZiavat stavenisko v nezaburinenom stave,

b) zabezpedit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie,

¢) nakolko sa dielo bude realizovat bez vylic¢enia verejnej premavky, je povinny zabezpecit
verejni komunikaciu docasnym dopravnym znacenim odsuhlasenym dopravnym
inspektoratom a po ukonceni pracovnej zmeny dopravné znacenie obnovit, pokial mu to
technolégia vystavby umozni.

4. Stavebny dennik:

4.1.

4.2,

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik (dalej len ,SD*)

v sUlade s § 46d stavebného zdkona a to v origindli a v dvoch képidch. Jednu kdpiu je povinny

uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Dalgiu képiu SD si odoberd stavebny dozor.

Do SD sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujtce pre plnenie zmluvy, najma Udaje o casovom

postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentdcie, udaje doblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre

posudenie prac organmi statnej spravy a samospravy. Pocas pracovnej doby musi byt SD na

stavbe trvale pristupny. Povinnost viest SD konci driom odovzdania a prevzatia diela.

4.2.1. Denny zapis SD:

e datum (den, mesiac, rok),

e Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

e Udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost,

e pracovnici a ich poCty, mechanizmy,

e Casovy postup prdc na stavbe, orientacny vykaz vymer dodavok, stavebnych a montaznych
prac.

4.2.2. Ostatné udaje SD, napr.:

e vyjadrenie stavebného dozoru objednavatela k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku
a naopak,

e vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku, zdznamy z vykondvaného
autorského dozoru projektanta,

e prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,

e zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,

e zapisy o vykonanych skuskach,

e uloZenie resp. likvidacia odpadov,
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

e zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,

e zapisy o dohoddch zhotovitela s objednavatelom a projektantom,

e poziadavky stavebného dozoru objedndvatela na odstranenie vad v priebehu realizacie
diela,

e Skody na stavbe,

e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca.

Okrem nich sU opravneni robit zaznam stavebny dozor objedndvatela, technicky dozor

objednavatela, orgdny Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej

spravy a samospravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné

zadznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré

sU predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mbze urobit v nasledujuci den. Pri dennych

zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie diela zhotovitelovi

zdpisom v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat technologicky postup prac.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym

zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje

nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, pokladd sa to za jeho suhlas s obsahom.

. Odovzdanie a prevzatie diela:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

Zhotovitel' spini povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncéenim a protokolarnym

odovzdanim objedndvatelovi v lehote podla ¢l. V ods. 1. pism. c) tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé casti diela moze zhotovitel

odovzdat a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku V ods.

1. pism. c) zmluvy, a to k terminu 31.10. prislusného kalendarneho roka.

V pripade postupu podla predchadzajiceho bodu, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani

a prevzati dokoncenej Casti diela. Ostatné ustanovenia tohto ods. 5 zmluvy sa vztahuju aj na

postup podla bodu 5.2. tohto ¢lanku zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokoncend

Cast (Usek Specifikovany v ocenenom vykaze vymer).

Datum ukoncenia zhotovovania diela zapiSe zhotovitel do SD a pisomne oznami

objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych samostatnych Casti,

najneskor 15 pracovnych dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na
odovzdanie.

Objedndvatel na zdklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

Objednavatel prevezme dielo/niektoru jeho ¢ast do 15 pracovnych dni odo dria doruéenia

pisomného ozndmenia zhotovitela o ukonceni prac na diele.

Zhotovitel je povinny najneskdér ku driu zacatia preberacieho konania predloZit

objednavatelovi vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich

neodovzdal uzZ skor, a to najma:

5.7.1. dve képie SD,

5.7.2. finan¢né oductovanie diela k terminu preberacieho konania,

5.7.3. dokumentaciu kvality diela (t.j. kvalita vSetkych zabudovanych stavebnych materialov
a zmesi vratane vysledkov merani a skisok pocas realizacie diela a po jeho ukonceni).
Dokumentaciu predlozi zhotovitel min. 15 dni pred terminom odovzdania diela
objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsuhlasenie,

5.7.4. doklady o uloZeni prebyto¢ného materidlu zo stavby na oficialnu skladku,

5.7.5. dokumentaciu priebehu vystavby diela v ¢leneni na jednotlivé Useky podla oceneného
vykazu vymer (fotografie, videozaznamy).
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Doklady uvedené v bode 5.7.1. az 5.7.5. je zhotovitel povinny odovzdat v tlaéenej forme a na
USB nosici.

5.8. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v bode 5.7.1. az 5.7.5. tohto ¢lanku zmluvy.

5.9. Pri odovzdani diela alebo jeho casti je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo alebo jeho ¢ast
riadne od zhotovitela prevziat a bezpecne prevadzkovat.

5.10. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani
a prevzati diela bude obsahovat najm& vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny
a podrobny supis zistenych vdd a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich
odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela bude vyhlasenie
objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho
Cast nepreberie, bude stuéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov,
pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

5.11. Ak dielo vykazuje drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢idielo (prislusnd €ast diela) prevezme s drobnymi vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na
odstranenie drobnych vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky
maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

5.12. Objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu cast diela alebo jeho casti, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina Cast diela, ktora podla dojednania zmluvnych
stran mala byt uz dokoncena.

5.13. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 5 dni odo dra protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

6. Osobitné technické podmienky:

6.1. V pripade zjavného nedodrzania kvality stavebnych prac na diele bude na poziadanie
stavebného dozoru vykonana kontrolna skiska zabudovaného materidlu akreditovanym
laboratériom zhotovitela vrozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych
v krajinach EU.

6.2. Vysledky skusok vykonanych na hotovej Gprave budui odsuhlasené stavebnym dozorom.

6.3. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN
alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na
diele certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace, na ktoré nie je
vydand harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality
v zmysle normy ISO 9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach
EU.

ClL X
Vlastnictvo zhotovovanej veci
1. Vlastikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom ainym castiam diela pouzitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

Cl. xi
Bezpeénost pri praci a ochrana Zivotného prostredia
1. Zhotovitel zabezpedi vlastny dozor a sustavnu kontrolu nad bezpec¢nostou prace pri ¢innostiach na
stavenisku. Zhotovitel pri pouziti technickych zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni
zabezpeci ich minimalnu bezpecnostnu Uroven pozadovanu prislusnymi pravnymi predpismi v SR.
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2. Pri vzniku pracovného Urazu, a to smrtelného, tazkého pracovného urazu alebo inej mimoriadnej
udalosti sa postupuje podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v spojitosti s vyhlaskou

MPSVaR SR ¢. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor zdznamu o registrovanom pracovnom Uraze

v platnom zneni, ktorymi je uréeny spOsob evidencie, hlaseni a zasielanie zaznamu o Uraze. Pri

ostatnych Urazoch je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi vznik Urazu, pokial je to uvedené

v plane bezpecnosti prace.

3. Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti, pri ktorych hrozi nebezpecenstvo vzniku poZiaru, zodpoveda za
zabezpeclenie protipoZiarnej bezpecénosti pri tychto ¢innostiach.
4. Ochrana Zivotného prostredia:

4.1. pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad a nedorobkov na fiom je zhotovitel
povinny ochrénit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podla
toho ma teda zozbierat vSetky druhy odpadov, vratane rdznych odpadkov, vyrobného
a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku uréenu resp. schvélent objednavatelom
pripadne prisluSnym organom Statnej spravy, zohotovitel je povinny zabezpedit likvidaciu
vSetkého odpadu vzniknutého pri realizacii diela podla tejto zmluvy v sulade s prislusnou
legislativou platnou na Uzemi SR,

4.2. zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky,

4.3. v pripade nedodrzania povinnosti podla ods. 4 bod 4.1. a4.2. tohto ¢lanku zmluvy sa
zhotovitel zavdzuje znasat vsetky sankcie a pokuty, ktoré budu uplatnené vodi
objednavatelovi.

€L Xu
Predizenie doby vystavby
1. Zhotovitel ma pravo na prediZenie terminu realizicie diela podla ¢l. V ods. 1 pism. c) tejto zmluvy
najma v pripade, Ze sa zvySi mnoZstvo alebo povaha prac na diele dodatocne vyZiadanych
objednavatelom.
2. PrediZenie terminu realizacie diela uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitelom, a to formou
oCislovaného dodatku k zmluve nad p6vodne dojednany rozsah.

¢l xm
Obchodné tajomstvo

1. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze technické informacie, ktoré boli zverené zmluvnym partnerom,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany, alebo ich nepouziju
pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné atechnické informacie, ktoré si bezne dostupné
tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrdni zodpovedajicim sposobom, resp. ktoré sa
spristupriuju na zaklade prislusnych pravnych prdpisov, ako napr. v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni nektorych zdkonov (zdkon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich predpisov a pod.

Cl. XIv
Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe

1. Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zaznamov v SD, pravidelnymi
kontrolnymi driami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami, pri ktorych sa vyZzaduje pisomna
forma.

2. Zhotovitel je povinny oznamit objedndavatelovi v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dna
nadobudnutia Uc¢innosti tejto zmluvy meno osoby vykondvajucej funkciu stavbyvediceho. Pripadné
zmeny osoby stavbyveduceho je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi v lehote do troch (3)
pracovnych dni odo dfia zmeny osoby stavbyvediceho zhotovitelom.
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. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy meno osoby vykonavajucej funkciu stavebného dozoru.
Pripadné zmeny osoby stavebného dozoru je objednavatel povinny oznamit zhotovitelovi v lehote
do troch (3) pracovnych dni odo dfia zmeny osoby stavebného dozoru.

. Veduceho preberacieho konania celého diela urci objedndvatel osobitne v pozvanke na preberacie
konanie.

. Zmeny v poverenych osobach stavbyvedlceho a stavebného dozoru su obidve zmluvné strany
povinné si pisomne oznamit bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni odo dria, kedy uvedena
zmena nastala.

. Zhotovitel denne robi zapisy do SD a minimdlne raz za dva tyZdne zasle resp. odovzda kdpie
technickému dozoru objedndvatela.

. Zhotovitel zabezpedi a poskytne, na poziadanie stavebného dozoru objednavatela, ku skdskam
vykonavanym na stavbe objednavatelom potrebné spolupbsobenie.

. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude organizovat min. raz za mesiac, v pripade naliehavosti aj ¢astejsie.
V pripade potreby mdze kontrolné dni zvolavat aj objednavatel.

Cl. Xv
Vyuzitie subdodavatelov
. Zoznam subdoddavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predkladd doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky
podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zépise do registra partnerov
verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje. V pripade zameru
realizovat nastup nového subdoddavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pdovodného
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednéavatela do piatich pracovnych dni
odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho ndstupe na realizaciu diela a sucasne
predlozit doklad, 7e subdodévatel spifia alebo najneskdr v Ease zadatia plnenia bude splfiat
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdoddvatela tento zapis vyzaduje.
. Povinnosti uvedené vods. 1. tohto ¢lanku zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.
. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpovedd
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Cl. xvi

Prerusenie prac
. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele podla tejto zmluvy.
. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokraovanie v tychto pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi Skodu alebo by bola ohrozend bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem (najma nepriaznivé poveternostné podmienky na pokracovanie v stavebnych pracach na
diele).
. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne objedndvatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby/vady najma dokumentacie, inej dokumentacie predloZene;j
mu objedndvatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objedndvatel prostrednictvom
SD je nasledne povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 5 kalenadrnych dni od upozornenia:

- prerusit prace na diele,

- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb/vad,

- uréit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb/vad

dokumentdcie alebo inej dokumentdcie a pripadne
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- predizit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvéli prekazkam podla
tohto bodu objektivne a bez zavinenia zhotovitela nemohlo pokracovat vo vykonavani diela,
ak sa v jeho vykonavani nepokracovalo.

. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo staZzuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo méze spdOsobit

omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac alebo v ¢lanku V. tejto
zmluvy.
L. xvi
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

. VSetky stavebné prace a hotové konstrukcie pouzité pri realizacii diela podla tejto zmluvy musia byt
vyhotovené podla, TP a TKP MDPT SR, STN, STN EN, technologickych predpisov (pokynov vyrobcu
pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su stucastou dodavky) platnych v ¢ase vykonavania diela
pri dodrzani prislusnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VsSetky pripadné
zmeny vo vysSie uvedenych dokumentoch, ktoré vyplynu napr. z novelizacie technickych noriem,
TP, TKP resp. inych poZiadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budu odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materidlov.
. Na uskutoénenie diela mozno pouzit iba vhodny stavebny vyrobok v zmysle § 43 f, § 47 stavebného
zakona. Kvalitu realizovanych prac a konStrukcii pouzitych pri realizacii diela podla tejto zmluvy
bude zhotovitel dokladovat preukazovanim zhody trvale a pevne zabudovanych stavebnych
vyrobkov do diela v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov. Do diela je moziné
zabudovat len materialy a vyrobky, ktoré spifiaju poziadavky v stlade s ustanoveniami zakona &.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel je povinny predlozZit
certifikdty vyrobkov (AO), vyhlasenie zhody vyrobkov (vyrobcom), pociatocné skusky typu,
planované a kontrolné skusky (vyrobcom), kontrolné skisky materidlov, vyrobkov odobratych na
stavbe a preberacie skisky hotovych stavebnych konstrukcii (protokoly o skuskach). Protokoly
o kontrolnych skuskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) musia
byt aktudlne v ¢ase ich poufZitia, nie starSie ako 6 mesiacov, v opa¢nom pripade budu povazované
za neplatné. Skusobna ¢innost musi byt vykonana odborne spdsobilou skisobriou.
. Zhotovitel vopred odsuhlasi so stavebnym dozorom ¢as a miesto skusok, alebo kontroly materialov.
Objedndvatel ozndmi zhotovitelovi najmenej 24 hodin vopred, Ze sa chce skusky, kontroly
zUcCastnit. Ak sa objednavatel ku skiske alebo kontrole nedostavi, méze zhotovitel skisku vykonat,
pokial' objedndvatel nenariadi inak. Zhotovitel odovzdd stavebnému dozoru vysledky skusok
pisomne a ten ich v takom pripade musi povaZzovat za spravne.
. V pripade, Ze sa stavebny dozor nedostavi na preverenie prac na diele v poZadovanom termine
mézZe zhotovitel v pracach pokracovat, avSak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne
vykonanych prac v zmysle ods. 1 az 3 tohto ¢lanku zmluvy bude ndklady na dodatocné odkrytie
znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade s technicko-
kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisand kvalitu, naklady na dodatocné
zistovanie kvality nepreverenych prac na diele v poZadovanom termine znasa objednavatel.

. Vpripade, Ze zhotovitel zabuduje do diela stavebné materidly, vyrobky bez odsuhlasenia

objednavatelom bude znasat dosledky z porusenia, ak sa dodatocne preukaZe, Ze vlastnosti

zabudovanych materiadlov, vyrobkov aztoho dovodu kvalita konsStrukcie nezodpoveda
pozadovanym technickym Specifikaciam, je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom
opatrenia na napravu. Naklady s tym spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

ClL xvi
Zmena zavazkov zmluvnych stran
. Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristUpia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (dalej aj ako ,naviac prace”) alebo nastanu iné
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skutocnosti nezavislé od vole zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZzaduju zmenu prav
a povinnosti dohodnutych v tejto zmluve za U¢elom naplnenia Ucelu zmluvy. K takejto zmene mébze
dojst iba na zaklade pisomného dodatku k zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
s prislusSnymi pravnymi predpismi SR, a to predovsetkym so zakonom o verejnom obstardvani.

. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo vykaze
vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast dokumentacie pred
Vykazom vymer. Za naviac prace nemozno povazovat zhotovitelom dodato¢ne vykonané zmeny
vyplyvajlice zo zmeny organizdcie prace alebo zo zmeny technolégie pouzitej zhotovitefom pri
realizacii diela.

. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zadklade postupov upravenych vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi SR (najméa/nie vsak vyluéne zadkon o verejnom obstaravani) a suc¢asne tak na
zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela vyjadreného v pisomnom dodatku
k tejto zmluve, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky zhotovitela. Stic¢astou
takéhoto dodatku ktejto zmluve bude dojednanie na cene naviac prac. Suéastou ponuky
zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vsetkych skutocnosti, ktoré by v stvislosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady,
vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizdcia naviac prac mohla
vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v SD
s vyznacenim, Ze sa jednd o naviac préce.

. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté vo vykaze vymer, musia byt fakturované osobitne po
ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
SkutocCnost, Ze sa objedndvatel a zhotovitel nem6zu dohodnut na cene dodatoénych prac
a dodavok materidlov predstavujicich naviac prace, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo
odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo
faktlre uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré
nie su obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prdce oceni podla jednotkovych cien
uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo
podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. XIX
Zodpovednost za vady a zéruéna doba
. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentdcie a vSeobecne zavdznych prdvnych predpisov Ucinnych na uzemi
Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek East, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym pozZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.
. Zarucéna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstrdneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.
. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.
. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.
. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahldsenia reklamacie podla tohto ods.
rozhodnit o oprdvnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.
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7. Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené
v opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 pracovnych dni odo dna
oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstrdnenia vad si
zmluvné strany dohodnu pisomne.

8. V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla ods. 7. tohto
¢lanku zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal, je objednavatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.

9. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spdsobenud tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela a za Skody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho casti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov prevzatych od
objedndvatela alebo pokynov od objedndvatela a:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

11.0statné néaroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle
platnych ustanoveni o ndhrade Skody podla Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

12.Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvna pokutu, ndhradu
Skody alebo na odstupenie od zmluvy.

Cl. XX
Bankové zaruky

1. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy (vykonova bankovd
zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit
svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi voci nemu vznikne narok a/alebo pohladavka
(dalej len ,,bankova zaruka“).

2. Bankova zaruka bude vystavend v prospech objedndvatela , bez vyhrad” a bude vystavenda bankou
podla zdkona ¢&. 483/2001 Z. z. o bankach aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

3. Bankova zaruka obsahuje zavdzok, Ze v lehote 15 kalendarnych dni po doruéeni pisomnej Ziadosti
objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z ceny diela bez DPH
v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

4. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnd povinnost,

4.2. nesplni povinnost uhradit pefainé zavazky vritane zmluvnych pokit a sankcii za
nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude zhotovitel bez zbytoéného
odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to
najneskér do 15 kalendarnych dni od dorucenia vyzvy objedndavatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho splnenia zmluvy sa bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 kalendarnych dni po
odovzdani a prevzati ukonceného diela.

6. Zhotovitel je povinny najneskdér ku driu podpisania preberacieho protokolu odovzdat
objednavatelovi zaruénu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek
splatnej penaznej pohladdvky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela
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za vady diela a garanc¢né vady podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 5% z ceny
diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len doruéenim
pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske perazinej sumy urcenej objednavatelom
(poziadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia
banky z bankovej zaruky) (dalej len “garanénd bankova zaruka®). O uplatneni si ndroku na plnenie
z garancnej bankovej zaruky voci banke objedndavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

7. Garantna bankovda zaruka musi trvat po celt zaruénd dobu podla tejto zmluvy (60 mesiacov)
a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do 30 (tridsiatich) dni po kazdom
Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénd bankovu zaruku do jej
povodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na
zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej povodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka dorudi
objedndvatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garancnd bankovd zaruka rozSirena alebo
opatovne zriadena.

8. Obsahom garan¢nej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavazok banky vystavujicej garanénd
bankovu zaruku predizit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej doby,
sposobeného neplnenim zavazkov zhotovitela vocli objedndvatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na
celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Cl. XXI
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1. v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatela podla¢l. V ods. 1 pism. a) zmluvy, objedndvatelovi vznika voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢oi len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.2. v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac v lehote podla ¢l. V. ods. 1 pism.
b) zmluvy, objedndvatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zadaty der porusenia/nesplnenia povinnosti

1.3. v pripade nedodrzania terminov postupu prac podla harmonogramu prac, objednavatelovi
vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.4. v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. IX ods. 2 bod 2.6., 2.7.
a 2.9. zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske
500,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

1.5. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. IX ods. 2 bod 2.12. a 2.13.
zmluvy, vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

1.6. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov zhotovitela
kontrolnych dni zvolanych objedndvatefom podla ¢l. XIV ods. 8, vznika objednavatelovi narok
voCi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

1.7. v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. IX ods. 4 zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane

1.8. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. XIV ods. 5 zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla ¢l. VIIl ods. 1 zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. XV tejto zmluvy, vznika objednavatelovi ndrok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZdy, ¢o ilen zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim alebo doplnenim bankovej zaruky a/alebo
predloZenim alebo doplnenim garanénej bankovej zaruky objednavatelovi podla ¢l. XX tejto
zmluvy, objedndavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj
opakovane

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podla ¢l. V ods. 1. pism.
c) tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. IX ods. 5 bod 5.7. tejto zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitefovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do diia
Uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok
voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania, a to az do diia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov
v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. IX ods. 5 bod 5.13. tejto zmluvy, vznika
objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zadaty deri nesplnenia/porusenia
povinnosti

za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skdskami realizovanymi odborne spOsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokuat uvedenych v ¢l. XXI tejto
zmluvy za primerané vzhladom na charakter a povahu zmluvnymi pokutami zabezpecovanych
povinnosti zhotovitela a cenu diela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na odstupenie
od zmluvy, Urok z omeskania ana nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho cast.

1.

€L xxn
Zanik zmluvy

Tato zmluva zanika :

1.1.
1.2.

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran,
pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
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1.3. jednostrannym odstupenim od zmluvy zo strany objedndvatela titulom jej podstatného
porusenia zhotovitelom, ak:

1.3.1. zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2. zhotovitel véas nesplni akikolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo

1.3.3. zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac v lehote uvedenej v ¢l. V ods. 1. pism.
b) tejto zmluvy,

1.3.4. zhotovitel z dbévodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
prac o viac ako 7 kalenddarnych dni,

1.3.5.je na zdklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskuto€nenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac,

1.3.6. zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurdépskymi
normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
zmluvou,

1.3.7. zhotovitel je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8. zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni,

1.3.9. zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady, vadu diela
neodstranil,

1.3.10. objedndvatelom ozndmena vada je neodstraniteln3,

1.3.11. zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XXI. zmluvy

1.3.13. zhotovitel akymkovek sp6sobom kond proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.14. voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.15. ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve
bude nepravdivy ku dniiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie
diela podla podmienok tejto zmluvy.

1.4. jednostrannym odstlUpenim od zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi zmluvu
podstatnym sp6sobom. Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany objedndavatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od zmluvy nadobuida Géinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

3. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na nadhradu
sposobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav
a povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstUpenia zrealizovana,
a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku
zmluvy odstupenim.

4. V pripade odstupenia od zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okam?zité
a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.
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5. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objedndavatela
budu uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupia rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac
alebo ukoncenia prédc a podla skuto¢ne preukazanych ndkladov zo strany zhotovitela.

6. Ak dojde k odstupeniu od zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok
na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.
V zdujme zabezpedenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerand opotrebeniu a stavu
tychto veci.

€L XX
Zaverecné ustanovenia

1. T4ato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia vstlade s § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zdkonom o verejnom obstaravani.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej
republike.

4. Tato zmluva ma 21 stran a je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, pricom dve (2) vyhotovenia
obdrZi objedndavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil
povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zdkona o verejnom obstaravani
inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnd ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani
a podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

8. Kazdd zo zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajlce z tejto zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych strdn
bude zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zavazkov neplatna a zaroven druha zmluvna strana
bude opravnena od tejto zmluvy odstupit a to s Géinnostou odstupenia ku dnu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo ucinné alebo neskor
stratia platnost alebo Ucinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo Ucinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo nedcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna
Uprava, ktord, pokial je to pravne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto zmluvy zmluvné strany tato otazku brali do Uvahy.

10.Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
»Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je
povinny na poziadanie objednavatela predlozit vsetky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie
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ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia zmluvy je jej podstatnym porusenim
a zaklada pravo objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy s pravnymi ucinkami ukoncenia
zmluvy ex tunc, a/alebo pravo objednavatela pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske ceny diela dohodnutej podla tejto zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela
pozadovat od zhotovitela nahradu skody vzniknutej objednévatelovi v désledku nesplnenia vyssie
uvedenych povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povazuju
za primeranu, pretozZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu
a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.
11.Zmluvné strany sa tymto zavéazujd, Ze budud dodrziavat zavazok mliéanlivosti na zdklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa moéze pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia,
nebudd okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych prdvnych predpisov nijako
zverejriovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.
12.Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto zmluvu uzavreli slobodne, vaine, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto zmluvou ju podpisuju.
13.Prilohami tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka
Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zlozeni realizaénej
zabezpeky.
Priloha €. 6a,b,c: Vizual oznacenia staveniska

Obsah priloh je neoddelitelnou sucastou obsahu zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou.

V Banskej Bystrici dia: Vo Zvolene dna:
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Jan Lunter Ing. Aneta MojziSova
predseda ekondmka oblasti STRED Zvolen
Banskobystrického samospravneho kraja na zaklade plnej moci zo dna 3.3.2014

Ing. Marian Guglava
veduci OTU oblasti STRED Zvolen
na zdklade plnej moci zo dfa 2.5.2022
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Zmluvu overil: Ing. Marcel Stulajter
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