



PONUKA

Podjazd pod Univerzitným mostom - Cyklotrasa


12.04.2022



ORIGINAL

EUROVIA SK, a.s.
Závod Bratislava, Bojnická 70, 831 04 Bratislava
IČO: 31651518, IČ DPH SK: 2020490274


EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Telefón: 0917 456 212



Obsah ponuky

1.	Titulný list	1
2.	Obsah ponuky	2
3.	Identifikačné údaje uchádzača	3
4.	Návrh zmluvy o dielo	5
5.	Rozpočet diela	28
6.	Návrh na plnenie kritérií	57
7.	Doklady k splneniu podmienok účasti	
	a. Osobné postavenie	
	Informácia o zápise v zozname hospodárskych subjektov	58
	b. Technická a odborná spôsobilosť	
	Zoznam stavebných prác	59
	Stavbyvedúci	71
	Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho	72
	Životopis stavbyvedúceho	74
	Osvedčenie stavbyvedúceho	81
8.	Potvrdenie o zložení bankovej zábezpeky – scan	83
9.	Čestné vyhlásenie o vypracovaní ponuky	85
10.	Plnomocenstvo na podpis ponuky	86
11.	Zoznam dôverných informácií	90

V Bratislave, dňa 12.04.2022


EUROVIA VINCI
Závod Bratislava, ul. Štefáka 20, 831 04 Bratislava
IČO: 316530, DIČ: SK2020497775


.....
Ing. Peter Tekel
riaditeľ závodu Bratislava
splnomocnený na podpis ponuky

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Názov uchádzača: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo uchádzača: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I., vložke 248/V, oddiel: Sa
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva
Ing. Juraj Dančišin, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva
Splnomocnený zástupca
uchádzača: Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava, splnomocnený na
podpis ponuky
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
č. účtu: 5025284663/0900
IBAN: SK52 0900 0000 0050 2528 4663
Telefón/fax: 02 / 402 037 15 fax.: 02/456 442 37
0917 456 212
ponuky-ba@eurovia.sk
Internetová adresa: www.eurovia.sk

V Bratislave, dňa 12.04.2022



EUROVIA VINCI
EUROVIA SK
Závod Bratislava
IČO: 31651518, DIČ: 2020490274

Ing. Peter Tekel'
riaditeľ závodu Bratislava
splnomocnený na podpis ponuky

ZMLUVA O DIELO Č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno:

EUROVIA SK a.s.

So sídlom:

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Zastúpený:

Ing. Peter Tekel', Riaditeľ závodu Bratislava
splnomocnený na podpis ponuky

IČO:

31 651 518

IČ DPH:

SK2020490274

DIČ:

2020490274

Bankové spojenie :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK52 0900 0000 0050 2528 4663

Zapísaný:

akciová spoločnosť v Obchodnom registri Okresného Súdu
Košice I., vložke 248/V, oddiel: Sa

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

so sídlom:

Mesto Nitra

zastúpený:

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Marek Hattas, primátor mesta

IČO:

00 308 307

DIČ:

2021102853

IČ DPH:

SK2021102853

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu IBAN:

SK0409000000005028001139 – určené pre refundáciu

SK9009000000005180134876 – určené pre predfinancovanie/refundáciu

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1 Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 292/2021 pod zn. 59299 - WYP, s označením „Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku“, ktorého predmetom je vybudovanie cyklopodjazdu pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, a objednávateľom, a to na základe jeho Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP).
- 1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59.

Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).
- 2.2 Dodávateľ
 - (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,

- (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
- (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,
- (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
- (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku“ (ďalej len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 12.4.2022, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
 - (i) Projektová dokumentácia
 - (ii) Výkaz výmer
 - (iii) Stavebné povolenie
 - (iv) Vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela
 - (v) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou (stavebno-technickou dokumentáciou) k Dielu, výkazom výmer (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“) a stavebným povolením, ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3 a stavebné povolenie tvorí súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 4.
- 3.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav.
- 3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou, s podrobným Výkazom výmer a stavebným povolením alebo ohlásením stavebných úprav.
- 3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
 - (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer, stavebného povolenia a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály,



transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

- 3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozomom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (*dalej len „Časový harmonogram“*) spracovaného za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky laxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinností zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.
- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- (i) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - (ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,
 - (iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.z. o meradiách a metrologickej kontrole.
- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

- 4.7 Dodávateľ najneskôrku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	685 642,95 EUR
DPH	137 128,59 EUR
Cena celkom vrátane DPH	822 771,54 EUR

slovom: osemstodvadsaťdva tisíc sedemstosedemdesiatjeden eur a päťdesiatštyri eurocentov vrátane DPH.

5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu od dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom;
- (vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
- (xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
- (xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
- (xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xviii) vytyčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
- (xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);

- (xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prашné opatrenia;
 - (xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxii) náklady spojené s prípadným prenájomom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - (xxiii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
 - (xxiv) náklady spojené so zabezpečením činnosti koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení na základe poverenia objednávateľa v súlade s čl. 17 bodom iii;
 - (xxv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknuť pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovoliavať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom vždy po ukončení dvoch (2) kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpis vykonaných prác za príslušné dva (2) kalendárne mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsmi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
 - (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa Článku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
 - (viii) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.

- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokolvek omeškania.
- 5.10 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH:

Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“

Článok 6 Bankové záruky/Zábezpeka

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol súvislosťou s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia štyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 6.1.A Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK13 0900 0000 0051 7711 6749, zábezpeku vo výške 10% z ceny Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpisania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej

- pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len "garančná banková záruka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľ bezodkladne informuje.
- 6.3 Garančná banková záruka vo výške 5% z ceny Diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
- pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 6.5 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) po uplynutí:
- 6.5.1 prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 4% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.2 druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.1 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 3% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.3 tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.2 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.4 štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.3 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať.
- 6.6 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky.
- 6.7 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z garančnej bankovej záruky, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle tohto bodu.
- 6.8 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpisania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK13 0900 0000 0051 7711 6749, zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkolvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len "garančná zábezpeka"). Objávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti dodávateľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.
- 6.9 Objávateľ do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby vráti dodávateľovi z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky sumu rovnajúcu sa 1/5 zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby vráti dodávateľovi sumu vo výške 1/5 z pôvodnej zloženej garančnej zábezpeky.
- 6.10 Objávateľ uplatní postup upravený v bode 6.9 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.

- 6.11 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu.

Článok 7 Naviac Práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Dodávateľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany Poskytovateľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy.
- 7.3 Faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.
- 7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) a Všeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8 Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plinomocenstve.
- 8.4 Dodávateľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej ponuke v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v Článku 1 bod 1.1 zmluvy v súlade so zmluvou. Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Dodávateľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 6 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
- (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
- (iii) doklady preukazujúce odbornú prax osoby stavbyvedúceho v rozsahu uvedenom v relevantnej časti výzvy na predkladanie ponúk príslušného verejného obstarávania identifikovaného v Článku 1 bod 1.1 zmluvy;
- (iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu nového stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe nahraďiť pôvodného stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň jeho nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe.

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje zodpovedného manažéra prevádzky a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 6, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy.

- 8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
- (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Projektant;
- (iv) Geodet a kartograf Diela;
- (v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
- (vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy;
- (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ

predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.

- 8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykazať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť prácu,

ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:

- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho častí, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
- (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

8.20 Dodávateľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosť pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

Článok 9 Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.

9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Objednávateľ si vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce realizované dodávateľom.

9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.

9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba(meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail), (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje Dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

- 9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

- 9.6.1 dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.

Ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poníži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené dodávateľom.

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.A zmluvy.

- 9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči dodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.
- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
- 9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
 - 9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
 - 9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
 - 9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.

- 9.6A Dodávateľ je povinný:

- pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť

- dojednanie bodu 9.6 tohto článku,
- zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
 - umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
 - informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
 - najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,
- 9.7 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 9.9 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote.
- 9.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a dodržiavať príslušné všeobecné nariadenia mesta Nitra. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska a dodržiavať príslušné všeobecné záväzné nariadenia mesta Nitra. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.
- 9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarными a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činnosti pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.

9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť orgánom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a ostatným orgánom podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa čl. 1.3. tejto zmluvy, poskytne im potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to:

- (i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
- (ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
- (iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
- (iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťných zmluvách či vo všeobecných poisťných podmienkach viažucích sa k poisťným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poisťných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťného plnenia v prospech objednávateľa.

Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.

9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok 10

Odobzdanie a prevzatie Diela

10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela spolu s geodetickým porealizačným zameraním Diela (aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu) a geodetického vytýčenia Diela v tlačenej aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, a to najneskôr do šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska.

Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok. Ak nastane nepriaznivé počasie, v prípade ktorého skonštatuje stavebný dozor, že vzhľadom na požiadavky na kvalitu a bezpečnosť stavebných prác nesúhlasí s realizáciou stavebných prác na diele, pričom záznam o tom uvedie do stavebného denníka, do lehoty výstavby sa nezapočítavajú takéto dni.

10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela,

dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:

- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
- (ii) stavebný denník;
- (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
- (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
- (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
- (vi) záručné listy v kópii;
- (vii) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
- (viii) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.

10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.

10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:

- (i) základné údaje o Diele;
- (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
- (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
- (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
- (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
- (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
- (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

10.9 Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11 Miesto zhotovenia Diela

11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12 Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plyní Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plyní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplyní po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provízórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.
- 12.7 Odstránenie vady Objednávateľ skontroluje a následne písomne potvrdí jej odstránenie. Vada je považovaná za odstránenú až po písomnom potvrdení jej odstránenia Objednávateľom, ním poverenou osobou.

Článok 13

Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.
- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;

- (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
- (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
- (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
- (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
- (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14 Podstatné porušenie zmluvy

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:

- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
- (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
- (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
- (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
- (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo
- (vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinností dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
- (vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
- (viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
- (ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- (x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- (xi) dodávateľ nedodrží záväzkov ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- (xii) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 (alternatívne v bode 6.1.A) a /alebo bode 6.2 (alternatívne v bode 6.8) tejto zmluvy; alebo
- (xiii) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
- (xiv) dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xv) dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xvi) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo
- (xvii) dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
- (xviii) dodávateľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xix) dodávateľ nespĺní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
- (xx) dodávateľ nespĺní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
- (xxi) dodávateľ nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.3 tejto zmluvy; alebo
- (xxii) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté

- reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo
- (xxiii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo
- (xxiv) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Článok 15 Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Článku 10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmym (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy.
- (iii) v prípade nespĺnenia/porušenia povinností dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nespĺnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- (iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nespĺnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
- (v) v prípade nespĺnenia/porušenia povinností dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,-EUR bez DPH (tisícpäťsto eur) za každé jednotlivé nespĺnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- (vi) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 3.000,- EUR bez DPH (tritisíc eur)
- (vii) v prípade, ak dodávateľ nespĺní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé nespĺnenie/porušenie povinností a za každý, čo i len začatý deň nespĺnenia/porušenia povinností
- (viii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
- (ix) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- (x) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nespĺnenia/porušenia povinností

15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.1.A zmluvy.

15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

- 15.4 Zaplacením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbaňuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .
- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplacením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľovi objednávateľovi.

Článok 16

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

- 16.1 Objávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:

- (i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
- (ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 17

Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

- 17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
- (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva
- (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - (iii) znevýhodňovať objednávateľa
 - (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19

Iné ustanovenia – podmienky

- 19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.
- 19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Článok 20

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka

- 20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, pričom Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení jej podpísaného znenia oprávnenými zástupcami zmluvných strán na webovom sídle Objednávateľa. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je doručenie Správy zo štandardnej ex post kontroly verejného obstarávania, identifikovaného v článku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu (RO) pre Integrovaný regionálny operačný program, na základe ktorej RO pre Integrovaný regionálny operačný program konštatuje súhlas s pripustením budúcich výdavkov z verejného obstarávania identifikovaného v článku 1, bod 1.1 tejto zmluvy do financovania z nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) uzavretej medzi poskytovateľom NFP zastúpeným RO pre Integrovaný regionálny operačný program a Objednávateľom. O splnení uvedenej odkladacej podmienky nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je objednávateľ povinný písomne informovať dodávateľa bezodkladne - najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa Článku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.
- 20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do prevzatia Diela a uplynutia záručnej doby.
- 20.3 Zmluva sa končí:
- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinností/závazku a dodávateľ svoju povinnosť/závazok v tejto lehote nespĺni
 - (iii) nastúpením rozvázovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení odkladacej podmienky účinnosti zmluvy ustanovenej podľa bodu 20.1 tohto Článku
 - (iv) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.
- 20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na treť (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
- (i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
 - (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
 - (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
 - (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
 - (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“

- (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukončí aj:

- (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
- (ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä:

- (i) dôvody ukončenia zmluvy
- (ii) termín ukončenia zmluvy
- (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
- (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21 Záverečné dojednania

- 21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Dodávateľ je povinný sťpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditú sú Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR. Oprávnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovných orgánov: - Komisia, - vláda SR, - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, - Centrálny koordinačný orgán, - Certifikačný orgán, - Monitorovací výbor, - Orgán auditu a spolupracujúce orgány, - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, - Gestori horizontálnych princípov, - Riadiaci orgán, - Sprostredkovateľský orgán.
- 21.4 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Súdneho dvora EÚ.
- 21.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
- 21.6 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.7 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 21.8 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.9 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadani a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.

- 21.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
- 21.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.13 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre dodávateľa a štyri (4) preobjednávateľa.
- 21.14 Prílohami tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa
 - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 - Výkaz výmer
 - Príloha č. 4 - Stavebné povolenie
 - Príloha č. 5 - Zoznam známych subdodávateľov
 - Príloha č. 6 - Kontaktné osoby objednávateľa

V dňa

V Bratislave dňa 12.4.2022

Za objednávateľa:

Marek Hattas
primátor mesta

Za dodávateľa:


EUROVIA SK, s.r.o.
Závod Bratislava, Borského ul. 104 Bratislava
IČO: 31651538, IČ DPH: SK202275

Ing. Peter Tekel
Riaditeľ závodu Bratislava
splnomocnený na podpis ponuky

[illegible]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CS2022
Stavba: Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom TR.A.Hlinku-CS2022

JKSO:
Miesto: Nitra

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 12.4.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 3165118
IČ DPH: 2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			685 642,95
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	685 642,95	137 128,59
Cena s DPH v EUR			822 771,54

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CS2022

Stavba: Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom TR.A.Hlinku-CS2022

Miesto: Nitra

Dátum: 12.04.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		685 642,95	822 771,54
SO 000	Vedľajšie rozpočtové náklady-CS2022	42 640,00	51 168,00
SO 101	Cyklotrasa pri rieke Nitra-CS2022	113 720,65	136 464,78
SO 201	Oporné múry-CS2022	529 282,30	635 138,76

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom TR.A.Hlinku-CS2022

Objekt: SO 000 - Vedľajšie rozpočtové náklady-CS2022

Miesto: Nitra
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Dátum: 12.04.2022

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 640,00

D		VRN02	Prieskumné práce				4 550,00
1	K	000200011	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	eur	1,000	3 250,00	3 250,00
		W A1	"2 ks vrtanej sondy IGP dl. 8,0 m+2 ks penetračnej sondy dl. 8,0 m+1 ks kopanej sondy hl. 2,0 m+doprava + vyhodnotenie sond + sprac. záv. správy" 1		1,000		
		W B1	"Celkem: "A1"		1,000		
2	K	000200031	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	eur	1,000	1 300,00	1 300,00
D		VRN03	Geodetické práce				2 535,00
3	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	1 560,00	1 560,00
4	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	975,00	975,00
D		VRN04	Projektové práce				11 700,00
5	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). Náklady na vypracovanie výrobnotechnickej dokumentácie zhotoviteľa	eur	1,000	5 850,00	5 850,00
6	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	5 850,00	5 850,00
D		VRN06	Zariadenie staveniska				4 550,00
7	K	000600011	Zariadenie staveniska	eur	1,000	4 550,00	4 550,00
D		VRN09	Vplyv územia				3 250,00
8	K	000900023	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	3 250,00	3 250,00
D		VRN10	Inžinierska činnosť				15 665,00
9	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	650,00	650,00
10	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	650,00	650,00
11	K	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	520,00	520,00
12	K	001000021	Inžinierska činnosť - vypracovanie protipovodňového plánu	eur	1,000	6 500,00	6 500,00
13	K	001000024	Ochrana životného prostredia	eur	1,000	780,00	780,00
14	K	001000034	Inžinierska činnosť - prvá hlavná prehliadka	eur	1,000	975,00	975,00
15	K	001000034a	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	5 590,00	5 590,00
D		VRN12	Monitoring				390,00
16	K	001200001	Monitoring - pasportizácia a fotodokumentácia príslušných komunikácií a stavieb pred začatím výstavby	eur	1,000	390,00	390,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom TR.A.Hlinku-CS2022

Objekt:

SO 101 - Cyklotrasa pri rieke Nitra-CS2022

Miesto:

Nitra

Dátum:

12.04.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 720,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

111 459,43

D 1

Zemné práce

7 663,54

1	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	372,300	8,98	3 343,25
	W	A1	"násypy z výkopov" 372.3		372,300		
	W	B1	"Celkem: "A1"		372,300		
2	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	38,200	0,46	17,57
3	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	490,000	0,48	235,20
4	K	182301122.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	456,000	2,74	1 249,44
	W	A4	39.0+37.0+20.0+56.0+119.0+14.0+10.0+92.0+69.0		456,000		
	W	B4	"Celkem: "A4"		456,000		
5	M	6936656053	protierózna geomatrac (georochož)	M2	501,600	3,90	1 956,24
6	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	456,000	1,30	592,80
7	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	KG	13,680	13,00	177,84
	W	A7	456.0*0.03		13,680		
	W	B7	"Celkem: "A7"		13,680		
8	K	185803113.S	Ošetrovanie trávniku na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	456,000	0,20	91,20

D 2

Zakladanie

640,26

9	K	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	2,500	141,52	353,80
	W	A9	"pričné prahy z vodostavebného betónu" 2.5		2,500		
	W	B9	"Celkem: "A9"		2,500		
10	K	275321117.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	2,000	143,23	286,46
	W	A10	"bet.patky pre kotvenie zábradlia" 2.0		2,000		
	W	B10	"Celkem: "A10"		2,000		

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

46 092,85

11	K	348171111	Osadenie mostného oceľového zábradlia vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	154,960	37,45	5 803,25
	W	A11	"Celkem: "154.96"		154,960		
	W	B11	"Celkem: "A11"		154,960		
12	M	5534666000	Zábradlie trojmadlové, rozoberateľné	M	154,960	260,00	40 289,60
	W	A12	"vrátanie kotvenia do rímsy" 154.96		154,960		
	W	B12	"Celkem: "A12"		154,960		

D 4

Vodorovné konštrukcie

15 561,00

13	K	451311621R	Podklad pod dlažbu z betónu prostého vodostavebného V4-C 20/25 hr. nad 100 do 150 mm	m2	180,000	21,45	3 861,00
	W	A13	30*6		180,000		
14	K	465513428.S	Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 maly, s vyškarovaním maltou MCs hr. 400 mm	m2	180,000	65,00	11 700,00
	W	A14	30.0*6.0		180,000		
	W	B14	"Celkem: "A14"		180,000		

D 5

Komunikácie

30 567,22

15	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	490,000	12,44	6 095,60
16	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	108,000	20,53	2 217,24
17	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	110,000	2,16	237,60
	W		"dlažbové lôžko pre ZD" 110.0		110,000		

-31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	110,000	12,01	1 321,10
	W	A17	"podklad pre ZD" 110		110,000		
	W	B17	"Celkem: "A17"		110,000		
19	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	490,000	6,63	3 248,70
20	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	490,000	0,74	362,60
21	K	573191111.S	Náter asfaltový infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	108,000	0,90	97,20
	W	A19	"infiltračný postrek PI 0,9kg/m2" 108.0		108,000		
	W	B19	"Celkem: "A19"		108,000		
22	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	108,000	0,61	65,88
	W	A20	"spojovací postrek emulzný PSE 0,7 kg/m2" 108.0		108,000		
	W	B20	"Celkem: "A20"		108,000		
23	K	577124271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 35 mm	m2	980,000	11,67	11 436,60
	W		"hr 70 mm" 2*490,0		980,000		
24	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	108,000	16,91	1 826,28
25	K	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	36,000	29,11	1 047,96
26	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 m2	m2	110,000	10,40	1 144,00
	W		"ZD obnoveného cyklochodníka" 110.0		110,000		
27	M	59245600087	Dlažba zámková hr. 80mm SIVÁ	M2	115,500	12,61	1 456,46
	W	A24	110		110,000		
	W	B24	"Celkem: "A24"		110,000		
	W	C24	B24 * 1.05"Koefficient množství		115,500		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							10 840,16
28	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	87,75	263,25
	W	A25	"osadenie nových DZ" 3		3,000		
	W	B25	"Celkem: "A25"		3,000		
29	M	404410106800	Príkazová značka pozinkovaná	ks	3,000	52,91	158,73
	W		"nové príkazové značky" 3		3,000		
30	K	915711211.S.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou dellacích čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	131,000	0,78	102,18
	W		"súvislá čara 601 - š. 0,125" 131,0		131,000		
31	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod.	m2	12,000	14,30	171,60
	W	A27	"smerová šípka 630 doplnená symbolom bicykla "4*3.0		12,000		
	W	B27	"Celkem: "A27"		12,000		
32	K	915721211.S.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	60,000	7,80	468,00
	W		"smerová šípka 630 doplnená symbolom bicykla" 20*3,0		60,000		
33	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	68,750	0,14	9,63
34	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	59,188	0,29	17,16
	W		60+(-137,5+131)*0,125		59,188		
35	K	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek zelený	m2	148,000	45,50	6 734,00
	W		"zelené podfarbenie vozovky náterom" 148,0		148,000		
36	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	130,000	8,23	1 069,90
37	M	5921745200	Obrubník betónový 80/250 záhonový	KS	135,150	6,76	913,61
38	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,800	117,00	912,60
	W	A31	0.06*(60+70)		7,800		
39	K	966812211.S	Demontáž dopravnej značky kompletnej základnej	ks	3,000	6,50	19,50
	W	A32	"demontáž stávajúcich DZ , ich náhrada novými DZ" 1+1+1		3,000		
	W	B32	"Celkem: "A32"		3,000		
D 99 Presun hmôt HSV							104,40
40	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	803,081	0,13	104,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
o PSV			Práce a dodávky PSV				2 261,22
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				2 261,22
41	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	110,000	4,33	476,30
	W	A34	"fólia proti prerastaniu vegetáciou" 110		110,000		
	W	B34	"Celkem: "A34		110,000		
42	M	2833000120	hydroizolačná fólia hr.2,6 mm, š.1,3m šedá	M2	126,500	14,11	1 784,92

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom TR.A.Hlinku-CS2022
 Objekt: SO 201 - Oporné múry-CS2022

Miesto: Nitra
 Objednávateľ: Mesto Nitra
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Dátum: 12.04.2022
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

529 282,30

D HSV Práce a dodávky HSV

505 301,40

D 1 Zemné práce 71 050,26

1	K	113105113.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	234,000	14,38	3 364,92
W					234,000		
2	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	112,890	3,38	381,57
W					112,890		
3	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	113,600	1,41	160,18
W					113,600		
4	K	113204111.S	Výtrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	18,000	6,36	114,48
W					18,000		
5	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kamenia hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	226,490	2,29	518,66
W					226,490		
W							
6	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	105,000	2,62	275,10
W					105,000		
7	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	966,150	12,65	12 221,80
W					142,000		
W					811,750		
W					12,400		
W					966,150		
8	K	152220630	Týčová výstuž hmotnosti do 6kg / m	t	5,284	3 450,00	18 229,80
W					5,284		
W							
W							
W							
W					5,284		
9	K	161103111	Zvislé premiestnenie sypaniny pre zásyp na výšku do 7 m	m3	347,610	28,75	9 993,79
10	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	966,150	5,75	5 555,36
11	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 763,050	0,46	3 111,00
W					6 763,050		
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	966,150	9,20	8 888,58
13	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	133,010	40,25	5 353,65
W					133,010		
W							
W					133,010		
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	469,000	1,73	811,37
W					469,000		
15	M	5833800000R	Protipovodňové vrecia s pískom	ks	60,000	34,50	2 070,00

D 2 Zakladanie 201 834,79

16	K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	2,656	155,25	412,34
W					2,656		
17	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	128,500	18,98	2 438,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"" vrátane obetónovania medzerovitým betónom MCB"				
	W		"klincový múr"45,2		45,200		
	W		"uhlové múry"83,3		83,300		
	W		Súčet		128,500		
18	K	216341112	Striekaný betón tr. C 16/20 plôch stien z cementu troskoport. priem. hr. nad 50 do 100 mm	m2	224,000	63,25	14 168,00
	W		"diel A18-G+priečne- použitý betón C30/37" 33+28+28+29+31+34+32+9		224,000		
19	K	216341119	Príplatok k cene striekaného betónu tr. C 16/20, za každých ďalších i začatých 50 mm hr. nad 100 mm plôch stien z cementu troskoport.	m2	224,000	20,87	4 674,88
20	K	262203372.S	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine II	m	797,000	69,00	54 993,00
	W		27*8+127*5		797,000		
21	K	262203572.S	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 195 do 245 mm v hĺbke 0 - 25 m, v hornine II	m	72,000	97,75	7 038,00
	W		"vrty pre zaistenie stability opory mosta" 6*12		72,000		
	W		""Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"				
	W		""stability jestvujúcej opory Un. mosta"				
	W		""Výkonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		""objednávateľa"				
	W		Súčet		72,000		
22	K	262208304.S	Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé, povrchové, D 93-156mm, pri úklone do 10st., v hĺbke do 75m, v hornine II	m	797,000	10,53	8 392,41
	W		797,0		797,000		
	W		""Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"				
	W		""stability jestvujúcej opory Un. mosta"				
	W		""(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"				
	W		""Výkonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		""objednávateľa"				
	W		Súčet		797,000		
23	K	262208512.S	Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové D 195-245mm, pri sklone do 48st., hĺbky do 25 m, v hornine II	m	72,000	14,95	1 076,40
	W	A23	"vrty pre zaistenie stability opory mosta"72.0		72,000		
	W		""Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"				
	W		""stability jestvujúcej opory Un. mosta"				
	W		""(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"				
	W		""Výkonanie a čerpanie položky je podmienené"				
	W		""schválením objednávateľa"				
	W	B23	"Celkem: "A23		72,000		
24	K	273321117.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	43,590	132,25	5 764,78
	W		"základ rímsy" 0,677*80,0		40,620		
	W		"základ mobilného hradenia"2*0,6*3,3*0,75		2,970		
	W		Súčet		43,590		
25	K	273321118.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	82,735	138,00	11 417,43
	W		"diely 1 - 9" 13.44+9.225+9.225+4*6.84+10.045+13.44		82,735		
26	K	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	205,316	25,30	5 194,49
	W	A26	"základy rímsy" 1.35*60+0.677*8		86,416		
	W	B26	"základy úhl.múrov" (102+87)*0.4+7*1.04		82,880		
	W	C26	"základy mobil hradenia" 2*2*(0.75*3+0.75*0.6)		10,800		
	W	D26	"podkl.úhl. múrov" (94+78)*0.1		17,200		
	W	E26	"podkl.rímsy" (60+1.5+1.5)*0.1		6,300		
	W	F26	"podkl.zákl. mobil hradenia" 2*2*(0.1*3.5+0.1*0.8)		1,720		
	W	G26	"Celkem: "A26+B26+C26+D26+E26+F26		205,316		
27	K	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	205,316	8,05	1 652,79
28	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	5,046	2 530,00	12 766,38
	W		"pr. nad 12mm"0.728+0.591+0.549+0.428+0.251+0.250+0.418+0.607 +0.724+0.500		5,046		
29	K	273361821.Sa	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	8,220	2 702,50	22 214,55
	W		"pr. do 12 mm"3.392+0.849+0.513+0.477+0.391+0.436+0.425+0.406+0.541+0.790		8,220		
30	K	274311120.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	30,480	135,70	4 136,14
	W		""prebetónovanie striekaného betónu prostým betónom"				
	W		""C20/25,debnenie samost.pol"				
	W	A30	"diel A30-G + priečne" 7.36+5.98+5.29+4.26+3.22+2.3+0+2.07		30,480		
	W	B30	"Celkem: "A30		30,480		
31	K	274321117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	9,225	143,75	1 326,09
	W		0,15*61,5		9,225		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	158,400	25,30	4 007,52
	W	A32	"základ obkladu" 0.3*61.5+0.15*8		19,650		
	W	B32	"podkl.základu obkladu"		138,750		
	W	C32	(61.5+0.5+0.5)*0.1+32+26+23+18.5+14+10+9 "Celkem: "A32+B32"		158,400		
33	K	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	158,400	8,05	1 275,12
34	K	274361821.Sa	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,579	2 702,50	1 564,75
	W		"pr. do 12 mm"				
	W		"viď výkres"				
	W	A34	"celok A34" 27.51/1000		0,028		
	W	B34	"celky B34-F" 5*68.1*1.05/1000		0,358		
	W	C34	"celok G" 60.27/1000		0,060		
	W	D34	"pozinkovaná výstuž v kolíčkách vrátane zinkovania" 0.133		0,133		
	W	E34	"Celkem: "A34+B34+C34+D34"		0,579		
35	M	1321213600	Tyč oceľová jemná kruhová D 25 mm, ozn.11 523, podľa EN alebo EN ISO S355J0 - šmykové dilatčné tĺne v základu	T	0,194	4 312,50	836,63
	W	A35	"9+7+5+5+7+18=51 ks" 51*3.8/1000		0,194		
	W		"vrátane osadenia do armokoša"				
	W	B35	"Celkem: "A35"		0,194		
36	K	274361821.Sb	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,598	2 530,00	1 512,94
	W	A36	"celok A36" 27.4*1.05/1000		0,029		
	W		"pr. nad 12 mm"				
	W	B36	"celky B36-F" 5*93.4*1.05/1000		0,490		
	W	C36	"celok G" 75.6*1.05/1000		0,079		
	W	D36	"Celkem: "A36+B36+C36"		0,598		
37	K	281601221.S	Injektovanie s jednoduchým obturátorom, alebo bez obturátora zostupné tlakom do 0,60 MPa (m)	m	797,000	13,80	10 998,60
	W		27*6+127*5		797,000		
38	M	5891605000	Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1 - malta min. pevnosti v tlaku 25 MPa	M3	14,346	287,50	4 124,48
	W	A38	0.018*797.0		14,346		
	W	B38	"Celkem: "A38"		14,346		
39	K	282602212.S	Injektovanie povrchové s dvojitém obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)	m	72,000	13,80	993,60
	W	A39	6*12		72,000		
	W		"Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"				
	W		"stability jestvujúcej opory Un. mosta"				
	W		"(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"				
	W		"Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		"objednávateľa"				
	W	B39	"Celkem: "A39"		72,000		
40	M	5891605000.1	Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1 - malta min. pevnosti v tlaku 25 MPa	M3	2,261	287,50	650,04
	W	A40	0.0314*6*12		2,261		
	W		"Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"				
	W		"stability jestvujúcej opory Un. mosta"				
	W		"(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"				
	W		"Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		"objednávateľa"				
	W	B40	"Celkem: "A40"		2,261		
41	K	285175111	Osadenie oceľovej konštrukcie pri osad. L do 40 kg	ks	6,000	86,25	517,50
	W	A41	8		6,000		
	W		"Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"				
	W		"stability jestvujúcej opory Un. mosta"				
	W		"(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"				
	W		"Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		"objednávateľa"				
	W	B41	"Celkem: "A41"		6,000		
42	M	1361075800	Plech oceľový hrubý 25 x 1000 x 2000 mm, ozn. 11 364.1	T	0,240	2 012,50	483,00
	W	A42	0.240		0,240		
	W		"Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"				
	W		"stability jestvujúcej opory Un. mosta"				
	W		"(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"				
	W		"Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		"objednávateľa"				
	W	B42	"Celkem: "A42"		0,240		
43	K	285375114.S	Kotvy lanové z popúšťaných pramencov alebo drôtov, ich dodanie a osadenie pre nosnosť 0,47-0,62 MN	m	72,000	86,25	6 210,00
	W	A43	12*6		72,000		
	W		"Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"				
	W		"stability jestvujúcej opory Un. mosta"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		""(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"				
	W		""Vykonalie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		""objednávateľa"				
	W	B43	"Celkem: "A43		72,000		
44	K	285375192.S	Príplatok k cene za antikoróziu ochranu trvalých kotiev nad 0, 47 do 0,93 MN	m	72,000	63,25	4 554,00
	W	A44	12*6		72,000		
	W		""Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"				
	W		""stability jestvujúcej opory Un. mosta"				
	W		""(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"				
	W		""Vykonalie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		""objednávateľa"				
	W	B44	"Celkem: "A44		72,000		
45	K	285376114.S	Napnutie lanovej kotvy pri únosnosti kotvy nad 0, 47 do 0,62 MN	ks	6,000	805,00	4 830,00
	W	A45	6		6,000		
	W		""Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"				
	W		""stability jestvujúcej opory Un. mosta"				
	W		""(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"				
	W		""Vykonalie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		""objednávateľa"				
	W	B45	"Celkem: "A45		6,000		
46	K	289363212	Kotvička pre výst., tor. plášť a do tmeľu epoxi, na hĺbku 0-200mm, ocele 10216, priem. nad 8 do 10m	ks	1 400,000	1,15	1 610,00
	W		""vrátane vrtania a vlepenia"				
	W	A46	6.25*224		1 400,000		
	W		""vrátane zinkovania kotvičiek ponorom hr. 120 mikrónov"				
	W	B46	"Celkem: "A46		1 400,000		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				114 924,02
47	K	317321028.S	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	18,357	63,25	1 161,08
	W	A47	"rímsa klinc.múra" 0.18*80		10,800		
	W	B47	"rímsa úhl.múrov" (49.5+42.1)*0.55*0.15		7,557		
	W	C47	"Celkem: "A47+B47		18,357		
48	M	5893342700.S	Betón STN EN 206-1-C 35/45- <i>XC4</i> , <i>XD3</i> , <i>XA1</i> (<i>SK</i>)- <i>Cl</i> 0,4-D _{max} 22 - S2 z cementu stranovzdorného	m3	18,357	94,30	1 731,07
49	K	317353111.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	131,828	43,70	5 760,88
	W	A49	"rímsa klinc.múra" 1.7*60+0.18*8		103,440		
	W	B49	"rímsa úhlových múrov" (49.5+42.1)*2*0.15+0.55*0.15*11		28,388		
	W	C49	"Celkem: "A49+B49		131,828		
50	K	317353112.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	131,828	10,35	1 364,42
51	K	317361016.S	Výstuž ríms murív a valov z ocele B500 (10 505)	t	2,100	2 875,00	6 037,50
	W		"rímsa klinc.m.+úhl.m." 1,6+0,5		2,100		
52	K	327215132.S	Muriwo obkládne z lomového kameňa upraveného s vyškárovaním	m3	20,310	264,50	5 372,00
	W	A52	"obklad z lomového kameňa hr.230 mm do cementovej maly - diely B-G" 0.34+1.22+2.42+3.91+5.75+6.67		20,310		
	W	B52	"Celkem: "A52		20,310		
53	K	327323128.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	m3	79,000	120,75	9 539,25
	W	A53	"diely 1 - 9" 15.8+8.4+7.0+5.6+4.0+4.0+5.6+8.4+15.81		74,610		
	W	B53	"doplnok 1+9" 1.89+2.5		4,390		
	W	C53	"Celkem: "A53+B53		79,000		
54	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	371,800	43,70	16 247,66
	W	A54	"diely 1-9" 78+42+35+28+20+20+28+42+78		371,000		
	W	B54	"diely 1-doplnok+9-doplnok" 0.4+0.4		0,800		
	W	C54	"Celkem: "A54+B54		371,800		
55	K	327351219.S	Príplatok k cene za zakrivenie múrov s polomerom do 20 m	m2	144,000	8,05	1 159,20
	W	A55	"diel1+9" 36*2+36*2		144,000		
	W	B55	"Celkem: "A55		144,000		
56	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	371,800	11,50	4 275,70
57	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10 505)	t	4,657	2 530,00	11 782,21
	W	A57	"driek DC1-DC9" 0.884+0.473+0.44+0.361+0.403+0.393+0.375+0.499+0.829		4,657		
	W	B57	"Celkem: "A57		4,657		
58	K	327361016.S	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10 505)	t	4,195	2 530,00	10 613,35
	W	A58	"driek DC1-DC9" 0.672+0.545+0.507+0.395+0.231+0.231+0.388+0.580+0.668		4,195		
	W	B58	"Celkem: "A58		4,195		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	348171111.S	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	60,000	57,50	3 450,00
	W	A59	"viď výkres" 60.0		60,000		
	W	B59	"Celkem: "A59"		60,000		
60	M	5534666000	Zábradlie zo svislou výplňou	KS	30,000	172,50	5 175,00
	W	A60	"30 ks á 2,0 m" 30		30,000		
	W		"vrátane PKO náterov"				
	W	B60	"Celkem: "A60"		30,000		
61	M	5538120000R	Protipovodňová mobilná zábrana z hliníkových profilov	M2	5,490	1 150,00	6 313,50
	P		Poznámka k položke: Protipovodňová zábrana na plotový múr obsahuje držiak palisád, vzperu stĺpika, hliníkové palisády a gumové tesnenia.				
	W	A61	2*3.05*0.9		5,490		
62	M	4045795035R	Mobilné ochranné zábradlie, dĺ.2m, vrátane osadenia a odstránenia	KS	38,000	575,00	21 850,00
63	K	395366113	Výstuž striekaného betónu torkrétového plášťa zo zväraných sieťí v opore, priemer drôtu 6,3 mm	m2	336,000	9,20	3 091,20
	W		56*3*2		336,000		
D 4			Vodorovné konštrukcie				24 568,15
64	K	451311621R	Podklad pod dlažbu z betónu prostého vodostavebného V4-C 20/25 hr. nad 100 do 150 mm	m2	30,600	18,98	580,79
65	K	458501111.S	Výplňové klíny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	347,610	42,55	14 790,81
	W		"diel 1a,1b,2-8,9a,9b"				
	W	A65	23.65+27.6+51.3+43.2+32.4+21.6+21.6+35.1+49.98+29.03+1		347,610		
	W	B65	2.15		347,610		
	W		"Celkem: "A65"				
66	K	461311610R	Pátka pre dlažbu z betónu vodostavebného V4 - C20/25	m3	4,800	172,50	828,00
	W	A66	"pričný prah z bet. C25/30 XF2 - ukončenie spevnenia kameňom, vrátane debnenia" 2*5.0*0.25*0.8		2,000		
	W	B66	"pátka pod spevnením pod odv. rúrkami" 7*0.8*0.5*1.0		2,800		
	W	C66	"Celkem: "A66+B66"		4,800		
67	K	462513161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť kameňov nad 200 kg bez výplne medzier	m3	84,000	57,50	4 830,00
	W		6*70*0,2		84,000		
68	K	465513428.S	Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 400 mm	m2	30,600	57,50	1 759,50
	W	A68	"prídlažba na konci múra" 2*0.9*2.0		3,600		
	W	B68	"sklzy u prídlažby" 2*5.0*0.6		6,000		
	W	C68	"pod vyústením odv.rúrok cyklotrasy" 7*1.0*3.0		21,000		
	W	D68	"Celkem: "A68+B68+C68"		30,600		
69	M	2861123000	Rúrka odpadová rovná z PVC D 160x3,2 mm	M	44,200	40,25	1 779,05
	W	A69	"klincový múr" 22.0		22,000		
	W	B69	"uhlové múry" 18.0		18,000		
	W	C69	"odvodnenie komunikácie rúrkami DN 100 " 4.2		4,200		
	W	D69	"Celkem: "A69+B69+C69"		44,200		
D 5			Komunikácie				6 094,63
70	K	564851112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	420,000	5,87	2 465,40
	W		6*70,0		420,000		
71	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	350,650	10,35	3 629,23
	W	A71	"základ obkladu" 0.6*61.5		36,900		
	W	B71	"obklad kolmý" 0.35*5		1,750		
	W	C71	"základ rímky" 1.45*60		87,000		
	W	D71	"základ úhl.múrov" 125+100		225,000		
	W	E71	"Celkem: "A71+B71+C71+D71"		350,650		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 854,17
72	K	621465701	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov PROFÍ Adhézný mostík +	m2	86,400	2,88	248,83
	W	A72	27*3.2		86,400		
	W		"O nutnosti reprofiliácie bude rozhodnuté po obnazeení"				
	W		"povrchu jestvujúcej opory Un. mosta"				
	W		"Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		"objednávateľa"				
	W	B72	"Celkem: "A72"		86,400		
73	K	621465702	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov PROFÍ Primer	m2	86,400	2,88	248,83
	W	A73	86.4		86,400		
	W		"O nutnosti reprofiliácie bude rozhodnuté po obnazeení"				
	W		"jestvujúcej opory Un. mosta"				
	W		"Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		"objednávateľa"				
	W	B73	"Celkem: "A73"		86,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	627451112	Vypl. škár cem. maltou s vyčistením škár na hĺbky do 70 mm dlažby z lomového kameňa s vyškárovaním	m2	7,800	28,75	224,25
	W	A74	"prídlažba za koncom múra" 2*0.9*2		3,600		
	W	B74	"u vyústenia odv trubiciek cyklostezky" 1.0*0.6*7		4,200		
	W	C74	"Celkem: "A74+B74"		7,800		
75	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	86,400	46,00	3 974,40
	W	A75	"jestvujúca opora Un. mosta" 27*3.2		86,400		
	W		"O nulnosti reprofiliácie bude rozhodnuté po"				
	W		"obnažení povrchu jestvujúcej opory Un. mosta"				
	W		"Výkonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		"objednávateľa"				
	W	B75	"Celkem: "A75"		86,400		
76	K	627471331	Vyrovnanie vodorovných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 2 mm	m2	86,400	23,00	1 987,20
	W	A76	"jestvujúca opora Un. mosta" 27*3.2		86,400		
	W		"O nulnosti sanácie povrchu opory bude rozhodnuté po"				
	W		"obnažení povrchu jestvujúcej opory Un. mosta"				
	W		"Výkonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		"objednávateľa"				
	W	B76	"Celkem: "A76"		86,400		
77	K	634920034.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky 120 mm, šírky 20 mm	m	21,200	8,05	170,66
	W	A77	"A77-B" 2.8+"B-C" 2.8+"C-D" 2.9+"D-E" 3.0+"E-F" 3.2+"F-G" 3.7+"A77-priečna" 2.8		21,200		
	W	B77	"Celkem: "A77"		21,200		
	D	8	Rúrové vedenie				6 736,13
78	K	896241211	Spádovisko kanaliz. kruh. jednoduché DN 1000 mm, vyplnené štrkom	ks	7,000	862,50	6 037,50
	W	A78	"rozptyľová šachta (dopadisko) DN 1000 pre vyústenie odv. rúrok komunikácie" 7		7,000		
	W	B78	"Celkem: "A78"		7,000		
79	K	899621112.S	Obetónovanie drenážneho potrubia	m	13,500	51,75	698,63
	W	A79	"hr. 200 mm, vyústenia drenáže do svahu" 1.5*9		13,500		
	W	B79	"Celkem: "A79"		13,500		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				44 058,54
80	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,000	103,50	724,50
81	K	931962112.S	Výplň dilatčných škár polystyrénom hr. nad 20 do 40 mm	m2	58,450	5,75	336,09
	W	A81	"oporný múr" 21.2*0.35		7,420		
	W	B81	"základ" 0.3*0.5*6		0,900		
	W	C81	"rímša" 0.855*6		5,130		
	W	D81	"rímša x torkret" 0.75*60		45,000		
	W	E81	"Celkem: "A81+B81+C81+D81"		58,450		
82	K	931994131.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	109,270	5,75	628,30
	W	A82	"oporný múr" 21.2+0.35*6		23,300		
	W	B82	"základ obkladu" 0.82*6		4,920		
	W	C82	"rímša" 4.5*6		27,000		
	W	D82	"základ op.múrov" 3*3+2.3*4		18,200		
	W	E82	"oporné múry 1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8,8-9" 5,6+4,6+3,8+3+3+4+5,2		29,200		
	W	F82	"rímasy na úhl.múri" 0.95*7		6,650		
	W	G82	"Celkem: "A82+B82+C82+D82+E82+F82"		109,270		
83	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	86,400	8,05	695,52
	W	A83	"jestvujúca obnažená opora mosta" 27*3.2		86,400		
	W		"Výkonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		"objednávateľa"				
	W	B83	"Celkem: "A83"		86,400		
84	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	224,000	3,22	721,28
	W	A84	"realizácia obkladu striekaného betónu" 224.0		224,000		
	W		"viď plocha striek bet"				
	W	B84	"Celkem: "A84"		224,000		
85	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	224,000	1,96	439,04
	W	A85	"viď plocha striek bet" 224.0		224,000		
	W	B85	"Celkem: "A85"		224,000		
86	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	224,000	1,84	412,16
	W		"viď plocha striek bet" 224.0		224,000		
	W		"Celkem: "A85"		224,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	71,000	17,25	1 224,75
88	K	971056018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	930,000	2,30	2 139,00
	W	A88	155*6		930,000		
	W		"Položka bude čerpaná iba v prípade nulnosti zaistenia"				
	W		"stability jestvujúcej opory Un. mosta"				
	W		"(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"				
	W		"Výkonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		"objednávateľa"				
	W	B88	"Celkem: "A88"		930,000		
89	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	575,390	8,63	4 965,62
90	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 174,623	0,46	1 920,33
	W		9*463,847		4 174,623		
91	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	463,847	17,25	8 001,36
92	K	981511114	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	122,226	155,25	18 975,59
	W	A92	"nábrež. žb múr" 0.4*4*71		113,600		
	W		"rozsah búrania nábrež.múra bude fakturovaný podľa"				
	W		"kubatúry skutočne vybúraného betónu"				
	W	B92	"vybúranie rímsy južného klinc.múra" 0.18*12		2,160		
	W	C92	"odbúranie 2m dĺžky ochr.bel. na južnom konci" 2.2*5*0.5		5,500		
	W	D92	"vybúranie starého nefunkčného rev.schodiská u opory mosta" 0.23*2.1*2		0,966		
	W	E92	"Celkem: "A92+B92+C92+D92"		122,226		
93	K	9xxxxxxx	Lokálna oprava koncov jestvujúcich nábrežných múrov pri ich nadmernom poškodení pri stavebnej činnosti	eur	1,000	2 875,00	2 875,00
D 99 Presun hmôt HSV							29 180,71
94	K	998153131.S	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	2 114,544	13,80	29 180,71
D PSV Práce a dodávky PSV							23 980,90
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							17 463,85
95	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	342,030	0,58	198,38
	W	A95	"základ obkladu vodor" 0.5*61.5		30,750		
	W	B95	"základ rímsy vodorov" 1.65*60		99,000		
	W	C95	"základ uhl.múrov-vodor-diele 1-9"		175,560		
	W	D95	32*2*19.8+4*12.6+21.56+32		36,720		
	W	E95	"uhlové múry-horný povrch-diele 1-9" 5.4+6*3.6+3.92+5.8		342,030		
			"Celkem: "A95+B95+C95+D95"				
96	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	T	0,137	1 725,00	236,33
	W	A96	342.03*0.0004		0,137		
	W	B96	"Celkem: "A96"		0,137		
97	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	552,810	0,58	320,63
	W	A97	"základ obkladu zvislý" 0.3*61.5		18,450		
	W	B97	"základ rímsy zvislý" 0.75*60		45,000		
	W	C97	"ochranný betón-diele A97-G+priečne"32+26+23+18.5+14+10+0+9		132,500		
	W	D97	"základ uhl.múrov-zvislý-diele 1-9" 8.4+3*7.2+2*7.92+7.2+7.84+7.2		68,080		
	W	E97	"uhlové múry-ruby-zvislý-diele 1-9"36+21+17.5+14+10+10+14+21+36		179,500		
	W	F97	"uhlové múry-líce-zvislý-diele 1-9"27+6*5.4+5.88+29		94,280		
	W	G97	"obnova náterov opory mosta" 25*0.6		15,000		
	W	H97	"Celkem: "A97+B97+C97+D97+E97+F97+G97"		552,810		
98	M	1116315000.1	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	T	0,221	1 725,00	381,23
	W	A98	552.81*0.0004		0,221		
	W	B98	"Celkem: "A98"		0,221		
99	K	711121131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	684,060	1,15	786,67
	W	A99	"2 vrstvy" 2*342.03		684,060		
	W	B99	"Celkem: "A99"		684,060		
100	M	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	T	0,684	1 725,00	1 179,90
	W	A100	684.06*0.001		0,684		
	W	B100	"Celkem: "A100"		0,684		
101	K	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	1 105,620	1,15	1 271,46
	W	A101	"2 vrstvy" 2*552.81		1 105,620		
	W	B101	"Celkem: "A101"		1 105,620		
102	M	1116134600.1	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	T	1,106	1 725,00	1 907,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W	A102	1105.62*0.001		1,106		
	W	B102	"Celkem: "A102		1,106		
103	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	58,070	5,18	300,80
	W		"NAIP prekrývajúci diľ škáru"				
	W	A103	"rimsa" 2.4*0.35*6+2.4*0.5*6		12,240		
	W	B103	"základ obkladu" 0.8*0.35*6+0.8*0.5*6		4,080		
	W	C103	"základ op.múrov" 3*3+2.3*4		18,200		
	W	D103	"oporné múry" 20.2*0.35+20.2*0.5+2.63+3.75		23,550		
	W	E103	"Celkem: "A103+B103+C103+D103		58,070		
104	M	6283229400	Pás ťažký asfaltový Alvenbit AL S 42 h	M2	66,781	6,33	422,72
105	K	711471053.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	242,000	8,05	1 948,10
	W	A105	"úhlové múry" 104.5+137.5		242,000		
	W	B105	"Celkem: "A105		242,000		
106	M	2832207800	Hydroizolačná fólia 801 hrúbka 2,0 mm	M2	278,300	10,35	2 880,41
107	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	654,500	1,73	1 132,29
	W	A107	"základy úhl. múrov" 94.6+75.9		170,500		
	W	B107	"úhlové múry" 209.0+275.0		484,000		
	W	C107	"Celkem: "A107+B107		654,500		
108	M	6936651800	Geotextília netkaná polypropylénová Tatralex PP 600g/m2	M2	752,675	3,22	2 423,61
109	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	358,310	2,07	741,70
	W	A109	"ochrana na ochr. betón-klinc múr" 20.31		20,310		
	W	B109	"ochrana na základe-klinc múr" 36.6		36,600		
	W	C109	"rub múra" 110+88		198,000		
	W	D109	"lice múra" 57.2+46.2		103,400		
	W	E109	"Celkem: "A109+B109+C109+D109		358,310		
110	M	6936651800.1	Geotextília netkaná polypropylénová Tatralex PP 600g/m2	M2	412,057	3,22	1 326,82
111	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	4,300	1,15	4,95
D 783			Nátery				6 517,05
112	K	783851212	Antigrafiti nátery	m2	364,250	13,80	5 026,65
	W		"antigrafiti náter ríms na klincovanom múre"				
	W	A112	"lice op.múrov" 124.0		124,000		
	W	B112	"rimsa na klinc.múre" 120.0		120,000		
	W	C112	"oporný múr cyklostezky" 37.0		37,000		
	W	D112	"rimsa opor.múrov" 83.25		83,250		
	W	E112	"Celkem: "A112+B112+C112+D112		364,250		
113	K	783851212a	Antigrafiti nátery	m2	86,400	17,25	1 490,40
	W	A113	"nátery betónových povrchov sjednocujúci-jestvujúca obnažená opora mosta" 27*3.2		86,400		
	W		"Výkonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"				
	W		"objednávateľa"				
	W		"O nutnosti sanácie povrchu jestvujúcej opory"				
	W		"bude rozhodnuté po jej obnažení"				
	W	B113	"Celkem: "A113		86,400		

ZOZNAM FIGÚR

Kód: CS2022
 Stavba: Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom TR.A.Hlinku-CS2022

Dátum: 12.04.2022

Kód	Popis	MJ	Výmera
SO 000 Vedľajšie rozpočtové náklady-CS2022			
A1	A1		1,000
A1	"2 ks vrtanej sondy IGP dl. 8,0 m+2 ks penetračnej sondy dl. 8,0 m+1 ks kopanej sondy hl. 2,0 m+doprava + vyhodnotenie sond + sprac. záv. správy" 1		1,000
Použitie figúry:			
000200011	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	eur	1,000
B1	B1		1,000
B1	"Celkem: "A1		1,000
SO 101 Cyklotrasa pri rieke Nitra-CS2022			
A1	A1		372,300
A1	"násypy z výkopov" 372.3		372,300
Použitie figúry:			
171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	372,300
A10	A10		2,000
A10	"bet.patky pre kolvenie zábradlia" 2.0		2,000
Použitie figúry:			
275321117.S	Základové patky a bloky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	2,000
A11	A11		154,960
A11	"Celkem: "154.96		154,960
Použitie figúry:			
348171111	Osadenie mostného oceľového zábradlia vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	154,960
A12	A12		154,960
A12	"vrátenie kolvenia do rímsy" 154.96		154,960
Použitie figúry:			
5534666000	Zábradlie trojmadľové, rozobierateľné	M	154,960
A13	A13		180,000
A13	30*6		180,000
A14	A14		180,000
A14	30.0*6.0		180,000
Použitie figúry:			
465513428.S	Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 400 mm	m2	180,000
A16	A16		110,000
A17	A17		110,000
A17	"podklad pre ZD" 110		110,000
Použitie figúry:			
564851111.S	Podklad zo štrkordriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	110,000
A18	A18		490,000
A19	A19		108,000
A19	"infiltračný postrek PI 0,9kg/m2" 108.0		108,000
Použitie figúry:			
573191111.S	Náter asfaltový infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	108,000
A20	A20		108,000
A20	"spojovací postrek emulzný PSE 0,7 kg/m2" 108.0		108,000
Použitie figúry:			
573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	108,000
A23	A23		490,000
A24	A24		110,000
A24	110		110,000
Použitie figúry:			

42-

Kód	Popis	MJ	Výmera
59245600087	Dlažba zámková hr. 80mm SIVÁ	M2	115,500
A25	A25		3,000
A25	"osadenie nových DZ" 3		3,000
Použitie figúry:			
914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000
A26	A26		137,500
A27	A27		12,000
A27	"smerová šípka 630 doplnená symbolom bicykla "4*3.0		12,000
Použitie figúry:			
915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod.	m2	12,000
A31	A31		7,800
A31	0.06*(60+70)		7,800
A32	A32		3,000
A32	"demonťáž stávajúcich DZ , ich náhrada novými DZ" 1+1+1		3,000
Použitie figúry:			
966812211.S	Demonťáž dopravnej značky kompletnej základnej	ks	3,000
A34	A34		110,000
A34	"fólia proti prerastaniu vegetáciou" 110		110,000
Použitie figúry:			
711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovým spojom	m2	110,000
A4	A4		456,000
A4	39.0+37.0+20.0+56.0+119.0+14.0+10.0+92.0+69.0		456,000
Použitie figúry:			
182301122.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	456,000
A7	A7		13,680
A7	456.0*0.03		13,680
Použitie figúry:			
0057211100	Tráva - Trávové semeno	KG	13,680
A9	A9		2,500
A9	"pričné prahy z vodostavebného betónu" 2.5		2,500
Použitie figúry:			
274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	2,500
B1	B1		372,300
B1	"Celkem: "A1		372,300
B10	B10		2,000
B10	"Celkem: "A10		2,000
B11	B11		154,960
B11	"Celkem: "A11		154,960
B12	B12		154,960
B12	"Celkem: "A12		154,960
B14	B14		180,000
B14	"Celkem: "A14		180,000
B16	B16		490,000
B17	B17		110,000
B17	"Celkem: "A17		110,000
B18	B18		490,000
B19	B19		108,000
B19	"Celkem: "A19		108,000
B20	B20		108,000
B20	"Celkem: "A20		108,000
B23	B23		110,000
B24	B24		110,000
B24	"Celkem: "A24		110,000
Použitie figúry:			
59245600087	Dlažba zámková hr. 80mm SIVÁ	M2	115,500
B25	B25		3,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
B25	"Celkem: "A25		3,000
B26	B26		137,500
B27	B27		12,000
B27	"Celkem: "A27		12,000
B32	B32		3,000
B32	"Celkem: "A32		3,000
B34	B34		110,000
B34	"Celkem: "A34		110,000
B4	B4		456,000
B4	"Celkem: "A4		456,000
B7	B7		13,680
B7	"Celkem: "A7		13,680
B9	B9		2,500
B9	"Celkem: "A9		2,500
C16	C16		0,000
C23	C23		600,000
C24	C24		115,500
C24	B24 * 1.05"Koefficient množství		115,500

SO 201 Oporné múry-CS2022

A100	A100		0,684
A100	684.06*0.001		0,684
Použité figúry:			
1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	T	0,684
A101	A101		1 105,620
A101	"2 vrstvy" 2*552.81		1 105,620
Použité figúry:			
711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	1 105,620
A102	A102		1,106
A102	1105.62*0.001		1,106
Použité figúry:			
1116134600.1	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	T	1,106
A103	A103		12,240
A103	"NAIP prekrývajúci dlí škáru"		0,000
A103	"rimsa" 2.4*0.35*6+2.4*0.5*6		12,240
Použité figúry:			
711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	58,070
A105	A105		242,000
A105	"úhlové múry" 104.5+137.5		242,000
Použité figúry:			
711471053.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	242,000
A107	A107		170,500
A107	"základy úhl. múrov" 94.6+75.9		170,500
Použité figúry:			
711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	654,500
A109	A109		20,310
A109	"ochrana na ochr. betóne-klinc. múr" 20.31		20,310
Použité figúry:			
711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	358,310
A112	A112		124,000
A112	"antigrafiti náter ríms na klincovanom múre"		0,000
A112	"lice op.múrov" 124.0		124,000
Použité figúry:			
783851212	Antigrafiti nátery	m2	364,250
A113	A113		86,400
A113	"nátery betónových povrchov sjednocujúci-jestvujúca obnažená opora mosta" 27*3.2		86,400

45

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
783851212a	Aniografii nátery	m2	86,400
A23	A23		72,000
A23	"vrty pre zaistenie stability opory mosta" 72.0		72,000
Použitie figúry:			
262208512.S	Pripatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové D 195-245mm, pri sklone do 48st., hĺbky do 25 m, v hornine II	m	72,000
A26	A26		86,416
A26	"základy rímasy" 1.35*60+0.677*8		86,416
Použitie figúry:			
273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	205,316
A30	A30		30,480
	"prebetonovanie striekaného betónu prostým betónom"		0,000
	"C20/25, debnenie samost.pol"		0,000
A30	"dĺž A30-G + priečne" 7.36+5.98+5.29+4.26+3.22+2.3+0+2.07		30,480
Použitie figúry:			
274311120.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	30,480
A32	A32		19,650
A32	"základ obkladu" 0.3*61.5+0.15*8		19,650
Použitie figúry:			
274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	158,400
A34	A34		0,028
	"pr. do 12 mm"		0,000
	"viď výkres"		0,000
A34	"celok A34" 27.51/1000		0,028
Použitie figúry:			
274361821.Sa	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,579
A35	A35		0,194
A35	"9+7+5+5+7+18=51 ks" 51*3.8/1000		0,194
Použitie figúry:			
1321213600	Týč oceľová jemná kruhová D 25 mm, ozn. 11 523, podľa EN alebo EN ISO S355J0 - šmykové dilatáčn. trne v základu	T	0,194
A36	A36		0,029
A36	"celok A36" 27.4*1.05/1000		0,029
Použitie figúry:			
274361821.Sb	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,598
A38	A38		14,346
A38	0.018*797.0		14,346
Použitie figúry:			
5891605000	Matta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1 - matta min. pevnosti v tlaku 25 MPa	M3	14,346
A39	A39		72,000
A39	6*12		72,000
Použitie figúry:			
282602212.S	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)	m	72,000
A40	A40		2,261
A40	0.0314*6*12		2,261
Použitie figúry:			
5891605000.1	Matta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1 - matta min. pevnosti v tlaku 25 MPa	M3	2,261
A41	A41		6,000
A41	6		6,000
Použitie figúry:			
285175111	Osadenie oceľovej konštrukcie pri osad. L do 40 kg	ks	6,000
A42	A42		0,240
A42	0.240		0,240
Použitie figúry:			
1361075800	Plech oceľový hrubý 25 x 1000 x 2000 mm, ozn. 11 364.1	T	0,240
A43	A43		72,000

-45-

Kód	Popis	MJ	Výmera
A43	12*6		72,000
Použitie figúry:			
285375114.S	Kotvy lanové z popúšťaných pramencov alebo drôtov, ich dodanie a osadenie pre nosnosť 0,47-0,62 MN	m	72,000
A44	A44		72,000
A44	12*6		72,000
Použitie figúry:			
285375192.S	Príplatok k cene za antikoroziu ochranu trvalých kotiev nad 0, 47 do 0,93 MN	m	72,000
A45	A45		6,000
A45	6		6,000
Použitie figúry:			
285376114.S	Napnutie lanovej kotvy pri únosnosti kotvy nad 0, 47 do 0,62 MN	ks	6,000
A46	A46		1 400,000
	"vrátane vrtania a vlepenia"		0,000
A46	6.25*224		1 400,000
Použitie figúry:			
289363212	Kolvička pre výst., tor. plášťa do imelu epoxi, na hĺbku 0-200mm, ocele 10216, priem. nad 8 do 10m	ks	1 400,000
A47	A47		10,800
A47	"rímša klinc.múra" 0.18*60		10,800
Použitie figúry:			
317321028.S	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	18,357
A49	A49		103,440
A49	"rímša klinc.múra" 1.7*60+0.18*8		103,440
Použitie figúry:			
317353111.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	131,828
A52	A52		20,310
A52	"obklad z lomového kameňa hr.230 mm do cementovej malty - diely B-G" 0.34+1.22+2.42+3.91+5.75+6.67		20,310
Použitie figúry:			
327215132.S	Múrovo obkladné z lomového kameňa upraveného s vyškárovaním	m3	20,310
A53	A53		74,610
A53	"diely 1 - 9" 15.8+8.4+7.0+5.6+4.0+4.0+5.6+8.4+15.81		74,610
Použitie figúry:			
327323128.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	m3	79,000
A54	A54		371,000
A54	"diely 1-9" 78+42+35+28+20+20+28+42+78		371,000
Použitie figúry:			
327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	371,800
A55	A55		144,000
A55	"diel1+9" 36*2+36*2		144,000
Použitie figúry:			
327351219.S	Príplatok k cene za zakrivenie múrov s polomerom do 20 m	m2	144,000
A57	A57		4,657
A57	"driek DC1-DC9" 0.884+0.473+0.44+0.361+0.403+0.393+0.375+0.499+0.829		4,657
Použitie figúry:			
327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10 505)	t	4,657
A58	A58		4,195
A58	"driek DC1-DC9" 0.672+0.545+0.507+0.395+0.231+0.231+0.386+0.580+0.668		4,195
Použitie figúry:			
327361016.S	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10 505)	t	4,195
A59	A59		60,000
A59	"viď výkres" 60.0		60,000
Použitie figúry:			
348171111.S	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	60,000
A60	A60		30,000
A60	"30 ks á 2,0 m" 30		30,000
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
5534666000	Zábradlie zo svislou výplňou	KS	30,000
A61	A61		5,490
A61	2*3.05*0.9		5,490
A65	A65		347,610
	"diel 1a,1b,2-8,9a,9b"		0,000
A65	23.65+27.6+51.3+43.2+32.4+21.6+21.6+35.1+49.98+29.03+12.15		347,610
Použitie figúry:			
458501111.S	Výplňové klíny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	347,610
A66	A66		2,000
A66	"priechy prah z bet. C25/30 XF2 - ukončenie spevnenia kameňom, vrátane debnenia" 2*5.0*0.25*0.8		2,000
Použitie figúry:			
461311610R	Pätka pre dlažbu z betónu vodostavebného V4 - C20/25	m3	4,800
A68	A68		3,600
A68	"prídlažba na konci múra" 2*0.9*2.0		3,600
Použitie figúry:			
465513428.S	Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 400 mm	m2	30,600
A69	A69		22,000
A69	"klincový múr" 22.0		22,000
Použitie figúry:			
2861123000	Rúrka odpadová rovná z PVC D 160x3,2 mm	M	44,200
A71	A71		36,900
A71	"základ obkladu" 0.6*61.5		36,900
Použitie figúry:			
567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	350,650
A72	A72		86,400
A72	27*3.2		86,400
Použitie figúry:			
621465701	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov PROFI Adhézny mostík +	m2	86,400
A73	A73		86,400
A73	86.4		86,400
Použitie figúry:			
621465702	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov PROFI Primer	m2	86,400
A74	A74		3,600
A74	"prídlažba za koncom múra" 2*0.9*2		3,600
Použitie figúry:			
627451112	Vypl. škár cem. maltou s vyčistením škár na hĺbky do 70 mm dležby z lomového kameňa s vyškárovaním	m2	7,800
A75	A75		86,400
A75	"jestvujúca opora Un. mosta" 27*3.2		86,400
Použitie figúry:			
627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	86,400
A76	A76		86,400
A76	"jestvujúca opora Un. mosta" 27*3.2		86,400
Použitie figúry:			
627471331	Vyrovnanie vodorovných plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 2 mm	m2	86,400
A77	A77		21,200
A77	"A77-B" 2.8+"B-C" 2.8+"C-D" 2.9+"D-E" 3.0+"E-F" 3.2+"F-G" 3.7+"A77-priečna" 2.8		21,200
Použitie figúry:			
634920034.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky 120 mm, šírky 20 mm	m	21,200
A78	A78		7,000
A78	"rozptyľová šachta (dopadisko) DN 1000 pre vyústenie odv. rúrok komunikácie" 7		7,000
Použitie figúry:			
896241211	Spádovisko kanaliz. kruh. jednoduché DN 1000 mm, vyplnené štrkom	ks	7,000
A79	A79		13,500
A79	"hr. 200 mm, vyústenia drenáže do svahu" 1.5*9		13,500
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
899621112.S	Obetónovanie drenážneho potrubia	m	13,500
A81	A81		7,420
A81	"oporný múr" 21.2*0.35		7,420
Použitie figúry:			
931962112.S	Výplň dilatačných škár polystyrénom hr. nad 20 do 40 mm	m2	58,450
A82	A82		23,300
A82	"oporný múr" 21.2+0.35*6		23,300
Použitie figúry:			
931994131.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	109,270
A83	A83		86,400
A83	"jesťujúca obnažená opora mosta" 27*3.2		86,400
Použitie figúry:			
938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	86,400
A84	A84		224,000
A84	"realizácia obkladu striekaného belónu" 224.0		224,000
Použitie figúry:			
941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	224,000
A85	A85		224,000
A85	"viď plocha striek bel" 224.0		224,000
Použitie figúry:			
941941292.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	224,000
941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	224,000
A88	A88		930,000
A88	155*6		930,000
Použitie figúry:			
971058018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075l	cm	930,000
A92	A92		113,600
A92	"nábrež. žb múr" 0.4*4*71		113,600
Použitie figúry:			
981511114	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, - 2,41000t	m3	122,226
A95	A95		30,750
A95	"základ obkladu vodor" 0.5*61.5		30,750
Použitie figúry:			
711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	342,030
A96	A96		0,137
A96	342.03*0.0004		0,137
Použitie figúry:			
1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v súdoch	T	0,137
A97	A97		18,450
A97	"základ obkladu zvislý" 0.3*61.5		18,450
Použitie figúry:			
711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	552,810
A98	A98		0,221
A98	552.81*0.0004		0,221
Použitie figúry:			
1116315000.1	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v súdoch	T	0,221
A99	A99		684,060
A99	"2 vrstvy" 2*342.03		684,060
Použitie figúry:			
711121131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	684,060
B100	B100		0,684
B100	"Celkem: "A100		0,684
B101	B101		1 105,620
B101	"Celkem: "A101		1 105,620
B102	B102		1,106

Kód	Popis	MJ	Výmera
B102	"Celkem: "A102		1,106
B103	B103		4,080
B103	"základ obkladu" 0.8*0.35*6+0.8*0.5*6		4,080
Použitie figúry:			
711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovné NAJP pritavením	m2	58,070
B105	B105		242,000
B105	"Celkem: "A105		242,000
B107	B107		484,000
B107	"úhlové múry" 209.0+275.0		484,000
Použitie figúry:			
711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	654,500
B109	B109		36,600
B109	"ochrana na základe-klinc múr" 36.6		36,600
Použitie figúry:			
711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	358,310
B112	B112		120,000
B112	"rímša na klinc.múre" 120.0		120,000
Použitie figúry:			
783851212	Antigrafitti nátery	m2	364,250
B113	B113		86,400
	"Výkonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"		0,000
	"objednávateľa"		0,000
	"O nutnosti sanácie povrchu jestvujúcej opory"		0,000
	"bude rozhodnuté po jej obnovení"		0,000
B113	"Celkem: "A113		86,400
B23	B23		72,000
	"Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"		0,000
	"stabilitu jestvujúcej opory Un. mosta"		0,000
	"(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"		0,000
	"Výkonanie a čerpanie položky je podmienené"		0,000
	"schválením objednávateľa"		0,000
B23	"Celkem: "A23		72,000
B26	B26		82,880
B26	"základy úhl.múrov" (102+87)*0.4+7*1.04		82,880
Použitie figúry:			
273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	205,316
B30	B30		30,480
B30	"Celkem: "A30		30,480
B32	B32		138,750
B32	"podkl.základu obkladu" (81.5+0.5+0.5)*0.1+32+26+23+18.5+14+10+9		138,750
Použitie figúry:			
274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	158,400
B34	B34		0,358
B34	"celky B34-F" 5*68.1*1.05/1000		0,358
Použitie figúry:			
274361821.Sa	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,579
B35	B35		0,194
	"vrátane osadenia do armokoša"		0,000
B35	"Celkem: "A35		0,194
B36	B36		0,490
	"pr. nad 12 mm"		0,000
B36	"celky B36-F" 5*93.4*1.05/1000		0,490
Použitie figúry:			
274361821.Sb	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,598
B38	B38		14,346
B38	"Celkem: "A38		14,346

Kód	Popis	MJ	Výmera
B39	B39		72,000
	"Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"		0,000
	"stability jestvujúcej opory Un. mosta"		0,000
	"(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"		0,000
	"Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"		0,000
	"objednávateľa"		0,000
B39	"Celkem: "A39"		72,000
B40	B40		2,261
	"Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"		0,000
	"stability jestvujúcej opory Un. mosta"		0,000
	"(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"		0,000
	"Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"		0,000
	"objednávateľa"		0,000
B40	"Celkem: "A40"		2,261
B41	B41		6,000
	"Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"		0,000
	"stability jestvujúcej opory Un. mosta"		0,000
	"(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"		0,000
	"Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením "		0,000
	"objednávateľa"		0,000
B41	"Celkem: "A41"		6,000
B42	B42		0,240
	"Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"		0,000
	"stability jestvujúcej opory Un. mosta"		0,000
	"(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"		0,000
	"Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"		0,000
	"objednávateľa"		0,000
B42	"Celkem: "A42"		0,240
B43	B43		72,000
	"Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"		0,000
	"stability jestvujúcej opory Un. mosta"		0,000
	"(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"		0,000
	"Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"		0,000
	"objednávateľa"		0,000
B43	"Celkem: "A43"		72,000
B44	B44		72,000
	"Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"		0,000
	"stability jestvujúcej opory Un. mosta"		0,000
	"(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"		0,000
	"Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"		0,000
	"objednávateľa"		0,000
B44	"Celkem: "A44"		72,000
B45	B45		6,000
	"Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"		0,000
	"stability jestvujúcej opory Un. mosta"		0,000
	"(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"		0,000
	"Vykonanie a čerpanie položky je podmienené schválením"		0,000
	"objednávateľa"		0,000
B45	"Celkem: "A45"		6,000
B46	B46		1 400,000
	"vrátane zinkovania kotvičiek ponorom hr. 120 mikróv"		0,000
B46	"Celkem: "A46"		1 400,000
B47	B47		7,557
B47	"rímša ťhl.múrov" (49.5+42.1)*0.55*0.15		7,557
Použité figúry:			
317321028.S	Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	18,357
B49	B49		28,388

Kód	Popis	MJ	Výmera
B49	"rímša úhlových múrov" (49.5+42.1)*2*0.15+0.55*0.15*11		28,388
Použité figúry:			
317353111.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	131,828
B52	B52		20,310
B52	"Celkem: "A52		20,310
B53	B53		4,390
B53	"doplnok 1+9" 1.89+2,5		4,390
Použité figúry:			
327323128.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	m3	79,000
B54	B54		0,800
B54	"diely 1-doplnok+9-doplnok" 0.4+0.4		0,800
Použité figúry:			
327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	371,800
B55	B55		144,000
B55	"Celkem: "A55		144,000
B57	B57		4,657
B57	"Celkem: "A57		4,657
B58	B58		4,195
B58	"Celkem: "A58		4,195
B59	B59		60,000
B59	"Celkem: "A59		60,000
B60	B60		30,000
	"vrátane PKO náterov"		0,000
B60	"Celkem: "A60		30,000
B65	B65		347,610
B65	"Celkem: "A65		347,610
B66	B66		2,800
B66	"pačka pod spevnením pod odv. rúrkami" 7*0.8*0.5*1.0		2,800
Použité figúry:			
461311610R	Páčka pre dlažbu z betónu vodostavebného V4 - C20/25	m3	4,800
B68	B68		6,000
B68	"sklzy u prídlažby" 2*5.0*0.6		6,000
Použité figúry:			
465513428.S	Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyskárovaním maltou MCs hr. 400 mm	m2	30,800
B69	B69		18,000
B69	"uhlové múry" 18.0		18,000
Použité figúry:			
2861123000	Rúrka odpadová rovná z PVC D 160x3,2 mm	M	44,200
B71	B71		1,750
B71	"obklad kolmý" 0.35*5		1,750
Použité figúry:			
567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	350,650
B72	B72		86,400
	"O nutnosti reprofiliácie bude rozhodnuté po obnauení"		0,000
	"povrchu jestvujúcej opory Un. mosta"		0,000
	"Vykonalie a čerpalie položky je podmienené schválením"		0,000
	"objednávatela"		0,000
B72	"Celkem: "A72		86,400
B73	B73		86,400
	"O nutnosti reprofiliácie bude rozhodnuté po obnauení"		0,000
	"jestvujúcej opory Un. mosta"		0,000
	"Vykonalie a čerpalie položky je podmienené schválením"		0,000
	"objednávatela"		0,000
B73	"Celkem: "A73		86,400
B74	B74		4,200
B74	"u vyústenia odv trubičiek cyklostezky" 1.0*0.6*7		4,200

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
627451112	Vypl. škár cem. maitou s vyčistením škár na hĺbky do 70 mm dlažby z lomového kameňa s vyškárovaním	m2	7,800
B75	B75		86,400
	"O nutnosti reprofiliácie bude rozhodnuté po"		0,000
	"obnažení povrchu jestvující opory Un. mosta"		0,000
	"Vykonalie a čerpanie položky je podmienené schválením"		0,000
	"objednávateľa"		0,000
B75	"Celkem: "A75"		86,400
B76	B76		86,400
	"O nutnosti sanácie povrchu opory bude rozhodnuté po"		0,000
	"obnažení povrchu jestvující opory Un. mosta"		0,000
	"Vykonalie a čerpanie položky je podmienené schválením"		0,000
	"objednávateľa"		0,000
B76	"Celkem: "A76"		86,400
B77	B77		21,200
B77	"Celkem: "A77"		21,200
B78	B78		7,000
B78	"Celkem: "A78"		7,000
B79	B79		13,500
B79	"Celkem: "A79"		13,500
B81	B81		0,900
B81	"základ" 0.3*0.5*6		0,900
Použitie figúry:			
931962112.S	Výplň dilatčných škár polystyrénom hr. nad 20 do 40 mm	m2	58,450
B82	B82		4,920
B82	"základ obkladu" 0.82*6		4,920
Použitie figúry:			
931994131.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	109,270
B83	B83		86,400
	"Vykonalie a čerpanie položky je podmienené schválením"		0,000
	"objednávateľa"		0,000
B83	"Celkem: "A83"		86,400
B84	B84		224,000
	"vid' plocha striek bet"		0,000
B84	"Celkem: "A84"		224,000
B85	B85		224,000
B85	"Celkem: "A85"		224,000
B88	B88		930,000
	"Položka bude čerpaná iba v prípade nutnosti zaistenia"		0,000
	"stabilitu jestvující opory Un. mosta"		0,000
	"(preukáže st. výpočet po vykonaní kopanej sondy)"		0,000
	"Vykonalie a čerpanie položky je podmienené schválením"		0,000
	"objednávateľa"		0,000
B88	"Celkem: "A88"		930,000
B92	B92		2,160
	"rozsah búrání nábrež.múra bude fakturovaný podľa"		0,000
	"kubatury skutečne vybúraného betónu"		0,000
B92	"vybúranie rímky južného klinc.múra" 0.18*12		2,160
Použitie figúry:			
981511114	Demolícia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, - 2.41000t	m3	122,226
B95	B95		99,000
B95	"základ rímky vodorov" 1.65*60		99,000
Použitie figúry:			
711111001.S	Zholovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	342,030
B96	B96		0,137
B96	"Celkem: "A96"		0,137

Kód	Popis	MJ	Výmera
B97	B97		45,000
B97	"základ rímky zvislý" 0.75*60		45,000
Použitie figúry:			
711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	552,810
B98	B98		0,221
B98	"Celkem: "A98		0,221
B99	B99		684,060
B99	"Celkem: "A99		684,060
C103	C103		18,200
C103	"základ op.múrov" 3*3+2.3*4		18,200
Použitie figúry:			
711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prilavením	m2	58,070
C107	C107		654,500
C107	"Celkem: "A107+B107		654,500
C109	C109		198,000
C109	"rub múra" 110+88		198,000
Použitie figúry:			
711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	358,310
C112	C112		37,000
C112	"oporný múr cyklostezky" 37.0		37,000
Použitie figúry:			
783851212	Antigrafit nátery	m2	364,250
C26	C26		10,800
C26	"základy mobil hradenia" 2*2*(0.75*3+0.75*0.6)		10,800
Použitie figúry:			
273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	205,316
C32	C32		158,400
C32	"Celkem: "A32+B32		158,400
C34	C34		0,060
C34	"celok G" 60.27/1000		0,060
Použitie figúry:			
274361821.Sa	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,579
C36	C36		0,079
C36	"celok G" 75.6*1.05/1000		0,079
Použitie figúry:			
274361821.Sb	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,598
C47	C47		18,357
C47	"Celkem: "A47+B47		18,357
C49	C49		131,828
C49	"Celkem: "A49+B49		131,828
C53	C53		79,000
C53	"Celkem: "A53+B53		79,000
C54	C54		371,800
C54	"Celkem: "A54+B54		371,800
C66	C66		4,800
C66	"Celkem: "A66+B66		4,800
C68	C68		21,000
C68	"pod vyústením odv.rúrok cyklotrasy" 7*1.0*3.0		21,000
Použitie figúry:			
465513428.S	Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyskárovaním maltou MCs hr. 400 mm	m2	30,600
C69	C69		4,200
C69	"odvodnenie komunikácie rúrkami DN 100" 4.2		4,200
Použitie figúry:			
2861123000	Rúrka odpadová rovná z PVC D 160x3,2 mm	M	44,200
C71	C71		87,000
C71	"základ rímky" 1.45*60		87,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III fr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	350,650
C74	C74		7,800
C74	"Celkem: "A74+B74		7,800
C81	C81		5,130
C81	"rimsa" 0.855*6		5,130
Použitie figúry:			
931962112.S	Výplň dilatčných škár polystyrénom hr. nad 20 do 40 mm	m2	58,450
C82	C82		27,000
C82	"rimsa" 4.5*6		27,000
Použitie figúry:			
931994131.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	109,270
C92	C92		5,500
C92	"odbúranie 2m dĺžky ochr.bet. na južnom konci" 2.2*5*0.5		5,500
Použitie figúry:			
981511114	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, - 2,41000t	m3	122,226
C95	C95		175,560
C95	"základ uhl.múrov-vodor-diely 1-9" 32+2*19.8+4*12.6+21.56+32		175,560
Použitie figúry:			
711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	342,030
C97	C97		132,500
C97	"ochranný betón-diely A97-G+prične" 32+26+23+18.5+14+10+0+9		132,500
Použitie figúry:			
711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	552,810
D103	D103		23,550
D103	"oporné múry" 20.2*0.35+20.2*0.5+2.63+3.75		23,550
Použitie figúry:			
711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	58,070
D109	D109		103,400
D109	"líce múra" 57.2+46.2		103,400
Použitie figúry:			
711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	358,310
D112	D112		83,250
D112	"rimsa opor.múrov" 83.25		83,250
Použitie figúry:			
783851212	Antigrafiti nátery	m2	364,250
D26	D26		17,200
D26	"podkl.úhl. múrov" (94+78)*0.1		17,200
Použitie figúry:			
273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	205,316
D34	D34		0,133
D34	"pozinkovaná výstuž v kotvičkách vrátane zinkovania" 0.133		0,133
Použitie figúry:			
274361821.Sa	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,579
D36	D36		0,598
D36	"Celkem: "A36+B36+C36		0,598
D68	D68		30,600
D68	"Celkem: "A68+B68+C68		30,600
D69	D69		44,200
D69	"Celkem: "A69+B69+C69		44,200
D71	D71		225,000
D71	"základ úhl.múrov" 125+100		225,000
Použitie figúry:			
567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III fr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	350,650
D81	D81		45,000
D81	"rimsa x torkret" 0.75*60		45,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použité figúry:			
931962112.S	Výplň dilatčných škár polystyrénom hr. nad 20 do 40 mm	m2	58,450
D82	D82		18,200
D82	"základ op.múrov" 3*3+2.3*4		18,200
Použité figúry:			
931994131.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	109,270
D92	D92		0,966
D92	"vybúranie starého nefunkčného rev.schodiská u opory mosta" 0.23*2.1*2		0,966
Použité figúry:			
981511114	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, - 2,41000t	m3	122,226
D95	D95		36,720
D95	"uhlové múry-horný povrch-diely 1-9" 5.4+6*3.6+3.92+5.8		36,720
Použité figúry:			
711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	342,030
D97	D97		68,080
D97	"základ uhl.múrov-zvislý-diely 1-9" 8.4+3*7.2+2*7.92+7.2+7.84+7.2		68,080
Použité figúry:			
711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	552,810
E103	E103		58,070
E103	"Celkem: "A103+B103+C103+D103		58,070
E109	E109		358,310
E109	"Celkem: "A109+B109+C109+D109		358,310
E112	E112		364,250
E112	"Celkem: "A112+B112+C112+D112		364,250
E26	E26		6,300
E26	"podkl.rims" (60+1.5+1.5)*0.1		6,300
Použité figúry:			
273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	205,316
E34	E34		0,579
E34	"Celkem: "A34+B34+C34+D34		0,579
E71	E71		350,650
E71	"Celkem: "A71+B71+C71+D71		350,650
E81	E81		58,450
E81	"Celkem: "A81+B81+C81+D81		58,450
E82	E82		29,200
E82	"oporné múry 1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8,8-9" 5.6+4.6+3.8+3+3+4+5.2		29,200
Použité figúry:			
931994131.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	109,270
E92	E92		122,226
E92	"Celkem: "A92+B92+C92+D92		122,226
E95	E95		342,030
E95	"Celkem: "A95+B95+C95+D95		342,030
E97	E97		179,500
E97	"uhlové múry-ruby-zvislý-diely 1-9" 36+21+17.5+14+10+10+14+21+36		179,500
Použité figúry:			
711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	552,810
F26	F26		1,720
F26	"podkl.zákl. mobil hradenia" 2*2*(0.1*3.5+0.1*0.8)		1,720
Použité figúry:			
273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	205,316
F82	F82		6,650
F82	"rimsy na uhl.múry" 0.95*7		6,650
Použité figúry:			
931994131.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	109,270
F97	F97		94,280
F97	"uhlové múry-líce-zvislý-diely 1-9" 27+6*5.4+5.88+29		94,280

Kód	Popis	MJ	Výmera
-----	-------	----	--------

Použité figúry:

711112001.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena m2 552,810

G26	G26		205,316
-----	-----	--	---------

G26	"Celkem: "A26+B26+C26+D26+E26+F26		205,316
-----	-----------------------------------	--	---------

G82	G82		109,270
-----	-----	--	---------

G82	"Celkem: "A82+B82+C82+D82+E82+F82		109,270
-----	-----------------------------------	--	---------

G97	G97		15,000
-----	-----	--	--------

G97	"obnova náterov opory mosta" 25*0.6		15,000
-----	-------------------------------------	--	--------

Použité figúry:

711112001.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena m2 552,810

H97	H97		552,810
-----	-----	--	---------

H97	"Celkem: "A97+B97+C97+D97+E97+F97+G97		552,810
-----	---------------------------------------	--	---------



NÁVRH plnenia kritérií uchádzačom na vyhodnotenie ponúk:**„Podjazd pod Univerzitným mostom - Cyklotrasa“**

Názov a sídlo uchádzača: **EUROVIA SK, a.s.**
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:**1. Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH:**

Navrhnutá (zmluvná) cena zákazky bez DPH:	685 642,95
DPH:	137 128,59
Navrhnutá zmluvná cena zákazky s DPH:	822 771,54

V Bratislave, dňa 12.04.2022

Podpis:


EUROVIA SK, a.s.
Závod Bratislava, Osloboditeľov 66, 040 17 Bratislava
IČO: 31654518, IČ DPH: 20203774

Ing. Peter Tekel'
riaditeľ závodu Bratislava
splnomocnený na podpis ponuky

INFORMÁCIA UCHÁDZAČA

EUROVIA SK, a.s.

sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO: 31651518

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložke 248/V, oddiel: Sa

ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku do súťaže „Podjazd pod Univerzitným mostom - Cyklotrasa“ týmto


čestne vyhlasuje,

že akciová spoločnosť EUROVIA SK, a.s. je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie pod registračným číslom: 2020/1-PO-B4054 a tým spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa §32 týkajúce sa osobného postavenia.

Internetová adresa, na ktorej sú údaje o zápise v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie verejne prístupné:

<https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/236?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=31651518&nazov=&obec=®istracneCislo=>

V Bratislave, dňa 12.4.2022



EUROVIA
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Závod Bratislava, IČO: 31651518, IČ: 0070400274

.....
Ing. Peter Tekel'
riaditeľ závodu Bratislava
splnomocnený na podpis ponuky

Zoznam stavebných prác uskutočnených v predchádzajúcich piatich rokoch rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky

P.Č.	Názov, sídlo objednávateľa	Zhotoviteľ	Názov stavby, popis realizov. Prác	Miesto stavby	Termín realizácie, zmluvný, skutočný	Zmluvná cena v € bez DPH	Skutočná zmluvná cena v €	Skutočná cena v € s DPH	Zhodnotenie uskutočnenia stav.prác podľa obchodných podmienok	Kontrakčná osoba, tel. mail:
1	Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice	Regenerácia sídla, centrálna mestská zóna Piešťany, Sladkovičova ulica, frezovanie, CBGM, asfaltové vrstvy, zamková dlažba	Piešťany	4/2017-8/2017 4/2017-9/2017	638 701,55	607 991,51	729 589,81	vid. Referencia priložená	Ing. Findrik, tel. 905 589 699, mail: marian.findrik@piestany.sk
2	Mesto Trnava Hlavná 1 917 71 Trnava	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice	Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska v Trnave /Zod 2128/2019/ frezovanie, asfaltové vrstvy, asfaltový betón červený - 1782,50m2, CBGM, podklad zo striekoviny, trvalé dopravné značenie, verejné osvetlenie, sadové úpravy	Mesto Trnava	10/2019 - 12/2019 10/2019 - 12/2019	230 258,06	230 258,06	276 309,67	vid. Referencia UVO	Ing. Miroslav Lalík, Ing. Zuzana Kyselíková, tel.: +421 333236101, email: miroslav.lalik@trnava.sk
3	Mesto Nitra Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice	Cyklotrasa Wilsonovo nábřeží - (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul. (Park Sihor), betónová dlažba, asfaltový povrch, verejné osvetlenie,	Mesto Nitra	09/2018 - 05/2019 09/2018 - 05/2019	353 258,35	352 818,62	423 382,34	vid. Referencia UVO	Ing. Miroslav Ondrejčka, tel.: +421 376502272, Email: ondrejcka@msunitra.sk
4	Mesto Nitra Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice	Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku - Dlhá ul. Búracie práce, asfaltové vrstvy, betónová dlažba, obrubníky, svetelné riadené priechod, prípojka NN pre CDS, trvalé dopravné značenie	Mesto Nitra, mestská časť Chrenová	09/2018 - 02/2019 09/2018 - 02/2019	259 579,90	250 640,20	300 768,24	vid. Referencia UVO	Ing. Miroslav Ondrejčka, tel.: +421 376502272, Email: ondrejcka@msunitra.sk
6	Mesto Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice	Rekonštrukcia MK Halačská ulica v Trnave; rekonštrukcia komunikácie a chodníkov, odvodnenie, vŕtaná studňa, sadové úpravy, závlahový systém, kamerový systém, kamenný obrubník, dlažba - čadičové kocky	Trnava	5/2017-9/2017 5/2017-9/2017	798 791,68	800 106,67	960 128,00	vid. Referencia UVO	Ing. Miroslav Lalík, Ing. Kamil Lastovička, tel.: +421 915 972 143, mail: miroslav.lalik@trnava.sk
7	Nitranský samosprávny kraj Rázusova 2/A 949 01 Nitra	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice	Cesta III/511 Topoľčianky-Skyčov v km 13,665 - 25,850 km; zvýšenie únosnosti konštrukcie vozovky, modernizácia existujúcich stávkových pruhov, spevnenie krajnic a svahov, frézovanie asf. krytu vozovky	Nitranský kraj	09/2018 - 04/2019	2 452 993,17	2 452 993,17	2 943 591,80	vid. Referencia UVO	JUDr. Anna Dobalová tel.: +421 376 922 915 email: anna.dobalova@unsk.sk
8	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra	Združenie EUROVIA SK a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice a Doprastav a.s. Džurinská 27, 828 56 Bratislava	Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 - II. etapa, Práce súvisiace s revitalizáciou cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. tried, frézovanie, čistenie priekop, spevnenie krajnic, asfaltové vrstvy	Nitranský kraj	do 43 dní od podpisu zmluvy / do 30.11.2018	Podiel EUROVIA SK a.s. 1 442 424,35	1 442 424,35	1 730 909,22	vid. Referencia UVO	Peter Valent tel.: +421 376 925 903 mail: peter.valent@esunr.sk
						CELKOM	6 137 232,58	EUR bez DPH		

V Bratislave dňa: 12.4.2022



Ing. Peter Tekel
riaditeľ závodu Bratislava
splnomocnený na podpis ponuky

POTVRDENIE O REALIZÁCIÍ STAVBY

OBJEDNÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ/INVESTOR:	
Názov organizácie : Mesto Piešťany IČO: 612031 Ulica, číslo: Námestie SNP 3 Obec (miesto): Piešťany PSČ: 921 45	Kontaktná osoba: Ing. Marián Findrik Tel. : +421 905 589699 e-mail: Marian.Findrik@piestany.sk
ZHOTOVITEĽ:	
Názov organizácie : Eurovia SK, a.s. IČO: 31651518 Ulica, číslo: Osloboditeľov 66 Obec (miesto): Košice PSČ: 04017	Stavbyvedúci: Ing. Jozef Šugár Tel. : 0908 714 041 e-mail: jozef.sugar@eurovia.sk
PREDMET ZMLUVY:	
<i>Stavba: „Regenerácia sídla, centrálna mestská zóna Piešťany, Sladkovičová ulica“</i>	
TYP ZMLUVY: Zmluva o dielo ZoD 111001/2016	DÁTUM PODPISU ZMLUVY: 24.2.2017
ÚLOHA V ZMLUVE:	
☒ Hlavný dodávateľ ☐ Člen skupiny ☐ Poddodávateľ	
ZMLUVNÁ CENA V €: bez DPH 638 701,55 s 20 % DPH 766 441,85	SKUTOČNE REALIZOVANÁ CENA V €: bez DPH 607 991,51 s 20 % DPH 729 589,81
DÔVOD ROZDIELU CIEN : Zmena konštrukcie vozovky, výkaz výmer rozdielný od skutočnosti	
OBDOBIE TRVANIA ZMLUVY:	
ZMLUVNÝ TERMÍN (od - do): 18.4.2017-18.8.2017	SKUTOČNÝ TERMÍN (od - do): 18.4.2017-6.9.2017
DÔVOD ROZDIELU TERMÍNOV : Pozastavenie prác, z dôvodu realizácie prác na vodovodnom potrubí od firmy Tavos, čomu investor vyhovel	
PRESTAVANÉ V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH REALIZÁCIE: (pri viacročných stavbách)	
rok	časťka bez DPH časťka s 20 % DPH
2017	607 991,51 729 589,81
PODROBNÝ POPIS PREDMETU ZMLUVY, KTORÉHO SA PRÁCA TÝKA: Zmluva riešila rekonštrukciu Sladkovičovej ulice, kde sa odstránila kompletná konštrukcia vozovky a chodníkov. V rámci projektu sa kompletne vybudovala nová komunikácia s príslušením chodníkmi, rekonštrukcia verejného osvetlenia, chráničky pre kamerový systém a úpravy zelene. Odstránenie asfaltového podkladu frézovaním hr. 10 cm 6250 m2 Úprava pláne vozovky 7621 m2 Podklad zo štrkdrviny fr. 0/63mm hr. 20 cm 7343 m2 CBGM C 12/15, hr. po zhutnení 180 cm 4099 m2 CBGM C 12/15, hr. po zhutnení 200cm 3478 m2 Postrek asfaltový spojovací 13390 m2 Betón asfaltový AC 11, O I hr. 40mm 1800 m2 Betón asfaltový AC 11, O I hr. 50mm 3995 m2 Betón asfaltový ložný (AC 16), P I hr. 50mm 1800 m2 Betón asfaltový ložný (AC 16), P I hr. 70mm 3995 m2 Betón asfaltový podkladný AC 22, P I hr. 60 mm 1800 m2 Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm 3683 m2 Osadenie záhonového obrubníka 703,5 m Osadenie cestného obrubníka 1255 m	
PODIEL NA CELKOVOM OBJEME STAVEBNÝCH PRÁC V %: 100%	

ZHODNOTENIE KVALITY : ISO 9001, 14 0001, 18 0001

HODNOTENIE PLNENIA ZMLUVY:

Predmet zmluvy bol zrealizovaný v súlade s obchodnými pravidlami, v požadovanej kvalite a v zmluvných termínoch.

STAVEBNÝ DOZOR:

Meno: Ing. Daniel Bielický
Tel.: 0905 704 997

MIESTO REALIZÁCIE STAVBY:

Mesto Piešťany – Sládkovičová ulica


V Bratislave , dňa 5.2.2017

.....
Ing. Daniel Bielický (Stavebný dozor)


.....
Podpis

Pečiatka

.....
Miloš Tamajka, M.B.A.(Primátor mesta)


.....
Podpis

MESTO PIEŠŤANY
Mestský úrad v Piešťanoch

Pečiatka

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Trnava

IČO: 00313114

Hlavná 1, 917 71 Trnava

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík, Ing. Zuzana Kyselicová

Telefón: +421 333236101

Email: miroslav.lalik@trnava.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651518

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Osloboditeľov

Číslo: 66

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04017

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Chodník, cyklochodník a cesta na ulici Bučianska v Trnave / ZoD 2128/2019

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.10.2019

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Realizácia nového cyklistického chodníka a časti chodníka pre peších pozdĺž ulice Bučianska v Trnave. Súčasťou bola realizácia stavebných úprav na miestnej komunikácii, ako aj úprava a posun vpustov dažďovej kanalizácie, osadenie trvalého dopravného značenia a zároveň aj realizácia bezbariérových úprav, verejného osvetlenia a sádových úprav. Súčasťou realizácie bola aj realizácia chodníka a priechodu k budúcemu prepojeniu s Univerzitou. Zrealizoval sa tiež posun miestnej komunikácie, respektíve záber na jednej strane pri zárubnom múre a rozšírenie na strane druhej, ktorý bol súčasťou riešenia objektu D.1.1. Z dôvodu výstavby cyklistického chodníka bolo potrebné preložiť dva stožiare verejného osvetlenia a zrealizovanie nového osvetlenia priechodu pre chodcov, ktoré je napojené z existujúceho stožiara verejného osvetlenia. Boli zrealizované sádovnicke úpravy okolia navrhnutých chodníkov a cyklochodníkov na Bučianskej ulici.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Predmet zákazky zahŕňa nasledujúce stavebné objekty: D.1 SPEVNENÉ PLOCHY D.1.1 hlavná cyklocestička D.1.2 prepojenie s univerzitou D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto dodania: Ulica Bučianska v Trnave

Cena bez DPH: 230 258,06 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 84

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Verejná práca bola vykonaná v celkovo v požadovanej kvalite, v zmysle platných STN a v rozsahu ustanovení uzatvorenej ZoD cčz: 2128/2019 zo dňa 8.10.2019.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 26660-IPP, číslo VVO 207/2019 z 14.10.2019

Dátum vyhotovenia referencie: 08.01.2020

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Nitra

IČO: 00308307

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Ondrejčka

Telefón: +421 376502272

Email: ondrejcka@msunitra.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651518

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Osloboditeľov

Číslo: 66

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04017

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul. (Park Sihot')

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.09.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Stavebné objekty:

SO 01 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov

SO 02 Verejné osvetlenie

Charakter stavby

Predmetné územie sa nachádza na existujúcom chodníku, ul. Wilsonovo nábrežie v Nitre. Trasa začína pri Univerzitnom moste, kde sa napojí na už zrealizovanú trasu cyklochodníka a chodníka, pokračuje ďalej po existujúcom chodníku, pozdĺž rieky Nitra. Koniec trasy predstavuje napojenie v mieste existujúceho spoločného chodníka a cyklochodníka v parku Sihot'.

SO 01 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov

- odstránenie jestvujúcich vrstiev liateho asfaltu na celej dĺžke, búranie jestvujúcich konštrukcií
- nová konštrukcia spoločného chodníka s cyklochodníkom s asfaltovým povrchom a betónovej dlažby

SO 02 Verejné osvetlenie

Technické zariadenia VO pozostávajú z:

- osvetľovacia sústava (stožiare, výložníky, svietidlá, predradníky a svetelné zdroje)
- napájacia sústava (rozdávateľ RVO, káblový zemný rozvod)

Celkové náklady stavby :

SO 01 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov : 267 556,64 € bez DPH

SO 02 Verejné osvetlenie : 85 261,98 € bez DPH

SPOLU : 352 818,62 € bez DPH

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 1

Miesto dodania: mesto Nitra

Cena bez DPH: 353 258,35 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 270

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Dielo bolo dodané v požadovanom rozsahu a kvalite.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 5782-VUP, číslo VVO 81/2018 z 25.04.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 08.01.2020

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Nitra

IČO: 00308307

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Ondrejčka

Telefón: +421 376502272

Email: ondrejicka@msunitra.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651518

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Osloboditeľov

Číslo: 66

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 040 01

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A.Hlinku - Dlhá ul.

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.09.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Členenie stavby na objekty

Projekt spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov delí navrhovanú investíciu na dva stavebné objekty:

SO-1 Cyklistická komunikácia

SO-2 Svetelne riadený priechod pre chodcov a cyklistov na Tr. A. Hlinku

SO-2.1 Prípojka NN pre CDS v rátane realizačných nákladov

Trvalé dopravné značenie

SO-1 Cyklistická komunikácia

Súčasná spoločná cestička pre cyklistov a chodcov šírky 3 m sa prevádzkuje ako rozdelená po samostatnom pruhu pre chodcov a samostatnom pre cyklistov, čo je vyznačené dopravným značením.

* V zmysle zadávacích požiadaviek objednávateľa a opisu predmetu zákazky projekt rieši :

- pokračovanie spoločnej cyklotrasy pre cyklistov a chodcov bez rozdelenia v šírke 3 m a 2 m

- premiestnenie trasy na opačnú stranu ulice v mieste súčasného priechodu pre chodcov

- zriadenie cestnej svetelnej signalizácie v mieste spoločného priechodu pre cyklistov a chodcov cez vozovku Tr. A. Hlinku

- trasovanie v trase súčasného chodníka pre chodcov po Tr. A. Hlinku a po Dlhej ulici s dobudovaním nového koncového úseku až po vybudovaný chodník smer Janíkovce

* Technické riešenie v konštrukčnom zložení cestičky je navrhnuté :

- úpravou úsekov v nevyhovujúcom povrchu chodníka z asfaltu jeho výmenou za nový asfaltový kryt

- rekonštrukciou úsekov deformovaných konštrukcií aj podkladných vrstiev vrátane obrubníkov vybúraním a výstavbou nových konštrukcií

- vedenie cyklistov cez zastávky zriadením novej cyklistickej cestičky v šírke 2,50 a 2,20 m obídením poza zastávku

- vybúraním konštrukcií pred priechodmi a zriadením nových v bezbariérovej úprave aj s dlažbou pre nevidiacich spolu v šírke 5 m

SO-2 Svetelne riadený priechod pre chodcov a cyklistov na Tr. A. Hlinku

Trasa projektovanej cyklotrasy prechádza na Tr. A. Hlinku na opačnú stranu ulice. V tomto mieste je neriadený priechod pre chodcov s deliacim ostrovčekom. Priechod sa nachádza medzi križovatkami Tr. A. Hlinku - Akademická a Tr. A. Hlinku - Dlhá, ktoré sú riadené cestnou svetelnou signalizáciou.

V zmysle zadávacích podkladov investora navrhol projektant v mieste spoločného priechodu cez vozovku Tr. A. Hlinku cestnú svetelnú signalizáciu.

SO-2.1 Prípojka NN pre CDS

Svetelná signalizácia priechodu pre chodcov bude zásobovaná z jestvujúcej Transformačnej stanice umiestnenej za bytovým domom sídliska Chrenová.

Trasa NN prípojky pre cestnú CSS bude káblová, uložená v zemnej ryhe cez plochy zelene. Všetky kríženia so spevnenými plochy chodníkov a obslužnej komunikácie budú robené podvrtávkou so zatiahnutím kábla do chráničiek.

Celkové náklady stavby

SO-1 Cyklistická komunikácia : 143 015,00 € bez DPH

SO-2 Svetelne riadený priechod pre chodcov a cyklistov na Tr. A. Hlinku : 58 390,61 € bez DPH

SO-2.1 Prípojka NN pre CDS v rátane realizačných nákladov : 14 192,31 € bez DPH

Trvalé dopravné značenie : 35 042,28 € bez DPH

SPOLU : 250 640,20 € bez DPH

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 1

Miesto dodania: mesto Nitra, mestská časť Chrenová

Cena bez DPH: 259 579,90 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 18.03.2019

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 180

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Dielo bolo dodané v požadovanom rozsahu a kvalite.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 5784-VUP, číslo VVO 81/2018 z 25.04.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 08.01.2020

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Trnava
IČO: 00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík, ing. Kamil Lastovička
Telefón: +421 915972143
Email: miroslav.lalik@trnava.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 31651518
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Osloboditeľov
Číslo: 66
Mesto/Obec: Košice
PSČ: 04017
Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy
Názov: ZoD/ Rekonštrukcia MK Halenárska ulica v Trnave
Druh zmluvy: zmluva
Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 02.05.2017
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom realizácie tohto diela bolo vo vymedzenom uličnom priestore realizovať komplexnú obnovu ulice s vybudovaním cestnej komunikácie vrátane cyklochodníkov orientovaných pri jej krajniciach, s novým zeleným pásom a uličným stromoradiť a taktiež obojstrannými chodníkmi.
Vlastná stavba pozostávala z viacerých stavebných objektov:
Komunikácie, spevnené plochy, chodníky
Odvodnenie povrchov, odvodnenie striech objektov
Verejného osvetlenia
Sadové úpravy
Vítaná studňa
Závlahy
Elektrická prípojka pre závlahy, príprava chráničiek
Príprava pre kamerový systém
Predmetom SO Komunikácie, spevnené plochy, chodníky bola rekonštrukcia miestnej komunikácie. Navrhovaná bola výmena celej vrstvy komunikácie, vybúranie jestvujúcich vrstiev z asfaltov, betónov. Následné zhotovenie dodatočné nového odvodnenia komunikácie, ktoré doplní už jestvujúce odvodnenie. Realizácia nových vrstiev komunikácie z nestmelených a stmelených zmesí. Pokládka obrubníkov komunikácie a chodníkov. Komunikácia vozovky je dláždená z čadičových kociek 15 x 15 x 15 cm do kameniva. Kocky odvodňovacích prúžkov sú kladené do betónu. Chodníky zo žulovej dlažby hr. 8 cm do kameniva, v mieste vjazdov spevnené vrstvou CBGM.
Predmetom SO Odvodnenie povrchov, odvodnenie striech objektov bola vybudovanie nových UV s napojením na hlavnú stoku v osi komunikácie, osadenie nových LSS a napojenie na kanalizáciu.
Predmetom SO Verejné osvetlenie bolo vybudovanie nových rozvodov VO v oboch stranách komunikácie s napojením na pôvodné rozvody v mieste ukončenia rekonštrukcie komunikácie. Súčasťou bola i demontáž pôvodného verejného osvetlenia komunikácie.
Predmetom SO Vítaná studňa bolo vybudovanie nového vodného zdroja výtanej studne pre potreby závlah na Halenárskej ulici v Trnave. Predmetná studňa bude v budúcnosti slúžiť na aj pre zavlažovanie celej Halenárskej ulice, Hollého ulice a záhrady pri Synagóge. Vítaná studňa je vybudovaná o priemere 406 mm do hĺbky 19,50 m. Pre potrebu závlahy je stanovená potreba vody 7,5 l/s. Do vrtu je zabudovaná zárubnica zo studničných PVC rúr DN 200. Súčasťou technologickej šachty je jej odvetranie.
V SO Sadové úpravy sa jedná sa o komplexnú sadovú úpravu vo vytvorených súvislých plochách pre výsadbu zelene medzi chodníkom a vozovkou. Ide o novú výsadbu trávnikov, trvaliek a stromov.
Sadovnícke úpravy pozostávajú z navážky zeminy do zelených pásov a do otvorov pre výsadbu stromov. Následne po navážke zeminy a položení rozvodov závlahového systému boli vysadené stromy, založený trávnik mačkaním a vysadené trvalkové záhony. Súčasťou sadových úprav bude aj umiestnenie kvetinových košov na stĺpy osvetlenia s vysadením sezónnych kvetov letničiek. Výsadbu stromov tvorí nepravidelné stromoradie po oboch stranách ulice z druhu

javor a čerešňa vtáčia.

Predmetom SO Závlahy je zrealizovaný nový závlahový systém ktorý rieši zavlažovanie trávniku, plôch zahustených výsadiel okrasných drevín a trvaliek, zavlažovanie odrastených plochách novo budovanej zelene na Halenárskej ulici v Trnave.

V rámci SO Príprava pre kamerový systém na Halenárskej ulici sa zrealizoval nový optický rozvod kamerový systém MsP Trnava, osadenie novej kamery DOME na objekte č. 408/3 s jej el. pripojením z rozvádzača pre studňu.

V rámci SO Elektrická prípojka pre závlahy, príprava chráničiek bola technológia závlah na Halenárskej ulici napojená na el. energiu z existujúcej rozpojovacej skrine z druhej strany ulice SR 1965/1. Káble boli uložené v zemi v pieskovom lôžku a chránené fóliou.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Celková dĺžka riešeného úseku je 342,44 m.

Miesto dodania: Trnava, ulica Halenárska.

Cena bez DPH: 800 106,67 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 30.09.2017

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 145

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

Stručné odôvodnenie: neuvádza sa

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Po dobu realizácie stavebné práce boli vykonávané na stavbe plynule bez prerušenia a za dodržania bezpečnosti práce na stavenisku.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 6503-IPP, číslo VVO 89/2017 z 05.05.2017

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 800 106,67

Dátum vyhotovenia referencie: 12.01.2018

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Nitriansky samosprávny kraj

IČO: 37861298

Rázusova 2/A, 949 01 Nitra

Slovensko

Kontaktná osoba: JUDr. Anna Dobaiová

Telefón: +421 376922915

Email: anna.dobaiova@unsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651518

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Osloboditeľov

Číslo: 66

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04017

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 2422/2018/ODaPK

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.09.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Cesta II/511 Topoľčianky-Skýcov v km 13,665 - 25,850 km

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: podľa zmluvy

Miesto dodania: Cesta II/511 Topoľčianky-Skýcov v km 13,665 - 25,850 km

Cena bez DPH: 2 452 993,17 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 17.04.2019

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 206

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 13054-IPP, číslo VVO 186/2018 z 19.09.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 10.05.2019

ZMENA REFERENCIE

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

IČO: 35960736

Štúrova 147, 949 65 Nitra

Telefón: +421 376925903

Email: peter.valent@rsucnr.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651518

Sídlo / miesto podnikania:

Ulica: Osloboditeľov

Číslo: 66

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04017

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 49038050045PDU

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 05.10.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 - II.etapa

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: podľa zmluvy

Miesto dodania: Jednotlivé cestné úseky (počet: 17) v Nitrianskom kraji

Cena bez DPH: 2 389 998,75 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 30.11.2018

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 43

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 14694-IPP, číslo VVO 206/2018 z 19.10.2018

4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Zmluva o dielo č. 49038050045PDU bola podpísaná so skupinou dodávateľov: firmou EUROVIA SK a.s., Osloboditeľov

66, 04017 Košice, IČO: 31651518 a firmou Doprastav a.s., Drieňova 27, 82656 Bratislava, IČO: 31333320. Lídrom

skupiny dodávateľov je firma EUROVIA SK a.s., Osloboditeľov 66, 04017 Košice, IČO: 31651518.

Dátum vyhotovenia referencie: 02.10.2019

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

EUROVIA SK, a.s.

sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO: 31651518

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložke 248/V, oddiel: Sa

ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku do súťaže „Podjazd pod Univerzitným mostom - Cyklotrasa“ týmto

čestne vyhlasuje,

že zakázky uvedené v zozname boli uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami.

V Bratislave, dňa 12.04.2022



EUROVIA
VINCI

EUROVIA SK, a.s.
Závod Bratislava, Bratislava 04 Bratislava
IČO: 31651518, IČ DPH: 20490274

.....
Ing. Peter Tekel'
riaditeľ závodu Bratislava
splnomocnený na podpis ponuky

VYHLÁSENIE ODBORNE SPÔSOBILEJ OSOBY:


Týmto vyhlasujem, že ja Peter Varga, stavbyvedúci v odbore inžinierske stavby-dopravné stavby autorizačné osvedčenie č.12538*20* budem k dispozícií firme EUROVIA SK, a.s., uchádzačovi o realizáciu stavby ako hlavný stavbyvedúci pre stavbu „**Podjazd pod Univerzitným mostom - Cyklotrasa**“ počas celej doby realizácie stavby bez ohľadu na to, v akom pracovnoprávnom vzťahu budem k uchádzačovi.

Meno: Peter Varga

Podpis:

Dátum:

.....
12.04.2022



Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
IČO: 00 308 307

Bratislava
06.04.2022

Záruka č. 959/CC/16 – BG857

podľa § 313 až 322 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb.

Spoločnosť EUROVIA SK, a.s., so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č.: 248/V (ďalej „**Uchádzač**“) predkladá ponuku do verejného obstarávania, ktoré vyhlásilo Mesto Nitra, so Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00 308 307 (ďalej „**Verejný obstarávateľ**“), zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 69/2022 zo dňa 15.03.2022 pod označením 16510 – WYP a v zmysle súťažných podkladov, ktorého predmetom je zákazka:

**„Podjazd pod Univerzitným mostom - Cyklotrasa“
(ďalej „Verejné obstarávanie“).**

V súlade s podmienkami Verejného obstarávania je Uchádzač povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi bankovú záruku za ponuku vo výške EUR 10.000,-.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „**Banka**“), vystavuje z príkazu Uchádzača

v prospech Verejného obstarávateľa Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

10.000,- EUR

slovom: desaťtisíc 00/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Verejného obstarávateľa súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Verejného obstarávateľa. Obsahom písomnej výzvy Verejného obstarávateľa bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Verejného obstarávateľa, že:

- (i) Uchádzač odstúpil od svojej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, t.j. počas plynutia lehoty viazanosti ponúk; alebo
- (ii) Uchádzač neposkytol Verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)
(ďalej „**Výzva**“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právny poriadok alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Verejného obstarávateľa vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 7 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky:

- (i) v listinnej podobe na adresu:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava; alebo
- (ii) ako elektronický dokument do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.

Závazok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 31.07.2022.

Platnosť Záruky môže byť predĺžená za predpokladu, že Uchádzač požiada Banku o predĺženie Záruky v lehote do platnosti Záruky a súčasne Uchádzač predloží Banke doklad preukazujúci skutočnosť, že vo Verejnom obstarávaní došlo, v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky;
- (ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Verejnému obstarávateľovi; alebo
- (iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Verejného obstarávateľa, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Verejný obstarávateľ uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“); alebo
- (iv) deň, kedy bude Banke pre Banku hodnoverným spôsobom Uchádzačom alebo treťou osobou preukázané, že:
 - a) Verejné obstarávanie bolo zo strany Verejného obstarávateľa zrušené; alebo
 - b) Verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 Zákona o verejnom obstarávaní s Uchádzačom alebo s iným úspešným uchádzačom; alebo
 - c) Uchádzač bol vylúčený z Verejného obstarávania ako neúspešný; alebo
 - d) Uchádzač bol vo Verejnom obstarávaní neúspešný, t.j. jeho ponuka nebola Verejným obstarávateľom prijatá.

Pre účely identifikácie Verejného obstarávateľa musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené Banke prostredníctvom banky Verejného obstarávateľa, ktorá potvrdí, že podpisy Verejného obstarávateľa na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) predložené Banke v listinnej podobe s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich; alebo
- (iii) doručené elektronickými prostriedkami ako elektronický dokument v zmysle platnej legislatívy podpísaný osobami oprávnenými konať za Verejného obstarávateľa kvalifikovaným elektronickým podpisom, a to do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

podpísané elektronickým podpisom

Ing. Miroslava Žitná
Produktový špecialista senior
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok

podpísané elektronickým podpisom

Martina Kupčová
Produktový špecialista
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok



ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

EUROVIA SK, a.s.

sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO: 31 651 518

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložke 248/V, oddiel: Sa

ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku do súťaže „Podjazd pod Univerzitným mostom - Cyklotrasa“
týmto prehlasuje, že za **dôverné** informácie považuje:

osobné údaje uvedené v Plnomocenstve na podpis ponuky

str. **86-89**


osobné údaje v osvedčení stavbyvedúceho

str. **81**

Osobné údaje v životopise stavbyvedúceho

str. **74-80**

V Bratislave, dňa 12.4.2022



EUROVIA
VINCI

EUROVIA SK
Závod Bratislava
IČO: 31651518

040 17 Bratislava
027450744

Ing. Peter Tekel'
riaditeľ závodu Bratislava
splnomocnený na podpis ponuky

