C.J.

ZMLUVA O DIELO C. 1357/2022/0PASR

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno: PP INVEST, s.r.o.

So sidlom: Sturova 1284/106, 652 01 Vrable
Zastupeny: Ing. Pavol Slosar - konatel

ICO: 36547522

IC DPH: SK2020147195

DIC: 2020147195

Bankové spojenie:
IBAN:
Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK69 1111 0000 0014 2168 8004
OR SR Nitra, Sro, viozka ¢. 13244/N

Objednavatel” Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupena: Marek Hattas, primator mesta
ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie:
Cislo Ggtu IBAN:

Slovenska sporitelfia, a.s.
SK04 0900 0000 0050 2800 1139 — uréené pre Bankové zaruky/Zabezpeka
SK96 0900 0000 0051 8685 4540 — urené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,objednavatel*)

Dodavatel a objednéavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvné strana“a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.
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1.2

1.3

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania zakazky: ,Rekonstrukcia tenisovej haly na tenisovych
kurtoch v meste Nitra“ uskutoénenej v zmysle § 112 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*).

Nevyhnutnym podkladom k €erpaniu podla tejto zmluvy je platna a ucinna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku, uzavreta medzi poskytovatefom pomoci, ktorym je Fond na podporu Sportu a objednavatefom,
a to na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (ZoNFP).

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzatvorenej
medzi objednavateflom a Fondom na podporu Sportu (dalej len ,Poskytovatel”) v ramci programu ,Vystavba,

“ X

rekonstrukcia a modernizacia Sportovej infrastruktary” Cislo: 2021/004 (dalej len ,Zmluva o poskytnuti NFP*).

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

2.1  Objednavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (d'alej
len ,Stavenisko®).
2.2 Dodavatefl
0] vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost’ a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,

(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie,
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(i)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vyluéne,
zakon ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu€enie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vylu€ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatefl
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu €asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o
zodpoveda objednavatefovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
dodavatefl tak, ako keby dielo, resp. jeho €ast realizoval sam,

(vi)  vyhlasuje, Ze v éase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Zze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatefom po celu dobu platnosti a G€innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
€. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia tenisovej haly na tenisovych kurtoch v meste Nitra“
(dalej len ,Dielo*) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dria 25.04.2022,
ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnd sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom
a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a objednavatelovi
odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v stlade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickl dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najméa/ale nie vylu¢ne:

0] projektova dokumentacia

(i) vykaz vymer

(i) stavebné povolenie / ohlasenie stavebnych tprav

(iv) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
al/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast cenovej ponuky dodavatela nedelitelnu
sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
L~Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

0] po posudeni v8etkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

(ii) ku driu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené

doklady a stavebno-technicki a ini dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do uvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (najma, ale nie vylu¢ne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie
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odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi véeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvélenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednévatefa zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materialov a vyrobkov ur€enych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre ur¢ené Projektovou dokumentéciou a prisluSnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty”)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavateflom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatefa,
zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za produkty
spifajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi $kodu, je povinny
ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatefom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylu¢enie pochybnosti
sama za to, ze Casovy harmonogram sa zaéina odo diia prevzatia Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného
(resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pricom tuto skuto€nost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a kon¢i sa driom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze vietky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo su pre Ukon akceptacie al/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st stéastou Casového harmonogramu a v maximalinej dizke plynutia gasu
zapoditané do Casového harmonogramu predlozeného dodéavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny respektovat terminy jednotlivych
ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit' jednotlivé terminy v zavislosti od
oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, désledného preskimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer
aurcenia Casovej narocnosti technického rieSenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnoZstvo/pocet
personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatelom si moZné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatefom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za dasov
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku tyzden s uvedenim
technologickych postupov uskuto&fiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predloZit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny deri stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpocétu kazdej
Cinnosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto¢nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dfia
pisomného (resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti Diela.

Dodavatel je povinny zafat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavateflom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.
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Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v defi zacatia stavebnych prac
povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlagky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu
a skusobnictvo SR €. 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Dodavatel najneskér ku dniu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi na vlastné naklady vypracovany
kontrolny a skuSobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Termin ukonéenia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukonceného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podfa bodu 10.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 386 000,00 EUR
DPH 77 200,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 463 200,00 EUR

slovom: StyristoSestdesiattritisicdvesto eur a 0 eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfha vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknua pri

realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a

dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec

dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

0] vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného do¢asného spojenia
vyluéne pre uUcely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na uUc€ely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpeclenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(ii) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zaCatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné
dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  v8etky mzdové a vedlajSie mzdové néklady dodavatela a jeho subdodavatefov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skuSok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplhiovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti dodavatelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuSok k realiz&cii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a stréZenie Staveniska;

(xiii)  naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu Diela
pocas plynutia zaru¢nej lehoty (garan¢nu bankovu zaruku);
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(xiv)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie v8etkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskor pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak dosSlo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia;

(xxi) akekolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpefenim c¢innosti koordinatora bezpecnosti podfa nariadenia viady SR €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v sulade s ¢l. 17 bodom iii;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, ze dodavatelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je uplina,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoCnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najma/nie vyluéne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Upinej
zodpovednosti za riadne a véasné dokong&enie Diela za nim pontknutl cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mbze byt zvySena vylu€ne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavateflovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Zze
dodavatefl nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohfadavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktdru budud supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace,

(ii) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebeZzne poc€as doby realizacie Diela, a to vZdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho dfia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo dfia dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
»,SuUpis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo¢i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(V) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
Z0znamu prac,

(vi) v pripade, ze faktura bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobild na jej uhradu (vylicenie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne nalezZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat' jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
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5.8

59

5.10

511

6.1

6.1.1

informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP Specifikovanej v ¢lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi,

(viii) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky faktdrované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi poslednu fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatefom. Sucast'ou faktury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplatend okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skutonosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky
voCi svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto€nosti a/alebo
uvedenu skuto€nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktary vystavenej dodavatefom, a
to az do doby uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatefom zo strany dodavatela, alebo je objednavatefl
opravneny postupovat podla Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade
s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek
omeskania.

Z dbévodu znizenia administrativnej naro€nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom formate (pri¢om e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v i¢tovnom systéme
dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: podatelna@msunitra.sk ,alebo Tvarozkova@msunitra.sk, pripadne iny
kontakt, ktory bude dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania
tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronickej
fakturacie podra tohto ¢lanku, je povinny zaslat' fakturu vystavenu na objednavatefla na koreSpondencnu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo€i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢&. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vySky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej €ast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektoru
svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit’ pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov vodi svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v &ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit bankovlu zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni ¢estného
prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu, nie vSak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku dnu uzatvorenia (podpisu)
zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy uc€et objednavatela, €. actu: SK04 0900 0000 0050 2800 1139
zabezpeku vo vySke 8% z ceny Diela a to pre pripad, Zze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednéavatelovi vznikne voci nemu narok a/alebo pohlfadavka (dalej len ,vykonova zabezpeka“). Objednavatef je
opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej Cast' v pripade, ak dodavatel porusi/nespini niektord svoju zmluvnu
povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov voci svojim subdodavatelom,
zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonCenia Diela a/alebo nedodrZanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V
pripade vyuZitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu
povinny doplnit’ ju do plnej vysky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukongenia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej
nebola pouzitd na krytie pefiaznych zavazkov objednavatela voli dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukoneného Diela a predlozeni €estného prehlasenia dodavatela,
ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie
vSak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatefovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokoijit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fou a to vo vySke 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze
byt podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefaznej sumy urenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatefa sa nepovaZuju za podmienenie plnenia banky
z garanc¢nej bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankové zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej
bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vy$ke 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po cel zaruént dobu podfa Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel
je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu
bankovu zaruku do jej pévodnej vySky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podfa predchadzajucej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garanénej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doru¢i objednavatelovi zaru€nu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpeéit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia
zarucnej doby, sposobeného neplnenim zavazkov dodavatela voci objednavateflovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to
na celu dobu trvania prediZzenej zaru¢nej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zaru¢nej doby nahradit pévodne predlozenu garanénu bankovu zaruku novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZen garanéni bankovi zaruku
prijat;

6.5.2  druhého roku zaru€nej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuije takuto predlozent garanénl bankovi zaruku prijat;

6.5.3 tretiecho roku zaru€nej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garan¢nou
bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozeni garanénu bankov( zaruku
prijat;

6.5.4  Stvrtého roku zarucnej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podfa bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZent garan&nt bankovt zaruku prijat.

Moznost znizenia vy$ky garanénej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel poénuc druhym rokom trvania zaru€nej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej,
dalSie znizenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vySka garanénej bankovej zaruky ostane az do doby
ukoné&enia zaru€nej doby vo vyske, ktord bola v €ase uplatnenia plnenia z garanénej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garancnej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku dnu podpisania
Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy Ucet objednavatela, ¢. uctu: SK04 0900 0000
0050 2800 1139 zabezpeku vo vySke 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit akejkolvek
svoje splatné penazné pohfadavky voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka“). Objednavatel je opravneny zadrzat garanénu

7
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7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

zabezpeku podas plynutia zarugnej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia garanénej
zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju do plnej
vysky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.
Garanénu zabezpeku vsume, vakej nebola pouzitd na krytie penaznych zavazkov dodavatela voci
objednéavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni odo dita uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia
zarucnej doby, sposobeného neplnenim zavazkov dodavatela vocli objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati
objednéavatel dodavatelovi garanéni zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia predizenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poziadat objednavatefla o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pdvodne zloZenej garan¢nej zabezpeky a nasledne
vzdy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaru¢nej doby je dodavatel opravneny
poziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zaru€nej doby neddjde k Cerpaniu zloZenej garanénej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po&nuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatnil pravo na €erpanie garancne;j
zabezpeky, dalSie znizenie garanénej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garanénej zabezpeky ostane
az do doby ukoncenia zarucnej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia z garan¢nej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukonéenie Diela v poZadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom
prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova ¢ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najma/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a su¢asne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Su€astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujlcej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vypineni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyzna€enim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podfa aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace poZadované objednavatelom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukonéenia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby poc€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osdb. VSetky prace na Stavenisku
je dodavatel povinny realizovat tak, aby nedo$lo k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlych objektov, k ohrozeniu
zivota a zdravia oséb. Dodavatel nesmie svojou Cinnostou poskodit alebo zniCit ziadne Casti uz existujucich
konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich znicenia
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alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbyto€ného odkladu a na vlastné naklady do pévodného
stavu pred poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otédzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na ich mozny
vplyv na vy$ku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje ur€it v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatefa ho nahradit’
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 4
tejto zmluvy) najneskor ku driu prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku diu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

(i) identifikaCné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(i) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osved€enia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov;

(i) doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu v rozsahu dokladov
preukazujucich splnenie podmienky uc€asti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyveduceho ajeho zastupcu preukaze
zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu
dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
mdzu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, €o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskdr vSak v den nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotokodpie
dokladov preukazuijtcich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) bodu 8.4
tohto Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné udaje kontakinej osoby a osoby
vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 4, ktora tvori nedelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti tykajluce sa realizacie Diela najméa/nie vyluéne
uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, po€et zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po€as kazdej pracovnej zmeny, na
zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac, pri€om v pripade realizacie prac prostrednictvom
subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutodnosti zapi$e aj obchodné meno a ICO
kazdej osoby subdodavatela realizujuceho prislusné prace na Stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene, pricom
pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie vylu¢ne
osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. Zastupca dodévatela umozni pristup technickému
dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pri¢om v pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej
okamzité rieSenie je zastupca dodavatefa povinny bezodkladne oboznamit’ aj technicky dozor objednavatela na
Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu
v stavebnom denniku poznacit v hiom svoj sthlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu
a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela objednavatefom a v
pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi
byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavateflovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného
dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

0] Stavbyveduci dodavatela;
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(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor;
(i) Projektant;

(iv)  Geodet a kartograf Diela;

(V) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi)  Zastupcovia opravnenych osob;

(vii)  Zastupcovia prisluSnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskér tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatefovi. Nebezpelenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatefa diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predloZit v dostatonom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenski a montdznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia objednavatefovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbyto€ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mbéze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatefom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradend inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osbb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdze toto delegovanie
kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci
dodavatefovi nadobudne uc€innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoriovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe€nost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb vykonavajucich svoju
Cinnost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osbb vykonavajucich svoju &innost' pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatef je povinny zabezpe it svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovenn okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a ozmene adoplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrzZiavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
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alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatefovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyzZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Zze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vy$Sie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dfia doru€enia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatefla.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatefla / inym osobam vykonavajucim svoju €innost’ pre dodavatela prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajicich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Gasti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi pre danu Cast plnenia Diela,

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej
starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat

objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by

mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne

dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3)

kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realiz4ciu

Diela najneskoér do ¢asu, kedy ma dojst’ k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova

dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit’ pre potreby riadneho a v€asného

vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych

Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za

podstatné porusenie zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny

vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel mdéze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca

v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. za¢at viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materialov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat a
inStalovat’ len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarne;j
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za $kody, spdsobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za €innosti pri realizacii Diela podla tejto
zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi diiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri ktorych sa vyZaduje pritomnost, G&ast a/alebo su&innost objednavatela
sa budu realizovat poCas pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatefom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dfia. Vzhladom na neprerusenu prevadzku v susednych
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9.3

9.4

9.5

9.6

priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Zze si to okolnosti budu vyzadovat, dohodnu na Uprave
harmonogramu prac tak, aby sa hlu¢né prace, prace spésobujuce vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mézu ohrozit Zivot a/alebo zdravie zZiakov, ucitelov
alebo iného personalu nachadzajuceho sa priestoroch Skoly a v jeho okoli, realizovali v €ase, kedy ich nebudd méct
ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter prac mozné, a to takym spésobom, Ze takato uprava harmonogramu
prac nebude mat vplyv na dodrzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny v suvislosti s pouzivanim
strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred urenych a vymedzenych
(oznacgenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpe¢nost a majetok objednavatefl a tretich oséb.

Dodavatel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materiélu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit’ overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe €.
3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat’ a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predloZit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat' prislusné plnenie podla vypisu
z obchodného / zZivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych
informacii podla tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3) pracovnych
dni) od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotadch uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord objednavatel poveril vykonavat ukony podla tohto bodu zmluvy
(najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

Ing. Vladimir Psota, pripadne ina osoba, ktord bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto zmluvy,
a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok Uc¢asti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
oddvodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prisluSnym organom.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Zze dodavatel neuhradil splatnu faktdru svojmu subdodavatelovi za plnenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
dovodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatefovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. DOkazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sdm a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dfia upovedomenia objednavatelom podla predchadzajucej vety neuvedie
odovodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku vocéi subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti,
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

plati, Ze proti Uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety moze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok voéi subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol
alebo Ze dévodom omesSkania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela so splnenim
skér splatnych pefiaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti Uhrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na €ast jeho pefazného zavazku voli subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Uhrade diZnej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatefovi diZznu
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktury vystavenej dodavatelom v sulade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktiry subdodavatela,
a to vo vySke sumy zodpovedajucej dlznej sume podla tejto faktury a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto€ného
odkladu po tom, ako sa preukaze, ze penazny zavazok dodavatela voci subdodavatefovi v jeho
dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat' v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatefov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatefom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od dodavatela predloZenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

Dodavatel je povinny:

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit dojednanie
bodu 9.6 tohto €lanku zmluvy,

- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaji povinnej
strane plnit si riadne a v€as svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto &lanku tejto zmluvy bez
porudenia pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dlzni sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatefom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu v3etkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v istote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodato¢ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po€as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porudenia bezpec€nosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie. Zarovern dodavatel je povinny pocas
uskutocriovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov, chranit zeleri a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej
¢innosti poSkodit' alebo vyrubat’ dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktary
vystavenej objednavatelom.

13



9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto€ného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po¢as zhotovovania Diela podfa vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,,Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim* v zmysle
Prilohy €. 2 k vyhladke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeCnost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncéené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatefom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zdsadami ochrany a
bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpe€nostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon &innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZzity material, o ktorom je v Case jeho pouZzitia zname, ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat podmienky a pozZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne UpIna sucinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie vSak vyluéne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatefovi Uradne overenu képiu uzatvorene;j
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv alebo Uradne overenej képie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznacne preukazujucich najma tieto skuto¢nosti:

@ poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v désledku Cinnosti poisteného alebo
spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimélne vo vySke
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd'.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela;

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné sSkody spdsobené Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili u€el poistenia vo
vztahu k Dielu;

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat' si
od dodavatela uradne overené kopie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmlav, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od doru€enia vyzvy objednavatela, a preskumat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Zze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od doru€enia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, suCasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatefla;

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spbsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela poas celej doby platnosti a u€innosti zmluvy. V3etky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu;

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavateflom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

9.21 Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukon&enie

Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.
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9.22

9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavézuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami G&asti vo verejnom obstaravani podia Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok ucasti v sutazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu zaru€ovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, ze poCas realizacie Diela ddjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podfa vySSie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predlozeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo dna prevzatia Staveniska,

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do 6 mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povaZuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukoncené prebratim vSetkych stavebnych objektov

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukonéenia
stavby a prevzatia Diela,

d) Spolutcast a sucinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukon&enia stavby a prevzatia Diela.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela®). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel urci termin
odovzdania ukon&eného Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dia dorucenia Vyzvy
na prevzatie ukon¢eného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu
odovzdania ukonéeného Diela dodavatefom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezuc€astni
odovzdania ukon&eného Diela, dodavatel je povinny dohodnut’ sa s objednavatefom na inom termine odovzdania
ukonc¢eného Diela. Objednavatel ukonéené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonéenom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukon€eného Diela mbze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu €ast
vztahujucu sa k Dielu, potrebnu najma, nie vSak vyluéne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
¢ast™) na kontrolu. Dokladova ¢€ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

0] projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlaéenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej forme
vo formate DGW a PDF;

(ii) stavebny dennik;

(i)  certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv)  doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky;

(vi)  zarucné listy v kopii;

(vii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(viii)  navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(ix)  doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna

Cast Diela za dokon&enu a schopnu odovzdania.
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V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajuci sa ukoneného Diela bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

@ zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv)  zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii)  konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukondeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méZe byt prediZzena len v pripade
prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez
zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany beru na vedomie, ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby poc€as realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost' Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za upIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a nhormam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentéaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré m& Dielo v €ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zarué¢nu dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,,Zaru¢na
doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaru¢nom liste, minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technoldgie aj na technoldgiu ako
celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru€na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna
doba plynie odo difia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba zac&ina plynut od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel nemdze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova
Osobitna zaru¢na doba.
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Dodavatel je povinny poc€as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaru€nej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit' zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dia oznamenia vady objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskér
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizorne sprevadzkovat posSkodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastupenia
dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyucétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie doévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat Guctovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada matersku spolo¢nost, alebo
v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto ozna¢enych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujucu zmluvnu stranu.

Okrem vyS$Sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

0] na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

(i) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(i) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

(iv)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost ml&anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny

odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:

0] dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

(i) dodéavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(i) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podra Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo
dfia prevzatia Staveniska najneskar v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

(V) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi)  dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
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(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodavatel nepini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eur6pskymi normami, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spd6sobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis
v stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokracduje vo vadnom plneni; alebo

dodavatefl aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
ur€enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a aZz do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy uréi objednavatel vypoétom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodéavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 (alternativne v bode 6.1.1) a /alebo
bode 6.2 (alternativne v bode 6.8) a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8,
bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplni/poruéi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poru$enie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.10 a/alebo 9.11 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodéavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zaCatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie, alebo voci dodavatefovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodéavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

()

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku
4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznik4 voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Siastkové pinenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika vo¢i dodavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR bez DPH (patsto eur) za kazdy defi omeskania dodavatela po¢nuc
dsmim (8.) diiom omeskania, a to v stvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia
podla pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porusSenia povinnosti dodavatela zuUc¢astnit sa prostrednictvom stavbyvediceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podra Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vzniké objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vySke 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazate/ného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.10, 9.11
tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vySSie neupravenej
podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok 3, bod 3.4
tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR bez
DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj
za kazdy, €o i len zaCaty defh nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podla Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane
dodavatela, vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez
DPH (patsto eur) za kazdé porusenie/nesplnenie povinnosti.
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15.2

15.3

154

155

15.6

(vii) za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodéavatefom podla Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvaznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zaCaty
den omeskania, najmenej vSak vo vySke 500,- EUR bez DPH (pat'sto eur).

(viiiy v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH
(jedentisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o ilen zaCaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kazdy aj zacaty defi omesSkania, a to az do dna
Uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom pocas plynutia Zaru€nej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaaty defi omeskania, a to az do dra
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za
kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len za¢aty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty urenej
objednavatefom v upozorneni nadalej porusSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porudenia vznikd objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zdklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujuce
sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia
doru€enia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
Uhradu zmluvnej pokuty vykonovt bankovt zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovu zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garan&nt bankovd zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp.
garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujucej zmluvna pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného periazného zavazku voli dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela Uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vilady €. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zéklade vyzvy
dodavatela na Uhradu Urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu okolnosti suvisiace s vy$8ou mocou, ako pravnou
skuto€nostou spodivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pévod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pody,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo
v nepredvidatelnej fudskej Cinnosti (napr. Strajk, obc¢ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne plnenie len v rozsahu maximalne
moznom s cielom vyluCenia vzniku situacie, ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, ze vzniknu
objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskdr do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvnd pokutu, ak su dané okolnosti vylu€ujuce
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich predpisov alebo dévody
vy$Sej moci, ktoré maju svoj pdévod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej Cinnosti (napr. Strajk, ob¢ianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhfadom k danym okolnostiam v zaujme vylucenia vzniku situacie, ze
nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné Skody.
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16.1

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskor ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:
0] Technicky dozor investora (TDI) je: Ing. Vladimir Psota
(i) Odborny autorsky dohlad bude vykonavat: Ing.arch. Rastislav Koc¢ajda

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskoér ku dru prevzatia Staveniska:

18.1

18.2

18.3

191

19.2

19.3

19.4

195

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho
mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na
poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zéastupcovi dodavatela najneskoér 3 dni pred uskutonenim zmeny)

(i) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat' v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecfnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov, ktord dodavatefl
preukaze predlozenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uUradne overenou fotokdpiou
relevantného dokladu preukazujiuceho jeho odbornu sposobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie
planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze bude k dispozicii
dodavatelovi na plnenie predmetu zmluvy (zakazky), a to po celt dobu realizacie Diela, pri€om dodavatel
mbze preukazat splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade
zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecénosti objednavatelovi
najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelnu sucast’ zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

@) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(i)  znevyhodnovat objednavatela

(iv)  savymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a G¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich Gu¢innost neviaze na
inu skuto€nost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, u€innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dbévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym vSeobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zdklade rozhodnutia prisluSného sudu neboli u€inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
doru€ené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentécia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.
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Clanok 20

Platnost’ a t€innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a déovody ukoncenia zmluvy,

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

odkladacie podmienky, rozvdazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost’ driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
berti na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej u€innosti je podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupu k informaciam v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatela. Odkladacou
podmienkou nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku v zmysle vyzvy Fondu na podporu Sportu v ramci programu "Vystavba, rekonStrukcia a
modernizéacia Sportovej infrastruktary” ¢islo: 2021/004, za u¢elom realizacie projektu ,,,Rekonstrukcia tenisovej haly
na tenisovych kurtoch v meste Nitra“, vratane nastupenia Gcinkov pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP
a pravoplatnosti ukoncenia administrativnych finanénych kontrol verejného obstaravania a inych kontrol
suvisiacich/vyZadovanych/podmienenych RO pre realizaciu projektu. O splneni uvedenej odkladacej podmienky
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela bezodkladne -
najneskér desat (10) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla Clanku 4, bodu 4.3 tejto
zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urgitu, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru¢nej doby.

Zmluva sa kon¢i:

(i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto
zmluvnych podmienok v poZzadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotéch a uplynutim Zaru¢nej doby;

(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porudenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodatocnej primeranej lehoty na zjednanie
napravy.. Ak ide o nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je
urena dodatoéna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplini;

(i) bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3 zmluvy.

Ukongenie zmluvy z dévodu podfa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane difom dorugenia odsttpenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstipenie - ukonéenie zmluvy je u¢inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie®

(i) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv) dodavatel vykona finan&né vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zéloh a spracuje ,Ciastkov(
kone¢nu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich (15)
kalendarnych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi) dodéavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovu koneénu fakturu®

(vii) zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat' aj po
ukonéeni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukonéi aj:

(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
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20.7

21.1

21.2

213

21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncéenia zmluvy
(i) ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku
dnu jej podpisania.

Obsahom prislu§ného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

(i) dbévody ukoncenia zmluvy

(i) termin ukoncenia zmluvy

(iii) platnost a uc€innost dokumentu zakladajuceho ukon€enie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su opravnené
ku driu ukoncenia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentéaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok uUcasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Sudneho dvora Eurépskej unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v rézne;j
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vysSej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou uc€asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizdciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru&ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikécia podfla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu¢enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den doruenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za den dorucenia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doru€eni, potvrdzujuce, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za def doru€enia sa povazuje defi
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v uloZnej lehote na poste, za
den doru€enia sa povaZzuje posledny defi UloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi dorugenia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek poc¢as platnosti
a ucinnosti objednavatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut' im v8etku potrebnu suginnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly a/alebo auditu je Fond na podporu Sportu.
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21.12

21.13

21.14

21.15

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze su spésobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato€ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoru€¢nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (4) rovnopisoch, z ktorych je jeden (1) pre dodavatela a tri (3) pre objednavatela.

Prilohami a neoddelitelnymi su¢astami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predlozi objednavatel)
Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)

Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)
Priloha €. 5 — Posudenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha ¢. 2
- Projektova dokumentacia Diela - predlozend objednavatefom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato zmluva. Projektova dokumentacia je ur€ujucim a zavdznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podfa jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najméa uplnost,
kvalita, rozsah a iné parametre diela.

V Nitre, dia .................. Vo Vrabloch, dna ..................

Za objednavatela: Za dodavatela:

Marek Hattas Ing. Pavol Slosar
primator mesta konatel
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Priloha é. 3 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

MESTO NITRA

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sllade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)
objednavatel stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych oséb (dalej len ,subdodavatel®) pri pIneni
zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskér v ¢ase podpisu zmluvy uviest udaje o vSetkych vtom ¢ase znamych
subdodavateloch v rozsahu podla tejto prilohy. Dodavatel za tymto ucelom predklada za kazdého
subdodavatela tuto prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel posudzuje navrhovaného subdodavatela
osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit navrhovaného
subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel nespifia podmienky stanovené v tejto prilohe,
0 ¢om bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel pocas trvania Zmluvy zisti potrebu plnenia
Casti predmetu Zmluvy subdodavatefom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu
nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym subdodavatefom, a to najneskér 7 pracovnych dni pred
planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe
platia na vSetkych subdodavatelov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e€) zdkona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky

subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Dodavatefom pisomnu odplatnd zmluvu alebo objednavku na

pinenie uritej Casti Diela. Na zaklade uvedeného sa za subdodavatefa povazuju najmd hospodarske

subjekty, ktoré maju vedomost, zZe ich kapacity sa vyuzivaju / buda vyuzivat na zhotovenie Diela v zmysle

projektovej dokumentacie. Prikladom je za takéto subjekty mozné povazovat spolo€nosti realizujice

stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budu zabudované do Diela a ich hodnota presahuje
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100 000 € bez DPH, osoby vykonavajuce zameranie a iné inzinierske Cinnosti na stavba alebo osoby
vykonavajuce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavazuje vyuzivat’ subdodavatelov na plnenie Zmluvy za tychto
podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie.

e Uvedenu skutoCnost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného /
zivnostenského / obdobného registra a v pripade viazanej ¢innosti aj prislusnym povolenim
na vykon viazanej €innosti.

2. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podla osobitného
predpisu? v pripade, ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného predpisu.

o Uvedenu skutoCnost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra
partnerov verejného sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voéi ¢&lenom vedenia mesta azamesthancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodavatefla.

e Tuto skutoCnost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade cestnych
prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.

4, V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie
podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy,
Dodavatel preukaze splnenie danej podmienky ucasti, ktoru preukazal kapacitami inej osoby,
navrhovanym subdodavatelom v rovhakom rozsahu a rovnakym spésobom.

Subdodavatel ¢. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat za subdodavatefla:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:

E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. €. kontaktnej osoby subdodavatela:

Predmet plnenia vykonavany subdodavatelom:

Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatefom (v EUR):
Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. ..., / nie?

Navrhovany subdodavatel je:
[l novy subdodavatel s planovanym zacCatim poskytovania sluzieb ku dfiu ...................
[l nahradza schvaleného subdodavatefla ...................... Kudnhu ................

Povinné prilohy k navrhu subdodavatela:

1 Zakon €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov
2 Nevhodné preskrtnite
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[l platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia, pripadne iné

dokumenty preukazujice vykon viazanej ¢innosti

[1 aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

Datum a miesto
predlozenia navrhu:

Za Dodavatera:

(peciatka a podpis
opravneneho zastupcu
predkladajuceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatela Objednavatelom

Zodpovedna osoba schval'ujuca
subdodavatela:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutoénosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predloZzenych dokumentov je mozné
konstatovat opravnenie subdodavatela na vykon
zodpovedajuceho plnenia.

ANO / NIE

2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov
verejného sektora je mozné konstatovat' platnost
a aktualnost zapisu.

ANO / NIE

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba,
ktorej kapacity boli vyuzité k preukazaniu spinenia
niektorej z podmienok ucasti, splha stanovenu podmienku
ucasti.

ANO / NIE /
NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat Cinnost, na
ktori Dodavatel moéze vyuzivat kapacity inych osob.

ANO / NIE
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5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov ANO / NIE
s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi
za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade predlozenych dokumentov a zistenych skuto€nosti zodpovedna osoba
[J Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
[1 Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti skontrolované
dna / na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej
osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného
subdodavatela)
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Prioha &.5 POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA
ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:
Stavba:

Zhotovitel’

(Prosim dodrzat Struktaru vo vztahu ku kazdému dbévodu, na zaklade ktorého bolo potrebné vykonat naviac prace
/ponizit pévodne planované prac.)

Na kontrolnom dnidfia .............cceeeeee sa zistila potreba nizZSie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:
Tu popiste vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpocte vykonat' (menej + naviac prace):

Klasifikacia zmeny:
(oznacdit iba jedno konkrétne pismeno zodpovedajice dévodu predloZenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia(dalej len "navrh").

] a) navrh z dbvodu chybajucich prac, ktoré neboli suastou verejnym obstaravatelom
zverejneného a zhotovitelom oceneného vykazu vymer, avSak pre dokoncenie diela je ich
realizacia nevyhnutna

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

] b) navrh z dévodu nemoznosti dodat’ / zapracovat pdévodné rieSenie navrhnuté projektantom
pricom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v Case
spracovania PD vediet (napr. nedbsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal
potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit' tuto potrebu; tzv. chyby projektu)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

] c) navrh z dévodu nemoznosti dodat’ / zapracovat povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitefom, pricom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto
potrebe nemohol v €ase spracovania PD vediet (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tuto
potrebu alebo z objektivnych dévodov nebolo mozné vykonat sondy, ktoré by tuto potrebu
odhalili

(ide o zr)nenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani)

] d) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat’ povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotoviteflom, prifom zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré projektant ani verejny
obstaravatel nemohli pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni
charakter zmluvy (napr. napriek vykonanym sondam sa podloZie sprava inak ako geologicky
prieskum predpokladal)

(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani)

] e) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat’ povodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitefom (napr. nadvézujiuce materialy, o ktorych vymene sa neuvaZovalo su
v zlom stave a nie je mozné do nich kotvit / nadvézovat / pripajat navrhnuté materialy a pod.)
(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)
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] f) navrh z dévodu potreby zmeny projektantom alebo uchadzaom navrhnutého materialu,
pricom sa plne zachovava ekonomicka rovnovaha zmluvy

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstaravani)

0 g) navrh z dbvodu poskytnutia podstatne vyhodnejSich podmienok ako pri povodnom
materidli/vyrobku/tovare (napr. predizena zaruka, nahrada prispeje k zniZzeniu néakladov
objednavatela pri jej inStalacii, alebo pri spusteni do prevadzky, alebo pri uzivani, alebo pri
udrzbe, a pod., vyhodnejsie podmienky musia byt deklaratérne uvedené v Casti navrhu
"Konkrétne zddvodnenie zmeny")

(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani)

] h) navrh z dévodu zmeny legislativy (zmena musi prispiet’ k saladu projektu so zmenenou
legislativou, ¢o musi byt deklaratérne uvedené v Casti navrhu "Konkrétne zdbvodnenie
zmeny, ide napr. o navysSenie poctu, resp. zvySenie kvalitativnych parametrov pévodnych
materialov/vyrobkov/tovarov a pod.)

] i) odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisani (nepodstatna zmena/oprava oznacenia/nazvu
materialu/vyrobku/tovaru resp. vyrobcu v zmluvnom rozpocte, nejedna sa o zamenu
pdvodného materialu/vyrobku/tovaru, resp. vyrobcu)

(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani)

] j) iné:

Tu popiSte z akého dévodu a prec¢o vznikla potreba danych prac — vecne, jasne a technicky ¢o
a preco je potrebné urobit:

Méze mat’ navrhovana zmena vplyv na poradie ponuk predlozenych vo verejnom obstaravani:

[1 ano
[1 nie

Tu uvedte, ako ste dospeli k danému zaveru (napr. prepoditali ste pévodné ponuky po zmene
mnoZstiev; potreba nemohla byt znama v ¢ase obstaravania; ide len o zmenu materialov
v rovnakej cenovej hladine a pod):
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Celkoveé vycislenie prac osobitne za kazdy dévod:

Klasifikacia dévodu Celkova hodnota zmeny v % vyjadrenie
€ bez DPH oproti hodnote
Zmluvy o dielo

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. b)

-z toho naviac prace

- z toho menej prace
Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. c)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace
Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. e)

-z toho naviac prace

- z toho menej prace
Zmena zmluvy podfla § 18 ods. 3

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovani zmien:

Pbvodna hodnota Celkova hodnota % vyjadrenie Nova hodnota
zmluvy: navrhovanych celkovej hodnoty Zmluvy o dielo
zmien zmien
Bez DPH:
s DPH:
Celkom:

Datum predlozenia navrhu:

Miesto predlozenia navrhu:

Navrh predklada:

(funkcia, peciatka a podpis osoby
podkladajucej navrh)

VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA K NAVRHU

PROJEKTANT
Identifikacné udaje
projektanta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby
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S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
[l  suhlasim
[0 nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

Identifikacné udaje dozoru:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
\ suhlasim
[0 nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

Opravnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
[l suhlasim
[l nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Déatum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zastupcu:

Pracovna funkcia zastupcu:
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(spravne zaskrtnite)

Objednavatel na zaklade vyjadrenia vSetkych opravnenych oséb
s navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:

O

SUHLASI

O NESUHLASI

V pripade nesuhlasného zaverecného stanoviska uviest odévodnenie:

Déatum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:
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