Dodavatel’
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastpeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel”:

so sidlom:
zastipena:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu IBAN:

(dalej ako ,,objednéavatel*)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolocne aj ako ,zmluvné strany*.

¢. j.

ZMLUVA O DIELOC. ................ - NAVRH
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva“)

PP INVEST, s.r.o.

Starova 1284/106, 952 01 Vrable

Ing. Pavol Slosar — konatel

36547522

SK2020147195

2020147195

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK69 1111 0000 0014 2168 8004

OR OS Nitra, Sro, vioZka &. 13244/N

Mesto Nitra

Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Marek Hattas, primator mesta

00 308 307

2021102853

SK2021102853

Slovenska sporitelia, a.s.

SK04 0900 0000 0050 2800 1139 — uréené pre Bankové zaruky/Zabezpeka
..................................................... — urCené pre predfinancovanie/refundéaciu

Clanok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky: ,Rekonstrukcia tenisovej haly v meste Nitra“
uskutocnenej v zmysle § 112 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,zakon o verejnom obstaravani*).

1.2 Nevyhnutnym podkladom k &erpaniu podla tejto zmluvy je platna a G&inna Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzavretd medzi poskytovatefom pomoci, ktorym je Fond na podporu $portu a objednavatefom, a to na zaklade
jeho Ziadosti o nenavratny financny prispevok (ZoNFP).

1.3 Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancované z nenavratného finanéného prispevku, ktorého
podmienky Cerpania st upravené vZmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzatvorenej medzi
objednavatefom a Fondom na podporu $portu (dalej len ,Poskytovatel®) v ramci programu ,Vystavba, rekonstrukcia a
modernizacia Sportovej infrastruktary” ¢islo: 2021/004 (dalej len ,Zmluva o poskytnuti NFP“).

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

21 Objednavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len
»otavenisko).

2.2 Dodavatel
(i) vyhlasuje, Ze je spoloCnostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny uzavriet tato zmluvu,
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(ii) vyhlasuje, Ze je spoloCnostou odbome sposobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie,

(i) je povinny dodrziavat vetky prislusné platné véeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy Slovenskej
republiky a/alebo Eurépskej tnie vztahuijlce sa na vykonanie diela, a to najma, nie viak vyluéne, zakon &. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odbomé, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia riadne
vykonanie diela podia podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok tejto
zmluvy sa preukaZu vetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre
vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v stlade s touto zmiuvou. Pre vylu€enie pochybnosti sa
subdodavatefom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel v priamom rade uzavrel zmluvu
na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie diela. T4to osoba je
povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za &o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii
diela prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sam,

(vi)  vyhlasuje, ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného sektora
a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodriavana dodavatefom
po celt dobu platnosti a G¢innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zékon €. 315/2016 Z.z., budd
v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia tenisovej haly v meste Nitra“ (dalej len ,Dielo”) v $pecifikécii
a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky dodavatela zo diia 22.04.2022, ktora tvori vo forme Prilohy ¢. 1
nedelitefnd stcast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a $pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh
a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat prednost
obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavézuje vo vlastnom mene a na viastn zodpovednost riadne a véas zhotovit a objednavatefovi odovzdat’
Uplné afunkéné Dielo a objednavatel sa zavizuje takéto upiné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut dodavatelovi
nevyhnutnu sacinnost v stlade so zmluvou a zavézuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatefom realizované podfa spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujacej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technicku
dokumentéciu pre realizaciu Diela vyhradne pre ugely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu
sa rozumie najmé/ale nie vylucne:

(i) projektova dokumentacia

(i) vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie / ohlasenie stavebnych Gprav

(iv) ina dokumentécia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.

Dodavatel sa zavézuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a vykazom
vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer*), dalej v stlade s pokynmi objednavatefa a/alebo nim
spinomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako stcast cenovej ponuky dodavatefa nedelitelnd sucast tejto zmluvy ako
Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len ,, Stavebné
povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v stlade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s
platnymi slovenskymi a eur6pskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s Projektovou
dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatefl sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej ainej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentéacie, Vykazu vymer a poZiadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(ii) ku diu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky zverejnené

doklady a stavebno-technickd a int dokumentéaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Dodavatel pred podpisom zmluvy zvaZil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do uvahy rozsah
potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najma, ale nie vyluéne materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesijne $pecializované osoby, ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
Diela), a tieto zahrul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavézuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty kvality a
spliaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne zavaznymi predpismi. Dodavatel
nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odiigné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom objednavatefa zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na
niektord dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre vofbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a
prisluSnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentdcii, resp. v dalSej stvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalejlen »~produkty”) a objednavatel
pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukézatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté dodavatefom uvedené
a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
dodavatel' povinny po preukdzani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela, zistené nedostatky bez zbytoéného
odkladu odstranit' a to formou vymeny nevyhovuijucich produktov za produkty spifiajice pozadované hodnoty (normy). Ak
dodavatef takymto konanim spdsobi objednavatefovi $kodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavater realizovat na zéklade ¢asového harmonogramu postupov
stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podfa tejto zmluvy
dodavatefom; v stlade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatefovi. Pre vyli€enie pochybnosti sa ma
za to, Ze Casovy harmonogram sa za¢ina odo diia prevzatia Staveniska dodavatefom na zaklade pisomného (resp. e-
mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pricom tato skutoénost zmluvné strany
potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa dfiom
odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Pre vylidenie pochybnosti sa ma za to, ze vietky taxativne
stanovené/dojednané lehoty podfa tejto zmluvy, ktoré st pre pinenie/splnenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su
pre ukon akceptacie alalebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanoveneé/dojednané touto
zmluvou, su sGcéastou Casového harmonogramu av maximainej dizke plynutia ¢asu zapogitané do Casového
harmonogramu predlozeného dodavatefom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze prediZovat. Dodavatel je pri
vypracovani Casového harmonogramu povinny reSpektovat terminy jednotlivych tikonov smeruijtcich k realizacii Diela
uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od oboznamenia sa s miestom realizécie Diela,
dosledného preskumania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a uréenia ¢asovej narocnosti technického riegenia
realizacie Diela, povinny zohfadnit mnoZstvo/pocet persondinych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvéleni objednavatelom st mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podra:

(i)  oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatefom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer
na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych cinnostiach vratane grafického
znazornenia vzajomnych vézieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metéda kritickej cesty). Casovy
harmonogram je dodévatel' povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za &asov jednotku kalendamy
mesiac a po jednotlivych polozkach za Casovi jednotku tyZdefi s uvedenim technologickych postupov
uskutocriovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesaénej
baze a predloZit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi objednavateta (kontaktna osoba alebo stavebny dozor)
vZdy v posledny kontrolny deri stavby v mesiaci pre nasledujtici mesiac,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoétu kazdej Cinnosti/pracovného
ukonu na jednotlivé tyZdne uskuto&nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatefa najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude dodavatefovi zaslana
objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na &asti Diela.
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Dodavatef je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni
odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatefom pisomne nedohodnui iny termin zadatia prac.

Dodavate je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v def zacatia stavebnych prac povinny
zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie
musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skusobnictvo SR &.
210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatef je povinny Stavenisko oznacit na viastné naklady a v stlade so véeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi. Od
odovzdania Staveniska zodpovedd za Stavenisko dodavatel. Dodéavatel nie je opravneny bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednévatefa umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na Stavenisku a ani
na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putate. Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo
s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatefom.

Dodavatel najneskdr ku diu prevzatia Staveniska predioZi objednavatefovi na viastné naklady vypracovany kontrolny a
skasobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Termin ukonCenia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukon&eného Diela — uvedeny v harmonograme musi byt
v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podfa zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 386.000,- EUR
DPH 77.200,- EUR
Cena celkom vratane DPH 463.200,- EUR

slovom: StyristoSestdesiattritisicdvesto eur vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatefovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknd pri realizacii
Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vsetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria
k iplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo
na nahradu dalSich nakladov, a to najmé na:

(i) vetky materialové, dopravné a vedfajsie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a stavebné
pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku a nakladov na dogasné
napojenie elektriny, vody a kanaliz4cie, telefonneho a iného doGasného spojenia vyluéne pre Géely zhotovovania
Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na Ggely zhotovovania
Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podra prislusnych predpisov (BOZP);

(ii) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v stlade so zmluvou a2
do dokoncenia Diela a jej nasledn likvidaciu. Informacna tabufa bude mat rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat
text s nazvom stavby, nazov objednavatefa, meno projektanta, obchodné meno dodavateta, terminy zacatia a
dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedticeho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok poskytnutia NFP;

(iv)  vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady dodavatefa a jeho subdodavatefov, naklady na pracovnikov, dane,
odvody, naklady na nad¢asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedrajsie vydaje vyluéne na strane
dodavatela a jeho subdodavatefov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela objednavatefom, naklady na
zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela
projekty skutocného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy,
zaruéne listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu a Gdribu
technologickych zariadeni, névody na tdrzbu a pouzitie vypliovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akakofvek
Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami a stavebnym konanim vyZaduij;

(vi)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti dodavatefom:

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyGenie pre tGcely
vytyCovania realizicie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ix)  naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniia, (vratane colnych a inych poplatkov), dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie v8etkych potrebnych skisok k realizécii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
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(xii)  naklady na ochranu a straZenie Staveniska;

(xiii)  naklady na vykonovu bankovd zaruku pocas realizacie Diela a bankovd zaruku garantujicu kvalitu Diela podas
plynutia zaruénej lehoty (garancnu bankovi zaruku);

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava, (izemné
vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi)  néklady na projekt do¢asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na zriadenie
mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni Diela urcia
projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vSetkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia, ktoré
poskytne objednavatel dodavatelovi najneskér pri odovzdani Staveniska;

(xix)  néklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Ccistenie komunikdcii, ak doslo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia;

(xxi) akekolvek néklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) poas kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpecenim ¢innosti koordinatora bezpeénosti podfa nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni na zaklade poverenia
objednavatela v stlade s ¢l. 17 bodom iii;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, ze dodavatefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna,
maximalna a zavézna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych
cinnosti, ktoré s potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje,
Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohfadnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podra rozpoétu, ktory je Gpiny
a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Zze dodavatel ziskal vdetky informéacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Dodévatel sa nemdze dovolavat zvy$enia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname alebo
poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Upinej zodpovednosti za riadne a véasné
dokoncenie Diela za nim pontknutu cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto
nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdZze byt zvy$ena vyluéne po predchadzajicej
pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela opravneny
postupit akdkolvek pohladavku voci objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze dodavatel nie je
opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohfadavku voéi pohfadavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zéklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy po
ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednéavatefom prevzatych prac, priGom
podkladom pre kaZdu vystavenu faktaru budi stpisy vykonanych prac za prislu$né dva (2) kalendarne mesiace, potvrdené
oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatef je opravneny fakturovat' iba skutoéne vykonané prace,

(ii) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsthlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne pocCas doby realizécie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac pinenia v stlade s tymto
bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislu$ny kalendarmy mesiac je dodavatel povinny predkladat objednévatefovi najneskor
do 5.-teho dia nasledujuceho kalendameho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac
bude vZdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni odo dfia doruéenia stpisu
vykonanych prac vyjadrit' k predloZzenému stpisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac*). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej
lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pricin nemohol k Supisu vykonanych prac vo vyssie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voci Stpisu vykonanych prac mu zostavaji zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podia poloZiek, mnoZstva a zoznamu
prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske stim
jednotkovych poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom neGmyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej Ghradu (vyli¢enie omeskania s Ghradou ceny
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

6.1

6.1.1

Diela na strane objednévatel’a) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatefa sa uvedené
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi splnat’ vsetky riadne nalezitosti danového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanént kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené informécie
sUvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni zmluvy o poskytnuti
NFP $pecifikovanej v ¢lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni
odo dia jej dorucenia objednavatelovi,

(viii) dodavatel' je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky fakturované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozZi poslednu faktiru do pétnastich (15) kalendarnych dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatefom. Sucastou faktiry bude aj zaverené zudtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktary je aj
splnenie vietkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre acely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusne;j (opravnene;j)
pefiaznej sumy z G¢tu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZenim faktiry predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vetky svoje splatné zavazky
voci svojim subdodavatelom a pripadne objednévatel je opravneny pozadovat od dodavatela tieZ preukézanie danej
skutoCnosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavézky vodi svojim
subdodévatefom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoénosti a/alebo uvedent skutoénost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktiry vystavenej dodavatefom, a to a2 do doby Ghrady
splatnych zavézkov voli subdodavatefom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podfa
Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednéavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z dbvodu znizenia administrativnej naroénosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani a prijati
faktar v elektronickom formate (pricom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v Gétovnom systéme dodéavatela,
nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méZe byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy kontakt objednavatefa
pre Ucely fakturacie: podatelna@msunitra.sk .alebo Tvarozkova@msunitra.sk, pripadne iny kontakt, ktory bude
dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronickej fakturacie
podla tohto Clanku, je povinny zaslat faktiru vystaveni na objednavatefa na kore$pondenéni adresu: Mesto Nitra,
Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskor ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku za riadne
vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, ato pre pripad, Ze
dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podra tejto zmluvy a objednavatefovi vo&i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka
(dalej vtomto bode len ,vykonovd bankova zaruka*). Bankova zaruka bude dodavatefom vystavena v prospech
objednavatefa ,bez vyhrad“, bude vystavena bankou podfa zakona &. 483/2001 Z.z. o bankach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po dorudeni pisomnej
Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu aZ do vysky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na
jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia Staveniska aZ do uplynutia $tyroch (4)
mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovi zaruku alebo jej ¢ast' v pripade,
ak dodavatel porusi/nesplni niektori svoju zmluvni povinnost, nespini povinnost uhradit pefiazné zavézky vratane
pefaznych zavézkov voci svojim subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie
zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokond&enia Diela
a/alebo nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ase jeho pinenia zo strany dodavatela,
po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatefa, ktory si svoj zavézok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatefom, bude dodavatel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15
dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa bankova zaruka vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného Diela a predloZeni ¢estného prehlasenia dodavatela, ze
v8etky jeho splatné pefiazné zavazky vodi véetkym jeho subdodavatefom s uhradené v pinom rozsahu, nie vak neskor
ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskor ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy
zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatela, €. uétu: SK04 0900 0000 0050 2800 1139 zabezpeku vo
vy$ke 8% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi
vznikne vo¢i nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka“). Objednavatel je opravneny pouzit
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

vykonovu zabezpeku alebo jej ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektor( svoju zmluvn(i povinnost, nesplni
povinnost uhradit pefiazné zavézky vratane pefiaznych zavézkov voci svojim subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii
za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela,
terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase
jeho pinenia zo strany dodavatefa, po zdokladovani ich preukazatefnosti a vopred pisomnom upozorneni dodéavatela, ktory
si svoj zavézok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia vykonovej zabezpeky alebo jej casti
objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju do pinej vysky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH,
a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatefa na jej doplnenie. V pripade riadneho ukondéenia zmluvy sa
vykonova zébezpeka v sume, v akej nebola pouzitd na krytie pefiaznych zavézkov objednavatela voéi dodavatefovi
v zmysle tohto bodu vrati dodavatefovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni estného
prehlasenia dodavatela, Ze vetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vietkym jeho subdodavatefom st uhradené v plnom
rozsahu, nie vSak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukondeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku driu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat' objednavatefovi zaruénu listinu —
doklad preukazujlci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originainej listiny, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatefa do vysky akejkofvek splatnej pefiaznej pohfadavky
objednavatefa voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatefa za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v stvislosti
s fiou a to vo vyske 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt podmienené len
dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na pinenie vo vyske pefiaznej sumy uréenej objednavatefom (poziadavky banky
na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedéenie pravosti podpisov alebo predioZenie vypisu z obchodného registra
objednavatefa sa nepovazuju za podmienenie pinenia banky z garanénej bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova
zaruka"). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky vodi banke objednavatel dodavatefa bezodkladne
informuje.

Garan¢na bankova zaruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celd zaruént dobu podra Clanku 12, bodu
12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus péatnast (15) dni a nesmie byt po uvedent dobu odvolatelna. Dodavatel je povinny
do tridsiatich (30) dni po kazdom cerpam garancnej bankovej zaruky objednavatefom doplinit’ garanéni bankovi zaruku
do jej pévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podfa predchadzajucej vety sa rozumie (na zéklade dohody
s bankou):

a) rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garan¢énej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruci objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka rozsirena
alebo opétovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpegdit, aby banka predizila platnost’ garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia zarucnej
doby, sposobeného neplnenim zavézkov dodavatela vodi objednavatefovi vyplyvajicich zo zmluvy a to na celG dobu
trvania predizenej zarucnej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1 prvého roku zaruénej doby nahradit pévodne predloZzent garanénd bankovi zaruku novou garanénou bankovou
zarukou a to vo vySke 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezZitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto
Clanku a objednavatel sa zavazuije takuto predloZzent garanénud bankovu zaruku prijat;

6.5.2  druhého roku zarucnej doby nahradit garanént bankovt zaruku podfa bodu 6.5.1 novou garanénou bankovou
zarukou a to vo vySke 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni vsetkych nalezitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto
Clanku a objednavatel’ sa zavazuje takato predlozenu garanén( bankovu zaruku prijat’;

6.5.3  tretieho roku zarucnej doby nahradit garanént bankovi zaruku podfa bodu 6.5.2 novou garanénou bankovou
zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych naleZitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto
Clanku a objednavatel sa zavéazuje takato predlozenu garan¢nl bankovu zaruku prijat’;

6.5.4  Stvrteho roku zaruénej doby nahradit’ garanénii bankovi zaruku podfa bodu 6.5.3 novou garanénou bankovou
zarukou a to vo vySke 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vetkych naleZitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto
Clanku a objednavatel sa zavézuje takato predlozenu garanénl bankovu zaruku prijat.

Moznost' zniZenia vySky garancnej bankovej zaruky podfa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit len
v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil pravo na pinenie z bankovej zaruky.

\% prlpade ak si objednavatel poénuc druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatni pravo na plnenle z bankovej, dalSie
znizenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vyska garancnej bankovej zaruky ostane az do doby ukoncenia
zarucnej doby vo vyske, ktora bola v Sase uplatnenia plnenia z garan¢énej bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.

Namiesto odovzdania garancnej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diiu podpisania Preberacieho
protokolu zloZit' bezhotovostnym vkladom na bankovy Géet objednavatela . uctu: SK04 0900 0000 0050 2800 1139
zabezpeku vo vyske 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokout’ akejkolvek svoje splatné penazné
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6.9

6.10

6.11

71

7.2

7.3

7.4

8.1

pohladavky voci dodavatefovi z titulu zodpovednosti dodavatefa za vady Diela podfa tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
(dalej len ,garanéna zabezpeka“). Objednavatel je opravneny zadrzat garanénu zabezpeku pocas plynutia zaruénej doby
v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuzitia garancnej zabezpeky alebo jej ¢asti objednavatefom, bude
dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplinit ju do pinej vysky, t.,j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15
dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanént zabezpeku v sume, v akej nebola pouZita na krytie
penaznych zavézkov dodavatefa voci objednavatelovi, objednavatel vrati dodavatefovi do 15 dni odo dfia uplynutia
zéaruénej doby. V pripade predizenia zarucnej doby, spdsobeného nepinenim zavazkov dodavatela vodi objednavatelovi
vyplyvajacich zo zmluvy, vréti objednavatel dodavatefovi garanént zabezpeku do 15 dni odo dfia uplynutia predizenej
zarucnej doby.

Dodavatel je opravneny do péatnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poZiadat' objednavatela o vratenie
sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z p6vodne zloZenej garanénej zabezpeky a nasledne vZdy do patnastich
(15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaruénej doby je dodavatel opravneny poZiadat objednavatefa o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatef je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania zarucnej
doby nedbjde k Cerpaniu zloZenej garanénej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po¢nuc druhym rokom trvania zaruc¢nej doby uplatnil pravo na Cerpanie garanénej
zabezpeky, dalSie znizenie garancnej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vy$ka garancnej zabezpeky ostane az do
doby ukoncenia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia z garanénej zabezpeky v zmysle tohto
bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vyliéenie pochybnosti sa ma za to, Ze naviac
prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer
a pritom nevyhnutné pre riadne ukoncenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom prednost’ pri
identifikovani Naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované
Naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej Casti Projektovej dokumentdcii a/alebo vo Vykaze vymer, budd
fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajlcich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov,
a to najmé/nie vylutne Zakona o verejnom obstaravani a sucasne tak na zaklade predchadzajliiceho pisomného suhlasu
objednavatefa, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatela a postdenia navrhu na zmenu
rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Sic¢astou ponuky dodavatefa na vykonanie Naviac prac obsahujlcej
ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouZitym dodavatefom
a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni Vykazu vymer podra tejto zmluvy musi byt aj uvedenie
v8etkych skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné
dalSie naviac naklady, vratane pripadného vydislenia Gspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla
vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budl evidované v stavebnom denniku s
vyznacenim, Ze sa jedna o Naviac prace. Suhlas objednavatefa s vykonavanim Naviac prac podia tohto lanku zmluvy
moze byt vyjadreny (i) schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha &. 5 Zmluvy)
a (i) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je
dodavatel opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému
dozoru.

Osobitna faktira za vykonané Naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac prac
stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru dodavatefovi uhradit v silade s podmienkami
fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodn( inak.

Na Naviac prace po ich schvéleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podfa aktudlne platnych pravidiel uvedenych
v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatefom maju zasadny vplyv na
terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako
pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukonéenia Diela o po&et dni potrebnych na
zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Dodavatef je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na stavbe
nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich os6b. Vsetky prace na Stavenisku je dodavatel
povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky prilahlych objektov, k ohrozeniu Zivota a zdravia os6b.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Dodavatel nesmie svojou ¢innostou poskodit’ alebo zni¢it Ziadne Sasti uz existujicich konsétrukcii alebo zariadeni
a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zniGenia alebo poskodenia je dodavatef
povinny uviest ich bez zbytocného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze bud( vzéjomne spolupracovat a poskytnt si vzajomnu stéinnost pri rieseni konkrétnych
technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najma vzhtadom na ich mozny vplyv na vysku ceny
Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo generalnym
projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v pisomnom
plnomocenstve.

Dodavatel sa zavézuje urcit v stlade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to relevantné).
Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a praxou v
obore zaruCovat riadne a v€asné spinenie povinnosti dodavatefa. Stavbyveduci je povinny byt nepretrZite pritomny na
Stavenisku pocCas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na
Stavenisku pritomny zastupca stavbyvedlceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvedticeho
na zaklade odévodneného pisomného ozndmenia objednavatefa ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre
Ucel preukazania poZadovanych znalosti stavbyvediceho a jeho zastupcu predioZi poverenej osobe objednavatela
(kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy &. 4 tejto zmluvy) najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska v pripade
stavbyveduceho a najneskoér ku diiu nastupu na Stavenisko v pripade zastupcu:

(i)  identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvedticeho a jeho zastupcu pre odborné
zameranie/kateg6riu: pozemné stavby;

(ii) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho a jeho zéstupcu — osvedéenia s odbornym zameranim
pozemné stavby alebo ekvivalent podfa zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov;

(iii) doklady preukazujdce prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zéastupcu v rozsahu dokladov preukazujicich
splnenie podmienky (casti podia § 34 ods. 1 pism. g) zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov dodavatel u stavbyveduceho a jeho zastupcu preukéze Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyvediceho, Ze bude k dispozicii dodavatefovi na pinenie predmetu zakazky, a to po celt dobu
realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto ztu&astnit, a to
prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne dal$ich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom mézu byt prizvani aj
zastupcovia subdodavatefov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych
dni je objednavatel' povinny oznamit dodavatefovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Dodavatel je povinny oznamit' objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvediceho bezodkladne po tom, ¢o sa dozvedel
0 potrebe zastlpit stavbyvedlceho na Stavenisku, najneskér vSak v defi nastupu na Stavenisko, a zaroveri predlozit
poverenej osobe objednavatefa (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotokdpie dokladov preukazujucich jeho
odborné a profesionaine znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) bodu 8.4 tohto Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy dopini meno a kontaktné Udaje kontaktnej osoby a osoby vykonavajlcej
stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 4, ktora tvori nedeliteln sicast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujuce skutoCnosti tykajice sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne
uvedené denné skutoCnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, podet zamestnancov dodavatela vratane ich kvalifikacie
nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZitého na kazdej dennej pracovnej
zmene, prac a dodavok, ktoré sa maji vykonat a zrealizovat pocas kaZdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej
zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatefa pre
kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skutocnosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kazdej osoby subdodavatefa
realizujiceho prislusné prace na Stavenisku v prislusnej pracovnej zmene, priom pre vyli&enie pochybnosti pri aplikacii
ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatefom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek
(v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatefa umozni pristup technickému dozoru objednévatefa k dennym zaznamom v
stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatefa najneskér nasledujtci pracovny defi rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyzadujlcej okamzité rieSenie je zastupca dodévatela povinny bezodkladne oboznamit
aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatefa je povinny najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dnia vykonania zadznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj sthlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zédznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia
Diela objednavatefom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany dodavatefa.
Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatefa. Zapisy do
stavebného dennika budd opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najmé:

(i) Stavbyveduci dodavatefla;



8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

(ii) Technicky a stavebny dozor objednavatefa a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor;
(i)  Projektant;

(iv)  Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi)  Zastupcovia opravnenych osdb;

(vii)  Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatefa na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné
dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt
na svoje naklady.

Dodavatef je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpegit hotové
Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich znieniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby
odovzdania Diela objednavatefovi. Nebezpec&enstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatefa diom prevzatia Diela
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predloZit v dostatoénom ¢asovom
predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na odsuhlasenie
dielenskd a montaZnu dokumentaciu vybranych casti dodavok. Dodavatel prediozi dokumenty a podklady na schvalenie
najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak dodavatel pouZije materialy a vyrobky bez
ich predchadzajuceho predloZenia objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu
demontovat/odstranit a nahradit objednavatefom schvalenymi materialmi a vyrobkami na viastné naklady.

Objednavatel mdzZe poziadat dodavatefla, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujicu pre
dodavatefa alebo jeho subdodavatefa, ktora podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela zneuZiva svoju
funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku
je povaZovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu objednavatefa umozneny pristup na
Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatefom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou
na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatefa moze kedykolvek vyzvat dodavatefa, aby bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatefa, ktory podfa odborne ustaleného
nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického
dozoru afalebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych oséb) nevykonava svoju
pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v
takom pripade povinny takéhoto subdodavatefa bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo
Staveniska. Odvolany subdodévatel bude dodavatefom v pripade, Ze pinenie nevykona sam dodavatel bez zbyto&ného
odkladu, najneskoér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodévatefom na néklady dodavatefa. Odvolanim
subdodavatefa zo Staveniska podfa tohto bodu nebudi zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorikofvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi dodévatelovi
nadobudne ucinnost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska, sthlas, schvalenie alebo
podobny akt uskutoCfiovany touto osobou v stilade s delegovanim ma rovnaky Gcinok, ako by ho uskutoénil objednavatel
sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost a ochranu
zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b vykonavajdcich svoju ginnost pre
dodavatefa / u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych 0sdb vykondvajucich svoju &innost pre subdodavatelov
Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo
ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby v8etci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi
predpismi ustanovené $kolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej
podobnej udalosti postupovat v sulade so v8eobecne zavéznymi pravnymi predpismi. Zarovei okamzite upovedomi
objednavatefa, resp. opravneni osobu objednavatefa, na Stavenisku najmé o (i) pracovnych urazoch, (ii) $kodach na
vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) $kodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavézuje, Ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych pIni predmet tejto zmluvy neporusi zakaz nelegéalneho
zamestnavania podfa zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegéinej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani*). Za uéelom kontroly
dodrziavania tohto zavézku je objednavatel opravneny vyziadat si od dodavatefa v nevyhnutnom rozsahu doklady
a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodévatel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby

10



8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie
je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnit bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dovodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnt suéinnost podla zékona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatefovi nahradi $kodu, ktora bola
spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegdlnom zamestnavani zo strany
dodavatefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a sposobent Skodu, ktoré objednavatefovi vznikli z vy$sie uvedenych dévodov,
dodavatel uhradi objednéavatelovi do patnastich (15) dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatefa je opravneny dat pracovnikom
dodavatefa / inym osobam vykonavajlcim svoju ¢innost pre dodavatefa prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik /
ina osoba vykonavajica svoju cinnost pre dodavatelfa nie je dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpeénost
vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast pinenia Diela,

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych alebo
danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti (najmé
zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat

objednavatefa o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by mohla

mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na ¢iastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v

sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vak do troch (3) kalendarnych dni

upozornit' objednavatefa na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do

Casu, kedy méa dojst’ k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentécia a/alebo iny

podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel

v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vylucne v Gasti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie

je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac

na Diele, ktoré bude objednavatefom povazované za podstatné porusenie zmluvy, pricom v ¢astiach Diela nedotknutych

Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podfa Casového harmonogramu. V pripade dokazovania

opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel moZe obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp.

odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dojde zo strany dodavatefa k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme, je
dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového skizu, resp. zadat viaczmenné prace, a to
vSetko bez naroku na zvy$enu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov majdcich vplyv na primarnu energiu budovy zohfadnit' ich vplyv na celkové
naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako stéast' sutaznych
podkladov vo verejnom obstaravani podia bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat a instalovat len také
materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarnej energie budovy nepresiahne
hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej energie po odovzdani Diela bude
uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za $kody, spodsobené svojou ¢innostou podfa ust. § 373 aZ 386 Obchodného zéakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost dodavatela za &innosti pri realizacii Diela podfa tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu Diela, v
stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodéavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi diiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa zmluvné
strany dohodnu inak. Ukony, pri ktorych sa vyzaduje pritomnost, Géast a/alebo stéinnost objednavatefla sa budu realizovat
pocCas pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnl inak. Dohodnuté obmedzenie pracovnych hodin na vykon
stavebnych prac dodavatefom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise
z kontrolného diia. Vzhfadom na neprerusent prevadzku v susednych priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade,
Ze si to okolnosti budu vyzadovat, dohodnu na Uprave harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace sposobujice
vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace realizované dodavatefom, ktoré vzhfadom na svoju povahu mézu ohrozit' Zivot
a/alebo zdravie Ziakov, ucitefov alebo iného personalu nachadzajiceho sa priestoroch $koly a v jeho okoli, realizovali
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9.3

9.4

9.5

9.6

v Case, kedy ich nebudi méct ohrozit, ak to bude vzhfadom na charakter prac mo2né, a to takym spésobom, Ze takato
Uprava harmonogramu prac nebude mat vplyv na dodrZanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny v stvislosti
s pouzivanim strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred uréenych a vymedzenych
(oznagenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpeénost a majetok objednavaterl a tretich oséb.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technologii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych reviziach,
meraniach a skaskach, ktoré dokladuju kvalitu a sposobilost’ ¢asti technickych zariadeni, najma z hfadiska pozZiadaviek
hygienickych, pozZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel' znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZz do doby odovzdania Diela objednavatefovi na
zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavaterl je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych subdodévatelov
s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe &. 3 k tejto zmiuve.
Dodavatefl je povinny dorucit uvedené informéacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne aktualizovat
tieto informécie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat opravnena osoba
objednéavatela na zaklade dodavatefom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde pocas plnenia k zmene subdodavatefa oproti pédvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predloZit opravnenej osobe objednavatefa do siedmich (7)
pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym stihlasom
objednavatela k navrhovanému subdodavatefovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela na vypinenej
Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto
zmluvy o subdodavke na zéklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budticeho
subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie podrfa vypisu z obchodného / Zivnostenského registra,
overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodévatel zapisat sa do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto
zmluvy je zistenie rozporu predloZenych informacii podfa tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami
dodavatelovi svoje rozhodnutie o stihlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér
do troch (3) pracovnych dni) od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatefov
je povinny dodat pInenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatefov dodavatefa v Struktrovanej tabulke
s uvedenim najmaé identifikacie subdodavatefla, identifikacie prisludného pinenia, rozsah pinenia vyjadreny &iselne, datum
poZiadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvélenia navrhovaného
subdodavatefa, datum ukoncenia pinenia schvaleného subdodavatefa a podpis a meno osoby, ktora overila a schvalila
subdodavatela. Opravnena osoba, ktori objednavatel poveril vykonavat tkony podfa tohto bodu zmluvy (najmé ukony
tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatefov dodavatefa) v jeho mene:

Ing. Vladimir Psota, pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena podas platnosti tejto zmluvy, a to
bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam zndmych subdodavatefov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatefov podfa tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat
samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje dodavatel vyuZil pri
preukazovani splnenia podmienok Gcasti podfa § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani
identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym
dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim prislusnym organom.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnt faktdru svojmu subdodavatefovi za pinenia tykajlice sa
vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné pochybnosti, je
objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktort dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit subdodavatefovi
namiesto dodavatefa, ak o tom upovedomi dodavatefa najmenej desat (10) pracovnych dni vopred.
Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si subdodavatel narokuje vyplatenie
ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny takéhoto plnenia postdi objednavatel
alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo dfia upovedomenia
objednavatefom podla predchadzajlicej vety neuvedie odévodnené namietky proti Ghrade svojho zavazku
voli subdodavatefovi alebo niektorej jeho dasti, plati, Ze proti Uhrade nenamieta. Namietky podria
predchadzajucej vety méze dodavatel od6vodnit len tym, Ze jeho pefiaZny zavazok vodi subdodavatelovi
nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol alebo Ze dévodom omeskania dodavatefa sjeho plnenim je
omeskanie objednavatefa so splnenim skor splatnych periaznych zavazkov podra tejto zmluvy; musi tiez
uviest' rozsah, v akom proti thrade namieta, ak sa tieto dévody vztahuji len na ¢ast jeho pefiaZného

12



9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

zavazku voci subdodévatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v uhrade diZnej sumy
subdodavatefovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatefovi diznu sumu,
vyplyvajucu z Ciastkovej faktary vystavenej dodavatefom v priebehu realizacie Diela v stlade s Clankom 5,
bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z koneénej faktury vystavenej dodavatefom v sulade s Clankom 5, bodom 5.7
tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto
zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmiuvy.

9.6.2 bez ohfadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Giastkovych platieb ceny za Dielo, na
ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktiry subdodavatela, a to vo
vyske sumy zodpovedajlcej diznej sume podfa tejto faktiry a bez toho, aby tym bol objednavatef
v omeskani so zaplatenim dotknutej ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavent ¢ast ceny za Dielo
je objednavatel povinny zaplatit dodavatefovi bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa preukaze, Ze pefiazny
zavéazok dodéavatela voci subdodavatelovi v jeho dotknutej ¢asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej stvislosti vo vztahu k dodavatefovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov Ghrad faktar subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavézkov voéi subdodavatefom (napr. povinné predkladanie zostav

zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvafovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.34 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

Dodavatel je povinny:

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania Diela zohladnit’ dojednanie bodu
9.6 tohto ¢lanku zmluvy,

- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaji povinnej strane
plnit si riadne a v&as svoje financné zavéazky vodi opravnene;j strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatefa uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez porusenia
pravnej povinnosti subdodavatelov voéi dodavatelovi,

- informovat subdodavatefov o opravneni objednavatefa uhradit diZni sumu za spinenia podmienok uvedenych v tomto
bode priamo subdodavatefovi,

- najneskor do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukoneného Diela prediozZit objednavatelovi destné
prehlasenie Ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatefom su uhradené v plnom
rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v
Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavézkov zo zmluvy vodi objednavatefovi, vratane zavézkov na nahradu kody a
uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatef je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a
ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat' stavebny odpad a vykonavat pravidelne denne
hrubé Cistenie stavby po ukondeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatefa k vycisteniu Staveniska a ten vygistenie
bezdbvodne nevykona ani v dodato¢ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie Staveniska zabezpedit' sam
na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny
zakon) v zneni neskorSich predpisov poCas zhotovovania Diela dodrziavat cistotu na stavbou zneéistovanych
komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej
premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v stlade so
zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a s nim
suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam,
ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie. Zaroveri dodavatel je povinny pocas uskutocfiovania stavby Diela
reSpektovat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, chranit zelefi
a prirodne hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej Ginnosti poskodit alebo vyribat dreviny
nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveddci dodavatefa je povinny viest o pracach
stavebny dennik.

Dodavater je povinny na zéklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku
zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a véas hradit, a to na zaklade faktiry vystavenej
objednavatefom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto&ného odkladu
objednavatelovi.
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9.156

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

Dodavatel je povinny dokladovat' zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania Diela podfa vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov a doloZit evidenciu
vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle Prilohy &. 2 k vyhlaske
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaiju niektoré ustanovenia
zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatefov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavdzuje sa
udrziavat Stavenisko a Dielo v naleZitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky pripadné vady a
nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatefom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici
dodavatefa budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vietkymi
bezpe&nostnymi, poziarymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuji na vykon &innosti pri realizacii Diela podfa
zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednéavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim do
Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je
skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spiiiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone &.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodéavatel na Ziadost objednavatela poskytne Gpinu sudinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s
objednavatefom (a to najma, nie v8ak vyluéne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor, stavebny
dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednavatefa im poskytne potrebné vysvetlenie véetkych otazok spojenych s
realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich stéinnosti.

Dodavatel predlozZi najneskér ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overenl képiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmlav alebo Uradne overenej kdpie platného poistného certifikatu/poistnych certifikatov
vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznacéne preukazujlcich najma tieto skutoénosti:

) poistenie vSéeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent vadnym vyrobkom,

za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v désledku &innosti poisteného alebo spdsobené
vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia miniméaine vo vyske ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatefa na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,

zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(ili)  poistenie zodpovednosti za akékofvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich ma z

akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do Diela, alebo slGZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov

dodéavatela a/alebo subdodavatefa;

Dodavatel je povinny preukazat objednavatefovi za podmienok podfa tohto bodu zmluvy platné poistenia na vsetky
poZadované rizika alebo pripadné/mozné $kody spdsobené ¢innostou dodavatela pri zhotovovani Diela. Vo vy$sie
uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo v8eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu
byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili iéel poistenia vo vztahu k Dielu;

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu vyZiadat si od
dodavatela Uradne overené képie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmldv, ktoré je dodavatel
povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od doru¢enia vyzvy objednavatela, a preskimat ich obsah a podmienky
v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Zze poistné zmluvy nebudu poskytovat poZadované poistné krytie, je
dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré
objednavatel poZadoval, si¢asne predioZit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného pinenia v prospech
objednavatefa;

Uvedené povinnosti sa od dodavatefa vyZzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatefov, priom sa
dodavatel zavézuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody spésobené
¢innostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a u¢innosti zmluvy. V8etky naklady vzniknuté v stvislosti
s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi dodavatel v plnom rozsahu;
Akekolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v zmysle ich
zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skasky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukonéenie Diela
alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najmé &i sa realizacia Diela vykonava podlia

Projektovej dokumentécie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok,
technickych noriem a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
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9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

10.4

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami G¢asti vo verejnom obstaravani podfa Clanku 1, bodu 1.1
zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel prediozil objednavatefovi vo verejnom
obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v rdmci verejného obstaravania ako kritérium na spinenie podmienok Géasti
v sutazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budu zaru¢ovat riadne a v&asné spinenie povinnosti dodavatela. V pripade,
ze pocas realizacie Diela dojde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podfa vyssie uvedeného, je dodavatel
povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vys$sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude
povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatefovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyZzdne vopred - pisomne
oznamit termin a diZku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro a pod). Objednéavatel
pisomne bud potvrdi dodavatelom predloZeny navrh odstavenia alebo v odovodnenych pripadoch navrhne alternativny
termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny opravneny zastupca objednavatela (kontaktna
osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatefovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonc¢eného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo diia prevzatia Staveniska,

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do 6 mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povaZuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukonéené prebratim vSetkych stavebnych objektov

c) PredloZenie poZadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukondenia stavby a
prevzatia Diela,

d) Spolutgast a stcinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukonéenia stavby a prevzatia Diela.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatefovi (dalej len
,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel urdi termin odovzdania
ukonCeného Diela, ktory nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo diia dorudenia Vyzvy na prevzatie
ukon¢eného Diela objednavatefovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania
ukonceného Diela dodavatefom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa neztdastni odovzdania ukonéeného
Diela, dodavaterl je povinny dohodnut sa s objednavatefom na inom termine odovzdania ukonéeného Diela. Objednavatel
ukoncené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukon¢enom Diele nebudi zistené také vady a nedorobky, ktoré by
branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie ukonéeného Diela méze byt
objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uZivaniu Diela ako celku.

Dodavatefl spolu s Vyzvou na prevzatie ukon¢eného Diela predloZi objednavatefovi predpisanu dokladova Gast vztahuijicu
sa k Dielu, potrebnd najmé, nie vSak vyluéne pre Ucely kolaudacného konania (dalej len ,Dokladova &ast*) na kontrolu.
Dokladova Cast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vylucne:

(i) projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vsetkych dielGich profesii, ako aj v digitalnej forme vo
formate DGW a PDF;

(i) stavebny dennik;

(i)  certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv)  doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, tUradné skasky;

(vi)  zaruéné listy v képii;

(vii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(viii) navody na udrzbu a pouZzitie vyplriovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(ix)  doklady a certifikaty na aktkolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so véeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduji v zmysle platnej legislativy Slovenskej
republiky.

Ak nepredlozi/nedoloZi dodavatel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa prislusna éast

Diela za dokon¢enu a schopnd odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spisu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedd svoje
stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavizuje pri odovzdani a prevzati ukondeného Diela oboznamit
objednavatefa s podmienkami a pozZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi technoldgii.
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

121

12.2

12.3

12.4

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodévatel uvofni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podfa bodu
10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatef na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie
vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajuci sa ukon¢eného Diela bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii)  lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv)  zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi)  podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii)  konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zaéina plynat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto zhotovené
Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdér v$ak do tridsiatich (30) kalendarych dni odo diia dorudenia Vyzvy na
prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukon&eného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade prerusenia
realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat Dielo v poiadovanej
kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac nemodze suhrne presiahnut jeden (1) kalendarny mesiac. O preruseni
prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie
Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat' na Stavenisku. Zmiuvné strany sa dohodli, ze
nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom
zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov podas vykonavania prac,
ak budu schvélené v stlade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané
materialy bud zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurépskej Unii.
Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v
stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentéciou, stavebno-technickou
dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajtcich mu
z0 zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na Dielo v trvani §est'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba*).
Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste,
minimalne v8ak dvadsatStyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technoldgie aj na technoldgiu ako celok (dalej len ,Osobitna
zaruéna doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatefovi osobitne zoznam veci, u
ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zadina plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel neméze Dielo alebo jeho &ast uZivat pre

jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo
k vymene Casti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela zagina plynat nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.
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12.5

12.6

13.1

13.2

14.1

Dodavatel je povinny poas plynutia Zaruénej doby alalebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost' v stlade s ustanoveniami zmluvy a relevantnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit dodavatefovi vady Diela najneskér v8ak v lehote
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dnia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada
prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nasttpit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného odkladu, najneskér
v8ak do piatich (5) kalendamych dni odo diia ozndmenia vady objednavatelom. V pripade havarijného stavu je dodavatel
povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do $tyroch (4) hodin od okamihu
oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny provizérme sprevadzkovat pogkodent
(nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastipenia dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela.
Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi dodavatefa spolu s podrobnym vyGétovanim nakladov na
odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatefovi cenu za odstranenie vady tretou osobou
v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho sthlasu druhej
zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich spinomocnenych
zastupcov, auditorov, ktori budu overovat uétovnt zavierku prisludnej zmluvnej strany, materskej spoloénosti, dcérskej
spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spoloc¢nosti, ktora oviada materski spolocnost, alebo v stlade so zakonom alebo
poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov
alebo zmluvne, akékolvek informéacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti véetky
technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej
strany, a to vratane informacii tykajacich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona
o verejnom obstaravani) musia zverejiiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie takto
oznacenych dokumentov osobam zastupujicim poskytujicu zmluvna stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakofvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informécie:

(i) na ucely sidneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Gc¢astnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmluvou;

(ii) osobe, ktora pre tak( zmluvn( stranu spractva déata, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat;

(i)  osobe, ktord pre takG zmluvni stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

(iv)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatefa, na ktoré sa
povinnost mi&anlivosti podfa bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmiuvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny odstupit od

tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vylu¢ne nasledovné konanie:

(i) dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho asti prostrednictvom subdodavatefa; alebo ;

(ii) dodavatel neprevezme Stavenisko od objednévatefa najneskdr v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3 tejto
zmluvy; alebo

(i)  dodavatel nezacne s vykonom stavebnych prac podfa Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dna
prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv)  dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak j je dodavatel v omeskani s
ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo

(v)  je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a generaineho projektanta Diela z technického rieSenia
a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaZe zhotovit Dielo podfa terminov uvedenych v Casovom
harmonograme; alebo

(vi)  dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zéklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku 4,
bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatefa ustanovenej v Clanku 10,
bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurédpskymi normami, véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
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156.1

(viii)

(ix)
(x)

(xi)
(xii)
(xiii)

(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruduje zakaz nekalej
sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sttaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a primerané zaujmy
objednavatefa; alebo

dodavatel' aj napriek pisomnému upozomeniu objednavatefa, resp. opravnenej osoby objednavatefa (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracéuje vo vadnom pineni; alebo

dodavatef aj napriek upozorneniu objednavatefa alebo opravnenej osoby objednavatefa v primeranej lehote uréenej
na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je objednavatel povinny zaplatit za
vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urdi
objednavatel vypoétom podfa rozsahu vadného plnenia; alebo ;

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7 a 3.8
tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo 3

dodavatel nesplni/porusi povinnost' ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 (alternativne v bode 6.1.1) a /alebo bode 6.2
(alternativne v bode 6.8) a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode 8.6
tejto zmluvy (opakovanym nesplinenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackréat); alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, vbode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy, alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodévatel celkom zastavi prace na Diele porudenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel' opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovend v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo

voci dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo za¢até restrukturalizacné konanie, alebo vogi dodavatelovi bol podany navrh alebo sa
vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel vstapil do likvidacie; alebo

ak ktorekolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatefa uvedeny v tejto zmiuve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realiz4cie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i)

(if)

(iii)

(iv)

V)

(vi)

(vii)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi dodavatelovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH
(jedentisic eur) za kazdy, Co i len za¢aty defi poru$enia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové pinenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendamych dni, objednavatefovi vznikd vodi dodavatefovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH (pétsto eur) za kazdy defi omeskania dodavatefa poénic ésmim (8.)
diiom omeskania, a to v sOvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme, s vynimkou
nedodrZania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podfa pism. (vii) tohto
bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatefa zugastnit sa prostrednictvom stavbyvedtceho a pripadne
dalsich na uvedeny Ukon spinomocnenych zastupcov dodavatefa koordinaénych porad a kontrolnych dni zvolanych
objednavatefom podta Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatefovi narok vodi dodavatefovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, ato aj
opakovane.

v pripade preukazatefného nedodrzania povinnosti dodavatefa ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.10, 9.11 tejto
zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatefa ustanovenej alebo vy$sie neupravenej podla
osobitnych poZiadaviek na realiz4ciu Diela (a to najma/nie vyluéne s odkazom na Clanok 3, bod 3.4 tejto zmiuvy),
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (péatsto eur) za
kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajliceho stavu aj za kazdy, &o i len zadaty
deri nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/poruéenia povinnosti dodavatefa podfa Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podra Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane
dodavatefa, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(pét'sto eur) za kazdé porusenie/nesplinenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podra Casového harmonogramu v zmysle
Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika objednavatefovi narok
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vy$ke 0,25% z ceny Diela za kaZdy aj zacaty defi omeskania, najmenej
v8ak vo vyske 500,- EUR bez DPH (pat'sto eur). ;

(viii) v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a v€as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za
kaZdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zadaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi stranami
spisany pri odovzdani Diela objednavatefovi, vznika objednévatefovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnd pokutu
vo 500,-EUR bez DPH (pétsto eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do diia Uplného odstranenia vietkych
vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady al/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvni pokutu
vo vyske 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty defi omes$kania, a to az do diia Uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek porusenia v8eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpedénost a
ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatefa a/alebo subdodavatela, vznika objednavatefovi
narok voci dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za ka2dé jednotlivé porugenie
a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvne strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkofvek zmluvnej pokuty
podrla tejto zmluvy, aZ po predchadzajlicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom objednavatel
pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvna pokutu. Ak dodavatel napriek
uvedenému upozomeniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty uréenej objednavatelom v upozorneni
nadalej porusuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnt pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne
na vsetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajlice z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického poruenia vznika
objednavatefovi narok na zmluvn( pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatefa na thradu
zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoétu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote
strnastich (14) kalendarnych dni odo diia doru¢enia predmetnej vyzvy objednavatefa dodavatefovi. Tym nie je dotknuté
pravo objednavatela pouZit na Ghradu zmluvnej pokuty vykonova bankovd zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy,
resp. vykonovu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanéna bankovu zaruku v zmysle Clanku, bodu
6.2 zmluvy, resp. garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatefa nema vplyv na pripadné naroky objednavatefa na nahradu $kody
prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo vykonat/zhotovit
v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednéavatela so zaplatenim splatného periazného zavizku vod&i dodavatelovi ma dodavatel pravo
poZadovat po predchadzajucom pisomnom upozomeni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od objednavatela troky
z omeskania z dlZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy dodavatela na uhradu Grokov z omeskania
s uvedenim odkazu na uplatriujice sa ustanovenie zmluvy a vypoétu Urokov z omeskania su splatné v lehote $trnastich
(14) kalendarnych dni odo dia dorucenia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu okolnosti stvisiace s vy$8ou mocou, ako pravnou skutoénostou
spocivajucou v mimoriadnej, nepredvidatefnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju svoj pévod v Zivelnych
pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povodefi, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v
pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni niidzového stavu alebo v nepredvidatelnej fudske;j ginnosti (napr.
strajk, obc¢ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia dodavatefa v plneni svojich povinnosti podla tejto
Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximalne moznom s ciefom vyliéenia vzniku situacie, Ze nebude
dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vznikni objednavatefovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je
dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat objednavatela, najneskdr do 24 (dvadsat$tyri) hodin od momentu, kedy
nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit $kodu a ani zaplatit zmluvn( pokutu, ak st dané okolnosti vyluéujice zodpovednost v
zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo dévody vys$ej moci, ktoré maji
svoj povod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povodef, zosuv pédy, snehova
kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni niidzového stavu alebo v nepredvidatelnej
fudskej €innosti (napr. Strajk, ob¢ianske nepokoje, vojna), ak zarovefi plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhfadom
k danym okolnostiam v zaujme vylGcenia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukonéenia diela a/alebo, Ze vzniknd
objednavatefovi iné skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy
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16.1

171

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Objednavatel najneskor ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:
(i) Technicky dozor investora (TDI) je: Ing. Vladimir Psota
(i) Odborny autorsky dohfad bude vykonavat’ Ing.arch. Rastislav Kogajda

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednévatefovi informéaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat' v jeho mene v
rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu osobu (v
pripade zmeny oznami objednavatelovi informéaciu o0 zmene kontaktnej osoby - zastupcovi dodavatela najneskér 3
dni pred uskuto¢nenim zmeny)

(ii) doruci objednavatefovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat' v mene dodavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva _

(i) oznami objednévatefovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatefa vykonavat funkciu
koordinatora bezpecnosti podla nariadenia viady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov, ktorti dodévatel preukaze predlozenim
podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s dradne overenou fotoképiou relevantného dokladu preukazujuceho
jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela,
vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatefovi na pinenie predmetu zmluvy (zakazky), a to po
cell dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat spinenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo
odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora
bezpecnosti objednavatelovi najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi stranami
schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedeliteln( stcast zmiuvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(ii) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii)  znevyhodiovat objednavatela

(iv)  sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a G¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich G&innost neviaze na inG
skuto€nost, ktora by mala nastat’ neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvne vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budd riadit ustanoveniami
Obchodného zékonnika Slovenskej republiky a ostatnych savisiacich pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknl z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, Gginnost, vyklad, vyklad porugeni zmluvy alebo
jej zrusenia - dévodov a formy, budu riesené predovsetkym dohodou zmiuvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody,
budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne prislusnym vSeobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zéklade rozhodnutia prislusného sudu neboli G&inné, nema to vplyv na platnost a G&innost
samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike.

V8etky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty doruc¢ené
dodavatefom objednavatefovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informéacie, vyjadrenia a dal$ia
sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom dodavatefovi budu tvorit nedelitefnd sucast tejto zmluvy.

Clanok 20
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20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

Platnost’ a u€innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukon&enia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

odkladacie podmienky, rozvdzovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany bert na
vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podfa zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplineni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov a pre
nadobudnutie jej Uc€innosti je podfa § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obgianskeho z&konnika v zneni neskorsich
predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podfa zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupu k informaciam v
zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatefa. Odkladacou podmienkou nadobudnutia Uéinnosti tejto
zmluvy pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku v zmysle vyzvy Fondu na
podporu Sportu v rémci programu "Vystavba, rekonstrukcia a modernizécia $portovej infrastruktiry” Gislo: 2021/004, za
ucelom realizacie projektu ,,RekonStrukcia tenisovej haly v meste Nitra“, vratane nastupenia tcinkov pravoplatnosti
a vykonatelnosti zmluvy o NFP a préavoplatnosti ukoncenia administrativnych finanénych kontrol verejného obstaravania
ainych kontrol suvisiacich/vyZadovanych/podmienenych RO pre realizaciu projektu. O splneni uvedenej odkladacej
podmienky nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatefa bezodkladne -
najneskor desat (10) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podfa Clanku 4, bodu 4.3 tejto
zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaruénej doby.

Zmluva sa konéi:

(i) riadnym spinenim v8etkych prév a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej doby;

(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil v
zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méZe objednavatel od zmluvy
odstupit' aZ po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodatocnej primeranej lehoty na zjednanie napravy.. Ak ide o
nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodatodna
technicky primerana lehota na spinenie povinnosti/zavézku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote
nesplini;

(i) bezsankénym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplinenia bodu 1.3 zmluvy.

Ukoncenie zmluvy z dévodu podfa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane diiom doruéenia odstdpenia od zmluvy
dodavatefovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukon&enie zmluvy je G&inné na treti (3)
defi po odoslani oznamenia o odstiipeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

() objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realiz4cie Diela), aby mohol vykonat vsetky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania“

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do piatich (5)
kalendarnych dni od doruenia vyzvy zadat ,Ciastkové preberacie konanie*

(iii) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vetkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym je
stanovena cena Diela

(iv) dodavatel vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovi koneéna
faktaru*

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany materiadl a vyprace Stavenisko najneskor do patnastich (15)
kalendarnych dni po skon¢eni ,,éiastkového preberacieho konania“

(vi) dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predioZit a odovzdat Dokladovi &ast objednavatelovi krozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovii koneénu faktaru®

(vii) zmluvna strana, ktora zapri€inila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
preukazatelne vzniknuté néaklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej porugenim tejto zmluvy, narokov na zaplatenie
zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajdcich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podra prejavenej vdle stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukondi aj:

() na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon&enie zmiuvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduije:
- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukondenim zmluvy a
vysporiadanim zavézkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy
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20.7

21.2

21.3

21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

(i)  ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku dnu jei
podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukoné&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

(i) dovody ukoncenia zmluvy

(ii) termin ukoncenia zmluvy

(iii) platnost a u¢innost dokumentu zakladajiceho ukon&enie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavézkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené ku
ditu ukonéenia zmiuvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentéciu, doklady a dokumenty stvisiace so zadavanim danej zakazky a s
odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podfa platnych predpisov.

Dodavatef je povinny uchovavat iétovné doklady a inu savisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace s plnenim
predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel je opravneny voli objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedenych
v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje spinenie podmienok Gcasti vo verejnom obstaravani podfa Zakona o verejnom obstaravani
tretou osobou ( a to najmé v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej
prislusnu Cast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajacich
zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatdry Stdneho dvora Eurépskej tnie.

V pripade, ak sa podia tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorudit a/alebo predioZit dokumentaciu (pravnu, technicku
a pod.), vyZaduije sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokdt v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednavatefa /dodavatefa na uplatnenie
sankcii, pendle, pokut a na nahradu $kody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruenie zmluvy v r6znej hodnote -
vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$$ej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom. Dodavatel nie je
opravneny pozadovat od objednavatefla thradu nakladov suvisiacich s pripravou Géasti vo verejnom obstaravani alebo
suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze v8etky zmeny, nedostatky a/alebo
odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne Projektova dokumentacia,
Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatefovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace prostrednictvom uz
existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom
zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmiuvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podfa tejto
zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru¢ovat doporuéenou postovou zasielkou na adresu uvedend v
zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu,
telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za defi dorudenia sa
povazuje defi prevzatia pisomnosti. Za deri dorucenia e-mailu sa povazuje den, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail
potvrdenie o doru€eni, potvrdzujice, Zze sprava bola doruéena na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost' prevziat, za defi dorucenia sa povaZuje def odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost’ v Uloznej lehote na poste, za de dorudenia sa povaZuje posledny der GloZnej doby na
poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s oznadenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval®
alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za def doruGenia sa povaZuje dei vratenia zasielky odosielatelovi.
Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym nie je dotknuté.

Dodavatel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti objednavatefom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly a/alebo
auditu je Fond na podporu $portu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne kony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatocne urdité a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu vélu, nebola
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podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi
podpismi.

21.13 Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych je jeden (1) pre dodavatera a tri (3) pre objednavatela.

21.14 Prilohami a neoddelitelnymi st¢astami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodévatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predloZi objednavater)
Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatefov (predloZi dodavatel)
Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predloZi objednavatel)
Priloha €. 5 — Postidenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

21.15 Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelni siigast’ tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha ¢&. 2 -
Projektova dokumentécia Diela - predloZzena objednavatefom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato
zmluva. Projektova dokumentécia je urdujicim a zavéznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie a hodnotenie
bezvadnosti Diela, t. z. Ze podia jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najma Gplnost, kvalita, rozsah a iné
parametre diela.

Vo B 1= RO Vo Vréabloch diia 22.04.2022

Za objednavatela: Za dodavatela:

J ! NVEST’ SOrUO-

RABLE, STUROVA 1284/106

| cz):o Y 547 522 DIC: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SUDU
NITRA vI. &islo: 13244/N

Marek Hattas
primator mesta

1.
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