



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	06379/2019/ ODDVO-025	Mesiariková 0949 014 596	08.04.2022

Vec

- 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky**
- 2. Informácia o zmene súťažných podkladov**
- 3. Informácia o zmene lehôt**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou – asfaltový kryt (Výzva č. 25)

Vyhlásené: Výzvou na predkladanie ponúk (č. 25), zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 30.03.2022 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Na základe doručených žiadiostí o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len „SP“) zo dňa 06.04.2022 a 07.04.2022 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, verejný obstarávateľ v súlade s ust. § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

„Žiadame obstarávateľa o úpravu/zrušenie špecifikácie pri položke Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m², keďže 50 mm je zavádzajúci údaj“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ informuje, že vo výkaze výmer pri položkách Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m² v obidvoch hárkoch je údaj 50 mm odstránený. Údaj 50 mm bol chybné uvedený. Všetky zmeny sú zapracované zelenou farbou.

Otázka č. 2:

„Je možné upresniť položku Inžinierska činnosť – skúšky kvality, počet a rozsah týchto skúšok“

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ uvádza, že ide o skúšky, ktoré je potrebné vykonať k preukázaniu kvality podľa schváleného KSP (Kontrolný a skúšobný plán), ktorý predloží úspešný uchádzač v zmysle Návrhu Zmluvy o dielo.

Otázka č. 3:

„Podľa Opisu predmetu zákazky: Pred pokládkou obrusnej vrstvy na druhej polovici cesty sa naniesie na pozdĺžnu hranu už hotovej vrstvy asfaltová zálievka – nie je možné realizovať obrusnú vrstvu na celý záber šírky lesnej cesty 3m, v tom prípade by nebola nutná asfaltová zálievka pri pozdĺžnej hrane.“

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ upresňuje opis predmetu zákazky nasledovne:

Na cyklotrase sa nachádzajú rozšírené miesta (výhybne 13ks – cca 3,0m x 16,0m). V prípade, že by tieto zhotoviteľ nedokázal zrealizovať súčasne s pokládkou obrusnej vrstvy vozovky a pokládka asfaltovej vrstvy v miestach výhybní by sa vykonávala dodatočne, je potrebné naniesť na pozdĺžnu hranu už hotovej vrstvy pružnú asfaltovú zálievku. Z tohto dôvodu ani nie je položka pružnej asfaltovej zálievky a jej rozsah uvedená vo výkaze výmer. Plocha výhybní je zahrnutá v celkovej asfaltovanej ploche. Doplnenie v prílohe č. 3 SP – Opis predmetu zákazky je zapracovaná zelenou farbou.

Otázka č. 4:

„Čl. VII – Platobné podmienky:

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané a odovzdané práce na diele po ukončení celého diela, ktoré je špecifikované vo výkaze výmer (príloha č. 1a a príloha č. 1b)

8. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je najmenej 60 kalendárnych dní odo dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.“

Podotázka č. 4a:

„Podľa bodu 3. je zhotoviteľ oprávnený vystaviť jednu faktúru po ukončení celého diela. Podľa bodu 8. VO uvádza niekoľko jednotlivých faktúr. Aký spôsob fakturovania platí?“

Odpoveď k podotázke č. 4a:

Verejný obstarávateľ uvádza, že vzhľadom na rozsah diela platí: Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednu faktúru po ukončení celého diela. Zmena v prílohe č. 4 SP – Návrh Zmluvy o dielo je zapracovaná zelenou farbou.

Podotázka č. 4b:

„Podľa bodu 8. je splatnosť najmenej 60 kalendárnych dní. Obchodný zákonník ale pripúšťa túto lehotu ako maximálnu. Urobí VO opravu tohto znenia?“

Odpoveď k podotázke č. 4b:

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že slovo „najmenej“ sa v zmluve o dielo vypustí, a teda platí: Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zmena v Prílohe č. 4 SP – Návrh Zmluvy o dielo je zapracovaná zelenou farbou.

2. Informácia o zmene súťažných podkladov

V súvislosti s vyššie uvedenými odpoveďami verejný obstarávateľ upravil položky výkazu výmer. Zároveň upravil aj znenie zmluvy o dielo v zmysle vyššie uvedených odpovedí. Všetky zmeny sú zapracované zelenou farbou.

Verejný obstarávateľ zároveň prikladá upravený výkaz výmer s názvom: **Príloha č. 2 SP – Výkaz výmer – nový a Príloha č. 4 SP – Návrh Zmluvy o dielo - úprava.**

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

3. Informácia o zmene lehôt

Verejný obstarávateľ oznamuje, že v súlade s § 21 ods. 4 písm. b) ZVO, primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:

Pôvodné lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk: 12.04.2022 do 09:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 12.04.2022 o 10:00 hod.

Nové lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk: 21.04.2022 do 09:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 21.04.2022 o 10:00 hod.

S pozdravom

Ivana Mesiariková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa