ZMLUVA O DIELOC. ...ccerveveeeeen
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Zhotovitel
Obchodné meno:

So sidlom:
Zastlpeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,Zhotovitel*)

Objednavatel

Obchodné meno: Urad priemyselného vlastnictva Slovenskej republiky
So sidlom: Svermova 43, 974 04 Banska Bystrica

Konajlci prostrednictvom: JUDr. Richard Messinger, predseda Uradu

ICO: 30810787

DIC: 2021105724

IC DPH: SK2021105724

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK14 8180 0000 0070 0046 0535

(dalej ako ,,objednévatel*)

Zhotovitel a objednavatel dalej oznaleni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany*”.
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Clanok 1
Preambula

Této zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢. 343/2015
Z.z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani“) vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,RekonsStrukcia budovy
Uradu priemyselného vlastnictva I1.“.

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu podfa tejto zmluvy je platna a uc¢inna Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavreta medzi poskytovateflom pomoci, ktorym je Ministerstvo
Zivotného prostredia SR v zastupeni Slovenskou inovaénou a energetickou agentlrou a objednavatelom a
to na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (ZoNFP).

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného
prispevku, ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzatvorenej medzi objednavateflom a Ministerstvom Zivotného prostredia SR v zastUpeni

Slovenskou inovaénou a energetickou agentirou (dalej len ,,Poskytovatel”) v ramci Operaéného programu
Kvalita Zivotného prostredia, Prioritnd 0S €. ... ..oooiiiiiiiiiieecee e , Specificky ciel ..........:



2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

(i

(i

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude Zhotovitel realizovat dielo
definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Zhotovitel

(i) vyhlasuje, ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna innost a je opravneny
uzavriet tuto zmluvu,

) vyhlasuje, Ze je spolo€nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Europskej
Unie,

i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak
vyluéne, zakon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v
platnom zneni,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo mé k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu

umoznia riadne vykonanie diela podfa podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze Zhotovitel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za

0
(ii)

podmienok tejto zmluvy sa preukdzu vsetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela
v stlade s touto zmluvou. Pre vylu€enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka
alebo fyzicka osoba, s ktorou Zhotovitel v priamom rade alebo prostrednictvom dal$ich os6b uzavrel
zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie
Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto ¢asti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda
objednavatelovi Zhotovitel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatela zodpoveda Zhotovitel
tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast’ realizoval sdm.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia budovy Uradu priemyselného vlastnictva
I.“ (dalej spolu len ,Dielo*) v Specifikécii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo
dfia ..o, , ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 neoddelitefnu suc¢ast tejto zmluvy, a to na Stavenisku,
v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych
pozZiadaviek na Dielo.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne av&as zhotovit a
objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitefovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit
Zhotovitelovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Zhotovitel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu
Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vylucne:

Projektova dokumentacia
Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Ina dokumentécia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu
a vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s pokynmi
objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitelnd sucast
tejto zmluvy ako Priloha &. 2 a Vykaz vymer tvori nedelitelnu sucéast tejto zmluvy ako Priloha €. 3.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.

Zhotovitel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel suasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
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(ii)

po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné (daje slvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral
do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické
rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, pokial takato
zmena nebude najskdér pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom
denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej ¢asti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urené Projektovou
dokumentaciou a prislusnymi pravnymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentéacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
~produkty”) a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené miniméalne hodnoty (normy)
kontrolovanych produktov pre dany ucel, je Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo
strany objednavatela, zistené nedostatky bez zbyto€ného odkladu odstranit ato formou vymeny
nevyhovujucich produktov za produkty spifajlice poZadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto
konanim spdsobi objednavatelovi Skodu, je povinny ju nahradit' v plnej vySke.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude Zhotovitel realizovat na zaklade casového
harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovanym za podmienok
podfa tejto zmluvy Zhotovitefom; v silade s nim Zhotovitel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi.
Pre vylugenie pochybnosti sa ma za to, Ze Casovy harmonogram sa zadina odo dfia prevzatia Staveniska
Zhotovitelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, priom tuto skutoénost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa driom odovzdania a prevzatia
ukonceného Diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty
podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany Zhotovitela alebo si pre Ukon
akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto
zmluvou, st sudastou Casového harmonogramu av maximalnej dizke plynutia dasu zapoditané do
Casového harmonogramu predloZzeného Zhotovitelom aotieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom Zhotovitefom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda
kritickej cesty). Casovy harmonogram je Zhotovitel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych
oddieloch za €asovu jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za €asovu jednotku
tyzdenn s uvedenim technologickych postupov uskutoéhovanych prac. Zhotovitel je povinny
harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predlozit ho na schvalenie
opravnenému zastupcovi objednavatela vzdy v posledny kontrolny der stavby v mesiaci pre
nasledujici mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpocétu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyZdne uskuto¢nenia prac.

Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dfia pisomného (resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude Zhotovitelovi
zaslana objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis. Zhotovitel je
povinny prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zac¢at vykonavat prace €o i len na casti Diela.
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Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s Zhotovitefom pisomne nedohodni
iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskdr v den zacatia
stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skagobnictvo SR &. 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny Stavenisko oznacit' na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela umiesthovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.
Zhotovitel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Zhotovitel najneskdr ku driu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi kontrolny a skiSobny plan stavby
v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zédkona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

CenabezDPH EUR

DPH EUR

Cena celkom vratane DPH .., EUR
SIOVOIM: e e e e e e e e e e e e e e e raaees eur
B i eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfha vSetky a akékolvek néklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknua
pri realizacii Diela alebo v slvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela sU rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodéavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku
a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného do¢asného
spojenia vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vylu¢ne na ucCely zhotovovania Diela, naklady na zabezpelenie bezpec€nosti a
ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon€eného Diela objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaru¢né listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni, navody na Udrzbu a pouZitie
vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyZzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;
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(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vyty€ovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a straZzenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovi zaruku garantujicu kvalitu
Diela poc¢as plynutia zaru¢nej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska
a jeho likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpocltové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do€asného dopravného znacéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vsSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel Zhotovitelovi najneskorsSie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizacnych
prac technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené s poZzadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikna Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze Zhotovitefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je
Uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade
vzniku potreby takych innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto¢nenie Diela ako celku.
Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel
ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemo6ze dovolavat
zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Zze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné
informécie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie Diela za
nim pondknuti cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v menSom rozsahu, Zhotovitel
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mbéze byt zvySena vyluéne po
predchadzajlcej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akikolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukolvek svoju pohfadavku voci pohfadavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy po ukon&eni kazdych dvoch kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktiru budd supisy vykonanych prac za prislusné
dva kalendarne mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturécie:

0] Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budid odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne poc€as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
objednavatelovi najneskér do 5.-teho dria nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych
prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo dfia doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému
supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuté fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vy$Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Stpisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predloZzené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podfa poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,
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(vi) v pripade, ze faktlra bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad
ramec Supisov vykonanych prav a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vysSke sim jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to
aj titulom nedmyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spdsobila na jej Uhradu
(vylu€enie omeskania s Uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného
takéhoto konania na strane Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vi) faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podla Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy,
ktoré objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni
odo dna jej doru€enia objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materiélov a tovarov (tj. vSetky faktdrované
tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

Zhotovitel' predlozi fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dria podpisu Preberacieho protokolu
objednavatefom. Suc€astou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia
faktdry je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej
dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktdra Zhotovitela povazuje za zaplatenii okamihom odpisania prisluSnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z U¢tu objednavatela v prospech Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavézky vodi svojim subdodavatefom a objednavatel je opravneny v pripade potreby pozadovat od
Zhotovitela tiez preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vsetky
svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie
o danej skuto€nosti a/alebo uvedenu skuto€nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu
faktary vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov voc&i subdodavatelom zo strany
Zhotovitela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podfa Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy.
Pozastavenie platby zo strany objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie
zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z dévodu znizenia administrativnej narocnosti sa zmluvné strany dohodli na fakturacii v papierovej alebo
v elektronickej forme (t.j. na vydani a prijati faktar v elektronickom forméte, pricom e-faktura musi byt
exportovana do formatu .pdf v uctovnom systéme Zhotovitela, nie prostrednictvom reprografickych
zariadeni, mdze byt aj s elektronickym podpisom). E-mailovy kontakt objednavatefla pre ucely fakturacie:

Pokial Zhotovitel nepouZzije elektronickd fakturaciu podla tohto ¢lanku, je povinny zaslat faktiru vystavenu
na objednavatela na sidelni adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia darovej povinnost v pripade, ak je Zhotovitel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej Casti podla
tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti z Zhotovitela (poskytovatela zdanitelného pinenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona €. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni. Zhotovitel je povinny vystavit fakturu podla tejto zmluvy na
sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69
ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni."

Zhotovitel si je vedomy, Ze dielo je financované z prostriedkov fondov Eurdpskej Unie - z Operacného
programu Kvalita Zivotného prostredia a objednavatel Ziada o platbu poskytovatela nenavratnych
finanénych prostriedkov, ktory posudzuje opravnenost pouzitia uvedenych finanénych prostriedkov.
Vzhladom na uvedené objednavatel nie je v omeskani so zaplatenim splatného penazného zavazku voci
zhotovitelovi v pripade, ak k omesSkaniu dbjde z dévodov spdsobenych poskytovatefom nenavratnych
finan€nych prostriedkov, a nie z dévodov, ktoré by spdsobil objednavatel.

Clanok 6
Bankové zaruka/Zabezpeka/zadrzné

Zhotovitel je povinny najneskér ku dnu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu
zaruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpecenie riadneho plinenia/spinenia Diela, a to pre pripad, Ze
Zhotovitel nebude plInit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonovéa bankova zaruka®). Vykonova bankovéa zaruka bude
Zhotovitelom vystavena v prospech objednavatefla ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona &.
483/2001 Z.z. o bankach v plathom zneni, bude obsahovat zavazok, Zze v lehote 15 dni po doruceni
pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vy3ky 5% z ceny Diela
bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia
Staveniska az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia. Objednavatel je opravneny pouzit vykonovl bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak
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Zhotovitel porusi/nesplni niektori svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefazné zavazky
vratane penaznych zavazkov voéi svojim subdodavatelom, zmluvnych pokdt a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porudenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej
kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych
nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany Zhotovitela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na
napravu. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej Easti objednavatelom, bude Zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit vykonovi bankova zaruku do plnej vysSky, t.j. 5 % z ceny Diela bez
DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho
ukonéenia zmluvy sa vykonova bankova zaruka vrati Zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati
ukonCeného Diela a nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaného rozhodnutia a predloZeni ¢&estného
prehlasenia Zhotovitela, Ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatefom su
uhradené v plnom rozsahu.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je Zhotovitel opravneny najneskdr ku dnu uzatvorenia
(podpisu) zmluvy zlozZit bezhotovostnym vkladom na bankovy G¢et objednavatela, ¢. uctu: SK14 8180 0000
0070 0046 0535, zabezpeku vo vySke 5% z ceny Diela, a to pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit’ svoje
povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne vo¢i nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len
~vykonova zabezpeka®). Objednavatel je opravneny pouzit vykonovld zabezpeku alebo jej ¢ast podla
podmienok uvedenych v Cl. 6. bod 6.1 tejto zmluvy. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa zabezpeka
vrati Zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a nadobudnuti pravoplatnosti
kolaudagného rozhodnutia a predlozeni estného prehlasenia Zhotovitela, Ze vetky jeho splatné periazné
zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu a ucet zhotovitela.

Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu podpisania Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom
na bankovy Ucet objednavatela, €. uctu: SK14 8180 0000 0070 0046 0535, zadrzné vo vySke 20.000 EUR,
ktoré je objednavatel opravneny pouzit v pripade zodpovednosti Zhotovitela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v sivislosti s fou v pripade, Ze si zhotovitel neplni svoje zavazky z titulu zodpovednosti
Zhotovitela za vady Diela podla tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny pouzit zadrzné na odstranenie
pripadnych vad tretou osobou a zhotovitel je povinny doplnit zadrzné do plnej vySky t.j. do sumy vo vySke
20.000 EUR. PouZitie zadrzného je podmienené doru¢enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo
vySke penaznej sumy urcenej objednavatefom o uplatneni si ndroku na plnenie zo zadrzného.

Objednavatel do patnastich (15) dni po uplynuti prvych 12 mesiacov zaruénej doby po nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia tykajliceho sa Diela uvolni Zhotovitelovi zo zadrzného vo vyske
20.000 EUR sumu rovnajucu sa 1/2, t.j. sumu vo vysSke 10.000 EUR, a to len v pripade, ak si poc¢as trvania
zaru€nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie a zvy3nu €ast zadrzného vo vyske 10.000 EUR
uvolni objednavatel zhotovitelovi do patnastich (15) dni po uplynuti zaruénej doby.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vyli¢enie pochybnosti sa ma
za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova €ast Projektovej dokumentéacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy, ato najmé/nie vyluéne Zakon o verejnom obstardvani asuCasne tak na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej
ponuky Zhotovitela. Su€astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych
skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. V8etky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Zze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného
zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (jii)
uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej zvySSie uvedenych foriem akceptacie zo strany
objednavatefa nie je Zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v deri ich
zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo
strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby
zmien v dostatoénom &asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.
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Faktlra za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu s
poslednou faktirou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Zhotovitelovi uhradit' v stlade
s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Na Naviac prace po ich schvéleni uzavrd zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,Zmluva o NFP“) a VSeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje.
V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat
(5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukonéenia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osdb. VSetky prace na
Stavenisku je Zhotovitel povinny realizovat tak, aby nedo$lo k ohrozeniu plynulej prevadzky na Stavenisku,
k ohrozeniu zivota a zdravia 0s6b pohybujlcich sa na Stavenisku alebo v jeho okoli, ani k ohrozeniu
majetku. Zhotovitel nesmie svojou €innostou poskodit alebo znicit Ziadne €asti uz existujucich konstrukcii
alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich znienia alebo
posSkodenia je Zhotovitel povinny uviest ich bez zbyto€ného odkladu a na vlastné naklady do pévodného
stavu pred poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhlfadom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatefa bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je
to relevantné). Stavbyvedici a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a diZkou praxe zarugovat riadne a v&asné splnenie povinnosti Zhotovitela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu préac (realizacie
Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca
stavbyveduceho. Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade
oddvodneného pisomného ozndmenia objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Zhotovitel pre
ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho ajeho zastupcu predlozi poverenej osobe
objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor uréeny objednavatelom) najneskoér ku dfiu prevzatia
Staveniska v pripade stavbyvedlceho a najneskor ku diiu nastupu na Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon c&innosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osved€enia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni (ak neboli predloZzené v ponuke
Zhotovitela);

(iii) doklady preukazujuce odbornu prax osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu uvedenom

(iv

v relevantnej ¢asti vyzvy na predkladanie ponuk prislusného verejného obstaravania identifikovaného
v Clanku 1 bod 1.1 zmluvy;

) vyhlasenie stavbyvediceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zékazky, a to po
cell dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa
tychto zudastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinanych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny
oznamit' Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, ¢o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskor vSak v def nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) neoverené
fotoképie dokladov preukazujlcich jeho odborné a profesionélne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov
(i) az (iv) tohto bodu.



8.6

8.7
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0
(ii)

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné Udaje zodpovedného manazéra
prevadzky a osoby vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 5, ktora tvori nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutonosti tykajluce sa realizacie Diela najma/nie
vyluéne uvedené denné skuto€nosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, po¢et zamestnancov Zhotovitefa
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat po€as kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, pri€om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutodnosti zapi$e aj obchodné meno aICO kaZdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusSné prace na Stavenisku v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre
vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie
vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca Zhotovitela umozni pristup technickému
dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskor nasledujuci pracovny den rano, priCom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujlcej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dria
vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dbévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zdznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika buda opravnené
vykonavat nasledovné osoby, a to najma:
Stavbyveduci Zhotovitela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(V) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruéena objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na zZiadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a
zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit
v dostatoénom €asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsuhlasenie dielenskd a montdznu dokumentaciu vybranych €asti dodavok. Zhotovitel
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi Zhotovitel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom,
mé sa zato, Zze s tym objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajiuceho
pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije
materidly a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozZenia objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbyto€ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel moze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespésobila alebo je nedbalé pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na néklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moéze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych os6b) nevykondva svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
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8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady Zhotovitela.
Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudi zmenené terminy dokon&enia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne ucinnost po doru€eni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuSka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoriovany touto osobou v sulade s
delegovanim mé rovnaky ucinok, ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych o0sb6b
vykonavajlcich svoju cinnost pre Zhotovitela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavajucich svoju Cinnost pre subdodavatefov Zhotovitefa na Stavenisku a je povinny vykazat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prisluSné osobné pracovné pomocky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Grazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenl osobu objednavatela, na Stavenisku najma o (i)
pracovnych Urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom
prostredi a (iv) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&.82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢&. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon
0 nelegalnom zamestnavani). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny
vyziadat' si od Zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informéacie, prostrednictvom ktorych mu
zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, €i zhotovitel neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich
vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sihlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spbdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi
vznikli z vy$Sie uvedenych ddvodov, Zhotovitel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju €innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajucich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

0] .Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych

stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu &ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov

prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni

odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy
vykonania Diela vzdjomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do €asu, kedy ma dojst k realizacii Casti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti
je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné poruSenie zmluvy, pri¢om
v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla Casového
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8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel mdze obstarat
odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, e ddjde zo strany Zhotovitela k omeSkaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu,
resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvy$enu odmenu.

Zhotovitel je povinny pri vybere materialov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv
na celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol
ako sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.3. tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny vybrat a inStalovat len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych
celkova spotreba primarnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom
audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej energie po odovzdani Diela bude ur€ené nezavislym
odbornym energetickym auditom.

Zhotovitel zodpoveda za $kody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za c&innosti pri
realizacii Diela podla tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vadd a nedorobkov braniacich
uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Zhotovitel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dfioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00
do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutd zmenu pracovnych hodin objednavatel
potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dfia. Objednavatel
si vzhfadom na neprerusenu prevadzku v susednych priestoroch vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny
Cas pozastavit hluéné prace, prace spdsobujuce vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace realizované
Zhotovitelom.

Zhotovitel vykonava priebezna kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu,
konStrukcii a technolégii. Zhotovitel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit
doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skiskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost €asti technickych
zariadeni, najma z hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zivotného prostredia.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych
udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko,
pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tel. &., e-mail), (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady
preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dané pinenie, (iv) dokladov preukazujucich spinenie
podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie
Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informéacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informéacie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde poc¢as plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dfa, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zéklade predloZenia
informéacii o predmete zmluvy o subdodavke, informécii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / zivhostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZenych informacii podla
tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo
nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat pinenie v lehotach uvedenych v tejto
zmluve.
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9.6

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktdrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah pinenia
vyjadreny &iselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia spinenia zmluvnych poZziadaviek, datum
schvélenia navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis
ameno osoby, ktord overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord objednavatel poveril
vykonavat Ukony podfa tohto bodu zmluvy (najmd@ uUkony tykajuce sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela) v jeho mene:

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide 0 zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje Zhotovitel' vyuZil pri preukazovani splnenia podmienok Ucasti podla § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odbévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a Zhotovitel berie na vedomie, Ze jeho
uzatvorenie je podmienené schvalenim prislusSnym organom v zmysle pravidiel alehdt vyplyvajicich
z0 zmluvy podfa bodu 1.3.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze Zhotovitel neuhradil splatnt faktiru svojmu subdodavatelovi za pInenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v savislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
doévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 diZnt sumu namiesto Zhotovitela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi Zhotovitela
najmenej desat (10) pracovnych dni vopred. Ak Zhotovitel do piatich (5) pracovnych dni odo
dria upovedomenia objednavatelom podla predchadzajucej vety neuvedie odbvodnené
namietky proti uhrade svojho zavazku vocli subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati,
Ze proti Uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajicej vety méze Zhotovitel odévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok voéi subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo ze uz
zanikol alebo Ze dévodom omeSkania Zhotovitela s jeho plnenim je omeskanie objednavatela
so splnenim skor splatnych penaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah,
v akom proti Uhrade namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na €ast jeho pefiazného
zavazku vocli subdodavatefovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatefovi v
Uhrade dlZznej sumy subdodavatelovi.

Ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi dizna
sumu, vyplyvajicu z Ciastkovej faktiry vystavenej Zhotovitelom v priebehu realizacie Diela
v sulade s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy néasledne
objednavatel ponizi nasledujucu fakturu, resp. faktiry, vystavenu/vystavené Zhotovitefom.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi
diZnu sumu, vyplyvajicu z konecnej faktury vystavenej Zhotovitelom v sulade s Clankom 5,
bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle
Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zdbezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.A
zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za
Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol Zhotovitelovi narok po splatnosti neuhradenej faktiry
subdodavatela, a to vo vySke sumy zodpovedajicej diznej sume podla tejto faktiry a bez
toho, aby tym bol objednavatel v omesSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za
Dielo. Takto pozastavenu €ast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit’ Zhotovitelovi
bez zbyto€ného odkladu po tom, ako sa preukaze, ze pefiazny zavazok subdodavatela vodi
Zhotovitelovi v jeho dotknutej ¢asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k Zhotovitelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat’ dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voéi subdodavatefom (napr. povinné

predkladanie zostav zavéazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od Zhotovitela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.6A Zhotovitel je povinny:

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajdcich sa vykonévania Diela zohladnit

dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku,

- zabezpedit, aby zmluvy na vSetkych stuprioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit' si riadne av€as svoje finan€né zavazky vodi
opravnenej strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy bez poruSenia

pravnej povinnosti subdodavatelov voci Zhotovitelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatefa uhradit dizni sumu za splnenia podmienok

uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskdr do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonfeného Diela predlozit

objednavatefovi Cestné prehldsenie Ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatelom si uhradené v plnom rozsahu,
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak,
aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voéi objednavatelovi, vratane
zavazkov na nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Zhotovitel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve Zhotovitela k
vyCisteniu Staveniska a ten vycCistenie bezdévodne nevykona ani v dodato¢ne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vycistenie Staveniska zabezpecit sam na naklady Zhotovitela. Zhotovitel je povinny v
zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov
po€as zhotovovania Diela dodrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez porusenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky. Zhotovitel
podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou
udrziavat’ Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v istote zodpovedajucej realizovaniu stavebnych prac na
Stavenisku.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a
to v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Zhotovitel je povinny odovzdavat odpady na
zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Zhotovitel je povinny pocas uskutoChovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny, chranit zeler a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Zhotovitel nesmie pri
vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyrabat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Zhotovitel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci Zhotovitela je povinny viest
o0 pracach stavebny dennik.

Zhotovitel je povinny na zéklade refakturacie ndkladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade
faktary vystavenej objednavatefom.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoc¢ného
odkladu objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim“ v zmysle Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013
Z. z., ktorou sa vykonévaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpe¢nost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v néleZitom stave, aZz pokym nebude riadne
dokoncené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na
zaklade Preberacieho protokolu. Zhotovitel prehlasuje, Ze pracovnici Zhotovitela budd pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpeénosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi,
poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon €innosti pri realizacii Diela podl'a zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouZité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho pouzitia zname,
Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené
v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni.

Zhotovitel na Ziadost’ objednavatefla poskytne Uplnu sucinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu
s objednavatelom (a to najma, nie vSak vyluéne: technicky dozor objednavatela, manazér prevadzky,
autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vSetkych otdzok spojenych s realiziciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a
otazok ich sucinnosti.

Zhotovitel predlozi najneskér ku dnu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenl vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v désledku ¢innosti poisteného
alebo spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne
vo vySke ceny Diela;
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9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

10.1

(i) poistenie proti strate a po3kodeniu majetku Zhotovitefa na mieste realizacie (unimobunky, stavebné
stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale
ich méa z akéhokolvek dévodu pri sebe a budud zabudované do Diela, alebo sliZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov Zhotovitela a/alebo subdodavatela.
Zhotovitel' je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené ¢innostou Zhotovitela
pri zhotovovani Diela. Vo vys$Sie uvedenych poistnych zmluvach & vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z
poistenia, ktoré by marili u€el poistenia vo vztahu k Dielu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo preskiumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmldv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je Zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, su¢asne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.
Uvedené povinnosti sa od Zhotovitela vyzaduja pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa Zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na
toto Dielo a na 8kody spdsobené €innostou pri zhotovovani Diela po&as celej doby platnosti a ucinnosti
zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v slvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi Zhotovitel' v plnom rozsahu.
Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v
zmysle ich zodpovednosti.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skisky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢&i sa realizacia Diela
vykonava podfa Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto zmluvou
dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby v sulade s podmienkami ucasti vo verejnom obstaravani podla
Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych Zhotovitel
predlozil objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného
obstaravania ako kritérium na splnenie podmienok ucasti v sutazi, ako aj kvalifikovanymi pracovnikmi
spifajucimi poZiadavky objednavatela uvedenymi v Prilohe &. 6 zmluvy a ktorych kvalifikaéné predpoklady
budu zaru€ovat riadne a v€asné spinenie povinnosti Zhotovitela. Spinenie poziadaviek objednavatefa na
kvalifikovanych pracovnikov, prostrednictvom ktorych sa ma plInit zmluva, uvedenych v Prilohe €. 6 zmluvy
preukaze Zhotovitel stavebnému dozoru objednavatela ku drfiu prevzatia staveniska, ktory ich po
vyhodnoteni a konStatovani o preukdzani pozZiadaviek schvali alebo v pripade, Ze vyhodnoti doklady,
predloZené Zhotovitefom za nedostato¢né na preukazanie pozZiadaviek objednavatela, ich navrhne nahradit
takymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktori spifiaji poZiadavky podfa Prilohy &. 6 zmluvy. V pripade, Ze po&as
realizacie Diela dbjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vy$Sie uvedeného, je Zhotovitel
povinny tuto zmenu oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym
pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vySSie uvedeného sa takéto poruSenie
povinnosti Zhotovitela bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zrealizovat stavebné prace v priestoroch serverovne v lehote uréenej vo vyzve
Objednavatela, ktora nesmie byt kratSia ako tri (3) pracovné dni od okamihu vyzvy na zrealizovanie tychto
prac, pokial sa zmluvné strany nedohodnud na inom technickom rieSeni a zaroveri je Objednavatel povinny
urcit zodpovednu osobu za serverovriu, ktorej pokyny su zamestnanci zhotovitefa povinni reSpektovat.
Zhotovitel je povinny najneskdr v posledny kontrolny defi pred vykonanim tohto ukonu oznamit
Objednavatelovi presny der a hodiny, kedy bude tieto ukony vykonavat. Zhotovitel si je plne vedomi, ze
prace budi realizované za chodu Uradu a Objednavatel potrebuje zabezpecit Urad na znefunk&nenie
serverovne.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred
- pisomne oznamit termin a dizku planovanych stavebnych prac v priestoroch serverovne (vymena okien,
vymena svietidiel a elektroinStalacie a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi Zhotovitelom predlozeny
navrh alebo v oddvodnenych pripadoch navrhne alternativny termin adizku odstavky serverovne.
V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny opravneny zastupca objednavatela (manazér prevadzky,
riaditel IT oddelenia, stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela
Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom objednavatelovi vo forme

protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonéeného Diela a to v termine do dvanastich (12) mesiacov
odo dia prevzatia Staveniska.
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10.2

10.3

10.4

10.5

(ii)

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel' uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat’ (10) kalendarnych dni odo dfia doruenia Vyzvy na
prevzatie Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému urc¢eniu terminu odovzdania
Diela Zhotovitelom méa dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa neziéastni odovzdania Diela,
Zhotovitel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt objednavatelom odmietnuté
v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZzi objednavatelovi predpisand dokladovu cCast
vztahujucu sa k Dielu potrebnd najma, nie vSak vylu€ne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len
.Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladova Cast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
vylucne:

projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela v tlatenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;
stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

v)

revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla U¢elu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadent;

(ix) navody na udrzbu a pouZitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

)

doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduji v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich oddévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou Zhotovitelmi
technolégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni Stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podfa bodu 10.4 tohto
Clanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

10.7

10.8

10.9

(i)
(ii)

zakladné tdaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

v)

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZzuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt prediZena len v pripade prerusenia
realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozné realizovat Dielo
v pozadovanej kvalite, priCom celkové preruSenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut tri (3)
kalendarne mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; Zhotovitel bude o preruSeni prac
informovany bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

15



111

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

131

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa Zhotovitel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat' prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajacich mu zo zmluvy.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaru¢na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucéna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel nemédze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedéa Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové asti Diela zacina plynut
nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru€nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v silade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskdr vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V ozndmeni objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytocného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dna oznamenia vady
objednavatefom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskor v§ak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) ¢ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastUpenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady
Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s podrobnym
vyucétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi
cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat U¢tovnu zavierku prislusnej zmluvnej
strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo€nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada
matersku spolo€nost, alebo v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného orgénu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budulcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to
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vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej €innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentéaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a
to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejfiovat. Za porusSenie obchodného tajomstva sa
nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujucim poskytujucu zmluvnu
stranu.

13.2 Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

0]

(ii)
(i)
(iv)

v)
(vi)

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel

na Ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u¢astnikom, a ktoré sa vedie v slvislosti
so zmluvou;

osobe, ktora pre tak( zmluvni stranu spraclva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

osobe, ktora pre takd zmluvna stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného poruSenia povinnosti (zmluvy) na strane Zhotovitela, na
ktoré sa povinnost mi&anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatriuje.

Clanok 14
Podstatné poruSenie zmluvy

opravneny odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najméa/nie vyluéne nasledovné konanie:

0]

(ii)
(il
(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)

(xv)

(xvi)
(xvii)

Zhotovitel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realiz&cii
Diela alebo jeho ¢€asti prostrednictvom subdodavatela; alebo

Zhotovitel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.3 tejto zmluvy; alebo

Zhotovitel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela
odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
Zhotovitel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je Zhotovitel v
omesSkani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generdlneho projektanta Diela
z technického rieSenia a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, Zze Zhotovitel nedokaze zhotovit Dielo
podrla terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

Zhotovitel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v
Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti Zhotovitela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3
tejto zmluvy; alebo

Zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
Zhotovitel akymkolvek spésobom kona proti zdsadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje
zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré
meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie Zhotovitela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo
Zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej
lehote uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je
objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s
platenim. VySku takto neuhradenej sumy uréi objednavatel vypoétom podla rozsahu vadného pinenia;
alebo

Zhotovitel nedodr#i zavéazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3,
body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

Zhotovitel nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu
6.3 tejto zmluvy; alebo

Zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku
8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min.
2 a viackrat); alebo

Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2
a viackrat); alebo

Zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

Zhotovitel neopravnene Ciastocné alalebo Zhotovitel celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

17



151

15.2

15.3

154

155

(xviii)  Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10

a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xix)  Zhotovitel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy;

alebo

(xx) Zhotovitel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy:;

alebo

(xxi)  Zhotovitel nespini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo
(xxii)  voCi Zhotovitelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na za€atie konkurzného konania,

navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
reStrukturalizacné konanie, alebo voci Zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné
konanie alebo ak Zhotovitel vstupil do likvidacie; alebo

(xxiii) ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok Zhotovitela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy

ku dnu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

(xxiv)  Zhotovitel nesplini/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

0] v pripade omesSkania Zhotovitela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej

v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vo&i Zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu
vo vySke 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti

(i) v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela vyplyvajlcej z tejto zmluvy alebo

akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecénost a
ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela vznika
objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnud pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a v pripade pretrvavajiceho stavu aj za
kazdy, C€o ilen zaCaty def nesplnenie/porusenia povinnosti, ato aj opakovane;v pripade
neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela az do dfia Uplného odstranenia vSetkych vad a
nedorobkov

(iii) v pripade nedodrzania lehoty podfa Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela,

vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvna pokutu vo vySke 500,- EUR bez DPH
(patsto eur) za kazdu za¢atu hodinu omeskania

(iv)  zanedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom podra Casového harmonogramu

v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvaznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika

objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela bez DPH

za kazdy aj zaCaty deri omeskania, najmenej vSak vo vyske 3.000,- EUR bez DPH (tritisic eur)
Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom
Zhotovitelovi, v ktorom objednavatel pisomne upozorni Zhotovitefa na poruSenie zmluvnej povinnosti a
vzniku naroku na zmluvni pokutu. Ak sa Zhotovitel napriek uvedenému upozorneniu zo strany
objednavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického poru$enia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy a vypocétu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dria doruCenia predmetnej vyzvy objednavatela Zhotovitelovi. Objednavatel bude
prednostne pouZivat na Ghradu zmluvnej pokuty bankovi zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp.
zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.A zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvna pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeskania z dlZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim viady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
Uroky z omeskania na zaklade vyzvy Zhotovitela na Ghradu Grokov z ome$kania s uvedenim odkazu na
uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoc¢tu Urokov z omeSkania sU splatné v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dnia doru€enia predmetnej vyzvy Zhotovitela objednavatefovi.
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15.6 Zhotovitel si je vedomy, Ze dielo je financované z prostriedkov fondov Eurdpskej Unie - z Operaéného
programu Kvalita Zivotného prostredia a objednavatel Ziada o platbu poskytovatela nenavratnych
finanénych prostriedkov, ktory posudzuje opravnenost pouzitia uvedenych finanénych prostriedkov.
Vzhladom na uvedené objednavatel nie je v omeskani so zaplatenim splatného penazného zavazku voci
zhotovitelovi v pripade, ak k omeSkaniu dojde z dovodov spdsobenych poskytovatelom nenavratnych
finanénych prostriedkov, a nie z dévodov, ktoré by spdsobil objednavatel.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskor ku driu odovzdania Staveniska:

()

(ii)

oznami Zhotovitelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
Udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami Zhotovitelovi informaciu o0 zmene kontaktnej osoby
- zastupcovi objednavatela a to najneskoér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny
kontaktnej osoby)

doruci Zhotovitelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti Zhotovitela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Zhotovitel najneskér ku dnu prevzatia Staveniska:

@)

(ii)

(iii)

oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi Zhotovitela, ktora bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
Udaje na poverenl osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej
osoby - zastupcovi Zhotovitela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

doruéi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
Zhotovitela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady Zhotovitela s poverenim objednavatela
vykonavat funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktord
Zhotovitel preukdze predlozenim podpisaného zivotopisu osoby koordinatora s Gradne overenou
fotokdpiou relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3
mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze
bude k dispozicii Zhotovitelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po celt dobu realizacie Diela, pricom
Zhotovitel méze preukazat splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami Zhotovitelovi informéciu 0 zmene osoby - koordinatora bezpecnosti
objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1  Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktora bude tvorit' nedelitelnu sucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

()

(i)
(iii)
(iv)

v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

Vv rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
znevyhodfiovat objednavatela

sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky su platné a u¢inné dniom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u¢innost
neviaze na inu skuto€nost, ktord by mala nastat’ neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky
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19.1

19.2

19.3

19.4

195

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych savisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknua z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, u¢innost, vyklad, vyklad poruseni
zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V
pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak
prislusnym sudom v sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sidu neboli U¢inné, nema to vplyv na
platnost a u€innost samotnej zmluvy.

Ak je Zhotovitelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informécie, doklady a
dokumenty doru¢ené Zhotovitefom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a
dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom
Zhotovitelovi budu tvorit nedelitelnd sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a i¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukoncenia

20.1

zmluvy, odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Tato
zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni, pri€om Zmluva nadobuda ucinnost diiom nasledujiicim po zverejneni v centralnom registri
zmluv. Odkladacou podmienkou nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ako Riadiaceho organu (RO) opera¢ného programu na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok, za G&elom realizacie projektu ,ZniZenie energetickej naroénosti budovy UPV SR*,
vratane nastupenia Uc€inkov pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukoncenia
administrativnych a inych kontrol suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych RO (a/alebo jeho
sprostredkovatelského organu) pre realizaciu projektu. O splneni odkladacej podmienky poslednej v poradi
je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred
zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla Clanku 4 tejto zmluvy.

20.2 Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd v trvani Sestnast’ (16) mesiacov odo dna nadobudnutia a¢innosti

20.3

20.4

20.5

zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky Zhotovitela.

Zmluva sa konéi:

@) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela

podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach;

(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie

oznadil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok moze
objednavatel od zmluvy odstupit bez uréenia dodatoénej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o
nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel mdze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena
dodatoéna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a Zhotovitel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nespini;

(iii) nastipenim rozvéazovacej podmienky ucinnosti zmluvy, spocivajicej v nesplneni/nenaplneni
odkladacej podmienky/odkladacich podmienok G€innosti zmluvy ustanovenych podla bodu 20.1 tohto
Clanku;

(iv) bezsank&nym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatefa z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukoné&enie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odstipenia od
zmluvy Zhotovitelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstlpenie - ukonéenie zmluvy
je ucinné na treti (3.) den po odoslani oznamenia o odstlpeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup Zhotovitelovi na Stavenisko (miesto realizicie Diela), aby mohol vykonat
v8etky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania®,

(i) Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny
do piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie®,

(i) Zhotovitel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom,
akym je stanovena cena Diela,

(iv)  Zhotovitel vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje
,Ciastkovu koneénu faktaru®,
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v) Zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskor do patnastich

(15) kalendarnych dni po skon&eni ,Ciastkového preberacieho konania®,

(viy  Zhotovitel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto

zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZzenia Dokladovej Casti nie je
Zhotovitel opravneny vystavit' ,Ciastkovu kone¢nu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri€inila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane

20.6

(i

(ii)

20.7

0
(ii)

vSetky preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov
odstUpenia od zmluvy.

Zmluva sa ukongi aj:

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa

vyZaduije:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy
a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

ukonCenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dru, ktory je ur€eny v dohode o ukonceni,

inak ku dnu jej podpisania.

Obsahom prislu§ného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné néalezitosti a najma

dévody ukonéenia zmluvy
termin ukon&enia zmluvy

(iii) platnost a u¢innost dokumentu zakladajiceho ukonéenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su

211

21.2

21.3

21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

opravnené ku diu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej
zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uchovavat' uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty
suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a u¢innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial Zhotovitel preukazuje spinenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najmé v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je
povinny plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné
iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajicich zo Zakona o verejnom obstaravani a prisluSnej judikatiry
Eurépskeho sudneho dvora.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit’ a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technickl a pod.), vyZzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /Zhotovitela na
uplatnenie sankcii, pendle, pokdt a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruSenie zmluvy v
roznej hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vysSej sadzbe.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur¢enymi objednavatelom.
Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od objednavatela Uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo
verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Zhotovitel prehlasuje
a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela
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21.11

21.12

21.13

21.14

21.15

poskytnutych Zhotovitelovi (najméa/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia
a pod.) Zhotovitel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajlcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podobnym predmetom zékazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikéacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat’ doporu€enou postovou zasielkou
na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy posStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto
komunikacie v lehote 3 dni. Za der doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za deri doru€enia e-
mailu sa povazuje den, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujuce, ze
sprava bola doru¢ena na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat,
za den dorucenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v UloZnej lehote na poste, za defi doru€enia sa povazuje posledny den Uloznej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznacenim posty ,adresat neznamy*“ alebo ,adresat sa
odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za defi doru€enia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze suU spbsobilé na pravne Ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su
dostato¢ne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnl a vaznu vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas
s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovenda v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre Zhotovitela a Styri (4) pre
objednavatefla.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenové ponuka Zhotovitela v rozsahu predloZzeného rozpoctu
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 3 - Naceneny vykaz vymer

Priloha €. 4 - Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha €. 5 - Kontaktné osoby objednavatela

Priloha €. 6 - Zoznam kvalifikovanych pracovnikov uréenych na plnenie zmluvy

JUDr. Richard Messinger
predseda Uradu
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Priloha ¢&. 4

Zoznam znamych subdodavatelov

Identifikacia navrhnutého

subdodavatela Datum Datum Podpis a
(obchodné meno, sidlo, 1o, Rozsah overenia Datum ukonéenia meno osoby,
kontaktna osoba, osoba Identifikacia |plnenia Datum splnenia schvalenia plnenia ktora overila a
Por. | opravnena konat’ za prislusného | vyjadreny poziadaniao |zmluvnych navrhovaného |schvéaleného schvalila
C. subdodavatela) plnenia sumou schvalenie pozZiadaviek | subdodavatela | subdodavatela | subdodavatela
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Priloha &. 6

Zoznam kvalifikovanych pracovnikov uréenych na plnenie zmluvy

1. aspof 5 pracovnici Specializovani na montaz otvorovych konStrukcii s pracovnou skusenostou zahffiajucou vymenu otvorovych konStrukcii na min. troch
viacpodlaznych budovach;

2. aspon 2 klampiari spdsobili samostatne vykonavat klampiarske prace, ktori maju ukonéené stredné odborné vzdelanie v odbore klampiar pre stavebni vyrobu,
¢o Zhotovitel preukazuje vyuénym listom alebo inym dokladom o riadnom ukon&eni prisluSného u¢ebného odboru alebo prislusného Studijného odboru podla
§ 21 zakona €. 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikani (Zivnostensky zakon) v zneni neskorSich predpisov alebo dokladmi v sllade s ustanovenim § 22

zakona €. 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikani (Zivnostensky zékon) v zneni neskorSich predpisov, resp. podla ekvivalentnych predpisov inych Statov;

3. aspon 1 kdrenar spOsobily samostatne vykonavat kirenarske prace, ktory ma ukoncené stredné odborné vzdelanie v odbore kdrenar, ¢o Zhotovitel preukazuje
vyuénym listom alebo inym dokladom o riadnom ukonéeni prisluSsného u¢ebného odboru alebo prislusného Studijného odboru podla § 21 zakona €. 455/1991 Zb.
o0 Zzivnostenskom podnikani (Zivnostensky zakon) v zneni neskorSich predpisov alebo dokladmi v sulade s ustanovenim § 22 zakona &. 455/1991 Zb. o
Zivnostenskom podnikani (Zzivnostensky zakon) v zneni neskorsich predpisov, resp. podla ekvivalentnych predpisov inych Statov;

4. aspon 3 elektrikari sposobili samostatne vykonavat elektrointalaéné cinnosti, ktori maju ukoncéené stredné odborné vzdelanie v skupine odborov elektrotechnika
a zaroven disponuju odbornou spdsobilostou na vykonavanie ¢innosti na technickom zariadeni elektrickom (samostatny elektrotechnik) podfla vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov (815 ods. 1). Zhotovitel preukaze kvalifikaciu expertov podla predchadzajucej vety vyuénym listom alebo
inym dokladom o riadnom ukonc€eni prislusného u¢ebného odboru alebo prislusného Studijného odboru a dokladom osvedcujucim pozadovanu odbornu
spobsobilost.
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