ZMLUVA O DIELOC. ...ccerveveeeeen
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Zhotovitel
Obchodné meno:

So sidlom:
Zastlpeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,Zhotovitel*)

Objednavatel

Obchodné meno: Urad priemyselného vlastnictva Slovenskej republiky
So sidlom: Svermova 43, 974 04 Banska Bystrica

Konajlci prostrednictvom: JUDr. Richard Messinger, predseda Uradu

ICO: 30810787

DIC: 2021105724

IC DPH: SK2021105724

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK14 8180 0000 0070 0046 0535

(dalej ako ,,objednévatel*)

Zhotovitel a objednavatel dalej oznaleni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany*”.
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Clanok 1
Preambula

Této zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢. 343/2015
Z.z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych z&konov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani“) vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,RekonsStrukcia budovy
Uradu priemyselného vlastnictva I1..

Nevyhnutnym predpokladom k erpaniu podfla tejto zmluvy je platna a uc¢inna Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavreta medzi poskytovateflom pomoci, ktorym je Ministerstvo
Zivotného prostredia SR v zastupeni Slovenskou inovaénou a energetickou agentlrou a objednavatelom a
to na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (ZoNFP).

RealizAcia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného
prispevku, ktorého podmienky Eerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzatvorenej medzi objednavateflom a Ministerstvom Zzivotného prostredia SR v zastUpeni

Slovenskou inova¢nou a energetickou agentirou (dalej len ,,Poskytovatel”) v ramci Operaéného programu
Kvalita Zivotného prostredia, Prioritnd 0S €. ... .ooiiiiiiiiiiiie e , Specificky ciel ..........:
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Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude Zhotovitel realizovat dielo
definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Zhotovitel

(i) vyhlasuje, ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost a je opravneny
uzavriet tuto zmluvu,

) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej
Unie,

i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak
vyluéne, zakon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v
platnom zneni,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo mé k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu

umoznia riadne vykonanie diela podfa podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze Zhotovitel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za

(i
(ii)

podmienok tejto zmluvy sa preukdzu vsSetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela
v stlade s touto zmluvou. Pre vylu€enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka
alebo fyzicka osoba, s ktorou Zhotovitel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich os6b uzavrel
zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie
Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto €asti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda
objednavatelovi Zhotovitel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatela zodpoveda Zhotovitel
tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast’ realizoval sém.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia budovy Uradu priemyselného vlastnictva
I.“ (dalej spolu len ,Dielo*) v Specifikécii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo
dfia ..o, , ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 neoddelitefnu suc¢ast tejto zmluvy, a to na Stavenisku,
v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych
poziadaviek na Dielo.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne av&as zhotovit a
objednavatelovi odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitefovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit
Zhotovitelovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Zhotovitel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu
Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vylucne:

Projektovéa dokumentécia
Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Ina dokumentécia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

@

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu
a vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s pokynmi
objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Projektova dokumentacia tvori nedelitelnd sucast
tejto zmluvy ako Priloha €. 2 a VVykaz vymer tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 3.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.

Zhotovitel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel suasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,



3.9

3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

4.4

ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné (daje slvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral
do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi predpismi. Zhotovitel nepouZzije ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo technické
rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato
zmena nebude najskor pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom
denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urené Projektovou
dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej sulvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
~produkty”) a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy)
kontrolovanych produktov pre dany Ucel, je Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo
strany objednavatela, zistené nedostatky bez zbyto¢ného odkladu odstranit ato formou vymeny
nevyhovujicich produktov za produkty spifiajuce poZadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto
konanim spdsobi objednavatelovi Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vysSke.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude Zhotovitel realizovat na zaklade casového
harmonogramu postupov stavebnych préac (dalej len ,Casovy harmonogram*) spracovanym za podmienok
podla tejto zmluvy Zhotovitefom; v stlade s nim Zhotovitel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi.
Pre vyli&enie pochybnosti sa méa za to, e Casovy harmonogram sa zaé&ina odo dfia prevzatia Staveniska
Zhotovitelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pricom tato skuto€nost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa dfiom odovzdania a prevzatia
ukon&eného Diela. Pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty
podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany Zhotovitela alebo si pre uUkon
akceptéacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto
zmluvou, si sugastou Casového harmonogramu av maximalnej dizke plynutia ¢asu zapoéitané do
Casového harmonogramu predloZeného Zhotovitefom aotieto sa Casovy harmonogram nemoéze
predlZzovat.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom Zhotovitefom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych ginnostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda
kritickej cesty). Casovy harmonogram je Zhotovitel povinny predioZit po jednotlivych stavebnych
oddieloch za €asovu jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za €asovu jednotku
tyzden s uvedenim technologickych postupov uskuto¢riovanych prac. Zhotovitel je povinny
harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predloZit ho na schvélenie
opravnenému zastupcovi objednavatela vzdy v posledny kontrolny den stavby v mesiaci pre
nasledujici mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla poloZkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto¢nenia prac.

Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis. Zhotovitel je
povinny prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zac¢at vykonavat prace €o i len na Casti Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s Zhotovitelom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac.
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Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v der zacatia
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky

Uradu pre normalizéciu, metrolégiu a skusobnictvo SR &. 210/2000Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela umiesthovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.
Zhotovitel je opravneny umiestnit’ na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Zhotovitel najneskdr ku dfiu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi kontrolny a skiSobny plan stavby
v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov nasledovne:

CenabezDPH EUR
DPH EUR
Cena celkom vratane DPH ..., EUR
£ (01701 1 RPN eura

................................................. eurocentov vratane DPH.

5.2 Cena Diela zahfha vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu

pri realizacii Diela alebo v slvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel
nema nad rdmec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku
a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vylu¢éne pre Uucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpelenie bezpecénosti a
ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v stlade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno Zhotovitefa, terminy zacatia a dokonCenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatefom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a dadrzbu technologickych zariadeni, ndvody na udrzbu a pouZzitie
vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;
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(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre Ucely vytyGovania realizacie Diela a porealiza¢né geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a straZzenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovi zaruku garantujicu kvalitu
Diela poc¢as plynutia zaru¢nej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska
a jeho likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vylu€éne mimo Staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do€asného dopravného znacéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vsetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel Zhotovitelovi najneskorSie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizacnych
prac technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené s poZzadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikn Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze Zhotovitefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je
Uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade
vzniku potreby takych €innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto¢nenie Diela ako celku.
Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohladnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel
ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat
zvySenia ceny najma/nie vyluéne z ddvodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné
informécie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie Diela za
nim pondknuti cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v menSom rozsahu, Zhotovitel
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po
predchadzajlcej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akikolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukolvek svoju pohladavku voci pohfadavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitefom
vzdy po ukon&eni kazdych dvoch kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktiru budu supisy vykonanych prac za prislusné
dva kalendarne mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturécie:

0] Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne poc€as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
objednavatelovi najneskér do 5.-teho dria nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych
prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo dfia doruéenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému
supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Zze
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuté fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Stpisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predloZzené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podfa poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,
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(vi) v pripade, ze faktlra bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad
ramec Supisov vykonanych prav a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vySke sim jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to
aj titulom nedmyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spdsobila na jej Uhradu
(vylu€enie omesSkania s Uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného
takéhoto konania na strane Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vi) faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy,
ktoré objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni
odo dna jej doru€enia objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materiélov a tovarov (tj. vSetky faktdrované
tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

Zhotovitel' predlozi fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dria podpisu Preberacieho protokolu
objednavatefom. Sucastou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia
faktary je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej
dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktdra Zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prisluSnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z U¢tu objednavatela v prospech Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavézky vodi svojim subdodavatefom a objednavatel je opravneny v pripade potreby pozadovat od
Zhotovitela tieZ preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky
svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie
o danej skuto€nosti a/alebo uvedenu skuto€nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu
faktlry vystavenej Zhotoviteflom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov voc&i subdodavatelom zo strany
Zhotovitela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podfa Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy.
Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie
zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z dévodu znizenia administrativnej naro€nosti sa zmluvné strany dohodli na fakturacii v papierovej alebo
v elektronickej forme (t.j. na vydani a prijati faktar v elektronickom forméte, pricom e-faktura musi byt
exportovana do formatu .pdf v uctovnom systéme Zhotovitefa, nie prostrednictvom reprografickych
zariadeni, mdze byt aj s elektronickym podpisom). E-mailovy kontakt objednavatefla pre UcCely fakturacie:

Pokial Zhotovitel nepouZzije elektronickd fakturaciu podla tohto ¢lanku, je povinny zaslat faktiru vystavenu
na objednavatela na sidelni adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia darnovej povinnost v pripade, ak je Zhotovitel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Uhrade ceny plnenia alebo jej ¢asti podla
tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti z Zhotovitela (poskytovatela zdanitelného pinenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni. Zhotovitel je povinny vystavit fakturu podla tejto zmluvy na
sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69
ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni."

Zhotovitel si je vedomy, Ze dielo je financované z prostriedkov fondov Eurdpskej Unie - z Operaéného
programu Kvalita Zivotného prostredia a objednavatel Ziada o platbu poskytovatela nenavratnych
finanénych prostriedkov, ktory posudzuje opravnenost pouzitia uvedenych finanénych prostriedkov.
Vzhladom na uvedené objednavatel nie je v omeskani so zaplatenim splatného penazného zavazku voci
zhotovitelovi v pripade, ak k omesSkaniu dbjde z dévodov spdsobenych poskytovatefom nenavratnych
finan€nych prostriedkov, a nie z dévodov, ktoré by spdsobil objednavatel.

Clanok 6
Bankova zaruka/Zabezpeka/Zadrzné

Zhotovitel je povinny najneskoér ku dnu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu
zaruku za riadne vykonanie Diela" na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, Zze
Zhotovitel nebude plinit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonova bankova zaruka®). Vykonova bankovéa zaruka bude
Zhotovitelom vystavena v prospech objednavatefla ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona &.
483/2001 Z.z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po doruceni
pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vy8ky 5% z ceny Diela
bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia
Staveniska aZz do riadneho protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi. Objednavatel je opravneny
pouzit vykonovu bankovu zaruku alebo jej Cast v pripade, ak Zhotovitel porusi/nesplni niektori svoju

6


mailto:fakturacia.VT@svetzdravia.com

6.1.A

6.2

6.2.A

6.3

6.4

zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane penaznych zavazkov vodéi svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokit a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v €ase jeho plnenia zo strany
Zhotovitela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj
zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej
Casti objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbytoé¢ného odkladu povinny doplnit vykonovu bankovi zaruku
do plnej vysky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru¢enia vyzvy objednavatela
na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa vykonova bankovéa zaruka vréati Zhotovitelovi do
30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni ¢estného prehlasenia Zhotovitela, ze vSetky
jeho splatné periazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je Zhotovitel opravneny najneskor ku driu uzatvorenia
(podpisu) zmluvy zlozZit bezhotovostnym vkladom na bankovy G¢et objednavatela, ¢. uctu: SK14 8180 0000
0070 0046 0535, zabezpeku vo vySke 5% z ceny Diela, a to pre pripad, Zze Zhotovitel nebude plnit’ svoje
povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne vo¢i nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len
.vykonova zabezpeka“). Objednavatel je opravneny pouzit vykonovl zabezpeku alebo jej ¢ast podla
podmienok uvedenych v Cl. 6. bod 6.1 tejto zmluvy. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa vykonovéa
zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie pefiaznych zavazkov objednavatela voci Zhotovitelovi
v zmysle tohto bodu vréti Zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni
Cestného prehlasenia Zhotovitefa, ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatefom su uhradené v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny najneskdr ku diu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi
zaruénu listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude z&vazok
vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohladavky objednavatela voci Zhotovitelovi z titulu zodpovednosti Zhotovitela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vySke 20.000 EUR; pInenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze
byt podmienené len doru€enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefiaznej sumy uréenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy, ako napr. osvedcenie pravosti podpisov
alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia
banky z bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie
z garancnej bankovej zaruky voci banke objednavatel Zhotovitela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka v uréenej hodnote musi trvat po celtl zaruént dobu podfa Clanku 12, bodu 12.3
tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je
povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom doplnit
garanénud bankovl zaruku do jej pdvodnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla
predchadzajlcej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,

pricom Zhotovitel alebo banka doruci objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozSirena alebo opéatovne zriadena.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade
prediZenia zaruénej doby, sposobeného neplnenim zéavazkov Zhotovitela vo&i objednavatelovi
vyplyvajicich zo zmluvy, ato na celd dobu trvania prediZenej zarudnej doby. Objednavatel vrati novi
garanénu bankov( zaruku Zhotovitelovi do patnastich (15) dni po uplynuti zaruénej doby podla Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov).

Zhotovitel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti prvych 12 mesiacov zaruénej doby nahradit p6-
vodne predloZenu garanénd bankovu zaruku novou garanénou bankovou zarukou a to vo vyske 10.000
EUR, a to len v pripade, ak si po€as trvania zaru€nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie a
objednavatel sa zavazuje takuto predlozenu garanénu bankovu zaruku prijat. Objednavatel v takom
pripade vrati nova garanéni bankovu zaruku Zhotovitelovi do patnastich (15) dni po uplynuti zaruénej
doby podra Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov).

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je Zhotovitel opravneny zlozit zadrzné — v takom pripade
je Zhotovitel povinny najneskér ku driiu podpisania Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom
na bankovy Gc¢et objednavatela, ¢. uétu: SK14 8180 0000 0070 0046 0535, zadrzné vo vyske 20.000 EUR,
ktoré je objednavatel opravneny pouZit v pripade zodpovednosti Zhotovitela za vady Diela podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou v pripade, Ze si Zhotovitel neplni svoje zavazky z titulu zodpovednosti
Zhotovitela za vady Diela podla tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny pouzit zadrzné na odstranenie
pripadnych vad tretou osobou a zhotovitel je povinny doplnit zadrzné do pinej vysky t.j. do sumy vo vysSke
20.000 EUR. Pouzitie zadrzného je podmienené doru¢enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo
vyske pefiaznej sumy uréenej objednavatelom o uplatneni si naroku na plnenie zo zadrzného.

Objednavatel do patnastich (15) dni po uplynuti prvych 12 mesiacov zaruénej doby uvolni Zhotovitelovi zo
zadrzného vo vySke 20.000 EUR sumu rovnajlcu sa 1/2, t.j. sumu vo vySke 10.000 EUR, a to len v pripade,
ak si po€as trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie a zvySnu &ast zadrzného vo
vySke 10.000 EUR uvolni objednavatel Zhotovitelovi do patnastich (15) dni po uplynuti zaruénej doby.
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Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v zmluve, pri€om pre vyli¢enie pochybnosti sa ma
za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentéacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova €ast Projektovej dokumentéacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavéazné pravne
predpisy, ato najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani asuCasne tak na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej
ponuky Zhotovitela. Su€astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych
skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Zze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného
zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednavatela alebo (jii)
uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej zvySSie uvedenych foriem akceptacie zo strany
objednavatefa nie je Zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v deri ich
zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo
strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby
zmien v dostatoénom &asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

Faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu s
poslednou faktdrou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit v stlade
s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Na Naviac préace po ich schvaleni uzavrt zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenévratného finanéného
prispevku (dalej len ,Zmluva o NFP*) a VSeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje.
V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavateflom maji zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat
(5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukonéenia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpe it Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoSlo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich oséb. VSetky prace na
Stavenisku je Zhotovitel povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky na Stavenisku,
k ohrozeniu zivota a zdravia oséb pohybujucich sa na Stavenisku alebo v jeho okoli, ani k ohrozeniu
majetku. Zhotovitel nesmie svojou €innostou poskodit alebo znicit ziadne €asti uz existujucich konstrukcii
alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich znienia alebo
poskodenia je Zhotovitel povinny uviest ich bez zbyto€ného odkladu a na vlastné naklady do pévodného
stavu pred poSkodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediiceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je
to relevantné). Stavbyvedici a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a
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8.5

8.6

8.7

@

profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarudovat riadne a véasné splnenie povinnosti Zhotovitela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie
Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca
stavbyvediceho. Zhotovitel sa zavézuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade
oddvodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Zhotovitel pre
Ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho ajeho zastupcu predlozi poverenej osobe
objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor uréeny objednavatelom) najneskoér ku dfiu prevzatia
Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskér ku driu nastupu na Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikané Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon ¢&innosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(i) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedcenia s odbornym

zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni (ak neboli predloZené v ponuke
Zhotovitela);

(i) doklady preukazujuce odbornd prax osoby stavbyvediiceho a jeho zastupcu v rozsahu uvedenom

v relevantnej asti vyzvy na predkladanie ponuk prisluSného verejného obstaravania identifikovaného
v Clanku 1 bod 1.1 zmluvy;

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

(i)

cell dobu realizécie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa
tychto zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny
oznamit' Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, ¢o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskor vSak v def nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) neoverené
fotoképie dokladov preukazujlcich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov
(i) az (iv) tohto bodu.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontakiné (daje zodpovedného manaZzéra
prevadzky a osoby vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 5, ktora tvori nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajlce sa realizacie Diela najméa/nie
vylu€ne uvedené denné skuto€nosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, poet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prislusné pinenie sa okrem uvedenych skutognosti zapie aj obchodné meno alCO kaZdej osoby
subdodavatela realizujiceho prislusné prace na Stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene, priom pre
vyli€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie
vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca Zhotovitela umozni pristup technickému
dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, priCom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dria
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZzeného denného zadznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zdznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budd opravnené
vykonavat nasledovné osoby, a to najma:
Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vii) Zastupcovia prisluSnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza poc€as jeho realizacie a
zabezpecdit hotové €asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkach a predlozit
v dostatoénom c¢&asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého
harmonogramu na odsuhlasenie dielenskd a montaZznu dokumentéciu vybranych ¢asti dodavok. Zhotovitel
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi Zhotovitel pisomné stanovisko — schvélenie objednavatelom,
ma sa za to, Ze s tym objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZzenia objednéavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbyto€ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
objednavatefa zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povaZzovana objednavateflom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitefom bez zbytoc¢ného odkladu nahradend inou osobou na néaklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych os6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sllade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavateflom na néklady Zhotovitela.
Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudi zmenené terminy dokoncenia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitefovi nadobudne ucinnost po doru€eni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoChovany touto osobou v sulade s
delegovanim ma rovnaky u¢inok, ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych o0sb6b
vykonavajucich svoju ¢innost pre Zhotovitela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitela na Stavenisku a je povinny vykazat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomaocky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu objednavatela, na Stavenisku najma o (i)
pracovnych drazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom
prostredi a (iv) poziaroch.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&.82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon
0 nelegalnom zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny
vyziadat' si od Zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu
zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, &i zhotovitel neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich
vyziadania.
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8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

9.3

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost’ podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spbdsobena objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie a spésobenu $kodu, ktoré objednavatelovi
vznikli z vySSie uvedenych dovodov, Zhotovitel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dfia doruéenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na
Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

0] .Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych

stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu &ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov

prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni

odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy
vykonania Diela vzdjomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii Casti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti
je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné poruSenie zmluvy, pri¢om
v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla Casového
harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze obstarat
odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, e dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu,
resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySend odmenu.

Zhotovitel je povinny pri vybere materialov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohfadnit ich vplyv
na celkové ndklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol
ako sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.3. tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny vybrat a inStalovat len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych
celkova spotreba primarnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom
audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym
odbornym energetickym auditom.

Zhotovitel zodpoveda za S$kody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za c&innosti pri
realizacii Diela podla tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych strdn a subdodavatelov

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vadd a nedorobkov braniacich
uZivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Zhotovitel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dfioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00
do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutd zmenu pracovnych hodin objednavatel
potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dnha. Objednavatel
si vzhfadom na neprerusenu prevadzku v susednych priestoroch vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny
Cas pozastavit hluéné prace, prace spOsobujuce vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace realizované
Zhotovitelom.

Zhotovitel vykonava priebeZzna kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu,
konStrukcii a technoldgii. Zhotovitel je povinny vykonat alebo zaistit' overenie, rovnako ako zabezpecit
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9.4

9.5

9.6

doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost ¢asti technickych
zariadeni, najma z hladiska poZiadaviek hygienickych, pozZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov: (i) identifikaénych
udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko,
pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tel. €., e-mail), (i) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady
preukazujice opravnenie subdodavatela vykonavat dané pinenie, (iv) dokladov preukazujlcich spinenie
podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie
Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informécie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informéacie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatela na zaklade Zhotovitefom predlozenych informéacii / dokladov.

V pripade, ak d6jde poc€as plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdl zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zéklade predlozenia
informéacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budidceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych informacii podla
tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto
zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktdrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikdcie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, rozsah plnenia
vyjadreny Ciselne, datum poziadania o schvélenie, datum overenia spinenia zmluvnych poZiadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis
ameno osoby, ktord overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktort objednavatel poveril
vykonavat ukony podla tohto bodu zmluvy (najma uUkony tykajice sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela) v jeho mene:

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide 0 zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje Zhotovitel' vyuZil pri preukazovani splnenia podmienok Ucasti podla § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne oddévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a Zhotovitel berie na vedomie, Ze jeho
uzatvorenie je podmienené schvélenim prislusnym orgdnom v zmysle pravidiel alehdt vyplyvajicich
z0 zmluvy podfa bodu 1.3.

V pripade, Ze objednavatel zisti, ze Zhotovitel neuhradil splatnd faktiru svojmu subdodavatelovi za plnenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v savislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
dévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 diZnG sumu namiesto Zhotovitela subdodavatelovi uhradit, ak o tom upovedomi Zhotovitela
najmenej desat (10) pracovnych dni vopred. Ak Zhotovitel do piatich (5) pracovnych dni odo
dria upovedomenia objednavatelom podla predchadzajucej vety neuvedie odbvodnené
namietky proti Uuhrade svojho zavazku voc&i subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati,
Ze proti uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajicej vety méze Zhotovitel odévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok voéi subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo ze uz
zanikol alebo Ze dévodom omeskania Zhotovitela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela
so splnenim skor splatnych pefiaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah,
v akom proti Uhrade namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na €ast jeho periazného
zavazku voci subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v
Uhrade dlZznej sumy subdodavatelovi.

Ak objednéavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi dizna
sumu, vyplyvajlcu z Ciastkovej faktiry vystavenej Zhotovitelom v priebehu realizacie Diela
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v stlade s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy nasledne
objednavatel ponizi nasledujucu fakturu, resp. faktiry, vystavenu/vystavené Zhotovitefom.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi
diznd sumu, vyplyvajicu z koneénej faktury vystavenej Zhotovitelom v sulade s Clankom 5,
bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle
Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.A
zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za
Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol Zhotovitelovi narok po splatnosti neuhradenej faktiry
subdodavatela, a to vo vyske sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktiry a bez
toho, aby tym bol objednavatel v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za
Dielo. Takto pozastavenu €ast' ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi
bez zbyto€ného odkladu po tom, ako sa preukaze, ze pefiazny zavazok subdodavatela voci
Zhotovitelovi v jeho dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k Zhotovitelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov voéi subdodavatefom (napr. povinné

predkladanie zostav zavéazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania pIneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od Zhotovitela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.6A Zhotovitel je povinny:

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajdcich sa vykonavania Diela zohladnit

dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku,

- zabezpetit, aby zmluvy na vSetkych stupfioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej strane plnit' si riadne a v€as svoje finanéné zavazky vodi
opravnenej strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6. tejto zmluvy bez porusenia

pravnej povinnosti subdodavatelov voci Zhotovitelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dizni sumu za splnenia podmienok

uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskdr do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit

objednavatelovi Cestné prehlasenie Ze v3etky jeho splatné pefiazné zavazky voci vsSetkym jeho
subdodavatelom s uhradené v plnom rozsahu,

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZzadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak,
aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voéi objednavatelovi, vratane
zavazkov na nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Zhotovitel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat' stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve Zhotovitela k
vycisteniu Staveniska a ten vycistenie bezddévodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vycistenie Staveniska zabezpecit sam na naklady Zhotovitela. Zhotovitel je povinny v
zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov
po€as zhotovovania Diela dodrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez poruSenia bezpe€nosti a plynulosti cestnej premavky. Zhotovitel
podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou
udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote zodpovedajlcej realizovaniu stavebnych prac na
Stavenisku.

Odpady, zvySky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a
to v sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Zhotovitel je povinny odovzdavat odpady na
zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Zhotovitel je povinny pocas uskutochovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z.
0 ochrane prirody a krajiny, chranit’ zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Zhotovitel nesmie pri
vykone stavebnej ¢innosti poskodit’ alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Zhotovitel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci Zhotovitela je povinny viest
0 pracach stavebny dennik.

Zhotovitel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade
faktlry vystavenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného
odkladu objednavatelovi.
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9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

Zhotovitel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva zZivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,HIasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim“ v zmysle Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne
dokoncené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na
zaklade Preberacieho protokolu. Zhotovitel prehlasuje, Ze pracovnici Zhotovitela budd pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi,
poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon ¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname,
Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii Diela musia spifat podmienky a poZiadavky uvedené
v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni.

Zhotovitel na ziadost’ objednavatela poskytne Gplnu sucinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu
s objednavatelom (a to najma, nie vSak vyluéne: technicky dozor objednavatela, manazér prevadzky,
autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a
otazok ich sucinnosti.

Zhotovitel predlozi najneskdér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenl képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenl vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v désledku ¢innosti poisteného
alebo spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne
vo vySke ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a po3kodeniu majetku Zhotovitefa na mieste realizacie (unimobunky, stavebné
stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale
ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sliZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov Zhotovitela a/alebo subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vSetky pozadovaneé rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené €innostou Zhotovitela
pri zhotovovani Diela. Vo vys$Sie uvedenych poistnych zmluvach & vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z
poistenia, ktoré by marili u€el poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmldv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je Zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, sic¢asne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od Zhotovitela vyzaduja pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa Zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na
toto Dielo a na $kody spbsobené €innostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a u€innosti
zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v slvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi Zhotovitel' v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v
zmysle ich zodpovednosti.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skisky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢&i sa realizacia Diela
vykonava podfa Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto zmluvou
dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby v sulade s podmienkami ucasti vo verejnom obstaravani podfla
Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych Zhotovitel
predlozil objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného
obstaravania ako kritérium na splnenie podmienok ucasti v sutazi, ako aj kvalifikovanymi pracovnikmi
splifajucimi poZiadavky objednavatela uvedenymi v Prilohe &. 6 zmluvy a ktorych kvalifikaéné predpoklady
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9.24

9.25

10.1

10.2

10.3

10.4

budu zarucovat riadne a v€asné splnenie povinnosti Zhotovitela. Spinenie poziadaviek objednavatela na
kvalifikovanych pracovnikov, prostrednictvom ktorych sa ma plnit zmluva, uvedenych v Prilohe €. 6 zmluvy
preukaze Zhotovitel stavebnému dozoru objednavatela ku drfiu prevzatia staveniska, ktory ich po
vyhodnoteni a konStatovani o preukdzani poZiadaviek schvali alebo v pripade, Ze vyhodnoti doklady,
predloZené Zhotovitefom za nedostato¢né na preukazanie poziadaviek objednavatela, ich navrhne nahradit
takymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktori spifiaju poZiadavky podra Prilohy &. 6 zmluvy. V pripade, Ze po&as
realizacie Diela déjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vysSie uvedeného, je Zhotovitel
povinny tuto zmenu oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym
pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vySSie uvedeného sa takéto poruSenie
povinnosti Zhotovitela bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zrealizovat stavebné prace v priestoroch serverovne v lehote uréenej vo vyzve
Objednavatela, ktora nesmie byt kratSia ako tri (3) pracovné dni od okamihu vyzvy na zrealizovanie tychto
prac, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom technickom rieSeni a zaroveri je Objednavatel povinny
urcit zodpovednu osobu za serverovriu, ktorej pokyny su zamestnanci zhotovitela povinni reSpektovat.
Zhotovitel je povinny najneskdr v posledny kontrolny defi pred vykonanim tohto uUkonu oznamit
Objednavatelovi presny den a hodiny, kedy bude tieto ukony vykonavat. Zhotovitel si je plne vedomi, ze
prace budu realizované za chodu Uradu a Objednavatel potrebuje zabezpedit Grad na znefunkénenie
serverovne.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred
- pisomne oznamit termin a diZku planovanych stavebnych prac v priestoroch serverovne (vymena okien,
vymena svietidiel a elektroinStalacie a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi Zhotovitelom predlozeny
navrh alebo v odévodnenych pripadoch navrhne alternativny termin adizku odstavky serverovne.
V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny opravneny zastupca objednavatela (manazér prevadzky,
riaditel IT oddelenia, stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela a to v termine do dvanastich (12) mesiacov
odo dna prevzatia Staveniska.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urci termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dfia dorucenia Vyzvy na
prevzatie Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania
Diela Zhotovitelom mé dbvody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezuc€astni odovzdania Diela,
Zhotovitel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt objednavatelom odmietnuté
v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi objednavatelovi predpisand dokladovu cCast
vztahujucu sa k Dielu potrebni najma, nie vS8ak vylu¢ne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len
.Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
vyluéne:

@

(ii)
(iii)
(iv)
V)

(vi)
(vii)
(viii)
(i)
)

projekty skutoc¢ného vyhotovenia Diela v tlatenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

revizne spravy, uUradné skusky, suhlasné stanoviskd na konStrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na v8etky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla uc¢elu a typu miestnosti;

zarucné listy v kopii;

doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadenti;

navody na udrzbu a pouZitie vyplhovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
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10.5

objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou Zhotovitelmi
technoldégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni Stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podfa bodu 10.4 tohto
Clanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

10.7

10.8

10.9

111

12.1

12.2

12.3

(i)
(ii)

zakladné Udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze Zhotovitel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku mézZe byt predizena len v pripade prerusenia
realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozZné realizovat Dielo
v pozadovanej kvalite, priCom celkové preruSenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut tri (3)
kalendarne mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; Zhotovitel bude o preruSeni prac
informovany bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby poc¢as realizacie Diela, znaSa Zhotovitel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v silade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajicich mu zo zmluvy.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaru¢na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba®). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatefovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.
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12.4

125

12.6

131

13.2
@
(ii)

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafovani
vad a/alebo nedorobkov dosdlo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut
nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru€nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost’ odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskér vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) €ast Diela,
a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastUpenia Zhotovitela na odstranovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady
Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s podrobnym
vyuctovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi
cenu za odstranenie vady tretfou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informéacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho
sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat’ U¢tovnu zavierku prislusnej zmluvnej
strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo€nosti alebo spolo€nosti, ktora ovlada
matersku spolo¢nost, alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného orgénu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informécie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to
vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentéaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a
to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejhovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa
nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujucim poskytujucu zmluvnu
stranu.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u¢astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti
so zmluvou;

osobe, ktora pre takd zmluvnl stranu spraclva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktora pre takd zmluvna stranu obstardva archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na

riadnu archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

v)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane Zhotovitela, na

141

()
(ii)

ktoré sa povinnost miganlivosti podia bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:

Zhotovitel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

Zhotovitel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.3 tejto zmluvy; alebo

(iii) Zhotovitel nezaéne s vykonom stavebnych prav podfa Casového harmonogramu na zhotovenie Diela

odo dfia prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) Zhotovitel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je Zhotovitel v

omeSkani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo
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v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generdlneho projektanta Diela
z technického rieSenia a postupu uskutoénenia Diela zrejmé, Ze Zhotovitel nedokaze zhotovit' Dielo
podra terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

Zhotovitel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v
Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti Zhotovitela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3
tejto zmluvy; alebo

Zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentéaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
Zhotovitel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje
zakaz nekalej sutaZze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré
meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo
Zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej
lehote uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s
platenim. VySku takto neuhradenej sumy uréi objednavatel vypoétom podfa rozsahu vadného pinenia;
alebo

Zhotovitel' nedodr#i zavéazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3,
body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

Zhotovitel nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo v bode 6.1.A a /alebo v
bode 6.2 a/alebo v bode 6.2.A a/alebo v bode 6.3 a/alebo v bode 6.4 tejto zmluvy; alebo

Zhotovitel nesplini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku
8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min.
2 a viackrat); alebo

Zhotovitel opakovane nesplni/porui povinnost ustanoveni v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2
a viackrat); alebo

Zhotovitel nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

Zhotovitel neopravnene Ciastocné alalebo Zhotovitel celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10
a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/porusSenie min. 2 a viackrat); alebo

Zhotovitel' nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy;
alebo

Zhotovitel' nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy;
alebo

Zhotovitel nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo

voCi Zhotovitelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania,
navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
reStrukturalizané konanie, alebo voc&i Zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné
konanie alebo ak Zhotovitel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok Zhotovitela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy
ku dnu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

Zhotovitel nesplni/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i)

(ii)

v pripade omeskania Zhotovitefa s prevzatim Staveniska od objednavatefa v lehote ustanovenej
v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci Zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu
vo vySke 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen zaCaty defi porusenia/nesplnenia
povinnosti

v pripade nesplnenia/porusSenia ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela vyplyvajlcej z tejto zmluvy alebo
akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela vznika
objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj za
kazdy, ¢€o ilen zaCaty def nesplnenie/porusenia povinnosti, ato aj opakovane;v pripade
neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela aZz do dfia Uplného odstranenia vSetkych vad a
nedorobkov
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(i

i) v pripade nedodrzania lehoty podla Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela,
vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR bez DPH
(pat'sto eur) za kazdu za€atu hodinu omeskania

(iv)  za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom podia Casového harmonogramu

15.2

15.3

154

155

15.6

16.1
@

(ii)

17.1

v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika

objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela bez DPH

za kazdy aj zac¢aty den omeskania, najmenej vSak vo vyske 3.000,- EUR bez DPH (tritisic eur)
Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznikd narok na uplatnenie akejkolvek
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom
Zhotovitelovi, v ktorom objednavatel pisomne upozorni Zhotovitela na poruSenie zmluvnej povinnosti a
vzniku naroku na zmluvnd pokutu. Ak sa Zhotovitel napriek uvedenému upozorneniu zo strany
objednavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajlice z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického poruSenia vzniké objednavatelovi ndrok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela Zhotovitelovi. Objednavatel bude
prednostne pouzivat na Ghradu zmluvnej pokuty bankovi zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp.
zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.A zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nem& vplyv na pripadné naroky objednavatela na
nahradu Skody prevySujldcej zmluvni pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omes8kania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od objednavatela Uroky z omeskania z dlZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
Uroky z omeskania na zéklade vyzvy Zhotovitela na uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu Urokov z omeSkania su splatné v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo drna dorucenia predmetnej vyzvy Zhotovitela objednavatelovi.

Zhotovitel si je vedomy, Ze dielo je financované z prostriedkov fondov Eurépskej unie - z Operacného
programu Kvalita Zzivotného prostredia a objednavatel Ziada o platbu poskytovatela nenavratnych
finanénych prostriedkov, ktory posudzuje opravnenost pouzitia uvedenych finanénych prostriedkov.
Vzhladom na uvedené objednavatel nie je v omeskani so zaplatenim splatného penazného zavazku voci
zhotovitelovi v pripade, ak k omeSkaniu dojde z dovodov spdsobenych poskytovatelom nenavratnych
finan€nych prostriedkov, a nie z dévodov, ktoré by spbésobil objednavatel.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku diiu odovzdania Staveniska:

oznami Zhotovitelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat' v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
Udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny ozndmi Zhotovitelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby
- zastupcovi objednavatela a to najneskoér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny
kontaktnej osoby)

doru¢i Zhotovitelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti Zhotovitela po uzatvoreni zmluvy

Zhotovitel najneskoér ku driu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi Zhotovitela, ktora bude konat v

jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
Udaje na poverenud osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej
osoby - zastupcovi Zhotovitela najneskér 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)
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(i

(i

18.1

18.2

(i)
(ii)

) doruéi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
Zhotovitela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady Zhotovitela s poverenim objednavatela
vykonavat funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia viddy SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o0 minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktord
Zhotovitel preukaze predlozenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou
fotoképiou relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3
mesiace, predloZenie planu BOZP tykajlceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze
bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zékazky, a to po cell dobu realizacie Diela, pri¢om
Zhotovitel m6ze preukazat spinenie tejto podmienky vyuZzitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami Zhotovitelovi informaciu o0 zmene osoby - koordinatora bezpecénosti
objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktora bude tvorit nedelitelnu su¢ast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit' len ak jeho obsah nebude:

Vv rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
Vv rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii) znevyhodriovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Dodatok/dodatky su platné a u¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich ucinnost
neviaze na inu skuto€nost, ktora by mala nastat’ neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suavisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, t¢innost, vyklad, vyklad poruseni
zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V
pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak
prislusnym sudom v sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli ucinné, nema to vplyv na
platnost a ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je Zhotovitelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a
dokumenty doru¢ené Zhotovitelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a
dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom
Zhotovitelovi budu tvorit’ nedelitelnd sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukoncenia

20.1

zmluvy, odkladacie podmienky, rozvédzovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Tato
zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni, pri€om Zmluva nadobuda ucinnost dfiom nasledujicim po zverejneni v centrdlnom registri
zmluv. Odkladacou podmienkou nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ako Riadiaceho organu (RO) operaéného programu na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok, za Gcelom realizacie projektu ,ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy UPV SR,
vratane nastupenia uUcinkov pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukoncenia
administrativnych a inych kontrol suvisiacich/vyZadovanych/podmienenych RO (a/alebo jeho
sprostredkovatelského organu) pre realizaciu projektu. O splneni odkladacej podmienky poslednej v poradi
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je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred
zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla Clanku 4 tejto zmluvy.

20.2 Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itu v trvani Sestnast’ (16) mesiacov odo dina nadobudnutia Géinnosti
zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky Zhotovitela.

20.3 Zmluva sa konci:

@
(ii)

(iii)

(iv)

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela
podfa tychto zmluvnych podmienok v poZzadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach;
odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie
oznacil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze
objednavatel od zmluvy odstupit bez uréenia dodato¢nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o
nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena
dodatoéna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a Zhotovitel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nespini;

nastipenim rozvéazovacej podmienky uc€innosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni
odkladacej podmienky/odkladacich podmienok U€innosti zmluvy ustanovenych podla bodu 20.1 tohto
Clanku;

bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

20.4 Ukonéenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (i) tohto Clanku nastane diiom dorudenia odsttipenia od
zmluvy Zhotovitelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy
je ucinné na treti (3.) den po odoslani oznamenia o odstlpeni od zmluvy.

20.5 Dbsledky odstupenia od zmluvy:

0]

(ih)
(i)
(iv)
)
(vi)

(vii)

objednavatel umozni pristup Zhotovitelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
vSetky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania®,

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny
do piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zacat ,Ciastkové preberacie konanie®,

Zhotovitel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom,
akym je stanovena cena Diela,

Zhotovitel vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje
,Ciastkovu koneé&nu faktaru®,

Zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl a vyprace Stavenisko najneskoér do patnastich
(15) kalendarnych dni po skon&eni ,Ciastkového preberacieho konania®,

Zhotovitel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovu East objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je
Zhotovitel opravneny vystavit' ,Ciastkovt kone&nu faktaru®

zmluvng strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane
vSetky preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov
odstipenia od zmluvy.

20.6  Zmluva sa ukonéi aj:

0]

(ii)

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa

vyZaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy
a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

ukonCenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dru, ktory je ur€eny v dohode o ukonceni,

inak ku dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma:

0)

(ii)
(iii)
(iv)

dévody ukoncenia zmluvy

termin ukon&enia zmluvy

platnost a ucinnost dokumentu zakladajiuceho ukoncenie zmluvy

vzajomné vysporiadanie financnych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su
opravnené ku driu ukonéenia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania
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211

21.2

21.3

21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej
zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uchovavat Uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty
suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu savisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a G¢innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit’ sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial Zhotovitel preukazuje splnenie podmienok Uc¢asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najmé v nadvéznosti na 8 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je
povinny plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné
iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajicich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry
Eurépskeho stidneho dvora.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zékonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predloZit dokumentéciu (pravnu,
technickl a pod.), vyZaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotoképie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie st dotknuté opravnenia objednavatela /Zhotovitela na
uplatnenie sankcii, penale, pokdt a na ndhradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v
ré6znej hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vySSej sadzbe.

Zhotovitel vyhlasuje, ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur¢enymi objednavatelom.
Zhotovitel nie je opravneny poZadovat od objednavatela Uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo
verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Zhotovitel prehlasuje
a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela
poskytnutych Zhotovitelovi (najma/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia
a pod.) Zhotovitel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajlcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podobnym predmetom zakazky poc¢as platnosti tejto zmluvy.

Doruc¢ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat’ doporu€¢enou postovou zasielkou
na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy posStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto
komunikacie v lehote 3 dni. Za def doru€enia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. Za den dorucenia e-
mailu sa povazuje den, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujuce, ze
sprava bola doru¢ena na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat,
za den dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v uloZnej lehote na poSte, za defi doru€enia sa povazuje posledny den uloZnej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznaenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa
odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za defi doru€enia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne Ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su
dostato¢ne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnl a vaznu vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sihlas
S jej obsahom potvrdzuju svojimi vliastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre Zhotovitela a Styri (4) pre
objednavatela.
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21.15 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela v rozsahu predloZzeného rozpoétu
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia
Priloha €. 3 - Naceneny vykaz vymer

Priloha €. 4 - Zoznam zndmych subdodavatelov

Priloha €. 5 - Kontaktné osoby objednavatela
Priloha €. 6 - Zoznam kvalifikovanych pracovnikov uréenych na plnenie zmluvy

Za objednavatela: Za Zhotovitela :

JUDr. Richard Messinger
predseda Uradu
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Priloha ¢&. 4

Zoznam znamych subdodavatelov

Identifikacia navrhnutého

subdodavatela Datum Datum Podpis a
(obchodné meno, sidlo, 1o, Rozsah overenia Datum ukonéenia meno osoby,
kontaktna osoba, osoba Identifikacia |plnenia Datum splnenia schvalenia plnenia ktora overila a
Por. | opravnena konat’ za prislusného | vyjadreny poziadaniao |zmluvnych navrhovaného |schvéaleného schvalila
C. subdodavatela) plnenia sumou schvalenie pozZiadaviek | subdodavatela | subdodavatela | subdodavatela
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Priloha &. 6

Zoznam kvalifikovanych pracovnikov uréenych na plnenie zmluvy

1. aspof 5 pracovnici Specializovani na montaz otvorovych konStrukcii s pracovnou skusenostou zahffiajucou vymenu otvorovych konStrukcii na min. troch
viacpodlaznych budovach;

2. aspon 2 klampiari spdsobili samostatne vykonavat klampiarske prace, ktori maju ukonéené stredné odborné vzdelanie v odbore klampiar pre stavebni vyrobu,
¢o Zhotovitel preukazuje vyuénym listom alebo inym dokladom o riadnom ukon&eni prisluSného u¢ebného odboru alebo prislusného Studijného odboru podla
§ 21 zakona €. 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikani (Zivnostensky zakon) v zneni neskorSich predpisov alebo dokladmi v sllade s ustanovenim § 22

zakona €. 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikani (Zivnostensky zékon) v zneni neskorSich predpisov, resp. podla ekvivalentnych predpisov inych Statov;

3. aspon 1 kdrenar spOsobily samostatne vykonavat kirenarske prace, ktory ma ukoncené stredné odborné vzdelanie v odbore kdrenar, ¢o Zhotovitel preukazuje
vyuénym listom alebo inym dokladom o riadnom ukonéeni prisluSsného u¢ebného odboru alebo prislusného Studijného odboru podla § 21 zakona €. 455/1991 Zb.
o0 Zzivnostenskom podnikani (Zivnostensky zakon) v zneni neskorSich predpisov alebo dokladmi v sulade s ustanovenim § 22 zakona &. 455/1991 Zb. o
Zivnostenskom podnikani (Zzivnostensky zakon) v zneni neskorsich predpisov, resp. podla ekvivalentnych predpisov inych Statov;

4. aspon 3 elektrikari sposobili samostatne vykonavat elektrointalaéné cinnosti, ktori maju ukoncéené stredné odborné vzdelanie v skupine odborov elektrotechnika
a zaroven disponuju odbornou spdsobilostou na vykonavanie ¢innosti na technickom zariadeni elektrickom (samostatny elektrotechnik) podfla vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov (815 ods. 1). Zhotovitel preukaze kvalifikaciu expertov podla predchadzajucej vety vyuénym listom alebo
inym dokladom o riadnom ukonc€eni prislusného u¢ebného odboru alebo prislusného Studijného odboru a dokladom osvedCujucim pozadovanu odbornu
spobsobilost.
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