C¢islo zmluvy objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

»Cast 4 — Rekonstrukcia a modernizacia rozvodov tepla na okruhoch KVP - SVR z OST 2641, SVR

z OST 2643 a SVR z OST 2644“
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost s ruéenim obmedzenym Kosice
sidlo: Komenského 7, 040 01 Kosice
ICO: 31679 692
DIC: 2020485500 IC DPH: SK2020485500
bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a. s
IBAN:  SK60 75000000000025794273 BIC (SWIFT): CEKOSKBX

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice | v oddiele Sro vo vlozke ¢. 3697/V
v mene spolo¢nosti kona Ing. Stefan Kapusta, konatel
(dalej len ,,objednavatel)

[...]

so sidlom

1o
DIC
IC DPH

na jednej strane

[.]
[...]
[..]
[...]

bankové spojenie [...], ¢islo uctu  [...]

IBAN:

L.] BIC (SWIFT): [...]

zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu [...] v oddiele [...] vo vlozke €. [...]
v mene spolo¢nosti kona [...]
(dalej len ,,zhotovitel)

na druhej strane

(dalej spolo¢ne len ,,zmluvné strany*“)

takto:

1.1

1.2

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:

nazov stavby: Cast 4 — Rekonstrukcia a modernizacia rozvodov tepla na okruhoch KVP - SVR
z OST 2641, SVR z OST 2643 a SVR z OST 2644,

v rozsahu:

SO 010 — OST 2641 Cottbuska ul., Wuppertalska ul.,
SO 011 — OST 2643 Wuppertalska ul., Titogradska ul.,
SO 012 - OST 2644 Starozagorska ul.

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat podla podmienok uréenych touto zmluvou a jej prilohami (dalejlen
»dielo”).

Touto zmluvou sa zhotovitel zavazuje vykonat dielo podla projektovej dokumentacie v stupni pre stavebné
povolenie pre projekt: ,TEHO — Rekonstrukcia a modernizacia rozvodov tepla na okruhoch KVP*,
spracovanej spolo¢nostou ECONS ENERGY, a. s., Zadielska 3, 040 01 Kosice, ICO 31 654 924, &islo projektu
arch. ¢. 15P040, datum 02/2016, (dalej len ,DSP“), ktord tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy (v rozsahu
realizacie Casti 4 — Rekonstrukcia a modernizacia rozvodov tepla na okruhoch KVP —SVR z OST 2641, SVR
z OST 2643 a SVR z OST 2644), vratane vykonania projektovych a inZinierskych ¢innosti v rozsahu podlIa
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1.3

tejto zmluvy a objedndvatel sa zavizuje riadne a véas vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit
zhotovitelovi cenu za vykonanie diela podla podmienok stanovenych touto zmluvou. Blizsia Specifikacia
diela je uvedend v odseku 1.3 tohto ¢lanku a v prilohach €. 1, 2 a 3 k tejto zmluve. V rdmci vykondvania
diela je zhotovitel povinny vykonat vsetko pre riadne vykonanie diela, ak je to nevyhnutné podla tejto
zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su prdvne zavazné, ¢o
zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vsetkej odbornej
starostlivosti mal a mohol vediet, resp. ¢o mohol zistit oboznamenim sa so sutaznymi podkladmi v ramci
procesu obstaravania zakazky, ktorej predmetom je vykonanie diela a s projektovou dokumentaciou,
ktorej predmetom je vykonanie diela.

Dielo zahfiia:
1.3.1 projektové a inZinierske Cinnosti:

1.3.1.1  vypracovanie a odovzdanie dokumentdacie pre realizaciu stavby vo vztahu k dielu (dalej
len ,,DRS”) v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v sulade
so vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska
opravnene] pravnickej osoby na overovanie plnenia poziadaviek bezpecnosti
technickych zariadenf (napr.: Technickd indpekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.0.) a so
zapracovanim zmien vyplyvajucich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych
objedndavatelom; v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf —textova Cast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici. Suc¢astou DRS bude aj zhotovitelom
vypracovany vykaz vymer v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami.
Takto spracovany vykaz vymer vo vacsej miere podrobnosti s ocenenymi jednotlivymi
polozkami musi byt v stlade s vykazom vymer a ocenenymi jednotlivymi polozkami,
ktory bol sulastou ponuky zhotovitela podanej nim ako uchadzatom v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela a tvori sucast prilohy €. 2 k tejto zmluve;
oznamenie o vyhldseni verejného obstardvania zakazky na vykonanie diela uverejnené
v Uradnom vestniku EU €. S 240 zo dfia 13. 12. 2018 pod ¢&islom 2018/S 240-549026.

Sucastou DRS je aj vietka potrebna vykresova a ind dokumentécia vo vyssej miere
podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela (dalej len
»,dokumentacia na vykonanie prac” alebo ,,DVP*), a to najma:

- vytyCovacie vykresy dopliiujuce DRS v podrobnostiach pre spolahlivé a nevyhnutné
vyty€enie vSetkych detailov jednotlivych stavebnych objektov,

- drotovacie (zapojovacie) schémy rozvddzacov, schémy vnutornych prepojeni
strojov, zariadeni a pristrojov, kladaéské plany, kladacské vykresy kabelovych
rozvodov,

v rozsahu vyplyvajucom z DRS, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme av
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici. DVP musi zodpovedat
poziadavkam stanovenych v technickych Specifikacidch pre rieSenie detailov suvisiacich
s konkrétnymi pouZzitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie diela na zaklade DVP
nesmie mat vplyv na zmenu vykazu vymer stavby a DVP musi byt v silade s DRS.

1.3.1.2  vypracovanie o odovzdanie kladaéského planu potrubia podla realizac¢nej projektove;j
dokumentacie so zoznamom prvkov a podrobnej technickej Specifikacie, s vyznacenim
kompenzatorov, pevnych bodov aspojov, svyznaéenim prechodu cez stenu
a rozmermi pevného bodu, s technickou spravou vratane atestov a projektu zapojenia
detekénych voditov a detektora poridch alarm systému; vSetko vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

1.3.1.3  doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,,POV*) a projektu
zariadenia staveniska (dalej len ,,PZS“); POV musi vychddzat z projektu organizacie
vystavby predloZeného objednavatelom ako stcast DSP a musi obsahovat aj kontrolny
a skusobny plan stanovujuci rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontrol
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1.3.1.4

1.3.15

1.3.1.6

a skusok pocas vykondvania diela vratane dokumentdcie projektu komplexného
vyskusania po vykonani diela vratane tlakovej skusky tesnosti a pevnosti, preplachu
potrubia, skusky vizudlnou metddou a radiografickej kontroly zvarov nedestruktivnou
metddou (RTG), takto doplneny POV musi byt v sulade s DRS; vsetko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xlIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej
forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (dalej len ,nariadenie”),
v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na
CD, resp. DVD nosici; pred zacatim prac predlozi prislusnému InSpektoratu prace,
v ktorého Uzemnom obvode sa stavenisko nachadza, oznamenie podla prilohy ¢. 1 v
zmysle ustanovenia § 3 nariadenia, umiestni ho na stavenisku, a v pripade akejkolvek
zmeny uvedenych udajov ho pocas vykonavania diela aktualizuje,

vypracovanie a odovzdanie konstrukénej technickej dokumentacie alebo projektovej
technickej dokumenticie a sprievodnej technickej dokumenticie vo vztahu
k vyhradenym technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentdcii,
ak sa vyzaduje, podla vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
aochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov, vratane
sthlasnych stanovisk organov verejnej sprdvy areviznych sprav v pripadoch
stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v Siestich (6) vyhotoveniach v
listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf—
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia (dalej
len ,DSV*) vsulade so vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, aj ked'nie su pravne zavazné, vratane aktualizacie projektovej dokumentacie
dotknutych technologickych zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vSetko v troch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xlIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

Spolo¢ne k bodom 1.3.1.1 aZ 1.3.1.6; dokumentacia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku,
pripadne v ¢eskom jazyku. Elektronicka forma dokumentécie musi byt vo formatoch (*.doc, * xls,
*.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronicke;j
formy dokumentécie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme. Oznadovanie
jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt
v metrickej sustave (SI).

1.3.1.7

vypracovanie/zabezpecenie a odovzdanie sprievodnej dokumentécie pozostavajlcej
najma z:

a) harmonogramu vykonavania diela,

b) projektu zapojenia detekénych vodic¢ov a detektora porich ALARM systému,

c) protokolu merania monitorovacieho vodica potrubia,

d) vysledkov skusok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skisok po¢as montaze na stavenisku,

e) jednotlivych osvedceni, certifikatov a vyhlaseni o zhode, vyhlasenio parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentacie o splneni
zakladnych poZiadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (EU) ¢. 305/2011, priloha
L),

f) stavebného dennika,

g) dokumentacie uvedenia do prevadzky,
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1.3.1.8

1.3.1.9

1.3.1.10
1.3.1.11

1.3.1.12

1.3.1.13

h) manualov a prevadzkovych predpisov zariadeni,
i) manudlu a harmonogramu udrzby - dokumentacia o prevadzke, udrzbe,
j) kalibrac¢né listy jednotlivych snimacov,

k) oznacovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednavatela,

vSetko vdvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosici; elektronicka forma dokumentacie musi
byt vo formatoch (*.doc, * .xIs, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako
aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentéacie musi byt zhodny
s obsahom dokumentdcie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v metrickej
sustave (SI). VSetky dokumenty a iné listiny tvoriace sprievodnu dokumentaciu musia
byt vyhotovené v slovenskom jazyku, pripadne v ¢eskom jazyku, resp. v iradnom
preklade do slovenského jazyka,

vykondvanie inZinierskej ¢innosti v mene objednavatela za uéelom riadneho
zabezpecenia priebehu realizacie diela a prac po dokonceni diela vratane
komplexného vyskusania, a to podla podmienok a povinnosti stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'nie su pravne zavazné,
minimalne vo vecnom rozsahu prislichajucom pre kazdy stupen projektovej
dokumentacie podla Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inZinierskych cinnosti v cenach 2018 (dalej len ,UNIKA“) avo vecnom rozsahu
vyplyvajicom z tejto zmluvy. V ramci inZinierskej ¢innosti sa zhotovitel zavazuje v
mene objednavatela vyhotovovat a podavat navrhy, Ziadosti alebo akékolvek iné
podania organom verejnej spravy adotknutym organom za ucelom riadneho
zabezpeclenia priebehu realizacie diela, prac po dokonceni diela a komplexného
vyskusania diela v zmysle vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov. Sucasne sa
zhotovitel zavdzuje zucastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a
poskytovat objednavatelovi potrebnu sicinnost pocas kolaudaéného konania diela.
Objednavatel na zaklade Ziadosti zhotovitela udeli zhotovitelovi v jednotlivych
pripadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objedndvatela v nevyhnutnom
rozsahu v konaniach vo veciach tykajucich sa inZinierskej ¢innosti v rozsahu podla
tohto bodu. Objednavatel sa zavazuje udelit plnomocenstvo zhotovitelovi vidy do
piatich (5) dni od dorucenia Ziadosti zhotovitela.

zabezpecenie vykonu koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentacie podla
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

zabezpecenie vykonu odborného autorského dohladu,

zabezpecenie vykonu Ccinnosti ,opravnenej osoby” za uskutoCnenie prac -
stavbyveduceho (vybrané Cinnosti vo vystavbe - vedenie uskutocriovania stavieb),
osoba poverend vykonom stavbyvediceho musi mat odbornd prax svedenim
uskutoc€novania stavieb v trvani minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je stavbyveduci
zahrani¢nou osobou musi tento disponovat potvrdenou registraciou stavbyvediceho
hostujucej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou prislusnym
regulacnym organom (Slovenska komora stavebnych inzinierov); képiu platného
opravnenia na vykon dcinnosti ,opravnenej osoby“ za uskutoénenie prac -
stavbyveduceho predlozi zhotovitel objednavatelovi kedykolvek pocas trvania tejto
zmluvy na poZiadanie objedndvatela, vlehote troch (3) dni od dorudenia tejto
poziadavky zhotovitelovi,

vypracovanie a odovzdavanie technologickych postupov zvarania, zvaracieho postupu
WPS a osvedceni zvaracov, vsetko v jednom (1) vyhotoveni v listinnej forme,

pred zadatim vykondvania samotnych stavebnych prac zabezpedit vyty€enie stavby
a inZinierskych sieti osobou opravnenou vykondavat geodetické a kartografické ¢innosti
a autorizatné overenie vybranych geodetickych a kartografickych cinnosti
autorizovanym geodetom a kartografom a odovzdat doklady o vytyceni priestorovej
polohy stavby vrozsahu potrebnom ku kolaudacnému konaniu vdvoch (2)
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1.3.2

1.3.1.14

1.3.1.15

1.3.1.16

vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xlIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vykonanie porealizatného zamerania diela so zameranim vSetkych zvaranych spojov
potrubného systému v suradnicovom systéme JTSK, vtroch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf—
textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosidi,

vypracovanie aodovzdanie geometrického planu po ukonceni stavby podla
poziadaviek stanovenych vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi na ucely
kolaudacného konania a zriadenia vecného bremena, v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, * xIs, *.pdf —
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu uzivania v rozsahu stanovenom vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najma pravidla uZivania diela,
podmienky vykonavania technickych prehliadok, adrzby a oprav, a to vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD
nosici,

stavebna a montazna €ast:

1321

1.3.2.2

1.3.23

vykonanie vykopovych a zemnych prac, odvoz zeminy na skladku, vykonanie buracich,
betonarskych a murarskych prac (spevnené plochy komunikacii a chodnikov, Sachty),
izolacnych prac, uvedenie terénu do povodného stavu (zelen - podla poziadaviek
Spravy mestskej zelene v Kosiciach), prekopavky komunikacii, pripokladka
komunikacne - signalizacného kabla do trasy potrubia, podsyp a obsyp potrubia,
vystrazna félia, odvoz a likvidacia odpadu, ndhradna vysadba, oplotenie staveniska,
osvetlenie staveniska, dopravné znacenie, zariadenie staveniska (skladovanie
materialu, média, socidlne-hygienické zabezpecenie zamestnancov); vsetko v stlade
s DRS a vrozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela. Prace musia byt
vykondvané podla vSseobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj
ked' nie su pravne zavazné, vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci (bod 1.3.1.4 tohto odseku) v rozsahu uréenom vykazom vymer, dokumentéciou,
technickymi spravami, vykresmi, vypoctami za sucasného dodrzania podmienok
stanovenych stavebnym uradom v stavebnom povoleni.

vykonanie montaznych prac v rozsahu:

- demontaz existujuceho potrubného rozvodu a naloZenie demontovaného potrubia
— Zelezny Srot (potrubie ocCistené od izolacie) a iného kovového odpadu
neznecisteného skodlivinami do vopred objednavatelom pripravenych kontajnerov
na stavbe, odvoz kovového odpadu zabezpeci objednavatel,

- montaz kompletného ocelového bezsvového (bezsvikového) predizolovaného
potrubného systému (teplonosna rura, izoldcia PUR pena, HDPE plastova rura)
vratane prislichajlcich komponentov a armatur pre ulozenie v zemi pre médium
UK tlakovej triedy 6,

- montdz kompletného plastového predizolovaného potrubného systému
(teplonosna rura, izolacia PUR pena, HDPE plastova rara) vratane prislichajucich
komponentov a armatur pre uloZenie v zemi pre médium TUV tlakovej triedy 10.

- zabezpecenie likvidacie a odvozu vsetkych ostatnych druhov odpadu (okrem
kovového odpadu);

pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje pouZzivat vylucne stavebné vyrobky
a materidly spliajuce najma podmienky stanovené:

- zakonom ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,
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133

134

- zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

g

pricom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel
predlozi objedndvatelovi vidy pre kaidy druh stavebnych vyrobkov a materidlov
jednotlivo pred ich pouzitim pri vykonavani diela a suhrne vsetku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

technologicka a elektro €ast:

- dodavka kompletného ocelového bezsvového(bezsvikového) predizolovaného potrubného
systému (teplonosnd rura, izolacia PUR pena, HDPE plastova rura pre uloZenie v zemi) vratane
prisltichajtcich komponentov a armatur pre ulozenie v zemi pre médium hortca voda (UK
tlakovej triedy 6) - montazna izolacna spojka, vankas kompenzacény, materidl potrebny
k izolacii spojok, kotviaca platria PB s vystuhami z plechu, osové kompenzatory, prechody
stenou - tesnenie, koncové manzety, redukcie, Ta P odbocky, zemné supravy a pod.,

- dodavka kompletného plastového predizolovaného potrubného systému (teplonosna rura,
izoldcia PUR pena, HDPE plastova rdra pre uloZenie vzemi) vratane prislichajucich
komponentov a armatur pre ulozenie v zemi pre médium hortca voda (TUV tlakovej triedy
10) - montazna izola¢na spojka, vankus kompenzacny, material potrebny k izolacii spojok,
kotviaca platfia PB s vystuhami z plechu, osové kompenzatory, prechody stenou - tesnenie,
koncové manzety, redukcie, Ta P odbocky, zemné supravy a pod.,

- vybavenie ocelového predizolovaného potrubného systému systémom na trvalé
monitorovanie poruch,

- trvalé monitorovacie vodi¢e budu vyvedené na kazdom odbernom mieste a ukoncené
v plastovej krabici ACEDUR podla DSP a DRS,

- technologické vybavenie plastovej Sachty (zo skruzi) — gulové ventily, klapky,

- dodavka a montaz uzatvaracich zemnych suprav.

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému, musia vyhovovat nasledovnym
parametrom tepelne;j siete:

Sekundarny rozvod UK teplota vody — 70/55 °C,
konstrukény tlak — 0,6 MPa,

Rozvody TV, CTV teplota vody — 10/55 - 60 °C,
konstrukény tlak — 1,0 MPa,

odskusanie, uvedenie do prevadzky, oboznamenie prevadzkového personalu, odovzdanie
diela:

1.3.4.1 vykonanie individudlinych skusok, prehliadok (pred zdsypom systému vykonanie
kontroly celistvosti systému za Ucasti zastupcov objednavatela), vonkajsia prehliadka,
tlakova skuska tesnosti a pevnosti, tepelné predpinanie potrubia, preplach potrubia,
skuska vizudlnou metddou, radiograficka kontrola zvarov nedestruktivnou metédou
(RTG) preziarenim a iné predpisané skusky na zaklade projektovej dokumentdcie,
kontrolného a skiSobného planu a z neho vyplyvajuceho ¢asového harmonogramu
skusok a odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skusok,

1.3.4.2 komplexné vyskusanie vtrvani 72 hodin (na zaklade projektovej
dokumentacie, casového harmonogramu skusok a projektu komplexného vyskusania):

Komplexné vyskusSanie. Za ucelom preukdzania plnenia objedndvatelom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli
na prevereni splnenia tychto parametrov v rdmci procesu odovzdavania a preberania
DIELA postupmi podla tejto zmluvy a podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, pri¢om na zdklade dohody zmluvnych stran su zistenia plynuce
z vysledkov tejto skusky a z nich vyplyvajuce naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné
strany zavazne uréené.
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V pripade, Ze dojde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni z dévodu nie
na strane objednavatela, musi byt skiska za Ucelom preukdazania riadneho vykonania
diela zopakovana. V pripade, Ze do6jde k preruseniu prevadzky skdsanych zariadeni
z dévodov na strane objednavatela, bude skiska pokradovat po opatovnom spusteni
prevadzky skusanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni
prevadzky z dovodov na strane objednavatela sa pre posudenie Uspesnosti skusky
nebudd vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim
prevadzky a jednu (1) hodinu po opatovnom spusteni prevadzky skusanych zariadeni.

Zhotovitel vypracuje a predlozi projekt komplexného vyskusSania zahriajlci aj
vykonanie skusok podla bodu 1.3.1.3 tohto ¢lanku objednavatelovi na schvalenie
v lehote podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. b) tejto zmluvy.

1.3.4.3 dosledné oboznamenie prevadzkového persondlu objednavatela s prevddzkovanim
a udrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (navody na
obsluhu a udrzbu) v rozsahu

- navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- navody na udrzbu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- postupy riesSenia problémov vratane rieSenia havarijnych situacii,

- bezpecnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky pocas
prevadzky a udrzby.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne ozndmit objednavatelovi jednotlivé terminy
oboznamenia minimalne dva (2) tyZdne vopred, sucastou oznamenia budu
prevadzkové predpisy (ndvody na obsluhu a Udrzbu, postupy rieSenia problémov a
bezpecnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, * .xIs, *.pdf — textova Cast), (*.pdf —vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici, ak
ich zhotovitel uz skér neodovzdal objednavatelovi,

1.3.4.4 vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie [odsek 1.3.1 tohto ¢lanku]
so zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas vykondvania DIELA,
vratane prislusnej sprievodnej technickej dokumentdcie tykajucej sa DIELA
a jednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skuskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouZitych materialov a dalSich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizacnému projektu, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, navodov na obsluhu a dokumentdcie udrzby a ndhradnych
dielov, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xlIs, *.pdf —textova €ast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf — vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

1.3.4.5 protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela,

1.3.4.6  odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela,

1.4 V rdmci vykonavania diela sa zhotovitel zavazuje:
a) vymenu potrubného systému vykonat v letnom obdobi v termine mimo vykurovacej sezény (mesiace
jun —august),

b) plnit vo vztahu k odberatelom tepla oznamovacie a iné povinnosti vyplyvajlce zo zakona ¢. 657/2004
Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi ¢. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich
predpisov, najma v suvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruseniami dodavok tepla z dévodu
vykondvania diela,

c) organizovanie a vykonavanie prac s ohfadom na minimalizaciu prerusenia dodavok tepla,
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1.5

1.6

1.7

1.8

d) zabezpedovat stanoviskd jednotlivych spravcov inZinierskych sieti, a aktualizaciu zakreslenia
inZinierskych sieti jednotlivych spravcov,

e) zabezpedovat vytyéenie inZinierskych sieti,

f) zabezpecovat komunikaciu s dotknutymi spravcami a prevadzkovatelmi inZinierskych sieti pri ich
poskodeni pri vykopovych, zemnych a montdznych pracach, vratane zabezpecenia odstrdnenia
poskodeni,

g) zabezpeclovat obhliadky spravcov inZinierskych sieti pred ich zasypom,

h) zabezpecovat rozhodnutia o zvlastnom uZivani miestnej komunikacie, o Ciastocnej alebo Uplnej
uzdvierke komunikacie, ak sa vyzaduju,

i) zabezpecovat rozhodnutia k pouZitiu dopravnych znaciek,

j) zabezpedovat povolenia na zaujatie verejného priestranstva, na uskladnenie prebytoénej zeminy,
materidlu, na umiestnenie Casti zariadenia staveniska (napr. unimobunky, prenosné WC, ohradenie
a osvetlenie staveniska a pod.) u vlastnikov resp. spravcov pozemkov,

k) zabezpecovat potrebné povolenia a sthlasy spravcov vonkajsich vedeni pri pracach a manipulacii
s bremenami a zdvihacimi mechanizmami pod vedenim elektrickym, trakénym a v blizkosti iného
nadzemného vedenia pri vykladke materialu, demontazi a montdzZi potrubia a pri inej ¢innosti,

I) zabezpecfovat vypracovanie zmien docasného dopravného znalenia a odsuhlasovanie zmien
docasného dopravného znacenia alebo obmedzenia dopravy s Dopravnym inSpektoratom, DPMK a
Mestom KoSice - referdtom dopravy,

m) zabezpecovat komunikaciu, odstihlasovanie a protokolarne preberanie povrchovych Gprav - uvedenie
terénu do pévodného stavu (cesty, parkoviskd, chodniky, zelen, spevnené plochy),

n) zabezpecovat organizovanie a zabezpecenie skoleni BOZP a PO pre subdodévatelov v zmysle internych
predpisov objednavatela,

Na zadklade dohody zmluvnych stran vzhladom na spdsob zabezpecovania vykonania diela zo strany
zhotovitela, zhotovitefovi nevznikd pravo na zvysenie ceny za dielo z dovodu zmien diela pocas jeho
vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoénych poziadaviek objedndvatela na zmenu
stavebnotechnického riesenia diela, a zhotovitel uz v case vypracovania svojej ponuky v procese
obstaravania zédkazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vsetkej odbornej starostlivosti, Zze pre riadne vykonanie diela bude
potrebné vykonat aj takéto plnenia.

Vzhladom na skutoénost, ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej unie, je objednévatel
zaviazany pri vykonavani diela dodrziavat podmienky Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia,
ako aj podmienky uréené zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Zhotovitel podpisom
tejto zmluvy vyhlasuje objednavatelovi, Ze uvedenu skutocnost berie na vedomie azavazuje sa
objednavatelovi v tejto suvislosti poskytovat potrebnd stdinnost v rozsahu vyplyvajicom z tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom arozsahom diela vzmysle
podmienok stanovenych objedndvatelom a Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

- $irsimi vztahmi na Uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,
- umiestnenim inZinierskych sieti na Uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

- projektovou dokumentaciou diela podla odseku 1.2 tohto ¢lanku, a Ze tato je Uplna, a Ze mu nie su
zname ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a véasné
vykonanie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze sibeZne s vykonavanim diela mozu v lokalite vykonavania diela prebiehat
aj iné stavebné prace realizované Mestom KosSice, alebo spravcami sieti, pricom sa zhotovitel zavazuje
vykonavat stavebné a montazne prace na diele tak, aby bolo zabezpeéené dodrzanie harmonogramu
vykondvania diela a suc¢asne, aby nad nevyhnutnu mieru nedochdadzalo k akémukolvek obmedzovaniu

Strana 8 z 38



C¢islo zmluvy objednavatela:

1.9

1.10

2.1

vykondvania stavebnych prac vykondvanych tymito tretimi osobami. V tejto suvislosti sa zhotovitel
zavdzuje koordinovat price adodavky, organizovat kontrolné dni a porady aspracovavat zapisy
o koliznych situdcidch v pripade kolizie s pracami na vykondvanych tymito tretimi osobami.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované pocas prevadzky ostatnych zariadeni
objednavatela, a zavazuje sa pocas vykondvania diela zabezpecit vsetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekdzok obmedzujucich, pripadne ohrozujucich prevadzku
objedndvatela a jeho zamestnancov. Zhotovitel zaroven berie na vedomie, Ze sibezne s vykondvanim diela
podla tejto zmluvy, m6zu na zariadeniach objednavatela prebiehat aj dalSie prace vykonavané tretimi
osobami, pricom sa zhotovitel zavazuje vykondvat stavebné a montazne prace na diele tak, aby bolo
zabezpelené dodrzanie harmonogramu vykondvania diela asucasne, aby nad nevyhnutnd mieru
nedochddzalo kakémukolvek obmedzovaniu vykonavania prac tretich os6b na zariadeniach
objedndvatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude méct namietat nemoznost riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou starostlivostou na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje pri vykondvani diela dodrZiavat harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach
DRS, ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a) zacat vykonavat ¢innosti stvisiace s dielom nasledujicim diiom po Géinnosti tejto zmluvy,

b) vypracovat a predlozit DRS vratane dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.2, 1.3.1.3
a1.3.1.4 tejto zmluvy objednavatelovi na pripomienkovanie v lehote do jedného (1) mesiaca
od ucinnosti tejto zmluvy,

c) aktato zmluva nadobudne uéinnost:

c.1) do 30. aprila 2019; uviest dielo do prevadzky, vykonat skusky vratane komplexného
vyskusania [¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.1a1.3.4.2 tejto zmluvy] a v zodpovedajucom rozsahu
oboznamit prevadzkovy personal objednavatela podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.3 tejto
zmluvy v lehote do 31. augusta 2019 a vykonat celé dielo, oboznamit prevadzkovy personal
objednavatela podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.3 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote
najneskor 30. oktébra 2019,

c.2) po 30. aprili 2019; uviest dielo do prevadzky, vykonat skisky vratane komplexného
vyskusania [¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.1a 1.3.4.2 tejto zmluvy] a v zodpovedajicom rozsahu
oboznamit prevadzkovy personal objednavatela podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.3 tejto
zmluvy v lehote do 31. augusta 2020 a vykonat celé dielo, oboznamit prevadzkovy personal
objednavatela podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.3 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote
najneskor 30. oktébra 2020,

s tym, ze zhotovitel je opravneny vykonat vymenu potrubia mimo vykurovacej sezény [t. j. v obdobi
1. jun —31. august prislusného kalendarneho roka, pricom vSak doba prerusenia dodavky tepla cez
jednotlivé OST nesmie presiahnut strnast (14) dni]. Terminy vykonania skusok je zhotovitel povinny
pisomne oznamit objednavatelovi, resp. pisomne poZiadat o vykonanie komplexného vyskusania
minimalne sedem (7) pracovnych dni vopred,

d) inZiniersku ¢innost nevyhnutnu pre riadne uZivanie jednotlivych ¢asti diela vykonavat v primeranych
lehotach zodpovedajucich jej rozsahu vidy pocas vykondvania diela, resp. po ukoncéeni dotknute;j
Casti diela,

e) zucastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a poskytovat objednavatelovi potrebnu
sucinnost pocas kolauda¢ného konania diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykonavat pocas plnej prevadzky zariadeni objednavatela
a nebude méct z uvedeného dévodu namietat nemoznost riadneho vykonavania diela v lehotach podla
tohto odseku a harmonogramu vykondvania diela.
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2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

Harmonogram vykondvania diela v podrobnostiach DRS v ¢leneni podla jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych suborov jednotlivych Casti diela zhotovitel vypracuje a predlozi objednavatelovi
v listinnej a elektronickej forme (MS Project) na schvalenie do tridsiatich (30) dni od ucinnosti tejto
zmluvy, pri¢om je povinny vychadzat z nim v ramci jeho ponuky predloZzeného navrhu harmonogramu,
ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzat lehoty vykondavania diela vyplyvajice
z ustanoveni tejto zmluvy, najma avsak nielen odseku 2.1 tohto ¢lanku a harmonogramu tvoriaceho
prilohu €. 3 k tejto zmluve, DSP a POV a poZiadavky vyplyvajlce zo zakona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov, najma vo vztahu
k obmedzeniam a preruseniam doddvok tepla; takto zhotoviteflom vypracovany harmonogram
vykonavania diela musi byt v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkovymi
podmienkami objedndavatela. Objedndvatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k harmonogramu alebo harmonogram schvdlit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel harmonogram schvdlil. Objednavatelom schvaleny
harmonogram je pre zhotovitela zavazny a stane sa sucastou prilohy €. 3 k tejto zmluve, a méze byt
zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a upresnit harmonogram vykonavania diela, ¢o do
platobnych terminov z dovodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych ¢asti diela uréenych prislusnym riadiacim orgdnom/sprostredkovatelskym orgdnom v zmluve
o poskytnuti nenavratného financného prispevku. Takto zmeneny a zhotovitelovi objedndvatelom
doruceny harmonogram vykonavania diela nahradza predchadzajici harmonogram vykonavania diela,
zhotovitel je nim viazany a zavazuje sa ho pinit.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitel je plne zodpovedny za nim predloZené ¢asovanie a vykondvanie
jednotlivych ¢asti diela podla nim predlozeného a objednavatelom schvdleného harmonogramu. Ak bude
zrejmé, Ze sa dielo podla ostatného harmonogramu nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat, je
zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol plne v stlade so zmluvou a vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma avsak nielen na Useku tepelnej energetiky, a predloZit takto aktualizovany
harmonogram s pisomnym odovodnenim na schvalenie objednavatelovi, vidy do troch (3) dni odkedy
zhotovitel takuto skutocnost zistil, vZdy vSak ak sa dostane do omeskania s vykonavanim jednotlivych Casti
diela. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému
harmonogramu alebo harmonogram schvdlit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel' harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 2.1 pism. c)
tohto ¢lanku, objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitelom.
Preberanie jednotlivych ¢asti diela za U¢elom postupného platenia ceny za dielo nema vplyv na pripadnu
zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacnych a zaruénych lehot; reklamacné
a zaruéné lehoty zacdinaju plynat az diiom podla élanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie diela s désledkom moZného omeskania zhotovitela so splnenim zavazku vykonat
diela v lehotach podla odseku 2.1 tohto ¢lanku. Sic¢astou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykondvania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach
na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykonavania diela. Miestom vykondvania st sekunddrne rozvody tepla z OST 2641 (Cottbuska ul.,
Wuppertalska ul.), SVR z OST 2643 (Wuppertalska ul., Titogradska ul.) a SVR z OST 2644 (Starozagorska
ul.).

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykondvania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objednavatela (oznamenie o datume zacatia prac), pricom objedndvatel je povinny
pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspor pat (5) dni pred zadatim vykonavania
prac na diele podla harmonogramu vykonavania diela. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
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3.4

4.1

4.2

4.3

spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvnt stranu
v ktorom uvedu najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v deri odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpis objedndvatela a zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamtZité vykonavanie diela.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko do ukonéenia preberacieho konania.
Zhotovitel odstrani zostavajuce zariadenie, prebytocny materidl, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie
(docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim
diela. Vyssie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.

CENA ZA DIELO

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa objednavatel zavazuje zaplatit zhotovitel'ovi cenu za dielo (zmluvna
cena) podla zhotovitelom poloZkovito ocenenym vykazom vymer v podrobnostiach DRS (¢lanok 1 bod
1.3.1.1 tejto zmluvy) a v rozsahu zhotovitelom skuto¢ne vykonanych vykonov, praca skutoc¢ne dodanych
zariadeni a materidlov. Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

[...] €, slovom [...] eur.
Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, praca skutoc¢ne dodanych zariadeni a materidlov, ako aj cena

za dielo st maximalne, aplikuju sa pocas celej doby vykonavania diela a mdzu byt zmenené len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

V cenach jednotlivych vykonov, prac a skutocne dodanych zariadeni a materidlov ako aj v cene za dielo
podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky ndklady a vydavky zhotovitela, ktoré suvisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy najma:

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) naklady spojené so zabezpedenim plnenia povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH podla ¢lanku 13 tejto zmluvy,

c) naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

d) naklady spojené s pracou v noci, v diioch pracovného pokoja, v nad¢asoch, s pracou vykonavanou za
staZzenych poveternostnych podmienok,

e) naklady spojené s predizenim ¢asu vykonavania diela z dévodov na strane zhotovitela,

f) naklady spojené s predizenim ¢asu vykonavania diela z ddvodov na strane objednavatela v suhrne
nepresahujicom tridsat (30) dni,

g) naklady spojené s vykonanim skusok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
h) naklady spojené s vykonavanim zaruéného servisu diela,
i) naklady bankovych zaruk, zabezpek a poistenia podla tejto zmluvy,

j) naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prifahlych a susediacich objektov (stavieb,
komunikacii, akychkolvek inych ploch a ich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo,
proti ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj nadklady na uvedenie vietkych
takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo, do pévodného stavu.

Ceny podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoru zhotovitel

vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ucinnych v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Za
celkovu cenu za dielo sa povaZzuje cena za dielo podla odseku 4.1 tohto ¢lanku vratane DPH.
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5.4

5.5

5.6

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych stran cena za dielo je splatna sp6sobom uvedenym v jednotlivych fakturach
avlehote do 3estdesiatich (60) dni od dorucenia jednotlivej faktliry zhotovitela objednavatelovi
s vynimkou podla odseku 5.5 tohto ¢lanku. Jednotlivé faktiry musia byt vyhotovené v Siestich (6)
rovnopisoch a musia obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle vseobecne zavaznych pravnych predpisov a ich
prilohou musi byt kdpia protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy
a kopia stavebného dennika preukazujuca vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot podla oceneného vykazu vymer potvrdeny zastupcom objednavatela v Siestich
vyhotoveniach (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc,
* xls, *.pdf - textova ¢ast)] na CD/DVD nosicéi.

Zhotovitel je opravneny vystavovat faktiry raz stvrtrocne za jednotlivé ¢asti diela (¢lanok 2 ods. 2.2 tejto
zmluvy) vykonané (ukoncené) podla harmonogramu vykondvania diela v prisluSnom kalendarnom
Stvrtroku). Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru za prislusny kalendarny Stvrtrok po uplynuti
prislusného kalendarneho stvrtroka.

Po odovzdani a prevzati celého diela, najneskér vsak vlehote do 15. novembra kalendarneho roka,
v ktorom dojde k odovzdaniu a prevzatiu celého diela, zhotovitel vystavi objednavatelovi konecnu fakturu
na zostavajlcu Cast ceny za dielo, ktora musi presahovat 15 % z celej ceny za dielo, ktora je splatna
sposobom uvedenym v konecnej fakture a v lehote do tridsiatich (30) dni od dorucenia faktury zhotovitela
objednavatelovi s vynimkou podla odseku 5.5 tohto ¢lanku, pricom tato faktira musi byt vyhotovena v
Siestich (6) rovnopisoch a musi obsahovat stpis jednotlivych Ciastkovych faktur vystavenych podla odseku
5.1 tohto ¢lanku, naleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a jej prilohou musi byt
képia protokolu o odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy a képia stavebného
dennika preukazujuca vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov, materidlova hmot ako
aj prehladny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlova hmét podla
oceneného vykazu vymer potvrdeny zastupcom objedndvatela v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova ¢ast)] na CD/DVD
nosici.

V pripade ak prislusnou fakttirou vyuctovavana aj dan z pridanej hodnoty, podmienkou zacatia plynutia
lehoty splatnosti jednotlivej faktury podla tohto odseku je predloZenie origindlu potvrdenia spravcu
dane nie starSieho ako sedem (7) dni zhotovitelom objedndavatelovi o tom, Ze zhotovitel nema
nezaplatenu dan z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastali dovody pre zrusenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty podla zakona €.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Nad to je objednavatel opravneny zadrzat €ast ceny za dielo vo vyske zodpovedajucej dani
z pridanej hodnoty vyuctovanej tou-ktorou fakturou v pripade, ak u zhotovitela nastanu dévody pre
zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditel'stvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname os6b, u ktorych nastali dovody pre zrusenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty vedenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky, a to aZ do ¢asu, ked
zhotovitel hodnovernym sposobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj zfinancnych
prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie Urokov z omeskania za obdobie od
uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuctovanej tou-ktorou fakturou az do zaplatenia
takejto jednotlivej éasti ceny za dielo, ak objednavatel jednotlivi ¢ast ceny za dielo zaplati zhotovitelovi
v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy ucet
objednavatela.

V pripade pripadnych namietok objednavatela voci spravnosti vystavenej faktury je objednavatel
opravneny:

a) faktdru, ktord ma chybu vyplyvajlcu z nespravne uvedeného mnozstva alebo ceny, do 14 pracovnych
dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu s vytknutim jej
nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu faktiru opravit vyhotovenim nového Gétovného
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5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

dokladu — faktdry, ktory dopifia pdvodnu faktdru s tym, Ze tento doklad musi okrem povinnych
udajov obsahovat aj poradové Cislo pévodnej faktury; alebo

b) fakturu, ktord nespifia formalne néleZitosti podlia ustanoveni § 74 ods. 1 zakona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok uvedenych vysSie vtomto odseku sa ma za to, Ze faktura nebola
dorucend objedndavatelovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového G¢tu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamacie vad diela az do vyriesenia reklamacie pre zmluvné strany zavaznym sp6sobom
(pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objednévatel nie je v omeskani s Uhradou ceny za dielo
alebo akejkolvek jej Casti.

Pre pripad omeskania objednavatela s platenim ceny za dielo je zhotovitel opravneny pozadovat od
objednavatela Uroky z omeskania vo vyske stanovenej Obchodnym zakonnikom €. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani, za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze objednavatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tuto nezaplati ani na
pisomnu vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstipit, ak omeskanie
objednavatela s platenim ceny za dielo presiahne Sest (6) mesiacov.

DOKUMENTACIA

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavazuje vychadzat z DSP, ktora je suc¢astou odborno-technickej ¢asti sutaznych
podkladov ako priloha €. 2 tejto zmluvy.

Projektova dokumentdcia DSP je pre zhotovitela zdvaznd, ¢o do dispozi¢ného riesenia diela vratane
vyskovych a polohovych obmedzeni diela (hranice staveniska podla POV), technickych Specifikdcii
jednotlivych technologickych zariadeni, bodov napojenia technologickej casti diela na existujlucu
technoldgiu zhotovitela a na pripojky jednotlivych médii.

Zo stavebno-technického riesenia technologickej Casti diela spracovaného zhotoviteflom nesmie vo vztahu

k objednavatelovi vyplynat:

- potziadavka na akukolvek zmenu existujucej technoldgie objedndvatela, alebo na zmenu dispozi¢ného
rieSenia existujucej technoldgie objednavatela,

- poziadavka na akékolvek nasledné zvySenie energetickej naroénosti existujucej technoldgie
objedndvatela z doévodov prevadzky zariadeni realizovanych v rdmci diela, tym nie je dotknuty narast
celkovej energetickej narocnosti technoldgie objednavatela z dévodu spotreby novych zariadeni
realizovanych v ramci diela,

- potziadavka na akukolvek negativnu zmenu technickych parametrov alebo funkénosti SCZT oproti stavu
pred realizaciou diela

zdbévodu vykonania andsledného prevadzkovania zariadeni realizovanych vramci diela,
resp. takouto/takymito poziadavkami neméZze zhotovitel podmieriovat vykonanie diela.

Objednavatel sa zavazuje odsuhlasit alebo spripomienkovat predloZzend kompletnd a Gplnd DRS vratane
dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 az 1.3.1.4 tejto zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dni
od jej predlozenia zhotovitefom. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma zato,
Ze objednavatel predloZzenu dokumentaciu schvalil, pokial tato vyhovuje podmienkam stanovenym touto
zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zdvaznymi prdvnymi predpismi a technickymi
normami. Pripadné pripomienky objednavatela k DRS su pre zhotovitela zavazné, ak nie si v rozpore so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. DRS so zapracovanymi pripomienkami
objednavatela sa zhotovitel zavdzuje odovzdat objednavatelovi v stanovenej forme a pocte vyhotoveni
podla tejto zmluvy vlehote do patnast (15) dni po jej odsuhlaseni, resp. dorudeni pripomienok
objednavatela zhotovitelovi.
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Objednavatelom schvalena DRS vratane vykazu s ocenenymi jednotlivymi polozkami a dokumentdcie
podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 az 1.3.1.4 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zavazna.

Prevzatie DRS po jej schvaleni objedndvatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne,
hospodarne a Géelné vypracovanie projektovej dokumentiécie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného
na zaklade zhotovitefom spracovanej DRS, a za Uplnost a stulad DRS so vieobecne zavdaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentacie. Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat akékolvek zmeny projektove;j
dokumentacie diela, ktorych potreba vyplynie pocas vykonavania diela, resp. z poZiadaviek objednavatela;
takéto zmeny je mozné vykonat len s predchadzajicim pisomnym sidhlasom objednavatela. Ak je zmena
projektovej dokumentacie vyvolana

a) rozporom DRS so skuto¢nym stavom zistenym na mieste vykondavania diela pocas vykonavania diela
alebo rozporom so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

b) dodatoénymizmenamivseobecne zavaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na
dielo dopadajq,

je zhotovitel povinny pisomne oznamit a predloZit na posudenie a rozhodnutie objednavatelovi
na najblizSom nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentacie s uvedenim:

- rozsahu potrebnych projektovych préac a pripadnej nevyhnutnej inzinierskej ¢innosti,

- zmien vykazu vymer a rozpoctov podla poloziek viazucich sa na poZadovanu zmenu projektovej
dokumentacie,

- dopadu zmien projektovej dokumentacie na harmonogram vykonavania diela s navrhovanou Upravou
harmonogramu vykonavania diela za podmienky, Ze v dosledku zmien projektovej dokumentdcie
dochadza k zmene rozsahu vykonavaného diela v suhrnnej vyske rozdielu presahujuceho 4% z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela a nasledne vidy ak
zmena rozsahu vykonavaného diela prekroci v suhrnnej vyske rozdiel presahujuci 2% z ceny za dielo
podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti povodnému rozsahu vykondvaného diela,

- odovodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentdcie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumentacie v lehote tridsiatich (30) dni od ich predlozenia
schvali, ak vyhovuju podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, a ak ich schvalil riadiaci orgdn/sprostredkovatel'sky organ poskytujuci
nendvratny finan¢ny prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa takéto
schvalenie vyzaduje, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade odmietnutia zmeny je zhotovitel
povinny vlehote do siedmich (7) dni predloZit na schvalenie prepracovani zmenu projektovej
dokumentacie, ak sa strany nedohodnu inak. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie
sa ma za to, Ze objednavatel predlozené zmeny projektovej dokumentacie schvalil, pokial tdto vyhovuje
podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentdcie po ich schvaleni objednavatefom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za technicky sprdvne, hospodarne a ucelné vypracovanie projektovej
dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za
Uplnost a sulad DRS so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie su
pravne zavazné Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie nema vplyv na
pripadni zodpovednost zhotovitela za vady diela ana plynutie reklamaénych a zaruénych lehét;
reklamacné a zarucné lehoty zacinaju plynut az odovzdanim a prevzatim celého diela. Odovzdavanie
a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie zhotovitelom objednavatelovi pocas
vykonavania diela sa deje len na tGcely informovania sa objednavatela o diele a kontroly vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavazuje oznamovat objednévatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektovej
dokumentacie s jednotlivymi orgdnmi verejnej spravy a dotknutymi orgdnmi a organizaciami aspon pét (5)
pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumentacie diela pocas vykonavania diela sa zhotovitel zavazuje v rozsahu
zodpovedajicom takymto zmenam upravit kontrolny a skGsobny plan a dokumentéaciu projektu
komplexného vyskusania (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.3 tejto zmluvy), a to v lehotach podla tohto odseku.
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Dokumentacia skutocnej realizacie stavby (DSRS). Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel
povinny objednavatelovi predloZit na schvélenie DSRS v lehote do siedmich (7) dni pred planovanym
komplexnym vyskisanim diela. Objednavatel dokumentaciu vlehote do siedmich (7) dni od jej
predlozenia schvali, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentdciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny vlehote do siedmich (7) dni predloZit
na schvalenie prepracovanu dokumentdaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa
ma za to, Ze objednavatel predloZzenu dokumentaciu schvalil, pokial tdto vyhovuje minimalnym
podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek
naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
Upravy leh6t vykonavania DIELA, znasa zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie objedndvatelovi je
podmienkou zacatia preberacieho konania diela.

Akakolvek dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akakolvek ind dokumentécia
vypracovana zhotovitelom, resp. vydanad v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

a)  musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpedit jej
uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku; rozhodujuci je
vzdy uradny preklad do slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentacie vypracovanej
zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti
ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom
dokumentacie v listinnej forme. OznacCovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch
a schémach tvoriacich dokumentéciu musi byt v medzindrodnej sustave jednotiek (SI) a akékolvek
hodnoty uvddzané v dokumentdacii budd zaokrihlované na dve desatinné Cisla podla vSseobecnych
pravidiel zaokruhlovania, pokial zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem
nevyplyva inak,

b) jevlastnictvom objednavatela, resp. objednévatel je majitelom a/alebo opravnenym vykonavatelom
majetkovych prav azhotovitel ju nesmie pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného
pisomného suhlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela zverejriovat akékolvek informacie o pracach na diele alebo o ich
postupe, o popisoch vykondvania prac, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela o
vykresoch a vypoctoch. VSetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skuto¢nosti technickej povahy st vo
vlastnictve objedndvatela. Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela pouZit vyhradne
pre Ucely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela alebo
jeho Casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavazuje vypracovat
a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi najmenej v dvoch
(2) pisomnych vyhotoveniach, ak vieobecne zavazné pravne predpisy nestanovuju vyssi pocet vyhotoveni,
tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali vietky poziadavky stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo vykonané
v sulade:

a) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazné,

c) so stavebnym povolenim zo dna 23. augusta 2016, ¢. A/2016/13931-05/1I/MIN, vydanym mestom
KoSice ako stavebnym dradom, ktoré nadobudlo pravoplatnost dna 7. oktébra 2016, (dalej len
,Sstavebné povolenie”) vratane jeho pripadnych zmien,

d) stouto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

e) svysvetleniami sutaznych podkladov podanych objednavatelom v procese zadavania zakazky
na vykonanie diela, ktorymi sa meni a/alebo doplfia tato zmluva,
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7.4

7.5

f) s ponukou zhotovitela podanou ako uchadzacom v procese obstaravania zakazky na vykonanie diela;
oznamenie o vyhldseni verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela uverejnené v Uradnom
vestniku EU &. S 240 zo diia 13. 12. 2018 pod &islom 2018/S 240-549026.

g) s DRS vratane jej pripadnych zmien,

h) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.

Podklady potrebné kvykonaniu diela vdvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, * .xIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova
¢ast)] na CD, resp. DVD nosici, a to:

a) DSP,

b) stanoviska dotknutych organov, z ktorych vyplyvaju podmienky, ktoré jednotlivé dotknuté organy
pozaduju pri vykonavani diela dodrzat,

c) stavebné povolenie,

objednavatel odovzdal zhotovitelovi ako prilohy spolu so sitaznymi podkladmi, ¢o zhotovitel podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje.

Vyuzitie subdodavatel'ov a zoznam subdodavatelov. V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich
0s0b (subdodévatelov) zodpoveda zhotovitel objednévatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat dielo
akoby dielo vykonaval sdm. Na zaklade dohody zmluvnych stran zhotovitel je opravneny vykonavat dielo
len subdodavatelmi splfiajucimi podmienky Géasti tykajlice sa osobného postavenia, a u ktorych
neexistovali a neexistuju dévody na vylicenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a)az h) a § 40 ods. 7
zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje zostavovat zoznam vietkych znamych tretich
os6b (subdodavatelov) podielajucich sa navykonavani diela (tzv. Zoznam subdoddavatelov) podla
podmienok ¢lanku 13 ods. 13.23 a nasl. tejto zmluvy.

Nutena zmena subdodavatela. Ak zhotovitelom navrhovany subdodavatel nespiiia podmienky Géasti
tykajuce sa osobného postavenia, a existovali alebo existuju uneho dovody na vylucenie podla
ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, je zhotovitel povinny nahradit takéhoto objedndvatelom
namietaného subdodévatela. Zhotovitel sa zavidzuje neumoznit namietanému zhotovitelovi vykonavanie
diela. Zhotovitel je povinny dorucit navrh nového subdodavatela nahradzujiceho namietaného
subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo dria dorucenia Ziadosti objednavatela o nahradenie
namietaného subdodavatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje pisomne informovat objednavatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najma o zacdati ich vyroby a priebeine, na zaklade
poziadavky objedndvatela, aj o postupe a stave ich vyroby. V pripade poziadavky objednavatela sa
zhotovitel zavdzuje zabezpeclit objednavatelovi mozZnost vykonania kontroly vyroby jednotlivych
technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny zucastnit sa vykonania takejto
kontroly, kazdd zo zmluvnych stran znasa svoje naklady spojené s vykonanim takejto kontroly vyroby
jednotlivych technologickych celkov diela.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe vykonavania
diela, dodrzZiavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentacie tykajlucej sa
stavebnych vyrobkov a materidlov (vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla
¢lanku 1 ods. 1.3.2 tejto zmluvy a podmienok podla DRS a poskytovania si vzajomnej sucinnosti podla tejto
zmluvy, sa budl medzi zmluvnymi stranami uskutocnovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné
dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najblizsieho
kontrolného dria povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel spinil svoj zavazok vykonat dielo najneskor
v lehotach podla ¢lanku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel
pisomny zdznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdu zmluvna stranu, ktory bude po
odsuhlaseni objednavatefom pre zmluvné strany zavazny. Udast zhotovitela (resp. jeho zastupcov)
a stavbyveduceho je na kontrolnych drioch povinna. Kontrolné dni sa budd konat vidy raz tyZzdenne o0 9.00
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7.7

7.8

hod. na mieste vykonavania diela vidy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnu frekvenciu kontrolnych
dni a den v tyzdni inak.

Sucastou zdpisov z kontrolnych dni budl aj informacie o poctoch zamestnancov jednotlivych
subdodavatelov podielajucich sa na vykonavani diela.

Pred zadatim vykondvania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavazuje na svoje naklady:

a)

b)

vykonat vytyéenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku;
zhotovitel zodpovedd za poskodenie tychto vedeni a sieti pocas vykonavania diela,

zabezpecit vjazd a vyjazd na/zo staveniska na verejné komunikacie podla projektu organizacie dopravy
a projektu organizacie vystavby a vykonat potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravnych
znaciek a ostatného dopravného znacenia na zaklade suhlasu dotknutych organov verejnej spravy
a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi najma na useku premavky na pozemnych
komunikaciach, a tieto dopravné znacky a ostatné dopravné znacenie udrZiavat pocas celej doby
vykondvania diela na svoje naklady.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na svoje naklady:

a)

vypracovanie projektovej dokumentdcie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia l[udi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia
podla osobitnych predpisov,

straZenie staveniska; na stavenisko mozu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujuce osoby objednavatela a kontrolné orgdny verejnej spravy,

oznacenie staveniska Udajmi o stavbe a o Ucastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajucom zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov vratane podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku a osvetlenie staveniska,

udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli (pristupové komunikacie,
cesty a chodniky) a na pouZivanych inZinierskych sietach a odstrafiovanie odpadov a nedistoty
vzniknutych pri vykonavani diel,

vytyCenie zakladnych smerovych a vyskovych bodov s presne vymedzenymi a oznacenymi hranicami
staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

informovanie odberatelov tepla podla poZiadaviek vyplyvajucich zo zdkona ¢. 657/2004 Z.z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012
Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov, najma
v suvislosti s pldanovanymi obmedzeniami a preruseniami dodavok tepla z dovodov vykonavania diela,

skladky stavebnych odpadov a sute,

vsetky povolenia a iné rozhodnutia organov verejnej spravy potrebné k do¢asnému uzivaniu verejnych
a ostatnych pléch za ucelom vykonavania diela, vratane spravnych poplatkov a sankcii spojenych
s uzivanim tychto pléch vrozpore s povoleniami a/alebo inymi rozhodnutiami, resp. uloZenych
v suvislosti s omeskanim zhotovitela s vykondvanim diela,

dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
a ich presun zo skladu na stavenisko,

vsetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

ucéast zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych drioch a pri kontrole vsetkych prac,
ktoré maju byt v priebehu dalsieho vykondvania diela zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,

okamtZité odstrafiovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentacie zistenych
pri kontrolach a kontrolnych drioch pocas vykonavania diela,
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o) sucinnost projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykonavanie diela,

p) vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykondvania pric na diele, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prac pri vykondvani diela minimalne v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoziuju vizualne zachytenie vietkych prac vykonanych na diele ako
aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmot, tak ako su tieto evidované v
stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych objedndavatelom.
Fotodokumentdciu za obdobie od predchadzajuceho kontrolného dna do najblizsie nasledujiceho
kontrolného dna odovzdd zhotovitel objedndvatelovi pocas tohto najblizSie nasledujuceho
kontrolného dria, a to v elektronickej forme vdvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosici.
Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliseni minimalne 8 Mpix,

g) vykonavanie vsetkych kontrol a skisok v rozsahu podla kontrolného a skisobného planu,
r) vypratanie a vycistenie staveniska ku driu odovzdania a prevzatia diela,

s) nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikacii, akychkolvek
inych ploch aich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo, proti ich znecisteniu,
poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znecistenia, poskodenia alebo iného
znehodnotenia zhotovitel zabezpecdi uvedenie vietkych takto dotknutych objektov, bez ohladu naich
vlastnictvo, do povodného stavu ihned' inak v primeranej lehote, najméa avsak nielen ich vycistenim
a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych ¢asti a povrchov objektov.

Vzorkovanie. Na ucely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnozstvo (jednotlivych materialov, zariadeni
a vybavenia) na ukazku. Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny objednavatelovi
predlozZit na schvalenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia pred ich obstaranim
a zabudovanim do diela. KaZzda vzorka materialov, zariadeni a vybavenia musi byt oznacena vyrobcom, jej
pouzitim na diele a doloZend vyhlaseniami o zhode, certifikditmi a atestmi v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitela predloZit vzorku materidlov, zariadeni a vybavenia
sa povazuje za splnenu predlozenim prislusnych dokladov k nim prislichajidcim, vyhlaseni o zhode,
certifikdtov a atestov podla vieobecne zavaznych predpisov, pokial objednavatel nebude trvat na
fyzickom predlozeni vzoriek jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia. Objednavatel vzorky v lehote
siedmich (7) dni od ich predloZenia schvali, ak vyhovuju podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote
vzorky odmietne. V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni
predlozit na schvalenie nové vzorky. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za
to, Zze objednavatel predloZené vzorky schvalil, pokial tieto vyhovuju minimalnym podmienkam
stanovenym vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek naklady
spojené s predkladanim vzoriek, vratane ich odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane postvania
terminov vykonavania diela, zndsa zhotovitel.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykondvaného diela je mozné iba s predchédzajicim pisomnym
suhlasom objednavatela (technického dozoru), ak ich schvdlil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ
poskytujuci nenavratny finanény prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa
takéto schvélenie vyZaduje. Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany
dohodn, a to v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykonavania diela, za dodrzania podmienok stanovenych vieobecne zavaznymi predpismi
na useku verejného obstaravania (najma ustanovenie § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnhom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), v pripade, Ze sa
takéto schviélenie vyzaduje, je mozné vykonat len na zaklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi
pisomnymi zmenovymi listami dorucenymi zhotovitelom objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred
ukonéenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednavatel v naliehavych
pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zacal realizovat aj pred ukoncenim takéhoto zmenového
konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat odévodnenie, ¢o do
- doévodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického riesenia,
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- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovd dokumentaciu,

Prilohami zmenového listu su (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych
suborov zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych polozkach) a rozpocet, (ii)
pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predkladd zhotovitel
objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova East), (*.dwg, *.pdf — vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosici.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného
obstaravania moze byt zmenend len v pripadoch a spésobom uvedenym v tejto zmluve, a to formou
pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by takto zvySoval cenu za dielo, je moZné uzatvorit
za podmienok stanovenych vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného obstaravania.

V pripade poziadavky na vykonanie , naviac prac” takého druhu, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer
stavby diela, bude zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpoc¢tu vychadzat z cennika ODIS alebo
CENEKON vo verzii platnej ku diiu ucinnosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne
a rozhodujuca je vzdy nizsia cena. Na ,,naviac prace” platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu objednavatela (technického dozoru) o zmene
rozsahu vykonavaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajlce z tohto
odseku, bude objednévatel opravneny zabezpedit realizaciu ,naviac prac” na diela tretou osobou.

Doruéenim pisomného oznamenia (pokynu) objedndvatela o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
»menej prac” nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto
vykonanych ,,menej prac”.

Zmeny rozsahu vykondvania diela z dévodu vykonavania diela na zédklade schvalenych vzoriek materidlov,
zariadeni a vybavenia a schvalenej DRS a DVP vyplyvajluce zrozdielnej miery podrobnosti DSP sa
nepovazuju za vykonanie ,naviac prac” a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonavania
diela.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokoldrnym odovzdanim a prevzatim celého
diela zhotovitelom objedndvatelovi, ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, objednavatel bude moct dielo ako celok podla tejto zmluvy uZivat na Ucel, na ktory je uréené,
dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentaciu suvisiacu s dielom, skusky preukazujuce kvalitu vykonaného diela, dodrzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a celkovu funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych celkov
diela podla tejto zmluvy boli Uspesné a miesto vykondvania diela je vypratané a Cisté.

Objedndavatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vsetku rozumne poZadovanu
a potrebnu stéinnost. O poskytnutie sucinnosti je zhotovitel povinny objedndvatela vopred pisomne
poZiadat v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest konkrétne poZiadavky na objednavatela.
Objedndavatel je opravneny v ktoromkolvek stadiu vykondvania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objedndvatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykondvania prac na diele (¢lanok 3
ods. 3.2 tejto zmluvy) aZz do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8
tejto zmluvy prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitefom v rdmci vykonavania diela)
a k podkladovym materialom k dielu (najma dokumentécia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bodu 1.3.1, 1.3.2
a 1.3.4 tejto zmluvy a ostatna dokumentacia, prostrednictvom ktorej a na ktorej je dielo vyjadrené)
a ostatné majetkové prava k dielu a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nenalezali
objednavatelovi, prechadzaju zo zhotovitela na objednavatela zaplatenim ceny za dielo, najneskér vsak
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom i podla ¢ldnku 8 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objedndvatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich oséb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za Skodu sa
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7.16

7.17

na Ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi orgdnmi a organmi
verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zataZovali
zhotovitela a nie objedndvatela, ktoré boli objednavatelovi po vylerpani opravnych prostriedkov ulozené,
ak objednévatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatriovat v prislusnych konaniach vsetky dostupné
navrhy, opravné prostriedky a ndmietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za u¢elom zacatia
opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poziadal, a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Za Skodu podla odseku 7.15 tohto ¢lanku sa povaZuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prislusnymi Statnymi
orgdnmi a organmi verejnej spravy na Useku sietovy odvetvi a tepelnej energetiky uloZené za porusenie
povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality
dodavky tepla v zneni neskorSich predpisov v suvislosti s vykonavanim diela, najma avs$ak nielen za
nedodrzanie Standardov kvality dodavky tepla.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade
so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vsetky podstatné
arozhodujuce skutoCnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmd Udaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného diela od
tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym objednavatelovi sp6sobenu. Objednavatel je opravneny
kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom vykonanym pripdjat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej spoloc¢ne len ,zapisy”). Zhotovitel je povinny umoZnit objednavatelovi
kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat v iom zépisy; za tym Gcelom je zhotovitel povinny
zabezpecit trvaly pristup objednavatela a orgédnov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom case pocas vykondvania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generalneho projektanta, zhotovitela
stavby a zmeny tychto udajov,

- identifikacné udaje stavby podla DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentdacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vidy v ten den, ked'sa
prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvediceho je oprdvneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky dozor
objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Ak osoba, ktord je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis urceny, nesuhlasi
s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze
s obsahom zdpisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predlozi technickému dozoru objednavatela denny
zaznam najneskor v nasledujlci pracovny den a odovzdd mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom
denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3)
pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zdznamu suhlasi.

Pravo usmernovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len objednavatel,
resp. technicky dozor objednavatela.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich os6b (subdodavatelov) sa zhotovitel zavazuje
zabezpedit objednavatelovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito subdodavatelmi a umoznit mu
vykondvat v tychto stavebnych dennikoch zéapisy, zapisovat pripomienky a namietky. Stavbyveddci
zhotovitela predlozi objednavatelovi denny zaznam aj ztychto stavebnych dennikov najneskoér v
nasledujuci pracovny den po poziadani a odovzda mu prvy prepis.
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8.1

8.2

8.3

Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim diela mézZe objednavatel (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozornuje
technicky dozor zapisom do stavebného dennika. Rozsah Cinnosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykondvanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

c) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

e) kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu dalSim postupom zakryté alebo znepristupnené,
f) spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

g) spoluprdca s projektantom a zhotovitefom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
vad v projektovej dokumentacii,

h) kontrola vykonavania predpisanych skusSok materidlov, konstrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predlozenie dokladov, ktoré preukazuju
kvalitu uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i) vykondvanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu skod,
j) kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykondvania diela,

k) stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykondvania diela a terminov,

I) v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrzanie ochrany bezpecnosti
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na ucely predchadzania vzniku poZziarov a zabezpecenia
podmienok na ucéinné zdoldvanie poziarov, alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujucej zivot alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych os6b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli
nariadit prerusenie alebo zastavenie vykonavania diela zhotovitelom.

m) Objednavatel sa zavdzuje oznamit zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) od Ucinnosti tejto zmluvy
identifikacné udaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne objednavatela
(technicky dozor), resp. jeho zastupcu, na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSieho
vykonavania diela zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, minimalne pat (5) pracovnych dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednévatel pozadovat dodato¢ne odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za ¢o je opravneny pozadovat od
objedndvatela ndhradu nakladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie odkrytych prac.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma
zakladné udaje o vykonanom diele, pouzitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a materialoch,
vykonanych skuskach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, sipis odovzdanej dokumentacie
tykajucej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vad diela, stanoviska zhotovitela, objedndvatela a pripadne projektanta k zistenym vadam, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote.
Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vadam, nedohodnu na
lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujuce stanovisko objedndavatela. Navrh protokolu podla
podmienok stanovenych touto zmluvou a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat
a predloZit zhotovitel.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 8.2 tohto ¢lanku bude:

a) DSRS asuvisiaca dokumentacia so zapracovanymi avyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykonavania diela,
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8.5

8.6

8.7

9.1

b) zoznam zariadeni, ktoré su sudastou diela, osved¢enia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na Uzemi SR, prevadzkové predpisy, navody na obsluhu a dokumentacia
udrzby a nadhradnych dielov,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré budu v dalSom priebehu vykonavania diela zakryté,

e) zapisnice o vyskdsani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumentacie,

f) skusobny plan a zaznamy vyplyvajuce z jeho plnenia, a zaznamy o vykonanych kontrolach a skdskach,
protokoly o skuskach, kontrolné osvedcenia,

g) stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodavatelov,
h) geodetickd dokumenticia,
i) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

j) protokoly a zapisy o vykonanom oboznameni (zaskoleni) prevadzkového personalu objednavatela
s prevadzkovanim a udrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (navody na
obsluhu a adrzbu),

k) dalSie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluvy,
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak viak prevezme vadne vykonané dielo,
jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostdvaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa vsak jedna o vady
diela, ktorych charakter umoznuje riadne uzivanie diela, tieto nie su dovodom pre neprevzatie diela,
zhotovitel je vSak povinny ich odstranit vlehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom
preberacom protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podla pisomnej
vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie dorucenej objednavatelovi a po uplynuti tejto lehoty objedndvatel
neprevezme dielo ani v nahradnej zhotovitelom uréenej a objedndvatelovi pisomne oznamenej lehote,
ktora nesmie byt krajsia ako pat (5) pracovnych dni od dorucenia opakovanej vyzvy, povazuje sa zavazok
vykonat dielo za splneny, ibaZe objednavatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela
na preberacom protokole nevyzaduje.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zakladné Udaje o odstranenych vadach a nedorobkoch,
supis odovzdanej dokumentacie a Udaje o vykonanych skuskach preukazujucich kvalitu vykonaného diela,
dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovu funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych
celkov diela, ak sa vzhladom na odstrafiované vady a nedorobky vyZaduju, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Ndvrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.

Za objednavatela je poverena preberat dielo a podpisat protokoly podla odsekov 8.2 a 8.6 tohto ¢lanku
osoba poverena vykonom technického dozoru, pokial objedndvatel neoznami zhotovitelovi ind opravnenu
osobu.

ZABEZPECENIE

Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit svoj zavazok riadne a vcas
vykonat dielo podla tejto zmluvy bankovou zérukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 25 % z
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktord musi byt vystavena a odovzdand objednévatelovi
najneskor v lehote do tridsiatich (30) dni odo dra ucinnosti tejto zmluvy na dobu do ¢asu vykonania diela
podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. c) tejto zmluvy plus Sest (6) mesiacov. Pre pripad, Ze bude hrozit uplynutie
platnosti tejto bankovej zaruky pred vykonanim diela, musi bankova zaruka umoznovat predlZovanie jej
platnosti o dalSich Sestdesiat (60) dni, a to aj opakovane. Zhotovitel bude povinny zabezpedit, aby platnost
bankovej zaruky bola predizena alebo bola vystavena nova tak, aby mal objednavatel k dispozicii platnd
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bankovu zaruku na dobu do ¢asu vykonania diela. Najneskér tridsat (30) dni pred uplynutim platnosti
bankovej zaruky odovzda zhotovitel objedndvatelovi dodatok k bankovej zaruke alebo novu bankovu
zaruku s predizenou platnostou, v opaénom pripade je objednavatel opravneny ¢erpat bankovd zaruku v
plnej vyske, a takto ¢erpané prostriedky sa budl povaZovat za zabezpeku na riadne vykonanie diela, ktord
objednavatel vrati zhotovitelovi vlehote do 30 dni po UspeSnom odovzdani a prevzati diela, a po
preukazani vinkuldcie podla odseku 9.2 tohto ¢lanku, resp. po predlozeni bankovej zaruky podla odseku
9.3 tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny predlozZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v lehote do patnastich (15) dni od jej predlozenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi
byt vystavend renovovanou bankou so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky, pobockou zahrani¢nej banky
so sidlom na tzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi
opravriovat objednavatela na ¢iastoéné alebo Uplné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka moze
obsahovat zdkaz odstUpenia, postupenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky. V pripade
vystavenia bankovej zaruky v cudzom jazyku, s vynimkou ¢eského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi
byt zhotovitelom objednévatelovi predloZeny Gradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Zabezpeka (vinkulacia pocas zarucnej doby). Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny pri
odovzdani a prevzati diela vinkulovat na svojom osobitnom ucte v banke sumu vo vySke 10 % z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy ako zdbezpeku na pripadné naroky objedndvatela voci
zhotovitelovi vyplyvajuce ztejto zmluvy suvisiace s odstrafiovanim vad diela a naroky suvisiace
s porusenim povinnosti zhotovitela voci objednavatelovi podla tejto zmluvy, potom, ako doslo
k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. odo dfa podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, az do uplynutia 60 mesacnej zaru¢nej doby, najma
avsak nielen naroky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) nazaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c) na nahradu skody spbsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich ztejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su pravne zdvazné.

Vinkuldcia sumy vo vyske 10 % z ceny za diela podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy je podmienkou
zaplatenia Casti ceny za dielo podla ¢ldanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy.

Uvedend suma musi byt vinkulovana v prospech objednévatela pocas zaruénej doby, t. j. pocas Sestdesiat
(60) mesiacov nasledujucich po podpisani protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela. Podmienky vinkulovaného Gétu musia umozZiiovat Ciastoéné
alebo Uplné poutzitie vinkulovanej sumy objedndvatelom na zdklade prvej vyzvy na zaplatenie dorucenej
objednavatelom banke spravujucej vinkulovany ucet zhotovitela, za tym Gcelom sa zhotovitel zavazuje
predloZit objednavatelovi pri podpise protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy zmluvu o zriadeni vinkulovaného Gctu.
Objednéavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k podmienkam vinkulovaného
Uc¢tu alebo ich schvalit v lehote do patnastich (15) dni od ich predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, Ze objednavatel znenie podmienok vinkulovaného uctu schvalil.

Zhotovitel:

a) nie je povinny vinkulovat penazné prostriedky v prospech objednavatela podla tohto odseku, ak
objedndvatel pocas lehoty splatnosti Casti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy odovzda
objedndvatelovi vystavenu bankovu zaruku podla ods. 10.3 tohto ¢lanku,

b) je opravneny zrusit vinkulovany ucet kedykolvek pocas plynutia zaruénej doby ihned potom, ¢o
preukdze objednavatelovi, ze zabezpedil svoje pripadné zavazky voci objednavatelovi vyplyvajuce
z tejto zmluvy pocas zarucnej doby, najma avsak nielen zavazky zo zodpovednosti za vady diela,
zavazky na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy, zavazky na nahradu skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto
zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie st pravne zavazné,
bankovou zarukou podla odseku 9.3 tohto ¢lanku. Podmienkou zruSenia vinkulovaného uctu je
odovzdanie bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto ¢lanku objedndvatelovi.
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Bankova zaruka na zaruénu dobu. Zhotovitel je opravneny zabezpedlit svoje pripadné zévazky vodi
objednavatelovi vyplyvajlce z tejto zmluvy pocas zarucénej doby, t. j. podas Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujucich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, najma avsak nielen zavazky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) nazaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c) zavazky na nahradu Skody sposobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su pravne zavazné,

bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 10 % z ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods.
4.1 tejto zmluvy. Bankova zaruka musi byt vystavend na dobu minimalne Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujucich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, pricom zhotovitel je povinny predloZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k zneniu bankovej zéruky alebo ju schvalit v lehote do patnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi
byt vystavend bankou so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky, pobockou zahraniénej banky so sidlom na
Uzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi opréavriovat
objednavatela na Ciastocné alebo Uplné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka moze obsahovat
zdkaz odstupenia, postupenia, zaloZenia alebo vinkuldcie narokov zo zaruky. V pripade, vystavenia
bankovej zaruky v cudzom jazyku, s vynimkou ceského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt
zhotovitelom objedndavatelovi predloZzeny Uradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Postupenie akejkolvek pohladavky zhotovitela voci objednavatelovi vzniknutej na zaklade tejto zmluvy,
najma avsSak nielen pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prislusenstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, zhotovitelom na tretie osoby je moziné iba
s predchdadzajldcim pisomnym suhlasom objednavatela.

Rucenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako rucitel na zaklade rozhodnutia
spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zakona ¢. 222/2004 7. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, osoby konajuce v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy,
alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny
alebo dodatku vyhlasuju objednavatelovi, Ze zaplatia objednavatelovi takto objednavatelom z titulu
rucenia zaplatenu dan z pridanej hodnoty za zhotovitela v lehote do Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy
objedndvatela tymto osobam na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objedndvatelovi takto
objednavatelom z titulu rucenia za zhotovitela zaplatenu dan z pridanej hodnoty v lehote do Strnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednavatel
opravneny jednostranne zapoditat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela voéi objednavatelovi svoje
pripadné pohladavky voci zhotovitelovi, ktoré vznikli ztitulu rucenia za dan z pridanej hodnoty
za zhotovitela.

g

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénu dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora zacina plynut drfiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel preberd zaruku, ze pocas zarucnej doby:

a) dielo bude vykonané presne v stlade so vsetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,

b) pouzité stavebné vyrobky, materialy a zariadenia budu najvyssej kvality a bez vad,

c) dielo po jeho vykonani bude bezpe¢né a vhodné na objednévatelom $pecifikované Géely a bude spitiat
podmienky stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked'nie su
pravne zdvazné, touto zmluvou a predpismi, ktoré nie su vSeobecne zavaznymi predpismi, t. j.

Strana 24z 38



C¢islo zmluvy objednavatela:

10.3

10.4

10.5

11.

111

11.2

11.3

11.4

11.5

12.

12.1

vnutornymi predpismi objedndvatela, s ktorymi bol zhotovitel preukazatelne obozndmeny v priebehu
vykonavania diela,

d) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materidlom dodanych zhotovitefom
v ramci vykonaného diela, neobmedzené Ziadnymi zaloZnymi pravami, bremenami a skuto¢nymi alebo
uplatnenymi poruseniami prav k predmetom dusevného vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil zhotovitelovi vady
vykonaného diela bez zbytocného odkladu potom, ¢o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednévatel teda méze reklamovat vady bez obmedzenia ¢asu
pocas celej zaruénej doby. Pripadné reklamacie je objedndvatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne
najneskor do 14 pracovnych dni odo diia, ked vadu zistil, najneskor vsak pocas trvania zaruénej doby.
Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednévatel uskutocnit pisomne, inak sa nan
neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zaruénej doby ma objednavatel prava vyplyvajuce z Obchodného zdkonnika,
ktoré mozu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade naroku na odstrdnenie vad je zhotovitel
povinny vady na vlastny Ucet odstranit v primeranej lehote, najneskdr vsak do 15 dni od dorudenia
pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty
sa vada bude povaZovat za neodstraniteln. Narok na odstipenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit ajlen
CiastoCne, ¢o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednavatel pravo opravit alebo zabezpecit opravu vady na
naklady zhotovitela.

V sulade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov je objedndvatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonanu
opravu alebo jej ¢ast faktiru v mene a na Ucéet zhotovitela, a to za podmienok, Ze objednévatel riadne
reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu faktdru na zlavu z ceny za dielo v lehote
30 dni odo dfia dorucenia reklamacie zhotovitelovi.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo alebo jeho jednotlivé
Casti objedndvatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % ceny za dielo
podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy za kazdy dern omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel
dostane do omeskania s odstranovanim vad a nedorobkov diela, alebo jeho casti. Nedotykajuc sa
uvedeného, objednavatel je vtakomto pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primeranut lehotu na
vykonanie diela, ktord nesmie byt kratsia ako tri (3) dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto
zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1 000 € za prvé porusenie
povinnosti vyplyvajucej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane OH podl|a
tejto zmluvy a vo vySke 3 000 € za kazdé opakované porusenie povinnosti vyplyvajucej z pravidiel BOZP,
PO a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane OH podla tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy opravnenej zmluvnej strany
dorucenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuté prdvo na ndhradu skody spésobenej
porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; anahrada skody moézZe byt
uplatfiovand opravnenou zmluvnou stranou voci povinnej zmluvnej strane v plnej vyske.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela vo¢i nemu na zaplatenie
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vsetky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi
na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

KONTROLA

Na zaklade dohody zmluvnych stran do nadobudnutia Uc¢innosti tejto zmluvy, zhotovitel:
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a) nebude opravneny vykondavat akékolvek projektové prace, inZiniersku cinnost a zabezpelovat
organizaénu Cast (dalej spolocne len na Ucely tohto ustanovenia ako ,€innosti“),

b) nebude opravneny zadat vykonavat stavebné prace na diele, a ani

c) neuzatvori akékolvek zmluvy na dodanie akychkolvek zariadeni a materidlov za ic¢elom vykonania
diela s tretimi osobami.

V pripade porusenia povinnosti podla tohto odseku zhotovitel znasa vsetky naklady, ktorému vzniknu
a nebude opravneny vznasat akékolvek naroky voéi objednavatelovi z tychto dévodov.

Na zdklade dohody zmluvnych strdn a vzhladom na financovanie diela aj z prostriedkov Eurdpskej Unie sa
zhotovitel zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania, vykondvaného aj tretimi osobami, a to
najma:

a) poskytovatelom financovania objednavatelovi a nim poverenymi osobami,

b) Utvarom vnutorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverenymi osobami,

c)  Najvy$$im kontrolnym Gradom SR, Uradom vladneho auditu, Certifikatnym orgdnom a nimi
poverenymi osobami,

d) organmi auditu a ich spolupracujdcimi orgdnmi a osobami poverenymi na vykon kontroly/auditu,
e) splnomocnenymi zdstupcami Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  osobami prizvanymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ f) tohto odseku v sdlade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

suvisiaceho s vykonanym dielom podla tejto zmluvy kedykolvek pocas trvania zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi prislusSnym riadiacim orgdnom/
sprostredkovatelskym organom a objedndvatelom ako konecnym prijimatelom pomoci za ucelom
financovania diela vykonavaného podla tejto zmluvy, aZe osobdm vykondvajucim
kontrolu/audit/overovanie poskytne vsetku potrebnu stcéinnost.

Na zaklade dohody zmluvnych strdn je objednavatel opravneny odstupit, bez akychkolvek sankcii
a nahrad, od tejto zmluvy do ¢asu, kym este nedoslo k plneniu tejto zmluvy medzi zmluvnymi stranami, ak
vysledky administrativnej financnej kontroly vykonanej poskytovatelom financovania neumoznuju
financovanie diela, ktoré ma byt vykonané na zaklade tejto zmluvy.

V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u objednavatela a/alebo zhotovitela
podla odseku 12.2 tohto ¢lanku déjde k uznaniu Casti alebo celého diela za neopravneny vydavok
v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy a jej priloh, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnud pokutu vo vyske
sumy zodpovedajucu sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

- za ich vznik/dovod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost zhotovitel v dosledku
porusenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy,

- cena za takuto cast diela bola objednavatelom zhotovitelovi zaplatend, a to len do vysky zaplatenej
ceny za takuto cast diela.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavadzuje dodrZiavat pravne predpisy a plnit Glohy na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred poziarmi na ucely
predchdadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na Gc¢inné zdoldvanie poZiarov (dalej len ,,PO“)
v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskidch objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato zmluva,
(dalej len ,pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrariovat a zlepsovat stav Zivotného prostredia
a vietkych jeho zloziek, najma ovzdusia, vod, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,ZP“). Najma4 je povinny
predchadzat znecistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé ddsledky svojej &innosti pri
plneni tejto zmluvy naZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku objednavatelovi plni zodpovednost
za ekologicku ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy sposobi.
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Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a vcas plnit
tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zdpisnicu. V pripade, ak zhotovitel
za¢ne plnit tato zmluvu bez zapisnicného prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko bolo
objednavatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpecenie a vybavenie pracoviska na
bezpecny vykon prace za Uucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie si vSeobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy na
pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi osobami,
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikatné predpoklady a odborna spdsobilost zodpovedaju
takejto Cinnosti podla tejto zmluvy, a to podla pravnych predpisov vseobecne, ako aj osobitne podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho prévny vztah
k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,zamestnanci”). Zamestnancom sa na ucely tohto clanku
rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré sa budu podielat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov
objednadvatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho
subdodavatelia, ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni zmluvy mozZu vyskytnut, a o vysledkoch postdenia rizika, o preventivnych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objedndvatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany
ZP a ktoré sa vztahuju vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci,
ako aj oopatreniach apostupe v pripade zdoldvania poZiaru, zachrannych prac a evakudcie,
a preukazatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej
len ,preskolenie”). Za Ucelom preskolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi pisomné informacie
a pokyny za zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom
tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informdcii a pokynov poskytnutych objednavatefom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zadatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je nalezZite
zabezpecené a vybavené na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostato¢né informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a e
plnenie Ziadnych dalsich povinnosti na tseku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objedndvatela
nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatriovat u objednavatela nedostatky tykajice sa BOZP, PO
a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnt neskér pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda
objedndvatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpedovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku pozZivat alkoholické ndpoje, omamné latky, psychotropné latky alebo
pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zakaz fajéenia a musia pouzivat
a nosit osobné ochranné pracovné pomdcky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednévatelovi vznik kazdého pracovného Urazu, resp. urazu ku
ktorému dojde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o Cinnost so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpeéena PO, najmé vydéava pisomny pokyn na zabezpedenie PO
a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu asisten¢nu hliadku a zabezpeduje
plnenie jej uloh a odbornu pripravu a zabezpeluje potrebné mnoZstvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat aj od objednavatela za uréené
najomné.
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13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o banskd ¢innost a/alebo o ¢innost vykonavanu banskym spdsobom,
zhotovitel je povinny postupovat spésobom stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na
useku banskej ¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spésobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologick ujmu, ktord pri plneni
tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit mimoriadne zhorSenie alebo
ohrozenie kvality vad alebo inych zloZiek ZP alebo unik znecistujtcich latok pri manipuldcii s nimi alebo pri
ich preprave. Informacie sa podavaju u objedndvatela na tel. ¢. +421 [...], mobil +421 [...]. Pripadmi
mimoriadneho zhor$enia alebo ohrozenia kvality vod st najma Uniky znecistujlcich latok suvisiace s ich
manipuldciou a prepravou (ropné latky, chemikdlie, naterové hmoty a pod.) do volnej pédy ado
prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych
zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su pricinou tniku znecistujucich
latok do okolitého prostredia

Vramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sulade s pravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,0H”) tak, aby bol naplneny jeho ucel.

Vnesenie akychkolvek veci (tovar, suroviny, materialy a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa mozu stat
nebezpecnymi odpadmi, je zhotovitel povinny ozndmit objednavatelovi a predloZit ich supis.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne zdpisom v stavebnom denniku informovat objedndvatela o zmenach
technoldgii a o pouziti nebezpeénych latok alebo chemickych pripravkov na pracovisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby vSetky technické zariadenia obsahujice ropné latky po ukonéeni
prac boli odstavené na spevnenych plochach chranenych proti Uniku ropnych latok vanami alebo
absorpénymi rohozami.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, zhotovitel sa povaZuje za povodcu odpadu a drzitela dopadu, je
povinny plnit povinnosti drZitela odpadu pre odpady, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda
v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel. Zhotovitel zaradi odpad podla Katalégu odpadov a toto zaradenie
a predpokladané mnoZstvo odpadu oznami objednavatelovi, zhromazdi odpad oddelene podla druhov
odpadov a zabezpeci ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Gnikom, Zelezny Srot
ainy kovovy odpad neznedlisteny Skodlivinami odovzda objedndvatelovi, a zvySny odpad zhodnoti,
ponukne na zhodnotenie opravnenej osobe, zneskodni alebo zabezpeci jeho zneskodnenie opravnenou
osobou.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnostina iseku BOZP,
PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dria doruéenia Ziadosti
objednavatela, a to najma predlozenim dokladov preukazujucich preskolenie zamestnancov, predloZzenim
opravneni zamestnancov na vykon cinnosti podla tejto zmluvy a predloZzenim dokladov o uréeni
bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky skody sposobené porusenim akejkolvek povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby 7P vratane OH. Za $kodu sa na Gcely tejto zmluvy povazuji aj sankcie
(pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto ¢lanku zatazovali
zhotovitela a nie objedndavatela, ktoré boli objedndvatelovi po vycerpani opravnych prostriedkoch
uloZené, ak objednavatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vsetky
dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za
Ucelom zacatia opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poziadal, a ak naklady spojené
s uplatfovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho
Ziadost zaplatil.

Porugovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opraviiuje
objednavatela bez dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstuipit.
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13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

13.27

Objednéavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 2 000 € za kazdé jednotlivé
porusenie povinnosti vyplyvajlcej z ustanovenia odseku 13.22 tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy apocas jej trvania dodrziavat zdkaz nelegalneho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel moze
spolahnut na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zékaz nelegdlneho zamestnavania,
a objedndvatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavizuje nahradit objednavatelovi
vsetku Skodu, ktora by mohla vzniknut objednavatelovi tym, Ze objednavatel prijme od zhotovitela pracu
alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
nelegalne zamestnava alebo zamestna. Za Skodu sa na Ucely tohto ustanovenia povaZzuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu, ktori mu na zaklade
tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegalne zamestnava
alebo zamestna. Ustanovenie odseku 13.20 tohto ¢lanku sa pouZzije primerane.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla zdkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri“). Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu s opravnenou osobou
a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat identifikaciu svojich koneénych uZivatelov
vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak zhotovitel nebol v ¢ase uzatvorenia tejto
zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra
podla § 12 zakona o registri alebo o ulozeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podla § 13 ods. 2 zakona
o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlicej opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote
30 dni od vymazu. Objedndvatel zaroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak
zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplini povinnost overovat
identifikaciu svojich koneénych uzivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis
novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchddzajlcej opravnenej osoby z registra na jej ndvrh
v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykondvania c¢innosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich os6b (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat ¢innost
podla tejto zmluvy, akoby ¢innost vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavédzuje najneskor v den podpisu tejto zmluvy objednévatelovi predloZit zoznam vsetkych
priamych a nepriamych subdodavatelov (v akomkolvek stupni) podla zakona o registri, ktorym budu
priamo alebo nepriamo poskytnuté financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
alebo 3 zakona o registri (dalej len ,, subdodavatel podla zakona o registri“), ktori s mu v den podpisu
tejto zmluvy znami.

Zhotovitel sa zavédzuje najneskor v den podpisu tejto zmluvy objednévatelovi predloZit zoznam vsetkych
jeho subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani, ktori sa budd podielat na vykonavani ¢innosti
podla tejto zmluvy (dalej len ,,subdodavatel podla zakona o verejnom obstaravani“), ktori si mu v den
podpisu tejto zmluvy znami. Ak je predmetom zmluvy uskutoénenie stavebnych prac, poskytnutie sluzby
alebo koncesia, za subdodavatela podla zdkona o verejnom obstardvani sa pre ucely tejto zmluvy
nepovazuje dodavatel tovaru (§ 41 ods. 6 zdkona o verejnom obstaravani).

Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri a zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani zhotovitel odovzda objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy,
¢im sa stanu sucastou tejto zmluvy. Zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri a zoznam
subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani musi vo vztahu k jednotlivym subdodéavatelom
obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifika¢né ¢islo (ICO), oznadenie registra,
v ktorom je subdodavatel zapisany, ¢islo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri
musi dalej obsahovat udaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kaZzdého zo
subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani musi dalej obsahovat
estné vyhlasenie zhotovitela, 7e kazdy zo subdodavatelov podla zékona o verejnom obstaravani spifia
alebo najneskér v ¢ase zadatia realizovania nim vykonavanej asti é&innosti podla tejto zmluvy bude spifiat
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13.28

13.29

13.30

13.31

13.32

13.33

13.34

14.

141

podmienky stanovené vieobecne zavaznymi predpismi na Useku verejného obstaravania, najma ze spitia
podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdoddavatelom vykonavanu ¢ast ¢innosti podla
tejto zmluvy a Ze u neho neexistovali a neexistuju dovody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a § 40 ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednévatelovi akikolvek zmenu v Gdajoch o subdodavateloch
v rozsahu podla odseku 13.27 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, ¢o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdoddvatelia podla zakona o verejnom
obstaravani stani znamymi neskér, je povinny objedndavatelovi predlozit aktualizovany zoznam
subdodavatelov podla zakona o registri a aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy vsak nie neskor, nez sa za¢nu skutocne
podielat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodavatelov sa pouZije ustanovenie odseku
13.27 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobdm nez subdodavatelom uvedenym v zozname subdodavatelov podla zakona o registri, ktory
zhotovitel predlozil objedndvatelovi v silade s odsekmi 13.27 a 13.29 tohto ¢lanku, zhotovitel nesmie
v stvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnut finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri.

Na zéklade dohody zmluvnych strén je zhotovitel opravneny vykondvat cinnost podla tejto zmluvy len
prostrednictvom takého subdodavatela podia zakona o verejnom obstaravani, ktory spitia alebo najneskor
v ase zacatia realizovania nim vykondvanej &asti &innosti podla tejto zmluvy bude spifiat podmienky
stanovené vieobecne zaviznymi predpismi na Gseku verejného obstaravania, najma ze spifia podmienky
Ucasti tykajuce sa osobného postavenia, ako aj vietky ostatné podmienky stanovené vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykondvand éast ¢innosti podla tejto zmluvy a Ze u neho
neexistovali a neexistuju dovody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7
zakona o verejnom obstaravani. Ak subdodavatel nespifia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie
umoznit vykondavanie Ziadnej ¢innosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne splnenie
tejto Easti ¢innosti podla tejto zmluvy tym nie je dotknutd. Zhotovitel je povinny na pisomnu Ziadost
objednavatela preukazat splnenie uvedenych podmienok subdodavatelom podla zdkona o verejnom
obstaravani a do ¢asu preukazania ich splnenia je objednévatel dalej opravneny pozadovat, aby prislusny
subdodavatel nevykonaval Ziadnu ¢innost podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podla zakona o registri a subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstardvani objedndvatelovi nepredlozi, plati, Ze Zziadny subdodavatel podla zdkona o registri
a subdodavatel podla zdkona o verejnom obstaravani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plneni tejto
zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuzit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dalsich oséb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednévatel mdze spolahnit na to, Ze zoznam subdodavatelov podla zédkona
o registri a subdoddavatelov podla zakona o verejnom obstaravani je vzdy Uplny a Ze na pIneni tejto zmluvy
sa nebudu podielat subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zakona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 13.25, 13.26 a 13.29 tohto ¢lanku objednavatelovi vopred
neozndmil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatelovi vSetku $kodu, ktora by mohla vzniknut objednavatelovi
tym, Ze objednavatel uzatvoril s zhotovitelom tuto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, ze
zhotovitel alebo niektory subdoddavatel podla zdkona o registri alebo niektory subdoddvatel podla zdkona
o verejnom obstaravani v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do
registra, kedy sa uplatiuje zakaz uzavriet zmluvu. Za $kodu sa na Ucéely tohto ustanovenia povazuju aj
pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo ¢lenovia Statutarneho organu objednavatela zaplatit za
porusenie zakazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.20 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje ku driu zacatia vykondvania diela podla tejto zmluvy uzatvorit:
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

15.

15.1

15.2

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo zni¢enia diela, na sumu
zodpovedajlcu cene za dielo,

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti s vykonavanim diela mohol objednavatelovi
spbsobit sam, prip. ktoré by mohli sposobit objednavatelovi tretie osoby (najma avsak nielen
subdodavatelia zhotovitela) na sumu zodpovedajticu minimalne 25 % ceny za dielo podla 4 ods. 4.1
tejto zmluvy,

U¢inné poistné zmluvy podla pism. a) a b) tohto ¢ldnku sa zhotovitel zavizuje predlozit objednévatelovi
v lehote do 30 dni od ucinnosti tejto zmluvy, najneskér vsak do dna prevzatia staveniska a zacatia
vykondvania stavebnych prac na diele, podla toho, ktora lehota uplynie skor.

Zhotovitel je povinny poistenie
a) uvedené v odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto élanku udrziavat po cely ¢as vykondvania diela, a aj pocas
plynutia zaruc¢nej doby,

vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objednavatela, ako aj plnit vSetky dalSie podmienky
zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zniZit alebo
odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej
poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajlcej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel povinny
ihned pisomne alebo faxom informovat objednavatela a poistitela o poistnej udalosti a zabezpecit vietky
dokazy ainé doklady nevyhnutné kzabezpedeniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnut
objednavatelovi a poistitelovi vietku sucinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez zbyto¢ného odkladu, pokial
ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpedit uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do stavu
predchadzajuceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial' sa zmluvné strany nedohodnut inak; povinnost
zhotovitela bez zbytoéného odkladu uviest diela a/alebo majetok objednavatela do pévodného stavu pred
poistnou udalostou nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo
majetku objednavatela do povodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 14.1 az 14.3 tohto ¢lanku a d6jde k poskodeniu alebo
znic¢eniu diela a/alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi celd takto
vzniknutd $kodu bez ohladu na pripadnu zodpovednost tretich oséb. To plati aj v pripade odmietnutia
alebo ciastocného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, a to az do vysky, v ktorej skoda
nebola pokrytd poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poZiadavky zhotovitelovi, preukazat objednavatelovi plnenie povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi origindl pisomného dokladu potvrdzujiceho Uhradu
poistného vZdy do 14 dni odo dria, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho ¢ast splatnym podla ustanoveni
prislusnej poistnej zmluvy podla odseku 14.1 tohto ¢lanku.

MLCANLIVOST

Zmluvné strany budi mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informacidam tykajicim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,dotknuta zmluvna strana“) ajej podnikania, najma k akymkolvek informaciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej, organizacnej, personalnej,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo akékolvek iné informacie verejne
nepristupné a slvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha zmluvna strana ziska Ustne,
pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknuta zmluvna strana tymto oznacuje ako
doverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len ,, doverné informacie”).

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni
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15.3

15.4

16.

16.1

16.2

a) budu zachovavat mléanlivost o dévernych informaciach, najmé sa zavazuju s dévernymi informaciami
zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného predchdadzajiceho
pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit,
nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b) pisomne oznamia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) pouziju déverné informacie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie Ucelu
podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informacii iba tym svojim zamestnancom, ktori st uréeni na plnenie
predmetu tejto zmluvy au ktorych zabezpecuju dodrziavanie dovernosti tychto informacii
a povinnosti s tym suvisiacich,

e) o kazdom spristupneni dovernych informdcii tretej strane v pripadoch stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknutd zmluvnd stranu s vynimkou povinného
zverejnenia tejto zmluvy objednavatelom v sulade so zakonom ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov,

pricom sa uvedené povinnosti zavazuju vykondvat so vSetkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 15.2 tohto ¢lanku zmluvnou stranou je dotknutd
zmluvnd strana opravnend pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
3300 €, ato za kazdé jedno porusenie danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok na nahradu skody sposobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti.

Povinné zverejnenie zmluvy objednévatelom v sulade so zdkonom ¢. 211/2000Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informdcii) v zneni neskorsich
predpisov nie je porusenim povinnosti ml¢anlivosti podla tejto zmluvy.

DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poziadavky a ozndmenia (dalej len ,,0znamenia“) budu medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami dorucenymi postou alebo osobne alebo e-mailom, pokial
v tejto zmluve nie je pre urcitu formu komunikacie vyhradeny len urcity sposob dorucovania. Ak bolo
oznamenie zasielané postou, povazuje sa za doruc¢ené diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol
prevziat, alebo na treti deri odo dria podania zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na adresu
podla odseku 16.2 tohto ¢lanku vratila spat odosielatelovi. Ak bolo oznamenie zasielané e-mailom alebo
dorucované osobne v pracovny deri v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povaZzuje sa za doru¢ené v momente
prenosu resp. dorucenia oznadmenia, inak v nasledujuci pracovny den.

Pre objednavatela budu vsetky oznamenia dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu

adresu: TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost s ruéenim obmedzenym Kosice
Komenského 7, 040 01 Kosice

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: [...]
tel.: +421[...]
e-mail: [...]@teho.sk
b)  vo veciach technickych: [...] (technicky dozor)
tel.: +421[...]

e-mail: [...]@teho.sk
a pre zhotovitela budu vSetky ozndmenie dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu

adresu:

[..]
[.]
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16.3

17.

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: [...]
tel.: [...]
e-mail: [...]

b) vo veciach technickych: [...]
(stavbyveduci)
tel.: [...]
e-mail: [...]

c) vo veciach BZOP: [...]
tel.: [...]
e-mail: [...]

alebo na akukolvek inu adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne Cislo alebo e-mailovu adresu,
ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred pisomne oznamené.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Udajov, ktoré saich tykaju
a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vSetky zmeny tykajlce sa tejto zmluvy, zmenu, ¢i
zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia,
vstup do konkurzného konania, restrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak
niektora zmluvna strana nesplni tito povinnost, nebude opravnena namietat, Ze neobdrzala akékolvek
oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukolvek takto spdsobent skodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zdkonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam. Sudy
Slovenskej republiky maju vyluénu pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich sa tejto
zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa mdze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na €ast tejto zmluvy, bude neplatnou len téato ¢ast.

Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajlucu sa predmetnej zalezitosti. Podpisom
tejto zmluvy zanikaju vietky predchadzajuce pisomné a Ustne dohody suvisiace s predmetom tejto zmluvy
a ziadna zo zmluvnych stran sa neméze dovolavat zvlastnych v tejto zmluve neuvedenych Ustnych
dojednani a dohad.

Tato zmluva bola vyhotovena v styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnu stranu.

Zmluvné strany berlU na vedomie, Ze objednavatel je vzmysle § 2 ods. 3 zdkona ¢.211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe kinformacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle § 5a zakona
o slobode informacii v spojeni's § 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov
povinne zverejiiovanou zmluvou.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze Uc¢innost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika
v nadvaznosti na § 5a zakona o slobode informacii podmienena jej zverejnenim spésobom stanovenym

vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia sposobom stanovenym vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.
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17.10  Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha¢.1- Specifikacia diela a jeho pozadovanych vlastnosti,

b) Priloha¢.2- projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoctom
na CD, resp. DVD nosici,

c) Prilohad¢.3- harmonogram vykonavania diela,

d) Priloha¢.4- vypisy z registra zhotovitela.

17.11  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze su plne spdsobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah
zmluvy dékladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuciich slobodnu, vaznu a spolo¢nu
v6lu, a na znak suhlasu ju vlastnorucne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach dna V[..]dnia
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Priloha ¢. 1
Specifikacia diela a jeho pozadovanych vlastnosti

Podkladom pre realizdciu stavby je projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP), v ktorej je
Specifikovany rozsah prac, poziadavky na material a technické vyhotovenie.

UCHADZACOM V ZMYSLE PRILOHY & 7 SUTAZNYCH PODKLADOV (PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE)
SPRACOVANA SPECIFIKACIA DIELA VRATANE POZADOVANYCH VLASTNOSTi S UVEDENIM TYPU ZARIADENIA,
TECHNICKYCH PARAMETROV A POPISU ZARIADENIA (doplni uchadzag).
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Priloha ¢. 2
Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a vykaz vymer s rozpo¢tom na CD, resp. DVD nosici

Tato priloha obsahuje:

a) projektovi dokumentdciu v stupni pre stavebné povolenie pre projekt: ,TEHO — Rekonstrukcia a modernizécia
rozvodov tepla na okruhoch KVP*, spracovanej spolo¢nostou ECONS ENERGY, a. s., Zadielska 3, 040 01 KoSice,
ICO 31 654 924, ¢&islo projektu arch. €. 15P040, datum 02/2016, v rozsahu realizécie ¢asti 4 — Rekonstrukcia
a modernizacia rozvodov tepla na okruhoch KVP —SVR z OST 2641, SVR z OST 2643 a SVR z OST 2644),

b) vykaz vymer s rozpoétom zo dfia [...], v celkovom poéte stran (A4) [...].

pre Casti:

- SO 010 — OST 2641 Cottbuska ul., Wuppertalska ul.,
- SO 011 — OST 2643 Wuppertalska ul., Titogradska ul.,
- SO 012 — OST 2644 Starozagorska ul.

v elektronickej forme na CD/DVD nosi¢i oznaenom ako ,[...]“ zviazané zo zmluvou; listinnd forma tychto
dokumentov je vzhladom na ich rozsah samostatne osobitne zviazana a tvori sicast zmluvy.
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Priloha ¢. 3
Harmonogram vykonavania diela
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Priloha ¢. 4
Vypisy z registra zhotovitela

Tato priloha obsahuje vypis z obchodného registra zhotovitela; pocet stran (A4) [...], datum [...].
Tento vypis ma jednotlivé strany Cislované samostatne mimo Cislovania stran tejto zmluvy a jej priloh.

Tento vypis je v listinnej forme zviazany s touto zmluvou.
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