



**Odvoz a likvidácia odpadu a.s.**

Ivanská cesta 22  
821 04 Bratislava 2  
ČSOB, a.s. ČBU: 25332773/7500  
Zapísaná v obchodnom registri  
Okr. súdu Bratislava I. odd. Sa, vl. č. 482/B

BIC: CEKOSKBX  
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2533 2773  
IČO: 681300  
DIČ: 2020318256  
IČ DPH: SK2020318256

## Vysvetlenie zverejnených podkladov na základe doručených otázok – II. kolo

### 1. Základné informácie

Obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

### 2. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov

Názov: **Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výchrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ"**

Druh: Stavebná práca

CPV :

*45231110-9 Stavebné práce na kladení potrubného vedenia*  
*45231112-3 Inštalácia potrubného systému*  
*45232140-5 Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania*  
*45232142-9 Stavebné práce na výmenníkových staniciach*  
*42511000 – 1 Výmenníky tepla a stroje na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov*

Počas lehoty na predkladanie ponúk boli Obstarávateľovi doručené otázky, na ktoré poskytuje nižšie uvedené odpovede.

#### **Otázka č. 1:**

Vo výkaze výmer je pre SO 02 Stavebné úpravy v areály sú položky:

- „Sanácia betónovej konštrukcie hrubou opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón hr. 30 mm“, výmera: 520 m2 (riadok 459)
- „Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t“ , výmera: 520 m2 (riadok 461)

...prosíme vyjasniť o aké práce sa presne jedná, kde sa nachádzajú a aký typ materiálu na sanácie je potrebné uvažovať.

#### **Odpoveď č. 1:**

V projektovej dokumentácii DSP bolo uvažované s opravou vnútorných betónových konštrukcií existujúceho potrubného kanála, do ktorého budú následne montované horúco-vodné potrubia 2x DN400. Uvedené výmery a činnosti sú špecifikované pre túto opravu. Typ materiálu upresní realizačná dokumentácia spracovaná Zhotoviteľom v súlade príslušnými ustanoveniami zmluvy.

#### **Otázka č. 2:**

Vo výkaze výmer sa pre železobetónové konštrukcie nikde neuvažuje výstuž do betónu. Bude táto položka vo výkaze výmer doplnená objednávatelom alebo ju má zadávateľ uvažovať podľa svojich skúseností?

**Odpoveď č. 2:**

Projekt bol spracovaný v stupni DSP. Výmery armovania neboli v tomto stupni spracovávané. Budú riešené Zhotoviteľom v rámci realizačnej dokumentácie. Výkazy armovania nebudú v tejto fáze dopĺňané – uvažujte podľa svojich odhadov a skúseností.

**Otázka č. 3:**

Vo výkaze výmer chýba položka debnenie. Uchádzač bude túto položku uvažovať ako obsiahnutú v položkách betónu. Prosíme potvrdiť.

**Odpoveď č. 3:**

Debnenie pre SO 01 je uvedené vo výkaze výmer. Debnenie ( plochy ) pre SO 02, 03 doplňte podľa výkresovej dokumentácie DSP. Presné výmery debnenia budú riešené Zhotoviteľom v rámci realizačnej dokumentácie spracovanej v súlade príslušnými ustanoveniami zmluvy.

**Otázka č. 4:**

Stavebné energie – bod zmluvy 8.3.5.4: „Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uzavrieť zodpovedajúce zmluvy o dodávkach médií a zmluvy o poskytovaní služieb s príslušnými poskytovateľmi...“ – v prípade, že Objednávateľ bude požadovať takúto formu zazmluvnenia, nedokážeme garantovať termín zahájenia výstavby Diela. Uzavretie takejto zmluvy z časového hľadiska nie je v rukách dodávateľa. Je čiste v réžii poskytovateľa služieb.

**Odpoveď č. 4:**

Bod 8.3.5.4 je nerelevantný vo vzťahu k predmetu diela, t.j. Obstarávateľ v zmysle neho žiadosť Zhotoviteľovi nepodá. To sa však už netýka ostatných povinností uvedených v bode 8.3.5 súvisiacich s odberom energií (elektrina, voda). Zhotoviteľom počas realizácie diela. V tomto vzťahu bude pre Zhotoviteľa Poskytovateľom/Dodávateľom výlučne Obstarávateľ. V tejto súvislosti dávame na vedomie, že Obstarávateľ je už aj v súčasnosti výrobcom elektrickej energie, čo má podstatný vplyv na cenu elektrickej energie pre Zhotoviteľa. Táto je podstatne nižšia, ako cena komerčná.

**Otázka č. 5:**

Platnosť ponuky – má objednávatel požiadavku na dobu trvania platnosti ponuky?

**Odpoveď č. 5:**

Obstarávateľ dopĺňa výzvu na predkladanie ponúk o nasledujúce znenie:

*„Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci svojej ponuky deklaroval dobu platnosti ponuky. Doba platnosti ponuky nesmie byť kratšia ako tri (3) mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.“*

**Otázky týkajúce sa zmluvných podmienok:**

**Otázka č. 6:**

Zmluva, bod 2.2.3 – navrhujeme vypustiť z textu časť „najmä, nie však výlučne“, tým bude predmet plnenia definovaný jasne.

**Odpoveď č. 6:**

Obstarávateľ trvá na znení zmluvy. Slovné spojenie „najmä, ale nie výlučne“ neznamená, že predmet plnenia nie je jasne definovaný. Predmet plnenia je uvedený v opis predmetu zákazky, projektovej

dokumentácií, zmluve a jej prílohách a uvedené len znamená, že nemusí byť celé dielo definované len v bode 2.2.3 zmluvy.

**Otázka č. 7:**

Zmluva, bod 5.7.1 – prosíme doplniť klauzulu „Objednávateľ súhlasí s tým, že Zhotoviteľ je oprávnený zadať vykonanie Diela, jeho častí alebo jednotlivých úkonov pri vykonávaní Diela niektorej zo svojich dcérskych (majetkovo prepojených) spoločností v rámci svojej skupiny, pričom rozsah zodpovednosti a zmluvných povinností Zhotoviteľa nie je týmto nijako dotknutý“ **Odpoveď č. 7:**

Obstarávateľ trvá na znení zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zadať časti diela svojim dcérskym spoločnostiam v súlade, najmä, ale nie výlučne, s článkom 5.7 zmluvy a prílohou č.1 zmluvy.

**Otázka č. 8:**

Zmluva, bod 6.2.1 – ak bude účinnosť zmluvy po vydaní právoplatného stavebného povolenia [SP], potom je tento bod v poriadku. Bude sa zmluva podpisovať po vydaní SP?

**Odpoveď č. 8:**

Obstarávateľ predpokladá, že príslušné povolenie bude vydané do účinnosti Zmluvy.

Z procesnej opatrnosti Obstarávateľ upravuje dané znenie Zmluvy nasledovne:

*„8.1.3 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie ako dôsledok toho, že mu Objednávateľ neodovzdal Stavenisko, príslušné integrované povolenie stavby (špecializované stavebné povolenie, pre tie prevádzky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 39/2013 z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), alebo neumožnil užívanie Staveniska alebo prístup na Stavenisko v súlade s týmto článkom **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** tejto Zmluvy, Zhotoviteľ to oznámi Dozoru Objednávateľa a vznikne mu nárok podľa článku **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy“..*

**Otázka č. 9:**

Zmluva, bod 11.1.2 – navrhujeme definovať limitáciu náhrady škody do 100% ceny Diela **Odpoveď č. 9:**

Obstarávateľ trvá na znení zmluvy. Realizácia diela je pre obstarávateľa strategického charakteru a nie je možné dopredu limitovať výšku prípadnej náhrady škody.

**Otázka č. 10:**

5) Zmluva, bod 14.1.2 a) – rozumieme tomu tak, že po výzve objednávateľa sa do 10 dní určí primeraný čas na nápravu.

**Odpoveď č. 10:**

Znenie bodu Zmluvy znamená, že vo výzve bude stanovená lehota na primeranú nápravu. V prípade, ak lehota nebude stanovená, Zhotoviteľ vykoná nápravu v primeranom čase, najneskôr do desiatich (10) dní.

**Otázka č. 11:**

Zmluva, bod 15 - navrhujeme definovať limitáciu výšky pokút do 10% ceny Diela **Odpoveď č.11:**

**č.11:**

Obstarávateľ trvá na znení zmluvy. Realizácia diela je pre obstarávateľa strategického charakteru a nie je preto možné limitovať výšku zmluvných pokút.

V kontexte poskytnutých odpovedí Obstarávateľ zverejnil aj upravenú verziu Zmluvy o dielo. Zároveň za účelom poskytnúť záujemcom čo najpresnejšie informácie o aktuálnom stave objektov, Obstarávateľ zverejňuje aj fotodokumentáciu šachty.