ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

1. Objednavatel’:

¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany

Obchodné meno:

Sidlo:

V jeho mene konajuci:
Oprévneny rokovat’ vo veciach
a) zmluvnych:

b) technickych:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,,objednavatel’ ™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastapeny:

Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych

b) technickych
1CO:

DIC/IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail:
Registracia:

(dalej len ,,zhotovitel’ ™)

Obec Jelka
Mierova 959/17, 925 23 Jelka
Ing. Gabriel Kis8, starosta obce

Ing. Gabriel Kis, starosta obce
Ing. Gabriel Ki8, starosta obce
00306011

2021006691

Vb banka a.s.

SK32 0200 0000 0027 8768 6251

BALA, as.
Velka Budafa 66, 930 34 Holice
Ing. Ladislav Németh — predseda predstavenstva

Ing. Ladislav Németh — predseda predstavenstva
Ing. Juraj Nagy — riaditel’ stavebnej vyroby

36 228 427

2020196596/ SK2020196596

VUB, a.s.

SK26 0200 0000 0012 7079 0756

031/5623141

bala@bala.sk
Okresny sud Trnava, oddiel Sa, vl.¢. 10074/T



Clanok 2
Vychodiskové podklady a idaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1.

2.

1.

Sutazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponik uverejnenit vo vestniku
verejného obstaravania ¢. Vestnik 98/2022 - 26.04.2022 pod znackou 22148 — WYP.

Sucast'ou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia, podla ktorej sa budi stavebné
prace vykonavat’.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat' pre objednavatel'a kompletné zabezpecenie prac na stavbe v
rozsahu podl'a ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy €. 1 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavizku zhotovitela vratane vedlajSich a dodato¢nych Cinnosti tak, aby predmet
diela bol plne funkény abol vsulade s prisluSnymi technologickymi predpismi, STN,
projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vSetky potrebné vedl'ajSie pomocné
a dodatocné c¢innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre tplnu
vecnu a odbornt realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkcénost’, su nevyhnutné.
Poskytnuté sluzby, uskuto¢nené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci
realizacie tejto zmluvy musia mat’ povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V
pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realiziciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych
v predchadzajicej vete neposkytuju, resp. nevyrabaja, alebo ich zinych objektivnych pri¢in
nemozno z tychto krajin ziskat, méze si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré
maju pévod v ingj tretej krajine. Tuto skutoCnost’ je vSak zhotovitel' objednavatelovi povinny
preukazat’ pisomnymi dokladmi predloZenymi v originali a aj ich tradnym prelozenim do
slovenského jazyka. Objednavatel’ pozaduje preukazat’ pdvod materialov a vyrobkov pouzitych
na predmet zmluvy.

Objednavatel' je opravneny zvysit' alebo znizit' rozsah diela (menit rozsah jednotlivych
poloziek vykazu vymer), zmenit' technické rieSenie ¢i material alebo pozadovat akukol'vek
zmenu diela (dodatocné doplnenie, resp. vylucenie niektorych poloziek z vykazu vymer)
priamo suvisiacu s dielom, ak je to v stlade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékol'vek zmeny diela
musia byt’ zaroven vopred schvalené objednavatel'om a pripadne poskytovatel'om dotacie, ak to
poskytovatel’ vyZaduje.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatel'om pisomne a
uzatvorit’' na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel’ nema pravo pozadovat’ objednanie inych suvisiacich a predchadzajicich prac mimo
rozsahu préac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ méze objednévat’ tieto prace u treticho
subjektu.

Zabezpecenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokoncenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v stilade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitel'a sa rozumeju vSetky zmeny, ktoré su potrebné pre to, aby boli splnené vsetky
poziadavky vyplyvajace z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat' prace, rozsah ktorych je urceny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:
Realizacia stavby:

- Zacatie: dilom prevzatia staveniska



- Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v lehote: do 12 mesiacov odo dina odovzdania
a prevzatia staveniska.
- Miesto plnenia: k.u. Jelka, parc. ¢. 1174/4; 1174/25; 1174/24; 1174/1, okres Galanta,
TT kraj

Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby
protokolarncho odovzdania a prevzatia diela.
Terminy definované v tejto zmluve a v harmonograme prac su zavazné. Zmeny v dohodnutych
terminoch st mozné v pripadoch vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych
spravnych organov, ak neboli vyvolané situdciou u zhotovitel’a, prip. v désledku vyssej moci.
V takych pripadoch je zhotovitel povinny okamzite oznamit objednavatelovi vyslednu
situaciu ohl'adne moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnu Gpravu
zmluvnych vztahov v terminovej Casti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto
zmluve. Pod vyrazom ,,vy$§ia moc" sa rozumeju vSetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujuce vykon stavebnomontaznych prac, alebo iné katastrofy, §trajky, a vSetky ostatné
udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran. Ak nastane situacia vyssej moci, zhotovitel’
na nu upozorni objednavatel’a bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do dvoch pracovnych
dni, a objasni mu pri¢inu a jej predpokladané ukoncCenie, ak sa to da podla povahy
predpokladat’. Zhotovitel’ pokracuje v plneni svojich zavdzkov podl'a zmluvy a musi hladat
vSetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti
vys8ej moci. Za okolnosti vy$Sej moci sa nepovazuju napriklad preruSenie dodavok energii,
zdrzanie dodavok subdodavatelov zhotovitel'ovi, vadny material, zasahy uradov alebo
neziskanie uradnych povoleni, pokial’ k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vyssej
moci.
Zmeny v dohodnutych terminoch st mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatel’a nastani
také okolnosti, ktoré brania Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane
Zhotovitel'a nastanil také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré
ani pri nalezitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat’.
Zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty dokon¢enia prac bez uplatnenia majetkovych
sankcii zo strany objednavatela, ak déjde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania
staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om alebo inych prekazok na strane objednavatel’a. Tieto
zmeny musia byt’ vopred schvalené poskytovatel'om dotacie, ak si to vyzaduje poskytovatel’.
Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia
dohodnutych terminov. Objednavatel bude tieto udalosti konzultovat vopred
s poskytovatel'om dotécie, ak si to vyzaduje poskytovatel’.
Objednavatel’ ukoncené prace prevezme v lehotdich podla tohto ¢lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutu cenu.
Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstrdneni vSetkych vad a nedorobkov.
Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, moze
objednéavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSej ponuknutej Iehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskors$ich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach
v zneni neskorSich predpisov (d’alej Zakon o cenach) ako cena maximalna platna do konca
zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je dolozena kompletnym rozpoctom
nakladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Sposob vytvorenia ceny je v stilade s § 2 Zakona o cenach zalozeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.



Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 1 027 830,58 €

Slovom jedenmilion dvadsat’sedemtisicosemstotridsat’ eur patdesiatosem centov

DPH: 205 566,12 €

Cena s DPH/celkom 1 233 396,70 €

Slovom jedenmilion dvestotridsat’tritisictristodevétdesiatSest’ eur sedemdesiat centov
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentécii dodanej objednavatel'om a st v nej zohl'adnené vietky podmienky objednavatela.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.
Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vsetky zmluvné zavizky, (vratane zavizkov
tykajiicich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...),
nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.
V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.
Zhotovitel’ nema narok na tpravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked k
prediZeniu lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitela.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovend v sulade s projektovou dokumentaciou a
poziadavkami objednavatel’a.

10. Akékol'vek dodatky k zmluve navysujiice cenu diela su vylicené okrem pripadov, kedy sa pri

11.

12.

13.

rekonstrukcii odkrytim niektorych casti diela, ktoré neboli predtym naoko viditel'né a zjavné,
zisti potreba realizacie tplne iného technického rieSenia, ako bolo vopred navrhované.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaji zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukazu v priebehu rekonstrukénych prac ako nepotrebné, resp.
nevhodné, budu tieto prace zceny diela odpocitané, ato v cene podla ocenené¢ho vykazu
vymer.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,
pokial’ tieto ¢innosti neboli predvidatelné v case uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zmluva
na realizdciu naviac prac uzavretd formou dodatku v stlade so zakonom o verejnom
obstaravani.

Akékol'vek zmeny v cene diela (menej prace, naviac prace) musia byt vopred odsuhlasené a
schvélené poskytovatel'om dotacie, ak si to vyzaduje poskytovatel’.

14. Postup upravy ceny pri z0zeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podl'a Zmluvy o dielo bude

nasledovny:

14.1. Kazda zmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu
vymer bude zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a
podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel’a a v pripade potreby aj inymi ucastnikmi;

14.2. V pripade sthlasu zmluvnych strdn so zmenou, vypracuje zhotovitel' sipis naviac prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny stpisu naviac prac k rozpoctu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) d’alsie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasiujuce predmet supisu naviac prac k
rozpoctu,

14.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat’ ceny z ocenen¢ho vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy, sa budil pouzivat’ vzdy aktualne ceny podl'a prislusného softvéru na ocenovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Zhotovitel bude predkladat supisy naviac prac kocenenému vykazu vymer
objednavatelovi na odsthlasenie, priom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati
neodsuhlasené s odovodnenim nestihlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Supis
naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a
bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie
dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do ocenené¢ho vykazu
vymer, pokial tieto ¢innosti boli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy, tieto zhotovitel’
vykond na vlastné néklady, bez povinnosti objednavatela tieto prace a Cinnosti
zhotovitel'ovi zaplatit’,

V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia alebo
zuzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om: Pri vzneseni
naroku Zhotovitel'a na zmenu materialu alebo technického riesenia v désledku nedostatku
materialu na trhu, Zhotovitel' predlozi identifikaciu vyrobcu, typové oznacenie materialu,
identifikaciu dodavatela materialu, ktory méa byt predmetom rokovania o zmene
a zdovodnenie potreby zmeny technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel’ jednoznacne
preukazat, Zze  pdévodné  rieSenie  alebo  materidl  spdsobi  verejnému
obstaravatelovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako su napr.
omeskanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie d’alSich nadvizujucich
prac, s ktorymi verejny obstaravatel/Objednavatel’ vopred nepocital aukazali sa ako
nevyhnutné az pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidateI'né okolnosti, ktoré maji
vplyv na realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov urc¢enych zmluvou.

V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok azmnich vyplyvajicich nakladov
na zhotovenie Diela: V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spocivajica a)
v nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo b)
zmeny cien materidlov na trhu; v stvislosti s opatreniami §irenia virusu Covid 19 alebo
inymi objektivnymi okolnostami (ide o okolnost’, ktort neméze Objednavatel’ v postaveni
verejného obstaravatel’a vopred predvidat’), Objednavatel’ méze pristipit’ k zmene zmluvy
vsalade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi predlozit jednozna¢né dokazy, ktorymi preukaZze nevyhnutnost
a opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit' charakter
zmluvy.

Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu jednotkovej ceny materialu/materialov, ktorych
celkova cena ma alebo mdze mat’ podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitel'a za Dielo, je
Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi nasledovné doklady: nakupnid cenu
materialu (jednotkovli cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze vymer,
predloZenom vo verejnom obstaravani, a nakupnu cenu materialu (jednotkova cenu), za
ktortt musi Zhotovitel’ material nakapit’ pri realizacii Diela, vratane identifikacie vyrobcu,
typového oznacenia materialu a identifikacie dodavatela materidlu, od ktorého predmetny
material nakupi.

K zmene jednotkovej ceny materidlu moZze zo strany Zhotovitela prist’ na zéklade pisomne;
dohody zmluvnych stran, priom maximalne navySenie jednotkovej ceny predmetného
materialu je 20 % oproti jednotkovej cene materialu uvedenej v ocenenom vykaze vymer,
ktory je prilohou tejto Zmluvy.

14.10.Zaroven plati , ze sucet vSetkych zmien ceny Diela neddjde k poruSeniu ustanovenia § 18

ods. 5 ZVO a zaroven k poruseniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budi uskutociiovat’ bezhotovostne.

Pravo fakturovat’ vznika zhotovitel'ovi po ukonceni realizacie celého diela podl'a prilohy ¢. 1
zmluvy, ktoré bude potvrdené technickym dozorom objednavatela, Ze bolo zrealizované bez
Vad a nedorobkov. Objednavatel’ umozni pred¢asnu fakturaciu iba s jeho suhlasom, maximalne
vSak v dvoch faktarach. Zhotovitel’ v§ak berie na vedomie, ze kazd4 vystavena faktira musi byt
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10.

11.

odsuhlasena najskor poskytovatelom dotacie, ak si to vyZaduje poskytovatel, ktory nasledne na
jej podklade povoli erpanie dotacie objednavatel'ovi, z uvedeného dévodu je splatnost’ faktury
nastavena na 60 dni odo dna dorucenia faktury objednavatel'ovi.
V pripade, ak bola vykonana fakturacia pred odovzdanim a prevzatim celé¢ho diela, v konecne;j
faktire vystavenej podla bodu 4 zhotovitel' fakturuje len doposial’ nefakturované skutocne
vykonané prace a dodavky.
Faktira bude obsahovat vsetky nalezitosti danového dokladu vsulade s § 71 zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitel’a
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednéavatel'a
c) Cislo zmluvy
d) Ccislo faktary
e) datum uskutocneného fakturovaného plnenia
f) datum vyhotovenia faktury
g) den odoslania a splatnosti faktary
h) oznaéenie finanéného uUstavu a ¢islo UCtu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v stlade
s touto zmluvou)
1)  oznacenie diela
j)  supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok mesacne podpisanych technickym dozorom
objednavatela
k) podkladom pre fakturaciu je sipis vykonanych sluzieb, prac a dodavok odsuhlaseny
objednévatel'om a technickym dozorom
1)  vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovant sumu vratane DPH
m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)
n) Faktira — musi zaroven obsahovat’ nasledovné udaje: ndzov projektu, nazov OP:, ITMS
kéd:, certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.
Fakturovana suma sa zaokruhl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel zodpovedd za pravdivost, spravnost aUplnost udajov uvedenych v nim
vypracovanom supise vykonavanych prac.
Faktara vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednéavatelovi dorucena v piatich
rovnopisoch — origindloch vratane potvrdené¢ho supisu prac a dodavok. Faktira musi mat
vSetky nalezitosti, musi byt zostavena prehl'adne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek
v stilade s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke. Zhotovitel musi svoje
prace vyuctovat’ overitelnym spdésobom. Supisy vykonanych prac musia byt zostavené
prehladne a pritom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s
ocenenym vykazom vymer a popisom prac, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy. Suapis
vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej
vyroby. Zmluvné strany sa zaroveil vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nepredlozi
aspon jeden doklad uvedeny v predchadzajicej vete tohto ustanovenia zmluvy objednéavatel'ovi,
objednavatel’ nie je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi jeho faktiru/faktiry a nie je ani v omeskani
so zaplatenim faktary/faktir zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podla bodu 7 zacina plynut’ az
diiom predloZenia dokladu uvedeného v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajucich odsekoch,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
zacne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktiry objednévatel'ovi.
Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi. Za den
dorucenia sa povazuje den, v ktory je dorucena faktira prevzata objednavatel'om.
Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané
a zhotovené vylucne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz vykonané a pri
pracach zabudované do diela.
Za den thrady sa povazuje defi odpisania prislusnej sumy z uctu objednévatel’a v prospech uctu
zhotovitel’a.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy



Objednavatel neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalnej
urovni a musia vyhovovat § 43 g zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Materidly a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvality, vopred
odsuhlasené objednavatel'om, technickym dozorom a autorom projektovej dokumentacie a
musia spiiiat’ poziadavky § 43 f zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zdkona &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom
zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt dolozené certifikaty, osvedcenia o
vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technologii a pod.,
najneskor pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje
zhotovitel' (stavbyvedici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat’ na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauzivané pracovné a
technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich
pouzitia, tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly urCené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat’ bez
akychkol'vek prav tretich 0sob t.j. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.
Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu
plnenia v nalezitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané prace, materialy a vyrobky urcené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stile zabezpeCeny proti vniknutiu tretich os6b aaby
poveternostnymi vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnazenych konstrukeii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel' na vlastné
néaklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel’ bez
naroku finanénej thrady zo strany objednavatela.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat predpisy na ucely predchadzania vzniku poziarov na
stavenisku. Zhotovitel’ v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraji zvysené riziko moznosti
vzniku poziaru, najmi zvaranie, tepelné delenie a d’alSie spOsoby spractivania kovov, pri
ktorych sa pouziva zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna
automatizacie a na miestach s moznostou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych
podlahovych a stresnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohia, elektrotepelnych
spotrebicov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou
tepelnych spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutnd manipulédcia s otvorenym ohilom na miestach
s moznostou vzniku poziaru, ale aj v pripade vykonavania inych Cinnosti so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru, ktoré mézu byt v zmysle zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zacatim
informovat’ technicky dozor a zabezpecit’ vetky tlohy ochrany pred poZiarmi podl'a ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’ podla
zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikacie, prdvne a technické predpisy, normy,
vyhlasky platné v SR, najmai Specifické podmienky zakona €. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a
dopliia zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v
zneni neskorSich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a k nemu prislusné
vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,
Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009
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o bezpeC. opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR ¢.
281/2006 Z. z. o bezpecnostnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami, zdkona
€. 124/2006 Z. z. o bezpectnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci®), nariadenia vlady c.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zédkona ¢.
17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015 o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i a inymi
predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajicimi z povahy realizacie diela, ako aj
v stilade s pokynmi objednavatel'a a poskytovatela dotacie, ak si to vyzaduje poskytovatel’
Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne poucit’ vSetkych zamestnancov aj svojich subdodavatel'ov
pracujucich na stavbe o dodrziavani povinnosti v zmysle vSetkych predpisov, pokynov
a dokumentov tohto bodu, najmid predpisov o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci.
Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich
zamestnancov a osob, ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku
u stavbyveduceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel’ bude podla potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni, zktorych prijaté
opatrenia a ulohy je zhotovitel’ povinny plnit’.

Zhotovitel’ je povinny uviest’ Gdaje o vSetkych znamych subdodavatel'och s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdodavatelov, a predmety subdodavok, ako aj tdaje o osobach
opravnenych konat' za subdodavatela vrozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a didtum
narodenia, a uvedené tdaje doplnit’ do Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy najneskor pri podpise tejto
zmluvy. V pripade, ze zhotovitel nevyuzije subdodéavatel'ov pri plneni predmetu zakazky, tito
skuto¢nost’ preukaze cestnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel’ je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo dila uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatel'om predlozit’ objednavatel’'ovi aktualizované znenie Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' aj subdodavatelia musia zirovenr splhat’ podmienky zidkona & 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt zapisani
v registri partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje
povinnost’ zapisu v danom registri.

Zhotovitel’ moéze navrhnat’ dodatok k Zoznamu subdodavatel'ov alebo vySkrtnutie zo Zoznamu
subdodavatel'ov. Zhotovitel' predklada tieto Gpravy pisomne objednavatelovi k odsuhlaseniu;
osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takato Gprava ma byt odovzdana
véas tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudii u¢inné
bez predchadzajuceho pisomného odsthlasenia objednavatela. Odsuhlasenie subdodavatel'ov
objednavatelom ziadnym spOésobom nezbavuje zhotovitela zavdzkov, povinnosti a
zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.

Objednavatel’ je v opodstatnenych pripadoch so sthlasom poskytovatela dotacie, ak si to
vyzaduje poskytovatel, opravneny rozhodnlt’ o zniZeni rozsahu diela a vyzvat’ zhotovitel'a na
uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku
k tejto zmluve. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je oddvodnend aj zmena terminu
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve a harmonograme, je objednavatel opravneny po
odsuhlaseni poskytovatela dotacie, ak si to vyzaduje poskytovatel, a po dohode so
zhotovitel'om stanovit’ aj novy (kratsi) termin ukoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel’ nevykonava ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia technického dozoru
a poskytovatela dotacie, ak si to vyzaduje poskytovatel. Vsetky poziadavky na pripadne
technicky zdovodnené zmeny dolozené suhlasnym stanoviskom projektanta, musia byt
zapisané do stavebného dennika a az po ich odsuhlaseni objednavatelom a poskytovatel'om
dotacie, ak si to vyzaduje poskytovatel, mdze zmeny zhotovitel' realizovat. Prace, ktoré
zhotovitel' vykona bez sthlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej
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projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sutaznych podkladoch,
nebudu uhradené.

Zhotovitel’ pisomne vyzve technicky dozor objednavatel’a na preverenie a prevzatie vsetkych
prac, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva
musi byt dorucend objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moze
uskutocnit’ zapisom v stavebnom denniku, pokial’ taky zapis zastupca objednavatela podpise 3
dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v urcenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak
sa pri dodato¢nom odkryti zisti, ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného
odkrytia zhotovitel’.

Technicky dozor vykonava preverovanie dodévok a prac vykonanych zhotovitel'om, pricom
zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ti€ast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania
urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

Skutoc¢nost’, Ze objednavatel' skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu zakazky.

Zhotovitel’ zarucuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré sii nevyhnutné k zhotoveniu diela
a ze tieto povolenia st postacujuce k tomu, aby mohol dielo riadne za¢at’ a dokoncit’.
Zhotovitel’ zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
bude mat pre zamestnancov vsetky potrebné uradné povolenia a platné kvalifikacné
potvrdenia pre realiz4ciu diela.

Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl'a tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel'" plne zodpovedda za vhodnost' a bezpecnost vsetkych prac a stavebnych metod
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel’ zodpoveda:

a) za presné vytyCenie diela vo vztahu k povodnym referenénym bodom a Grovniam
s ohladom na vysSie uveden¢ za spravnost’ polohy, Grovni, rozmerov a vytyceni
vSetkych Casti diela

b) za zabezpeCenie vSetkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vyty€eniu a kontrolnych merani

¢) periodicky na svoje naklady zabezpeci tradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presna
polohu vsetkych objektov stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov
pri odovzdani a prevzati stavby

d) v pripade, ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v tirovni, rozmeroch
alebo vytyCeni akejkol'vek casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tuto chybu
okamzite opravi.

Zhotovitel’ po cely cas realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku,
bude udrziavat’ stavenisko a dielo (pokial’ nie je dokoncené a odovzdané do uzivania
objednéavatelovi) v nalezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d’alej
zabezpeci, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne inStruované a plnili vSetky
pokyny tykajice sa bezpecnosti prace podl'a platného prava

b) zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zacatia do uplného dokoncenia za majetkovi
apoziarnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia a dodavok a zabezpeCi na vlastné naklady vsetky nevyhnutné bezpecnostné
opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie, doCasné oplotenie staveniska riadne
osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych osob na stavenisko

d) vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na
stavenisku 1 mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu
do prav tretich os6b nasledkom znecistenia, hluku, vibrécii, prachu alebo inych pricin,
vznikajtcich v dosledku jeho ¢innosti
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e) vykona také opatrenia, aby zneCistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajici nasledkom realizicie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.

Zhotovitel' je povinny neprekrocCit’ hlu¢nost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN a
prislusnych nariadeni SR.

Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a d’alsich médii na stavenisko
a pracovisko po cely Cas realizovania diela vratane meracov arozvodov. Systém rozvodov
a vSetky pouzité zariadenia budu v stlade s prislusSnymi normami STN. Zhotovitel’ bude hradit’
poplatky za elektrinu, za vodne a stoéné az do Gplného dokonéenia diela, vratane pripadnych
poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel' poCas vykonavania diela je povinny na stavenisku avjeho okoli zachovavat
poriadok a Cistotu a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat’ a odvazat’ zo
staveniska vSetok stavebny odpad asut, vzniknuty jeho Cinnostou abude ho likvidovat
a ukladat’ len na miestach k tomu ur¢enych v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov..

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom
konani.

Zhotovitel’ hradi vSetky naklady a poplatky za docasné vyuzivanie komunikacii v sivislosti so
stavbou.

Zhotovitel’ si zabezpe¢i na svoje naklady dostato¢né dodatocné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Ucely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatel'om
je nepostacujuca.

Vsetky zariadenia zhotovitel'a, doCasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po
prevoze na stavenisko povazuju za vylu¢ne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich
cast’ bez suhlasu zastupcu objedndvatel'a neodvezie. Zastupca objednéavatela je povinny takyto
suhlas vydat’ vzdy v pripade, pokial postup prac nepredpokladd vyuzitie technologického
zariadenia zhotovitel'a v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.

Vsetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpe€nosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel’ sa zavazuje, ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny
druh pracovnej ¢innosti

b) bude dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
zivotného prostredia

c) zabezpeci si vlastny dozor nad bezpeCnostou price vratane sustavnej kontroly
bezpecnosti prace pri vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela

d) upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti
na pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela
alebo tretich osob alebo k ohrozeniu bezpec¢ného stavu technickych zariadeni a objektov

e) bude reSpektovat zakaz fajCenia, zakaz prindSat’ apouzivat na pracovisku
a v priestoroch objednévatel’a akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objednavatel'a sa budil jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve
viditeI'ne ozna¢enom nazvom firmy

g) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa
na pracoviskach, ktoré nestivisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu
objednéavatel’a.

Zhotovitel  odSkodni objednavatela za vSetky naroky tretich osdb ohladne porusenia
patentovych prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chranenych prav vo vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouzivanych pre dielo,
alebo v suvislosti s nim a za vSetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté
z tychto dovodov alebo v stivislosti s nimi.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ma uzavreti poistnii zmluvu zodpovednosti za Skodu spésobentl na
zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob, ktora by mohla byt, resp. bude
spdsobend prevadzkovou ¢innost’ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo v eur bez
DPH. Overena fotokopia poistnej zmluvy bude tvorit’ prilohu €. 4 tejto Zmluvy.



36. Zhotovitel sa zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaznych
podkladoch k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpeci
realizaciu Diela oceneného Zhotovitel'om podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoctu vykazu vymer na zaklade
predlozenej projektovej dokumenticie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky
vykazu vymer od projektovej dokumentacie predlozenej objedndvatelom st zahrnuté
v ocenenom vykaze vymer. V pripade, ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel’ az pocas
realizécie stavby, je zhotovitel' povinny ich vykonéavat’ na svoje naklady.

37. Zhotovitel je povinny:

a) pri realizacii diela pouzivat tie odborné atechnické kapacity osob — riadiacich
pracovnikov, ktorymi preukazal splnenie podmienky ucasti vo verejnom obstaravani
v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude moct’
Zhotovitel’ vyuzit' tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ inymi kapacitami —
riadiacimi pracovnikmi, ktori budu spifat podmienky tlasti zadefinované verejnym
obstaravatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého bola
uzatvorena tato Zmluva.

b) Zhotovitel’ je povinny v Prilohe ¢. 3 Zmluvy o dielo uviest’ informécie o ,,inych osobach*,
tzv. zdroje akapacity ktorych bude vyuZzivat’ pri realizacii Diela pocCas platnosti tejto
Zmluvy.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizicie stavby:

a) Stavbyveduci, ktorym je Ing. Juraj Nagy s evidenénym c¢islom Opravnenia SKSI ¢.
05737. Zahrani¢ny stavbyveduci je zaroven povinny do 5 kalendarnych dni od
prevzatia staveniska preukazat’ vSetky prislusné opravnenia na realizaciu svojho plnenia
na predmetnej stavbe v stlade s pokynmi SKSI pre udelenie S$tatatu hostujiceho
stavbyveduceho.

b) Technicky dozor objednavatela v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace
vykonavaju podl'a dokumentacie, dohodnutych podmienok, technickych noriem,
navodov vyrobcov, bezpetnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozornuje zapisom do stavebného dennika.

¢) Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat’ objednavatela
na rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného
diela, podpisanim preberacieho protokolu a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov
pracovnika vo funkcii vediceho oddelenie rozvoja mesta a stavebny dozor.

d) Technicky dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju
alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov,
vysledky kontrol kvality, testy a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

e) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy do stavebného dennika.

f) Technicky dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit prace,
pokial’ zodpovedny zéastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je
ohrozena bezpecnost’ uskuto¢iiovanej stavby, zZivot alebo zdravie pracujicich na stavbe,
alebo hrozia iné vazne hospodarske skody.

g) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej ¢innosti zhotovitel’a.

2. Zhotovitel odovzda objednavatel’ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady
o kvalite zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...)
v sulade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni asnimi suvisiacimi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, z ktorych budu zrejmé technické parametre a charakteristiky materialov este pred ich
zabudovanim

3. Zhotovitel predlozi zéstupcovi objednavatel’a:



a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouziji sa len materialy,
vyrobky apovrchy schvalené zastupcom objednavatela. T.j. Specifikovat vsetky
materialové polozky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vsetky dodavané
materialy a zariadenia.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy.

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
amateridlov ado ukonCenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel ich
objednévatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

e) ,Plan ochrany pred poziarmi“ (zriadenie proti poZziarnych asistencnych hliadok
a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpecit
zhotovitel’ v zmysle § 6 ods. 2 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, ak je
to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

f) Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie
prac na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania v stlade s prislusnymi
STN, $pecifikaciami alebo skiiSobnym planom podla §13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zakona ¢. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavané¢ho materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materilov a prac, ktoré nespiniali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podl'a pism. a) v tomto bode.

¢) odovzda pocas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskutoc¢nenych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych dni od
ich uskuto¢nenia.

5. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly suvisiacej so stavebnymi pracami kedykol'vek
pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnuti dotacie opravnenymi osobami
a poskytnut’ im vSetku potrebnt suc¢innost’.

5.1 Zhotovitel’ je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste vzmysle Spravy zkontroly v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly a zaroveil zaslat’ objednavatel'ovi informaciu
o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo dila prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach a Cinnostiach, ktoré¢ vykonava. Povinnost’ viest' stavebny dennik konci prevzatim
predmetu plnenia vratane odstranenia kolauda¢nych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuja vsetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmaé:

- datum, pracovna doba, pocasie

- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s postidenim kvality

- dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a montazneho
materidlu vratane sprievodnej dokumentdcie najmid osvedCeni a certifikatov o
materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skutoé¢nu kvalitu

- 0daje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prisluSnej polozky v rozpocte alebo
projekte

- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujiuce vykonanie prac, najmi u prac, ktoré budu
d’al$im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
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- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujice okolnosti vplyvajice na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leseni, vytahov...atd’., ktoré boli kontrolované po preruseni prac
- zéavazné udalosti spdsobené zivelnymi udalostami, trazy, ku ktorym doslo pri
vykonévani prac
- zadznamy o pouceni zamestnancov
- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suhlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumenticie o vysledkoch
merania
Denné zaznamy sa pisu do staveného dennika s ocislovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelite'né priepisy. Perforované listy su Cislované zhodne s pevnymi
listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku.
Jedna sa najmd o vykresy dokumentujuce odchylky od projektovej dokumentacie, prehl'ad
skusok kazdého druhu, atd’.
Denné zadznamy CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den,
ked’ sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré¢ st predmetom zapisu. Pri dennych
zapisoch sa nesmu vynechavat’ vol'né miesta.
Okrem stavbyvediceho moéze robit potrebné zaznamy do dennika technicky dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohladu a pripadne iné organy Stitnej sprdvy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitel'a a objednavatel’a, koordinator bezpe€nosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedtci nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zadznamu
suhlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predlozit’ mu denny
zaznam najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe obcasny technicky dozor objednavatela je zhotovitel' povinny najmenej raz do tyzdina
zaslat’ objednavatel'ovi doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich technicky dozor
neprevezme osobne na stavbe.
Kopiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a

k zaznamom v nom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi
do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpokladd Ze s obsahom zaznamu stihlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s ur¢enim
lehoty na ich odstranenie zhotovitelom
- poziadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zicastnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych orgénov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré
boli objednavatel’'ovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sthlas s ndhradnym technickym rieSenim pri zmenéch vzniknutych pocas realizacie a
zmenu materidlov, pokial’ je k nim predchadzajuci kladny suhlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budd v d’alSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska



Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diecla a zhotovitel' prevezme
stavenisko na zhotovenie diela od objednavatel'a do 7 dni od vyzvy objednavatel’a na jeho
prevzatie.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi:

a) Zévazny harmonogram prac

b) Celé stavenisko véitane hranic vonkajsich ploch.

Zhotovitel' zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich
mohol pouzit’ na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitel'a a objednavatel'a
zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' splni zmluvny zavdzok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu
plnenia zmluvy objednavatel’'ovi nasledovne:

a) Zhotovitel’ odovzdava a objednavatel’ preberie dokoncené dielo schopné samostatného
uzivania podl’a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatel'ovi oznamit’ 14 dni vopred pripravenost’ na
odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat' preberacie konanie.
Objednavatel’ vypise preberacie konania najneskor 7 dni pred pozadovanym terminom.

c) Zhotovitel’ v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skaskami, alebo vykonanim
inych skasok, musi oznamit’ den ich zacatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel' pripravi
vSetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty,
certifikaty, navody na obsluhu, zarucné listy atd. a 2x kompletni sadu projektovej
dokumentéacie skutoéného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spise objednavatel’ spolo¢ne so zhotovitelom
preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budi uvedené vsetky
zistené¢ vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu uzivaniu diela spolu
s terminom ich odstranenia.

e) Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel’ a zhotovitel
zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

f) Zhotovitel' odstrani svoje zariadenia, materidl a stroje zo staveniska do 3 dni po
odovzdani stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel’ povinny upravit’ stavenisko do
povodného stavu (terénne tpravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moéze zhotovitel ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov,
s ktorymi objednavatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni.
Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel’ umiestnit’ tak, aby neprekazali
bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podl'a ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdy deni omeSkania az
do dna skuto¢ného vypratania staveniska.

i) Prace musia byt’ vykonané tak, aby ku ditu zmluvného dokoncenia vnitornych prac boli
vnutorné priestory uzivania schopné a bez vad.

j)  Za dokoncené diclo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vSetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne aje ucinné diom
dorucenia oznamenia o odstiipeni zmluvne;j strane.

Objednavatel’ mbéze az do dokoncenia prac odstupit’ od zmluvy v nizSie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva



a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a alebo ak zhotovitel’ vstupil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel’ meska s pracami oproti terminu realizacie diela, pricom za omeskanie sa
nepovazuju dovody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

c¢) Ak zhotovitel' v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taka dohodu, ktorad
predstavuje porusenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie st zo
strany zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia na stavbe.

e) Ak nie st po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace
v stlade s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid’ zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...).

f) Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo Clen Statutarneho organu
zhotovitela pravoplatne odsideny za trestny ¢in, ktorého podstata stvisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zavézky takym spdsobom, ktory neumoziiuje
vecnu a ¢asovi realizaciu diela.

h) V sulade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel mdéze odstupit’ od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti
z nej vyplyvajice, a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.

Narok na uhradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku diiu odstipenia od
zmluvy so splatnost'ou podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuctuje sa
podla zmluvnych cien v rozsahu ukoncenych, funkénych samostatnych casti diela bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel' vykonal
v priebehu realizacie diela, najneskdr do 30 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
predlozit’ overite'né vyuctovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikaty, skusky, atd’.)

Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a
ze v lehote prevzatia a pocas zaruénej lehoty bude mat” dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhlaSkam a zdkonom vztahujucim sa na predmet
plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami ktoré pouziji na splnenie svojich zavizkov.

Zarucna doba je 60 mesiacov a zacina plynit dilom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om, t. j. diiom ukoncenia preberaciecho konania pokial’ je dielo prevzaté bez zavad,
alebo dnom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad anedorobkov uvedenych
v preberacom protokole podla ¢élanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou ziruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne viak
doby 24 mesiacov plynicej odo dna odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatelovi.
Udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov,
prvkov a technologickych zariadeni buda sucastou dokladovej casti protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uZzivat’ cela stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajucu dielu podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.
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Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vsSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0s0b, ktoré mézu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich ddsledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstrdnenia vady.

Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit’ vSetky $kody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatelom a vsetky zavady, ktor¢ sa prejavia v zaruc¢nej dobe.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za
ucelom plnenia zavizkov pri odstraniovani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty a vzniknuté
Skody na vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ §kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaruc¢nej lehoty.
Zhotovitel' zaruCuje, Ze pouzité materialy si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednavatel’a a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v Case podpisu preberacicho protokolu vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nemé vady, ktoré by zniZzovali hodnotu Diela, ¢i znemoznovali riadne
uzivanie Diela na predpokladany ucel.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia objednavatelom, a to aj v
pripade, ak sa takd vada stane zjavnou az po tomto case, pokial zhotovitel nepreukaze, ze
k vade doslo zavinenim objednavatel’a. Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho
prevzati objednavatel'om, ak su spdsobené porusenim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
objednavatelom alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatela, pokial zhotovitel na
nevhodnost’” stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatela upozornil, objednavatel’ v§ak
napriek tomu trval na ich pouziti. Zhotovitel' v§ak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli
vdosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
objednavatela, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel' objednavatel'a neupozornil, ibaze by tuto
nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel pozaduje odstranenie vad Diela, je zdroven
opravneny ur¢it’ primeranu lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje
opravnené zaujmy, ktoru je zhotovitel povinny dodrzat’; pri zavaznych vadach Diela je
zhotovitel' povinny zacat’ s ich odstranovanim okamzite po doruceni ziadosti objednavatela,
ato aj v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch nesie
naklady s odstranovanim tychto vad zhotovitel, a to az do rozhodnutia reklamacie, teda
zodpovednosti za tieto vady. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady podl'a pokynov objednavatela
v lehote nim uréenej, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, a to na naklady zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela pocas zaru¢nej doby, je zhotovitel' povinny
odstranit’ vadu bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie
objednavatelom v stlade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitel'om, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost’ alebo
funk¢nost’ Diela/jeho Casti, a objednavatel’'ovi vznikne z dovodu takej vady Skoda, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi tito Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak
objednavatel’ vyuZzije svoje pravo a vyzve zhotovitel'a na tthradu skody.



Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla clanku 15 ods. 5 v zarucnej lehote sa zhotovitel zavidzuje
bezodplatne a bez zbyto¢ného odkladu ich odstranit, najneskdr vSak do 7 dni alebo v inej
dohodnutej lehote, ato opravou alebo vymenou vadnej Casti Diela za novil alebo dodanim
chybajucej Casti Diela v sulade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavizuje najneskor do 4 dni odo dia dorucenia reklamacie zacat’ s odstraiiovanim
vad a v Co najkratSom, technicky moznom case ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa
dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty moze objednavatel’ nechat’ vykonat’ opravu tretou
osobou a naklady na opravu vyfakturovat' zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy
vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny fakturovanu cCiastku
v plnej vyske uhradit’ do 14 dni od dorucenia faktiry.

Na pisomnu ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbytocného odkladu reklamované
vady odstranit, aj ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia stidu o reklamacii zhotovitel’.

Ak pocas kolaudacného konania buda zistené zainteresovanymi osobami zdvady a nedorobky,
ktoré brania uzivaniu, resp. bezpe¢nej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole
podla €l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel’ ich okamzite bezplatne odstrani.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel’ nemoze dielo uzivat’ alebo ho méze
uzivat’ len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
(bez DPH), za kazdy aj zacaty dein omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizacie
diela uvedenému v tejto zmluve a harmonograme.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklaméacie v lehote ur¢enej na ich odstranenie
aak lehota nebola dohodnutd, najneskdr do 7 dni po podpise preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati prac alebo uplatneni reklamacie, je povinny zaplatit' objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu za kazdu zistent vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur, a to za kazdy aj
zacaty deii omeSkania. Nesplnenie zavidzku zhotovitel'a odstranit’ vadu po dobu dlhsiu ako 20
dni po ur¢enom termine, je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.
Zhotovitel' zaplati zmluvnua pokutu 300,- € za kazdé poruSenie povinnosti definovanych v
¢lanku 8 tejto zmluvy, za nesplnenie povinnosti dat’ si odsthlasit’ vopred minimélne 2 osoby
z MRK komunity, zaplati zhotovitel' pokutu vo vyske 600,- €, pri opdtovnom poruseni sa to
povaZzuje za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade porusenia povinnosti podl’a bodu 2 tohto ¢lanku zaplati zmluvnt pokutu 200,- € za
kazdy denn omeSkania s predlozenim pozadovaného sthlasu alebo iného ekvivalentného
dokladu. Nesplnenie predmetnej povinnosti zhotovitel'a po dobu dlhsiu ako 10 dni po uréenom
termine je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitelom.

V pripade omesSkania objednavatel'a s thradou zmluvnej ceny na zéklade predlozenej faktury
ma zhotovitel' pravo na uplatnenie Groku z omeskania vo vySke urCenej podla § 1 ods. 1
Nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika z prislusnej Casti diela alebo z dlznej cCiastky bez DPH, za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne
objednéavatelovi v ddsledku nedodrzania terminu ukoncenia stavby z dovodov na strane
zhotovitel'a s vynimkou nedodrZania terminu ukonéenia stavby vplyvom zivelnej udalosti. Za
Skodu sposobentt objednavatelovi sa povazuje akakol'vek sankcia alebo kratenie vysky
prispevku zo strany poskytovatela dotacie, vzniknutd a uloZena objednavatelovi v dosledku
nedodrzania terminu realizacie diela uveden¢ho v tejto zmluve a harmonograme ukoncenia
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stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada alebo zapo¢et zmluvnej pokuty nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti dielo riadne dokoncit’ ani jeho d’al$ich povinnosti podl'a zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na nahradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dia dorucenia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavdzuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouZziji na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpe¢i pokrytie vsetkych Cinnosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle
platnej legislativy.
Zhotovitel' bude informovat’ objedndvatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach (kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel' organizovat’ podla potreby. Ich stalymi
ucastnikmi budl povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitel’a.
Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednavatel’a,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budua rieSené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajacich nezhdd cestou prislusného sudu.
Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné
skasobné postupy, moze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat’
vykonat" materidlovo-technické preskimanie Statnym, alebo S§tatom uznanym miestom pre
skasky materialu. Vysledky tychto skuSok st zavdazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora
nebude v tomto Gspesna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel’a zastavit’ prace.
Zhotovitel mdze na stavbe nasadit’, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len
personal, ktory ma pozadovant kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomockami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru
nie je dostato¢ne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo
nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZziarmi a ochrany
zivotného prostredia, a prikdzat’ zhotovitel'ovi, aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opatnom pripade ma objednavatel pravo
postupovat’ podla ¢l. 13 tejto zmluvy.
Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol
objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmi byt bez sthlasu objednavatela zverejnené
a pouzité na iné ako dohodnuté ¢ely t.j. na vykonanie prac.
Pisomnosti zasielané¢ podla tejto zmluvy sa povazuji za dorucené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- dnom prevzatia pisomnosti adresatom,

- dnom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- dnom kedy sa pisomnost’ vrati odosiclatel'ovi ako nedorucena alebo ako nevyzdvihnuta

v tloznej lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,
- najneskdr 20 kalenddrnych dni po tom, ¢o bola pisomnost preukazateIne odoslana
adresatovi na adresu uvedent1 v ¢lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budi zasielat’ na adresu sidla uvedenu
v ¢lanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na doruovanie sa nepovazuje za relevantnu, ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak.



13. V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavizuju vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo neti¢inné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer
a ucel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov

1. Zhotovitel' je povinny preukdzat garanciu na splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len
»garancia®) vo vyske 20 000 €.

2. Zhotovitel mdze zlozit" garanciu podla bodu 1 na et objednavatel’a alebo predlozit bankovi
zaruku, prip. zaruku poistenia a doklad o splneni predmetnej povinnosti predlozi vo forme
overenej kopie do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

3. 'V pripade zloZenia garancie na ucet objednavatel'a, objednavatel’ vrati garanciu zhotovitel'ovi az
po ukonceni celého diela, do 15 dni potom, ako obdrzi képiu Protokolu o vyhotoveni diela bez
vad a nedorobkov.

4. Bankova zaruka, prip. zaruka poistenia musi byt platnad po celi dobu realizacie diela az do
odstranenia vsetkych vad a nedorobkov, teda do ¢asu, kedy objednavatel’ obdrzi képiu Protokolu
o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

5. Objednévatel’ je opravneny uplatiovat’ voci zhotovitel'ovi narok na odSkodné v zmysle garancie
na vykonanie prac, vyjmuc €iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zaverecné ustanovenia

1. Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo dia dorufenia podpisaného textu
objednavatelovi.

2. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost” az po
splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) uzavretim platnej a ucinnej zmluvy
o poskytnuti dota¢nych prostriedkov b) zverejnenim zmluvy, a teda diiom nasledujicim po dni
jej zverejnenia v sulade sustanovenim § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Z.z. Obcianskeho
zakonnika.

3. Menit alebo doplnat text tejto zmluvy je mozné v stlade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani len formou pisomnych, o¢islovanych dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani
Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a po schvaleni poskytovatela dotécie, ak si to
vyzaduje poskytovatel’.

4. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia
tejto zmluvy a d’al§imi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

7. Zmluva je vyhotovena v 4 - roch rovnopisoch, z ktorych 3 rovnopisy dostane objednavatel’ a 1
rovnopis zhotovitel’.

8. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuja, Ze sthlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym u¢inkom znej vyplyvajlicich porozumeli, ze tito zmluva bola uzatvorena
slobodne a vazne na zaklade pravdivych tdajov a nebola dohodnutd v tiesni ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnorucne
podpisuju.

9. Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti dotacie, uzavretej medzi
objednavatel'om a prislusnym poskytovatel'om dotacie, ak si to vyzaduje poskytovatel’.



Objednavatel’ Zhotovitel”:

Ing. Ladislav Németh
predseda predstavenstva

Prilohy:

- ¢. 1 —Oceneny vykaz vymer

- €. 2 —Zoznam subdodavatel'ov (predlozi iba uspesny uchdadzac)
- €. 3 —Zoznam inych 0s6b (predlozi iba uispesny uchdadzac)

- ¢. 4 —Poistenie zodpovednosti (predlozi iba uspesny uchdadzac)
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Priloha ¢. 11

NAVRH NA PLNENIE KRITERIQ

Uchadza¢ / skupina-dedavatePov BALA, A.S.
VEI’KA BUDAFA 66
930 34 HOLICE

Kritérium na vyhodnotenie ponuk | NajniZiia cena za cely predmet zakazky v EUR vratane

DPH

Je uchéadzac platitelom DPH?

ANO! NIE?

Prestavba budov zdravotného strediska

Cena v EUR s DPH/celkom

Dielo

1233 396,70

V Samorine, 12.05.2022

Inehodiace preciarknut’
Znehodiace preciarknut’

Ing. Ladislav Németh
predseda predstavenstva

Ponuka - podlimitna zikazka
,Prestavba budov zdravotného strediska*



