

1

Identifikačné údaje uchádzača (krycí list)

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : **Mestská časť Bratislava-Petržalka**
Adresa: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00 603 201
DIČ: 2020936643
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hrčka, starosta

„Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava“

Identifikačné údaje uchádzača:


Obchodný názov spoločnosti:	R+S Service, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	
Ulica, číslo sídla:	Košická 58
PSC:	821 08
Mesto a štát:	Bratislava
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	Adrián Ružinský, Ing.
Telefón:	
E-mail:	
Meno, priezvisko, titul:	Vojtech Stanek, Ing.
Telefón:	
E-mail:	
Internetová adresa:	www.rsservice.sk
Všeobecné identifikačné údaje:	
Právna forma:	spol. s r.o.
IČO:	44364261
IČ DPH:	SK2022675424
DIČ:	2022675424
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul):	
Telefón:	
E-mail:	

Ide o splnomocneného zástupcu skupiny dodávateľov? ¹	Áno / Nie
Je uchádzač malý alebo stredný podnik? ²	Áno / Nie

Uchádzač týmto vyhlasuje, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý uviedol je vyjadrený kompletne a úplne.

Uchádzač týmto vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „**Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava**“, ktoré určil verejný obstarávateľ a súhlasí s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v zmluve o dielo.

Dátum: 6.6.2022

Podpis: 
Ing. Adrian Ruzinsky, Ing. Vojtech Stanek

¹ V prípade skupiny dodávateľov – nehodiace sa preškrtnite

² Nehodiace sa preškrtnite

1

Názov spoločnosti: **R+S Service, s.r.o.**
Sídlo: *Košická 58, 821 08 Bratislava*
IČO: *44 364 261*
IČ DPH: *SK2022675424*
Štatutárny orgán: *Ing. Adrián Ružinský – konateľ spoločnosti*
Ing. Vojtech Stanek – konateľ spoločnosti
Zapísaná: *Obchodný register Okresný súd Bratislava I, Odd.:
Sro, Vl.č.: 54341/B*
Bankové spojenie: *ČSOB, a.s.*
IBAN: *SK67 7500 0000 0040 1788 1527*
Register partnerov verejného sektora: *č.vložky: 11559*
Zoznam hospodárskych subjektov UVO: *Registračné číslo: 2020/10-PO-F4626,
Platnosť zápisu do 2.10.2023*
Referencie: *zoznam referencii uvedený na www.uvo.gov.sk*
Systém manažérstva kvality: *Osvedčenie č.02-ISM-2021 STN EN ISO
9001:2016, platnosť do 26.1.2024*
Systém manažérstva environmentu: *Osvedčenie č.02-ISM-2021 STN EN ISO
14001:2016, platnosť do 26.1.2024*
Systém manažérstva BOZP: *Osvedčenie č.02-ISM-2021 STN ISO 45001:2019,
platnosť do 26.1.2024*
Poistenie zodpovednosti za škodu: *UNIQUA poisťovňa, a.s.,
poistná zmluva č.9127003070*
Web: *www.rsservice.sk*

R+S Service s.r.o.

IČ DPH: SK 2022675424

Obsah ponuky

1. Identifikácia uchádzača	1
2. Informácie o uchádzačovi	2
3. Obsah ponuky	3
4. Referencie (3 x)	4-6
5. Stavbyvedúci (životopis, osvedčenie, čestné vyhlásenie)	7-11
6. Návrh na plnenie kritérií	12
7. Podiel na plnení zmluvy	13
8. Harmonogram	14
9. Výkaz výmer	15-37
10. Doklad o zložení zábezpeky	38
11. Zmluva o dielo	39-53

V Bratislave, dňa 6.6.2022


Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek

R+S Service, s.r.o.
Košická 58, 821 08 Bratislava
IČO: 44364261
IČ DPH: SK 2022675424

9

REFERENCIA

Názov a sídlo objednávateľa:

Národný ústav detských chorôb
IČO: 00607231
Limbová 1, 833 40 Bratislava

Názov stavby, miesto stavby a charakteristika stavby:

„Modernizácia zákrokovej sály na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny v NÚDCH Bratislava“
Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Stavebné práce spojené s modernizáciou : elektroinštalácia, kúrenie, vzduchotechnika, kanalizácia, voda, izolácie, murárske práce, búracie práce, podlahy...

Zmluva:

Zmluva o dielo zo dňa 28.11.2019 č.555/2019

Objem diela:

275.125,77 EUR bez DPH
330.150,92 EUR s DPH

Termín začatia a termín ukončenia realizácie:

Od 2.12.2019 do 13.8.2020

Hodnotenie:

spokojný
Dodržaný termín zmluvy aj požadovaná kvalita

Názov a sídlo zhotoviteľa:

R+S Service, s.r.o.
IČO: 44 364 261
Košická 58, 821 08 Bratislava

Národný ústav detských chorôb

Kontaktná osoba za objednávateľa:

Ján Werdenich
+421 907 876 026
jan.werdenich@nudch.eu

R+S Service, s.r.o.

IC DPH: SK 2022075424

9

REFERENCIA

Názov a sídlo objednávateľa :

Mesto Komárno
IČO: 00306525
Námestie generála Klapku č.1, 945 01 Komárno

Názov stavby, miesto stavby:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vodná - Komárno

Materská škôlka
Vodná ul. Komárno

Stavebné práce zahŕňali: murárske práce, elektroinštalácie, bleskozvody, výstavba chodníkov a terás, zatepovanie, výkopy, izolácie...

Objem diela :

199.406,42 EUR bez DPH

Termín začatia a termín ukončenia výstavby:

od 27.8.2018 do 31.3.2019


Hodnotenie:

Veľmi spokojný
Dodržaný termín zmluvy, dodržaná požadovaná kvalita.

Názov a sídlo dodávateľa:

R+S Service, s.r.o.
IČO: 44364261
Košická 58, 821 08 Bratislava

Kontaktná osoba za objednávateľa


Attila Tóth
48 677 796
attila.toth@komarno.sk


MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO
ODBOR ROZVOJA A SPRÁVY MAJETKU

-1-


IČ DPH: SK 2022675424



Gymnázium Jána Papánka

Vazovova 6, 81107 Bratislava

vedenie@vazka.sk

<http://www.vazka.sk>

REFERENCIA

Názov a sídlo objednávateľa:

Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6
811 07 Bratislava

Názov stavby, miesto stavby a charakteristika stavby:

„Oprava šatní a osvetlenia v suteréne školy“

Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava

Stavebné práce spojené s modernizáciou : elektroinštalácia, izolácie, maľovanie, stierkovanie, ZTI, sanačné práce, búracie práce, dlažby, murárske práce.

Zmluva:

Zmluva o dielo zo dňa 14.1.2022

Objem diela:

77.013,82 EUR bez DPH
92.416,58 EUR s DPH

Termín začatia a termín ukončenia realizácie:

Od 17.1.2022 do 14.3.2022

Hodnotenie:

spokojný
Dodržaný termín zmluvy aj požadovaná kvalita

Názov a sídlo zhotoviteľa:

R+S Service, s.r.o.
IČO: 44 364 261
Košícká 58, 821 08 Bratislava

PaedDr. Gabrielou Barčiakovou, PhD.
riaditeľka školy

GYMNAZIUM
JÁNA PAPÁNKA
Bratislava, Vazovova ul. 6

IC DPH/SK 2022675424

PRACOVNÝ ŽIVOTOPIS

Ing. Jozef Bratinka

Povraznícka 6, 811 04 Bratislava

Telefón: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

VZDELANIE: Stavebná fakulta SVŠT – odbor pozemné stavby

odborná spôsobilosť vydaná SKSI:

stavbyvedúci – pozemné stavby

stavebný dozor – pozemné stavby

Profesijná prax od 2011 do 1972 (skrátene)

Pozícia: odborný referent špecialista – investičná výstavba

Pozícia: stavbyvedúci – rodinné domy Chorvátsky Grob - 12 na kľúč

- 46 hrubá stavba

nadstavby a vstavby - Bratislava, Páričkova 11-17 x

- Bratislava, Kvetná 26-32 x

- Bratislava, Miletičova 46-52 x

- Krematórium Bratislava

/kompletná rekonštrukcia terasy/

- Nadstavba OD Slimák v Bratislave

- Parkovisko OD Saratov v Bratislave

- 94 bytových j. Lamac- Bratislava x

- Internát Pravdy, Bratislava x

- OD Ružinov, Bratislava x

- Konzulárne objekty, Bratislava

- Priemyselné a bytové obj. v ZSSR x

V stavbách označených znakom x boli realizované výťahy

Pozícia: vedúci technického úseku SBD V. Bratislava Petržalka – 5 rokov

Pozícia: manažér technicko-metodických služieb správy a údržby domov Bratislava I.

Pozícia: vedúci útvaru pre stavby a nadstavby stiech správy a údržby domov Bratislava I.

/po zrušení organizácie detto, ale MÚ Bratislava I./

Pozícia: stavebný dozor - rodinné domy - Martin Kunc, Pernek

Štefan Galo, Mostná ulica, Bratislava

Jozef Pauhof, Bratislava – Jarovce

Milan Kňazko, Havlíčkova ul., Bratislava

Pozícia: stavebný dozor - stavby a nadstavby - Skalná 1-3, Bratislava

- Gröšlingová 65, Bratislava

- Štefanovičová 6, Bratislava

- Povraznícka 10-14, Bratislava

- rekonštrukcie: Krematórium Bratislava – výmena technológie

P&S Service, s.r.o.

a prestavby príľahých a vnútorných priestorov
Transpetrol a.s. – obklad fasády

Pozícia: **stredoškolský učiteľ** - SPŠ stavebná v Bratislave, predmet „Praktické vyučovanie“
/externé/

Pozícia: **Projektant** /architektúra, statika/ – 6 rokov, z toho 2 roky HIP /hl. inžinier projektu/

Doplňujúce údaje:

Dátum narodenia

██████████

Zdravotný stav

dobrý /30 rokov bez PN/

Vodičské oprávnenie

B - najjazdených cca 600 000 – 700 000 km

Počítačové znalosti

Microsoft Excel - základy

Microsoft Word - základy

Microsoft Outlook - základy

Vlastnosti a záujmy

flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť, odolnosť voči stresu, zjazdové lyžovanie

██████████

0

PKS Savi

████████████████████
IC DPH: SK/2022/675424

8



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Jozef Bratinka

[REDACTED]

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby


s evidenčným číslom **00804*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

31.1.2002
Dátum vydania



[Signature]
Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI



R/S Service, s.r.o.



Čestné vyhlásenie : Stavbyvedúci – pracovný pomer

Dolupodpísaní, Ing. Adrián Ružinský a Ing. Vojtech Stanek, konatelia spoločnosti R+S Service, s.r.o. týmto čestne vyhlasujeme, že Ing. Jozef Bratinka (stavbyvedúci), je v pracovnoprávnom vzťahu v spoločnosti R+S Service, s.r.o. od 6.10.2021.

V Bratislave, 6.6.2022


Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek

R+S Service, s.r.o.
Košická 58, 821 08 Bratislava
IČO: 44364261
IČ DPH: SK 2022675424

Návrh na plnenie kritérií

1. Návrh na plnenie kritéria

Obchodné meno uchádzača: ¹	R+S Service, s.r.o.
Adresa uchádzača:	Košická 58, 821 08 Bratislava
IČO uchádzača:	44364261
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:	Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:	Ing. Vojtech Stanek, konateľ
Číslo TEL. kontaktnej osoby:	+421 905 813257
E-mail kontaktnej osoby:	stanek@rsservice.sk

V rámci zákazky bude za úspešnú pokladaná tá ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi najnižšiu celkovú cenu za dodanie predmetnej zákazky (ocenený výkaz výmer) bez dane z pridanej hodnoty.

č. k.	Kritérium	EUR bez DPH	Sadzba DPH a výška DPH	EUR s DPH
Kritérium cena celkom za predmet zákazky vypočítaná na základe časti B.2 súťažných podkladov				
1.	Cena celkom za všetky položky výkazu výmer v stanovenom množstve	46.979,13	9.395,83	56.374,96

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným Mestskou časťou Bratislava-Petržalka na predmet zákazky **Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava**

Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej v súťažných podkladoch verejného obstarávania.

V Bratislave, dňa 6.6.2022

Podpis:

Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek

R+S Service, s.r.o.

Košická 58, 821 08 Bratislava

IČO: 44364261

IČ DPH: SK 2022675424

¹ V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov. Ďalej je k návrhu na plnenie kritérií potrebné priložiť na samostatnom liste Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, telefónne číslo každého uchádzača skupiny.

Podiel plnenia zo Zmluvy o dielo

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:


1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov,
3. uvedenie predmetu subdodávky.

Uchádzač uvedie v ponuke – tabuľka č. 1 podiel zákazky, ktoré má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.

Tabuľka č. 1

P. č.	% podiel subdodávky	Identifikácia subdodávateľa (názov, IČO, sídlo/miesto podnikania, osoba oprávnená konať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky
1.	16,36 %	ML - Lock s.r.o. IČO: 47515228 Veľká Lúč 0/160, 930 03 Lúč na Ostrove, Slovenská republika, Ladislav Mészáros, Veľká Lúč 149, 93003 Lúč na Ostrove, Slovenská republika nar. 16.07.1981	elektroinštalácia
2.			
3.			

V Bratislave, dňa 6.6.2022


Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek

R+S Service, s.r.o.
Košická 58, 821 08 Bratislava
IČO: 44364261
IČ DPH: SK 2022675424

STAVBA : „Prestavba školskeho bytu na triedu MŠ na MŠ Bohrova I - Bratislava“
 ZHOTOVITEĽ :
 VYPRACOVANÉ :

názov pracovného postupu, činnosti	týždeň					
	1	2	3	4	5	6
Zriadenie staveniska						
Búracie práce	X					
Elektroinštalácia		X	X	X	X	X
Zdravotechnika		X	X	X	X	X
Ústredné kúrenie		X	X	X	X	
Zvislé a kompletne konštrukcie			X	X	X	X
Úpravy povrchov, podlahy a osadenie			X	X	X	X
Konštrukcie drevostavby				X	X	X
Konštrukcie stolárske					X	X
Konštrukcie doplnkové kovové					X	X
Podlahy z dlaždíc					X	X
Podlahy povlakové, maľby						X
Upratovanie	X	X	X	X	X	X

R+S Service, s.r.o.
 Košická 58, 821 08 Bratislava
 IČO: 44364261
 IČ DPH: SK 2022675424

9

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1395
Stavba: Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava

JKSO:
Miesto: Bratislava -Petržalka, parc.č. 5460

KS:
Dátum: 3.6.2022

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava -Petržalka , Kulíková17

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
R+S Service, s.r.o.

ICO: 44364261
IČ DPH: SK2022675424

Projektant:
NV-Project s.r.o.

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 979,13
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znížená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	46 979,13	9 395,83
Cena s DPH			56 374,96
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

IC DPH: SK2022675424

15

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1395

Stavba: Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava

Miesto: Bratislava -Petržalka, parc.č. 5460

Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Petržalka , Kulíková17

Projektant: NV-Project s.r.o.

Zhotoviteľ: R+S Service, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		46 979,13	56 374,96
1395-1	Stavebná časť	29 203,00	35 043,60
1395-2	Zdravotechnika	5 507,93	6 609,52
1395-3	Ústredné kúrenie	4 580,49	5 496,59
1395-4	Elektroinštalácia	7 687,71	9 225,25


IČ DPH: SK 2022675424

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava

Objekt:

1395-1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Bratislava -Petržalka, parc.č. 5460

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava -Petržalka , Kulíková17

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o.

Projektant:

NV-Project s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44364261

IČ DPH:

SK2022675424

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 203,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	29 203,00	20,00%	5 840,60

Cena s DPH

v EUR

35 043,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

R+S Service s.r.o.

IČ DPH: SK2022675424

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava
Objekt: 1395-1 - Stavebná časť

Miesto: Bratislava -Petržalka, parc.č. 5460
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Petržalka , Kuliková17
Zhotoviteľ: R+S Service, s.r.o.

Dátum: 03.06.2022
Projektant: NV-Project s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 203,00

HSV - Práce a dodávky HSV	11 865,22
1 - Zemné práce	140,77
2 - Zakladanie	410,60
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 332,05
5 - Komunikácie	948,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 867,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 960,96
99 - Presun hmôt HSV	1 204,93
PSV - Práce a dodávky PSV	13 963,60
713 - Izolácie tepelné	596,15
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	257,31
763 - Konštrukcie - drevostavby	728,22
766 - Konštrukcie stolárske	1 327,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 753,94
771 - Podlahy z dlaždíc	1 387,65
776 - Podlahy povlakové	3 999,66
781 - Obklady	1 405,69
784 - Maľby	1 507,31
M - Práce a dodávky M	3 374,18
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	3 374,18

R+S Service s.r.o.

IC DPH: SK 2022675424

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava
 Objekt: 1395-1 - Stavebná časť

Miesto: Bratislava -Petržalka, parc.č. 5460
 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Petržalka, Kulíková17
 Zhotoviteľ: R+S Service, s.r.o.

Dátum: 03.06.2022
 Projektant: NV-Project s.r.o.
 Spracovateľ:

IC DPH/SK 2022675424

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 203,002

D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 865,216
D	1		Zemné práce				140,772
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	1,200	1,900	2,280
	WV		"pri výkope základových pásov pre požiarne schodisko"				
	WV		2,00*0,60		1,200		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1,200	23,630	28,356
	WV		"pri výkope základových pásov pre požiarne schodisko"				
	WV		2,00*0,60		1,200		
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,200	76,490	91,788
	WV		"výkop základových pásov pre požiarne schodisko"				
	WV		2,00*0,60*0,50*2		1,200		
4	K	132211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,200	15,290	18,348
D	2		Zakladanie				410,603
5	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,200	103,770	124,524
	WV		"základový pás pre požiarne schodisko"				
	WV		2,00*0,60*0,50*2		1,200		
6	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,120	2 383,990	286,079
	WV		1,2*0,10		0,120		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 332,050
7	K	311311915.S	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 20/25	m3	0,021	108,940	2,288
	WV		"nová bočná stena kvetináča"				
	WV		0,60*0,35*0,10		0,021		
8	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	0,420	20,370	8,555
	WV		"nová bočná stena kvetináča"				
	WV		0,60*0,35*2		0,420		
9	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	0,420	6,420	2,696
10	K	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	m2	7,817	27,210	212,701
	WV		0,80*2,02		1,616		
	WV		0,90*2,02*2		3,636		
	WV		0,90*0,95*3 "nadsvetlíky"		2,565		
	WV		Súčet		7,817		
11	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	58,674	35,890	2 105,810
	WV		7,45*3,05		22,723		
	WV		6,30*3,05		19,215		
	WV		-0,80*1,97*2		-3,152		
	WV		4,265*3,05		13,008		
	WV		-1,00*0,75*2		-1,500		
	WV		1,20*3,05		3,660		
	WV		0,80*3,05		2,440		
	WV		1,90*1,20		2,280		
	WV		Súčet		58,674		
D	5		Komunikácie				948,630
12	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	16,815	8,310	139,733
13	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	16,815	12,590	211,701
	WV		"rampa"				
	WV		1,20*3,00		3,600		
	WV		4,405*3,00		13,215		
	WV		Súčet		16,815		
14	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	17,715	15,270	270,508
	WV		1,50*3,00		4,500		
	WV		4,405*3,00		13,215		
	WV		Súčet		17,715		
15	M	592460011400.S	Dlažba zámková hr.60 mm	m2	18,069	18,080	326,688

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		17,715*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		18,069		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 867,268
16	K	611421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	139,660	7,940	1 108,900
	VV		11,74+13,74+88,65+25,53		139,660		
17	K	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	145,327	6,030	876,322
	VV		"m.č.2.01"				
	VV		(4,265+2,80)*3,05		21,548		
	VV		-1,20*1,20		-1,440		
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		"m.č.2.02"				
	VV		3,35*3,05		10,218		
	VV		-0,90*2,95		-2,655		
	VV		3,315*(3,05-1,20)		6,133		
	VV		"m.č.2.03"				
	VV		(14,675+7,985)*3,05		69,113		
	VV		-2,40*2,75*2		-13,200		
	VV		-1,20*2,75*2		-6,600		
	VV		-1,20*2,02		-2,424		
	VV		(1,485+0,50+1,30+7,20)*3,05		31,979		
	VV		-0,90*2,02		-1,818		
	VV		"m.č.2.04"				
	VV		(3,575+7,35+3,575)*3,05		44,225		
	VV		-2,40*2,75		-6,600		
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		Súčet		145,327		
18	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	63,823	2,210	141,049
	VV		7,35*3,05		22,418		
	VV		6,30*3,05		19,215		
	VV		-0,80*1,97*2		-3,152		
	VV		4,265*3,05		13,008		
	VV		-1,00*0,75*2		-1,500		
	VV		1,20*3,05		3,660		
	VV		0,80*3,05		2,440		
	VV		1,90*1,20		2,280		
	VV		0,90*2,02*3		5,454		
	VV		Súčet		63,823		
19	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	63,823	8,320	531,007
20	K	632450441.S	Opravný poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 5 mm	m2	25,480	13,480	343,470
	VV		"m.č.2.01" 11,74		11,740		
	VV		"m.č.2.02" 13,74		13,740		
	VV		Súčet		25,480		
21	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	9,000	64,690	582,210
22	M	553310009000	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm	ks	9,000	31,590	284,310
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 960,964
23	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	17,810	6,070	108,107
	VV		(1,50+4,405)*2+(3,00*2)		17,810		
24	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	17,988	3,030	54,504
	VV		17,81*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		17,988		
25	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,891	109,170	97,270
	VV		((1,50+4,405)*2+(3,00*2))*0,20*0,25		0,891		
26	K	962032631.S	Búranie komínov. muríva s vložkou	m3	0,618	35,790	22,118
	VV		"2.NP"				
	VV		0,45*0,45*3,05		0,618		
27	K	962086111.1S	Búranie muríva - sendvičová stena - hr. do 400 mm	m2	19,215	10,980	210,981
	VV		"2.NP- ozn.a"				
	VV		6,30*3,05		19,215		
28	K	962086111.S	Búranie muríva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm, - 0,07500t	m2	123,112	2,880	354,563
	VV		"2.NP"				
	VV		(2,75+0,45+2,80+0,10+1,25)*3,05		22,418		
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		3,30*3,05		10,065		
	VV		0,325*3,05		0,991		
	VV		4,70*2*3,05		28,670		
	VV		(3,95+0,10+2,35)*3,05		19,520		
	VV		-0,80*1,97*2		-3,152		
	VV		1,20*3,05		3,660		
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		(3,45+0,10)*3,05		10,828		
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		3,10*3,05		9,455		
	VV		(1,20+1,30+0,60)*3,05		9,455		
	VV		-0,70*1,97		-1,379		
	VV		-0,60*1,97		-1,182		
	VV		2,25*3,05		6,863		

D.Š. Šandor s.r.o.




IC DPH: SK 2022013424

20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			WV			-0,60*1,97	-1,182
			WV			4,20*3,05	12,810
			WV			Súčet	123,112
29	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	5,100	2,310	11,781
			WV			"2.NP"	
			WV			"m.č.1.05"	
			WV			1,05	1,050
			WV			"m.č.1.06"	
			WV			4,05	4,050
			WV			Súčet	5,100
30	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	16,000	0,710	11,360
31	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	24,231	23,240	563,128
			WV			"2.NP"	
			WV			0,80*1,97*13	20,488
			WV			0,60*1,97*2	2,364
			WV			0,70*1,97	1,379
			WV			Súčet	24,231
32	K	971033621.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 100 mm, -0,18000t	m2	3,636	3,540	12,871
			WV			"2.NP"	
			WV			0,90*2,02*2	3,636
33	K	971042651.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkolvek hr., -2,20000t	m3	0,281	221,320	62,191
			WV			"rozbúranie kvetináča"	
			WV			2,00*0,35*0,10*2	0,140
			WV			0,60*0,35*0,10	0,021
			WV			2,00*0,60*0,10	0,120
			WV			Súčet	0,281
34	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	1,200	7,550	9,060
35	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	5,000	8,030	40,150
			WV			"m.č.1.05"	
			WV			0,70*2,00	1,400
			WV			"m.č.1.06"	
			WV			1,80*2,00	3,600
			WV			Súčet	5,000
36	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	16,287	10,780	175,574
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,287	14,530	236,650
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	325,740	0,470	153,098
			WV			16,287*20 'Prepočítané koeficientom množstva	325,740
39	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,287	10,880	177,203
40	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,835	45,000	622,575
41	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,567	50,000	28,350
42	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,886	5,000	9,430
D	99		Presun hmôt HSV				1 204,929
43	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	36,513	33,000	1 204,929
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 963,604
D	713		Izolácie tepelné				596,154
44	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	19,380	1,520	29,458
			WV			"1.NP - jedáleň- kapotáž kanalizácie a vody"	
			WV			16,78*2,60	19,380
45	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	19,768	28,280	559,039
			WV			19,38*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	19,768
46	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,890	1,300	7,657
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				257,312
47	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	8,000	4,400	35,200
48	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	8,000	27,540	220,320
49	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,560	0,700	1,792
D	763		Konštrukcie - drevostavby				728,220
50	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	3,978	37,570	149,453
			WV			3,315*1,20	3,978
51	K	763138210.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	19,380		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"1.NP - jedáleň- kapotáž kanalizácie a vody"				
	VV		16,78+2,60		19,380		
52	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	7,240	0,600	4,344
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 327,663
53	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,000	13,140	91,980
	VV		"O1"				
	VV		(1,00+0,75)*2*2		7,000		
54	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	7,350	2,110	15,509
55	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	7,350	0,810	5,954
56	M	611410001100.S	Plastové okno jednokridlové fixné, vxš 750x1000 mm, izolačné dvojsklo nepriehľadné, 6 komorový profil -O1	ks	2,000	120,000	240,000
57	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	20,770	186,930
58	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	9,000	16,090	144,810
59	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	9,000	70,580	635,220
60	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	13,200	0,550	7,260
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 753,944
61	K	767161210.S	Montáž a dodávka schodiskového zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg, výška 1100 mm	m	15,800	70,060	1 106,948
	VV		(3,20+1,20+3,50)*2		15,800		
62	K	767251211.S	Montáž schodiskových stupňov z liatych roštov hmotnosti do 15 kg/m ²	m ²	8,394	15,420	129,435
	VV		"stupne"				
	VV		1,20*19*0,305		6,954		
	VV		"podesta"				
	VV		1,20*1,20		1,440		
	VV		Súčet		8,394		
63	M	631260001925.1S	Schodiskový stupeň so zosilnenou nášľapnou hranou pozinkovaný, šxhxl 305x70x1200 mm, ref. výrobok Perfora	ks	19,000	72,000	1 368,000
64	M	631260001925.2S	Schodisková podesta pozinkovaná, šxhxl 1200x70x1200 mm	ks	1,000	125,000	125,000
65	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	27,290	0,900	24,561
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 387,648
66	K	771415014.S	Montáž soklíkov do tmelu	m	13,330	3,500	46,655
	VV		"m.č.2.01"				
	VV		(2,80+4,265)*2		14,130		
	VV		-0,80		-0,800		
	VV		Súčet		13,330		
67	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m ²	1,386	20,260	28,080
	VV		13,33*0,104 *Prepočítané koeficientom množstva		1,386		
68	K	771578020.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla	m ²	25,480	28,590	728,473
	VV		"m.č.2.01" 11,74		11,740		
	VV		"m.č.2.02" 13,74		13,740		
	VV		Súčet		25,480		
69	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m ²	26,499	20,260	536,870
	VV		25,48*1,04 *Prepočítané koeficientom množstva		26,499		
70	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	13,400	3,550	47,570
	D	776	Podlahy povlakové				3 999,657
71	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	53,275	1,270	67,659
	VV		"m.č.1.01"				
	VV		2,80+4,85-0,80+2,80		9,650		
	VV		"m.č.1.02"				
	VV		0,50+1,20		1,700		
	VV		"m.č.1.04"				
	VV		1,20		1,200		
	VV		"m.č.1.07"				
	VV		3,10		3,100		
	VV		"m.č.1.08"				
	VV		4,70+3,95		8,650		
	VV		"m.č.1.09"				
	VV		2,35		2,350		
	VV		"m.č.1.10"				
	VV		1,90+1,90-0,80		3,000		
	VV		"m.č.1.11"				
	VV		6,50+6,50-0,325-0,80-0,90		10,975		
	VV		"m.č.1.12"				
	VV		2,80+0,45+2,75+3,30		9,300		
	VV		"m.č.1.13"				



 IC DPH: SK 2022675424

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV 2,90+1,25-0,80		3,350		
			VV Súčet		53,275		
72	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	63,170	2,490	157,293
			VV "m.č.2.03"				
			VV (7,985+14,675)*2		45,320		
			VV -0,80*4		-3,200		
			VV "m.č.2.04"				
			VV (7,35+3,575)*2		21,850		
			VV -0,80		-0,800		
			VV Súčet		63,170		
73	M	284110002100.S	Podlaha PVC , hrúbka do 2,5 mm	m2	6,443	24,260	156,307
			VV 63,17*0,102 'Prepočítané koeficientom množstva		6,443		
74	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	130,100	3,230	420,223
			VV "m.č.1.01"				
			VV 17,32		17,320		
			VV "m.č.1.02"				
			VV 1,92		1,920		
			VV "m.č.1.03"				
			VV 5,86		5,860		
			VV "m.č.1.04"				
			VV 1,32		1,320		
			VV "m.č.1.07"				
			VV 12,05		12,050		
			VV "m.č.1.08"				
			VV 18,32		18,320		
			VV "m.č.1.09"				
			VV 10,85		10,850		
			VV "m.č.1.10"				
			VV 8,93		8,930		
			VV "m.č.1.11"				
			VV 30,30		30,300		
			VV "m.č.1.12"				
			VV 19,60		19,600		
			VV "m.č.1.13"				
			VV 3,63		3,630		
			VV Súčet		130,100		
75	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	114,180	8,420	961,396
76	M	284110000110.S	Podlaha PVC , hrúbka do 2,5 mm	m2	117,605	13,260	1 559,442
			VV 114,18*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		117,605		
77	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	114,180	1,140	130,165
			VV "m.č.2.03, 2.04"				
			VV 88,65+25,53		114,180		
78	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	114,180	4,670	533,221
79	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	39,860	0,350	13,951
D	781		Obklady				1 405,693
80	K	781445208.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	30,220	23,420	707,752
			VV "m.č.2.02"				
			VV (2,15+4,265+3,05+3,315+1,20)*1,50		20,970		
			VV -0,80*1,50		-1,200		
			VV (1,80+0,15)*2*1,20		4,680		
			VV 1,80*0,15		0,270		
			VV (0,80+0,90+0,90+0,15)*2,00		5,500		
			VV Súčet		30,220		
81	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	31,429	21,330	670,381
			VV 30,22*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		31,429		
82	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	13,780	2,000	27,560
D	784		Maľby				1 507,313
83	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	318,590	1,020	324,962
			VV 139,66+145,327+63,823-30,22		318,590		
84	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	29,700	0,840	24,948
			VV 2,40*2,75*3		19,800		
			VV 1,20*2,75*2		6,600		
			VV 1,20*2,75		3,300		
			VV Súčet		29,700		
85	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	139,660	1,170	163,402
			VV 11,74+13,74+88,65+25,53		139,660		
86	K	784441010.S	Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	318,590	3,120	994,001
D	M		Práce a dodávky M				3 374,182
D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				3 374,182
87	K	43-M1	Montáž a výroba oceľového schodiska + náter	kg	645,900		30
88	M	43-M2	Dodávka OK oceľového schodiska	kg	697,572		02
			VV 645,9*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		697,572		16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava

Objekt:

1395-2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Bratislava -Petržalka, parc.č. 5460

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava -Petržalka , Kulíková17

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o.

Projektant:

NV-Project s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44364261

IČ DPH:

SK2022675424

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 507,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 507,93	20,00%	1 101,59

Cena s DPH

v EUR

6 609,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

IČ DPH: SK 2022675424

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava

Objekt:

1395-2 - Zdravotechnika

Miesto:

Bratislava -Petržalka, parc.č. 5460

Dátum:

03.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava -Petržalka , Kuliková17

Projektant:

NV-Project s.r.o.

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 507,93

PSV - Práce a dodávky PSV

5 507,93

713 - Izolácie tepelné

215,81

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

416,70

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 594,09

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

269,13

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

3 012,20

R+S Service, s.r.o.



GC DPH: SK 2022070421

25

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava

Objekt:

1395-2 - Zdravotechnika

Miesto:

Bratislava -Petržalka, parc.č. 5460

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava -Petržalka, Kulíková17

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o.

Dátum:

03.06.2022

Projektant:

NV-Project s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 507,925

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 507,925

D 713

Izolácie tepelné

215,807

1	M	2837741523	Izolácia Trubice Tubolit DN15/13-DG	m	10,000	0,850	8,500
2	M	2837741540	Izolácia Trubice Tubolit DN20/13-DG	m	17,000	0,960	16,320
3	M	2837741550	Izolácia Trubice Tubolit DN25/13-DG	m	17,000	1,050	17,850
4	M	2837741566	Izolácia Trubice Tubolit DN35/13-DG	m	5,000	1,500	7,500
5	M	2837741570	Izolácia Trubice Tubolit DN54/13-DG	m	18,000	2,270	40,860
6	K	713482301	Montáž izolácie tepelnej	m	67,000	1,820	121,940
7	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,059	33,510	1,977
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	2,150	0,400	0,860

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

416,697

9	K	230180020	Montáž potrubia z plastických rúr do DN50	m	9,000	2,560	23,040
10	K	230180029	Montáž potrubia z plastických rúr do DN100	m	19,000	4,540	86,260
11	M	2861110700	HT rúry odpadové hrdlové DN32	m	3,000	1,720	5,160
12	M	2861110900	HT rúry odpadové hrdlové DN40	m	4,000	1,620	6,480
13	M	2861111000	HT rúry odpadové hrdlové DN50	m	2,000	3,740	7,480
14	M	2861112000	HT rúry odpadové hrdlové DN75	m	7,000	2,740	19,180
15	M	2861113000	HT rúry odpadové hrdlové DN100	m	12,000	5,010	60,120
16	M	2864803900	Plastové tvarovky (kolená, odbočky, redukcie, presuvky)	sub	1,000	15,000	15,000
17	M	721170955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	2,000	22,780	45,560
18	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	6,000	2,920	17,520
19	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	1,000	3,240	3,240
20	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	5,000	4,790	23,950
21	K	721212401	Montáž zariadení HL	ks	2,000	7,280	14,560
22	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150	m	28,000	0,900	25,200
23	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,026	25,480	0,662
24	M	721hl01	Súprava privetracej hlavice HL900N	ks	1,000	46,240	46,240
25	M	721hl02	Lievik DN32 s protizápchovým uzáverom HL21	ks	1,000	14,970	14,970
26	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	4,150	0,500	2,075

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 594,091

27	M	1414032000	Rúrka závitová 5/4"	m	5,000	8,360	41,800
28	M	1414032002	Rúrka závitová 2"	m	18,000	13,760	247,680
29	K	230010259	Montáž potrubia z oceľových závitových rúr do DN50	m	23,000	2,730	62,790
30	K	230180017	Montáž potrubia z plastických rúr do DN40	m	44,000	1,700	74,800
31	M	2861730110	OVENTROP tvarovky	sub	1,000	85,000	85,000
32	M	2861730380	Rúrka COPIPE HS 18x2,0	m	10,000	3,740	37,400
33	M	2861730440	Rúrka COPIPE HS 26x3,0	m	17,000	5,860	99,620
34	M	2861730450	Rúrka COPIPE HS 32x3,0	m	17,000	7,260	123,420
35	M	2863245410	Sanitárna technika – trojcestný termostatický ventil R156 GIACOMINI DN25	ks	1,000	81,470	81,470
36	M	4221102700	Spätný ventil DN20	ks	1,000	6,110	6,110
37	M	4221102800	Spätný ventil DN50	ks	1,000	46,300	46,300
38	M	5517300070	Gulový kohút DN20	ks	2,000	5,820	11,640
39	M	5517300091	Gulový kohút DN50	ks	1,000	31,010	31,010
40	M	5517301170	Armatury a príslušenstvo OVENTROP plniaci a vypúšťaci gulový kohút DN15	ks	1,000	5,110	5,110
41	M	5517301180	Armatury a príslušenstvo OVENTROP poistný ventil DN15	ks	1,000	6,520	6,520
42	K	722131916	Oprava vodovodného potrubia vsadenie odbočky do potrubia do DN 50	sub	2,000	62,580	125,160
43	M	722173001	Montáž tvaroviek	sub	1,000	80,000	80,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	14,000	8,480	118,720
45	K	722229101	Montáž závitovej armatúry G 1/2	ks	2,000	4,100	8,200
46	K	722229102	Montáž závitovej armatúry G 3/4	ks	3,000	5,490	16,470
47	K	722229103	Montáž závitovej armatúry G 1	ks	1,000	4,800	4,800
48	K	722229106	Montáž závitovej armatúry do G 2	ks	2,000	5,880	11,760
49	K	722254114	Požiarne príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná DN 25 (hadica dl. 30m)	ks	2,000	15,560	31,120
50	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	67,000	1,620	108,540
51	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	67,000	1,190	79,730
52	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,093	23,120	2,150
53	M	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	ks	12,000	3,770	45,240
54	K	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,093	16,460	1,531
D 724 Zdravotníka - strojné vybavenie							269,130
55	K	724149103	Montáž zásobníka teplej vody	ks	1,000	47,130	47,130
56	M	724149pc3	Zásobník TV ELIZ EURO 80X, objem 80 litrov, ležatý	ks	1,000	222,000	222,000
D 725 Zdravotníka - zariad. predmety							3 012,200
57	M	5514641930	Výtokové armatúry umývadlová batéria stojanková a drezová	súb	1,000	38,560	38,560
58	M	5514641932	Výtokové armatúry umývadlová batéria stojanková pre deti	súb	5,000	29,190	145,950
59	M	5514641940	Výtokové armatúry sprchová batéria nastenná so sprchovou hlavickou	súb	1,000	88,540	88,540
60	M	5516281051	Uzáver zápachový umývadlový a drezový	súb	6,000	11,650	69,900
61	M	6420137730	Sanitárna keramika biele umývadlo	súb	1,000	36,580	36,580
62	M	6420137732	Sanitárna keramika biele umývadlo pre deti	súb	5,000	40,080	200,400
63	M	6420137933	Sprchová vanička	súb	1,000	129,610	129,610
64	M	6420139572	Sanitárna keramika zavesné WC +sedátko pre deti	súb	5,000	105,960	529,800
65	K	725119711	Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien - GEBERIT	súb	5,000	21,320	106,600
66	K	725119712	Montáž umývadla do kombinovaných stien	súb	6,000	21,230	127,380
67	K	725119715	Montáž sprchového kútu alebo žlabu	súb	1,000	197,830	197,830
68	K	725119pc21	Montážny prvok pre WC Geberit+ tlačidlo na splachovanie pre deti	súb	5,000	268,210	1 341,050

R+S Service, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava

Objekt:

1395-3 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Bratislava -Petržalka, parc.č. 5460

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava -Petržalka , Kulíková17

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o.

Projektant:

NV-Project s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44364261

IČ DPH:

SK2022675424

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 580,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 580,49	20,00%	916,10

Cena s DPH

v EUR

5 496,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

R+S Service s.r.o.

IČ DPH: SK 2022675424

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava

Objekt:

1395-3 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Bratislava -Petržalka, parc.č. 5460

Dátum:

03.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava -Petržalka , Kulíková17

Projektant:

NV-Project s.r.o.

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 580,49

PSV - Práce a dodávky PSV

3 950,49

713 - Izolácie tepelné

524,72

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1 084,01

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

719,65

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1 486,40

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

135,71

OST - Ostatné

630,00

R+S Service, s.r.o.

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava

Objekt:

1395-3 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Bratislava -Petržalka, parc.č. 5460

Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava -Petržalka, Kuliková17

Projektant: NV-Project s.r.o.

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o.

Spracovateľ:

IC DPH: SK 2022675424

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 580,485
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 950,485
D	713		Izolácie tepelné				524,720
1	K	713461111	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov	m	65,000	3,950	256,750
2	M	2837741568	Izolácia Trubice ARMAFLEX AC 20-DG pre potrubie do 32x3.0	m	65,000	3,980	258,700
3	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5,150	1,400	7,210
4	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	5,150	0,400	2,060
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				1 084,010
5	K	230081008	Demontáž jestvujúceho potrubia	sub	1,000	8,330	8,330
6	K	722160942	Oprava jestvujúceho potrubia prepojenie doterajšieho potrubia	ks	12,000	18,020	216,240
7	K	230180007	Montáž potrubia z plastlinikových rúr a tvaroviek do 40 x 3,5	m	65,000	5,530	359,450
8	M	2861401103	Rúrka IVAR ALPEX TURATEC 18x1,2	m	65,000	1,660	107,900
9	M	2861414451	IVAR tvarovky	sub	1,000	50,000	50,000
10	K	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z rúrok do DN50	ks	16,000	17,980	287,680
11	K	733191301	Tlaková skúška plastlinikového potrubia do 50mm vr. nastavenia regulačných prvkov.	m	65,000	0,510	33,150
12	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	10,630	1,400	14,882
13	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	10,630	0,600	6,378
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				719,646
14	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,000	1,110	8,880
15	M	5517301890	Armatúry a príslušenstvo termostatická hlavica s diaľkovým nastavením 2m	ks	8,000	72,770	582,160
16	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	3,220	25,760
17	M	5517302330	Kúpeľňový termostatický ventil VEKOLUXIVAR; rohový	ks	8,000	12,230	97,840
18	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,150	0,250	1,788
19	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	7,150	0,450	3,218
D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				1 486,398
20	K	735151811	Demontáž jestvujúcich vykurovacích telies	sub	1,000	40,000	40,000
21	K	735158110	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	8,000	4,970	39,760
22	K	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	8,000	20,000	160,000
23	M	4845387500	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 22K 500x1000	ks	1,000	121,480	121,480
24	M	4845387600	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 22K 500x1200	ks	3,000	140,680	422,040
25	M	4845387700	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 22K 500x1600	ks	3,000	179,140	537,420
26	M	4845387750	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 22K 600x1000	ks	1,000	133,710	133,710
27	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	14,540	1,600	23,264
28	K	998735293	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	14,540	0,600	8,724
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				135,711
29	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	10,000	7,450	74,500
30	M	2837731000	Závesný systém radiátory a potrubia	kg	10,000	5,900	59,000
31	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,340	1,100	1,474
32	K	998767292	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	1,340	0,550	0,737
D	OST		Ostatné				630,000
33	K	979081111	Odvoz a vynosenie sutiny a vybraných hmôt	sub	1,000	150,000	150,000
34	K	HZS0001	Hodinová zúčtovacia sadzba-vykurovacia skúška	hod	24,000	12,000	288,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	16,000	12,000	192,000

R+S Service, s.r.o.

IC DPH/SK ZVEČENIA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava

Objekt:

1395-4 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Bratislava -Petržalka, parc.č. 5460

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava -Petržalka , Kulíková17

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o.

Projektant:

NV-Project s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44364261

IČ DPH:

SK2022675424

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 687,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 687,71	20,00%	1 537,54

Cena s DPH

v EUR

9 225,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

R+S Service, s.r.o.

IČ DPH: SK2022675424

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava

Objekt: **1395-4 - Elektroinštalácia**

Miesto: Bratislava -Petržalka, parc.č. 5460

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Petržalka , Kuliková17

Zhotoviteľ: R+S Service, s.r.o.

Dátum: 03.06.2022

Projektant: NV-Project s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 687,71

M - Práce a dodávky M

7 687,71

21-M - Elektromontáže

7 687,71

R+S Service, s.r.o.

IČ DPH: SK2022010

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava

Objekt:

1395-4 - Elektroinštalácia

Miesto:

Bratislava -Petržalka, parc.č. 5460

Dátum:

03.06.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava -Petržalka , Kulíková17

Projektant:

NV-Project s.r.o.

Zhotoviteľ:

R+S Service, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 687,710
	D	M	Práce a dodávky M				7 687,710
	D	21-M	Elektromontáže				7 687,710
1	K	21-M1	Elektroinštalácia	sub	1,000	7 687,710	7 687,710

R+S Service, s.r.o.
IČ DPH: SK 2022

B) SÚPIS MATERIÁLU

Všetky komponenty môžu byť nahradené adekvátnymi náhradami!

Elektroinštalácia

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
1	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 + rámičky	1	ks	8,77	8,77		0,00
2	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 + rámičky	1	ks	12,32	12,32		0,00
3	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 + rámičky	4	ks	9,99	39,96		0,00
4	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20, detská ochr. + rámičky	21	ks	8,63	181,23		0,00
5	Snímač pohybu IP20, so silovým spínačím relé, 360°, 10m	1	ks	17,49	17,49		0,00
6	Priestorová krabica KP67/2	27	ks	1,85	49,95		0,00
7	Montáž ventilátora (ventilátor dodávka VZT), vrátane zapojenia	2	ks	7,27	14,54		0,00
8	Kábel CYKY-O 3x1,5	50	m	1,50	75,00		0,00
9	Kábel CYKY-J 3x1,5	150	m	1,50	225,00		0,00
10	Kábel CYKY-J 3x2,5	100	m	2,17	217,00		0,00
11	Kábel CYKY-J 5x6	10	m	6,26	62,60		0,00
12	Vodič CY 4 žltozelený	20	m	1,04	20,80		0,00
13	Vodič CY 6 žltozelený	30	m	1,26	37,80		0,00
14	Vodič CY 10 žltozelený	10	m	1,68	16,80		0,00
15	Protipožiarna upchávkva HILTI	0,2	m ²	85,00	17,00		0,00
16	I-Trubka FXP 16	100	m	1,75	175,00		0,00
17	Svorčka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	10	ks	2,52	25,20		0,00
18	Svorkovnica vyrovnania potenciálu	1	ks	31,31	31,31		0,00
	Celkom elektroinštalácia				1 227,77		0,00

Rozvádzače

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
19	Rozvádzač R2.1 (podľa výkresu E2), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvodu a likvidácie odpadu, zaustavenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Vratane doplnenia istenia do R2.	1	ks	800,00	800,00		0,00
	Celkom rozvádzače				800,00		0,00

Slaboprúdové rozvody

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
20	Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku + rámičky	2	ks	24,65	49,30		0,00
21	Kábel FTP 4x24AWG, Cat.6, LSOH	200	m	2,32	464,00		0,00
	Celkom slaboprúdové rozvody				513,30		0,00

Service s.r.o.

IC DPH-SK ZUZZ6704Z4

Svietidlá

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
22	Svietidlo LED, LEDVANCE GmbH SF CIRC 350 V 18W 830 IP44	11	ks	26,39	290,29		0,00
23	Svietidlo LED, nástenné, so snímačom pohybu, 18W, 1440lm, IP44	3	ks	37,50	112,50		0,00
24	Svietidlo LED, LEDVANCE GmbH 4058075521940 PL PFM 600 30W/940 UGR19	26	ks	78,36	2 037,36		0,00
25	Svietidlo núdzové piktogramové, vrátane batérie	6	ks	68,20	409,20		0,00
	Celkom svietidlá				2 849,35		0,00

HZS , Ostatné

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
26	Nepredvídané práce	1	kpl		0,00	540,00	540,00
27	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	20	hod		0,00	12,00	240,00
28	Murárska výpomoc	10	hod		0,00	13,00	130,00
29	Revízia a vypracovanie revíznej správy	1	kpl		0,00	300,00	300,00
30	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,štitky, pásky, natlkanie skrut,..... / (percentuálny podiel bez rozvážačov a svietidiel)	3,5	%		0,00	34,94	122,29
31	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	20	hod		0,00	12,00	240,00
32	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	100	ks		0,00	0,05	5,00
33	Doprava (do 20km)	1	kpl		0,00	50,00	50,00
34	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	1	kpl		0,00	120,00	120,00
35	Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osobou "Odborne spôs."	1	kpl		0,00	350,00	350,00
36	Plošina/lešenie	1	kpl		0,00	200,00	200,00
	Celkom HSV, ostatné				0,00		2 297,29

SPOLU 5 390,42 € 2 297,29 €

Celkom bez DPH 7 687,71 €

Poznámky:

- 1 Presné počty a typy svietidiel je nutné konzultovať s investorm
- 2 Súčasťou všetkých svietidiel sú aj svetelné zdroje
- 3 Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov
- 4 Viacrámkový dodat' podľa dispozičných výkresov
- 5 Súpis neobsahuje prípojky slaboprúdu (telefónna, televízna) - nutné konzultovať s dodávateľmi T-com, UPC
- 6 Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.

- 7 Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.
- 8 Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.
- 9 Nové slaboprúdové zásuvky sú podľa informácií možné pripojiť do existujúceho RACKu

37



BRIS

DPH: SK 2022675424

10

DETAIL PLATBY



Majiteľ účtu	R+S SERVICE, S.R.O.
Číslo účtu	SK67 7500 0000 0040 1788 1527
Typ platby	Odoslaná platba elektronicky
Dátum zaúčtovania	03.06.2022
Suma	-2 000,00 EUR
Číslo protiúčtu	SK41 5600 0000 0018 0059 9001
Kód banky/BIC	KOMASK2X
Referencia platiteľa	/VS44364261/SS/KS
Účel platby	R+S Service, s.r.o.- Zabezpeka - Zvysenie kapacity MS Sustekova 33, BA
Identifikátor	IBA8QA1711

R+S Service s.r.o.

IC DPH: SK 2022678424

Tento dokument je iba informatívny a nenahrádza výpis z účtu.

38

11

Zmluva o dielo

„Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) (ďalej len „**Zmluva**“)

Medzi:

1) Objednávateľom: **Mestská časť Bratislava – Petržalka**
 so sídlom: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
 IČO: 00 603 201
 DIČ: 2020936643
 zastúpeným: Ing. Jánom Hrčkom, starostom

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2) Zhotoviteľom: **R+S Service, s.r.o.**
 so sídlom: Košická 58, 821 08 Bratislava
 IČO: 44 364 261
 DIČ: 2022675424
 IČ DPH: SK2022675424
 zapísaným v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
 Oddiel: Sro, Vložka č.: 54341/B
 zastúpeným: Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek

bankové spojenie: ČSOB, a.s.
 IBAN: SK67 7500 0000 0040 1788 1527

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Preambula

1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverené tretie osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu predmetu Zmluvy podľa platných právnych predpisov a noriem.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo:

„Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava“

R+S Service
 IC DPH: SK 2022675424

2. Prestavba školského bytu a príslušných priestorov a súvisiacich vnútorných inštalácií na triedu pre MŠ v MŠ Šusteková 33, 851 04 Bratislava - Petržalka (ďalej len „MŠ Šusteková“ alebo „MŠ“), podľa odsúhlaseného harmonogramu. Konkrétne vymedzenie prác je uvedené v Prílohe č.1 – Výkaz výmer a Prílohe č. 4 – Projektová dokumentácia tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa projektovej dokumentácie „Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava“, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Projektová dokumentácia“). Objednávateľ oboznamuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetom Projektovej dokumentácie je navýšenie kapacít MŠ Šusteková. Projektová dokumentácia je spracovaná kompletne v grafickej a textovej časti. Dielom podľa tejto Zmluvy je obnova Prestavba školského bytu na triedu MŠ na MŠ Šusteková. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať na MŠ Šusteková práce špecifikované v Ocenenom výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so Zmluvou a dokončené Dielo riadne a včas odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za jeho vykonanie podľa čl. II. Zmluvy v súlade s Oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo všetkým príslušným platným právnym predpisom, normám, požiadavkám a pokynom Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne oboznámil s rozsahom a povahou Diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné zhotovenie Diela.

Článok II.

Cena

1. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:
46.979,13 EUR bez DPH
56.374,96 EUR s DPH
(Slovom: štyridsaťšesťtisícdeväťstosedemdesiatdeväť EUR a 13 centov bez DPH)
(Slovom: päťdesiatšesťtisícristosedemdesiatštyri EUR a 96 centov s DPH).
(ďalej ako „Cena“).
2. Cena je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní realizovanom formou bežného postupu pre podlimitné zákazky podľa § 112 a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
3. Cena podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, ako pevná cena.
4. Cena je stanovená na základe poznania, ktoré Zhotoviteľ získal z predloženého Oceneného výkazu výmer, Projektovej dokumentácie, ako i fyzickou obhliadkou miesta stavby, ak sa jej zúčastnil.
5. Zhotoviteľ vykoná Dielo podľa tejto Zmluvy bez záloh a preddavkov. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada iba za skutočne vykonané práce. Jednotkové ceny podľa Oceneného výkazu výmer sú nemenné a záväzné počas celej doby trvania Zmluvy.
6. Cena obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom plnenia (vrátane dopravy, skladovania materiálov a pod.). Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za akosť Diela. V Cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na vykonanie Diela. V Cene sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska a tiež náklady na vypratanie staveniska. Náklady na úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, plyn) a spotrebovanej vody počas realizácie Diela hradí Zhotoviteľ a sú súčasťou Ceny.

Podružné meranie spotreby príslušných energií a vody počas výstavby si zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Všetky poplatky a náklady spojené s odvozom, so skládkou, likvidáciou či s iným nakladaním s odpadmi, obalmi či inými nepotrebnými materiálmi pri vykonávaní Diela znáša Zhotoviteľ a sú zahrnuté v Cene. Zhotoviteľ znáša i všetky náklady spojené s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami potrebnými pri vykonávaní Diela.

7. Pokiaľ Zhotoviteľ počas realizácie Diela zistí potrebu vykonania prác neuvedených v Ocenenom výkaze výmer alebo pokiaľ nastanú dôvody, pre ktoré nie je nevyhnutné vykonať všetky práce uvedené v Ocenenom výkaze výmer, Zhotoviteľ je povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Objednávateľa. Akékoľvek zmeny obsahu Diela, t.j. vykonanie nových prác pôvodne neuvedených v Ocenenom výkaze výmer (ďalej iba „**Nové práce**“) alebo rozsahu Diela, t.j. vykonanie prác pôvodne zahrnutých v Ocenenom výkaze výmer, ale vo väčšom rozsahu (ďalej iba „**Naviac práce**“) alebo v menšom rozsahu z dôvodu nezrealizovania jednotlivých prác alebo dodávok (ďalej len „**Menej práce**“) je možné uskutočniť len postupmi definovanými Zákonom o verejnom obstarávaní. Cenu je prípustné zmeniť len pokiaľ Nové práce, Naviac práce alebo Menej práce budú mať na Cenu preukázateľný vplyv, a to písomným dodatkom uzavretým v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní podpísaným Zmluvnými stranami. Naviac práce/Menej práce, budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v Ocenenom výkaze výmer. Menej práce odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny odpočítané a to v sume, v akej sú zahrnuté do Oceneného výkazu výmer. Nové práce neuvedené v Ocenenom výkaze výmer sa ocenia individuálnou kalkuláciou spracovanou Zhotoviteľom a odsúhlasenou Objednávateľom, pričom Zhotoviteľ určí jednotkové ceny Nových prác na základe cenníka CENKROS platného pre daný rok, v ktorom bude Nové práce naceňovať.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Nové práce/Naviac práce/Menej práce musia byť pred ich vykonaním/nevykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto Zmluve.

9. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne Nové práce/Naviac práce bez podpísaného dodatku k Zmluve. V prípade realizácie Nových prác/Naviac prác bez podpísaného dodatku k Zmluve, nemá Zhotoviteľ nárok na odplatu za takéto práce a ani právo ich fakturovať. Zhotoviteľ je povinný neodsúhlasené Nové práce/Naviac práce na požiadanie Objednávateľa na vlastné náklady odstrániť v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Ak tak neučiní, po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady Objednávateľom alebo Objednávateľom určenou treťou osobou. Pokiaľ Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť stanovenú týmto bodom Zmluvy, Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z Ceny. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

10. V prípade vzniku rozdielov medzi Oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy a Projektovou dokumentáciou, je Ocenený výkaz výmer rozhodujúci pre určenie konečnej ceny za vykonanie Diela.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený v čase pred odovzdaním staveniska podľa čl. V bod 2 Zmluvy písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že v miestnostiach, v ktorých má dôjsť k realizácii Diela bude svojpomocne realizovať vybrané ucelené položky búracích prác z Oceneného výkazu výmer. Zmluvné strany za účelom zmeny rozsahu Diela (Menej práce), Ceny a Vecného a časového harmonogramu realizácie Diela uzatvoria písomný dodatok k tejto Zmluve, ktorým upravia všetky zmenou dotknuté ustanovenia Zmluvy a jej prílohy. Menej práce budú z Ceny odpočítané a to v sume, v akej sú zahrnuté do Oceneného výkazu výmer. Zhotoviteľ berie oprávnenie Objednávateľa podľa tohto bodu Zmluvy na vedomie, výslovne s ním súhlasí a zaväzuje sa Objednávateľovi poskytnúť plnú súčinnosť pri uzavieraní súvisiaceho Dodatku k Zmluve.

Článok III. Doba realizácie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odsúhlaseného harmonogramu v nasledovných termínoch:
 - a) odovzdanie staveniska podľa čl. V bod 2 Zmluvy: do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy;
 - b) začatie vykonávania Diela: do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska podľa čl. V bod 2



Zmluvy;

- c) termín ukončenia prác vrátane Odovzdania a prevzatia Diela: do 6 týždňov od odovzdania staveniska;
- d) realizácia Diela musí zohľadňovať Vecný a časový harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy;
- e) uvoľnenie staveniska: do 5 dní po Odovzdaní a prevzatí Diela;

pričom presný rozvrh prác a dodávok je špecifikovaný vo Vecnom a časovom harmonograme, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Vecný a časový harmonogram podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy bol stanovený tak, aby spĺňal požiadavku Objednávateľa, aby všetky stavebné a súvisiace práce na Diele boli realizované počas prebiehajúceho školského roku v objekte MŠ tak, aby Zhotoviteľ minimalizoval vplyvy na plynulú školskú prevádzku MŠ a prístup do objektu MŠ a v súlade s požiadavkou Objednávateľa na začatie realizácie stavebných prác na Diele.

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním Diela, ak k omeškaniu dôjde z dôvodu tzv. vyššej moci, t.j. v prípade vzniku prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle Zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. V prípade vzniku omeškania Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy, Zmluvné strany určia nové lehoty na vykonanie Diela podľa dĺžky preukázaného omeškania Zhotoviteľa z dôvodu tzv. vyššej moci, a to písomným dodatkom k tejto Zmluve podpísaným oboma Zmluvnými stranami.

4. Ukončením prác na Diele sa rozumie riadne Odovzdanie a prevzatie Diela Objednávateľom podľa čl. VIII. tejto Zmluvy, o čom Zmluvné strany spíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom bude oboma Zmluvnými stranami potvrdené, že Dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov a ktorý musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

Článok IV.

Vlastnícke právo na zhotovované Dielo a nebezpečenstvo škody na ňom

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu, technológie, zariadení a iných súčastí Diela jeho zapracovaním do Diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály, technológie, zariadenia alebo iné súčasti Diela oddeliť bez znehodnotenia Diela.

2. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v celom rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve dňom odovzdania a prevzatia Diela uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady akékoľvek škody na majetku Objednávateľa alebo tretích osôb vzniknuté v súvislosti s vykonávaním Diela, a to uvedením veci do predošlého stavu najneskôr v lehote 10 dní od vzniku škody. Pokiaľ uvedenie veci do predošlého stavu nie je možné a účelné, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť vzniknutú škodu v peniazoch najneskôr v lehote 30 dní od jej vzniku.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, preukázať Objednávateľovi existenciu uvedených poistení. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, existenciu poistení Objednávateľovi nepreukáže, Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa

na predloženie potvrdení o týchto poisteniach, existenciu poistení Objednávateľovi nepreukáže, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa zabezpečená zmluvnou pokutou ani právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

Článok V. Podmienky vykonania Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v MŠ Šusteková 33, 851 04 Bratislava – Petržalka.
2. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zápisnicu. Súčasťou zápisnice bude vyjadrenie Zhotoviteľa, že stavenisko preberá a že sú splnené podmienky, dohodnuté s Objednávateľom, pre vykonanie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ sa v texte tejto Zmluvy používa pojem „stavenisko“ rozumie sa ním jeho Zhotoviteľovi odovzdaná časť.
3. Objednávateľ zaistí Zhotoviteľovi prístup do riešených priestorov objektu MŠ a umožní mu vykonávať práce v pracovných dňoch. Zhotoviteľ je oprávnený požiadať vopred v dostatočnom časovom predstihu Objednávateľa o vykonávanie nehluchých prác aj v dňoch pracovného pokoja, pričom Objednávateľ, ak to bude v súlade s VZN Mestskej časti, za tým účelom zaistí Zhotoviteľovi prístup do objektu MŠ.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky stavebné a súvisiace práce na Diele bude počas prebiehajúceho školského roku realizovať v objekte MŠ tak, aby minimalizoval vplyvy na plynulú školskú prevádzku MŠ a prístup do objektu MŠ. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ počas školského roku začne realizovať stavebné práce na Diele v príslušných miestnostiach podľa usmernení od Objednávateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy odberné miesta na pripojenie elektrickej energie a vody pre technologické účely, za úhradu v zmysle čl. II. bod 6 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí mobilnú bunku na prezliekanie, mobilné WC a ich prevádzku a čistenie. Za účelom vylúčenia pochybností Zmluvné strany deklarujú, že Objednávateľ nezabezpečuje stráženie staveniska a nezodpovedá za prípadné straty, poškodenia či zničenia uskladnených vecí Zhotoviteľa, resp. tretích osôb.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok Objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie. Zhotoviteľ bude vykonávať činnosti spojené s plnením predmetu Zmluvy na vlastnú zodpovednosť, podľa Zmluvy, pričom bude dodržiavať technické špecifikácie, platné právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky a normy platné v SR, najmä: stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon ochrane pred požiarmi.
7. Počas vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri vykonávaní stavebných prác a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že stavebné práce budú vykonávané v súlade s opatreniami na ochranu pred požiarmi.
8. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie prác na Diele maximálne možné zamedzenie prašnosti a hlučnosti, ochranu vzrastlej zelene a je povinný dodržiavať predpisy o ochrane životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady do 3 pracovných dní vyčistiť stavenisko a odviezť vybranú suť a odpad vzniknutý jeho činnosťou na skládku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa Odovzdania a prevzatia vykonaného Diela Objednávateľovi. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty Objednávateľ má právo voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 20 € denne až do dňa úplného vypratania staveniska.
9. V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní stavebných prác na Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) a je povinný plniť všetky

povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je po skončení stavebných prác na Diele povinný odovzdať Objednávateľovi potvrdenie o uskladnení odpadu. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi je Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie Objednávateľa. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi, Zhotoviteľ je povinný túto škodu Objednávateľovi nahradiť.

10. Zhotoviteľ v rámci realizácie Diela zabezpečí najmä:

- a) zamedzenie šírenia prašnosti na stavenisku a na príľahlých priestoroch MŠ, podľa možnosti bude hlučné práce realizovať po dohode s MŠ alebo Objednávateľom;
- b) vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu, vypratanie a vyčistenie priestoru zariadenia staveniska;
- c) zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov odpadov a ich zabezpečenie pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom;
- d) spracovanie odpadov jeho prípravou na opätovné použitie, recykláciu či zhodnotenie v rámci svojej činnosti, prípadne na zneškodnenie odpadu;
- e) odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa Zákona o odpadoch;
- f) zhromažďovanie stavebných a demolačných odpadov v mieste Stavby len na nevyhnutný čas, následne ich musí Zhotoviteľ ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi;
- g) počas výstavby udržiavanie čistoty na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky;
- h) realizovanie prác v zmysle nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku;
- i) úpravu trávnatých plôch dotknutých výstavbou v okolí staveniska do pôvodného stavu.

Článok VI. Kontrola vykonávania Diela

1. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela a predmet Zmluvy vykonal riadnym spôsobom. V prípade, že Zhotoviteľ tak neurobí v lehote určenej vo výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zákonníka.

2. Osoby, poverené vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa a kontrolou realizovaných prác budú Objednávateľom oznámené Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska podľa čl. V bod 2 Zmluvy a zaznamenané v stavebnom denníku. Povereným zástupcom Objednávateľa na podpis Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela je starosta MČ Petržalka.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať zástupcu Objednávateľa na obhliadku a preverenie všetkých konštrukcií a prác, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takúto výzvu urobí Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku a e-mailom najneskôr 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom obhliadky. Pokiaľ Objednávateľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Objednávateľ je oprávnený navrhnúť iný termín obhliadky, najneskôr však 3 pracovné dni odo dňa pôvodne navrhnutého termínu. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa bez ospravedlnenia nedostaví na Zmluvnými stranami dohodnutý termín obhliadky, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí Zhotoviteľ učiniť všetky opatrenia, vyžadované technickými normami a zabezpečiť preukázateľnou formou dokumentáciu a fotodokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takýchto zakrývaných prác a konštrukcií.

4. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté konštrukcie a preukázať ich stav.

Zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná dohoda, napr. o úprave záručnej doby, alebo zľave z Ceny Diela.

5. Zhotoviteľ je povinný umožniť slovenským kontrolným orgánom a zástupcom Objednávateľa, aby vykonali kontrolu a dozor na mieste realizácie Diela v súlade s platnými právnymi predpismi.

6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska podľa čl. V bod 2 Zmluvy stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať priebeh všetkých prác pri vykonávaní Diela, všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a ostatné údaje v súlade s platnými predpismi a obvyklými zásadami. Stavebný denník je doklad o priebehu výstavby a vykonávania Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že osoba vykonávajúca technický dozor Objednávateľa, je oprávnená v prípade, ak nesúhlasí s vykonaným zápisom Zhotoviteľa do stavebného denníka, pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky problémy vzniknuté pri realizácii Diela bude bez zbytočného odkladu hlásiť technickému dozoru Objednávateľa a zapíše ich do stavebného denníka.

7. Počas vykonávania stavebných prác na Diele musí byť na stavenisku trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením stavebných prác.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie všetkých skúšok potrebných pri realizácii Diela, ktoré sú požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a to tak, aby boli tieto vykonané najneskôr 15 dní pred termínom Odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom.

9. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác na Diele a zároveň doložiť doklady, ktoré budú dokumentovať zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov Diela (napr. certifikáty výrobkov, atesty, záručné listy, revízne správy, atď.).

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály a technológie použité pri realizácii Diela budú spĺňať parametre potrebné pre výber Zhotoviteľa prostredníctvom verejného obstarávania, pričom táto povinnosť platí aj pre tie materiály a technológie, ktoré budú vo výkaze výmer prác a materiálov označené ako tzv. ekvivalentné.

Článok VII.


Zamestnanci Zhotoviteľa a subdodávateľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním prác na Diele, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení (ďalej len „**Zákon o nelegálnej práci**“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ich neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

2. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijat' prácu alebo službu, ktorú Objednávateľovi na základe dohody dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi v plnej výške nahradiť.

3. Zhotoviteľ nesmie vyhotovenie Diela ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť Diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Súhlas Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom subdodávateľa nezbujuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

4. Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“).



potom sú Zhotoviteľ aj jeho subdodávatelia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

5. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto Zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.).

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3, 4, 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov uvedených v Prílohe č. 3 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom Zmluvné strany sa dohodli, že na zmenu uvedených údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.

7. Objednávateľ nezodpovedá za prípad pracovného úrazu zamestnancov Zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľov.

Článok VIII. Odobzdanie Diela

8. Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude vykonané podľa tejto Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, bez väd a nedorobkov. Pre vylúčenie pochybností Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo s akýmkoľvek vadami a nedorobkami, vrátane drobných väd a nedorobkov.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela aspoň 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela (ďalej len „**Odobzdanie a prevzatie**“). Pokiaľ Objednávateľovi navrhovaný termín nevyhovuje, Objednávateľ je oprávnený navrhnúť iný termín Odobzdania a prevzatia, najneskôr však 5 pracovných dní odo dňa pôvodne navrhnutého termínu.

10. Objednávateľ prevezme Dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odobzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol o odobzdaní a prevzatí Diela**“). Protokol o odobzdaní a prevzatí Diela bude obsahovať najmä:

- a) zhodnotenie kvantity a kvality vykonaného Diela;
- b) súpis drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela s termínmi na ich odstránenie, pokiaľ sa Objednávateľ rozhodne prevziať Dielo s drobnými vadami a nedorobkami;
- c) vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá, ak nie, Objednávateľ musí uviesť dôvody prečo Dielo neprevzal, pričom opodstatnené dôvody k neprevzatiu Diela sú aj drobné vady a nedorobky;
- d) prípadné iné dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa.

11. Za deň odobzdania Diela Objednávateľovi sa rozumie deň podpisu Protokolu o odobzdaní a prevzatí Diela poverenými zástupcami Zmluvných strán, pričom oprávneným zástupcom Objednávateľa na prevzatie Diela je starosta MČ alebo ním písomne splnomocnená osoba na prevzatie Diela podľa tejto Zmluvy.

12. Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo je povinný túto skutočnosť uviesť do Protokolu o odobzdaní a prevzatí Diela, v ktorom uvedie dôvody a vady, pre ktoré odmietol Dielo prevziať. Po odstránení týchto väd, resp. nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, sa zopakuje Odobzdanie a prevzatie Diela podľa ustanovení tohto článku tejto Zmluvy.

Článok IX.

Záručná doba, zodpovednosť za vady Diela a reklamácie

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa podkladov predložených Objednávateľom, riadi sa faktickým stavom riešených priestorov, zodpovedá všetkým príslušným technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom a nemá žiadne vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho použitia zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným spôsobom.
2. Zhotoviteľ poskytuje v zmysle § 563 ods. 2 v spojení s § 429 Obchodného zákonníka Objednávateľovi záruku za akosť Diela spočívajúcu v tom, že Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
3. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku po dobu **60 mesiacov**, odo dňa Odovzdania a prevzatia celého Diela Objednávateľom.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase Odovzdania a prevzatia Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po Odovzdaní a prevzatí, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady Diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov Zmluvných strán. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá, tak bez zbytočného odkladu, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa článku XI. bod 3 tejto Zmluvy.
6. V prípade havarijného stavu sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť vady bezplatne do 24 hodín od oznámenia väd Objednávateľom Zhotoviteľovi, pokiaľ je to technicky možné.
7. V prípade, že Zhotoviteľ vadu neodstráni v dohodnutej lehote, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má Objednávateľ právo vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom tretej osoby, na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa a zodpovednosť Zhotoviteľa zo záruky za akosť až po dobu jej uplynutia podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy.
8. Do záručnej doby sa nezapočítava čas od oznámenia vady Diela až do odstránenia príslušnej vady. V prípade, ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť plynie nová záručná doba.

Článok X.

Platobné podmienky

1. Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie Ceny za vykonanie Diela vzniká Zhotoviteľovi po úplnom zhotovení celého Diela podľa tejto Zmluvy a po jeho Odovzdaní a prevzatí na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Podkladom pre zaplatenie Ceny za vykonanie Diela bude faktúra vystavená Zhotoviteľom, doložená súpisom vykonaných prác na Diele a Protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní po skončení prác na Diele predložiť Objednávateľovi na overenie súpis vykonaných prác. Objednávateľ overí a potvrdí súpis vykonaných prác na Diele do 5 pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu Zhotoviteľ predložil súpis vykonaných prác.
3. Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúru v lehote do 60 dní odo dňa jej doručenia. Zaplatenie faktúry je podmienené riadnym zhotovením celého Diela a jeho úspešným protokolárnym Odovzdaním a prevzatím.
4. Faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, ako aj v prípade chybného vyúčtovania Ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo náležitostí, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo novo vystavenej faktúry Objednávateľovi.
5. Suma faktúry nesmie presiahnuť dohodnutú Cenu za Dielo. Objednávateľ nie je povinný uhradiť Zhotoviteľovi akúkoľvek čiastku nad rámec dohodnutej Ceny za Dielo a to či už na základe faktúry, či iných skutočností, pokiaľ nedôjde k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve.

6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto Zmluvy z dôvodu na strane Objednávateľa, bude Zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom Diele vo vzájomne dohodnutej výške zodpovedajúcej už vykonaným prácam a ich význame pre celkové zhotovenie Diela.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zmluvnej pokuty, na ktorú mu v súlade s touto Zmluvou vznikol nárok, so sumou Ceny alebo jej akoukoľvek časťou.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.
9. Pri úhrade faktúry za Cenu Diela má Objednávateľ právo zadržať sumu vo výške 5% z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „Zádržné“). Objednávateľ je oprávnený použiť Zádržné na uspokojenie svojich akýchkoľvek nárokov, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy, najmä, ale nielen, na odstránenie nedorobkov a väd Diela alebo na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi preukázateľne vznikla a za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ. Zádržné zároveň slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
10. Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi Zádržné (resp. jeho zostatok, ak nastali skutočnosti predpokladané v bode 9 tohto článku Zmluvy) nasledujúcim spôsobom:
- 3/5 Zádržného po 3 rokoch odo dňa prevzatia diela Objednávateľom podľa tejto Zmluvy,
 - 2/5 Zádržného po 5 rokoch odo dňa prevzatia diela Objednávateľom podľa tejto Zmluvy,
- a to do 60 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa Objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky a/alebo úroky z omeškania zo Zádržného odo dňa jeho zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný podľa tohto bodu uvoľniť Zádržné Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť Objednávateľovi nahradenie Zádržného iným spôsobom zabezpečenia splnenia svojich záväzkov zo Zmluvy, napr. bankovou zárukou, pričom Objednávateľ posúdi návrh Zhotoviteľa, avšak nie je povinný ho akceptovať.

Článok XI.

Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ garantuje dodržanie termínov podľa čl. III. tejto Zmluvy. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela v termíne podľa čl. III. bod 1 tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z Ceny Diela s DPH za každý i začatý deň omeškania. V prípade, ak omeškanie Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety bude dlhšie ako 10 pracovných dní, tak od 11. dňa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2% z Ceny Diela za 11. a každý ďalší aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa.
2. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou Ceny, má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady Diela podľa čl. IX. tejto Zmluvy riadne a včas, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, a to za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti až do splnenia tejto povinnosti.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu v zmysle Zmluvy uhradiť Objednávateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi aj opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaňuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške, spôsobenej porušením povinnosti Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.
5. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z jeho povinností uvedenej v tejto Zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ je oprávnený riešiť náhradu škody prostredníctvom svojho poistenia zodpovednosti za škodu, k čomu mu Objednávateľ poskytne primeranú súčinnosť.
6. Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť Objednávateľovi všetky poplatky, pokuty a akékoľvek iné vzniknuté

náklady, ktoré Objednávateľ vynaložil v súvislosti s vadami Diela.

Článok XII. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne Zhotoviteľovi súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu Diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote od doručenia výzvy Zhotoviteľa.
2. Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov Objednávateľa na rokovaníach počas realizácie Diela na základe výzvy Zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní Diela.
3. Akékoľvek doklady a podklady, ktoré Zhotoviteľ dostane od Objednávateľa, prípadne získa pri plnení predmetu Zmluvy (ďalej len „**Dokumentácia Diela**“), je Zhotoviteľ povinný bezodkladne potom, ako ich už nebude potrebovať k realizácii Diela, odovzdať Objednávateľovi. Takúto Dokumentáciu Diela je Zhotoviteľ oprávnený použiť výlučne na plnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy a je povinný zachovávať dôvernosť informácií v nej uvedených.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami Zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu Zmluvných strán a riadnej realizácie tejto Zmluvy sú:

a) za Objednávateľa:

meno a priezvisko:
e-mail:
telefónne číslo:

Eva Alexiová
eva.alexiova@petrzalka.sk
02/68 288 771, 0947 487 186

b) za Zhotoviteľa:

meno a priezvisko:
e-mail:
telefónne číslo

Ing. Adrián Ružinský

Článok XIII. Ukončenie Zmluvy

1. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy, výpoveďou Objednávateľa a z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.
2. Ukončenie zmluvného vzťahu je možné uskutočniť aj vzájomnou písomnou dohodou oboch Zmluvných strán. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
3. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia Zhotoviteľom. Zhotoviteľ podstatne poruší Zmluvu najmä, ak:
 - a) Zhotoviteľ nevyhotovuje Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite podľa Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, platných právnych predpisov, nedodrží podstatné kvalitatívne a dodacie podmienky alebo nedodrží predpísaný technologický postup na vykonanie Diela a ani v dodatočnej lehote 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia, toto svoje porušenie neodstráni;
 - b) Zhotoviteľ poruší akékoľvek ustanovenie Zmluvy a svoje porušenie neodstráni ani do 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia Zmluvy;
 - c) sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto

Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;

- d) Zhotoviteľ poruší akýkoľvek termín stanovený v čl. III bod 1 tejto Zmluvy a vo Vecnom a časovom harmonograme podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy a ani v dodatočnej lehote 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie omeškania, toto svoje omeškanie neodstráni;
- e) Zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní Diela tak, že to bude objektívne nasvedčovať tomu, že termín Odovzdania a prevzatia Diela podľa čl. III. bod 1 tejto Zmluvy nebude dodržaný pre okolnosti na strane Zhotoviteľa;
- f) Zhotoviteľ neodstráni vady Diela riadne a včas;
- g) je proti Zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze, bol proti Zhotoviteľovi zamietnutý návrh alebo zastavené konanie na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo je proti Zhotoviteľovi vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov);
- h) Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom;
- i) Zhotoviteľ poruší ustanovenie čl. IV. bod 4 tejto Zmluvy;
- j) nastane dôvod, ktoré je ako podstatné porušenie Zmluvy uvedený v tejto Zmluve.

4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

5. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné a zákonné sankcie a zodpovednosti za vady tých stavebných prác a dodávok, ktoré boli do dňa odstúpenia od Zmluvy zrealizované.

6. Objednávateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne doručená Zhotoviteľovi.

Článok XIV. Záverečné ustanovenia

1. Všetky jednostranné úkony, pre ktoré táto Zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu, si budú Zmluvné strany doručovať osobne alebo poštou. Zásielky doručované prostredníctvom pošty sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade osobného doručovania je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť. Ak adresát odmietne prevziať zásielku, deň odmietnutia jej prevzatia sa považuje za deň jej doručenia, pričom doručovaná písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy a pod.), za deň jej doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Právne úkony a informácie doručované podľa tejto Zmluvy formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v čl. XII. bode 4 tejto Zmluvy, pokiaľ si Zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu na doručovanie. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich preukázateľnom odoslaní.

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou Zmluvnou stranou, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, vylučujú právo zhotoviteľa započítať bez súhlasu objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže

kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má zhotoviteľ voči objednávateľovi.

5. Pre práva a záväzky tejto Zmluvy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nie sú v tejto Zmluve dohodnuté inak.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa Zmluvné strany vzájomným rokovaním na vyriešení sporu nedohodnú, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená sa s návrhom na riešenie sporu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

7. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné iba formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

8. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú otázku.

9. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.

10. Túto Zmluvu uzatvorili Zmluvné strany slobodne, vážne bez skutkového alebo právneho omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

11. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.

12. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou Zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

- Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram realizácie Diela
- Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 4 Projektová dokumentácia

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa _____

Objednávateľ:

V _____ dňa _____

R+S Service, s.r.o.
Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Ing. Ján Hrčka, starosta

R+S Service, s.r.o.
Košícká 58, 821 08 Bratislava
IČO: 44364261
IČ DPH: SK 2022675424

STAVBA : „Prestavba školskeho bytu na triedu MŠ na MŠ Bohrova 1 - Bratislava“
 ZHOTOVITEĽ :
 VYPRACOVANÉ :

názov pracovného postupu, činnosti	týždeň					
	1	2	3	4	5	6
Zriadenie staveniska						
Búracie práce	X					
Elektroinštalácia		X	X	X	X	X
Zdravotechnika		X	X	X	X	X
Ústredné kúrenie		X	X	X	X	
Zvislé a kompletne konštrukcie			X	X	X	X
Úpravy povrchov, podlahy a osadenie			X	X	X	X
Konštrukcie drevostavby				X	X	X
Konštrukcie stolárske					X	X
Konštrukcie doplnkové kovové					X	X
Podlahy z dlaždíc					X	X
Podlahy povlakové, maľby						X
Upratovanie	X	X	X	X	X	X

D+S Service, s.r.o.

IC DPTI-20

Príloha č. 3 ZoD Zoznam subdodávateľov

Por.č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok prác alebo služieb	Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)	Podiel subdodávky v € bez DPH
1	ML-LOCK s.r.o.	Ladislav Mészáros, Ladislav Mészáros, Veľká Lúč 149, 93003 Lúč na Ostrove, Slovenská republika nar. 16.07.1981	elektroinštalácia	Register partnerov VS č.vl. 25927	16,36 %	7.687,71
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

← 3

R+S Service, s.r.o.

 K
 IČO DI TI: SK 002208-05247

R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava

Čestné prehlásenie

Dolupodpisaní Ing. Adrián Ružinský a Ing. Vojtech Stanek, konatelia spoločnosti R+S Service, s.r.o. IČO: 44364261 so sídlom Košická 58, 821 08 Bratislava, týmto čestne vyhlasujeme, že celková cena za predmet zákazky:

„Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava“ uvedená v ponuke je správna a dokážeme realizovať predmet zákazky v rozsahu požadovanom Verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.

Bratislava 16.06.2022

.....
[Redacted signature]

konateľ

.....
[Redacted signature]

konateľ

Ing. Adrián Ružinský -

Ing. Vojtech Stanek -