


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Južné mesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ Mesto Košice

Projektant ISPO spol. s r.o. inž. stavby

Zhotoviteľ Víťaz výberového konania

Spracoval

Rozpočet číslo Dňa CPV

21.07.2021 CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 152 898,71 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 125 853,66 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 278 752,37 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 278 752,37

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 278 752,37 55 750,47
Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 334 502,84

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

   Strana 1  z 1
Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania Spracoval: 
Miesto: Južné mesto Dátum: 21. 7. 2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

3050 Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa 278 752,37 55 750,47 334 502,84 0,00 278 752,37 0,00 0,00 0,00
1     Oprava chodníka 243 576,28 48 715,26 292 291,54 0,00 243 576,28 0,00 0,00 0,00
2     Trvalé zvislé dopravné značenie 9 348,61 1 869,72 11 218,33 0,00 9 348,61 0,00 0,00 0,00
3     Trvalé vodorovné dopravné značenie 25 827,48 5 165,50 30 992,98 0,00 25 827,48 0,00 0,00 0,00

Celkom 278752,37 55750,47 334 502,84 0,00 278 752,37 0,00 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa JKSO

Názov objektu Oprava chodníka EČO

Miesto Južné mesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ Mesto Košice

Projektant ISPO spol. s r.o. inž. stavby

Zhotoviteľ Víťaz výberového konania

Spracoval

Rozpočet číslo Dňa CPV

21.07.2021 CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 139 647,82 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 103 928,47 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 243 576,28 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 243 576,28

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 243 576,28 48 715,26
Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 292 291,54

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa
Objekt:   Oprava chodníka

Objednávateľ:   Mesto Košice
Zhotoviteľ:   Víťaz výberového konania Spracoval:   
Miesto:  Južné mesto Dátum:   21. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 243 576,282 2 625,685

1 Zemné práce 28 413,301 189,238

1 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad
20 m2,  -0,26000t m2 215,000 2,794 600,710 0,000

2 113107144.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad
150 do 200 mm,  -0,45000t m2 26,000 13,717 356,642 0,000

3 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t m2 12 565,000 1,033 12 979,645 0,000

4 113152430.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm  0,127
t

m2 627,000 2,093 1 312,311 0,094

5 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov
alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t m 495,000 2,315 1 145,925 0,000

6 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t m2 26,000 16,678 433,628 0,000

7 113307222.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t m2 3 186,000 1,278 4 071,708 0,000

8 122101402.S
Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, nad 100 do
1000 m3 m3 157,600 1,362 214,651 0,000

9 103640000101 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 189,120 10,000 1 891,200 189,120

10 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100
m3 m3 31,000 6,664 206,584 0,000

11 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za
lepivosť horniny 3 m3 9,300 1,025 9,533 0,000

12 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000
m m3 188,600 4,855 915,653 0,000

13 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za
každých ďalšich a začatých 1000 m m3 1 320,200 0,422 557,124 0,000

14 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné t 805,610 3,000 2 416,830 0,000

15 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 788,000 0,788 620,944 0,000
16 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 24,349 7,062 171,953 0,024

17 181301313.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500
m2, hr. do 200 mm m2 788,000 0,645 508,260 0,000

5 Komunikácie 153 515,929 2 282,254

18 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po
zhutnení hr. 200 mm m2 88,000 7,024 618,112 32,630

19 567122114.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím
a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150
mm

m2 2 398,000 10,194 24 445,212 861,218

20 577134111.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm m2 11 992,000 9,360 112 245,120 1 243,930

21 577134231.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm m2 88,000 9,308 819,104 9,128

22 577144231.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm m2 627,000 11,372 7 130,244 81,297
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

23 577154331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š.
do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm m2 88,000 12,979 1 142,152 13,692

24 596911331.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z
kameniva ťaženého s vyplnením škár m2 165,000 12,569 2 073,885 18,480

25 592460006800
Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer
200x200x60 mm, červená m2 142,800 29,959 4 278,145 18,564
Spotreba 25 ks/m2

26 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer
200x200x60 mm, červená m2 25,500 29,959 763,955 3,315
Spotreba 25 ks/m2

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 56 193,504 154,192

27 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka
z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou m 537,000 9,961 5 349,057 81,157

28 592170001000 Obrubník  cestný, lxšxv 1000x150x260 mm ks 542,370 7,781 4 220,181 46,101
Spotreba 1 ks/bm.

29 916561211.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka
betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s
bočnou oporou m 219,000 4,693 1 027,767 21,736

30 592170001800 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá ks 221,190 2,509 554,966 5,198
Spotreba 1 ks/bm.

31 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním
na vzdialenosť do 1 km t 2 209,484 1,625 3 590,412 0,000

32 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre
vodorovnú dopravu sutiny t 19 802,156 0,346 6 851,546 0,000

33 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)
ostatné t 127,675 12,000 1 532,100 0,000

34 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht,
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 1 322,699 25,000 33 067,475 0,000

99 Presun hmôt HSV 5 453,548 0,000

35 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 2 625,685 2,077 5 453,548 0,000

Celkom 243 576,282 2 625,685
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa JKSO

Názov objektu Trvalé zvislé dopravné značenie EČO

Miesto Južné mesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ Mesto Košice

Projektant ISPO spol. s r.o. inž. stavby

Zhotoviteľ Víťaz výberového konania

Spracoval

Rozpočet číslo Dňa CPV

24.07.2021 CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 228,55 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 1 120,06 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 9 348,61 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 9 348,61

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 9 348,61 1 869,72
Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 218,33

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa
Objekt:   Trvalé zvislé dopravné značenie

Objednávateľ:   Mesto Košice
Zhotoviteľ:   Víťaz výberového konania Spracoval:   
Miesto:  Južné mesto Dátum:   24. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 319,747 14,579

1 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt ks 64,000 18,776 1 201,664 14,165

2 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti
do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly ks 53,000 9,720 515,160 0,002

3 404410033910
Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn
lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 2,000 46,624 93,248 0,002

4 404410034852

Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre
chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2,
P3, E2, SP1 ks 16,000 37,758 604,128 0,014

5 404410034859

Regulačná značka ZDZ 225 "Koniec špeciál.cestičky alebo
pruhu (cyklisti)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3,
E2, SP1 ks 4,000 37,758 151,032 0,004

6 404410175801
Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná
značka)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 44,000 39,330 1 730,520 0,053

7 404410175806
Návesť ZDZ 326-20 "Priechod pre cyklistov (umiestnenie
vľavo)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 46,000 57,800 2 658,800 0,055

8 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 234,000 3,202 749,268 0,002
9 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 64,000 0,700 44,800 0,000

10 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 64,000 21,500 1 376,000 0,282

11 966006101.S Preložka reklamačného panela - odstranenie a osadenie ks 1,000 50,000 50,000 0,000

12 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi
s bet. pätkami,  -0,08200t ks 11,000 12,349 135,839 0,000

13 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov,
stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t ks 4,000 2,322 9,288 0,000

99 Presun hmôt HSV 28,866 0,000

14 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 14,579 1,980 28,866 0,000

Celkom 9 348,613 14,579
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa JKSO

Názov objektu Trvalé vodorovné dopravné značenie EČO

Miesto Južné mesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ Mesto Košice

Projektant ISPO spol. s r.o. inž. stavby

Zhotoviteľ Víťaz výberového konania

Spracoval

Rozpočet číslo Dňa CPV

24.07.2021 CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 5 022,35 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 20 805,13 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 25 827,48 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 25 827,48

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 25 827,48 5 165,50
Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 30 992,98

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa
Objekt:   Trvalé vodorovné dopravné značenie

Objednávateľ:   Mesto Košice
Zhotoviteľ:   Víťaz výberového konania Spracoval:   
Miesto:  Južné mesto Dátum:   24. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 25 827,475 1,441

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 25 824,622 1,441

1 915715181.S
Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením
dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov m 101,000 69,393 7 008,693 0,258

2 915721412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela
retroreflexná m2 584,000 15,024 8 774,016 1,168

3 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo
vykonávané z náterových hmôt m2 584,000 2,007 1 172,088 0,006

4 966083312.S
Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením s
pojazdom plochy,  -0,00400t m2 925,000 9,589 8 869,825 0,009

99 Presun hmôt HSV 2,853 0,000

5 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 1,441 1,980 2,853 0,000

Celkom 25 827,475 1,441
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