


Skanska SK a.s.
Závod Inžinierske
staviteľstvo
Krajná 29
821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel.: 00421 248 295 211
fax: 00421 248 295 212
skanska@skanska.sk
www.skanska.sk

Oprava komunikácií v meste Púchov



Cenová ponuka

Verejný obstarávateľ:

Mesto Púchov
Štefánikova 821/21
020 18 Púchov

Žilina 18. 07.2022

Originál

ZOZNAM DOKLADOV PONUKY

Oprava komunikácií v meste Púchov

1. Obsah ponuky.....	1
2. Poverenie na podpisovanie ponuky.....	2
3. <u>Doklady účasti</u>	
i. Záznam - Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.....	3
ii. Zoznam uskutočnených stavebných prác.....	5
iii. Potvrdenia objednávateľov (zverejnené v evidencii referencií).....	6
4. Návrh Zmluvy o dielo.....	9
5. Zoznam subdodávateľov.....	17
6. Harmonogram prác.....	18
7. Návrh na plnenie kritérií.....	19
8. Výkaz Výmer	21

V Žiline dňa 15.07. 2022

Skanska SK a.s.

POVERENIE

č. P/5345/2022

Skanska SK a.s.

so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 611 788, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

v mene ktorej koná: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
(ďalej len „Spoločnosť“)

p o v e r u j e

zamestnanca Spoločnosti:

Ing. Janu Potočová, narodenú , vo funkcii: **prípravár**

(spolu ďalej len ako „Poverení“)

aby za Spoločnosť konala pri podpisovaní nižšie uvedených úkonov:

vykonávala všetky právne úkony, vrátane konania v záväzkových vzťahoch, spojené s účasťou vo verejnej súťaži, a s predložením ponuky na zákazku: „Oprava komunikácií v meste Púchov“, **v zmysle výzvy na predloženie ponuky –podlimitná zákazka zo dňa 24.6.2022, uverejnenej vo VVO 144/2022, č. 30290 - WYP**, predovšetkým (ale nie výlučne) aby:

- podpísala a podala ponuku,
- podpísala všetky dokumenty predložené v ponuke a s ponukou súvisiace.

Spôsob konania:

Poverená v mene Spoločnosti koná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom pri jej podpise musí byť uvedené, že podpisuje na základe poverenia, celé meno a priezvisko s uvedením funkcie.

Poverený zamestnanec nie je oprávnený poveriť konaním ďalšiu osobu.
Poverenie je platné počas doby trvania pracovného pomeru.

V Bratislave, dňa 15.

.....
za Skanska SK a.s.
Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva

Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva

Toto poverenie v plnom rozsahu prijímam a zaväzujem sa, že neprekročím právomoc, ktorá mi z neho vyplýva.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 08.07.2022

Obchodné
meno/Názov: Skanska SK a.s.

Sídlo/Miesto
podnikania: Krajná 29 29
Bratislava

IČO: 31611788

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2165

Platnosť zápisu
od: 04.02.2020

Platnosť zápisu
do: 04.02.2023

Dátum zmeny
údajov: 12.07.2021

Zoznam osôb: Mgr. Magdaléna Dobišová, člen štatutárneho orgánu
Ing. Michal Jurka, člen dozorného orgánu
Ing. Pavol Abrihan, člen štatutárneho orgánu
Ing. Miroslav Potoč, člen štatutárneho orgánu
Ing. Patrik Choleva, člen dozorného orgánu
Silvester Valach, člen dozorného orgánu
Ing. Ivan Dimitrov, člen štatutárneho orgánu

Spôsob konania: V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva s tým, že podpisovanie v mene vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, pričom pri ich podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko. Predstavenstvo má právo poveriť konaním a podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov spoločnosti, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia a ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie, za ktorú podpisujú.

Predmet podnikania

- výstavba, rekonštrukcia a oprava tunelov a štôlní všetkého druhu,
- budovanie ostatných podzemných objektov rôzneho účelu,
- predprojektová, projektová a inžinierska činnosť,
- dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre uhoľné bane,
- dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre rudné a nerudné bane,
- výroba, vývoj, montáž, opravy zariadení súvisiacich so základnou činnosťou,
- veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti,
- maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy,
- vedenie účtovníctva,
- projektovanie elektrických zariadení,
- montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia,
- revízia vyhradených elektrických zariadení,
- elektroinštalatérsvo,
- vykonávanie geodetických a kartografických prác,
- oprava motorových vozidiel,
- zámočníctvo,
- kovoobrábanie,
- montáž a opravy stabilných tlakových nádob,
- konštruovanie, výroba, montáž, oprava, rekonštrukcia a revízia vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu vydaných oprávnení,
- prekládka a skladovanie nákladov,
- činnosť vykonávaná bankským spôsobom podľa § 3 písm. d/ a e/ zák.č. 51/88 Zb.,
- cestná verejná doprava tovaru,
- vykonávanie ťhacích prác.

- nepravidelná cestná doprava osôb,
- banská činnosť,
- uschovávanie písomností nepochybného povahy,
- výroba stavebných hmôt a dielcov,
- výkon činnosti stavebného dozoru,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- zabezpečenie služieb spojených s prenájomom nehnuteľností v rozsahu voľných živností,
- medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi,
- medzinárodná cestná preprava tovaru,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení,
- správa počítačových sietí,
- požičiavanie malej mechanizácie, mobilných kontajnerov, lešenia, mobilného oplatenia a mobilných WC,
- obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
- upratovacie a čistiace práce,
- testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom huteľných vecí,
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m² a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien,
- nákladná cestná motorová doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika,
- výroba, dodávky, montáž, servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení,
- projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika,
- montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V a bleskozvodov v objektoch triedy A,
- inštalácie - montáž chladiarenských zariadení a jeho opráv - servisu,
- montáž, oprava a údržba zariadení ústredného kúrenia /nízkotlakového/ do obytných a iných objektov,
- montáž, oprava a údržba tlakových zariadení, oprava a údržba bez zvárania /len pre skupinu Bg2/ tlakových zariadení v rozsahu: tlakové nádoby stabilné IV. trieda, tlakové nádoby stabilné III. trieda, kotly parné a kvapalinové V. trieda, tlakové nádoby stabilné II. trieda, tlakové nádoby stabilné I. trieda, bezpečnostné zariadenia: zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku,
- projektovanie stavieb /technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotníctvo - plyn,
- skladovanie,
- vodoinštalatérsstvo,
- klampiárstvo,
- výroba jednoduchých kovových výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí,
- montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím do 1000V; bleskozvody,
- výroba a montáž oceľových konštrukcií a ich povrchová úprava - maľovanie, lakovanie,
- zvaračské práce,
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
- montáž a servis stabilných hasiacich zariadení,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- medzinárodná nákladná cestná doprava,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- S odborné prehľadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadiel technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadiel s nosnosťou do 1000kg b žeriavy a zdvíhadiel s ručným pohonom do 5000kg vrátane c zdvíhacie ústrojenstvo vozíkov a nakladačov f vrátky i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena,
- S odborné prehľadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových,
- O - oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupiny A na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g3/ acetylénovody h/ spotrebu plynov spaľovaní, s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní - technické zariadenia plynové skupina B na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane h1/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,
- montáž, opravy, revízie a skúšky na vyhradených technických zariadeniach: I. vyhradené tlakové zariadenia v rozsahu: kotly a tlakové nádoby skupiny A a B II. vyhradené plynové zariadenia v rozsahu: plnenie tlakových nádob na plyny /v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e), f), g)/,
- výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva,
- paletovanie prírodného kameňa, umelého kameňa,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- zváranie kofajnic,
- projektovanie stavieb - dopravné stavby, v kategórii inžinierske stavby,
- projektovanie pozemných stavieb, projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská, Mosty, v kategórii stavebné konštrukcie,
- servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadel s obsahom kontrolovanej látky,
- kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení,
- zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky,
- vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- pravidelná kontrola klimatizačných systémov,
- technické poradenstvo pri výrobe asfaltových a betónových zmesí a pri výrobe betónových prefabrikátov,
- opravy pracovných strojov

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

+

Zoznam uskutočnených stavebných prác

Oprava komunikácií v meste Púchov

Investor	Názov stavby	Finančný objem /bez DPH/	Termín výstavby	Kontak na investora
Mesto Rajec	Mesto Rajec - rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste	EUR 369 281,13	10/2020 - 05/2021	Lucia Rybárová +421 415076516
Banskobystrický samosprávny kraj	Rekonštrukcia ciest III. triedy úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt	EUR 1 839 058,83	10/2018 - 08/2019	Martin Daniš +421 484 325 645

V Žiline dňa 15.07.2022

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Rajec
IČO: 00321575
SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Slovensko
Kontaktná osoba: Lucia Rybárová
Telefón: +421 415076516
Email: podatelna@rajec.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Skanska SK a.s.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 31611788
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Krajná 29
Číslo: 29
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy
Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č.2020/291
Druh zmluvy: zmluva
Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.10.2020
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom zmluvy je zhotovenie diela "Mesto Rajec - rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste" v rozsahu, kvalite a konštrukčnom riešení podľa súťažných podkladov, projektovej dokumentácie, špecifikácií a množstiev stavebných prác v rozpočte (príloha Zmluvy o dielo), platných technických noriem STN a EN.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: V zmysle Zmluvy o dielo
Miesto dodania: Rajec
Cena bez DPH: 369 281,13 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 18.05.2021
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 85
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Dielo bolo dodané v cene, rozsahu, kvalite a konštrukčnom riešení podľa Zmluvy o dielo a jej dodatkov.
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 35586-IPP, číslo VVO 214/2020 z 14.10.2020

4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

K Zmluve o dielo č. 2020/291 boli uzavreté: Dodatok č. 1 zo dňa 8.12.2020 (zmena Čl. IV. Čas plnenia bod 1. Zmluvy o dielo - doba zhotovenia diela stanovená na 85 kal. dní), Dodatok č. 2 zo dňa 13.5.2021 (zmena Čl. V. Cena, bod 1. Zmluvy o dielo - cena diela stanovená na 369 281,13 Eur bez DPH).
Dátum vyhotovenia referencie: 09.08.2021

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 37828100

Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktná osoba: Martin Daniš

Telefón: +421 484325645

Email: martin.danis@bbsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Skanska SK a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31611788

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Krajná

Číslo: 29

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 821 04

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1049/2018/ODDIPVP

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.10.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom zmluvy v znení dodatkov č. 1 a č. 2 bola realizácia stavebných prác vrchnej stavby týchto ciest:

realizácia stavebných prác vrchnej stavby týchto ciest:

- III/2419 Kynceľová - Nemce staničenie v km: 0,000-7,567 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,962 km,

- III/2425 Podkonice staničenie v km: 0,000- 4,436 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 2,215 km,

- III/2426 Moštenica staničenie v km: 0,000- 3,773 (vybraté úseky), dĺžka úseku 3,773 km,

- III/2427 Slov. Ľupča - Lučatín staničenie v km: 0,000-12,300 (vybrané úseky), dĺžka úsekov spolu 1,363 km,

- III/2428 Križ s I/66 Ľubietová staničenie v km: 0,000-12,513 (vybrané úseky), dĺžka úsekov spolu 3,418 km,

- III/2430 Brusno staničenie v km: 0,000-1,829 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 0,472 km,

- III/2431 Brusno - Pohronský Bukovec staničenie v km: 0,000-6,628 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 3,651 km,

- III/2372 Jasenie staničenie v km: 0,000-3,624 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,294 km,

- III/2379 Križ I/66 - Predajná staničenie v km: : 3,900-5,110 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,210 km,

- III/2375 Podbrezová- Hronec staničenie v km: 0,000- 5,004 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,227 km,

- III/2377 Hronec Osrbíe staničenie v km: 0,000- 6,715 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 2,305 km,

- III/2382 Beňuš - Bravčovo staničenie v km: 0,000- 1,557 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 0,387 km,

- III/2383 Bacúch staničenie v km: 0,000- 1,837 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 0,670 km,

- III/2389 Telgart staničenie v km: 0,000- 0,358, dĺžka úseku 0,358 km

- prepojenie Šumiac Telgart (prípravné projektové práce pod komunikáciu v k.ú. Telgart, prípravné projektové práce pod komunikáciu v k.ú. Šumiac

- III/2389 Šumiac - Telgart

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: zapílenie asfaltu, čistenie vozovky-zametanie, zvodidlá, frézovanie s naložením a odvozom, postrek spojovací, ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, vyrovnanie nerovností krytu z ACL 16-II, asfaltová zálievka pracovných spojov

Miesto dodania: Víd' vyššie.

Cena bez DPH: 1 839 058,83 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 31.08.2019

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 75

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy o dielo, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 14682-IPP, číslo VVO 206/2018 z 19.10.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 15.10.2019

F. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

1. Súčasťou ponuky bude jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o dielo vyhotovenej v súlade s týmito podkladmi. Vyhotovenie zmluvy bude podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača.
2. Návrh Zmluvy o dielo:

ZMLUVA O DIELO č. /.....

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva“)

čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Púchov

Sídlo:

Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

V mene mesta koná:

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta

IČO:

00 317 748

DIČ:

2020615630

http://

www.puchov.sk

IČ DPH:

nie je platcom DPH

(ďalej len: „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Sídlo:

Krajná 29, 821 04 Bratislava

V mene spoločnosti koná:

Ing. Jana Potočová, prípravár – na základe poverenia

V realizačných veciach:

Milan Potoč, vedúci RVS 89-0702

Bankové spojenie:

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

IBAN:

SK79 7300 0000 0090 0004 2631

IČO:

31 611 788

IČO DPH:

SK2020478955

Označenie registra:

OR OS Bratislava I

Číslo zápisu:

oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

Tel.:

+421 2 48 295 234

E-mail:

skanska@skanska.sk

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

čl. II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „**Oprava komunikácií v Meste Púchov**“ (ďalej len „**dielo**“ v príslušnom tvare).
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať vyššie uvedené dielo s odbornou starostlivosťou, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. Všetky veci potrebné na zhotovenie diela obstará Zhotoviteľ diela.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať vyššie uvedené dielo v súlade a podľa:
 - cenovej ponuky (rozpočet) zo dňa 18.07.2022 (Príloha č. 1)
 - súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu verejného obstarávania,
 - informácií získaných obhliadkou lokality umiestnenia diela,
 - ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku,
4. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť pokyny Objednávateľa pri určení spôsobu vykonania diela v zmysle § 537 ods. 3 Obchodného zákonníka. Stavebný dozor Objednávateľa ukladá pokyny formou zápisu do stavebného denníka.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.
6. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela vykonať všetky potrebné opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavať všetky relevantné právne predpisy v oblasti bezpečnosti práce.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa platobných podmienok.
8. Zmluvné strany si pri podpise zmluvy písomne oznámia údaje a kontakt na osobu vykonávajúcu stavebný dozor pre Objednávateľa a osobu stavbyvedúceho Zhotoviteľa, ako aj ich zmenu.

čl. III.

Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

<i>Etap</i>	<i>Termín</i>
Odovzdanie staveniska:	Do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
Začatie prác:	Do 7 pracovných dní od odovzdania staveniska
Odovzdanie zrealizovaného diela:	Do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska

2. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a touto zmluvou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je Zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa a následne sú zmluvné strany povinné postupovať v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Následne Objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so Zhotoviteľom. Všetky prípadné navyše práce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou. V prípade porušenia tohto ustanovenia má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade vzniku Zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením.

čl. IV.

Cena predmetu zmluvy

1. Cena za dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 156 298,61

DPH 20% : 31 259,72

Cena s DPH: 187 558,33

2. Cena za dielo je v súlade s rozpočtovými nákladmi diela uvedenými v ponukovom rozpočte Zhotoviteľa podľa čl. II ods. 3. Ocenený Výkaz výmer (Položkový rozpočet) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č.1).
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - b) prípravné práce (najmä odstránenie buriny, porastov a pod.),
 - c) vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí,
 - d) mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok,
 - e) zabezpečenie a osadenie prenosného dopravného značenia počas celej doby realizácie diela,
 - f) všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením diela, t.j. prípravou stavby, jej následnou realizáciou, odvozom a likvidáciou odpadu.
4. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi finančný preddavok.

čl. V.
Platobné podmienky

1. Dielo bude financované z rozpočtových prostriedkov Objednávateľa.
2. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkovej faktúry vystavenej podľa odseku 4 tohto článku zmluvy a na základe konečnej faktúry vystavenej podľa odseku 5 tohto článku zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený v priebehu vykonávania Diela vystaviť čiastkovú faktúru po prestavaní minimálne 25 % z ceny Diela s DPH na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok.
4. Čiastková faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis oprávnenej osoby a prílohou čiastkovej faktúry musí byť:
 - a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávateľa;
 - b) položkový rozpočet Diela s prehľadom priebežnej fakturácie;
 - c) krycí list súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok;
 - d) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.
5. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v čl. IV. ods.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časť Diela zaplatenej Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v ods. 4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
6. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatíu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plyní 30 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.
7. Každá faktúra musí byť riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené ods. 4. resp. ods. 5. tohto článku. Ak

faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do úplného odstránenia väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto Zmluvy. Zadržanú sumu vo výške 10% z celkovej ceny s DPH za Dielo podľa tejto Zmluvy Objednávateľ uvoľní do 30 dní od úplného odstránenia väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a to na základe písomného potvrdenia Objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.
9. Akékoľvek nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré budú spočívať v povinnosti Zhotoviteľa uhradiť finančné plnenie Objednávateľovi v súvislosti s touto Zmluvou (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, náklady na odstránenie väd diela a pod.) je Objednávateľ oprávnený započítať s nárokom Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za Dielo.

čl. VI.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je riadne ukončenie diela a úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok, vykonanie kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Vzájomne a preukázateľne prevzaté vyššie uvedené doklady sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie Zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo, doklady o nakladaní s odpadmi s presne špecifikovaným druhom a katalógovým číslom odpadu (vážne lístky).
5. Dňom odovzdania diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k dielu, ak nie je už jeho vlastníkom. V prípade, že Objednávateľ nie je vlastníkom diela (najmä v prípade novej stavby) prechádza nebezpečenstvo škody až spolu s vlastníckym právom aj v prípade ak Zhotoviteľ zhotovuje dielo na pozemku Objednávateľa.

VII.

Subdodávateľa

1. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 3** - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
2. Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.

3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

4. **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

5. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

čl. VIII.

Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi v zmysle čl. VI. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba neplynie odo dňa uplatnenia nároku z vád (reklamácie) až do dňa jej vybavenia.
3. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, Objednávateľ písomne upozorní Zhotoviteľa na túto vadu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

čl. IX.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, ak sa Zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane ocitne v omeškaní s prevzatím staveniska, začatím stavebných prác alebo odovzdaním diela Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
2. Ak sa Zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane ocitne vo viac ako 10 dňovom omeškaní s prevzatím staveniska, začatím stavebných prác alebo odovzdaním diela, považuje sa toto za podstatné

porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V týchto prípadoch vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny Diela .

3. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VIII. bod 5 Zhotoviteľom má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý aj začatý deň omeškania.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda neprevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo na zákonný úrok z omeškania za každý, aj začatý deň omeškania.

čl. X.

Spolupôsobenie Objednávateľa

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.

čl. XI.

Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor Objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor Objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

čl. XII

Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je Zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných všeobecne záväzných nariadení Mesta Púchov a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky.

čl. XIII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ :

- a) bude v omeškaní s plnením zmluvy v termíne plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
 - b) ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - e) poruší povinnosti podľa čl. 3 ods. III. alebo čl. VII ods. 4 tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy.

čl. XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. Všetka komunikácia Objednávateľa a Zhotoviteľa bude prebiehať v slovenskom jazyku a pre prípad sporu bude rozhodné právo Slovenskej republiky.

V Púchove, dňa

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa. 18.7.2022

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

.....
JUDr. Katarína Heneková
primátorka

.....
Ing. Jana Potočová
prípravár
na základe poverenia

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov VO všetkých radoch

Subdodávatelia vo všetkých radoch


Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený v %
Bitunova spol. s r.o.	30 228 247	postreky	1,66

Podpis :

Ing. Jana Potočová, prípravár – na základe poverenia

Dátum: 18.07.2022

Oprava komunikácií v Meste Púchov



Úkol

Rozdelení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivny medzník

Neaktivny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Prúbeh

Konečný termín

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK

v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 144/2022 z 24.06.2022, pod sp. zn.: 30290 - WYP):

„Oprava komunikácií v Meste Púchov“

vyhlásenej Mestom Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, IČO: 00 317 748

1. Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno	
Sídlo alebo miesto podnikania:	Skanska SK a.s.
Ulica, číslo sídla:	Krajná 29
PSČ:	821 04
Mesto:	Bratislava
Štát:	Slovenská republika
Štatutárny zástupca	
Meno, priezvisko, titul:	Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda predstavenstva
	Ing. Miroslav Potoč – predseda predstavenstva
	Ing. Pavol Abrhan – člen predstavenstva
	Ing. Ivan Dimitrov – člen predstavenstva
Všeobecné identifikačné údaje	
IČO:	
IČ DPH:	SK2020478955
DIČ:	2020478955
IBAN:	SK79 7300 0000 0090 0004 2631
Banková inštitúcia:	ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Kontaktná osoba	
Meno, priezvisko, titul:	Ing. Jana Potočová
E-mail:	jana.potocova@skanska.sk

2. Ponuková cena uchádzača

Kritérium: Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky vrátane DPH:

REKAPITULÁCIA PONUKOVEJ CENY:

	cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
Ponuková cena uchádzača	156 298,61	31 259,72	187 558,33
Cena celkom za celý predmet zákazky			

Upozornenie pre uchádzačov:

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijat' ju.

Prosíme priložiť aj podrobnú kalkuláciu ponukovej ceny uchádzača pre túto časť (v rozsahu ocenených výkazov-výmer, t. z. v rozsahu a obsahu výkazu-výmer.

Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnemu obstarávateľovi (vrátane napr. dopravy do miesta dodania, náklady na vybudovanie a prevádzkovanie staveniska, náklady na všetky dodávky materiálov a pod.) Hodnotia sa ceny vrátane DPH.

V Žiline, dňa 15.07.2022

.....
Ing. Jana Potočová, prípravár, na základe poverenia

Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. (Ceny vo výkaze výmer môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena musí byť určená najviac na 2 desatinné miesta).

Krycí list rozpočtu v EUR


Mesto Púchov

Stavba :		Miesto: Púchov	Rozpočet:
		JKSO:	Spracoval:
		Dňa: 08.06.2022	Zmluva č.:
02001 Púchov			
Odberteľ:	IČO:	DČ:	IČ DPH:
Dodávateľ:	IČO:	DČ:	IČ DPH:
Projektant:	IČO:	DČ:	IČ DPH:
0		0	0
0		0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	IN celkom	11	NUS celkom 0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7		12	
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8		13	
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		14	
5	Súčet	0,00	0,00	156 298,61	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
17	ON celkom 0,00
18	
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19: 156 298,61

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 156 298,61
22	DPH 1. sadzba 31 259,72
23	DPH 2. sadzba 0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23: 187 558,33
F	

<p>  dátum: 08.06.23 </p> <p> podpis: </p> <p> pečiatka: </p>		<p> dodávateľ, zhotoviteľ </p>
<p> projektant, rozpočtár, cenár </p> <p> dátum: </p> <p> pečiatka: </p>		<p> odberateľ, obstarávateľ </p> <p> dátum: </p> <p> pečiatka: </p>

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)	ZRN		ORN		ZRN+ORN		NUS		IN		ON		Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		DPH - 2.sadzba		Spolu s DPH		Spolu s DPH		Typ
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		SKK		
Názov stavby, objektu, časti																							
Časť : 1 mája 1159	10 349,97		0,00		10 349,97		0,00		0,00		0,00		10 349,97		2 069,99		0,00		12 419,96		374 163,84		R
Časť : Hoština družstvo	6 233,23		0,00		6 233,23		0,00		0,00		0,00		6 233,23		1 246,85		0,00		7 479,88		225 338,74		R
Časť : Chodník Hoštinská	3 097,09		0,00		3 097,09		0,00		0,00		0,00		3 097,09		619,42		0,00		3 716,51		111 963,52		R
Časť : Chodník Požiarna 1637	10 829,62		0,00		10 829,62		0,00		0,00		0,00		10 829,62		2 165,92		0,00		12 995,54		391 503,76		R
Časť : Chodník Požiarna 1638	9 371,65		0,00		9 371,65		0,00		0,00		0,00		9 371,65		1 874,33		0,00		11 245,98		338 796,39		R
Časť : Chodník za cintorinom	1 782,30		0,00		1 782,30		0,00		0,00		0,00		1 782,30		356,46		0,00		2 138,76		64 432,28		R
Časť : Chodník Zbojník	7 393,49		0,00		7 393,49		0,00		0,00		0,00		7 393,49		1 478,70		0,00		8 872,19		267 283,54		R
Časť : ihrisko	5 985,12		0,00		5 985,12		0,00		0,00		0,00		5 985,12		1 197,02		0,00		7 182,14		216 369,27		R
Časť : Novonosická ul	46 938,00		0,00		46 938,00		0,00		0,00		0,00		46 938,00		9 387,60		0,00		56 325,60		1 696 865,03		R
Časť : Okružná	3 269,26		0,00		3 269,26		0,00		0,00		0,00		3 269,26		653,85		0,00		3 923,11		118 187,67		R
Časť : Pribinova 1170	9 884,79		0,00		9 884,79		0,00		0,00		0,00		9 884,79		1 976,96		0,00		11 861,75		357 347,02		R
Časť : Športovcov	41 164,09		0,00		41 164,09		0,00		0,00		0,00		41 164,09		8 232,82		0,00		49 396,91		1 488 131,25		R
Spolu:	156 298,61		0,00		156 298,61		0,00		0,00		0,00		156 298,61		31 259,72		0,00		187 558,33		5 650 382,31		

Odberateľ: Mesto Púchov
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : Mestský úrad Púchov
Objekt : Oprava komunikácií - 2. etapa
Časť : 1. mája 1159

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	113107241	Odstánenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 50 mm, nad 200 m2	490,000	m2	5,29	2 592,10				0,098	48,020	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	2 592,10			2 592,10	0,00		0,00000		48,020	
5 - KOMUNIKÁCIE													
2	221	572972102	Vyspravenie vozovky asfaltovou zálievkovou hmotou za tepla šírky do 2 cm	30,000	m	3,30	99,00		0,00084	0,02520			20
3	272	573231111	Postrek živýchých spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2	490,000	m2	0,48	235,20		0,00071	0,34790			20
4	221	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) hr. 50 mm, š. nad 3 m	490,000	m2	13,20	6 468,00		0,12341	60,47090			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	6 802,20			6 802,20	0,00		60,84400		0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA													
5	221	899331111	Výšková úprava kan. šacht a vod. šacht do 200 mm zvýšením poklopu	2,000	kus	72,69	145,38		0,40606	0,81212			20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	145,38			145,38	0,00		0,81212		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
6	272	919735111	Rezanie stávajúceho živýchých krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	30,000	m	2,67	80,10		0,00002	0,00060			20
7	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	48,020	t	5,36	257,39						20
8	272	979087212	Nakladanie suťe na dopravný prostriedok	48,020	t	0,94	45,14						20
9	272	979131410	Poplatok za ulož. a zneš. stav. suťe na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"- ost.odpad	48,020	t	7,93	380,80						20
10	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živýchých	61,657	t	0,76	46,86						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	810,29			810,29	0,00		0,00060		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 349,97			10 349,97	0,00		61,65672		48,020	

Mesto Púchov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			Za rozpočet celkom:	10 349,97			10 349,97	0,00		61,65672		48,020	

Odberateľ: Mesto Púchov

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Mestský úrad Púchov
Objekt : Oprava komunikácií - 2. etapa
Časť : Hoštiná družstvo

Mesto Púchov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			5 - KOMUNIKÁCIE										
1	221	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	17,000	t	81,05	1 377,85		0,95825	16,29025			20
2	272	573231111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2	300,000	m2	0,48	144,00		0,00071	0,21300			20
3	221	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m	300,000	m2	15,48	4 644,00		0,12341	37,02300			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	6 165,85			6 165,85	0,00		53,52625		0,000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
4	272	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	10,000	m	2,67	26,70		0,00002	0,00020			20
5	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	53,528	t	0,76	40,68						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	67,38			67,38	0,00		0,00020		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	6 233,23			6 233,23	0,00		53,52645		0,000	
			Za rozpočet celkom:	6 233,23			6 233,23	0,00		53,52645		0,000	

Chodník Hoštinská

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Mestský úrad Púchov

Objekt : Oprava komunikácií - 2. etapa

Časť : Chodník Hoštinská

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovany materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 50 mm, do 200 m2	113,000	m2	5,29	597,77				0,098	11,074	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	597,77			597,77	0,00				11,074	
5 - KOMUNIKÁCIE													
2	221	572717204	Vyrovnanie povrchu stáv. krytov betónom asfaltovým AC hr. do 40 mm	50,000	m2	7,64	382,00		0,10434	5,21700			20
3	221	572972102	Vyspravenie vozovky asfaltovou zálievkovou hmotou za tepla šírky do 2 cm	2,500	m	3,30	8,25		0,00084	0,00210			20
4	272	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2	113,000	m2	0,48	54,24		0,00071	0,08023			20
5	221	577133211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m	113,000	m2	16,62	1 878,06		0,09868	11,15084			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	2 322,55			2 322,55	0,00		16,45017		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
6	272	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	2,500	m	2,67	6,68		0,00002	0,00005			20
7	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	11,074	t	5,36	59,36						20
8	272	979087212	Nakladanie suť na dopravný prostriedok	11,074	t	0,94	10,41						20
9	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.suť na urč.sklad. -z demol.vozoviek "O"- ost.odpad	11,074	t	7,93	87,82						20
10	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	16,450	t	0,76	12,50						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	176,77			176,77	0,00		0,00005		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 097,09			3 097,09	0,00		16,45022		11,074	
			Za rozpočet celkom:	3 097,09			3 097,09	0,00		16,45022		11,074	

Odberateľ: Mesto Púchov

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Mestský úrad Púchov
Objekt : Oprava komunikácií - 2. etapa
Časť : Chodník Požiarna 1637
Mesto Púchov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, renesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m2	383,000	m2	5,29	2 026,07				0,098	37,534	20
2	221	113201211	Vytŕhanie obrubníkov cestných betónových	6,000	m	12,16	72,96				0,230	1,380	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	2 099,03			2 099,03	0,00		0,00000		38,914	
5 - KOMUNIKÁCIE													
3	221	57217204	Vyrovnanie povrchu stáv. krytov betónom asfaltovým AC hr. do 40 mm	100,000	m2	7,64	764,00		0,10434	10,43400			20
4	221	572972102	Vyspravenie vozovky asfaltovou zálievkovou hmotou za tepla šírky do 2 cm	20,000	m	3,30	66,00		0,00084	0,01680			20
5	272	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2	383,000	m2	0,48	183,84		0,00071	0,27193			20
6	221	577133211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m	383,000	m2	16,62	6 365,46		0,09868	37,79444			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	7 379,30			7 379,30	0,00		48,51717		0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA													
7	221	899331111	Výšková úprava kan.sáčit a vod.sáčit do 200 mm zvýšením poklopu	1,000	kus	72,69	72,69		0,40606	0,40606			20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	72,69			72,69	0,00		0,40606		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
8	221	915331111	Predformátované vodorovné dopravné značenie, čiara šírky 120 mm	50,000	m	6,61	330,50		0,00004	0,00200			20
9	221	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	6,000	m	24,83	148,98		0,20230	1,21380			20
10	MAT	592174900	Obrubník cestný 100/10/25 100x10x25	6,000	kus	7,93		47,58	0,05200	0,31200			20
11	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,450	m3	198,26	89,22		2,36285	1,06328			20
12	272	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	26,000	m	2,67	69,42		0,00002	0,00052			20
13	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	38,914	t	5,36	208,58						20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
14	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	38,914 t	t	0,94	36,58						20	
15	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O". ošodpad	38,914 t	t	7,93	308,59						20	
16	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kŕm živičný	51,515 t	t	0,76	39,15						20	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 278,60			1 231,02	47,58		2,59160		0,000		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 829,62			10 782,04	47,58		51,51483		38,914		
			Za rozpočet celkom:	10 829,62			10 782,04	47,58		51,51483		38,914		

Odberteľ: Mesto Púchov

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Mestský úrad Púchov

Objekt : Oprava komunikácií - 2. etapa

Časť : Chodník Požiamá 1638

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	113107241	Odstánenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 50 mm, nad 200 m2	353,000	m2	5,29	1 867,37				0,098	34,594	20
2	221	113201211	Vyrhanie obrubníkov cestných betónových	1,000	m	12,16	12,16						
3	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	1,000	m3	51,55	51,55				0,230	0,230	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	1 931,08			1 931,08	0,00		0,00000		34,824	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
4	321	457611111	Spevnenie dna ROAD-MIX zeminou stabilizovanou cementom SPC 325 hr. 150mm	2,000	m2	55,58	111,16		0,01969	0,03938			20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	111,16			111,16	0,00		0,03938		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE													
5	221	564861111	Podklad zo štrkodrti hr. 200 mm	2,000	m2	78,23	156,46			0,37080	0,74160		20
6	221	572717204	Vyrovnanie povrchu stáv. krytov betónom asfaltovým AC hr. do 40 mm	50,000	m2	7,64	382,00			0,10434	5,21700		20
7	221	572972102	Vyspravenie vozovky asfaltovou zálievkovou hmotou za tepla šírky do 2 cm	10,000	m	3,30	33,00		0,00084	0,00840			20
8	272	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2	353,000	m2	0,48	169,44		0,00071	0,25063			20
9	221	577133211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m	353,000	m2	16,62	5 866,86		0,09888	34,83404			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	6 607,76			6 607,76	0,00		41,05167		0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA													
10	221	899231111	Výšková úprava šupákov (voda, plyn) do 200mm so zvýš. poklopu	1,000	kus	46,92	46,92		0,39903	0,39903			20
11	221	899331111	Výšková úprava kan.šacht a vod.šacht do 200 mm zvýšením poklopu	1,000	kus	72,69	72,69		0,40606	0,40606			20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	119,61			119,61	0,00		0,80509		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
12	221	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	1,000	m	24,83	24,83		0,20230	0,20230			20
13	MAT	592174900	Obrubník cestný 100/10/25 100x10x25	1,000	kus	7,93		7,93	0,05200	0,05200			20
14	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,075	m3	198,26	14,87		2,36285	0,17721			20
15	272	919735111	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	10,000	m	2,67	26,70		0,00002	0,00020			20
16	221	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	34,824	t	5,36	186,66						20
17	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	34,824	t	0,94	32,73						20
18	272	979131410	Poplatok za ulož. a zneškod. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O" - osl. odpad	34,824	t	7,93	276,15						20
19	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živý	42,328	t	0,76	32,17						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	602,04			594,11	7,93		0,43171		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 371,65			9 363,72	7,93		42,32785		34,824	
			Za rozpočet celkom:	9 371,65			9 363,72	7,93		42,32785		34,824	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	113107141	Odstranenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 50 mm, do 200 m2	55,000	m2	5,29	290,95				0,098	5,390	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	290,95			290,95	0,00		0,00000		5,390	
5 - KOMUNIKÁCIE													
2	221	572717204	Vyrovnanie povrchu stáv. krytov betónom asfaltovým AC hr. do 40 mm	55,000	m2	7,64	420,20		0,10434	5,73870			20
3	221	572972102	Vyspravenie vozovky asfaltovou zálievkovou hmotou za tepla šírky do 2 cm	4,400	m	3,30	14,52		0,00084	0,00370			20
4	272	573211111	Postrek živýchých spojovací z cestného asfaltu 1,0 kg/m2	55,000	m2	0,66	36,30		0,00061	0,03355			20
5	221	577133211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m	55,000	m2	16,62	914,10		0,09868	5,42740			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	1 385,12			1 385,12	0,00		11,20335		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
6	272	919735111	Rezanie stávajúceho živýchého krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	4,400	m	2,67	11,75		0,00002	0,00009			20
7	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	5,390	t	5,36	28,89						20
8	272	979087212	Nakladanie suťe na dopravný prostriedok	5,390	t	0,94	5,07						20
9	241	979091121	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za ďalších 1000 m	5,390	t	1,72	9,27						20
10	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.suťe na urč.skład. -z demol.vozoviek "O"- ost.odpad	5,390	t	7,93	42,74						20
11	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živýchých	11,203	t	0,76	8,51						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	106,23			106,23	0,00		0,00009		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 782,30			1 782,30	0,00		11,20343		5,390	
			Za rozpočet celkom:	1 782,30			1 782,30	0,00		11,20343		5,390	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	113107241	Odstánenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 50 mm, nad 200 m2	210,000	m2	5,29	1 110,90				0,098	20,580	20
2	221	113201211	Výťhanie obrubníkov cestných betónových	30,000	m	12,16	364,80				0,230	6,900	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	1 475,70			1 475,70	0,00		0,00000		27,480	
5 - KOMUNIKÁCIE													
3	221	572717204	Vyrovnanie povrchu stáv. krytov betónom asfaltovým AC hr. do 40 mm	100,000	m2	7,64	764,00			0,10434	10,43400		20
4	221	572972102	Vyspravenie vozovky asfaltovou zálievkovou hmotou za tepla šířky do 2 cm	41,000	m	3,30	135,30			0,00084	0,03444		20
5	272	573231111	Postrek živýchých spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2	210,000	m2	0,48	100,80			0,00071	0,14910		20
6	221	577133211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m	210,000	m2	16,62	3 490,20			0,09868	20,72280		20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	4 490,30			4 490,30	0,00		31,34034		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
7	221	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, ležko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	30,000	m	24,83	744,90			0,20230	6,06900		20
8	MAT	592174900	Obrubník cestný 100/10/25 100x10x25	30,000	kus	7,93		237,90		0,05200	1,56000		20
9	272	919735111	Rezanie stávajúceho živýchého krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	9,000	m	2,67	24,03			0,00002	0,00018		20
10	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	27,480	t	5,36	147,29						20
11	272	979087212	Nakladanie súte na dopravný prostriedok	27,480	t	0,94	25,83						20
12	272	979131410	Poplatok za ulož.a zneškod.súte na urč.skład. -z demol.vozoviek "O"- ost.odpad	27,480	t	7,93	217,92						20
13	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živýchých	38,970	t	0,76	29,62						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 427,49			1 189,59	237,90			7,62918	0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 393,49			7 155,59	237,90			38,96952	27,480	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Mesto Púchov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			Za rozpočet celkom:	7 393,49			7 155,59	237,90		38,96952		27,480	

Stavba : Mestský úrad Púchov
Objekt : Oprava komunikácií - 2. etapa
Časť : Ihríšte
Mesto Púchov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	113151314	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, s prečkami	230,000	m2	4,86	1 117,80				0,128	29,440	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	1 117,80			1 117,80	0,00	0,00000			29,440	
5 - KOMUNIKÁCIE													
2	221	572753111	Vyrovnávanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betonom	12,000	t	81,05	972,60		0,95825	11,49900			20
3	272	573231111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0.5 kg/m2	230,000	m2	0,48	110,40		0,00071	0,16330			20
4	221	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m	230,000	m2	15,48	3 560,40		0,12341	28,38430			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	4 643,40			4 643,40	0,00	40,04660			0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
5	272	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	3,000	m	2,67	8,01		0,00002	0,00006			20
6	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	29,440	t	5,36	157,80						20
7	272	979087212	Nakladanie suti na dopravný prostriedok	29,440	t	0,94	27,67						20
8	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryť živичný	40,047	t	0,76	30,44						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	223,92			223,92	0,00	0,00006			0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 985,12			5 985,12	0,00	40,04666			29,440	
			Za rozpočet celkom:	5 985,12			5 985,12	0,00	40,04666			29,440	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	113151314	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, s prekážkami	2 620,000	m2	1,37	3 589,40				0,128	335,360	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	3 589,40			3 589,40	0,00	0,00000			335,360	
5 - KOMUNIKÁCIE													
2	221	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	57,000	t	81,05	4 619,85	0,95825	54,62025				20
3	272	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2	2 620,000	m2	0,48	1 257,60	0,00071	1,86020				20
4	221	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) hr. 50 mm, š. nad 3 m	2 620,000	m2	13,20	34 584,00	0,12341	323,33420				20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	40 461,45			40 461,45	0,00	379,81465			0,000	
8 - RÚROVÉ VEDEDIA													
5	221	899231111	Výšková úprava šupákov (voda, plyn) do 200mm so zvýš.poklopu	16,000	kus	46,92	750,72	0,39903	6,38448				20
6	221	899331111	Výšková úprava kan.šácht a vod.šácht do 200 mm zvýšením poklopu	2,000	kus	72,69	145,38	0,40606	0,81212				20
			8 - RÚROVÉ VEDEDIA spolu:	896,10			896,10	0,00	7,19660			0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
7	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	335,360	t	4,12	1 381,68						20
8	272	979087212	Nakladanie suťe na dopravný prostriedok	335,360	t	0,94	315,24						20
9	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	387,011	t	0,76	294,13						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 991,05			1 991,05	0,00	0,00000			0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	46 938,00			46 938,00	0,00	387,01125			335,360	
			Za rozpočet celkom:	46 938,00			46 938,00	0,00	387,01125			335,360	

Stavba : Mestský úrad Púchov
Objekt : Oprava komunikácii - 2. etapa
Časť : Okružná
Mesto Púchov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	113151314	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, s prekážkami	130,000	m2	4,86	631,80				0,128	16,640	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	631,80			631,80	0,00		0,00000		16,640	
5 - KOMUNIKÁCIE													
2	000	57.612	Postrek živичný spojovací z oestného asfaltu, dechtu, emulzie 0,5 - 0,8 kg/m2	130,000	m2	0,48	62,40	0,00050	0,06500				20
3	221	572972102	Vyspravenie vozovky asfaltovou zálievkovou hmotou za tepla šírky do 2 cm	135,000	m	3,30	445,50	0,00084	0,11340				20
4	221	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm; š. do 3 m	130,000	m2	15,48	2 012,40	0,12341	16,04330				20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	2 520,30			2 520,30	0,00		16,22170		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
5	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	16,640	t	5,36	89,19						20
6	272	979087212	Nakladanie súte na dopravný prostriedok	16,640	t	0,94	15,64						20
7	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	16,222	t	0,76	12,33						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	117,16			117,16	0,00		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 269,26			3 269,26	0,00		16,22170		16,640	
			Za rozpočet celkom:	3 269,26			3 269,26	0,00		16,22170		16,640	

Odberteľ: Mesto Púchov
Projektant:
Dodávateľ:

Generál / Obecné.

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Mestský úrad Púchov
Objekt : Oprava komunikácií - 2. etapa
Časť : Príbinova 1170
Mesto Púchov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. do 50 mm, do 200 m2	352,000	m2	5,29	1 862,08				0,098	34,496	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	1 862,08			1 862,08	0,00		0,00000		34,496	
5 - KOMUNIKÁCIE													
2	000	57.612	Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu, dechtu, emulzie 0,5 - 0,8 kg/m2	312,000	m2	0,48	149,76		0,00050	0,15600			20
3	221	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	17,000	t	81,05	1 377,85		0,95825	16,29025			20
4	221	572972102	Vyspravenie vozovky asfaltovou zálievkovou hmotou za tepla šírky do 2 cm	70,000	m	3,30	231,00		0,00084	0,05880			20
5	221	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m	312,000	m2	15,48	4 829,76		0,12341	38,50392			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	6 588,37			6 588,37	0,00		55,00897		0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA													
6	221	899331111	Výšková úprava kan.šácht a vod.šácht do 200 mm zvýšením poklopu	3,000	kus	72,69	218,07		0,40606	1,21818			20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	218,07			218,07	0,00		1,21818		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
7	221	915331111	Predformátované vodorovné dopravné značenie, čiara šírky 120 mm	75,000	m	6,61	495,75		0,00004	0,00300			20
8	272	919735111	Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	70,000	m	2,67	186,90		0,00002	0,00140			20
9	221	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	34,496	t	5,36	184,90						20
10	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	34,496	t	0,94	32,43						20
11	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skład. -z demol.vozoviek "O"- oš.odpad	34,496	t	7,93	273,55						20
12	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	56,232	t	0,76	42,74						20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo / Obecná miera		Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
				výmera	jednotka				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 216,27			1 216,27	0,00		0,00440		0,000	
			PRÁCE A DOBÁVKY HSV spolu:	9 884,79			9 884,79	0,00		56,23155		34,496	
			Za rozpočet celkom:	9 884,79			9 884,79	0,00		56,23155		34,496	

Odberteľ: Mesto Púchov
Projektant:
Dodávateľ:

General / Obecné

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Mestský úrad Púchov
Objekt : Oprava komunikácií - 2. etapa
Časť : Športovcov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Surť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNÉ PRÁCE													
1	221	113107141	Odstranenie podkladov alebo krytov živíčných hr. do 50 mm, do 200 m2	124,000	m2	5,29	655,96				0,098	12,152	20
2	221	113151314	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, s prekážkami	1 881,000	m2	1,37	2 576,97				0,128	240,768	20
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	3 232,93			3 232,93	0,00				252,920	
5 - KOMUNIKÁCIE													
3	221	572753111	Vyrovnanie povrchov sláv. krytov asfaltovým betónom	94,000	t	81,05	7 618,70		0,95825	90,07550			20
4	221	572972102	Vyspravenie vozovky asfaltovou zálievkovou hmotou za tepla šírky do 2 cm	224,000	m	3,30	739,20		0,00084	0,18816			20
5	272	573231111	Postrek živíčný spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2	2 005,000	m2	0,48	962,40		0,00071	1,42355			20
6	221	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m	2 005,000	m2	13,20	26 466,00		0,12341	247,43705			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	35 786,30			35 786,30	0,00		339,12426		0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA													
7	221	899331111	Výšková úprava kan.šácht a vod.šácht do 200 mm zvýšením poklopu	7,000	kus	72,69	508,83		0,40606	2,84242			20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	508,83			508,83	0,00		2,84242		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
8	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	252,920	t	4,12	1 042,03						20
9	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	252,920	t	0,94	237,74						20
10	272	979131410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"- osť.odpad	12,152	t	7,93	96,37						20
11	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	341,967	t	0,76	259,89						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 636,03			1 636,03	0,00		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	41 164,09			41 164,09	0,00		341,96668		252,920	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo / Obecná Miera		Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
				výmera	jednotka				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			Za rozpočet celkom:	41 164,09			41 164,09	0,00		341,96668		252,920	