

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a

ev. č. objednávateľa: 1223/2022/ODDIPVIS

ev. č. zhotoviteľa: 2022/DA/01/009

na realizáciu stavby s názvom:

„Odstránenie havarijného stavu mosta ev. č. 2426-01, Moštenica“  
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

### OBJEDNÁVATEĽ:

Meno/Názov:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Osoba oprávnená rokovať  
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené rokovať  
v realizačných veciach:

Telefón:

Email:

(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej)



Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený  
zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov  
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

37828100

2021627333

Štátna pokladnica

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

048/4325111, 048/4325523

Mgr. Martin Daniš, dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa  
odboru verejného obstarávania a investícií (ODDIPVIS) Úradu  
Banskobystrického samosprávneho kraja

JUDr. Jakub Izák, odborný referent pre riadenie zmluvnej agentúry  
(ODDIPVIS) Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

Ing. Alena Martincová, dočasne poverená výkonom funkcie vedúcej  
oddelenia (ODDIPVIS) Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície (ODDIPVIS)  
Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

Ing. Janka Hrčková, odborný referent pre investície (ODDIPVIS) Úradu  
Banskobystrického samosprávneho kraja

048/4325111, 048/4325673, 048/4325527, 048/4325609, 048/4321525

[alena.martincova@bbsk.sk](mailto:alena.martincova@bbsk.sk), [miroslav.bobak@bbsk.sk](mailto:miroslav.bobak@bbsk.sk), [janka.hrckova@bbsk.sk](mailto:janka.hrckova@bbsk.sk)

a

### ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Jarmila Považanová - konateľka spoločnosti

Viera Nádaská - konateľka spoločnosti

Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti

Právna forma: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,  
IČO: 17317282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: SK09 0900 0000 0051 9039 0398  
Telefón/fax: +421 911 276 714  
Email: [jaroslav.hejtmanik@strabag.com](mailto:jaroslav.hejtmanik@strabag.com)  
Oprávnení konať  
vo veciach zmluvy: Ing. Pavel Müller – riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
Ing. Aneta Mojžišová – ekonóm oblasti STRED Zvolen  
(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

### Preambula

1. Táto Zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazke s názvom: „**Odstránenie havarijného stavu mosta ev. č. 2426-01, Moštenica**“ (ďalej aj ako „verejné obstarávanie“).

### Čl. I.

#### Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom cestného telesa cesty III/2426 a mosta ev. č. 2426-01, na ktorom bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. III. tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v ich platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil všetky možné riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto všetky zahrnul do ceny diela.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné, včasné a riadne vykonanie diela v súlade so všetkými podmienkami dohodnutými touto Zmluvou.

### Čl. II.

#### Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých

v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III. tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

### Čl. III.

#### Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe s názvom: „**Odstránenie havarijného stavu mosta ev. č. 2426-01, Moštenica**“ (ďalej ako „stavba“) podľa špecifikácie diela v členení na jednotlivé stavebné objekty vymedzené v ocenenom Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej ako „dielo“).
2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej aj ako „DSP a DRS“) s názvom: „**Odstránenie havarijného stavu mosta ev. č. 2426-01, Moštenica**“, ktorú vyhotovila spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (ďalej len „dokumentácia“).
3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:
  - Rozhodnutie nariadenie nevyhnutných úprav vydané Okresným úradom Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod zn. OU-BB-OCDPK-2021/002134-010, zo dňa 08.04.2020, právoplatné dňa 23.04.2020.
  - Príkaz prednostky Okresného úradu Banská Bystrica č. 2/2022 o vyhlásení mimoriadnej situácie, právoplatné dňa 27.04.2022 od 08:00.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach a oznámeniach špecifikovaných v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP MDVRR SR a MDV SR (k dispozícii na [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk)).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktno dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“), zákona č. 124/2006 Z. z. **o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. **o ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní svoj záväzok vyplývajúci z predmetu tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

8. Zhotoviteľ je povinný v mene objednávateľa v súlade s vydanými povoleniami špecifikovanými v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy v spojení s vecným a časovým harmonogramom prác (ďalej len „**harmonogram prác**“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, zabezpečiť povolenia na zvláštne užívanie, uzávierky, určenie dopravného značenia, výnimky z ochranných pásiem a určenie trvalého dopravného značenia po realizácii diela, aktualizáciu vyjadrení, doplňujúce súhlasy vyjadrenia a povolenia, oznámenia prác dotknutým subjektom a pod..

#### Čl. IV.

##### Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:
- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1.1. začiatok realizácie:   | bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr <b>do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska;</b> |
| 1.2. dokončenie realizácie: | najneskôr <b>do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.</b>   |
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.2. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávaniu diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.2. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to jednak záznamom v stavebnom denníku a súčasne prostredníctvom elektronickej pošty na adresu [podatelna@bbsk.sk](mailto:podatelna@bbsk.sk).

#### Čl. V.

##### Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Celková cena diela predstavuje:
- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>     | <b>629 998,14 Eur</b> |
| <b>DPH vo výške 20%:</b> | <b>125 999,63 Eur</b> |
| <b>Cena s DPH:</b>       | <b>755 997,77 Eur</b> |

(slovom: sedemstopäťdesiatpäťtisícdeväťstodeväťdesiatsedem eur a sedemdesiatsedem centov s DPH)

3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.
4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 2. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, prípravné práce, dočasné lávky, depónie, drvenie a recyklácia materiálov, rekultivácie, výrubu, náhradná výsadba, zriadenie uzávierok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúšky a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).
5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet, resp. ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu o cene diela sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky potrebné informácie a v ponúknutej cene diela ich náležite zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovoliavať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

## **Čl. VI.**

### **Platobné podmienky**

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch, pričom:
  - a) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude 40% z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 2. tejto Zmluvy,
  - b) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude 40% z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 2. tejto Zmluvy a
  - c) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude 20 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 2. tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa ods. 2. tohto článku Zmluvy, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v dvoch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, technickým dozorom a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa

schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávatelovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávatelä na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany objednávatelä.
7. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávatel si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi.
8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný účet zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávatelä s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávatelovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
10. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **30 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi.
11. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávatel bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávatelovi.
13. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávatelä, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.
14. Objednávatel je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávatelovi. Zápočet pohľadávok môže objednávatel uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávatelovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávatelä.

## Čl. VII.

### Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu: [jaroslav.hejtmanik@strabag.com](mailto:jaroslav.hejtmanik@strabag.com) na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do piatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
  - hlavné body pre vytýčenie jednotlivých stavebných objektov stavby prostredníctvom odborného autorského dohľadu (AD);
  - dokumentáciu (DSP s DRS);
  - Rozhodnutie nariadenie nevyhnutných úprav špecifikované v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy;
  - Príkaz prednostky OÚBB špecifikované v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni po prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov na predmetnej stavbe na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác na diele, na ktorých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiť objednávateľovi zoznam oprávnených pracovníkov realizovať práce na diele spolu s platným oprávnením (certifikátom).
7. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 28. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
11. Vytýčenie stavby a dočasných záberov, vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcov jednotlivých vedení zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady v termínoch podľa harmonogramu postupu prác na diele (príloha č. 2 tejto Zmluvy).

12. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčenie objektov, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia.

13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

- 13.1. certifikáty a vyhlásenia o zhode asfaltových zmesí, ktoré budú použité na zhotovenie diela;
- 13.2. harmonogram prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy);
- 13.3. kontrolný skúšobný plán.

14. Zhotoviteľ predloží, najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia staveniska, objednávateľovi „Plány povodňových zabezpečovacích prác“, odsúhlasené príslušným vodohospodárskym orgánom, po predchádzajúcom odsúhlasení správcom povodia.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ aj napriek takejto výzve zhotoviteľa nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - odborný autorský dohľad a stavebný dozor.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

17. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant - odborný autorský dohľad. Technický dozor objednávateľa bude určený objednávateľom najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ je oprávnený uskutočniť zmenu v osobe zodpovednej za technický dozor kedykoľvek v priebehu realizácie diela.

18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, odborného autorského dohľadu a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov.

19. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo



stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - odborný autorský dohľad.

**20.** Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Schwarz.

**21.** Stavebný dozor za objednávateľa bude oznámený zhotoviteľovi k termínu odovzdania staveniska.

**22.** V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

**23.** Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného písomného stanoviska projektanta - odborného autorského dohľadu, stavebného dozoru a technického dozoru objednávateľa, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela a zároveň tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi na adresu uvedenú v článku IV. ods. 3 Zmluvy, pričom tieto zmeny musia byť rovnako preukázateľne odsúhlasené aj zo strany objednávateľa.

**24.** Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

**25.** Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

**26.** Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asphalt, cement a pod.) v čase zhotovovania diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich použitia počas realizácie diela, inak sa považujú za neplatné.

**27.** Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

**28.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.

**29.** Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.** Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť

poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých overené kópie predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. **Stavebno-montážne poistenie diela**, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej doby podľa tejto Zmluvy, alebo uplynutia min. 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, vrátane testovania, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 80 000,- EUR a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. **Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela**, vo výške poistnej sumy 220 000,- EUR a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

**30.** Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

**31.** Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

**32.** Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

**33.** Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

## Čl. VIII.

### Využitie subdodávateľov

**1.** Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať

nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.

**2.** Povinnosti uvedené v ods. 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

**3.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

## **Čl. IX.**

### **Odovzdanie a prevzatie diela**

**1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1. bod 1.2. Zmluvy.

**2.** Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej pätnásť (15) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

**3.** Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

**3.1.** dve kópie stavebných denníkov,

**3.2.** dve vyhotovenia dokumentácie skutočnej realizácie stavby (ďalej aj ako „DSRS“) so zakreslenými farebnými zmenami oproti DSP s DRS a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; DSRS musí byť vypracovaná v súlade s TP 19 vrátane komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentácie (porealizačné zameranie stavby v dvoch vyhotoveniach, porealizačné geometrické plány stavby v troch vyhotoveniach, overené príslušným katastrálnym odborom okresného úradu). DSRS predloží zhotoviteľ min. 7 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi na odsúhlasenie,

**3.3.** dokumentáciu kvality diela v dvoch vyhotoveniach, t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas realizácie diela a po jeho ukončení vrátane aktualizovaného kontrolného a skúšobného plánu, túto dokumentáciu predloží zhotoviteľ objednávateľovi min. 10 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie,

**3.4.** mostné zošity a výkony hlavnej prehliadky mostu pred ich spustením do dopravy v dvoch vyhotoveniach ku každému mostnému objektu,

**3.5.** doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,

**3.6.** dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Absencia niektorého z vyššie uvedených dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 3.1. až 3.6. tohto odseku čl. IX. Zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať v digitálnej forme spolu so zoznamom príloh, a to v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

**4.** Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v ods. 3. tohto článku Zmluvy.

5. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

6. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

7. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

9. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

10. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela.

## Čl. X.

### Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**

3. Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Táto kontrola nezbujuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce na diele.

4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý a ktorá vznikne v priebehu realizácie diela, t. j. do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Doručením tohto oznámenia začína zhotoviteľovi plynúť lehotu na odstránenie vady. Lehotu na odstránenie zistenej vady bude určená na základe prerokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom

v závislosti od závažnosti zistenej vady a aktuálnych klimatických podmienok. Zhotoviteľ je povinný ohlásenú vadu odstrániť v určenej lehote.

5. Záručná doba diela je **šesťdesiat (60) mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
8. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku rozhodnúť o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
9. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklámii objednávateľa, bezplatne odstrániť do desať (10) dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
10. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa ods. 8. tohto článku Zmluvy napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
  - a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
  - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
13. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
14. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

## **Čl. XI.**

### **Zmluvné pokuty**

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
  - 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. ods. 1 bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa čl. VII. ods. 6 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.5. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. ods. 7, 8 a 10 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 13 a 14 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastní sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. ods. 27, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. ods. 18 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.9. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 22 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.10. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. ods. 29 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. VIII. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XIII. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.13. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. ods. 1.2. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.14. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. IX. ods. 3 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady diela, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela, t. j. do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela a na ktoré objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd

- 1.16.** v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- 1.17.** v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov
- 1.18.** v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. IX. ods. 7 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.19.** v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.20.** za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

**2.** Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

**3.** Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností odovzdať dielo alebo jeho časť.

## Čl. XII.

### Osobitné ustanovenia

**1.** Táto Zmluva zaniká :

**1.1.** riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

**1.2.** písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,

**1.3.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak najmä (nie však výlučne):

**1.3.1.** zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

**1.3.2.** zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,

**1.3.3.** zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. ods. 1.1. tejto Zmluvy,

**1.3.4.** zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,

**1.3.5.** je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy),

- 1.3.6.** zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
  - 1.3.7.** zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
  - 1.3.8.** zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
  - 1.3.9.** zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
  - 1.3.10.** objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
  - 1.3.11.** zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
  - 1.3.12.** zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
  - 1.3.13.** zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
  - 1.3.14.** zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
  - 1.3.15.** voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
  - 1.3.16.** ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.4.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.
- 2.** Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc), ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak.
- 3.** Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody zmluvných strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.
- 4.** V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
- 5.** V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
- 6.** Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V



záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

### Čl. XIII.

#### Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“).

2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ: poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

*Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.*

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a

nesmie byť po uvedení dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

#### Čl. XIV.

##### Naviac práce

1. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

2. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

3. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté vo Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

#### Čl. XV.

##### Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma

na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem ( najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:

- prerušiť práce na diele,
- určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2) alebo v článku IV. Zmluvy.

#### Čl. XVI.

##### Predĺženie doby výstavby

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predĺženie doby výstavby uvedenej v čl. IV. ods. 1 bod 1.2. tejto Zmluvy je možné výlučne na základe písomného dodatku k Zmluve v prípade, že:

- a) sa zvýši množstvo alebo povaha prác na diele dodatočne vyžiadanych objednávateľom;
- b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
- c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom;

#### Čl. XVII.

##### Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

4. Táto Zmluva má **20 strán** a je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.

7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.

8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy *ex tunc*, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

**13. Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:**

Príloha č. 1: Ocenený Výkaz výmer

Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka

Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení poistenia záruky/bankovej záruky/zložení realizačnej zábezpeky.

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici dňa: 08.09.2022

V ZVOLEN dňa: 22.8.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:




Ing. Ján Lunter  
predseda  
Banskobystrického samosprávneho kraja

Ing. Pavel Müller  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014



Ing. Aneta Mojžišová  
ekonóm oblasti STRED Zvolen  
na základe plnomocenstva zo dňa 3.3.2014

Zmluvu overil:  
Ing. Jaroslav Hejtmaník





## PLNOMOCENSTVO

### STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,  
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

### splnomocňuje

Ing. Pavla Müllera, nar. 1.10.1973, bytom Skalité 1036, 023 14 Skalité,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014


Viera Nádaská  
konateľka

Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Pavel Müller

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca:




## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014




## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014





# PLNOMOCENSTVO

## STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,  
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

### splnomocňuje

Ing. Anetu Mojžišovou, nar. 26.10.1973, bytom Kimovská 9360/40, Zvolen,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014



Viera Nádaská  
konateľka

Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Aneta Mojžišová

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca:.....






## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom; spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014



## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom; spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014



**Upozornenie!** Notár legalizáciu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: DSPRS  
Stavba: Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

JKSO:  
Miesto: okres Banská Bystrica

KS:  
Dátum: 14.7.2022

Objednávateľ:  
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
STRABAG s.r.o.

IČO: 17 317 282  
IČ DPH: SK2020316298

Projektant:  
Amberg Engineering Slovakia s.r.o

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Amberg Engineering Slovakia s.r.o

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 629 998,14

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	629 998,14	125 999,63

Cena s DPH v EUR 755 997,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
(19)

*dd. 8. 2022*

**Ing. MÜLLER**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: DSPRS

Stavba: Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

Miesto: okres Banská Bystrica

Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Amberg Engineering  
Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Amberg Engineering  
Slovakia s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>629 998,14</b>	<b>755 997,77</b>
000-00	Všeobecné položky	74 606,98	89 528,38
101-00	Úprava komunikácie III/2426	29 373,64	35 248,37
201-00	Most ev. č. 2426-01 ponad Moštenický potok	379 028,09	454 833,71
201-01	Demolácia mosta ev. č. 2426-01	28 872,41	34 646,89
801-00	Obchádzková komunikácia na ceste III/2426	118 117,02	141 740,42

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

Objekt:

**000-00 - Všeobecné položky**

Miesto: okres Banská Bystrica

Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Amberg  
Engineering  
Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Amberg  
Engineering  
Slovakia s.r.o

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**74 606,98**

VPS - Všeobecné položky stavby

74 606,98

VPS.01 - Geodetické práce

8 227,90

VPS.02 - Projektové práce

26 364,05

VPS.03 - Zariadenie staveniska

40 015,03

# ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

Objekt:

**000-00 - Všeobecné položky**

Miesto: okres Banská Bystrica

Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Amberg  
Engineering  
Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Amberg  
Engineering  
Slovakia s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**74 606,98**

D VPS Všeobecné položky stavby

**74 606,98**

D VPS.01 Geodetické práce

**8 227,90**

1	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, určenie priebehu existujúcich vedení a vytýčenie stavby	kpl	1,000	289,71	289,71
2	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby, merania po realizácii búracích prác	kpl	1,000	6 953,16	6 953,16
3	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	985,03	985,03

D VPS.02 Projektové práce

**26 364,05**

4	K	000400121	Projektové práce - náklady na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác	kpl	1,000	20 280,04	20 280,04
5	K	000400122	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného realizovania stavby	kpl	1,000	6 084,01	6 084,01

D VPS.03 Zariadenie staveniska

**40 015,03**

6	K	000600121	Zariadenie staveniska - komplet, zriadenie, prevádzka, odstránenie	kpl	1,000	31 207,70	31 207,70
7	K	000600180	Dočasné dopravné značenie - komplet, osadenie, prevádzka, demontáž	kpl	1,000	8 807,33	8 807,33

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

Objekt:

**101-00 - Úprava komunikácie III/2426**

Miesto:

okres Banská Bystrica

Dátum:

14.07.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Amberg  
Engineering  
Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Amberg  
Engineering  
Slovakia s.r.o

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**29 373,64**

HSV - Práce a dodávky HSV

29 373,64

1.12 - Zemné práce - prípravné

6 258,62

1.15 - Zemné práce - úprava komunikácie

4 331,85

5.10 - Komunikácie - úprava vozovky

14 615,98

5.12 - Komunikácie - bezpečnostné zariadenia

4 167,19

# ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

Objekt:

101-00 - Úprava komunikácie III/2426

Miesto: okres Banská Bystrica

Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Amberg Engineering Slovakia s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**29 373,64**

D HSV Práce a dodávky HSV **29 373,64**

D 1.12 Zemné práce - prípravné **6 258,62**

1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	260,000	3,42	889,20
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

vv 260,00 " existujúce náletové porasty na svahoch 260,000

2	K	122101102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	130,340	5,20	677,77
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

vv Úprava svahov existujúcej komunikácie pred realizáciou násypu

vv 130,340 " nevhodná zemina, odvoz na skládku 130,340

3	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	260,000	0,41	106,60
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

4	K	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	2 340,000	0,05	117,00
---	---	-------------	---	----	-----------	------	--------

vv 260\*9 'Přepočítané koeficientom množstva 2 340,000

5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	130,340	2,90	377,99
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 173,060	2,54	2 979,57
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

vv 130,34\*9 'Přepočítané koeficientom množstva 1 173,060

7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	130,340	0,69	89,93
---	---	-------------	---	----	---------	------	-------

8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	234,612	4,35	1 020,56
---	---	-------------	---	---	---------	------	----------

vv 130,34\*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva 234,612

D 1.15 Zemné práce - úprava komunikácie **4 331,85**

9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	239,700	1,04	249,29
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

vv Dovoz zeminy a ornice z medziskládky

vv 183,70 " vhodná zemina z výkopov SO 201-01 183,700

vv 56,00 " ornica odobratá v SO 801-00 56,000

vv Súčet 239,700

10	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	239,700	2,54	608,84
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

vv Dovoz zeminy a ornice z medziskládky

vv 183,70 " vhodná zemina z výkopov SO 201-01 183,700

vv 56,00 " ornica odobratá v SO 801-00 56,000

vv Súčet 239,700

11	K	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	40,300	6,87	276,86
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

12	M	103640000208	Zemina (hornina) vhodná do aktívnej zóny	t	72,540	10,66	773,28
----	---	--------------	--	---	--------	-------	--------

vv 40,3\*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva 72,540

13	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	183,700	5,58	1 025,05
----	---	-------------	---	----	---------	------	----------

14	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	280,000	1,86	520,80
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

vv 280 " vrátane kuželov pri moste, ornica odobratá v SO 801-00 280,000

15	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	280,000	1,86	520,80
----	---	-------------	-------------------------------------	----	---------	------	--------

16	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	280,000	1,06	296,80
----	---	-------------	--------------------------------------	----	---------	------	--------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	8,652	6,95	60,13
	VV		280*0,0309 'Přepočítané koeficientom množstva		8,652		
	D	5.10	Komunikácie - úprava vozovky				14 615,98
18	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	176,000	5,25	924,00
	VV		2*8,80*((8,00+6,00)/2) " prechodové oblasti		123,200		
	VV		2*8,80*(2*1,50) " vývodné vrstvy		52,800		
	VV		Súčet		176,000		
19	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	132,880	15,31	2 034,39
	VV		2*8,80*((7,70+5,40)/2+2*0,50) " prechodové oblasti - nová vozovka hr. 450 mm		132,880		
20	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	62,300	4,08	254,18
21	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	12,460	11,14	138,80
	VV		62,30*0,20 " dosypanie krajnice		12,460		
22	M	103640000204	Zemina (hornina) vhodná na zhotovenie zemných krajníc	t	22,428	18,74	420,30
	VV		12,46*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		22,428		
23	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	154,760	1,68	260,00
	VV		2*8,80*((7,70+5,40)/2) " prechodové oblasti - nová vozovka hr. 450 mm		115,280		
	VV		2*4,20*((5,40+4,00)/2) " prechodové oblasti - spodná vrstva obnovy krytu hr. 120 mm s preplátovaním		39,480		
	VV		Súčet		154,760		
24	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	164,160	0,91	149,39
	VV		2*8,80*((7,70+5,40)/2) " prechodové oblasti - nová vozovka hr. 450 mm		115,280		
	VV		2*5,20*((5,40+4,00)/2) " prechodové oblasti - horná vrstva obnovy krytu hr. 120 mm s preplátovaním		48,880		
	VV		Súčet		164,160		
25	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	164,160	25,91	4 253,39
	VV		2*8,80*((7,70+5,40)/2) " prechodové oblasti - vrstva novej vozovky hr. 450 mm		115,280		
	VV		2*5,20*((5,40+4,00)/2) " prechodové oblasti - horná vrstva obnovy krytu hr. 120 mm s preplátovaním		48,880		
	VV		Súčet		164,160		
26	K	577164411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	154,760	26,74	4 138,28
	VV		2*8,80*((7,70+5,40)/2) " prechodové oblasti - nová vozovka hr. 450 mm		115,280		
	VV		2*4,20*((5,40+4,00)/2) " prechodové oblasti - spodná vrstva obnovy krytu hr. 120 mm s preplátovaním		39,480		
	VV		Súčet		154,760		
27	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	92,71	556,26
28	M	404410000326	Dopravná značka, špecifikácia podľa projektu	ks	6,000	150,65	903,90
29	K	915712312.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	21,500	5,21	112,02
30	K	915712412.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	43,000	10,43	448,49
	VV		21,5*2 'Přepočítané koeficientom množstva		43,000		
31	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	64,500	0,35	22,58
	VV		21,5*3 'Přepočítané koeficientom množstva		64,500		
	D	5.12	Komunikácie - bezpečnostné zariadenia				4 167,19
32	K	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	23,200	17,38	403,22
	VV		4*(2,00+3,80) " štyri úseky, výškové nábehy dĺ. 3,8 m		23,200		
33	M	553550000605	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	23,200	162,24	3 763,97

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

Objekt:

**201-00 - Most ev. č. 2426-01 ponad Moštenický potok**

Miesto: okres Banská Bystrica

Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Amberg  
Engineering  
Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Amberg  
Engineering  
Slovakia s.r.o

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**379 028,09**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**366 908,61**

1.10 - Prípravné práce	5 310,40
1.30 - Zemné a súvisiace práce - prechodové oblasti	12 075,38
2.10 - Zakladanie - štetovnice, vankúše	89 683,05
2.20 - Zakladanie - základové bloky	36 187,00
3.10 - Zvislé konštrukcie - rímasy	18 523,10
3.20 - Zvislé konštrukcie - opory, krídla	55 106,37
4.10 - Vodorovné konštrukcie - nosná konštrukcia	68 897,41
4.20 - Vodorovné konštrukcie - prechodové dosky	18 761,71
5.10 - Komunikácie - vozovka na moste	6 154,30
9.30 - Odvodnenie mosta	5 834,64
9.40 - Bezpečnostné a dilatačné zariadenia	31 577,98
9.45 - Úpravy koryta a terénu	18 268,83
9.60 - Ostatné konštrukcie a práce	528,44
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>12 119,48</b>
711.1 - Izolácia mostovky	8 491,67
711.2 - Izolácia spodnej stavby a prechodových dosiek	3 627,81

# ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

Objekt:

**201-00 - Most ev. č. 2426-01 ponad Moštenický potok**

Miesto: okres Banská Bystrica

Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Amberg Engineering Slovakia s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**379 028,09**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				366 908,61
D	1.10		Prípravné práce				5 310,40
1	K	115001104.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	60,000	9,47	568,20
	VV		4*15 " zo zberných studní		60,000		
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	400,000	6,82	2 728,00
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	30,000	8,46	253,80
4	K	812479011	Demontáž potrubia z betónových rúr od DN 800 do DN 1200 mm -1,640 t	m	40,000	44,01	1 760,40
	VV		Odstránenie dočasného usmernenia toku zriadeného v rámci SO 201-01				
	VV		2*20 " lôžko pod potrubím v objeme 33 m3 sa použije na úpravu koryta		40,000		
D	1.30		Zemné a súvisiace práce - prechodové oblasti				12 075,38
5	K	131201101.1	Výkop čiastočne zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	65,484	10,41	681,69
	VV		Prehĺbenie pre štrkové vankúše				
	VV		Pre danú triedu sa uvažuje 50% celkového objemu (2*3,6 *1,70*(9,20+2*0,75)) " celkový objem		130,968		
	VV		-(2*3,6 *1,70*(9,20+2*0,75))*0,50 " odpočet - objem realizovaný v triede 4		-65,484		
	VV		Súčet		65,484		
6	K	131301101.1	Výkop čiastočne zapáženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	65,484	12,49	817,90
	VV		Prehĺbenie pre štrkové vankúše				
	VV		Pre danú triedu sa uvažuje 50% celkového objemu (2*3,6 *1,70*(9,20+2*0,75)) " celkový objem		130,968		
	VV		-(2*3,6 *1,70*(9,20+2*0,75))*0,50 " odpočet realizovaný v triede 3		-65,484		
	VV		Súčet		65,484		
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,420	10,41	35,60
	VV		Odvodňovací rigol/žľab v základovej škáre				
	VV		(2*4,5+10,0)*2*0,3*0,3 " výkopok sa použije na spätný zásyp		3,420		
8	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,560	12,49	31,97
	VV		Zberné studne v základovej škáre				
	VV		4*0,8*0,8*1,0 " výkopok sa použije na spätný zásyp		2,560		
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	130,968	2,54	332,66
	VV		130,968 " nevhodná zemina z výkopov		130,968		
10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	130,968	1,69	221,34
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	130,968	0,69	90,37
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	235,742	4,35	1 025,48
	VV		130,968*1,8 'Prépočítané koeficientom množstva		235,742		
13	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	140,650	1,04	146,28
	VV		Dovoz zeminy do zásypu z medziskládky				
	VV		140,65 " vhodná zemina z výkopov SO 201-01		140,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	140,650	1,69	237,70
	VV		Dovoz zeminy do zásypu z medziskládky 140,65 " vhodná zemina z výkopov SO 201-01		140,650		
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	140,650	16,64	2 340,42
16	K	274311114.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,468	236,15	1 527,42
	VV		2*7,70*1,40*0,30 " pod drenážne potrubie		6,468		
17	K	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	21,560	25,94	559,27
	VV		2*7,70*1,40		21,560		
18	K	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	21,560	8,34	179,81
19	K	212792212.1	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie DN 160 vrátane tvarových kusov	m	15,400	23,95	368,83
	VV		2*7,70 " za oporami		15,400		
20	K	212971113.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	15,400	0,70	10,78
21	K	212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	0,924	126,95	117,30
	VV		2*7,70*0,20*0,30		0,924		
22	K	458501112.S	Výplňové klíny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	66,220	35,04	2 320,35
	VV		2*7,70*4,30 " prechodový klin		66,220		
23	K	458591111.S	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu	m3	10,164	39,47	401,17
	VV		2*7,70*4,40*0,15		10,164		
24	M	581250000100	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	22,808	27,58	629,04
	VV		10,164*2,244 "Přepočítané koeficientom množstva		22,808		
	D	2.10	Zakladanie - štetovnice, vankúše				89 683,05
25	K	231943111.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nasrazenie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	288,000	9,27	2 669,76
	VV		2*18,00*8,00		288,000		
26	K	231943211.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	288,000	90,39	26 032,32
	VV		2*18,00*8,00 " dĺžka zabaranenia 6,50 m		288,000		
27	M	134600000105	Profil oceľový - štetovnice typ LARSEN 703, materiál S320GP	t	27,763	1 934,14	53 697,53
	VV		288*0,0964 "Přepočítané koeficientom množstva		27,763		
28	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku fr. 0-63 mm	m3	130,968	35,23	4 614,00
29	K	289971439.1	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, výstužná šesťuholníková, parametre podľa projektu	m2	539,280	4,95	2 669,44
	VV		2*7*3,6*(9,2+2*0,75) " pod stojkami-7 vrstiev		539,280		
	D	2.20	Zakladanie - základové bloky				36 187,00
30	K	451315124.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 150 mm	m2	60,680	29,77	1 806,44
	VV		2*((8,80+2*0,20)*(2,50+2*0,20)+2*1,00*(1,43+2*0,20))		60,680		
31	K	275321117.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	36,089	208,94	7 540,44
	VV		2*((2,50+0,15)*5,95*0,70+2*3,50*1,43*0,7)		36,089		
32	K	275354111.S	Debnenie základových pätiok mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	37,240	57,21	2 130,50
	VV		2*(2*8,80+2*3,50+2*1,00)*0,70		37,240		
33	K	275354211.S	Debnenie základových pätiok mostných konštrukcií - odstránenie	m2	37,240	23,82	887,06
34	K	275362111.S	Výstuž základových pätiok a blokov z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	6,439	3 699,73	23 822,56
	D	3.10	Zvislé konštrukcie - rímasy				18 523,10
35	K	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímasy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	64,000	14,49	927,36
36	M	309850099001	Kotevný prvok podľa projektu - komplet (svorník, matica podložka, plech, vrátane povrchovej úpravy)	ks	64,000	34,19	2 188,16
37	K	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	11,213	323,47	3 627,07
	VV		2*(0,25*0,60+0,25*0,55)*19,50 " rímasy na moste		11,213		
38	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	45,200	93,31	4 217,61
	VV		2*(0,25+0,60+0,25)*19,50+2*4*(0,25*0,60+0,25*0,55)		45,200		
39	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	45,200	20,86	942,87
40	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,570	3 893,39	6 112,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	317661153.1	Výplň škár monolitckej rímsy na cest.mostoch pružným tmelom, š.škáry cez 15 do 40mm	m	14,100	18,61	262,40
	vv		2*2*(0,80+0,60+0,25) " dilatačné škáry		6,600		
	vv		2*2*(0,80+0,25) " pri prechodovom bloku		4,200		
	vv		2*1*(0,80+0,60+0,25) " pracovné škáry		3,300		
	vv		Súčet		14,100		
42	K	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	1,150	3,71	4,27
	vv		2*2*(0,25*0,60+0,25*0,55) " dilatačné škáry		1,150		
43	K	931992122.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 30 mm	m2	0,800	4,52	3,62
	vv		2*2*(0,25*0,80) " na styku rímsa - prechodový blok		0,800		
44	K	632663101.1	Náter betónovej podlahy pre chodníky a rímsy mostov - ochranný	m2	37,050	6,40	237,12
	vv		2*19,50*(0,80+0,15)		37,050		
	D	3.20	<b>Zvislé konštrukcie - opory, krídla</b>				<b>55 106,37</b>
45	K	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	26,466	299,23	7 919,42
	vv		2*8,80*0,75*(1,89+2,12)/2 " stojky rámu		26,466		
46	K	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	22,164	299,23	6 632,13
	vv		4*0,55*(4*0,8+1,88*2,45+0,5*2,13*2,13)		22,164		
47	K	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	72,000	81,07	5 837,04
	vv		2*(8,80+7,70+2*0,75)*(1,88+2,12)/2 " stojky rámu		72,000		
48	K	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	87,200	81,07	7 069,30
	vv		2*4*9,80+4*4,00*0,55		87,200		
49	K	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	72,000	23,62	1 700,64
50	K	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	87,200	23,62	2 059,66
51	K	334359112.1	Výrez debnenia pre prestup rúr betónovou konštrukciou od DN 150 do DN 300	ks	4,000	11,13	44,52
	vv		2*2 " prestup drenáže cez rámovú stojku		4,000		
52	K	334362116.S	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	4,615	3 699,73	17 074,25
53	K	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,816	3 699,73	6 718,71
54	K	334791114.S	Prestup v betónových múroch z plastových rúr nad DN 160 do DN 200	m	1,500	33,80	50,70
	vv		2*0,75 " drenáž cez rámovú spojku		1,500		
	D	4.10	<b>Vodorovné konštrukcie - nosná konštrukcia</b>				<b>68 897,41</b>
55	K	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	88,134	299,23	26 372,34
	vv		8,8*9,59+2*0,32*0,55*8,8+0,8*0,07*11,5		88,134		
56	K	421351231.1	Debnenie čela a bočnej steny doskovej konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	39,120	56,52	2 211,06
	vv		2*1,20*8,80+2*0,90*10,00		39,120		
57	K	421351331.1	Debnenie čela a bočnej steny doskovej konštrukcie mostov - odstránenie	m2	39,120	23,15	905,63
58	K	421352011.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	m2	88,000	34,77	3 059,76
59	K	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	88,000	20,85	1 834,80
60	K	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	88,000	8,34	733,92
61	K	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	5,183	3 699,73	19 175,70
62	K	948101111.S	Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca skruže	m3	260,000	12,74	3 312,40
63	K	948101113.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 mesiac použitia skruže	m3	780,000	12,74	9 937,20
	vv		260*3 'Přepočítané koeficientom množstva		780,000		
64	K	948101121.S	Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m skruže	m3	260,000	5,21	1 354,60
	D	4.20	<b>Vodorovné konštrukcie - prechodové dosky</b>				<b>18 761,71</b>
65	K	451315124.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 150 mm	m2	63,100	29,77	1 878,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2*(3,5*7,70 + 2*2,30) " lokálne prememnná hrúbka ekvivalentne zohľadnená = 2 x plocha 2,30 m2 s hrúbkou 150 mm pre jednu dosku		63,100		
66	K	421321218.S	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	18,480	209,82	3 877,47
			2*1,2*7,70 " premenná hrúbka, plocha rezu 1,2 m2		18,480		
67	K	421351212.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	9,240	39,84	368,12
			2*0,60*7,70		9,240		
68	K	421351312.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	9,240	16,67	154,03
69	K	421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	3,321	3 699,73	12 286,80
70	K	428381310.1	Klzné uloženie prechodovej mostnej dosky	m	15,400	10,51	161,85
71	K	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	9,420	3,71	34,95
			2*(2*1,20+0,30*7,70) " dilatačné škáry		9,420		
	D	5.10	Komunikácie - vozovka na moste				6 154,30
72	K	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	210,980	0,73	154,02
			105,49*2 'Přepočítané koeficientom množstva		210,980		
73	K	576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnny, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	105,490	25,04	2 641,47
			(11,50+2*1,10)*7,70 " vozovka na nosnej konštrukcii s presahom na prechodové dosky		105,490		
74	K	577144251.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	105,490	23,32	2 460,03
75	K	919726194.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 40 mm	m	15,400	4,53	69,76
			2*7,70 " nad mostným záverom		15,400		
76	K	919726532.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	39,000	9,54	372,06
			2*19,50 " horná vrstva škáry na styku vozovky a rímasy		39,000		
77	K	919726564.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 40 mm	m	54,400	8,40	456,96
			2*7,70 " dilatačná škára nad mostným záverom		15,400		
			2*19,50 " spodná vrstva škáry na styku vozovky a rímasy		39,000		
			Súčet		54,400		
	D	9.30	Odvodnenie mosta				5 834,64
78	K	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,120	5 031,30	603,76
			17,0*0,100*0,045 " drenážny kanálik		0,077		
			2*0,50*0,70*0,050 "osadenie mostného vpustu		0,035		
			0,40*0,40*0,050 " osadenie odvodňovača izolácie		0,008		
			Súčet		0,120		
79	K	936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	1,000	13,91	13,91
80	M	552410006205	Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dl. 1500 mm	ks	1,000	86,91	86,91
81	K	936941231.S	Chránička odvodňovača izolácie D 63 mm	m	1,000	3,93	3,93
82	K	936942122.S	Osadenie mostného vpustu 300/500 mm	ks	2,000	20,86	41,72
83	M	552410004228	Mostný vpust (odvodňovač), vrátane príslušenstva	ks	2,000	1 748,72	3 497,44
84	K	936943926.S	Montáž vešiakového závesu odvodnenia mosta dvojbodového do DN 150	ks	4,000	41,65	166,60
85	M	552520087705	Záves dvojbodový DN 150 odvodnenia pre vodorovný zvod	ks	4,000	45,77	183,08
86	K	936943933.S	Montáž objímky odvodnenia pre zvislý zvod s lištou do DN 150	ks	4,000	20,82	83,28
87	M	552520087604	Obruč DN 150 odvodnenia pre zvislý zvod	ks	4,000	11,59	46,36
88	K	936992131.S	Montáž odvodnenia mosta zo sklolaminátového potrubia DN 150	m	5,000	16,66	83,30
89	M	286410002705	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 10000 DN 150 DA 168 spojka DC	m	5,000	46,35	231,75
90	K	936992138.S	Montáž sklolaminátového oblúka odvodnenia mosta DN 150	ks	6,000	41,65	249,90
91	M	286410021006	Oblúk z odstredivo liateho laminátu PN 1 DN 150 DA 168 so spojkou, uhol spresniť podľa DVP	ks	6,000	90,45	542,70
	D	9.40	Bezpečnostné a dilatačné zariadenia				31 577,98
92	K	911334122.S	Zvodidlo oceľové zábradlové úroveň zachytenia H2 kotvené do rímasy s výplňou zo zvislých tyčí	m	43,000	434,57	18 686,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	931941142.S	Osadenie dilatačného mostného záveru podpovrchového - posun do 20 mm, vrátane trvalo pružnej zálievky	m	17,600	361,17	6 356,59
94	M	437790221508	Oceľový krycí profil, vrátane PKO - žiarové zinkovanie ponorom	m	17,600	371,30	6 534,88
D 9.45			Úpravy koryta a terénu				18 268,83
95	K	231942212.1	Oceľové štetovnice - rezanie zabaranených profilov	m	36,000	25,46	916,56
			2*18,00 " podľa potreby pred terénymi úpravami		36,000		
96	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,200	10,41	231,10
			Pre prahy dlažby a úpravu toku				
			(6+7,50)*0,50*0,80 " priečne		5,400		
			2*21,00*0,5*0,80 " pozdĺžne		16,800		
			Súčet		22,200		
97	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	22,200	124,68	2 767,90
			Betónové prahy pre dlažbu a úpravu toku				
			(6+7,50)*0,50*0,80 " priečne		5,400		
			2*21,00*0,5*0,80 " pozdĺžne		16,800		
			Súčet		22,200		
98	K	451311311.S	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	140,000	13,06	1 828,40
99	K	465511521.S	Dlažba z lomového kameňa upraveného, vodorovná alebo v sklone do 1:2, kladená do malty s vyplnením škár a s vsýkovaním maltou cementovou nad 20 m2, hr. 200 mm	m2	140,000	48,99	6 858,60
100	K	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	14,720	13,06	192,24
			2*7,20*0,80 " vrstva hr. 100 mm		11,520		
			2*4*0,50*0,80 " ekvivalent pre ozuby		3,200		
			Súčet		14,720		
101	K	936121121.S	Osadenie drobného mostného vybavenia z betónových dielcov, hmotnosti jednotlivo do 0,5 t	ks	32,000	4,17	133,44
			2*16 " prefabrikované stupne schodísk		32,000		
102	M	593810004108	Prefabrikát - Betónový vystužený schodiskový stupeň 750 x 500 x 180 mm	ks	32,000	34,77	1 112,64
103	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	20,000	17,12	342,40
			4*5,00 " lemovanie revízných schodísk		20,000		
104	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	24,000	1,74	41,76
105	K	465317218.1	Prechodové bloky pri mostných rímsach hr. 250 mm z betónu prostého C 35/45	m2	4,800	39,47	189,46
			2*0,80*1,00+2*1,60*1,00		4,800		
106	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,800	24,80	317,44
			2*(1,0+0,80+1,0)+2*(1,0+1,60+1,0) " lemovanie prechodových blokov		12,800		
107	M	592170001004	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	14,000	5,16	72,24
108	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,733	12,49	34,14
			2*3*0,3*0,3*0,7 " pre základy zábradlia		0,378		
			2*3,14*1,0*1,0/4*1,5 " pre vsakovacie jamy		2,355		
			Súčet		2,733		
109	K	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,378	124,68	47,13
			2*3*0,3*0,3*0,7 " základy zábradlia		0,378		
110	K	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	13,400	19,12	256,21
111	M	553850000156	Zábradlie z oceľových profilov podľa projektu, komplet vrátane povrchovej úpravy	m	13,400	110,96	1 486,86
112	K	597961111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	17,000	36,18	615,06
			7,20+9,80 " sklzy na svahoch z betónových žľaboviek		17,000		
113	K	242111123.S	Osadenie plášťa vsakovacej šachty z betónových skruží dielcových DN 1000	m	3,000	122,80	368,40
114	M	592240002400	Skruž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x500x100 mm	ks	6,000	64,90	389,40
115	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,355	7,32	17,24
			2*3,14*0,5*0,5*1,50 " výplň vsakovacej šachty - drvené hrubé kamenivo		2,355		
116	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé	t	4,710	10,66	50,21
			2,355*2 'Přepočítané koeficientom množstva		4,710		
D 9.60			Ostatné konštrukcie a práce				528,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	914112115	Vyznačenie roku ukončenia výstavby - vloženie matrice do debnenia	ks	2,000	56,78	113,56
118	K	936171121.1	Osadenie kovových doplnkov mostného vybavenia - geodetická značka	ks	4,000	5,21	20,84
119	M	311994002108	Kruhový terč tvaru T - geodetická značka s antikoróznou úpravou	ks	4,000	75,33	301,32
120	K	914112111.S	Tabuľky s označením evidenčného a identifikačného čísla mostu	ks	4,000	23,18	92,72

D PSV Práce a dodávky PSV 12 119,48

D 711.1 Izolácia mostovky 8 491,67

121	K	711311111.S	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	120,560	12,75	1 537,14
	vv		Podľa TKP časť 22 súčasť zapečatujúcej vrstvy (11,50+2*1,10)*8,80 " plocha mosta a spresahom na prechodové dosky, spotreba 0,5 kg/m2		120,560		
122	K	711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	120,560	3,71	447,28
	vv		Podľa TKP časť 22 súčasť zapečatujúcej vrstvy (11,50+2*1,10)*8,80 " plocha mosta a spresahom na prechodové dosky, spotreba 0,5 kg/m2		120,560		
123	M	245610001522	Náter kotviaco impregnačný a uzatvárací - náterový systém na báze epoxidových živíc	kg	120,560	25,49	3 073,07
124	K	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	141,110	6,95	980,71
	vv		11,50*8,80" nosná konštrukcia mosta		101,200		
	vv		2*1,10*8,80 " presah na prechodové dosky		19,360		
	vv		Medzisúččet - NAIP bez výstuže		120,560		
	vv		2*(11,50+2*1,10)*(0,55+0,20) " ochranná vrstva pod rímsami, vystužený NAIP		20,550		
	vv		Súččet		141,110		
125	M	628340000135	Pás asfaltový nataviteľný pre mosty	m2	138,644	15,02	2 082,43
	vv		120,56*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		138,644		
126	M	628340000145	Pás asfaltový nataviteľný pre mosty, vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	23,633	15,70	371,04
	vv		20,55*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		23,633		
	D	711.2	Izolácia spodnej stavby a prechodových dosiek				3 627,81
127	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	86,275	0,52	44,86
	vv		2*7,70*3,50 " prechodové dosky		53,900		
	vv		2*0,875*(8,80+7,70+2*1,00) " základy		32,375		
	vv		Súččet		86,275		
128	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	151,640	0,70	106,15
	vv		2*7,70*0,60 " prechodové dosky		9,240		
	vv		(8,80+7,70+2*0,75)*(2,00+1,00+0,80) " nosný rám		68,400		
	vv		2*2*(9,80+6,50)+4*4,00*0,55 " krídla		74,000		
	vv		Súččet		151,640		
129	M	2461700004020	Lak asfaltový penetračný	kg	83,270	1,54	128,24
	vv		86,275+151,640		237,915		
	vv		237,915*0,35 'Přepočítané koeficientom množstva		83,270		
130	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	172,550	2,09	360,63
	vv		86,275*2 'Přepočítané koeficientom množstva		172,550		
131	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	303,280	3,48	1 055,41
	vv		151,64*2 'Přepočítané koeficientom množstva		303,280		
132	M	2461700004060	Lak asfaltový izolačný	kg	380,664	1,92	730,87
	vv		237,915*1,6 'Přepočítané koeficientom množstva		380,664		
133	K	711170120.S	Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaťažiteľné podklady	m2	51,840	23,18	1 201,65
	vv		2*1,60*7,70 " plošná drenáž - rub nosnej konštrukcie		24,640		
	vv		4*6,80 " plošná drenáž - krídla		27,200		
	vv		Súččet		51,840		



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

Objekt: **201-01 - Demolácia mosta ev. č. 2426-01**

Miesto: okres Banská Bystrica

Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Amberg  
Engineering  
Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Amberg  
Engineering  
Slovakia s.r.o

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**28 872,41**

HSV - Práce a dodávky HSV

28 872,41

1.10 - Prípravné práce

13 812,00

1.20 - Zemné práce

6 132,04

9.10 - Búranie komunikácie

2 734,63

9.20 - Búranie mosta

6 193,74

# ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

Objekt:

**201-01 - Demolácia mosta ev. č. 2426-01**

Miesto: okres Banská Bystrica

Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Amberg Engineering Slovakia s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**28 872,41**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 872,41
D	1.10		Prípravné práce				13 812,00
1	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	200,000	3,41	682,00
2	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	20,000	12,70	254,00
3	K	115001105.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	25,000	0,95	23,75
	VV		25,00 " počas výstavby dočasného usmernenia toku		25,000		
4	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	33,000	42,41	1 399,53
	VV		3,30*0,50*20 " vrátane úpravy dna potoka		33,000		
5	K	822521111.1	Montáž potrubia z rúr betónových v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 1200	m	40,000	15,93	637,20
	VV		Dočasné usmernenie toku v potoku počas demolácie a výstavby mosta		40,000		
	VV		2*20,00 " dve rúry DN 1200 mm paralelne				
6	M	592220001550	Rúra betónová hrdlová pre odpadové vody DN 1200, dĺžky 2500 mm	ks	16,000	675,97	10 815,52
D	1.20		Zemné práce				6 132,04
7	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	65,700	5,20	341,64
	VV		Násyp po úroveň záverného múrika				
	VV		Pre danú triedu sa uvažuje 60% celkového objemu				
	VV		21,90*5,00*1,00 " celkový objem		109,500		
	VV		-21,90*5,00*1,00*0,40 " odpočet - objem realizovaný v triede 4		-43,800		
	VV		Súčet		65,700		
8	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	32,850	0,01	0,33
	VV		65,7*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva		32,850		
9	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	43,800	6,24	273,31
	VV		Násyp po úroveň záverného múrika				
	VV		Pre danú triedu sa uvažuje 40% celkového objemu				
	VV		21,90*5,00*1,00 " celkový objem		109,500		
	VV		-21,90*5,00*1,00*0,60 " odpočet - objem realizovaný v triede 3		-65,700		
	VV		Súčet		43,800		
10	K	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	21,900	0,01	0,22
	VV		43,8*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva		21,900		
11	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	204,000	4,16	848,64
	VV		Obnaženie spodnej stavby pre búranie a výkop stavebnej jamy pre nové základy				
	VV		Pre danú triedu sa uvažuje 60% celkového objemu				
	VV		340,00 " celkový objem		340,000		
	VV		-340*0,40 " odpočet - objem realizovaný v triede 4		-136,000		
	VV		Súčet		204,000		
12	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	102,000	0,01	1,02
	VV		204*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva		102,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	136,000	4,46	606,56
	VV		Obnaženie spodnej stavby pre búranie a výkop stavebnej jamy pre nové základy				
	VV		Pre danú triedu sa uvažuje 40% celkového objemu				
	VV		340,00 " celkový objem		340,000		
	VV		-340*0,60 " odpočet - objem realizovaný v triede 3		-204,000		
	VV		Súčet		136,000		
14	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	68,000	0,01	0,68
	VV		136*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva		68,000		
15	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	324,350	1,69	548,15
	VV		Odvoz na medziskládku do 1000 m				
	VV		140,65 " vhodná zemina do zásypov SO 201-00		140,650		
	VV		183,70 " vhodná zemina do násypu SO 101-00		183,700		
	VV		Súčet		324,350		
16	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	125,150	2,54	317,88
	VV		Odvoz nevhodnej zeminy na trvalú skládku				
	VV		109,50+340,00 " celkový objem odkopávky a výkopov		449,500		
	VV		-(140,65+183,70) " odpočet - zemina do zásypov a násypov		-324,350		
	VV		Súčet		125,150		
17	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 126,350	1,69	1 903,53
	VV		125,15*9 "Přepočítané koeficientom množstva		1 126,350		
18	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	m3	449,500	0,69	310,16
	VV		324,35 " dočasná skládka		324,350		
	VV		125,15 " trvalá skládka		125,150		
	VV		Súčet		449,500		
19	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	225,270	4,35	979,92
	VV		125,15*1,8 "Přepočítané koeficientom množstva		225,270		
	D	9.10	Búranie komunikácie				2 734,63
20	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	175,870	1,51	265,56
	VV		Horná obrusná vrstva				
	VV		30,50*4,30 " oblasť výkopov pre nový most		131,150		
	VV		2*5,20*4,30 " oblastí napojenia - úprava cesty		44,720		
	VV		Súčet		175,870		
21	K	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	167,270	2,48	414,83
	VV		Spodná obrusná vrstva				
	VV		30,50*4,30 " oblasť výkopov pre nový most		131,150		
	VV		2*4,20*4,30 " oblastí napojenia - úprava cesty		36,120		
	VV		Súčet		167,270		
22	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	131,150	2,13	279,35
	VV		Vrstva krytu po odfrézovaní				
	VV		30,50*4,30 " oblasť výkopov pre nový most		131,150		
23	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	152,500	2,08	317,20
	VV		Vrstva podkladu pôvodnej vozovky				
	VV		30,50*5,00 " oblasť výkopov pre nový most		152,500		
24	K	979084212.1	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 500 m	t	61,000	1,35	82,35
	VV		152,50*0,400 " podklad komunikácie z kameniva pre spätný zásyp		61,000		
25	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	88,560	2,70	239,11
	VV		175,87*0,127+167,27*0,254 " frézovaný asfaltový kryt		64,822		
	VV		131,15*0,181 " búraný asfaltový kryt		23,738		
	VV		Súčet		88,560		
26	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	974,160	0,25	243,54
	VV		88,56*11 "Přepočítané koeficientom množstva		974,160		
27	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	88,560	1,39	123,10
28	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	88,560	8,69	769,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	9.20		Búranie mosta				6 193,74
29	K	966075141.1	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku	m	9,500	21,30	202,35
30	K	961021112.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,50000t	m3	13,650	28,38	387,39
	VV		13,65 " kamenný obklad spodnej stavby		13,650		
31	K	961041211.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	20,880	85,15	1 777,93
32	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	19,500	106,43	2 075,39
	VV		Podľa pôvodnej dokumentácie a zamerania				
	VV		1,60 " rímsy		1,600		
	VV		17,90 " nosná konštrukcia		17,900		
	VV		Súčet		19,500		
33	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	126,861	2,70	342,52
	VV		13,65*2,500 " kamenný obklad		34,125		
	VV		20,88*2,200 " spodná stavba - opory a základy		45,936		
	VV		19,50*2,400 " nosná koštrukcia a rímsy		46,800		
	VV		Súčet		126,861		
34	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 395,471	0,25	348,87
	VV		126,861*11 "Přepočítané koeficientom množstva		1 395,471		
35	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	126,861	1,39	176,34
36	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	126,861	6,95	881,68
37	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muríva z betónu prostého	t	80,061	0,01	0,80
	VV		13,650*2,500 " kamenný obklad		34,125		
	VV		20,880*2,200 " spodná stavba - opory a základy		45,936		
	VV		Súčet		80,061		
38	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muríva z betónu železového	t	46,800	0,01	0,47
	VV		19,50*2,400 " nosná koštrukcia a rímsy		46,800		

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

Objekt:

**801-00 - Obchádzková komunikácia na ceste III/2426**

Miesto:

okres Banská Bystrica

Dátum:

14.07.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Amberg  
Engineering  
Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Amberg  
Engineering  
Slovakia s.r.o

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**118 117,02**

HSV - Práce a dodávky HSV

118 117,02

1.10 - Pripravné práce

20 028,23

1.20 - Zemné práce - zriadenie odchádzky

11 199,93

1.50 - Zemné práce - odstránenie odchádzky

15 807,36

5.10 - Komunikácie - zriadenie obchádzky

54 075,51

9.50 - Búranie a demontáže - odstránenie obchádzky

17 005,99

# ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu mostu ev. č. 2426-1, Moštenica

Objekt:

801-00 - Obchádzková komunikácia na ceste III/2426

Miesto: okres Banská Bystrica

Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Amberg Engineering Slovakia s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

118 117,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

118 117,02

D 1.10

Prípravné práce

20 028,23

1	K	111201101.1	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup> , vrátane odvozu a likvidácie drevnej hmoty	m <sup>2</sup>	1 460,000	2,15	3 139,00
2	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou , vrátane odvozu a likvidácie drevnej hmoty	ks	12,000	13,92	167,04
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	56,000	4,16	232,96
	VV		56,00 " použije sa na zatrávenie svahov v SO 101-00		56,000		
4	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	16,000	3,41	54,56
5	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	2,000	126,96	253,92
6	K	115001105.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	30,000	0,95	28,50
	VV		30,00 " počas výstavby dočasného priepustu		30,000		
7	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m <sup>3</sup>	43,300	42,41	1 836,35
	VV		43,30 " vrátane úpravy dna potoka		43,300		
8	K	822521111.1	Montáž potrubia z rúr betónových v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 1200	m	50,000	15,93	796,50
	VV		Dočasné usmernenie toku počas trvania obchádzky		50,000		
	VV		2*25,00 " dve rúry DN 1200 mm paralelne				
9	M	592220001550	Rúra betónová hrdlová pre odpadové vody DN 1200, dĺžky 2500 mm	ks	20,000	675,97	13 519,40
	D	1.20	Zemné práce - zriadenie odchádzky				11 199,93
10	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	113,100	5,20	588,12
	VV		113,10 " zemina sa použije do násypov		113,100		
11	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	56,550	0,01	0,57
	VV		113,1*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva		56,550		
12	K	122201402.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	439,200	0,87	382,10
	VV		787,80-113,10-235,50 " zemina potrebná do násypov		439,200		
13	K	122201409.S	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m <sup>3</sup>	219,600	0,01	2,20
	VV		439,2*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva		219,600		
14	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hornine 3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	235,500	6,24	1 469,52
	VV		235,50 " vsakovacie priekopy, zemina sa použije do násypov		235,500		
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	439,200	2,54	1 115,57
	VV		439,20 " dovoz zo zemníka - časť trasy		439,200		
16	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	439,200	3,12	1 370,30
	VV		439,20 " dovoz zo zemníka - časť trasy		439,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	308,850	6,87	2 121,80
	vv		617,7*0,50		308,850		
18	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	478,950	1,40	670,53
	vv		787,80 -308,850		478,950		
19	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	234,400	0,74	173,46
20	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	617,700	0,74	457,10
21	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	315,900	0,84	265,36
22	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	575,400	0,84	483,34
23	K	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	235,500	2,08	489,84
	vv		235,50 " vsakovacie priekopy, frakcia podľa projektu		235,500		
24	K	211971122.S	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	706,500	0,83	586,40
	vv		706,50 " vsakovacie priekopy		706,500		
25	M	693110002105	Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná	m2	741,825	1,38	1 023,72
	vv		706,5*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva		741,825		
	D	1.50	Zemné práce - odstránenie odchádzky				15 807,36
26	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	787,800	5,20	4 096,56
	vv		787,80 " odstránenie násypov po úroveň pôvodného terénu		787,800		
27	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	113,100	7,32	827,89
	vv		113,10 " spätný zásyp odkopávok		113,100		
28	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	674,700	2,54	1 713,74
	vv		787,80-113,10 " odvoz prebytočnej zeminy		674,700		
29	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 024,100	1,69	3 420,73
	vv		674,7*3 *Přepočítané koeficientom množstva		2 024,100		
30	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	674,700	0,69	465,54
31	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 214,460	4,35	5 282,90
	vv		674,7*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva		1 214,460		
	D	5.10	Komunikácie - zriadenie obchádzky				54 075,51
32	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	311,200	4,65	1 447,08
	vv		225,20 " vývodná vrstva		225,200		
	vv		86,00 " zjazd		86,000		
	vv		Súčet		311,200		
33	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	589,000	5,25	3 092,25
	vv		589,00" obchádzka , vozovka		589,000		
34	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	523,800	15,31	8 019,38
	vv		523,80 " obchádzka		523,800		
35	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	172,500	4,08	703,80
36	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	41,900	11,14	466,77
37	M	103640000204	Zemina (hornina) vhodná na zhotovenie zemných krajníc	t	75,420	18,74	1 413,37
	vv		41,9*1,8 *Přepočítané koeficientom množstva		75,420		
38	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	481,350	1,68	808,67
	vv		481,35 " obchádzka		481,350		
39	K	577164411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	557,350	26,74	14 903,54
	vv		481,35 " obchádzka		481,350		
	vv		76,00 " zjazd		76,000		
	vv		Súčet		557,350		
40	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	481,350	0,91	438,03
	vv		481,35 " obchádzka		481,350		
41	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	481,350	25,91	12 471,78
	vv		481,35 " obchádzka		481,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	59,000	11,01	649,59
43	M	553550000605	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	59,000	163,75	9 661,25
D 9.50			Búranie a demontáže - odstránenie obchádzky				17 005,99
44	K	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	59,000	10,88	641,92
45	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	481,350	1,70	818,30
	VV		481,35 " obrusná vrstva		481,350		
46	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	557,350	2,13	1 187,16
	VV		557,35 " ložná vrstva		557,350		
47	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	900,200	1,39	1 251,28
	VV		311,20 " vrstva hr. 150 mm		311,200		
	VV		589,00 " vrstva hr. 180 mm		589,000		
	VV		Súčet		900,200		
48	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	523,800	8,51	4 457,54
	VV		523,80 " odstránenie vrstvy kameniva stmelého cementom		523,800		
49	K	812479011	Demontáž potrubia z betónových rúr od DN 800 do DN 1200 mm -1,640 t	m	50,000	9,68	484,00
	VV		2*25 " lôžko pod potrubím v objeme 41,25 m3 sa použije na úpravu koryta		50,000		
50	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	477,455	2,70	1 289,13
	VV		481,35*0,098+557,35*0,181 " odstránený asfaltový kryt		148,053		
	VV		523,80*0,225 " kamenivo stmelené cementom		117,855		
	VV		900,20*0,235 " podklad zo štrkodrvy		211,547		
	VV		Súčet		477,455		
51	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5 252,005	0,25	1 313,00
	VV		477,455*11 'Přepočítané koeficientom množstva		5 252,005		
52	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	477,450	1,39	663,66
53	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	84,478	5,41	457,03
	VV		Odvoz na skládku správcu alebo zhotoviteľa stavby				
	VV		Demontované hmoty je možné opätovne použiť				
	VV		59*0,042 " demontované zvodidlo		2,478		
	VV		2*25*1,64 " demontované betónové rúry		82,000		
	VV		Súčet		84,478		
54	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	168,956	2,70	456,18
	VV		84,478*2 'Přepočítané koeficientom množstva		168,956		
55	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	84,478	2,66	224,71
56	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	117,855	6,95	819,09
	VV		523,80*0,225 " kamenivo stmelené cementom		117,855		
57	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	148,053	8,69	1 286,58
	VV		481,35*0,098+557,35*0,181 " odstránený asfaltový kryt		148,053		
58	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	380,785	4,35	1 656,41
	VV		900,20*0,235 " podklad zo štrkodrvy		211,547		
	VV		211,547*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		380,785		









## ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

NÁZOV ZÁKAZKY: „Odstránenie havarijného stavu mosta ev. č. 2426-01, Moštenica“

subdodávateľ	Druh prác	% podiel subdodávky	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
<b>GEFOS SLOVAKIA s.r.o.</b> Bojnická 3, 831 04 Bratislava IČO: 35 859 890	Geodetické práce	1,35 %	Ing. Marek Matiš	Ul. Okrajová 31, 08 005 Prešov - Solivar	6.4.1976
<b>Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.</b> Somolického 1/B Bratislava 811 06 IČO: 35 860 073	Projektčné práce	4,03 %	Ing. Martin Bakoš, PhD	Kúpeľná 4, Bratislava 811 02	11.11.1964
<b>VIAZNAK s.r.o.</b> Lieskova cesta 2279 962 21 Lieskovec IČO: 36 038 431	Dopravné značenie	1,72 %	Ing. Karol Rýs	Osloboditeľov 60, 962 21 Lieskovec	9.6.1951
<b>SVOM spol.s.r.o.</b> Marček 433, 013 32 Dlhé Pole IČO:36 387 002	Ocelové zvodidlá	5,82 %	Ing. Igor Dugát	č. 140, 913 07 Bošáca	13.4.1962
<b>VV Trade s. r. o.</b> Dolné Rudiny 2 Žilina 010 01 IČO: 36 279 790	Montážne práce / betonárske, železiarske, tesárske	26,80 %	Ing. Daniel Veveričik	Kolónia Hviezda 10637/118, 036 01 Martin	5.6.1986
<b>AQUA - VITA spol. s r.o.,</b> Galvánhno č. 12/A, Bratislava 821 04 IČO: 17 310 687	Mosťné závery	2,5 %	Ing. Roman Slabej	Agátová 3384/5F	30.09.1975

Dňa: 09.8.2022

Ing. Jaroslav Hejtmaník  
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen







**Rámcová poisťná zmluva na stavebné  
poistenie č. 2408093060**  
**Framework agreement for Construction Insurance no.  
2408093060**

**Poisťovateľ  
Insurer**

**Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu**  
IČO / ID: 54 228 573,  
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:  
8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v  
Slovenskej republike podniká Generali Česká poisťovňa a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom  
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom  
registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali,  
zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026  
*with its registered office at Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovak Republic,  
listed in the Business Register at District Court Bratislava I, Section: Po, Insert  
No.8774/B, the organizational unit of the enterprise of a foreign entity, through which  
conducts the business in the Slovak Republic Generali Česká poisťovňa a.s., ID:  
452 72 956, with its registered seat Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
Czech Republic, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in  
Prague, Section: B, File No.: 1464, the member of the Generali Group which is  
included in the Italian List of Groups of Insurance Companies maintained by IVASS  
under No. 026.*

V mene ktorej koná / represented by:

**Ing. Tomáš Balla**, manažér odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia / *Manager of  
GC&C and Reinsurance Department*

**Ing. Hana Kvintová**, underwriter medzinárodného programového poistenia / *Underwriter*

and

**Poisťník/Poistený  
Policy holder/Insured**

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*

Miesto podnikania / *Registered office: Slovenská a Česká republika*

IČO / ID: 17 317 282, IČ DPH/ VAT: SK2020316298

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

*Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:*

*991/B*

Hlavná podnikateľská činnosť/ *Main business activity: uskutočňovanie stavieb a ich zmien*

Bankové spojenie / *Bank account: SK5411110000001423110003*

V mene ktorej koná / represented by:

**Ing. Ivan Ferencák**, na základe plnej moci / *based on power of attorney*

**Jana Hajdúchová**, na základe plnej moci / *based on power of attorney*

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení  
neskorších zmien a doplnkov túto poisťnú zmluvu (ďalej len "zmluva") **na stavebné  
poistenie.**

*conclude in accordance with the current law no. 40/1964 Z.z. § 788 Coll. Civil Code,  
this policy of Construction Insurance (Hereinafter the „Policy“).*



## Spolupoistení Co-insureds

1. Poistenie členov koncernu:
  - táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých zhotoviteľom sú spoločnosti, ktoré sú v priebehu doby poistenia súčasťou koncernu STRABAG S.E., v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na území SR).

*Insurance Group members:*

*- This agreement sets out the conditions of insurance for the constructed works, the contractors are companies that are within the period of insurance part of STRABAG SE, the Slovak Republic (seat and place insurance on the territory of the Slovak Republic).*

2. Poistenými sú poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného stavebného diela, dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v poistnej sume pre budované dielo.  
*Insureds, policyholder (as a contractor) and the client as the parties concerned work contracts concluded for the purpose of building the specified construction work supplied to policyholders in accordance with the technical requirements. The insurance contract and subcontractors involved in the building work who have the appropriate permissions to the implementation of agreed activities and which supplies are included in the insurance amount of built work.*

## Maklérska doložka Brokerage clause

Poistník prehlasuje, že poveruje spoločnosť:

STRABAG BRVZ s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82518, IČO: 31 319 637, spracovaním jeho poistného záujmu, dojednaním a správou poistnej zmluvy. Rokovania, týkajúce sa tejto poistnej zmluvy budú realizované výhradne prostredníctvom finančného poradcu, ktorý je oprávnený prijímať zmluvne záväzné oznámenia a rozhodnutia oboch zmluvných strán.

Poistník a poistený budú uplatňovať akékoľvek svoje nároky zo zmlúv uzatvorených na základe tohto článku prostredníctvom finančného poradcu Strabag BRVZ s.r.o.

*The policyholder declares that authorized company:*

*STRABAG BRVZ s.r.o., Mlynské Nivy 61 / A, 825 18 Bratislava, ID: 31319637, treatment of insurable interest, arrangement and management of the insurance contract. Negotiations concerning this insurance contract shall be made by means of a financial adviser who is entitled to receive contractually binding rulings and decisions of both parties.*

*The policyholder and the insured shall exercise any of the claims from contracts under this Article by a financial adviser Strabag BRVZ s.r.o.*

## I. Úvodné ustanovenia General conditions

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou tejto zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

*Bilateral rights and duties of the contracting parties are regulated by this Policy, its potential amendments, by General Terms and Conditions of the Insurer listed in the wording of this Policy and by other attachments of this Policy.*

## II. Miesto poistenia Insurance Location

Miesto na území Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa uvádza v dokumente „Prihlásenie a potvrdenie o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve č. 2408093060“ podľa tejto zmluvy.

*The insured location in the Slovak Republic and the Czech Republic, which appears in the "Registration and acknowledgement about acceptance of construction to general agreement Nr. 2408093060" under this Policy.*



**III. Doba trvania poistenia**  
**Insurance period**

1. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom 01.01.2022 00:00 hod a ukončením 01.01.2023 00:00 hod .

Pre každé nahlásené stavebné dielo začína poistenie dátumom zahájenia prác a končí ukončením prác alebo odovzdaním (podľa toho, čo nastane skôr).

Rozsah krytia v čase nahlásenia stavebného diela do poistenia rámcovou poistnou zmluvou zostáva záväzný počas celej doby trvania diela.

Maximálna doba poistenia je 72 mesiacov vrátane poistenia údržby. V prípade doby poistenia dlhšej ako 72 mesiacov, požiadavka na poistenie diela podlieha schvaľovaniu Generali Versicherung AG, Rakúsko.

Ukončenie rámcovej poistnej zmluvy nemá vplyv na poistenie jednotlivého nahláseného stavebného alebo montážneho diela.

Pre jednotlivé stavebné diela poistené podľa tejto zmluvy sa zmluvné strany zriekajú práva vypovedania poistenia v prípade škodovej udalosti.

Stavebné projekty rozostavané pred začiatkom poistenia uvedenom v tejto poistnej zmluve, nemôžu byť nahlásené do poistenia podľa tejto poistnej zmluvy.

Škody, ktoré nastali, alebo príčina ktorých vznikla pred začiatkom poistenia nie sú poistené.

*The insurance shall be concluded for a fixed period starting on 01.01.2022 00:00 and leaving 01.01.2023 00:00.*

*For each construction project coverage begins with its declaration and ends with the takeover or putting into service by the client, whichever is earlier.*

*Scope of cover at the time of reporting a project to the insurance contract remains relevant for the entire project duration.*

*Max. Project period is 72 months, including maintenance period, for automatic acceptance. Further extensions are subject to prior approval by Generali Versicherung AG, Austria.*

*A termination of the master contract has no impact on the individual insurance of the declared construction projects.*

*For insurance contracts which were concluded on the basis of this framework agreement, both parties waive their right of termination in case of damage. .*

*Construction projects under construction before the insurance specified in the insurance policy, are not reported to insurance under the insurance contract.*

*The damage that occurred or the cause which arose before the insurance are not insured.*

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia platnosti medzinárodného poistného programu pre spoločnosti skupiny STRABAG, ktorého je táto zmluva súčasťou (viď čl. XIII., bod 3 tejto zmluvy), počas doby trvania poistenia uvedenej v bode 1 tohto článku, poistenie podľa tejto zmluvy zanikne k dátumu zániku uvedeného poistného programu.

*The Parties agree that in the event of termination of international insurance program for the company STRABAG Group, of which this Policy is a part (see Art. XII., Paragraph 3 of this contract), during the period of insurance as referred to in paragraph 1 of this Article, insurance under this contract shall expire on the date of termination of that insurance program.*

**IV. Predmet poistenia**  
**Insured objects**

Predmetom poistenia sú stavebné diela, ktoré budú prihlásené do poistenia podľa tejto rámcovej zmluvy. Za prihlásené stavebné dielo sa považuje také dielo, ktoré bude poisťníkom nahlásené poisťovateľovi prostredníctvom oprávneného finančného poradcu formou vyplnenej prihlášky pred zahájením výstavby. Poisťovateľ na prihláške, pokiaľ táto spĺňa všetky náležitosti, potvrdí prevzatie diela



do poistenia.

Poistenými vecami podľa tejto zmluvy sú:

a) Dopravné stavby vrátane mostov do rozpätia 30 m  
- vrátane príslušných zemných prác, násypov, základov, betónových a asfaltových diel, tesniacich fólií (okrem špeciálnych zakladaní)

b) Ostatné inžinierske stavby

- kanalizácie, zemné práce, kynety s maximálnou súčasne otvorenou časťou jedného úseku

c) Pozemné stavby

- obytné, obchodné, administratívne a priemyselné budovy  
- čističky odpadových vôd

*The insured objects are construction works that will be registered for insurance in accordance with this framework contract. A registered construction work is considered to be a work that will be reported to the insurer by the policyholder through an authorized financial advisor in the form of a completed application before the start of construction. Insurer will confirm the receipt of insurance in the application, if it complies with all the details of the work.*

*Insurance matters under this contract are:*

a) *Traffic construction including bridges to span 30 m*

- *Including relevant earthworks, embankments, foundations, concrete and asphalt works, sealing film (except for special foundation)*

b) *Other civil engineering works*

- *Drains, earthworks, water duct with a maximum at the same time open portion of one section*

c) *Building construction*

- *Residential, commercial, office and industrial buildings*

- *Sewage treatment*

**V. Rozsah poistenia  
Scope of insurance**

Poistenie vecí uvedených v článku IV tejto časti zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 (ďalej len „VPP PPSM 15“) Časť A (vzťahuje sa na Sekciu I zmluvy) a B (vzťahuje sa na Sekciu II zmluvy), časti Spoločné ustanovenia a doložiek:

*Insurance matters referred to in Article IV of this part is arranged in the range under general insurance conditions of construction and assembly insurance for all risks PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 (hereinafter referred to as "VPP PPSM 15") Part A (applies to Section I of this Policy) and B (applies to Section II of this Policy), Part Common Provisions and clauses:*

**001** - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho nepokoja / *Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot & Civil Commotion*

**002\*** - Poistenie krížovej zodpovednosti / *Cover for Cross Liability*

**003** – Poistenie údržby / *Visit Maintenance \*\**

**004** - Rozšírené poistenie údržby - 24 mesiacov) (škody z činností, ktoré nie sú uvedené v projekte sú vylúčené) / *Extended Maintenance Cover (damages out of planning are excluded) \*\**

**006** - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo sviatok a na expresnú prepravu / *Cover of extra charges for overtime, night work, work on public holidays, express freight*

**007** - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu / *Cover of extra charges for airfreight*

**013** - Majetok v skladoch mimo staveniska / *Property in Off-Site Storage*



- 014 - Výluka terorizmu / *terrorism clause*
- 107 - Dočasné príbytky a sklady / *Warranty concerning camps and stores*
- 110 - Zvláštne podmienky týkajúce sa bezpečnostných opatrení v súvislosti s dažďovými zrážkam, povodňou a záplavou / *Special conditions concerning safety measures with respect to precipitation, flood and inundation*
- 113 - Vnútroštátna doprava / *Inland transit*
- 116 - Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky / *Cover for insured contract works taken over or put into service*
- 119 - Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove alebo správe poisteného / *Existing property or property belonging to or held in care, custody or control by the insured*
- 120\* - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku / *Vibration, removal or weakening of support*
- DE 5 - Výluka vylepšenia chybnnej časti / *Design Improvement Exclusion*

\* platné pre sekciu II - Stavebno-montážna zodpovednosť za škody ma majetku a zdraví tretích osôb/ *applicable to Section II - THIRD PARTY LIABILITY.*

\*\* **voliteľné možnosti / additional options:**

- a) 004 Rozšírené poistenie údržby ( 24 mesiacov)\* / *Extended Maintenance\** :  
+12 mesiacov /months = + 8% prírážka sadzby poistného v sekcii I / *of premium rate of Section I*
- b) 003 Poistenie údržby /*Visit Maintenance*  
+ 12 mesiacov/months = +5% prírážka sadzby poistného v sekcii I / *of premium rate of Section I*

Rozšírené poistenie údržby nesmie presiahnuť 36 mesiacov / *Maintenance Period must not exceed 36 months.*

**VI. Poistná suma**  
**Sum Insured**

Poistná suma jednotlivého stavebného diela je max. **20 000 000,00,- EUR.**

Poistnú sumu pre každé jednotlivé stavebné dielo poistené podľa rámcovej zmluvy predstavuje hodnota kontraktu dojednaná pre toto dielo poistníkom (t.j. cena podľa zmluvy o dielo bez DPH).

*The sum insured for individual construction work is max. 20 000 000,00, - EUR.*

*The sum insured for each construction work insured under the framework contract is the value of the contract negotiated for this work by the policyholder (i.e. price under a contract for services without VAT).*

**VII. Limity plnenia**  
**Limits**

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa počas doby trvania poistenia:  
*Insurance under this Part is agreed with the following limits of performance of the insurer during the period of insurance:*

**Pre Sekciu I platia nasledovné limity plnenia:**  
**For Section I following limits have been agreed:**

**20 000 000,00 EUR**

Na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne počas doby poistenia na každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia / *per occurrence and in the aggregate for the duration of the coverage per each individual construction*



	<i>work entered for insurance</i>
<b>10 000 000,00 EUR *</b>	<i>Povodeň, záplava / Flood</i>
<b>750 000,00 EUR *</b>	<i>Povodeň, záplava – pokiaľ je stavba situovaná v povodňovej zóne HQ 30 (doba opakovania do 30 rokov) / Flood - when construction site is situated in HQ 30 Zone (return period up to 30 years)</i>

*\* limit pre každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia / per each individual construction work entered for insurance*

**Pre Sekciu II (voliteľné) platia nasledovné limity plnenia:**  
**For Section II (optional) following limits have been agreed:**

<b>5 000 000,00 EUR*</b>	<i>možnosť č. 1 / option 1</i>
<b>1 000 000,00 EUR*</b>	<i>možnosť č. 2 / option 2</i>

*\* každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia počas trvania tohto poistenia / per each individual construction work entered for insurance and for the duration of the respective project*

**Dodatočné náklady**  
**Additional costs:**

*Poistenie sa ďalej dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia / poisťnými sumami, ktoré boli stanovené zaisťovateľom.*

*Insurance is agreed with the following limits of indemnity / sums insured, which were set by the Reinsurer:*

*Všetky nasledovné limity plnenia / poisťné sumy platia na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela:*

*Following limits / sums insured are available once per project:*

*V prípade, že celková hodnota jednotlivého stavebného diela je nižšia ako dole uvedený limit na prvé riziko, tento limit bude nahradený sumou celkovej hodnoty daného stavebného diela.*

*Limits of First Loss Positions will remain unchanged unless total construction value (TCV) is less, than the limit will be max TCV:*

<b>1 000 000,00 EUR</b>	<i>Výkopové práce a presun zemín / Soil and ground masses</i>
<b>1 000 000,00 EUR</b>	<i>pre odpratávacie náklady a zachraňovacie náklady* / debris removal, disposal and Salvage costs*</i>
<b>100 000,00 EUR</b>	<i>Náklady na premiestnenie a ochranu majetku / Costs of Relocation and Protection of Property</i>
<b>100 000,00 EUR</b>	<i>Zariadenie staveniska / Site Equipment</i>
<b>100 000,00 EUR</b>	<i>Veci dodané investorom / Materials or items provided by the Principal</i>
<b>100 000,00 EUR</b>	<i>Rádioaktívna kontaminácia / Radioactive Contamination</i>
<b>50 000, 00 EUR</b>	<i>Plány a dokumenty / Plans and documents</i>
<b>50 000,00 EUR</b>	<i>pre náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu / for disposal costs for hazardous waste</i>



50 000,00 EUR	poplatky expertom / <i>expert fees</i>
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 006 <i>for claims caused under Clause 006</i>
20 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 007 <i>for claims caused under Clause 007</i>
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 013 <i>for claims caused under Clause 013</i>
100 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 107 <i>for claims caused under Clause 107</i>
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 113 <i>for claims caused under Clause 113</i>
500 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 119 <i>for claims caused under Clause 119</i>
1 000 000,00 EUR (20% of sum insured, min. 500 000,00 EUR, max. 1 000 000,00 EUR)	Pre poistné udalosti podľa Doložky pre okolitý majetok tretích strán / <i>for claims caused under Clause Surrounding Property</i>
1 000 000,00 EUR	Pre chybné časti podľa doložky DE 5 / <i>For faulty parts under Clause DE 5</i>
100 000,00 EUR	Dodatočné náklady na náklady na lokalizáciu strát, lokalizáciu a zemné práce a stavebné činnosti / <i>Additional costs for loss locating costs, localization as well as earthwork and construction activities</i>

\* Zachraňovacie náklady. Pod týmto pojmom sa rozumejú nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na to, aby bola prípadná poistná udalosť odvrátená, alebo aby sa zmenšilo nebezpečenstvo jej vzniku, prípadne aby sa zabránilo zvýšeniu škody. Poisťovateľ hradí zachraňovacie náklady aj v prípade ich neúspešnosti, ale celkové plnenie za škodu na stavebnom diele a zachraňovacie náklady nesmú presiahnuť limit plnenia stanovený v poistnej zmluve. Zachraňovacie náklady nie sú náklady na zmiernenie a odstránenie už vzniknutej škody napr. opravou stavebno- montážneho diela alebo jeho častí, ani náklady na uvedenie do pôvodného stavu.

*Salvage costs. This term means the necessary and reasonably incurred to be averted potential insured event, or to reduce the risk of its occurrence, or to prevent an increase in damage. The insurer pays salvage costs, even if their but overall compensation for damage to the building parts and salvage costs shall not exceed the limit specified in the performance of the insurance contract. Salvage costs, the cost of mitigation and removal has suffered such damage, repair assembly work or part thereof, or the cost of the restoration.*

## VIII. Spoluúčasť Deductible

### Sekcia I / Section I:

10 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť okrem nižšie menovaných / <i>General deductible, per occurrence</i>
20 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť vzniknutú poisteným rizikom záplava, povodeň, zemetrasenie, výbuch sopky, tsunami, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, búrka



	presahujúca Beauford 8* / <i>Per occurrence for claims caused by earthquake, hail, volcanism, tsunami, flood, flooding due to high water and groundwater, flash flooding, heavy rain, landslide, snow pressure, rock fall as well as storm exceeding Beauford 8*</i>
--	--

\* Pre účely tohto poistenia sa pod škodami spôsobenými víchricou rozumejú škody spôsobené vetrom s rýchlosťou presahujúcou stupeň 8 Beaufortovej stupnice (~62km/h) / *Definition storm: Damages caused by a wind force from Beaufort 8 (~62km/h) are considered to be a storm damage.*

**Sekcia II:** Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške **10 000,00 EUR**  
**Section II:** *Insurance is negotiated with deductible in the amount of EUR 10 000,00 per claim.*

**Sekcia II: na deklaráciu pre objasnenie situácie**

Poisťovateľ sa zaväzuje aj k likvidáciám škôd, ktoré sú pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa škoda vyrovná rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok späťne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu). Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť sa uplatní u všetkých poistných plnení, ktoré poskytne poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzkov k plneniu (poistné plnenie za majetkové, finančné a škody na zdraví, vrátane nákladov na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto škôd) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie.

Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, vrátane sprievodných výdavkov poisťovateľa).

*Sec II - to declare for the avoidance of doubt:*

*The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible, whereas in case the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any already paid costs (except for own defense).*

*The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts associated with these losses) towards third parties entitled to damages.*

*The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs for lawyers, experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the insurer).*

**IX. Poistné  
Premium**

Celkové poistné za poistenie každého prihláseného stavebného diela bude stanovené v „Prihlásení a potvrdení o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve č. 2408093060“ ako súčin poistnej sumy stavebného diela a sadzby poistného.

*Total premium for insurance every registered construction work will be set in "Registration and acknowledgement about acceptance of construction to general agreement Nr. 2408093060" as the product of the sum insured of construction work and premium rates.*

Výška sadzby je uvedená v prílohe č. 1, ale zároveň platí:

- pre **Sekciu I** : minimálne poistné **500,00 EUR**
- pre **Sekciu II** : sadzba poistného 0,2%,



minimálne poistné 1 000,00 EUR pri možnosti č. 1  
(poistná suma 5 000 000,00 EUR);

minimálne poistné 500,00 EUR pri možnosti č. 2  
(poistná suma 1 000 000,00 EUR)

*Premium rates are available in Attachment No.1, but is agreed:*

- For **Section I** : minimum premium **EUR 500,00**

- For **Section II** : 0,2‰, minimum premium for Sec II = EUR 1 000,00 (Option 1 ,  
sum insured EUR 5 000 000,00 ) and EUR 500,00 ( Option 2 , sum insured  
EUR 1 000 000,00)

Predĺženie doby poistenia je automaticky poistené s nasledovnými sadzbami  
dodatčného poistného:

- Na prvých 6 bezprostredne nasledujúcich mesiacov: sadzba 0,00‰
- Na každý ďalší mesiac (celkovo maximálne 12 mesiacov): **sadzba 0,1‰**  
z celkovej hodnoty diela **mesačne**
- Ďalšie predĺženie podlieha schvaľovaniu Generali Vericherung AG, Rakúsko,
- 

*Extensions in period are automatically covered as follows:*

- Up to an additional 6 months: nill additional Premium
- Further extensions (maximum 12 months): rate **0,1‰** (from TCV) **per month**
- further extensions are subject to prior approval by Generali Versicherung AG,  
Austria

**X. Splatnosť  
poistného  
Maturity of  
Premium**

Poistné sa dohaduje ako jednorazové a bude poistníkom uhradené do 14 dní od  
prijatia stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve č. 2408093060.  
*Premiums are arguing as disposable and will be paid by the policy holder within 14  
days of receipt of the works in the insurance framework insurance contract no.  
2408093060.*

**XI. Bankové  
spojenie  
poisťovateľa  
Bank details  
of the  
Insurer**

Všeobecná úverová banka a.s.  
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112  
BIC/SWIFT kód/code: SUBASKBX  
konštantný symbol/constant symbol: 3558  
variabilný symbol/variable symbol: 2408093060

**XII. Hlásenie  
poistnej  
udalosti  
Announcement  
of claims**

Poistná zmluva je v správe poisťovateľa: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného  
členského štátu.

*This Policy This Policy is administered by Generali Poisťovňa, branch of an insurance  
undertaking from another Member State*

Nároky na poistné plnenie s poistenia podľa tejto zmluvy si bude poistený uplatňovať  
prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia.

*The insured will assert claims by the local broker.*

**XIII. Osobitné  
dojednania  
Special  
agreements**

1. Dojednáva sa , že na základe požiadavky poisteného je možné poskytnúť poistné  
krytie v rozsahu podľa VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 Časť B a časť  
Spoločné ustanovenia pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti  
poisteného za škodu vzniknutú inému v súvislosti so stavebno-montážnymi prácami

uskutočňovanými na mieste poistenia (ďalej len „Stavebná zodpovednosť“) s limitmi poistného plnenia uvedenými v časti VII. tejto zmluvy a spoluúčasťou poisteného uvedenej v časti VIII. tejto zmluvy. Za poskytnutie poistného krytia pre riziko zodpovednosť za škodu sa účtuje poistné vo výške 0,20 ‰ z poistnej sumy. Požiadavku na poistenie zodpovednosti za škodu musí poistený nahlásiť v „Prihlásení a potvrdení o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve č. 2408093060. V prípade požiadavky na poistenie zodpovednosti za škodu sa súčasne dojednáva Doložka 002.

Dojednáva sa, že na základe požiadavky poisteného je možné poskytnúť neohraničený limit plnenia výhradne po súhlase Generali Versicherung AG, Rakúsko.

Táto špeciálna dohoda sa vzťahuje len na lokálne poistné zmluvy, ktorých zaisťovateľom je spoločnosť Generali Versicherung AG. Krytie je možné poskytnúť až po tom, ako sa do spoločnosti Generali Versicherung AG, Rakúsko odošle žiadosť o potvrdenie „neobmedzeného počtu škôd“.

Dojednáva sa že poistnou zmluvou sú kryté aj následné finančné škody vyplývajúce zo straty alebo poškodenia (škody na zdraví alebo škody na majetku).

*It shall be agreed that, at the request of the insured can provide insurance coverage to the extent by VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 Part B and Part Common Provisions for the case of legal liability of the insured for damage arising in connection with other construction work undertaken on-site insurance (hereinafter referred as "Construction TPL") with a limit of insurance benefits are listed in part VII. of this policy and deductibles are listed in part VIII. of this policy. For the provision of cover for the risk of liability for damages is charged premium of 0,20 ‰ of the sum insured. The requirement for liability insurance, the insured must report the "Registration and acknowledgement about acceptance of construction to general agreement Nr. 2408093060. If the requirements for liability insurance at the same time negotiate Clause 002. In case unlimited numbers of occurrence is requested, it has to be sent to Generali Versicherung AG, Austria for approval.*

*This special agreement only applies to local policies which are reinsured by Generali Versicherung AG. A request for confirmation of "unlimited number of occurrences" has to be sent to Generali Versicherung AG, Austria before cover can be granted.*

*It is agreed that insurance policy also covers consequential financial losses resulting from an indemnifying loss or damage (bodily injury or property damage).*

2. Dojednáva sa, že škody spôsobené katastrofickými rizikami (záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosúvanie alebo zrútenie snehových lavín, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, tiaž snehu alebo námrazy, zemetrasenie) a nastalé z jednej príčiny behom 72 hodín, sa hodnotia ako jedna poistná udalosť a z tohto titulu sa odpočíta iba jedna spoluúčasť.

*It shall be agreed that the damage caused by catastrophic risks (flood, flood, hail, earthquakes, landslides, falling rocks or earth, earthquakes or breakdown of avalanches, falling trees, poles or other objects stretches of snow or ice, earthquakes) and are from one claim during 72 hours was evaluated as one insured loss and as such is deducted only one deductible.*

3. Táto poistná zmluva je súčasťou medzinárodného poistného programu na stavebné poistenie, ktorého nositeľom je poisťovňa Generali Versicherung AG, Rakúsko (ďalej len „zaisťovateľ“).

*This Policy is a part of International Construction All Risks Master Program carried by Generali Versicherung AG, Austria (Hereinafter the „Reinsurer“).*

4. Zrušenie medzinárodnej poistnej zmluvy sa vzťahuje aj na túto poistnú zmluvu.

*Cancellation of International Insurance Master Policy applies also to this Policy.*

5. Ak nastane poistná udalosť, na ktorú sa bude vzťahovať krytie podľa medzinárodnej



poistnej zmluvy, bude poisťovňa plniť až po obdržaní písomného súhlasu zaistovateľa s likvidáciou príslušnej poistnej udalosti.

*Settlement for any claim covered under International Master Program Policy will be paid by Insurer only after Reinsurer's written agreement with claim adjustment.*

6. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené v zmysle výluk, ktoré určil zaistovateľ a sú uvedené spolu so špeciálnymi dojednaniami zaistovateľa v anglickom znení v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pre účely tejto zmluvy je záväzný výklad znenia v krajine pôvodu.

*This insurance does not refer to any claims caused by exclusions determined by reinsurer and listed together with reinsurer's special agreements in Attachment No.2. Interpretation of the wording in the country of origin is obligatory for the purpose of this policy.*

7. Právne vzťahy, vyplývajúce z poistenia, sa riadia slovenskými právnymi predpismi a spory z poistenia rozhodujú sudy Slovenskej republiky.

*Legal relations resulting from this Policy subject to slovak legal regulations and judgement of Slovak republic determine causes out of this Insurance.*

#### **XIV. Závěrečné vyhlášení a ustanovenia Closing statements provisions**

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 (VPP PPSM 15), doložky uvedené v bode IV tejto zmluvy a Doložka VR Medzinárodné sankcie, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka. Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu technického poistenia vystaveného pre spoločnosti skupiny STRABAG. Zmeny v medzinárodnom programe, ktoré sa dotýkajú tejto zmluvy budú vykonané dodatkami k nej. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

*Insurance concluded under this Policy is regulated by General Insurance Conditions for Construction and Erection All Risks Insurance VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 (VPP PPSM 15), Clauses listed in the Article IV of this Policy and Clause VR International Sanctions which are an inseparable part of this Policy. By signing this Policy I hereby confirm that I have read all Terms and Conditions stated in the previous sentence, I agree with them and I obtained copy of them, and that all information has been communicated with me in accordance with § 792a of the Civil Code. This contract is part of an international technical insurance program issued for the company STRABAG Group. Changes to the international program affecting this policy will be made by amendments thereto. This policy may be amended only by written Additions signed by the representatives of both parties, unless otherwise stated in this Policy.*

2. V prípade, že rozsah poistenia podľa medzinárodného programu je širší ako rozsah poistenia podľa tejto zmluvy, poisťovateľ poskytne poistenému plnenie podľa medzinárodného programu, po predchádzajúcom súhlase jeho nositeľa – Generali Versicherung AG Wien. Rozsah poistenia podľa tejto zmluvy však nesmie presiahnuť poistné krytie dojednané v rámci medzinárodného programu, pokiaľ tak v ňom nebolo osobitne dojednané.

*In the event that the scope of insurance under the international program insurance is broader than the insurance under this policy, the insurer shall provide the insured transaction in accordance with the international policy, with*





*the prior consent of its owner - Generali Versicherung AG Vienna. Insurance coverage under this policy shall not exceed the insurance coverage negotiated within the international program as such have not been separately negotiated*

3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.

*By signing this Policy I confirm that content of this Policy is understandable to me, my signature express my self-determination and serious backlash and thereof I sign this Policy. By signing this Policy I confirm that my identification data and personal identity have been verified by the person acting on behalf of the Insurer.*

4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení.

*By signing this Policy I confirm further that I have listed and answered truthfully, completely and to the best knowledge all the questions and data. Further I confirm that before the conclusion of this Policy were provided to me all information in accordance with the Code about Insurance in its valid wording.*

5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa [www.generali.sk](http://www.generali.sk) a na pobočkách poisťovateľa.

*By signing this Policy I understand that the Insurer is entitled to process personal data of the persons concerned in accordance with the Code about Insurance in its valid wording. General information regarding the processing of personal data and the rights of the person are stated in the Information about personal data processing that form attachment of this Policy. Detailed information about personal data processing are available on the Insurer's webpage [www.generali.sk](http://www.generali.sk) and at Insurer's branch offices.*

6. V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto:

Poistník prehlasuje, že nie je osobou na sankčných zoznamoch a zároveň sa na sankčných zoznamoch nenachádza ani poistený a ani koneční užívatelia výhod<sup>1</sup> poistníka ani poisteného.

*In accordance with Act no. 289/2016 Coll. on Implementation of International Sanctions and on Amendments and Supplements to Certain Acts, as amended:*

*Policy holder declares that they are not subject to international sanctions and neither is insured person or ultimate beneficial owners<sup>1</sup> of either policy holder or insured person.*

V prípade ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, poistník je si vedomý, že poisťovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou od momentu, kedy sa o takýchto skutočnostiach dozvie. Obdobne môže poisťovateľ zmluvu vypovedať v prípade ak v budúcnosti nastanú okolnosti, ktoré by na strane poistníka, poisteného alebo ich konečného užívateľa výhod zakladali ich zaradenie na sankčné zoznamy.

*If this statement proves to be invalid, policy holder acknowledges that insurer has the right to withdraw from contract, effective immediately upon the discovery of such information. Insurer can analogically exercise right to terminate contract, effective*



*immediately if international sanctions will be imposed on policy holder or insured person or ultimate beneficial owner of either.*

7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

*Policy is issued in three originals, each party obtains one original*

8. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.

*If any provision of this Policy is held invalid or unenforceable, it shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions. Contractual parties instead of invalid or ineffective provision shall agree a new provision which most closely approximates the purpose by the Parties at the time of conclusion of the Policy.*

9. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

*All documents listed in the attachments of this Policy form an inseparable part thereof*

10. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

*This Policy can be changed or complemented only by written addendums signed by representatives of both agreed parties, if not stated differently in this Policy.*

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

*This Policy is valid from the date of signing by both contractual parties.*

12. **Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (netýka sa poistníka, ktorý je právnickou osobou):** Súhlasím, aby Generali Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkajúceho produktov a služieb poisťovateľa a poskytovania informácií o aktivitách poisťovateľa, a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s poisťovateľom.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla poisťovateľa alebo odvolania prostredníctvom webového sídla poisťovateľa. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, na webovom sídle poisťovateľa: [www.generali.sk](http://www.generali.sk) a na pobočkách poisťovateľa.

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).

ÁNO  NIE

**Consent to the processing of personal data for marketing purposes (does not apply if the policyholder is a legal person):** I agree that Generali Poistovňa, branch of an insurance undertaking from another Member State, processes my personal data in the scope of title, name, surname, contact address, telephone number and e-mail address and contacts me for the purpose of offering Insurer's products and services and providing information about Insurer's activities and this for the duration of the contractual relationship with the Insurer and for five years after the termination of all my contractual relationship with the Insurer.

*I understand that I have the right to recall this consent to the processing of personal data at anytime by sending a written cancellation to the Insurer's address or by a recall via the Insurer's web site. Detailed information about my rights as the data*



subject and about personal data processing are available in the Information about personal data processing, on the Insurer's webpage [www.generali.sk](http://www.generali.sk) and at Insurer's branch offices.

At the same time I agree that marketing information can be provided to me also via automatic calling and communication systems without human intervention or electronic mail including short message services under specific legislation (e.g. Advertising Act, Electronic Communications Act).

YES  NO

13. Anglický preklad zmluvy má informatívny charakter. Závazné je výlučne znenie zmluvy v slovenskom jazyku. Toto sa netýka, Prílohy č. 1, 2, ktorá je záväzná v anglickom jazyku.

*The English translation of the Policy is of informative value only. Binding is exclusively slovakian wording. This is not concerned the Attachment No. 1, No. 2, that is binding in English wording.*

14. **Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:**

Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:

ÁNO  NIE

*I agree with sending the documents in electronic form to the e-mail address mentioned above in accordance with the related general terms and conditions and I confirm that I am aware that the Insurer is allowed to send me the documents in electronic form excluding the documents which need to be taken over based on my signature or which are necessary to be delivered in different way because of their character.*

Yes  No

## XV. Prílohy Attachments

- Príloha č. 1 – Sadzby poistného  
*Attachment No. 01 – Rates of Premium*
- Príloha č. 2 – Výluky a špeciálne dojednania  
*Attachment No. 02 - Exclusions and special agreements*
- Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká  
VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5  
*General Insurance Conditions for Construction and Erection All Risks Insurance  
VPP PPSM 15- VPP PPSM15 09/2015v5*
- Prihlásenie a potvrdenie o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve  
č. 2408093060  
*Registration and acknowledgement about acceptance of construction to general  
agreement Nr. 2408093060*
- Informácia o spracúvaní osobných údajov  
*Information about personal data processing*
- Doložka: 001 / Clause 001
- Doložka: 002 / Clause 002
- Doložka: 003 / Clause 003
- Doložka: 004 / Clause 004
- Doložka: 006 / Clause 006
- Doložka: 007 / Clause 007
- Doložka: 013 / Clause 013



- Doložka: 014 / Clause 014
- Doložka: 107 / Clause 107
- Doložka: 110 / Clause 110
- Doložka: 113 / Clause 113
- Doložka: 116 / Clause 116
- Doložka: 119 / Clause 119
- Doložka: 120 / Clause 120
- Doložka VR\_Medzinárodné sankcie  
Clause VR\_International Sanctions

V Bratislave dňa 10.01.2022  
In Bratislava on 10-th of January 2022



**STRABAG BRVZ s.r.o.**

**Ing. Ivan Ferenčák**

na základe plnej moci  
based on power of attorney

**STRABAG**

**STRABAG BRVZ s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 28

**Generali Poist'ovňa,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
Ing. Tomáš Balla**

manažér odboru poistenia veľkých rizík a zistenia  
Manager of GC&C and Reinsurance Department

**STRABAG BRVZ s.r.o.**

**Jana Hajdúchová**

na základe plnej moci  
based on power of attorney

**STRABAG**

**STRABAG BRVZ s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 28

**Generali Poist'ovňa,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
Ing. Hana Kvintová**

underwriter medzinárodného programového poistenia  
Underwriter

#### **\*Konečným užívateľom výhod**

(1) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,



- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
  3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
  4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

#### *Beneficial owner*

*(1) is every natural person, who has effective control over a legal entity, natural person -entrepreneur or a capital corporation and every natural person, on whose behalf the aforementioned subjects perform their activities or business. As the beneficial owner is mainly considered:*

*a) in the case of a legal entity that is not a capital corporation nor an issuer of securities admitted to trading on a regulated market, which is subject to disclosure under a special regulation, equivalent regulation issued by other EU member state or equivalent international regulation it is a natural person that:*

- 1. has a direct or indirect interest or their total at least 25 % in the voting rights or equity capital, including bearer shares,*
- 2. is entitled to appoint, otherwise constitute or recall a statutory body, executive body, supervisory body or auditing body or a member of the aforementioned bodies of legal entity,*
- 3. controls a legal entity via other means than those referred to in subsections 1 and 2,*
- 4. is entitled to at least 25% of beneficial interest from business or other activities of a legal entity,*

*b) in the case of natural person – entrepreneur, natural person who is entitled to at least 25% of beneficial interest from business or other activities of a natural person - entrepreneur,*

*c) in the case of capital corporation, natural person who:*

- 1. is a founder of the capital corporation or natural person who is a founder of legal person as per letter a)*
- 2. is entitled to appoint, otherwise constitute or recall a statutory body, executive body, supervisory body or auditing body or its member or is a member of a body with a competence to appoint, otherwise constitute or recall aforementioned bodies or its member,*
- 3. is a statutory body, executive body, supervisory body or auditing body or is a member of the aforementioned bodies*
- 4. is a beneficiary of at least 25% of funds supplied by a capital corporation, provided the future beneficiaries of those funds are designated; provided the future beneficiaries of those funds are not designated, persons who considerably benefit from the establishment and operating of the corporation are considered to be beneficial owners*

*(2) If the criteria required by section 1., letter a) are not met by any natural person, members of the top management of such entity are considered to be beneficial owners. To avoid any doubt, the member of the top management is considered as follows:*



*Statutory body, member of statutory body, confidential clerk and head of department under direct control of statutory body*

*(3) Beneficial owner is also considered a natural person, who does not meet criteria set out by section 1, letter a), b) or c) no. 2 and 4, if it is acting in conformity/jointly with a person meeting at least one of these criterias*



**Príloha č. 2 / Attachment No.2**  
**Výluky a špeciálne dojednania / Exclusions and special agreements**

**Výluky z poistenia:**

**Potrúbné rozvody**

Potrúbné rozvody sa definujú ako zariadenia používané v petrochemickom priemysle s potrubiami s priemerom min. 500 mm. Vzhľadom na to oblasť vykurovacích rozvodov, kanalizačné siete a iné podzemné stavby nie sú zahrnuté do významu slova potrubné rozvody a sú kryté poistením.

**Offshore riziká**

**Podzemná ťažba (práca v baniach)**

**Razené a kryté tunely s dĺžkou otvorenej sekcie viac ako 2000 m**

**Konvenčný tunel s dĺžkou viac ako 100 m**

**Hodnota tunela presahujúca 10 mil. EUR**

**Prístavy alebo riziká pri mori (nevzťahuje sa na konštrukčné poistenie na pobreží)**

**Zodpovednosť za vadný výrobok**

**Environmentálna zodpovednosť**

**Zodpovednosť zamestnávateľa**

**Montážne časti (All risk) tak ako aj ich testovanie**

**Fyzická strata iná než náhla a nepredvídateľná fyzická strata, poškodenie, deštrukcia**

**Záruka dodávateľa**

**Vojna, občianska vojna, vojnové činy, Politické činy (ako napríklad konfiškácia, racionalizácia, vyvlastňovanie ...)**

**Tovar v preprave (okrem poistených podľa klauzuly 113)**

**Terorizmus**

**Poistenie inherentných chýb vrátane poistného krytia pre desaťročné obdobie a všetky také krytia, ktoré sú podľa miestneho práva povinné (s výnimkou krytia podľa doložky DE 5 a krytia podľa klauzuly MR 003 a MR 004)**

**Zmluvné pokuty a penále za akékoľvek omeškania, ne(s)plnenia zmlúv**

**Prototypické zariadenia, neschválené, necertifikované technológie**

**Nukleárne riziká**

**Kybernetické riziká**

**Výluka prenosnej choroby**

**Škody súvisiace s azbestom, škody z poistenia stavebno-montážnej zodpovednosti súvisiace s azbestom**



Škody z poistenia stavebno-montážnej zodpovednosti ktoré nesúvisia s poistenou prácou

Škody spôsobené prácami súvisiacimi s ropným (oil and gas) prieskumom a prieskumnými prácami (pumpovanie, zdvíhacie zariadenia)

## **Exclusion(s)**

### **Pipelines**

Pipelines are defined as plants being used in the petrochemical sector with pipes having a diameter of at least 500 mm. Therefore district heating supply, sewage networks and other underground constructions are not included within the meaning of pipelines and are insured.

### **Offshore risks**

Underground Mining (works in underground mines)

Tunnels Cut and Cover with a length of an open section of more than 2000m

Conventional Tunnel with a length of more than 100m

Value of a tunnel of more than EUR 10 Mio

Risks at the sea: This does not apply for construction sited onshore

Environmental Liability – unless it happens sudden and accidental and in direct connection to the project work

Employers Liability

Erection All risk parts as well as test operations

Physical loss other than sudden and accidental physical loss, damage or destruction Supplier's Guarantee

War, civil war and warlike operations; Political risk (e.g. confiscation, nationalization, expropriation, deprivation)

Goods in transit belonging to standard Marine Insurance (except coverage under MR 113)

### **Terrorism**

Inherent Defects Insurance including the Decennial Cover and all such covers compulsory under local law (except coverage under DE 5 clause and cover under MR 003 and MR 004 clause)

Contractual penalties for any delays and/ or non-performance

Prototypical equipment; unproven technology

Nuclear risks

Cyber risks

Pandemic and/ or infectious disease and/ or communicable disease

Asbestos related risks, TPL arising out of asbestos





TPL claims not in connection with the insured works

Works related to oil and gas exploration and related operating facilities (upstream)

### Nepoistiteľné položky

Pokiaľ nie je dohodnuté inými ustanoveniami inak, nasledujúce položky nie sú poistené:

- röntgenové a iné lekársko-technické vybavenie
- optické zariadenia a laboratórne vybavenie
- elektrárne, systémy spracovania údajov a iné nezávislé elektronické systémy
- zložky s neprimerane vysokou umeleckou a historickou hodnotou
- prepracované vybavenie a vytvorené komponenty
- strojové zariadenia na výrobné účely
- pohyblivé a iné súčasti, ktoré nie sú súčasťou základných komponentov
- vodné vozidlá, motorové vozidlá, rádiové zariadenia, stavebné stroje

### Uninsured items

Unless otherwise agreed or insured by other clauses, following parts are not insured:

- X-ray and other medical-technical equipment
- optical devices and laboratory equipment
- power generation plants, data processing systems and other independent electronic systems
- components of disproportionately high artistic and historical value
- elaborate equipment and crafted components
- machinery for production purposes
- movable and other fittings not to be incorporated as essential components
- water vehicles, motor vehicles, radio devices, construction machinery

### Špeciálne dojednania / *Special agreements*

#### Doložka 72 hodín

Je dohodnuté a odsúhlasené, že v súlade s podmienkami, výlukami, ustanoveniami obsiahnutými v poistnej zmluve alebo v nej potvrdených, sa toto poistenie rozširuje na krytie straty alebo poškodenia poisteného majetku, ku ktorému dôjde počas obdobia sedemdesiatich dvoch (72) po sebe nasledujúcich hodín, spôsobené búrkou, víchricou, tajfúnom, povodňou alebo zemetrasením, sa považujú za jednu udalosť, a preto predstavujú jednu poistnú udalosť s ohľadom na odpočítateľné položky uvedené v Harmonograme (takéto obdobie nie je obmedzené dátumom uplynutia platnosti tejto poistnej zmluvy).

Je v kompetencii poisteného, pokiaľ ide o začatie takýchto sedemdesiatdva (72) hodín v prípade, že škoda nastane počas dlhšieho časového obdobia.

#### 72 Hour Clause

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon this insurance shall be extended to cover loss or damage to the insured property arising during any one period of seventy two (72) consecutive hours caused by storm, tempest, typhoon, flood or earthquake shall be deemed as a single event and shall therefore constitute one occurrence with regard to the deductible(s) stated in the Schedule (such period not limited by the expiry date of this Policy).

The Insured shall have full discretion as to the commencement of any such seventytwo (72) hour periods in the event of damage occurring over a more extended period of time.



### **Rozšírenie ku doložke 116 stavebné dielo, ktoré sa preberá alebo uvádza do prevádzky**

S podmienením zmluvnými podmienkami a vylúčením všeobecných podmienok poistenia, poistnej zmluvy a ich príloh sa odsúhlasuje, že rozsah krytia sa rozširuje pre straty na dieloch poisteného zmluvného diela preberaného alebo uvádzaného do prevádzky, pokiaľ k týmto stratám dôjde počas poistného obdobia, a taktiež zapríčineným okolnosťami nemajúcimi súvis s procesom výstavby/montáže, v dôsledku nasledujúcich rizík:

- a) požiar,
- b) blesk,
- c) explózia,
- d) pád lietadla,
- e) hurikán,
- f) prietrž mračien,
- g) povodeň,
- h) lavína, sneh, krupobitie,
- j) zaplavenie unikajúcou vodou alebo inými kvapalinami, prípadne parou z potrubí a iných rozvodov,
- k) dym,
- l) nadzvuková vlna, za podmienky, že poistený zmluvný dodávateľ je povinný takéto poškodenia opraviť.

### **Extension to MR 116 Contract Works Taken Over or Put into Service**

To the subject of the conditions and exclusions of general terms of insurance, the policy and their attachments, it is agreed that the scope of cover is extended for losses in parts of the insured contract works taken over or put into service, if such losses occur during the insured period, also from causes not connected with building/montage process, as a result of following risks:

- a) fire
- b) lighting
- c) explosion,
- d) fall of aircraft
- e) hurricane
- f) torrential rain
- g) flood
- h) avalanche, snow, hail
- j) inundation by escaping water or other liquids, or steam from plumbing or other facilities
- k) smoke
- l) supersonic boom conditioned that the insured contractor is obliged to repair such damages.

### **DE 5 - plná poistná suma, ale na chybné diely platí limit 1 000 000 EUR**

V rámci tejto poistnej zmluvy sa uplatňujú tieto vylúčenia:

(a) Náklady nevyhnutné na výmenu, opravu alebo nápravu akéhokoľvek poisteného Majetku, ktorý je chybný z hľadiska materiálov uvedených v konštrukčnej špecifikácii alebo spracovania,

(b) Strata alebo škoda na poistenom Majetku spôsobená za účelom umožnenia výmeny, opravy alebo nápravy predmetného chybného poisteného Majetku.

Pokiaľ by však poškodenie poisteného Majetku (iné ako poškodenie v zmysle definície vo vyššie uvedenom bode (b)) vyplynulo z takéhoto nedostatku, toto Vylúčenie sa bude obmedzovať na:

- náklady na dodatočné práce, ktoré z neho vyplynuli,
- a dodatočné náklady na zdokonalenie materiálov a dielenského vyhotovenia špecifikácie dizajnového návrhu.
- vylepšenia materiálov alebo spracovania pôvodného konštrukčného plánu.



Na účely Poistnej zmluvy a teda nielen tohto Vylúčenia sa poistený Majetok nebude považovať za stratený ani poškodený výlučne z titulu existencie určitého nedostatku materiálov alebo dielenského vyhotovenia špecifikácie dizajnového návrhu poisteného Majetku ani žiadnej jeho časti.

**DE 5 –full sum insured but limit of EUR 1.000.000 for faulty parts**

This policy excludes:

(a) The cost necessary to replace repair or rectify any Property insured which is defective in design plan specification materials or workmanship.

(b) Loss or damage to the Property insured caused to enable replacement, repair or rectification of such defective Property insured.

But should damage to the Property insured (other than damage as defined in (b) above) result from such a defect, this Exclusion shall be limited to

- the costs of additional work resulting from
- and the additional costs of
- improvements to the original design plan specification materials or workmanship.

For the purpose of the Policy and not merely this Exclusion the Property insured shall not be regarded as lost or damaged solely by virtue of the existence of any defect in design plan specification materials or workmanship in the Property insured or any part thereof.

**Náklady na odvoz sutín, likvidáciu a sanačné práce: 1 000 000 EUR EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela**

Rozsah poistenia sa rozširuje tak, aby poistenie zahŕňalo náklady a výdavky nevyhnutne a v primeranom rozsahu vznikajúce Poistenému v spojitosti s nasledujúcimi činnosťami:

Odvoz a likvidácia sutín, drviny a iných materiálov vrátane kvapalín, plynov alebo pár a/alebo demontáž a/alebo demolácia vrátane dočasného uskladnenia a/alebo ochrany demontovaného alebo zdemolovaného majetku po výskyte Škody na Majetku Poisteného.

Vzopretie, podloženie, podchytenie, odvodnenie a/alebo spriechodnenie odtokov, kanálov a technických služieb a/alebo akékoľvek iné primerane opodstatnené a nevyhnutné úkony po výskyte škody na Poistenom Majetku.

Odvoz a likvidácia sutín z predmetných priestorov alebo príľahlých oblastí a okrem toho pokračovanie v reakčných činnostiach po udalosti, ktorá by bola poistená, pokiaľ by bol zasiahnutý poistený majetok.

V prípade poškodenia poisteného majetku a nad rámec akéhokoľvek krytia poskytovaného podľa ustanovení o Odvoze sutín a nákladoch na transport, premiestňovanie a sanačné práce tvoriacich súčasť nákladov na opravu siahajú zodpovednosť poisťovateľa za sprístupnenie poškodeného majetku do výšky odsúhlaseného limitu.

**Removal of Debris, Disposal and Salvage costs: EUR 1.000.000 once per project**

The insurance is extended to include the costs and expenses necessarily and reasonably incurred by the Insured in connection with the:

Removal and disposal of debris, detritus and other materials including liquids, gases or vapours and/ or dismantling and/ or demolition, including temporary storage and/ or protection of dismantled or demolished property following Damage to the Insured Property.

Shoring up, propping, underpinning, dewatering and/ or clearance of drains, sewers and services and/ or any other reasonable and necessary action following damage to the Insured Property.



Removal and disposal of debris from the premises or areas adjacent, thereto following the action on an event that would have been insured if the insured property had been affected.

In case of an insured property damage and in addition to any cover granted under Removal of Debris and the transport, movement and salvage costs forming part of the repair costs the insurer is also liable up to the agreed limit for making the damaged property accessible.

**Pôdne a zemné hmoty: 1 000 000 EUR EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela**

Okrem pôdy a zemných hmôt, ktoré už tvoria súčasť poisťnej zmluvy vzhľadom na skutočnosť, že sú súčasťou zmluvnej hodnoty a taktiež okrem akéhokoľvek krytia poskytovaného podľa ustanovení o Existujúcom majetku, Odvoze sutín alebo akéhokoľvek krytia poskytovaného podľa potenciálneho krytia v zmysle Oddielu II sa toto poistenie rozširuje aj o škody spôsobené na podklade, pôde a zemi, ktoré si vyžadujú nápravu, konsolidáciu alebo úpravu, aby bol obnovený stav pred výskytu škody alebo aby bolo možné vykonať opravy na diele.

**Soil and ground masses: EUR 1.000.000 once per project**

In addition to any soil and ground masses already forming part of the insured contract by being part of the contract value and also in addition to any covers granted under Existing Property, Removal of Debris or any cover given under an possible Section II coverage this insurance also extends to damage to earth, soil and ground which has to be repaired, consolidated or modified in order the establish a state as before the occurrence of the damage or for enabling the repairs of the works.

**Náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu: 50 000 EUR EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela**

Ďalšie náklady spôsobené vzhľadom na nevyhnutnosť zlikvidovať nebezpečný odpad je možné si spätne vymáhať až po odsúhlasený limit.

**Disposal costs for hazardous waste: EUR 50.000 once per project**

Additional costs caused by the need to dispose of hazardous waste are reimbursable up to the agreed limit.

**Poplatky za odborné služby: 50 000 EUR EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela**

Poistenie sa rozširuje tak, aby zahŕňalo poplatky za využitie služieb architektov, inšpektorov, poradenských inžinierov a iných odborníkov, ktoré nevyhnutne a v primeranom rozsahu vznikli v spojitosti s odstraňovaním škôd, na ktoré sa vzťahuje táto poisťná zmluva (nie však na vznesenie akéhokoľvek nároku na jej základe). Výška týchto poplatkov nepresiahne výšku tých poplatkov, ktoré boli odsúhlasené v zmluvách o vyhotovení predmetného Projektu.

**Expert fees: EUR 50.000 once per project**

The insurance is extended to include architects', surveyors', consulting engineers' and other professional fees necessarily and reasonably incurred in connection with the reinstatement of Damage insured hereunder (but not for preparing any claim hereunder). The rates of such fees shall not exceed those applicable in contracts entered into in respect of the Project.

**Vybavenie staveniska: 100 000 EUR EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela**



**Poistené položky:**

Vybavenie pracoviska zahŕňa všetky spotrebiče alebo veci ľubovoľnej povahy nevyhnutné na prevádzku diela a nápravu akýchkoľvek jeho nedostatkov bez ohľadu na to, či sú v osobnom vlastníctve alebo boli zapožičané, avšak nie vrátane mechanických strojov a materiálov alebo iných vecí určených na vytvorenie alebo tvoriacich časť diela vlastneného poisteným, avšak s vylúčením mechanického stroja.

Na účely tejto definície sa pod pojmom mechanický stroj budú rozumieť žeriavy, stroje na hĺbenie, baranidlá, stroje na hĺbenie tunelov, vykladače alebo iné strojné zariadenia s vlastným pohonom.

**Site equipment: EUR 100.000 once per project**

**Insured items:**

Site Equipment includes all appliances or things of whatsoever nature required for the performance of the works and the remedying of any defects therein and irrespective of whether owned or hired, but not including mechanical plant and materials or other things intended to form or forming part of the works owned by the insured but excluding mechanical plant.

For the purpose of this definition mechanical plant is to be understood as cranes, diggers, piling rigs, tunnel-boring machines, dumpers and other self-propelled machinery.

**Položky v nebezpečnej zóne / Okolný majetok: 20 % poistnej sumy, min. 500 000 EUR, max. 1 000 000 EUR**

Položky v nebezpečnej zóne sú veci:

- ktoré sa používajú, sú v užívaní alebo prevzaté poistenými, ich zamestnancami, pracovníkmi, pomocníkmi, agentami alebo zástupcami alebo / a za ktoré v čase poškodenia znáša poistník riziko. Patria sem predmety všetkého druhu, dokonca aj zemné a pôdne masy v ohrozenej oblasti poisteného miesta alebo stavebné práce bez ohľadu na to, komu patria.

- ktoré nie sú súčasťou stavieb alebo zariadení (a ktoré nie sú majetkom poisteného, ktorý spôsobil škodu).

Ak sa časti stavieb odstránia z poistného krytia, tieto časti sa automaticky zahrnú do položiek v doložke nebezpečnej zóny.

Ostatné vybavenie, ktoré je poistené pri samostatnej aplikácii, je na prvé riziko kryté pri príchode na miesto poistenia, ak poškodenie týchto vecí spadá do zodpovednosti poistníka a pokiaľ tieto položky nie sú súčasťou stavebných prác alebo zariadení.

Odškodnenie sa vyplatí, ak existuje poistná udalosť voči poistencovi, čo neplatí, ak je poškodený majetok zákazníka alebo poistníka. Položky v nebezpečnej zóne sú poistené do dohodnutej sumy prvého rizika a na jednu poistnú udalosť..

**Items in the danger zone / Surrounding property: 20% of sum insured, min. EUR 500.000, max. EUR 1.000.000**

Items in the danger zone are things:

- which are in use, custody or care of the insured parties, their employees, workers, servants, agents or representatives or/ and for which the policy holder bears the risk at the time of the damage. Included are objects of any kind, even ground and soil masses in the endangered area of the insured location or construction works, irrespective to whom they belong

- which are not part of the construction works or equipment (and which are not the property of the insured who has caused the damage).

If parts of the construction works are removed out of the insurance cover, these parts shall be automatically covered under the items in the danger zone clause.



Other equipment, which is insured upon separate application, shall be covered at first risk upon arrival on the insurance location, if damage to these items lies within the responsibility of the policy holder and as long as these items are not part of the construction works or equipment.

Compensation is paid if there is a third party claim vs the insured party, this is not valid if property of the customer or policy holder is damaged. Items in the danger zone are insured up to the agreed First risk sum and per insured event.

**Materiály alebo položky poskytnuté maliteľom: 100 000 EUR EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela**

Bolo dohodnuté a odsúhlasené, že okrem iného s podmienením stanovami, vylúčením, ustanoveniami a podmienkami obsiahnutými v Poistnej zmluve alebo na jej základe uplatňovanými je Poisťovateľ povinný Poisteného odškodniť za stratu alebo škodu, ktorá priamym spôsobom vznikla na materiáloch alebo položkách dodaných majiteľom.

**Materials or items provided by the principal: EUR 100.000 once per project**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurer shall indemnify the Insured for loss or damage caused directly to materials or items supplied by the Principal.

**Rádioaktívna kontaminácia: 100 000 EUR EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela**

- 1) Nebezpečenstvá spôsobené rádioaktívnym znečistením pri udalosti, na ktorú sa vzťahuje poistenie, na podnikových pracoviskách poistenými tovarmi obsahujúcimi rádioaktívne izotopy.
- 2) Náklady na odstránenie, rozloženie a izoláciu poistených tovarov, ktoré vznikli v spojitosti s poistnou udalosťou na podnikových pracoviskách pôsobením rádioaktívnych izotopov sú poistené, pokiaľ boli na realizáciu týchto opatrení vydané oficiálne nariadenia.
- 3) Vzniknuté náklady budú kryté v rozsahu odsúhlaseného maximálneho kompenzačného rámca.

**Radioactive Contamination: EUR 100.000 once per project**

- 1.) Dangers caused by radioactive pollution caused by an insured event on the company sites by radioactive isotope insured goods.
- 2.) The costs of clearing, tearing down and isolation of insured goods that came up in connection with an insured event on the company's premises through radioactive isotopes are insured, provided there were official orders for these measures.
- 3.) The arising costs will be covered within the agreed on maximum compensation frame.

**Klauzula o nákladoch na premiestnenie a ochranu majetku: 100 000 EUR EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela**

Pokiaľ nebolo odsúhlasené inak, Poisťovateľ poskytne náhradu za nevyhnutné výdavky vznikajúce pri premiestňovaní, úprave alebo ochrane iného majetku nevyhnutnej v záujme obnovy alebo ochrany poistených tovarov po výskyte straty krytej poistením.

Náklady na premiestnenie a ochranu konkrétne predstavujú výdavky na demontáž alebo opakovanú montáž strojov, na prerazenie, demoláciu alebo rekonštrukciu častí budovy, prípadne na rozšírenie otvorov.

**Costs of Relocation and Protection of Property clause: EUR 100.000 once per project**



Unless otherwise agreed, the Insurer indemnifies necessary expenses incurred in the relocation, modification or protection of other property necessary in order to restore or protect the insured goods following an insured loss. Relocation and protection costs in particular are expenses for the disassembly or reassembly of machines, for breaking through, demolishing or reconstructing parts of a building, or for widening openings.

**Plány a dokumenty: EUR 50 000,00 EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela**

Dodatočné náklady na náklady na lokalizáciu strát, lokalizáciu a zemné práce a stavebné činnosti: 100 000,00 EUR na každú jednu udalosť

**Plans and documents: EUR 50.000 once per project**

Additional costs for loss locating costs, localization as well as earthwork and construction activities: EUR 100.000 any one occurrence

**Krádež/vlámanie**

Poisťovateľ poskytne poistenému odškodné za stratu položiek, ktoré neboli pevne nainštalované v budove a ktoré boli odcudzené alebo z iných príčin dôjde k ich strate.

Bolo dohodnuté a odsúhlasené, že iné poistené položky musia byť po skončení pracovného dňa a ukončení pracovných aktivít uchovávané v uzavretých zásobníkoch alebo v uzavretých priestoroch. Tieto priestory alebo zásobníky musia byť vybavené uzatváracími prostriedkami navrhnutými s ohľadom na umiestnenie diela a skladované položky. Poisťovateľ Poisteného neodškodní pri výskyte škody v prípade, ak vyššie uvedené uzatváracie prostriedky nie sú schopné prevádzky.

**Theft/ Burglary**

The insurer shall not indemnify the insured in respect of loss of items not installed firmly in the building, which are stolen or which are lost for other reasons.

It is agreed and understood that other items insured must be stocked in closed containers or closed sites, at the end of a labour day and when job sites activities are over. The site or containers must be provided with closure means designed for the works location and for the items stocked. In case of damage the Insurer will not indemnify the Insured if the above mentioned closure means are not operative.

**Poškodenie sklenených, kovových alebo plastových povrchov**

Poisťovateľ poisteného neodškodní pri poškodení sklenených, kovových alebo plastových povrchov ani povrchov visutých nástenných panelov v dôsledku na nich vykonávaných prác.

Kompenzácia bude napriek znenu vyššie uvedeného ustanovenia poskytnutá v prípade, pokiaľ ide o nápravné opatrenia po výskyte príslušnej poistnej udalosti a tieto opatrenia vyústia do poškodenia napriek tomu, že sa postupovalo s maximálnou opatrnosťou a ak napríklad primerané čistiace postupy vykonané na povrchu nie sú účinné resp. spôsobia poškodenie.

**Damage to glass, metal or plastic surfaces**

The insurer shall not indemnify the insured in respect of damage to glass, metal or plastic surfaces as well as to the surfaces of suspended wall panels as a result of work carried out thereon.

Contrary to this agreement, compensation will be provided, in case it is about repair measures after an, on its



merits insured event and these measures result in a damage even though it was acted with the utmost care and e.g. appropriate cleaning measures on the surface are not effective resp. result in damage.

### **Sériová škoda**

Dojednáva sa, že podmienky tohto poistenia, s vrátane výluk, ustanovení a podmienok obsiahnutých v poistnej zmluve alebo v jej dodatkoch, uplatňuje sa toto ustanovenie:

Strata alebo škoda spôsobená chybnou konštrukciou, chybným materiálom alebo odliatím, zlým spracovaním iným ako chyby v montáži, ktoré vzniknú z rovnakej príčiny na strojoch alebo zariadeniach rovnakého typu alebo konštrukcie, sa odškodnia po uplatnení spoluúčasti za každú škodu podľa nasledujúceho rozsahu:

- 100% z prvej škody
- 75% druhej škody
- 50% tretej škody
- 25% štvrtej škody

Na piatu škodu a akúkoľvek ďalšiu škodu sa nebude uplatňovať.

### **Serial Loss Clause**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the policy or endorsed thereon, the following clause shall apply to this insurance:

Loss or damage due to faulty design, defective material or casting, bad workmanship other than faults in erection arising out of the same cause to machines or equipment of the same type or design shall be indemnified after applying the policy deductibles for each loss according to the following scale:

- 100% of the first loss
- 75% of the second loss
- 50% of the third loss
- 25% of the fourth loss

The fifth loss and any subsequent loss (es) shall not be indemnified.

## **SEKCIA II (voliteľná)**

Poistné krytie

Ak dôjde k poistnej udalosti, poisťovateľ:

- bude povinný poskytnúť kompenzáciu, ktorá poistníkovi prináleží vzhľadom na ublíženie na zdraví, škody na majetku alebo čisté finančné straty vyvstávajúce z ublíženia na zdraví alebo poškodenie majetku kryté poistením, na základe ustanovení súkromného práva upravujúcich zodpovednosť tretích strán (skrátene sa označujú pojmom „zodpovednosť za škodu“ alebo „zodpovednosť“),
- bude znášať náklady na prešetrovanie a hájenie nárokov tretích strán žiadajúcich o odškodnenie v mene držiteľa poistnej zmluvy na základe nasledujúcich podmienok:

Výdavky na zmiernenie strát; výdavky na právne úkony.

- Poistenie kryje náhrady výdavkov na zmiernenie strát.
- Poistenie ďalej kryje primerané a vhodné súdne a mimosúdne náklady na prešetrovanie a vedenie súdneho sporu pri vyvodzovaní zodpovednosti, a to dokonca aj v prípade, ak sa nárok preukáže byť nepodložený.





- Poistenie ďalej kryje náklady na súdnu obhajobu realizovanú na pokyn poisťovateľa v rámci trestnoprávných a disciplinárnych konaní.

Všetky vyššie uvedené náklady a výdavky spolu s úrokmi sa započítavajú do limitu odškodnenia.

Poistník je povinný poisťovateľovi asistovať pri prešetrovaní a súdnom vyrovnaní, prípadne pri obhajobe voči predmetnému nároku.

Poistník je právnikovi (obhajcovi, právnemu asistentovi) ustanovenému poisťovateľom povinný udeliť plnú moc, odovzdať mu všetky požadované informácie a nechať ho sa ujať súdneho konania.

Pokiaľ poisťovateľ nedokáže včas získať pokyny od poistníka, z vlastnej iniciatívy je povinný vykonať všetky nevyhnutné procedurálne kroky (vrátane odvolania sa voči súdnemu príkazu) do predpísaných časových lehôt.

Poistník nemá nárok uznať ani započítať vznášanie akéhokoľvek nároku, v celku či sčasti, bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa – pokiaľ by z pohľadu poistníka nebolo zjavne nenáležité odmietnuť uznať takýto nárok.

## 002 Križová zodpovednosť

120 Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku

Následné finančné škody vyplývajúce zo straty alebo poškodenia (škody na zdraví alebo škody na majetku)

Rozšírené poistenie údržby 24 mesiacov ( sadzba poistného 0,27‰)

Ďalšia možnosť:

+12 mesiacov Rozšírené poistenie údržby sadzba poistného 0,2916‰)

## Section II (if applicable)

### Insurance Cover

If an insured event occurs, the insurer

- will assume the obligations to make compensation which the policyholder has incurred as a result of a personal injury, property damage, or pure financial loss resulting from an insured personal injury or property damage, on the basis of private-law provisions governing third party liability (referred to for short as "liability for damages" or "liability");
- will bear the cost of investigating and defending claims by third parties alleging liability for damages on the part of the policyholder under following terms:

Loss-mitigation expenses; legal expenses.

a) The insurance covers the reimbursement of loss-mitigation expenses.

b) The insurance further covers the reasonable and expedient in-court and out-of-court cost of investigating and contesting any third-party allegation of liability, even if the claim proves to be unfounded.

c) The insurance further covers the cost of legal defense undertaken on the insurer's instructions in penal or disciplinary proceedings.

The costs mentioned under a) and c) count toward the limit of indemnity.

The policyholder must assist the insurer in investigating and settling or defending against the claim.

Underwriter: Ing. Hana Kvintová

tel: 00421 2 5857 2198

e-mail: [hana.kvintova@generali.com](mailto:hana.kvintova@generali.com)

Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 02/3262 1170

e-mail: [miroslav.javorsky@strabag.com](mailto:miroslav.javorsky@strabag.com)



The policyholder must give the lawyer (defending counsel, legal aid) appointed by the insurer power of attorney, provide him with all the information he requires, and entrust him with the conduct of the proceedings.

If it is not possible for the policyholder to obtain the insurer's instructions in time, he must on his own initiative take all necessary procedural actions (including appealing against a penal order) within the prescribed periods.

The policyholder is not entitled to recognise or to enter into composition on any claim in full or in part without the insurer's prior consent – unless it would have been patently inequitable for the policyholder to refuse recognition of the claim.

## 002 Cross Liability

### 120 Vibration, removal or weakening of support

Consequential financial losses resulting from an indemnifying loss or damage (bodily injury or property damage) are insured

#### **Optional:**

Extended Maintenance Period 24 months (premium rate = 0,27‰)

additional option

+12 months Extended Maintenance Period (premium rate = 0,2916‰)

#### **Sanction Clause:**

The INSURER shall not be liable to provide cover or to pay any claim or provide any benefit under this Contract to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose the INSURER and/or, in consequence, the REINSURER(S) to any sanction, prohibition or restriction under the trade or economic sanctions, laws or regulations of any jurisdiction to which the INSURER/REINSURER(S) is subject.

POISŤOVATEĽ nenesie zodpovednosť za zabezpečenie alebo zaplatenie akejkoľvek pohľadávky alebo za poskytnutie akejkoľvek výhody podľa tejto zmluvy v takom rozsahu, v akom by poskytnutie tohto krytia, vyplatenie takejto pohľadávky alebo poskytnutie takejto výhody ohrozilo POISŤOVATEĽA a / alebo v dôsledku toho ZAISŤOVATEĽA voči akýmkoľvek sankciám, zákazom alebo obmedzeniam v rámci obchodných alebo ekonomických sankcií, zákonov alebo predpisov akejkoľvek jurisdikcie, ktorej sa POISŤOVATEĽ / ZAISŤOVATEĽ(LIA) vzťahuje.

#### **Risk Engineering**

The Insurer reserves the right to visit a construction site for the purpose of Risk Engineering.

#### **Rizikové inžinierstvo**

Poisťovateľ si vyhradzuje právo navštíviť stavenisko za účelom Rizikovej obhliadky.





## **Potvrdenie o poistnom krytí k Rámцovej poistnej zmluve** **č. 2408093060**

- Poistovateľ**                   **Generali Poistovňa, pobočka poistovne z iného členského štátu**  
IČO / ID: 54 228 573,  
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:  
8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v  
Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so  
sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v  
obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny  
Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č.  
026
- Poistený**                       **STRABAG s.r.o.**  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 17 317 282  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:  
991/B
- Spolupoistený/i**           1. Poistenie členov koncernu:  
- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých zhotoviteľom  
sú spoločnosti, ktoré sú v priebehu doby poistenia súčasťou koncernu STRABAG S.E.,  
v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na území SR).
2. Poistenými sú poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany príslušnej  
zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného stavebného diela,  
dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj  
subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné  
oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v  
poistnej sume pre budované dielo.
- Druh poistenia**               **Stavebné poistenie vrátane zodpovednosti za škodu**
- Rozsah poistenia**           Poistenie vecí je dojednané v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok  
stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká PPSM 15 - VPP PPSM15  
09/2015v5 (ďalej len „VPP PPSM 15“) Časť A (vzťahuje sa na Sekciu I zmluvy)  
a B (vzťahuje sa na Sekciu II zmluvy) a doložiek:
- 001** - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho  
nepokoja  
**002\*** - Poistenie krížovej zodpovednosti  
**003** – Poistenie údržby\*\*  
**004** - Rozšírené poistenie údržby - 24 mesiacov (škody z činností, ktoré nie sú  
uvedené v projekte sú vylúčené)  
**006** - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo  
sviatok a na expresnú prepravu  
**007** - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu  
**013** - Majetok v skladoch mimo staveniska  
**014** - Výluka terorizmu  
**107** - Dočasné príbytky a sklady



- 110 - Zvláštne podmienky týkajúce sa bezpečnostných opatrení v súvislosti s dažďovými zrážkam, povodňou a záplavou
- 113 - Vnútroštátna doprava
- 116 - Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky
- 119 - Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove alebo správe poisteného.
- 120\* - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku
- DE 5 - Výluka vylepšenia chybných častí
- \* platné pre sekciu II - Stavebno-montážna zodpovednosť za škody na majetku a zdraví tretích osôb
- \*\* **voliteľné možnosti:**
  - a) 004 Rozšírené poistenie údržby ( 24 mesiacov)  
+ 12 mesiacov = + 8% prirážka sadzby poistného v sekcii I
  - b) 003 Poistenie údržby  
+ 12 mesiacov = +5% prirážka sadzby poistného v sekcii I  
Rozšírené poistenie údržby nesmie presiahnuť 36 mesiacov

#### Limit plnenia

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa počas doby trvania poistenia:

Pre Sekciu I platia nasledovné limity plnenia:

20 000 000,00 EUR	Na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne počas doby poistenia na každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia
10 000 000,00 EUR *	Povodeň, záplava
750 000,00 EUR *	Povodeň, záplava – pokiaľ je stavba situovaná v povodňovej zóne HQ 30 (doba opakovania do 30 rokov)

\* limit pre každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia

Pre Sekciu II (voliteľné) platia nasledovné limity plnenia:

5 000 000,00 EUR*	možnosť č. 1
1 000 000,00 EUR*	možnosť č. 2

\* každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia počas trvania tohto poistenia

#### Dodatočné náklady

Poistenie sa ďalej dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia / poistnými sumami, ktoré boli stanovené zaisťovateľom.

Všetky nasledovné limity plnenia / poistné sumy platia na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela:

V prípade, že celková hodnota jednotlivého stavebného diela je nižšia ako dole uvedený limit na prvé riziko, tento limit bude nahradený sumou celkovej hodnoty daného stavebného diela.

1 000 000,00 EUR	Výkopové práce a presun zemín
1 000 000,00 EUR	pre odpratávacie náklady a zachraňovacie náklady*
100 000,00 EUR	Náklady na premiestnenie a ochranu majetku

100 000,00 EUR	Zariadenie staveniska
100 000,00 EUR	Veci dodané investorom
100 000,00 EUR	Rádioaktívna kontaminácia
50 000, 00 EUR	Plány a dokumenty
50 000,00 EUR	pre náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu
50 000,00 EUR	poplatky expertom
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 006
20 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 007
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 013
100 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 107
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 113
500 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 119
1 000 000,00 EUR (20% of sum insured, min. 500 000,00 EUR, max. 1 000 000,00 EUR)	Pre poistné udalosti podľa Doložky pre okolitý majetok tretích strán
1 000 000,00 EUR	Pre chybné časti podľa doložky DE 5
100 000,00 EUR	Dodatočné náklady na náklady na lokalizáciu strát, lokalizáciu a zemné práce a stavebné činnosti

\*Zachraňovacie náklady. Pod týmto pojmom sa rozumejú nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na to, aby bola prípadná poistná udalosť odvrátená, alebo aby sa zmenšilo nebezpečenstvo jej vzniku, prípadne aby sa zabránilo zvýšeniu škody. Poisťovateľ hradí zachraňovacie náklady aj v prípade ich neúspešnosti, ale celkové plnenie za škodu na stavebnom diele a zachraňovacie náklady nesmú presiahnuť limit plnenia stanovený v poistnej zmluve. Zachraňovacie náklady nie sú náklady na zmiernenie a odstránenie už vzniknutej škody napr. opravou stavebného diela alebo jeho časti, ani náklady na uvedenie do pôvodného stavu

## Spoluúčasť

### Sekcia I:

10 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť okrem nižšie menovaných
20 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť vzniknutú poisteným rizikom záplava, povodeň, zemetrasenie, výbuch sopky, tsunami, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, búrka presahujúca Beauford 8*

\* Pre účely tohto poistenia sa pod škodami spôsobenými víchricou rozumejú škody spôsobené vetrom s rýchlosťou presahujúcou stupeň 8 Beaufortovej stupnice (~62km/h)

**Sekcia II:** Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške **10 000,00 EUR**



### **Sekcia II: na deklaráciu pre objasnenie situácie**

Poisťovateľ sa zaväzuje aj k likvidáciám škôd, ktoré sú pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa škoda vyrovná rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok spätne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu).

Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť sa uplatní u všetkých poistných plnení, ktoré poskytne poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzkov k plneniu (poistné plnenie za majetkové, finančné a škody na zdraví, vrátane nákladov na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto škôd) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie.

Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, vrátane sprievodných výdavkov poisťovateľa).

### **Doba trvania poistenia**

Poistenie sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom 01.01.2022 00:00 hod a ukončením 01.01.2023 00:00 hod .

Pre každé nahlásené stavebné dielo začína poistenie dátumom zahájenia prác a končí ukončením prác alebo odovzdaním (podľa toho, čo nastane skôr).

Rozsah krytia v čase nahlásenia stavebného diela do poistenia rámcovou poistnou zmluvou zostáva záväzný počas celej doby trvania diela.

Maximálna doba poistenia je 72 mesiacov vrátane poistenia údržby. V prípade doby poistenia dlhšej ako 72 mesiacov, požiadavka na poistenie diela podlieha schvaľovaniu Generali Versicherung AG, Rakúsko,

Ukončenie rámcovej poistnej zmluvy nemá vplyv na poistenie jednotlivého nahláseného stavebného alebo montážneho diela.

Pre jednotlivé stavebné diela poistené podľa tejto zmluvy sa zmluvné strany zriekajú práva vypovedania poistenia v prípade škodovej udalosti.

Stavebné projekty rozostavané pred začiatkom poistenia uvedenom v tejto poistnej zmluve, nemôžu byť nahlásené do poistenia podľa tejto poistnej zmluvy.

Škody, ktoré nastali, alebo príčina ktorých vznikla pred začiatkom poistenia nie sú poistené.

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre stavebné poistenie vystaveného pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG, Rakúsko.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

V Bratislave dňa 10.01.2022

 **GENERALI**

**Generali Poist'ovňa,**  
**pobočka poisťovne z iného členského štátu**  
Ing. Hana Kvintová  
underwriter medzinárodného programového poistenia

**Všeobecné poisťné podmienky stavebno – montážneho poistenia  
pre všetky riziká  
VPP PPSM 15**

**OBSAH**

Článok 1	Úvodné ustanovenia	
<b>Časť A</b>		
<b>POISTENIE VECÍ</b>		
Článok 2	Rozsah poistenia	2
Článok 3	Predmet poistenia	2
Článok 4	Miesto poistenia	2
Článok 5	Škodová udalosť, poisťná udalosť	2
Článok 6	Výluky z poistenia k Časti A	2
Článok 7	Poisťná hodnota, poisťná suma	4
Článok 8	Plnenie poisťovateľa	4
Článok 9	Zvláštne prípady plnenia	5
<b>Časť B</b>		
<b>POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU</b>		
Článok 10	Predmet a rozsah poistenia	6
Článok 11	Výluky z poistenia k Časti B	6
Článok 12	Poisťná suma, limity plnenia	7
Článok 13	Poisťná udalosť, škodová udalosť	7
Článok 14	Plnenie poisťovateľa	8
<b>Časť C</b>		
<b>INVESTOROV UŠLÝ ZISK</b>		
Článok 15	Predmet poistenia	8
Článok 16	Výluky z poistenia k Časti C	9
Článok 17	Poisťná suma	9
Článok 18	Plnenie poisťovateľa	9
Článok 19	Osobitné ustanovenia k Časti C	10
Článok 20	Osobitné povinnosti k Časti C	10
<b>SPOLOČNÉ USTANOVENIA</b>		
Článok 21	Práva a povinnosti poisteného	11
Článok 22	Práva a povinnosti poisťovateľa	13
Článok 23	Spoluúčasť	13
Článok 24	Začiatok, zmeny a doba trvania poist.	13
Článok 25	Zánik poistenia	14
Článok 26	Poisťné	14
Článok 27	Výklad pojmov	15
Článok 28	Doručovanie písomností	18
Článok 29	Medzinárodné sankcie	19
Článok 30	Spôsob vybavovania sťažností	19
Článok 31	Príslušnosť súdov	20
Článok 32	Záverčné ustanovenia	20





## Článok 1 Úvodné ustanovenia

Stavebno-montážne poistenie pre všetky riziká, ktoré uzaviera Generali Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026 (ďalej len „poisťovateľ“), sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ“), týmito Všeobecnými poistnými podmienkami stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 (ďalej len „VPP PPSM 15“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a ustanoveniami poistnej zmluvy. Podľa týchto VPP PPSM 15 je možné dojednať poistenie vecí (Časť A), poistenie zodpovednosti za škodu (Časť B) a poistenie investorovho ušlého zisku (Časť C).

### Časť A POISTENIE VECÍ

#### Článok 2 Rozsah poistenia

- Poistenie podľa tejto časti VPP PPSM 15 sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia predmetu poistenia akoukoľvek udalosťou, ktorá nastane nečakane a náhle a nie je ďalej vylúčená.
- Poistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia alebo zničenia predmetu poistenia, ktoré obmedzuje alebo vylučuje jeho funkčnosť.
- Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bol predmet poistenia alebo jeho časť stratený v príčinnej súvislosti s udalosťou, za ktorú vzniklo poistenému právo na plnenie podľa týchto VPP PPSM 15.

#### Článok 3 Predmet poistenia

- Poistenie sa vzťahuje iba na tieto predmety poistenia:
  - budované stavebné alebo montážne dielo (ďalej len „budované dielo“) vrátane materiálu skladovaného na mieste poistenia, ktorý bude použitý pre budované dielo a je zahrnutý v poistnej sume.
- Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na:
  - zariadenie staveniska, zariadenie miesta montáže;
  - stavebné a montážne stroje;
  - majetok vo vlastníctve poisteného, cudzí majetok, ktorý poistený oprávnené užíva alebo ho prevzal na základe zmluvy o dielo alebo inej zmluvy, uvedený v poistnej zmluve a nachádzajúci sa na mieste poistenia.

#### Článok 4 Miesto poistenia

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré vznikli na mieste (stavenisko, miesto montáže) uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia.

#### Článok 5 Škodová udalosť, poistná udalosť

- Škodovou udalosťou je udalosť uvedená v Časti A článok 2 týchto VPP PPSM 15 oznámená poisteným, ktorá vznikla na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie z uzavretej poistnej zmluvy v súlade s ustanoveniami týchto VPP PPSM 15.
- Poistnou udalosťou je škodová udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP PPSM 15.

#### Článok 6 Výluky z poistenia k Časti A

##### Predmety vylúčené z poistenia

- Poistenie sa nevzťahuje na:
  - peniaze, ceniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti;
  - veci zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky;
  - písomnosti, výkresy, listiny, dokumenty,

- faktúry, šeky;
- d) výstavné modely, vzorky, prototypy;
- e) obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy;
- f) motorové vozidlá s prideleným EČV, lietadlá a vodné plavidlá všetkého druhu;
- g) porasty a rastliny.

### **Riziká vylúčené z poistenia**

2. Z poistenia nevzniká právo na plnenie za akékoľvek škody, zväčšenie škôd priamo či nepriamo vzniknuté následkom:

- a) vady, ktorú mal predmet poistenia už v dobe uzatvorenia poistenia a ktorá bola alebo mohla byť známa poistenému, alebo osobám konajúcim v mene poisteného bez ohľadu na to, či bola známa poisťovateľovi;
- b) vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných hromadných násilných nepokojov, štrajkov, výluk, teroristických aktov (t.j. násilných konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky) alebo v dôsledku zásahu uznanej alebo neuznanej moci;
- c) jadrovej reakcie, jadrového žiarenia, či rádioaktívnej kontaminácie;
- d) zastavenia alebo prerušenia poistených stavebných/montážnych prác, či už čiastočného alebo úplného.

3. Z poistenia rovnako nevzniká právo na plnenie za nasledovné škody, ich zväčšenie priamo či nepriamo:

- a) škody spôsobené úmyselným konaním alebo z vedomej neobstaranosti poisteného alebo osôb konajúcich v mene poisteného;
- b) poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia pôsobením fauny;
- c) odcudzenie, stratu alebo iné zmiznutie predmetu poistenia s výnimkou prípadu podľa Časti A článok 2 bod 3. týchto VPP PPSM 15;
- d) škoda spočívajúca vo vnútorne vzniknutej mechanickej alebo elektrickej poruche poistených strojov alebo zariadení; pokiaľ však v dôsledku takej poruchy nastane nehoda, ktorá spôsobí vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia, potom na takto následne vzniknuté vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia sa poistenie vzťahuje;
- e) poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia priamym účinkom zamrznutia chladiacej kvapaliny, vody alebo

podobného média, chybného mazania, nedostatku maziva či chladiacej kvapaliny; pokiaľ však v dôsledku takéhoto poškodenia alebo zničenia nastane nehoda, ktorá spôsobí vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia, potom na takto následne vzniknuté vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia sa poistenie vzťahuje;

- f) škody na dielcoch a nástrojoch poistených strojov alebo zariadení, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu alebo pre opotrebovanie (napr. formy, kokily, matrice, razidlá, raznice, zápustky, ryté a vzorkované valce, šablóny, vrtáky a vŕtacie hlavy, nože, britvy, listy pí, ostatné rezné a lisovacie nástroje, pracovné časti drvičov, pásy, laná, drôty, pneumatiky, žiaruvzdorné výstelky a pod.);
  - g) škody všetkého druhu na akumulátorových batériách, elektrochemických článkoch a pod. poistených strojov alebo zariadení;
  - h) škody spôsobené bezprostredným následkom korózie, erózie, oxidácie;
  - i) škody spôsobené priamym dlhodobým vplyvom biologických, chemických a tepelných procesov;
  - j) škody spôsobené znečistením s výnimkou znečistenia bezprostredne spôsobeného poistnou udalosťou;
  - k) škody spôsobené normálnymi atmosférickými podmienkami a vplyvmi, s ktorými je potrebné podľa ročného obdobia a miestnych pomerov počítať;
  - l) škody spôsobené vznikom usadenín akéhokoľvek druhu;
  - m) škody spôsobené bezprostredným následkom opotrebovania, trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia, únavy materiálu, nedostatočného používania, dlhodobého uskladnenia, usadzovania kotolného kameňa;
  - n) škody všetkého druhu na činných médiách (napr. palivá, mazivá, chemikálie, filtračné hmoty, chladivá, katalyzátory) poistených strojov alebo zariadení.
4. V prípade poistnej udalosti na poistenom predmete poistenia v dôsledku živelných nebezpečenstiev, výluky uvedené v tomto bode pod písm. f) až m) neplatia.
5. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie za straty, zmiznutia a odcudzenia všetkého druhu, vrátane ušlého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokút, mánk, strát

- vzniknutých z omeškania, nedodržaním dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.
6. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie na **stavebnom diele** za:
- škody spôsobené chybným návrhom, projekciou, konštrukciou;
  - náklady na výmenu, opravu alebo úpravu chybného materiálu a/alebo prevedenia (spracovania) na priamo postihnutom predmete poistenia, s výnimkou nákladov na výmenu, opravu alebo úpravu správne zhotovených častí predmetu poistenia poškodených pri nehode v dôsledku tohto chybného materiálu a/alebo chybného prevedenia (spracovania).
7. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie na **montážnom diele** za:
- škody v dôsledku chybnej konštrukcie, chyby materiálu alebo odliatku, chybného prevedenia; táto výluka sa ale nevzťahuje na škody spôsobené chybnou vykonanou montážnou činnosťou.
8. V poistnej zmluve je možné dojednať, že poistenie sa nevzťahuje aj na škodu vzniknutú inak ako spôsobmi uvedenými v bode 2. až 5. tohto článku VPP PPSM 15.

#### **Článok 7 Poistná hodnota, poistná suma**

- Poistná hodnota je hodnota predmetu poistenia rozhodná pre stanovenie poistnej sumy. Poistnou hodnotou v zmysle týchto VPP PPSM 15 je:
  - pre budované dielo jeho hodnota po dokončení, vrátane hodnoty materiálu, nákladov na dopravu, colných poplatkov, nákladov montáže, miezd;
  - pre zariadenie staveniska, zariadenie miesta montáže a pre stavebné a montážne stroje - nová hodnota predmetov poistenia, t.j. suma, zodpovedajúca nákladom, ktoré je potrebné vynaložiť na znovuzriadenie vecí takého istého druhu, kvality a výkonu v danom mieste, vrátane nákladov na dopravu, nákladov montáže a prípadných colných a iných poplatkov.
- Poistná suma stanovená v poistnej zmluve pre predmet poistenia je najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti. Poistnú sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený. Poistná

- suma má pre každý predmet poistenia zodpovedať jeho poistnej hodnote.
3. V poistnej zmluve je možné dojednať:
- limit plnenia, ktorý je hornou hranicou plnenia poisťovateľa zo všetkých poistných udalostí v priebehu doby trvania poistenia súhrnne;
  - limit plnenia pre niektorý/é predmet/y poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvo/á a/alebo miesto/a poistenia, ktorý je hornou hranicou plnenia poisťovateľa súhrnne zo všetkých poistných udalostí, ktoré sa týkali daného predmetu poistenia a/alebo poistného nebezpečenstva a/alebo miesta poistenia v dobe trvania poistenia;
  - limit plnenia z jednej poistnej udalosti pre niektorý/é predmet/y poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvo/á a/alebo miesto/a poistenia, ktorý je hornou hranicou plnenia poisťovateľa z každej poistnej udalosti, ktorá sa týkala daného predmetu poistenia a/alebo poistného nebezpečenstva a/alebo miesta poistenia.

#### **Článok 8 Plnenie poisťovateľa**

- Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej v Slovenskej republike.
- Ak bolo budované dielo poškodené alebo zničené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom, ktoré sú potrebné pre uvedenie budovaného diela do stavu, v akom sa budované dielo nachádzalo v dobe poistnej udalosti, zníženú o cenu použiteľných zvyškov.
- Ak bol predmet poistenia s výnimkou budovaného diela poškodený, vzniká poistenému právo, ak nie je stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu, ktoré sú potrebné pre uvedenie poškodeného predmetu poistenia do stavu prevádzkyschopnosti pred poistnou udalosťou, vrátane nákladov na rozobratie a zostavenie, nákladov na dopravu do opravovne a z opravovne a colných poplatkov. Od takto stanovených nákladov odpočíta poisťovateľ cenu použiteľných zvyškov.
- Pokiaľ sa náklady na opravu špecifikované v bode 3. tohto článku rovnajú alebo prevyšujú časovú hodnotu predmetu poistenia v dobe poistnej udalosti, poskytne poisťovateľ

plnenie ako za zničený predmet poistenia podľa bodu 5. tohto článku. Časová hodnota je hodnota, ktorú mal predmet poistenia v dobe vzniku poistnej udalosti; určuje sa tak, že sa od novej hodnoty veci takého istého druhu, kvality a výkonu alebo veci s ňou porovnateľnej, ktorá platila v dobe vzniku poistnej udalosti, odráta suma vyjadrujúca opotrebenie, prípadne iné znehodnotenie predmetu poistenia z doby pred poistnou udalosťou. Ak časovú hodnotu nemožno takto určiť, určí sa odhadom.

5. Ak bol predmet poistenia s výnimkou budovaného diela zničený, alebo bol odcudzený, vzniká poistenému právo, ak nie je stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu časovej hodnote predmetu poistenia v dobe vzniku poistnej udalosti zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov. Poisťovateľ hradí tiež primerané náklady demontáže zničeného predmetu poistenia.
6. Do primeraných nákladov podľa bodu 2., 3. a 5. tohto článku sa nezahŕňajú odmeny vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja, expresné príplatky, letecké dodávky náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia.
7. Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma stanovená poisteným nižšia ako poistná hodnota predmetu poistenia, tak poisťovateľ poskytne poistné plnenie, ktoré je znížené v rovnakom pomere ku škode, v akom je poistná suma k poistnej hodnote (podpoistenie).
8. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie odmietnuť.
9. Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v článku 21 týchto VPP PPSM 15 podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť, a to až do celej výšky poistného plnenia podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
10. Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede poisteného bolo určené nižšie poistné.
11. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej

udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávani poistenia, a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

12. Na základe písomnej žiadosti poisteného o vinkuláciu poistného plnenia v prospech a na účet tretej osoby, ktorá bola odsúhlasená poisťovateľom, má poisťovateľ právo vyplatiť poistné plnenie tretej osobe, v prospech ktorej bolo poistné plnenie vinkulované.
13. Poisťovateľ podľa § 799 (3) OZ nie je oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.

#### Článok 9 Zvláštne prípady plnenia

1. Ak urobil poistený opatrenia, ktoré mohol vzhľadom k okolnostiam prípadu považovať za nutné:
  - a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo
  - b) na odvrátenie alebo zmiernenie škody na predmete poistenia zo vzniknutej poistnej udalosti,poisťovateľ mu nahradí takto vynaložené účelné náklady, ak sú úmerné rozsahu škody, ktorá hrozila a poistnej hodnote ohrozeného predmetu poistenia; najviac však poistnú sumu dojednanú pre predmet poistenia, ktorý bol poistnou udalosťou ohrozený, alebo dojednanú pre predmet poistenia, ktorého sa vynaložené náklady týkali. Za takéto náklady sa nepovažujú náklady spojené s obvyklou starostlivosťou, údržbou a ošetrovaním predmetu poistenia.
2. Ak hradí poisťovateľ z dôvodu uvedeného v článku 8 bod 8. týchto VPP PPSM 15 len pomernú časť škody, hradí náklady podľa bodu 1. tohto článku len v tom pomere, v akom poskytuje poistné plnenie.
3. Poisťovateľ je vždy povinný nahradiť v celej výške náklady, ktoré boli vynaložené na jeho pokyn.

**Časť B**  
**POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU**

**Článok 10**  
**Predmet a rozsah poistenia**

1. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, vzťahuje sa poistenie v rozsahu podľa tejto Časti VPP PPSM 15 aj na právny predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inému na živote, zdraví alebo na veci, ktorú má vo vlastníctve alebo v užívaní, v súvislosti s vykonávaním poistených stavebno-montážnych prác uskutočňovaných na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve, ak poistený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo opomenutia z doby trvania poistenia.
2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa v rozsahu podľa tejto Časti VPP PPSM 15 vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na poistených stavebno-montážnych prácach uskutočňovaných na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve a ktorí majú súčasne s hlavným dodávateľom (poisteným) uzatvorenú zmluvu o dielo a ich dodávky sú zahrnuté v poistnej sume.
3. Pre účely tejto časti VPP PPSM 15 sa rozumie:  
**Škodou na živote** usmrtenie a iná z usmrtenia bezprostredne vyplývajúca následná majetková ujma.  
**Škodou na zdraví** telesné poškodenie a poškodenie zdravia a iná následná majetková ujma z nich bezprostredne vyplývajúca.  
**Škodou na veci**, ktorú má iný vo vlastníctve alebo užívaní, poškodenie alebo zničenie tejto veci a iná následná majetková ujma bezprostredne vyplývajúca z poškodenia alebo zničenia tejto veci. Škodou na veci nie je jej strata, krádež alebo lúpež, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak. Za veci sa nepovažujú peniaze, zmenky, cenné papiere a ceniny.

**Článok 11**  
**Výluky z poistenia k Časti B**

1. Ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak, poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
  - a) spôsobenú činnosťou vykonávanou bez

- príslušného oprávnenia;
- b) spôsobenú úmyselným konaním alebo z vedomej nedbanlivosti poisteného alebo osôb konajúcich v mene poisteného;
- c) prevzatú alebo uznanú poisteným nad rámec stanovený právnymi predpismi, alebo prevzatú poisteným v zmluve s treťou osobou nad rámec stanovený právnymi predpismi;
- d) spôsobenú inak ako na živote, zdraví, poškodením, zničením alebo stratou veci;
- e) spôsobenú nesplnením povinností k odvráteniu škody a/alebo k zamedzeniu zväčšovania už vzniknutej škody;
- f) ktorej príčinou bolo porušenie právnej povinnosti poisteným v dobe pred uzavretím poistenia;
- g) z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne zmluvného poistenia;
- h) spôsobenú hlučnosťou, vibráciami, odstránením alebo oslabením nosného prvku;
- i) spôsobenú sadaním alebo zosuvom pôdy, eróziou, poddolovaním;
- j) spôsobenú akýmkoľvek poškodením životného prostredia;
- k) spôsobenú prevádzkou nukleárných zariadení, spôsobenú v priamej alebo nepriamej súvislosti s jadrovou energiou, rádioaktivitou;
- l) spôsobenú priamo alebo nepriamo pôsobením formaldehydu, azbestu alebo materiálov alebo výrobkov obsahujúcich azbest;
- m) spôsobenú priamo alebo nepriamo v dôsledku vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných hromadných násilných nepokojov, štrajkov, výluk, teroristických aktov (t. j. násilných konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky) alebo v dôsledku zásahu uznanej alebo neuznanej moci;
- n) spôsobenú na veciach, ktoré poistený užíva a na veciach, ktoré prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti, s výnimkou škôd, na ktoré sa vzťahuje poistenie podľa Časti A týchto VPP PPSM 15;
- o) spôsobenú na veciach, ktoré poistený dodal inému, pokiaľ ku škode došlo v dôsledku vady dodanej veci;
- p) spôsobenú na veciach, ktoré poistený dodal inému, pokiaľ ku škode došlo preto, že dodané veci boli vadnej akosti;

- q) spôsobenú vadným vykonaním diela;
  - r) poisteného ako zamestnávateľa z pracovných úrazov a chorôb z povolania, vrátane regresných nárokov;
  - s) vyplývajúcu z prepravných zmlúv.
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škodu:
- a) za ktorú člen štatutárneho alebo dozorného orgánu poisteného zodpovedá svojmu manželovi, príbuzným v priamom rade, osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti;
  - b) za ktorú poistený, resp. člen jeho štatutárneho alebo dozorného orgánu, zodpovedá spoločníkom poisteného, alebo ich manželom či príbuzným v priamom rade, alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom poisteného v spoločnej domácnosti;
  - c) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený majetkovú účasť, a to v rozsahu zodpovedajúcom jeho percentuálnej majetkovej účasti v tomto podnikateľskom subjekte;
  - d) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má člen štatutárneho alebo dozorného orgánu poisteného, jeho manžel, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej majetkovej účasti týchto osôb v danom podnikateľskom subjekte;
  - e) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený, ktorý je fyzickou osobou, jeho manžel, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej majetkovej účasti týchto osôb v danom podnikateľskom subjekte.
3. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na:
- a) náhradu pokút, penále či iných zmluvných, správnych a/alebo trestných sankcií akéhokoľvek druhu;
  - b) platby v súvislosti so zodpovednosťou za vadné plnenie poisteného alebo so zodpovednosťou poisteného za omeškanie so splnením povinnosti;
  - c) akékoľvek platby, náhrady alebo náklady požadované v súvislosti s uplatnením práva na ochranu osobnosti, alebo inej nemajetkovej ujmy;
  - d) akúkoľvek náhradu škody priznanú súdom Spojených štátov amerických, Kanady a Austrálie.
4. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za

- škodu na veciach vo vlastníctve poisteného.
5. Ak sú v poisťnej zmluve poistené niektoré výluky z poistenia uvedené v tomto článku VPP PPSM 15, ostatné výluky z poistenia podľa tohto článku VPP PPSM 15 ostávajú v platnosti.
6. V poisťnej zmluve je možné dohodnúť, že poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú inak ako spôsobmi uvedenými v bode 1. až 4. tohto článku.

### **Článok 12**

#### **Poisťná suma, limity plnenia**

1. Poisťná suma je suma stanovená poisteným na vlastnú zodpovednosť. Poisťná suma stanovená v poisťnej zmluve je najvyššou hranicou poisťného plnenia poisťovateľa pre jednu a všetky poisťné udalosti v dobe trvania poistenia súhrmne (vrátane náhrady nákladov uvedených v čl. 14 bod 2. týchto VPP PPSM 15).
2. Pre niektoré predmety poistenia môže poisťovateľ s poisteným v poisťnej zmluve dojednať v rámci stanovenej poisťnej sumy limit plnenia pre jednu a/alebo všetky poisťné udalosti v dobe trvania poistenia.

### **Článok 13**

#### **Poisťná udalosť, škodová udalosť**

1. Škodovou udalosťou je škoda na živote, zdraví alebo na veci oznámená poisteným, ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním poisťných stavebno-montážnych prác uskutočňovaných na mieste poistenia uvedenom v poisťnej zmluve a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť poisťné plnenie z uzavretej poisťnej zmluvy v súlade s ustanoveniami týchto VPP PPSM 15.
2. Sériovou škodovou udalosťou je súhrm časovo spolu súvisiacich škodových udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakého zdroja, príčiny, udalosti, okolnosti, závady, chyby či iného nebezpečenstva. Za okamih vzniku sériovej škodovej udalosti sa považuje vznik prvej škodovej udalosti počas doby trvania poistenia.
3. Poisťnou udalosťou je škodová udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poisťné plnenie v zmysle poisťnej zmluvy a podľa týchto VPP PPSM 15.

#### **Článok 14 Plnenie poisťovateľa**

1. Poistné plnenie sa stanoví ako náhrada škody, za ktorú poistený zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Poisťovateľ za poisteného nahradí uplatnené, oprávnené, a preukázané nároky na náhradu škody a/alebo náklady podľa bodu 2. tohto článku VPP PPSM 15, za podmienok a v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovujúcimi náhradu škody a za podmienok a v rozsahu stanovenom týmito VPP PPSM 15 a v poistnej zmluve.
2. Poisťovateľ uhradí za poisteného aj náklady:
  - a) ktoré zodpovedajú najviac tarifnej odmene advokáta za obhajobu v prípravnom konaní a v konaní pred súdom prvého stupňa v rámci trestného konania, ktoré je vedené proti poistenému alebo jeho zamestnancovi v súvislosti so škodovou udalosťou, ak poistený splnil povinnosti uložené mu v čl. 21 bod 3. písm. b) týchto VPP PPSM 15; obdobné náklady pred odvolacím súdom nahradí poisťovateľ len vtedy, ak sa k ich úhrade písomne zaviazal;
  - b) konania o náhrade škody, ak poistený splnil povinnosti uložené mu v čl. 21 bod 3. písm. c) a d) týchto VPP PPSM 15 a ak je poistený povinný tieto náklady uhradiť; trovy právneho zastúpenia poisteného uhradí však poisťovateľ len vtedy, ak sa k tomu písomne zaviazal;
  - c) ktoré vynaložil poškodený v súvislosti s mimosúdny prerokovaním nároku na náhradu škody, ak je poistený povinný ich uhradiť a ak splnil povinnosti uložené mu v čl. 21 bod 3. písm. a) týchto VPP PPSM 15.
3. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech poškodeného plnil.
4. Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť plnenie z poistnej zmluvy, ak je príčinou poistnej udalosti skutočnosť, o ktorej sa poisťovateľ dozvedel až po vzniku poistnej udalosti a ktorú nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia alebo jeho zmeny v dôsledku úmyslu alebo z neobstaranosti, nepravdivo alebo neúplne zodpovedaných písomných dopytov a ak by pri vedomosti týchto

skutočností v dobe uzavierania poistnej zmluvy túto zmluvu neuzavrel alebo by ju uzavrel za iných podmienok; odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

5. Ak je poistený právoplatne odsúdený v dôsledku toho, že sa v súvislosti so vznikom škody alebo počas šetrenia škody a zisťovania jej rozsahu dopustil podvodu alebo pokusu o podvod alebo iného majetkového trestného činu, ktorý súvisí s poistnou udalosťou, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech poškodeného plnil.
6. Ak porušil poistený povinnosti uvedené v čl. 21 týchto VPP PPSM 15 a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo týmto porušením došlo k sťaženiu zistenia právneho dôvodu plnenia, rozsahu alebo výšky škody, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech poškodeného plnil.
7. Ak poistený spôsobil škodu následkom požitia alkoholu alebo iných návykových látok, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech poškodeného plnil.
8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej v Slovenskej republike.
9. Poisťovateľ podľa § 799 (3) OZ nie je oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.

---

#### **Časť C INVESTOROV UŠLÝ ZISK**

#### **Článok 15 Predmet poistenia**

1. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, vzťahuje sa poistenie v rozsahu podľa tejto Časti VPP PPSM 15 aj na ušlý hrubý zisk poisteného uvedeného v poistnej zmluve ako investor (ďalej len „poistený“), ktorý mu skutočne vznikol v dôsledku zníženia obratu a/alebo zvýšenia prevádzkových nákladov spôsobom uvedeným v tejto Časti VPP PPSM 15, ak boli v priebehu dojednanej doby trvania poistenia predmety poistenia poškodené poistným nebezpečenstvom podľa Časti A týchto VPP PPSM 15, ktoré spôsobilo narušenie stavebných/ montážnych prác a/alebo skúšobnej prevádzky a následne potom oneskorenie začiatku prevádzky diela a/alebo jeho narušenie (ďalej

len „oneskorenie“).

### **Článok 16** **Výluky z poistenia k Časti C**

- Poistenie sa nevzťahuje na ušlý hrubý zisk a/alebo na zvýšené prevádzkové náklady, vzniknuté dôsledkom oneskorenia zapríčineného:
  - poistným nebezpečenstvom, resp. udalosťou pripoistenou v Časti A týchto VPP PPSM 15 formou Doložky, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak;
  - zemetrasením, sopečnou činnosťou, tsunami, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak;
  - škodou na okolitom majetku, stavebných strojoch, montážnej výstroji a zariadení, zariadení staveniska a/alebo miesta montáže;
  - škodou na činných médiách, alebo surovinách, škodou vzniknutou ich úbytkom, zničením, opotrebovaním alebo škodou na akomkoľvek materiály potrebnom na poistené dielo;
  - akýmkoľvek obmedzeniami uvalenými orgánmi štátnej správy;
  - nedostatkom finančných prostriedkov poisteného;
  - zmenami, doplnkami, vylepšeniami, opravami porúch alebo odstraňovaním akýchkoľvek nedostatkov, ktoré boli vykonané po vzniku vecnej škody na predmete poistenia;
  - škodou na veciach, ktoré boli odovzdané do prevádzky alebo do užívania, alebo pre ktoré skončilo poistenie podľa týchto VPP PPSM 15.
- Poistenie sa ďalej nevzťahuje na:
  - pokuty, penále a/alebo straty akéhokoľvek druhu, ako aj na
  - škody vzniknuté v dôsledku pokút, penále, alebo strát následkom zrušenia/porušenia kontraktu, neskorého alebo neúplného vybavenia objednávky.
- Poistenie sa rovnako nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku pozastavenia, zániku alebo zrušenia nájmu, licencie alebo objednávky, ktoré nastane po dátume skutočného začiatku prevádzky diela.
- Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté na prototypoch v dôsledku stavebnej/montážnej činnosti, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.

### **Článok 17** **Poistná suma**

- Poistná suma je suma stanovená poisteným na vlastnú zodpovednosť. Poistnú sumu stanoví poistený na obdobie jedného kalendárneho roka. Poistná suma stanovená v poistnej zmluve je najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa pre jednu a súhrnne pre všetky poistné udalosti v období, na ktoré bola stanovená poistná suma.
- V poistnej zmluve je možné dojednať v rámci stanovenej poistnej sumy limit plnenia pre niektorý/é predmet/y poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvo/á, ktorý je hornou hranicou plnenia poisťovateľa pre jednu a/alebo súhrnne pre všetky poistné udalosti v dobe trvania poistenia.

### **Článok 18** **Plnenie poisťovateľa**

- Poisťovateľ poskytne za podmienok podľa Časti C týchto VPP PPSM 15 poistné plnenie vyčíslené nasledovným spôsobom:
  - pre ušlý hrubý zisk:** sumu, ktorá je súčinom miery hrubého zisku a sumy, o ktorú sa v priebehu doby ručenia znížil skutočne dosiahnutý obrat vzhľadom k obratu, ktorý by bol dosiahnutý, keby nebolo bývalo došlo k oneskoreniu;
  - pre zvýšené prevádzkové náklady:** sumu zodpovedajúcu výške skutočných dodatočných nákladov, ktorých vynaloženie bolo nevyhnutné, primerané a účelné k zamedzeniu alebo zmenšeniu poklesu obratu, ku ktorému by inak v priebehu doby ručenia bez vynaloženia takýchto nákladov došlo. Výška plnenia však nepresiahne sumu zodpovedajúcu súčinu miery hrubého zisku a sumy obratu, ktorého strate bolo takto zamedzené.
- Ak je v čase poistnej udalosti ročná poistná suma stanovená poisteným pre poistenie podľa Časti C týchto VPP PPSM 15 nižšia ako suma zodpovedajúca súčinu miery hrubého zisku a ročného obratu, poskytne poisťovateľ poistné plnenie znížené v rovnakom pomere ku škode, v akom je ročná poistná suma k sume zodpovedajúcej súčinu miery hrubého zisku a ročného obratu.
- V prípade, ak poistený alebo osoba konajúca v jeho mene bráni poisťovateľovi v činnosti



podľa čl. 20 bod 2. týchto VPP PPSM 15, kladie mu prekážky alebo sa neriadi jeho pokynmi či odporúčaniami, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť, a to až do celej výšky poistného plnenia podľa toho, aký vplyv malo takéto konanie na rozsah jeho povinnosti plniť.

4. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie odmietnuť.
5. Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v čl. 20 a v čl. 21 týchto VPP PPSM 15 podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť, a to až do celej výšky poistného plnenia podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
6. Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede poisteného bolo určené nižšie poistné.
7. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne.
8. Poisťovateľ je oprávnený odložiť poskytnutie poistného plnenia vrátane prípadného preddavku na poistné plnenie, ak:
  - a) existujú pochybnosti o oprávnenosti nároku poisteného na poistné plnenie, a to až do dodania nevyhnutného dôkazu o opodstatnenosti nároku;
  - b) bolo v dôsledku škody, straty alebo oneskorenia v predpokladanom zahájení prevádzky poisteného diela zahájené vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní proti poistenému, a to až do ukončenia tohto vyšetrovania.
9. Poisťovateľ podľa § 799 (3) OZ nie je oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.

#### **Článok 19**

##### **Osobitné ustanovenia k Časti C**

###### **1. Predĺženie doby trvania poistenia**

Akékoľvek predĺženie doby trvania poistenia pre poistenie podľa Časti A týchto VPP PPSM 15 nemá za následok automatické predĺženie doby trvania poistenia pre poistenie podľa Časti C týchto VPP PPSM 15. O predĺžení doby trvania poistenia pre poistenie podľa Časti C týchto VPP PPSM 15 (ďalej len „predĺženie“) je poistený povinný požiadať poisťovateľa písomne, pričom je povinný uviesť všetky okolnosti a dôvody požiadavky na predĺženie. Predĺženie doby trvania poistenia nadobúda platnosť, len ak bolo poisťovateľom písomne odsúhlasené formou dodatku k poistnej zmluve. Akákoľvek zmena stanoveného dátumu začatia prevádzky poisteného diela musí byť písomne nahlásená poisťovateľovi a platí len v prípade, že bola poisťovateľom písomne odsúhlasená.

###### **2. Pravidlá pre výpočet plnenia**

Pre výpočet miery hrubého zisku a ročného obratu sa zohľadňujú:

- a) výsledky prevádzky poisteného diela za 12 mesiacov po jej začatí;
- b) zmeny a zvláštne okolnosti, ktoré by mohli prevádzku poisteného diela ovplyvniť, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu;
- c) zmeny a zvláštne okolnosti, ktoré ovplyvnili prevádzku poisteného diela po jej začatí tak, aby sa výsledný výpočet čo najviac priblížil k výsledkom, ktoré by prevádzka poisteného diela dosiahla po plánovanom dátume začiatku prevádzky, keby nedošlo k oneskoreniu.

#### **Článok 20**

##### **Osobitné povinnosti poisteného k Časti C**

1. Ak nastane poistná udalosť z poistenia podľa Časti A týchto VPP PPSM 15, ktorá by mohla spôsobiť oneskorenie a teda poistnú udalosť podľa tejto Časti VPP PPSM 15, je poistený povinný:
  - a) bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti poisťovateľa, a to telefonicky alebo e-mailom a túto informáciu následne potvrdiť aj písomne;
  - b) zabezpečiť a vykonať alebo umožniť vykonať všetky možné opatrenia, týkajúce sa stavebných/montážnych prác tak, aby sa minimalizoval rozsah oneskorenia, alebo aby k oneskoreniu vôbec neprišlo;
  - c) umožniť poisťovateľovi a/alebo ním povereným osobám prístup na miesto stavby/montáže, kde došlo ku škode a umožniť priamo jednať s dodávateľom

- alebo subdodávateľom za účelom stanovenia možnej príčiny a rozsahu škody, aby sa minimalizovalo oneskorenie plánovaného zahájenia prevádzky poisteného diela. Ak je to potrebné, poisťovateľ je oprávnený vydať primerané pokyny potrebné k minimalizovaniu alebo vyhnutiu sa oneskorenia, s čím poistený podpisom poistnej zmluvy vyslovuje súhlas.
2. V prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie je poistený povinný bez zbytočného odkladu doručiť poisťovateľovi podrobnú a zdôvodnenú písomnú správu o svojom nároku na plnenie. Na žiadosť poisťovateľa a na vlastné náklady je poistený povinný predložiť poisťovateľovi účtovné a ostatné obchodné doklady ako napr. faktúry, dodacie listy a ďalšie dokumenty a doklady potrebné k zisteniu príčiny a rozsahu škody. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi požadované informácie a vysvetlenia, prípadne čestné vyhlásenia o skutočnostiach, ktoré nie je možné doložiť inak.
- uskutočniť kontrolu podkladov pre výpočet poistného;
- d) oznámiť poisťovateľovi, že pre predmety poistenia uzavrel ďalšie poistenie proti tomu istému poistnému nebezpečenstvu; pritom je povinný oznámiť poisťovateľovi meno poisťovateľa a výšku poistnej sumy;
- e) dbať na to, aby škodová udalosť nenastala, predovšetkým je povinný dodržiavať všetky povinnosti uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch;
- f) postupovať pri vykonávaní stavebnej/montážnej činnosti s odbornou starostlivosťou, pričom poistený nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo ktoré na seba prevzal poistnou zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb (za tretie osoby sa považujú tiež všetky fyzické a právnické osoby pre poisteného činné); je povinný bezodkladne odstrániť každú závalu alebo nebezpečenstvo, o ktorom sa dozvie a ktoré by mohlo mať vplyv na vznik škodovej udalosti, alebo prijať preventívne opatrenia na zabránenie vzniku škodovej udalosti alebo zmiernenia rozsahu následkov škodovej udalosti, plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo poistnou zmluvou;
- g) riadne sa starať o predmety poistenia, hlavne ich udržiavať v dobrom technickom stave a používať ich iba k účelu stanovenom výrobcem;
- h) pokiaľ škodová udalosť už nastala, urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby sa zabránilo zväčšeniu rozsahu vzniknutej škody;
- i) ak vzniklo v súvislosti so škodovou udalosťou podozrenie z trestného činu, oznámiť uvedenú skutočnosť bez zbytočného odkladu príslušnému orgánu verejnej moci, to však neplatí, ak je trestné stíhanie podmienené súhlasom poisteného (§ 211 Trestného poriadku);
- j) zabezpečiť voči inému právo, ktoré na poisťovateľa prechádza podľa ust. § 813 a § 827 OZ, najmä právo na náhradu škody a vykonať všetky úkony potrebné k tomu, aby poisťovateľ mohol právo uplatniť a aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu uplatňovania alebo uspokojenia práva

## SPOLOČNÉ USTANOVENIA

### Článok 21

#### Práva a povinnosti poisteného

1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi, poistnou zmluvou a týmito VPP PPSM 15 je poistený povinný plniť ďalej uvedené povinnosti:
- a) poisťovateľovi a/alebo ním povereným osobám umožniť vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené veci, a umožniť im posúdiť rozsah poistného nebezpečenstva a podať informáciu so všetkými podrobnosťami potrebnými pre jeho ocenenie; ďalej je povinný poisťovateľovi alebo ním povereným osobám predložiť k nahliadnutiu projektovú, požiaro-technickú, účtovnú a inú obdobnú dokumentáciu a umožniť preskúmanie činnosti zariadenia slúžiaceho k ochrane poisteného majetku;
- b) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každé zvýšenie poistného nebezpečenstva, o ktorom vie a ktoré nastalo po uzavretí poistnej zmluvy, ako i všetky zmeny v ostatných skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri dojednaní poistenia;
- c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek

- poisťovateľa.
2. V prípade poistenia podľa časti A týchto VPP PPSM 15 je poistený povinný plniť ďalej tieto povinnosti:
- a) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu (maximálne však do 5 dní od okamihu zistenia poistnej udalosti) písomne, ak je nebezpečenstvo z omeškania akýmkoľvek iným vhodným spôsobom, že poistná udalosť nastala, dať pravdivé vysvetlenie a predložiť doklady potrebné na zistenie okolností rozhodujúcich na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky a umožniť poisťovateľovi zhotoviť si kópie týchto dokladov; ďalej je poistený povinný umožniť šetrenia poistnej udalosti. Ak bolo oznámenie v zmysle tohto bodu vykonané inou ako písomnou formou, je povinný dodatočne bez zbytočného odkladu zaslať poisťovateľovi písomné oznámenie; všetky doklady vyžiadané poisťovateľom musia byť predložené v slovenskom jazyku, pričom prípadný preklad uvedených dokladov je poistený povinný si zabezpečiť na vlastné náklady, pokiaľ poisťovateľ neustanoví inak;
  - b) ak došlo k poistnej udalosti, poistený nesmie zmeniť stav poistnou udalosťou spôsobený, kým nie sú postihnuté poistené veci poisťovateľom prehliadnuté, to však neplatí, ak je taká zmena nutná vo verejnom záujme alebo za účelom zmiernenia škody, alebo ak došlo pri šetrení poistnej udalosti vinou poisťovateľa k zbytočným preukázateľným priet'ahom;
  - c) si k oprave alebo znovuzriadeniu poškodenej, zničenej alebo stratenej veci vyžiadať predchádzajúci súhlas poisťovateľa; pokiaľ sa k návrhu na opravu alebo znovuzriadeniu poisťovateľ nevyjadrí v lehote jedného týždňa, môže poistený tak urobiť i bez súhlasu poisťovateľa;
  - d) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že sa našiel predmet poistenia stratený v súvislosti s poistnou udalosťou; v prípade, že už prijal poistné plnenie za tento predmet, vrátiť poisťovateľovi poistné plnenie znížené o primerané náklady potrebné na opravu tohto predmetu, pokiaľ bol poškodený v dobe od poistnej udalosti do doby, kedy bol nájdený, prípadne je povinný vrátiť hodnotu zvyškov, pokiaľ v uvedenej dobe bol predmet poistenia zničený;
  - e) v miestnostiach a priestoroch umiestnených v podzemných podlažiach budov alebo stavieb ukladať veci najmenej 15 cm nad najnižšou úrovňou podlahy podzemného podlažia.
3. V prípade poistenia podľa časti B týchto VPP PPSM 15 je poistený povinný plniť ďalej tieto povinnosti:
- a) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že nastala škodová udalosť, ďalej je poistený povinný oznámiť, že poškodený uplatnil proti poistenému právo na náhradu škody zo škodovej udalosti, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške, postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť bez zbytočného odkladu doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada;
  - b) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že v súvislosti so škodovou udalosťou bolo začaté trestné konanie proti poistenému alebo jeho zamestnancovi a poisťovateľa informovať o priebehu a výsledkoch tohto konania;
  - c) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že bolo proti nemu uplatnené právo na náhradu škody u oprávneného orgánu;
  - d) v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, najmä poistený sa nesmie bez súhlasu poisťovateľa zaviazat' k náhrade premičanej pohľadávky a nesmie uzavrieť bez súhlasu poisťovateľa súdny alebo mimosúdny zmier alebo iným spôsobom uznať svoju povinnosť nahradiť škodu; proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, je poistený povinný sa včas odvolať alebo uplatniť iný opravný prostriedok, pokiaľ v odvolacej lehote respektíve v lehote na podanie iného opravného prostriedku nedostane iný pokyn od poisťovateľa.
4. Poistený je povinný plniť aj ďalšie povinnosti uložené mu poisťovateľom v poistnej zmluve.
5. Poistený je povinný riadne platiť poistné po celú dobu trvania poistenia.
6. Poistený je povinný na základe písomného upozornenia poisťovateľa odstrániť zvlášť rizikové okolnosti spojené s jeho činnosťou. Pokiaľ tak v stanovenej primeranej lehote neurobí a nastane škodová udalosť, ktorá má pôvod v tejto zvlášť rizikovej okolnosti, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech

- poškodeného plnil.
- Poistený má právo prerokovať s poisťovateľom výsledky šetrenia nevyhnutého na zistenie nároku, rozsahu a výšky poistného plnenia.
  - Poistený má právo požiadať o vrátenie originálov dokladov, ktoré poisťovateľovi predložil.

### Článok 22

#### Práva a povinnosti poisťovateľa

- V prípade vzniku škodovej udalosti je poisťovateľ povinný po doručení písomného oznámenia vzniku škodovej udalosti, ktorá by mohla zakladať nárok na poistné plnenie z dojednanej poistnej zmluvy, bez zbytočného odkladu začať šetrenie nutné k zisteniu, či ide o poistnú udalosť a v prípade poistnej udalosti bez meškania realizovať kroky nevyhnutné k zisteniu rozsahu svojej povinnosti poskytnúť poistné plnenie.
- Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, prechádza toto právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatil. Na poisťovateľa prechádza tiež právo poisteného na úhradu nákladov uvedených v čl. 14 bod 2. týchto VPP PPSM 15, ktoré poistenému boli priznané proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.
- Ak poistený zaplatil poškodenému škodu sám, je poisťovateľ oprávnený preskúmať a zhodnotiť všetky skutočnosti týkajúce sa vzniku práva na plnenie z poistenia, akoby k náhrade škody poisteným nedošlo.
- Okrem ďalších práv stanovených právnymi predpismi je poisťovateľ oprávnený najmä:
  - žiadať náhradu nákladov alebo náhradu škody, pokiaľ v dôsledku porušenia niektorej z povinností poisteným poisťovateľ zbytočne vynaloží náklady alebo mu vznikne škoda;
  - udeľovať poistenému pokyny k odvráteniu poistnej udalosti alebo k zmenšeniu rozsahu jej následkov;
  - požadovať úhradu zvýšených nákladov, pokiaľ bolo nutné opakovať šetrenie na zistenie rozsahu poistnej udalosti preto, že poistený porušil alebo nespĺnil povinnosť uloženú mu týmito VPP PPSM 15 a poistnou zmluvou alebo platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

### Článok 23

#### Spoluúčasť

- Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
- Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na záväzku, ktorý vyplýva poisťovateľovi z poistnej zmluvy v prípade poistnej udalosti. Spoluúčasť sa odpočíta od celkovej výšky škody, na ktorej náhradu vznikne poistenému nárok pri poistnej udalosti. Spoluúčasť je možné v poistnej zmluve stanoviť pevnou sumou, percentom, ich kombináciou, prípadne v dňoch.
- Ak výška škody nedosahuje výšku, alebo je rovná zmluvne dohodnutej spoluúčasti, poisťovateľovi nevznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

### Článok 24

#### Začiatok, zmeny a doba trvania poistenia

- Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve, ak ďalej nie je uvedené inak. Pokiaľ však v tento deň neboli ešte na poistenom mieste zahájené práce ani nedošlo k tomuto dátumu k vyloženiu poistených vecí na poistenom mieste, vznikne poistenie až dňom zahájenia prác alebo dňom vyloženia vecí. Poistenie vecí, pre ktoré je poistenie dojednané, začína vždy až po vyložení na mieste poistenia.
- Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak.
- Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať:
  - písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
  - návrhom poisťovateľa na rozšírenie rozsahu poistenia, alebo na zmenu podmienok poistenia, ktorý je možno prijať úhradou poistného vo výške a v lehote uvedenej v návrhu. Rozšírený rozsah poistenia, alebo zmena podmienok poistenia je v tomto prípade uzavretý/á, len čo bolo poistné uhradené, pokiaľ nie je vo VPP PPSM 15 uvedené inak.
- Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa zmeny bydliska, sídla alebo miesta podnikania, mena, priezviska a/alebo obchodného mena poistníka alebo poisteného je možné oznámiť poisťovateľovi telefonicky a/alebo elektronickou formou; v takomto prípade má poisťovateľ právo telefonickou alebo elektronickou formou vyžiadať si doplnenie

tohto oznámenia písomnou formou a poistník a/alebo poistený je povinný vyhovieť žiadosti poistovateľa do 5 dní od obdržania žiadosti poistovateľa. Pri porušení povinnosti v zmysle tohto bodu týchto VPP PPSM 15 je poistovateľ oprávnený odoprieť vykonanie zmeny až do doručenia písomnej žiadosti poistníka a/alebo poisteného.

### **Článok 25 Zánik poistenia**

Poistenie zaniká:

- a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané;
- b) dňom, kedy bolo dokončené budované dielo dané alebo uvedené do prevádzky, podľa toho k čomu dôjde skôr. V tomto prípade nevzniká poistenému nárok na vrátenie pomernej časti poistného za obdobie odo dňa zániku poistenia do uplynutia doby, na ktorú bolo poistenie dojednané;
- c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán do 2 mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemenná a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne;
- d) výpoveďou poistovateľa alebo poisteného do 1 mesiaca od ukončenia vyšetrovania škodovej udalosti alebo do 3 mesiacov od oznámenia škodovej udalosti poistovateľovi. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne;
- e) výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ktorá musí byť písomne doručená najneskôr šesť týždňov pred jeho uplynutím. Ak došlo k zmene výšky poistného a poistiteľ výšku poistného neoznámil poistníkovi najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety,
- f) nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie alebo jednorazového poistného do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti podľa § 801 (1) OZ;
- g) nezaplatením poistného za ďalšie poistné obdobie do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistovateľa na jeho zaplatenie podľa § 801 (2) OZ, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poistovateľa obsahuje

upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poistovateľ a poistník si dohodou stanovili výzvu podľa prvej vety doručiť v lehote do troch mesiacov odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,

- h) ukončením činnosti poisteného, vstupom poisteného do likvidácie, vyhlásením konkurzu, podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie alebo zamietnutím návrhu na konkurz pre nedostatok majetku, ak nie je dojednané inak;
- i) zánikom budovaného diela (napr. jeho úplným zničením (totálna škoda);
- j) písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí obsahovať určenie okamihu zániku poistenia a spôsob vzájomného vyrovnania záväzkov;
- k) odmietnutím poistného plnenia podľa čl. 8 bod 11. a čl. 14 bod 4. týchto VPP PPSM 15;
- l) z ďalších dôvodov uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

### **Článok 26 Poistné**

1. Poistné je podľa týchto VPP PPSM 15 jednorazovým poistným, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak.
2. Podkladom pre výpočet poistného sú poistné sumy stanovené poisteným. Výška poistného a jeho splatnosť je stanovená v poistnej zmluve.
3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistné bude platené v splátkach. Nezaplatením čo i len jednej splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni splatnosti nezaplatenej splátky stáva splatnou zvyšná časť poistného.
4. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je poistovateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania za každý deň omeškania.
5. Ak nastane poistná udalosť v dobe, keď je poistník v omeškaní s platením poistného, môže poistovateľ započítať sumu zodpovedajúcu dlžnému poistnému voči poistnému plneniu.
6. V prípade, ak vznikne poistná udalosť, vznikne poistovateľovi voči poistníkovi nárok na zaplatenie celého poistného za dobu

trvania poistenia bez ohľadu na splatnosť dojednaných splátok.

7. Poisťovateľ má voči poisťníkovi právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného.
8. Ak je poistné platené prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu, považuje sa za okamih splnenia platobnej povinnosti dátum pripísania poistného na účet poisťovateľa. Poisťník je povinný platiť poistné so správne uvedeným variabilným symbolom, ktorým je spravidla číslo poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
9. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného má poisťovateľ právo jednostranne upraviť výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je poisťovateľ oprávnený upraviť:
  - a) ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktorá má vplyv na výšku poistného plnenia, na náklady poisťovateľa alebo na daňové a odvodové povinnosti poisťovateľa (najmä zmena rozsahu alebo podmienok poistenia, zmena alebo zavedenie dane alebo osobitného odvodu, zásadná zmena regulácie poisťovacej činnosti),
  - b) ak dôjde k zmene v rozhodovacej praxi súdov, ktorá má vplyv na poistné plnenia (najmä zmena v prístupe posudzovania niektorých nárokov),
  - c) ak dôjde k zmene okolností nezávislých na poisťovateľovi, ktorá má vplyv na poistné plnenia (najmä zvýšenie cien opravárenských prác, zvýšenie cien náhradných dielov, zvýšenie cien služieb),
  - d) ak dôjde z iných vážnych objektívnych dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov poisťiteľa z pohľadu poistnej matematiky a poistno-matematických metód (najmä povinnosť poisťovateľa vytvárať dostatočné poistné).

Ak poisťovateľ jednostranne upravi výšku poistného na ďalšie poistné obdobie, oznámi písomne túto skutočnosť poisťníkovi najneskôr v lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať. Pokiaľ poisťník so zmenou výšky poistného nesúhlasí, musí podať písomnú výpoveď aspoň šesť týždňov pred uplynutím príslušného poistného obdobia. Ak poisťovateľ neoznámi úpravu výšky poistného najneskôr desať týždňov pred

splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať, poisťník môže písomnú výpoveď podať až do konca príslušného poistného obdobia. Podaním písomnej výpovede podľa tohto odseku poistenie zanikne ku koncu príslušného poistného obdobia.

Pokiaľ nebola v lehotách podľa predchádzajúceho odseku tohto bodu písomná výpoveď poisťníka doručená poisťovateľovi, poistenie nezaniká a poisťovateľ má právo na novú výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalšie poistné obdobie a poisťník zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplátok poistného poisťníkovi.

10. Pri poistných zmluvách uzavretých na dobu neurčitú si poisťovateľ vyhradzuje právo meniť jednostranne výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. V takom prípade poisťovateľ písomne oznámi túto skutočnosť poisťníkovi najneskôr v lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať a informuje ho o možnosti poistnú zmluvu bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať. Ak poisťník so zmenou výšky poistného nesúhlasí, môže poistnú zmluvu do konca príslušného poistného obdobia vypovedať s okamžitou účinnosťou. Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalšie poistné obdobie a poisťník zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplátok poistného poisťníkovi.

#### Článok 27 Výklad pojmov

Pre účely týchto VPP PPSM 15 sa rozumie:

1. **Aerodynamickým treskom** bezprostredné poškodenie alebo zničenie poistených vecí tlakovou vlnou spôsobenou aerodynamickým treskom lietadla.
2. **Budovaným dielom** materiálny výsledok všetkých činností uskutočňovaných podľa projektu, aby dielo mohlo slúžiť požadovanému účelu.
3. **Doba ručenia** je obdobie, v priebehu ktorého sú výsledky prevádzky diela ovplyvnené oneskorením. Doba ručenia začína dátumom plánovaného začatia prevádzky diela a nepresahuje maximálnu dobu ručenia stanovenú v poistnej zmluve.

4. **Eróziou** pôdy proces odstraňovania pôdy a najvrchnejších vrstiev materskej horniny mechanickým pôsobením činiteľov vyznačujúcich sa kinetickou energiou, ktorými sa rozumie najmä dážď, prúdiaca voda, vietor, ľad a sneh.
5. **Koróziou** prejav oxidácie na kovoch.
6. **Krádežou vlámaním (odcudzenie)** prisvojenie si poistenej veci treťou osobou (páchateľom) tak, že sa jej páchatel zmocnil vniknutím do uzavretého priestoru nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky použitím sily alebo ľst'ou ďalej uvedeným spôsobom:
  - a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené k jeho riadnemu otváraniu, alebo
  - b) do miesta poistenia sa dostal inak ako dvermi, alebo
  - c) v mieste poistenia sa skryl a po jeho uzamknutí sa poistenej veci zmocnil a priestory opustil pred ich otvorením spôsobom v zmysle písm. a) alebo b), alebo
  - d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou, alebo
  - e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené k jej riadnemu otváraniu.
 Pokus o krádež vlámaním je rovnocenný skutočne dokonanej krádeži vlámaním.
7. **Krupobitím** jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, hmotnosti a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú vec a tým dochádza k jej poškodeniu alebo zničeniu.
8. **Lúpežou** zmocnenie sa poistenej veci tak, že páchatel použil proti poistenému, jeho zamestnancovi, inej oprávnenej osobe a/alebo osobe poverenej poisteným, násilie a/alebo hrozbu bezprostredného násillia v úmysle zmocniť sa poistenej veci.
9. **Miera hrubého zisku** je miera zisku, ktorá by bola realizovaná z obratu počas doby ručenia, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu.
10. **Nárazom alebo zrútením lietadla s posádkou** aj prípady, keď lietadlo odštartovalo s posádkou, ale v dôsledku udalostí, ktoré predchádzali nárazu alebo zrúteniu, posádka lietadla opustila.
11. **Úderom blesku** akýkoľvek účinok atmosférického výboja na poistenú vec.
12. **Obratom** peňažná suma (znížená o poskytnuté zľavy) vyplatená alebo splatená poistenému za predaný tovar, výrobky alebo dodané alebo poskytnuté služby, ktoré sú poskytované v priebehu prevádzky poisteného diela.
13. **Oxidáciou** chemický proces zlučovania látky s kyslíkom. Oxidácia býva mnohokrát sprevádzaná horením.
14. **Pádom stromov, stožiarov a iných predmetov** taký pohyb telesa, ktorý má znaky voľného pádu.
15. **Plánovaný dátum začatia prevádzky diela** je dátum uvedený v poistnej zmluve, ku ktorému by bola začatá prevádzka poisteného diela, keby nebolo došlo k oneskoreniu.
16. **Poisteným** osoba, na ktorej majetok a/alebo ušlý zisk a/alebo zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje.
17. **Polstníkom** osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť poistné.
18. **Poisťovateľom** Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.
19. **Poškodením veci** zmena stavu veci, ktorú je objektívne možno odstrániť opravou alebo taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, napriek tomu však je vec použiteľná k pôvodnému účelu.
20. **Povodňou** zaplavenie väčších či menších územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov vodných tokov alebo nádrží, alebo tieto brehy a hrádze pretrhla, alebo bola spôsobená náhlym a neočakávaným zmenšením prietoku profilu toku.
21. **Požiarom** oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza horenie a vznikol mimo určené ohnisko alebo také ohnisko opustil a šíri sa vlastnou silou. Požiarom však nie je žeravenie a tlenie s obmedzeným prístupom kyslíka, ako aj pôsobenie úžitkového ohňa a jeho tepla. Požiarom ďalej nie je pôsobenie

- tepla pri skrate v elektrickom vedení (zariadení), ak sa plameň vzniknutý skratom ďalej nerozšíril.
22. **Prevádzkou diela** chod resp. činnosť dokončeného a odovzdaného budovaného diela.
  23. **Ročným hrubým ziskom** suma, o ktorú hodnota ročného obratu prevyšuje sumu špecifikovaných prevádzkových nákladov.
  24. **Ročným obratom** obrat, ktorý by bol dosiahnutý v priebehu 12 mesiacov po plánovanom dátume začatia prevádzky poisteného diela, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu.
  25. **Stavebnými a montážnymi strojmi** stroje na stavebné a montážne práce, zemné práce, žeriavy a pod., vozidlá, ktoré sú určené pre verejné komunikácie (bez EČV).
  26. **Stratou vecí alebo jej častí** stav, kedy poistený stratil nezávisle na svojej vôli možnosť s vecou alebo jej časťou disponovať.
  27. **Špecifikovanými prevádzkovými nákladmi** náklady vynaložené na obstaranie tovaru, materiálu, zásob a služieb (ak sa nepoužijú na udržiavanie prevádzky) a všetky výdavky spojené s daňami, s poplatkami za povolenie k podnikaniu, licenčnými poplatkami a pod., pokiaľ tieto náklady závisia od obratu.
  28. **Štrajkom** spoločne plánovane uskutočnené a na určitý cieľ zamerané zastavenie práce pomerne veľkého počtu vlastných zamestnancov.
  29. **Tlažou snehu** deštruktívne pôsobenie nadmernej hmotnosti snehu na strešné krytiny, klampiarske konštrukcie alebo nosné konštrukcie stavieb.
  30. **Ukončením činnosti poisteného:**
    - a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do zákonom určeného registra, výmaz z tohto registra;
    - b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do zákonom určeného registra, zrušenie právnickej osoby;
    - c) u podnikateľov – fyzických osôb, ktoré nie sú zapísané v zákonom určenom registri, zánik oprávnenia k podnikateľskej činnosti;
    - d) u podnikateľov – fyzických osôb, ktoré sú zapísané v zákonom určenom registri, výmaz z tohto registra.
  31. **Úmyselným konaním** prejav vôle konajúcej osoby, ktorý smeruje k porušeniu právnej povinnosti a spôsobeniu škody. Úmyselné konanie poisteného sa považuje za príčinu vzniku škody vtedy, ak z konania poisteného je zrejmé, že chcel spôsobiť škodu.
  32. **Užívaním vecí** stav, pri ktorom poistený má vec hnutelnú či nehnuteľnú (ale nie právo užívania priestorov v nehnuteľnej veci) po práve v svojej moci a je oprávnený využívať jej úžitkové vlastnosti.
  33. **Vedomou nedbanlivosťou** vedomý prejav vôle alebo vedomý čin, o ktorého následkoch konajúca osoba vedela, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehala, že nenastanú. Vedomá nedbanlivosť poisteného sa považuje za príčinu vzniku škody, pokiaľ poistený konal spôsobom, pri ktorom musel byť vznik škody predpokladaný alebo očakávaný a poistený vedel, že pri takomto konaní škoda nastane alebo môže nastať.
  34. **Víchrinou** dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 20,8 a viac m/s. Ak nie je táto rýchlosť pre miesto škody zistiteľná, musí poistený preukázať, že pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia škody na riadne udržiavaných budovách alebo zodne odolných iných veciach alebo, že škoda pri výbornom stave poistenej budovy alebo budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť iba v dôsledku víchrice.
  35. **Vnútorne vzniknutou elektrickou poruchou** poškodenie alebo zničenie poistenej veci skratom či iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätím, vadou izolácie, korónou, výbojom, oblúkom, preskokom). Za uvedenú poruchu sa tiež považuje strata funkcie a funkčných parametrov elektronických prvkov a elektronických súčiastok.
  36. **Vnútorne vzniknutou mechanickou poruchou** poškodenie alebo zničenie stroja a strojného zariadenia (napr. motory, prevodovky, čerpadlá, kompresory, prístroje, kotly, ohrievače, výmenníky, nádoby, trubky, rúry) lomom, trhlinou, deformáciou, zadrením, uvoľnením, netesnosťou, zapchaním, vytavením, stratou funkčných parametrov, vzniknuté vnútri týchto strojov a strojných zariadení. Za uvedenú poruchu sa považuje tiež mechanická porucha časti poistenej veci spôsobená bezprostredným následkom vady materiálu, chybnéj konštrukcie alebo výroby a mechanická porucha častí poistenej veci spôsobená bezprostredným následkom pretlaku či podtlaku plynov, pár alebo kvapalín.
  37. **Všetkým materiálom skladovaným na stavenisku** stavebný a montážny materiál, ktorý bude použitý pre budované dielo; ďalej



sa týmto rozumejú i veci, ako sú strojné zariadenia, stroje, montážne skupiny a podskupiny, ktoré budú zabudované do poisteného stavebného diela.

38. **Výbuchom** náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár (veľmi rýchla chemická reakcia nestabilnej sústavy). Za výbuch tlakovej nádoby (kotla, potrubia a pod.) so stlačeným plynom alebo parou sa považuje roztrhnutie jej stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádoby. Ak dôjde vo vnútri nádoby k výbuchu chemickou reakciou, tak je tým vzniknutá škoda na nádobe považovaná za výbuch, aj keď jej steny nie sú roztrhnuté. Výbuchom však nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia) ani aerodynamický tresk spôsobený prevádzkou lietadla. Pre účely týchto podmienok výbuchom nie je reakcia v spaľovacom priestore motorov, hlavniach strelných zbraní a iných zariadeniach, v ktorých sa energia výbuchu cieľavedome využíva.
39. **Výlukou** vylúčenie väčšieho počtu zamestnancov poistenej prevádzky z práce, uskutočnené zamestnávateľom podľa plánu a zamerané na určitý cieľ.
40. **Záplavou** vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia. Za záplavu sa však nepovažuje také zaplavenie plochy, keď výška súvislej vodnej plochy nad zaplavenou plochou je menšia ako 5 cm.
41. **Zariadením staveniska a miesta montáže** najmä skladovacie prístrešky, prípravné a miešacie zariadenia, lešenia, montážne plošiny, unimo bunky, ubytovne zamestnancov a pod.
42. **Zemetrasením** otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôre, ktoré dosahujú aspoň 6. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroseizmické účinky zemetrasenia (MCS).
43. **Zničením vecí** zmena stavu vecí, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už nemožno ďalej používať k pôvodnému účelu.
44. **Zosuvom alebo zrútením lavín** jav, keď masa snehu alebo ľadu sa náhle po svahoch uvedie do pohybu a rúti sa do údolia.
45. **Zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín** zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín vzniknuté pôsobením gravitácie a vyvolanej porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli vývojom,

alebo ak bola táto rovnováha porušená v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou. Zosuvom pôdy však nie je klesanie zemského povrchu do centra Zeme v dôsledku pôsobenia prírodných síl alebo ľudskej činnosti.

46. **Zvyškami vecí** využiteľné časti alebo skupiny poškodenej alebo zničenej veci, ktoré je možné použiť na náhradné diely, na predaj alebo ako odpad.
47. **Živelné nebezpečenstvá** sú pre účely tohto poistenia požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho časti alebo jeho nákladu, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci, zemetrasenie.

#### Článok 28

#### Doručovanie písomností

1. Písomnosti poisťovateľa určené pre poisťníka a/alebo poisteného a/alebo oprávnenú osobu sa doručujú na poslednú známu adresu poisťníka a/alebo poisteného a/alebo oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. Poisťník a poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy alebo sídla bez zbytočného odkladu. Zmena adresy na doručovanie je účinná dňom doručenia oznámenia o zmene poisťovateľovi.
2. Písomnosti určené poisťovateľovi sa doručujú výlučne na adresu sídla poisťovateľa. Poisťovateľ nezodpovedá za právne následky a/alebo škody v súvislosti s doručovaním písomností na inú adresu ako adresu sídla poisťovateľa.
3. Povinnosť doručiť písomnosť je splnená okamihom prevzatia zo strany adresáta. Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si ju v príslušnej lehote nevyzdvihne, považuje sa písomnosť za doručенú dňom jej vrátenia odosielateľovi, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, keď bola písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy adresáta alebo z dôvodu, že adresát je neznámy, považuje sa za doručенú dňom jej vrátenia odosielateľovi. Povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť sa splní aj vtedy, ak doručenie písomností bolo zamerané konaním adresáta, pričom účinky doručenia nastanú dňom, kedy adresát

- prijatie písomností zmari (napr. odmietne ich prijať).
4. Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi sa doručujú spravidla poštou alebo iným subjektom oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť doručené aj priamo poisťovateľom. Ustanovenie bodov 5 a 6 tohto článku tým nie je dotknuté.
  5. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, sms, klientskú zónu) pre vzájomnú komunikáciu s poisťníkom, poisteným a oprávnenou osobou v súvislosti s uzatvorením a správou poistenia, riešením poisťných udalostí a ponukou produktov a služieb poisťovateľa a spolupracujúcich obchodných partnerov. Tieto prostriedky slúžia k urýchleniu vzájomnej komunikácie, avšak nenahradzujú písomnú a/alebo listinnú formu úkonov v prípadoch, kedy písomnú a/alebo listinnú formu vyžaduje zákon, tieto VPP PPSM 15 alebo poisťná zmluva. Povinnosť zaslania písomností elektronicky je splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu poisťníka, poisťného alebo oprávnenej osoby. Osobitné podmienky zasielania písomností podľa bodu 6 tohto článku tým nie sú dotknuté.
  6. Poisťovateľ je oprávnený všetky písomnosti, na ktorých prevzatie nie je potrebný podpis poisťníka na listine; alebo ak ich listinnú formu nevyžaduje zákon, tieto VPP PPSM 15 alebo poisťná zmluva; alebo ktorých povaha to umožňuje, zasielať elektronicky prostredníctvom e-mailu a/alebo do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy. Poisťník je povinný hlásiť každú zmenu e-mailovej adresy uvedenej v poisťnej zmluve bez zbytočného odkladu, pričom táto zmena je účinná dňom doručenia oznámenia poisťovateľovi. Povinnosť zaslania písomnosti poisťníkovi elektronicky je splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu poisťníka uvedenú v poisťnej zmluve alebo na e-mailovú adresu, ktorú poisťník oznámi podľa predchádzajúcej vety. Poisťovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť e-mailovej adresy poisťníka. Poisťník môže kedykoľvek poisťovateľa požiadať o zrušenie doručovania písomností elektronicky, a to telefonicky na telefónnom čísle poisťovateľa alebo písomne, listom doručeným na adresu sídla poisťovateľa, pričom jeho účinnosť nastane prijatím telefonického oznámenia alebo doručením písomnej žiadosti poisťovateľovi.

#### Článok 29 Medzinárodné sankcie

Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poisťné krytie, poisťné plnenie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by sa poisťovateľ v dôsledku poskytnutia takéhoto poisťného krytia, poisťného plnenia, platby vyplývajúcej z nároku na náhradu škody alebo benefitu dostal do rozporu so sankciami, zákazmi alebo obmedzeniami uvalenými v zmysle rezolúcií OSN, obchodných či ekonomických sankcií alebo právnych aktov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo Spojených štátov amerických (USA). Zoznam krajín, v ktorých poisťovateľ z dôvodu existencie medzinárodných sankcií neposkytuje poisťné krytie je uložený na [www.generali.sk](http://www.generali.sk); na tejto webstránke sa nachádzajú aj odkazy na zoznamy medzinárodne sankcionovaných osôb. Poisťovateľ neposkytuje poisťné plnenie ani akýkoľvek benefit a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody v prípade existencie akejkoľvek súvislosti s krajinami uvedenými na zozname podľa predchádzajúcej vety.

#### Článok 30 Spôsob vybavovania sťažností

1. Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany poisteného a/alebo poisťníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poisťnou zmluvou. Sťažnosť môže byť podaná písomne (na adresu sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa), ústne, prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail), prostredníctvom webovej stránky poisťovateľa alebo telefonicky.
2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a v prípade podávania sťažnosti písomnou formou musí byť sťažovateľom podpísaná.
3. Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi informácie o postupe pri vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada.
4. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť bez zbytočného odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovateľ nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť

sťažovateľa, že v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví požadované náležitosti a doklady, nebude možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a sťažnosť bude odložená.

5. Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.
6. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.
7. Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, poisťovateľ túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, poisťovateľ opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.
8. V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho sťažnosti má sťažovateľ možnosť obrátiť sa na Národnú banku Slovenska a/alebo na príslušný súd a/alebo na poisťovacieho ombudsmana v rámci alternatívneho riešenia sporov.

### **Článok 31 Príslušnosť súdov**

Všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť na základe poisťnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi poisťovateľom a poisťníkom, poisteným alebo inými oprávnenými osobami, spadajú do právomoci súdov SR a

budú rozhodované podľa právneho poriadku SR.

### **Článok 32 Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia týchto VPP PPSM 15 týkajúce sa poisteného sa použijú aj na poisťníka (pokiaľ je poisťník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu. Konaním alebo opomenutím poisteného alebo poisťníka na účely týchto VPP PPSM 15 sa rozumie konanie alebo opomenutie fyzických osôb a/alebo právnických osôb, pre poisteného alebo poisťníka činných na základe pracovnoprávneho alebo iného zmluvného vzťahu.
2. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto VPP PPSM 15 uvedené inak.
3. Zmeny v poisťnej zmluve a/alebo v doložkách poisťnej zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy možno vykonať písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ nie je v týchto VPP PPSM 15 uvedené inak.
4. Od ustanovení týchto VPP PPSM 15 je možné sa odchýliť v poisťnej zmluve a/alebo v doložkách poisťnej zmluvy.
5. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPP PPSM 15 stane neplatným, tak ostatné ustanovenia poisťnej zmluvy ako aj VPP PPSM 15, ktoré nie sú touto neplatnosťou dotknuté, zostávajú v platnosti.
6. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie právneho predpisu, na ktorý sa tieto VPP PPSM 15 odkazujú, nie je tým platnosť príslušného ustanovenia týchto VPP PPSM 15 dotknutá a v prípade pochybností sa má za to, že ide o odkaz na nové ustanovenie právneho predpisu, ktorým bolo zmenené alebo nahradené pôvodné ustanovenie právneho predpisu.
7. Tieto VPP PPSM 15 sú neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy.
8. Tieto VPP PPSM 15 nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2019.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48  
832 37 Bratislava  
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26238  
obchodne.financovanie@slsp.sk

**Banskobystrický samosprávny kraj**  
Námestie SNP 23/23  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 37 828 100

Bratislava  
19.8.2022

**Záruka č. 101/CC/18 – BG818**  
**(za riadne splnenie kontraktu)**

Spoločnosť STRABAG s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B (ďalej „**Príkazca**“) uzatvorí s objednávateľom, ktorým je: Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom: Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 (ďalej „**Beneficiant**“) Zmluvu o dielo (č. zhotoviteľa 2022/DA/01/009) (ďalej „**Zmluva**“), ktorej predmetom je zhotovenie diela s názvom: „Odstránenie havarijného stavu mosta ev. č. 2426 – 01, Moštenica“ v celkovej výške EUR 629.998,14 bez DPH (ďalej „**Dielo**“).

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

**Slovenská sporiteľňa, a. s.**, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „**Banka**“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficienta Záruku  
maximálne do výšky Záručnej sumy:

**62.999,81 EUR**

slovom: šesťdesiatdvatisíc deväťstodevät'desiatdeväť 81/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficienta súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficienta. Obsahom písomnej výzvy Beneficienta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficienta, že podpísal platnú a účinnú Zmluvu a že Príkazca si nesplnil svoje záväzky voči Beneficientovi zo Zmluvy spolu so špecifikáciou nesplnených povinností (ďalej „**Výzva**“).

Banka uspokojí Beneficienta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 15 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:  
Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok  
Tomášikova 48,  
832 37 Bratislava

Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

**Záruka je platná dňom jej vystavenia do 30.6.2023.**

**SLOVENSKÁ**   
sporiteľňa

IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,  
obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo  
601/B

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky, bez ohľadu na to, či bude Banke vrátený originál Záruky;
- (ii) deň doručenia originálu Záruky Banke;
- (iii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
- (iv) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“).

Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

**Slovenská sporiteľňa, a. s.**



Martina Kupčová  
Produktový špecialista  
Obchodné financovanie  
a financovanie pohľadávok

Ing. Lenka Holbíková  
Produktový špecialista senior  
Obchodné financovanie  
a financovanie pohľadávok