Zmluva o dielo

Priloha ¢. 35 sutaznych podkladov

uzavreta podl'a ust. § 536 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich
predpisov, v zmysle § 3 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov

11

1.2

Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na rokovanie:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na rokovanie:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dalej len ,,Zhotovitel*)

Clanok 1
Zmluvné strany

SWIFT: i

, SWIFT: I

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*)

sa dohodli na tejto zmluve o dielo (d’alej len ,,Zmluva®):

2.1

2.2

Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel’ v rdmci plnenia svojich loh, obstarava prace postupom stanovenym zakonom
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO®).

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstardvatel’ so Zhotovitel'om ako GspeSnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani identifikovanom nasledovne:
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3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

Predmet zakazky: ,,Modernizacia cestnej infrastruktiry v PreSovskom, KoSickom,
Trencianskom a Trnavskom samospravnom kraji,

na L..d Cast’ predmetu zakazky: L.

Postup verejného obstaravania: Verejna sutaz, bez elektronickej aukcie. Postup uskuto¢neny v
ramci prilezitostného spolo¢ného verejného obstaravania organizacii pristupujucich k
verejnému obstaravaniu - verejnych obstaravatelov: PreSovsky, Kosicky, Trenciansky a
Trnavsky samospravny kraj. Vykonom verejného obstaravania bol povereny verejny
obstaravatel’ — PreSovsky samospravny kraj.

Vyhlasenie verejného obstardvania: Uradny vestnik EU zo dfia hesssessees pod znackou
....................... | Vestnik €. L zo dila L pod ZnaCkou evieseeany -
Clénok 3

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy, ktorého
stavebnikom je Objednavatel’ a to konkrétne: realizacia stavebnych prac a suvisiacich dodavok
v rozsahu urenom rozpoétami samostatnych stavieb vo védzbe na prislusni projektovi
dokumentaciu, ktora bola k dispozicii vo verejnom obstaravani.

Miesto vykonania diela je uvedené v Prilohe &. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit' dielo uvedené v tomto ¢lanku v rozsahu aza podmienok
stanovenych v tejto zmluve a dokumentoch uvedenych v bode 3.1 tejto zmluvy, v sulade so
sutaznymi podkladmi vratane ich priloh, v stlade s vysvetleniami sttaznych podkladov a
suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu do$lo, v stlade so vSetkymi
dokumentami, ktoré tvorili podklad pre spracovanie ponuky vo verejnom obstaravani a v sulade
s predloZzenou ponukou uspe$ného uchadzaca, ktora tvori neoddelitel'ni stcast’ kompletnej
dokumentacie z predmetného postupu zadavania zakazky (dalej tiez ,,zadavacia
dokumentacia*®).

Objednavatel sa zavdzuje prevziat dielo za predpokladu, Ze dielo bude zodpovedat
podmienkam ustanovenych v tejto zmluve a zadavacej dokumentécii a zaplatit’ cenu za dielo
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo v stulade
s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve a zadavacej dokumentacii s vybavenim, ktoré si na
tento ucel zabezpedi.

Clanok 4
Subdodavky

Zhotovitel modze zabezpeCit cast plnenia predmetu zmluvy prostrednictvom svojich
subdodavatel'ov.

Objednavatel pozaduje, aby ind osoba, prostrednictvom ktorej uchddza¢ (Zhotovitel’)
preukazoval technicku sposobilost’ alebo odbornu sposobilost’, plnila tie casti predmetu zmluvy,
ktoré sa zaviazala poskytnit’ uchadzacovi (Zhotovitel'ovi) v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods.
3 tretia veta ZVO.

Zhotovitel’ garantuje spdsobilost’ subdoddvatel'ov pre plnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahu
s Objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel’ pouZil subdodavky alebo nie.

Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednédvatel'ovi akukol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'ovi,
do piatich pracovnych dni odo dia, kedy tato skuto¢nost’ nastala.

Zhotovitel' je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia ZVO upravujuce
vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov. Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne ozndmit’ akukol'vek
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4.7

4.8

5.1
5.2

5.3

53.1

5.3.2

5.3.3
534

5.3.5
5.3.6

5.3.7
5.3.8

5.3.9

zmenu udajov o subdodavatel'och uvedenych v Prilohe €. 4 tejto zmluvy v rozsahu podla § 41
ods. 3 ZVO sposobom podl’a tejto zmluvy.

V pripade zameru Zhotovitel'a doplnit’ subdodavatel’a uvedeného v Prilohe ¢. 4 alebo zmenit’
subdodavatel'a uvedeného v Prilohe €. 4 je Zhotovitel’ povinny minimalne pat’ (5) pracovnych
dni vopred pred danou zmenou informovat’ o tom Objednavatel’a.

Porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti.

Clanok 5
Cena za dielo

Cena diela uvedeného v Clanok 2 tejto zmluvy je stanovena v Prilohe &. 3 tejto zmluvy.

Cena diela podla bodu 5.1 je urCena na zaklade Gspes$nej ponuky Zhotovitel'a predlozenej vo
verejnom obstaravani.

Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkol'vek d’al§ich nakladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v stvislosti s nim (vSetky tieto naklady Zhotovitel'a su uz zahrnuté
v cene diela podl'a bodu 5.1 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak alebo
V tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nie¢o iné; Zhotovitel’ tak o.i. nema pravo najmi na
nahradu:

nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela,
riadenie a administrativu, dodavatel'ski inZiniersku ¢innost, geodetické prace, dielenska
dokumentaciu, réziu Zhotovitela a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za telefon, vodu,
elektrinu, zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poziarnej ochrany (PO),
zvysené naklady na prace v zimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znelisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, sankcie, pokuty, penale, poistenie,
finan¢né naklady na doCasné zabery ploch, osvetlenia, zaistenie a vykonavanie skusok, docasné
dopravné obmedzenia na prilahlych komunikaciach a pod., ako aj zaistenie podmienok
uvedenych v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni tykajicom sa diela, vratane
uhrady poplatkov suvisiacich s realizaciou stavebnych prac a pokut v pripade porusenia tejto
zmluvy ¢i inych pravnych povinnosti;

nakladov na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane rézie staveniska,
ochrany zivotného prostredia, bezpecnosti, nakladov na bezpecnost’ majetku a pracovnikov a
nakladov na docasné napojenie telefonneho alebo iného docasného spojenia (ktoré zriadi
Zhotovitel') a vratane ndkladov na prevadzku tychto doCasnych zariadeni;

nakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;

nakladov na zabezpecenie dopravného znacenia a d’alSich dopravnych opatreni k dopravnym
obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich udrzba, premiestiiovanie a nasledné
odstranenie;

nakladov na dokumentaciu odovzdavanu Objednavatel'ovi stivisiacu so zhotovenim diela;
nakladov na dokumenticiu stavu okolitych nehnutelnosti, inZinierskych sieti a verejnych
priestorov pred zacatim vykonavania diela, nakladov na ochranu majetku a odstranenie
pripadnych $kod, za ktoré zodpoveda Zhotovitel' v podl'a tejto zmluvy a vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov;

nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

nakladov na udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a na odstrafiovanie znecisteni
a poskodeni komunikacii a priestranstiev, ku ktorym dojde v priebehu prac Zhotovitel’a;
nakladov na zameranie, vytyCenie, ochranu, udrZovanie, premiestenie existujucich
a Zhotovitel'ovi znamych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na stavenisku a Vv jeho
bezprostrednom okoli, a to podl'a podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi), vratane
nakladov na vykonanie sond preukazujicich polohu vytycenych rozvodov pocas prac
Zhotovitel'a v ich dotknutom okoli.
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5.4

54.1
5.4.2

5.4.3

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3
5.6

5.7

5.8

6.1

6.1.1
6.1.2

6.1.3

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i do¢asného charakteru,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podla tejto zmluvy, a ze pri stanoveni
ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto ¢lanku:

su mu zname miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko;

zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavéizku podla
tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie do ceny diela;

vramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
Objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych
skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho zaviazku podla tejto zmluvy.

Cena diela podl'a bodu 5.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlicha Gipravam
iba v tychto pripadoch:

v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su nevyhnutné na
zhotovenie diela a potrebu ktorych Zhotovitel nemohol predpokladat ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy;

Za rozs$irenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy
nezahrnutej Casti diela; za roz§irenie rozsahu diela sa nepovazuji prace naviac, potrebu ktorych
Zhotovitel’ mohol pri vynaloZzeni odborne;j starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzavretia zmluvy.
v pripade z(iZenia rozsahu diela na zaklade pokynu Objednavatel’a.

V pripade rozsirenia rozsahu diela podl'a tejto zmluvy, alebo v pripade prac naviac, buda tieto
prace ocenené tak, Ze sa pouziju najnizSie jednotkové ceny podla vtom c¢ase platného
prislusného referen¢ného cennika s najniz§imi jednotkovymi cenami.

Z0zenie rozsahu diela je mozné vylucne na zaklade poziadavky a pokynu Objednavatel’a; pokyn
Objednavatel'a na zuZenie rozsahu diela nadobudne u¢innost’ uplynutim desiatich (10) dni odo
dna jeho oznamenia Zhotovitel'ovi; diiom nadobudnutia u¢innosti pokynu Objednavatela na
zuzenie rozsahu diela Zhotovitel’ nie je opravneny pokracovat’ v ¢innostiach podl'a tejto zmluvy
vo vzt'ahu k tej ¢asti diela, na ktorti sa pokyn Objednavatel’a vztahuje a nema narok na nahradu
akychkol'vek nakladov, ktoré vynaloZi a/alebo mu vzniknu v suvislosti s vykonavanim ¢innosti
po nadobudnuti G¢innosti pokynu Objedndvatel’a na obmedzenie rozsahu diela. V pripade
zOZenia rozsahu dicla podla tohto ¢lanku ma Zhotovitel pravo na cenu diela v sume
pripadajucej na Zhotovitelom skutoéne realizované prace na diele ku diu nadobudnutia
ucinnosti pokynu Objednéavatel’a na z(izenie rozsahu diela.

Rozsirenie alebo zzenie rozsahu diela, alebo akakol'vek ind zmena diela, sa povazuje za zmenu
zmluvy, na ktort sa viazu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre dany tcel aplikacie § 18 ZVO
sa zmeny zmluvy posudzuju z hl'adiska vyjadrenia ich absolutnej hodnoty, a teda hodnotou
vsetkych zmien je absolitna hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’
k vzdjomnému zapocitaniu plusovych a minusovych hodnét prac v urcitom rozsahu, ak by
dopliiujuce prace boli vzajomne zamenitel'né s pdvodnymi pracami, ktoré sa vykonavat’ nebudu,
vietko v sulade s metodickym usmernenim Uradu pre verejné obstaravanie &. 10980-5000/2017
zo dia 19.06.2017. Sthrnna hodnota tychto zmien, ktora nastane rozSirenim alebo zizenim
rozsahu diela, nesmie prekrocit’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmu
mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 6
Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo z hl'adiska casu nasledovne:
Zahajenie diela: do 5 dni od odovzdania staveniska;
Ukoncenie diela: odovzdanim poslednej samostatnej stavby v lehote na dokoncenie diela,
uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy;

Lehoty zhotovenia jednotlivych Casti realizacie stavieb v ditoch st uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto
zmluvy (d’alej len ,,postupové lehoty™), v Plane realizacie vystavby.
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6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1
6.3.2

6.4

7.1
7.2
7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Ukoncenie diela podl'a bodu 6.1.2 a postupové lehoty podl'a bodu 6.1.3 sa v pripade, Ze s tym
Objednavatel’ sthlasi, predlzuje o dobu trvania len tychto prekazok:

rozhodnutie organu verejnej moci zavidzné pre Objednavatela, ktoré brani Zhotovitel'ovi
pokracovat’ v zhotovovani diela; alebo pri vzniku inej prekazky Objednavatel’ sa zavizuje bez
zbyto¢ného odkladu informovat’ Zhotovitela o jej existencii ktora by mohla branit
Zhotovitel'ovi v zhotovovani diela;

prekazka nezavisla od vole Zhotovitel'a, ktora mu brani v zhotovovani diela, ak nemozno
rozumne predpokladat’, Ze by Zhotovitel' tato prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo
prekonal, ani ze by v ¢ase vzniku jeho zavizku zhotovit’ dielo tato prekazku mohol predvidat’.

Zhotovitel je po vzniku prekazky povinny:

bez zbyto¢ného odkladu informovat’ Objednavatel’a o vzniku takejto prekazky a

ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzh'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’ k
predizeniu Gasu dohodnutého na ukondenia diela, resp. postupovych lehdt vykonania
jednotlivych casti diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do troch (3) pracovnych dni,
pisomne poziadat Objednavatel'a o prediZenie lehoty na ukondenie diela, resp. postupovych
lehot vykonania jednotlivych Casti diela, pricom zaroven musi Objednavatelovi (i) podrobne
oznamit” aj uvedené dovody, pre ktoré by malo k takejto uprave dojst, a (ii) vyhotovit
a predlozit’ navrh na Gpravu harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude
zohladiiovat’ predizenie lehoty na ukondenie diela, resp. postupovych lehdt vykonania
jednotlivych casti diela; inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncéenia diela a
postupové lehoty vykonania jednotlivych Casti diela zostavaji nezmenené a Zhotovitel je
povinny ich dodrziavat’.

V pripade ak omeSkanie Zhotovitel'a v plneni jeho zaviazku voci postupovym lehotam podla
bodu 6.1.3 tejto zmluvy presiahne 15 dni, Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy
ako celku (i); rovnako je Objednavatel’ opravneny odstupit’ aj od jednotlivej Casti diela,
S plnenim ktorej je Zhotovitel’ v omeSkani (ii);

Clanok 7
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel neposkytne Zhotovitel'ovi ziaden preddavok na cenu diela.
Cena diela je financovana spésobom a formou podl'a prislusnych zmlav o NFP.

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi za vykonané stavebné prace, na ktoré
Zhotovitel'ovi vzniklo pravo fakturovat, podl'a nasledovnych pravidiel:

Vykonané stavebné prace, na Ktoré Zhotovitel'ovi vzniklo pravo vystavit’ faktaru, su tie, ktoré
boli prevzaté zastupcom Objednavatel'a formou protokolu o prevzati vykonanych stavebnych
prac, ktorého sucastou je supis vykonanych prac, schvaleny zdstupcom Objednavatela
(technicky dozor) podl'a bodu 7.3.2, pricom zaroven hodnota vykonanych stavebnych prac musi
byt’ najmenej vo vySke dvadsat’ (20) % z ceny diela (s DPH) uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ predlozi zastupcovi Objednavatel’a (technickému dozoru) supis vykonanych prac ku
kontrole a k schvaleniu bez zbytocného odkladu po vykonani prac, za ktoré ma byt fakttira
vystavend, najneskér vSak do troch (3) pracovnych dni po ich ukonceni. Zastupca
Objedndvatela (technicky dozor) predlozeny stpis vykonanych priac do desiatich (10)
pracovnych dni od ich predlozenia Zhotovitel'om vrati bud’ spolu s ich schvalenim alebo s inym
vyjadrenim (najma s ndmietkami voci spravnosti Specifikacie alebo rozsahu vykonanych prac v
nich uvedenych).

Faktira musi byt vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach a musi popri vSeobecnych
poziadavkach podl'a v§eobecne zavizného pravneho predpisu obsahovat’:

- poradové Cislo faktiry
- oznaCenie Zhotovitel'a aj Objednavatel'a s uvedenim ich obchodného mena, sidla (miesta
podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO a identifikacné ¢islo pre dan (DIC)
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7.3.4
1.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.1.1

- oznacenie banky a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, konstantny a variabilny symbol

- sumu, ktora sa ma platit’ (s odkazom na prislusny stavebny objekt), zaklad dane, vysku dane

- osobitné uvedenie sumy zadrzného (pokial’ nebola aplikovana bankova zaruka)

- dovod (kratky popis) fakturacie s odkazom na tto zmluvu

- datum vystavenia (vyhotovenia) faktury, daitum dodania (deii schvalenia supisu prac podl'a
tejto zmluvy) a datum splatnosti faktary

- vSetky ostatné nalezitosti uctovného a danového dokladu v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi

- sumu, ktorda bola do dia vystavenia faktury uz Objednavatelovi vyuctovana
predchadzajucimi faktirami, akd suma zostava eSte na vyuctovanie a aka je celkova cena
diela(tieto informacie mézu byt’ uvedené aj v osobitnej prilohe k faktare).

Prilohou kazdej faktary musi byt’ schvaleny supis vykonanych prac podl'a bodu 7.3.2.

S prihliadnutim na to, ze cena diela je financovana zo Strukturalnych fondov a vlastnych zdrojov
Objednavatel’a a vynakladanie finan¢nych prostriedkov uréenych na jej financovanie podlicha
kontrole, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti faktary (danového dokladu)
podl'a tejto zmluvy je Sest'desiat (60) dni odo dna jej doru¢enia Objednavatelovi.

Nespravne ucétovand, neuplni alebo prislusnymi dokladmi nedolozent alebo inak chybni
faktiru vystavenu na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou vrati Objednavatel’ v lehote
splatnosti spat’ Zhotovitel'ovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tym bol v omeskani s jej
uhradou; za den dorucenia faktiry sa v takom pripade povazuje az dorucenie opravenej alebo
doplnenej faktary Objednavatel’'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného sthlasu
Objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohl'adavky z tejto zmluvy alebo pohl'adavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. nahrada Skody, vydanie bezdovodného obohatenia) na tretiu stranu,
pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v
pripade zaniku tejto zmluvy.

Prilohou poslednej faktury na zaplatenie zostatku ceny diela, ktori Zhotovitel' vystavi po
kone¢nom odovzdani diela ako celku v sulade s dojednaniami podla Clanku 10 tejto zmluvy,
musi byt aj protokol o prevzati diela ako celku. Ustanovenia tejto zmluvy o vykonovej
zabezpeke tym nie st dotknuté.

Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi za vykonané stavebné prace, na zaklade faktary vystavenej
podla bodov tohto ¢lanku.

Uhradenie akejkol'vek cCasti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje za
potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

Clanok 8
Zabezpeky

Zabezpeka na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len ,,vykonova
zabezpeka®).

Zhotovitel’ je povinny najneskor ku ditu zahajenia diela poskytntit’ Objednavatel'ovi vykonova
zabezpeku.

Vykonové zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 5 % zo zmluvnej ceny diela
bez DPH s platnost'ou od nasledujuceho dna po uplynuti lehoty podla prvej vety tohto odseku,
a ktord musi trvat’ pocas celej doby zhotovovania diela a to az do momentu jeho protokolarneho
odovzdania.

Obsahom bankovej zaruky bude zavézok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit
Objednavatela do vySky akejkol'vek splatnej peniaznej pohladavky Objednavatela voci
Zhotovitel'ovi na uspokojenie narokov z vad diela zistenych do momentu protokolarneho
odovzdania diela, narokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody, nakladov
vzniknutych v dosledku odstiipenia od zmluvy, inych narokov vzniknutych pocas realizacie
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8.1.2

8.2

8.2.1

8.2.2

8.3

diela do momentu protokolarneho odovzdania diela ktoré nebudi Zhotovitel'om riadne a vcas
v prospech Objednavatela uspokojené.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne moéze
Objednavatel’ jednostranne zapocitat' s vykonovou zabezpekou. V pripade zapocitania bude
Zhotovitel'ovi vratena vykonova zabezpeka predstavujuca sumu vo vyske 5 % zo zmluvnej ceny
diela (s DPH) znizena o zapo¢itané pohl'adavky.

Objednavatel’ uvolni vykonovu zabezpeku najneskor do siedmich (7) dni po protokolarnom
odovzdani diela.

Zhotovitel’ je opravneny nahradit’ bankova zaruku zlozenim sumy predstavujucej 5% z celkovej
zmluvnej ceny diela s DPH do notarskej uschovy, alebo na Ucet Objednavatela alebo
vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech Objednavatela a to pocas celej doby
vykonania diela.

Pre tieto formy nahradenia bankovej zaruky pre vykonovu zabezpeku platia rovnaké podmienky
tykajice sa vysSky sumy, lehot, spdsobu zapocitania pohladavky, spdsobu jej doplnenia a
spbsobu jej uvolnenia — vratenia, primerane, ako pri forme vykonovej zabezpeky predloZenej
formou bankovej zaruky.

Zabezpeka na zabezpecenie zavizkov vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady diela (dalej len
»garan¢na zabezpeka“).

Zhotovitel' je povinny najneskér ku diu protokolarneho odovzdania diela poskytnut
Objednavatel'ovi garanénu zabezpeku.

Garancna zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vysSke 5 % zo zmluvnej ceny diela s
DPH s platnost'ou pocas celej zaru¢nej lehoty diela.

Obsahom bankovej zaruky bude zaviazok v§eobecne akceptovatel'nej banky uspokojit’ naroky
a zaviazky Objednavatel’a vyplyvajice zo zodpovednosti Zhotovitel'a za vady diela zistené v
priebehu zaruénej doby.

Bankova zaruka musi byt platna a vymahatel'na po celi dobu zarucnej doby diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne moze
Objednavatel’ jednostranne zapoditat’ s garanénou zabezpekou. V pripade zapocitania bude
Zhotovitel'ovi vratend garantné zdbezpeka predstavujuca sumu vo vyske 5 % zo zmluvnej Ceny
diela (s DPH) znizena o zapocitané pohl'adavky.

O uvol'nenie garancnej zabezpeky mdze Zhotovitel pisomne poziadat najskdr po uplynuti
zarucnej doby diela.

Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovi zaruku zloZenim sumy predstavujucej 5 % z
zmluvnej ceny za dielo s DPH do notarskej uschovy, alebo na ucet Objednavatela alebo
vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech Objednavatela a to pocas celej doby
zodpovedajucej zaruénej lehote diela uvedenej v zmluve .

Pre tieto formy nahradenia bankovej zaruky pre garancni1 zabezpeku platia rovnaké podmienky
tykajice sa vySky sumy, lehot platnosti, spdsobu zapocitania pohl'adavky, sposobu jej doplnenia
a sposobu jej uvol'nenia — vratenia, primerane, ako pri forme garanénej zabezpeky predloZzene;j
formou bankovej zaruky.

Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt
vydanad vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre Objednavatela ako neodvolatelna a
bezpodmienecnd bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podl'a ktorej prislusna
renomovana slovenské banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na tizemi Slovenskej republiky
vyhlasi, Ze uspokoji Objednavatela na ziklade pisomného ozndmenia Objednavatela
adresovaného banke v pripade, Ze Zhotovitel porusuje svoje zavizky vyplyvajice mu zo
zmluvy a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov alebo podl'a ustanoveni § 306 Obchodného
zakonnika a bude nepochybné, ze Zhotovitel' svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhlaseni
konkurzu.
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8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po kazdom cerpani bankovej zaruky
Objednavatel'om doplnit’ bankovu zaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim bankovej zaruky
podl'a predchadzajicej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej bankovej zaruky,

priCom Zhotovitel’ alebo banka doru¢i Objednavatelovi zaruc¢nu listinu, ktorou bola bankova
zaruka rozsirena alebo opdtovne zriadena.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ si narok na plnenie z bankovej zaruky voc¢i banke z titulu
zodpovednosti Zhotovitela za vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavéizkov
a zodpovednosti za vady diela.

Plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky (vykonovej zabezpeky a garancénej zdbezpeky) moze
byt podmienené len doruc¢enim pisomnej vyzvy Objednavatel’a na plnenie vo vyske penaznej
sumy urcenej Objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr.
osved¢enie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného registra Objednavatel’a
sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky). O uplatneni si naroku na
plnenie z bankovej zaruky voci banke Objednavatel’ Zhotovitel'a bezodkladne informuje.

Nesplnenie povinnosti poskytnutia alebo doplnenia vykonovej zabezpeky a garanénej
zabezpeky sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od zmluvy
odstupit’ a uplatnit’ si zmluvnu pokutu.

Clanok 9
Odovzdanie staveniska

Pri ureni terminu odovzdania staveniska, je Objednavatel povinny zohladnit’ klimatické
podmienky, vhodné na zacatie diela a zaroven zohl'adnit’ technologicky realnu lehotu vystavby
vo vdzbe na najneskors$i termin ukoncenia prislusnej aktivity ur¢eny v Zmluve o NFP.

Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a, v ktorej uvedie
datum a hodinu odovzdania staveniska. Termin odovzdania staveniska musi byt’ uréeny tak, aby
sa odovzdanie staveniska konalo nie skor ako tri (3) pracovné dni od doruCenia vyzvy
Objednavatel'a Zhotovitel'ovi.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom Objednavatel’ uvedie zodpovednii
osobu za vykonavanie technického dozoru Objednavatel’a.

V dent odovzdania staveniska je Zhotovitel povinny predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie
kontrolny a skiiSobny plan podla § 13 zidkona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych préacach.
Objednavatel’ sa k navrhom dokumentov podla predchadzajicej vety vyjadri najneskor do 10
pracovnych dni.

Objednévatel je povinny odovzdat’ stavenisko, v takom stave, aby s oh'adom na klimatické
podmienky nedoslo k naruSovaniu prace Zhotovitel'a z hladiska vecného a ¢asového plnenia
diela akvytvoreniu prekazok, ktoré by znemoznili plnenie realizacie diela podla
harmonogramu préc.

O odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani staveniska
sa uvedie najmd Cas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho spdsobilost’ na
zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani staveniska vyplyni pre zmluvné strany povinnosti
nevyplyvajice z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter, zavizuju sa splnit’ ich v
dohodnutych lehotach. Objednavatel’ zaroven odovzda Zhotovitelovi vSetky rozhodnutia (a
pripadne iné akty) organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré ma k dispozicii
a ktoré neboli sucast'ou zaddvacej dokumentacie. V pripade, ak Objednédvatel’ do dita podpisu
tejto zmluvy neodovzda Zhotovitel'ovi vSetky potrebné rozhodnutia (a pripadne iné akty)
organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zaviazuje sa mu ich odovzdat’ bez
zbyto¢ného odkladu po ich ziskani.
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9.5

9.6

10.1
10.2

10.2.1

10.2.2

10.3

10.4

10.5

V pripade, Ze Zhotovite odmietne prevziat stavenisko, je povinny v zapise 0 odovzdani
staveniska uviest dovody neprevzatia staveniska, spolu suvedenim moznych rieSeni
odstranenia prekazok, ktoré znemoziuju prevzatie staveniska.

Odo dna odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi podla tohto ¢lanku az do odovzdania diela
v stlade s touto zmluvou je Zhotovitel’ povinny zabezpeCovat’ primeranym spésobom ochranu
audrzbu vykonanej casti diela, materidlov a technologii atiez (ak to mozno rozumne
pozadovat’) aj inych vnesenych alebo ulozenych veci nachadzajicich sa na stavenisku pred
vznikom akejkol'vek §kody; Objednavatel’ nezodpoveda za $kodu na veciach vnesenych alebo
ulozenych na stavenisku, vratane veci, ktoré boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo
spracované. Uvedené obdobne plati aj v pripade likvidacie zariadenia staveniska po termine
odovzdania diela Objednavatel'ovi, a to az do iplného ukoncéenia prac Zhotovitel'a a vo vzt'ahu
k dotknutej Casti diela (vratane vykonanej Casti diela a materialov a technologii nachadzajicich
sa na tejto Casti staveniska). Zhotovitel’ zabezpeci pocas zhotovovania diela smerové a vyskové
vytyCenie stavby a oznacenie hranic staveniska. Zhotovitel' d’alej na svoje naklady zabezpeci
vhodnym spdsobom vyznacenie podzemnych inzinierskych sieti na stavenisku, ak je to
potrebné. Zhotovitel’ zodpoveda za presnost’ vytyCovania a zamerania svojich prac a za napravu
chyb, zavinenych nepresnym vytycenim, realizovanych na jeho vlastné naklady.

Clénok 10
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ dielo na svoje naklady a na svoje nebezpe€enstvo.

Zhotovitel je d’alej povinny zhotovovat dielo aj podl'a pokynov vydanych technickym dozorom
Objednavatela a/alebo inou Objednavatelom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou
a v stilade s podmienkami a poziadavkami vyplyvajacimi:

z prislusnych v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov, vratane technickych predpisov, a d’alej
z kon$trukénych a technologickych Standardov, pri dodrzani riadnych technologickych
postupov, pricom v pripade technickych noriem sa musia reSpektovat’ poziadavky uc¢inné v ¢ase
pravoplatnosti prislusného stavebného povolenia, resp. overenia prislusnej projektovej
dokumentacie stavebnym tradom, ak technicka norma alebo technicky predpis neustanovuju
inak; prisnejSic podmienky a poziadavky uvedené v zadavacej dokumentacii maju vzdy
prednost’;

z rozhodnuti, sthlasov, opatreni, vyjadreni a obdobnych aktov prislusnych organov verejnej
moci tykajucich sa diela, v pripade ak tieto neboli sucastou zadévacej dokumentacie
a Objednavatel’ ich odovzdal Zhotovitel'ovi alebo o nich Zhotovitel'a preukdzatelne inak
informoval, najma v sulade s prislusnym pravoplatnym stavebnym povolenim;

Zhotovitel’ je povinny postupovat’ pri zhotovovani diela v stlade s technicko-kvalitativnymi
podmienkami ¢. 6 ,,Hutnené asfaltové zmesi*“ bod 10.2 Doprava asfaltovych zmesi, ktoré su
stcastou technickych predpisov v rezorte Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej
republiky (d’alej len ,,TKP €. 6%).

Zhotovitel' zabezpeci povinnosti spravcu voci prisluSnym spradvnym organom v sulade so
zdkonom ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikdcidch v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel' poziada o potrebné rozhodnutie prislusny cestny spravny organ, resp. dopravny
inSpektorat pre organizdciu dopravy v mieste realizacie diela a nasledne zabezpeci jeho
dodrziavanie pocas realizdcie diela. Za organizaciu dopravy pocas realizacie prac zodpoveda
Zhotovitel. Objednavatel’ tymto udel'uje suhlas a splnomoctiuje Zhotovitel'a na zaobstaranie
potrebnych povoleni, resp. inych rozhodnuti prislusnych organov, na ktoré je podl'a pravnych
predpisov opravneny/povinny.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeCovat zhotovenie diela vyuzitim kvalifikovaného
stavbyveduceho. Urcenie osoby stavbyveduceho v rozsahu meno, priezvisko, telefonny kontakt
a email je zaroven uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy.
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10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

10.6

Ulohou stavbyvediceho bude organizovat,, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné &innosti
pri zhotovovani diela. Stavbyvedici musi venovat dostatok svojho pracovného casu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele
a bude prijimat v zastipeni Zhotovitela pokyny od o0s6b zastupujicich Objednavatela,
s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo do6jst k zmene alebo doplneniu
dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; Objednavatel’ berie na
vedomie, ze stavbyveduci nie je v mene Zhotovitel'a opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych
podmienok podl'a tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zabezpecit', aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podl'a potreby
tak, aby mohli byt riadne vykonavané vsetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla
tejto zmluvy alebo podl'a prislusnych pravnych predpisov; po¢as vykonavania stavebnych prac
na diele, ak oto Objednavatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo ina Objednavatelom
splnomocnena/poverena osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny
v dohodnutom termine, inak bezodkladne po poziadani, najneskor v§ak do 24 hodin. Zhotovitel’
sa zaroven zavazuje zabezpecit', aby kedykol'vek poCas vykonavania stavebnych prac na diele
bol stavbyvediici pre Objednavatela a technicky dozor Objednavatela a/alebo pre ini
Objednavatel'om splnomocnent/poverenu osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho moéze byt
stavbyveduci zastupeny Zhotovitel'om poverenou odborne sposobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho; dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediiceho a jeho odbornej
sposobilosti sa na zastupcu stavbyvediceho pouziju obdobne.

V pripade, ak Objednavatel, technicky dozor Objednavatela a/alebo ind Objednavatel'om
poverena/splnomocnend osoba zisti nepritomnost’ stavbyvediiceho (resp. zastupcu
stavbyvediceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vsetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na thradu
vynalozenych nakladov spojenych s preruSenim zhotovovania diela a ani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnti inak.

K zmene stavbyvediceho a jeho nahradeniu inou odborne spdsobilou osobou - inym
stavbyveducim je mozné len v pripade, Ze:

a) na strane stavbyvediiceho nastali také objektivne prekazky, ktoré neumoznuji vykon
¢innosti stavbyveduceho na danej stavbe a to napr. dlhodoba praceneschopnost’, alebo smrt’
stavbyveduceho)

b) stavbyveduci pri vykone svojej ¢innosti si opakovane neplni svoje povinnosti v zmysle
tejto zmluvy a Objednévatel’ z uvedenych dovodov poziadal Zhotovitel'a o jeho odvolanie.
Zhotovitel' pri dévodnej poziadavke Objedndvatela o odvolani stavbyvediiceho z dévodov
neplnenia si povinnosti stavbyvediiceho podla tejto zmluvy bezodkladne stavbyvediceho
odvola.

V pripade nahradenia stavbyvediceho, ktora nastala z dovodov uvedenych v bode a) alebo v
bode b) Zhotovitel' bezodkladne, najneskor vSak do desiatich (10) dni od poziadavky na
odvolanie a ozndmenia zmeny Zhotovitel'a nahradi stavbyveduceho inou odborne spdsobilou
osobou, ktora musi spiiiat’ pozadovani minimalnu trovei odbornej spdsobilosti pozadovani na
stavbyveduceho vo verejnom obstaravani v ramci preukazovania podmienok tcasti tykajacich
sa technickej a odbornej spdsobilosti uchadzaca (d’alej len ,,poZzadovana minimalna troven
odbornej spdsobilosti®).

Zhotovitel' v rovnakej lehote zasle Objednavatel'ovi pisommi spravu, v ktorej uvedie meno a
priezvisko nového stavbyveduceho spolu s dokladmi preukazujucimi pozadovanmil minimalnu
urovei odbornej sposobilosti stavbyveduceho.

Zhotovitel' je povinny viest od prvého dina od odovzdania staveniska az do skoncenia
stavebnych prac stavebny dennik a za rovnakych podmienok montazny dennik, ak je to v zmysle
platnych predpisov potrebné. Do tohto dennika bude zastupca Zhotovitel'a(stavbyvedici alebo
jeho zastupca) zaznamendvat vsetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku.
Objednavatel (avjeho mene aj technicky dozor, resp. ind Objednavatel'om
poverend/splnomocnend osoba) je opravneny pripdjat’ k zapisom svoje stanoviska a robit’ d’alSie
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10.7
10.7.1

10.7.2

10.7.3

10.7.4

10.7.5

10.7.6

10.8

10.8.1
10.8.2

10.8.3
10.8.4
10.8.5

10.8.6
10.8.7

zapisy, ktoré suvisia s plnenim predmetu zmluvy, hlavne pouzitie materidlov a stavebnych
postupov. Zhotovitel’ je povinny zapisy Objednavatel’a, resp. technického dozoru v stavebnom
denniku reSpektovat’ a je opravneny pripajat’ k nim svoje vyjadrenia. Do stavebného dennika st
d’alej opravneni robit’ zapisy tiez osoby, ktorym to umoznuju prislusné pravne predpisy.

Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje umoznit’ Objednavatel'ovi, technickému dozoru Objednavatela
ako aj inym osobam opravnenym robit do stavebného dennika zapisy potrebny pristup
k stavebnému denniku (na vykon ich opravneni, vratane nahliadania), a to kedykol'vek po celu
dobu, po ktord ma byt podl'a tejto zmluvy na stavenisku pritomny stavbyveduci alebo jeho
zéstupca.

Zhotovitel’ je d’alej povinny na svoje naklady:

udrziavat’ na stavenisku poriadok a Cistotu, bez omeskania odstranovat’ odpady a necistoty
vzniknuté pri vykonavani diela(vratane odpadu tvoreného obalovymi materialmi z pouzitych
stavebnych vyrobkov), a to v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi; uvedena povinnost
zahfna aj povinnost’ Zhotovitel'a zabezpec€it' vykonavanie hygienickych potrieb na stavenisku
jeho pracovnikmi, subdodavatel'mi a inymi osobami, ktoré su so Zhotovitelom v pravnom
vztahu, len v socidlnych zariadeniach na to urcenych;

zabezpecovat' na stavenisku, resp. na mieste na to ur¢enom Objednavatelom vhodnym
spdsobom skladovanie odpadu, ktory vznikne v stvislosti s jeho ¢innost'ou podl'a tejto zmluvy,
a tiez priebezne zabezpecovat zo staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu;

zabezpecovat’ dodrziavanie zasad ochrany zivotného prostredia a pri plneni predmetu zmluvy
zhodnocovat' odpad vzniknuty vyfrézovanim asfaltového materialu v prevadzkovanom
zariadeni na zhodnocovanie odpadov, v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov;

bezodkladne odstranovat’ vSetky zneCistenia a poSkodenia komunikacii a priestranstiev, ku
ktorym do6jde Cinnost'ou v stvislosti s pracami Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, ako to vyplyva
Z prislusnych pravnych predpisov;

zabezpelit' oznaCenie staveniska podl'a prislusnych pravnych predpisov informac¢nou tabulou
(panelom) umiestnenou na dobre viditelnom mieste pri vstupe na stavenisko;

vykonavat denni fotodokumentaciu o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavaji zmeny a postup prac pri zhotovovani diela v 24-hodinovych intervaloch, resp.
v takych intervaloch, ktoré umoznuji vizualne zachytenie vSetkych prac vykonanych na diele
ako aj pracovnych postupov a dodavok materialov, technickych zariadeni, presunov hmot, tak
ako su tieto evidované v stavebnom denniku a taktiez dielo samotné. Fotodokumentaciu
odovzda Zhotovitel' Objednavatelovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na
CD/DVD nosi¢i. Rozlisenie zaberov musi byt’ minimalne 8 Mpix.

Technicky dozor je osoba uréend Objednavatelom na zabezpecovanie organizacie a riadenia
¢innosti tykajucich sa vykonédvania diela podl'a tejto zmluvy, ktory je opravneny najma:

zGcCastnit’ sa odovzdania prevzatia staveniska a diela, resp. ich Casti;

vydavat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla zmluvy, zdpisom v stavebnom
denniku alebo pisomnym pokynom. Ak Zhotovitel povazuje pokyny technického dozoru za
neopravnené, neucelné alebo v rozpore s prislusnymi technickymi normami, uplatni svoje
vyhrady zapisom v stavebnom denniku;

vykonavat’ technick, vecnll, cenovl, zmluvni kontrolu d¢innosti Zhotovitela pocas
uskuto¢novania diela;

spolupracovat’ s projektantom a Zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentécii;

kontrolovat’ plnenie terminov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit’ ich odstranenie;
sledovat’ harmonogram zhotovovania diela a dodrziavanie inych terminov;

Vv spolupraci s projektantom sledovat’ sposob a postup vystavby, ¢i sa stavba uskutociiuje podla
schvalenej projektovej dokumentacie a podla stavebného povolenia;
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10.8.8 kontrolovat’ vykonavanie predpisanych skusok materialov, konstrukcii, technickych zariadeni a
prac v ramci kontrolnych a skasobnych planov, kontrolovat ich vysledky a vyzadovat
predlozenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok;

10.8.9 kontrolovat” dodrziavanie odporucanych technologickych postupov, a do stavebného dennika
vykonavat’ zapisy o odchylkach a vyzadovat’ ich napravu;

10.8.10 dozerat’ na riadnu instalaciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost ich
pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni;

10.8.11 sledovat’ vedenie stavebného dennika;

10.8.12 kontrolovat vecni a cenovi spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa
Objednavatelovi uctovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skuto¢ne zrealizovang;

10.8.13 sledovat, ¢i sa prace vykonavaju podla platnych technickych noriem a predpisanych
technologickych predpisov a sledovat dodrziavanie zmluvy medzi Zhotovitelom
a Objednavatel'om.

Technicky dozor Objednavatel’a je opravneny vykonavat aj d’alSie ¢innosti, ktoré vyplyvaja
Z jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy; ak Objednavatel’ uréi pre vykonavanie technického
dozoru viac os6b s roznym rozsahom opravneni, oznami Zhotovitelovi rozsah opravneni
zverenych konkrétnej osobe.

Vykonanie akejkol'vek overovacej skuSky/overovacich skuSok pred, pofas a po ukonceni
realizacie prac a/alebo akejkol'vek inej kontroly nezbavuju Zhotovitel'a zodpovednosti podl'a
tejto zmluvy.

10.9 Objednavatel ako aj technicky dozor Objednavatela si opravneni kontrolovat’ spdsob
vykonavania diela. Za u¢elom uskuto¢nenia kontroly maju tieto osoby pravo pozadovat
kedykol'vek pristup na stavenisko. Kontrola sa méze vykonavat’ nasledovne:

10.9.1 na uréitom stupni zhotovovania diela, prostrednictvom technického dozoru, ato vzdy pred
zakrytim niektorej prace (vratane prac, ktoré sa stanti nepristupnymi) pri zhotovovani diela; na
kontrolu podl'a tohto bodu je Zhotovitel’ povinny Objednavatel’a a/alebo technicky dozor pozvat’
najneskor tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zapisom v stavebnom denniku. Ku kontrole
zakryvanych prac predlozi Zhotovitel' vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skuaskach
prac, kvality pouzitych materidlov, certifikaty a atesty. Ak sa Objednavatel'om urcend osoba
alalebo technicky dozor bez predchadzajiuceho ospravedlnenia nedostavi ku kontrole, a to ani
v nahradnom termine, ktory bude taktiez zapisany v stavebnom denniku a ktory nesmie byt’
kratsi ako 24 hodin po riadnom termine kontroly, je Zhotovitel' po zhotoveni fotodokumentécie,
ktora bude tvorit’ prilohu supisu prac, opravneny dotknuté prace zakryt; Zhotovitel’ v§ak tym
nie je zbaveny zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych préc;

10.9.2 vo forme kontrolnych dni, a to minimalne jedenkrat do tyzdia alebo individualne podla potreby.
Kontrolné dni budu zvoldvané technickym dozorom za ti¢asti Zhotovitel’a; kontrolnych dni sa
mozu zGCastnit’ aj iné osoby uréené Objednavatelom a technickym dozorom alebo s ich
suhlasom. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ na tieto kontrolné dni ucast’ stavbyveduceho (resp. jeho
zastupcu).

10.10 Zhotovitel je pri zhotovovani diela povinny pouzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskor§ich
predpisov a vyhlasky ¢. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov,
ktoré musia byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek
zhody, v zneni neskor§ich predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a konecnej upravy sa
overuju pocas celého vykonavania diela. V sulade s platnymi STN a EN buda vykonané najma
tieto druhy skusok:

a) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné
skasky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami pociatocnej skusky
typu stavebného vyrobku),

b) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

C) preberacie skusky hotovej upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom pre
preberanie prac.
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10.11

10.12

10.13

111

11.2

d) Zhotovitel' je povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedcenia o zhode, osvedCenia o kvalite, o akosti od slovenskych skiSobni a zabezpecit
vsetky potrebné skusky podla technickych predpisov a noriem.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpeCenie bezpecnostnych postupov pri zhotovovani stavby, najma
za bezpe€nost’ prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoziarnej ochrany pri realizacii diela
v stlade so vSeobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoziarnymi predpismi v
SR, so zdkonom ¢. 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybusninach a o $tatnej banskej sprave v
zneni neskorsich predpisov, v sulade s nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a s vyhlaskou Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje za GCelom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vlady
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
uréit’ odborne sposobilii 0sobu uvedent v Prilohe &. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon akejkol'vek kontroly/auditu na mieste stivisiacom so
zhotovovanim diela a to kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, na
zaklade ktorej su Objednavatelovi poskytované finanéné prostriedky uréené na
spolufinancovanie ceny diela; Zhotovitel' je povinny poskytnut’ opravnenym osobam na
vykonanie kontroly vSetku potrebnua sucinnost’.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' splni svoju povinnost' zhotovit' dielo jeho riadnym ukoncenim (dokoncenim) a
odovzdanim Objednavatelovi v stlade s dojednaniami tejto zmluvy, vratane uspe$ného
vykonania vSetkych skiiSok dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi
technickymi a inymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k stavbam, ak sa uz nestali si¢ast'ou veci patriacej
Objednavatelovi, ich odovzdanim spdsobom podrla tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znaSa Zhotovitel. Nebezpec€enstvo $kody na
stavbe prechadza na Objednéavatela az po kone€nom odovzdani diela, alebo, ak tak neurobi
véas, v Case, ked’ mu Zhotovitel umozni nakladat’ so stavbou a Objednéavatel’ porusi tito zmluvu
tym, Ze stavbu neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpecenstva k eSte neukoncene;j
stavbe, ak dojde k zaniku tejto zmluvy pred jeho riadnym zhotovenim.

Zhotovitel je povinny v primeranom ¢ase vopred vyzvat’ Objednavatel’a na vykonanie spolo¢nej
predbeznej prehliadky stavby, resp. Casti realizacie stavby, tak aby sa tato uskutocnila najneskor
patnasty (15) pracovny deii pred terminom ukoncenia stavby, resp. pred postupovym terminom,
ak sa odovzdava cast’ realizacie stavby. Pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak, spolo¢na
predbezna prehliadka stavby, resp. Casti realizacie stavby sa uskuto¢ni na mieste, kde bola
stavba zhotovovana a v pracovny den uvedeny vo vyzve Zhotovitel'a Predbeznej obhliadky
stavby, resp. Casti realizacie stavby sa m6zu podl'a uvazenia Objednavatel'a zicCastnit’ aj iné
osoby.

O vykonani predbeznej prehliadky stavby, resp. Casti realizacie stavby spiSu zmluvné strany
protokol, v ktorom uveda najma:

(i) popis prehliadanej stavby (jej Casti realizacie),

(i) zhodnotenie kvality (akosti) ukoncenych stavebnych prac a supis zistenych nedorobkov,
resp. vad (pripadne aj s popisom, ako sa prejavuji) ukoncenych stavebnych prac,

(iii) iné skutocnosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektora zo zmluvnych stran,

(iv) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zucastnenych osob.

Podpisanie tohto protokolu sa nepovazuje za odovzdanie stavby, resp. jej Casti realizacie
Objednavatel'ovi ani za potvrdenie uskutocnenia stavby, resp. jej Casti realizacie bez vad.
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Bez zbytocného odkladu po ukonceni stavby je Zhotovitel' povinny vyzvat’ Objednavatel’a na
prevzatie stavby; Zhotovitel’ sa zavidzuje odovzdat’ stavbu Objednavatel'ovi bez vad (vratane
nedostatkov v kvalite). Pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak, odovzdanie stavby, vratane
uskutocnenia spolo¢nej prehliadky sa uskutoéni na mieste zhotovovania stavby, v Case
uvedenom vo vyzve, nie vSak skor ako pit (5) pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy.
Odovzdania stavby sa mézu podl'a uvazenia Objednavatel’a zucastnit’ aj iné osoby.

Objednavatel je povinny prevziat’ stavbu iba v pripade, Ze:

neboli zistené ziadne vady; to sa netyka drobnych vad, ktoré nemaju vplyv na celkovi funkénost
stavby, na jej spOsobilost’ a na jej riadne uzivanie na ucel, na ktory je urCena alebo (ak sa
kolaudacia ma uskutocnit’) nebrania riadnej kolaudacii stavby ako celku;

stavba bola vykonana v sulade s podmienkami a poziadavkami podla tejto zmluvy;

Zhotovitel’ zabezpecil vykonanie vSetkych potrebnych skasok a merani a vydanie protokolov
0 tychto skuskach a meraniach predpisanych kontrolnym a skiSobnym planom v stlade
s poziadavkami podl'a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov (napr. zakon ¢. 133/2013 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch);

Zhotovitel' zabezpe¢il vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukeii, zariadeni a pouzitych stavebnych vyrobkov a inych materialov;

Zhotovitel' spolu so stavbou odovzdava Objednavatelovi aj vSetky dokumenty, S$pecidlne
nastroje a iné prisluSenstvo podl’a bodu 11.5 tohto ¢lanku;

bola vykonana predbezna prehliadka stavby, resp. jej Casti realizacie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je pri odovzdavani stavby (ak z povahy veci nevyplyva, ze sa vzt'ahuje na dielo ako
celok) povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi:

dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby;

porealizacné zameranie stavby;

geometricky plan;

protokoly, atesty, certifikaty a originaly zaru¢nych listov vztahujice sa na konStrukcie,
zariadenia a materialy pouzité pri zhotovovani stavby; v pripade od6vodnenej poziadavky
Zhotovitel'a (napr. vyziadanie originadlov sidom alebo inym organom, alebo poziadavky
subdodavatel'a) sa Objednavatel’ zaviazuje zapozi¢at’ Zhotovitel'ovi originaly tychto zaruénych
listov na nevyhnutne potrebny cCas;

kopiu stavebného dennika (resp. montazneho dennika);

revizie a kontroly;

protokoly o vykonanych skaskach diela, resp. jeho Casti

plan uzivania verejnej prace;

iné dokumenty potrebné na riadne uzivanie a kolauddciu stavby ako celku (napriklad
energeticky certifikat);

vsetko v slovenskom jazyku; dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby a jej porealizacné
zameranie V Siestich (6) rovnopisoch a tieZ aj v elektronickej forme na CD/DVD v §tyroch
vyhotoveniach; dokumentaciu podl'a bodov 11.5.3 az 11.5.9 v $tyroch (4) vyhotoveniach;

O odovzdani stavby spiSu zmluvné strany protokol o prevzati, ktorého obsahové nalezitosti st
urcené vyhlaskou MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z.

Naklady na odstranenie zistenych vad stavby, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) stavby,
podl’a protokolu o prevzati stavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze zabezpeci odstranenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) zistenych
pri odovzdavani stavby, resp. jej Casti realizacie, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole
0 prevzati; o odstraneni vad sa spiSe protokol, obsah ktorého tvori najmé popis vady. V pripade,
ak Zhotovitel' nezabezpe¢i odstranenie zistenych vad (ako aj nedostatky v kvalite) podla
predchadzajucej vety, ma pravo zabezpeCit' ich odstranenie Objednavatel, a to na naklady
Zhotovitel'a (GCelne alebo nevyhnutne vynalozené). Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnu
pohladavku - pravo na uhradu nékladov, ktoré Objednavatel’ i€elne alebo nevyhnutne vynalozil
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na odstranenie zistenych vad, je Objednavatel’ opravneny zapocitat' s akoukol'vek penaznou
pohl'adavkou Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavézuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest’ ho do nalezitého stavu do
piatich (5) dni odo dna kone¢ného odovzdania stavby ako celku Objednavatel'ovi na zaklade
odovzdavacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete moze
Zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie
vad, a to po dobu uréenu v odovzdavacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné
strany (osobitny) protokol.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady diela

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpovedd vysledku uréenému v tejto zmluve alebo
vyplyvajucemu zo sposobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak Zhotovitel
porusil povinnost’ vykonat’ dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré uréuje tito zmluva,
inak v akosti a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ucel, na ktory je dielo uréené, alebo ak existuji
vady Vv dokumentoch odovzdanych spolu s diclom Objednavatelovi), vratane, ak tieto
dokumenty chybayju, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotovitel zistit’ pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom Objednavatel’'ovi odovzdané vSetko dohodnuté
prislusenstvo potrebné pre riadne uZivanie a udrzbu diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, (i) ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi,
(ii) vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode (i), ak boli preukazatelne sposobené porusenim
povinnosti Zhotovitel'a a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatel’a a/alebo
technického dozoru a/alebo inej na to Objednavatelom splnomocnenej/poverenej osoby, ak
pisomne upozornil Objednavatel'a na nevhodni povahu jeho pokynov a Objednavatel’ na pouZiti
pokynov pri vykonavani diela pisomne trval alebo ak Zhotovitel’ tito nevhodnost’ nemohol ani
pri nalezitej odborne;j starostlivosti zistit’.

Clanok 13
Zaruka na dielo

Zhotovitel’ prebera zaruku za to, ze dielo/ stavba bude mat’ pocas zaruc¢nej doby sa kvalitativne
vlastnosti a prevadzkovi sposobilost’ primerani obvyklému opotrebovaniu beznym uzivanim
a vplyvu poveternostnych podmienok.

Zarucna doba je Sestdesiat (60) mesiacov a zacina plynut’ diom kone¢ného odovzdania stavby
podla Clanok 11 tejto zmluvy.

Vady zistené pri odovzdani stavby sa odstrania spdsobom uvedenym v ¢l. 9 tejto zmluvy.
Ostatné vady, ktoré sa zistia v zarucnej dobe Objednavatel'om a za ktoré zodpoveda Zhotovitel’,
uplatni Objednavatel’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po tom, Co ich zistil, najneskor
vsak do uplynutia zarucnej doby, a to pisomnym reklama¢nym oznamenim (spravou) o vadach,
v ktorom uvedie popis vad, Specifikiciu ich prejavu a pripadne spdsob akym ich pozaduje
odstranit’. Zhotovitel' nezodpoveda za $kodu, ktora vznikla v désledku neskorého ozndmenia
vady v zmysle vyssie uvedeného.

Zmluvné strany sa pre pripad vad, na ktoré sa vztahuje zaruka, dohodli, ze Objednavatel’ ma
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost reklamované vady bezplatne odstranit’.
S odstranovanim reklamovanych vad je Zhotovitel’ povinny zacat’:

Vv pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu, bezodkladne, najneskdr do piatich (5) dni od
dorucenia oznamenia (spravy) o vadach a zabezpecit’ odstranenie vad v ¢o najkratSom moznom
Case;

v pripade havarijnych poruch (vad, ktorych odstranenie vzhl'adom na dané okolnosti
a vzniknut skodu alebo hrozbu vzniku $kody neznesu odklad) bezodkladne, najneskoér do 24
hodin od doru¢enia oznamenia (spravy) o vadach a zabezpecit’ odstranenie vad v ¢o najkratSom
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144.1
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moznom case; Zhotovitel' je povinny urobit’ také vhodné opatrenia, aby bol bezodkladne
odstraneny havarijny stav a zabezpecCena prevadzkyschopnost’ dotknutej Casti diela, pokial’ sa
zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak.

Zhotovitel' je povinny vykonat obhliadku reklamovanej vady bezodkladne po doruceni
oznamenia (spravy) Objednavatela o vadach a urobit’ fotodokumentaciu reklamovanej vady
a pripadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskorSie posudenie
opravnenosti reklamacie.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zacatim odstranovania reklamovanych vad alebo s ich
odstranenim, alebo ak Zhotovitel odmietne tieto vady odstranit’, je opravneny zabezpeCit
odstranenie vad Objednavatel, ato na naklady Zhotovitela (Gfelne alebo nevyhnutne
vynalozené); dojednanie ¢l. 9 bod 9.8 tejto zmluvy plati obdobne, pricom Objednavatel je
opravneny uplatnit’ aj svoje prava zo zaruky a z garan¢nej zaruky poskytnutej podla tejto
zmluvy.

Za vady, ktoré Zhotovitel' pred Objednavatelom zamerne skryl a nejde o vady, ktoré su
dosledkom skuto¢nosti, o ktorych Objednavatel’ vedel alebo musel vediet’ v ¢ase odovzdania
stavby Objednavatel'ovi, Zhotovitel’ zodpoveda bez ohl'adu na to, kedy boli tieto vady zo strany
Objednavatel'a Zhotovitel'ovi oznamené.

Ak Zhotovitel' odstrani vadni ¢ast’ opravou, vymenou alebo dodanim chybajicej veci, za
pripadné vady zodpoveda za rovnakych podmienok ako za pévodné vady, pri¢om zaru¢na doba
podl'a bodu 13.2 tohto ¢lanku za¢ne vo vzt'ahu k dotknutej ¢asti plynit’ diiom jej riadneho
odovzdania Objednavatel'ovi. Garanéna zaruka musi byt prediZend o dant novii dobu aviak len
do prislusnej vysky hodnoty na ktoru sa vztahuje nova zaruc¢na doba, ak tato by presiahla riadnu
zaruénu dobu.)

Clanok 14
Zmluvné pokuty

V pripade omeSkania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti zhotovit’ stavbu v dohodnutom ¢ase
(v termine ukoncenia stavby), zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske
0,08 % z zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH) za kazdy aj zadaty deii omeSkania v priebehu
prvych pétnastich (15) dni omeskania a vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH) za
Sestnasty a kazdy d’alsi deii omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ riadne a v€as vykonat’ jednotlivé procesy
realizacie stavby v postupovej lehote, zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH), a to za kazdy aj zacaty deit omeskania.

V pripade, Ze Zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a nacas, zaplati Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske:

1 000,00 EUR pokial’ Zhotovitel’ vyprace stavenisko do piatich dni odo dna kedy tak mal urobit’;
3 000,00 EUR pokial’ bude Zhotovitel' v omeSkani s vypratanim staveniska viac ako pét’ dni;
500,00 EUR za Sestnasty a kazdy d’alsi den, pokial’ bude Zhotovitel' v omeSkani s vypratanim
staveniska viac ako pétnast’ dni.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so splnenim jeho zaviazku:

odstranit’ vadu diela v lehote urc¢enej podl'a bodu 11.8 tejto zmluvy, alebo
odstranit’ reklamované vady podl'a bodu 13.4 tejto zmluvy,

zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zacaty
deft omeskania so splnenim svojej povinnosti, a to osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej
(reklamovanej) vade diela.

V pripade, ze Zhotovitel' neprevezme stavenisko zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 250,00 EUR za kazdy aj zacaty deni omeSkania.
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V pripade, ze Zhotovitel’ neodovzda Objednavatel’'ovi dokumenty podl’a bodu 9.2 tejto zmluvy,
zaplati Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy jednotlivy dokument
za kazdy aj zaCaty denn omeskania, najviac vSak do vysky 5 000,00 EUR za kazdy jednotlivy
dokument, s odovzdanim ktorého je Zhotovitel' v omeskani.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’:

zabezpecit' Ucast’ stavbyveduceho (resp. jeho zastupcu) na kontrolnom dni, ibaze by na to
existoval vazny dovod, zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdy jednotlivy pripad,;

zabezpeCitt Objednavatelovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej Objednavatelom
splnomocnenej/poverenej osobe pristup k stavebnému denniku, zaplati Objednavatel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR a to za kazdy aj zacaty den omeskania;

podl'a bodu 4.7, zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie;

podl'a bodu 10.5, zaplati Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu jednorazovo vo vyske 10 000,00
EUR; ak Zhotovitel v pripade potreby nahradenia stavbyveduceho podla bodu 10.5.4,
nenahradi stavbyveduceho inou odborne spdsobilou osobou s pozadovanou minimalnou
urovilou odbornej sposobilosti v lehote podl'a bodu 10.5.4, zaplati Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zacaty den omeSkania po lehote podl'a bodu 10.5.4.
tykajicu sa poskytnutia alebo doplnenia vykonovej zabezpeky alebo garancnej zabezpeky
stavby, zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu za kazdy den omeskania vo vyske 2 000,00
EUR. V pripade ak omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni zaplati Objednavatel’'ovi jednorazovii
zmluvna pokutu vo vyske 10 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH.

Ak Zhotovitel' porusi svoj zavdzok podla bodu 10.2.1 alebo 10.2.2 tejto zmluvy zaplati
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske, 250,00 EUR, ato za kazdy jednotlivy pripad
poruSenia, s vynimkou pripadu chybného zapracovania podmienok a poziadaviek
vyplyvajacich z aktov organov verejnej moci.

Pokial’ Zhotovitel’ porusi svoju povinnost, pre ktorej porusenie Objednavatel’ od tejto zmluvy
odstupil, zavdzuje sa za porusenie takejto povinnosti zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
vo vySke suétu sumy zodpovedajucej 10 % z ceny diela ako celku (bez DPH) asumy
zodpovedajucej 10 % z ceny diela (bez DPH) v rozsahu, v akom nebolo dielo ku diiu zaniku
tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohl'adu na to, ¢i bola zmluvna pokuta za rovnaké porusSenie
povinnosti ulozena podl'a iného dojednania tejto zmluvy.

Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, s vynimkou zmluvnej pokuty podla bodu 14.9 tohto
¢lanku, vznikne len za podmienky, Ze Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na zaplatenie
zmluvnej pokuty.

Celkova vyska vsetkych zmluvnych pokut podla tejto zmluvy, ktort méze Objednavatel
pozadovat’ od Zhotovitel'a, je najviac 40 % z ceny diela (s DPH) ako celku.

V pripade, ak bude Objednavatel’ v omeSkani so splnenim svojho peniazného zavizku podla
tejto zmluvy, zaplati Zhotovitel'ovi uroky z omeskania vo vySke uréenej v§eobecne zavaznym
pravnym predpisom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ akiukol'vek
svoju penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatnl) voci Zhotovitel'ovi podl'a tejto zmluvy alebo
v suvislosti s fiou proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke Zhotovitela.

Clanok 15
Odstupenie od zmluvy

Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ z nasledovnych dovodov:
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ak Objednavatel' podstatnym sposobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) porusi
ktortikol'vek pravnu povinnost’ zo zaviazkového vztahu zaloZeného touto zmluvou;
z d’alsich dévodov ustanovenych ZVO, alebo dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, popri dovodoch a inych dojednani
uvedenych v tejto zmluve, z tychto dovodov:

ak sa na majetok Zhotovitel'a zaCalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na
vyhlasenie konkurzu a Zhotovitel’ na ziadost’ Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni
existenciu dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre
nedostatok majetku hodnoverne nevyvrati;

ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitelom podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie restrukturalizacie bol
podany tretou osobou so sihlasom Zhotovitel’a;

ak vznikne redlna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitela alebo opravnena hrozba
reStrukturalizacie Zhotovitela a Zhotovitel na ziadost Objednavatela v lehote najmenej
siedmich (7) dni existenciu realnej hrozby konkurzu alebo resStrukturalizacie hodnoverne
Nevyvrati;

ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zaklade ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat dielo podl'a tejto zmluvy;

ak Zhotovitel’ vstapi do likvidacie;

v pripade opakovaného hrubého porusenia ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v bodoch 10.2.1
alebo 10.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstraneni zisteného nedostatku v primeranej lehote, a to
ani na vyzvu Objednavatela alebo technického dozoru, resp. inej Objednavatelom
splnomocnenej/poverenej osoby, v uréenej primeranej lehote uvedenej vo vyzve;

ak sa Zhotovitel' alebo stavbyveduci (zastupca stavbyveduceho) bez dolezitych dévodov
opakovane (dva a viackrat) nezcastni na kontrolnom dni podl'a tejto zmluvy;

ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim svojich penaznych zaviazkov voéi svojim
subdodavatel'om v stvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objednavatel’ ma riadne
splnené svoje penazné zavazky voci Zhotovitel'ovi podl'a tejto zmluvy;

Vv pripade prerusenia zhotovovania stavby z dovodov podl'a tejto zmluvy, za ktoré nezodpoveda
Objednavatel’, ak toto prerusenie trva najmenej 30 dni;

15.2.10 ak Zhotovitel’ podstatnym sposobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) porusi ktorukol'vek

pravnu povinnost zo zavdzkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou ako je uvedena
Vv predchddzajucich bodoch tohto ¢lanku;

15.2.11 z d’alsich dovodov ustanovenych ZVO vo vizbe na osobitny predpis, alebo dohodnutych v tejto

15.3

154

155

15.6

zmluve.

Odstapenie od tejto zmluvy musi byt’ vykonané pisomne, musi byt’ doruc¢ené druhej zmluvne;j
strane a musi viom byt uvedeny konkrétny dovod odstipenia, inak sa nepovazuje za
odstupenie od tejto zmluvy. Odstipenim od tejto zmluvy sa tdto zmluva nerusi od pociatku, ale
az odo dia dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej
strane.

V pripade odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy podla bodu 15.2 tohto clanku je
Zhotovitel povinny na ziadost Objednavatela uskutocnit’ vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukonceného diela, pricom tcelne alebo nevyhnutne vynalozené naklady na
konzervaciu neukonceného diela v takom pripade zndsa Zhotovitel; v pripade odstipenia
Zhotovitel'a od tejto zmluvy podla bodu 15.1 tohto ¢lanku, znaSa ucelne alebo nevyhnutne
vynalozené naklady na konzervaciu neukoncen¢ho diela Objednévatel.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne upozornit’ Objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je
potrebné urobit’ v zdujme odvratenie akejkol'vek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo
zmiernenia jej nasledkov.

Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote ur¢enej Objedndvatelom odovzdat’ Objednavatel'ovi
neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumenticiou a vypratat’ stavenisko v sulade
s dojednaniami tejto zmluvy; sucastou protokolu o prevzati neukonceného diela bude udaj
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15.7

15.8

16.1

16.1.1

16.1.2

16.2

16.3

16.4

16.5

17.1

0 rozsahu zhotovenia diela Zhotovitelom ku diu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo
k neukon¢enému dielu, resp. jeho Casti, ktoré Objednavatel'ovi neboli odovzdané uz predtym,
prechddza na Objednavatela odovzdanim neukonceného diela; v pripade ak nedoslo
k odovzdaniu neukonceného diela v lehote do pétnastich (15) dni po ukonceni zmluvy,
vlastnicke pravo k neukon¢enému dielu prechadza na Objednavatel’a uplynutim tejto lehoty.

V pripade zaniku tejto zmluvy pred zhotovenim diela podl'a tejto zmluvy ma Objednavatel
pravo na zaplatenie ceny diela v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac na diele ku diu zaniku tejto
zmluvy.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zéklade pisomnej dohody zmluvnych stran, zmluva zanika
diiom uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podl’a tejto
zmluvy.

Clanok 16
Poistenie Zhotovitel'a

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel’ je povinny od terminu zahajenia diela podl'a
bodu 6.1.1 tejto zmluvy az do jej odovzdania na svoje naklady udrziavat’ poistenie v rozsahu:

stavebno — montdzne poistenie pre pripad zniCenia alebo poskodenia diela, v prospech
Objednavatela, pricom vyska poistnej sumy musi zniet’ minimalne na cenu diela (s DPH);
poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v stvislosti s ¢innostou
Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov a to na poistnil sumu vo vyske ceny diela (s DPH).

Povinnost’ Zhotovitel'a udrziavat’ poistenie zodpovednosti, resp. majetku podl’a bodu 16.1 tohto
¢lanku zahtna aj povinnost’ Zhotovitel'a dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia (najma platit’
poistné a plnit’ si d’alSie povinnosti podl'a poistnej zmluvy) a tiez povinnost' riadne a v¢as
uplatiiovat’ naroky z poistnej zmluvy (najmi na poistné plnenie) a neohrozovat’ negativnym
sposobom ich vysku.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat’" Objednavatela o
poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je kedykol'vek pocas
realizacie diela opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Pokial Zhotovitel nebude udrziavat’ poistenie pozadované podla tejto zmluvy, alebo ak
nepreukdze Objednavatelovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dni od pisomnej
poziadavky (vyzvy) Objedndvatela, je Objednavatel' opravneny uzavriet a udrziavat také
poistenie a platit’ také poistné, ktoré bude vzhl'adom na dojednanie bodu 16.1 tejto zmluvy
vhodné, a to na naklady Zhotovitel'a, a tiez zapocitat’ splatnu pohl'addvku — pravo na nahradu
takto vynalozenych nékladov (zaplateného poistného a ucelne alebo nevyhnutne vynalozenych
nakladov na zabezpecenie poistenia), s akoukol'vek (t.j. aj nesplatnou) petiaznou pohl'adavkou
Zhotovitela vo¢i Objednavatelovi, alebo pozadovat’ od Zhotovitel'a nahradu zaplateného
poistného a tcelne alebo nevyhnutne vynalozenych nakladov na zabezpecenie poistenia.

Porusenie ktorejkol'vek povinnosti podla tohto ¢lanku sa povazuje za podstatné poruSenie
zmluvy.

Clanok 17
Osobitné ustanovenia

V pripade, ak sa pri zhotovovani diela objavia skryté prekazky, ktoré znemoznujui zhotovit’ dielo
dohodnutym spdsobom podla tejto zmluvy, ktoré Zhotovitel nemohol zistit' (napr. bez
uskutoénenia vykopovych prac) pri vynalozeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto
zmluvy a ktoré sa objektivne nedaju odstranit’ alebo sa daju odstranit’ len s vynalozenim
neprimeranych nékladov je Zhotovitel povinny ozndmit' tato skutocnost’ Objednavatelovi
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a navrhnit’ mu primeranu zmenu diela Vv lehote do desiatich (10) pracovnych dni od tohto
zistenia.

Po predbeznom prerokovani navrhu zmeny diela podla bodu 17.1 tejto zmluvy predlozi
Zhotovitel' Objednavatelovi pisomny navrh na zmenu diela (d’alej len ,,zmenovy list) do
desiatich (10) dni od predbezného prerokovania, ktory bude obsahovat’ najma:

vplyv na cenu diela, resp. jeho Casti;

vplyv na plnenie povinnosti Zhotovitel'a zhotovit' dielo v dohodnutom case alebo zhotovit’
jednotlivé casti diela v postupovych lehotach, vratane Casu, v ktorom je Zhotovitel' schopny
tieto ¢innosti zrealizovat’;

d’alsie informacie (napr. odovodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré st podstatné pre
rozhodnutie Objednavatela pre uzavretie dohody o zmene diela upravujucej podmienky
vykonania zmeny diela.

Pre urcenie jednotkovych cien prac suvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 5.6
tejto zmluvy.

Akékol'vek zmeny zmluvy sa budu riadit’ podl'a § 18 ZVO.

Zmluvné strany sa vzdy pokusia dosiahnut’ rieSenie sporov zo zaviazkového vzt'ahu zalozeného
touto zmluvou, vratane vzt'ahu zalozeného jej neplatnost'ou alebo zruSenim, ako aj z pripadného
naroku na nahradu skody spdsobenej porusenim tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany
nebudd schopné v rozumnom ¢ase vyriesit’ spor dohodou, mdézu sa obratit’ na prislusny sad.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaviazkovy vzt'ah zaloZeny touto zmluvou sa spravuje pravnym
poriadkom Slovenskej republiky.

Pre pripad, Ze Zhotovitel’ je zahrani¢nou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zakonnika), zmluvné
strany na rieSenie sporov zo svojho zmluvného vzt'ahu zalozeného touto zmluvou, vratane
vztahu zalozeného jej neplatnost'ou alebo zruSenim, ako aj z pripadného naroku na nahradu
Skody sposobenej porusenim tejto zmluvy, zakladaji v zmysle §37¢ zakona ¢. 97/1963 o
medzinarodnom prave sukromnom a procesnom, dohodou pravomoc miestne prislusného
Okresného sudu alebo miestne prislu§ného Krajského sudu, podla toho, ktory bude na konanie
V prvom stupni vecne prislusny.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akakol'vek pisomnost’ doru¢ovana v suvislosti s touto zmluvou
sa povazuje za dorucent1 druhej zmluvnej strane V pripade doru¢ovania prostrednictvom

elektronickej poSty okamihom, kedy odosielajica zmluvna strana prijme potvrdenie (spravu)
0 uspesnom doruceni odoslanej emailovej spravy na emailova adresu druhej zmluvnej strany
ako jej prijemcovi; alebo

posty, kuriérom alebo v pripade osobného doru¢ovania, doru¢enim pisomnosti adresatovi s tym,
ze v pripade dorucovania prostrednictvom poSty musi byt pisomnost’ zaslana doporucene. Za
deit dorucenia pisomnosti sa povazuje aj defi, v ktory zmluvna strana, ktord je adresatom,
odoprie prevzatie doru¢ovanej pisomnosti, alebo v ktory marne uplynie odberna lehota pre
vyzdvihnutie si zasielky doruCovanej poStou zmluvnej strane, na poste, alebo v ktory je na
zasielke, dorucovanej postou zmluvnej strane, preukazate'ne zamestnancom posty vyznacena
poznamka, Ze ,,adresat sa odstahoval®, ,,adresat je neznamy* alebo ina pozndmka podobného
vyznamu, ak sa sucasne takato poznamka zakladd na pravde alebo v den, ktory je zasielka
doruc¢ovand kuriérom vratena odosielatelovi z dovodu nemoznosti dorudit’ zasielku adresatovi
z dovodu obdobnému vyznamu vyssie uvedenych poznamok ,,adresat sa odstahoval®“ alebo
»adresat je neznamy*.

Pre potreby dorucovania prostrednictvom poSty sa pouziju adresy sidla zmluvnych stran
uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaze by odosielajicej zmluvnej
strane adresat pisomnosti oznamil ini (novi) adresu uréent na doru¢ovanie pisomnosti.

V pripade akejkol'vek zmeny adresy urcenej na doru¢ovanie pisomnosti na zaklade tejto zmluvy
alebo v suvislosti s touto zmluvou sa prislusna zmluvna strana zavdzuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat’ druhti zmluvnu stranu, okrem pripadu, ak ide o zmenu adresy
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17.10

17.11

17.12

17.13

18.1

18.1.1
18.1.2
18.1.3
18.1.4
18.1.5

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

sidla v obchodnom registri; v takomto pripade je pre dorucovanie rozhodujica nova adresa
riadne oznamena zmluvne;j strane pred odosielanim pisomnosti.

Ak sa akakol'vek pisomnost na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou
dorucuje inak ako postou, je mozné ju dorucovat’ aj na inom mieste ako na adrese urcenej podl'a
bodu 17.8 alebo bodu 17.9 tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrzuju osoby opravnené
prijimat’ v mene zmluvnej strany pisomnosti.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti
tykajice sa zaniku alebo zmeny tejto zmluvy musia byt doru¢ované vyhradne postou ako
doporucena zasielka alebo osobne alebo kuriérom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za u¢elom dorucovania pisomnosti elektronickej posSty sa pouziji
Cisla a emailové adresy v pripade Objednavatel’a podl'a bodu 1.1 a v pripade Zhotovitel'a podl'a
bodu 1.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych tdajov potrebnych na realizaciu tejto
zmluvy a stc¢asne vyslovuje suhlas zo zverejnenim svojich tdajov a idajov nim opravnenych
fyzickych osob, vratane osobnych informacii podla § 9 ods. 1 zakona €. 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (zékon o slobode informacif). Ziadna skuto¢nost, obsiahnutd v ustanoveniach tejto
zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej ml€anlivosti, okrem skuto¢nosti
Zhotovitel'om vyslovne oznacenych.

Clanok 18
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 zmluvy Zakladné identifika¢né idaje stavieb

Priloha ¢. 2 zmluvy Plan realizacie vystavby

Priloha ¢. 3 zmluvy Rozpocet diela

Priloha ¢. 4 zmluvy Subdodavatelia

Priloha ¢. 5 zmluvy Doklad o disponibilite vyrobne asfaltovych zmesi

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze si budi vzajomne poskytovat’ nevyhnutné spolupdsobenie a
vzédjomne sa informovat o dalSich skutoc¢nostiach potrebnych pre plnenie ich zavizkov
vyplyvajucich z tejto zmluvy, oznamovat’ si v€as dolezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu
mat’ vplyv na ich spolupracu podl’a tejto zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuju podl'a
prislusnych ustanoveni Obchodného zikonnika a dalSich prislusnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi 4 rovnopisy a Zhotovitel’
2 rovnopisy.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze pocas procesu verejného
obstaravania (ktorého sa zucastnil ako uchadzac), vysledkom ktorého je tato zmluva, neposkytol
informacie alebo doklady, ktoré su nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaji
skutocnosti; nepokisil sa neopravnene ovplyvnit’ postup verejného obstardvania; nepokusil sa
ziskat’ doverné informacie, ktoré¢ by mu poskytli neopravneni vyhodu; nebol v konflikte
zaujmov; neuzavrel v danom verejnom obstaravani s inym hospodarskym subjektom dohodu
naru$ajucu hospodarsku sut'az.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom preéitali a s jej obsahom
suhlasia, a Ze nebola uzavretd v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na dokaz
uvedeného pripajaju svoje podpisy.
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Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

..................... , dfia e V B, dita
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Priloha ¢. 4 zmluvy

Subdodavatelia
Subdodavatel Predmet subdodavky | Predpokladany | Osoba opravnena
(nézov, sidlo, ICO) podiel zdkazky | konat’ za
zadavany subdodavatel'a
subdodavatelovi | (meno a priezvisko, adresa

pobytu, datum narodenia)
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