Zatacznik nr 2 do SWz

UMOWA nr (wzor)
zn. spr.: SA.270.2.2022
zawarta W dniu ..eceeeeeeeeennenes 2022 r. w siedzibie Nadle$nictwa ........ccoceeeeeciveeennnns pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe — Nadlesnictwem
.................................... zsiedzibg .oooveieeeeeieee e

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

(NAZWA FITMY) vttt er sttt s et e et st baan s zsiedzibg W v, ,
kod pocztowy ....eeecvieiienn. Przy Ul e , wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez S3gd REJONOWY ...cceevecees cevvvevnennns Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: .............. ..., NIP: ............... , REGON: .......c........

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
reprezentowang przez:

(imie | NAZWISKO)  ..ccooveeeeeee et , przedsiebiorcg dziatajgcym pod firmg
.................................................................. , Z siedzibg W veiieieiciiiid. W . PPy ulicy
.............................. , wpisanym do centralnej ewidencji dziatalnosci gospodarczej, NIP: ................, REGON:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
reprezentowanym przez:

Preambuta

W wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na roboty budowlane
pn: Budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadlesnictwa Olkusz wraz
z towarzyszacq infrastrukturg techniczng oraz uktadem komunikacyjnym w trybie podstawowym, o
ktéorym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (t.j. Dz.
U. z 2021 poz. 1129), strony zawierajg umowe tresci nastepujacej:



§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy pod nazwg

Budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadlesnictwa Olkusz wraz z towarzyszacy

infrastruktura techniczng oraz uktadem komunikacyjnym

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoOwienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robdt

i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowigce zatgczniki do niniejszej umowy.

3. Dodatkowe warunki dotyczgce przedmiotu zamdwienia :

a) wymagania dotyczace robdt — wszystkie prace winny byé zrealizowane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi

sztuka budowlang, przepisami bhp, ppoz. z zaleceniami Inspektora nadzoru

Zamawiajgcego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej, wytycznymi

niniejszej SWZ, a takze jej pozostatymi zatgcznikami.

b) szczegétowe warunki dotyczace zamowienia

w przypadku korzystania z podwykonawcéw koordynowanie robdt podwykonawcéw
ponoszac za nich petng odpowiedzialnos¢,

wykonywanie prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajacych
z uzgodnien i zobowigzan wzajemnych,

doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku miejsca prowadzenia robdt,
a w szczegdlnosci dréog dojazdowych, ktdre Wykonawca naruszy w celu realizacji
przedmiotu zamdwienia,

naprawe ewentualnych szkdd zwigzanych z prowadzeniem robdt wyrzadzonych
osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia.

utylizacji odpaddéw wraz z obowigzkiem przedstawienia kart odpadéw,

zorganizowania zaplecza socjalno-biurowego, wszelkich mediéw

oznakowanie terenu budowy,

inne wynikajgce z obowigzujacych przepisow Prawa Budowlanego oraz uzyskanych
decyzji administracyjnych

4. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca uwzglednit :

a)

b)

c)
d)
e)
f)

wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materiatdow i urzadzen przewidzianych do

wykonania przedmiotu umowy, w tym urzgdzen przechodzgcych na wtasnos$¢ Zamawiajacego;

wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, ochrong i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza

budowy i ich otoczenia;

wszystkie koszty zwigzane z kompletng obstuge geodezyjng w trakcie realizacji prac.

wszelkie koszty wynikajgce z innych umownych obowigzkéw Wykonawcy;

wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpaddéw po robotach budowlanych;

wszelkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej sktadajacego sie z :

Protokotéw odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Ksigzke obmiaréw

Protokotéw odbioréw czesciowych

Atestow, aprobat i deklaracji zgodnosci z adnotacjg, ze zostaty zastosowane do
realizacja zadania inwestycyjnego pn: ,Budowa budynku biurowo-konferencyjnego
siedziby Nadlesnictwa Olkusz wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng oraz
uktadem komunikacyjnym” potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czesci fotograficznej robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu

Protokoty z badan i sprawdzen



e Wykonania map powykonawczych z wniesieniem do zasobéw wtasciwego starostwa
powiatowego
e Wykonania badan geotechnicznych obioru podtoza i warstw - w zakresie zabudowy
e  Dziennika budowy
e Dokumentacja projektowej powykonawcza
e Oswiadczenia kierownika budowy
e Inne tworzone w trakcie inwestycji i wymagane przez prawo budowlane.
g) Przygotowania dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji zezwalajacej na uzytkowanie
obiektu
5. Oferta Wykonawcy oraz dokumentacja techniczna zatgczona do SWZ stanowig integralng czesé
Umowy, z zastrzezeniem, iz pierwszenstwo przed tymi dokumentami ma Umowa. Strony zgodnie
postanawiajg, iz SWZ, Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowig dokumenty wzajemnie sie
uzupetniajgce i wyjasniajgce, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci
lub wieloznacznosci w ich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.
6. Wszelka dokumentacja budowlana prowadzona bedzie w oparciu o wzory dokumentéw
stanowigcych zatgcznik nr 1 do zarzadzenia nr 48 Dyrektora Generalnego Lasdw Panstwowych
z dnia 1 wrzesnia 2020 roku — ,Wytyczne prowadzenia robdét budowlanych w Panstwowym
Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe”.

§2
Termin wykonania umowy i odbiory
1. Termin rozpoczecia robdt ustala sie na dzien ..................... tj. dzien podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji catosci roboét ustala sie na 11 miesiecy od dnia podpisania umowy.
3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ skrécenia terminu wykonania zamowienia. Skrdcenie terminu
wykonania zamdwienia nie wymaga zmiany umowy.
4. Wydtuzenie terminu realizacji zamoéwienia moze nastgpi¢ na zasadach i warunkach okreslonych

w umowie.

5. Zatermin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego przedtozenia informacji

o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

6. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy robét w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét przez Wykonawce.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowic odbioru robdt do czasu usuniecia wad w terminie do

14 dni.

8. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potracenia czesci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z rekojmi za wady fizyczne robdt,
oceniajac jakosé wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy i zaptaty ceny.

9. W przypadku rozbieznosci w ocenie czy wskazane nieprawidtowosci stanowig wade strony
powotajg komisje wspdlng sktadajacg sie ze wskazanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy, celem osiggniecia porozumienia w sprawie i sposobu eliminacji zaistniatych

rozbieznosci. Strony oswiadczajg wzajemnie, ze ustalenia powotanej wspdlnie komisji pozostang

wigzgce. Maksymalna liczba cztonkéw Komisji moze wynosi¢ pieé¢ osob, sktadajacych sie
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z Inspektora Nadzoru oraz po dwdch cztonkdw wskazanych przez strony niniejszej umowy.

10. Koncowy odbidér robédt, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

1

przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
1. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze uczestniczy¢ w odbiorach robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbiér kornicowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu

umowy w catosci.

13. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi, wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze
w trakcie odbioru Strony postanowig inacze;j.

14. Z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia

10.

11.

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

§3
Wymogi dotyczgce realizacji umowy

. Przedmiot umowy zostanie wykonany wytgcznie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce na
jego koszt i ryzyko.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen do
wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacjg
przetargowg i wykorzystat wszelkie srodki majace na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego catosé prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia.

. Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane, wymogom SWZ iwymogom projektu, posiadajg rédwniez
wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz zostaty dopuszczone do stosowania.

. Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyiszym zostang dostarczone Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru) do akceptac;ji.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

. Badania, o ktédrych mowa w pkt. 7 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzag Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru, projektant oraz przedstawiciel Zamawiajgcego zastrzegaja sobie prawo do
wstepnego odbioru elementéw prefabrykowanych w miejscu produkgji.



12)

13)

14)

15)

16)

17)

§4
Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

Przekazanie placu budowy w dniu podpisania umowy.

Przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji technicznej w dniu
podpisania umowy

Wyznaczenie terminu odbioru robdét w ciggu do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru,

Terminowe] zaptaty wynagrodzenia,

Akceptowania uméw na podwykonawstwo spetniajgcych wymagania okreslone w niniejszej
umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

Terminowe wywigzywanie sie z postanowierl umowy

Stata wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
Uczestnictwo w spotkaniach dotyczgcych budowy, ktére odbywac sie bedg co najmniej raz na
miesigc lub na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie uzgodnionym przez strony,
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg na warunkach okreslonych w SWZ,
wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz pozostatymi zatgcznikami
do umowy,

Zapewnienia warunkow bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczen przed dostepem osdb trzecich.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie budowy materiatéw
przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem,

Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,
Zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatdow, spetniajgcego wymogi okreslone
w dokumentacji technicznej,

Usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
Dopetnienie obowigzkéw zwigzanych z koncowym odbiorem przedmiotu umowy,

Zapewnienie na czas wykonania robdt na wtasny koszt i ryzyko wtasciwych kontenerdow lub
pojemnikéw na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawartoscig najpdzniej do dnia koricowego
odbioru robdt,

Uprzatniecie po zakonczeniu robét placu budowy oraz pozostawienie catego terenu budowy w
stanie gotowym do prawidtowego funkcjonowania,

Naprawienie na wiasny koszt szkdéd i zniszczed wyrzadzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajgcemu w wyniku prowadzonych robét,

Posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia polisy odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej na kwote co najmniej
3 500 000 zt. (okreslong w SWZ)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody powstate
w wyniku wykonywania robdt niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za roboty oraz szkody powstate w wyniku
dziatan podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione
w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.



§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ........ennee. zt (stownie:
................................................................... ztotych) wraz z podatkiem ..... % VAT w wysokosci
........................ ZE (STOWNIE: oottt se e e aeseenennes. ZTOTYCH

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionych w
dokumentacji projektowej i przedmiarach robdt, ktére byty zamieszczone w zatgcznikach do
SWZ.

Ceny jednostkowe netto robét przyjete w kosztorysie ofertowym oraz sktadniki cenotwodrcze
sg state przez caty okres realizacji umowy.

Wartosé wykonanych w tym okresie robét bedzie obliczana nastepujgco:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robét - zgodnie z przedmiarem. Jednak w ogdlnym
rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robét) zmiana ustalonego w ust. 1
wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robét
bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robdét — w takim przypadku
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone Ilub
zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie
ofertowym;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn.
takie, ktdrych nie mozina rozliczy¢ zgodnie z ust. 4 lit. a niniejszego paragrafu),
a konieczne do wykonania przedmiotu zamodwienia, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

1) wskazniki cenotwércze (R, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez Wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o zapisy w ppkt. bl), brakujgce ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang
przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie podawane dla regionu -
wojewoddztwa) za okres ich wbudowania,

3) dla materiatdw i sprzetu nie wystepujgcych w wydawnictwie SEKOCENBUD —
zostang przyjete ceny rynkowe. Przed dokonaniem zakupu ceny te muszg by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte
w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNRach, zastosowane
zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

5. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie

z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, wystapi konieczno$¢ wykonania tzw. ,robdt dodatkowych”, czyli robodt
nieprzewidzianych w przedmiarach robdt, a koniecznych do wykonania przedmiotu
zamodwienia, rozpoczecie wykonywania tych robét moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
,protokotu koniecznosci” potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

i Zamawiajgcego. Wykonywanie tych prac bez zatwierdzonego protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego stanowi ryzyko Wykonawcy.

W zwigzku z obowigzkami planowania naktadéw cigzgcymi na Zamawiajgcym, Wykonawca
zobligowany jest do przedtozenia w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajgcego zakres i koszt prac przewidzianych do realizacji.

Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi. Podstawg do wystawienia
faktury czesciowej bedzie potwierdzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru obmiar i
kosztorys powykonawczy.

Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesSciowe za zrealizowane zamoéwienie. Procentowa
warto$é ostatniej czesSci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Ztozenie faktury koncowej moze nastgpi¢ po zakonczeniu czynnosci odbiorowych
i wywigzywaniu sie Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy
i podpisaniu koricowego protokotu odbioru

Zaptata za fakture uwazang przez Zamawiajgcego za kompletng, nastgpi w terminie 21 dni od
dnia jej otrzymania przez Zamawiajgcego, w formie przelewu.

Fakture koncowa uwaza sie za kompletng po dostarczeniu zatgcznikédw o ktérych mowa w § 7
ust. 3i4.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w walucie polskiej.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru robdét na konto bankowe wskazane na
fakturze.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Wierzytelnosci, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku
do Zamawiajgcego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez podwykonawcow
bioragcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych objetych niniejsza umowa
nastgpi po dostarczeniu oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
potwierdzajgcego dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem
zaptaty.

Za date zaptaty faktury strony uznaja dzied wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu
bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane Wykonawca na protokole odbioru koricowego opisze zakres oraz warto$¢ robodt
wykonywanych przez takich podwykonawcow.



21. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci
przystugujacych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

86
Szczegbtowy sposéb realizacji umowy / osoby funkcyjne

1. Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia
oraz $rodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje:

a) kierownika budowy petni¢ bedzie: .......ciiiiiniceceee posiadajacy uprawnienia
budowlane Nr ..., Z dNia e , tel.
....................................... L, €MAIL e

b) kierownika robdt instalacji elektrycznych petnié¢ bedzie .........ccoovveveenenens , posiadajacy
uprawnienia budowlane nr .........cccccceeveenneeee. zdnia oo, tel. v e-mail .............

c) kierownika roboét instalacji sanitarnej i wodnokanalizacyjnej petni¢ bedzie ....................... ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr............. zdnia ............ tel. .............e-mail ............

d) kierownika robdt instalacji gazowych petni¢ bedzie ........oveecnenns , posiadajacy
uprawnienia budowlane nr .........cccocevvrvennnn. zdnia oo, tel. v e-mail .............

e) kierownika robdt instalacji teletechnicznych petni¢ bedzie ... , posiadajacy
uprawnienia budowlane nr .........c.cccveveenneee. zdnia ... telce-mail .

f) kierownika robot konstrukcyjno - budowlanych petni¢ bedzie ....................... , posiadajacy
uprawnienia budowlane nr .........ccccveveeneeee. zdnia oo, tel. v e-mail .............

g) kierownika robdt drogowych petnic¢ bedzie .......ooeeeeeceeieennans , posiadajgcy uprawnienia
budowlane Nr.......ccoceeveeeeiennas zdnia oo, tel. v @MAIl

Zmiana osoby kierownika nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci umowy i nie wymaga sporzgdzenia
aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie niezwtocznie Zamawiajgcego.

3. Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo
budowlane.

4. Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci
umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawce .

5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robdét bedacych
przedmiotem umowy podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane
w postanowieniach niniejszej umowy. Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za dziatania wiasne.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg i innym
pracownikom, ktdrych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji zadania.

7. Czynnosci Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami w dzienniku budowy petni¢ beda osoby
wskazane przez firme INZYNIERIA SLASK Grzegorz Galiniak z siedzibg w Rudzie Slaskiej przy ulicy
1 Maja 83, ktéra zostata wybrana w postepowaniu przetargowym do petnienia nadzoru nad
realizacjg zadania inwestycyjnego.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktéw ze strony Zamawiajacego sa:

Q) e e a b e ,

el v , EMAIL i
D) e ,

tel. e, L eMAILL e s



9. Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Wykonawcey Jest ......ccveeveierecceinecie s s ,
tel. v , BMAIL s .

§7
Warunki ptatnosci

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnos¢ ptatniczg, gwarantujacg terminowe regulowanie
zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Zaptata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonych w § 5.

3. Do kompletnej faktury wykonawca zobligowany bedzie doreczy¢:

1) protokét odbioru bez zastrzezen,
2) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie wykonawcy z podwykonawcami, o ktérych mowa w § 7
ust. 4.

4. W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatnosci, co
warunkuje wyptate wynagrodzenia:

1) kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,

2) kserokopie protokotu odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,

3) dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

4) oswiadczenie Podwykonawcy, o tresci:

,Wszelkie roszczenia POAWYKONAWCY..........ccccccueeeeeeeceeeieiietesesiesieaiessesessciesessnsens 0 wynagrodzenie z
umowy o roboty budowlane nr........................... Z dNiQ....eeeeeevavaeaen, realizowane w ramach
o oo [ 1 1o IR , wymagalne do

dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce tj
.................................... w petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcq, a Wykonawcq nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem lub zmiang roszczeri Podwykonawcy
wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datqg nie
wczesniejszq niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.”

5. W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku
zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone
o zaptacone kwoty podwykonawcom.

6. Umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.



9.
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11.

12,

13.

14.

15.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleinej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote

wypftaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub koniecznos$é

dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

W razie wytoczenia powddztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca —

na zadanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swéj koszt

w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia

wobec Podwykonawcy.

W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa Zamawiajgcemu, o zapfate w trybie

art. 647' § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztow sadowych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcdw. Zgodna na zmiane podwykonawcy

uzalezniona bedzie od zachowania wymogdéw okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w

SWZ, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Ocena spetniania warunkéw w tym zakresie

nastgpi na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamodwien publicznych.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu z tytutu:

1) odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2) za zwtoke w rozpoczeciu realizacji wykonania przedmiotu umowy powyzej 7 dni liczonego
od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

3) niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy,

4) nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto,
o ktédrym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzient zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

5) nieusuniecia wad w terminie dodatkowym - w wysokoSci 1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzied opdzinienia liczony od uptywu terminu
dodatkowego,
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6) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za kazdy taki przypadek,

7) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien opdinienia,

8) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust.
1 za kazdy taki przypadek,

9) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za
kazdy taki przypadek,

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy taki przypadek.

11) w przypadkach okreslonych w § 14 pkt. 8 (dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy
o prace).

Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w

tym utraconych korzysci

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne,

w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg Strone z zgdaniem zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4 niniejszego paragrafu, kary okreslone

w ust. 1 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci: z

wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej Umowy, z innych naleznosci Wykonawcy

wynikajgcych z innych umoéw zawartych z Zamawiajgcym, lub zaspokojone z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych moga dochodzi¢ strony nie przekroczy 20%

wartosci wynagrodzenia brutto.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za nieterminowe dokonanie ptatnosci za wykonane prace w wysokosci odsetek
ustawowych za zwtoke, z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych w umowie.

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wytgcznie od winy
Zamawiajgcego (z zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych w niniejszej umowie)
Wykonawca naliczy Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 10% umownego
wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy.

§9
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o ktérym mowa w § 7 ust. 11.
Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢c od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli
Wykonaweca naruszy w sposéb istotny postanowienia niniejszej umowy.
Do istotnych naruszen umowy, zalicza sie w szczegdlnosci nastepujgce przypadki:
1) Wykonawca opdznia sie przystapieniem do realizacji umowy powyzej 14 dni w stosunku do
termindw, o ktérych mowa w niniejszej umowie
2) Woykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14 dni bez
uzasadnienia,
3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z posiadang dokumentacjg oraz
zasadami sztuki budowlanej,
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4) Razaco narusza postanowienia niniejszej umowy,

5) W przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 11 umowy,

6) Wykonawca powierza realizacje zamodwienia podwykonawcy bez wyraznej zgody
Zamawiajgcego.

7) Niewywigzywanie sie przez wykonawce z obowigzku zatrudniania na podstawie umowy
o prace na zasadach okreslonych w umowie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie

bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od

dnia powziecia informacji o podstawie do jej odstgpienia oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokodt
inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Woykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie robdét jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyty wartos¢ robdt lub
uczynity przedmiot zamdwienia nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonaweca udziela petnej gwarancji oraz rekojmi jakosci na cato$¢ robdt objetych niniejszym

zamoéwieniem na okres .......cccceeveeennens miesiecy.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadad, co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedy od daty odbioru bez zastrzezen catosci
zamowienia.

lezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci ujawnione zostang wady lub/i
usterki dajgce sie usungé, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
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5. Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane beda na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osdb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robdt,

7. Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robdt budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego
lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robdt wystgpia zjawiska zagrazajgce bezpieczenstwu, a
roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez Wykonawce niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§11
Dopuszczalne zmiany umowy
1. Strony majg prawo do przedtuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujgcych
sytuacjach:
1) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy,
w szczegblnosci bedg :

a) nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy trwajacego dtuzej niz 7
dni,

b) nieterminowego przekazania dokumentacji technicznej trwajgcego dtuzej niz 7 dni,

c) w przypadku przekazania wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji
technicznej jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty
przekroczenia terminu na jej przekazanie

d) wstrzymania wykonania robdt na wyrazne zadanie Zamawiajgcego trwajace diuzej
niz 7 dni w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakoriczenia robaot.

2) Gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robét w szczegdélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowag, hormami lub innymi przepisami wymagajacymi odpowiednich warunkow
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy rozumieé intensywne opady deszczu, $niegu lub gradu
utrzymujace sie co najmniej przez 5 dni / potwierdzone wpisem w dzienniku przez
inspektora nadzoru/, powodujgce rozmiekczenie gruntu
i koniecznos¢ przerwania robot oraz spadek temperatury ponizej -10°C, utrzymujacy
sie przez co najmniej 10 dni.

3) Gdy wystgpi koniecznos$é wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamodwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub

13



rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

4) Wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej do ktérych sg zobowigzane na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

5) Gdy wystgpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé

6) Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

7) Wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, trzesienie ziemi, uderzenia pioruna,
gradobicie, tgpniecia goérnicze, epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki,
odnalezienie niewypatéw, niewybuchéw lub wykopalisk archeologicznych)
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana przekazuje
drugiej stronie wniosek na piSmie za posrednictwem osdb funkcyjnych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa powyzej powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw
wymaganych Umowag, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

o zasady okreslone w niniejszej umowie i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycjg wyceny roboét

i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy,

i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz

z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

zmiany.
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10. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
11. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§12
Roboty dodatkowe i zamienne

1. Robodt dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowac¢ bez zmiany niniejszej
umowy lub uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy zawartej
zgodnie z przepisami Prawa zamoéwien publicznych.

2.  Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie
uzgodnienie z Zamawiajacym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje
Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy w tym zakresie bedg bezskuteczne.

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko te roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczernstwo lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii.

§13
Podwykonawcy (o ile dotyczy)

1. Strony dopuszczajg mozliwosc¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych
przedmiotem umowy podwykonawcom.

2. Wykaz podwykonawcéw stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zamierzajacy powierzy¢ wykonanie zamdwienia podwykonawcy jest zobowigzany
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

3) gdy zawiera ona postanowienia mniej korzystne dla podwykonawcéw (niezgodne z art. 463
PZP)
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w pkt 6.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy

przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

12. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Postanowienia niniejszego § stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy

o podwykonawstwo.

14. Zamawiajgcy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z podwykonawcg, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane winna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) planowang date zawarcia umowy (umozliwiajgcg zamawiajgcemu wniesienie ewentualnych

zastrzezen lub sprzeciwu),

2) doktadny i szczegdtowy zakres robdt budowlanych objetych umows,

3) cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie

moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia wykonawcy.

4) sposoéb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robot przez podwykonawce (nie

sprzeczny z postanowieniami umowy zawartej z Zamawiajgcym)

5) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez podwykonawce, przy czym

termin wykonania robét nie moze by¢ dtuzszy od terminu okreslonego w umowie.

6) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej roboty budowlanej.

16 Postanowienia umoéw sprzeczne z punktem 14 stanowi¢ bedg podstawe do zgtoszenia

sprzeciwu lub zastrzezen.

17. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow muszg odpowiadac, co najmniej

okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen

catosci zamowienia.

18. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 13 stanowi podstawe

do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od

Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze

postanowienie nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami

umownymi.

19. Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawca

zamoéwienia na roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong w niniejszym §.
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20. Do wszelkich uméw zawieranych miedzy Podwykonawcg zamowienia na roboty
budowlane,

a dalszym Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajgcemu pisemnej zgody Wykonawcy lub
Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.

21. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na
zasadach i warunkach okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych uméw o
podwykonawstwo.

8§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca Ilub
podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia do wykonywania prac
ogoélnobudowlanych zatrudniat co najmniej 15 oséb na umowe o prace w rozumieniu art.22
Kodeksu Pracy, wykonujacych prace w zakresie robét ziemnych, konstrukcyjno-budowlanych
przy montazu elementéw CLT i pracach murarskich oraz przy realizacji prac zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu.
Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng Liste
Pracownikdw przeznaczonych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami, ktéra stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy.
Roboty budowlane objete przedmiotem umowy bedg sSwiadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy -zwane Pracownikami
wymienione w zatgczniku do Umowy pn. ,,Wykaz Pracownikéw”.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do zgdania:

¢ oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

¢ oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

* poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

¢ innych dokumentéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika;
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
Swiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace.
W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca swiadczy¢
bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i
kwalifikacje opisane w SWZ z zachowaniem wymogéw dotyczgcych zatrudniania na podstawie
umowy o prace. O planowanej zmianie osdb, przy pomocy ktdrych Wykonawca wykonuje
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Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na
pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac. Zmiana oséb nie bedzie
traktowana jako zmiana umowy.

8. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek
niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace.

9. Wykonawca, najpdzniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na kazde
wezwanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedstawic biezgce dokumenty potwierdzajace, ze
Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedace pracownikami

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W WYSOKOSCE: wvervieiieecte sttt ese e e st s ees e zt.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy
z dn. 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienieznej zostanie wptacone
przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy.

5. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka w/w form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy PZP z zachowaniem jego
ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci.

7. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposdb:
1.70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2.30% wartosci zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji — kwota ta zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

§16
Wiasciwos¢ sadu
Ewentualne spory moggace wynikac z wykonania niniejszej umowy Strony poddadzg pod rozstrzygniecie
Sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

817
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepiséw
prawnych wtasciwych w przedmiocie niniejszej umowy.
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zachowaniem art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy, oraz dwdéch dla Zamawiajgcego.

Wierzytelnosci, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku
do Zamawiajacego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§18.
INFORMACJE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, Ze:
¢ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Olkusz, ul. Lukasinskiego 3, 32-300 Olkusz;
e w sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi prosze kontaktowa¢ sie z Inspektorem
Ochrony Danych, Julia Szablowska (adres korespondencyjny: 31-231 Krakdw ul. Bociania
6a/22, e-mail: biuro@personal-data.pl).;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamo6wienia publicznego oraz
zawarcia umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamoéwien publicznych spoczywajacy
na Zamawiajacym;
¢ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy Pzp;
¢ Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy;
e obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezpos$rednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetienia Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18
ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
19



2.

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodk6w ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego, a takze nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o
udzielenie zamowienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
* nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina o cigzagcym na Pani/Panu obowigzku

informacyjnym wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazane

zostang Zamawiajagcemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajacy
posrednio pozyska od wykonawcy bioracego udziat w postepowaniu, chyba Ze ma zastosowanie
co najmniej jednego z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Wykaz zatacznikéw do umowy

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce zataczniki:

1.

vk wnN

SWZ

Dokumentacja projektowa

Oferta Wykonawcy

Polisa OC

Wykaz pracownikdw oraz oséb wykonujgcych czynnosci kierownicze wraz z uprawnieniami i
zaswiadczeniami o przynaleznosci tych osdb do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
Kserokopia umowy konsorcjum (o ile dotyczy)

Kopie uméw o podwykonawstwo (o ile dotyczy)

Harmonogram rzeczowo-finansowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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