
Zmluva o dielo ÚEZ č. 295/2022 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka v platnom znení 
(ďalej len „Zmluva“) 
 
Čl. I – Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:    Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 
so sídlom:     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava       
zastúpený:    Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 
IČO:                                         00 603 317 
DIČ:      2020887385 
bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu:     IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007 
(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 
                            
      
Zhotoviteľ:    DAG SLOVAKIA, a. s.  
so sídlom/s miestom podnikania: Volgogradská 9, 080 01  Prešov  
zapísaný v:   Obchodný register Okresného súdu Prešov,  oddiel: Sa,  

vložka číslo: 10421/P 
zastúpený:      Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva   
vo veciach zmluvných:    Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 
vo veciach technických:   Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský 
bankové spojenie:    VÚB, a. s.  
číslo účtu:     SK45 0200 0000 0028 6331 2455  
IČO:                               44 886 021 
DIČ:     2022857749 
IČDPH:                               SK 2022857749 
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v texte spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako 
„zmluvná strana“). 
 
Dňa 20.07.2022 bola zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného 
obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky – stavebné práce: „ZŠ Odborárska – rozšírenie 
kapacít tried“ ktorej výzva bola uverejnená dňa 25.07.2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 
165/2022 pod označením 33789 – WYP (ďalej aj ako „súťaž“). Ponuka zhotoviteľa predložená do 
súťaže bola na základe podmienok a kritérií súťaže vyhodnotená ako úspešná a objednávateľ túto 
ponuku zhotoviteľa prijal. 
 
 
ČI. II – Predmet Zmluvy  
 
1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na 

svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:  
 

„Základná škola Odborárska – rozšírenie kapacít tried“ 
 

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa: 
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1.1. projektovej dokumentácie pre realizáciu diela (ďalej len „PD“), ktorej súčasťou je aj výkaz 
výmer vrátane jeho doplnkov, ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 3 dní 
odo dňa účinnosti tejto Zmluvy   (na základe ktorej bolo vydané stavebné povolenie 
stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Vajnory č. OS-616/2021/SUC zo dňa 06.09.2021, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.9.2021), podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa, 
plne v súlade s platnou legislatívou a príslušnými STN a v rozsahu: 
SO-01 Stavebný objekt 
SO-11 Prípojka vodovodu  a hlavná vodomerná šachta 
SO-12 Areálové rozvody pitnej vody k objektom 
SO-21 Prípojky NN 
PS-06-01 Výťah 
PS 10.01 Kamerový a dochádzkový systém, zabezpečenie vstupov 
Zhotoviteľ sa zároveň podpisom tejto Zmluvy zaväzuje dopracovať jednotlivé časti výrobnej PD, 
a to na svoje náklady, pričom uvedené je plne zahrnuté v cene diela; 

1.2. rozpočtu zhotoviteľa predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie 
tejto Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“);  

1.3. podmienok verejného obstarávania (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo 
realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela, 

1.4. článku III tejto Zmluvy – termínov plnenia,  
1.5. stavebného povolenia stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Vajnory č. OS-

616/2021/SUC zo dňa 06.09.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.9.2021), ktoré bolo 
súčasťou súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania objednávateľa, a 

 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť objednávateľovi počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy 
súčinnosť pri vykonávaní inžinierskej činnosti nevyhnutnej pre realizáciu diela a s tým 
súvisiacim zaobstaraním potrebných dokumentov ako aj pre zabezpečenie vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie stavby 

 
(ďalej v texte spolu aj ako „dielo“, resp. „predmet zmluvy“). 

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, 

predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN. 
3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe 

požiadaviek objednávateľa, informácií a predložených podkladov, ako aj miestnej obhliadky. 
Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a 
povahou predmetu tejto Zmluvy, s projektovou dokumentáciu pre stavebné povolenie, s 
podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími 
východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne 
a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú 
predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý 
vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.  

4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade s platnými 
právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými 
dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné 
strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by 
vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a 
prevzatia diela. 

6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia 
diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky, pričom pri vypracovaní svojej 
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ponuky do verejného obstarávania (rozpočtu zhotoviteľa) vychádzal aj z takto zistených 
skutočností.  

7. Dielo bude financované z vlastných zdrojov objednávateľa a z operačného programu 
Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kde finančné zdroje tvoria európske 
finančné prostriedky z fondu systému riadenia EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) - 
konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.  

 
Čl. III – Termín plnenia 
 
1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy dodržať nasledovné termíny: 
1.1. Termín prevzatia staveniska:      do 5 dní po účinnosti Zmluvy 
1.2. Termín začatia prác:                       do 5 dní od prevzatia staveniska 
1.3. Termín ukončenia prác:    do 11 mesiacov od prevzatia staveniska 
1.4. Termín odovzdania diela:           do 7 pracovných dní od ukončenia prác  

(ďalej ako „termíny plnenia“). 
2. Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie termínov plnenia podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy 

pokiaľ oneskorenie s plnením predmetu zmluvy bude spôsobené niektorou z nasledovných 
udalostí: 

2.1. omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť objednávateľ, ktorá je 
priamou príčinou omeškania zhotoviteľa; 

2.2. dôvody vyššej moci podľa článku XVII Zmluvy; 
2.3. pokyn objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto skutočnosť 

bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa vopred upozornený; 
2.4. dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným zhotoviteľom k 

dátumu na predloženie ponuky zhotoviteľa do súťaže) fyzických podmienok predstavujúce 
prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa 
zhotoviteľ stretne na stavenisku v priebehu realizácie diela, vrátane geologických a 
hydrologických podmienok ako aj takých klimatických podmienok (napríklad prudký nárazový 
vietor, silné mrazy), pri výskyte ktorých nie je objektívne možné vykonávať niektoré práce na 
diele (napríklad žeriavnické, betonárske práce); 

2.5 vydanie alebo nevydanie rozhodnutia, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré 
bráni zhotoviteľovi vo vykonávaní diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania diela, ak 
vznik alebo trvanie takejto prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím zhotoviteľa. 

3. Ak nastane niektorá z udalostí uvedených v odseku 2. body 2.1. až 2.4. tohto článku Zmluvy, 
ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný najneskôr do 24 hodín 
odkedy sa dozvie o vzniku udalosti, vždy písomne, rovnako emailom 
(ingrid.remenarova@banm.sk), ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať 
objednávateľa o vzniku takejto udalosti a jej vplyvu na predĺženie lehoty na odovzdanie diela a 
zároveň jej vplyvu na predĺženie lehôt uvedených v harmonograme prác spolu s uvedením 
predpokladaného časového rozsahu predĺženia. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek 
plánovaného odklonu od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti 
zakladajúcej odklonenie od prác informovať objednávateľa najneskôr do 24 hodín od 
naplánovania odklonu. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že omeškanie bolo vyvolané 
udalosťami podľa odseku 2. body 2.1. až 2.4. tohto článku Zmluvy, na ktoré sa odvoláva, inak je 
v omeškaní. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj 
jednotlivé porušenie (neoznámenie včas, alebo nepreukázanie príčinnej súvislosti medzi 
udalosťou a omeškaním), na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €. Zaplatenie zmluvnej 
pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody. 

4. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. 
bod 1.2. a 1.4., vykonávané v termínoch podľa harmonogramu prác, ktorý predloží zhotoviteľ 
objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy. Dielo podľa tejto 
Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v 
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ods. 1. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu 
diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.). 

5. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by 
mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie 
ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa 
zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na 
vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä 
nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarať 
s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela. Po odpadnutí prekážky je zhotoviteľ 
povinný ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní diela tak, aby bolo 
dokončené v najkratšom možnom čase. 

6. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto 
Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného 
pokoja, zhotoviteľ je povinný uloženú povinnosť splniť v najbližší pracovný deň nasledujúci po 
dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja; v prípade ak posledný deň lehoty alebo 
termínu na odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň 
pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené 
odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného 
pokoja. 

7. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, 
nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem 
prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 552 ods. 1 Obchodného 
zákonníka.  

8. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred prekonzultovať s 
objednávateľom, a to vždy v dostatočnom čase pred ich realizáciou (t.j. napr. pred 
objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác.  

 
Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy 
 

Miestom vykonania diela je areál  Základnej školy Odborárska ul. č. 2  v Bratislave, ktorý sa 
nachádza na pozemkoch registra „C“ KN ● parc. č. 12791/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
4811 m2 v k.ú. Nové Mesto vedený na LV č. 3749 vo vlastníctve objednávateľa (ďalej spolu v texte aj 
ako „stavenisko“). 
 
Čl. V – Cena za dielo 
 
1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 

pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 2 130 000,00 € EUR bez DPH (slovom 
dvamiliónystotridsaťtisíc EUR a nula centov), t.j. 2 556 000,00 EUR vrátane príslušnej DPH 
(slovom dvamiliónypäťstopäťdesiatšesťtisíc EUR a  nula centov) (ďalej ako „cena diela“ alebo 
„cena za dielo“). 

1.1. V súlade so zákonom č.  18/1996 Z. z. o cenách je cena stanovená ako pevná a pre daný rozsah 
diela nebude nikdy menená, s výnimkou situácie podľa odseku 5 alebo odseku 6 tohto článku.   

1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého 
rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a ktorá 
je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa 
výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, 
t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto 
určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením 
záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako 
dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté 
dodatočné náklady znáša zhotoviteľ. 
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2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto 
Zmluve, s výnimkou situácie podľa odseku 5 alebo odseku 6 tohto článku.  

3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, 
vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím 
objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade prevzatia 
jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany objednávateľa. 

4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a 
doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému 
vykonaniu predmetu diela. 

5.     Zmluvné strany sa dohodli na uplatňovaní mechanizmu indexácie ceny diela, tak ako je upravený 

v Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, 

ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch 

opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej 

„metodický pokyn“) , ktorý bol dňa 08.06.2022 predložený ako informatívny materiál na 

rokovaní vlády Slovenskej republiky (https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27350/1) s tým, že 

namiesto článku 2 ods. 2 metodického pokynu sa uplatní jeho zmenené znenie :  „K prvému 

uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na 

predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.“ Tá zmluvná strana, ktorá navrhuje 

uplatnenie mechanizmu indexácie, je povinná druhej zmluvnej strane preukázať (z údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky) opodstatnenie uplatnenia mechanizmu indexácie. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pri úprave ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia 
diela (menej práce, naviac práce, nové práce) platia nasledovné podmienky: 

6.1  každá zmena navrhnutá zhotoviteľom oproti ponuke (výkazu výmer) bude zapísaná v 
stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa,  objednávateľa, v prípade potreby aj 
inými účastníkmi výstavby, 

6.2.  v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo 
formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (zhotoviteľ 
uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať: CENKROS, CENEKON a pod.), ktorý bude 
obsahovať:  

− rekapituláciu ceny stavebného objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 
− rekapituláciu ceny k rozpočtu, 
− ocenený výkaz výmer zmien, 
− sprievodnú technickú správu k zmenám predmetu plnenia  
− vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu, 
− ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu, 

6.3.  pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 
a)  pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy, bude používať ceny výkazu 

výmer podľa tejto zmluvy, 
b)  práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ 

individuálnou kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom a to napr. cenníky CENKROS, 
CENEKON a pod. (v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť), 

6.4.  zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli 
súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. 
vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany 
objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy 
v znení prípadných dodatkov, 

6.5.  objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku uvedie 
naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného 
výkazu výmer zmien, 
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6.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami, týkajúci sa zmeny ceny pri 
príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

 
 
Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie 
 
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, 

spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť dojednanú cenu za dielo čiastkovo na 

2- mesačnej báze, na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, 
odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej 
len „výkaz prác“), a to na základe jednotlivých čiastkových mesačných daňových dokladov - 
faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. 
Výkaz prác bude v časti jednotlivých cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta 
(eurocenty).  

3. Osoba poverená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého výkazu 
prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, 
podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ čiastkovú mesačnú 
faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa 
stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto 
podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s 
niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom 
tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedôjde 
celkovo k dohode, tak sporné položky budú riešené v rámci ďalšej faktúry, pokiaľ nebudú 
objednávateľom celkom oprávnene odmietnuté.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé mesačné čiastkové faktúry za dielo je zhotoviteľ 
oprávnený vystaviť najskôr po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác, pričom 
zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku týchto čiastkových prác do 15 dní odo dňa 
odsúhlasenia a podpísania vyššie uvedeného výkazu prác. Tieto jednotlivé mesačné čiastkové 
faktúry, ako aj nižšie uvedenú konečnú faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi 
okrem tlačenej formy v počte 6 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: 
podatelna@banm.sk ako aj na e-mail ingrid.remenarova@banm.sk, spolu so všetkými 
prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a 
zabudovaných materiálov. V prípade veľkého objemu dát objednávateľ akceptuje aj uloženie 
dát na úložisko s následným mailovým oznámením na vyššie uvedený e-mail. V zmysle 
uvedeného je zhotoviteľ povinný ku každej čiastkovej faktúre priložiť a to v závislosti od 
rozsahu a druhu realizovaných prác všetky prislúchajúce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to 
najmä:  

- zápisnice, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach; 
- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov; 
- 1x kópiu stavebného denníka v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovaných prác a 

zabudovaných materiálov; 
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií; 
- záručné listy; 
- manuály na servis a obsluhu;  
- osvedčenie o akosti a kompletnosti; 
- výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a 

výrobkov; 
- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku 

odpadu); 
- smenovky; 
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- ako aj príslušnú fotodokumentáciu k fakturovanej čiastke (v rámci vyhotovenej 
fotodokumentácie musí byť detailne zaznamenaný progres prác a zdokumentované hlavné 
kroky/aktivity na jednotlivých SO); 
a to ku všetkým prácam, materiálom, službám a pod. dodaným v zmysle odsúhlaseného a 
podpísaného toho ktorého konkrétneho výkazu prác.  

5. Konečná vyúčtovacia faktúra obsahujúca najmä identifikáciu všetkých vystavených faktúr s 
uvedením fakturovaných súm a stave ich úhrad bude zhotoviteľom vystavená a zhotoviteľom 
objednávateľovi doručená v deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a po 
odovzdaní už úplne všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto 
Zmluvy. Konečná faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči 
objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky. 

6. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi v 
súlade s ust. § 340b, ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že 
dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku objednávateľa nie je v hrubom 
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim pre neho z tejto Zmluvy, nakoľko 
financovanie diela spadá do financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF). Každá jednotlivá faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj 
vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe výkazu prác. 

7. Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu 
objednávateľa. 

8. V prípade vrátenia ktorejkoľvek faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné vyúčtovanie 
ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade 
absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo 
najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; 
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane 
tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom 
neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím 
prostriedkom druhej zmluvnej strany.  

 
Čl. VII – Stavenisko 
 
1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne podľa čl. III tejto Zmluvy, 

o čom zmluvné strany spíšu „Protokol o prevzatí staveniska“; pričom zhotoviteľ je povinný 
stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj 
fotodokumentácia stavu staveniska. 

2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou 
podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku, zeleňou a inými cudzími objektmi a 
dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
pred začatím stavebných prác na diele zabezpečiť skutočné vytýčenie inžinierskych sietí v 
celom areáli, pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na diele vytýčiť geodetické zameranie hraníc 
realizovaného diela, vrátane rozmiestnenia a trasy podzemných vedení a inžinierskych sietí a 
výškopis a polohopis (ak nebol súčasťou DRS), pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v 
cene diela. 

4. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok 
pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania 
odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu priľahlých 
komunikácii a plôch, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje 
náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené 
opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ 
povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku 
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neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp. nezamedzí prašnosti, je 
objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok ako aj zabezpečiť 
kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa. 

5. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom v blízkosti 
staveniska a to počas celej doby výstavby. 

6. Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor, čo berie zhotoviteľ na 
vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či 
práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych 
predpisov. 

• Stavebnotechnický dozor objednávateľa budú vykonávať: Ing. Ingrid Remenárová, mail: 
ingrid.remenarova@banm.sk, ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne 
oznámi zhotoviteľovi vopred. 

• Autorský dozor bude znášať na vlastné náklady objednávateľ a bude ním poverený:                      
• Mgr. Art. René Kosman. 
7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a 

prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a robiť okamžité opatrenia na 
odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, 
ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. 

8. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi 
svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.  

9. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené 
námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov na stavenisku, 
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania 
bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších 
nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým 
objednávateľovi nevznikli žiadne náklady. 

10. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa 
najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a nakladaní s odpadmi. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a 
požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie. 

11. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v 
prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany protokol. Súčasťou tohto protokolu 
bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.  

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť sumu skutočného odberu elektrickej energie a vody, skutočne 
odobratej podľa vyúčtovania. Pred zahájením odberu el. energie, vody, spíše zhotoviteľ s 
poskytovateľom médií (Základná škola s materskou školou Odborárska 2 v Bratislave) protokol, 
v ktorom uvedú počiatočný stav samostatných meračov el. energie a vody. Po odovzdaní 
staveniska spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií protokol s uvedením konečného stavu 
samostatných meračov el. energie a vody. 

13. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu, 
prístupovej komunikácie a všetkých susedných stavieb – budov, komunikácií, chodníkov, 
oplotení a garáži v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré môžu byť ohrozené stavebnou 
činnosťou pri realizácii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto 
dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom. 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných 
strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod.). 

15. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa realizuje v areáli Základnej a materskej školy 
Odborárska č. 2 a v zastavanom území, kde je vyššia frekvencia pohybu osôb/ detí, pričom je 
povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným 
predpisom; za uvedené nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ. 

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na diele skoordinovať práce tak, aby nenarúšal 
prevádzku školy v susedstve. 
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Čl. VIII – Stavebný denník 
 
1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, 

ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre 
objednávateľa. 

2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany 
objednávateľa, ako celku. 

3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 (troch) 
pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou. 

4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo 
denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. 
stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa. 

5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, údaje 
o pracovníkoch ich počte a profesii, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer 
dodávok, stavebných prác podľa objektov, špecifikáciu realizovaných prác. Taktiež prerušenie 
prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o 
vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o 
dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na 
odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

 
Čl. IX – Projektová dokumentácia 
 
1.   Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej 

dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela, ktoré je zahrnuté v cene diela. 
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah 

projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého 
technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej 
dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá. 

 
Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela 
 
1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi 

objednávateľovi, že práce na diele alebo jeho časti sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. 
Spolu s oznámením zhotoviteľ zároveň zašle objednávateľovi súpis vykonaných prác spolu 
prislúchajúcimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanú čiastku, ktorá bude 
fakturovaná v konečnej faktúre.  

2. Splnenie dodávky diela: 
- povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela 

v celom rozsahu, 
- povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní prevzatí 

diela, že dodávku diela preberá. 
3. O prevzatí diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“, 

ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a 
objednávateľa, vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a tiež prípadné vady, 
ktoré má dielo v zmysle ods. 4 článku XIII Zmluvy.  

4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na 
zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.  

5. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú 
dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu a užívaniu dokončeného diela (k vydaniu 
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právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie diela), ktorých 
vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny za dielo v zmysle tejto zmluvy: 

- 4 x projekt skutočného vyhotovenia stavby a výrobnú dokumentáciu v papierovej forme a 2 x 
digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);  

- geodetické zameranie celého diela vrátane rozmiestnenia a trasy podzemných vedení a 
inžinierskych sietí 

- potvrdenie o zanesení do digitálnej mapy Hlavného mesta SR Bratislavy 
- zápisnice, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach; 
- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov; 
- 1x kópiu stavebného denníka; 
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií, ako aj energetický certifikát stavby; 
- revízne správy; 
- záručné listy; 
- manuály na servis a obsluhu;  
- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku 

odpadu); 
- osvedčenie o akosti a kompletnosti,  
- výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a 

výrobkov; 
- výsledky reálneho merania hluku, preukazujúce ochranu chránených vnútorných priestorov od 

zdrojov hluku z vonkajšieho aj vnútorného prostredia v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. 
z.; 

- smenovky pri hodinových sadzbách; 
- rozbor pitnej vody s pozitívnym výsledkom ; 
- Geometrický plán skutočného zamerania stavby,  overený Okresným  úradom  Bratislava, 

Katastrálny odbor; 
- ku každej položke rozpočtu príslušnú fotodokumentáciu; 

bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. 
Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za 
vadu, ktorá bráni užívaniu diela a zhotoviteľ je tak v omeškaní s dodaním diela. 

6. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady v zmysle predchádzajúceho bodu 
s následkom predĺženia kolaudačného konania vo vzťahu k dielu, vznikne objednávateľovi 
nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania; 
zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom 
postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade 
porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a 
ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť 
fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác. 

8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) 
za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo 
ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný 
promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo 
previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna 
vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia 
diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať podrobný a presný návod s určením termínov, spôsobu 
údržby a servisu (ďalej v texte ako „návod“) celkového diela a tento dať na odsúhlasenie 
objednávateľovi, a to najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela. Návod údržby bude obsahovať 
najmä: 

- harmonogram, opis a spôsob údržby po dobu záruky, 
- harmonogram revízii a kontrol vyplývajúcich so záruky, návodov na údržbu, STN a zákonov SR, 
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- kontakty na subdodávateľov, dodávateľov servisných služieb jednotlivých časí diela, 
dodávateľov náhradných dielov. 
Vypracovanie a dopĺňanie návodu na údržbu plne pokrýva cena za dielo vrátane rozborov a 
iných foriem prieskumov, ktoré bude vyžadovať stav a prevádzka diela. 

 
Čl. XI - Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Zhotoviteľ  
1.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, na 
svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi. 
1.2. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním diela subdodávateľa, pričom v zmysle ust. § 41 ods. 
1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 
ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, 
ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).  
1.3. Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia subdodávateľov 
na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)  
●   údaje o všetkých známych subdodávateľoch 
VZT MONT, a.s., Opatovská cesta 10, Košice 040 01, predmet subdodávky: dodávka a montáž 
vzduchotechniky, podiel subdodávky: 8,12 % 
OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, predmet 
subdodávky: dodávka a montáž výťahu, podiel subdodávky: 1,08 % 
●   údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia: 
VZT MONT, a.s. - Ing. Juraj Lenko, predseda predstavenstva, bytom Berlínska 14, 040 13  Košice, nar. 
08.08.1965 
OTIS Výťahy, s.r.o. - Ing. Ján Hriňa, konateľ, bytom Vajnorská 100/A, 831 04  Bratislava, nar. 
25.09.1979 
1.4. V súlade s ust. § 41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne 
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho 
bodu, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to 
najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne. V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je 
zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového 
subdodávateľa. 
1.5. Pri vykonávaní diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával 
sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s 
niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom 
denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. 
Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác. 
1.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy 
bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto 
Zmluva.  
1.7. V prípade, ak chce zhotoviteľ nahradiť niektorého z expertov, takéto nahradenie je možné 
výlučne so súhlasom objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, 
že novo navrhovaný expert musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej 
splnenie preukazoval expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového experta zhotoviteľ preukazuje 
spôsobom, akým preukazoval v súťaži, ktorej výsledkom je táto Zmluva i spôsobilosť experta, ktorého 
chce zhotoviteľ nahradiť.  
1.8. Ak má byť ktorýkoľvek expert dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, 
musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa) a objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto 
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skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi experta. Pre účely tejto Zmluvy bude 
mať zástupca experta rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému expertovi. 
1.9. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného v bodoch 1.2 až 1.8 tohto článku Zmluvy sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od Zmluvy, pričom v prípade jeho 
porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € 
za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté. 
1.10. Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku vád 
a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela alebo v jeho dôsledku. 
1.11. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a 
kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.  
1.12. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre 
svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z OPP a BOZP platných v Slovenskej 
republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v 
plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických 
zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov. 
1.13. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, 
ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých 
podmienok a v primeranom čase. 
1.14. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. 
zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení 
pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu 
objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným 
pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať. 
1.15. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie 
diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich 
dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko). 
1.16. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také 
vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN 
a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj 
stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od 
výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, 
objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ 
predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia 
použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané 
podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez vád a 
chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a 
zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich 
cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito 
požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za 
vadné. 
1.17. Zhotoviteľ je povinný predložiť a nechať schváliť v dostatočnom časovom predstihu /pred 
montážou, resp. zhotovením/ písomne poverenou osobou Objednávateľa vzorky zo všetkých vizuálne 
vnímateľných do diela zabudovaných materiálov a komponentov a vizuálne vzorky montážnych 
celkov fasády a stavebného interiéru v tomto rozsahu:  
a) podlahy pvc vrátane soklovej lišty - 1 m2 zo štandardu 
b) obklady a dlažby - 1 m2 z každého typu (štandard) 
c) zariaďovacie predmety (sanita) - 1 kus z každého typu (štandard) 
d) vnútorné interiérové dvere - 1 ucelený prvok s kovaním + vzorka zárubne 
e) okenné výplne a exteriérové kastlíky na žalúzie a žalúzie - 1 ucelený, namontovaný prvok s 

kovaním (napríklad 1 kompletné okno) 
f) exteriérové dvere - 1 ucelený prvok s kovaním 
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g) elektroinštalácia (zásuvky a vypínače, dorozumievací systém) – 1 kus z každého typu 
(štandard) 

h) omietky a náterové povrchové úpravy – realizovaná vzorka 4 m2 
i) zábradlia a madlá – vzorka dĺžky 1,0 m na celú výšku prvku s povrchovou úpravou 
j) svietidlá – 1 kus z každého typu + katalógový list navrhovaného svietidla 
k) fasády – plocha v rozsahu 1 x 1 m, všetky typy a farby povrchov na fasáde 
l) skrinky hydrantov a plech hydrantovej skrine na chodbách 1x1 m 
m) viditeľné časti VZT potrubí s nástrekom. 1ks/1m potrubia 
n) klampiarske prvky v patričnom farebnom prevedení 1ks/1m plechu 
o) vzorka radiátorov 
 
V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží na schválenie, resp. použije objednávateľom oprávnene 
neschválené materiály, komponenty, montážne celky fasády a stavebného interiéru (ďalej ako 
„prvky“) v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednávateľ je oprávnený dielo, resp. jeho časť neprevziať a 
zhotoviteľ je povinný tieto prvky bezodkladne, v prípade, ak s nimi objednávateľ nebude súhlasiť, 
vymeniť / nahradiť; pričom v prípade, ak príde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu, objednávateľ je 
oprávnený uplatniť sankcie určené v tejto Zmluve.   
1.18. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi 
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané 
objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu 
neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito 
pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek 
skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za 
vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov. 
1.19. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa 
týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky 
znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť 
objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju 
povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak 
nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také 
prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť 
objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ 
je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich 
nekompletnosť alebo nedokonalosť.  
1.20. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa úplný a nerušený prístup na stavenisko a ku 
všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela. 
1.21. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 
spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou minimálne na poistnú sumu vo 
výške ceny za dielo. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a 
účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho 
požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto 
Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé 
porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté. 
1.22. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, stavenisku a je 
povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady 
(vážne lístky odpadov, evidenčné listy odpadov) o naložení s odpadom je povinný odovzdať 
objednávateľovi v rámci príslušných čiastkových faktúr. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním 
vyproduktovanú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za 
týždeň ak má súhlas resp. registráciu podľa zákona o odpadoch alebo subdodávateľsky, za 
podmienok, že subdodávateľ disponuje súhlasom resp. registráciou. Pri každom odvoze odpadu, 
resp. akomkoľvek nakladaní s odpadom zo stavby je zhotoviteľ povinný na druhý pracovný deň 
odovzdať/ zaslať evidenčný list odpadu objednávateľovi. 



„Základná škola Odborárska – rozšírenie kapacít tried“ 

14 
 

1.23     Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko (od všetkých strojov, zariadení, nákladných vozidiel a 
iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou diela a patria zhotoviteľovi alebo tretím osobám) v lehote do 
10 dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade porušenia tejto lehoty je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo za každý deň omeškania; 
zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 
1.24. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje 
zhotoviteľ na vlastné náklady. 
1.25. Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach 
spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom 
intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor 
objednávateľa. 
1.26. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, 
najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné 
zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov zákona o odpadoch v prípade vzniku 
nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na 
vlastné náklady objednávateľ. 
1.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo 
stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k priľahlej stavbe, 
ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom 
kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela 
vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy. 
1.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň 
dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa č. 3/1996 o starostlivosti o zeleň, ako aj 
dodržiavanie STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie, a to najmä v rozsahu: 
- koruny drevín chrániť pred poškodením vyväzovaním a odborným orezom konárov, 
- kmene drevín chrániť debnením, 
- koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 
metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch 
je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetria), 
- neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo 
stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov 
opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie. 
1.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastaviť harmonogram prác tak, aby nedošlo k poškodeniu 
novovysadených drevín, teda prednostne po ukončení všetkých stavebných prác. V prípade, že 
časovo a termínovo nie je možné toto zabezpečiť, je povinný novovysadené dreviny chrániť v zmysle 
STN 83 70 10 – Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 
1.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na prítomnosť 
nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu dekontaminovať. 
1.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výrube drevín zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca 
odstraňovaním zelene z plochy riešeného územia bola realizovaná odvozom a aby nedochádzalo k 
páleniu a drveniu na zriadenom stavenisku. 
1.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a 
primeranými prostriedkami (ručne, resp. malou mechanizáciou). 
1.33. Zhotoviteľ je povinný, bezodkladne na požiadanie objednávateľa, poskytnúť súčinnosť pri 
vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy, z 
dôvodu, že dielo bude čiastočne financované zo zdrojov Európskej únie. V prípade, ak zhotoviteľ 
poruší ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotoviteľ nedodrží podmienky úplného prístupu k svojmu 
účtovníctvu alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky v rámci verejného obstarávania objednávateľa 
na dielo sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným 
nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača v rámci verejného obstarávania 
objednávateľa na dielo, a to najmä v prípade ak bude objednávateľ povinný vrátiť poskytnutý 
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projektový grant; zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35.000,00 €; 
ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté. 
1.34. Zhotoviteľ vrátane jeho subdodávateľov sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo 
strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a 
právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite, 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby kontroly a auditu sú najmä:  
a) Poskytovateľ príspevku a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, 
h) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,  
i) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až h) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
1.35. V prípade, že bude potrebné zabezpečiť akýkoľvek súhlas/akceptáciu/povolenie od 
akéhokoľvek orgánu prípadne tretej osoby za účelom realizácie diela, je povinnosťou zhotoviteľa ho 
zabezpečiť na vlastné náklady.  
1.36. Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku vád 
a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela alebo v jeho dôsledku. 
1.37. Zhotoviteľ ako aj subdodávatelia, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje, sú v súlade s 
§ 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov povinní byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora aspoň po dobu trvania Zmluvy, 
pričom za splnenie povinnosti subdodávateľov podľa tohto bodu zodpovedá objednávateľovi 
zhotoviteľ. 
 
2. Objednávateľ 
2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak 

objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ 
povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na 
diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných  dní, má 
objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.  

2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou 
nie je spokojný.  

2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú 
oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť 
uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je 
vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník 
zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný. 

 
Čl. XII - Životné prostredie 
 
1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ 

kontroluje a spravuje stavenisko. 
2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek 

nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho 
okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil. V 
prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, 
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má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči 
zhotoviteľovi. 

 
Čl. XIII - Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka / banková záruka 
 
1.  Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, 

najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu podkladných vrstiev existujúcej stavby. Prípadné škody 
vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, 
najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo, ako aj všetky použité materiály, výrobky, zariadenia a 
technologické časti budú mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedajú technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať 
dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali 
hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom. 

3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania Protokolu o 
odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade materiálov, výrobkov, 
zariadení tvoriacich dielo, ako aj technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú 
záruku odlišnú ako uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v 
dĺžke uvedenej výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov (ďalej v texte ako 
„záručná doba“); pokiaľ však bude výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, o 
uvedenom zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa. 

4. V prípade zistenia vád pri preberaní diela objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pričom o 
zistených vadách spíšu strany zápisnicu, v ktorej uvedú spôsob a lehotu odstránenia vád. K 
protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde následne až po riadnom a včasnom 
odstránení vád na náklady zhotoviteľa, pričom až do doby odstránenia vytknutých vád je 
zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. Zhotoviteľ po odstránení vytknutých 
vád oznámi objednávateľovi na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, že práce na diele sú 
pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pričom zmluvné strany následne dohodnú termín 
odovzdania a prevzatia diela s určením lehoty protokolárneho odovzdania a prevzatia 
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa odstránenia vytknutých vád. V prípade, ak 
objednávateľ napriek zisteniu vád pri preberaní diela dielo prevezme, sú zmluvné strany 
povinné v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela zistené vady vrátane spôsobu a lehoty 
odstránenia zistených vád uviesť. 

5. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa 
akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude 
prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál 
potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, 
zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku 
nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z vád diela, 
zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete. 

6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky 
odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do 
rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len 
písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a 
popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri 
prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa 
písomne. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne, max. do 2 
pracovných dní od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu 
v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. 
Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom 
(postačí aj mailom). Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ. 
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8. Nakoľko zhotoviteľ realizuje len časť diela – konkrétne stavebné objekty SO 01 až SO 09 a PS2 
na základe DRS, zaväzuje sa dodávateľom, ktorí budú realizovať ostatné stavebné objekty v 
zmysle DSP a DRS, a to najmä PS1 – technológiu kuchyne, poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť. V 
prípade, ak pri realizácii diela bude hroziť nebezpečenstvo poškodenia diela zhotoviteľa iným 
dodávateľom ostatných stavebných objektov, je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne 
upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti. 

9. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni 
havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo 
vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša 
zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá  

  a) buď z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na osobitne zriadený samostatný 
účet objednávateľa (bezúročne) zriadený v Prima banke Slovensko, a.s. , č. účtu: 
SK356000000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek, ak si zhotoviteľ 
vyberie túto možnosť, resp. 

  b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto finančnej zábezpeky bankovú záruku v zmysle 
bodu 11. tohto článku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej záruky. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 8 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto 
Zmluvy povinný zložiť finančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa s uvedením 
variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy 
na účet objednávateľa), a to vo výške 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve 
vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby 
trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom 
(podpísania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek vád, 
chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu 
prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre 
použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:  

- písomné uplatnenie nákladov na odstránenie vád objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ 
vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku, 

- doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z vád diela – t.j. podací lístok potvrdený 
poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa 
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, 

- ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou  
objednávateľovi 

- písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej 
sankcie. 
Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, 
náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu 
zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, 
prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností 
v zmysle tejto Zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote 
uvedenej v tomto bode, objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej 
v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu 
odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto 
objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy. 
Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne až na 
základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto 
Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy.   
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11. Finančnú zábezpeku v zmysle odseku 10. tohto článku Zmluvy je možné nahradiť 
neodvolateľnou bankovou zárukou /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ v zmysle 
ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka; pričom ustanovenia odseku 10. tohto článku Zmluvy 
sa použijú na bankovú záruku primerane. Zhotoviteľ je oprávnený na účely nahradenia 
finančnej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto 
Zmluvy zriadiť bankovú záruku  /doručiť písomné vyhlásenie banky – záručnú listinu/ vo výške 
finančnej zábezpeky, ktorú nahrádza, a ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám 
(ďalej aj ako „Banková záruka“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá 
vystavila Bankovú záruku, že na prvé písomné požiadanie / výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, 
uvoľní v prospech bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, akúkoľvek 
čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac 
však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť poskytnutá /platná a vymáhateľná/ 
počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela 
objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ je oprávnený čerpať 
Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy 
alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto 
Zmluvy zo strany zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom objednávateľ 
zhotoviteľa bezodkladne informuje.  

12. V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich 
nárokov: 

a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo; 
b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí 

diela a pod.; 
c) odstúpiť od Zmluvy;  
d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy; 

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.  
Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na 
náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla. 

 
Čl. XIV – Doručovanie 
 
1. Akékoľvek písomné oznámenie alebo iný písomný dokument, ktorý má byť doručený podľa 

tejto Zmluvy, je možné doručovať e-mailom na e-mailové adresy kontaktných osôb zmluvných 
strán len v prípadoch výslovne uvedených v tejto Zmluve; v ďalších prípadoch môže byť 
doručený osobne, alebo doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto 
Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto 
článkom. 

2. Akékoľvek písomné oznámenie alebo iný písomný dokument bude považovaný za doručený, ak 
sa nepreukáže niečo iné:  

- pri osobnom doručení v okamihu doručenia,  
- pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň 

doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená. 
3. V prípade doručovania e-mailom je každá zmluvná strana povinná doručenie e-mailu potvrdiť 

na e-mailovú adresu, z ktorej jej bol e-mail doručený. Pokiaľ zmluvná strana, ktorej bol e-mail 
doručený jeho prijatie nepotvrdí do 24 hodín v pracovných dňoch od preukázateľného 
odoslania e-mailu druhou zmluvnou stranou, má sa za to, že e-mail bol riadne doručený. 

 
Čl. XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy 
 
1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov: 

- odstúpením od Zmluvy,  
- písomnou dohodou zmluvných strán  
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  ; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami. 
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, 

alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení 
od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na 
odstúpenie od Zmluvy. 

2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto 
Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné 
alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a 
zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky 
odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 
strane. 

2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:   
a) omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;  
b) nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne; 
c) omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;  
d) omeškanie s termínom ukončenia prác o viac ako 15 dní; 
e) ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve 

alebo technologickými postupmi určenými platnými normami; 
f) ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný 

termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný; 
g) ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a 

toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo; 
h) ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne 

dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote 
objednávateľa dielo prevziať; 

i) ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť; 
j) zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela 

počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt 
podstatných vád diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu 
stavebného dozoru); 

k) omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní; 
l) vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa; 
m) ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-

technickým  dozorom, objednávateľom a architektom / autorským dozorom; 
n) ak zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí 

dohodnuté poistné;  
o) ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate 

materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a 
nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy; 

p) ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zmluvy na tretiu 
osobu; 

q) vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa; 
r) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s 

činnosťou zhotoviteľa; 
s) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v 

súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa; 
t)  nezloženie finančnej zábezpeky alebo nepredloženie bankovej záruky v termínoch a za 

podmienok uvedenými v čl. VIII. Zmluvy; 
u) Zhotoviteľ a subdodávatelia, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje, nie sú v súlade s § 

4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zapísaní v registri partnerov verejného sektora aspoň po dobu trvania 
zmluvy. 
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2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce: 
a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy 

naďalej trvajú; 
b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a  
c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto 

Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy. 
3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ 

tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany 
nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa ceny za 
dielo a rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1, v preukázateľnom rozsahu. 

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného 
porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny 
za dielo bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie 
zdržiavať v areáli materskej školy. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia 
tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska. 

 
Čl. XVI - Sankcie  
 
1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním 

harmonogramu prác, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len 
do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní 
omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 0,1 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej 
pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania. 

2.  Zmluvné pokuty neuvedené v ods. 1 tohto článku Zmluvy sú upravené v osobitných 
ustanoveniach tejto Zmluvy (čl. X bod 6., čl. XI bod 1.9, 1.21, 1.22, 1.32, čl. XV bod 4.). 

3. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania 
stanovený zákonom. 

 
Čl. XVII - Vyššia moc  
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie predmetu tejto 

zmluvy, pokiaľ takéto nesplnenie bude preukázateľne zavinené pôsobením vyššej moci. Vyššou 
mocou zmluvné strany rozumejú také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych 
okolností predvídať a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť 
(živelné pohromy, vojna, štrajk, a pod.). O začatí ako i pominutí pôsobenia vyššej moci sú 
zmluvné strany povinné vzájomne sa bez zbytočného odkladu písomne informovať. Oslobodenie 
od zodpovednosti za nesplnenie predmetu tejto zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci. 

2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej 
moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. Po uplynutí tejto doby sa 
zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. 

3. V prípade prerušenia prác z dôvodu zavedenia takých protipandemických opatrení v súvislosti s 
vírusovým ochorením COVID-19 ústrednými orgánmi štátnej správy SR, ktoré by mohli mať za 
následok pozastavenie realizácie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
prerušenie prác na stavbe preukázať a písomne vplyv protipandemických opatrení na realizáciu 
stavebných prác zdôvodniť. 
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Čl. XVIII - Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy podľa 

ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v 
súlade s ustanovením § 47a ods. 1  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov  

3. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o VO v platnom 
znení. 

4. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym 
poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných 
strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) 
v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho 
neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. 
Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, 
ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.  

6. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 

7. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich 
prípadných zákonných nástupcov záväzné. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, Zmluvu uzatvorili 
dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebola uzavretá v 
tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s obsahom 
Zmluvy ju vlastnoručne podpísali. 

 
Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa – rozpočet 
Príloha č. 2 – Harmonogram prác 
 
v  Bratislave, dňa  08. 11. 2022                 v Prešove, dňa  21. 10. 2022 
 
Objednávateľ:                       Zhotoviteľ: 
  
 
 
 
 
 
________________________________  ____________________________________ 
                    Mgr. Rudolf Kusý                                          Ing. Tomáš Saloky 
                        s t a r o s t a        p r e d s e d a     p r e d s t a v e n s t v a 
  Mestská časť Bratislava-Nové Mesto       DAG SLOVAKIA, a. s.          
 


