ZMLUVA O DIELO C. ...ccceeuuenen
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel
Obchodné meno:

So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel")

Objednavatel: Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastlupena: Jozef Dvong, primator mesta

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK0409000000005028001139

(dalej ako ,,objednavatel*)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.

Clanok 1
Preambula
1.1. Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejnej sutaze v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,Zakon o verejnom obstaravani“) vyhlasenej vo
Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Cyklotrasa Chrenova Il. etapa, Tr. A. Hlinku — DIh& ulica“.

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k Eerpaniu podla tejto zmluvy je platna a ucinna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja
vidieka SR, a objednavatelom a to na zéklade jeho Ziadosti 0 nenavratny finanény prispevok (ZoNFP).

1.3 Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancované z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky erpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzatvorenej
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2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

e

medzi objednavatefom a Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR (dalej len ,Poskytovatel*) v ramci
Integrovaného regionalneho opera¢ného programu, Specificky ciel: 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy (predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom poéte prepravenych oséb, kod
vyzvy IROP-PO1-SC122-2016-15..

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatefom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).
Dodavatel
0] vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost’ a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,
(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie,
(i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy

Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej Ginie vztahujlce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vyluc¢ne,
zakon ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v plathom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia

riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Zze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok

0
(ii)

tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vyluc¢enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich os6b uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinné aj fyzicky realizovat
tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizcii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Cyklotrasa Chrenova Il. etapa, Tr. A. Hlinku — DIha ulica“ (dalej len

.Dielo*) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dfia .............ccee...ee. , ktora
tvori vo forme Prilohy &. 1 nedelitelnd sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom
a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych pozZiadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit' a objednavatelovi
odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouZit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu Diela
vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéaciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie
vylucne:

Projektova dokumentacia
Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoneniu Diela

v)

Ind dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v silade so zmluvou, projektovou dokumentéciou k Dielu a
vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy €. 2 nedelitelnd suc¢ast zmluvy (dalej len ,Projektova
dokumentacia“ a ,Vykaz vymer*), dalej v stlade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

@)
(ii)

@
(ii)

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze cena
Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na mozZné odliSné (nedostatocné)
pripadne alternativne urCenie postupov al/alebo materialov a/alebo technoldgii obsiahnutych v Projektovej
dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, pri¢om tieto nedostatky budu poc¢as realizacie Diela odstranené dodavatelom
v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentéacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,
ku driu uzavretia zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu ama tak vSetky potrebné Udaje sUvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Gvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materialy, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, Gdrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, néklady na
robotnikov, odborne spdsobhilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi veobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvélenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskoér
pisomne schvéalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade €asového planu a
harmonogramu stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram) spracovaného za podmienok podla tejto
zmluvy, prigom dodéavatel spracuje Casovy harmonogram a v stlade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatelovi. Pre vyli&enie pochybnosti sa mé za to, Ze Gkony a &innosti uvedené v Casovom harmonograme
zacinaju plynut odo dia ucinnosti Zmluvy a kon¢i sa dfiom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Dodavatel
na zaklade pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela prevezme Stavenisko,
pricom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych strdn. Pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne
stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo
su pre Ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané
touto zmluvou, st suéastou Casového harmonogramu a v maximainej dizke plynutia ¢asu zapogitané do Casového
harmonogramu predloZzeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze predlZovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podTla:

oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze
vymer na zéklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného
znazornenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnoZzstvom pracovnikov na nich nasadenych,
rozpracovanom na jednotlivé tyZdne uskuto€nenia prac v nadvéaznosti na dodrzanie technologickych postupov
podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem. Casovy harmonogram je
dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za ¢asovu jednotku kalendarny mesiac a po
jednotlivych polozkach za €asovu jednotku tyzder s uvedenim technologickych postupov uskuto¢fiovanych
prac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpocétu kazdej

¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé dni uskuto¢nenia prac.
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4.4

4.5

4.6
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Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude dodavatelovi zasland objednavatefom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dria prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskoér v den zadatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacdit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela umiestriovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putae. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov nasledovne:

CenabezDPH EUR

DPH EUR

Cena celkom vratane DPH e EUR

L [o1Y/o ] 1 £ PPNt eur
= PSPPSR eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahriiuje vSetky naklady dodavatefa pri vykonavani Diela podla Projektovej dokumentacie, Vykazu
vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentécie k Dielu az do doby odovzdania Diela ako celku
objednavatelovi, a to najmé/ ale nie vylu¢ne:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku a
nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného doCasného spojenia
vyluéne pre Uc€ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vylu€ne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpec€enie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci podfa prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacénej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie
informéacie poZzadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad&asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane dodavatela a
jeho subdodavatelov;

(v) naklady na v8etky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii, doklady a certifikaty
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5.3

54

55

5.6

na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku poruSenia povinnosti dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vyty€ovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a straZenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovu zaruku garantujicu kvalitu
Diela po€as plynutia zaru¢nej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
Uuzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi)  naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho Casti a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné c&istenie komunikacii, ak do$lo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) pogas kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto¢nenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Zze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoétu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal v§etky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemo6ze dovolavat zvySenia ceny najma/nie vyluéne z
dovodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a sihlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a v&asné dokon&enie Diela za nim ponuknut cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaji v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
moéze byt zvySena vyluéne po predchadzajicej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zéklade konecnej faktlry, vystavenej
dodavatelom na zaklade riadne a v&as zhotoveného a odovzdaného diela, pricom podkladom pre vystavenu faktaru
budl supisy vykonanych prac za prislusné kalendarne mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade
s bodom 5.6 tohto €lanku.

Podmienky fakturécie:

0] dodavatefl je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana v§etkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne poc¢as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho dria nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K sdpisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych
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5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

dni odo dria dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
»SUpis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Zze s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac vo vyssie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu zostavaju
zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloZiek, mnozstva a
ZOoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prav a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske
sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom nedmyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej Ghradu (vylienie omeSkania s Uhradou
ceny Diela na strane objednavatela) a objednéavatel je opravneny uplatnit voci dodavatelovi sankény postih
podfa tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za
podstatné poruSenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy  faktlra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informécie stvisiace so spolufinancovanim Diela podia Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel
oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky faktdrované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dria podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavereéné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplatenu okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z U¢tu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktiry predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie danej skuto¢nosti. V
pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatefom
a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutonosti a/alebo uvedenu skutoCnost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a to az do doby Ghrady
splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podfa
Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeSkania.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia darnovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej ¢asti podla tejto
zmluvy sa uplathuje prenos danovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona &. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v plathom zneni. Dodavatel je povinny vystavit' faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism.
J)zékona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

Clanok 6
Bankové zaruky

Dodavatel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ (kau¢na, vykonova bankovéa zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela,
a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo€i nemu vznikne
narok a/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,bankova zaruka®). Bankova zaruka bude dodavatefom
vystavend v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona &. 483/2001 Z.z. o
bankach v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doru¢eni pisomnej Ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 17% z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim
Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankova zaruku alebo jej cast
v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektori svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné
zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale
nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich
preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote
na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoného
odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 17 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni
od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon¢enia zmluvy sa bankova zaruka vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku driu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatefovi zaruénua
listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok vSeobecne
akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky objednavatela
voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v slvislosti s hiou a to
vo vyske 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moéze byt podmienené len
doruéenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefiaznej sumy uréenej objednavatelom (poziadavky
banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predloZzenie vypisu
z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len
“garancna bankova zaruka"). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky voéi banke
objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka musi trvat po celt zaruént dobu podra Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov)
plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po
kazdom c&erpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu bankovu zaruku do jej pévodnej
vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajlicej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou):

a) rozSirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruéi objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozsirena alebo opatovne zriadena.

Banka sa zavazuje predizit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej doby,
sposobeného neplnenim zavézkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajicich zo zmluvy a to na celd dobu
trvania predizenej zaru¢nej doby.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze

naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym
postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich v8eobecne zavazné pravne predpisy, a to
najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani a su¢asne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednavatefa, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatefa. Su€astou ponuky
dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V8etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou
objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akceptacie zo
strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v def ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvélenie dodatku zo strany
Poskytovatela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostatoénom &asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

7.3 Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskér spolu s poslednou Faktdrou za

Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Dodavatelovi uhradit v stlade s podmienkami fakturacie
dohodnutymi v Zmluve .
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7.4 Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla aktualne platnych pravidiel

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

@
(ii)

uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP a VZP na ktoré zmluva o NFP
odkazuje. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavateflom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5
pracovnych dni, Zmluvné strany pristlpia k posunutiu terminu vystavby o pocet dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedosSlo k poSkodeniu zivota, zdravia a majetku tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byt zamestnancami dodavatela, musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a
profesiondlnymi znalostami a diZkou praxe zarudovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V
pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa
zavézuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odbvodneného pisomného oznamenia
objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre U€el preukazania tejto povinnosti predlozi
objednavatelovi najneskdr ku dnu prevzatia Staveniska:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kateg6riu: pozemné stavby;

fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvedliceho a jeho zastupcu — osvedEenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(iii) doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyvedlceho a jeho zastupcu v rozsahu miniméaine 5

rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najméa/nie vylu€ne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej €innosti a dlzkou jej poskytovania pre
koneéného uzivatela, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyvediceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky,

a to po cell dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinac¢né porady a kontrolné dni, je Dodavatel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela. Miesto
a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne,
najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutonosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie vyluéne
uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, po€et zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovne;j
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri¢om v pripade
realizcie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto€nosti
zapiSe aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujliceho prislusné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre vylu¢enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela
umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na postdenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujuci pracovny den rano, priCom v pripade zaznamenania
udalosti vyZadujucej okamZité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo dna
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8.11

8.12

8.13

(i)
(ii)

vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zdznamu a to aj s uvedenim ddévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej
lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany
dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

StavbyvedUci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb podla bodu 21.3 zmluvy;
(vii) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je
povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové €asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi
dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom, ma sa za to, Zze stym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentécii bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel moze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZzovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osbb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatefom v pripade, ze
plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podfa tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonc¢enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatelovi nadobudne Gc¢innost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€riovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe€nost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b vykonavajucich svoju €innost pre
subdodavatefov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
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8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

9.1

podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpe it svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomocky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavézuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. o nelegéalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona &. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za uGéelom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, €i zhotovitel neporusuje
zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut

bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZené objednavatelovi z dévodu, Zze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucginnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegadlnom zamestnavani zo
strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu $kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dfa dorucenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objedndvatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / inda osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajlcich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
0] .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu €ast plnenia Diela
(i) ».Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentéacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej

starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v silade so zmluvou. Dodéavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentéacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskor do ¢asu, kedy méa dojst k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné poruSenie zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel moéze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii €asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych drioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hluéné prace realizované
dodavatelfom.

Dodavatel vykonava priebeznui kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodadvkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat’ alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
revizidch, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost €asti technickych zariadeni, najma z
hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikaénych Gdajov
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba, (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude
realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujice opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv)
dokladov preukazujtcich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie Dodavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbéjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je Dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informécii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie
podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predloZenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami Dodavatelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti 0 udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat pInenie v lehotach
uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Dodavatela v Strukturovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného pinenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZziadaviek, datum schvéalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat Ukony podla tohto bodu
zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Dodavatela) v jeho
MENE. ittt .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
Dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok U¢asti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zadkona o verejnom
obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a
uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a Dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené
schvéalenim prislusSnym organom v zmysle pravidiel a lehdt vyplyvajicich zo zmluvy podla bodu 1.3.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena Cast) a/alebo pohladavka vo i
dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany dodavatela uhradena, mohla byt postipena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavéazku a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatefa na objednavatefla, ktory sa
na zaklade daného postipenia stane veritefom dodavatela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho ¢asti) alebo
postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskoér vSak ale za splnenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre thradu ceny Diela podra Cl. 5 tejto zmluvy. Plnenie objednavatela sa
v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v€as uskuto¢nené plnenie v prospech dodavatela do sféry
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

pésobnosti osoby vo vztahu k dodavatelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
al/alebo nebolo uskuto€nené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podla platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje nédklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé gistenie stavby po ukoné&eni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatocne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zdkona ¢&. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po€as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
poruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela
podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.

Odpady, zvySky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat prislusné vSeobecné nariadenia mesta Nitra. Dodavatel je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskuto¢rovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislusné vSeobecné
nariadenia mesta Nitra. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poSkodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah
uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvedulci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatefovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit’ evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonéavaju niektoré ustanovenia zédkona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatefov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v ndlezitom stave, aZz pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatefa budi pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpec&nosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon &innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpovedd, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity materiél, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze
je 3kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni.
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10.1

10.2

Dodavatel na Ziadost Objednavatela poskytne Uplnu sucinnost organom Ministerstva poédohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky a ostatnym organom podfa Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
podla ¢l. 1.3. tejto zmluvy, a poskytne im potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela,
zélezitostami spojenymi so Staveniskom a otézok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu képiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobend vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam sposobenym v désledku ¢innosti poisteného alebo
sposobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie s jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dovodu pri sebe a budl zabudované do Diela, alebo sliZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené &innostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vy$Sie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo v8eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia €i vyluky z poistenia, ktoré by marili U¢el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat poZzadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie,
ktoré objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument preukazujlci vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatefla.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spOsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela poc¢as celej doby platnosti a G¢innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrzZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmltv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela a to najneskér 3 kalendarne mesiace odo dna ucinnosti tejto zmluvy
podla Casového harmonogramu. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo
ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel urci termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skor ako desat’ (10) kalendarnych dni odo dfa doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak
objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu odovzdania Diela dodavatefom ma dévody hodné
osobitného zretela, pre ktoré sa nezuc€astni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatefom
na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vylu¢ne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené
také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe&nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie
Diela mbze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.
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10.3 Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu ¢ast vztahujucu sa k

10.4

10.5

(i)

"

Dielu (dalej len ,Dokladova Cast
ale nie vyluéne:

) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach najma,

projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela v Ciernotladi vSetkych dielCich profesii;

(ii) staveny dennik;

(i

) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
(v) revizne spravy, Uradné skisky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov

(technicka inSpekcia) na v8etky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla uc¢elu a typu miestnosti;

(vi) zarucéné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;

(viii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadenti;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(%) doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduja v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za
dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dnf po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

10.7

10.8

111

121

0
(ii)

zakladné Udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(V) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo preberd;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vi

i) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.
Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZzuje za odovzdané

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov poc¢as vykonavania
prac, ak budi schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
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12.2

12.3

12.4

125

12.6

dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentéaciou,
stavebno-technickou dokumentéciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajlacich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné casti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej
v prislusnom zaru¢nom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba*). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba zacina
plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel nemdze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela za¢ina plynut nova Zaruéna doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaru€nej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost’ odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskor vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V ozndmeni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dria oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto€ného odkladu, najneskor
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) ¢ast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastlUpenia
dodavatela na odstrafovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pInenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyucétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informéacii

13.1 Kazda zo zmluvnych strdn sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat Ucétovnu zavierku prislusnej zmluvnej
strany, materskej spolo€nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo€nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada
matersku spolognost, alebo v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informécie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane
informacii tykajucich sa podnikatelskej €innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentéciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to
najma zakona ¢. 343/2015 Z.z.) musia zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje
spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujucim Poskytovatela.

13.2 Okrem vySSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

@
(ii)

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u¢astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

osobe, ktord pre takl zmluvna stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre takd zmluvnua stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;
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(iv)
v)
(vi)

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost mi&anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

0]

(i)
(il
(iv)
v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatefla; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednévatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia
prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskuto€nenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela ur¢ené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho €innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omesSkani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypo&tom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciasto¢né a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/poruéi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplini/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania, navrh na
zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo za¢até restrukturalizacné
konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel
vstupil do likvidacie; alebo
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(xxiii) ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

0] v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podia bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 30.000,-EUR (tridsattisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(i) v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 2.000,-
EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty den porusSenia/nesplnenia povinnosti

(i) v pripade omeskania Dod4vatela so zagatim stavebnych prac podia Casového harmonogramu na zhotovenie
Diela odo dfa prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

(iv) v pripade omeSkania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na Stavenisku
najneskdr v defl zadatia stavebnych prac podla Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
dodavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vysSke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti

(v) v pripade omeSkania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia podla jednotlivych terminov
uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vzniké vogi
dodavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH za kazdy defi omes$kania dodavatela
poénic 6smim (8.) dfiom omeskania, a to v sUvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatriuje
osobitna sankcia podla pism. (xx) tohto bodu zmluvy.

(vi) v pripade nedodrzania poctu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych polozkach zo strany
dodavatela uvedenych v Casovom harmonograme podra Clanku 4, bodu 4.2 (ii) tejto zmluvy, objednavatelovi
vznika voci dodavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen
zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

(viiy v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(viii) v pripade omeSkania dodavatela s predloZzenim a lebo doplnenim bankovej zaruky objednavatelovi podla
Clanku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vo&i dodavatelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

(ix)  vpripade omeSkania dodavatefa surenim aoznamenim osoby stavbyvediceho a jeho z&stupcu
objednavatelovi podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

) v pripade nepritomnosti osoby stavbyvedticeho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podfa Clanku 8, bodu 8.4
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdy, €o i len za€aty den nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

(xi) v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti dodavatefa zuc€astnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny Ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podra Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok vocéi dodavatelovi na zmluvnid pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(xii) v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
stavebného dennika podia Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vznik& objednévatelovi narok vogi dodavatelovi
na zmluvnid pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie akejkolvek
individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

(xii) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti Dodavatela podla Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(xiv) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vysSke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(xv) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu 8.10 tejto
zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusSenie povinnosti, a to aj opakovane.
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(xvi) v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podla Clanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastavi plnenie
Diela), vznika objednavatelovi narok voc&i dodavatelovi na (i) zmluvnu pokutu vo vyske 1% z ceny Diela bez
DPH za kazdy den neopravneného zastavenia prac dodavatelom,

(xvii) v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podfa Clanku 9, bodu 9.6 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 10.000,-EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(xviii) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vy3Sie
neupravenej podia osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajiceho stavu aj
za kazdy, €o i len zac€aty den nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

(xix) v pripade omeSkania dodavatela s predloZzenim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmllv na Dielo a/alebo v pripade omegkania s plnenim povinnosti dodavatela podia Clanku 9, bodu 9.19 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a kazdy, €o ilen zacaty dern nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

(xx) za nedodrzanie termfinu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podra Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 17% ceny Diela bez DPH

(xxi) v pripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredloZi objednavatelovi predpisanu Dokladovu
gast vztahujucu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy, vzniké
objednavatelovi narok vo€i dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vysSke 500,-EUR (péatsto eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len za€aty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxii) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a véas a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode 17.1
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxiii) v pripade, ak dodavatel' nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti

(xxiv) v pripade, ak dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 10.000,-EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti

(xxv) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvna pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaaty defi omeSkania, a to az do dna uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xxvi) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to az do dfia Uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xxvii) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe&nost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len za€aty der nesplnenia/poru$enia povinnosti

(xxviii) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané
skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika objednavatelovi narok vo i
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-EUR (tridsattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej pokuty
podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom objednavatel
pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu. Ak sa dodavatel
napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, ma objednavatel
narok na zmluvna pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto
zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa
ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia dorucenia
predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je pravo objednavatela pouzit na uhradu zmluvnej pokuty
bankov( zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.

15.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevySujicej zmluvni pokutu.
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15.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

15.4 V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného periazného zavazku voci dodavatelovi ma dodavatel
pravo poZadovat od objednavatela Uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady
&.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaiju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zéklade
vyzvy dodavatela na Uhradu uUrokov z omeSkania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia dorucenia predmetnej
vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskor ku driu odovzdania Staveniska:

0] oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Udaje na poveren(
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)

(ii) doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodévatel najneskdr ku driu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskor 3 dni pred uskutoCnenim zmeny)

(i) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktord dodavatel preukaze predlozenim
podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou fotoképiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajlceho
sa realizacie Diela, vyhldsenie osoby koordinatora, Zze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zékazky, a to po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel moze preukazat splnenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o
zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude
tvorit nedelitelnd sucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

0] Vv rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(ii) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii) znevyhodriovat objednavatela

(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky su platné a G¢inné driom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u¢innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskor.
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191

19.2

19.3

194

19.5

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budiu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych savisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, u€innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dbévodov a formy, budl rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prisluSnym sidom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli U¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a dokumenty
doruéené dodavatefom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dovody ukonéenia zmluvy,

odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

20.1 Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha

20.2

zverejneniu v sulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam v platnom zneni, pricom
Zmluva nadobuda ucinnost’” diiom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle Objednavatela. Odkladacou
podmienkou nadobudnutia U¢innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako
Riadiaceho organu (RO) Integrovaného regionalneho operaéného programu na predkladanie ziadosti o nenavratny
finanény prispevok pre Specificky ciel: 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych oséb, kéd vyzvy IROP-PO1-SC122-2016-15,
za UcCelom realizacie projektu ,Cyklisticky chodnik Nitra - Vrable, 1. a Il. Etapa“, vratane nastipenia ucinkov
pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukon€enia administrativnych a inych kontrol
suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych RO pre realizaciu projektu. O splneni odkladacej podmienky poslednej
v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred
zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podfa Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd v trvani pat’ (5) mesiacov odo dia nadobudnutia G€innosti zmluvy. Po
uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatefla.

20.3 Zmluva sa kongéi:

(i)
(ii)

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto
zmluvnych podmienok v poZzadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

odstlpenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok mdze objednavatel od
zmluvy odstupit bez ur€enia dodatocnej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné poruSenie
zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodato¢na technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplini

(iii) nastupenim rozvazovacej podmienky ucinnosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni odkladacej

podmienky/odkladacich podmienok G&innosti zmluvy ustanovenych podla bodu 20.1 tohto Clanku

(iv) bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany Objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

20.4 Ukongenie zmluvy z d6évodu podra bodu 20.3 (ii) tohto Clanku nastane diiom dorudenia odstdpenia od zmluvy

dodavatefovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonenie zmluvy je ucinné na
treti (3) den po odoslani ozndmenia o odstupeni od zmluvy.
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20.5

20.6

20.7

21.1

21.2

21.3

21.4

215

Dosledky odstupenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel' pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vy&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
kone¢nu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskor do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozZit a odovzdat Dokladovl Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovi koneénu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri€inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
néklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstupenia od zmluvy.

Zmluva sa ukonéi aj:

0] na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy

(ii) ukoné&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je uréeny v dohode o ukoné&eni, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prisluSného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
0] dévody ukoncenia zmluvy
(ii) termin ukonéenia zmluvy
(iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajiceho ukoncenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené

ku driu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat u¢tovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich UGhrady.

Dodavatel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek poc¢as platnosti
a ucinnosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu st Organ zapojeny do
riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade so veobecnym nariadenim a Nariadeniami
k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami vliady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych
organov: - Komisia, - vidda SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a informatizaciu, - Centralny koordinacny
organ, - CertifikaCny organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujice organy, - Organ zabezpecujuci
ochranu finan&nych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najmé v nadvéznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani),
je povinny plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba
pri dodrzani pravidiel vyplyvajicich zo zdkona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatdry.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.
Strana 21 z 23



21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technick( a pod.), vyZaduje sa jej predlozZenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokat v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokdt a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruSenie zmluvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$Sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela Uhradu nakladov suvisiacich s pripravou Ucasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uZ existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podfa
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat doporuenou postovou zasielkou na adresu
uvedenl v zahlavi zmluvy poStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za defi doruc€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defi doru€enia sa povaZzuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v Uloznej lehote na poste, za der doru¢enia sa povazuje posledny deri UloZznej doby na poste. V pripade,
ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s oznagenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s
inou poznamkou podobného vyznamu, za den doru¢enia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st sposobilé na pravne Ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato€ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuja svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — cenova ponuka dodavatela
Priloha ¢. 2 - projektova dokumentacia k Dielu a vykaz vymer
Priloha ¢. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Za objednavatela: Za dodavatela :
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Priloha zmluvy €. 3

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Rozsah Datum overenia Datum ukoncenia osoby, ktora
Identifikacia Identifik&cia | plnenia poziadania | splnenia schvalenia plnenia overilaa
Por. | navrhnutého prislusného |vyjadreny |o zmluvnych |navrhovaného |schvaleného |schvalila
¢. subdodavatel’a plnenia sumou schvélenie |poZiadaviek |subdodavatel’a|subdodavatela|subdodavatela
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