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Zmluva o dielo č. C-NBS1-000-072-962
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)


ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Názov:	Národná banka Slovenska
Sídlo:	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
Zastúpený:	<vyplní VO>
IČO:		30 844 789
DIČ: 		2020815654
IČ DPH:	SK2020815654
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK07 0720 0000 0000 0000 1919
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvy:
	<vyplní VO>
Oprávnený rokovať vo veciach technických:
	<vyplní VO>

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: 		<vyplní uchádzač>
Sídlo:				<vyplní uchádzač>
Zastúpený:			<vyplní uchádzač>
IČO: 				<vyplní uchádzač>
Zapísaný:			<vyplní uchádzač>
DIČ:				<vyplní uchádzač>
IČ DPH: 			<vyplní uchádzač>
Bankové spojenie:		<vyplní uchádzač>
Číslo účtu: 			<vyplní uchádzač>
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:
<vyplní uchádzač>
Oprávnený rokovať vo veciach technických:
<vyplní uchádzač>

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA
Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok realizácie verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

ČLÁNOK I
PREDMET ZMLUVY
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo s názvom Stavebné úpravy centrálnej pokladnice v budove Národnej banky Slovenska (ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“) v rozsahu podľa:
· realizačnej projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou A B.K.P.Š. spol. s r. o., sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 45 318 131 v mesiaci marec 2022, Ing. arch. Martin Kusý autorizovaný architekt, Ing. arch. Pavel Paňák autorizovaný architekt (ďalej len „projektová dokumentácia“),
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

ČLÁNOK II
TERMÍN, ČAS A MIESTO REALIZÁCIE DIELA
1. Miestom realizácie diela je budova objednávateľa Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

2. Termín realizácie diela je nasledovný:
a) začatie realizácie diela: 	do 7 dní odo dňa odovzdania miesta realizácie diela,
b) míľnik stavebnej pripravenosti pre montáž novej mincovej linky: do 21 dni odo dňa nadobudnutia začatia realizácie diela,
c) ukončenie realizácie diela:	do 28 dní odo dňa začatia realizácie diela.

3. Podrobný grafický časový harmonogram realizácie diela tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, je záväzný pre zmluvné strany a môže byť zmenený iba s písomným súhlasom objednávateľa (ďalej len „časový harmonogram“) dodatkom k tejto zmluve.

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre realizáciu diela zhotoviteľom v dohodnutých termínoch:
4.1 odovzdanie miesta realizácie diela do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (ďalej len „stavenisko“). Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany písomný zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska“), ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na realizovanom diele v mieste realizácie diela a to až do doby odovzdania diela v zmysle článku VI tejto zmluvy.

4.2 odovzdanie originálov jednej sady projektovej dokumentácie do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

5. Čas plnenia predmetu zmluvy je nasledovný:
5.1 práce na diele možno vykonávať na základe vopred dohodnutého časového harmonogramu zhotoviteľa s objednávateľom a nesmú byť v kolízii s prevádzkou a činnosťou objednávateľa.
5.2 Objednávateľ určuje časy počas ktorých sa dá dielo realizovať nasledovne:
Pondelok-Piatok 15:00-20:30
Sobota-Nedeľa 7:00-20:30 

6. V prípadoch vyššej moci, alebo iných nepredvídateľných skutočností, ktoré budú mať vplyv na termín realizácie diela, môže zhotoviteľ požiadať objednávateľa o primerané predĺženie termínu realizácie diela. Zmena termínu realizácie diela sa môže uskutočniť iba na základe súhlasu objednávateľa vyjadreného v písomnom dodatku k tejto zmluve.

7. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie termínu ukončenia realizácie diela upozorňovať. Nedodržaním termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

ČLÁNOK III
CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cena za dielo v rozsahu stanovenom touto zmluvou bola dojednaná dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Položkovitý rozpočet ceny za dielo je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy a je pevne stanovený, pričom celková cena diela je nasledovná:

Celková cena za dielo:	<vyplní uchádzač> EUR bez DPH.

3. V celkovej cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré súvisia so zhotovením diela. K nákladom zhotoviteľa súvisiacich so zhotovením diela patria najmä:
3.1. všetky prípravné práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky a dodatočné práce vrátane potrebnej dielenskej dokumentácie, ktoré sú potrebné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa;
3.2. dodávky stavebných a pomocných hmôt, straty stavebného materiálu pri spracovaní a realizácii diela a všetky materiálové a dopravné náklady;
3.3. náklady na lešenie každého druhu a výšky, ako aj náklady na náradie a stavebné stroje;
3.4. všetky mzdové, ostatné mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi (napr. ubytovanie a strava poskytovaná zamestnancom zhotoviteľa);vrátene nákladov súvisiacich s výkonom prác počas sobôt a nedieľ.
3.5. inštalácia, údržba, opravy a odstránenie prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení na mieste realizácie diela;
3.6. označenie diela podľa platných právnych predpisov;
3.7. udržovanie stáleho čistenia, údržba a zabezpečenie priľahlých plôch v zmysle platných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany práce, ochrany životného prostredia, splnenie všetkých povinností bezpečnosti voči tretím osobám, orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy, obzvlášť pri používaní verejných alebo súkromných ciest, pozemkov a zariadení pre prevádzku miesta realizácie diela, ako aj náhrada všetkých škôd, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou diela a porušením bezpečnostných predpisov pri prevádzke na pozemných komunikáciách tretím subjektom;
3.8. odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute, ako i náklady na dôkladné záverečné čistenie a vypratanie miesta realizácie diela, taktiež pokiaľ je potrebné čistiť mokrým spôsobom, čo platí v každom prípade pre okná a zasklené priestory;
3.9. kompletné vyčistenie miesta realizácie diela a zabudovaných zariadení, pričom dlažba na priľahlých chodníkoch musí byť zbavená všetkých nečistôt vzniknutých v súvislosti s technologickými postupmi realizácie diela,
3.10. poskytnutie súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi. Zhotoviteľ je povinný obstarať, a to aj od svojich subdodávateľov všetky dokumenty, atesty, certifikáty, revízne správy, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred správnymi a inými orgánmi;
3.11. náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia diela, a to v jednom vyhotovení v tlačenej forme a v dvoch exemplároch v digitálnej forme na CD- ROM- e vo formáte *.DWG, resp. *.DGN;
3.12. režijné náklady, dane, poistenie a prirážky;
3.13. zhotovenie fotodokumentácie postupu stavebných prác na diele a jej odovzdanie objednávateľovi;
3.14. náklady spojené s dočasným užívaním verejných a iných plôch a pod.
4. Zmluvné strany uzatvoria v zmysle ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy v prípade, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy, alebo ak objednávateľ bude od zhotoviteľa požadovať naviac práce, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Odsúhlasovanie naviac prác sa bude riadiť štatútom zmenového konania, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v jednotlivých položkách podľa prílohy č.1 tejto zmluvy. Cenu za dielo je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dodatky k tejto zmluve budú uzatvorené iba v prípade, ak ich uzavretie bude v súlade s ustanovením § 18  zákona o verejnom obstarávaní.

5. V prípade nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 4 tohto článku zmluvy, t. j. ak položka nebude v ponukovom rozpočte zhotoviteľa uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy, budú tieto naviac práce ocenené individuálnou kalkuláciou vo výške ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, maximálne však do výšky rozpočtových cien uvedených v aktuálnej verzii rozpočtového programu systému CENKROS.

6. Fakturácia a platenie prác sa budú vykonávať prostredníctvom jednej konečnej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom v súlade s článkom VI tejto zmluvy. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru do 15 dní po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že k faktúre musí byť priložený príslušný zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami a súpis skutočne vykonaných prác na diele odsúhlasený objednávateľom.

8. V prípade, ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo s vadami a nedorobkami a objednávateľ sa rozhodne prevziať dielo s vadami a nedorobkami, tak objednávateľ zadrží zhotoviteľovi z faktúry sumu vo výške 10 % z fakturovanej čiastky bez DPH (ďalej len ako „zádržné“), ktorú objednávateľ uhradí do 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa o úhradu zádržného po odstránení vád a nedorobkov zistených pri prevzatí diela objednávateľom v zmysle článku VI tejto zmluvy, ak nedôjde k použitiu zádržného v zmysle bodu 9 tohto článku zmluvy. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že suma zádržného ako formy zabezpečenia nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny za dielo, s ktorou by bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením, ale dohodou zmluvných strán, že táto nesplatná pohľadávka zhotoviteľa slúži na účel uvedený v bode 9 tohto článku zmluvy.

9. Zádržné slúži na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie vád a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ neodstránil v lehote stanovenej v zápise o odovzdaní a prevzatí diela alebo úhradu akýchkoľvek nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto zmluvou. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej sumu zádržného.

10. K cene za dielo bude fakturovaná DPH podľa platného všeobecne záväzného právneho predpisu účinného v čase fakturácie.

11. Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že zhotoviteľ bude zasielať len elektronické faktúry z e-mailovej adresy zhotoviteľa <vyplní uchádzač> na e-mailovú adresu objednávateľa faktury.ofr@nbs.sk vo formáte PDF. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú výlučný prístup k uvedeným e-mailovým adresám. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť e-mailové adresy a to len písomne s uvedením novej e-mailovej adresy, pričom z dôvodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je povinný podpísať elektronickú faktúru kvalifikovaným elektronickým podpisom. Elektronická faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne písomne oznámiť druhej strane akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktnej e-mailovej adresy.

12. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude po vecnej a formálnej stránke správne vyhotovená alebo nebude obsahovať všetky údaje podľa aktuálne platného zákona o DPH alebo bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ ju vráti na prepracovanie (opravu) alebo doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť a pre ktoré bola vrátená. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej alebo správne prepracovanej (opravenej) faktúry objednávateľovi.

13. Zhotoviteľ, ktorý uvedie na faktúre daň sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane v lehote ustanovenej v § 78 ods. 1 zákona o DPH. V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči správcovi dane a následného núteného ručenia objednávateľom za túto DPH, sa zhotoviteľ zaväzuje z titulu náhrady škody uhradiť objednávateľovi túto DPH v plnej výške do desiatich dní od doručenia jej vyúčtovania zhotoviteľovi. Porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu je podstatným porušením zmluvy a dôvodom na okamžité odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy.

14. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky a ani úroky z omeškania zo zádržného.

15. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu alebo ukončeniu tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ vyúčtuje vykonané práce na predmete zmluvy ku dňu odstúpenia alebo ukončenia tejto zmluvy vo výške zodpovedajúcej vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác k dátumu odstúpenia alebo ukončenia zmluvy.

16. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy, ani ich časti, na inú osobu. Zhotoviteľ ďalej nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.

ČLÁNOK IV
SPÔSOB REALIZÁCIE DIELA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie, prípadne s jej dohodnutými zmenami, v súlade so stavebným povolením, vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami, najmä STN, STN EN, ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ vopred oboznámený.
2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné. Zhotoviteľ vyhlasuje, že riadne a zodpovedne skontroloval všetky odovzdané podklady a projektovú dokumentáciu k vykonaniu diela a na týchto podkladoch a projektovej dokumentácií nenašiel žiadne vady a omyly. Vzhľadom na túto skutočnosť bude zhotoviteľ niesť všetky budúce náklady vzniknuté z dôvodu omylu zhotoviteľa pri tvorbe cenovej kalkulácie vykonania diela. Zhotoviteľ je napriek tomu na takéto chyby povinný objednávateľa bezodkladne upozorniť, a to kedykoľvek ich zistí, uvedené nemá vplyv na predtým uvedené povinnosti. Zhotoviteľ je povinný upozorniť na nesprávnosť poprípade nevhodnosť pokynov urobených objednávateľom. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela.

3. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, výrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Použitie takýchto materiálov, výrobkov alebo zariadení je zhotoviteľ oprávnený navrhnúť len v prípade, ak materiál, výrobok alebo zariadenie už nie je na trhu dostupné. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v okolí miesta realizácie diela; pre tento prípad na vlastné náklady zlikviduje stavebný odpad vzniknutý jeho činnosťou ako aj odstráni akékoľvek znečistenie okolia miesta realizácie diela.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
5.1. obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré objednávateľ nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
5.2. bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.
5.3. nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od tých, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácií alebo boli schválené objednávateľom v zmysle ods. 3 tohto článku.
5.4. zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet zmluvy (t. j. zamestnanci, subdodávatelia) a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na mieste realizácie diela pri prácach na diele v priebehu realizácie diela v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Pre tento účel sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať povinnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany pred požiarmi (ďalej len „PO“) a ochrany životného prostredia (ďalej len „OŽP“) uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy pri realizácii diela. Uvedené činnosti bude zabezpečovať osobami s predpísanou odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ zabezpečí výkon koordinátora bezpečnosti a plnenie ostatných povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
5.5. bude vyhotovovať fotodokumentáciu v priebehu realizácie diela, najmä tých častí diela, ktoré majú byť ďalším postupom prác na diele zakryté. Zhotoviteľ takto zhotovenú fotodokumentáciu odovzdá objednávateľovi súčasne pri odovzdávaní diela v súlade s článkom VI tejto zmluvy.

6. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia budovy objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je povinný uviesť konštrukciu alebo časť budovy objednávateľa bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením alebo zničením.
 
7. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

8. Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so zástupcom zhotoviteľa vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky.

9. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet zmluvy (t. j. zamestnancov, subdodávateľov), na preverovaní svojich prác na diele, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok na diele od projektovej dokumentácie.

10. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať realizovanie diela.

11. Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela používať len vyhradené priestory určené objednávateľom pri odovzdaní miesta realizácie diela.

12. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre skládku materiálu podľa svojich aktuálnych možností, avšak nepreberá nebezpečenstvo škody alebo straty takto uskladneného materiálu. V prípade, že zhotoviteľ bude potrebovať väčší priestor pre skládku materiálu, tak si ďalší priestor na skládku materiálu zabezpečí sám na vlastné náklady.

13. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na stavenisku vodu a elektrickú prípojku bezodplatne.

14. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať objednávateľom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia a kontrolných dní na úrovni zástupcu zhotoviteľa alebo ním splnomocnených zástupcov s tým, že úlohy prijaté na kontrolných dňoch na diele budú mať charakter zmluvného záväzku s plnou majetkovoprávnou zodpovednosťou za ich plnenie podľa podmienok tejto zmluvy. Kontrolný deň na diele sa bude konať najmenej raz za 7 dní a v prípade potreby na požiadanie objednávateľa.

15. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia miesta realizácie diela stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy, predovšetkým údaje o časovom postupe prác a o ich kvalite, ako aj zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a k zápisu pripojiť svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). Počas celej doby realizácie diela musí byť stavebný denník na mieste realizácie diela poverenému zástupcovi objednávateľa prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí až odstránením všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Denné záznamy sa píšu do stavebného denníka s očíslovanými listami s dvoma oddeliteľnými priepiskami. Jedno vyhotovenie podpísané stavbyvedúcim obdrží objednávateľ v kontrolný deň. V stavebnom denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na mieste realizácie diela.

16. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v stavebnom denníku technický dozor objednávateľa (stavebníka) a pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Zápisy do stavebného denníka vykonáva tiež osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad.

17. Technický dozor objednávateľa bude na diele vykonávať: <vyplní verejný obstarávateľ>.

18. Technický dozor je oprávnený vydať zhotoviteľovi príkaz na prerušenie prác na diele, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť zhotovovaného diela, život alebo zdravie osôb pracujúcich na diele, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody.

19. V priebehu realizácie diela je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami tak, aby nedošlo k poškodeniu objektu budovy objednávateľa vrátane zariadení a ostatného majetku objednávateľa. Pokiaľ počas realizácie diela vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť na svoje náklady všetky škody a záväzky, ktoré počas realizácie diela boli spôsobené zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi. Zhotoviteľ po ukončení realizácie diela odovzdá objednávateľovi všetky priestory, ktoré mu objednávateľ poskytol pre potreby plnenia predmetu zmluvy bez závad.

20. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí všetky dodávky, výkony a materiály potrebné k úplnému dokončeniu diela. K realizácii diela alebo jeho jednotlivých častí môže zhotoviteľ použiť aj tretie osoby, tzv. subdodávateľov v súlade s bodom 25 tohto článku. Zadaním vykonania diela alebo jeho časti subdodávateľovi sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti vykonať dielo riadne a včas v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ je plne zodpovedný aj za odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu subdodávateľa.

21. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať všetky právne, požiarne, bezpečnostné a ostatné predpisy, miesto realizácie diela riadne označí a zabezpečí. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela udržiavať poriadok a čistotu príjazdových komunikácií, priľahlých chodníkov, sám a na svoje náklady zabezpečí odstránenie a likvidáciu všetkých obalov, sute, odpadov a ďalších možných dôsledkov stavebnej činnosti. O riadnom naložení s odpadmi v zmysle právnych predpisov je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa, príp. dotknutých subjektov predložiť potrebné doklady, inak zodpovedá za škody tým vzniknuté. 

22. Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím/zastavaním akejkoľvek realizovanej časti diela nechať odsúhlasiť objednávateľom vykonanie časti diela, ktorá má byť zakrytá/zastavaná. K takémuto odsúhlaseniu a kontrole diela musí byť objednávateľ minimálne tri pracovné dni vopred písomne vyzvaný záznamom v stavebnom denníku. Odsúhlasenie/kontrola takejto časti diela objednávateľom bude potvrdená v stavebnom denníku. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom, má objednávateľ právo požadovať, aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil a príslušnú časť diela zhotovil kompletne znovu.

23. V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržuje projektovú dokumentáciu alebo že postupuje v rozpore s platnými technickými normami, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zastavenie všetkých prác na diele a odstránenie všetkého, čo by bolo zhotovené na diele týmito postupmi. Zhotoviteľ je povinný podriadiť sa takémuto príkazu objednávateľa. Zároveň sa takéto konanie zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto bode článku zmluvy je zhotoviteľ povinný počas doby zastavenia realizácie diela uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 eur bez DPH denne za každý jednotlivý prípad zastavenia realizácie diela.

24. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácií diela použije len také stavebné materiály a výrobky, ktoré spĺňajú podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, slovenské technické normy a iné platné právne predpisy, inak sa to považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

25. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov najneskôr do piatich dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, a to v minimálnom rozsahu identifikačné a kontaktné údaje subdodávateľa (obchodné meno/názov, sídlo, IČO, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo kontaktnej osoby), rozsah a predmet subdodávky. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade zmeny subdodávateľa minimálne tri pracovné dni vopred predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálny rozsah informácií podľa predchádzajúcej vety. Pred začatím prác na diele zhotoviteľ predloží menný zoznam zamestnancov vrátane zamestnancov jeho subdodávateľov minimálne však tri pracovné dni vopred za účelom zabezpečenia vstupu do objektu objednávateľa a na miesto realizácie diela. Zhotoviteľ bude povinný pri realizácií diela zdržovať a pohybovať sa len v čase potrebnom na uskutočnenie zmluvne dohodnutých činností a v priestoroch, v ktorých tieto činnosti vykonáva. Stratu alebo krádež preukazu, ako aj jeho poškodenie bude zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo pri vstupe do častí objektov a vymedzených priestorov zabezpečiť vstup zhotoviteľovi len za  prítomnosti zamestnanca objednávateľa.

26. Zhotoviteľ vykoná v rámci realizácie predmetu tejto zmluvy tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nemusia byť explicitne v zmluve uvedené, ale pre úplné, vecné a odborné splnenie predmetu zmluvy, resp. pre jeho funkčnosť, sú nevyhnutné.

27. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny za dielo v prípade, ak sa časť diela na podnet objednávateľa nebude realizovať. Uvedená skutočnosť bude oznámená zhotoviteľovi.

28. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a zaväzuje sa, že ak sa na plnení zmluvy budú podieľať zamestnanci zhotoviteľa, tak to budú iba osoby legálne zamestnané zhotoviteľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce v znení neskorších predpisov) a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní zmluvu, a ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. 
V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa tohto bodu zmluvy a kontrolný orgán uloží objednávateľovi pokutu za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tak sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa pokute uplatnenej kontrolným orgánom u objednávateľa, a to do siedmich dní odo dňa jej uplatnenia u zhotoviteľa objednávateľom.

29. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu diela bude vykonávať prostredníctvom osôb určených na plnenie zmluvy uvedených v prílohe č. 5 tejto zmluvy. V prípade zmeny osoby určenej na plnenie zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že nová osoba určená na plnenie zmluvy bude spĺňať minimálne požiadavky stanovené v súťažných podkladov na zákazku, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy. Za účelom overenia týchto skutočností sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi príslušné doklady novej osoby určenej na plnenie zmluvy pred vykonaním zmeny tejto osoby. Nová osoba určená na plnenie zmluvy môže začať participovať na plnení zmluvy až po kontrole predložených dokladov a odsúhlasení objednávateľa.

ČLÁNOK V
SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto realizácie diela bez právnych a vecných vád, náležite zabezpečené a vybavené, zbavené práv a akýchkoľvek nárokov tretích osôb.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy písomne stanoviť a objednávateľovi oznámiť kontaktné osoby pre účely konania vo vzájomnom styku zmluvných strán vo veciach podľa zmluvy formou doporučeného listu podpísaného štatutárnym orgánom zhotoviteľa. Zmena kontaktnej osoby musí byť zaslaná druhej strane formou doporučeného listu podpísaného štatutárnym orgánom zhotoviteľa najneskôr 7 pracovných dní pred vykonaním zmeny.

3. Objednávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy písomne stanoviť a zhotoviteľovi oznámiť kontaktné osoby pre účely konania vo vzájomnom styku zmluvných strán vo veciach podľa zmluvy formou doporučeného listu podpísaného štatutárnym orgánom objednávateľa. Zmena kontaktnej osoby musí byť zaslaná druhej strane formou doporučeného listu podpísaného štatutárnym orgánom objednávateľa najneskôr 7 pracovných dní pred vykonaním zmeny

ČLÁNOK VI 
ODOVZDANIE DIELA
1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok bez vád a nedorobkov, po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní, preukazujúcom parametre diela predpísané touto zmluvou, realizačným projektom diela a príslušnými platnými STN a STN EN, pričom čiastkové odovzdanie diela je neprípustné. Odovzdanie diela sa uskutoční na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, súčasťou ktorého bude aj odovzdanie všetkej potrebnej dokumentácie najmä:
a) osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov,
b) dokladov o vykonaní predpísaných skúšok,
c) zápisnice o individuálnom a komplexom vyskúšaní, revízne správy, kontrolné správy, certifikáty, atesty, záručné listy, napr. výstupné revízne správy elektrického zariadenia, a všetkých ďalších inštalácií, a doklady o vykonaní predpísaných tlakových skúšok,
d) kompletnú sprievodnú dokumentáciu strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela vrátane ich pasportov a návodov na bezpečné používanie, údržbu a obsluhu v slovenskom jazyku,
e) kópiu stavebného denníka,
f) fotodokumentácia realizácie diela,
g) zhotoviteľom potvrdenú projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, v tlačenom výstupe aj v digitálnom výstupe vo formáte DWG alebo DGN.

2. Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží všetky dokumenty a doklady uvedené ako súčasť zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, dielo má vady brániace užívaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

3. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí diela neprechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele ani žiadnej jeho časti, pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami nebrániace užívaniu diela. K prechodu nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa dochádza až úplným odstránením všetkých vád a nedorobkov vytknutých pri odovzdaní diela v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, inak odovzdaním diela. V prípade zistenia, že dielo má vady a nedorobky, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť. Zhotoviteľ je povinný vady a nedorobky uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela odstrániť v lehotách určených objednávateľom v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady a nedorobky zistené pri preberaní diela v lehote písomne určenej objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

5. V zmysle § 542 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) prechádza akákoľvek časť a/alebo súčasť diela zhotovená zhotoviteľom priamo do vlastníctva objednávateľa, a to okamihom zhotovenia (spracovania). Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci však do doby úplného odovzdania celého diela znáša v zmysle príslušného ustanovenia tejto zmluvy zhotoviteľ.

ČLÁNOK VII 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a za to, že dielo bude mať v čase odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom a po stanovenú záručnú dobu technické vlastnosti zhodné s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, STN, STN EN a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho užívania k v zmluve určenému účelu (záruka za akosť diela).

2. Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN, STN EN alebo ak sa nevyhotoví podľa projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom.

3. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu za dielo, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku.

4. Záručná doba na prevzaté dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre zariadenia a súčastí diela, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste.

5. Náklady na odstránenie vád diela znáša zhotoviteľ, okrem tých prípadov, ak ide o vady, ktoré zavinil objednávateľ.

6. Každá vada diela zistená objednávateľom počas záručnej doby musí byť bez zbytočného odkladu písomne oznámená zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po oznámení vady diela objednávateľom, najneskôr však do dvoch pracovných dní po oznámení vady, vykonať šetrenie ohľadne vady a písomne informovať objednávateľa o charaktere vady, jej rozsahu, dôvodoch a príčinách a navrhovanom spôsobe jej odstránenia. V prípade, že bude možné vadu diela odstrániť viacerými spôsobmi, je zhotoviteľ povinný tieto spôsoby písomne oznámiť objednávateľovi a podať mu všetky dostupné a relevantné informácie o ich vhodnosti. Právo výberu spôsobu odstránenia vady diela má v každom jednotlivom prípade objednávateľ. V prípade, že nebude medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté niečo iné, platí, že vady diela budú primárne odstraňované formou výmeny/opravy každej jednotlivej vadnej časti diela.

7. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom postupe týkajúcom sa odstraňovania/opravovania tzv. urgentných vád diela. Na účely tejto zmluvy sa „urgentnou vadou“ diela rozumie akákoľvek vada, ktorá je na diele objavená počas jeho odovzdávania alebo v priebehu trvania záručnej doby a ktorá má podľa názoru objednávateľa taký charakter, že jej okamžité neodstránenie by viedlo alebo zrejme mohlo viesť ku škodám. V prípade, že bude objavená taká urgentná vada, je objednávateľ povinný bezodkladne túto vadu zhotoviteľovi písomne oznámiť a upozorniť ho, že ide o urgentnú vadu. Výskyt urgentnej vady by mal byť objednávateľom (pokiaľ to bude možné) zdokumentovaný, napr. fotografiou. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po oznámení urgentnej vady objednávateľom, najneskôr však do 24 hodín po oznámení vady, vykonať šetrenie ohľadne vady a informovať objednávateľa o charaktere vady, jej rozsahu, dôvodoch a príčinách a navrhovanom spôsobe jej odstránenia. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni urgentnú vadu bez zbytočného odkladu alebo v lehote určenej objednávateľom, pokiaľ si zmluvné strany písomne nedohodnú inú lehotu, potom je objednávateľ oprávnený urgentnú vadu nechať odstrániť/opraviť sám alebo pomocou tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

8. V prípade výmeny vadnej časti diela alebo vykonania opravy časti diela, sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na príslušné opravené či vymenené časti diela ďalšiu záruku, a to v rovnakej dĺžke, aká je poskytovaná na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Táto ďalšia záruka bude poskytnutá písomnou formou na celú novú záručnú dobu.

9. Vady diela počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne najneskôr v lehote písomne určenej objednávateľom, pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak. Zároveň si objednávateľ vyhradzuje právo nechať tieto vady odstrániť treťou stranou ak ich zhotoviteľ neodstráni v lehote podľa tohto bodu a vynaložené náklady uplatniť voči zhotoviteľovi; záruka na dielo zostáva nedotknutá.

ČLÁNOK VIII
POISTENIE 
1. Na zaistenie prípadných nárokov objednávateľa na náhradu škody vyplývajúcej z tejto zmluvy (z titulu preukázanej vady diela) zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa preukázať ku dňu podpisu tejto zmluvy, že má platné poistenie zodpovednosti za škodu s dohodnutou poistnou sumou najmenej 50.000,- eur. Zhotoviteľ je zároveň povinný toto poistenie udržovať v platnosti na vlastné náklady počas záručnej doby stanovenej touto zmluvou.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platnú poistnú zmluvu, resp. poistný certifikát do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

3. V prípade porušenia záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 eur bez DPH za každý deň omeškania s plnením akéhokoľvek jednotlivého záväzku uvedeného v tomto článku tejto zmluvy.

Článok IX
ZMLUVNÉ SANKCIE
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
1.1. ak bude zhotoviteľ v omeškaní s termínmi uvedenými v článku II bode 2 tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania,

1.2. za omeškanie s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní diela v určených termínoch objednávateľom podľa článku VI bodu 3 alebo 4 zmluvy a VII ods. 7 alebo 9 zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania,

2. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry po lehote jej splatnosti je zhotoviteľ oprávnený od objednávateľa požadovať zaplatenie úroku z omeškania v sadzbe určenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 eur bez DPH za každé jedno porušenie povinností osobitne v prípadoch uvedených v článku IV bod 5.4, bod 22, bod 24 alebo bod 25 tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku zmluvy požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu takýmto porušením povinnosti vznikla.

5. O použití ktorejkoľvek zo zmluvných sankcií uvedených v tomto článku tejto zmluvy majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bez zbytočného odkladu písomne informovať.

6. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane, ak nie je v zmluve uvedené inak.

ČLÁNOK X
OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ (VYŠŠIA MOC)
1. Za porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. Pod pojmom vyššia moc sa rozumie akákoľvek nepredvídateľná udalosť, ktorá je nezávislá od vôle zmluvných strán a jej následky sa nedajú odvrátiť (napr. požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, celoštátny štrajk, epidémia, nepriaznivé poveternostné podmienky neumožňujúce realizáciu diela podľa príslušných technologických postupov a noriem). Zhotoviteľ je povinný preukázať nepriaznivé poveternostné podmienky písomným potvrdením Slovenského hydrometeorologického ústavu.

2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.

3. V prípade vyššej moci musí zhotoviteľ písomne a bezodkladne oznámiť objednávateľovi pôsobenie a charakteristiku vyššej moci a ďalej sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK XI
UKONČENIE ZMLUVY
1. Zhotoviteľovým splnením záväzkov dohodnutých v tejto zmluve platnosť a účinnosť tejto zmluvy nekončí a zhotoviteľ nesie ďalej zodpovednosť za prípadné vady diela počas záručnej doby podľa platných právnych predpisov a ustanovení tejto zmluvy.

2. V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany odstúpiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ má ďalej právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, okrem prípadov nepodstatného a podstatného porušenia zmluvy, a to v prípade keď bude na zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.

4. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považuje každé z nasledovných porušení zmluvy:
4.1 ak zhotoviteľ nebude plniť úlohy z kontrolných dní (resp. pravidelných operatívnych porád), ktoré majú vplyv na kvalitu prác na diele a stanovenú lehotu realizácie diela,
4.2 ak zhotoviteľ nesplní ktorýkoľvek z termínov uvedených v článku II tejto zmluvy,
4.3 ak zhotoviteľ nesplní podmienky poistenia podľa článku VIII tejto zmluvy,
4.4 ak zhotoviteľ bude realizovať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi,
4.5 nedodržanie zmluvného záväzku, ktorý zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej ponuke podľa podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti, ak zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy použije kapacity inej osoby,
4.6 ďalšie podstatné porušenia zmluvy vyslovene uvedené v ustanoveniach tejto zmluvy.

5. Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušení zmluvy definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej lehoty v trvaní najmenej tri dní, ktorá jej bola na to poskytnutá. V písomnom upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote. V prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote má zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác na základe vykonanej inventarizácie na vykonanej časti diela.

7. V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné odstúpenie od zmluvy doručiť druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

8. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou oboma zmluvnými stranami.

ČLÁNOK XII
RIEŠENIE SPOROV
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzniknuté spory dohodou. Ak dohoda nie je možná, o spore rozhodne príslušný súd Slovenskej republiky. 

ČLÁNOK XIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. [bookmark: _Hlk58316662]Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude zasielaná na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s oprávnenými záujmami druhej zmluvnej strany a že vykonajú všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre realizáciu činností upravených touto zmluvou. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo majú prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude niektoré z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy považované za neplatné, nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení zmluvy. Namiesto neplatného, nevymáhateľného, či neúčinného ustanovenia, bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu toho ustanovenia.

4. Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

6. Právne vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky s ním súvisiacimi.

7. V prípade sporného výkladu ustanovení tejto zmluvy alebo neplnenia záväzkov zmluvných strán sa obidve zmluvné strany budú snažiť prednostne dosiahnuť vzájomnú dohodu. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa snažiť dosiahnuť súdny zmier. 

8. Túto zmluvu možno meniť výlučne formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

9. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, dva rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa a štyri rovnopisy sú určené pre objednávateľa.

10. Objednávateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb poskytovateľa pre účely plnenia tejto zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je zverejnená na webovom sídle objednávateľa: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet
Príloha č. 2 – Štatút zmenového konania
Príloha č. 3 – Časový harmonogram
Príloha č. 4 – Podmienky realizácie diela týkajúce sa BOZP, PO a OŽP
Príloha č. 5 –Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy

12. Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, a že táto zmluva nebola uzavretá za nevýhodných ani nevyhovujúcich podmienok pre žiadnu zmluvnú stranu. Súčasne zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy plniť, pričom zmluvné strany na znak toho, že táto zmluva je určitá, zrozumiteľná a zodpovedá ich slobodnej vôli, vlastnoručne podpísali túto zmluvu prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.

Za objednávateľa:		Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa <vyplní VO>				V <vyplní uchádzač >, dňa <vyplní uchádzač >



......................................................				.......................................................
Národná banka Slovenska				<vyplní uchádzač >
<vyplní VO>						<vyplní uchádzač >
<vyplní VO>						<vyplní uchádzač>


Príloha č. 1 zmluvy o dielo č. C-NBS1-000-072-962

Ponukový rozpočet





Príloha č. 2 zmluvy o dielo č. C-NBS1-000-072-962

ŠTATÚT
zmenového konania

Zmenové konanie je dohodnutý postup pri prijímaní navrhovaných zmien projektovej dokumentácie v priebehu realizácie diela a je zamerané na urýchlenú realizáciu vzniknutých naviac prác v nevyhnutnom rozsahu.

1. Predkladanie návrhov zmien
1.1. Návrh na zmenu môže predkladať každá zmluvná strana ( objednávateľ, zhotoviteľ ).
1.2. Návrhy na zmenu budú predkladané neodkladne po zistení nutnosti zmeny a to písomne – zápisom do stavebného denníka.
1.3. Písomná požiadavka s návrhom zmeny bude obsahovať najmä:
· kto návrh na zmenu predkladá (organizácia, meno, dátum),
· označenie miesta, ktorého sa navrhovaná zmena týka,
· súčasný stav projektovej dokumentácie a realizácie,
· názov a technický popis navrhovanej zmeny v prípade potreby vrátane potrebných náčrtkov,
· uvedenie dôsledkov neprijatia zmeny,
· zdôvodnenie ceny vrátane jej položkovitého ocenenia. Oceňovanie zmien bude podľa jednotkových cien uvedených v jednotlivých položkách podľa Prílohy č.1 – Ponukový rozpočet, 
· odhad časovej a finančnej náročnosti zmeny.
1. Prerokovanie zmien.
0. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na rokovanie o návrhu zmeny.
0. Na pracovnom prerokovaní návrhu zmeny sa posúdia najmä technické, administratívne a finančné podmienky návrhu zmeny.
0. Pracovné prerokovanie sa musí uskutočniť i v prípade, že niektorý účastník zmenového konania má odmietavé stanovisko.
0. Zmenové konanie organizuje objednávateľ za podmienky obdržania všetkých potrebných materiálov pre posúdenie návrhu zmeny. 
1. Schválenie zmien.
1. Po pracovnom prerokovaní návrhu zmeny a jej prijatí bude podpísaná Zápisnica o rokovacom zmenovom konaní.
1. Objednávateľ schválením a podpísaním Zápisnice o rokovacom zmenovom konaní objednáva realizáciu zmeny u zhotoviteľa. 
1. Zmeny, ktoré majú vplyv na termín ukončenia prác a cenu diela, je možné vykonať len na základe dodatku k zmluve o dielo.
1. Zmeny, ktoré nemajú vplyv na cenu a termín ukončenia prác a nezhoršujú štandard vybavenia diela nepodliehajú zmenovému konaniu podľa tohto štatútu.
1. Zástupcovia splnomocnení na pracovné prerokovanie zmien:
za objednávateľa:
<vyplní objednávateľ>
za technický dozor objednávateľa:
<vyplní objednávateľ>
za projektanta:
<vyplní objednávateľ>
za zhotoviteľa:
<vyplní uchádzač>
Podpisy zástupcov zmluvných strán:

Za objednávateľa:		Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa <vyplní VO>				V <vyplní uchádzač >, dňa <vyplní uchádzač >



......................................................				.......................................................
Národná banka Slovenska				<vyplní uchádzač >
<vyplní VO>						<vyplní uchádzač >
<vyplní VO>						<vyplní uchádzač>
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Príloha č. 3 zmluvy o dielo č. C-NBS1-000-072-962


Časový harmonogram

<doplní uchádzač>


Príloha č. 4 zmluvy o dielo č. C-NBS1-000-072-962

Podmienky realizácie diela týkajúce sa BOZP, PO a OŽP

I.	Ochrana životného prostredia

1. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia. 
2. Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s realizovaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené.
3. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok do životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela.
4. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov pre odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania alebo inom mieste pôsobenia objednávateľa, zabezpečuje objednávateľ v zmysle platného zákona č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
5. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov pre odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním iných prác pri realizovaní diela, je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle platného zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný zaradiť odpad v zmysle katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov s evidovaním druhu a množstva odpadov, spôsobu nakladania s nimi, konečného zhodnocovateľa resp. zneškodňovateľa; triediť odpad podľa druhov a zabezpečiť prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie. Je povinný vypracovať a zabezpečiť schválenie zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných súhlasov. Kópie dokumentácie o nakladaní s odpadmi odovzdá pri odovzdaní vykonaných prác zhotoviteľ objednávateľovi. 
6. Ak sú súčasťou diela látky alebo ak sú pri vykonávaní diela použité látky, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, je zhotoviteľ povinný v príslušnej dokumentácii charakterizovať riziká vyplývajúce z používania diela, identifikovať nebezpečenstvá a určiť opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu týchto látok resp. tohto diela, a to najmä z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia. V prípade, ak súčasťou diela je dodávka tovaru, ktorý obsahuje nebezpečné chemické látky alebo nebezpečné chemické prípravky, obchodný partner je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

II.	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

1. Zhotoviteľ zodpovedá za prípravu a vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi (ďalej len „PO“), koordináciu činností a informovanosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednávateľa na mieste realizácie diela, keď v súvislosti s jej plnením môže dôjsť k ohrozeniu oprávnených záujmov objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil na mieste realizácie diela v rozsahu predmetu zmluvy a v súvislosti s jej plnením bezpečnosť svojich zamestnancov, zamestnancov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré sa s vedomím objednávateľa zdržujú v mieste plnenia predmetu zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na mieste plnenia predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy môže užívať miesto realizácie diela, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený,
b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na zaistenie BOZP a PO,
c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,
d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy, 
e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnene zdržujú v mieste realizácie diela,
f) bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením, 
g) dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na pracoviskách objednávateľa. Zamestnanec zhotoviteľa alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania, uvedených v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.
6. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia:
a) náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela proti vstupu nepovolaných osôb. 
b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je miesto realizácie diela náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi.
c) zabezpečí dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykonal a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
d) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela.
e) povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia , ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu, 
f) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom pracovisku a v určenom priestore.
7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznámiť objednávateľa o mimoriadnej udalosti (nebezpečná udalosť, pracovný úraz zamestnanca zhotoviteľa alebo inej osoby konajúcej v mene zhotoviteľa), ktorá sa stala v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. O tomto je povinný informovať objednávateľa aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedošlo v súvislosti s plnením predmetu zmluvy ale na pracoviskách objednávateľa. 
8. Zhotoviteľ zodpovedá za vedenie predpísanej technickej a prevádzkovej dokumentácie súvisiacej s jeho plnením predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite určenej platným právnym predpisom a požiadavkami objednávateľa tak, aby zodpovedala skutočnému stavu.
9. Technickú dokumentáciu nevyhnutnú pre uvedenie diela do prevádzky a jeho užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní, resp. prevzatí diela. Projektová, sprievodná technická a prevádzková dokumentácia musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. Uvedené sa nevzťahuje na doklady, preukazujúce zhodu s požadovanými technickými predpismi podľa osobitného predpisu.
10. Zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy vypracováva, vedie, uchováva a v prípade potreby neodkladne aktualizuje predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
11. Zhotoviteľ za účelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti práce v súvislosti plnením zmluvných činností musí vypracovať technologický alebo pracovný postup montáže ním montovaných stavebných a technologických konštrukcií, obsahujúci požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
12. Zhotoviteľ pri zmene podmienok, ktoré môžu v súvislosti s plnením predmetu zmluvy nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť práce, je povinný vykonať potrebné zmeny technologických alebo pracovných postupov. 
13. Vyrábať, montovať rekonštruovať, opravovať, udržiavať vyhradené technické zariadenia, vykonávať ich odborné prehliadky a odborné skúšky môže zhotoviteľ iba na základe oprávnenia, ktoré mu na tieto činnosti vydal orgán inšpekcie práce.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, určenú pre výkon zmluvných činností. V tej súvislosti je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady alebo doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
15. Zhotoviteľ poveruje obsluhou určených pracovných prostriedkov a vykonávaním určených činností ustanovených právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osoby na základe ich platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má na to oprávnenie.
16. Zhotoviteľ písomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene plnia predmet zmluvy vykonávaním činností s vyšším rizikom, ktoré ustanovil osobitný predpis. 
17. Objednávateľ zabezpečí oboznámenie zamestnancov zhotoviteľa pred začatím plnenia predmetu zmluvy a v jej súvislosti:
a) s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, 
b) s existujúcimi a predvídateľnými nebezpečenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s ochranou pred nimi, 
c) so zákazom vstupovať do priestorov, zdržovať sa v priestoroch a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie osôb, participujúcich na plnení predmetu zmluvy,
d) so zásadami bezpečnej práce a zásadami bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, 
e) so súvisiacimi internými pokynmi objednávateľa,
f) s opatreniami a postupmi v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo až po absolvovaní školenia BOZP a ochrany pred požiarmi všetkých jeho zamestnancov alebo osôb konajúcich v jeho mene podieľajúcich sa na realizácii predmetu zmluvy pred jej začatím a ďalej v intervaloch určených objednávateľom.
19. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť objednávateľa s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplývajú z činnosti zhotoviteľa pre zamestnancov objednávateľa alebo iné osoby, ktoré sa dôvodne zdržujú v mieste realizácie diela.
20. Ak pri plnení predmetu zmluvy nastanú okolnosti, na základe ktorých je objednávateľ v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko povinný zabezpečiť koordináciu bezpečnosti ustanoveným koordinátorom, zhotoviteľ je povinný objednávateľa neodkladne písomne na túto skutočnosť upozorniť. 
21. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracoviská, stroje, zariadenia, nástroje, látky a pod., na ktorých resp. s ktorými pracuje a ktoré využíva pri plnení predmetu tejto zmluvy, zodpovedali príslušným predpisom a neohrozovali bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Za tým účelom je povinný ich používať iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené a vykonávať ich potrebnú údržbu, opravy a kontroly.
22. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov na vlastné náklady ochrannými odevmi a pomôckami (ďalej len „OOPP“), adekvátnymi prostrediu a ohrozeniam, ktorým sú vystavení v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Zároveň zodpovedá za vybavenie a označenie OOPP osôb konajúcich v jeho mene. 
23. Zamestnanci zhotoviteľa, ako aj osoby konajúce v jeho mene sú povinní používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.
24. Zhotoviteľ pri vykonávaní činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení platných právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi. O takejto činnosti je vždy povinný informovať zodpovedného zástupcu objednávateľa a pritom je povinný rešpektovať jeho pokyny v súvislosti so zabezpečením resp. vykonaním protipožiarnych opatrení.
25. Zváracie práce a inú manipuláciu s otvoreným ohňom na pracoviskách so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom je zhotoviteľ oprávnený vykonávať len na základe písomného povolenia na prácu vystaveného objednávateľom. 
26. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu zmluvy vykonať opatrenia a určiť postupy na zabezpečenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie záchranných prác, evakuáciu zamestnancov a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov v mieste realizácie diela pre prípad vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia. O vykonaných opatreniach informuje objednávateľa a ďalšie osoby zdržujúce sa na mieste realizácie diela.
27. [bookmark: IdDoc_2832_IdEl_496][bookmark: IdDoc_2832_IdEl_499][bookmark: IdDoc_2832_IdEl_502][bookmark: IdDoc_2832_IdEl_505][bookmark: IdDoc_2832_IdEl_508]Objednávateľ prostredníctvom bezpečnostného technika alebo koordinátora bezpečnosti je oprávnený kontrolovať a vyžadovať plnenie zmluvných ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov zamestnancami zhotoviteľa a ďalšími osobami, ktoré sa zúčastňujú na plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou objednávateľa a tomto ho preukázateľne informovať.
28. Príslušný bezpečnostný technik a koordinátor bezpečnosti sú oprávnení uložiť zástupcovi zhotoviteľa vykonanie nevyhnutných opatrení na ochranu bezpečnosti a zdravia osôb, zdržujúcich sa v mieste realizácie diela. Ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnancov, uložené opatrenie platí až do jeho zrušenia tým, kto ho uložil alebo zástupcom objednávateľa.
29. Záznamy o vykonaní kontroly dodržiavania opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijatých opatreniach kompetentné osoby zaznamenávajú do stavebného resp. montážneho denníka. Ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvy stavebný alebo montážny denník nie je vedený, osoby oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci písomný záznam z kontroly odovzdávajú zamestnancovi zhotoviteľa, pričom tento prevzatie dokumentu potvrdzuje svojim podpisom. O splnení opatrení zhotoviteľ informuje písomne osobu, ktorá opatrenie uložila a zástupcu objednávateľa. 
30. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie jeho zamestnancov, zamestnancov objednávateľa alebo tretích osôb, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
31. Zhotoviteľ bezodkladne a najneskôr v určených termínoch odstraňuje nedostatky zistené pri jeho plnení predmetu zmluvy, ktoré majú potenciál ohroziť bezpečnosť alebo zdravie osôb, ktoré boli zistené kontrolnou činnosťou objednávateľa alebo ktorá bola zistená vlastnou činnosťou zhotoviteľa a ktorých odstránenie je v jeho kompetencii.
32. Náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu porušenia predpisov na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, alebo tretími osobami, ktoré konajú v jeho mene v súvislosti s plnením predmetu zmluvy znáša zhotoviteľ.
33. Za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi nevykonaním alebo nedostatočným vykonaním preventívnych opatrení a ďalších opatrení na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, nedostatočnou koordináciou a informovanosťou v súvislosti s plnením predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ.

Za objednávateľa:		Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa <vyplní VO>				V <vyplní uchádzač >, dňa <vyplní uchádzač >



......................................................				.......................................................
Národná banka Slovenska				<vyplní uchádzač >
<vyplní VO>						<vyplní uchádzač >
<vyplní VO>						<vyplní uchádzač>


Príloha č. 5 zmluvy o dielo č. C-NBS1-000-072-962


Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy

	p.č.
	Meno a Priezvisko
	Funkcia, kontaktné údaje

	1.
	<vyplní uchádzač >
	<vyplní uchádzač >
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P1.xlsx
Rekapitulácia stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0		ZAMOK																																				False		True		{3fcb026c-b9ea-4ae2-ab1e-671437798b7b}

																																																																																																																																														0,01		20

																																																																																																																																														0,001		20

								REKAPITULÁCIA STAVBY																																																																																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																												Návod na vyplnenie																								0,01

								Kód:														1																																																																																																Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením!



1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave



    a) Rekapitulácia stavby

       - údaje o Zhotoviteľovi

         (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch)



    b) Rekapitulácia objektov stavby

       - potrebné Ostatné náklady



2) na vybraných listoch vyplňte v zostave



    a) Krycí list

       - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby

         (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste)



    b) Rekapitulácia rozpočtu

       - potrebné Ostatné náklady



    c) Celkové náklady za stavbu

       - ceny na položkách

       - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie

       - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci)																								0,01

								Stavba:														Národná banka Slovenska- Ústredie Bratislava - Hlavná stavba -stav.úpravy centrálnej pokladnice																																																																																																																								0,01

								JKSO:																																																																		KS:																																																																				0,01

								Miesto:														 																																																				Dátum:						18. 3. 2022																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Objednávateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,01

										Národná banka Slovenska,ul.I.Karvaša,Bratislava																																																																IČ DPH:																																																																				0,01

																																																																																																																																														0,01

								Zhotoviteľ:																																																																		IČO:						Vyplň údaj																																																														0,01

										Vyplň údaj																																																																IČ DPH:						Vyplň údaj																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČO:																																																																				False

										A B.K.P.Ś. s.r.o.,Nobelova 34,Bratislava																																																																IČ DPH:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Spracovateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,01

										Tordaji Ľubomír																																																																IČ DPH:																																																																				True



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sadzba dane																						Základ dane																												Výška dane

								DPH				základná												20.00%																						0.00																												0.00

												znížená												20.00%																						0.00																												0.00

												zákl. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												zníž. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								EUR																										0.00



























								Projektant																																																												Spracovateľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







								Objednávateľ																																																												Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







						REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



						Kód:																		1

						Stavba:																		Národná banka Slovenska- Ústredie Bratislava - Hlavná stavba -stav.úpravy centrálnej pokladnice



						Miesto:																		 																																														Dátum:								18. 3. 2022



						Objednávateľ:																		Národná banka Slovenska,ul.I.Karvaša,Bratislava																																														Projektant:								A B.K.P.Ś. s.r.o.,Nobelova 34,Bratislava												Informatívne údaje z listov zákaziek

						Zhotoviteľ:																																																																Spracovateľ:								Tordaji Ľubomír



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [EUR]														Cena s DPH [EUR]						Typ				z toho Materiál [EUR]		z toho Montáž [EUR]		z toho Ostat.

náklady [EUR]		DPH [EUR]		Normohodiny [h]		DPH základná [EUR]		DPH znížená [EUR]		DPH základná prenesená

[EUR]		DPH znížená prenesená

[EUR]		Základňa

DPH základná		Základňa

DPH znížená		Základňa

DPH zákl. prenesená		Základňa

DPH zníž. prenesená		Základňa

DPH nulová



						Náklady z rozpočtov																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																										D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{3fcb026c-b9ea-4ae2-ab1e-671437798b7b}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						1.1												Národná banka Slovenska  - SO 016 Budova NBS - Stavebné úpravy centrálnej pokladnice																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																												1				IMPORT		{7e779229-89b5-4ba2-b22e-6120b3b5d4f5}		{3fcb026c-b9ea-4ae2-ab1e-671437798b7b}																														0







Strana &P z &N	




1.1 - Národná banka Slove...

																																																																																												{7e779229-89b5-4ba2-b22e-6120b3b5d4f5}

																																																																																												0

								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																				v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																False



								Stavba:

										Národná banka Slovenska- Ústredie Bratislava - Hlavná stavba -stav.úpravy centrálnej pokladnice

								Objekt:

										1.1 - Národná banka Slovenska  - SO 016 Budova NBS - Stavebné úpravy centrálnej pokladnice



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				 						Dátum:		18. 3. 2022



								Objednávateľ:										IČO:		

										Národná banka Slovenska,ul.I.Karvaša,Bratislava								IČ DPH:		



								Zhotoviteľ:										IČO:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								IČ DPH:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČO:		

										A B.K.P.Ś. s.r.o.,Nobelova 34,Bratislava								IČ DPH:		



								Spracovateľ:										IČO:		

										Tordaji Ľubomír								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





										Materiál												0.00

										Montáž												0.00

								Cena bez DPH														0.00



												Základ dane						Sadzba dane				Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%				0.00

										znížená		0.00						20.00%				0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%				0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%				0.00

										nulová		0.00						0.00%				0.00



								Cena s DPH						v		EUR						0.00

















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Národná banka Slovenska- Ústredie Bratislava - Hlavná stavba -stav.úpravy centrálnej pokladnice

						Objekt:

										1.1 - Národná banka Slovenska  - SO 016 Budova NBS - Stavebné úpravy centrálnej pokladnice



						Miesto:						 						Dátum:		18. 3. 2022



						Objednávateľ:						Národná banka Slovenska,ul.I.Karvaša,Bratislava						Projektant:		A B.K.P.Ś. s.r.o.,Nobelova 34,Bratislava

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		Tordaji Ľubomír



						Kód dielu - Popis												Materiál [EUR]		Montáž [EUR]		Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu												0.00		0.00		0.00																																																																								-1

								HSV - Práce a dodávky HSV										0.00		0.00		0.00

								    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										0.00		0.00		0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie										0.00		0.00		0.00

								    99 - Presun hmôt HSV										0.00		0.00		0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV										0.00		0.00		0.00

								    713 - Izolácie tepelné										0.00		0.00		0.00

								    714 - Akustické a protiotrasové opatrenie										0.00		0.00		0.00

								    762 - Konštrukcie tesárske										0.00		0.00		0.00

								    763 - Konštrukcie - drevostavby										0.00		0.00		0.00

								    767 - Konštrukcie doplnkové kovové										0.00		0.00		0.00

								    776 - Podlahy povlakové										0.00		0.00		0.00

								    777 - Podlahy syntetické										0.00		0.00		0.00

								    783 - Nátery										0.00		0.00		0.00

								    784 - Maľby										0.00		0.00		0.00

								M - Práce a dodávky M										0.00		0.00		0.00

								    21-M - Elektromontáže										0.00		0.00		0.00

								    21-M. - Elektromontáže										0.00		0.00		0.00

								    95-M - Revízie										0.00		0.00		0.00

								HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby										0.00		0.00		0.00

								VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách										0.00		0.00		0.00







						ROZPOČET



						Stavba:

										Národná banka Slovenska- Ústredie Bratislava - Hlavná stavba -stav.úpravy centrálnej pokladnice

						Objekt:

										1.1 - Národná banka Slovenska  - SO 016 Budova NBS - Stavebné úpravy centrálnej pokladnice



						Miesto:						 						Dátum:		18. 3. 2022



						Objednávateľ:						Národná banka Slovenska,ul.I.Karvaša,Bratislava						Projektant:		A B.K.P.Ś. s.r.o.,Nobelova 34,Bratislava

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		Tordaji Ľubomír



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J. materiál [EUR]		J. montáž [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J.cena [EUR]		Materiál celkom [EUR]		Montáž celkom [EUR]		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu																0.000												0.000		0.000				0.00000				9.63400				12.33501																																												D		-1																																0.000

								D		HSV		Práce a dodávky HSV										0.000												0.000		0.000				0.00000				6.35092				8.09600																																								1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										0.000												0.000		0.000				0.00000				6.21163				0.00000																																								1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		610991111.S		Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií		m2		81.36						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00019		0.01546		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1693374274

								PP				Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií, ktoré sa zhotovujú pred úpravami povrchu, a obalenie osadených dverných zárubní pred znečistením pri úpravách povrchu nástrekom plastický lepivých) maltovín vrátane neskoršieho odkrytia vykonávané akýmkoľvek vhodným spôsobom																																																																																PP		2

								VV				"vč.1...odk.7"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"mč.046"   4,725*2,62				12.38																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"mč.048"   (4,5+7,2+2,2+3,67+2,35+2,735+3,675)*2,62				68.98																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				81.36																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						2		K		631313661.S		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm		m3		1.71						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		2.24048		3.83122		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1175263503

								PP				Mazanina z betónu prostého (m3) (z kameniva) hladená dreveným hladidlom hr. nad 80 do 120 mm tr. C 20/25																																																																																PP		2

								VV				"vč.8"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"podlaha A4/9.1"       (10,64+8,0)*0,092				1.71																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						3		K		631313711.S		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm		m3		0.88						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		2.41572		2.12583		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1712444085

								PP				Mazanina z betónu prostého (m3) (z kameniva) hladená dreveným hladidlom hr. nad 80 do 120 mm tr. C 25/30																																																																																PP		2

								VV				"vč.1...pol.6...podlaha A4/17.1"     8,0*0,11				0.88																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						4		K		631319173.S		Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm		m3		1.86						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-593264852

								PP				Príplatok za strhnutie povrchu spodnej vrstvy mazaniny latou pred vložením výstuže alebo pletiva pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm																																																																																PP		2

								VV				"podlaha A4/9.1"    10,64*0,092				0.98																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"podlaha A4/17.1"     8,0*0,11				0.88																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				1.86																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		K		631362421.S		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm		m2		18.64						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00494		0.09208		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-636856055

								PP				Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí z drôtov typu KARI BSt 500, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm																																																																																PP		2

								VV				"podlaha A4/9.1"    10,64				10.64																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"podlaha A4/17.1"     8,0				8.00																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				18.64																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						6		K		632001011.S		Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE		m2		26.64						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1725719206

								PP				Zhotovenie separačnej fólie z PE																																																																																PP		2

								VV				"podlaha A4/9.1"    10,64				10.64																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"podlaha A4/17.1"     8,0*2				16.00																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				26.64																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						7		M		283230007500.S		Oddeľovacia fólia na potery		m2		30.64						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00010		0.00306		0.00000		0.00000																																								8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-877691623

								PP				Oddeľovacia fólia na potery																																																																																PP		2

						8		K		632001021.S		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE		m		34.63						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1076971941

								PP				Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE																																																																																PP		2

								VV				18,640*1,3				24.23																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8,0*1,3				10.40																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				34.63																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						9		M		283320004800.S		Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií		m		34.98						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00015		0.00525		0.00000		0.00000																																								8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1548363830

								PP				Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií																																																																																PP		2

						10		K		632440620.Sr		Densitop T20, hr. 10 mm		m2		8.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.01734		0.13872		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1828380527

								PP				Anhydritová (sadrová) samonivelizačná podlahová stierka zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa hr. 10 mm																																																																																PP		2

								VV				"podlaha A4/17.1"     8,0				8.00																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.13929				8.09600																																								1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						11		K		941955001.S		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m		m2		83.37						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00153		0.12756		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1570901821

								PP				Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m																																																																																PP		2

								VV				"dem akust podkľadu"     31,2				31.20																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"mont sadrok podhľadu"    45,87				45.87																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"vč.6 mč.046+048"   4,0+2,3				6.30																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				83.37																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						12		K		952901111.S		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m		m2		234.67						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00005		0.01173		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-679289076

								PP				Vyčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby - zametenie a umytie podláh, dlažieb, obkladov, schodov v miestnostiach, chodbách a schodiskách, vyčistenie a umytie okien, dverí s rámami, zárubňami, umytie a vyčistenie iných zasklených a natieraných plôch a zariaďovacích predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške podlaží do 4 m																																																																																PP		2

								VV				"1.np...vč.3"   29,87+16,0+48,9+59,9				154.67																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"trasa dopravy suti"      80				80.00																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				234.67																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						13		K		965042141.S		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t		m3		3.68						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		2.20000		8.09600																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1664506498

								PP				Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,200 t																																																																																PP		2

								VV				"vč.1...pol.č.8...mč.511...podlaha  A4/9"      11,3*0,095				1.07																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"podlaha A4/9.1"    (10,64+8,0)*0,093				1.73																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"podlaha A4/17.1"     8,0*0,11				0.88																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				3.68																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						14		K		965049110.S		Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. do 100 mm		m3		3.68						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1387205457

								PP				Príplatok k cene za búranie mazanín betónových so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. do 100 mm																																																																																PP		2

								VV				"vč.1...pol.č.8...mč.511...podlaha  A4/9"      11,3*0,095				1.07																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"podlaha A4/9.1"    (10,64+8,0)*0,093				1.73																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"podlaha A4/17.1"     8,0*0,11				0.88																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				3.68																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						15		K		979081111.S		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t		12.28						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-225040210

								PP				Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km																																																																																PP		2

						16		K		979081121.S		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t		294.72						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1552949022

								PP				Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km																																																																																PP		2

								VV				12,28*24 'Prepočítané koeficientom množstva				294.72																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						17		K		979082111.S		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		t		12.28						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1389738638

								PP				Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m																																																																																PP		2

						18		K		979082121.S		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m		t		98.24						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1731787400

								PP				Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m																																																																																PP		2

								VV				12,28*8 'Prepočítané koeficientom množstva				98.24																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						19		K		979089012.S		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné		t		12.28						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-397535789

								PP				Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)																																																																																PP		2

								D		99		Presun hmôt HSV										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.00000				0.00000																																								1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						20		K		999281111.S		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m		t		6.35						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-608760518

								PP				Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m																																																																																PP		2

								D		PSV		Práce a dodávky PSV										0.000												0.000		0.000				0.00000				3.22404				4.18039																																								2				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		713		Izolácie tepelné										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.02604				0.06655																																								2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						21		K		713000020.S		Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t		m2		10.64						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00600		0.06384																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1508976678

								PP				Odstránenie tepelnej izolácie bežných stavebných konštr. podláh kladenej voľne z vláknit. mat. hr. do 10 cm -0,006t																																																																																PP		2

								VV				"vč.8"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"podlaha A4/9"       10,64				10.64																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						22		K		713000030.S		Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0024t		m2		1.13						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00240		0.00271																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1963705147

								PP				Odstránenie tepelnej izolácie bežných stavebných konštr. stien kladenej voľne z vláknit. mat. hr. do 10 cm -0,0024t																																																																																PP		2

								VV				"vč.1 z parapetu"    1,25*0,9				1.13																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						23		K		713111111.S		Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne		m2		10.64						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1557741613

								PP				Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií stropov minerálnou vlnou vrchom kladenou voľne																																																																																PP		2

								VV				"vč.8"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"podlaha A4/9.1"       10,64				10.64																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						24		M		631440021700.S		Doska z minerálnej vlny hr. 20 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy		m2		10.85						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00240		0.02604		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		680390331

								PP				Doska z minerálnej vlny hr. 20 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy																																																																																PP		2

								VV				10,64*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva				10.85																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						25		K		998713201.S		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%								0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		516852574

								PP				Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m																																																																																PP		2

								D		714		Akustické a protiotrasové opatrenie										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.20164				0.15662																																								2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						26		K		714110130.Sr		Montáž akustických minerálnych obkladov nalepený  na stenu 		m2		30.05						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00171		0.05139		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1032072320

								PP				Montáž akustických minerálnych obkladov na stenu pomocou T profilu																																																																																PP		2

								VV				"vč.3...B4/1.1"    																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"vč.3...SKT 1   "																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"rez AA"   4,625*2,65				12.26																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				                     2,265*2,65				6.00																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"rez DD"     (3,52+0,1)*2,65				9.59																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				                       (0,25+0,58)*2,65				2.20																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				30.05																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						27		M		631480001900.S		Stenový a stropný obklad (akustický panel) hr. 50 mm, lxš 1200x600 mm pre využitie do spoločenských miestostí		m2		30.05						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00500		0.15025		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		263617299

								PP				Stenový a stropný obklad (akustický panel) hr. 50 mm, lxš 1200x600 mm pre využitie do spoločenských miestostí																																																																																PP		2

						28		K		714110801.S		Demontáž akustických obkladov drevených panelov,  -0,00502t		m2		31.20						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00502		0.15662																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1576099363

								PP				Demontáž akustických obkladov drevených panelov 0,00502t																																																																																PP		2

								VV				"vč1...akust.izolácia nalepená na sadrok.priečke...poz.č.3"       31,2  				31.20																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						29		K		998714202.S		Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m		%								0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1795341593

								PP				Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia nad 6 do 12 m																																																																																PP		2

								D		762		Konštrukcie tesárske										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.16038				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						30		K		762521104.S1		Volné položenie podláh  na zraz z OSB ako ochrana betonu		m2		33.75						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1077978957

								PP				Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošní																																																																																PP		2

								VV				"ochrana novej bet podlahy s 50cm presahom"     13,2+10,8+9,75				33.75																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						31		M		607260000100.S		Doska OSB nebrúsená hr. 10 mm		m2		36.45						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00440		0.16038		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1939630489

								PP				Doska OSB nebrúsená hr. 10 mm																																																																																PP		2

								VV				33,75*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva				36.45																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						32		K		998762202.S		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		%								0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1857217103

								PP				Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch, výšky do 12 m																																																																																PP		2

								D		763		Konštrukcie - drevostavby										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.71727				0.60426																																								2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						33		K		763115513.S		Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 75 mm		m2		12.44						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.04244		0.52795		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		390439283

								PP				Priečky sadrokartónové na oceľovú konštrukciu dvojito opláštené s vloženou izoláciou hrúbka priečky 125 mm, CW+UW 75, TI 75 mm, dosky štandardné A 2x12,5 mm																																																																																PP		2

								VV				"vč.3...SKT 1   "																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"rez DD"     (3,52+0,385+0,1)*3,105				12.44																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						34		K		763119531.S		Demontáž sadrokartónovej priečky, zdvojená nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05376t		m2		11.24						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.05376		0.60426																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1475426244

								PP				Demontáž sadrokartónovej priečky, zdvojená nosná oceľová konštrukcia, opláštenie dvojité, -0,05376t																																																																																PP		2

								VV				"vč1...priečka hr.100 mm s nalepenou akust.izoláciou odk.č.4"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,62*3,105				11.24																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						35		K		763138220.Sr		Doplnenie podhľadu SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm		m2		6.10						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.01186		0.07235		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1416075508

								PP				Podhľady sadrokartónové na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, závesný systém, doska štandardná A 12,5 mm																																																																																PP		2

								VV				"vč.2...1.np položka č.9...mč.047...podhľad C 2/4"         4,0				4.00																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"vč.2...1.np položka č.10...mč.048... podhľad C3/2"         2,1				2.10																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				6.10																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						36		K		763161510.S		Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm		m		19.20						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00130		0.02496		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		49294042

								PP				Montáž sadrokartónových obkladov, kapotáže, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm r.š. do 500 mm																																																																																PP		2

								VV				"hrany otvorov..."    19,2				19.20																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						37		M		590110002000.S		Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm		m2		9.79						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00900		0.08811		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1376007747

								PP				Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm																																																																																PP		2

								VV				19,2*0,51 'Prepočítané koeficientom množstva				9.79																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						38		K		763161660.Sr		Rozšírenie otvoru v sasdrokart.priečke		ks		1.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00390		0.00390		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1580916935

								PP				Montáž sadrokartónových prefabrikovaných výrobkov, rampa pre svetelné rampy a nepriame LED osvetlenie s bočnou SDK stranou výšky 200 mm tvar L, U																																																																																PP		2

								VV				"z 600x300 na  700x1200"      1				1.00																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						39		K		998763401.S		Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m		%								0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1878475964

								PP				Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m																																																																																PP		2

								D		767		Konštrukcie doplnkové kovové										0.000												0.000		0.000				0.00000				1.58522				3.32563																																								2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						40		K		767531323.S		Zdvojená podlaha z rastrových profilov s bodovým zaťazením do 6 kN modulu 600x600 mm výška rektifikačných stojok od 160 do 260 mm		m2		31.72						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.04666		1.48006		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		400187673

								PP				Zdvojené podlahy s bodovým zaťažením do 6 kN modulu 600x600 mm z kovových rastrových profilov a rektifikačných stojok výšky od 160 do 260 mm																																																																																PP		2

								VV				"podlaha A/4.1"    27,4				27.40																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"dosky 12 ks"         4,32				4.32																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				31.72																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						41		K		767532021.S		Demontáž nosnej konštr. zdvojených podláh modulu 600x600 mm vrátane spoj. profilov z oceľ. rektifikačných stojok výšky do 500 mm,  -0,00731t		m2		31.72						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00731		0.23187																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		322789727

								PP				Demontáž nosnej konštrukcie zdvojených podláh s bodovým zaťažením od 5 do 6 KN modulu 600x600 mm z kovových rastrových profilov a rektifikačných stojok výšky do 500 mm -0,00731t																																																																																PP		2

						42		K		767532051.S		Demontáž dosiek zdvojených podláh rozmeru 600x600 mm do suti,  -0,03828t		m2		31.72						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.03828		1.21424																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1220410508

								PP				Demontáž nášľapných dosiek zdvojených podláh rozmeru 600x600 mm do suti -0,03828t																																																																																PP		2

						43		K		767590830.S		Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek,  -0,02000t		m2		31.27						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.02000		0.62540																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1446619061

								PP				Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek -0,020t																																																																																PP		2

						44		K		767590840.S		Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu,  -0,01000t		m2		27.40						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.01000		0.27400																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1091240129

								PP				Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu -0,010t																																																																																PP		2

						45		K		767995151.S		Montáž nosných a pomocných konštrukcií z kompozitných profilov hmotnosti do 1 kg/m		m		61.15						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1706079275

								PP				Montáž ostatných atypických kompozitných stavebných konštrukcií z profilov hmotnosti do 1 kg/m																																																																																PP		2

								VV				"456a/Z"    1,82				1.82																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"K2"            2,73				2.73																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Medzisúčet				4.55																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"pôvodná kotva K2 - spätná montáž"  2,0*7				14.00																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"pôvodné demont.zvodidlo vč.1 odk.6 mč.046+047+511"  (1,8+ 4,1+15,4)*2,0				42.60																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				61.15																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						46		M		553520000200.Sr		Zvodidlo- rúra+zaslepenie		kg		4.24						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00800		0.03392		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1184982602

								PP				Zábradlie drevené pre schody, dub, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy																																																																																PP		2

								VV				4,16048598130841*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva				4.24																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						47		M		553520000200.Sr1		Kotva 2		kg		2.78						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00800		0.02224		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		709763692

								PP				Zábradlie drevené pre schody, dub, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy																																																																																PP		2

								VV				2,73*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva				2.78																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						48		K		767995270.S		Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 3		kg		4.55						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1929240494

								PP				Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 3																																																																																PP		2

								VV				1,82+2,73				4.55																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						49		K		767996801.S		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t		kg		56.60						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00005		0.00283		0.00100		0.05660																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		369737673

								PP				Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg -0,001t																																																																																PP		2

								VV				"vč.1...oceľové zvodidlo mč.046+047+511"  (1,8+ 4,1+15,4)*2,0				42.60																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"vč.11...pôvodná kotva K2"   2,0*7				14.00																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				56.60																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						50		K		767996803.S		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg,  -0,00100t		kg		252.72						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00005		0.01264		0.00100		0.25272																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		86531931

								PP				Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií nad 100 do 250 kg -0,001t																																																																																PP		2

								VV				"vč.1...pol.11...pol.6 dem.oceľ.platne"    0,9*1,8*7,8*10    				126.36																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"vč.5...1.pp..pol.13... dem.oceľ.platne"    0,9*1,8*7,8*10    				126.36																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				252.72																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						51		K		767996805.S		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg,  -0,00100t		kg		670.80						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00005		0.03354		0.00100		0.67080																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-242290033

								PP				Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií nad 500 kg -0,001t																																																																																PP		2

								VV				"vč.1...odk.1 oceľ.platňa   8,6 m2"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				8,6*7,8*10				670.80																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						52		K		998767202.S		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%								0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2020698663

								PP				Presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m																																																																																PP		2

								D		776		Podlahy povlakové										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.11020				0.02732																																								2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						53		K		776401800.S		Demontáž soklíkov alebo líšt		m		27.32						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00100		0.02732																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		529981878

								PP				Odstránenie doplnkov povlakových podláh soklíkov a líšt																																																																																PP		2

						54		K		776460010.S1		D+M podlahových soklov z linolea		m		27.32						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00004		0.00109		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1082373871

								PP				Lepenie podlahových soklíkov z linolea																																																																																PP		2

								VV				"E4/1.1"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"mč.511"     (7,425+0,15+4,935+0,575*2)*2				27.32																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						55		K		776560030.S		Lepenie povlakových podláh z linolea elektrostaticky vodivých na Cu pásku		m2		31.72						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00035		0.01110		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2088799289

								PP				Zhotovenie povlakových podláh z prírodného linolea elektrostaticky vodivých na Cu pásku lepením																																																																																PP		2

								VV				"podlaha A/4.1-zdvojená podlaha"    27,4+4,32				31.72																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						56		M		284140000900.S		Podlaha z prírodného linolea, elektrostaticky vodivá (antistatická), hrúbka do 2 mm...(otieň stredne šedý-prispôsobiť pôvod.farbe)		m2		32.67						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00300		0.09801		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1208110704

								PP				Podlaha z prírodného linolea, elektrostaticky vodivá (antistatická), hrúbka do 2 mm																																																																																PP		2

								VV				31,72*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva				32.67																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						57		K		998776202.S		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%								0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-271259792

								PP				Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m																																																																																PP		2

								D		777		Podlahy syntetické										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.24768				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						58		K		777511410.Sr		Plastbeton hr. 3 mm		m2		34.64						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00715		0.24768		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-487444328

								PP				Podlahy z cementovo - epoxidovej stierky samonivelačné hr. 3 mm																																																																																PP		2

								VV				"podlaha A4/9.1"    10,64+8,0				18.64																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"podlaha A4/9.2"   16,0				16.00																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				34.64																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						59		K		998777202.S		Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%								0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		163719010

								PP				Presun hmôt pre syntetické podlahy nad 6 do 12 m																																																																																PP		2

								D		783		Nátery										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.04563				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						60		K		783225100.S		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm		m2		0.50						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00024		0.00012		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		102102606

								PP				Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm																																																																																PP		2

						61		K		783226100.S		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm		m2		0.50						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00008		0.00004		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1899022620

								PP				Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce základné - 35µm																																																																																PP		2

								VV				0,25*2				0.50																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						62		K		783894622.S		Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x		m2		137.79						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00033		0.04547		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1769804669

								PP				Náter omietok, betónových povrchov, sadrokartónu a dreva farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými bielymi pre náter sadrokartónu stien dvojnásobný																																																																																PP		2

								VV				"akustický obklad"    30,051				30.05																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"vč.6...podhľad mč.046+047+048"    30,0+16,3+49,0				95.30																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"nová priečka"   12,436				12.44																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				137.79																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		784		Maľby										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.12998				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						63		K		784418012.S		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku		m2		180.20						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-58541842

								PP				Zakrývanie podláh, zariadení papierom																																																																																PP		2

								VV				"1.np"   30+16,3+49+59,9				155.20																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.pp mč.162"      25,0				25.00																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				180.20																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						64		K		784426110.S		Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m		m2		295.41						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00044		0.12998		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		527993441

								PP				Maľby silikátové, ručne nanášané, dvojnásobné, základné na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m																																																																																PP		2

								VV				"akustický obklad"    30,051				30.05																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"vč.6...podhľad mč.046+047+048"    30,0+16,3+49,0				95.30																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"nová priečka"   12,436				12.44																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.np mč.511"        (3,75+3,75+7,425+0,15+4,93+2,275+0,525*2)*2*2,65    				123.65																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				                                       -2,275*2,65				-6.03																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.pp mč.162"      40,0				40.00																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Súčet				295.41																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		M		Práce a dodávky M										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.05905				0.05862																																								3				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		21-M		Elektromontáže										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.05905				0.05862																																								3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						65		K		210010027.S		Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne		m		72.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-987898985

								PP				Rúrka elektroinštalačná ohybná uložená pevne FXP 32																																																																																PP		2

						66		M		345710009300.S		Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32		m		72.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00017		0.01224		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-1149530617

								PP				Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32																																																																																PP		2

						67		M		345710018000.S		Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm		ks		8.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00001		0.00008		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-817279379

								PP				Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm																																																																																PP		2

						68		M		345710037500		Príchytka pre rúrku z PVC CL 32		ks		210.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-134138971

								PP				Príchytka pre rúrku z PVC CL 32																																																																																PP		2

						69		K		210010144.S		Parapetný kanál dutý z hliníka 150x50, vrátane príslušenstva		m		8.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-870434792

								PP				Parapetný kanál dutý PK 170x70																																																																																PP		2

						70		M		345750058300		Kanál parapetný dutý DLP150X50mm, LEGRAND		m		8.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00184		0.01472		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		1120893448

								PP				Kanál parapetný dutý HD z PVC, PK 170X70 mm, KOPOS																																																																																PP		2

						71		K		210010303.S		Krabica prístrojová trojnásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)		ks		1.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1724792816

								PP				Krabica prístrojová viacnásobná bez zapojenia trojnásobná (1901, KZ 3)																																																																																PP		2

						72		M		345410001500.S		Krabica prístrojová z PVC trojnásobná do kanála		ks		1.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00011		0.00011		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-1854428735

								PP				Krabica prístrojová z PVC trojnásobná pod omietku KP 64/3																																																																																PP		2

						73		M		345410002400.S		Krabica inštalačná KU 68 do kanala		ks		3.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00003		0.00009		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-1746082951

								PP				Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku																																																																																PP		2

						74		K		210010421.S		Krabica prístrojová viacnásobná do podlahy  18 modulov		ks		1.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1921730997

								PP				Podlahová krabica-box, prístrojová KPP																																																																																PP		2

						75		M		345410004300		Krabica pristrojová z PA podlahová 089610, LEGRAND		ks		1.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00011		0.00011		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-1360593812

								PP				Krabica pristrojová z PA podlahová KPP 80, šxvxh 332x250x80 mm, KOPOS																																																																																PP		2

						76		K		210010502.S		Osadenie svorky vrátane zapojenia do 3 x 4		ks		8.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1017517918

								PP				Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4																																																																																PP		2

						77		M		345610009800.S		Svorkovnica prístrojová WAGO 3x2,5		ks		24.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00014		0.00336		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		354990266

								PP				Svorkovnica prístrojová 6313-14 MP																																																																																PP		2

						78		K		210100001.S		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2		ks		58.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-119560870

								PP				Ukončenie vodičov v rozvádzačoch vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2																																																																																PP		2

						79		M		354310017200.S		Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L		ks		58.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00003		0.00174		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		1991853753

								PP				Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L																																																																																PP		2

						80		K		210100003.S		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2		ks		2.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1191907951

								PP				Ukončenie vodičov v rozvádzačoch vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2																																																																																PP		2

						81		M		345720003900.S		Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná		ks		2.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00001		0.00002		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		153256703

								PP				Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná																																																																																PP		2

						82		M		354310018500.S		Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L		ks		2.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00003		0.00006		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-1050518697

								PP				Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L																																																																																PP		2

						83		K		210111012.S		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie		ks		10.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		468043173

								PP				Domové zásuvky polozapustené alebo zapustené vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + PEN dvoje zapojenie pre priebežnú montáž																																																																																PP		2

						84		M		345520000490		Zásuvka mosaic, radenie 2x(2P+T) 16A, s detskou ochranou, biela, LEGRAND		ks		10.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00010		0.00100		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		1823443823

								PP				Zásuvka Valena Life dvojnásobná, radenie 2x(2P+T) 16A, s detskou ochranou, biela, LEGRAND																																																																																PP		2

						85		M		345350003000.S		Rámček 3-násobný vodorovný		ks		2.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00003		0.00006		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		1360160390

								PP				Rámček 3-násobný vodorovný																																																																																PP		2

						86		K		210111103.S		Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE		ks		1.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		2124250348

								PP				Priemyslové zásuvky CEE 250 V, 400 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ nástenné, typ IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE																																																																																PP		2

						87		M		345540008950.S		Zásuvka nástenná prívodná priemyslová IPG 1653, 3P + N + PE, IP 67 - 400V, 16A		ks		1.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00025		0.00025		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-1766475268

								PP				Zásuvka nástenná prívodná priemyslová IPG 1653, 3P + N + PE, IP 67 - 400V, 16A																																																																																PP		2

						88		K		210800146.S		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5		m		2.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		977431877

								PP				Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 3x1,5 mm2																																																																																PP		2

						89		K		210800147.S		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5		m		80.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		657187497

								PP				Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 3x2,5 mm2																																																																																PP		2

						90		M		341110000800.S		Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2		m		80.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00019		0.01520		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-1744410429

								PP				Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2																																																																																PP		2

						91		K		210800159.S		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5		m		17.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		482440340

								PP				Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 5x2,5 mm2																																																																																PP		2

						92		M		341110002000.S		Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2		m		17.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00028		0.00476		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-224181387

								PP				Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2																																																																																PP		2

						93		K		210800615.S		Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 V 16		m		35.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-2117797825

								PP				Vodič medený H07V-K (CYA) 450/750 V uložený voľne 16,0 mm2																																																																																PP		2

						94		M		341310009300.S		Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 zelenožltý		m		35.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00015		0.00525		0.00000		0.00000																																								128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-1410623979

								PP				Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2																																																																																PP		2

						95		K		210960014.S		Demontáž do sute - rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC 32, uložená pevne   -0,00022 t		m		25.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00022		0.00550																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1889942385

								PP				Demontáž - rúrka elektroinštalačná ohybná z PVC uložená pevne do sute FXP 32 -0,00022 t																																																																																PP		2

						96		K		210960365.S		Demontáž do sute - parapetný kanál dutý z PVC 170x70, vrátane príslušenstva   -0,00183 t		m		7.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00183		0.01281																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1936874845

								PP				Demontáž - parapetný kanál dutý do sute PK 170x70 -0,00183 t																																																																																PP		2

						97		K		210960402.S		Demontáž - krabica prístrojová KP 64/2, do dutých stien, bez odpojenia   -0,00008 t		ks		1.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00008		0.00008																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1631075668

								PP				Demontáž - krabica prístrojová do dutých stien, bez odpojenia dvojnásobná KP 64/2 -0,00008 t																																																																																PP		2

						98		K		210960403.S		Demontáž - krabica prístrojová KP 64/3, do dutých stien, bez odpojenia   -0,00015 t		ks		3.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00015		0.00045																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-174830165

								PP				Demontáž - krabica prístrojová do dutých stien, bez odpojenia trojnásobná KP 64/3 -0,00015 t																																																																																PP		2

						99		K		210960692.S		Demontáž - káblový žľab 125/100, vrátane veka nerez   -0,00307 t		m		7.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00307		0.02149																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1011062400

								PP				Demontáž - káblový žľab vrátane veka a podpierok (ZPA) 125 x 100 široký -0,00307 t																																																																																PP		2

						100		K		210961061.S		Demontáž do sute - domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + Z   -0,00010 t		ks		11.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00010		0.00110																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		862026046

								PP				Demontáž - domové zásuvky polozapustené alebo zapustené do sute 10/16 A 250 V 2P + PEN -0,00010 t																																																																																PP		2

						101		K		210964314.S		Demontáž na spätnú montáž - svietidla interiérového na stenu do 5 kg vrátane odpojenia		ks		1.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1316820132

								PP				Demontáž svietidla interiérového na stenu vrátane odpojenia na spätnú montáž 5,0 kg																																																																																PP		2

						102		K		210964324.S		Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia   -0,00500 t		ks		1.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00500		0.00500																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1833168511

								PP				Demontáž svietidla interiérového na strop vrátane odpojenia do sute 5,0 kg -0,00500 t																																																																																PP		2

						103		K		210967266.S		Demontáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5   -0,00014 t		m		2.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00014		0.00028																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1565587306

								PP				Demontáž - Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 3x1,5 mm2 -0,00014 t																																																																																PP		2

						104		K		210967267.S		Demontáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   -0,00019 t		m		45.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00019		0.00855																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-481681483

								PP				Demontáž - Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 3x2,5 mm2 -0,00019 t																																																																																PP		2

						105		K		210967279.S		Demontáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5   -0,00028 t		m		12.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00028		0.00336																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1052286056

								PP				Demontáž - Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 5x2,5 mm2 -0,00028 t																																																																																PP		2

						106		K		998921201.S		Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m		%								0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1692619315

								PP				Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m																																																																																PP		2

						107		K		998921291.S		Príplatok za zväčšený silnoprúdových rozvodov a zariadení presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km		%								0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1315434613

								PP				Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km																																																																																PP		2

								D		21-M.		Elektromontáže										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.00000				0.00000																																								3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						108		K		21023-1		D+M tlakovéj habice d 8/12 polyuretán,antistatická pre stlačený vzduch do 10 BAR,kotúč 10m v podhľade,vrátane spojok a drobného mat. a skúšky + demontáž pôvodnej hadice		súbor		1.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-613001837

								PP				Rozvod stlačeného vzduchu Potrubie vrátane upevňovacieho a spojovacieho materiálu, pripojenie na prístroje, bez uzatváracích ventilov a náterov rúrka AlMg 22 x 1.5 mm																																																																																PP		2

								D		95-M		Revízie										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.00000				0.00000																																								3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						109		K		950103001.S		El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. do 5 vývodov		obv.		8.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-565982073

								PP				Elektrická inštalácia kontrola stavu elektrického okruhu vrátane inštalačných, ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripojených spotrebičov v priestore bezpečnom do 5 vývodov																																																																																PP		2

						110		K		950104001.S		El. spotrebiče kontrola stavu svetelného spotrebiča pevne pripoj. žiarovk., žiarivk. alebo výbojkového v priestore bezpečnom		ks		1.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-9109828

								PP				Elektrické spotrebiče kontrola stavu svetelného spotrebiča pevne pripojeného žiarovkového, žiarivkového alebo výbojkového v priestore bezpečnom																																																																																PP		2

								D		HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.00000				0.00000																																								4				D		0								ROZPOCET																								0.000

						111		K		HZS000111.S		Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín		hod		30.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								512				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		512		1855106381

								PP				Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín menej náročné (Tr.1)																																																																																PP		1

								VV				"nepredvídané náklady..."    30				30.00																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						112		K		HZS000114.S		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín		hod		20.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								512				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		512		1500901754

								PP				Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-prehliadky pracoviska a revízie (Tr.4)																																																																																PP		1

								VV				"elektro"     20				20.00																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

								D		VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách										0.000												0.000		0.000				0.00000				0.00000				0.00000																																								5				D		0								ROZPOCET																								0.000

						113		K		000800013.S		Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv prostredia prestávky v práci		eur		20.00						0.000								znížená		0.00		0.000		0.000				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								1024				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		1024		-1795614774

								PP				Vplyv pracovného prostredia prevádzka investora a vplyv prostredia prestávky v práci																																																																																PP		1
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