ZMLUVA O DIELO C. ....cceeeeeeeeen
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel)

Objednavatel: Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupena: Jozef Dvong, primator mesta

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK0409000000005028001139

(dalej ako ,objednavatel”)

Dodavatel a objednéavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.

1.1.

1.2

1.3

2.1

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejnej sutaze v sulade so zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani*) vyhlasenej vo
Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Cyklotrasa KLOKOCINA — BORINA — HOLLEHO ul.
— AS Nitra“.

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu podla tejto zmluvy je platna a u¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, uzavreta medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja
vidieka SR, a objednavatelom a to na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (ZoNFP).

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Eerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzatvorenej
medzi objednavatefom a Ministerstvom pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR (dalej len ,Poskytovatel*) v ramci
Integrovaného regionalneho operaéného programu, Specificky ciel: 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy (predovSetkym cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych oséb, kod
vyzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.

) Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatefom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).



2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Dodavatel
0] vyhlasuje, Ze je spolo&nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost’ a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,
(i) vyhlasuje, Zze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych

(iii

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie,

i)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia

riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Zze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok

(i)
(ii)

tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a zZivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu€enie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vylu€ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich osdb uzavrel zmluvu na realizaciu €asti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat
tieto casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Cyklotrasa KLOKOCINA — BORINA — HOLLEHO ul. — AS Nitra“ (dalej
len ,Dielo®) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatefa zo diia ............cccceeeee
ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnd sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu oplsanom
a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost riadne a v€as zhotovit' a objednavatelovi
odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutna sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit' tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu Diela
vyhradne pre uUcCely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najméa/ale nie
vyluéne:

Projektova dokumentacia
Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela

v)

@

Ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy ¢. 2 nedelitelnd sucast zmluvy (dalej len ,Projektova
dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Zze cena
Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na mozné odlidné (nedostatocné)
pripadne alternativne urenie postupov a/alebo materialov a/alebo technoldgii obsiahnutych v Projektovej
dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, priCom tieto nedostatky budu po¢as realizacie Diela odstranené dodavatefom
v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentéacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,
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3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

(ii)

@
(ii)

ku diiu uzavretia zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu ama tak vSetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do uvahy
rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materialy, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlidné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takdto zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade Casového planu a
harmonogramu stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podla tejto
zmluvy, prisom dodavatel spracuje Casovy harmonogram a v sulade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatelovi. Pre vyli&enie pochybnosti sa ma za to, Ze Ukony a &innosti uvedené v Casovom harmonograme
zacinaju plynut odo dna ucinnosti Zmluvy a kon¢i sa dfiom odovzdania a prevzatia ukon¢eného Diela. Dodavatel
na zaklade pisomného doru¢enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela prevezme Stavenisko,
pricom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran,. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne
stanovené/dojednané lehoty podfa tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo
su pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané
touto zmluvou, st stiéastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia ¢asu zapoéitané do Casového
harmonogramu predloZeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze prediZovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze
vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného
znazornenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnozstvom pracovnikov na nich nasadenych,
rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskuto€nenia prac v nadvaznosti na dodrzanie technologickych postupov
podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem. Casovy harmonogram je
dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za €asovu jednotku kalendarny mesiac a po
jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku tyzden s uvedenim technologickych postupov uskutofiovanych
prac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpocétu kazdej

¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé dni uskutonenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dfa
pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana objednavatefom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Dodavatel je povinny zaCat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavateflom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v defi zagatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznalit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
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5.2

predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH
DPH
Cena celkom vratane DPH

slovom: ......oveeeeeeeenenns eura .............. eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahriiuje vSetky naklady dodavatela pri vykonavani Diela podla Projektovej dokumentacie, Vykazu
vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby odovzdania Diela ako celku
objednavatelovi, a to najma/ ale nie vylu¢ne:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpec€nost majetku a
nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefébnneho a iného doasného spojenia
vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeclenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podfa prisluSnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonc¢enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabufa bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatefla, meno projektanta, obchodné meno
dodavatefla, terminy zaCatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie
informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatefa a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane dodavatela a
jeho subdodavatelov;

(v) néklady na v8etky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skuSok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a certifikaty
na akukolvek €ast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vytyCovania realizacie Diela a porealizané geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) néklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strédZenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovi zaruku garantujucu kvalitu
Diela po€as plynutia zaru¢nej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt docasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho Casti a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;
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5.6

(xviii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podrla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zauc€enie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodavatefom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je UpIna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto€nenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Zze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vyluéne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim pontknutd cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mdze byt zvySena vylu€ne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa
opravneny postupit akukolvek pohladavku voc&i objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Zze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapogditat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatefom vzdy
po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktiru budd supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace

(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 5.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych
dni odo dria doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
»,SUpis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo vyssie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu zostavaju
zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt €lenené podla poloziek, mnozZstva a
zOznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske
sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom nedmyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylicenie omeskania s thradou
ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny uplatnit voci dodavatelovi sankény postih
podla tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spinat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnd a finanénd kontrolu. Vo fakture musia byt uvedené
informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podla Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel
oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dria jej dorucenia
objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (ij. vSetky faktuarované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).



5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

Dodavatel predlozi faktiru do pétnastich (15) kalendarnych dni odo dfa podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zaverec¢né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢€lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prisluSnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z U¢tu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie danej skuto¢nosti. V
pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom
a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu skutoCnost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a to az do doby Uhrady
splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podfa
Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia dafovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej €asti podla tejto
zmluvy sa uplatiuje prenos danovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitefného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona €. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v plathom zneni. Dodavatel je povinny vystavit’ faktdru podfa tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism.
J)zékona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*”

Clanok 6
Bankové zaruky

Dodavatel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ (kau¢na, vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela,
a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy a objednavatelovi vo&i nemu vznikne
narok a/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢&. 483/2001 Z.z. o
bankach v plathom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doru¢eni pisomnej ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 20% z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim
Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej Cast
v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefazné
zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale
nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu
na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich
preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote
na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného
odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 20 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni
od doruc€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa bankova zaruka vrati
dodavateflovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaru¢nu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok vSeobecne
akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefaznej pohladavky objednavatela
voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou a to
vo vyske 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
doru€enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefiaznej sumy uréenej objednavatelom (poziadavky
banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu
z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len
“garan¢na bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankovej zaruky voci banke
objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka musi trvat po celt zaruént dobu podra Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov)

plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po
kazdom cCerpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu bankovu zaruku do jej pévodnej
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6.4

7.1

7.2

vysSky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajiucej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou):

a) rozSirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej podvodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruci objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garané¢na bankova zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.

Banka sa zavdzuje prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZzenia zaruénej doby,
spbsobeného neplnenim zavazkov dodavatela voci objednavateflovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na celt dobu
trvania predlZzenej zaru¢nej doby.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri¢om pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, ze

naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost’
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Gast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym
postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne predpisy, a to
najméa/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani a su€asne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatefa. Sucastou ponuky
dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutonosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V8etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou
objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo
strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, ze lehota na schvalenie dodatku zo strany
Poskytovatela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostato&nom &asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

7.3 Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskor spolu s poslednou Fakturou za

Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Dodavatelovi uhradit' v stlade s podmienkami fakturacie
dohodnutymi v Zmluve .

7.4 Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla aktualne platnych pravidiel

8.1

8.2

8.3

uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP a VZP na ktoré zmluva o NFP
odkazuje. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5
pracovnych dni, Zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu vystavby o pocet dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby poc€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu zivota, zdravia a majetku tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na ich mozny
vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

@
(ii)

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byt zamestnancami dodavatefa, musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarucovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V
pripade nepritomnosti stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa
zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odbévodneného pisomného oznamenia
objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukdzania tejto povinnosti predloZi
objednavatelovi najneskor ku driu prevzatia Staveniska:

identifikaéné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon €innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
prislusné odborné zameranie/kategoriu-pezemné-stavby,

fotoképiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osved&enia s-prisluSnym
odbornym zameranim pezemné-stavby-alebo ekvivalent podla zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazuijtce dizku odbornej praxe osoby stavbyvedlceho a jeho zastupcu v rozsahu minimalne 5

rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najmé/nie vyluéne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej &innosti a dizkou jej poskytovania pre
kone¢ného uzivatela, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky,

0
(ii)

a to po celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinac¢né porady a kontrolné dni, je Dodavatel povinny sa tychto
zUcCastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela. Miesto
a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednévatel povinny ozndmit dodavateflovi pisomne,
najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne
uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat poCas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti
zapi$e aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby subdodavatela realizujiceho prislusné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela
umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny deh rano, pricom v pripade zaznamenania
udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v nom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej
lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osbéb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vi

i) Zastupcovia prisluSnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatefa na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
doru€ena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tuto svoju povinnost nesplni, je
povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové €asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoS$lo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela dfiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predloZit v dostatoCnom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenskii a montaznu dokumentaciu vybranych €asti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi
dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatefom, ma sa za to, ze stym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavateflom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takio odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatefla.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mdze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskoér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze
plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskdér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatefom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatefovi nadobudne u€innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€fiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osbb vykonavajucich svoju ¢innost’ pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené S$kolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatef je povinny zabezpecit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovenn okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) $kodach na Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pIni predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrzZiavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyzZiadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, i zhotovitel neporusuje
zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Zze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.
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Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a spd6sobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vy$Sie
uvedenych dovodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dfia doruenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajicim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zZivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
0] .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi pre danu €ast plnenia Diela
(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér vsak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do Casu, kedy ma dojst’ k realizacii €asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné porusenie zmluvy, pri¢om v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel mbéze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. zah3jit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych drioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hlu¢né prace realizované
dodavatefom.

Dodavatel vykonava priebeZznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, kon$trukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit’ overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o v3etkych
reviziach, meraniach a skusSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spésobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych udajov
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba, (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude
realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv)
dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie Dodavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
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Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je Dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, zZiadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozZenia informacii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe budidceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat’ prislusné pinenie
podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predlozenych informacii podfa tohto bodu zmluvy so skutonostou. Objednavatel oznami Dodavatelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatefov je povinny dodat pInenie v lehotach
uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Dodavatela v Struktarovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného pinenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru Objednavatel poveril vykonavat Ukony podla tohto bodu
zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatefov Dodavatela) v jeho
MENE: ciiiiiieiiiee e .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
Dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok Ucasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a
uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a Dodavatel berie na vedomie, Zze jeho uzatvorenie je podmienené
schvalenim prisluSnym organom v zmysle pravidiel a leh6t vyplyvajucich zo zmluvy podla bodu 1.3.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavézok (resp. jeho neuhradena €ast) a/alebo pohladavka vodi
dodavatefovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materidlov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany dodavatela uhradena, mohla byt postipena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavazku a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zaklade daného postupenia stane veritelom dodavatela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho €asti) alebo
postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vSak ale za splnenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre thradu ceny Diela podfa Cl. 5 tejto zmluvy. Plnenie objednavatela sa
v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v€as uskuto¢nené plnenie v prospech dodavatela do sféry
pésobnosti osoby vo vztahu k dodavatelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
al/alebo nebolo uskuto¢nené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podfa platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voc&i objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé gistenie stavby po ukonc&eni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodato€ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po€as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela
podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.
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Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat prislusné vSeobecné nariadenia mesta Nitra. Dodavatel je
povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskuto€fiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit’ zeler a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislusné vSeobecné
nariadenia mesta Nitra. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poSkodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah
uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a krddeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podfa vyhladky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit' evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpec€nosti pri praci a so vSetkymi bezpe€nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon &innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realiz4cii Diela nebude pouZzity material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia zname, Ze
je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poziadavky uvedené v zédkone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni.

Dodavatel na Ziadost Objednavatela poskytne Uplnud su€innost organom Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky a ostatnym organom podfa Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
podla ¢l. 1.3. tejto zmluvy, poskytne im potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizéciou Diela,
zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overent képiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

(@ poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spbésobenu vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v ddsledku innosti poisteného alebo
spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych*, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich méa
z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spésobené ¢Einnostou dodavatela pri zhotovovani
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9.21

9.22

10.1

10.2

10.3

Diela. Vo vySSie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢&i vyluky z poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmluv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat pozadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit' také poistenie,
ktoré objednavatel pozadoval, su€asne predloZit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spbsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a u€innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokon¢eného Diela, a to najneskdr 4 kalendarne mesiace odo drfia uc€innosti tejto Zmluvy
podla Casového harmonogramu. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo
ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel uréi termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak
objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur¢eniu terminu odovzdania Diela dodavatefom ma dévody hodné
osobitného zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatefom
na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vylu¢ne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené
také vady a nedorobky, ktoré by branili iadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie
Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi objednavatelovi predpisanu dokladovu €ast vztahujucu sa k
Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast®) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach najma,
ale nie vylucne:

0)

(ii)
(iii)
(iv)
V)

(vi)
(vii)
(viii)
(i)
)

projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela v Ciernotladi vSetkych dielCich profesii;

staveny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o ur€eni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

zarucné listy v kopii;

doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

navody na udrzbu a pouZitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

doklady a certifikaty na akukolvek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za
dokon&ené a schopné odovzdania.
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10.4 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu

10.5

svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Dodavatel sa zavéazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatefa s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu€ne:

10.7
10.8

111

12.1

12.2

12.3

12.4

@ zakladné udaje o Diele;
(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;
(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(@iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova €ast);

V)

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vi

i) konstatovanie, Zze dfiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.
Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfa
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany beru na vedomie, ze dodavatel bude Dielo zhotovovat’ na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby po€as realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Dodavatel zodpoveda za upiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov poc€as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré m& Dielo v €ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaru¢ni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedene;j
v prislusnom zaru¢nom liste (dalej len ,Osobitna zaru¢na doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat' objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitnd zaruéna doba. Zarucna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba zacina
plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktorl objednavatel nemdze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrariovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zaCina plynut nova Zaru¢na doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.
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12.5

12.6

13.2
@
(i)

Dodavatel je povinny poc€as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V ozndmeni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto&ného
odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) ¢ast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastupenia
dodavatela na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit’ objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie doévernosti informacii

13.1 Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budi overovat uctovnu zavierku prislusnej zmluvnej
strany, materskej spolo€nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo€nosti alebo spolo€nosti, ktora ovlada
matersku spoloénost, alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buduicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane
informacii tykajucich sa podnikatelskej Cinnosti alebo inych zalezZitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to
najma zakona ¢. 343/2015 Z.z.) musia zverejiiovat. Za poru$enie obchodného tajomstva sa nepovazuje
spristupnenie takto ozna¢enych dokumentov osobam zastupujucim Poskytovatela.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u¢astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre taku zmluvnua stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

(iv

archivaciu zmluvy;
) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi

141

()
(ii)

) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost mi€anlivosti podia bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat najméa/nie vyluéne nasledovné konanie:

dodéavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednévatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(i) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podia Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia

(iv

prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
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v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

(xxiii)

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generdlneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek sposobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodérskej sutaze, alebo ak jeho €innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
ur€enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy uréi objednavatel vypo&tom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodéavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porudi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodéavatel nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania, navrh na
zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté resStrukturalizaéné
konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel
vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@)

(ii)

(iii)

(v)

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podla bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-EUR (tridsattisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-
EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty def poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania Dodavatela so zadatim stavebnych prac podra Casového harmonogramu na zhotovenie
Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdy, €o i len zaCaty defi poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na Stavenisku
najneskdr v defl zadatia stavebnych prac podia Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy, objednavatefovi vznika vogi
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v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

()

(xxi)

dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade ome$kania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia podla jednotlivych terminov
uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarych dni, objednavatelovi vznika vodi
dodavatefovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH za kazdy deri omeSkania dodavatela
poénic 6smim (8.) dfiom omeskania, a to v sUvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje
osobitna sankcia podla pism. (xx) tohto bodu zmluvy.

v pripade nedodrZania poctu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych poloZkach zo strany
dodéavatela uvedenych v Casovom harmonograme podfa Clanku 4, bodu 4.2 (i) tejto zmluvy, objednavatelovi
vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy, vzniké
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s predlozenim a lebo doplnenim bankovej zaruky objednavatelovi podfa
Clanku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s urlenim aoznamenim osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu
objednavatelovi podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o ilen zacdaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nepritomnosti osoby stavbyvediceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podla Clanku 8, bodu 8.4
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zuc€astnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voc&i dodavatelovi na zmluvnid pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/poruSenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
stavebného dennika podrla Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vogi dodavatelovi
na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie akejkolvek
individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti Dodavatela podia Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podia Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu 8.10 tejto
zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voc&i Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (pat'sto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podra Clanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastavi plnenie
Diela), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na (i) zmluvnu pokutu vo vySke 1% z ceny Diela bez
DPH za kazdy deri neopravneného zastavenia prac dodavatefom,

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.6 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade preukazatelného nedodrZania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatefa ustanovenej alebo vy3Sie
neupravenej podfa osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-
EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj
za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omes$kania dodavatela s predlozenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmlav na Dielo a/alebo v pripade omeskania s plnenim povinnosti dodavatela podra Clanku 9, bodu 9.19 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a kazdy, €o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vysSke 25% ceny Diela bez DPH

v pripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredlozi objednavatelovi predpisanu Dokladovu
gast vztahujucu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy, vznika
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objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxii) v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a v&as a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode 17.1
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty der nesplnenia/poruSenia povinnosti

(xxiii) v pripade, ak dodavatel' nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatefovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o ilen zaCaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti

(xxiv) v pripade, ak dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti

(xxv) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznikd objednavatefovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty dert omeskania, a to az do dna uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xxvi) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voc&i dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do dra Uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xxvii) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe¢nost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxviii) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané
skuSkami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika objednavatelovi narok voci
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 30.000,-EUR (tridsattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej pokuty
podla tejto zmluvy, az po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom objednavatel
pisomne upozorni dodavatela na poru$enie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu. Ak sa dodavatel
napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického poruSenia tejto zmluvy, ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto
zmluvy. Pri opakovanom poru$eni identického porusenia vznika objednavatefovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatriujuce sa
ustanovenie zmluvy a vypoc¢tu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dria dorucenia
predmetnej vyzvy objednavatefa dodavatefovi. Tym nie je pravo objednavatela pouzit na uhradu zmluvnej pokuty
bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.

15.2

15.3

15.4

16.1

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeSkania objednévatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci dodavatefovi ma dodavatefl
pravo pozadovat od objednavatela Uroky z omeSkania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady
&.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z ome&kania na zéklade
vyzvy dodavatela na uUhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplathujuce sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfa doruéenia predmetnej
vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku driiu odovzdania Staveniska:

0] oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny kontaktnej osoby)

(ii) doru¢i dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat' v mene objednavatefla s

presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.
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171

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatefla najneskér 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)

(i) doruc€i objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela

s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatefa vykonavat

18.1

18.2

()
(ii)

funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktori dodavatel preukaze predloZzenim
podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela, pri€om dodavatel méze preukazat spinenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o
zmene osoby - koordinatora bezpecénosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude
tvorit nedelitelnu sucast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
Vv rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(i) znevyhodfovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3

191

19.2

19.3

19.4

195

Dodatok/dodatky su platné a ucinné dnom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich G€innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskoér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad porudeni zmluvy
alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prislusnym sudom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli u¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentécia, oceneny Vykaz vymer, Informéacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnutd objednavatefom dodavatefovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.
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Clanok 20

Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukoncenia zmluvy,

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

odkladacie podmienky, rozvdazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha
zverejneniu v sulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni, pricom
Zmluva nadobuda uginnost dfiom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle Objednavatela. Odkladacou
podmienkou nadobudnutia Uc€innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako
Riadiaceho organu (RO) Integrovaného regionalneho operaéného programu na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok pre Specificky ciel: 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych oséb, kad vyzvy IROP-PO1-SC122-2016-15,
za G&elom realizacie projektu ,Cyklotrasa KLOKOCINA — BORINA — HOLLEHO ul. — AS Nitra“, vratane nasttpenia
ucinkov pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukon€enia administrativnych a inych kontrol
suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych RO pre realizaciu projektu. O spineni odkladacej podmienky poslednej
v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred
zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podia Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itd v trvani pat’ (5) mesiacov odo dna nadobudnutia u€innosti zmluvy. Po
uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatela.

Zmluva sa konéi:

@) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa tychto

zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

(ii) odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porudenie oznadil

v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit bez uréenia dodatonej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné poruSenie
zmluvy, objednavatel mbze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodato¢na technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(iii) nastipenim rozvazovacej podmienky uc€innosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni odkladacej
podmienky/odkladacich podmienok tginnosti zmluvy ustanovenych podla bodu 20.1 tohto Clanku
(iv) bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.
Ukondenie zmluvy z dévodu podra bodu 20.3 (ii) tohto Clanku nastane diiom dorudenia odstipenia od zmluvy

dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je u¢inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkov
kone¢nu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovu koneénu fakturu®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri€inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvnej strane vsetky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstupenia od zmluvy.

Zmluva sa ukonci aj:

0] na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
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(ii)

- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukon&enim zmluvy a
vysporiadanim zdvazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych strdn nastane ku driu, ktory je ur€eny v dohode o ukonceni, inak ku

dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
@ dévody ukon&enia zmluvy
(ii) termin ukonéenia zmluvy
(iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajiuceho ukoncenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su opravnené

21.1

21.2

213

21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

ku driu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek poc¢as
platnosti a uc¢innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im v8etku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu su
Orgéan zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade so véeobecnym
nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami vliady SR. Opravnenou osobou je jeden
alebo viacero z nasledovnych organov: - Komisia, - vlada SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a
informatizaciu, - Centralny koordina¢ny organ, - CertifikaCny organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a
spolupracujlce organy, - Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych
principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok Uc€asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvaznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani),
je povinny plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba
pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prisluSnej judikatury.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorudit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusSenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$Sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou U¢asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizdciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace

prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.
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21.11

21.12

21.13

21.14

Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikécia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat’ doporu¢enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za der dorucenia sa povaZuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defi doru€enia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v UloZnej lehote na poste, za der doru€enia sa povaZzuje posledny def uloZznej doby na poste. V pripade,
ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s ozna¢enim posty ,adresat neznamy* alebo ,adreséat sa odstahoval“ alebo s
inou poznamkou podobného vyznamu, za defi doru€enia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatefovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdésobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatoCne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia k Dielu a vykaz vymer
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov
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Priloha zmluvy €. 3

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Rozsah Datum overenia Datum ukondenia osoby, ktora
Identifikacia Identifikacia | plnenia pozZiadania | splnenia schvalenia plnenia overilaa
Por. | navrhnutého prislu$ného |vyjadreny |0 zmluvnych |navrhovaného |schvialeného |schvalila
¢. |subdodavatela plnenia sumou schvilenie | poZiadaviek | subdodavatela | subdodavatel’a | subdodavatel’a

23




