



MESTO MALACKY  
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY**  
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVSKA  
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)

## **SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA USKUTOČNENIE

STAVEBNÝCH PRÁČ ELEKTRONICKY

V SYSTÉME JOSEPHINE NA DOMÉNE: <https://josephine.proebiz.com>

PREDMET ZÁKAZKY:

„CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“

V Malackách, dňa 30.10.2020

JUDr. Ing. Juraj Řiha, PhD.  
primátor mesta Malacky

Ing. Eva Sokolová  
osoba zodpovedná za VO



MESTO MALACKY  
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY**  
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVSKA  
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)

## **OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

PREDMET ZÁKAZKY:

**„CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“**



### **A) Pokyny na vypracovanie ponuky**

---

časť	I.	Všeobecné informácie
časť	II.	Komunikácia a vysvetlenie
časť	III.	Príprava ponuky
časť	IV.	Predkladanie ponúk
časť	V.	Otváranie a vyhodnotenie ponúk
časť	VI.	Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
časť	VII.	Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
časť	VIII,	Revízne postupy
časť	IX.	Dôvernosť a etické podmienky

### **B) Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia**

### **C) Podmienky účasti**

### **D) Opis predmetu zákazky**

### **E) Spôsob určenia ceny**

### **F) Obchodné podmienky**

### **G) Harmonogram realizácie**

### **H) Prílohy**



## A) POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

---

### ÚVOD

Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako výlučné podmienky zadávania predmetnej zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok.

Prevzatím týchto súťažných podkladov záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že verejný obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií uvedených a predložených uchádzačom v ponuke. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").



Časť I.

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa**

**1.1 Identifikačné údaje:**

**Názov:** Mesto Malacky  
**Sídlo:** Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky  
**IČO:** 00304913  
**zastúpený:** JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. - primátor mesta

**1.2 Kontaktné miesto:**

**adresa:** Mesto Malacky  
Bernolákova 5188/1A  
901 01 Malacky  
**kontaktná osoba:** Ing. Eva Sokolová  
**tel.:** +421 34 7966157, +421 949 671 702  
**e-mail:** : [eva.sokolova@malacky.sk](mailto:eva.sokolova@malacky.sk)

**2.**

**Predmet zákazky** „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“

**Všeobecné informácie**

2.1 Predmetom zákazky je „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“

**Hlavné miesto dodania alebo plnenia:**

k. ú. Malacky:

- register C:

3271/1,3270/2,3270/3,5551/2,3370/2,5593/4,5573/2,5573/12,5573/10,5573/25,5593/2,5613/9,  
5613/10,  
5613/50,5613/48,5613/47,5366/158,3270/2,5573/34,5573/38/5573/40,5573/41,5573/37,5573/36

- register E: 6690,6838/11,6808/21

NUTS SK-01 Bratislavský kraj

Stavba pozostáva zo 6 samostatných stavebných objektov, ktoré sa členia na jednotlivé podobjekty. Je situovaná v katastrálnom území mesta Malacky.

Základné údaje o stavbe:

- Celková dĺžka navrhovanej cyklistickej trasy: 2,665 88 km o Cyklistická cestička vedená v súbehu s chodníkom pre chodcov 0,859 22 km
- o Spoločný chodník pre chodcov a cyklistov 1,806 26 km

Stavba je situovaná na ulici Pezinská a Priemyselná. Návrh stavby vedie od železničných koľají križujúcich Radlinskú ulicu až po križovatku pri pumpe Jurki na Pezinskej ulici. Spája železničnú stanicu, centrum mesta, plánovanú bytovú výstavbu na ulici Pezinská a príslušnú priemyselnú zónu na juhozápade mesta. Na Priemyselnej ulici je stavba situovaná pozdĺž komunikácie vedúcej do Priemyselno-technologického parku Záhorie, čím sa vytvorí prepojenie Priemyselno-technologického parku Záhorie s prestupovým terminálom BID, centrom obchodu a služieb mesta Malacky a obcou Kostolište.

Navrhovaná stavba tiež v maximálnej možnej miere rešpektuje a splňa podmienku prístupnosti podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (vyhláška MŽP SR 532/2002 Z. z., Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). Pri všetkých



MESTO MALACKY  
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

dotknutých priechodoch pre chodcov sú navrhnuté debarierizačné opatrenia – zníženie obrubníka a vodiace línie pre nevidiacich.

**Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:** 2 900 000,00 € - je aj s predpokladom na prípadné nové stavebné práce - verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať podľa § 115 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

Predpokladaná hodnota tejto zákazky na rozsah prác určených na ocenenie je **907 266,75 EUR bez DPH.**

2.2 Kód práce z CPV (Spoločný slovník obstarávania):

	Hlavný slovník	Doplnkový slovník (ak sa)
Hlavný predmet	45 233 162-2	neuplatňuje sa

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti (B) Opis predmetu zákazky.

**3. Komplexnosť zákazky**

3.1 Predmet zákazky nie je možné deliť.

3.2 Uchádzač predloží elektronickú ponuku na celý predmet zákazky.

**4. Zdroj finančných prostriedkov a spôsob financovania**

4.1 Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel Operačného programu „Integrovaný regionálny operačný program“ - Európsky fond regionálneho rozvoja a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

4.2 Verejný obstarávateľ bude financovať predmet zákazky v súlade s návrhom zmluvy, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov.

**5. Typ zmluvy**

Zmluva podľa § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní s náležitosťami Zmluvy o dielo zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka).

5.1 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na realizáciu požadovanej zákazky na stavebné práce tvorí časť (D) Opis predmetu zákazky, časť (E) Spôsob určenia ceny a časť (F) Obchodné podmienky.

**6. Miesto a termín plnenia**

6.1 Miesto plnenia: Mesto Malacky , k. ú. Malacky:

- register C

3271/1,3270/2,3270/3,5551/2,3370/2,5593/4,5573/2,5573/12,5573/10,5573/25,5593/2,5613/9,

5613/10,

5613/50,5613/48,5613/47,5366/158,3270/2,5573/34,5573/38/5573/40,5573/41,5573/37,5573/36

- register E: 6690,6838/11,6808/21

NUTS SK-01 Bratislavský kraj



- 6.1 Termín plnenia: zhotovenie diela v lehote 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

## 7 Oprávnený uchádzač

- 7.1 Ponuku môže predložiť uchádzač alebo skupina dodávateľov (ďalej len „skupina“) podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní ako skupina viacerých osôb vytvorená pre účely tohto verejného obstarávania. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný v ponuke predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky. Zároveň v tomto doklade každý člen skupiny uvedenie záväzok, že dodrží zloženie skupiny ako pri vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu obstarávania.
- 7.2 Uchádzač musí splniť podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk pri zadávaní predmetnej zákazky a v týchto súťažných podkladoch.
- 7.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy je úspešný uchádzač povinný postupovať v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov v nadväznosti na ustanovenia § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

## 8 Definovanie ponuky

- 8.1 Ponuka pre účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.
- 8.2 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov v zmysle § 49 ods. 6 zákona.
- 8.3 Ponuku na predmet zákazky uchádzač predloží v lehote na predkladanie ponúk elektronickou formou prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania JOSEPHINE cez doménu <https://josephine.proebiz.com>.
- 8.4 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené

## 9 Variantné riešenie

- 9.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požiadavke na predmet zákazky.
- 9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotenú bude iba základné riešenie.

## 10 Platnosť ponuky

- 10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.
- 10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená **do 30.10.2021**.
- 10.3 V prípade uplatnenia revízií, kontrolných a iných postupov v súlade so zákonom, verejný obstarávateľ elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti a uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia prípadného predĺženia lehoty.

## 11 Náklady na ponuku

- 11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup



zadávaní zákazky.

- 11.2 Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa diela pri zadávaní tejto zákazky nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.

## 12 Podmienky zrušenia zadávania zákazky

---

- 12.1 Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky, ak bude splnená niektorá z podmienok podľa § 57 ods. 1 zákona.
- 12.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie v zmysle § 57 zákona.
- 12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade neakceptovania procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.



## Časť II.

### Komunikácia a vysvetlenie

#### Komunikácia, vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov, registrácia

#### 13. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI

- 13.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
- 13.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.
- 13.3 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.
- 13.4 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
  - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
  - Google Chrome
  - Microsoft Edge
- 13.5 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručенú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
- 13.6 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazit' celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
- 13.7 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnemu obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručенú verejnemu obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
- 13.8 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).
- 13.9 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
-

13.10 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revízných postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

#### **14. Registrácia**

14.1 Záujemca/ uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

14.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným záujemcom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi

- a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
- b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
- c) vložení dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
- d) vložení plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
- e) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

14.3 Autentifikovaný záujemca si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

#### **15. Obhliadka miesta plnenia**

12.5 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie stavebných prác, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu ponuky. Obhliadka bude organizovaná individuálne, na základe žiadosti záujemcu, adresovanej kontaktnej osobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Napriek tomu obhliadka nie je povinná. V prípade, že sa záujemca rozhodne nezúčastniť obhliadky, nebude to mať za následok vylúčenie jeho ponuky z podlimitnej zákazky..

### **Časť III.**

#### **Príprava ponuky**

#### **16. Jazyk ponuky**

16.1 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku (v súlade s § 21 ods. 6 zákona).

---

- 16.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

## 17. Obsah ponuky

17.1 Ponuka bude predložená uchádzačom prostredníctvom elektronický systém JOSEPHINE na celý predmet zákazky. Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok.

17.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala nasledovne dokumenty a doklady:

1. obsah ponuky - súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky, súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy konania spoločnosti v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri a v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ.

2. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny osobitne) vzor Príloha č. 1: Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača: obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, kontaktné telefónne číslo, e-mail, internetová adresa.

3. vyplnený návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk pre predmet zákazky, podľa Prílohy č. 2 Návrh na plnenie kritérií , výkaz výmer . Návrh na plnenie kritérií a príloha musia byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ alebo iným oprávnením,

4. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov;

5. vyplnené vyhlásenie záujemcu/ uchádzača podľa vzoru uvedeného Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov.

Konflikt záujmov - verejný obstarávateľ" je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Podľa § 23 zákona konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba (zamestnanec verejného obstarávateľa ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii), ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej neustrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Pojem konflikt záujmov je podľa

---

osobitného predpisu vymedzený aj ako skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený neustranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku a toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom a zainteresovanou osobu alebo medzi uchádzačom/záujemcom a zainteresovanou osobou.

Verejný obstarávateľ vyzýva uchádzačov, aby predložili vo svojej ponuke vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov (viď Príloha č. 4) vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe zabezpečujúcej proces verejného obstarávania, resp. ohlásili všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s príbuznými uchádzačov).

V prípade existencie konfliktu záujmov, ak tento nie je možné riešiť na strane verejného obstarávateľa, okrem iných, pri identifikácii konfliktu záujmu, je záujemca/uchádzač podľa § 40 ods. 8 zákona oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy,

6. splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží v rámci tohto verejného obstarávania a týkajúcich sa účasti tejto skupiny dodávateľov v rámci tohto verejného obstarávania Príloha č. 5 - Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov.

7. doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto SP.

Uchádzač má možnosť predložiť na miesto dokladov:

a) čestné vyhlásenie v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.

b) Jednotný európsky dokument

#### **Jednotný európsky dokument – príloha č. 7**

7.1 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného, finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti uvedené vo výzve na predkladanie ponúk (ďalej aj „výzva“) a v súťažných podkladoch, môžu byť podľa § 39 zákona predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj „JED“). Formulár JED vo formáte rtf. umožňujúci jeho priame vyplňanie si môže záujemca/uchádzač stiahnuť z webového sídla ÚVO (<http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html>), pričom údaje uvedené v Časti I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, v dokumente JED prenesie/prepíše záujemca/uchádzač do editovateľného formulára, ktorý vyplní.

7.2 JED predstavuje novú koncepciu čestného vyhlásenia, ide o štandardizovaný formulár platný

v celej Európskej únii, je opakovane použiteľný. Ide o vlastné vyhlásenie zo strany hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov, „inej osoby“, subdodávateľa), ktoré predstavuje predbežný dôkaz, namiesto osvedčení a dokladov vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami.

7.3 Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov „inej osoby“, subdodávateľa), že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

7.4 Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom „inej osoby“, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za „inú osobu“).

7.5 Ak uchádzač alebo záujemca má v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľovi, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tomto subdodávateľovi (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za subdodávateľa).

7.6 Uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok účasti - orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

7.6 Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnemu obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti

Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 – globálny údaj.

8. podpísaný návrh zmluvy s cenou a prílohami – príloha č. 6. Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením. V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač - skupina bude podpísaná oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť **plnú moc** (originál alebo overenú fotokópiu v pdf. formáte) v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocnenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom. V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od ponuky,

9. súhlas so spracovaním osobných údajov – príloha č. 8.

10. doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 20

---

11. uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 zákona.

## **18. Vyhotovenie ponuky**

### **Elektronické ponuky - podávanie ponúk**

18.1 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

18.2 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

18.3 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.

18.4 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia“).

18.5 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

18.6 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

18.7 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

18.8 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

## **19. Mena a ceny uvádzané v ponuke**

19.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (€, eur) so zaokrúhlením na dve desatinné miesta za celý predmet zákazky.

19.2 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača.

19.3 Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky záujemcu/uchádzača súvisiace s plnením predmetu zmluvy a vynaložené alebo zabezpečené pri plnení jeho záväzkov stanovených v zmluvných podmienkach v rozsahu podľa týchto súťažných podkladov.

19.4 Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.

19.5 Cenu, vyjadrenú v inej mene ako EUR (€, eur) je potrebné prepočítať na EUR. Cenu plnenia v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka, ktorým bola vyhlásené toto verejné obstarávanie. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú

---

vyjadrené v inej mene ako v EUR uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

## 20. Zábezpeka

20.1 Verejný obstarávateľ viazanosť ponuky zabezpečuje zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, **poistenie záruky**, alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

20.2 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk:

a) odstúpi od svojej ponuky, alebo

b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona .

**20.3 Výšku zábezpeky verejný obstarávateľ stanovil: na 25 000,00 EUR** (slovom: dvadsaťpäť tisíc eur).

20.4 Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:

20.4.1 Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa SK36 5600 0000 0032 0010 5003, variabilný symbol: ICO uchádzača, poznámka pre prijímateľa: zábezpeka  
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.

### 20.4.2 Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača

Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, prípadne podľa príslušných ekvivalentných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača upravujúce poskytnutie bankovej záruky. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).

Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:

1. banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) vo výške zábezpeky podľa bodu 20.3 tejto časti súťažných podkladov za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa podľa § 46 ods. 6 zákona,
2. banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 20.3. tejto časti súťažných podkladov.
3. Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku verejného obstarávateľa do 15 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa.
4. Banková záruka vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) do výšky peňažnej sumy podľa bodu 20.3 tejto časti súťažných podkladov, čo musí vyplývať z obsahu záručnej listiny, ak sa splnia podmienky určené v záručnej listine, t.j ak prepadne zábezpeka uchádzačovi (dlžníkovi) podľa § 46 ods. 6 zákona.
5. Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
6. Banková záruka zanikne:
  - 6.1 plnením banky v rozsahu, v akom banka v záručnej listine poskytla bankovú záruku za uchádzača v prospech verejného obstarávateľa,
  - 6.2 odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti,
  - 6.3 uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky uchádzač nepožiadala o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.
7. Banková záruka podľa tejto časti súťažných podkladov, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky určenej zábezpeky viazanosti ponuky, musí byť súčasťou ponuky uchádzača.

8. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, banková záruka vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do štátneho jazyka (slovenského jazyka), to neplatí pre bankovú záruku vyhotovenú v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (slovenského jazyka).

9. Ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok, verejný obstarávateľ jeho ponuku vylúči.

10. Okrem predloženia scanu záručnej listiny v ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE uchádzač zároveň doručí osobne alebo poštovou zásielkou originál záručnej listiny, a to v lehote na predkladanie ponúk do podateľne verejného obstarávateľa na adrese - Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky na prízemí budovy. Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky, v obálke predloží originál záručnej listiny banky a jej overenú kópiu. Bankovú záruku v listinnej forme doručí v zalepenej obálke označenej heslom súťaže „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park – neotvárať! s uvedením adresáta i odosielateľa.

#### 20.4.3 Poistenie záruky

1. Poistenie záruky preukáže uchádzač predložením dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia záruky, ktorého obsahom alebo prílohou budú pravidlá a informácie týkajúce sa uplatnenia si takejto zábezpeky ponuky z dôvodu jej prepadnutia v prospech verejného obstarávateľa a pravidlá a informácie týkajúce sa jej uvoľnenia alebo vrátenia uchádzačovi v prípade splnenia relevantných zákonných dôvodov.

2. Poistenie záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa ekvivalentného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore ich pôvodu. Doklad, resp. listina preukazujúca poistenie záruky môže byť vystavená poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“). Doklad, resp. listina preukazujúca poistenie záruky vyhotovená zahraničnou poisťovňou musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka. Uchádzač predloží doklad, resp. listinu preukazujúcu poistenie záruky, v ktorej poisťovňa písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky stanovenej zábezpeky podľa bodu 20.3 súťažných podkladov a z ktorého bude vyplývať, že uchádzač je poisťník, verejný obstarávateľ je oprávnenou osobou a predmetom poistného plnenia je záruka ponuky na predmet zákazky príslušnej časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku. Z dokladu, resp. listiny preukazujúcej poistenie záruky musí ďalej vyplývať:

a) poistné plnenie v dôsledku poistnej udalosti bude vo výške zábezpeky ponuky určenej verejným obstarávateľom uvedenej v bode 15.1 súťažných podkladov,

b) nárok na poistné plnenie vznikne verejnému obstarávateľovi do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača podľa bodu 20.3 súťažných podkladov v prípade ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky, neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona,

c) doba platnosti poistenej záruky je minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10.2 súťažných podkladov. Poistenie záruky zanikne plnením poisťovne v rozsahu, v akom poisťovňa poskytla plnenie za uchádzača v prospech verejného obstarávateľa.

3. Okrem predloženia scanu dokladu o poistení záruky v ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE uchádzač zároveň doručí osobne alebo poštovou zásielkou originál dokladu o poistení záruky vystavený poisťovňou, a to v lehote na predkladanie ponúk do podateľne verejného obstarávateľa na adrese - Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky na prízemí budovy. Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu dokladu, v obálke predloží originál dokladu a jeho overenú kópiu. Doklad o poistení záruky

---



vystavený bankou v listinnej forme doručí v zalepenej obálke označenej heslom súťaže „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu – neotvárať! s uvedením adresáta i odosielateľa dokladu.

#### **20.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky:**

Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:

- a) uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
- b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,
- c) uzavretia zmluvy.

Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 20.3. tejto časti súťažných podkladov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov, ak mu ich táto banka poskytuje.

#### **20.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač:**

- a) odstúpi od svojej ponuky alebo
- b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona o verejnom obstarávaní.

20.7 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 20.4.

20.8 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk, ktorá nemôže byť dlhšia ako 12 mesiacov.

20.9 Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, ktorá nemôže byť dlhšia ako 12 mesiacov, naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

20.10 V prípade, že je banková záruka vystavená na kratšiu dobu, ako je predĺžená lehota viazanosti ponúk, bude uchádzač povinný pred uplynutím pôvodnej lehoty viazanosti ponúk doručiť listinu vystavenú bankou (predĺženie pôvodnej bankovej záruky), dokladujúcou jej predĺženie (predĺženie pôvodnej bankovej záruky), pokiaľ uchádzač verejnému obstarávateľovi neoznámí, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty viazanosti ponúk necíti byť ďalej svojou ponukou viazaný. Uchádzač môže nahraďiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške, ak tak urobí v pôvodnej lehote viazanosti ponúk.

20.11 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom v bode 10.2 tejto časti súťažných podkladov.

20.12 V prípade uplatnenia revízných postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo vyskytnutí sa iných nepredvídateľných okolností sa uchádzačom oznámi primerané predĺženie stanovených lehôt.

- a) Ak uchádzač zložil finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa podľa týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačovi aj s úrokmi, ak im ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje.
- b) Zábezpeka bude uvoľnená uchádzačom najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka.
- c) Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného

obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky.

d) Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámí banke písomne svoje nároky z bankovej záruky.

## **20.7**

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi predložiť elektronickú verziu bankovej záruky/ poistenie záruky podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom banky/ poisťovne v súlade s nariadením eIDAS. V takomto prípade musí byť súčasťou elektronickej verzie ponuky a nie je potrebné fyzicky doručovať doklad do sídla verejného obstarávateľa.

## **21. Dokumentácia verejného obstarávania**

21.1 Ponuky doručené do systému JOSEPHINE a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej súťaže.

---



Časť IV.

## 22. Predloženie ponuky

22.1 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.

22.2 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

22.3 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložением požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

22.4 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.

22.5 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).

22.6 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

22.7 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

22.8 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

22.9 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

22.10 V prípade, ak predkladá uchádzač v ponuke akékoľvek dokumenty alebo ich overené kópie naskenovať a vložiť do systému ako súčasť ponuky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť požiadať uchádzača o doručenie originálu alebo úradne overenej kópie aj v listinnej podobe s cieľom overiť originalitu.

22.11 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

22.12 V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).



22.13 Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania podmienok účasti - osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.

22.14 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť na predmet zákazky iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v predmete zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je v predmete zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov.

### **23. Označenie ponuky – heslo ponuky.**

**označenie „PONUKA- „CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“**

### **24. Lehota na predkladanie ponuky**

24.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **24.11.2020 o 08:30 hod..**

Časť V.

### **Otváranie a vyhodnotenie ponúk, podmienok účasti**

#### **25. Otváranie ponúk**

25.1 Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní:

25.1.1 otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.

25.1.2 miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa <https://josephine.proebiz.com/> a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

25.1.3 On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

25.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **24.11.2020 o 10:00 hod**, na adrese verejného obstarávateľa: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , 901 01 Malacky na 3. poschodí č. dverí 304 a bude verejné.

25.3 Na otváraní ponúk sa zverejnia obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

25.4 Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

25.5 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk.

---



## 26. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky

26.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybnosti overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

26.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:

- a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
- b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
- c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
- d) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,
- e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
- f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

26.3 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkami uvedenými v bode 26.2 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.

26.4 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak

- a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
  - b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
  - c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky do:
    1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
    2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
  - d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa,
  - e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
  - f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov
  - g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
  - h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
-



26.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.

26.6 Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením

- a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnosťnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom,
- b) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

26.7 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi.

## 27. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

27.1 Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 40, § 112 ods. 6 a § 152 zákona.

27.2 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční podľa § 40 vo väzbe na § 55 a § 112 zákona o verejnom obstarávaní. **Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.**

27.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do

- a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
- b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa písmena a).

27.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

27.5 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:

- a) ktoré sa týkajú osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne,
- b) ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,
- c) ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

27.6 Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených vo Výzve a v týchto SP.

27.7 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (príloha č. 7), alebo čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce/nahrdzujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí v písomnej podobe.

27.8 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak

- a) nesplnil podmienky účasti,
-



- b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
- c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,
- d) pokúsil sa neoprávnené ovplyvniť postup verejného obstarávania,
- e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
- f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
- g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
- h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
- i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
- j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
- k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
- l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2.

27.9 Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) zákona alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 a odseku 7, je oprávnený verejnemu obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správny deliktom alebo trestným činom.

27.10 Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ nesmú vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.

27.11 Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam

- a) všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
- b) vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,

27.12 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača alebo záujemcu, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

---



## 28. Elektronická aukcia sa neuskutoční.

Časť VI.

### Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

#### 29. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

29.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

29.2 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti u ďalšieho uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste v novo zostavenom poradí.

29.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona.

29.4 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.

29.5 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ.

29.6 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so Zákonom alebo inými Zákonmi, s verejným záujmom, alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.

#### 30. Uzavretie zmluvy na predmet zákazky:

30.1 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným

uchádzačom alebo uchádzačmi.

30.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v súlade s § 56 zákona. Pri uzatváraní zmluvy sa postupuje podľa ustanovenia § 11 a § 56 zákona nasledovne:

a) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

b) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šesťnásť deň, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 zákona, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona. Ak boli uplatnené revízne postupy, verejný obstarávateľ môže podpísať zmluvu v lehotách podľa § 56





ods. 3 až ods. 7 zákona.

30.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa ustanovení § 56 ods. 2 až ods. 7 zákona, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

30.4 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.

30.5 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.

30.6 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

30.7 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, nadobudol účinnosť dňa 01.02.2017. Podľa tohto zákona je namiesto Registra užívateľov konečných výhod vedený Register partnerov verejného sektora. Podľa znenia § 11 zákona účinného od 01.02.2017 „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.“.

### **31. Zmena zmluvy počas jej trvania**

31.1 Zmenu zmluvy počas jej trvania je možné uskutočniť len v súlade s § 18 zákona. Návrh zmluvy je obsahom súťažných podkladov.

31.2 Zmenou zmluvy formou písomného dodatku bude tiež upravené zadanie podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi počas platnosti/plnenia zmluvy, ktorý nebude uvedený v Prílohe zmluvy v čase jej uzavretia, a to podľa „návrhu zmluvy“. Uzatvorením takéhoto dodatku nesmie dôjsť k porušeniu zákona; uzatvorenie takéhoto dodatku je výsledkom uplatnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy v súlade s § 41 ods. 4 zákona.

31.3 Zmena zmluvy musí byť písomná.

31.4 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom verejného obstarávania vtedy, ak by sa jeho obsahom:

- a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
- b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- c) menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala,

### **32. Subdodávateľa**

32.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávateľmi.

---



32.2 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. V prípade pochybností platí, že za zmluvu uzavretú na plnenie určitej časti zákazky sa považuje aj zmluva uzatvorená pred vyhlásením tohto verejného obstarávania alebo počas jeho trvania alebo zmluva uzavretá po jeho ukončení, ak z nej bude subdodávateľ poskytovať plnenie úspešnému uchádzačovi vo vzťahu k plneniu tejto zákazky alebo jej časti.

32.3 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.

32.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

1. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet diela najmä vlastnými kapacitami.

2. Zhotoviteľ je oprávnený zadať vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

3. Zhotoviteľ predkladá v prílohe zmluvy údaje o všetkých svojich známych subdodávateľoch (predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) – príloha č. 4 k ZOD.

4. Pri akejkoľvek zmene údajov o subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy (proti údajom uvedených zhotoviteľom v prílohe ), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena týchto údajov, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zmene týchto údajov o subdodávateľovi.

5. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotoviteľom v prílohe č. 4), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zámere zmeny subdodávateľa, s uvedením identifikačných údajov pôvodného subdodávateľa a identifikačných údajov o novom subdodávateľovi v rozsahu: predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za tohto nového subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (aktualizovanú prílohu ).

6. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa odseku 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

8. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.



Časť VII.

**Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky**

**33. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky**

33.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:

- a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa zákona,
- b) nedostal ani jednu ponuku,
- c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 zákona a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa zákona,
- d) jeho zrušenie nariadil úrad.

33.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.

33.3 Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

33.4 Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

Časť VIII.

**Revízne postupy**

**34. Žiadosť o nápravu**

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať žiadosť o nápravu proti

- a) proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
- b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

**35. Námietky je oprávnený podať**

- a) uchádzač,
- b) záujemca,
- c) účastník,
- d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo
- e) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.

35.1 Na konanie o námietkach sa vzťahuje § 170 - 176 zákona o verejnom obstarávaní.



Časť IX.

**Dôvernosť a etické podmienky**

**36. Dôvernosť procesu verejného obstarávania**

- 36.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky úspešného uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľskej organizácie nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
- 36.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákona o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).
- 36.3 Verejný obstarávateľ uverejní informácie a dokumenty podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní v profile verejného obstarávateľa.
- 36.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávateľia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len „subdodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od obstarávateľskej organizácie obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho subdodávateľia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľskej organizácie.

**37. Etické podmienky**

- 37.1 Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s inými uchádzačmi alebo ovplyvňovať ktoréhokoľvek člena komisie na vyhodnotenie ponúk, alebo zamestnanca verejného obstarávateľa počas vyhodnocovania, kontroly, porovnávania ponúk, bude viesť k vylúčeniu uchádzača.
- 37.2 Uchádzač nesmie byť v konflikte záujmov a nesmie mať nijaké spojenie na ostatných uchádzačoch zúčastnených v tomto zadávaní predmetnej zákazky.
- 37.3 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. e) zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak sa pokúsil získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu.
- 37.4 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
- 37.5 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
- 37.6 Verejný obstarávateľ zároveň odporúča záujemcom/uchádzačom oboznámiť sa s „Etickým kódexom záujemcu/uchádzača“ a dodržiavať ho. Etický kódex záujemcu/uchádzača je uverejnený na webovom sídle úradu v časti „Záujemca/Uchádzač“ v záložke „Etický kódex záujemcu/uchádzača“.
-



## B) KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

---

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné a musia podporovať hospodársku súťaž.

**Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšia cena v € bez DPH na celý predmet zákazky.**

Uchádzač vyplní „Návrh na plnenie kritérií “ (uvedený v týchto súťažných podkladoch ako Príloha č. 2).

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané komisiou verejného obstarávateľa.

a) Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponuky a všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, čo sa však netýka formálnych nedostatkov.

b) Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky).

c) Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšia cena v € bez DPH. Komisia vymenovaná verejným obstarávateľom po vyhodnotení splnenia požiadaviek na predmet zákazky vyhodnotí ponuky z hľadiska najnižšej ceny v € bez DPH. Uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené postupne zoradí podľa ceny od ponuky s najnižšou cenou po ponuku s najvyššou cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou prideli priebežné prvé miesto. Ostatným ponukám bude postupne prideľovať priebežné druhé, tretie, štvrté a ďalšie miesta. Komisia vykoná všetky potrebné úkony podľa zákona.

---



## C) PODMIENKY ÚČASTI

Podmienky účasti sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

---

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť finančné zdroje, technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnemu obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na finančné a ekonomické postavenie a na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. **Skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej finančné a ekonomické zdroje, technické a odborné kapacity mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.** Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

---



## D) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

### „CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.

V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent minimálne rovnakých alebo vyšších kvalít, ktorý bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie účelu, pre ktorý sú určené.

Mesto Malacky má v pláne vybudovať sieť cyklotrás, cieľom je vytvorenie úsekov nových cyklistických komunikácií v meste Malacky, ktoré rieši projekt „Generel cyklistickej dopravy mesta Malacky“.

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa projektu: „Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park“.

Stavba je situovaná v katastrálnom území mesta Malacky. Cyklotrasa môže slúžiť i pre zdravotne znevýhodnených občanov jazdiacich na troj kolesových bicykloch.

Základné údaje o stavbe:

- Celková dĺžka navrhovanej cyklistickej trasy: 2,665 88 km
- Cyklistická cestička vedená v súbehu s chodníkom pre chodcov 0,859 22 km
- Spoločný chodník pre chodcov a cyklistov 1,806 26 km

Stavba je situovaná na ulici Pezinská a Priemyselná. Návrh stavby vedie od železničných koľají križujúcich Radlinskú ulicu až po križovatku pri pumpe Jurki na Pezinskej ulici. Spája železničnú stanicu, centrum mesta, plánovanú bytovú výstavbu na ulici Pezinská a priľahlú priemyselnú zónu na juhozápade mesta. Na Priemyselnej ulici je stavba situovaná pozdĺž komunikácie vedúcej do Priemyselno-technologického parku Záhorie, čím sa vytvorí prepojenie Priemyselno-technologického parku Záhorie s prestupovým terminálom BID, centrom obchodu a služieb mesta Malacky a obcou Kostolište.

Stavba pozostáva zo samostatných stavebných objektov, ktoré sa členia na jednotlivé podobjekty:

SO-01 Cyklotrasa

- SO 01.1,

SO-01.2 - Cyklotrasa

- SO-01.2 - Úsek 1

SO-01.3-Spol. cestička pre chodcov a cyklistov-časť cyklotr.-Priemyselno- technologický park Záhorie

- SO-01.3 - Úsek 1

- SO-01.3 - Úsek 2

- SO-01.3 - Úsek 3

SO-02 Ostatné spevnené plochy

SO-02.1 Rekonštrukcia chodníka

SO-02.2 Novostavba vjazdov a parkovacích miest

SO-02.3 Novostavba autobusovej zastávky

SO-03 Sadové úpravy - Krajinno-architektonický projekt

SO-04 Elektroinštalácia a verejné osvetlenie

SO-05 Projekt prekládky plynových zariadení

Projektová dokumentácia bola spracovaná počas platnosti Vyhlášky o dopravnom značení č. 9/2009, uchádzač ocení položky vo výkaze výmer tak ako sú uvedené vo výkaze výmer.

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v projektovej dokumentácii.



MESTO MALACKY  
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

---

**ZADAVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY  
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA  
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)**

## **E) SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY**

PREDMET ZÁKAZKY:

**„CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“**

---





## SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY

Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela predmetnej zákazky.

1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.
2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby dodania diela. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:
  - 3.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
  - 3.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH
  - 3.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.
5. V prípade ak uchádzač/záujemca bude mať sídlo mimo územia SR, verejný obstarávateľ skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade ak verejný obstarávateľ bude podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke DPH platnú v SR.

### 2. Pokyny k spôsobu určenia ceny

Pri určovaní ceny je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom na zhotovenie ponuky vyplývajúcich pre uchádzačov z týchto súťažných podkladov, vrátane časti D. Opis predmetu zákazky. Cenu je potrebné uviesť tak, že cena bude rozpísaná podľa jednotlivých položiek vo výkaze výmer. **Jednotkové ceny, cenu celkom uchádzač bude uvádzať na dve desatinné miesta.**

Vo výkaze výmer je uvedené u SO-01.1- úsek 1 a SO-02.3 - „neoprávnené výdavky“, tieto objekty treba oceniť podľa položiek ako je uvedené vo výkaze výmer. Neoprávnené výdavky znamená neoprávnené k žiadosti o NFP, ale budú sa realizovať v tejto zákazke.

Nie je povolené **meniť položky a množstvá vo výkaze výmer**. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky. V prípade použitia ekvivalentu, treba vo výkaze výmer **zvýrazniť červenou farbou položku a doplniť označenie, názov navrhnutého ekvivalentu**.

**V ponuke uchádzač predloží scan oceneného výkazu výmer podpísaného štatutárnym orgánom uchádzača a v exceli.**

---



MESTO MALACKY  
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

---

**ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY  
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVSKA  
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)**

## **F) OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY**

PREDMET ZÁKAZKY:

**„CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“**

---



1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“), nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
2. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 zákona alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona. Pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 zákona môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ najskôr jedenásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona.
3. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
4. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť ani jednu z predložených ponúk a neobjednať službu od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa táto súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti len vtedy, ak bude disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov.

**Uchádzač v ponuke predkladá Prílohu č. 6 – zmluvu o dielo podpísanú oprávnenou osobou s doplnenými údajmi a s prílohami č. 1, 2, 3, 4 .**



**ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY  
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVSKA  
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)**

**G) HARMONOGRAM REALIZÁCIE**

PREDMET ZÁKAZKY:

**„CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“**



**1. Pokyny na vypracovanie harmonogramu**

Uchádzač dodrží termíny stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač predloží Termínový harmonogram prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o dielo a to v súlade s lehotou plnenia určenou verejným obstarávateľom. Harmonogram prác tvorí súčasť cenovej ponuky.

predmet zákazky	termín plnenia
„CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“	zhotovenie diela v lehote do 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo

ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY  
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA  
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)

**H) PRÍLOHY**

PREDMET ZÁKAZKY:

**„CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“**

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ZÁUJEMCU

## „CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“

V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)

Obchodný názov spoločnosti:	
Sídlo alebo miesto podnikania:	
Ulica, číslo sídla:	
PSC:	
Mesto:	
~Štát~	
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	
Telefón:	
E-mail:	
Internetová adresa:	
Všeobecné identifikačné údaje:	
IČO:	
IČ DPH:	
DIČ:	
IBAN:	
Banková inštitúcia:	
Kontaktná osoba:	
Meno, priezvisko, titul:	
Telefón:	
E-mail:	

Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

Dátum: ..... Podpis: .....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

**Návrh uchádzača na plnenie kritérií**

Názov zákazky:

„CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“

**Uchádzač:**

Obchodné meno	
Adresa alebo sídlo	
IČO	
Štatutárny zástupca	

**Návrh uchádzača na plnenie kritérií:**

	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Cena za predmet zákazky celkom			

V .....dňa .....

.....  
podpis uchádzača



**Vyhlasenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov**

Uchádzača/záujemcu : .....

**Vyhlasenie uchádzača/záujemcu:**

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: „CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“,

že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v časti D) - „Opis predmetu zákazky“, E) - „Spôsob určenia ceny“, F) - „Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky“ týchto SP.

1. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
2. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby naša ponuka bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania.

Dátum: ..... Podpis: .....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

### Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác - podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### „CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“

doplniť názov uchádzača], .....zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] .....ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku], týmto

#### čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
  - budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V ..... dňa.....

\_\_\_\_\_ podpis

### Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov

Splnomocniteľ, resp. splnomocnitelia:

Uchádzač uvedie aktuálne a presné znenie obchodného mena, platnú adresu sídla firmy, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)  
(doplniť podľa potreby)

udeluje/ú splnomocnenie  
splnomocnencovi - lídrovi skupiny dodávateľov:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny (vedúceho skupiny) dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu):.....na konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, prijímanie pokynov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky

#### „CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“,

na doručovanie dokumentov od verejného obstarávateľa, na konanie v mene skupiny dodávateľov pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom, k podpisu dokumentov a dokladov a návrhu zmluvy/rámcovej dohody, predkladaných ako súčasť ponuky, ku komunikácii v procese verejného obstarávania, a to v pozícii lídra skupiny (vedúceho skupiny) dodávateľov.

Dátum:..... Podpis:.....  
(vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača)

Dátum:..... Podpis:.....  
(vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača)  
(doplniť podľa potreby)  
Splnomocnenie prijímam:

Dátum:..... Podpis:.....  
(vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- ak je uchádzačom skupina dodávateľov toto splnomocnenie je súčasťou ponuky.

**NÁVRH**

**ZMLUVA O DIELO č. MA-.../2020**  
**uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**ZMLUVA O DIELO č. MA-...../2020**  
**uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Mesto Malacky</b>
Sídlo:	Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastúpení:	<b>JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor</b>
Osoby oprávnené konať:	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
vo veciach technických:	Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Bankové spojenie:	PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu:	SK36 5600 0000 0032 0010 5003
	SK44 5600 0000 0032 7825 8050
IČO:	00304913
DIČ:	2021049393

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>2. Zhotoviteľ</b>	
Obchodné meno:	.....
Sídlo:	.....
V zastúpení:	.....
Osoby oprávnené konať:	
vo veciach zmluvných:	.....
vo veciach technických:	.....
Bankové spojenie:	.....
Číslo účtu:	.....
IČO:	.....
DIČ:	.....

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávatelom aj ako „zmluvné strany“)

**Čl. I**  
**Účel zmluvy**

Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom, ktorej je zhotovenie diela „**Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park**“.

Do predmetného postupu zadávania zákazky zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzatvorením tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.

**Čl. II**  
**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „**Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park**“.

1. (ďalej len „dielo“) v rozsahu projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu č. 1. tohto článku vykonaním stavebných a montážnych prác na stavbe diela vo vlastnom mene, na vlastné náklady, za

podmienok stanovených v tejto zmluve, súťažných podkladoch a v rozsahu projektovej dokumentácie stavby.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

### Čl. III Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenom v Čl. II bodu 1. tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať v termínoch podľa časového harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Prevzatie staveniska sa uskutoční do dvoch pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ukončiť v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.
4. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:
  - a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
  - b) v prípade zmien a rozsahu prác podľa písomných pokynov objednávateľa,
  - c) vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov po dátume podpisu tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa,
  - d) nepriaznivého počasia, len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
5. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
6. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude si u neho objednávateľ uplatňovať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúceho Obchodného zákonníka.

### Čl. IV Zmluvná cena

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. II tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby výstavby. Cena je uvedená v členení:

**Cena diela bez DPH:** ..... EUR

**DPH 20%:** ..... EUR

**Cena diela celkom vrátane DPH :** ..... EUR

Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (v písomnej podobe a elektronickej podobe vo formáte MS Excel) a projektovej dokumentácie predmetnej stavby, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. Ocenený výkaz výmer, tvorí v písomnej podobe prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia. Zmluvná cena sa považuje za cenu platnú počas celej doby výstavby, okrem prípadov uvedených v bode 2. tohto článku.

2. Nad cenu dohodnutú v bode 1 tohto článku zaplatí objednávateľ iba práce, ktorých rozsah a cena budú pred zahájením realizácie odsúhlasené formou obojstranne podpísaného zápisu oprávnenej osoby konať vo veciach zmluvných alebo technických formou dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru na tieto navyše práce, pokiaľ nebude

uzavretý písomný dodatok k tejto zmluve a zároveň platí, že cena za zrealizované navyiac práce bez súhlasu objednávateľa vo forme písomného dodatku k tejto zmluve je zahrnutá v cene za vykonanie diela podľa čl. IV. bod 1. tejto zmluvy. V prípade že dôjde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si objednávateľ právo zaplatiť zhotoviteľovi cenu, uvedenú v bode 1. tohto článku, zníženú o cenu nezrealizovaných prác a dodávok. Rozsah a cena menej prác bude odsúhlasená rovnakou formou ako navyiac práce. Pod pojmom „menej práce“ sa na účely tejto zmluvy rozumejú jednak reálne vykonané práce, ktoré sú vykonané v menšom rozsahu ako boli stanovené v rozpočte zhotoviteľa a takisto aj práce a dodávky, ktoré neboli zhotoviteľom vykonané na základe požiadavky objednávateľa.

3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zúženia predmetu diela zo strany objednávateľa,
  - b) pri zmene zákonnej sadzby DPH,
  - c) pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí zhotoviteľ osobitne v prílohe č. 1 upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí zhotoviteľ preukázať ako aj ich vplyv na cenu diela,.
  - d) pri zmene termínu z dôvodov na strane objednávateľa bude cena upravená o štatistické indexy nárastu stavebných prác určených Ministerstvom financií Slovenskej republiky,
  - e) v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a pod.) objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľných vstupov o viac ako 10% na základe odsúhlasenia odborným zástupcom objednávateľa (technického dozoru). Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

## Čl. V

### Platobné podmienky

1. Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. Úhrada nákladov za práce sa bude vykonávať mesačnými faktúrami so splatnosťou faktúry 60 dní odo dňa doručenia daňového dokladu – faktúry objednávateľovi. Bez rozporov odsúhlasené súpis vykonaných prác budú podklady pre vystavenie faktúry. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov.
2. Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje:
  - označenie „priebežná faktúra“ príp. „záverečná faktúra“ a jej číslo,
  - obchodné meno a sídlo objednávateľa,
  - obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
  - názov diela „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“,
  - kód projektu ITMS 2014+302011T999,
  - číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie),
  - názov a adresa banky zhotoviteľa,
  - číslo účtu zhotoviteľa,
  - výška požadovaná v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, v zložení cena v EUR bez DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPH,
  - náležitosti pre účely DPH,
  - podpis zodpovednej osoby.
3. Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach vrátane prílohy. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Príloha k faktúre:
  - Súpis vykonaných prác: Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
  - položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer ako neoddeliteľnej súčasťou schválenej zmluvy o dielo, súpis vykonaných prác zhotoviteľ vytvorí priamo z výkazu výmer,

- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo,
  - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany technického dozoru objednávateľa pečiatkou a jeho podpisom, ako i povereným pracovníkom objednávateľa a jeho pečiatkou
  - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo
    - položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer
    - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvo prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade so stavebným rozpočtom/oceneným výkazom výmer
    - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru
    - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo
  - systém vykazovania vykonávaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát.
  - zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby s pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priloženom dokumente sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky objednávateľa v rámci zmluvy o dielo
  - krycí list prác/rekapitulácia
  - fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky
  - preberací protokol o prevzatí stavby od dodávateľa a stavebného dozoru
  - dokumentácia preukazujúca odvoz a uskladnenie odpadu na skládku/ poplatok za skládku (napr. vážnymi lístkami)
  - predkladanie dokladov – súpis stavebných prác, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zisťovací protokol o vykonaných prácach budú predložené s faktúrou v listinnej a elektronickej podobe vo forme MS Excel na elektronickom nosiči.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 10 pracovných dní s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
  5. DPH za vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t.j. objednávateľ zaplatí DPH iba zhotoviteľovi.
  6. Uznanie poslednej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Poslednú faktúru uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia. Pokiaľ zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni závydu zistené pri odovzdaní a prevzatí diela má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi.
  7. Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.
  8. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

## ČI. VI Dodacie podmienky

### 1. Odovzdanie staveniska:

- 1.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru stavby..... Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať predmetné dielo podľa tejto zmluvy.



Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúci .....  
Oprávnenie č. .... tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.

- 1.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1 (slovom jedno) vyhotovenie projektovej dokumentácie na účely výstavby v písomnej podobe a tiež v elektronickej podobe.
- 1.3 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb podľa plánu organizácie výstavby, s výnimkou práv prechodu pre vlastníkov príslušných nehnuteľností a práv vyplývajúcich z vecných bremien.
- 1.4 Vytýčenie staveniska inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ.
- 1.5 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania priestoru staveniska uhrádza zhotoviteľ za celý čas, v ktorom je v omeškaní.
- 1.6 Likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov a na vlastné náklady.
- 1.7 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

## 2. Realizácia:

### 2.1 Pred realizáciou predmetu zmluvy, zhotoviteľ:

- a) zdokumentuje pôvodný stav nehnuteľností, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov, vyhotoví o tom záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom,
- b) zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každú časť diela (§ 5 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.) Zabezpečí koordinátora bezpečnosti pre každú časť diela (§ 6 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.),
- c) zabezpečí vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarom pre každú časť diela (vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.).

2.2 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.

2.3 Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky diela.

2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov.

2.5 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.

2.6 Zamestnanci objednávateľa sú oprávnení vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve.

- 2.7 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činností a to na vlastné náklady.
- 2.8 Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady.
- 2.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania diela .
- 2.10 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zhotoviteľ zabezpečí koordinátora BOZ na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné v SR, zákon č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a výmere Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OP 16).
- 2.11 Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy vykonáva technický dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 2.12 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu technického dozoru.
- 2.13 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne 2 x mesačne.
- 2.14 Objednávateľ ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
  - b) vybudované príjazdové komunikácie,
  - c) vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energie, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou, kedy výška podielu bude
- stanovená odpočtovými meradlami prípadne dohodou zmluvných strán v stavebnom denníku.
- 2.15 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi touto zmluvou.
- 2.16 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.

- 2.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť technického dozoru na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vzniknutých závad a odchýliek od dokumentácie.
- 2.18 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu technického dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve technický dozor, že časť diela bude zakryvať. Technický dozor objednávateľa vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 2.19 Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 2.20 Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú bezvýhradne majetkom štátu SR. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie technický dozor objednávateľa, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
- 2.21 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné chyby a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- 2.22 Zhotoviteľ vypracuje harmonogram postupu stavebných prác na jednotlivé týždne vo vecnom plnení v súlade s čl. III, bod 1. a bodu 3. a zároveň sa zaväzuje prispôbiť tento harmonogram dopravnej situácii v mieste realizácie prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi časový harmonogram k termínu podpisu tejto zmluvy. Harmonogram stavebných prác tvorí v písomnej podobe prílohu č. 2 tejto zmluvy.
3. Odozdanie diela:
- 3.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené jeho protokolárnym odozdaním a prevzatím preberacím protokolom, ktorý podpíšu objednávateľ aj zhotoviteľ.
- 3.2 Prevzatím diela od zhotoviteľa prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 3.3 Prevzatie diela alebo jeho častí môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odozdanie.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odozdať objednávateľovi:
- 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vrátane geometrického zamerania v písomnej forme, 1 x v digitálnej podobe,
  - revízne správy,
  - certifikáty na použité materiály a výrobky,
  - stavebný denník,
  - doklad o naložení s odpadmi.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 3.6 Objávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD nosičoch.
- 3.7 Zápisnicu o prevzatí diela spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.

- 3.8 Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiše sa dodatok k pôvodnému preberaciemu protokolu.
- 3.9 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzдание a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.
4. Osobitné technické podmienky:
- 4.1 Zhotoviteľ je povinný použiť materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- 4.2 Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
- 4.3 Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 4.4 Nesmú byť spustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. mechanizácia, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
5. Zodpovednosť za spôsobené škody
- 5.1 Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- 5.2 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

## ČI. VII

### Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne **60 mesiacov** (záručná doba) od protokolárneho odovzдания a prevzatia. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
2. Ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
3. V prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstrániteľná, je objednávateľ oprávnený:
  - a/ požadovať bezplatné odstránenie väd opravou do troch dní od prijatia reklamácie, alebo
  - b/ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, a to až do výšky 50% z fakturovanej ceny.
4. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
6. V prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi ale nebráni riadnemu užívaniu diela, je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny diela, a to až do výšky 50% z fakturovanej ceny, bez odstránenia väd.
7. V prípade ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi a bráni riadnemu užívaniu diela, má objednávateľ právo odstúpiť tejto zmluvy.
8. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje.
9. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
10. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v minimálnej výške zmluvnej ceny diela v EUR s DPH. Na základe výzvy objednávateľa, zhotoviteľ predloží ku kontrole potvrdenia o poistení majetku a zodpovednosti za škody a predjedná ich dostatočnosť s objednávateľom. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (a areáli stavby) znáša v plnej výške.

#### **Čl. VIII Majetkové sankcie**

1. Pri nedodržaní termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa ako i pri neoprávnenom alebo bezdôvodnom zastavení prác zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za vadné plnenie vo výške 0,1% z ceny diela za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie. Nedodržanie tejto lehoty je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
3. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd je 500,00 EUR za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.
4. Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 500,00 EUR za každý deň omeškania.
5. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu vykonania diela zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.
6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X, bod 1. a bodu 2., má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela s DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

#### **Čl. IX Riešenie sporov**

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
  - zmluva o dielo,
  - súťažná ponuka zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny),
  - technické špecifikácie prác,
  - všeobecné technické podmienky.
2. Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie všeobecný súd.
5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

## **Čl. X**

### **Ostatné práva a povinnosti**

1. Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov.
2. Podmienky k využitiu subdodávateľov:
  - 2.1 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet diela najmä vlastnými kapacitami.
  - 2.2 Zhotoviteľ je oprávnený zadať vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 tejto zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
  - 2.3 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 4 tejto zmluvy údaje o všetkých svojich známych subdodávateľoch (predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
  - 2.4 Pri akejkoľvek zmene údajov o subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy (proti údajom uvedených zhotoviteľom v prílohe č. 4), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena týchto údajov, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zmene týchto údajov o subdodávateľovi.
  - 2.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotoviteľom v prílohe č. 4), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zámere zmeny subdodávateľa, s uvedením identifikačných údajov pôvodného subdodávateľa a identifikačných údajov o novom subdodávateľovi v rozsahu: predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za tohto nového subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (aktualizovanú prílohu č. 4).
  - 2.6 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa odseku 1 písm. b) ) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového

subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.

2.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

2.8 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činností a vzájomnú informovanosť a to zmluvnou formou.

4. Zhotoviteľ určuje zamestnanca ....., ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov BOZP a zároveň určuje hlavného koordinátora BOZP .....

5. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku (s výnimkou českého jazyka). Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

6. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.

7. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.

8. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, prípadne iná prekážka, ktorá jej bráni v riadnom plnení tejto zmluvy, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.

9. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o diele.

10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby, Bratislavský samosprávny kraj a ním poverené osoby, b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

#### **Čl. XI Odstúpenie od zmluvy**

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, a v takom prípade zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené a doručené písomne. Odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane s výnimkou článku Čl. XI bod 4. tejto zmluvy.

3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:

- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie, alebo je zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia,
- ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu vykonania diela dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
- ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne zhotovovať dielo v rozpore so zmluvnými podmienkami,
- na základe rozhodnutia objednávateľa dielo nerealizovať,

- v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
  - v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy
4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
  5. Objávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
  6. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
  7. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručení dňom, kedy bola uložená na pošte po márnom pokuse o jej doručenie, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

## **Čl. XII** **Záverečné ustanovenia**

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť jej zverejnením podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy po schválení zákazky zo strany poskytovateľa nenávratného finančného prostriedku, t. j. zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni doručenia správy z kontroly verejného obstarávania o schválení zákazky objednávateľovi, o čom objednávateľ bude bezprostredne informovať zhotoviteľa.
4. Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a chronologicky očíslovaných dodatkov podpísanými oboma zmluvnými stranami a len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
5. K návrhom zmeny tejto zmluvy - dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
5. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.
6. Prílohami tejto zmluvy sú:
  - Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (listinná forma + CD),
  - Príloha č. 2: Harmonogram stavebných prác,
  - Príloha č.3: Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe – na výkon činnosti stavbyvedúceho, podľa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť (obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie) s odborným zameraním na inžinierska stavby, predložený formou úradne osvedčenej



fotokópie alebo vo fotokópii opatrenej originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu danej odborne spôsobilej osoby.,

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov.

Príloha č. 5: Doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v minimálnej výške hodnoty zákazky v € s DPH – iba od úspešného uchádzača bude požadovaný pred podpisom zmluvy a musí byť platný počas celej doby realizácie

Príloha č. 6: Projektová dokumentácia na CD

Za objednávateľa.

Za zhotoviteľa:

V Malackách dňa:.....

V..... dňa:.....

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.

.....  
primátor mesta

VÝKAZ VÝMER

---

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Malacky
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Malacky, Mestský úrad	00310905	
Projektant	Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18,811 01 Bratislava	47553111	SK2023969321
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Pripočty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa
		27	Kázavá doložka
		28	Zvýhodnenie

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park

**Objednávateľ:** Mesto Malacky, Mestský úrad

**Zhotoviteľ:** Malacky

**Miesto:** Malacky

**Spracoval:**

**Dátum:**

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	VRN	KČ
<b>9311</b>	<b>Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
931001	SO-01 Cyklotrasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100101	SO-01.1 - Cyklotrasa na pozemku ČKN 32702 (Neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310010101	SO-01.1 - Úsek 1 (Neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100102	SO-01.2 - Cyklotrasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310010201	SO-01.2 - Úsek 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100103	SO-01.3-Spol. cestička pre chodcov a cyklistov-časť cyklotr.-Priemyselno-technologický park,Záhorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310010301	SO-01.3 - Úsek 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310010302	SO-01.3 - Úsek 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310010303	SO-01.3 - Úsek 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100104	SO-01.4 - Cyklotrasa ČKN 5573/1, 5573/2, 5573/12, 5573/15, 5573/17, 5573/18, 5573/19, 5573/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310010401	SO-01.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931002	SO-02 Ostatné spevnené plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100201	SO-02.1 Rekonštrukcia chodníka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100202	SO-02.2 Novostavba výjazdov a parkovacích miest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100203	SO-02.3 Novostavba autobusovej zastávky (Neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931003	SO-03 Sadové úpravy - Krajinnno-architektonický projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931004	SO-04 Elektroinštalácia a verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931004.1	SO 04.1 Elektroinštalácie - Rozvody verejného osvetlenia a prekládka stožiarov vedenia VO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931005	SO-05 Projekt prekládky plynových zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park  
Objekt: SO-01 Cyklotrasa  
Časť: SO-01.1 - Úsek 1 - Cyklotrasa na pozemku CKN 3270/2 (Neoprávnené výdavky)  
JKSO: KS:  
Miesto: Malacky Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00310905  
Mesto Malacky, Mestský úrad IČO DPH:  
Zhotoviteľ: IČO:  
IČO DPH:  
Projektant: IČO: 47553111  
Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava IČO DPH: SK202396932  
Spracovateľ: IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00  
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
------------	-------	------

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka



# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park  
 Objekt: SO-01 Cyklotrasa  
 Časť: SO-01.1 - Úsek 1 - Cyklotrasa na pozemku ČKN 3270/2 (Neoprávnené výdavky)

Miesto: Malacky Dátum: 11/1  
 Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad Projektant: Cykloprojekt s.r.o., Laurinská  
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t	m <sup>2</sup>	48,990		0,00
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t	m <sup>2</sup>	0,840		0,00
3	K	113107244	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	m <sup>2</sup>	16,960		0,00
4	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	28,290		0,00
5	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,908		0,00
6	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	26,471		0,00
7	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m <sup>3</sup>	45,379		0,00
8	K	1623011021	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m-z medziskládky na spätočné rozprestretie	m <sup>3</sup>	24,451		0,00
9	K	162701109	Príplatek za každých ďalších 1000 m hĺbky 1-4 po spevnenej ceste	m <sup>3</sup>	376,704		0,00
10	K	162701109	Príplatek za každých ďalších 1000 m hĺbky 1-4 po spevnenej ceste	m <sup>3</sup>	24,451		0,00
11	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45,379		0,00
12	K	1671011021	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> - na medziskládke	m <sup>3</sup>	24,451		0,00
13	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m <sup>3</sup>	31,198		0,00
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	37,670		0,00
15	K	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m <sup>2</sup> ,hr.150 mm	m <sup>2</sup>	50,940		0,00

2 - Zakladanie 0,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m-K1+K3	m2	68,510		0,00
17	M	693110000900	Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/30, šxl 4x50 m, 300 g/m2, IZOLA	m2	69,880		0,00

#### 5 - Komunikácie

0,00

18	K	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm-K1	m2	68,410		0,00
19	K	5671231141	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm-K1	m2	68,410		0,00
20	K	5732111111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2-K1	m2	68,410		0,00
21	K	5732211111	Penetračný postrek asfaltový v množstve 0, 30 kg/m2-K1	m2	68,410		0,00
22	K	577134131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm, červený - K1.	m2	68,410		0,00
23	K	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm- doasfaltovanie	m2	14,960		0,00
24	K	577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm-K1	m2	68,410		0,00
25	K	596911112	Kladienie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	51,850		0,00
26	M	5924600074001	Dlažba betónová hr.60 mm- použitá je rozaberaná dlažba , 10% stratné	m2	4,939		0,00
27	M	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,889		0,00

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

28	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000		0,00
29	M	404410000100	Dopravná značka	ks	2,000		0,00
30	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000		0,00
31	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm / 1 bm, pre dopravné značky	ks	2,000		0,00
32	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	27,750		0,00
33	K	915721412	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	0,880		0,00
34	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	27,750		0,00
35	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	0,880		0,00
36	K	9157911122	Cyklistický trojuholník, piktogram, piktogram chodec a cyklista, autobusová zastávka	ks	3,000		0,00



PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	57,080		0,00
38	M	592170000600	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 7 m, lxsxv 680x150(110)x260 mm	ks	10,618		0,00
39	M	592170002200	Obrubník PREMAC cestný, so skosením, lxsxv 1000x150x260 mm,	ks	30,320		0,00
40	M	592170000900	Obrubník PREMAC cestný bez skosenia rovný, lxsxv 1000x150x260 mm	ks	16,817		0,00
41	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	2,850		0,00
42	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	29,920		0,00
43	K	953171001	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceleového včítane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	2,000		0,00
44	M	552410001100	Poklop liatinový okrúhly	ks	2,000		0,00
45	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,223		0,00
46	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - do 18 km	t	220,014		0,00
47	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,223		0,00
48	K	979089012	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	12,223		0,00
49	K	97908921211	Zákonný poplatok za skladovanie odpadu	t	12,223		0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

50	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	92,734		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Cyklotrasa	EČO	
Názov podčasti	SO-01.2 - Úsek 1	Miesto	Malacky
Objednávateľ	Mesto Malacky, Mestský úrad	IČO	00310905
Projektant	Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18,811 01 Bratislava	IČ DPH	47553111 SK2023969321
Zhotoviteľ		CPV	
Spracoval		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimoslav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis								23 Súčet 7, 12, 19-22				0,00
Pečiatka								24 DPH 20,00 % z 0,00				0,00
<b>Objednávateľ</b>								25 Cena s DPH (r. 23-24)				0,00
Dátum a podpis								<b>E Prípochty a odpočty</b>				
Pečiatka								26 Dodávky zadávateľa				0,00
<b>Zhotoviteľ</b>								27 Kízavá doložka				0,00
Dátum a podpis								28 Zvýhodnenie +- -				0,00
Pečiatka												

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Príemyselný park  
 Objekt: SO-01 Cyklotrasa  
 Podčasť: SO-01.2 - Úsek 1  
 Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Malacky

Spracoval:  
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421,895</b>	<b>427,078</b>
1	Zemné práce	0,00	0,00	0,00	0,000	427,062
2	Zakladanie	0,00	0,00	0,00	0,687	0,000
5	Komunikácie	0,00	0,00	0,00	1 834,339	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00	536,629	0,016
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,004</b>	<b>0,000</b>
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,004	0,000
<b>Celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421,700</b>	<b>427,078</b>

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park

Objekt: SO-01 Cyklotrasa

Podčasť: SO-01.2 - Úsek 1

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad

Zhotoviteľ:

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>2 421,695</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
1	113106812	Rezobranie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , - 0,26000t	m <sup>2</sup>	271,450		0,00	0,000
2	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	42,140		0,00	0,000
3	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	160,990		0,00	0,000
4	113107244	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	m <sup>2</sup>	303,410		0,00	0,000
5	113206111	Výhranie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	624,500		0,00	0,000
6	121101112	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	276,646		0,00	0,000
7	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	390,104		0,00	0,000
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m <sup>3</sup>	668,750		0,00	0,000
9	162701109	Príplatek za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m <sup>3</sup>	12 037,500		0,00	0,000
10	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	668,750		0,00	0,000
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 203,750		0,00	0,000
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,687</b>
12	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m-K1	m <sup>2</sup>	2 043,550		0,00	0,061
13	69311000900	Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/30, 5x1 4x50 m, 300 g/m <sup>2</sup> , IZOLA	m <sup>2</sup>	2 084,421		0,00	0,625
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>0,00</b>	<b>1 864,389</b>
14	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm-K1	m <sup>2</sup>	2 043,550		0,00	572,071
15	5671231141	Podklad z kameniva strmeleneho cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm-K1	m <sup>2</sup>	2 043,550		0,00	722,150
16	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup> -K1	m <sup>2</sup>	2 043,550		0,00	1,247
17	573221111	Penetračný postrek asfaltový v množstve 0, 30 kg/m <sup>2</sup> -K1	m <sup>2</sup>	2 043,550		0,00	1,247
18	577134131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm, červený - K1	m <sup>2</sup>	2 043,550		0,00	211,977
19	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm- deasfaltovanie	m <sup>2</sup>	36,650		0,00	4,752
20	577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm-K1	m <sup>2</sup>	2 043,550		0,00	370,945
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,00</b>	<b>536,620</b>
21	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	15,000		0,00	3,686
22	404410000100	Dopravná značka	ks	15,000		0,00	0,014
23	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	22,000		0,00	2,631
24	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	22,000		0,00	0,031
25	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	796,660		0,00	0,032
26	915721412	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m <sup>2</sup>	57,630		0,00	0,115
27	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	796,660		0,00	0,003
28	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m <sup>2</sup>	57,630		0,00	0,000
29	915791122	Cyklistický trojuholník, piktogram, piktogram chodec a cyklista, autobusová zastávka	ks	61,000		0,00	0,000
30	915920003	Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka rozmeru 100x50x12 mm	ks	17,000		0,00	0,000
31	404490008100	Gombík dopravný reflexný trvalý KATAMARAN, dxšxv 200x148x29 mm, liatinový (do vozovky)	ks	17,000		0,00	0,043

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatejšo do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 002,790		0,00	152,655
33	59217000700	Obrubník PREMAC prechodový, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	13,433		0,00	1,139
34	592170002200	Obrubník PREMAC cestný, so skosením, lxšxv 1000x150x260 mm,	ks	986,689		0,00	83,869
35	59217000900	Obrubník PREMAC cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	12,696		0,00	1,143
36	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatejšo s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	613,500		0,00	83,148
37	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	619,635		0,00	14,252
38	918101111	Lôžko pod obrub., krajníčky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	80,810		0,00	190,942
39	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	36,650		0,00	0,000
40	935114412	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho BGU-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 100 mm a s roštom triedy B 125	m	14,000		0,00	1,367
41	592270006100	Čelná, koncová stena NW 100, bez nátrubku, pozinkovaná (pre BGU 100/0), HYDRO BG	ks	2,000		0,00	0,001
42	592270011800	Mriežkový rošt BG-SV NW 100, lxšxh 1000x147x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda B 125, s rýchlouzáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG	ks	14,000		0,00	0,055
43	592270019800	Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 100, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 165 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	ks	14,000		0,00	0,518
44	935141191	Osadenie vpustu vrátane kalového koša pre odvodňovací polymérbetónový žľab univerzálny DRAIN N100 vnútornej šírky 100 mm	ks	3,000		0,00	0,267
45	592270047900	Vpust H355, odtok s tesnením DN 100, výška 355 mm, pre odvodňovacie žľaby Drain N100, vrátane kalového koša, polymérbetón, ACO	ks	3,000		0,00	0,066
46	953171001	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceleového veľítane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	22,000		0,00	0,101
47	552410001100	Poklop liatinový okrúhly	ks	22,220		0,00	0,547
48	956006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol 0,004 t	ks	4,000		0,00	0,000
49	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	427,078		0,00	0,000
50	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - do 18 km	t	7 687,404		0,00	0,000
51	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	427,078		0,00	0,000
52	979089012	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	427,078		0,00	0,000
53	97908921211	Zákonný poplatok za skladovanie odpadu	t	427,078		0,00	0,000

**99 Presun hmôt HSV** **0,00 0,000**

54	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	2 421,695		0,00	0,000
----	-----------	---	---	-----------	--	------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV** **0,00 0,004**

**721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia** **0,00 0,004**

55	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	2,000		0,00	0,002
56	286630055600	Univerzálny lapač strešných splavenín AGV1 DN 110, rozmer 300x155 mm, PP, priamy čierny, ALCAPLAST	ks	2,000		0,00	0,002

*Materiál obsahuje UV stabilizátory zabraňujúce vyblednutiu povrchu, excentrické krúžky pre napojenie odkvapového zvodu - priemer 80-125 mm. Počet kusov v balení 5*

57	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,846		0,00	0,000
----	-----------	---	---	-------	--	------	-------

**Celkom** **0,00 2 421,700**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby:	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselny park	JKSO	
Názov objektu:	SO-01 Cyklotrasa	EČO	
Názov podčasti:	SO-01.3 - Úsek 1	Miesto	Malacky
Objednávateľ:	Mosto Malacky, Mestský úrad	IČO	IČ DPH
Projektant:		00310905	
Zhotoviteľ:		47553111	SK2023969321
Spracoval:			
Rozpočet číslo:		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Klízáva doložka
		28	Zvýhodnenie + -

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pezínaká - Priemyselný park  
 Objekt: SO-01 Cyklotrasa  
 Podfaet: SO-01.1 - Usek 1  
 Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Malacky

Spracovať:  
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Šír celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294,372</b>	<b>54,503</b>
1	Zemné práce	0,00	0,00	0,00	0,000	53,976
2	Zakladanie	0,00	0,00	0,00	0,375	0,000
5	Komunikácie	0,00	0,00	0,00	1 065,772	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00	228,226	0,528
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,174</b>	<b>0,000</b>
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	0,00	0,00	0,174	0,000
<b>Celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294,547</b>	<b>54,503</b>

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park

Objekt: SO-01 Cyklotrasa

Podčasť: SO-01,3 - Úsek 1

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad

Zhotoviteľ:

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>1 294,372</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , - 0,26000t	m <sup>2</sup>	163,650		0,00	0,000
2	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , - 0,26000t	m <sup>2</sup>	2,640		0,00	0,000
3	113107122	Odstánenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	13,650		0,00	0,000
4	113206111	Vytváranie obrub betónových, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	51,950		0,00	0,000
5	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	280,790		0,00	0,000
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m <sup>3</sup>	280,790		0,00	0,000
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m-z medziskládky na spätičné rozprestretie	m <sup>3</sup>	178,510		0,00	0,000
8	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m <sup>3</sup>	1 841,040		0,00	0,000
9	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m <sup>3</sup>	535,530		0,00	0,000
10	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	280,790		0,00	0,000
11	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> - na medziskládke	m <sup>3</sup>	178,510		0,00	0,000
12	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m <sup>3</sup>	178,510		0,00	0,000
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné.	t	183,744		0,00	0,000
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,375</b>
14	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m-K4	m <sup>2</sup>	1 115,540		0,00	0,033
15	693110000900	Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/30, 5x1 4x50 m, 300 g/m <sup>2</sup> , IZOLA	m <sup>2</sup>	1 137,851		0,00	0,341
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>0,00</b>	<b>1 065,772</b>
16	564851111	Podklad zo štikodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm-K4	m <sup>2</sup>	1 115,540		0,00	312,284
17	5671231141	Podklad z kameniva strmeleneho cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm-K4	m <sup>2</sup>	1 115,540		0,00	394,210
18	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo lôžná AC 16 v pruhu 5. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm- doasfaltovanie	m <sup>2</sup>	18,690		0,00	2,423
19	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m <sup>2</sup> -K2	m <sup>2</sup>	180,060		0,00	20,167
20	5924600074001	Dlažba betónová hr.60 mm- použitá je rozoberaná dlažba , 10% stratné	m <sup>2</sup>	16,524		0,00	2,148
21	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená	m <sup>2</sup>	16,574		0,00	2,287
22	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm-K4	m <sup>2</sup>	1 115,540		0,00	124,940
23	592460013400	Dlažba betónová PREMAC hr.80 mm	m <sup>2</sup>	1 126,695		0,00	207,312
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,00</b>	<b>228,226</b>
24	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	15,000		0,00	3,686
25	404410000100	Dopravná značka	ks	15,000		0,00	0,014
26	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	15,000		0,00	1,794
27	404490008400	Stĺpik Zh, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	15,000		0,00	0,021
28	915721412	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m <sup>2</sup>	16,000		0,00	0,032
29	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m <sup>2</sup>	16,000		0,00	0,000
30	915920003	Osadenie trvalého retroreflexného laticového dopravného gombíka rozmeru 100x50x12 mm	ks	16,000		0,00	0,000
31	404490008100	Gombík dopravný reflexný trvalý KATAMARAN, dxšxv 200x148x29 mm, laticový (do vozovky)	ks	16,000		0,00	0,040
32	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	14,560		0,00	2,216



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	59217000700	Obrubník PREMAC prechodový, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	2,020		0,00	0,171
34	59217000900	Obrubník PREMAC cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	12,686		0,00	1,142
35	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	784,920		0,00	106,380
36	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	792,769		0,00	18,234
37	918101111	Lážka pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	39,980		0,00	94,467
38	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	18,690		0,00	0,000
39	953171001	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	1,000		0,00	0,005
40	552410001100	Poklop liatinový okrúhly	ks	1,010		0,00	0,025
41	966006211	Odstránenie (domontáž) zvislej dopravnéj značky zo stĺpov, stĺpikov alebo kenzol 0,004 t	ks	2,000		0,00	0,000
42	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteneho pletiva alebo z plechu, - 0,01000t	m	51,950		0,00	0,000
43	966252222	Rekonštrukcia, výmena betónovej šachty s poklopom, rozmer 2,12x2,12	ks	1,000		0,00	0,000
44	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,954		0,00	0,000
45	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- do 18 km	t	215,172		0,00	0,000
46	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,954		0,00	0,000
47	979089012	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	11,954		0,00	0,000
48	97908921211	Zákonný poplatok za skladovanie odpadu	t	11,954		0,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 0,000

49	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a tetisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	1 294,372		0,00	0,000
----	-----------	---	---	-----------	--	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,174

767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 0,174

50	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	49,500		0,00	0,000
51	313290002600	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné GALVEX, ako 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,8x25 m, bez naplnacieho drôtu, DIRICKX	ks	2,000		0,00	0,081
52	767916560	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m na oceľovú platňu	ks	24,000		0,00	0,012
53	553510022000	Stĺpik GALVAN, d 38 mm, výška 2,2 m, výška pletiva 1,8 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách, DIRICKX	ks	24,000		0,00	0,058
54	553510024000	Platňa pre stĺpik Zn, d 48 mm, pre stĺpiky GALVAN a GLOBO, DIRICKX	ks	24,000		0,00	0,024
55	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,232		0,00	0,000

Celkom 0,00 1 294,547

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Cyklotrasa	EČO	
Názov podčasti	SO-01,3 - Úsek 2	Miesto	Malacky
Objednávateľ	Mesto Malacky, Mestský úrad	JČO	IC DPH
Projektant	Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18,811 01 Bratislava	00310905	
Zhotoviteľ		47553111	SK2023969321
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Veďfajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez povnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				0,00
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 0,00				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)				0,00
Zhotoviteľ						E Prípočty a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa				0,00
						27 Kľzavá doložka				0,00
						28 Zvýhodnenie +-				0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pozinská - Priemyselný park

Objekt: SO-01 Cyklotrasa

Podčast': SO-01.3 - Úsek 2

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad

Zhotoviteľ:

Mesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Dotácia	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom	Cel' celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	235,359	0,008
1	Zemné práce	0,00	0,00	0,00	0,008	0,000
5	Komunikácie	0,00	0,00	0,00	182,127	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búrníe	0,00	0,00	0,00	53,233	0,008
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,359</b>	<b>0,008</b>

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Przemyselný park

Objekt: SO-01 Cyklotrasa

Podčasť: SO-01.3 - Úsek 2

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad

Zhotoviteľ:

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>235,359</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	55,934		0,00	0,000
2	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	78,308		0,00	0,000
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m <sup>3</sup>	134,242		0,00	0,000
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m-z medziskládky na splaťočné rozprestretie	m <sup>3</sup>	6,992		0,00	0,000
5	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m hĺbky 1-4 po spevnenej ceste	m <sup>3</sup>	2 290,500		0,00	0,000
6	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m hĺbky 1-4 po spevnenej ceste	m <sup>3</sup>	20,976		0,00	0,000
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr. 1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	127,250		0,00	0,000
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr. 1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> - na medziskládke	m <sup>3</sup>	6,992		0,00	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	229,050		0,00	0,000
10	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	46,615		0,00	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>0,00</b>	<b>182,127</b>
11	567123114	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrením a zhutnením C/5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m <sup>2</sup>	279,670		0,00	98,630
12	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm-K4	m <sup>2</sup>	279,670		0,00	31,323
13	592460013400	Dlažba betónová PREMAC hr.80 mm	m <sup>2</sup>	282,467		0,00	51,974
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,00</b>	<b>53,233</b>
14	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000		0,00	1,229
15	404410000100	Dopravná značka	ks	5,000		0,00	0,005
16	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,000		0,00	0,359
17	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,000		0,00	0,004
18	915721412	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m <sup>2</sup>	7,000		0,00	0,014
19	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m <sup>2</sup>	7,000		0,00	0,000
20	917862111	Osadenie chodníka obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	186,450		0,00	25,270
21	592170001800	Obrubník PREMAC parkový; ixšxv 1000x50x200 mm, sivé	ks	188,315		0,00	4,331
22	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m <sup>3</sup>	9,320		0,00	22,022
23	986006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol 0,004 t	ks	2,000		0,00	0,000
24	986083211	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením bez pojazdu čiar šírky 250 mm	m	28,500		0,00	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
25	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	235,359		0,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>0,00</b>	<b>235,359</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Cyklotrasa	EČO	
Názov podčasti	SO-01.3 - Úsek 3	Miesto	Malacky
Objednávateľ	Mesto Malacky, Mestský úrad	IČO	IČ DPH
Projektant	Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava	00310905	
Zhotoviteľ		47553111	SK2023969321
Spracovateľ			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez povnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Právadzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 0,00		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		
				27 Kľzavá doložka		
				28 Zvýhodnenie + -		

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park  
 Objekt: SO-01.Cyklotrasa  
 Podčasť: SO-01.3 - Úsek 3

Cýednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad  
 Fotoviteľ:  
 Miesto: Malacky

Spracovateľ:  
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf. celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 794,440</b>	<b>275,311</b>
1	Zemné práce	0,00	0,00	0,00	0,000	272,985
2	Zakladanie	0,00	0,00	0,00	4,861	0,000
5	Komunikácie	0,00	0,00	0,00	3 156,872	0,000
8	Rúrové vedenie	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00	632,707	2,316
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 794,440</b>	<b>275,311</b>

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park

Objekt: SO-01 Cyklotrasa

Podčasť: SO-01.3 - Úsek 3

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad

Zhotoviteľ:

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>0,00</b>	<b>3 794,440</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
1	113106612	Rozebranie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , - 0,26000t	m <sup>2</sup>	12,840		0,00	0,000
2	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	44,480		0,00	0,000
3	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	458,450		0,00	0,000
4	113206111	Výhranie obrúb betónových, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	206,750		0,00	0,000
5	121101112	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	714,010		0,00	0,000
6	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	219,160		0,00	0,000
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m <sup>3</sup>	933,170		0,00	0,000
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m-z medziskládky na spätočné rozprestretie	m <sup>3</sup>	2 799,510		0,00	0,000
9	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	933,170		0,00	0,000
10	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> - na medziskládke	m <sup>3</sup>	933,170		0,00	0,000
11	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m <sup>3</sup>	997,100		0,00	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>0,00</b>	<b>4,861</b>
12	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m <sup>3</sup>	1,477		0,00	3,588
13	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielca	m <sup>2</sup>	14,760		0,00	0,014
14	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielca	m <sup>2</sup>	14,760		0,00	0,000
15	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,148		0,00	0,151
16	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m-K4	m <sup>2</sup>	3 355,630		0,00	0,101
17	693110000900	Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/30, šx1 4x50 m, 300 g/m <sup>2</sup> , IZOLA	m <sup>2</sup>	3 422,743		0,00	1,027
<b>5 Komunikácie</b>						<b>0,00</b>	<b>3 156,872</b>
18	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm-K4	m <sup>2</sup>	3 355,630		0,00	939,375
19	5671231141	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm-K4	m <sup>2</sup>	3 355,630		0,00	1 185,813
20	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm- doasfaltovanie	m <sup>2</sup>	16,010		0,00	2,076
21	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	120,010		0,00	13,441
22	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená	m <sup>2</sup>	121,210		0,00	16,727
23	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm-K4	m <sup>2</sup>	3 355,630		0,00	375,831
24	592460013400	Dlažba betónová PREMAC hr.80 mm	m <sup>2</sup>	3 389,186		0,00	623,610
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
25	8994011112	Potrubi DN 15	m	89,260		0,00	0,000
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>0,00</b>	<b>632,707</b>
26	914001111	Osadenie a montáž costnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	74,000		0,00	18,182
27	404410000100	Dopravná značka	ks	74,000		0,00	0,069
28	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	49,000		0,00	5,859
29	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	49,000		0,00	0,069
30	915721412	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prochodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m <sup>2</sup>	81,000		0,00	0,162
31	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m <sup>2</sup>	81,000		0,00	0,000
32	9157911122	Cyklistický trojuholník, piktogram, piktogram chodec a cyklista, autobusová zastávka	ks	2,000		0,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	915920003	Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka rozmeru 100x50x12 mm	ks	61,000		0,00	0,000
34	404490008100	Gombík dopravný reflexný trvalý KATAMARAN, dxšxv 200x148x29 mm, liatinový (do vozovky)	ks	61,000		0,00	0,153
35	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	200,050		0,00	30,454
36	592170000700	Obrubník PREMAC prechodový, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	2,020		0,00	0,171
37	592170002200	Obrubník PREMAC cestný, so skosením, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	127,644		0,00	10,850
38	592170000900	Obrubník PREMAC cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	72,387		0,00	6,515
39	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	1 934,870		0,00	262,233
40	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	1 954,219		0,00	44,947
41	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociok z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	106,740		0,00	252,211
42	91971611121	Zábradlie	m	40,760		0,00	0,000
43	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 150 do 200 mm	m	77,800		0,00	0,000
44	935141191	Osadenie vpusť vrátane kalového koša pre odvodňovací polymérbetónový žľab univerzálny DRAIN N100 vnútornej šírky 100 mm	ks	3,000		0,00	0,267
45	592270047900	Vpust H355, odtok s tesnením DN 100, výška 355 mm, pre odvodňovacie žľaby Drain N100, vrátane kalového koša, polymérbetón, ACO	ks	3,000		0,00	0,066
46	9531710001	Výšková úprava kanalizačnej šachty		37,000		0,00	0,000
47	953171001	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceľového včítane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	17,000		0,00	0,078
48	552410001100	Poklop liatinový okrúhly	ks	17,170		0,00	0,422
49	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,950		0,00	0,000
50	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol 0,004 t	ks	9,000		0,00	0,000
51	966252222	Rekonštrukcia, výmena betónovej šachty s poklopom, rozmer 2,12x2,12	ks	3,000		0,00	0,000
52	979081111	Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	275,311		0,00	0,000
53	979081121	Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- do 18 km	t	4 955,598		0,00	0,000
54	979082121	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	t	275,311		0,00	0,000
55	979089012	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	275,311		0,00	0,000
56	97908921211	Zákonný poplatok za skladovanie odpadu	t	275,311		0,00	0,000
99	Presun hmôt HSV					0,00	0,000
57	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 794,440		0,00	0,000

**Celkom**

**0,00 3 794,440**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park

Objekt: SO 01.4 - Cyklotrasa CKN 5573/1, 5573/2, 5573/12, 5573/15, 5573/17, 5573/18, 5573/19, 5573/20

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Malacky

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Juraj Zákopčan

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

EVJ

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižena 20,00% z 0,00 0,00

**Cena s DPH v EUR 0,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park

Objekt: SO 01.4 - Cyklotrasa CKN 5573/1, 5573/2, 5573/12, 5573/15, 5573/17,  
5573/18, 5573/19, 5573/20

Miesto: Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky

Projektant:

Ing. Juraj Zákopčan

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5-1 - Konštrukcia - Chodník	0,00
5-2 - Konštrukcia - Cyklotrasa	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselny park

Objekt: SO 01.4 - Cyklotrasa CKN 5573/1, 5573/2, 5573/12, 5573/15, 5573/17, 5573/18, 5573/19, 5573/20

Miesto: Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky

Projektant: Ing. Juraj Zákopčan

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemné práce

0,00

1	K	121101112	Odstránenie omnice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	285,700		0,00
2	K	122201402	Výkop v zemníku na suchu v hromine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	103,150		0,00
3	K	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hromine 3	m <sup>3</sup>	30,945		0,00
4	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hromine 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	65,350		0,00
5	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť hrominy 3	m <sup>3</sup>	19,605		0,00
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	103,150		0,00
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	251,500		0,00
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	1 237,800		0,00
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	503,000		0,00
10	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej hrominy s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m <sup>3</sup>	168,500		0,00
11	K	180401211	Založenie trávniká lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	342,000		0,00
12	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	28,181		0,00
13	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hromine 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	342,000		0,00
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	925,500		0,00
15	K	181301301	Rozprestretie omnice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr. do 100 mm	m <sup>2</sup>	342,000		0,00
16	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m <sup>2</sup>	85,000		0,00

#### 3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	311271321	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m2	7,000		0,00
18	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,075		0,00
19	K	348171211	Osadzovanie zábradlia ocelového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	7,000		0,00
20	M	553553003	Zábradlie ocelové z trubiek s polyuretánovým náterom 1 x základný, 2 x vrchný	kg	55,000		0,00

#### 5-1 - Konštrukcia - Chodník

0,00

21	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameníva hr. 4 cm	m2	68,000		0,00
22	M	592460007500	Dlažba betónová HAKA 6N normál bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	55,590		0,00
23	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	13,770		0,00
24	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	68,000		0,00
25	K	564831112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	70,000		0,00

#### 5-2 - Konštrukcia - Cyklotrasa

0,00

26	K	577131215xc	Betón asfaltový ACo11 50/70 II hr.50mm - farba červená	m2	796,500		0,00
27	K	577164311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	796,500		0,00
28	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	796,500		0,00
29	K	564851115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	760,000		0,00

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

30	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000		0,00
31	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	8,000		0,00
32	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	12,000		0,00
33	M	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000		0,00
34	K	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	3,000		0,00
35	M	404410095700	Príkazová značka C8 (Cestička pre cyklistov), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000		0,00
36	M	404410098700	Príkazová značka C18 (Koniec príkazu), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000		0,00
37	M	404410096900	Príkazová značka C12 (Cestička pre vyznačených užívateľov), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000		0,00
38	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	266,000		0,00
39	K	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	28,000		0,00
40	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	266,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	915719212	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	28,000		0,00
42	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou: stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	1,500		0,00
43	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	1,500		0,00
44	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	294,000		0,00
45	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1,500		0,00
46	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	456,000		0,00
47	M	592170001800	Obrubník betónový parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	460,560		0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

48	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	657,041		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Ostatné spevnené plochy	EČO	
Názov časti	SO-02.1 Rekonštrukcia chodníka	Miesto	Malacky
Objednávateľ	Mesto Malacky, Mestský úrad	IČO	00310905
Projektant	Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava	IČ DPH	47553111 SK2023969321
Zhotoviteľ		CPV	
Spracoval		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez povnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Právadzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant	Pečiatka	D	Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 0,00	0,00
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24)	0,00
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Klízáva doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park  
 Objekt: SO-02 Ostatné spevnené plochy  
 Časť: SO-02.1 Rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Malacky

Spracoval:  
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,157</b>	<b>367,112</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>367,112</b>
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,070</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,088</b>	<b>0,000</b>
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,157</b>	<b>367,112</b>

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park  
 Objekt: SO-02 Ostatné spevnené plochy  
 Časť: SO-02.1 Rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad

Zhptoviteľ:

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00 183,157</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>0,00 0,000</b>
1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	m2	1 411,970		0,00 0,000
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>0,00 183,070</b>
2	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	1 437,390		0,00 160,988
3	5924600074001	Dlažba betónová hr.60 mm- použitá je rozoberaná dlažba , 10% stratné	m2	142,609		0,00 18,539
4	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	25,674		0,00 3,543
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,00 0,088</b>
5	953171001	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin alebo oceľového včítane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	3,000		0,00 0,014
6	552410001100	Poklop liatinový okrúhly	ks	3,000		0,00 0,074
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,00 0,000</b>
7	898225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akokoľvek dĺžky objektu	t	183,157		0,00 0,000
<b>Celkom</b>						<b>0,00 183,157</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Ostatné spevnené plochy	EČO	
Názov častí	SO-02.2 Novostavba vjazdov a parkovacích miest	Miesto	Malacky
Objednávateľ	Mesto Malacky, Mestský úrad	IČO	
Projektant	Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18,811 01 Bratislava	IČ DPH	
Zhotoviteľ		00310905	
Spracoval		47553111	SK2023969321
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jedi

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Miesto stav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 0,00		0,00
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
				27 Kľzavá doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie +-		0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Príemyselný park  
 Objekt: SO-02 Odtlačná spevnená plocha  
 Časť: SO-02.2 Novostavba vjazdov a parkovacích miest

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad  
 Zhotoviteľ:  
 Mesto: Malacky

Spracoval:  
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Šír celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632,112</b>	<b>515,673</b>
1	Zemné práce	0,00	0,00	0,00	0,000	515,445
2	Zakladanie	0,00	0,00	0,00	0,395	0,000
5	Komunikácie	0,00	0,00	0,00	1 153,075	0,000
8	Rúrové vedenie	0,00	0,00	0,00	0,414	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00	478,228	0,228
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632,112</b>	<b>515,673</b>

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park

Objekt: SO-02 Ostatné spevnené plochy

Časť: SO-02.2 Novostavba vjazdov a parkovacích miest

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad

Zhotoviteľ:

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>1 632,112</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
1	113106612	Rozoberania zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , - 0,25000t	m <sup>2</sup>	142,000		0,00	0,000
2	113107122	Odstánenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	48,540		0,00	0,000
3	113107132	Odstánenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	161,960		0,00	0,000
4	113107244	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	m <sup>2</sup>	630,100		0,00	0,000
5	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	86,850		0,00	0,000
6	121101112	Odstánenie omnice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	310,312		0,00	0,000
7	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	434,437		0,00	0,000
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m <sup>3</sup>	744,749		0,00	0,000
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m-z medziskládky na splaťočné rozpréstreto	m <sup>3</sup>	504,808		0,00	0,000
10	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	1 514,424		0,00	0,000
11	162501123	Vodorovná premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	4 318,938		0,00	0,000
12	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m <sup>3</sup>	504,808		0,00	0,000
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	431,894		0,00	0,000
14	181301102	Rozpréstreto omnice na rovino alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m <sup>2</sup> ,hr.150 mm	m <sup>2</sup>	1 529,720		0,00	0,000
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,395</b>
15	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m-K3	m <sup>2</sup>	1 174,640		0,00	0,035
16	693110000900	Geotextília polypropylénová Geofilitex 63 63/30, šxl 4x50 m, 300 g/m <sup>2</sup> , IZOLA	m <sup>2</sup>	1 198,133		0,00	0,359
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>0,00</b>	<b>1 153,075</b>
17	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm K3+K4	m <sup>2</sup>	1 174,640		0,00	328,829
18	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm K3	m <sup>2</sup>	1 103,610		0,00	409,219
19	567122111	Podklad z kameniva smeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm-K4	m <sup>2</sup>	71,030		0,00	20,408
20	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm- doasfaltovanie	m <sup>2</sup>	451,335		0,00	58,520
21	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre pošliach nad 20 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m <sup>2</sup>	23,990		0,00	2,687
22	59246006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená	m <sup>2</sup>	24,230		0,00	3,344
23	5969111121	Kladenie drenážnej dlažby so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm- K3	m <sup>2</sup>	1 103,610		0,00	123,604
24	592460019700	Dlažba betónová SEMMELROCK BEHATON drenážna, základný prvok s fázou, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m <sup>2</sup>	1 114,646		0,00	185,310
25	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre pošliach nad 20 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm-K4	m <sup>2</sup>	71,030		0,00	7,955
26	592460013400	Dlažba betónová PREMAC hr.80 mm	m <sup>2</sup>	71,740		0,00	13,200
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,414</b>
27	899231111	Úprava, rekonštrukcia uľiňého vstupu	ks	1,000		0,00	0,414
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,00</b>	<b>478,228</b>
28	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	3,000		0,00	0,737
29	404410000100	Dopravná značka	ks	3,000		0,00	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,000		0,00	0,359
31	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,000		0,00	0,004
32	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	124,500		0,00	0,005
33	915721412	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	9,000		0,00	0,018
34	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	124,500		0,00	0,000
35	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	9,000		0,00	0,000
36	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 238,630		0,00	188,557
37	592170000700	Obrubník PREMAC prechodový, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	1,010		0,00	0,086
38	592170002200	Obrubník PREMAC cestný, so skosením, lxšxv 1000x150x260 mm,	ks	58,267		0,00	4,953
39	592170000900	Obrubník PREMAC cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	1 074,448		0,00	96,700
40	592170000100	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	67,741		0,00	4,092
41	592170000300	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 3 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	22,250		0,00	1,422
42	592170000500	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 5 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	4,616		0,00	0,298
43	592170000600	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 7 m, lxšxv 680x150(110)x260 mm	ks	22,685		0,00	1,475
44	917862111	Osadenie chodníka, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	118,310		0,00	16,035
45	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	119,493		0,00	2,748
46	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	67,840		0,00	160,296
47	919735114	Rozanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	902,670		0,00	0,000
48	953171001	Osadenie kovového predmetu, poklopu ľatín, alebo oceľového včítane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	15,000		0,00	0,069
49	552410001100	Poklop ľatínový okrúhly	ks	15,150		0,00	0,373
50	966006211	Odstánenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol 0,004 t	ks	57,000		0,00	0,000
51	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	515,673		0,00	0,000
52	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- do 18 km	t	9 282,114		0,00	0,000
53	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	515,673		0,00	0,000
54	979089012	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	515,673		0,00	0,000
55	97908921211	Zákonný poplatok za skladovanie odpadu	t	515,673		0,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 0,000

56	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	1 632,112		0,00	0,000
----	-----------	---	---	-----------	--	------	-------

Celkom

0,00 1 632,112

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Ostatné spevnené plochy	EČO	
Názov časti	SO-02.3 Novostavba autobusovej zastávky (Neoprávnené výdavky)	Miesto	Malacky
Objednávateľ	Mesto Malacky, Mestský úrad	IČO	00310905
Projektant	Cykloprojekt s.r.o., Laurínská 18, 811 01 Bř	IČ DPH	47553111 SK2023969321
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	L...	CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veď ďalšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
		24	DPH 20,00 % z 0,00
<b>Objednávateľ</b>		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka		<b>0,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípočty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Klízáva dotožka
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pozinská - Prímyselný park  
 Objekt: SO-02 Ostatné epavnené plochy  
 Časť: SO-02.3 Novostavba autobusovej zastávky (Neoprávnené výdavky)  
 Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Malacky

Spracoval:  
 Dátum:

Kód	Popis	Dotácia	Morál	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Surf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	51,022	2,709
1	Zemné práce	0,00	0,00	0,00	0,000	2,709
2	Zakladanie	0,00	0,00	0,00	0,015	0,000
5	Komunikácie	0,00	0,00	0,00	42,081	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00	8,926	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Celkom		0,00	0,00	0,00	51,022	2,709

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Prímyselný park

Objekt: SO-02 Ostatné spevnené plochy

Časť: SO-02.3 Novostavba autobusovej zastávky (Neoprávnené výdavky)

/1

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad

Zhotoviteľ:

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>0,00</b>	<b>51,022</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
1	113107244	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr.nad:150 do 200 mm 0,450 t	m2	6,020		0,00	0,000
2	121101112	Odstánenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	7,550		0,00	0,000
3	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3	m3	10,570		0,00	0,000
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	18,120		0,00	0,000
5	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	326,160		0,00	0,000
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,120		0,00	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,616		0,00	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>0,00</b>	<b>0,015</b>
8	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m-K3	m2	43,770		0,00	0,001
9	693110000900	Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/30, 5x1 4x50 m, 300 g/m2, IZOLA	m2	44,645		0,00	0,013
<b>5 Komunikácie</b>						<b>0,00</b>	<b>42,081</b>
10	564851111	Podklad zo štrkovej vrstvy s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm-K4	m2	43,770		0,00	12,253
11	567122111	Podklad z kameniva stmošeného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 8/10 (C 8/8), po zhutnení hr. 120 mm-K4	m2	43,770		0,00	12,576
12	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 5. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm- doasfaltovanie	m2	7,490		0,00	0,971
13	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	12,910		0,00	1,446
14	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červené	m2	13,039		0,00	1,799
15	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm-K4	m2	43,770		0,00	4,902
16	592460013400	Dlažba betónová PREMAC hr.80 mm	m2	44,208		0,00	8,134
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>0,00</b>	<b>8,926</b>
17	9157911122	Cyklistický trojuholník, piktogram, piktogram chodec a cyklista, autobusová zastávka	ks	1,000		0,00	0,000
18	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	14,980		0,00	2,280
19	592170002200	Obrubník PREMAC cestný,so skosením , lxšxv 1000x150x260 mm,	ks	15,130		0,00	1,286
20	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	12,920		0,00	1,751
21	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	13,049		0,00	0,300
22	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociak z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,400		0,00	3,308
23	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,980		0,00	0,000
24	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,709		0,00	0,000
25	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- do 18 km	t	48,942		0,00	0,000
26	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,709		0,00	0,000
27	979089012	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	2,709		0,00	0,000
28	97908921211	Zákonný poplatok za skladovanie odpadu	t	2,709		0,00	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
29	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	51,022		0,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>0,00</b>	<b>51,022</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	JKSO	
Názov objektu	SO-03 Sadové úpravy - Krajinno-architektonický projekt	EČO	
		Miesto	Malacky
		IČO	
Objednávateľ	Mesto Malacky, Mestský úrad	00310905	
Projektant	Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18,811 01 Bratislava	47553111	SK2023969321
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		
	Dňa		
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 0,00		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípočty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie +-		0,00



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Príemyselný park  
 Objekt: SO-03 Sadové úpravy - Krajinno-architektonický projekt

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad  
 Zhotoviteľ:  
 Mesto: Malacky

Spracoval:  
 Dátum: 17. 12. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Materiál	Cena celková	Hmotnosť celkom	Objem celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1.1.	Výrubý	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1.2	Sadovnicke úpravy	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1.3	Rastlinný materiál	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park

Objekt: SO-03 Sadové úpravy - Krajinno-architektonický projekt

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad

Zhotoviteľ:

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>1.1.</b>		<b>Výrubu</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
1	111201101	Odstánenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	205,300		0,00	0,000
2	112104141	Odstaňovanie stromu postupným zrožňaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru do 200 mm	ks	18,000		0,00	0,000
3	112201111	Odstánenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	18,000		0,00	0,000
<b>1.2</b>		<b>Sadovnícke úpravy</b>	<b>ks</b>			<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
4	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1 632,000		0,00	0,000
5	183403116	Obrobenie pôdy spätnou frézou v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1 632,000		0,00	0,000
6	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1 632,000		0,00	0,000
7	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1 632,000		0,00	0,000
8	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m <sup>2</sup>	776,000		0,00	0,000
9	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m <sup>3</sup>	ks	1 786,000		0,00	0,000
10	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m <sup>3</sup>	ks	1 260,000		0,00	0,000
11	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m <sup>3</sup>	ks	22,000		0,00	0,000
12	5612532000	Záhradnícky substrát valne lažený	m <sup>3</sup>	20,572		0,00	0,000
13	183204112	Výsadba kvetlín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	1 786,000		0,00	0,000
14	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	1 260,000		0,00	0,000
15	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	22,000		0,00	0,000
16	184202112	Zakotvenie dreviny tromi kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	22,000		0,00	0,000
17	0521742030	Kotviace koly, pr. 50mm, dĺžka 2,5m, 3 ks/1strom	ks	66,000		0,00	0,000
18	0521742040	Kotviace polkoly, pr. 50mm, dĺžka 2,5m, 1ks/1strom	ks	22,000		0,00	0,000
19	0521742050	Viazací a spojovací materiál	ks	22,000		0,00	0,000
20	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m <sup>2</sup>	856,000		0,00	0,000
21	0057211500	Trávové semeno - zmes - parkový trávnik, 30g/m <sup>2</sup> , *1,03	kg	27,244		0,00	0,000
22	184921210	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	776,000		0,00	0,000
23	563410001200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13450	t	116,400		0,00	0,000
24	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,026		0,00	0,000
25	251110000100	Hnojivo s dlhodobou účinnosťou s postupným uvoľňovaním živín, štartovacie, 30g/m <sup>2</sup>	t	0,026		0,00	0,000
26	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,002		0,00	0,000
27	251910000100	Hnojivové tablety, 10 g, strom-8 ks	t	0,002		0,00	0,000
28	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m <sup>3</sup>	36,330		0,90	0,000
<b>1.3</b>		<b>Rastlinný materiál</b>	<b>ks</b>			<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
29	S1.2	<i>Acer campestre</i> 'Elegant', bal 16/18		22,000		0,00	0,000
30	K1.2	<i>Cornus sanguinea</i> 'Midwinter Fire', CO 1L		354,000		0,00	0,000
31	K2.2	<i>Spiraea x bumalda</i> 'Anthony Waterer', CO 1L		408,000		0,00	0,000
32	K3.1	<i>Spiraea x bumalda</i> 'Darts Red', CO 1L		498,000		0,00	0,000
33	T1.2	<i>Euphorbia polychroma</i> , CO 1L		267,000		0,00	0,000
34	T2.2	<i>Echinacea purpurea</i> 'Alba', CO 1L		178,000		0,00	0,000
35	T3.2	<i>Calamintha nepeta</i> 'Blue Cloud', CO 1L		92,000		0,00	0,000
36	T4.2	<i>Salvia nemorosa</i> 'Caradonna', CO 1L		178,000		0,00	0,000
37	T5.2	<i>Aster dumosus</i> 'Jenny', CO 1L		267,000		0,00	0,000
38	T6.2	<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Little Spire', CO 1L		92,000		0,00	0,000
39	T7.2	<i>Sedum spectabile</i> 'Septemnerglut', CO 1L		178,000		0,00	0,000
40	T8.2	<i>Festuca mairei</i> , CO 1L		534,000		0,00	0,000
41	C1.1	<i>Narcissus</i> 'Botanical mixed'		1 068,000		0,00	0,000
42	C2.1	<i>Tulipa</i> 'Sweet Impression'		356,000		0,00	0,000
43	C3.1	<i>Tulipa</i> 'China Pink'		712,000		0,00	0,000
44	C4.1	<i>Tulipa</i> 'White Triumphator'		712,000		0,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	C5.1	<i>Allium sphaerocephalon</i>		712,000		0,00	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
46	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	205,300		0,00	0,000
47	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	2 053,000		0,00	0,000
48	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	18,000		0,00	0,000
49	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	180,000		0,00	0,000
50	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	18,000		0,00	0,000
51	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	180,000		0,00	0,000
52	162601411	Vodorovné premiestnenia pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	18,000		0,00	0,000
53	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	180,000		0,00	0,000
54	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	152,539		0,00	0,000
55	998231312	Poplatok za uloženie drevnej hmoty	t	0,017		0,00	0,000
<b>Celkom:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Elektroinštalácia a verejné osvetlenie	EČO	
		Miesto	Malacky
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Malacky, Mestský úrad	00310905	
Projektant	Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava	47553111	SK2023969321
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Veďajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D</b>		<b>Čelkové náklady</b>				
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22			0,00
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 0,00			0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)			0,00
Zhotoviteľ						<b>E</b>				
Dátum a podpis				Pečiatka		<b>Prípochy a odpochy</b>				
						26	Dodávky zadávateľa			0,00
						27	Kľzavá doložka			0,00
						28	Zvýhodnenie + -			0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pazinská - Príemyselný park  
 Objekt: SO-04 Elektroinštalácia a verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Malacky

Spracoval:  
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
g	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,390</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	8,762	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	0,00	0,00	75,628	0,000
HZS	Hodínové zúčtovacie sadzby	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
OST	Ostatné	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,390</b>	<b>0,000</b>

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park  
 Objekt: SO-04 Elektroinštalácia a verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad

Zhotoviteľ:

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celk.
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00 0,000</b>
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,00 0,000</b>
51	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m	hod	120,000		0,00 0,000

<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,00 84,390</b>
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00 8,762</b>

43	210010023	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1529-29, uložená pevno	m	138,000		0,00 0,000
44	3450708500	I-Rúrka UPRM 32	m	138,000		0,00 0,008
45	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	m	88,000		0,00 0,000
46	3450704800	I-Rúrka FXKV 110	m	88,000		0,00 0,000
47	210101201	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (1-35 mm)	ks	4,000		0,00 0,000
48	3450553321	Spojka POLJ -01/4x 4-16	ks	4,000		0,00 0,004
17	210201067	Svetlomety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií - montáž	ks	62,000		0,00 0,000
18	3480722630	Uličné svietidlo LED Stratos N 6M W64A s optikou 16a2	ks	16,000		0,00 0,079
38	348370000500	Svietidlo vonkajšie L3 LED SMD na stĺp 1x79W, 10500 lm, IP=65, D=515 mm, stmievateľné	ks	23,000		0,00 0,041
39	348370000600	Svietidlo vonkajšie L4 LED SMD na stĺp 1x32W, 4680 lm, IP=65, D=515 mm, stmievateľné	ks	23,000		0,00 0,041
1	210204002	Osvetľovaci stožiar sadový - oceľový	ks	16,000		0,00 0,000
36	316740001100	Stožiar J 8 cestný, oceľový - rúrkový, pätkový trojstupňový, výška 6,2 m	ks	16,000		0,00 2,790
34	210204011	Osvetľovaci stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	23,000		0,00 0,000
35	316740000800	Stožiar ulično-diaľničný OSUD 89/10 zinkový, výška 10 m, ELV PRODUKT	ks	23,000		0,00 3,775
19	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg - montáž	ks	62,000		0,00 0,000
49	210204122	Stožiarová päťka betónová	ks	39,000		0,00 0,000
50	5931100000	Veniec základu pre MA 150; WFA15, STRADER, obj. č. 1300000150	ks	39,000		0,00 0,156
20	210204203	Elektrovýstroj stožiaru 3 okruhy	ks	39,000		0,00 0,000
21	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	1 088,000		0,00 0,000
22	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	1 088,000		0,00 1,088
23	210220253	Svočka FeZn uzemňovacia SR03	ks	50,000		0,00 0,000
24	3544221300	Svočka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	50,000		0,00 0,014
25	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	560,000		0,00 0,000
26	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	560,000		0,00 0,078
27	210800115	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x4	m	0,000		0,00 0,000
28	3410350093	CYKY 4x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	0,000		0,00 0,000
29	210800118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	1 108,000		0,00 0,000
37	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	1 108,000		0,00 0,687
3	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	0,000		0,00 0,000
4	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	0,000		0,00 0,000

<b>46-M</b>		<b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>				<b>0,00 75,628</b>
5	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, záryp a zhutnenie zemina tr.3	ks	0,000		0,00 0,000
7	460100001	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla	ks	39,000		0,00 0,000
8	5893230700	Betón C 12/15 cam. portl. fr. do 22mm, spr. nad 100mm	m3	5,441		0,00 12,810
9	5922150200	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	ks	31,200		0,00 1,248
10	5893230500	Betón C 12/15 cam. portl. fr. do 22mm, spr. 60-100mm	m3	2,808		0,00 6,615
11	5922150400	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-20 Ms 20x100x3,5	ks	67,860		0,00 4,004
12	460120002	Záryp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu zemina triedy 3 - 4	m3	25,000		0,00 0,000
13	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	953,000		0,00 0,000
40	460300201	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, zárypu a bez šácht, ps	m	88,000		0,00 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	460420381	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	m	953,000		0,00	0,000
15	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	50,720		0,00	50,720
41	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	1 100,000		0,00	0,000
42	2830002000	Fólia červená v m	m	1 100,000		0,00	0,231
16	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	93,005		0,00	0,000

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby** **0,00** **0,000**

31	HZS000420	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	40,000		0,00	0,000
----	-----------	--------------------------------	-----	--------	--	------	-------

**OST Ostatné** **0,00** **0,000**

32	HZS000313	revizia uzemnenia	hod	20,000		0,00	0,000
33	HZS000314	Revizia elektro - rozvody nn a VO	hod	25,000		0,00	0,000

**Celkom** **0,00** **84,390**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	JKSO	
Názov objektu	SO 04.1 Elektroinštalácie - Rozvody verejného osvetlenia a prekládka stožiarov vedenia VO	EČO	
		Miesto	Malacky
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Malacky, Mestský úrad	00310905	
Projektant	Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava	47553111	SK2023969321
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 0,00	0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	0,00	
Zhotoviteľ						E		Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenia + -	0,00	



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park  
 Objekt: SO 04.1 Elektroinštalácie - Rozvody verejného osvetlenia a prekládka stožiarov vedenia VD

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Malacký

Spracoval:  
 Dátum:

Kód	Popis	Dotácia	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom	Sum celkom
M	Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00	0,939	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,205	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	0,00	0,00	0,734	0,000
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,939	0,000

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselny park

Objekt: SO 04.1 Elektroinštalácie - Rozvody verejného osvetlenia a prekládka stožiarov vedenia VO

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad

Zhotoviteľ:

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,00</b>	<b>0,939</b>
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>0,205</b>
1	210010023	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ 1529-29, uložená pevne	m	12,000		0,00	0,000
2	3450708500	I-Rúrka UPRM 32	m	12,000		0,00	0,001
3	210201067	Svetlomy výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií - montáž	ks	1,000		0,00	0,000
4	3480722630	Uličné svietidlo LED Stratos N 6M W64A s optikou 16a2	ks	1,000		0,00	0,005
5	210204002	Osvetľovacie stožiar sadový - oceľový	ks	1,000		0,00	0,000
6	316740001100	Stožiar J 8 cestný, oceľový - rúrkový, päťkový trojstupňový, výška 6,2 m	ks	1,000		0,00	0,174
7	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg - montáž	ks	1,000		0,00	0,000
8	210204122	Stožiarová päťka betónová	ks	1,000		0,00	0,000
9	5931100000	Veniec základu pre MA 150; WFA15, STRADER, obj. č. 1300000150	ks	1,000		0,00	0,004
10	210204203	Elektrovýstroj stožiaru 3 okruhy	ks	1,000		0,00	0,000
11	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	12,000		0,00	0,000
12	3544223850	Územňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	12,000		0,00	0,012
13	210220253	Svorčka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000		0,00	0,000
14	3544221300	Svorčka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	2,000		0,00	0,001
15	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	10,000		0,00	0,000
16	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000		0,00	0,001
17	210800118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	12,000		0,00	0,000
18	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	12,000		0,00	0,007
<b>46-M</b>		<b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>				<b>0,00</b>	<b>0,734</b>
19	460100001	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla	ks	1,000		0,00	0,000
20	5893230700	Betón C 12/15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. nad 100mm	m3	0,140		0,00	0,330
21	5922150200	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	ks	0,800		0,00	0,032
22	5893230500	Betón C 12/15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. 60-100mm	m3	0,072		0,00	0,170
23	5922150400	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-20 Ms 20x100x3,5	ks	1,740		0,00	0,103
24	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širakej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	12,000		0,00	0,000
25	460420381	Zriadi. káblového lôžka z plesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	m	12,000		0,00	0,000
26	5831214500	Drvína vápencová zmes 0-4	t	0,100		0,00	0,100
<b>Celkom</b>						<b>0,00</b>	<b>0,939</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	JKSO	
Názov objektu	SO-05 Projekt prekládky plynových zariadení	EČO	
		Miesto	Malacky
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Malacky, Mestský úrad	00310905	
Projektant	Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18,811 01 Bratislava	47553111	SK2023969321
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Veď'ajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez povnej podl.	14	Mlmostav. doprava
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky		0,00		0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž		0,00		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	0,00				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Pečiatka					0,00
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 0,00
Dátum a podpis					0,00
Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ					0,00
Dátum a podpis				<b>E Prípočty a odpočty</b>	
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa
					0,00
				27	Kľzavá doložka
					0,00
				28	Zvýhodnenie + -
					0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park  
 Objekt: SO 04.1 Elektroinštalácie - Rozvody verejného osvetlenia a prekládka stožiarov vedenia VO

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Malacky

Spracoval:  
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota c.	um
M	Práce s dodávkou M	0,00	0,00	0,00	0,939	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,206	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	0,00	0,00	0,734	0,000
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,939	0,000

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park

Objekt: SO 04.1 Elektroinštalácie - Rozvody verejného osvetlenia a prekládka stožiarov vedenia VO

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad

Zhotoviteľ:

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,00</b>	<b>0,939</b>
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>0,205</b>
1	210010023	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ 1529-29, ulčená pevne	m	12,000		0,00	0,000
2	3460708500	I-Rúrka UPRM 32	m	12,000		0,00	0,001
3	210201067	Svetlomety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií - montáž	ks	1,000		0,00	0,000
4	3480722630	Uličné svietidlo LED Stratos N 6M W64A s optikou 16a2	ks	1,000		0,00	0,005
5	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	1,000		0,00	0,000
6	316740001100	Stožiar J 8 cestný, oceľový, rúrkový, päťkový trojstupňový, výška 6,2 m	ks	1,000		0,00	0,174
7	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg - montáž	ks	1,000		0,00	0,000
8	210204122	Stožiarová päťka betónová	ks	1,000		0,00	0,000
9	5931100000	Veniec základu pre MA 150; WFA15, STRADER, obj. č. 1300000150	ks	1,000		0,00	0,004
10	210204203	Elektrovýstroj stožiaru 3 okruhy	ks	1,000		0,00	0,000
11	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	12,000		0,00	0,000
12	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	12,000		0,00	0,012
13	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000		0,00	0,000
14	3544221300	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR03 A	ks	2,000		0,00	0,001
15	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	10,000		0,00	0,000
16	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000		0,00	0,001
17	210800118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	12,000		0,00	0,000
18	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm <sup>2</sup>	m	12,000		0,00	0,007
<b>46-M</b>		<b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>				<b>0,00</b>	<b>0,734</b>
19	460100001	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla	ks	1,000		0,00	0,000
20	5893230700	Betón C 12/15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm	m <sup>3</sup>	0,140		0,00	0,330
21	5922150200	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	ks	0,800		0,00	0,032
22	5893230500	Betón C 12/15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm	m <sup>3</sup>	0,072		0,00	0,170
23	5922150400	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-20 Ms 20x100x3,5	ks	1,740		0,00	0,103
24	460200153	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	12,000		0,00	0,000
25	460420381	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladacími v smere kábla	m	12,000		0,00	0,000
26	5831214500	Drvína vápencová zmes 0-4	t	0,100		0,00	0,100
<b>Celkom</b>						<b>0,00</b>	<b>0,939</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	JKSO	
Názov objektu	SO-05 Projekt prekládky plynových zariadení	EČO	
		Miesto	Malacky
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Malacky, Mestský úrad	00310905	
Projektant	Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18,811 01 Bratislava	47553111	SK2023969321
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C							
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Veďľajšie rozpočtové náklady							
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Baz pevnej podl.	0,00	14	Mmostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D				Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 0,00		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Zhotoviteľ								E		Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Pozínská - Průmyslový park  
 Objekt: SO-05 Projekt prekládky plynových zariadení

Objedávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Malacky

Spracoval:  
 Dátum:

Kód	Popis	Dotácia	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
<b>PRÁCE A</b>						
<b>DODÁVKY HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>	<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>	<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUK</b>	<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>						
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>272 - Vedenie diaľka</b>	<b>272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MCE - ostatné</b>	<b>MCE - ostatné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Pezinská - Príemyselný park  
 Objekt: SO-05 Projekt prekládky plynových zariadení

Objednávateľ: Mesto Malacky, Mestský úrad  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Malacky

Spracoval:  
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>DODÁVKY</b>							
<b>HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>1 - ZEMNE PRÁCE 1 - ZEMNE PRÁCE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
1	272 45.11.11 11315-1	Frózovanie živ. krytu hr. do 6 cm	m2	7,200		0,00	0,000
2	253 45.11.11 12090-2	Búranie betónu prostého	m3	1,440		0,00	0,000
3	001 45.11.21 13000-1	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	46,400		0,00	0,000
4	272 45.11.21 13120-1	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	24,000		0,00	0,000
5	272 45.11.21 13120-1	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	24,000		0,00	0,000
6	272 45.11.21 13220-1	Hĺbenia rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	7,200		0,00	0,000
7	272 45.11.21 13220-1	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	7,200		0,00	0,000
8	272 45.11.21 15110-1	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	88,000		0,00	0,000
9	272 45.11.21 15110-1	Odstrojenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	88,000		0,00	0,000
10	272 45.11.24 16220-1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	46,400		0,00	0,000
11	272 45.11.24 16270-1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	46,400		0,00	0,000
12	272 45.11.24 16270-1	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	46,400		0,00	0,000
13	272 45.11.21 16710-1	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	46,400		0,00	0,000
14	272 45.11.24 17120-1	Uloženie sypaniny na skládku	m3	46,400		0,00	0,000
15	272 45.11.21 17410-1	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	46,400		0,00	0,000
16	272 45.11.21 17530-1	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	32,600		0,00	0,000
17	MAT 14.21.12 583 311	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	54,443		0,00	0,000
<b>KOMUNIKÁCI</b>							
<b>E 5 - KOMUNIKÁCIE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
18	221 45.23.11 56485-1	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm	m2	7,200		0,00	0,000
19	MAT 28.75.27 319 4C1	Hrdlo navarovacie C-415 DN 1"- 252203	kus	2,000		0,00	0,000
20	MAT 28.75.27 319 4C1	Hrdlo navarovacie C-415 DN 1,25"- 252218	kus	2,000		0,00	0,000
21	MAT 28.75.27 319 4C1	Kolík uzatvárací DN 25 - 1" - 141011	kus	2,000		0,00	0,000
22	MAT 28.75.27 319 4C1	Kolík uzatvárací DN 32 - 5/4" - 141014	kus	2,000		0,00	0,000
23	221 45.23.11 56487-1	Podklad zo štrkodrite hr. 250 mm	m2	7,200		0,00	0,000
24	221 45.23.12 57321-1	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	7,200		0,00	0,000
25	221 45.23.12 57714-4	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	7,200		0,00	0,000
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUK</b>							
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
26	272 45.23.12 91973-5	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	24,000		0,00	0,000
27	272 45.11.11 97908-2	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	t	4,660		0,00	0,000
28	272 45.11.11 97908-2	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	4,660		0,00	0,000
29	272 45.11.11 97908-7	Nakladania sute na dopravný prostriedok	t	4,660		0,00	0,000
30	006 45.11.11 97909-3	Uloženie sute na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	4,660		0,00	0,000
31	013 45.11.11 97910-1	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	t	0,400		0,00	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	013 45.11.11 97913-1	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.suté na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	3,550		0,00	0,000

**PRÁCE A**

**DODÁVKY M**

**PRÁCE A DODÁVKY M**

0,00

0,000

**272 - Vedenie diaľko**

**272 - Vedenie diaľkové a prípojn. - plynovody**

0,00

0,000

33	272 45.21.42 80220-0	Montáž plynovodných prípojk z oceleových rúr zváraním 1" /25/	m	8,200		0,00	0,000
34	272 45.21.42 80220-0	Montáž plynovodných prípojk z oceleových rúr zváraním 1 1/4" /32/	m	8,200		0,00	0,000
35	272 45.21.42 80251-0	Prípr. za montáž plynovodného potr. v otv. výk. nad 20% do DN 500	m	16,400		0,00	0,000
36	272 45.21.42 80303-0	Rezanie potrubia rúrorežom do DN 80	kus	8,000		0,00	0,000
37	272 45.21.42 80310-0	Odstránenie izolácie z potrubia	m2	2,000		0,00	0,000
38	272 45.21.42 80311-1	Oprava opláštenia a izol. ovínutím pásky-2 vrst.	m2	2,000		0,00	0,000
39	272 45.21.42 80312-2	Ručné opláštenie ovínutím pásky za studena-4 vrstv.	m2	4,000		0,00	0,000
40	272 45.11.21 80322-3	Uloženie PE fólie na obsyp	m	16,400		0,00	0,000
41	272 45.21.42 80323-2	Montáž betónovej dosky pod poklopy a armatúry	kus	2,000		0,00	0,000
42	272 45.21.42 80323-3	Montáž liatinového poklopu s obetónovaním	kus	2,000		0,00	0,000
43	MAT 25.21.30 283 230	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.20cm bez potlače žltá-plyn potrubia	m	16,400		0,00	0,000
44	MAT 28.12.10 553 4D0	Poklop šupátkový STN 13 6582,00, Y 4504 - 84 45 10	kus	2,000		0,00	0,000
45	272 45.21.42 80331-0	Prežiarovanie zvarov liidlom 192 cez 2 steny film D7 pr.rúrky do 32mm hr. - 5mm	kus	4,000		0,00	0,000
46	272 45.21.42 80343-0	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	kus	30,400		0,00	0,000
47	272 45.21.42 80344-0	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	30,400		0,00	0,000
48	272 45.21.42 80349-0	Čistenie potrubí do DN 200	m	30,400		0,00	0,000
49	272 45.21.42 80372-4	Odborná skúška STL - plynu (revízia)	hod	8,000		0,00	0,000
50	272 45.21.42 80372-4	Technologický postup STL	hod	8,000		0,00	0,000
51	272 45.21.42 80372-4	Geodetické zameranie plynovodu	m	16,400		0,00	0,000
52	MAT 29.13.13 422 4A1	Skríňa S 22 - 41595000	kus	4,000		0,00	0,000
53	MAT 29.13.13 422 4A1	Sokel S 22 - 41596000	kus	4,000		0,00	0,000
54	MAT 29.13.13 422 4A1	Zostava regulačná - set 6 Flexi 250	súprava	4,000		0,00	0,000
55	272 45.21.42 80381-0	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	30,400		0,00	0,000
56	272 45.21.42 80382-0	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	16,400		0,00	0,000
57	272 45.21.42 80391-0	Označenie zvaru značkou zvárača	kus	32,000		0,00	0,000
58	272 45.11.11 80403-0	Demontáž potrubia do šrotu do DN 50	kus	16,400		0,00	0,000
59	272 45.21.42 80421-0	Kontrola stavu pasív. ochrany pred spustením do výkopu do DN 200	m	16,400		0,00	0,000
60	MAT 27.22.10 145 400	Rúra braleňová 1"	m	8,200		0,00	0,000
61	MAT 27.22.10 145 400	Rúra braleňová 5/4"	m	8,200		0,00	0,000
62	272 45.21.42 80500-0	Montáž navarovacieho hrdla MANIBS DN 25 pre gumové kolíky	kus	2,000		0,00	0,000
63	272 45.21.42 80500-0	Montáž navarovacieho hrdla MANIBS DN 32 pre gumové kolíky	kus	2,000		0,00	0,000
64	272 45.21.42 80500-1	Uzatvorenie potrubia do DN 50 osadením kolíka	kus	4,000		0,00	0,000
65	270 45.21.41 80701-0	Montáž potrubia z rúr oceľových závitových 1 1/4"	m	14,000		0,00	0,000

**MCE - ostatné MCE - ostatné**

0,00

0,000

66	272 45.24.13 99088-0	Presun hmät pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,099		0,00	0,000
67	MAT 27.21.20 150 1A0	Oblúk rúrový oceľový navarovací 1,5D 90st.- 33,7x2,6 mm	kus	10,000		0,00	0,000
68	MAT 27.21.20 150 1A0	Oblúk rúrový oceľový navarovací 1,5D 90st.- 42,4x2,6 mm	kus	2,000		0,00	0,000
69	MAT 24.30.12 283 2F0	Páska SERVIWRAP R 30 A, šír.50 mm, dĺž.15 m - 84 10 10	kus	2,000		0,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
70	MAT 24.30.12 283 2F0	Náter podkladový SERVIWRAP Primer AB, 1 liter - B4 11 00	kus	2,000		0,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

HARMONOGRAM PRÁC.

OPRÁVNENIE STAVBYVEDÚCEHO

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

IČO:

**Predmet zákazky: „CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“**

### ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

Dňa:

**meno a podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača  
(Povinné)**

**Podpis:**

(V prípade ak uchádzač nevyužije subdodávateľov, alebo mu v čase lehoty na predkladanie ponúk nie sú známi, **predloží o tom čestné vyhlásenie v ponuke.**)

**Doklad o poistení – predkladá až úspešný uchádzač**

**PD na CD – predkladá až úspešný uchádzač**

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

Verejný obstarávateľ neposkytuje vzor jednotného európskeho dokumentu.

---

Jednotný európsky dokument na vyplnenie uchádzačom spolu s manuálom vydaným Úradom pre verejné obstarávanie k jeho korektnému vyplneniu si môže uchádzač stiahnuť z webového portálu Úradu pre verejné obstarávanie

<http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html>



SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/22018-Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Titul, meno priezvisko:  
Adresa trvalého pobytu:  
Dátum narodenia:

týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním mojich osobných údajov Mestom Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00304913 uvedených v ponuke do verejného obstarávania „CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK“

formou podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vyhlásenej Mestom Malacky na dobu verejného obstarávania, ak zákon neurčuje inak.

Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby konajúcej v mene uchádzača verejného obstarávania prostredníctvom tejto osoby .

V ..... dňa.....

dotknutá osoba  
titul, meno, priezvisko a podpis

Stavebné povolenie č. j. ÚVaŽP/3502/47126/18/Fa, ÚVaŽP/3502/50904/Fa/Opr.,  
ÚVaŽP/4238/49313/18/Fa, Oznámenie k ohláseniu č. j. ÚVaŽP/4474/51634/18/Fa, SOÚ/1420/2018/M  
Rozhodnutie č. j. 719/70/2018/MA.

**MESTO MALACKY**  
Bernolákova 5188/1A  
901 01 Malacky  
*Špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby*

č. j. ÚVaŽP/3502/47126/18/Fa  
Malacky 20.11. 2018

Toto rozhodnutie nadobudlo  
právoplatnosť dňa 20.12.2018  
vykonateľnosť dňa 20.12.2018

Vybavuje: .....  
č.t. 034/7966156



## Stavebné povolenie

Dňa **18.09. 2018** podal Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD., na mesto Malacky stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park**“ v stavebnom konaní.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané tunajším stavebným úradom pod č.j. SOÚ/2423/2018/612/18/Fa dňa 16.08. 2018, právoplatné dňa 17.09. 2018.

**Mesto Malacky**, príslušný podľa § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

stavebný objekt: **Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park**

na parc. č.: CKN č. **3271/1, 3270/3** (pôvodne parc. EKN č.1058),  
**5551/2** (odčlenená z parc. CKN č. 5551),  
**3370/2, 5593/4, 5573/2, 5573/12, 5573/10,**  
**5573/25**(odčlenená z parc.CKN č. 5573/12),  
**5593/2, 5613/9, 5613/10, 5613/50, 5613/48, 5613/47, 5366/158, 3441/1,**  
**3445/3**  
EKN č. **6690, 6838/11, 6808/21**

v kat. území: **Malacky**

pre stavebníka: **Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky,**  
**zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD.**

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

**p o v o ľ u j e.**

Telefón  
034/796 61 00

Fax  
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie  
3200105003/5600

IČO  
00304913

E-mail  
[msu@malacky.sk](mailto:msu@malacky.sk)

Internet  
[www.malacky.sk](http://www.malacky.sk)

DIČ  
2021049393

## V objektovej skladbe:

### SO 01 - Cyklotrasa

#### SO 01.2 - Cyklotrasa

#### SO 01.3 - Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov – Časť cyklotrasy – Priemyselno technologický park Záhorie (PTPZ)

### SO 02 - Ostatné spevnené plochy

#### SO 02.2 Novostavba vjazdov a parkovacích miest

#### SO 02.3 Novostavba autobusovej zastávky

### SO 03 - Sadové úpravy – Krajinná – architektonický projekt

### SO 04 - Elektroinštalácie a verejné osvetlenie

## A/ Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Povoľuje sa stavba „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“, ktorá bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie spracovanej zodpovedným projektantom autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Petrom Rusnákom, reg č. osv. 4160\*12, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- Projektant podľa § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2., taktiež zodpovedá aj za jej realizovateľnosť.
- Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č.j. SOÚ/2423/2018/612/18/Fa dňa 16.08. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09. 2018.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
- Stavba bude dokončená najneskoršie do: 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky
- Podľa § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona je stavebník povinný ohlásiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu.
- Zhotoviteľ stavby zabezpečí vedenie stavby oprávnenou osobou.
- V zmysle § 79 stavebného zákona je stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
- Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu začatie stavby.
- Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. g/ stavebného zákona použiť na povolenú stavbu vhodné výrobky.
- Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby č.j. SOÚ/2423/2018/612/18/Fa dňa 16.08. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09. 2018.

## B/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem: Stavba nezasahuje do chráneného územia zasahuje do ochranného pásma dráhy.

- **MDVaRR SR, Sekcie železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, uvedené vo vyjadrení č.j. 29532/2018/SŽDD/85923 zo dňa 15.11. 2018, a to:**
  - Stavbu realizovať v OPD podľa projektu overeného MDV SR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá **zmena** oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD, musí byť vopred prejednaná so ŽSR a opätovne odsúhlasená MDV SR.
  - **Rešpektovať a dodržiavať podmienky Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dané v stanovisku:**
    - *Odboru expertízy GR ŽSR pod č.28077/2018/O230-7 dňa 07.11.2018,*
    - *Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 1168.4/2018/289301/SŽTS/7a.13 dňa 17.10.2018,*
    - *Oblastnej správy majetku Trnava pod č. 3100/7a.08/3124/2018/SM/OSMTT/MPV-Ma dňa 02.08.2018.*
  - Pred začatím prác **požiadat'** ŽSR OR Trnava o vytýčenie vedení a zariadení v ich správe v dotknutom území a v prípade potreby doriešiť ich ochranu.
  - Udržovať stavbu v OPD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa žel. trate.
  - Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe.
  - Rešpektovať plánovanú investičnú činnosť ŽSR „*ŽST Modernizácia stavby Devínska Nová Ves-Kúty-št.hranica SR/ČR*“.
  - Toto záväzné stanovisko platí **dva roky** odo dňa jeho vydania, nenahrádza povolenie stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác, **nestráca však platnosť**, ak stavebník v tejto lehote požiadala príslušný stavebný úrad o stavebné povolenie.
- **Navrhovateľ dodrží podmienky ŽSR GR, odbor expertízy, Bratislava, uvedené vo vyjadrení č.j. 28077/2018/O230-7 zo dňa 07.11. 2018, a to:**

V súčasnosti je pripravovaná stavba ŽSR, Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ, t.č. v procese EIA, v rámci ktorej je navrhované nahradenie jestvujúceho železničného priecestia Radlinského – Pezinská podchodom. Konštatujeme, že miesto posudzovanej stavby na Pezinskej ul. je v kolízii so stavbou ŽSR.

Na základe uvedeného a po prerokovaní žiadosti so ŽSR, Oblastnou správou majetku Trnava, ktorá sa vyjadrila listom č.4159/2018/312200/OSM TT SeS/7a.09 zo dňa 08.10.2018 a so správcovskými útvarmi ŽSR Oblastného riaditeľstva Trnava **so stavbou súhlasíme** za týchto podmienok:

- 1/ Z dôvodu plánovanej modernizácie železničnej trate žiadame v budúcnosti podľa potreby prispôbovať posudzovanú stavbu na náklady jej vlastníka tak, ako si to vyžiada stavba dráhy, alebo železničná prevádzka, pokiaľ riešenie vzájomných vzťahov oboch stavieb nebude v budúcnosti dohodnuté inak.
- 2/ Z hľadiska technických podmienok vo vzťahu k telesu dráhy a ostatnej jestvujúcej infraštruktúre ŽSR sú rozhodujúce požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR OR Trnava č.1168/2018/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 17. 10. 2018 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, informujúcich o trasách podzemných káblových vedení ŽSR odvetví EE a OZT, ktoré žiadame rešpektovať.
- 3/ Stavebník bude rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním
  - a/ nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby dráhy, jej odvodnenia a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR,
  - b/ nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR.
- 4/ Vlastník stavby si nebude voči ŽSR uplatňovať žiadne nároky na úpravy z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky.

5/ Osvetlenie stavby nesmie oslňovať vlakový personál a súčasne nesmú byť zriadené svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.

6/ Navrhovateľ zabezpečí:

- a/ vyrovnanie majetkovo právnych vzťahov k stavebne dotknutým pozemkom v správe ŽSR prostredníctvom ŽSR, *Oblasťnej správy majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava,*
- b/ prizvanie ŽSR OR Trnava a ŽSR Oblasťnej správy majetku Trnava ku kolaudačnému konaniu,
- c/ úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou činnosťou,
- d/ prípadné zmeny stavby majúce vplyv na objekty stavby dráhy vopred prerokovať so ŽSR.

Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.

- **Navrhovateľ dodrží podmienky ŽSR, OR Trnava, uvedené vo vyjadrení č.j. 1168.4/2018/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 17.10. 2018, a to:**

So stavbou súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných pripomienok:

- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- Prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať na pozemku ŽSR ani v OPD a po skončení prác uviesť terén do pôvodného stavu. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
- Stavebník si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky.
- V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.
- Majetkoprávne vzťahy ohľadne pozemkov v správe ŽSR je potrebné riešiť so ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblasťná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava.
- Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí sa budú pohybovať v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR, musia splniť ustanovenia predpisu ŽSR Z2, 1. kapitola, čl. .2.

**C/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania:**

**Stavebník dodrží podmienky:**

- **Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, pod č.j. KRHZ-BA-OPP-2018/000792-002 zo dňa 23. 10. 2018, a to:**
  - S predloženým riešením PD protipožiarnej bezpečnosti stavby sa súhlasí.
- **Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, uvedené v stanovisku č. j. KPUBA-2018/21305-5/88408/ŠUS zo dňa 20.11. 2018, a to :**
  - V prípade nepredvídaného nález stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
- **Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách, ODI, pod č.j. ORPZ-MA-ODI-32-702/2018 zo dňa 29. 10. 2018, a to:**

- Cyklotrasu realizovať v zmysle technických podmienok navrhovania cyklistickej infraštruktúry TP 04/2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  - Pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru príľahlých komunikácií, žiadame na ODI predložiť k schváleniu projekt organizácie dopravy počas výstavby - prenosné dopravné značenie.
  - V mieste križovania cyklochodníka s autobusovou zastávkou žiadame oddelenie vyčkávacieho priestoru od priestoru pre cyklistov, alebo cyklistov usmerniť k zosadnutiu z bicykla.
  - Dopravné značenie upraviť v mieste križovania s komunikáciami (zvislé značenie sa číta z hora dole - t.j. keď je vodorovné značenie v postupnosti priechod pre cyklistov - priechod pre chodcov, pri prízjazde zo smeru k priechodu pre cyklistov bude najskôr zvislá DZ 1P7 a pod ňou IP6).
  - Projekt organizácie dopravy - trvalé DZ, žiadame predložiť k schváleniu na ODI najneskôr 30 dní pred kolaudačným konaním objektov a spevnených plôch.
- **TI SR a.s., Bratislava, uvedené vo vyjadrení č.j. 3683/1/2018 zo dňa 14.11. 2018, a to:**  
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
    - 1.1. V predloženej projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy STN 33 2000-3, vyhl. č. 605/2007 Z.z. /EZ/
    - 1.2. V ďalšej etape doplniť podpísaný protokol vonkajších vplyvov podľa prílohy N5 STN 33 2000-5-51:2010. Predložený protokol vonkajších vplyvov nie je podpísaný /EZ/.
    - 1.3. V ďalšej etape odporúčam v protokole vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory prehodnotiť položku AD – výskyt vody, ktorý je definovaný ako AD4 podľa vyhl. č. 234/2014 Z.z. /ST/.
- **Okresného úrad v Malackách, pozemkového a lesného odboru, uvedené vo vyjadrení č.j. OÚ-MA-PLO/2018/8080/2/Ze zo dňa 15.08. 2018, a to:**
    - Predmetný pozemok sa nachádza v hraniciach zastaveného územia mesta na okolité poľnohospodárske pozemky za účelom obhospodarovania.
    - Užívať predmetný pozemok tak, aby bol zabezpečený prístup na okolité poľnohospodárske pozemky za účelom ich obhospodarovania.
    - Zabezpečiť základnú starostlivosť o odňatú poľnohospodársku pôdu až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov.
    - Na predmetnom pozemku urobiť skrývku ornice do hĺbky 25 cm zo zastavanej plochy stavby, túto rozprestrieť na okolitú poľnohospodársku pôdu, prípadne inak hospodárne a účelne využiť (zúrodnenie menej úrodnej poľnohospod. pôdy, výroba kompostu a záhradnej pôdy).
    - Po ukončení výstavby predložiť na Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky geometrický plán vyhotovený ku kolaudácii stavby (skutočné zameranie stavby) na usporiadanie druhu pozemku v katastri nehnuteľností.
    - V prípade, že pri realizácii stavby nebudú dodržané ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z., ako i opatrenia uložené v tomto stanovisku, bude sa to považovať za porušenie zákona o ochrane PP.
  - **Okresného úrad v Malackách, pozemkového a lesného odboru, uvedené vo vyjadrení č.j. OÚ-MA-PLO/2018/8245/2/Ze zo dňa 14.08. 2018, a to:**

- Predmetný pozemok sa nachádza v hraniciach zastaveného územia mesta na okolité poľnohospodárske pozemky za účelom obhospodarovania.
  - Užívať predmetný pozemok tak, aby bol zabezpečený prístup na okolité poľnohospodárske pozemky za účelom ich obhospodarovania.
  - Zabezpečiť základnú starostlivosť o odňatú poľnohospodársku pôdu až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov.
  - Na predmetnom pozemku urobiť skrývku ornice do hĺbky 25 cm zo zastavanej plochy stavby, túto rozprestrieť na okolitú poľnohospodársku pôdu, prípadne inak hospodárne a účelne využiť (zúrodnenie menej úrodnej poľnohospod. pôdy, výroba kompostu a záhradnej pôdy).
  - Po ukončení výstavby predložiť na Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky geometrický plán vyhotovený ku kolaudácii stavby (skutočné zameranie stavby) na usporiadanie druhu pozemku v katastri nehnuteľností.
  - **V prípade, že pri realizácii stavby nebudú dodržané ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z., ako i opatrenia uložené v tomto stanovisku, bude sa to považovať za porušenie zákona o ochrane PP.**
- **SEZAKO TRNAVA s.r.o. (prevádzkovateľ kanalizácie v priemyselnom parku) s.r.o., Trnava:**
    - Súhlasíme so stavbou cyklochodníka, pod podmienkou, že bude projekt doplnený o riešenie úpravy vodomernej šachty umiestnenej na pozemku parc. č. 6838/11, a tak isto žiadame doplnenie riešenia úpravy nadzemných hydrantov.
  - **Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, uvedené vo vyjadrení zo dňa 14.11. 2018, a to:**
    - Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie ) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z.z.o energetike a jeho noviel.
    - Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN BSP Čulenova č.7.
    - Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov , s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
    - Súčasťou stavby je vybudovanie verejného osvetlenia. Tieto budú napojené na existujúce, prípadne plánované rozvody verejného osvetlenia.
    - Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
    - Toto stanovisko je platné 2 roky.Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD a.s. požadujeme predložiť toto stanovisko.
  - **Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., pod č.j. 50080/2018/Gj, a to:**

K stavbe „Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park“ **nemáme námietky**, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

    1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného



- pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Kólia, kontakt: 0902 969 128) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p.Holič, kontakt:0911 780 431).
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
  3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
  4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu **je potrebné** vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk) alebo v kontaktných centrách.
  5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu.
  6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
  7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.
  8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
  9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť informatívny zakres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.
- Vyjadrenie BVS je platné dva roky.
- BVS i vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

• **Slovak Telekom, a.s. Bratislava, uvedené vo vyjadrení č.j. 2218000277 zo dňa 16. 11. 2018, a to:**

Súhlasíme za podmienky:

Na základe vytýčenia všetkých existujúcich káblových súborov (optickej a metalickej siete) a zakreslenia do PD "Cyklotrasa Pezinská – Priemyslený park" bude určený rozsah a spôsob preloženia resp. ochrany tlkm. káblov.

Na prekládku resp. ochranu tlkm. káblov je nevyhnutné vypracovať samostatnú PD a predložiť ju na posúdenie.

Bližšie podmienky v budúcej PD:

Spresňujúce podmienky:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
3. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločností Slovak Telekom a.s..
4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí spoločnosti Slovak Telekom a.s..
5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka.
6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete.  
Marián Párovský, marian.parovsky@telekom.sk, +421 34 6512662
7. V prípade, že Slovak Telekom, a.s, zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 - 6 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku
8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie stavebníka.
9. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.
10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. s. (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
12. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.  
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
13. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia/>  
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.  
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
14. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.

Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení:

Upozorňujeme investora, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov, ST a.s.. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s..

Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie nasledovných dokladov: Meracie protokoly nového káblového úseku Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky Potvrdenú dohodu o prekládke káblov Definitívnu technickú dokumentáciu Toto vyjadrenie

Vo veci uzavretia dohody kontaktujte:

Slovak Telekom, a.s.

Divízia nákupu

Oddelenie nákupu sieťových komodít:

tel. +421 2 58821032, Email:tibor.hollosy@telekom.sk Bajkalskej 28, 817 62 Bratislava

Zároveň upozorňujeme investora, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia, alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia.)

Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.

Podmienky realizácie telekomunikačnej prípojky:

V prípade záujmu o vypracovanie návrhu technického riešenia a obchodnej ponuky telekomunikačného pripojenia vášho stavebného objektu, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese [developer@telekom.sk](mailto:developer@telekom.sk).

Upozorňujeme investora, že v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a.s.. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôžeme súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania.

lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, [hradil@suptel.sk](mailto:hradil@suptel.sk), 0907 777474 \* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rentgenová 26, 851 01 Bratislava. IČO: 35 701 722. spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

- **SPP a.s., Bratislava, uvedené vo vyjadrení č.j. TD/NS/0558/2018/Gá zo dňa 14.11. 2018, a to:**

#### **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe

písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D([www.spp.-distribucia.sk](http://www.spp.-distribucia.sk))

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Peter Kristl, tel.č. +421 2 2040 2251) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,  
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každu stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 02, 702 01, 906 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súběhu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

## OSOBITNÉ PODMIENKY:

Ziadať rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy

- **SITEL s.r.o., uvedení vo vyjadreniach č.j. 1370/2018 zo dňa 13.11. 2018, a to:**
- Podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku spol. SITEL sa v dotknutom území Nenachádzajú.

## D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V rámci stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky.

Stavebné povolenie platí podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

## O d ô v o d n e n i e

Dňa 18.09. 2018 podal Mesto Malacky, Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD., na mesto Malacky stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselny park“ v stavebnom konaní.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané tunajším stavebným úradom pod č.j. SOÚ/2423/2018/612/18/Fa dňa 16.08. 2018, právoplatné dňa 17.09. 2018.

Stavebný úrad listom č.j. ÚVaŽP/3502/2018/Fa zo dňa 18.09. 2018 oznámil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania. Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania a z dôvodu, že účastníci konania a ich pobyt nie sú známi, malo toto oznámenie podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) povahu verejnej vyhlášky.

Pozemky parc. CKN č. 3441/1, 3445/3 v k. ú. Malacky sú podľa LV č. 254 vo vlastníctve SR a v správe ŽSR, s ktorou stavebník mesto Malacky uzatvoril Nájomnú zmluvu, z ktorej stavebníkovi vyplýva uskutočniť príslušnú časť stavby na týchto pozemkoch.

Pozemky parc. CKN č. 3271/1, 3370/2, 5366/158 (geometrickým plánom č. 146/2018, spracovaným autorizovaným geodetom a kartografom, Ing Brigitou Kučerovou, overeným Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym pod č.j. G1-1589/2018 dňa 31.10. 2018 bola pričlenená časť parc. 5366/3), 5551/2 (odčlenená geometrickým plánom č. 62/2018 spracovaným autorizovaným geodetom a kartografom, Ing Brigitou Kučerovou, overeným Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym pod č.j. 7158/2018, od pôvodnej parcely č. 5551) a pozemky parc. EKN č. 6690, 6808/21, 6838/11 v k. ú. Malacky je podľa LV č. 2935 vo vlastníctve stavebníka Mesta Malacky.

Pozemok parc. EKN č. 1058 je podľa LV č. 2414 vo vlastníctve stavebníka Mesta Malacky. Z tejto parcely vznikla geometrickým plánom č. 147/2018, spracovaným autorizovaným geodetom

a kartografom, Ing Brigitou Kučerovou, overeným Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym pod č.j. G1-1590/2018, bola parcela CKN č. 3270/3.

Pozemky parc. CKN č. 5573/2, 5593/2, 5593/4, 5613/9, 5613/10, 5613/47, 5613/48, 5613/50 v k. ú. Malacky sú podľa LV č. 5778 vo vlastníctve spoločnosti Eurovalley a.s., Karadžičova 12, Bratislava, s ktorou stavebník mesto Malacky uzatvoril Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, z ktorej stavebníkovi vyplýva uskutočniť príslušnú časť stavby na týchto pozemkoch.

Pozemky parc. CKN č. 5573/10, 5573/12, 5573/25 (geometrickým plánom č. 37/2017 spracovaným autorizovaným kartografom a geodetom Ing. Miroslavom Hudcom reg. č. osved. 533, bola parc. č. 5573/25 odčlenená od pôvodného pozemku parc. č. 5573/12) v k. ú. Malacky sú podľa LV č. 9329 vo vlastníctve spoločnosti Soulier Malacky k.s., Priemyslená 5863, Malacky, s ktorou stavebník mesto Malacky uzatvorilo Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, z ktorej stavebníkovi vyplýva uskutočniť príslušnú časť stavby na týchto pozemkoch.

Svoje záväzné stanoviská oznámili dotknuté orgány – MDV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, ŽSR, GR odbor expertízy Bratislava, ŽSR, OR Trnava, Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, TI SR a.s. Bratislava, , ORPZ, ODI Malacky, Obec Jakubov – stavebný úrad - § 120, SPP - distribúcia a.s. Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, BVS a.s. Bratislava, ZSDIS a.s. Bratislava, Sitel s.r.o. Bratislava, Sezako s.r.o.Trnava, Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný. Obec Jakubov, príslušný určený orgán ochrany krajiny vydal Rozhodnutie č. 719/70/2018/MA dňa 15.06. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.06. 2018, ktorým povolil výrub drevín.

Tieto stanoviská boli kladné a neboli protichodné a podmienky boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto stavebného povolenia. Ostatné dotknuté orgány vydali svoje stanoviská v územnom konaní.

V bode A) posledná odrážka tohto stavebného povolenia je uvedené, že stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby č.j. SOÚ/2423/2018/612/18/Fa dňa 16.08. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09. 2018. Z uvedeného vyplýva, že stavebník je v stupni stavebné konanie povinný splniť i podmienky dotknutých orgánov, ktoré vydali svoje stanoviská pre stupeň územné konanie.

Špecializovaný stavebný úrad, ako správny orgán vydáva rozhodnutie na podklade dodaných súhlasných záväzných stanovísk vyššie uvedených dotknutých orgánov. Tieto dotknuté orgány si v týchto stanoviskách uplatňujú záujmy chránené osobitnými predpismi. Podľa § 140 stavebného zákona obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný, z čoho vyplýva, že stavebný úrad ho musí akceptovať a nemôže ho sám meniť. Týmto spôsobom tunajší stavebný úrad postupoval i pri vydávaní tohto stavebného povolenia.

Špecializovaný stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a

orientácie, určené dopravnými predpismi a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.  
Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 ZB. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec oslobodená od platenia správnych poplatkov.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



**JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.**  
primátor mesta

Doručí sa:

1. verejnou vyhláškou z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania (pre všetkých účastníkov konania ako aj vlastníkov susedných nehnuteľností) podľa ustanovenia § 61 ods. 4 a § 69 ods. 2 stavebného zákona, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným stavebným povolením priamo dotknuté

*Na vedomie:*

2. Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
3. ŽSR, Klemensova 8, Bratislava
4. Eurovalley a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
5. Soulier Malacky k.s., Priemyselná 5863, 901 01 Malacky
6. projektant: Ing. Peter Rusnák, Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava

*Dotknuté orgány:*

7. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, posudzovanie vplyvov na ŽP
8. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana krajiny a prírody
9. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo
10. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd
11. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odbor krízového riadenia
12. Okresný úrad v Malackách, odbor pozemkový a lesný
13. ORPZ, ODI, Zámocká 5, 901 01 Malacky
14. ŽSR, GR, odbor expertízy, Klemesova 8, 813 61 Bratislava 1
15. MDVSR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
16. RÚVZ v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX 269, 820 09 Bratislava
17. ORHZ v Malackách, Legionárska 6, 901 01 Malacky
18. KRHZ v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
19. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava 1
20. SPP –distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
21. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava – podzemné vedenie IS
22. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
23. Sitel s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava (za prevádzkovateľov 28xHDPE s opt.kábl.)
24. Dial Telecom a.s., Zámocká 7074/30, 811 01 Bratislava
25. SVP, š.p. správa povodia Moravy, Pri Maline 1, Malacky
26. SVP š.p., OZ Bratislava, Karloveská 12, 8472 17 Bratislava 4
27. EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
28. SWAN a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava
29. Michlovský s.r.o. (Orange), Letná 796/9, 921 01 Piešťany
30. LAST MILE s.r.o., Cesta na Senec, 821 04 Bratislava p. Ujheliy 0905 318 505
31. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3
32. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
33. Türk Telekom International SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
34. SEZAKO TRNAVA, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava 1
35. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava
36. TI SR a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
37. Mesto Malacky – správa zelene
38. Obec Jakubov – stavebný úrad
39. tu



MESTO MALACKY  
Bernolákova 5188/1A  
901 01 Malacky  
Špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby

č. j. ÚVaŽP/3502/50904/Fa/Opr.

Vybavuje:

Malacky 12.12. 2018

t.č. 034/7966156

**Vec**

Oprava rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

V zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o oprave zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení stavebného povolenia na stavbu „**Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park**“ na pozemkoch na parc. č.:

CKN č. 3271/1, 3270/3 (pôvodne parc. EKN č.1058),  
5551/2 (odčlenená z parc. CKN č. 5551),  
3370/2, 5593/4, 5573/2, 5573/12, 5573/10,  
5573/25(odčlenená z parc.CKN č. 5573/12),  
5593/2, 5613/9, 5613/10, 5613/50, 5613/48, 5613/47, 5366/158, 3441/1,  
3445/3

EKN č. 6690, 6838/11, 6808/21 v k. ú. Malacky,  
pre stavebníka Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD..

**Pôvodné znenie:**

**Vo výroku rozhodnutia:**

stavebný objekt: **Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park**

na parc. č.: CKN č. 3271/1, 3270/3 (pôvodne parc. EKN č.1058),  
5551/2 (odčlenená z parc. CKN č. 5551),  
3370/2, 5593/4, 5573/2, 5573/12, 5573/10,  
5573/25(odčlenená z parc.CKN č. 5573/12),  
5593/2, 5613/9, 5613/10, 5613/50, 5613/48, 5613/47, 5366/158, 3441/1,  
3445/3  
EKN č. 6690, 6838/11, 6808/21

v kat. území: **Malacky**

pre stavebníka: **Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky,  
zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD.**

Telefón  
034/796 61 00

Fax  
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie  
3200105003/5600

IČO  
00304913

E-mail  
[msu@malacky.sk](mailto:msu@malacky.sk)

Internet  
[www.malacky.sk](http://www.malacky.sk)

DIČ  
2021049393

## **V odôvodnení rozhodnutia:**

Pozemky parc. CKN č. 3441/1, 3445/3 v k. ú. Malacky sú podľa LV č. 254 vo vlastníctve SR a v správe ŽSR, s ktorou stavebník mesto Malacky uzatvoril Nájomnú zmluvu, z ktorej stavebníkovi vyplýva uskutočniť príslušnú časť stavby na týchto pozemkoch.

Pozemky parc. CKN č. 3271/1, 3370/2, 5366/158 (geometrickým plánom č. 146/2018, spracovaným autorizovaným geodetom a kartografom, Ing Brigitou Kučerovou, overeným Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym pod č.j. G1-1589/2018 dňa 321.10. 2018 bola pričlenená časť parc. 5366/3), 5551/2 (odčlenená geometrickým plánom č. 62/2018 spracovaným autorizovaným geodetom a kartografom, Ing Brigitou Kučerovou, overeným Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym pod č.j. 7158/2018, od pôvodnej parcely č. 5551) a pozemky parc. EKN č. 6690, 6808/21, 6838/11 v k. ú. Malacky je podľa LV č. 2935 vo vlastníctve stavebníka Mesta Malacky.

Pozemok parc. EKN č. 1058 je podľa LV č. 2414 vo vlastníctve stavebníka Mesta Malacky. Z tejto parcely vznikla geometrickým plánom č. 147/2018, spracovaným autorizovaným geodetom a kartografom, Ing Brigitou Kučerovou, overeným Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym pod č.j. G1-1590/2018, bola parcela CKN č. 3270/3.

Pozemky parc. CKN č. 5573/2, 5593/2, 5593/4, 5613/9, 5613/10, 5613/47, 5613/48, 5613/50 v k. ú. Malacky sú podľa LV č. 5778 vo vlastníctve spoločnosti Eurovalley a.s., Karadžičova 12, Bratislava, s ktorou stavebník mesto Malacky uzatvoril Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, z ktorej stavebníkovi vyplýva uskutočniť príslušnú časť stavby na týchto pozemkoch.

Pozemky parc. CKN č. 5573/10, 5573/12, 5573/25 (geometrickým plánom č. 37/2017 spracovaným autorizovaným kartografom a geodetom Ing. Miroslavom Hudecom reg. č. osved. 533, bola parc. č. 5573/25 odčlenená od pôvodného pozemku parc. č. 5573/12) v k. ú. Malacky sú podľa LV č. 9329 vo vlastníctve spoločnosti Soulier Malacky k.s., Priemyslená 5863, Malacky, s ktorou stavebník mesto Malacky uzatvorilo Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, z ktorej stavebníkovi vyplýva uskutočniť príslušnú časť stavby na týchto pozemkoch.

## **Opravené znenie:**

### **Vo výroku rozhodnutia:**

stavebný objekt:           **Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park**

na parc. č.:                **CKN č. 3271/1, 3270/3 (pôvodne parc. EKN č.1058),  
5551/2 (odčlenená z parc. CKN č. 5551),  
3370/2, 5593/4, 5573/2, 5573/12, 5573/10,  
5573/25(odčlenená z parc.CKN č. 5573/12),  
5593/2, 5613/9, 5613/10, 5613/50, 5613/48, 5613/47, 5366/158  
EKN č. 6690, 6838/11, 6808/21**

v kat. území:              **Malacky**

pre stavebníka: **Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky,**  
**zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD.**

#### V odôvodnení rozhodnutia:

Pozemky parc. CKN č. 3271/1, 3370/2, 5366/158 (geometrickým plánom č. 146/2018 spracovaným autorizovaným geodetom a kartografom, Ing Brigitou Kučerovou, overený Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym pod č.j. G1-1589/2018 dňa 321.10. 2018 bez pričlenená časť parc. 5366/3), 5551/2 (odčlenená geometrickým plánom č. 62/2018 spracovaný autorizovaným geodetom a kartografom, Ing Brigitou Kučerovou, overeným Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym pod č.j. 7158/2018, od pôvodnej parcely č. 5551) a pozemky parc. EKN č. 6690, 6808/21, 6838/11 v k. ú. Malacky je podľa LV č. 2935 vo vlastníctve stavebníka Mesta Malacky.

Pozemok parc. EKN č. 1058 je podľa LV č. 2414 vo vlastníctve stavebníka Mesta Malack. Z tejto parcely vznikla geometrickým plánom č. 147/2018, spracovaným autorizovaným geodetom a kartografom, Ing Brigitou Kučerovou, overeným Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym pod č.j. G1-1590/2018, bola parcela CKN č. 3270/3.

Pozemky parc. CKN č. 5573/2, 5593/2, 5593/4, 5613/9, 5613/10, 5613/47, 5613/48, 5613/50 v k. ú. Malacky sú podľa LV č. 5778 vo vlastníctve spoločnosti Eurovalley a.s. Karadžičova 12, Bratislava, s ktorou stavebník mesto Malacky uzatvoril Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, z ktorej stavebníkovi vyplýva uskutočniť príslušnú časť stavby na týchto pozemkoch.

Pozemky parc. CKN č. 5573/10, 5573/12, 5573/25 (geometrickým plánom č. 37/2018 spracovaným autorizovaným kartografom a geodetom Ing. Miroslavom Hudecom reg. č. osvec 533, bola parc. č. 5573/25 odčlenená od pôvodného pozemku parc. č. 5573/12) v k. ú. Malacky s podľa LV č. 9329 vo vlastníctve spoločnosti Soulier Malacky k.s., Priemyslená 5863, Malacky s ktorou stavebník mesto Malacky uzatvorilo Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, z ktorej stavebníkovi vyplýva uskutočniť príslušnú časť stavby na týchto pozemkoch.

Toto oznámenie tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného povolenia č.j. ÚVaŽP/3502/47126/18/Fa zo dňa 20.11. 2018, na stavbu „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“, pre stavebníka Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD.. Stavebný úrad pri vyhovení stavebného povolenia opomenul požiadavku stavebníka o zmenšenie rozsahu stavby a vypustenia predmetných parciel.



**JUDR. Ing. Juraj Říha, PhD.**  
primátor mesta

Doručí sa:

1. verejnou vyhláškou z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania (pre všetkých účastníkov konania ako aj vlastníkov susedných nehnuteľností) podľa ustanovenia § 61 ods. 4 a § 65 ods. 2 stavebného zákona, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným stavebným povolením priamo dotknuté

Na vedomie:

2. Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
3. ŽSR, Klemensova 8, Bratislava
4. Eurovalley a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
5. Soulier Malacky k.s., Priemyselná 5863, 901 01 Malacky
6. projektant: Ing. Peter Rusnák, Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Dotknuté orgány:

7. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, posudzovanie vplyvov na ŽP
8. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana krajiny a prírody
9. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo
10. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd
11. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odbor krízového riadenia
12. Okresný úrad v Malackách, odbor pozemkový a lesný
13. ORPZ, ODI, Zámocká 5, 901 01 Malacky
14. ŽSR, GR, odbor expertízy, Klemesova 8, 813 61 Bratislava 1
15. MDVSR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
16. RÚVZ v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX 269, 820 09 Bratislava
17. ORHZ v Malackách, Legionárska 6, 901 01 Malacky
18. KRHZ v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
19. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava 1
20. SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
21. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava – podzemné vedenie IS
22. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
23. Sitel s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava (za prevádzkovateľov 28xHDPE s opt.kábl.)
24. Dial Telecom a.s., Zámocká 7074/30, 811 01 Bratislava
25. SVP, š.p. správa povodia Moravy, Pri Maline 1, Malacky
26. SVP š.p., OZ Bratislava, Karloveská 12, 8472 17 Bratislava 4
27. EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
28. SWAN a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava
29. Michlovský s.r.o. (Orange), Letná 796/9, 921 01 Piešťany
30. LAST MILE s.r.o., Cesta na Senec, 821 04 Bratislava p. Újheliy 0905 318 505
31. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3
32. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
33. Türk Telekom International SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
34. SEZAKO TRNAVA, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava 1
35. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava
36. TI SR a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
37. Mesto Malacky – správa zelene
38. Obec Jakubov – stavebný úrad
39. tu

**MESTO MALACKY**  
Bernolákova 5188/1A  
901 01 Malacky  
*Špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby*

---

č. j. ÚVaŽP/4238/49313/18/Fa  
Malacky 05.12.2018

Vybavuje:  
č.t. 034/7966156

Toto rozhodnutie nadobudie  
právoplatnosť dňa 13.12.2018  
vykonateľnosť dňa 13.12.2018

## Stavebné povolenie

Dňa 12. 11. 2018 podalo Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD., na mesto Malacky stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu **Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park - SO 01.4 Cyklotrasa**, v stavebnom konaní.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané tunajším stavebným úradom pod č.j. SOÚ/3798/18/1242/18/Fa dňa 09.11. 2018, právoplatné dňa 12.11. 2018.

**Mesto Malacky**, príslušný podľa § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) a pod2a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

stavby: **Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park - SO 01.4 Cyklotrasa**

na parcele č.: **CKN 5573/34** (z pôvod. parc. č. 5573/1)  
**CKN 5573/38** (z pôvod. parc. č. 5573/15)  
**CKN 5573/40** (z pôvod. parc. č. 5573/15, 17, 18)  
**CKN 5573/41** (z pôvod. parc. č. 5573/15, 18, 19)  
**CKN 5573/37** (z pôvod. parc. č. 5573/12, 20)  
**CKN 5573/36** (z pôvod. parc. č. 5573/2)

v kat. území: **Malacky**

pre navrhovateľa: **Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky,**  
**zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD.**

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### p o v o ľ u j e.

Telefón  
034/796 61 00

Fax  
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie  
3200105003/5600

IČO  
00304913

E-mail  
[msu@malacky.sk](mailto:msu@malacky.sk)

Internet  
[www.malacky.sk](http://www.malacky.sk)

DIČ  
2021049393

**A/ Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

- Povoľuje sa stavba „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park - SO 01.4 Cyklotrasa“, ktorá bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie spracovanej zodpovedným projektantom autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jurajom Zákopčanom, reg č. osv. 1008\*A\*4-21, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- Projektant podľa § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2., taktiež zodpovedá aj za jej realizovateľnosť.
- Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č.j. SOÚ/3798/18/1242/18/Fa dňa 09.11. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11. 2018.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavbenisku.
- Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
- Stavba bude dokončená najneskôr do: 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky
- Podľa § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona je stavebník povinný ohlásiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu.
- Zhotoviteľ stavby zabezpečí vedenie stavby oprávnenou osobou.
- V zmysle § 79 stavebného zákona je stavebník povinný požiadať o vydanie koľaudačného rozhodnutia.
- Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu začatie stavby.
- Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. g/ stavebného zákona použiť na povolenú stavbu vhodné výrobky.
- Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby č.j. SOÚ/3798/18/1242/18/Fa dňa 09.11. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11. 2018.

**B/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:  
Stavba nezasahuje do chráneného územia ani do ochranného pásma.**

**C/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania:**

**Stavebník dodrží podmienky:**

- **Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, pod č.j. KRHZ-BA-OPP-2018/000820-002 zo dňa 09. 11. 2018, a to:**
  - S predloženým riešením PD protipožiarnej bezpečnosti stavby sa súhlasí.
- **Okresného riaditeľstva PZ v Malackách, Okresného dopravného inšpektorátu, pod č.j. ORPZ-MA-ODI-32-681/2018 zo dňa 29. 10. 2018, a to:**  
ODI OR PZ v Malackách súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia a uplatňuje si nasledovné pripomienky:

1. Cyklotrasu realizovať v zmysle technických podmienok navrhovania cyklistickej infraštruktúry TP 04/2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
2. Pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru príľahlých komunikácií, žiadame na ODI predložiť k schváleniu projekt organizácie dopravy počas výstavby – prenosné dopravné značenie.
3. Projekt organizácie dopravy – trvalé DZ, žiadame predložiť k schváleniu na ODI najneskôr 30 dní pred kolaudačným konaním objektov komunikácií a spevnených plôch.

- **Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, pod č.j. OU-MA-OSZP-2018/015333 zo dňa 09. 11. 2018, a to:**
  - S odpadmi vzniknutými počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a zabezpečiť ich zhodnotenie, ak to nie je možné, zneškodnenie organizáciou, ktorá má k tomu oprávnenie
  - Zabezpečiť okolie stavby tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a k jeho znečisťovaniu
  - Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov vzniknutých počas stavby v súlade s platnou legislatívou.
  - Zabezpečiť separáciu a zhodnocovanie, ak to nie je možné, zneškodňovanie komunálnych odpadov vzniknutých pri užívaní objektu v súlade so zákonom o odpadoch.
  - V prípade vzniku nebezpečných stavebných odpadov vzniká povinnosť odovzdať tieto odpady len oprávnenej organizácii/odberateľovi v zmysle zákona o odpadoch.
- **Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, uvedené v stanovisku č. j. KPUBA-2018/22557-2/88072/ŠUS zo dňa 03.12. 2018, a to :**
  - Investor/stavebník oznámi písomne KPÚ BA 10 dní vopred začiatok stavebných prác.
  - Štátny pamiatkový dohľad na stavbe vykoná pracovník KPÚ BA, vo fáze realizácie zemných prác za účelom obhliadky stratigrafie a možných archeologických nálezov.
  - V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

#### **D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V rámci stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky.

Stavebné povolenie platí podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

### **O d ô v o d n e n i e**

Dňa 12. 11. 2018 podalo Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky zastúpené primátorom mesta JUDr. Jurajom Říhom, PhD., na mesto Malacky stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park - SO 01.4 Cyklotrasa“, v stavebnom konaní.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané tunajším stavebným úradom pod č.j. SOÚ/3798/18/1242/18/Fa dňa 09.11. 2018, právoplatné dňa 12.11. 2018.

Stavebný úrad listom č.j. ÚVaŽP/4238/2018/Fa zo dňa 13.11. 2018 oznámil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a určil lehotu 7- pracovných dní na doloženie stanovísk dotknutých orgánov a námietok účastníkov konania. V rámci stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky.

Pozemky CKN parc. č. 5573/1 (odčlenený pozemok parc. č. 5573/34), parc. č. 5573/15 (odčlenené pozemky parc. č. 5573/38, 5573/40, 5573/41), parc. č. 5573/17 (odčlenený pozemok par. č. 5573/40), parc. č. 5573/18 (odčlenený pozemok parc. č. 5573/40, 5573/41), parc. č. 5573/19 (odčlenený pozemok parc. č. 5573/41) sú podľa LV č. 1163 vo vlastníctve spoločnosti Vodohospodárske stavby Malacky a.s., Pezinská 1098, 901 01 Malacky, s ktorou stavebník Mesto Malacky, uzatvoril zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, z ktorej mu vyplýva právo uskutočniť príslušnú časť stavby na týchto pozemkoch.

Pozemok CKN parc. č. 5573/2 (odčlenený pozemok parc. č. 5573/36) v k. ú. Malacky je podľa LV č. 5778 vo vlastníctve spoločnosti Eurovalley a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava s ktorou stavebník Mesto Malacky, uzatvoril zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, z ktorej mu vyplýva právo uskutočniť príslušnú časť stavby na tomto pozemku.

Pozemky CKN parc. č. 5573/12, 5573/20 (odčlenený pozemok parc. č. 5573/37) v k. ú. Malacky sú podľa LV č. 9329 vo vlastníctve spoločnosti Solier k.s., Priemyselňa 5863, 901 01 Malacky, s ktorou stavebník Mesto Malacky uzatvoril „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“, z ktorej mu vyplýva právo uskutočniť príslušnú časť stavby na tomto pozemku.

Geometrickým plánom č. 150/2018 spracovaným autorizovaným geodetom a kartografom, Ing. Vladimírom Peťkom, reg. č. osved. 721, overeného Okresným úradom v Malackách, katastrálnym odborom dňa 09.11. 2018 pod č.j. G1 158/2018 vznikli nové parcely z pôvodných parciel. Jedná sa o nasledovné:

- parc. č. CKN 5573/34 (z pôvod. parc. č. 5573/1)
- parc. č. CKN 5573/38 (z pôvod. parc. č. 5573/15)
- parc. č. CKN 5573/40 (z pôvod. parc. č. 5573/15, 17, 18)
- parc. č. CKN 5573/41 (z pôvod. parc. č. 5573/15, 18, 19)
- parc. č. CKN 5573/37 (z pôvod. parc. č. 5573/12, 20)
- parc. č. CKN 5573/36 (z pôvod. parc. č. 5573/2).

Novovzniknuté parcely sú uvedené vo výroku tohto stavebného povolenia.

Svoje záväzné stanoviská oznámili dotknuté orgány – Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, Okresný úrad Malacky, odbor KR, Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, ORPZ, ODI Malacky, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Obec Jakubov – stavebný úrad.

Tieto stanoviská boli kladné a neboli protichodné a ich podmienky boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto stavebného povolenia. Ostatné dotknuté orgány vydali svoje stanoviská v územnom konaní (niektoré dotknuté orgány sa vyjadrili v svojich stanoviskách pre stupeň územné i stavebné konanie a dali podmienky pre uskutočnenie stavby).

V bode A) posledná odrážka tohto stavebného povolenia je uvedené, že stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby č.j. SOÚ/3798/18/1242/18/Fa dňa



09.11. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11. 2018. Z uvedeného vyplýva, že stavebník je v stupni stavebné konanie povinný splniť i podmienky dotknutých orgánov, ktoré vydali svoje stanoviská pre stupeň územné konanie.

Špecializovaný stavebný úrad, ako správny orgán vydáva rozhodnutie na podklade dodaných súhlasných záväzných stanovísk vyššie uvedených dotknutých orgánov. Tieto dotknuté orgány si v týchto stanoviskách uplatňujú záujmy chránené osobitnými predpismi. Podľa § 140 stavebného zákona obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný, z čoho vyplýva, že stavebný úrad ho musí akceptovať a nemôže ho sám meniť. Týmto spôsobom tunajší stavebný úrad postupoval i pri vydávaní tohto stavebného povolenia.

Špecializovaný stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, určené dopravnými predpismi a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 ZB. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec oslobodená od platenia správnych poplatkov.

### **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



**JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.**  
primátor mesta

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
2. Vodohospodárske stavby Malacky a.s., Pezinská 1098, 901 01 Malacky
3. Eurovalley a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
4. Soulier Malacky k.s., Priemyselná 5863, 901 01 Malacky
5. projektant: Ing. Juraj Zákopčan, Kapicova 5, 821 01 Bratislava

Dotknuté orgány:

6. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana krajiny a prírody
7. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo
8. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd
9. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odbor krízového riadenia
10. ORPZ, ODI, Zámocká 5, 901 01 Malacky
11. RÚVZ v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX 269, 820 09 Bratislava
12. KRHZ v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava
14. Obec Jakubov – stavebný úrad
15. tu

# OBEC JAKUBOV

Obecný úrad Jakubov, 900 63 J a k u b o v 191

---

č. j. SOÚ/1420/2018/M  
Malacky 14. 12. 2018

Vybavuje: N

**Žiadateľ:** Mesto Malacky, zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD.

**Adresa:** Mesto Malacky, Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky

## Oznámenie k ohláseniu :

- stavebnej úpravy SO 05 – Projekt prekládky plynových zariadení pre stavbu „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“

Dňa 12. 12. 2018

ste ohlásili

- **stavebnú úpravu:** SO 05 – Projekt prekládky plynových zariadení pre stavbu „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“

**v obci:** Malacky, k. ú. M a l a c k y - parc. CKN č. 3271/1  
5613/9  
parc. EKN č. 6690

## Rozsah úprav:

Bude zrealizovaná preložka pripojovacích plynovodov a skriniek s HUP a reguláciou. Pôvodné skrinky s HUP a reguláciou pre rodinné domy číslo 8, 14, 42, 46 na Pezinskej ulici v Malackách budú nahradené novými skrinkami a budú preložené na hranicu jednotlivých pozemkov pre jednotlivé rodinné domy. Novoosadené skrinky s HUP a reguláciou budú umiestnené pri rodinných domoch číslo 8, 14, 42, 46 na pozemku parc. CKN č. 3271/1 v k. ú. Malacky, a budú prístupné z verejného priestranstva. Plynové rozvody k preloženým skrinkám budú umiestnené na pozemkoch CKN č. 3271/1 a parc. EKN č. 6690 v k. ú. Malacky.

Orientačné stĺpiky so signalizačným vodičom v priemyselnom parku umiestnené na pozemku parc. CKN č. 5613/9 v k. ú. Malacky budú demontované, a signalizačný vodič bude ukončený v autozásuvke v nových ventilových poklopoch, ktoré budú umiestnené na pozemku parc. CKN č. 5613/9 v k. ú. Malacky.

V súlade s § 57 ods. 5 zák. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, je stavebník povinný dodržať podmienky stanovísk dotknutých orgánov, a zároveň je povinný pri uskutočňovaní a užívaní stavby dodržiavať príslušné ustanovenia slovenských technických noriem. Tunajší stavebný vydáva toto oznámenie k ohláseniu stavebných úprav prekládky plynových zariadení, ktoré sú vyvolané budúcou realizáciou stavby cyklotrasy, avšak nebudú tvoriť jej súčasť.


Stavba bude zrealizovaná v súlade s overenou projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou tohto oznámenia k ohláseniu a budú dodržané podmienky stanovísk dotknutých orgánov SPP-distribúcia a.s. Bratislava, TÜV SÜV Slovakia, s.r.o..

V súlade s § 57 odst. 2 zák. 50/76 Zb. stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavebnú úpravu do dvoch rokov od jeho doručenia.

Stavebné úpravy bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky, dodávateľ zabezpečí vedenie prác oprávnenou osobou.

Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 ZB. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Obec Jakubov posúdila Vami predložené podklady k ohláseniu a podľa § 57 odst. 2 stavebného zákona Vám oznamuje, že proti uskutočneniu stavebných úprav v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá námietky.



**Mgr. Peter Gajdár**  
starosta obce

Doručí sa:

1. Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
2. Eurovalley a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
3. Bc. Martin Zálesňák, t-gas, s.r.o., Cesta mládeže 5421, 901 01 Malacky
4. tu

Príloha: Overená projektová dokumentácia

č. j. ÚVaŽP/4474/51634/18/Fa  
Malacky 18. 12. 2018

Vybavuje:

**Žiadateľ:** Mesto Malacky, zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD.

**Adresa:** Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**Oznámenie k ohláseniu :**

- stavebnej úpravy SO 04 – Elektroinštalácie a verejné osvetlenie – doplnenie pre stavbu „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“

Dňa 11. 12. 2018

ste ohlásili

..

- **stavebnú úpravu:** stavebnej úpravy SO 04 – Elektroinštalácie a verejné osvetlenie – doplnenie pre stavbu „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“

**v obci:** Malacky, k. ú. M a l a c k y - parc. EKN č. 5611

**Rozsah úprav:**

Osadenie svietidla typ asymetrické 5000K, CRI > 70, 14490lm, ktoré bude upevnené na oceľovom stožiaru o výške 6m s výložníkom. Svietidlo so stožiarom bude umiestnené na ul. Pezinskej parc. EKN č. 5611 v k. ú. Malacky a bude slúžiť na osvetlenie prechodu.

V súlade s § 57 ods. 5 zák. 50/76 Zb. je stavebník povinný obstarat' si rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a zároveň je povinný pri uskutočňovaní a užívaní stavby dodržiavať príslušné články slovenských technických noriem. Tunajší špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby vydáva toto oznámenie k ohláseniu stavebných úprav – „Elektroinštalácií a verejného osvetlenia – doplnenie“, nakoľko táto časť bude súčasťou stavby „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“. Časť objektovej skladby – stavebný objekt - SO 04 „Elektroinštalácie a verejné osvetlenie“ bol povolený špeciálnym stavebným úradom pre dopravné stavby ako súčasť stavby „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“.

Telefón  
034/796 61 00

Fax  
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie  
3200105003/5600

IČO  
00304913

E-mail  
[msu@malacky.sk](mailto:msu@malacky.sk)

Internet  
[www.malacky.sk](http://www.malacky.sk)

DIČ  
2021049393

V súlade s § 57 odst. 2 zák. 50/76 Zb. stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavebnú úpravu do dvoch rokov od jeho doručenia.

Dodávateľ stavby: stavebné úpravy bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky, stavebný dozor zabezpečí dodávateľ osobu k tomu oprávnenou.

Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 ZB. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Mesto Malacky posúdilo Vami predložené podklady k ohláseniu a podľa § 57 odst. 2 stavebného zákona Vám oznamuje, že proti uskutočneniu stavebných úprav v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá námietky.

901 01 M

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  
primátor mesta

Doručí sa:

1. Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
2. tu

Príloha: overená dokumentácia



Toto rozhodnutie nadobudlo  
právoplatnosť  
dňa 15.06.2018  
Obec Jakubov  
dňa 15.06.2018 podpis.....

**OBEC JAKUBOV**  
Obecný úrad Jakubov, 900 63 Jakubov 191



č. j. 719/70/2018/MA

V Jakubove 15.6.2018

**ROZHODNUTIE**

**Obec Jakubov v zastúpení starostom obce Mgr. Peterom Gajdárom**, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a v zmysle § 69 písm. d) a h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ( ďalej len „ zákon ” ), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ správny poriadok ” ) a § 82 ods. 3 zákona na základe žiadosti **Mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky** ( ďalej len „ žiadateľ ” ) podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 46 zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) vydáva

**s ú h l a s**

žiadateľovi na výrub drevín na pozemku parc. č. 3271/1 a parc. č. 3270/2 , k.ú. Malacky.

Por. číslo	Druh	Obvod kmeňa v cm	Spoločenská hodnota €	Index			Poznámka	Upravená spoločenská hodnota €
				ohrozenie statiky obj.	zdrav. stav	vek		
1.	Taxus baccata	49 cm	1106	0,6	0,8	1,1	dvojkmeň	583,968
2.	Taxus baccata	50 cm	1106	0,6	0,8	1,1	dvojkmeň	583,968
3.	Picea abies	46 cm	691		0,6		bez vršiaka	414,6
4.	Picea abies	46 cm	691		0,4		olámané kosterné vetvy	276,4
5.	Betula pendula	39 cm	322	0,4	0,8	0,9	trojkmeň	92,736
6.	Betula pendula	49 cm	507	0,4	0,8	0,9	trojkmeň	146,016

Obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou.

Druh dreveniny	Plošná výmera krovitých porastov, zdravotný stav krov
Forsythia	14 m <sup>2</sup>
Lonicera nitida	18 m <sup>2</sup>
Spirea vanhouttei	12 m <sup>2</sup>

**I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len "zákon") určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:**

1. Žiadateľ uskutoční výrub drevín na vlastné náklady až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, a to najskôr na konci mesiaca august tohto roka, najmä v mimovegetačnom období ( 1.október – 31. marec príslušného roka).
2. Výrub zabezpečí žiadateľ prostredníctvom odborne spôsobilej firmy.
3. Vykonávateľ zodpovedá za odpratanie drevných zvyškov po výrube v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacimi predpismi.

**II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. ukladá náhradnú výsadbu :**

1. žiadateľ zrealizuje náhradnú výsadbu v rámci revitalizácie verejnej zelene na vyhradených plochách pre zeleň podľa návrhu a usmernenia správcu zelene mesta Malacky v k.ú Malacky v počte 12 ks vzrastlých stromov najneskôr do konca nasledujúceho roka.
2. žiadateľ doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby. Z dôvodov uvedených v § 89 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. môže konajúci správny orgán na návrh alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

### **O d ô v o d n e n i e :**

Dňa 11. 6. 2018 bola na obec Jakubov, ako príslušný konajúci správny orgán, doručená Mestom Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 kusov drevín na pozemku parc. č. 3271/1 a parc. č. 3270/2 , k.ú. Malacky. Dôvod žiadosti o povolenie výrubu je zámer vybudovania **cyklotrasy Pezinská – Priemyselný park.**

**Poučenie :**



**Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Jakubov, Jakubov 191, 900 63 Jakubov, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60 A, 901 01 Malacky.**


Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Správneho súdneho poriadku ( zákon č. 162/2015 Z.z ) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



**Mgr. Peter Gajdár**  
Starosta obce

Doručuje sa :

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky



Správa katastra Malacky	Okres <b>Malacky</b>	Obec <b>MALACKY</b>	Kat územie <b>Malacky</b>
	Číslo zákazky <b>K1-2418 /2018</b>	Vektorová mapa	Mierka <b>1 : 2880</b> Kód <b>1</b>
<b>KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY</b> na parcelu:			
Vyhotovil			
Dňa <b>29.05.2018</b>	Meno <b>Martina Krndáčová</b>		
Pečiatka a podpis			