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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH ( ST)

NAZWA : BUDOWA SIECI KANALIZACJT SANITARNE] CISNIENIOWE] Z ODGAE£EZIENIAMI
ZADANIA CISNIENIOWYMI ZAKONCZONYMI PRZYDOMOWYMI PRZEPOMPOWNIAMI
INWEST. SCIEKOW WZDEUZ ULICY SZYMANOWSKIE] W TERESINIE

ADRES -Obr. ewid. : 0025 Teresin ,dziatka nr ew. 174, 189,

BUDOWY Obr. ewid. : 0031 Zielonka , na dziatkach nr ew. 1, 2/1, 2/3, 2/4, 5/2, 5/3, [5/7 1 5/8 (po

podziale dziatki nr ew. 5/5)], 5/6, 6/1, 6/2,7/1,7/3,7/4,7/5, 8/1, 8/4, 8/8, 8/9, 8/11, 8/12,
8/13,9, 10/3, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1,
13/1, 13/2, 14/9, 14/10, 14/19, 14/21, 14/24, 14/25, 14/26, 15/4, 16, 17/2, 17/3, 17/4, 19/1,
21/2,21/8, 23/1, 23/2, 26/3, 26/6, 26/7, 26/15, 26/17, 26/18, 28/1, 28/3, 28/4, 29/1, 29/3, 29/5,
29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41/2, 42/2, 43/2, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49/3,
49/4, w gminie Teresin.

Obr. ewid. : 0012 Kaski ,dziatka nr ew. 307/1, jdn. ew. 140503_2 Gmina Baranéw

NAZWA OBIEKTU  : SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWE]

INWESTOR

;| GMINA TERESIN, ul. ZIELONA 20

Wspdlny
stownik

zamowien

: KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE
KOD CPV 45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
KOD CPV 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
KOD CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
KOD CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i energoenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu
KOD CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i linii energetycznych
KOD CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdéw i kabli
KOD CPV 45 232 152-2 Roboty budowlane w zakresie pompowni
KOD CPV 45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciekow
KOD CPV 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
KOD CPV 45300000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
KOD CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
KOD CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
KOD CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Opracowat

( imig i nazwisko)

Branza | Specjalnos¢ i nr uprawniert Podpis z pieczecig

Projektant :

inz. Hanna Szustecka

Sanit. Uprawn. do proj. w specjal. instal.-inzynieryjnej Nr
ewid. 57/90/Sk-ce

DATA OPRACOWANIA : listopad 2016 rok
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

ST- 00.00 WYMAGANIA OGOLNE . .“ str od 3 do 30

ST-01.00 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
FOZDIOTROWE .u.cnnnannennecnneineenneinennneinensennenseessessnssessnsssessenees str od 31 do 47

ST-02.01 Rurociggi kanalizacji sanitarnej cisnienioweij....
str od 48 do 01

ST-02.02 ODbiekty SICCIOWe....uueeueeeesuerssurssesssvesssessssssansens str od 62 do 71

ST-02.03 Roboty drogowe (RaWieriCHRIOWE).........cueeueeveevnccrerseesessannns str od 72 do 85
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GRUPA CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

ST —00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

str 3784



1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.

4.

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

7.
7.1

SPIS TRESCI(ST- 00.00)

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot......

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Zakres robot objetych Specyfikacjq TeCRRICING .....eueeeneeosuevosevesaersnnnes

Okreslenia pOdStAWOWE .........eeeeeeroseresssisssrossesssssssssssasens

Ogolne wymagania dotyczgce robot i informacja o Terenie Budowy..

Informacja na terenie budowy.. cessesseessatesasessnsesasessssessasssssesssssnssoss

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH. ..ueeeeeeeereersressresssssssssssasssasees

Wymagania formalne.........anecneennecneenrennennnessensncssennessensenns

Zrédia uzyskania materiatow . ...

Pozyskiwanie materialow miejSCOWYCH.........uueuueeeeenenee.

Inspekcja wytworni materiatow....

Materialy nieodpowiadajqgce wymaganiom jakosciowynt ...................
Przechowywanie i sktadowanie materialoW...........ueeenneennennecneennecnnn.

Wariantowe stosowanie materiatow

Akceptacja materiatow i urzqdzen prieg INZYRIEF.......uneennevceneesnenene
SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE......
SRODKU TRANSPORTU ....u..ooucvserrsesrnsenns veeersanssassasaasssenes

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania OZoIne .............uuuneeneennenneesnensaennennns

Prace geodezyjno — kartograficzne

Zgodnos¢ robot 7 obowiqzujgcymi priepiSami. ......eeeeeenevsuevceessunnennns

Harmonogram robot ......................

Prowadzenie robot rozbiorkoWyCHh..........eceeeeennercnecnnnen.

Wycinka zieleni.

Odwodnienie wykopow na czas budowy
Ogolny opis przewidywanych robot. .........eeeeneerceecosuenseensaesssecsssanenns
KONTROLA JAKOSCI ROBOT...........occcee

System zapewnienia jakoSCi (PZJ) .....eueeeevevesuensuenssueosserssnnssessssnssens

Program zapewnienia jakosci (PZJ) ....

Zasady kontroli jakosci robét.

PODieranie Probek......nneeeeecnnensueeneensernsaennvenssnesssscssnessensnns

Badania i pomiary..............ueenneenne...

Raporty 7 badan...........eeeeeeneenennnes

Certyfikaty i AeklAraACie....uneesnsnsoneronseessasosavessasosssssssosssssssssssssssssosans

Dokumenty budowy.
OBMIAR ROBOT.......uucuceuennne.

Ogolne zasady obmiaru robot........................
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7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materialow.......

7.3 Urzqdzenia i Sprigt POMUIATOW.....eeeeeeceenesresosnnssensnnnns

7.4 Czas prieprowadzenia ODMIAFU.........ec.eeeeoneenneerseerneensunnsseensennns
8. ODBIOR ROBOT....ucoueuuecerscernnseersssessssssssssens

8.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych ZakryCith..........eeeescenennnee..
8.2 Odbior czeSCioWwy FODOL ...uueueeeverornnsnnnens

8.3 Odbior KORCOWY FODOL...nenenaenneresrensvrosserssaiosssnsssissassssssossssssssosssssseses

8.4 Wystawienie SWiadectWa PriejCitl.u.runrerreressnssersesssssssessessesseses

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad .............
8.6 Wystawienie Swiadectwa Wykonanid ...........ueu..
9. PODSTAWA PEATNOSCI....

9.1 Wymagania OQOINE ........ueueeneeneecnuenuensuessensecsunsansnessnsenes

9.2 Warunki Kontraktu i wymagania 0golne ...................ucuuee...

9.3 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kKontraktowe............eeeeeesenne.

9.4 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
SWAFANCLcuveenveornensnenennens

9.5 Dokumentacja WykORAWCY ......ceeeeeveeeressannene
9.6 Koszty zwigzane 7 informacjg na terenie Dudowy..........uueeeeennerennenne.

9.7 Koszt organizacji ruchu i 2abezpieczen...... . ceeeneeercnerseennnnnn

9.8 Koszt 2ajecie pasa drogoWeg0. ... .eneeeneercueeeseeessvenssensnessssnssassssssssssnes

9.9 Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy

9.10 Odwodnienie wykopow na czas BUAOWY........eeeeeeeneeneninnerisencsecssnnsnnes

9.11 Koszt prob koncowyc

9.12 Prace GeOAEIYJHE....uueueeeeeeessueiesuessrasssssssssissassssssssssssssssssssssesssssssssssassss
9.13 Biuro InZyniera ceseseseisatesanssatssastssessaaseasesastesaessasesassrsatssans
10. DOKUMENTY ODNIESIENI A.....cucovuivverssinsuisssossssssossssssssasssssssssssssses

1. Wstep .
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur PE do kanalizacji
sanitarnej Srednicy 90, 75 1 63 mm oraz odgatezienia kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur PE do kanalizacji
sanitarnej Srednicy 63 i 50 mm zakonczone przydomowymi przepompowniami $ciekow dla realizacji przytaczy
kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Szymanowskiej w Teresinie. Potagczenie projektowanej studni rozpreznej z
istniejaca kanalizacja sanitarng projektuje si¢ z rur PVC lite ( SN8) do kanalizacji zewngtrznej-$rednicy 200
mm.Obr. ewid. : 0025 Teresin ,dziatka nr ew. 174, 189,

Obr. ewid. : 0031 Zielonka na dziatkach nr ew. 1, 2/1, 2/3, 2/4, 5/2, 5/3, [5/7 1 5/8 (po podziale dziatki nr ew.
5/5)], 5/6, 6/1, 6/2,7/1,7/3,7/4,7/5, 8/1, 8/4, 8/8, 8/9, 8/11, 8/12, 8/13, 9, 10/3, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9,
10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 13/1, 13/2, 14/9, 14/10, 14/19, 14/21, 14/24, 14/25, 14/26,
15/4,16,17/2,17/3,17/4, 19/1, 21/2, 21/8, 23/1, 23/2, 26/3, 26/6, 26/7, 26/15, 26/17,26/18, 28/1, 28/3, 28/4,
29/1, 29/3, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41/2, 42/2, 43/2, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49/3, 49/4,
w gminie Teresin.

Obr. ewid. : 0012 Kaski ,dziatka nr ew. 307/1 , jdn. ew. 140503 2 Gmina Baranow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi ( ST )

ST- 01.00. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej 1 przydomowych przepompowni
$cickow. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe

ST- 02.00. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i przydomowych przepompowni
sciekdw (roboty montazowe)

ST- 02.01. | Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej

ST- 02.02. | Roboty betonowe: beton konstrukcyjny i beton nie konstrukcyjny
ST- 02.03. | Zbrojenie betonu

ST- 02.04. | Obiekty sieciowe

ST- 02.05. | Roboty drogowe (nawierzchniowe)

1.3._Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna .

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur PE do
kanalizacji sanitarnej $rednicy 90, 75 1 63 mm oraz odgal¢zienia kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z rur PE do
kanalizacji sanitarnej $rednicy 63 i 50 mm zakonczone przydomowymi przepompowniami $ciekow dla realizacji
przylaczy kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Szymanowskiej w Teresinie. Potagczenie projektowanej studni
rozpre¢znej z istniejaca kanalizacja sanitarng projektuje si¢ z rur PVC lite ( SN8) do kanalizacji zewnetrzne;j-
$rednicy 200 mm.Obr. ewid. : 0025 Teresin ,dziatka nr ew. 174, 189,

Zasadniczy zakres robdt przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego opracowania przedstawiono j.n.:

Kanalizacja grawitacyjna:

—$r.200mm—-L=2,0m
Kanalizacja ciSnieniowa gm. Teresin:

— $r.90 mm —-L =607,0 m
—  §$r. 75 mm—L =706,0 m
— $r.63mm-L=1043,0m
—  §ér. 63 mm— L =801,0 m/13 szt.
—  §r.50 mm —-L =1135,0 m/62 szt.
Lacznie : L =4292.0 m

Kanalizacja sanitarna gm. Baranow:
Sie¢ glowna:

$r. 90 mm — L =448,0 m
§r. 7S mm — L =287,0 m
$r. 63 mm — L =55,0 m
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Odgatezienia do granic:
— $r.75mm-L=1,0m/1 szt.
—  §ér. 63 mm—L = 6,0 m/5 szt.
— $r.50mm-L=17,5m/13 szt.
Lacznie : L= 814.5m

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zaméwienia

KOD CPV NAZWA NR ST
45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 | PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE
45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne | ST-01
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01
45111 200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ST-01
45200000-9 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ 1 WODNEJ
45221250-9 | Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdw i kolei podziemnych ST-02.01
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i ST-02
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i ST-02
linii energetycznych ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli ST-02
ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45232 152-2 | Roboty budowlane w zakresie pompowni ST-02
ST-02.04
45 232 440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciekow | ST-02
ST-02.01
45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania ST-02.05

nawierzchni autostrad, drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w

budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, przebudowa, rozbudowa

obiektu budowlanego.
Budowla — kazdy obiekt budowlany, nie b¢dacy budynkiem ani obiektem matej architektury, jak np. sieci

uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia techniczne, zbiorniki.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
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Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy uczestnikami procesu
budowlanego.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
Kontraktem.

Instrukcja obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okresla rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie, a takze wykaz punktow
serwisowych dla urzadzen zastosowanych przy realizacji Zamowienia. Instrukcja jest sktadnikiem dokumentacji
przekazywanej przy odbiorze koncowym obiektu budowlanego.

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociggéw i obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw i ich transportu
do oczyszczalni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$§¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, a takze obiekt matej architektury.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar Robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja catosci zadan dla wykonania przedmiotu Zamowienia.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
kanal, rurociag, droga, ciag pieszy lub rowerowy, kolej itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ Terenu Budowy.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé konstrukcyjng lub
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technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong obiektu, np.
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt i informacja o Terenie Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawg — Prawo
Budowlane i innymi obowigzujacymi odno$nymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ roboét, jakos$¢ robot i materialow, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST), dokumentacja projektowa Zamawiajacego,
dokumentacja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera, poleceniami Inzyniera a takze zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni, ze robotami budowlanymi beda kierowaty osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Poniewaz projektowane kanalizacja sytuowana begdzie w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych
(wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie nalezy stosowac
materiaty o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Stosowane materiaty
winny by¢ calkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej klasie w zakresie zapewnienia
szczelnos$ci ,a konstrukcje monolityczne .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Liczba kluczowego personelu.

14 dni przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste kluczowego personelu
do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu musza posiada¢ uprawnienia
wymagane przez Polskie Prawo Budowlane odpowiedni do petnionej funkcji oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznos$ci do wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

1.5.3. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowg, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego

— Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wlaczone
do kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem

—  Dokumenty Wykonawcy stanowiace: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czesci robot i opracowania techniczno organizacyjne przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawcg.

—  Dokumentacj¢ Wykonawcy, ktora Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami to takze
uzgodni z wlasciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowe;j tj.:

—  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Geodezyjna dokumentacje powykonawcza dla catosci wykonywanych robot w wersji drukowane;j i
elektronicznej

—  Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robot), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na
zajgcie pasa drogowego

- Dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie Robot

- Geodezyjna dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci

— Na zakonczenie prac o§wiadczenie wtascicieli posesji o przywrocenie stanu pierwotnego na posesji

—  Ekspertyzy stanéw technicznych budynkow w poblizu prowadzonych roboét (w odlegtosci, w ktorej moze
wystgpowac negatywne oddziatywanie robot )

—  Dokumenty do pozwolenia na usunigcie drzew

- Projekt organizacji robot

- Harmonogram tj. Program Robét,

—  Program zapewnienia jakosci,

—  Uzupeiajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jesli
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Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robot.

1.5.3.1. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca bedzie na biezaco prowadzil ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,
lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te beda rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunkow,
przeznaczonym wylacznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniana Inzynierowi na kazde
jego wezwanie i bedzie wymagana (obok innych dokumentéw wymienionych ponizej w pkt. 8.3.2) do odbioru
koncowego.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czgs$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Akcie Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST.Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i1 wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Réwnowazno$é norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia, co najmniej na 28
dni przed data, w ktorej Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inzyniera. Jezeli Inzynier stwierdzi, ze
proponowane zmiany nie zapewnia istotnie rownorzednego wykonania, to Wykonawca bedzie stosowac si¢ do
norm podanych w dokumentacji Zamawiajacego .

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostepem oso6b trzecich.

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejacym pasie drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Zarzadca Drogi i stosowna Sekcja Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robodt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
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1.5.6.2. Roboty wykonywane poza istniejacym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, por¢cze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, zaréwno dla robo6t prowadzonych w istniejacym pasie drogowym jak i
poza nim, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.7._Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i zapewni¢ przestrzeganie w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie:

- Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

— Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwo$cig powstania pozaru

mozliwos$cig uszkodzen drzew.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10._ Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca przez wejsciem w teren jest zobowiazany uzyskac na to zgode wiascicieli nieruchomosci.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow prowadzenia robot okreslonych przez jednostki
uzgadniajace oraz wlascicieli terenéw, na ktorych beda prowadzone roboty. Wykonawca odpowiada za ochrong
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych instalacji i urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktoére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych kolidujacych z
uktadang kanalizacjg na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych
robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wtascicieli lub uzytkownikow instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz wszelkich instalacji i urzadzen
naziemnych i nadziemnych.Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowad roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnos$ci 1 drog wewngtrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.Koszt zabezpieczenia interesow osob trzecich
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu robo6t, zgodnie z odno$nymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia

robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

—  Zagrozenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napigcia (110 i 15 kV) oraz w strefie
ustalonego dziatania linii energetycznych

- Wiasciwy roztadunek ci¢zkich materiatow

—  Sktadowanie materiatdow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP w miejscach, do ktorych
bedzie ograniczony dostgp 0séb niezatrudnionych

—  Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ci¢zkich materiatow i urzadzen z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa niebezpieczng wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

—  Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci osob trzecich tj.
przechodniow, wlascicieli posesji, itp. (stwarza to konieczno$¢ wlasciwego przygotowania Terenu Budowy
m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie
mostkoéw pozwalajacych na dojscie do budynkow i poses;ji)

—  Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w gtebokich wykopach, przy montazu ci¢zkich
elementow prefabrykowanych oraz przy wycinaniu duzych drzew.

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci,
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ktorych teren jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstate przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest rOwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli 1 dzierzawcdow terenu przekazanego czesciowo pod budowe w zwigzku z powstatymi szkodami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow oraz
drog, na ktorych prowadzone bgda prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarne;.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace w Polsce przepisy aktow prawnych wydanych
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposob sa zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, regulaminéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot, rowniez przez
podwykonawcow.Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprz¢tu, materialow lub metod uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest Zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane

strony o terminie rozpoczgcia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz wlascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa. Z chwilg przejecia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw wszystkich wlascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czesciowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszystkie
uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bgda prace zwigzane
z budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan opisanych powyzej
beda uwzglednione w cenie kontraktowej i nie beda podlegac odrebnej zaplacie.

1.5.16._Nadzér archeologiczny oraz informacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t i ma niezwlocznie powiadomic¢ o nich Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytkoéw. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ Ceng
Kontraktowa na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

1.5.17. Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie drzew i krzewow w sposob zgodny z obowiazujacymi
przepisami.Decyzja administracyjna — zgoda na usunigcie drzew uzyskat Inwestor . Inzynier powiadomi
Wykonawce o dokonaniu optat przez Zamawiajacego i o0 mozliwosci przystapienia przez Wykonawce do
usuwania drzew i krzewow zgodnie z uzyskang decyzjg. Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki
drzew sg wlasno$cig Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi ponosi
Wykonawca. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

1.5.18. Ogrodzenia

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwiazane z budowa, zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze
ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzen
i zabezpieczen nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze s wiaczone w Ceng Kontraktowa.
Przepompownie i tlocznie zlokalizowane poza pasem drogowym nalezy ogrodzi¢.
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1.5.19. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikéw oraz

dojscia do budynkow. Jesli bedzie to konieczne to ustawi ktadki dla pieszych nad wykopami. W miare
mozliwos$ci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. Koszty zabezpieczenia
chodnikow i jezdni nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze s3 wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.20 . Przekraczanie rowow

Wykonawca jest zobowigzany do powiadamiania administratora rowOw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robdt zwigzanych z przekraczaniem rowdw z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.Roboty nalezy prowadzic¢
w taki sposob, aby nie powodowaty uszkodzen, zmniejszenia droznosci lub zasypania rowow. W przypadku
naruszenia koryta rowu nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zapewniajac droznos¢, ktéra umozliwi
swobodne odprowadzanie wdd ze zlewni cigzacej do tego rowu. Teren w rejonie wykonywanych robét, po ich
zakonczeniu w poblizu rowow, nalezy przywroci¢ do stanu nalezytego. W przypadku odprowadzania wod z
wykopow do rowow melioracyjnych Wykonawca uzgodni i zastosuje odpowiednie urzadzenia usuwajace
zanieczyszczenia state z wody przed jej wprowadzeniem do rowow. Po wykonaniu robot Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ operaty geodezyjne przej$¢ pod rowami i zalaczy¢ je w dokumentacji powykonawczej.
Koszty zwigzane z uzgadnianiem i przekraczaniem rowow, a takze z odprowadzaniem wod z wykopow do
rowow nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowg.

1.5.21. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Zamawiajacego oraz wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

1.5.22. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, bedzie utrzymywal a po zakonczeniu robot zlikwiduje zaplecze dla
potrzeb wiasnych i spotkan z Zamawiajacym. Zaplecze.Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie
koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, w tym m.in. oplaty za odbierane media, koszty
ochrony mienia, utrzymania czystosci i wywozu odpadow, a takze optaty za dzierzawg terenu, wynajem
pomieszczen. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich tymczasowych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow, zabezpieczen, a takze oczyszczenie terenu

i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.Powyzsze jest objete zakresem Zamowienia i bedzie uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;j.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;j.

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od dziatalnoséci w zakresie:
—  Organizacji robdt budowlanych

—  Zabezpieczenia interesOw osob trzecich

—  Ochrony srodowiska

—  Warunkéw bezpieczenstwa pracy

—  Warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

—  Zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich

— Zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem

znajdujacym si¢ na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

— Roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny budowlane,
materialy i narzgdzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie

—  Odpowiedzialno$¢ cywilng zwiagzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szk6d

osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku z
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prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim
—  Odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdéd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy
- Ryzyko zawodowe, ktdre obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.
Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczego6lnosci: powodzi, pozaru, uderzen
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osunigcia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trzg¢sienia
ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowej
Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.

Przytoczone w T. III — Opis przedmiotu zamoéwienia nazwy wlasne materiatow sa przyktadowe; Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne - spelniajace wymagania okreslone w ST.

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢ konieczno$cig zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci..

2.1. Wymagania formalne.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac wytacznie te wyroby budowlane, ktére zostaty

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z

16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktore posiadajg wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac :

- Wyroby budowlane, dla ktorych:

® wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych

® dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub
z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja

® Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

- Wyroby budowlane:

® oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

® wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

—  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydat o$§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania be¢da zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe

informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materialdéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédla uzyskania materialow .

Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu
Zamowienia, musza by¢ nowe, nieuzywane i stanowic¢ najnowsze lub aktualne osiagnigcia techniki.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatléw jak rowniez odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii
materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja
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zatwierdzenie.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédia oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania. ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i administratorow na pozyskanie materiatow z
wszelkich zrodet i zt6z miejscowych wiaczajac w to zrodla i ztoza wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji zrodta i ztoza.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatdéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba, ze postanowienia ogoélne lub szczegdlowe
Warunkow Kontraktu stanowig inaczej.Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania materialdbw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach Kontraktu,
chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatlow pod

wzgledem jakosci.W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione

nastgpujace warunki:

— Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji

—  Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze¢sci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot

—  Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworcy w trakcie montazu elementow ttoczni w

warunkach fabrycznych i uczestniczenia w prébach i sprawdzeniach jako$ci wykonania i niezawodno$ci

dziatania.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty, ktore nie beda odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym podanym w ST zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow sktadowania materialow podanych
przez ich producentow. Na zadanie Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Inzynierowi
instrukcji sktadowania materiatéw opracowanych przez producentéw lub poswiadczonych przez upowaznionych
przedstawicieli producentow, w terminie okreslonym przez Inzyniera.Miejsca czasowego skltadowania
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materialow beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania wariantowego rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo wczesniej, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materialéw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla Rob6t muszg zostaé zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testOw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonaweca jest zobowiazany do dostarczenia materiatow, urzadzen do
jakichkolwiek czegsci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem
Wykonawca upewni si¢, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci materiatu, z ktdrego takie
probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bgda rowne pod
wzgledem jakos$ci zatwierdzonym prébkom. Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty, §wiadectwa i
atesty. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentéw zwiazanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Akceptacje otrzymaja rowniez urzadzenia skonstruowane wg
innych standardéw mig¢dzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego kontraktu i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
roéwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania Warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywaé odpowiedni sprzet, ktérego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.Liczba i wydajnosé
sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetniaé

str 17 7 84



wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca
uzyska zezwolenia od wtasciwych wiadz, na wlasny koszt.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania Warunkéow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogélne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robot, zgodnie z Warunkami Kontraktu

i obowigzujgcymi odno$nymi przepisami, za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, z dokumentacjg Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera tj. PZJ,
planem BIOZ, projektem organizacji robot, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji
robot oraz z poleceniami Inzyniera.Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzuceni materiatow, czy tez
elementéw wykonanych robdt powinny by¢ oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglgdnia¢
wyniki badan materialéw i robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkcji i badan, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dziatan do placu budowy i do wszystkich obszarow dodatkowych, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkow potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania mtota pneumatycznego w odleglosci do 20m, a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w
odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.. Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe
i sporzadzi odpowiednie protokoty. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
takiego wstrzymania robot poniesie Wykonawca.

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wystgpujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci..Dlatego tez nalezy stosowa¢ materiaty catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Prace geodezyjno — kartograficzne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét, w tym za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich zasadniczych elementéw konstrukcji robot, zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej tub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. W
przypadku rozbieznosci migdzy wspotrzednymi pobranymi z osrodka z czgscia graficzng dokumentacji nalezy wystapic
do projektanta o uscislenie lokalizacji. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny
koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robdt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.Skutki finansowe
powstale z tego powodu ponosi Wykonawca. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Wytyczenie winno by¢ prowadzone
na aktualnych pobranych z osrodka podktadach z naniesieniem wszystkich zaewidencjonowanych na dzien
rozpoczgcia robot urzadzen .

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowac¢ i konserwowaé przez
caly czas trwania robot. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasoboéw Geodezyjnych.Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowlanych obiektow, a w szczegodlnosci gldwne osie rurociggow i obiektow nadziemnych i
podziemnych oraz state punkty wysokosciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy
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Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- Geodezyjng obsluge budowy i montazu obiektow budowlanych

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczych obiektow budowlanych

- Wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegodlnych elementdw obiektu
budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje¢ geodezyjna
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegolnych elementow obiektu budowlanego.Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mapg¢ zasadnicza oraz do ewidencji gruntow.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginal dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, kierownikowi budowy kopie
mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.(2 egz w formie papierowej i 1 egz na
ptycie CD).

5.3. Zgodnos¢ robdt z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w sposob okreslony w przepisach oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane i postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca ma zapewni¢:
-  Spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
® bezpieczenstwa konstrukcji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkownika
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci przewodow
—  Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegoInosci w zakresie:
® zaopatrzenia w wodg¢ i energi¢ elektryczng oraz w energi¢ cieplng i paliwa (wg potrzeb), przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
® usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.
- Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
—  Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne
—  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
—  Ochrong ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej
—  Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska
—  Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
— Poszanowanie uzasadnionych interesdéw osob trzecich, w tym zapewnienia dost¢pu do drogi publicznej,
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu.
—  Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robdét

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedtozenia Inzynierowi szczegétowego Programu Robot
tj. harmonogramu robét calej budowy oraz harmonogramu rozruchow i tymczasowych eksploatacji, 1 jego
uaktualnionej wersji, (jesli tylko poprzedni przestanie by¢ spojny z faktycznym postepem robodt) zgodnie z
Programem na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

5.5. Prowadzenie robdt rozbiérkowych

Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.Pozostate materialty Wykonawca usunie na wlasny koszt
z Terenu Budowy oraz podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni
Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew wymagajacych zezwolenia zgodnie z inwentaryzacja zieleni i

drzew owocowych niewymagajacych zezwolenia oraz krzewéw wymagajacych pozwolenia na terenie
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przeznaczonym pod budowe kanalizacji.Wykonawca posegreguje wycigta zielen i odwiezie materiat z wycinki
na odpowiednie sktadowisko wraz z utylizacja wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

5.7. Odwodnienie wykop6éw na czas budowy

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.
Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystgpowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji robdt moze si¢ waha¢ od 0,5 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhiz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m gtebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wode wypompowac za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszczaé¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia rob6t ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglgbne za pomoca iglofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow J50 mm wptukiwanych bez i z obsypka W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
robdt ziemnych nalezy zdemontowa¢ instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow. Igtofiltry
rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkow. Przy gruntach pylastych nalezy stosowa¢ pompy pulsacyjne.

5.8. Ogoélny opis przewidywanych robét.

Projektowana sie¢ z przylaczami zostala zlokalizowana w Paprotni , gm.Teresin. Miejscowos$¢ ta potozona jest
na terenie ptaskim. Zaglebienia terenu oraz minimalne spadki wymusity zaprojektowanie lokalnych
przepompowni.Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje budowe lokalnego systemu kanalizacji
grawitacyjno-ttocznej .

Zakres projektowanych robot przewiduje wykonanie robot ziemnych i budowlano montazowych dla budowy
sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©160,0200 PVC | sieci tlocznych @90, PE oraz budowe
pompowni §ciekdw wraz z infrastruktura towarzyszacg jak wykonanie instalacji elektrycznych dla pompowni .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykaza¢ stosowanie si¢
do wymagan Kontraktu.Przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji robot, beda przedktadane do wiadomosci
Inzyniera szczegdétowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢
do nich.Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robot w sposdb zapewniajacy
wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia oraz sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdot. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
—  Czgs¢ ogolna opisujaca:

® organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t
bezpieczenstwo i ochrong zdrowia
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot
system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot
wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi
- Czgs¢ szczegodtowa, opisujaca dla kazdego odcinka robdt i kazdego asortymentu robot:
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® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

® rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatlow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp

® sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

® sposob i procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot

® sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$é
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakoSci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz
robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej
jednak niz w terminie okreslonym w zatwierdzonym programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera :

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbe¢dnej pomocy.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamoéwienia musza spetnia¢ warunki

okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, ze w zalezno$ci od rodzaju, musza

by¢:

— Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi

—  Albo umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j

—  Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowiazkowi znakowania CE.

Niezaleznie od powyzszego materiaty, dla ktorych okreslono takie wymagania w ST, musza posiadac¢

odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny.W przypadku materiatow, dla ktorych certyfikaty, deklaracje, atesty,

aprobaty lub oceny sa wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materialow dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone przez Inzyniera.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu zglaszania wad. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w

Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego

dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

—  Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

—  Date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Robét (harmonogramu robot)

—  Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

—  Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

— Uwagi i polecenia Inzyniera

— Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

—  Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych

- Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

—  Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

— Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat

- Wyniki préb poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

— Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy be¢da przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
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jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

robo6t. Obmiary wykonanych robot i wpisy do ksigzki obmiaro6w prowadzi si¢ stopniowo, stosownie do pozycji i
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt lub ST.
Ksigzka obmiardw jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w punktach 6.10.1.- 6.10.3., zalicza si¢ nastepujace

dokumenty:

—  Pozwolenie na budowe

—  Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie wtadze

—  Protokoty przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

—  Protokoty z badan, prob i inspekcji

—  Protokoty odbioru robot

—  Protokoly z narad i ustalen

—  Operaty geodezyjne

- Dokumentacja projektowa

—  Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzace realizacji robo6t

- Raporty o postgpie prac

—  Polecenia Inzyniera i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu (zatwierdzenia, §wiadectwa,
zgody, okreslenia, powiadomienia i prosby).

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Roboét. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloéciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukeji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosei bedg uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktoérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.Jesli ST wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekrdj.Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez

Inzyniera.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.Wszystkie
urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkow robét, a takze w
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przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
—  Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—  Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych

- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi koncowemu

—  Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

—  Odbiorowi po uptywie Okresu Zglaszania Wad

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych odcinkdéw lub czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

8.2.2. Préby Koncowe
Przed przystapieniem do odbioru koncowego etapowego lub catosci robot nalezy przeprowadzi¢ Proby
Koncowe pompowni i rurociagdéw ttocznych wedtug ponizej opisanych zasad. Proby koncowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera i przedstawicieli Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem Prob Koncowych i rozruchu opisanego w pkt. 8.4.2., w tym takze koszty zapewnienia i
zuzycia energii elektrycznej, wody i $ciekow nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.
Warunki przystapienia do Prob Koncowych
- Zakonczenie robot budowlano-montazowych, zgodnie z ST, dokumentacja projektowa oraz DTR urzadzen.
—  Zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadoéw elektrycznych, w tym:
® kontroli poprawnosci wykonania i dziatania obwodow zasilania, sterowania, sygnalizacji
i pomiarowych
badan odbiorczych urzadzen rozdzielczych, kontroli i regulacji aparatury
kontroli dziatania zabezpieczen
pomiaréw uziemienia i sprawdzenie ciagtosci polaczen wyréwnawczych
pomiardéw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
pomiardw rezystancji izolacji i zachowania ciggtosci zyt kabli 1 przewodow
pomiarow instalacji odgromowe;j.
— Kontrola i wstgpna regulacja pomp, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym:
® kontrola i uruchomienie cztondw wykonawczych automatyki
® cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w zakresie umozliwiajagcym mierzenie wielkosci
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
—  Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne media
—  Sprawdzenie protokoldéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czgsciowych, protokotow z
prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i $wiadectw technicznych itp.; w szczegolnosci dotyczy to
rurociggéow ttocznych
—  Opracowanie przez Wykonawce i akceptacja przez Inzyniera programu rozruchu pompowni
—  Zapoznanie si¢ 0sob uczestniczacych w Probach koncowych z:
® przeznaczeniem i dziataniem urzadzen elektrycznych i mechanicznych
® schematami polaczen elektrycznych i sterowania
® instrukcjami eksploatacji i DTR urzadzen
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® programem rozruchu.
—  Zabezpieczenie przez Wykonawce 0sob uczestniczgcych w Probach koncowych i rozruchu w sprzet bhp,
ratowniczy i ppoz.

8.2.2.2. Zasady prowadzenia Préb Koncowych i rozruchu pompowni .
Wykonawca w ramach Prob Koncowych przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny
pompowni i ttoczni zgodnie z programem rozruchu zaakceptowanym przez Inzyniera. Rozruch mechaniczny i
hydrauliczny moze by¢ przeprowadzony przed odbiorem koncowym etapowym lub catosci roboét, a rozruch
technologiczny zostanie przeprowadzony przed odbiorem koncowym catosci robot.
Rozruch mechaniczny polega na przeprowadzeniu czynno$ci sprawdzajacych i prob pracy bez obcigzenia, w
zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR urzadzen i dotyczy co najmniej:
- Pomp
—  Zasuw, zastawek i ich napedow
- Weciagnikow i ich napeddéw (najpierw bez obcigzen, a nastgpnie z obcigzeniem przewidzianym
w dokumentacji projektowe;j)
— Uktadow elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.
Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ poswiadczone protokotem,
sporzadzonym przez Wykonawce i podpisanym przez uczestnikow Prob Koncowych, przekazujacym obiekty i
urzadzenia wymienione w protokole do rozruchu hydraulicznego.
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu czynno$ci sprawdzajacych i prob pracy pod obciazeniem
czysta woda, w zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR urzadzen i dotyczy, co najmnie;j:
—  Pomp
—  Zasuw, zastawek i ich napedow
—  Zaworow zwrotnych
- Rurociggéow tlocznych
- Uktadow elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.
Celem rozruchu hydraulicznego jest:
—  Sprawdzenie szczelno$ci urzadzen i armatury w pompowni oraz rurociagow ttocznych,
—  Sprawdzenie dziatania poszczegolnych elementéw pompowni i rurociggéw tlocznych przy obcigzeniu
czysta woda, regulacja urzadzen i armatury oraz ustawienie nastaw dla pracy automatycznej,
- Wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunigcia przed rozruchem technologicznym.
Zakonczenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ poswiadczone protokotem,
sporzadzonym przez Wykonawce i podpisanym przez wszystkich uczestnikow Prob Koncowych,
przekazujacym obiekty i urzadzenia wymienione w protokole do rozruchu technologicznego.
Rozruch technologiczny polega na przeprowadzeniu czynnosci sprawdzajacych i prob pracy pod obcigzeniem
Sciekami i dotyczy tych samych urzadzen i uktadow, co rozruch hydrauliczny.
Celem rozruchu technologicznego jest:
—  Sprawdzenie dziatania poszczegolnych elementéw pompowni i rurociggéw tlocznych przy obcigzeniu
$ciekami oraz koncowa regulacja nastaw dla pracy automatycznej,
—  Wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunigcia przed zakonczeniem Prob Koncowych i
odbiorem koncowym.
Rozruch technologiczny bedzie zakonczony testem 72 godzinnym, ktoéry bedzie trwat bez przerwy. W trakcie
testu kolejno$¢ zataczania pomp begdzie zmieniana w cyklu 18 godzinnym tak, aby kazda z pomp byta
automatycznie zalaczana jako pierwsza, druga, trzecia i pozostawata w rezerwie przez 18 godzin w sposob
ciagly. W przypadku wystapienia awarii urzadzen w pompowni, rurociggéw ttocznych lub uktadu elektrycznego
zasilania lub sterowania test zostanie powtorzony od poczatku.Zakonczenie rozruchu technologicznego i testu
72 godzinnego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ po§wiadczone protokolem, sporzadzonym przez
Wykonawce i podpisanym przez wszystkich uczestnikow Préb Koncowych.Raport z Prob Koncowych -
zakonczenie Prob Koncowych z wynikiem pozytywnym powinno by¢ po§wiadczone raportem, sporzadzonym
przez Wykonawce i podpisanym przez wszystkich uczestnikow Prob Koncowych. Raport ten zostanie zataczony
do dokumentacji rozruchu pompowni.

8.3._Odbidér koncowy robot

8.3.1. Zasady odbioru konicowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera .Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koficowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot z dokumentoéw kontraktowych oraz uzupehiajace i
zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji Kontraktu

—  Recepty i ustalenia technologiczne

- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakos$ci (PZJ)

—  Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i PZJ

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii gazowej,
energetycznej, telefonicznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen

- Protokoty z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarzadzajacego

- Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

- Protokoty odbioréw czesciowych

—  Protokoty z inspekcji telewizyjnych rurociagéw wraz zapisem inspekcji na tasmie video lub CD

- Raport z Préb koncowych wraz z protokotami z rozruchu pompowni

—  Instrukcje obshugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urzadzen

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego.

w przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedhug

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych

wyznaczy komisja.

8.3.3. Przebieg odbioru koncowego.

—  Sprawdzenie i przekazanie kompletno$ci dokumentéw wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i
Prawa Budowlanego

—  Inspekcja trasy lub jej fragmentéw wyonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci
wykonania robot przez weryfikacj¢ ich zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami
ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztuk budowlang

- Protokolarne przejecie robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad

Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub Okresu Zglaszania Wad ( dtuzszego z okreséw ) polega na ocenie
wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie rgkojmi i Okresie Zgtaszania Wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i Okresu Zgtaszania Wad bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior koncowy robot”.

8.5. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
Po zakonczeniu okresu rgkojmi lub Okresu Zglaszania Wad (dluzszego z okresow) i usunigciu ewentualnych
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wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania, potwierdzajace wykonanie zobowigzah Wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Wymagania Ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.Dla pozycji robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
—  Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw
i transportu na Teren Budowy
- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty i oplaty zwigzane z wywiezieniem i koncowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem
odpadéw z budowy
—  Koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
—  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wlaczone w Ceng Kontraktowa.
Platnosci beda dokonywane na warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i wymagan ogélnych zawartych

w ST-00.00. obejmuje wszystkie warunki okre§lone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegblnione w Przedmiarze Robét.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Podstawg ptatnosci za ubezpieczenie budowy jest warto§¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej budowy i dowodu
oplacenia sktadek.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach
Ogolnych i Szczegotowych Kontraktu ponosi Wykonawca.

9.5. Dokumentacja Wykonawcy
Podstawg ptatnosci za wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a

takze z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwolen jest warto§¢ kwoty ryczattowej, podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych
(Ofercie).

9.6. Koszty zwiazane z informacja na terenie budowy

Koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacjg tablic czasowych i pamigtkowych, informujacych
o pomocy Wspoblnoty Europejskiej w realizacji przedsiewzigcia wchodza w zakres przedmiotu Zamdwienia.
Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej podanej w Przedmiarze Robét.

9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczen

Podstawg ptatnosci za roboty zwigzane z objazdami, przejazdami i organizacja ruchu jest warto$¢ kwoty

ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w

dokumentach kontraktowych (Ofercie).

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
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- Optaty/dzierzawy terenu

-  Przygotowanie terenu

- Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

—  Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet

—  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—  Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania

—  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.8. Koszt zajecie pasa drogowego

Podstawg ptatnosci za zajecie pasa drogowego jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia waznego pozwolenia na zajgcie pasa drogowego oraz
dowodu wniesienia optat.

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy

Podstawg ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z organizacja Terenu Budowy (w tym tymczasowych drog
montazowych i placéw manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest warto§¢ kwoty ryczattowe;,
podana przez Wykonawcg i przyj¢ta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.10. Odwodnienie wykopdw na czas budowy

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow na czas budowy (wykonanie
systemu odwadniajgcego — elementow statych i tymczasowych, pompowanie, demontaz elementow
tymczasowych itp.) jest wartos¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego
w danej pozycji Przedmiaru Rob6t w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.11. Koszt prob koncowych

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z probami koncowymi, w tym takze rozruchem mechanicznym,
hydraulicznym i technologicznym pompowni, a takze z przeszkoleniem personelu Zamawiajacego, jest wartos¢
kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru
Rob6t w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.12. Prace geodezyjne

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z pracami geodezyjnymi jest warto$¢ kwoty ryczattowej,
podana przez Wykonawcg i przyj¢ta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
2004 Nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow ( Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 474
z p6zniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 ).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14,
poz. 60 z pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr
92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 2002
Nr 166, poz. 1360, z pdézniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001
Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229
z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628
z pozniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.
Nr 30 poz.163 z pézniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr
240, poz. 2027).0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38
poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
1997 Nr 129 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami ). Tekst jednolity (Dz. U.
2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.
U. 2001 Nr 118 poz 1263 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr
96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci ( Dz. U. 2002
Nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami) Tekst jednolity Dz. U. nr 204
poz. 2087.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
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GRUPA CPV 45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE

ST —01.00.

PRZYGOTOWANIE
I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej w miejscowosci :

Obr. ewid. : 0025 Teresin ,dziatka nr ew. 174, 189,

Obr. ewid. : 0031 Zielonka na dziatkach nr ew. 1, 2/1, 2/3, 2/4, 5/2, 5/3, [5/7 1 5/8 (po podziale dziatki nr ew.
5/5)],5/6, 6/1,6/2,7/1,7/3,7/4,7/5, 8/1, 8/4, 8/8, 8/9, 8/11, 8/12, 8/13, 9, 10/3, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9,
10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 13/1, 13/2, 14/9, 14/10, 14/19, 14/21, 14/24, 14/25, 14/26,
15/4, 16, 17/2,17/3, 17/4, 19/1, 21/2, 21/8, 23/1, 23/2, 26/3, 26/6, 26/7, 26/15, 26/17, 26/18, 28/1, 28/3, 28/4,
29/1, 29/3, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41/2, 42/2, 43/2, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49/3,
49/4, w gminie Teresin.

Obr. ewid. : 0012 Kaski ,dziatka nr ew. 307/1 , jdn. ew. 140503_2 Gmina Baranéw

1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu w celu wykonanie
nastgpujacych obiektow:
» kanalizacji sanitarnej z rur: PVC i PE
przydomowych pompowni $ciekOw
Zabezpieczenie drzew w poblizu wykopow
Zabezpieczenie ogrodzen ,budynkow i innych obiektow w poblizu wykopow
Zabezpieczenie punktow geodezyjnych w poblizu wykopow
Odbudowa punktow geodezyjnych w przypadku ich uszkodzenia
Roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych
Roboty ziemne:
® zdjecie humusu - warstwa 20cm na odktad lub rozebranie nawierzchni,
® wykopy z ziemia na odktad i z odwozem nadmiaru ziemi,. w tym przekopy probne w celu
potwierdzenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia
® podsypki, obsypki, zasypki, wymiany gruntu pod nawierzchniami utwardzonymi
® zasyp piaskiem
® rozplanowanie ziemi i humusu/plantowanie terenu

VVVYVYVVYVYY

1.3. Zakres robét objetych ST
Zasadniczy zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego opracowania
przedstawiono j.n.:

Kanalizacja grawitacyjna:

—4r. 200 mm —-L =2,0m
Kanalizacja ciSnieniowa gm. Teresin:

— $r.90 mm —-L =607,0 m
—  §ér. 75 mm - L =706,0 m
— $r.63mm-L=1043,0m
—  §ér. 63 mm— L =801,0 m/13 szt.
—  §r.50 mm —-L =1135,0 m/62 szt.
Lacznie : L =4292.0 m
Kanalizacja ciSnieniowa gm. Baranow:

Sie¢ glowna:

$r. 90 mm — L =448,0 m
$r. 75 mm—L =287,0 m
$r.63 mm—L=550m
Odgatezienia do granic:
— $r.75mm-—-L=1,0m/1 szt.
—  §r. 63 mm —L = 6,0 m/5 szt.
— $r.50mm—-L=17,5m/13 szt.
Lacznie : L= 814.5m

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zamowienia

str 32784



Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorek obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

VVYVYYVY

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST-00
»,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczaja:

wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych Iub dla fundamentow
oraz miejsca rozbiorki nasypow, walow lub hald ziemnych

zasyp — wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem

przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, splawnych i melioracyjnych

ukopy — pobo6r ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow
lub wywiezienia na sktadowisko

wykopy obiektowe — wykopy oddzielone ze skarpami, gtgbsze niz 1 m

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest celowo
zaggszcezony

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie wypuklosci i zasypanie
weglebien do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$¢ do 50m

Wskaznik zageszczenia Is - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos$¢, przy ktorej grunt ubijany w
sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowa pds

Pal szalunkowy - element plytowy lub stupowy scianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem
faczacym (grodzica, brus)

$cianka szczelna — $ciana ztozona z podtuznych elementow ( drewno, stal , beton ), zaglgbionych w grunt scisle
jeden obok drugiego

Stabilizacja gruntéw - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntéw dla celow budowlanych
Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalng ilo$cig cementu i wody oraz zageszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymatosci
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych ilosciach gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby rowniez innych dodatkow, jak np. popiotow lotnych, chlorku wapniowego itp

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku procesu
wigzania cementu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania Ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”. .

Z tego tez wzgledu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworcy w trakcie montazu
elementow ttoczni w warunkach fabrycznych i uczestniczenia w probach i sprawdzeniach jakosci wykonania i
niezawodnosci dziatania.

2.2. Wymagania szczegélowe.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

—grunt z wykopu

—grunt z dokopu (piasek i pospotka)(PN-91/B-06716)
—cement wg PN-EN 197-1:2002

—piasek wg PN-EN 13043:2004

—zwir wg PN-EN 13043:2004

—kamien tamany wg PN-EN 13043:2004

str 33784



—kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

—humus — ziemia roslinna bez zanieczyszczen

Do umocnienia $cian wykopu dla komoér pompowni nalezy stosowac:

— grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
12048-2:1999, PN-EN 10249-1:2000 i PN-EN 10249-2:2000

—  pale szalunkowe oraz elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe

informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow dostarczonych na plac budowy oraz ich

wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu nizej
wymlemonego sprzetu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera:

koparki samobiezne : podsigbierne, przedsiebierne i chwytakowe 0,25-1,2m’

spycharka gasienicowa 75 - 100 KM

roéwniarka samobiezna 10 — 16m’

zuraw samojezdny (minimum 5 ton)

glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80 — 1,20m’

zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow : pompy spalinowe, igtofiltry
walec samojezdny wibracyjny 9-13 T

sprzet pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki.
Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjne.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera §rodki transportu:

— samochod cigzarowy, samowytadowawczy 5 — 10t

—  samochod cigzarowy skrzyniowy 5-10t

— samochod dostawczy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjne.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robot s3 zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i Program
(harmonogram) robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wystgpujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatdow kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci..Dlatego tez nalezy stosowa¢ materiaty catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegblowe warunki wykonania robét budowlanych

Wykonanie robdt powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne , Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.

W szczegblno$ei nalezy stosowaé wytyczne zamieszczone ponize;.

5.2.1. Prace pomiarowe.

5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami GUGIK. Przed
przystagpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ z zasobu geodezyjnego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdéwnych oraz reperow. W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenie robot.Przed
przystapieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przypadku rozbieznos$ci nalezy wyjasni¢ je z Projektantem
,ktory okresli prawidtowsg lokalizacje. Wszystkie roboty dodatkowe , wynikajace z r6éznic rzednych terenu

str 347 84



podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty , ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez
Inzyniera. Wszystkie punkty : wierzchotkowe, glowne i posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczanie wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadno$¢ pomiaru i
wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu robdt zostang jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt, w wypaczonym terminie,
pod rygorem zatrzymania robot. Skutki finansowe powstale z tego powodu ponosi Wykonawca.Wszystkie
pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowigzkow
Wykonawcy.Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty powinny by¢ oznaczone w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkoéw betonowych albo rur metalowych o dtugos$ci
okoto 0,50 m.

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczania punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
terenem budowy. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Wykonawca powinien zatozy¢ punkty robocze wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy glownej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Rz¢dne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z
odpowiednia doktadnos$cia , tak aby btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac
niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperé6w roboczych, ktére powinny by¢ oznaczone w nazwg reperu i jego
rz¢dna.

5.2.1.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne uzyskane
przez Wykonawce.O$§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i punktach posrednich w odlegtosci
nie mniejszej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie wytyczonej osi trasy w odniesieniu do dokumentacji nie
moze przekracza¢ Scm, a rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia
dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.Do wyznaczenia
krawedzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku
wykopoéw glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie wykopow o
ksztatcie zgodny z dokumentacja projektowa.Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem
trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektéw

Trasg projektowanych kanalow i rurociagow ttocznych i obiektow sieciowych nalezy wytyczy¢ na podstawie
planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodoéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatow i rurociagéw ttocznych w terenie, gdzie brak
jest statych punktow dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatk¢ kwadratow.

5.2.3. Roboty ziemne

5.2.3.1. Wymagania Ogoélne
Wymagania Ogdlne dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopow pod rurociagi sieci
kanalizacyjnych oraz pod obiekty sieciowe: studzienki i przepompownie.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu robot ziemnych:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno -wysoko$ciowymi,

wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot

ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych)

- Zdjgcie warstwy humusu i sktadowanie
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— Odspojenie i odktad urobku, wywo6z nadmiaru

- Przygotowanie podtoza

— Obsypka, zasypka i zaggszczenie gruntu

- Wpykonanie podsypki i obsypki rurociagéw

— Odspojenie humusu oraz rozsécielenie

—  Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna

—  Obsianie mieszanka traw.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ niezbgdne badania zgodnoSci stanu rzeczywistego z
projektem. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robo6t. Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagajg stalego
nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne). Wykonane roboty ziemne i obiekty
budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dzialaniem wody gruntowej i deszczowej
przez ich ujecie 1 odprowadzenie. Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje
odwadniajace oraz umocnienia wykopow.Na terenach, gdzie wystepuje humus/ziemia urodzajna nalezy go zdjac
1, po zasypaniu wykopu ulozy¢ ponownie. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé¢ w nalezytym
porzadku i sprawnos$ci. Prowadzgc roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robot zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

5.2.3.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na
odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych w sposoéb zgodny z wymaganiami ustawy o
odpadach, a na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo§¢ mas ziemnych bedzie nalezato
wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jaka na state usung¢ z Placu Budowy.Miejsce odwozu i sktadowania
nadmiaru gruntu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i zatwierdzi¢ przez Inzyniera. Nalezy przyja¢ wywo6z nadmiaru
gruntu na odleglos¢ do 10 km.Wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i nalezy je uwzglgdni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robét wymienionych w
Przedmiarze Robot. Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilos¢ mas
ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka na state usuna¢ z Placu Budowy i poddac¢
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje¢
sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio
uwzglednié te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie rob6t ziemnych.

5.2.3.3. Warunki gruntowo-wodne
W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysoko$ci

0,5m ponad dnem wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gltgbokosci 20cm

wykonany wzdhiz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glgbokosci 0,5m;

studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowac za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszczaé pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robét ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomocg iglofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwickszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow @50 mm wplukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow. Igtofiltry
rozmieszczac nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowa¢ pompy pulsacyjne.

Nalezy zwroci¢ uwage na fakt , iz zalagczone do dokumentacji projektowej badania wykonywane byty w lipcu

2008 r, kiedy wystepowat stan $redni wod gruntowych. Podano tam srednie wartosci glebokosci wod

gruntowych 1,9-3,0 m . Podczas wykonywania projektowanej kanalizacji zaleca si¢ :

— wykonanie geotechnicznego odbioru wykopow , w celu stwierdzenia , czy w bezposrednim podtozu pod
projektowang infrastruktura nie wystepuja grunty stabonosne . Odbiory dna wykopow powinny by¢
dokonywane wpisami do dziennika budowy ;

—  w przypadku stwierdzenia w dnie wykopow soczewek gruntow stabych nalezy, je usunac i zaglebienia
wypehié¢ odpowiednio zaggszczonym materialem niespoistym o wiasciwym sktadzie granulometrycznym ,
a w ostatecznosci piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu.

— po wykonaniu wykopu natychmiast przystapi¢ do robot montazowych tak , aby nie dopusci¢ do
przedostania sie tam wod opadowych i do uplastycznienia gornych warstw podtoza.
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5.2.3.4. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacija projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Wykonawce i Inzyniera. Odbior
powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z przyjetymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wystgpowania innych gruntow,
mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonac
powtdrnego odbioru z udziatem projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bedacej podstawg opracowania projektowego).

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw

Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.Przez ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie si¢ zespdt czynno$ci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntdow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczeg6lnosci w terenie i w
laboratorium.Zakres czynnos$ci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej
obiektow budowlanych, kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos$¢ przenoszenia odksztalcen i drgan, stopnia
ztozono$ci oddzialywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia §rodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych opracowuje si¢ w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechniczne;j

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Przed przystapieniem do robot konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania
przewodoéw podziemnych znajdujacych si¢ na trasie kanalow. W miejscach wystgpowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy rgcznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawna i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi
Wykonawca.Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujagcymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie
podziemne na czas robot oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu
przewodow w stosunku do zatozonych w projekcie, moze zaj$¢ koniecznos¢ korekty niwelety projektowanego
kanatu lub przebudowy istniejacego uzbrojenia. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowac jako czynne i nalezy o tym fakcie powiadomi¢ stosowne instytucje.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w dokumentacji rozwigza¢ na
budowie przy udziale uzytkownika i inspektora nadzoru. Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych robot. Przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia
wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza urzadzen podziemnych.

5.2.3.7. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, i uklada¢ w sposob gwarantujacy jego ponowne uzycie, lub
ewentualnie tadowa¢ koparka na $rodki transportu (bez zanieczyszczen) na odklad tymczasowy.

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowac¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku
plandekami na sktadowisko.

5.2.3.8. Wykopy
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic stateczno$¢ scian wykopu przez odpowiednie umocnienie lub nadanie

odpowiedniego ksztattu skarp wykopu. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach zabezpieczonych i rozpartych z
wywozem gruntu na sktadowisko tymczasowe. Szeroko$¢ dna wykopu 1,1m-1,4m. Odwodnienie wykopu
glownie poprzez iglofiltry z obsypka i1 bez obsypki oraz przez odpompowanie powierzchniowe , drenaz zwirowy
lub z saczkoéw ceramicznych ze studniamia zbiorczymi poza Teren budowy do istniejagcych rowdéw lub
kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikow.

a) Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wytyczenie
robot powinno by¢ wykonane przez geodetg z uprawnieniami. Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Koltki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych od 30 do

50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach
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wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym

repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperdéw roboczych

nalezy nawiaza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze

Inspektorowi Nadzoru.Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5cm dla

wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowane;j

nie powinno by¢ wigksze niz +/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1cm i - 3cm.Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigce;j
niz +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.Pochylenie skarp nie
powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze lata 3-metrowa.

b) Wykonanie wykopow

Rodzaj wykopu tj. nachylenia skarp oraz rzgdne dna okresla projekt. Wykopy liniowe nalezy wykona¢ jako

waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych, recznie lub mechanicznie, zgodnie z normg PN-B-

06050-1999.Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢

w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odplywu wod z

wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢

przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkow krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie opats.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego

krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejs$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej

ziemi.Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywac
recznie.Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatlu oraz sposobem prowadzenia
odwodnien. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego poglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odtozony na odklad lub odwieziony. Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila
osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym

dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,

a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w

zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznoscia niekiedy nawet r¢cznie. W gruntach wrazliwych

strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed
przystapieniem do robot fundamentowych. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié
lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.

Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowane;j osi przewodu.

¢) Zabezpieczenie skarp wykopow

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ przy braku wody gruntowej i

usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spgkanych 1:1

—  w gruntach niespoistych zageszczonych przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6

-  w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa

terenu szerokoS$ci rownej trzykrotnej gltebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna

wystawac 15 cm ponad teren.

Dla gruntéw o glebokosci powyzej 4m nalezy prowadzi¢ pelne umocnienie grodzicami lub przy akceptacji

Inzyniera wypraskami lub szalunkiem rozporowym.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

—  w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatow oraz mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajace tatwy odplyw wod opadowych od krawedzi wykopu;

—  naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

— stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikoOw niekorzystnych (silne
opady deszczu)

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
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rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gltebokosci wigkszej niz 1
m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +£3 cm dla gruntow zwigztych, £5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

d) Inne zabezpieczenia

—Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub
wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem
—W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow pomostami z
barierkami dla przej$cia pieszych

—W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane co
najmniej nastgpujace warunki: - gorne krawedzie bali przysciennych ( wyprasek, $cian szalunkow

rozporowych ) powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

—Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu

—W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszcza¢ do uplastycznienia lub rozluznienia podtoza.
Grunty naruszone lub rozluznione wybrac¢ i zastgpi¢ podsypka.

5.2.3.9. Wykopy w oslonie $cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢é zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami

PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrzeé:
—ogo6lIng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

—szkic usytuowania elementdéw $cianki szczelne;j,

—dane odnosnie zaglebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas wbijania.

5.2.3.10. Postepowanie w okolicznos$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

—wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

—zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

5.2.3.11. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doplywem wod

Odwadnianie wykopow polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbgdnym do uzyskania jak
najlepszych warunkow budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntow w poziomie posadowienia
budowli. Wykonawca przeprowadzi niezb¢dne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot,
uwzgledniajac hydrogeologiczne whasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sasiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wlasciwe
organa administracji panstwowej oraz Inzyniera.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glgbokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowac za pomocg pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robot ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomoca igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow @50 mm wplukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtréw z obsypka i §cianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic lub $cianek
Larsena). Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglebne oraz
umocnienia wykopow. Igtofiltry rozmieszczaé¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz
glebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

5.2.3.12. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowa¢ grunty odpowiadajace
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nastgpujacym wymaganiom:

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 50 mm - wagowo 100%

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 25 mm - wagowo * 85%

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 5 mm - wagowo 50%

—zawarto$¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - wagowo < 20%

Ponadto grunty przydatne do stabilizacji cementem powinny posiadac nastgpujace wlasciwosci:

— granica ptynnosci W, <40%

— wskaznik plastycznosci Ip do 15%

— odczyn pH 5,0,8,0

— zawarto$¢ czesci organicznych < 2%

—  zawarto$¢ siarczanu SOs< 1%

Grunty niewykazujace w/w wilasnos$ci moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem

wapniowym, wapnem, popiotem lotnym itp.

Do stabilizacji nalezy stosowa¢ cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25.

Woda stosowana do mieszanki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Przewiduje si¢ czerpanie wody z wodociagu miejskiego, woda ta nie wymaga badania.

Przy stabilizacji gruntdw cementem stosuje si¢ nastepujace dodatki:

—  wapno niegaszone lub suchogaszone

—  popioty lotne,

—  chlorek wapniowy.

a) Podstawowe operacje technologiczne zwigzane ze stabilizacjq gruntu cementem

—  Spulchnianie i rozdrabnianie gruntu (jest to szczegdlnie wazne przy gruntach majacych znamiona
spoistosci, rozdrobnienie prowadzone wszelkim dostgpnym sprzgtem powinno by¢ takie, aby grunt spetniat
warunki podane w p. 2.1.

—  Doziarnianie gruntu (jesli zachodzi potrzeba) Iub uzupetnienie go dodatkami ulepszajacymi (wapno,
popioty) i wymieszanie az do uzyskania jednolitej barwy i struktury.

— Konieczno$¢ dowozu gruntu o odpowiednich parametrach wyniknie w momencie wykonania wykopu i
stwierdzenia faktycznej jako$ci gruntu rodzimego.

— Dowdz cementu i przemieszanie cementu z gruntem na sucho, az do otrzymania jednolitej barwy.

— Dowdz wody i polewanie mieszanki.

—  Mieszanie sktadnikéw na mokro.

—  Profilowanie i zageszczanie.

b) Wymagania techniczne dotyczqce wykonania stabilizacji gruntu

— Stabilizacje wykonywac na dobrze zagegszczonym podiozu

—  Dodatki ulepszajace grunt np. wapno lub popioly lotne, powinny by¢ roztozone rownomiernie na catej
powierzchni odcinka i wstgpnie przemieszane z gruntem przed dozowaniem cementu

—  Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu $cisle w ilo$ciach
okreslonych a czas od momentu roztozenia cementu do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy niz 1 godz

— Dozowanie wody powinno by¢ ustalone na podstawie wilgotnosci optymalnej i kontrolnych pomiaréw
wilgotnosci rzeczywistych gruntu. Po réwnomiernym dodaniu wody mieszanke (grunt, cement i woda)
nalezy ponownie przemieszaé

— Mieszanka cementowo-gruntowa powinna by¢ przed zageszczeniem wyprofilowana do wymaganych
projektem rzednych

—  Zageszczenie mieszanki powinno by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin liczac od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem

—  Stabilizacj¢ gruntu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci 10,20 cm

— Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej

— dla podbudowy pomocniczej - 6%

— dla ulepszonego podtoza — 8%

5.2.3.13. Podloze

a) Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej Iub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
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powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody

— dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

b) Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktore wymieniono w pkt 5.2.3.12.a., nalezy wykona¢

podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

— podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych

—  podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunigciu, przy gruntach wodono$nych
(nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podtoze naturalne dla przewodoéw

— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

— wrazie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie szczelnosci odcinka

kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,

kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swoje;j

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego

na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

— dla przewodéw PVC 10 cm,

— dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢

wigksze niz 10%.Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610:2002.

5.2.3.14. Posadowienie rurociagéow

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub
rgcznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podluznych poszczegolnych kanatow.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastgpczej ziarna 2>
d>0,05 mm.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podltoze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zZwiru z piaskiem o gruboéci 15 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajagcymi. W gruntach
gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podloze z piasku, zwiru lub ttucznia grubosci od 15 cm.
W torfach nalezy dodatkowo stosowac utozenie podsypki - tawy na warstwie geowtokniny.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Zaggszczenie podtoza powinno by¢
wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci co najmniej 15 cm.

Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze skalne, wysoko$¢ obsypki
powinna wzrosng¢ o 5 cm. Jezeli wykop zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wypehi¢ przez wykonanie
lawy zwirowej.

5.2.3.15. Zasypywanie wykopow

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na

przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (osypka)

powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

— etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkoéw na ztgczach

— etap II - po probie szczelno$ci rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

— etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos§¢ czastek nie przekracza 20 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor $cian wykopu zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm.

Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Zaggszczanie prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia - Is >1,0 do glebokosci 1,2 m .Od 1,2 m do
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poziomu kanatu do Is = 0,97. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dtugosci tras przewodoéw. Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikow o
nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywa¢ do zasypek gleby. Gérng warstw (- 1 m)
wystepujaca bezposrednio pod konstrukeja jezdni i chodnikami wykonywaé z gruntdw sypkich i zagesci¢ do
[s>0.97.Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubo$ci. Nastepna, wyzej potozona warstwa
moze by¢ uktadana po osiagni¢ciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw w
zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego zaggszczenia. Grunt
wbudowany i rozlozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnosé
naturalng Wn zblizona do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sig, aby:

dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w
granicach Wn = Wopt =2 %,

dla pospotek, zwir6w i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy od
rodzaju maszyn zageszczajacych,

dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg iloscia
wody.

Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach wigkszych od ok.
15 cm, nieprzekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych,
wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekraczaé potowy grubosci warstwy. W przypadku braku danych
dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystapieniem do zaggszczania powinno by¢ przeprowadzone
zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wlasciwego procesu
zaggszczania ulozona warstwa powinna by¢ zaggszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢
przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewnié wymagane zaggszczenie.Slady przejazdu maszyny
zaggszczajacej powinny pokrywaé na szerokosc ok. 25 cm $lady poprzednie. W przypadku gruntdéw spoistych,
gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gtadka powierzchnig warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gladkich)
nalezy ja przed potozeniem warstwy nastepnej spulchnié¢ (np. kultywatorem) na gleboko$¢ okoto 5 cm oraz
pola¢ woda. Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntdw niespoistych metoda czolowa,
polegajaca na sypaniu gruntu warstwa si¢gajaca od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m powyzej poziomu
zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekraczaé 2 m
w przypadku gruntow spoistych i 5 m w przypadku gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny miec¢
nachylenia wigkszego niz 1:3 - 1:5, w zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych moga, by¢
wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkow technicznych, ktoére powinien
okresla¢ projekt. Cze$¢ podwodna nasypow z gruntow niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana
cigzkimi walcami wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych, chodnikéw, ogrodzen, sieci i uzbrojenia

Do robot rozbiérkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym przez Zarzadcg Drogi projektem organizacji na czas budowy.Roboty rozbidorkowe musza by¢
zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wtasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawa o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz.60 z pdzniejszymi zmianami), tekst jednolity (Dz. U.
2007 Nr 19 poz.115) w trybie Decyzji.Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbiorce, a
zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.Rozpoczecie robot
rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na
czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z
rejonu robot na biezaco, wywozac na wskazane wysypisko odpadéw lub sktadowisko materiatlow z odzysku.
Roboty nalezy wykonywac w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materiatow kwalifikujacych si¢ do
ponownego wbudowania.Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny,
woda, $cieki).

5.2.5. Zagospodarowanie terenu

5.2.5.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatna¢, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) i
wysia¢ trawe.Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.Odkwaszenie ziemi mozna wykonac przez
dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potrojnego z odpowiednim
nawozem.Ziemi¢ roslinng (humus) nalezy uktada¢ warstwa grubosci 30 cm. Nasiona traw powinny by¢ wysiane
po kilku dniach od ulozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzes$nia.
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Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysiac rgcznie ,,na krzyz". Wysiane
nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemig. Nalezy stosowac zraszanie oraz systematyczne nawozenie

5.3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
Roboty ziemne

Dla dzielnicy Rozlaztow , Karwowo, obrgb ewidencyjny Karwowo , Rozlaztéw w miescie Sochaczew nalezy

wykonac nastgpujace roboty ziemne zwiazane z budowa sieci kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych :

» Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub recznie
na odktad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie istniejacych
instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych

» Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowtoknin (w przypadku natrafienia na

grunty nienosne np.torfy),

Dostawa kruszywa roznoziarnistego (pospotka z dokopu) do wbudowania,

Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggéw/obiektow w gotowym wykopie,

zaggszczenie warstwami, roboty reczne

Zasyp wykopoéw gruntem rodzimym z odktadu lub gruntem z dokopu, zaggszczenie warstwami, likwidacja

instalacji odwadniajacych i zabezpieczen

Wywodz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

b) zwigzane z odbudowg i odtworzeniem drég, wjazdéw i chodnikow

wykonanie podloza gruntowego pod odtworzenie nawierzchni drogowych, chodnikow i podjazdow

Zaggszczanie podloza pod podbudowe drog i placow

Roboty prowadzone w pasie drog krajowych wymagaja zezwolenia od Zarzadu Drog Krajowych w Warszawie.

W celu uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie robot Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego do Zarzadcy

drog. Szczegoty techniczne dotyczace robdt w pasie drogowym oraz nadzor administracyjny beda zawarte w

przedmiotowym zezwoleniu.

Roboty prowadzone w pasie drog gminnych lub w pasie drog bedacych wlasnoscig innych podmiotéw lub oso6b

fizycznych nalezy przed przystapieniem do robdt uzgodni¢ z wlascicielami lub zarzadcami drog.

Wszelkie roboty w pasach drogowych, nalezy realizowa¢ w terminie od 01 kwietnia do 30 pazdziernika tj. poza

okresem zimowym. Przed przystapieniem do robot w sasiedztwie linii telekomunikacyjnych TP S.A. nalezy je

zglosi¢ , co najmniej 7 dni przed ich rozpoczgciem do Pionu Sieci OT w Plocku, w celu zabezpieczenia nadzoru
ze strony uzytkownika. W miejscach kolizji z siecig telekomunikacyjng prace nalezy prowadzi¢ systemem
recznym. Nalezy zachowaé wymagane normami odleglo$ci w pionie i poziomie, oraz zabezpieczy¢ je rurami
ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang sie¢ telekomunikacyjng TP SA,
powiadomi¢ niezwtocznie Pion Sieci OT Plock w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usuniecia kolizji.Co
najmniej 5 dni przed terminem rozpoczecia robot Wykonawca zglosi si¢ do Rejonu Energetycznego w Lowiczu

w celu weryfikacji posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegotow wystepujacych kolizji z

Urzadzeniami energetycznymi. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej rurociagdw z urzadzeniami

elektroenergetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-75/E-05100-1 i PN-E-05100-1. Wszelkie prace

ziemne w promieniu Sm od naniesionej trasy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Szczegotowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i

przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego. W przypadku przystapienia do prac przy uzyciu sprzetu

mechanicznego pod czynnymi urzadzeniami napowietrznymi elektroenergetycznymi, prace wykonywaé zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych (Dz.U.Nr13/72 poz.93 z

dn.2803.72r.z poz.zm.) Kolizje z siecig wodociagowa. Roboty wykonywaé pod nadzorem Gminnego Zaktadu

Komunalnego w Teresinie. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy uzgodnié z wlascicielami sieci

szczegotowe ich usytuowanie.Roboty w obregbie posesji 0sob fizycznych lub podmiotéw gospodarczych nalezy

prowadzi¢ w uzgodnieniu z wilascicielami lub uzytkownikami tych poses;ji.

\ %4

VVVY 'V

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

6.2. Wymagania szczego6lne

6.2.1. Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatow z wymogami
odpowiednich norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.
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6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robot
Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej ST oraz dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
— rodzaj i stan gruntu w podtozu
— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci
—  zapewnienie statecznosci skarp
— prawidlowe odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot
— doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie, wymiary i rzedne dna).
Tolerancje wymiarow wykopow, w planie:
—  #15 cm dla wykopow o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m
— 45 cm dla wykopow o szerokos$ci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja rzgdnych dna wykopow: +2 cm.
Kontrola w czasie robot powinna obejmowaé sprawdzenie:
— jako$ci materiatéw uzywanych do budowy (nalezy przeprowadza¢ wg norm przedmiotowych lub
badawczych)
— wskaznika lub stopnia zaggszczenia podtoza gruntowego (co najmniej jedna probka z dziennej dziatki
roboczej)
—  wilgotnosci gruntu
— wskaznika lub stopnia zagegszczenia gruntu stabilizowanego
— grubosci warstwy stabilizowanej
— wytrzymatosci na $ciskanie gruntu stabilizowanego (na trzech probkach z kazdej dziatki roboczej,
pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, cementu i wody)
— grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zaggszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy
—  przestrzegania nastgpujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntow w okresie deszczow i mrozow:
® wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng tzn.
jest wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,
® jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to mozne on nakaza¢ wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy,
® niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w
wymaganego wskaznika zaggszczenia lub stopnia zaggszczenia,
® wykonywanie zasypki nalezy przerwac w czasie duzych opadow $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;.
Sprawdzenie zaggszczenia polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszczenia. Prawidlowos¢ zageszezenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
do Dziennika Budowy.Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscia okre§long w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do
Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot. Inzynier
moze pobiera¢ probki materialow i przeprowadzi¢ badania kontrolne niezalezne od Wykonawcy. Jesli okaze si¢
ze wyniki badan sa niewiarygodne, dodatkowe badania zostang zlecone niezaleznemu laboratorium na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robo6t.Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.llos¢ robot oblicza si¢ wedlug
sporzadzonych przez Uprawnione stuzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglgednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i1 ujmuje w ksigzce obmiaru.
Jednostkami obmiaru wykonanych robot sg:

m’ dla wykopow, przekopow, podktadow, nasypow, zasypow,

m’ zebranie humusu, usuni¢cie humusu, rozécielenie humusu, wysianie trawy,

m ogrodzenia i bramy

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.
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8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wszystkie roboty objete niniejsza ST - jako roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - podlegaja zasadom odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wedlug zasad ujetych w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”

i w niniejszej ST.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakos$ci robot zanikajacych sa nastgpujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

— dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane byly roboty

—  Dziennik Budowy

— badania jakosciowe materialow uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

—  zgodnosci wykonywanych wykopow z projektem

— rzednych dna wykopu

—  grubosci poszczegodlnych warstw zasypki

— wskaznika lub stopnia zaggszczenia zasypki.

Przy odbiorze koncowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00. ,,Wymagania
Ogolne”) powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

—  wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

—  protokoty wszystkich odbioréw robdt zanikajgcych.

8.2. Odbiory cze¢sciowe
Sposob wykonania i zakres czynnosci jest identyczny jak dla punktu 8.1.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze
9.1.1._ Wytyczenie tras i obiektow.
Zgodnie z zapisami w ST-00.00 obsluga geodezyjna objgta jest kwota ryczattowa.

9.2. Roboty ziemne
Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona

na podstawie cen jednostkowych — za m’® gruntu rodzimego — okreslonych w dokumentach kontraktowych
(ofercie) oraz ilosci robdt potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera. Cena jednostkowa obejmuje:
dokumentacj¢ fotograficzng istniejacych warunkow,
dostarczenie sprzgtu i materiatow,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonane i rozebranie drog tymczasowych,
wykonania zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego

oznakowanie robot,
wyznaczenie zarysu wykopu,
wykonanie umocnienia $cian wykopu $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem elementéw
rozpierajacych, oraz ich obcigciem lub wyciagnigciem,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, kladki, §wiatla ostrzegawcze, itp.)
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

wykonania niezbednych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
odwodnienie wykopu,
utrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezbgdnych pomiarow i badan wymaganych w ST lub zleconych przez Inzyniera.
przygotowanie materiatow i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotnosci,
profilowania dna wykopu i skarp,

transportu gruntu ze sktadowisk,

zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotno$ci wraz z
dowozem piasku na wymiang¢ gruntu

uformowanie ksztaltu zewnetrznego zasypki, zgodnie z dokumentacjg projektows ,
profilowania dna wykopu i skarp,
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® pomiary i badania laboratoryjne,
® koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji,
® uporzadkowanie terenu.

9.3. Roboty rozbiérkowe.

Cena jednostkowa robot zwiazanych z robotami rozbiorkowymi uwzglednia :
— demontaze i rozbiorki

—  segregacja materiatow

—  zatadunku, transportu i wyladunku materialow

— usunigcie, zagospodarowanie badz odwoéz materiatow do utylizacji

— uporzadkowanie terenu budowy

9.4. Rozplantowanie humusu

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowaniem humusu nie podlegaja osobnemu rozliczeniu.
Koszty zagospodarowania terenu nalezy uja¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktorych zgodnie z
odpowiednimi ST, roboty te wystgpuja. Zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowych koszty
wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuja wszelkie koszty niezbgdne do ich
wykonania, m.in.:

— dowoz i rozscielenie warstwy humusu

— zalozenie, nawozenie i pielggnacj¢ trawnikow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1.1PINEB-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

1.1PN286/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

1.1PN3B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

1.1PDN4EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

1.1PN6S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
1.1PN688/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
1.1BN=77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

1.1PN8B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
1.1PINYEN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
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GRUPA CPV 45200000-9

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNE]

ST —02.01

RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNE]
GRAWITACYJNEJ I CISNIENIOWE]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarne;j
ci$nieniowej w miejscowosci :

Obr. ewid. : 0025 Teresin ,dziatka nr ew. 174, 189,

Obr. ewid. : 0031 Zielonka na dziatkach nr ew. 1, 2/1, 2/3, 2/4, 5/2, 5/3, [5/7 1 5/8 (po podziale dziatki nr ew.
5/5)],5/6, 6/1, 6/2,7/1,7/3,7/4,7/5, 8/1, 8/4, 8/8, 8/9, 8/11, 8/12, 8/13, 9, 10/3, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9,
10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 13/1, 13/2, 14/9, 14/10, 14/19, 14/21, 14/24, 14/25, 14/26,
15/4, 16, 17/2,17/3, 17/4, 19/1, 21/2, 21/8, 23/1, 23/2, 26/3, 26/6, 26/7, 26/15, 26/17, 26/18, 28/1, 28/3, 28/4,
29/1, 29/3, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41/2, 42/2, 43/2, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49/3,
49/4, w gminie Teresin.

Obr. ewid. : 0012 Kaski ,dziatka nr ew. 307/1 , jdn. ew. 140503_2 Gmina Baranéw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna cz¢s¢ Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie i odbior:

— Kanalizacji sanitrnej ciSnieniowej

— Odgalezien sanitarnych cisnieniowych

—  Przepompowni przydomowych

Zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Wykonawca bedzie

zobowigzany do zastosowania nastgpujacych metod:

—  Wykonanie rurociggéw cisnieniowej 1 odgatezien kanalizacyjnych ci$nieniowych w wykopach otwartych

—  Wykonanie rurociaggéw cisnieniowej i odgatezien kanalizacyjnych cisnieniowych w miejscach kolizji
metoda bezrozkopowa.

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zamdéwienia.

Przedmiot zamdéwienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastepujagcym materialom budowlanym

opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

—  45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNEJ

- 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

—  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

— 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

— 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli

— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia $ciekow

1.5. OKreslenia podstawowe

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociagéw i obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kanal grawitacyjny — przewod, w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkos$ci, projektowany do pracy
w normalnych warunkach przy czgSciowym napetieniu $ciekami.
Kanal (kolektor) sanitarny — przewdd, stuzacy do odprowadzania $ciekéw bytowych i przemystowych.

Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow i ich transportu
do oczyszczalni.

Rurociagi tloczne — przewody, przez ktore ttoczone sa Scieki.

Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu (wraz ze studzienka rewizyjna) taczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna w budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjne;j.

Przewierty - bezkolizyjne uktadanie rurociagéw pod przeszkodami terenowymi

Rura ochronna. Rura o srednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
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zewnetrznych i1 do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda terenowa.
Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem kanalizacyjnym.

Scieki bytowe — $cieki z budynkoéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz Scieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne - $cieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wtasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekdw komunalnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i specyfikacja
ST-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postgpowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

Biorgc pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materialow kierowano si¢ konieczno$cia zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci..

2.2. Wymagania dotyczgce materialow .

Wykonawca zobowigzany jest:
— Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza by¢ nowe i
nieuzywane
- Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykonaé¢ z zachowaniem nastepujacych
parametrow:
sztywno$¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?
rury PVC lite
dla rur PE 100 — SDR 17
dla rur i ksztaltek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k < 0,2 mm),
najwyzsza szczelnosc¢ i trwalo$¢ (dwupierscieniowa uszczelka montowana fabrycznie na
£0r3co)
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy.
® stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
® powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobow (réwniez wewnatrz rur) dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3. Rury.
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.2. 1 2.3.1. niniejszej specyfikacji i

dokumentacja projektows.

2.3.1. Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Rurociagi w otwartych wykopach

Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopach otwartych nalezy stosowa¢ z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu PVC:

— klasy S (SDR 34 SNB8) typu cigzkiego o litej Sciance z uszczelka dwupiescieniowa trwale montoowang na
gorgco wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1401-1:1999

—  Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001

— tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek).z PVC o
$rednicy, 160mm, 200 mm,

str 50z 84



—  Wspdtczynnik chropowatosci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.

—  sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?]

—  Cisnienie robocze - PN 10

— posiadajg Aprobate Techniczna, deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczng

Rurociagi montowane w rurach ostlonowych
Rury montowane w rurach ostonowych — przewiertowych zaleca si¢ stosowac z polietylenu PEHD o
parametrach :

— Rury o duzej gestoscei (0,93 - 0,96 g/cm3), produkowane metoda niskocisnieniowa.
— Material- PE100

— Rodzaje potaczen - zgrzewane doczotowo

— Najwyzsza szczelnos¢ i trwatos¢ oraz odporno$é chemiczna potaczen

— Ci$nienie robocze - PN 10

— Posiadanie odpowiednich Aprobat Technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci) na
caly asortyment rur. Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3.1.3.Zestawienie rurociagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Rury do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy stosowac z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC , SN 8 ze
$cinka lita o wlasciwosciach jak w pkt. 2.3.1.

—$r.200mm-L =20m

2.3.2 . Rury do kanalizacji ciSnieniowej
Rury do kanalizacji sanitarnej ttocznej montowanej w wykopach otwartych nalezy stosowac rury do kanalizacji

ci$nieniowej z PEHD 100, SDR 17, PN 101 PEHD 100 RC, SDR 17, PN 10 przy montazu przewiertem
Kanalizacja ciSnieniowa gm. Teresin:

— $r.90 mm - L =607,0 m
—  §$r. 75 mm—L =706,0 m
— $r.63mm-L=1043,0 m
—  §ér. 63 mm—L =801,0 m/13 szt.
—  §ér. 50 mm — L =1135,0 m/62 szt.
Lacznie : L =4292.0 m

Kanalizacja ciSnieniowa gm. Barandow:

§r. 90 mm — L =448,0 m
§r. 7S mm — L =287,0m
§r. 63 mm — L =55,0m
Odgatezienia do granic:
— $r.75mm-—-L=1,0m/1 szt.
—  §r. 63 mm—L = 6,0 m/5 szt.
— 4r.50mm-L=175m/13 szt.
Lacznie : L= 814.5m

— Rury do kanalizacji cisnieniowej PE 100 ,SDR 17

— Laczenie poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztaltki elektrooporowe
—  CiSnienie robocze - PN 10

— posiadaja Aprobat¢ Techniczna

— Deklaracje zgodnos$ci Producenta z norma lub Aprobata Techniczng

2.3.3. Rury ochronne (ostonowe)
Nalezy stosowacé rury o parametrach jak z PE100, PN16, SDR 11:
» PE 100, SDR11, PN16

2.3.4. Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
—  Grunt z wykopu
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—  Grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-91 /B-06716)
—  Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstgpna przewodow
powinien spetnia¢ przede wszystkim nastgpujace wymagania:
® nie powinien zawiera¢ czgstek wickszych niz 2mm
® nie powinien by¢ zmrozony
® nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego
materiatu

2.4._Skladowanie
O ile producent nie okreslit innych warunkow sktadowania rur i ksztalttek nalezy stosowac si¢ do ponizszych
instrukcji.

2.4.1._Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

—  Rury skltadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych

- Rury sktadowa¢ w prostych odcinkach, w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach

—  Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

— Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych §ciankach powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych

—  Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem

—  Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami

—  Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych

— Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow

- Niedopuszczalne jest ciagnigcie pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podtozu

—  Zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

- Ksztaltki, ztgczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkow ostroznosci

- Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

® dlugotrwala ekspozycja stoneczng
® nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.5. Magazynowanie rur .

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na rownym podlozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposéb sktadowania
nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinow drewnianych.W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowaé.Ksztattki, ztgczki i
inne materiaty (uszczelki, §rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatlowych srodkow ostroznosci.

2.6. Odbiér materialéw na budowie .

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie powoduje niekorzystnego wptywu
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na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

—  Zuraw samochodowy (dzwig) do 4 T

—  Zgrzewarka do muf elektrooporowych

—  Zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE

—  Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

—  Ubijak spalinowy 200kg.

Uwaga: Parametry sprz¢tu podane sa orientacyjnie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne warunki dotyczace transportu materiatéw podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlasciwos$ci przewozonych towarow.

4.1. Rury i ksztaltki .
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC i1 PE nalezy przy transporcie zachowac nastgpujace dodatkowe
wymagania:

—  Przewd6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

—  Przewdz powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrz od +5° do +30°C

— Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

—  Wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

— Wyladunek rur w wigzkach za pomoca podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka

—  Przy transportowaniu rur luzem rury maja spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu, pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie

—  Przy dlugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw nalezy przestrzegaé przepisow bhp i zachowac ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ materialow. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisdw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inzyniera.Materialy, powinny
by¢ pakowane przez dostawce w formie fadunku paletowego, umozliwiajacego roztadunek ze srodkow
transportu za pomocg dzwigu lub wozka widlowego. Materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami
producenta, posegregowane wedlug asortymentu i partii dostawy.

4.2. Kruszywo na podsypke i do zasypu

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym
podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4.3. Beton .
Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z
zasadami podanymi w ST-02.01.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t budowlanych
Obowiazuja ustalenia odnosnie warunkow wykonania zewngtrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,

ST-00.00. ,,Wymagania ogélne".

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym ci$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci.

5.2. Wykonanie rurociagdw kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
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wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczegétowymi.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nastgpujace prace towarzyszace:

—  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

—  Przejecie i odprowadzenie wod opadowych z Terenu Budowy

- Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

—  Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczgcia robot wszystkich wiascicieli lub uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejacego w rejonie robodt, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

—  Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.00 ,,Przygotowanie i
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe”.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty
ziemne i rozbidrkowe”.Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy ocenié, czy wykop zostal wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.
Roboty ziemne i rozbidorkowe". Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
struktura. Odnosi si¢ to do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewod mozna utozy¢ na wyrownanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min.15 cm. Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szeroko$ci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. W przypadku
wystapienia gruntéw nienos$nych jak: namuty gliniaste, torfy przyjeto posadowienie na podtozu wzmocnionym z
czgsciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy wymieni¢ grunt i wykona¢ stabilizacje
podtoza cementem, ktora nalezy wykona¢ na srednia gltgbokos¢ 0,40 m z piasku. Podtoze powinno byc¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610.0Odchylki grubosci podtoza wzmocnionego i podsypki do
Dokumentacji projektowej nie mogg przekracza¢ 10mm.Ro6znica rzgdnych wykonywanego podtoza do rz¢dnych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ warto$ci + 5 cm.
Wystepujace rdznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie do zera. Wilgotno$¢ zaggszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ co
najmniej 80% jej wielkosci wg PN-86/B-02480.

5.2.3. Ukladanie przewoddw na dnie wykopow

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na konce rur.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrOwnane podtoze o odpowiednim
nachyleniu.Rury powinny by¢ tak ulozone na podsypce, aby opieraly si¢ na niej wzdtuz catej dtugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu. Rury nalezy uktada¢ na rzgdnych i ze spadkami wg dokumentacji projektowe;.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.Do wykonywania zmian kierunkow rurociaggdéw ttocznych nalezy stosowaé
tuki i kolana. W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej w punktach zalamania trasy nalezy
zastosowac bloki oporowe betonowe, wedtug instrukcji producenta. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.R6znice rzgdnych
utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekraczaé + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.
Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wg PN-81/B-03020. Gl¢gbokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rze¢dnej terenu byto wigksze niz umowna glebokos$¢ przemarzania gruntu h o0 0,20 m.

W przypadku utozenia przewodow na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajacego zadang glgbokos¢ przykrycia,
przy czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego. Rurociag przed
dociepleniem zuzlem owing¢ dwukrotnie folig poliwinylowa.

5.2.4. Laczenie elementow przewodow
5.2.4.1. Rury i ksztaltki PCV
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Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy laczy¢ na uszczelke. Nalezy stosowaé uszczelki dwupierscieniowe
montowane fabrycznie w procesie formowania kielicha.

Potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢. Szczegdtowe warunki montazu sg
podane przez producentéw wyrobow. Przy wykonywaniu polaczen nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich
wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

— Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0oC.

—  Wewng¢trzne powierzchnie tacznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar
silikonowy lub inne srodki zalecane przez producenta).

— Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ulozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu.

— Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfrezowany, jesli nie nalezy
sfrezowa¢. Sfrezowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugo$¢ réwna 2 - krotnej grubosci
$cianki rury. Rury powinny mie¢ takie sfrezowanie, a w specjalnym wglebieniu facznika lub ksztattki
umieszczong uszczelke.

— Do weciénigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych t¢ czynnos$¢,
zwlaszcza przy wiekszych §rednicach. Laczenie przewoddow moze by¢ rowniez wykonane recznie Przy
potaczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkow przewodu pokrywaly sig, zas przy
taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

— Nalezy zwroci¢ uwage, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

— W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykonac¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna cigcia byta prostopadta
do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejagcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

— Po zakonczeniu dnia roboczego koncowki nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami)

5.2.4.2. Rury PEHD

Przy zgrzewaniu rur i ksztaltek z PE nalezy przyjac zasadg, ze obowiazuja procedury podane przez ich

producentéw. Niemnie nalezy stosowac zasade, ze laczenie rur o Srednicy do 90mm nalezy wykonywaé metoda

zgrzewania elektrooporowego, a od srednicy 90mm za pomocg zgrzewania doczotowego.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed

bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Polaczone odcinki sg przenoszone z miejsca

faczenia do miejsca ulozenia - na przygotowanym podtozu.

Zgrzewanie doczotowe — polifuzyjne przeprowadza si¢ dla rur i ksztaltek wigkszych od 90mm.

Parametry zgrzewania podane przez producenta rur w instrukcji producenta muszg by¢ $cisle przestrzegane

podczas montazu, jak np.:

- Sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni

- Czas rozgrzewania

- Czas dogrzewania

—  Czas zgrzewania i chlodzenia.

Ponadto dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza, nalezy zwrdci¢ podczas zgrzewania uwage na :

—  Prostopadte do osi obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek

—  Zgrzewanie rury o tej samej §rednicy i tych samych grubo$ciach §cianek

—  Doktadne wyréwnanie koncowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem

—  Temperaturg w trakcie zgrzewania koncow rur w granicach 210°C — 220°C

—  Bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czota rur)

— Utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca drewnianego
skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem

- Wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usuna¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce)

—  Czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byl mozliwie krotki ze wzgledu na duza
wrazliwos$¢ na utlenianie

- Sifg docisku w trakcie zgrzewania, aby byla rowna zeru

- Sife docisku w fazie chtodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na statym poziomie, a w
szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C, kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, zwigzku z tym
chtodzenie powinno odbywac¢ si¢ w sposob naturalny bez przyspieszania.

Po zakonczeniu zgrzewania doczolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowac

miejsce zgrzewania: szerokosci i grubosci wymiaréw nadlewu oraz oszacowac wartosci odchylen. Wartosci te
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nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta rur.

5.2.5. Obsypka i zasypka przewodow.

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna przewodoéw
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.Materiat na obsypke i zasypke
wstepng przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ cato$ciowa
wymiang gruntu. Zasypke wstepna nad przewodem zaleca si¢ zaggszczac recznie. Zaggszczanie prowadzié
warstwami. Miazszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 20cm. Podczas zaggszczania nalezy
zwroci¢ szczego6lng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub
uszkodzenia.Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnos$ci, miejsca polaczen przewodow
powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czgsci przewodoéw wykonaé do wysokosci okoto 10
cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na
pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnos$ci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uznaé¢ za rownowazny probie szczelnosci.Obsypka i zasypka wstgpna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zageszczenia rownego, co najmniej 0,98.Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypaé rurociag
warstwg gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt.Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadnicza zgodnie
wymaganiami okre$lonymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe".

5.3. Wykonanie rurociagéw metoda bezwykopowa

Zgodnie z dokumentacja Projektowa Wykonawca zainstaluje rury uzywajac metod bezwykopowych, takich jak
np przewiert sterowany dla rur PEHD. Przy wykonywaniu robot wg. ponizszych wytycznych nalezy bra¢ pod
uwage wymagania normy PN-EN 12889:2003, warunki uzgodnien oraz przepisy BHP.

Przed rozpoczeciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej metody.

5.3.1. Przewierty sterowane.

Technologie przewiertow sterowanych stosuje si¢ do bezwykopowego instalowania rurociaggdw oraz rur
ostonowych. Trasa przewiertu ma by¢ prostoliniowa, a kierunek wiercenia glowica sterujaca mozna regulowa¢ w
dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotowego.UlozZenie rury przewodowej lub ostonowej stanowi
zwykle operacj¢ dwustopniowa. Najpierw wzdluz wymaganej trasy wykonywany jest otwor pilotowy, a
nastgpnie podczas ruchu powrotnego odwiert poszerzany jest do wigkszej srednicy potrzebnej do wprowadzenia
odpowiedniej rury. W drugim etapie, podczas ruchu powrotnego, wczesniej przygotowany rurociag zostaje
zamocowany do poszerzacza za pomoca specjalnego tacznika obrotowego (kretlika) i jest weiggany do
rozwierconego otworu rownoczesnie z wycofywaniem zerdzi wiertniczych.Glowica pilotowa posiada ptyte
sterujaca ustawiona skosnie tak, ze obrotowy ruch zerdzi powoduje przewiert prostoliniowy, podczas gdy
utrzymywanie glowicy w jednym potozeniu i jej powolne wpychanie powoduje odchylanie si¢ glowicy od osi
zerdzi. Zwykle w glowicy zamontowana jest sonda lub sygnalizator kierunkowy emitujacy sygnaty odbierane i
monitorowane przez odbiornik - lokalizator na powierzchni. W ten sposob kontroluje si¢: kierunek, glebokosc,
pochylenie i inne parametry przewiertu.

5.3.2. Instalacja rurociagu przewodowego przy zastosowaniu rury ochronnej.

Na rurociggu przewodowym nalezy zalozy¢ co 1,0m $lizgi (ptozy) w celu centrycznego ustawienia rury
przewodowej w rurze. Po zakonczeniu przeciggania nalezy wykona¢ prébe szczelnosci rurociagu
przewodowego na ci$nienie 6bar. Koncowki rur ochronnych zalezy zakofnczy¢ manszetami.

Nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugos¢ przejscia,
nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

5.3.3. Kolizje terenowe

5.3.3.1. Przej$cia pod drogami i przeszkodami terenowym

Przej$cia pod rowami melioracyjnymi.
Przejscia poprzeczne pod rowami melioracyjnymi nalezy wykona¢ pod dnem na glebokosci 1,0m.
5.3.3.2. Kolizje z uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej okreslone
zostaly warunki dotyczace zblizen projektowanych przewodow do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
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nadziemnego.W projekcie uwzglgdniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od istniejace;j
obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanalow z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury
ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejaca infrastrukturg. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia.

5.3.3.3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami

potdéwkowymi D =110 mm z PCV. Dlugos¢ ostony ~ 2,00 m (koncéwki wystajace ok. 0,50 m poza krawedzie

wykopu).Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowa¢ przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o

$rednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:
Skrzyzowania i zblizenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z uzgodnieniami branzowymi

—  Przystapienie do prac zwiazanych z zalozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odtaczeniu kabli
spod napigcia przez RE

—  Przepusty winna zaktada¢ firma elektryczna posiadajgca pracownikdéw z uprawnieniami branzowymi w
zakresie wystepujacych rodzajow kabli i napigc.

—  Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzi¢ recznie

—  Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w
trybie pilnym zglosi¢ w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.3.3.4. Skrzyzowania z przewodami gazowym .

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomic stuzby zaktadu gazowniczego o terminie rozpoczecia robot i
doktadnie ustali¢ przebieg sieci gazowej.Przy skrzyzowaniu z sieciami gazowymi nalezy zalozy¢ rure ochronng
z polietylenu. Konce rur nalezy uszczelni¢ opaskami termokurczliwymi lub gumowymi manszetami. Rury
ochronne o dtugos$ci ponad 15m powinny by¢ wentylowane. Pozostate uzbrojenie w miejscach duzych zblizen w
pionie zabezpieczy¢ poprzez naktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej — dwudzielnych, taczonych na
$ruby. Rury ochronne nalezy wyposazy¢ w saczki wechowe wykonane z rury Dy 50 PE8 doprowadzona do
skrzynki ulicznej do zasuw. Przestrzen pomie¢dzy rura ochronng a rurg przewodowa gazowa nalezy wypetnié
pianka poliuretanowg na gltgbokos$¢ co najmniej 15cm.Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci
gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami i zarzagdzeniami obowigzujacymi przy wykonywaniu
tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami

rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Og6lne wymagania
dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogoélne”. Przedmiotem kontroli jako$ciowej
bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materialow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
potwierdzajace, ze stosowane materialy spetniaja warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.2. Wymagania szczegolowe.

6.2.1. Zakres kontroli

Kontrola jakosci robot bedzie dokonywana poprzez porownanie zgodnosci wykonanych roboét z dokumentacja

projektowa i ST. Do kontroli winien by¢ zglaszany odcinek miedzy studniami.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- Zgodno$¢ materiatow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce

- Wykonanie wykopow

- Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienic wykopow, zejscia do wykopoéw w postaci drabin rozstawionych co
ok. 20 m
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—  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie

—  Podloze: nienaruszenie podloza naturalnego, wilgotnos¢, uziarnienie, a takze szerokos$¢, grubos¢ i zaggszczenie
podsypki

—  Ulozenie przewodu na podtozu

—  Glebokos¢ utozenia przewodu

- Odleglosci od innych rurociagow

- Wykonanie blokéw oporowych

—  Odchylenie osi przewodu i jego spadku

—  Zmiany kierunkow przewodu

—  Polgczenia rur

- Szczelno$¢ rurociagdw (tlocznych i grawitacyjnych) oraz przejs¢ szczelnych

- Prawidlowo$¢ wykonania obsypki rurociagdéw i zasypu wykopow, poprzez badanie wskaznikow zageszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
Scm

—  Odchylenie wymiar6w wykopu w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm

—  Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze (podsypki) nie powinno przekroczyé +3 cm

—  Rdznice rzednych wykonanego podloza dla rurociggu lub kanalu w Zzadnym jego punkcie nie powinny przekroczy¢ +
Scm

—  dopuszczalne odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekracza¢ +2 cm

—  dopuszczalne odchylenia rzednych rurociagu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w zadnym jego
punkcie nie powinny przekroczy¢ + 1 cm i nie moga powodowac¢ na odcinku przewodu spadku przeciwnego od
zatozonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera

—  dopuszczalne odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

—  szczelno$¢ przewodow ttocznych, grawitacyjnych, studzienek i zbiornika pompowni — wedhug pkt. 6.3 niniejszej ST.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za

niezgodng z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.4. Proby szczelnosci

6.4.1. Proby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej

Badanie szczelno$ci przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymywanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cis§nieniem prébnym w czasie 30
min nie wystapi spadek cisnienia. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sg spetnione jesli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

— 0,15 /m? dla przewodow,

— 02 l/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

— 04 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Po wykonaniu proby szczelnosci kanatu nalezy wykona¢ inspekcje¢ poszczegolnych odcinkéw przewodu za
pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne
potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodow do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci,przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu mozna zasypac, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za rownowazny probie szczelnosci.

6.4.2. Proby szczelnos$ci kanalizacji ciSnieniowej

Badanie szczelno$ci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1671:2001 dla kanalizacji ciSnieniowe;.
Szczelno$¢ rurociaggdéw ttocznych powinna zapewnia¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie
mniej niz 1 MPa (10 barow).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne".
Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

— m - kanaly z rur PVC,

— m—kanaty zrur PE

str 58784



— m - z rur przewiertowych PEHD (metoda bezwykopowa).

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.Ilos¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w ST i ujetych w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robot musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki Ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne" Celem odbioru jest

protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami
wiedzy techniczne;j.

8.2. Warunki szczegbélowe odbioru Robot
8.2.1. Odbiér techniczny czeSciowy
Odbiodr techniczny czgsciowy obejmuje odbidr poszezegdlnych odcinkow kanatéw oraz roboty podlegajace
zakryciu w czasie budowy odcinka kanalu w nizej podanym zakresie:
»  Uzycia wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow, prawidlowos¢
zamontowania i dzialania armatury
»  Zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :
—  Sprawdzenie prawidlowego montazu, zachowania wtasciwego kierunku, spadkéw, potaczen i
zmian kierunkow
—  Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania studzienek i innych elementow
—  Sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przy przejsciu przez przeszkody
—  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania kanalizacji metoda przewiertow
»  Wykonanie prob szczelnosci calego przewodu na eksfiltracje lub infiltracje
»  Dokonanie inspekeji telewizyjnej kanatu.

8.2.2. Odbiér techniczny koncowy

Po zakonczeniu odbioréw cze$ciowych nalezy dokonaé odbioru technicznego koncowego, ktory polega na:

- Sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usunigcia usterek, w szczegdlnosci sprawdzenia protokoldow z prob szczelnosci,

—  Sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- Sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementow.

—  Przedlozenia wynikow pomiarow i badan

—  Dokonania szczegdlowych ogledzin robot.

Odbiory czgsciowe i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono

usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub odméwi¢ dokonania

odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne".Zgodnie z Dokumentacja
nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje m.in. koszty:
—  Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materialdw pomocniczych,
—  Prac przygotowawczych,
— Wszelkich robot tymczasowych 1 zabezpieczajacych niezbgdnych do wykonania Robdt zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.:
® montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagow,
® dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodow gazowych,
® wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z ulozeniem i podigczeniem
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przewodéw obejmujacych m.in.:

wykonaniu podsypki pod rurociagi
kontrole podtoza

dostawe i montaz rur i ksztattek
wykonanie obsypki i zasypki wstepnej

—  Wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem przewiertow sterowanych
—  Wpykonanie wszelkich niezbednych kontroli, badan, préb i pomiaréw zgodnie z niniejsza specyfikacja oraz

wymaganiami Inzyniera Kontraktu

—  Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot

—  Wykonanie badan i odbiorow niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
—  Ponadto w cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ ksztattki PVC, PE, Zeliwne

— Uporzadkowanie terenu

—  Odtworzenie znakoéw granicznych

—  Wszelkie inne niezbgdne prace w celu wykonania robot

10 . DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 752-1:2000

PN-EN 752-2:2000
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
PN-EN 1401-1:1999

PN-EN  12201-1:2004

PN-EN  12201-2:2004
PN-EN 598:2000

PN-EN 12889:2003
PN-B-10736:1999

PN-B-6050:1999
BN-77/8931-12

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Wymagania ogélne dotyczace elementdow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmickczonego poli (chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewodow rurowych do przesytania wody — polietylen (PE)
cze$¢ 1. Wymagania Ogolne

Systemy przewodow rurowych do przesytania wody — polietylen
(PE)czes¢ 2. Rury

Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
polaczenia do odprowadzania Sciekéw. Wymagania i metody badan
Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewcze;.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych",
sierpien 2003r.
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SPIS TRESCI (ST - 02.04) :

1.1. Przedmiot Specyfikadiji.........

1.2.Zakres StoSOWANIA ST........uueeeeeeeeereeeeeceersssaneeeessnneaeeessnne

1.3. Zakres robot objetych ST...........uuueneevnennnee..

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlanych.......................
1.5. OKkreslenia POASTAWOWE........eeeeneeivueesernsennssercssessesssssssnssssssssessssssssssssssssnes

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.cuccoveeeseensvesssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans

2.1. WYMAGANIA OGOINC....ennnnennnaennercunncnnvisevennensnissaesssesssesssassssssssssssssssssssssesse

2.2. Materialy...........euueeeennennncn. ceressnesanssanessanssasessassnasnas
3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE.......cccuuuuuensinenresenessissssssssesassanas
LR VAR 0

4.1. Studzienki , pOMPOWRIE § LHOCTNIC.c.c.uuerverescaessvrnsarissorossesssanosesosssssasssnsosaase

4.2. Armatura, pompy, urzgdzenia transportowe
4.3 AKCESOFIrnunnennnennenneecnenvenrenssnnrensanssssssecssissessssssssssisssssssssssssesssssssssssssssssssess
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robot budowlanych ................eucueeeneenennencnnnne

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot budowlanych

6. KONTROLA JAKOSCHeeeeoeeeneeereeeererseseeesssesssssssssasssssssasassssssssssasens

6.1. Wymagania OZoOINe..............uueeneenvenneesnunvennensaeneessessenssesssnssessssssessses

6.2. Wymagania S7czegoINe. .......uuunuenneecuereecnensueneesuessessaneennnes
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBO T........ucuuuununenncncvirevirerisessesnesissesesssseanes
8. ODBIOR ROBOT....omeovornssrrrrssssssssmmmssssssssmmmssssssssssmmsssssssssanssssssssssans

8.1. Ogolne zasady 0dDiOru FODOL..........uueoneeennnennnnensuencennnnnnanesencannns

8.2. Zasady STCZEGOIOWE ......unuoneennenneenenneenneivenneirsensnenenseennes
9. ROZLICZENIE ROBOT........eooeeeeeseeesressresrsssessssssnsssssssssasssnns
10. PRZEPISY ZWIAZANE........cuuueueverenrenvesresresansnnsecsessassussnene

1. Wstep .
1.1. Przedmiot Specyfikacji
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Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej w miejscowosci :
Obr. ewid. : 0025 Teresin ,dziatka nr ew. 174, 189,
Obr. ewid. : 0031 Zielonka na dziatkach nr ew. 1, 2/1, 2/3, 2/4, 5/2, 5/3, [5/7 i 5/8 (po podziale dziatki nr ew.
5/5)],5/6, 6/1, 6/2,7/1,7/3,7/4,7/5, 8/1, 8/4, 8/8, 8/9, 8/11, 8/12, 8/13, 9, 10/3, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9,
10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 13/1, 13/2, 14/9, 14/10, 14/19, 14/21, 14/24, 14/25, 14/26,
15/4, 16, 17/2,17/3, 17/4, 19/1, 21/2, 21/8, 23/1, 23/2, 26/3, 26/6, 26/7, 26/15, 26/17, 26/18, 28/1, 28/3, 28/4,
29/1, 29/3, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41/2, 42/2, 43/2, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49/3,
49/4, w gminie Teresin.
Obr. ewid. : 0012 Kaski ,dziatka nr ew. 307/1 , jdn. ew. 140503_2 Gmina Baranéw
1.2.Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia na terenie w miasta Sochaczew robot
zwigzanych ze wznoszeniem obiektow sieciowych dla budowanych rurociggéw sieci kanalizacji grawitacyjnej i
tlocznej.
Obiektami sieciowymi s3:
® Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;j:
Studzienki rewizyjno - potaczeniowe i kaskadowe z kregéw betonowych §r 1200 mm
—  studzienki nieprzetazowe z tworzyw sztucznych
® Obickty na przewodach kanalizacji cignieniowej

— studnie rozpr¢zne

—  studnie pluczne

—  przepompownie przydomowe

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét montazowych w celu wykonania obiektow sieciowych dla budowanych rurociagow
sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowe;j .

Obiektami sieciowymi s3:

Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;j:

1. Studzienki rewizyjno - polaczeniowe i kaskadowe z kregow zelbetowych §r 1200 mm

2. studzienki nieprzetazowe z tworzyw sztucznych

Obiekty na przewodach kanalizacji ttocznej:

studnia rozprezna, z kregéw betonowych $rednicy 1200 mm

studnie ptuczace, z kregdw betonowych $rednicy 1200 mm

studnie odpowietrzajaco-ptuczace, z kregéw betonowych $rednicy 1200 mm

przydomowe przepompownie $ciekow, zbiornik z tworzywa sztucznego PEHD $rednicy 800 — 1000 mm,
Wyposazony w pompe nozowa

V'V VYV

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robdt budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom budowlanym opisanym

kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr

2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

—  45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

—  45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli

— 45232 152-2 Roboty budowlane w zakresie pompowni

1.5._OkreSlenia podstawowe

Armatura — réznego rodzaju zastawki, zasuwy, zawory zaporowe i zwrotne, ktorych zadaniem jest sterowanie
przeptywem $ciekdw oraz opréznianie poszczegdlnych odcinkow przewodow.

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociagu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow
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Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociagowej, a nie bedace
rurociggami - studnie wlazowe, studnie niewtazowe, pompownie ,zbiorniki itp.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postgpowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania og6lne".

Biorgc pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materialow kierowano si¢ konieczno$cia zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelno$ci.Dlatego tez nalezy stosowaé
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

2.2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.2.1. Studzienki
Stosowac¢ studnie z krggdéw zelbetowych ,wodoszczelne , §r 1200 z pokrywami zelbetowymi i pierscieniami
odcigzajacymi z wlazami zeliwnymi z zeliwa sferoidalnego typu cigzkiego (D400) z amortyzatorami i zamkami
zatrzaskowymi .Stosowac studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych o srednicy DN400, spetniajace
wymagania normy PN-B-10729:1999. Studzienki przytaczeniowe winny by¢ w wykonaniu z kineta rozdzielcza
z regulowanymi kielichami. Studzienka sklada si¢ z:

® Kinety z ptaskim dnem i zebrowang powierzchnig boczng z kré¢cami przystosowanymi do rur

gladkosciennych z nastawnymi kielichami
® Karbowanej rury trzonowej
® Zwienczenia z wlazem zeliwnym D400

2.2.2. Zbiorniki i wyposazenia pompowni
Studzienki pompowe — wykonanie.

W projekcie przewidziano komory przepompowni $rednicy 800 — 1000 mm , gleboko$¢ ok. 2,5 m
('w zaleznosci od dtugosci przylacza) o parametrach :
a ) Konstrukcja zbiornika

»  zbiornik powinien by¢ wykonany z PEHD jako monolityczny bez uzywania procesu zgrzewania elementow
zapewnia catkowitg szczelno$¢ i odpornosé na agresywne $cieki.

» zbiornik powinien by¢ wykonany z poétkolitym dnem co zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje
retencj¢ martwa

» zbiornik powinien posiada¢ gladkie $cianki wewnetrzne na catej powierzchni zapobiegace zarastaniu
zbiornika

» zbiornik powienien posiada¢ szczelny doptyw DN 160 z uszczelka aby zapewni¢ szczelno$¢ potaczenia z
rurg doptywowa,

» $rednica zbiornika powinna by¢ szeroko$ci min. 800 mm , aby umozliwi¢ wejscie konserwatora do
zbiornika oraz wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku bez niebezpieczenstwa podwieszania si¢
czujnika poziomu co znacznie wyptyca zbiornik

»  catkowita retencja zbiornika powinna umozliwi¢ korzystanie z kanalizacji przez 2 dni bez wiaczania
pompy

» retencja czynna zbiornika (mi¢dzy poziomem zalaczenia i wylaczenia pompy) powinna zapewnic
czterokrotng wymiang $ciekow w zbiorniku , co zapobiega sedymentacji i przykrym zapachom.

b) Wyposazenie zbiornika
— orurowanie ze stali nierdzewnej odporne na korozje i §cieranie
— armatura zwrotna zabezpieczona proszkowo przed korozja

— zasuwa odcinajaca (odporna na korozj¢) z wolnym przelotem ,
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—  zawor pluczacy,

—  sprzeglo nadwodne do zawieszenia pompy nad dnem zbiornika zabezpieczone proszkowo lub przez
cynkowanie ogniowe przed korozja

— rurociag cisnieniowy wychodzacy z pompowni zakonczony gwintem
— wentylacja,
¢ ) Sterowanie

sterowanie poziomem $ciekow w zbiorniku powinno by¢ wykonywane za pomocg sady lub ptywaka ze zwloka
czasowg zabezpieczaca czujnik przed zarastaniem ,

ustawienia poziomu zataczen pompy i innych parametréw powinno by¢ wykonywane z poziomu szafy
sterujacej

sterowanie powinno posadac regulowalng zwloke¢ czasowa wylaczenia pompy umozliwiajaca podzielenie
retencji czynnej na podstawowa i pomocnicza co wspomaga uktad cisnieniowy w przypadku wzajemnego
dtawienia si¢ pomp

sterowanie powinno posiada¢ zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz
sterowanie powinno posiada¢ zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem
sterowanie powinno posiada¢ wyswietlacz umozliwiajacy odczyt:
czasu pracy pompy
ilosc wilaczen pompy
poboru pradu,
nastawionego poziomu zataczen
komunikatu awarii
sterowanie powinno posiada¢ alarmowy sygnal akustyczny
sterowaniepowinno posiada¢ mozliwo$¢ pracy testowej pompy co 48 h,
sterowanie powinno posiada¢ regulowalng zwloke czasows wlaczenia pompy zabezpiecza uktad przed
jednoczesnym wlaczeniem si¢ wigkszej ilosci pomp po ponownym wiaczeniu pradu.
sterowanie powinno posiadac¢ stopien ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania zabezpieczajacy
sterowanie przed wykraplaniem si¢ wody
sterowanie powinno realizowa¢ samoczynne wytaczenie pompowni w przypadku pracy pompy dtuzszej niz 15
minut.
d ) Pompa wirowa z nozem o parametrach:
ndz tnacy wykonany z wysokostopowej stali nierdzewnej o duzej twardosci i odpornosci na korozje,
obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej zwigksza odpornos¢ na korozje,
kabel zasilajacy demontawalny przy pompie,
pompa powinno posiada¢ zabezpieczenie termiczne
pompa powinna by¢ w wykonaniu antywybuchowym

2.2.4. Orurowanie i armatura w studniach.

2.2.4.1. Przewody

Przewody ze stali kwasoodpornej (k.o.) nalezy wykonac¢ z rur ze stali odpornej na korozje lub z tworzyw
sztucznych

2.2.4.2. Zawory odcinajace PN10

Wymagania dla zaworéw odcinajacych:
® Zawor ze stali nierdzewnej z przylaczami kotierzowymi
® Medium: $cieki sanitarne
® Samoczynnie dziatajacy.

2.2.4.3. Zawory zwrotne kulowe, PN10

Wymagania dla zaworéw zwrotnych:

Korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne pokryte farba epoksydowa odporna na dziatanie sciekow
Kula powleczona guma NBR

Uszczelka NBR

Sruby i nakretki stal odporna na korozje

Potaczenia kotierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999

Dhugos¢ zabudowy wg PN-EN 558-1.
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2.2.5. Armatura na sieci kanalizacyjnej.

2.2.5.1. Zasuwy odcinajace z nozem tnacym.
Zasuwy odcinajace z nozem tnacym sg przeznaczone do odcinania i regulacji przeplywu $ciekow.
Wymagania:

Przylacze: PN 10, migdzykotnierzowe
Korpus: GG25 epoxy

Uszczelnienie: NBR, wymienne

Ptyta nozowa: stal kwasoodporna
Wrzeciono: niewznoszace, stal nierdzewna
Ostony: przeciwzabrudzeniowe
Szczelnos¢: obustronna

Medium: $cieki sanitarne

Samoczynnie dziatajacy.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

® Zuraw samochodowy do 4 T

® Dzwig samojezdny 60T

® Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

® Ubijak spalinowy 200 kg.
Uwaga: Parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera §rodki transportu:

Samochdd skrzyniowy 5-20 T

Samochdd dostawczy 0,9 T

Ciagnik kotowy 29-37 T

Przyczepa samochodowa 4,5 T.

Samochdd do transportu kompletnie zmontowanej ttoczni

Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robot i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone
W pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
za 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.1. Studzienki , pompownie .

Materiaty na pojazdach nalezy umiesci¢ w pozycji poziomej, rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci, przemieszczaniem i uderzeniami.

Przy roztadunku materiatow dzwigiem nalezy stosowa¢ zawiesia pasowe. Podwieszanie materialow za pomoca
hakéw, tancuchow i lin stalowych jest zabronione. Do roztadunku studzienek zaleca si¢ stosowanie zawiesi
studziennych. Pojedyncze elementy studzienek mozna roztadowacé recznie.

4.2._Armatura, pompy, urzadzenia transportowe

Transport armatury i pomp powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu. Urzadzenia w czasie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢, utratg statecznosci i uszkodzeniami, takze powtok
antykorozyjnych.

Armatura i pompy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i zabezpieczonych przed
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wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

4.3. Akcesoria

Akcesoria moga by¢ przewozone dowolnymi krytymi srodkami transportu i przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Transport wlazow kanatowych moze by¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wriazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robdét budowlanych
Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢ konieczno$cig zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowaé
material catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét budowlanych

Obiekty sieciowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych".

Montaz studzienek nieztazowych z tworzyw sztucznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.00.
Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".Przed zamoéwieniem studni
wykonawca zaktualizuje rzgdne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy wlotow i wylotu kanalow w
stosunku do osi studzienek.

5.2.2. Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej
ST. Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".

Dla obiektow wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywaé obnizony poziom
wody gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem. Przed posadowieniem obiektu sieciowego nalezy
dokona¢ odbioru przygotowanego podioza.

5.2.3. Studzienki

5.2.3.1. Studzienki przelotowe, polaczeniowe, rozprezne i kaskadowe

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podloze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zagesci¢. Na terenach, gdzie wystgpuja warstwy wodonosne nalezy wzmocnic
posadowienie studni podbudowa betonowa, wykonana z betonu B10, grubosci 10 cm .

Studzienki zaprojektowane zostaty jako wtazowe i inspekcyjne. Potaczenie rur ze studzienka jest analogiczne do
potaczenia rur kielichowych.Nalezy stosowac typowe szczelne przejscia. Nalezy stosowac typowe szczelne
przejscia . Polaczenie poszczegdlnych elementéw pierScieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek. Wtaz studzienki nalezy zamontowac na plycie zelbetowej nakrywkowej i odcigzajacej
lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ warstwami
grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby wypetienie wokot
gornej czesci studzienki byto rownomierne. Material wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony,
aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

Nalezy wykona¢ studnie zgodnie z dokumentacja techniczna. Studnie wyposazy¢ w kinetg z kré¢cami
przystosowanymi do rur gtadkosciennych, rury wznoszacej karbowanej oraz teleskopu z uszczelka manszetowa
zwienczonego wlazem zeliwnym D400. Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

W przypadku studzienek usytuowanych w jezdniach, na wjazdach do posesji zastosowac¢ ptyty odciazajace o
wyprofilowanym ksztatcie — pierscien odcigzajacy klasy B30 o wysoko$ci min20cm.

Na koncéwkach rurociaggdéw tlocznych montowa¢ prefabrykowane studnie rozprezne .

Dla studni kaskadowych kaskady moga by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie - w kazdym przypadku
jako zewnetrzne.
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5.2.4. Pompownie $ciekow

5.2.4.1. Zbiorniki pompowni
Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz p.2.2.2 . S.T.

5.2.4.2. Pompy
Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz p.2.2.2 . S.T.

5.2.4.5. Doplyw $ciekéw do przepompowni.
Kroéce wlotowe osadzane szczelnie w ptaszezu zbiornika na glebokosci okreslonej przez zamawiajacego
wyposazone bedg w mufy i uszczelki .

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1._ Wymagania Ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

6.2. Wymagania szczegolne.

6.2.1. Materialy

Badanie materiatow uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbiorow Robot.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997.
Badania, te powinny obejmowacé w szczeg6lnosci:

® 7Zgodno$¢ materiatow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce
Wykonanie wykopow
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopow, zejécia do wykopow w postaci drabin
Sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
Podtoze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotno$¢, uziarnienie, a takze szeroko$¢, grubosé i
zageszczenie podsypki,
Sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych:
» prawidlowos¢ posadowienia studzienek i zbiornikéw pompowni w pionie, oraz sprawdzenie
zgodnos$ci wlotow i wylotdw z rzednymi wg dokumentacji projektowe;j
prawidtowo$¢ montazu armatury, pomp i urzadzen transportowych
prawidtowo$¢ osadzenia wlazow
badanie szczelnosci studni-proba zgodna z PN-B-10729:1999,
badanie szczelnosci zbiornikow - proba zgodna z PN-B-10702:1999
badanie rentgenem spawdw elementow przepompowni
zabezpieczenia przed korozja.

VVVYVYVY

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00.,,Wymagania og6élne". Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

® Studnie niewlazowe - kpl.

® Studnie wlazowe - kpl

® Pompownie i ttocznie - kpl.
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary,
ustalonych w Przedmiarze Robot. I1o$¢ robot oblicza si¢ wedhug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i1 ujmuje w ksiazce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru
robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w ST- 00.00. ,,Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie konicowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
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ich iloéci, jakosci 1 wartosci.Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

8.2. Zasady szczegdlowe:
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czgéciowe i odbiory koncowe.
Odbiory cz¢sciowe odnosza si¢ do poszczegodlnych etapow robot, a w szczegdlnosei robdt podlegajacych
zakryciu, obejmuja:
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja, w tym w szczeg6lnosci zastosowanych materiatlow
Sprawdzenie prawidlowos$ci montazu
Sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia przewodu
Sprawdzenie prawidlowosci zamontowania urzadzen i armatury w pompowni $ciekow i w studniach
Przeprowadzenie proby szczelno$ci rurociaggow
Wykonanie rozruchu przepompowni $ciekow.
Do odbioru koncowego powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :
® Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, jak réwniez schemat weztdw z domiarem do punktéw statych
® Dziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji
projektowe;j
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatlow i upowaznione jednostki)
Protokoty wszystkich odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Protokot przeprowadzenia prob szczelnoscei,
Protokot z rozruchu pompowni
Protokoly badan zwigzanych z zasilaniem elektroenergetycznym
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego
geodete.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
® Zgodnos¢ wykonania z ST, dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej
® Sprawdzeniu protokotéw odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuni¢cia usterek i innych niedomagali, protokotow z prob szczelnosci oraz protokotow z
uruchomienia przepompowni
® Protokoly z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i realizacji postanowien dotyczacych
usuni¢cia usterek
® Protokoty z badan szczelno$ci
® Protokot z rozruchu pompowni
® Sprawdzenie prawidlowego wykonania zasilania elektrycznego pompowni i AKP i wszystkich
wymaganych protokotéw zgodnie z ST 03.00
Odbiory, czesciowy i1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakie$
wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnitly si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczes$nie termin ich zakonczenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogodlne".
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje m.in. koszty:
® Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materialow w
tym materialdow pomocniczych
® Prac pomiarowych i przygotowawczych
® Koszt wykonania wszelkich robot ziemnych (w szczegdlnosci: zdjgcie humusu, wykonanie wykopu,
zasypanie wykopu z zageszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami okre§lonymi w
ST-01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie Terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe."
® Wszelkich robot tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
® Wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z posadowieniem, montazem 1 wyposazeniem
obiektow sieciowych:
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

montaz/wznoszenie obiektow zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST

dostarczenie i montaz armatury i wyposazenia,
wykonanie instalacji elektrycznych i AKP zgodnie z whasciwa ST(pompownie)
ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokot obiektow zgodnie z wytycznymi ST i Dokumentacji

wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejsza specyfikacja ,
wymaganiami Inzyniera i zawartym Kontraktem.

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

wykonanie badan i odbiorow niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

» wykonanie podtoza
» wykonanie fundamentow
>
» 1 Dokumentacji Projektowej
» wykonanie obsypki i zasypki
>
>
>
Projektowej.
>
>
>
>

wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robét.

1

PN-EN206-1:2003

Beton Czg$¢ 1 Wymagania whasciwosci produkcja i zgodnos¢

2 PN-EN10216- Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — warunki
5:2006 techniczne dostawy — Czg$¢5: Rury ze stali odpornych na korozje

4 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

5 PN-EN10088- Stale odporne na korozje — Czgs¢ 1. Gatunki stali odpornych na korozjg.
1:2007

6 PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego widoknem
stalowymi i zelbetowe

7 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jako$cia.

9 PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodporne;.

11 | PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

12 | PN-EN 752-6:2000 | ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe”.

13 | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

14 | PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

15 | PN-EN 12063:2001 | Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003
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ST —02.03
ROBOTY DROGOWE

SPIS TRESCI (ST - 02.05) :
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6.2 Kontrole i badania laboratoryjne..................uceeeeee..
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9. PODSTAWA PLATNOSCLL....ouucomcvrirrssirnssisnmsssssssssnsess
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1. WSTEP .

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogoélne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
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technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarne;j
ci$nieniowej w miejscowosci :

Obr. ewid. : 0025 Teresin ,dziatka nr ew. 174, 189,

Obr. ewid. : 0031 Zielonka na dziatkach nr ew. 1, 2/1, 2/3, 2/4, 5/2, 5/3, [5/7 1 5/8 (po podziale dziatki nr ew.
5/5)],5/6, 6/1, 6/2,7/1,7/3,7/4,7/5, 8/1, 8/4, 8/8, 8/9, 8/11, 8/12, 8/13, 9, 10/3, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9,
10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 13/1, 13/2, 14/9, 14/10, 14/19, 14/21, 14/24, 14/25, 14/26,
15/4, 16, 17/2,17/3, 17/4, 19/1, 21/2, 21/8, 23/1, 23/2, 26/3, 26/6, 26/7, 26/15, 26/17, 26/18, 28/1, 28/3, 28/4,
29/1, 29/3, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41/2, 42/2, 43/2, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49/3,
49/4, w gminie Teresin.

Obr. ewid. : 0012 Kaski ,dziatka nr ew. 307/1 , jdn. ew. 140503_2 Gmina Baranéw

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z odtworzeniem istniejacych nawierzchni drogowych po robotach ziemnych zwigzanych z budowa
kanalizacji sanitarnej

1.3.Zakres robot objetych ST

Zkres robot dotyczy wykonania i odbioru Robot wg pkt 1.1.ST zwigzanych z odtworzeniem istniejacych
nawierzchni drogowych po robotach ziemnych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie
nawierzchni chodnikéw i placu manewrowego na terenie przepompowni $ciekOw .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych w zakresie
odtworzenia nizej wymienionych nawierzchni drogowych:

— Nawierzchnia asfaltowa

— Nawierzchnia z ptyt zelbetowych

— Nawierzchnia z ptyt YOMB

— Nawierzchnia z trylinki

— Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (Polbruk)

—  Nawierzchnia z brukowa kamiennego

—  Nawierzchnia chodnikéw

Nawierzchni¢ jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30 na tawie z betonu

B -10 z oporem, a nawierzchni¢ chodnikéw obrzezem betonowym 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowe;j.

1.4._ Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-00.00. Wymagania Ogoélne.

1.5.Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-00.00. Wymagania Ogolne.

1.6. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robdt budowlanych
Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym

opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.
e 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 Wymagania Ogoélne, ponadto
okreslenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslona wedlug wzoru:
Is = Pd / Pisgdzie: pa - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m'],Pd; - maksymalna ggstos¢
objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma
BN-77/893 1-12 [Mg/m'].

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktora po osiagnigciu wlasciwej wytrzymatosci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej czgsci
nawierzchni drogowe;j.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
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asfaltowe;.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetiacza mineralnego o okreslonym w (normie) sktadzie i
uziarnieniu

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna (1.6.5.) z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona i
zaggszczona.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa kruszywa kamiennego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z dokumentacjg projektowa, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca
podioze dla podsypki.

Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej uktadana na

warstwie wyrownawczej lub na podlozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej

prefabrykatow.

Kamienna kostka brukowa — maly element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych
miedzy 50mm a 300m, ktérego zaden wymiar powierzchni na ogoét nie przekracza podwojnej grubosci.
Najmniejsza grubo$¢ nominalna wynosi 50mm.

Betonowa kostka brukowa — prefabrykat betonowy, stosowany jako material nawierzchni, ktory spetnia
nastgpujace warunki:

- w odlegtosci 50mm od kazdej krawedzi, zaden przekroj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru
poziomego mniejszego niz S0mm

- calkowita dtugos$¢ kostki, podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mniejsza lub rowna cztery

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni

w postaci linii cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow,

symboli oraz innych linii zwiazanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zoltej,

ktorego czas uzytkowania wynosi do 3 miesi¢cy lub do czasu zakonczenia robot.

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00. ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu robét
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

® Tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spetniajacy
wymagania PN-EN 13043:2004
® (Cement - cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25, spetniajacy wymagania PN-B-197-
1:2002
® Woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania PN-EN-1008:2004
® Piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spelniajace nastgpujace
wymagania:
—  zawartos$¢ frakeji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
— zawarto$¢ frakeji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %,
—  zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %,
— wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)
® Chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymalosci na $ciskanie 6+9 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,
® Kostka brukowa kamienna grubosci 12cm
® Elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50", gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wlasciwa
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Aprobata Techniczng IBDiM, nasiakliwo$¢ ponizej 5% wg wykazu:

- kostka brukowa grubosci 8 cm
- kostka brukowa grubosci 6 cm
—  trylinka grubosci 15 cm
- plyty typu YOMB 100 x 75 x 12,5 cm
- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
—  obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
—  plyty chodnikowe gr. 7 cm,

® Prefabrykaty betonowe: ptyty drogowe typu MON z betonu B - 25, zbrojone 34GS @101 8, oraz @81 6,
odpowiadajace PN-80/B-12021, PN-89/H-84023/06
Beton asfaltowy o stabilno$ci 11 kN, do wykonania warstwy wiazacej, zgodnie z PN-S-96025:2002
Beton asfaltowy o stabilno$ci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2002
Wielkopiecowy zuzel granulowany

® Emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bgdg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszym ST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

Rowniarka samobiezna 120kM

Spycharka gasienicowa 100 kM

Koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m®

Zuraw samojezdny 6-12 T

* Walec wibracyjny, samojezdny 7,5-1 3,0 T.

* Betonomieszarki samochodowe 10-15 m’®

® Zageszczarka ptytowa, lekka,

® Mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szerokos$¢ 4,5m
Walec ogumiony, drogowy, $redni — 4-6t

Kultywator do stabilizacji gruntu,

Walec stalowy wibracyjny 2*3Mg,

Zaggszczarka plytowa,

Walec wibracyjny 1-2Mg (matogabarytowy),

Ubijaki mechaniczne.

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zesp6t maszyn i urzadzen do
dozowania, podgrzewania i wymieszania sktadnikow oraz do przechowywania mieszanki). Mieszankg asfaltu
lanego do uktadania r¢cznego mozna réwniez wytwarza¢ w kotle produkcyjno-transportowym.Dozowanie
sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo legalizowane i laboratoryjnie sprawdzane.Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe
asfaltu, uwzgledniajac zmiang jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Wykonaweca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko
wykonywanych robot.Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

Samochéd samowytadowcezy, cigzarowy 10 - 20 Mg

Samochdd skrzyniowy, cigzarowy 5 - 10 Mg

Betonomieszarki samochodowe 10 - 15m’

Cementow6z samojezdny 10 - 15 Mg

Samochod cigzarowy, skrzyniowy 10-15 Mg
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Samochdd dostawczy 3 + 5 Mg

Samochod cigzarowy, samowytadowczy 10+15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewang skrzynig.
Dopuszcza si¢ przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej, z wyjatkiem mieszanki asfaltu lanego, w
zbiornikach z termoizolacja pod warunkiem, ze zachowa swa jakos¢ i jednorodnos$¢, a jej temperatura bedzie nie
nizsza od wymaganej do transportu i wbudowania (tablica 6). Mieszanka asfaltu lanego wytwarzana w kotle w
czasie postoju powinna by¢ mieszana, a jej temperatura powinna by¢ nizsza o okoto 30°C od maksymalnej
temperatury wg PN-S-96025.

Mieszanki mineralno-asfaltowe, z wyjatkiem asfaltu lanego, powinny by¢ przewozone pojazdami samo-
wytadowczymi pod przykryciem. Czas transportu mieszanek zaggszczanych (od zatadunku do roztadunku) nie
powinien przekracza¢ 2 h, a mieszanek asfaltu lanego - 12 h, pod warunkiem zachowania wymaganych
wlasciwo$ci i wymaganej temperatury przy wbudowywaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1._ Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i Dokumentacji
Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia
na budowe, wytycznych zapisanych przez Zarzadcow drogi w uzgodnieniach do projektu, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastepujace prace towarzyszace:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Projektem
Zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu

Zabezpieczenie obiektoéw chronionych prawem

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

Wykonanie niezb¢dnych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczna i wodg oraz
odprowadzenia $ciekow

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonawca przed przystagpieniem do Robo6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie Robdt, z adresem obiektu i krotkim opisem
stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pekniec.

5.2. Szczegblowe wymagania dotyczace robot drogowych

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidérkowe zostaly opisane w ST 01.00 ’Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe”. Rozpoczecie robot rozbiorkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentow
organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem mechanicznym
z zachowaniem ostroznos$ci. Rozbidrke nawierzchni i innych elementow ulicy (ptyty zelbetowe petne MON 300
x 130 x 15cm, ptyty YOMB, trylinka, kostka brukowa betonowa, bruk kamienny, ptyty chodnikowe,
krawezniki, obrzeza) nalezy przeprowadzi¢ w sposob umozliwiajacy jak najwickszy odzysk materiatéw kwalifikujacych
si¢ do ponownego wbudowania. Material nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania robot uzbrojeniowych. Elementy
zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbiodrce a zlokalizowane w rejonie robot rozbidorkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robo6t na biezaco, wywozac na
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera sktadowisko. Odtworzenie nawierzchni nalezy
rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych parametrow zageszczenia zasypow, co nalezy kontrolowac¢ przez oceng wartosci
wskaznika zaggszczenia - Is>1,0 wg PN-S-02205:1998 ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania."

Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).Nie
dopuszcza si¢ zakrywania podczas robot odtworzeniowych skrzynek i wtazow istniejacego uzbrojenia.

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca
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zobowigzany jest wytyczyc¢ 1 zastabilizowac¢ w terenie punkty gtowne osi trasy oraz punkty wysokos$ciowe
(repery boczne) w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materialy uzyskane przez Wykonawce z zasobow
geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdtowego
wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe.

Roboty odtworzeniowe istniejacych nawierzchni wykonywac¢ generalnie zgodnie z zaleceniami wtascicieli tych
terenow. Jesli nie zostaly one okres§lone , wowczas stosowac ponizsze zasady.

Wykopy w drogach nalezy zasypa¢ piaskiem/gruntem sypkim z warstwowym zaggszczeniem, co 20cm do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is>1,0. Material uzyskany z rozbidrek nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia
nawierzchni. Uszkodzone materiaty, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, nalezy wymieni¢ na nowe.

5.2.3.1. Nawierzchnia asfaltowa

® Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 6 cm

® Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego wraz z jej zaklinowaniem

® Przycigcie pilg istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej o katach

prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop

® Spryskanie bitumem krawedzi przycigtej nawierzchni asfaltowej

® Wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego gr.6cm

® Wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego gr.6cm
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na calej szerokosci jezdni, nalezy przewidzieé¢
rozbidrke podbudowy z kostki brukowej i jej ponowne ulozenie, rozbiorke nawierzchni asfaltowej lub
frezowanie czg¢sci jezdni nie objetej wykopem i nalezy uzyska¢ prawidlowy przeswit kraweznika
Nawierzchni¢ jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x3 0 na tawie z betonu
B-10 z oporem, a nawierzchni¢ chodnikéw obrzezem betonowym 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowe;.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza po zakonczeniu
i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczgciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany i samochodowy. Przed przystapieniem do
profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéow oraz btota i rozluznionego nadmiernie
gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu, przed profilowaniem
byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem
nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy doggsci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego,
gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapic¢ do jego doggszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek nierownos$ci powstate przy zageszczaniu
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podtoza
Is>1,0 nalezy kontrolowa¢ wg proby Proctora, przy wilgotno$ci naturalnej gruntu wynoszacej + 20 %
wilgotnos$ci optymalnej. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczaniem
podloza nastapi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek srednio
lub gruboziarnisty wg PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %.
Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy piasku powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu osiaggnigto grubosé projektowang.Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.Nierdéwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania
powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az
do otrzymania rownej powierzchni.W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca powinna by¢
zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia Is>1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481.Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 Wilgotno$¢ piasku podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ piasku jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, nalezy go osuszy¢ przez mieszanie i
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napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ piasku jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okres§long ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.2.6. Podbudowa piaskowo-cementowa

Maksymalna zawarto§¢ cementu w suchej mieszance piaskowo-cementowej nie powinna przekracza¢ 8%.
Mieszanka powinna by¢ produkowane w terminie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze
otoczenia powyzej +5°C.

5.2.7. Podbudowa z tlucznia kamiennego

Podbudowa z thucznia kamiennego ,,niesort 0/63” powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2002.
Zrédto pozyskania/zakupu materiatu na podbudowe powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Transport
materialu odbywac si¢ moze samochodem samowytadowawczym. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajacym nie przenikanie czastek podloza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe beda
wykonywane w dwoch warstwach: dolna o gr. 20 cm i gérna o gr. 15 cm (jezdnie) lub 8 cm (chodniki), zgodnie
z PN-84/S-96023. Zageszczenie nalezy wykona¢ ptyta wibracyjng. Szeroko$¢ wykonanej podbudowy powinna
by¢ o 10 cm szersza od szeroko$ci wykopu z kazdej strony. Podczas watowania podbudowg nalezy polewac
woda.

5.2.8.0dtworzenie nawierzchnia mineralno-bitumicznej

5.2.8.1. Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna zostaé
oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje t¢ nalezy wykonac przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Podloze pod warstwe asfaltowa, w tym takze naprawione, powinno by¢: czyste i suche, wyprofilowane i rowne,
bez kolein, ustabilizowane i nosne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ chropowata (na sczepienie si¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej z podtozem). Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podloza, powinien by¢ zapewniony
odplyw wody. Stan podloza w zakresie wyzej wymienionym powinien by¢ sprawdzony na catej powierzchni.
Podloze przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno by¢ skropione emulsjg asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym. Do skropienia nalezy zastosowaé¢ emulsje, dla ktorej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m? po
odparowaniu wody z emulsji wynosi dla podbudowy z brukowca kamiennego od 0,5-0,7.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢, co najmniej 2 godziny.

5.2.8.2. Warstwa wiazaca betonu asfaltowego
Za przygotowanie receptur mieszanki mineralno-asfaltowej odpowiada Wykonaweca, ktory przedstawia je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastgpujace zrodla:
® Zalozenia materiatowe ujete w PZJ
Wytyczne niniejszej specyfikacji
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale
Wyniki badan materiatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢ kruszywo
famane klasa I, gatunek 1, z wypeliaczem mineralnym wg PN-EN 13043:2002. Do produkcji betonu
asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktory powinien spelnia¢ wymagania
zgodnie z PN-EN 12591:2004.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatow prowadzi Wykonawca z nastepujaca czgstotliwoscia:
® Kruszywa - 1 badanie na 500 Mg
® Wypelniacz - | badanie na 50 Mg
® Lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wiagzaca i podbudowe zgodnie z PN-S-96025.
Wykonawca przed przystapieniem do produkeji wykona w obecnos$ci Inzyniera, kontrolng produkcje w postaci
zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone
przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjgcia robot zasadniczych.
Uktadanie mieszanki moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowane;j
z wydajno$cia otaczarki i posiadajacej nastgpujace wyposazenie:
® Automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz
gruboscia,
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® Elementy wibrujace (ndz i plyta) do wstgpnego zaggszczania wraz ze sprawng regulacja czgstotliwoscei i
amplitudy drgan,
® Urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.
Uktadanie mieszanki na warstwe wigzacg powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie
deszczu i opaddw $niegu. Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta
zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikow automatyki
uktadarki. Przed przystapieniem do ukfadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie
mieszanki powinno odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajna predkoscia 2 - 4 m na minutg. W
zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac si¢ mieszanka. Zlgcza poprzeczne, wynikajace z konca
dziennej dzialki, nalezy wykona¢ przez rdwne obcigcie, a nastgpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie
listwa przed uszkodzeniem.
Zlacze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykona¢ poprzez wcigcie na dlugos¢ okreslong w
Dokumentacji Budowy. Ztacza podtuzne powinny by¢ wykonane po obcigciu krawedzi i posmarowaniu
lepiszczem. Ztacza poszczegolnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy
stosowac sposob zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w dostosowaniu do konkretnego
zestawu sprzgtu. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz
135°C. Warstwe nalezy zaggeséci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia 98 %. Przy zagegszczaniu mieszanki,
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
® Zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zalezno$ci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z
wynikami osiagni¢tymi na odcinku probnym
® Zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi
® Najezdzaé¢ na watowang warstwe kotem napgdowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem
® Rozpoczyna¢ walowanie walcem gladkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim cisnieniu w oponach,
podwyzszajac je w miar¢ watowania
® Manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym
® Zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni
® Predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i w granicach 4-
6 km/h w dalszej fazie walowania
® Walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze
® Zabrania si¢ uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajacych mozliwosci zmiany cis$nienia,
® Walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.
Ulozona i zaggszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:
jednorodnoscia powierzchni
® Nasigkliwo$¢ (max. 4 %)
® RoOwnos$¢ (tolerancja = 6 mm)
® Grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm)
® Szerokos$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm)
® Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %).
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
raportow dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac z czgstotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci robot.

5.2.8.3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiazace;.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0-H28 mm o strukturze
zamknigtej z dodatkiem $rodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralng:
® (Cechy mechaniczne:
—  stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN
— odksztalcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm
— modul sztywno$ci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej niz-
14 MPa.
® (Cechy fizyczne:
— zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %,
— stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
— nasigkliwos¢, nie wigeej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiazacej i podbudowy z nastgpujacymi zmianami:
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® Poczatkowa temperatura zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),

® Temperatura w trakcie zageszczania powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 140 do II 5°C,

® Zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciagu 15 minut i uzyskaé wskaznik zageszczenia - 98 %.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wiagzacej z nastepujacymi zmianami:

® Nierownosci nie moga przekracza¢ 4 mm,

® Nasigkliwo$¢ nie moze przekraczaé 2 %,

® Wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.9. Odtworzenie nawierzchni z prefabrykatéw betonowych.

Nawierzchni¢ z plyt drogowych betonowych zbrojonych 300 cm x 130 cm x 15 cm nalezy wykonaé na
podsypce piaskowej gr.10 cm. Plyty nalezy uktada¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ ze sobg dtuzszymi brzegami,
co tworzy jeden pas ruchu.

5.2.10. Odtworzenie nawierzchni z trylinki
Trylinka - ptyty szesciokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone tak, aby dwa boki kazdej z nich byty

prostopadte do osi drogi . Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ ulozone infuty do plyt
szesciokatnych, a na poczatku i zakonczeniu nawierzchni powinny by¢ utozone plyty potszesciokatne. W
przypadku, gdy w szeroko$ci jezdni nie miesci si¢ catkowita liczba ptyt, réznice nalezy wypeti¢ badz infutami
o dostosowanej dtugos$ci bokow réwnoleglych, badz betonem lub materiatami brukowymi. Ptyty szesciokatne na
tukach powinny by¢ ulozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych, tak jednak aby kierunki spoin
poprzecznych pokrywaty si¢ z promieniami tuku. Szeroko$¢ spoin po zewngtrznej stronie tuku nie powinna by¢
wicksza niz 15mm.W przypadku tukoéw o matym promieniu lub w przypadku szerokich jezdni, nalezy stosowac
prefabrykowane wktadki lub nietypowe ptyty o dostosowanym ksztalcie itp.Na skrzyzowaniu drog i ulic pod
katem oraz na powierzchniach o zarysie nieregularnym ptyty powinny by¢ utozone w sposob analogiczny jak na
odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, aby spoiny plyt utozonych w gtéwnym kierunku ruchu byty
prostopadte do tego kierunku. Szczeliny migdzy ptytami powstate przy takim uktadzie powinny by¢ wypelione
na calg wysokos¢ ptyt betonem B30.Na prostych odcinkach nawierzchni szeroko$¢ spoin pomiedzy ptytami nie
powinna przekracza¢ 8 mm. Na zewngetrznych partiach tuku szerokos$ci spoin nie powinny przekracza¢ 15 mm.
W przypadku wypeienia spoin zaprawg cementowg nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne, ktore powinny by¢
wypelnione bitumiczna masa zalewowa. Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych na drogach i ulicach powinno
by¢ co 10 do 15m ukos$nie do osi jezdni.Na placach szczeliny dylatacyjne powinny by¢ ulozone w ksztatcie
szesciokatow, o odleglosciach rownolegtych bokow 4 do 7m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ zatozone
réowniez migdzy nawierzchnig i kraweznikami.Spadki poprzeczne i profil podluzny wykonanej nawierzchni z
trylinki nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego. Otwarcie drogi z trylinki dla ruchu moze nastapi¢ przy
wypehieniu spoin piaskiem, niezwtocznie po jej utozeniu.

5.2.11. Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej nalezy wykona¢ na przygotowanej podbudowie na warstwie
wyrownawczej z piasku grubosci 3-5cm.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢
piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Iub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywac walca.Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2.13._Odtworzenie nawierzchni chodnikéw

5.2.13.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z istniejagcymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi chodnika oraz zaggszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od
0,98.Dopuszczalne tolerancje dla glgbokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynosza +
lem przy szerokosci chodnika powyzej 3m wynosza + 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje
wynosza + Scm.

5.2.13.2. Podsypka

Podsypka powinna by¢ wykonana ze §rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 a
jej grubo$¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie bytlo widocznych $ladow
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poruszajacego si¢ urzadzenia zaggszczajacego.

5.2.13.3.0bramowanie chodnikéw
Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

5.2.13.4.Ukladanie plyt chodnikowych
Ptyty chodnikowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata si¢ do

2cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
prefabrykaty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym poziomie: regulujac wysokos¢ urzadzen
naziemnych do poziomu chodnika.Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych
uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskows. Prefabrykaty na lukach powinny by¢
uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z prefabrykatow
odpowiednio docinanych lub zanikowych. Wielkos¢ trojkatow dostosowaé nalezy do szerokosci chodnika i
promieni tuku.

Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5cm. Spoiny pomig¢dzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny
by¢ zamulone piaskiem na petng grubo$é. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek
odpowiadajacy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po wykonaniu.

5.2.14. Odtworzenie kraweznikéw drogowych i obrzezy chodnikowych
Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla

gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostaw¢ materialow spehiajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji, wydanymi przez Producenta. Krawezniki i obrzeza nalezy uktadac na
uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci
3 cm, stanowiacej warstwe wyrownawcza. Elementy nalezy uklada¢ w projektowane;j osi, stosujac na tukach
drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagigcia. Zasady wykonania robot ziemnych opisano
w ST-01.01. Do wykonania faw fundamentowych nalezy stosowac beton zwykty klasy B-10. Elementy betonowe
nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypekieniem, co ok.
25-30 m. Roboty zwigzane z budowg kraweznikdw i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do
30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz
przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety i+ 5 cm dla
usytuowania osi w rzucie poziomym.

5.2.15. Znaki drogowe pionowe

Przed przystapieniem do robdt Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania projektu, organizacji ruchu oraz
oznakowania odcinka drogi, na ktorym beda prowadzone roboty zgodne z , Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym". Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice
drogowe wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakow
wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znakoéw typowych nanoszone technika

sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejsze;j
ST. Wymiary znakéw drogowych (grupa wielko$ci znakow) $rednie wedhug ,.Instrukcji o znakach drogowych
pionowych" - Monitor Polski - nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszg by¢
zgodne z powyzsza instrukcjg. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakdéw i tablic drogowych -
zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karta 03.67.Konstrukcje wsporcze znakow i
tablic drogowych maja zastosowanie w I 1 II strefie wiatrowej. Powyzsze konstrukcje wykonaé z elementow
rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawow stosowaé elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci
spoin < 0,7 grubosci cienszego z taczonych elementow.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych
znakow 1 tablic drogowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.Wykonanie fundamentu konstrukcji
wsporczych znakdéw drogowych z betonu klasy B15. Zwroci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie betonu w
fundamencie i na wymagana gleboko$¢ posadowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robdt:
® (Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobow, sprzetu i srodkow transportu
podano w ST ,,Wymagania ogolne"
® Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robdti wyroboéw budowlanych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej
® Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy
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® Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami whasciwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
® Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla calosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okres§lonym w PZJ do akceptacji.

® Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okres$lonej w PZJ

® Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm i
aprobat technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

6.3.1. Profilowanie i zageszczanie podloza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.Zageszczenie podtoza ( Is) nalezy sprawdzac co
najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m?.

Uwaga:

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole zaggszczenia oprzeé
na metodzie obcigzen pltytowych, gdzie stosunek wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy
mierzy¢ tatg co 20m w kierunku podluznym. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10razy na
1 km. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2cm.Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowej laty i
poziomicy co najmniej 10 razy na 1km i dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych tukéw poziomych: na
poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego luku kotowego.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja +0,5%.Glgbokos¢
koryta i rz¢dne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice pomigdzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi -2 cm. Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzac co
najmniej 10 razy na 1km. Szeroko$¢ koryta nie moze roznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigeej niz+
10cm i -5cm.

6.3.2. Podbudowa z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy z thucznia kamiennego, wykonuje si¢ z pomocg narzgdzia

pomiarowego z podziatka milimetrows.

6.3.3. Nawierzchnie

6.3.3.1. Badania grubos$ci nawierzchni:

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde
10.000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie roézni¢ od projektowanej wigcej
niz+ 10 %.

6.3.3.2.Badanie pochylenia nawierzchni:
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Réznice pomigdzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.

6.3.3.3.Badanie rzednych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora, na dlugosci nie mniejszej
niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokos$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny si¢ réznic¢
od projektowanych wiecej nizo £ 1 cm.

6.3.3.4.Badanie rownosci nawierzchni:

Sprawdzenie roéwno$ci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomoca planografu w sposob ciagly, a w przypadku
jego braku, za zgoda Inzyniera, ata 4-metrowa, co najmniej w dziesigciu losowo wybranych miejscach, na kazde
5.000 m* odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

6.3.3.5.Badanie szczelin dylatacyjnych:
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Sprawdzenie rozmieszczenia 1 wypehnienia szczelin nalezy wykona¢, w co najmniej 2 losowo wybranych
miejscach na kazde 5.000m” odbieranej powierzchni. Rozmieszezenie szczelin powinno by¢ zgodne z
Projektem.

6.3.3.6.Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni

Badanie zaggszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje si¢ to poprzez wycigcie probki z gotowej nawierzchni
po jej zaggszezeniu i ostygnieciu. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywac¢ mechanicznej wiertnicy, ktora wycina
cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. Dwie probki przy dziennej dziatce
dhugosci 500 m i cztery probki przy dziatce dtuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez pordwnanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej Sredniej wzorcowej probki zageszczonej
wg metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zaggszczenia przyjmuje si¢ Srednig z dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT
® Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST -00.00.,,Wymagania ogblne".
® Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastgpujacych jednostkach miary:
— m’ - dla wykonania podbudéw drogowych,
— m?- dla profilowania koryta drogowego, dla rozbidrek i wykonania nowych nawierzchni drogowych,
— m - dla rozbiorki i wykonania nowych kraweznikow,
® Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
® Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacii.
Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

® Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST — 00.00.,,Wymagania ogdlne".

® (Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

® Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac

® Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

® (Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST — 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Platnos$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robdt, oceng jako$ci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan
oraz zapisami punktu 4 Wstepu do Przedmiaru Robét pn. ,,Ptatnosci".

9.2.Wymagania szczegélowe
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST oraz

wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robot. Uporzadkowac teren po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okreslone w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne"

10.2. Zalecane akty normatywne:
PN-B-06050:1999 Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogolne
PN-EN 14157:2005  Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na $cieranie

PN-B-701-1:2002 Cement — Czgs$¢ 1: Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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PN-EN 206-1:2003
PN-EN
197-1:2002
PN-EN 1008:2004
PN-S-96013:197
PN-S-02205:1998
PN-EN 13139
PN-84/S-96023
PN-EN 12591:2004
PN-S-96025
PN-80/B-10021
PN-EN 1342-2003

PN-EN 1338:2005
PN-S-02204:1997
BN-64/8845-02

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Beton — czgé¢ 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kruszywa do zapraw

Konstrukcje drogowe — Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Nawierzchnie asfaltowe. Drogi samochodowe i lotniskowe. Wymagania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych-Wymagania
i metody badan

Betonowa kostka brukowa-Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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