Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

[bookmark: _Hlk117007135]zmluva č. C-NBS1-000-077-411

Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:	Národná banka Slovenska
Sídlo:	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
Zastúpený:	<vyplní VO>
IČO:		30 844 789
IČ DPH:	SK2020815654
DIČ:		2020815654
Bankové spojenie.	Národná banka Slovenska
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK07 0720 0000 0000 0000 1919
Národná banka Slovenska je zriadená zákonom NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:		<vyplní uchádzač>
Sídlo:	<vyplní uchádzač>
Zastúpený:	<vyplní uchádzač>
IČO:	<vyplní uchádzač>
IČ DPH:	<vyplní uchádzač>
DIČ:	<vyplní uchádzač>
Bankové spojenie:	<vyplní uchádzač>
Číslo účtu v tvare IBAN:	<vyplní uchádzač>
Zapísaný:			<vyplní uchádzač>
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)


Preambula
1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil oznámením č. <doplní verejný obstarávateľ>, zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. <doplní verejný obstarávateľ> dňa <doplní verejný obstarávateľ>, nadlimitnú zákazku podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom Rekonštrukcia garáží a bezpečnostné úpravy vjazdu do budovy NBS.
2. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka zhotoviteľa vyhodnotená ako ponuka úspešného uchádzača. Vzhľadom na túto skutočnosť a predloženú ponuku zhotoviteľa sa zmluvné strany na základe slobodnej vôle a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky rozhodli uzatvoriť túto zmluvu.
3. [bookmark: _Hlk41916051]Pre účely zmluvy sa pod budovou objednávateľa rozumie budova ústredia objednávateľa nachádzajúca sa na ulici Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť, vykonať sanáciu (opravu) parkovacích priestorov v budove objednávateľa, a to: 
a) časť vjazdu-mezanín na 1. nadzemnom podlaží (1. NP)
b) podzemné parkovacie priestory na 1. podzemnom podlaží (1. PP)
c) podzemné parkovacie priestory na 2. podzemnom podlaží (2. PP)
d) podzemné parkovacie priestory na 3. podzemnom podlaží (3. PP)
e) hospodársky dvor na 1. nadzemnom podlaží (1. NP)
(ďalej spolu len „dielo“ alebo „predmet plnenia“), v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou A B.K.P.Š., spol. s r.o., sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 45 318 131 v mesiaci jún r. 2019 a jún r. 2022 (ďalej len „projektová dokumentácia“) a projektovej dokumentácie Pasportizácia porúch z 08/2018. 
2. Výpočet činností sanácie - diela a presná technická špecifikácia diela je uvedená v Prílohe 4 – Projektová dokumentácia zmluvy. 
3. [bookmark: _Hlk117007723]Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa právoplatného rozhodnutia č. 5714/54102/2020/STA/Fed vydaného Mestskou časťou Bratislava – Staré mesto zo dňa 30.11.2020, ktorým sa vydáva stavebné povolene na stavbu „Oprava poškodených podláh a priestorov garáží na 3.PP,2.PP, 1.PP, mezanínu, hospodárskeho a bankového dvora“ v budove Národnej banky Slovenska, (ďalej len „stavebné povolenie“), súhlasných stanovísk dotknutých orgánov a podľa podmienok dohodnutých v zmluve a jej prílohách.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných pracovných celkoch, záberoch, ktoré vyjadrujú dokopy 13. častí diela, a to:
	Predmet plnenia
	Popis

	
	Podlažie
	Pôdorysná plocha v m2
	Počet parkovacích plôch

	1a časť diela
	1 PP
	274
	9

	1b časť diela
	2 PP
	500
	20

	2a časť diela
	3 PP
	636
	15

	2b časť diela
	3 PP
	491
	8

	3a časť diela
	1 NP
	629
	17

	3b časť diela
	1 PP
	293
	12

	4a časť diela
	1 NP
	529
	7

	4b časť diela
	1 PP
	582
	13

	5a časť diela
	1 PP
	365
	14

	5b časť diela
	1 PP
	405
	16

	6a časť diela
	1 PP
	345
	13

	6b časť diela
	1 PP
	625
	21

	7 časť diela
	2 PP
	665
	25

	8 časť diela
	2 PP
	345
	7

	9a časť diela
	2 PP
	549
	20

	9b časť diela
	2 PP
	623
	20

	10a časť diela
	2 PP
	412
	15

	10b časť diela
	3 PP
	702
	26

	11 časť diela
	3 PP
	759
	14

	12 časť diela
	3 PP
	1004
	35

	13 časť diela
	1 NP
	270
	0

	Spolu
	11 003
	327



5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve.
Článok II
Miesto, termín a čas zhotovenia diela
1. Miestom zhotovenia diela je budova-ústredie objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zriadiť stavenisko diela do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 24 mesiacov odo dňa zriadenia staveniska diela.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať podľa časového harmonogramu, ktorý je vypracovaný v súlade s termínmi zmluvy (ďalej len „časový harmonogram“) a je možné ho zmeniť iba na základe písomného súhlasu objednávateľa. V prípade takejto zmeny a v prípade súladu takejto zmeny s § 18 zákona o verejnom obstarávaní nie je potrebné uzatvoriť písomný dodatok k  zmluve. Časový harmonogram uvedený v Prílohe 2 zmluvy určuje termíny zhotovovania diela resp. jeho častí; to neplatí pre stanovený termín uvedený v bode 2 a bode 3 tohto článku zmluvy.
5. Ak sa vyskytne prekážka, pre ktorú nebude zhotoviteľ schopný zhotoviť dielo prípadne niektorú jeho časť, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať objednávateľa a zvolať pracovné stretnutie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú ďalší postup.
6. Čas zhotovovania diela (výkon jednotlivých činností pri zhotovovaní diela) je nasledovný:
6.1 Navrhované hlučné a prašné činnosti budú vykonávané v nočných hodinách (v čase po ukončení pracovnej doby t. j. od 18:00 h) a počas víkendov (soboty a nedele). 
6.2 Ostatné činnosti (mimo hlučných a prašných činností a mimo činností ktoré neobmedzujú prevádzku objednávateľa) budú vykonávané v čase od 7:00 h do 20:00 h bez obmedzenia, a to v priestore staveniska diela (priestor ohraničený oplotením). 
7. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom zhotovenia diela počas doby, keď nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, resp. vyššej moci, pričom termín zhotovenia diela sa predĺži o túto dobu. Pokiaľ dôjde v dobe zhotovenia diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu zhotovenia diela naviac prácami oproti výkazu výmer, predĺži sa po vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán termín o dobu porebnú na realizovanie požadovaných zmien a naviac prác.
8. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dodržaním termínu zhotovenia diela, ak objednávateľ zhotoviteľa písomne upozorní, aby v zhotovovaní diela nepokračoval, a to z dôvodu potreby získania stanoviska dotknutého orgánu verejnej správy prípadne inej dotknutej organizácie.
9. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať miesto zhotovenia diela, t. j. stavenisko, bezodkladne najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti  zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany písomný zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska“), ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele v mieste zhotovovania, vykonávania diela a to až do doby odovzdania dokončeného diela objednávateľovi.
Článok III
Cena za dielo a platobné podmienky
1. Cena za dielo v rozsahu stanovenom touto zmluvou bola dojednaná dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Položkový rozpočet ceny za dielo je uvedený v Prílohe 3 zmluvy a je zmluvne stanovený, pričom celková cena za dielo je nasledovná:

celková cena za dielo bez DPH vo výške: <vyplní uchádzač> eur bez DPH
(slovom: <vyplní uchádzač> eur bez DPH).

3. V celkovej cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené s plnením predmetu zmluvy, najmä doprava, náklady na dodávku stavebného materiálu, náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, náklady na účasť na pracovných stretnutiach, náklady za záručné práce a opravy diela,  odstraňovanie všetkých vád a nedorobkov diela a pod.
4. Cenu za dielo je možné zmeniť, resp. zvýšiť v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a v prípade, keď vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia zmluvy, alebo ak objednávateľ bude od zhotoviteľa požadovať naviac práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy (ďalej len „naviac práce“) alebo v prípade zmeny nákladov na realizáciu diela v súlade s Prílohu 7 tejto zmluvy. Zmena ceny za dielo musí byť vykonaná len vo forme písomného dodatku k  zmluve. V prípade naviac prác  sa zmluvné strany dohodli, že budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v jednotlivých položkách Prílohy 3 zmluvy. V prípade nemožnosti ocenenia naviac prác podľa predchádzajúcej vety, budú tieto naviac práce ocenené individuálnou kalkuláciou vo výške ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Podkladom na uzatvorenie dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce.
5. Fakturácia prác za dielo sa bude vykonávať mesačne, formou mesačných faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác na diele za uplynulý mesiac, vrátane hodnoty zabudovaného materiálu. Zhotoviteľ je povinný vystaviť mesačnú faktúru najneskôr do 15-teho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Konečnú faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najneskôr do 15 dní po podpise protokolu o celkovom odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami a po odsúhlasení skutočne vykonaných prác na diele objednávateľom.
6. Zhotoviteľ je povinný, pred mesačnou fakturáciou prác za dielo (za uplynulý mesiac), predložiť na odsúhlasenie zástupcovi objednávateľa súpis vykonaných prác na diele, ktorý ich odsúhlasí, resp. vráti na prepracovanie do 5 pracovných dní od jeho predloženia.
7. Ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo resp. jeho príslušnú časť s vadami a nedorobkami a objednávateľ sa ho rozhodne prevziať, tak objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 15 % z fakturovanej sumy bez DPH, pričom z ktorých:
7.1	10 % uhradí objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa o úhradu uvedenej časti zadržanej čiastky po odstránení vád a nedorobkov zistených pri prevzatí delia resp. časti diela objednávateľom, ak nedôjde k jej použitiu v zmysle bodu 10 tohto článku zmluvy,
7.2	5 % uhradí objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa o úhradu uvedenej časti zadržanej čiastky po ukončení záručnej doby, ak nedôjde k jej použitiu v zmysle bodu 11 tohto článku zmluvy.
8. Ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo bez vád a nedorobkov, tak objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať zhotoviteľovi 3 % z fakturovanej sumy bez DPH z konečnej faktúry, ktorú uhradí objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa o úhradu uvedenej časti zadržanej čiastky po ukončení záručnej doby, ak nedôjde k jej použitiu v zmysle bodu 11 tohto článku zmluvy.
9. V prípade podľa bodu 8 tohto článku zmluvy bude zadržaná čiastka vytvorená tak, že objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 3 % z fakturovanej sumy bez DPH z konečnej faktúry. Zhotoviteľ uvedie výšku zadržanej čiastky na konečnej faktúre. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že po dobu plnenia predmetu plnenia suma zadržanej čiastky ako formy zabezpečenia nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny za dielo, s ktorou by bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením, ale dohodou zmluvných strán, že táto nesplatná pohľadávka zhotoviteľa slúži na účel uvedený v bode 10 alebo 11 tohto článku zmluvy.
10. Zadržanú čiastku v zmysle bodu 7.1 tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený použiť na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie vád a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ neodstránil v lehote stanovenej v protokole o odovzdaní a prevzatí časti diela prípadne v protokole o celkovom odovzdaní a prevzatí diela alebo úhradu akýchkoľvek nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto zmluvou.
11. Zadržanú čiastku v zmysle bodu 7.2 tohto článku zmluvy alebo v zmysle bodu 9 tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený použiť na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie vád zistených objednávateľom počas záručnej doby, na ktorých odstránenie je v zmysle zmluvy povinný zhotoviteľ, alebo ich zhotoviteľ neodstráni v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami podľa zmluvy a v lehote určenej podľa príslušných ustanovení zmluvy a bude určená aj na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi porušením uvedených povinností skutočne vznikne. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zadržanú finančnú čiastku. Zároveň je zadržaná čiastka určená na zabezpečenie aj iných peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto zmluvou.
12. K cene za dielo bude fakturovaná DPH podľa platného všeobecne záväzného právneho predpisu účinného v čase fakturácie.
13. Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že zhotoviteľ môže zasielať elektronickú faktúru z e-mailovej adresy <vyplní uchádzač> na e-mailovú adresu faktury.ofr@nbs.sk vo formáte PDF. Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k uvedenej e-mailovej adrese. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť e-mailové adresy, a to len písomne s uvedením novej e-mailovej adresy, pričom z dôvodu zmeny nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. Zhotoviteľ nie je povinný podpísať elektronickú faktúru zaručeným elektronickým podpisom. Elektronická faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Prílohou konečnej faktúry (v zmysle bodu 5 tohto článku) je sken protokolu o celkovom odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oprávnenými osobami zmluvných strán. Za deň doručenia elektronickej faktúry objednávateľovi sa považuje deň odoslania elektronickej faktúry na adresu faktury.ofr@nbs.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry objednávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu faktury.ofr@nbs.sk. Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronickej faktúry, najmä zmenu kontaktnej e-mailovej adresy pre zasielanie elektronickej faktúry.
14. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Úhrada faktúry sa bude realizovať bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude po vecnej a/alebo formálnej stránke správne vyhotovená alebo bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie (opravu) alebo doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť a pre ktoré bola vrátená. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo správne prepracovanej (opravenej) faktúry objednávateľovi.
15. Zhotoviteľ, ktorý uvedie na faktúre daň sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane v lehote ustanovenej v § 78 ods. 1 zákona o DPH. Porušenie daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu je podstatným porušením zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od zmluvy.
16. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu alebo ukončeniu  zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ vyúčtuje vykonané práce na predmete zmluvy ku dňu odstúpenia alebo ukončenia zmluvy vo výške zodpovedajúcej vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác k dátumu odstúpenia alebo ukončenia zmluvy.
17. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z  zmluvy, ani ich časti, na inú osobu. Zhotoviteľ ďalej nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa  zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade úpravy celkovej ceny diela z dôvodu zmien nákladov na realizáciu diela sú povinné riadiť sa obsahom Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmlus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov zo dňa 8. júna 2022.
Článok IV
Odovzdanie diela
1. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé celky, zábery diela budú odovzdané a prevzaté v závislosti od ich zhotovenia v súlade s časovým harmonogramom podľa Prílohy 2 zmluvy, a to za účelom ich čo najskoršieho užívania objednávateľom. Jednotlivé celky, zábery diela sa považujú za odovzdané a prevzaté dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa objednávateľ rozhodne prevziať jednotlivý celok, záber diela s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť. Zhotoviteľ je povinný vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí časti diela odstrániť v lehotách primerane určených objednávateľom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že celkové odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná bezodkladne po odovzdaní posledného celku, záberu diela (časť 12b.), a to na základe protokolu o celkovom odovzdaní a prevzatí diela, podpísaného oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ písomne oznámi v dostatočnom časovom predstihu najmenej však 3 dni vopred objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie objednávateľovi. Na základe tohto oznámenia dohodne objednávateľ so zhotoviteľom konkrétny termín odovzdania a prevzatia diela, ktorý je v súlade s termínmi stanovenými touto zmluvou. 
4. Súčasťou protokolu o celkovom odovzdaní a prevzatí diela bude aj odovzdanie všetkej potrebnej dokumentácie a dokladov, ktorými zhotoviteľ deklaruje kvalitu vykonaných prác na diele:
a) správa o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie a v príslušných povoleniach,
b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.),
c) zápisy o vykonaných revíziách v zmysle platných technických noriem,
d) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty,
e) fotokópie zo stavebného denníka,
f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
g) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
h) potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
i) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
5. Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží všetky dokumenty a doklady uvedené ako súčasť protokolu o celkovom odovzdaní a prevzatí diela, dielo má vady brániace užívaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.
6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať, pokiaľ má dielo vady a nedorobky. Objednávateľ je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, sa opakuje  preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady a nedorobky zistené pri preberaní diela v lehote primerane písomne určenej objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané zhotoviteľom a prevzaté objednávateľom v budove objednávateľa. 
8. V zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka prechádza akákoľvek časť a/alebo súčasť diela zhotovená zhotoviteľom priamo do vlastníctva objednávateľa, a to okamihom realizácie(zhotovenia, spracovania). Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci však do doby úplného odovzdania a prevzatia celého diela znáša v zmysle príslušného ustanovenia zmluvy zhotoviteľ.

Článok V
Spôsob plnenia predmetu zmluvy
1. Pri zhotovení diela bude zhotoviteľ dodržiavať projektovú dokumentáciu, všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, dojednania zmluvy a bude sa riadiť podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán na úrovni osôb oprávnených rokovať a vyjadreniami orgánov verejnej správy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu zhotoveniu diela potrebné.
3. Zmluvné strany sa budú informovať o postupe zhotovovania diela na pracovných stretnutiach podľa dohody zmluvných strán. 
4. Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje a zaväzuje sa, že ak na plnení zmluvy sa budú podieľať zamestnanci, tak to budú iba osoby legálne zamestnané zhotoviteľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce v znení neskorších predpisov) a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní zmluvu, a ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. 
	V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa tohto bodu zmluvy a kontrolný orgán uloží objednávateľovi pokutu za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tak sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa pokute uplatnenej kontrolným orgánom u objednávateľa, a to do 7 dní odo dňa jej uplatnenia u zhotoviteľa objednávateľom.
5. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu vykonávania diela všetkými svojimi subdodávateľmi. Zadaním vykonania diela, resp. jeho časti subdodávateľovi sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti vykonať dielo riadne a včas v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ je plne zodpovedný aj za odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu subdodávateľa.
6. Zhotoviteľ zhotovujúci dielo je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác na diele dokumentmi a dokladmi, ktoré odovzdá objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, súčasne s odovzdaním a prevzatím časti diela resp. celkovým odovzdaním a prevzatím diela, v opačnom prípade má dielo vady. Dokumentmi a dokladmi sú pre tento účel najmä:
· správa o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie a v príslušných povoleniach,
· zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.),
· zápisy o vykonaných revíziách v zmysle platných technických noriem,
· osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty,
· fotokópie zo stavebného denníka,
· vyplnený skúšobný a kontrolný plán, potvrdený zhotoviteľom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
· doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
· potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
· potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
a) obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré objednávateľ nechráni zodpovedajúcim spôsobom;
b) bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením  zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu;
c) pred začatím prác na diele zhotoviteľ písomne predloží objednávateľovi menný zoznam zamestnancov vrátane zamestnancov jeho subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu, a to minimálne však 3 pracovné dni vopred za účelom zabezpečenia vstupu do budovy objednávateľa na miesto realizácie diela. Objednávateľ vystaví osobám zhotoviteľa uvedeným v predchádzajúcej vete vstupové oprávnenia (t. j. vystaví preukaz). Osoby zhotoviteľa sú povinné pri zhotovovaní diela zdržovať sa a pohybovať sa len v čase potrebnom na uskutočnenie zmluvne dohodnutých činností a v priestoroch, v ktorých tieto činnosti vykonávajú. Stratu alebo krádež preukazu, ako aj jeho poškodenie a zmeny v osobných údajoch je zhotoviteľ  povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo pri vstupe do niektorých častí objektov budovy objednávateľa a vymedzených priestorov budovy objednávateľa zabezpečiť vstup týmto osobám zhotoviteľa  len za prítomnosti zamestnanca objednávateľa.
8. Projektantom objednávateľa je pre účely plnenia zmluvy spoločnosť A B.K.P.Š., spol. s r.o., sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 45 318 131.
9. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, výrobky a technické riešenia alebo vykonané iné zmeny, ktoré by boli odlišné oproti projektovej dokumentácii, alebo ktoré by neboli písomne schválené objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov musia potvrdiť projektant objednávateľa a objednávateľ, a to písomne zápisom do stavebného denníka.
10. Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím/zastavaním akejkoľvek zrealizovanej časti diela nechať odsúhlasiť objednávateľom vykonanie časti diela, ktorá má byť zakrytá/zastavaná. K takémuto odsúhlaseniu a kontrole diela musí byť objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne vyzvaný záznamom v stavebnom denníku. Odsúhlasenie/kontrola takejto časti diela objednávateľom bude potvrdená v stavebnom denníku. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom, má objednávateľ právo požadovať, aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil a príslušnú časť diela na vlastné náklady zhotovil kompletne znovu. Zároveň sa takéto konanie zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa s právom objednávateľa odstúpiť od  zmlvuy. V prípade porušenia záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto bode zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 eur (slovom: tristotridsať eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti.
11. V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržuje schválenú projektovú dokumentáciu alebo že postupuje v rozpore s platnými technickými normami, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa nahradenie takéhoto vadného plnenia plnením bezvadným. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadné plnenie a nahradiť ho bezvadným v lehote určenej objednávateľom. V prípade porušenia záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto bode zmluvy je zhotoviteľ povinný počas doby odstraňovania vadného plnenia uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 eur (slovom: tristotridsať eur) bez DPH za každý jednotlivý prípad odstraňovania vadného plnenia diela.
12. Pri zhotovovaní diela zhotoviteľ zabezpečí presuny stavebných materiálov a hmôt prostredníctvom malej mechanizácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre tento účel sa zhotoviteľ zaväzuje pri zhotovovaní diela si zabezpečiť povolenie zabratia verejného priestranstva na zvláštne užívanie komunikácií na vlastné náklady.
13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre svojich pracovníkov a pracovníkov subdodávateľa sociálne zariadenia v potrebnom a dostatočnom množstve.

Článok VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ:
1.1 odovzdá zhotoviteľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie v tlačenej forme a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie v elektronickej forme najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy.
A taktiež odovzdá stanovisko k projektu organizácie dopravy vydané Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát č. KRPZ-BA-KDI3-2497-001/2019 zo dňa 24.07.2019.
1.2 je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
1.3 je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela a má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa s právom objednávateľa odstúpiť od  zmluvy.
1.4 je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác na diele, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.
1.5 poskytne zhotoviteľovi priestor pre skládku materiálu podľa svojich aktuálnych možností, avšak nepreberá nebezpečenstvo škody alebo straty takto uskladneného materiálu. V prípade, že zhotoviteľ bude potrebovať väčší priestor pre skládku materiálu, tak si ďalší priestor na skládku materiálu zabezpečí sám na vlastné náklady.
1.6 poskytne zhotoviteľovi počas realizácie diela vodu a elektrickú prípojku v miestne realizácie diela.
2. Zhotoviteľ:
2.1 je povinný pred zahájením prác si nechať odsúhlasiť projekt dočasného dopravného značenia rozhodnutie Krajského riaditeľstva PZ SR spis. Zn.: KRPZ-BA-KD13-2497-001/2019 zo dňa 24.07.2019, alebo v prípade zmeny vypracovať nový.
2.2 je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník objednávateľovi denne. 
2.3 je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa zhotovovania diela dané mu objednávateľom.
2.4 je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom objednávateľa v ňom uvedených sa vyjadriť do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
2.5 je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona, v opačnom prípade sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa s právom objednávateľa odstúpiť od  zmluvy.
2.6 v prípade zakrytia dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác.
2.7 je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
2.8 má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
2.9 ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a/alebo projektantovi objednávateľa a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
2.10 v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (oplotenie, dočasné zábradlia, prechody, bezpečnostné pásky a pod.) Zhotoviteľ zabezpečí počas zhotovovania diela čo najmenšie obmedzenie plynulosti cestnej premávky.
Je povinný zabezpečiť počas zhotovovania Diela prejazd automobilov s prednostným právom jazdy.
2.11 sa zaväzuje dodržiavať povinnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“) a ochrany životného prostredia (ďalej len „OŽP“) uvedené v prílohe 6 tejto zmluvy pri zhotovovaní diela. Uvedené činnosti bude zabezpečovať osobami s predpísanou odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ zabezpečí výkon koordinátora bezpečnosti a plnenie ostatných povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2.12 sa zaväzuje dodržiavať v plnom rozsahu predpisy BOZP, PO a všeobecne záväzné predpisy na ochranu životného prostredia svojimi zamestnancami ako aj zamestnancami svojich subdodávateľov na stavenisku. S odpadmi vzniknutými pri svojej činnosti bude nakladať a likvidovať ich v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ dôjde k porušeniu týchto povinností, spôsobené škody, resp. akékoľvek nároky tretích osôb znáša zhotoviteľ. Školenie BOZP a PO vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov vykoná zhotoviteľ.
2.13 je povinný vypracovať na svoje náklady plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku. Tento dokument v zmysle § 5 ods. 2 písm. b). NV 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko definuje pravidlá bezpečnosti práce a požiadavky týkajúce sa ochrany zdravia, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavenisku počas realizácie projektu. Tento plán je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
	Koordináciu úloh BOZP pri realizácii prác zabezpečuje technik BOZP zhotoviteľa. 
2.14 odborné práce na diele musia byť vykonané len zamestnancami zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.
2.15 nesmie počas zhotovovania diela znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela a ktoré boli definované projektovou dokumentáciou.
2.16 zaväzuje sa pri realizácií diela použiť len také stavebné materiály a výrobky, ktoré spĺňajú podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, slovenské technické normy a iné platné právne predpisy.
2.17 zabezpečí priestor, kde sa realizuje predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami § 43i stavebného zákona.
2.18 je povinný dielo realizovať v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle požiadaviek objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov verejnej správy.
2.19 umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
2.20 počas zhotovovania diela zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv diela na okolie a životné prostredie.
2.21 zabezpečí účasť svojich zamestnancov a svojich subdodávateľov na preverovaní prác na diele objednávateľom a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie vytknutých vád a odchýlok od projektovej dokumentácie.
2.22 umožní zástupcovi autorského dozoru (projektantovi) kontrolovať realizovanie diela.
2.23 zodpovedá za čistotu a poriadok v okolí miesta realizácie diela a na stavenisku, a to počas celej doby zhotovovania diela; pre tento prípad na vlastné náklady zlikviduje stavebný odpad vzniknutý jeho činnosťou ako aj odstráni akékoľvek znečistenie okolia miesta realizácie diela vrátane priľahlých komunikácií.
2.24 sa zaväzuje vypratať stavenisko do 15 dní odo dňa ukončenia realizácie diela.
2.25 bude sa zúčastňovať objednávateľom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov zmluvných strán a kontrolných dní zhotovovania diela. Kontrolný deň diela sa bude konať na písomné požiadanie zodpovedného zástupcu objednávateľa (technického dozoru).
2.26 pri stavebných výrobkoch a iných veciach tvoriacich dielo, ktoré nie sú výslovne špecifikované v projektovej dokumentácií a/alebo v inej dokumentácii odovzdanej a odsúhlasenej objednávateľom zhotoviteľovi podľa  zmluvy a/alebo v prípade ktorých objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný pred zabudovaním do diela predkladať objednávateľovi k schváleniu príslušnú dokumentáciu. Objednávateľ sa k predloženej dokumentácii vyjadrí v primeranom čase umožňujúcom ich riadne posúdenie.
2.27 nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií diela alebo zariadení a vybavenia objednávateľa, ktoré sa nachádzajú v interiéri budovy objednávateľa počas realizácie predmetu zmluvy; v prípade ich zničenia alebo poškodenia, je povinný ich uviesť bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu pred zničením alebo poškodením.
2.28 znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi v zmysle článku IV bod 3 zmluvy. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a priľahlých komunikácií. V prípade znečistenia priľahlých miestnych komunikácií pri uskutočňovaní stavebných prác zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie.
2.29 sa zaväzuje zhotovovať dielo osobami spĺňajúcimi požiadavky na odbornú spôsobilosť uvedenú v Prílohe 5 tejto zmluvy.
2.30 sa zaväzuje zabezpečiť stravovanie osôb (stavebných robotníkov) zhotovujúcich dielo mimo reštauračné a bufetové prevádzky objednávateľa.

Článok VII
Subdodávatelia zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uviedol v Prílohe 1  zmluvy údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi uvedených v predchádzajúcej vete do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia  zmeny.
2. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi údaje o navrhovanom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia najmenej 4 pracovné dni pred jeho plánovaným využitím. Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe 1 zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia a následného  písomného odsúhlasenia objednávateľom. Objednávateľ má právo odmietnuť odsúhlasiť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať v  zmluve uvedené podmienky.  
3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
4. Za účelom preukázania splnenia povinnosti v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní, predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými v Prílohe 1  zmluvy, resp. následne doplneným/zmeneným postupom podľa bodu 3 tohto článku zmluvy a predložiť zoznam všetkých subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení zmluvy. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ.
5. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku zmluvy, a teda bude táto zmluva plnená (resp. budú na jej plnení participovať) subdodávateľmi, ktorí si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu (resp. jeho udržiavania) do registra partnerov verejného sektora, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške 5.000 eur (slovom: päťtisíc eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti.
6. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 4 tohto článku zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500 eur (slovom: päťsto eur) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
Článok VIII
Súčinnosť objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä, nie však výlučne v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie, zhotovenie predmetu plnenia zhotoviteľom.
2. Súčinnosť pred začiatkom zhotovovania diela objednávateľ poskytuje formou:
a) definovania kvalitatívnych nárokov na dielo najmä umožnením obhliadky budovy objednávateľa,
b) definovania funkčných a prevádzkových požiadaviek objednávateľa na prevádzkyschopnosť budovy objednávateľa.
3. Súčinnosť v priebehu zhotovovania diela objednávateľ poskytuje formou:
a) odovzdania potrebných podkladov, ktoré zásadným spôsobom môžu ovplyvniť zhotovenie diela resp. vykonanie predmetu zmluvy a ktoré má objednávateľ k dispozícií,
b) účasti na spoločných rokovaniach, operatívnych poradách a pracovných stretnutiach.
4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť v primeranej lehote stanovenej zhotoviteľom v písomnej výzve.
5. Objednávateľ sa na vyzvanie zhotoviteľa zároveň zúčastní prerokovania diela v stave rozpracovanosti, konzultácií so zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi, v primeranom čase poskytne svoje vyjadrenie, resp. odsúhlasenie a prípadné pripomienky k riešeniu predmetu plnenia tak, aby bolo možné včas ukončiť práce na celom diele.

Článok IX
Zodpovednosť za vady a záručná doba
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 anasl. Obchodného zákonníka a za to, že dielo bude mať v čase odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom, ako aj po stanovenú záručnú dobu, technické vlastnosti zhodné s požiadavkami všeobecne záväzných platných predpisov, STN, STN EN, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho užívania k v zmluve určenému účelu (záruka za akosť diela).
2. Dielo má vady, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN, STN EN, ak sa nevyhotoví podľa projektovej dokumentácie alebo ak nemá vlastnosti určené podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v  zmluve.
3. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu diela, sa nepovažujú za vady, avšak musia byť zmluvnými stranami písomne odsúhlasené zápisom v stavebom denníku.
4. Záručná doba na dielo je 5 rokov. Záručná doba za dielo začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom prostredníctvom protokolu o celkovom odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba pre každný jednotlivý celok, záber diela (podľa členenia uvedeného v článku I bod 4 zmluvy) je 5 rokov. Záručná doba jednotlivého pracovného celku, záberu začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia časti diela (konkrétneho pracovného celku, záberu).
5. Náklady na odstránenie objednávateľom preukázaných vád diela znáša zhotoviteľ, okrem tých prípadov, ak ide o vady diela, ktoré zavinil objednávateľ.
6. Každá vada diela zistená objednávateľom počas záručnej doby musí byť bez zbytočného odkladu písomne oznámená zhotoviteľovi (ďalej len „reklamácia“). Objednávateľ je povinný v reklamácií uviesť najmä, nie však výlučne, popis vady, jej rozsah a pravdepodobné príčiny vzniku vady. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí reklamácie od objednávateľa, najneskôr však do 24 hodín po prijatí reklamácie, zvolať reklamačné konanie konajúce sa za prítomnosti objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie zhotoviteľom, ktorého účelom bude prerokovanie predmetu reklamácie, oprávnenosti podania reklamácie a prijatie vzájomných dohôd za účelom vybavenia reklamácie a odstránenia vád. Zhotoviteľ na základe analýzy reklamácie bezodkladne poskytne objednávateľovi informácie o charaktere vady diela, jej rozsahu, dôvodoch a príčinách vzniku vady. V prípade, ak zodpovedným subjektom za vadu bude zhotoviteľ diela, potom zmluvné strany dohodnú spôsob a primeranú lehotu na odstránenie vady. Lehota bude dohodnutá zmluvnými stranami s ohľadom na posúdenie predmetu, rozsahu a časovej náročnosti nevyhnutných prác, ktorých predmetom bude odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odstránenie vady diela v dohodnutej lehote podľa tohto bodu zmluvy.
7. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na primeranej lehote na odstránenie vady podľa bodu 6 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný v prípade, ak ide o vady diela brániace jeho užívaniu odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr do 48 hodín od uskutočnenia reklamačného konania v zmysle bodu 6 tohto článku zmluvy, ostatné vady v lehote 3 pracovných dní od uskutočnenia reklamačného konania v zmysle bodu 6 tohto článku zmluvy. V prípade nedostupnosti stavebného materiálu potrebného na odstránenie vady sa lehota na odstránenie vady predlžuje o čas dodania staveného materiálu zhotoviteľovi. 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že vadné súčasti diela sa prioritne odstraňujú dodaním novej súčasti diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vadu v dohodnutej dobe v zmysle bodu 6 alebo 7 tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť jej odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa bez vplyvu na poskytnutú záruku.
10. O dobu odstraňovania vád a pre dobu počas ktorej nie je možné dielo používať sa predlžuje doba poskytnutej záruky diela.

Článok X
Poistenie
1. Na zaistenie prípadných nárokov objednávateľa na náhradu škody vyplývajúcej z  zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností podľa  zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa preukázať ku dňu podpisu  zmluvy, že má platné poistenie zodpovednosti za škodu s dohodnutou poistnou sumou najmenej 200 000 eur (slovom: dvestotisíc eur). Zhotoviteľ je zároveň povinný predmetné poistenie mať v platnosti a účinnosti po celú dobu zhotovovania diela vrátane záručnej doby stanovenej touto zmluvou. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platnú poistnú zmluvu, resp. poistný certifikát do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 eur (slovom: tristotridsať eur) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s plnením akéhokoľvek jednotlivého záväzku uvedeného v tomto článku  zmluvy.

Článok XI
Zmluvné sankcie
1. V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela v termínoch uvedených v článku II bod 2, v článku II bod 3 zmluvy a/alebo v termínoch uvedených v časovom harmonograme podľa Prílohy 2 zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1000 eur (slovom: tisíc eur) bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 eur (slovom: tisíc eur) bez DPH za každé jedno porušenie záväzku uvedeného v článku VI bode 2 zmluvy.
3. Za neodstránenie vady diela v lehote uvedenej v článku IX bode 6 alebo v článku IX bode 7 zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 1000 eur (slovom: tisíc eur ) bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania.
4. Za neuhradenie faktúry objednávateľom v termíne splatnosti, pokiaľ faktúra spĺňala všetky náležitosti, si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,025 % z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku zmluvy požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu takýmto porušením povinnosti vznikla.
6. Zmluvné pokuty podľa zmluvy sú splatné do 14 dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane, ak nie je v zmluve uvedené inak.
7. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvné pokuty podľa tohto článku zmluvy maximálne do výšky 50 % celkovej ceny za dielo.

Článok XII
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)
1. Za porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. Pod pojmom vyššia moc sa rozumie akákoľvek nepredvídateľná udalosť, ktorá je nezávislá od vôle zmluvných strán a jej následky sa nedajú odvrátiť (napr. požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, celoštátny štrajk, nepriaznivé poveternostné podmienky neumožňujúce realizáciu diela podľa príslušných technologických postupov a noriem a pod.).
2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
3. V prípade vyššej moci musí zhotoviteľ bez meškania a nie neskôr ako do 5 dní odo dňa výskytu vyššej moci oznámiť objednávateľovi pôsobenie a charakter vyššej moci.

Článok XIII
Ukončenie zmluvy
1. Zmluvu je možné ukončiť z týchto dôvodov:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou objednávateľa s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu.
2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy:
a) ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka,
b) ak ide o podstatné porušenie zmluvy definované v zmluve alebo v Obchodnom zákonníku. 
3. Za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa sa rozumie aj:
a) omeškanie zhotoviteľa viac ako 30 dní s realizáciou (zhotovením) diela alebo časti diela oproti termínu uvedenom v časovom harmonograme podľa Prílohy 2 zmluvy,
b) zhotoviteľove porušenie záväzku podľa článku II bod 3 zmluvy, a to, ak zhotoviteľ nezhotoví dielo do 24 mesiacov odo dňa zriadenia staveniska diela, 
c) ak zhotoviteľ vykonáva dielo vadne (v rozpore s projektovou dokumentáciou, STN a/alebo pokynmi objednávateľa) a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa vo vadnom vykonávaní diela pokračuje alebo vadu neodstráni v  lehote primerane stanovenej objednávateľom v zmysle článku IV bodu 6  zmluvy,
d) podstatné porušenia zmluvy definované v iných ustanoveniach  zmluvy.
4. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
5. Výpovedná lehota podľa bodu 1 písm. c) tohto článku zmluvy začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci po doručení výpovede zhotoviteľovi.
6. Objednávateľ môže odstúpiť od  zmluvy aj v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od  zmluvy, pokiaľ jej to umožňuje zákon č. 315/2016 Z. z.

Článok XIV
Riešenie sporov
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z  zmluvy či v súvislosti s touto zmluvou budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že sa nepodarí takéto spory vyriešiť dohodou, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať na miestne a vecne príslušný súd v Slovenskej republike návrh, aby súd o takomto spore rozhodol.

Článok XV
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude zasielaná na adresy uvedené v záhlaví  zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný 3 pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s oprávnenými záujmami druhej zmluvnej strany a že vykonajú všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre realizáciu činností upravených touto zmluvou. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo majú prispieť k dosiahnutiu účelu zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude niektoré z jednotlivých ustanovení  zmluvy považované za neplatné, nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení zmluvy. Namiesto neplatného, nevymáhateľného, či neúčinného ustanovenia, bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu toho ustanovenia.
4. Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi, pričom zhotoviteľ tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v zmluve a vo faktúrach zhotoviteľa, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
6. Právne vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v  zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky s nimi súvisiacimi.
7. Túto zmluvu možno meniť výlučne formou písomných číslovaných dodatkov k  zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
8. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre zhotoviteľa a štyri rovnopisy sú určené pre objednávateľa. Všetky rovnopisy sú považované za rovnocenné.
9. Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, a že táto zmluva nebola uzavretá za nevýhodných ani nevyhovujúcich podmienok pre žiadnu zmluvnú stranu. Súčasne zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou, zaväzujú sa ustanovenia  zmluvy plniť, pričom zmluvné strany na znak toho, že táto zmluva je určitá, zrozumiteľná a zodpovedá ich slobodnej vôli, vlastnoručne podpísali túto zmluvu prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.
10. Objednávateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb zhotoviteľa pre účely plnenia  zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je zverejnená na webovom sídle objednávateľa: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zmeny právneho stavu, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podmienok zmluvy, oznámiť  písomne objednávateľovi  najneskôr 10 dní pred predpokladanou zmenou.
12. Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, a že táto zmluva nebola uzavretá za nevýhodných ani nevyhovujúcich podmienok pre žiadnu zmluvnú stranu. Súčasne zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou, zaväzujú sa ustanovenia zmluvy plniť, pričom zmluvné strany na znak toho, že táto zmluva je určitá, zrozumiteľná a zodpovedá ich slobodnej vôli, vlastnoručne podpísali túto zmluvu prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.
13. Neoddeliteľnou súčasťou  zmluvy je nasledujúca príloha:
Príloha 1 – Zoznam zhotoviteľových subdodávateľov
Príloha 2 – Časový harmonogram
Príloha 3 – Položkový rozpočet ceny za dielo
Príloha 4 – Projektová dokumentácia a stručný opis predmetu plnenia
Príloha 5 – Zoznam odborne spôsobilých osôb
Príloha 6 – Podmienky realizácie diela týkajúce sa BOZP, OPP a OŽP
Príloha 7 – Obsah Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022 a vzorová tabuľka

Za objednávateľa:		Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa __.__.2022		V <vyplní uchádzač>, dňa __.__.2022





_______________________________		_______________________________
<vyplní VO>						<vyplní uchádzač>

Príloha 1 zmluvy 
Zoznam zhotoviteľových subdodávateľov

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra;
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Počet riadkov doplní uchádzač podľa potreby.

	Por. č.
	Obchodné meno, sídlo subdodávateľa a IČO
	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

	1.
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>




Príloha 2 zmluvy 
Časový harmonogram
<vyplní uchádzač>


Príloha 3 zmluvy
Položkový rozpočet ceny za dielo
Položkový rozpočet s výkazom výmer
<vyplní uchádzač>




























Príloha 4 zmluvy
Projektová dokumentácia a stručný opis predmetu plnenia
<doplní VO>

Stručný opis predmetu plnenia
1. Predmetom plnenia je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní opravy poškodených podláh a priestorov garáží na 3. PP, 2. PP, 1. PP, časť vjazdu - mezanín na 1. NP a hospodárskeho dvora na 1. NP v budove sídla objednávateľa, v rozsahu a v kvalite podľa projektovej dokumentácie. Stavebné práce budú zamerané na komplexnú opravu a rekonštrukciu rozhodujúcich stavebných konštrukcií v garážach (stropy dilatácie, podlahy, odvodňovacie a  odparovacie žľaby, steny) s dosiahnutím kvalitatívnej zmeny súčasného stavu – najmä odstránenie netesnosti a priesakov, dilatačných a pracovných škár a celoplošná systémová  rekonštrukcia pojazdnej vrstvy podláh s protišmykovou úpravou, ktorá v ďalšej prevádzke zabezpečí výraznú a dlhodobú odolnosť voči vode (vodotesnosť), soli, ropným látkam a mechanickú odolnosť a tiež elimináciu statických porúch a dynamických trhlín a v rámci stavebných prác sa bude realizovať obnova osvetlenia, bezpečnostné úpravy vjazdu do budovy, rozvody nabíjacích staníc pre elektromobily, spolu 10 parkovacích miest pre dobíjanie elektromobilov, čerpacie stanice pre odvod vôd a obnova dopravného značenia (ďalej len „dielo“), v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou A B.K.P.Š., spol. s r.o., sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 45 318 131 v mesiaci jún 2019 a jún 2022 (ďalej len „projektová dokumentácia“), a za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo.
2. Predmetom riešenia je sanácia parkovacích priestorov v objekte NBS, a to časť vjazdu-mezanín na 1.NP a podzemné parkovacie priestory na 1.PP, 2.PP a 3.PP a hospodársky dvor na 1.NP. Oprava bude prevedená formou stavebných úprav, ktoré nebudú riešené v zmysle zásahu do existujúcich stavebných konštrukcii, ale len formou sanácie existujúcich poškodených a zdegradovaných plôch, ktoré sú spôsobené následkami užívania a životnosti existujúcich povrchových úprav.
3. Harmonogram prác sanácie parkovacích plôch, vrátane hospodárskeho dvora je naplánovaný na 13 pracovných záberov z toho niektoré zábery je možné deliť na čiastkové zábery A a B. Celkový čas opravy garáží je naplánovaný na maximálne 24 mesiacov.
4. Pri príležitosti rekonštrukcie garáží budú zrealizované parkovacie miesta s nabíjacími stanicami pre elektromobily. Celkovo bude zrealizovaných 10 parkovacích miest pre nabíjanie elektromobilov.
5. Navrhovaná stavebná činnosť ako i sociálne a skladové zázemie bude využívať iba vnútorné plochy vymedzené predmetným projektom a vopred odsúhlasené objednávateľom. Dočasný záber verejných plôch (plôch mimo hranicu zriadených pracovísk) sa neuvažuje.
6. Navrhované hlučné a prašné stavebné úpravy budú smerované do nočných hodín (po ukončení pracovnej doby v objekte NBS) a do So a Ne. Inak pracovná doba nie je obmedzovaná, ale podlieha odsúhlaseniu stavebníkom.
7. Navrhovaná oprava poškodených podláh a oprava priestorov garáží na 3.PP, 2.PP, 1.PP, mezanínu a hospodárskeho dvora bude uskutočňovaná v poradí podľa určených pracovných záberov, pri rešpektovaní vymedzených pracovných priestorov.
· úprava organizácie dopravy podľa POD postupne na jednotlivých podlažiach a pri vymedzených pracovných úsekoch;
· demontáž / prekládka rozvodov elektro so zabezpečením ich plnej funkcionality;
· demontáž / prekládka potrubných rozvodov VZT;
· realizácia ochranných opatrení proti poškodeniu zariadení a rozvodov S-SHZ (opatrenia môže podľa vyhlášky 169/2006 vykonať iba právnická alebo fyzická osoba, ktorá je držiteľom odbornej spôsobilosti pre inštalované SHZ;
· výmena dilatácií;
· oprava stropov v miestach poškodenia;
· spätná montáž rozvodov elektro;
· spätná montáž potrubných rozvodov VZT s overením funkčnosti;
· odstránenie ochrany zariadení a rozvodov S-SHZ;
· úprava odvodňovacích a odparovacích žľabov;
· úprava prestupov vertikálnych potrubných rozvodov;
· oprava stien / tmelenie trhlín + maľby;
· komplexná oprava podláh;
· nové dopravné značenie s vyznačením parkovacích stojísk;
Presná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii.
8. Technické požiadavky a požadované vlastnosti materiálu/ podlahového systému:
Pre navrhovanú povrchovú úprava podlahy musí byť dodržaný minimálne typ podlahového systému s dvoma hydroizolačnými vrstvami a technológiou Polyurea, ktorá sa vyznačuje vysokou elasticitou a jednoduchou aplikáciou hlavne pri rizikových detailoch.
9. Ak sa v tejto zmluve a jej prílohách uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, takýto odkaz je doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. Pokiaľ uchádzač mieni použiť takýto ekvivalent technickej špecifikácie, musí to vo svojej ponuke uviesť.
10. Ak sa v tejto zmluve a jej prílohách uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, tento odkaz je doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. Pokiaľ uchádzač mieni použiť takýto ekvivalent technickej špecifikácie, musí to vo svojej ponuke uviesť.
11. Záručná doba na dielo je 5 rokov.
12. Predmet zákazky bude zhotovovaný podľa časového harmonogramu realizácie diela, ktorý vyhotoví uchádzač a bude tvoriť prílohu č. 2 zmluvy o dielo. Pokyny pre zostavenie časového harmonogramu (príloha č. 2 zmluvy o dielo) sú nasledovné:
· práce je potrebné realizovať po priestorových záberoch, ktoré sú definované v článku I bod 4 tejto zmluvy a v projektovej dokumentácii,
· predpoklad lehoty výstavby pre jedno pracovisko, priestorový záber sú dva mesiace,
· celkový čas opravy garáží je naplánovaný na maximálne 2 roky.
13. Stavebné práce pozostávajú najmä z:
· úprava organizácie dopravy podľa Projektu organizácie dopravy /POD/ postupne na jednotlivých podlažiach a pri vymedzených pracovných úsekoch;
· demontáž / prekládka rozvodov elektro so zabezpečením ich plnej funkcionality;
· demontáž starého osvetlenia a montáž nových svietidiel
· realizácia silnoprúdových rozvodov pre nabíjacie stanice elektromobilov 
· demontáž / prekládka  potrubných rozvodov vzduchotechniky /VZT/ so zabezpečením ich plnej funkcionality;
· realizácia ochranných opatrení proti poškodeniu zariadení a rozvodov S-SHZ; 
· výmena dilatácií,
· oprava stropov v miestach poškodenia,
· spätná montáž rozvodov elektro
· [bookmark: _Hlk106780721]spätná montáž potrubných rozvodov VZT s overením funkčnosti;
· odstránenie ochrany zariadení a rozvodov S-SHZ;
· úprava odvodňovacích a odparovacích žľabov;
· realizácii nových čerpacích staníc na prečerpávanie dažďových vôd;
· úprava prestupov vertikálnych potrubných rozvodov;
· oprava stien / tmelenie trhlín + obklad napr. cementovláknité dosky CETRIS + maľby/; 
· komplexná oprava podláh;
· vybudovanie bezpečnostných úprav vjazdu do budovy (pilomaty, skenery, atď...)
· nové dopravné značenie s vyznačením parkovacích stojísk;

14. Presná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu tejto požiadavky na obstarávanie.
15. Požaduje sa, aby bol pre navrhovanú povrchovú úprava podlahy dodržaný minimálne typ podlahového systému s dvoma hydroizolačnými vrstvami a technológiou Polyurea, ktorá sa vyznačuje vysokou elasticitou a jednoduchou aplikáciou hlavne pri rizikových detailov.
16. To isté platí aj pre predpísané technické parametre kladené na žlaby, dilatácie,  úpravu 
stropov a stien. 
17. Technické požiadavky a požadované vlastnosti materiálu/ podlahového systému:
certifikovaný podľa OS 11/A, podľa DIN V 18026 v súlade s EN 1504-2musí byť schopný preklenúť dynamické trhliny v stropnej konštrukcii minimálna požiadavka na triedu prekrytia trhlín systému je min. B 4.2 pri teplote -20oC podľa STN EN 1062-7 a statických trhlín – trieda A5 podľa rovnakého štandardu rýchlo vytvrdzujúci systém na báze čistej polyurei so 100 % obsahom pevných častí systémová membrána pre parkingové striekané systémy ako ochranný povlak betónových konštrukcií podľa EN 1504-2:2004  preukázateľná trvanlivosť syntetickej membrány v autokláve podľa DIN EN ISO 13438 schopnosť premosťovať statické a dynamické trhliny podľa DIN EN 1062-7, prídržnosť materiálu k podkladu min. 2 MPa – po zaťažení zmrazovacími a rozmrazovacími cyklami s rozmrazovacou soľou a cyklické zaťaženie búrkovým dažďom podľa DIN EN 13687-1 a -2 tvrdosť Shore D viac ako 50 (DIN 53505), mechanická odolnosť 0 mg H17/1000 g/ 1000 cyklov, max. 500 mg H22/ 1000g/1000 cyklov (ISO 5470-1).























Príloha 5 zmluvy 
				Zoznam odborne spôsobilých osôb

Stavbyvedúci
1. Meno, priezvisko: <vyplní uchádzač> - 
Táto osoba musí mať:
- odbornú spôsobilosť na činnosť stavbyvedúceho odborného zamerania v odbore Pozemné stavby podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov
- odbornú skúsenosť s rekonštrukciou budov v zákazkách v súhrnnej hodnote min. 2 000 000,- eur bez DPH 

Odborne kvalifikované osoby
2. Meno, priezvisko: <vyplní uchádzač>
Táto osoba musí mať:
- oprávnenie na práce so systémom SikaCar Deck OneShot (alebo ekvivalentom) – za horúca striekaná povrchová úprava, aplikovaním elastických membrán na báze Polyurea

3. Meno, priezvisko: <vyplní uchádzač>
Táto osoba musí mať:
- oprávnenie na práce so systémom SikaCar Deck OneShot (alebo ekvivalentom) – za horúca striekaná povrchová úprava, aplikovaním elastických membrán na báze Polyurea

4. Meno, priezvisko: <vyplní uchádzač>
Táto osoba musí mať:
- oprávnenie na práce so systémom SikaCar Deck OneShot (alebo ekvivalentom) – za horúca striekaná povrchová úprava, aplikovaním elastických membrán na báze Polyurea


Príloha 6 zmluvy
Podmienky realizácie diela týkajúce sa BOZP, OPP a OŽP

I. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Zhotoviteľ je pri realizovaní diela povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia.
2. Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s realizovaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené.
3. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok do životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela.
4. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov pre odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania alebo inom mieste pôsobenia objednávateľa, zabezpečuje objednávateľ v zmysle platného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
5. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov pre odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním iných prác pri realizovaní diela, je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle platného zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný zaradiť odpad v zmysle katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov s evidovaním druhu a množstva odpadov, spôsobu nakladania s nimi, konečného zhodnocovateľa resp. zneškodňovateľa; triediť odpad podľa druhov a zabezpečiť prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie. Je povinný vypracovať a zabezpečiť schválenie zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných súhlasov. Kópie dokumentácie o nakladaní s odpadmi odovzdá pri odovzdaní vykonaných prác zhotoviteľ objednávateľovi.
6. Ak sú súčasťou diela látky alebo ak sú pri realizovaní diela použité látky, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, je zhotoviteľ povinný v príslušnej dokumentácii charakterizovať riziká vyplývajúce z používania diela, identifikovať nebezpečenstvá a určiť opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu týchto látok resp. tohto diela, a to najmä z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia. V prípade, ak súčasťou diela je dodávka tovaru, ktorý obsahuje nebezpečné chemické látky alebo nebezpečné chemické prípravky, zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi kartu bezpečnostných údajov v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

II. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI

1. Zhotoviteľ zodpovedá za prípravu a vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi (ďalej len „PO“), koordináciu činností a informovanosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednávateľa na mieste realizácie diela, keď v súvislosti s jej plnením môže dôjsť k ohrozeniu oprávnených záujmov objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia,  aby zabezpečil  na mieste  realizácie  diela  v rozsahu predmetu zmluvy a v súvislosti s jej plnením bezpečnosť svojich zamestnancov, zamestnancov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré sa s vedomím objednávateľa zdržujú   v mieste plnenia predmetu zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na mieste plnenia predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy môže užívať miesto realizácie diela, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený,
b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti
na zaistenie BOZP a PO,
c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,
d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy,
e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnene zdržujú v mieste realizácie diela,
f) bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením,
g) dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na pracoviskách objednávateľa. Zamestnanec zhotoviteľa alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania, uvedených v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok, s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.
6. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia:
a) Zabezpečiť nepretržitú strážnu službu celého objektu (miesta realizácie diela), náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela proti vstupu nepovolaných osôb.
b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je miesto realizácie diela náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ zabezpečí dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykonal  a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
c) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela.
d) povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu,
e) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom pracovisku a v určenom priestore.
7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznámiť objednávateľa o mimoriadnej udalosti (nebezpečná udalosť, pracovný úraz zamestnanca zhotoviteľa alebo inej osoby), ktorá sa stala v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. O tomto je povinný informovať objednávateľa aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedošlo v súvislosti s plnením predmetu zmluvy ale na pracoviskách objednávateľa.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za vedenie predpísanej technickej a prevádzkovej dokumentácie súvisiacej s jeho plnením predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite určenej platným právnym predpisom a požiadavkami objednávateľa tak, aby zodpovedala skutočnému stavu.
9. Technickú dokumentáciu nevyhnutnú pre uvedenie  diela  do  prevádzky  a jeho  užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní, resp. prevzatí diela. Projektová, sprievodná technická a prevádzková dokumentácia musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. Uvedené sa nevzťahuje na doklady, preukazujúce zhodu s požadovanými technickými predpismi podľa osobitného predpisu.
10. Zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy vypracováva, vedie, uchováva a v prípade potreby neodkladne aktualizuje predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
11. Zhotoviteľ za účelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti práce v súvislosti s plnením zmluvných činností musí vypracovať technologický alebo pracovný postup montáže ním montovaných stavebných a technologických konštrukcií, obsahujúci požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
12. Zhotoviteľ pri zmene podmienok, ktoré môžu v súvislosti s plnením predmetu zmluvy nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť práce, je povinný vykonať potrebné zmeny technologických alebo pracovných postupov.
13. Vyrábať, montovať, rekonštruovať, opravovať, udržiavať vyhradené technické zariadenia, vykonávať ich odborné prehliadky a odborné skúšky môže zhotoviteľ iba na základe oprávnenia, ktoré mu na tieto činnosti vydal orgán inšpekcie práce.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, určenú pre výkon zmluvných činností. V tej súvislosti je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady alebo doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
15. Zhotoviteľ poveruje obsluhou určených pracovných prostriedkov a vykonávaním určených činností ustanovených právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osoby na základe ich platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má na to oprávnenie. Zhotoviteľ písomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene realizujú dielo vykonávaním činností s vyšším rizikom, ktoré ustanovil osobitný predpis.
16. Objednávateľ zabezpečí oboznámenie zamestnancov zhotoviteľa pred začatím plnenia predmetu zmluvy a v jej súvislosti:
a) s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP,
b) s existujúcimi a predvídateľnými nebezpečenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s ochranou pred nimi,
c) so zákazom vstupovať do priestorov, zdržovať sa v priestoroch a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie osôb, participujúcich na plnení predmetu zmluvy,
d) so zásadami bezpečnej práce a zásadami bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa,
e) so súvisiacimi internými pokynmi objednávateľa,
f) s opatreniami a postupmi v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo až po absolvovaní školenia BOZP a ochrany pred požiarmi všetkých jeho zamestnancov alebo osôb konajúcich v jeho mene podieľajúcich sa na realizácii predmetu zmluvy pred jej začatím a ďalej v intervaloch určených objednávateľom.
18. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť objednávateľa s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplývajú z činnosti zhotoviteľa pre zamestnancov objednávateľa alebo iné osoby, ktoré sa dôvodne zdržujú v mieste realizácie diela.
19. Ak pri plnení predmetu  zmluvy  nastanú  okolnosti,  na  základe  ktorých  je objednávateľ v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko povinný zabezpečiť koordináciu bezpečnosti ustanoveným koordinátorom, zhotoviteľ je povinný objednávateľa neodkladne písomne na túto skutočnosť upozorniť.
20. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracoviská, stroje, zariadenia, nástroje, látky a pod., na ktorých resp. s ktorými pracuje a ktoré využíva pri plnení predmetu tejto zmluvy, zodpovedali príslušným predpisom a neohrozovali bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Za tým účelom je povinný ich používať iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené a vykonávať ich potrebnú údržbu, opravy a kontroly.
21. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov na vlastné náklady osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“), adekvátnymi prostrediu a ohrozeniam, ktorým sú vystavení v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Zároveň zodpovedá za vybavenie a označenie OOPP osôb konajúcich v jeho mene.
22. Zamestnanci zhotoviteľa, ako aj osoby konajúce v jeho mene sú povinní používať určeným spôsobom pridelené OOPP.
23. Zhotoviteľ pri vykonávaní činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení platných právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi. O takejto činnosti je vždy povinný informovať zástupcu  objednávateľa  a pritom  je   povinný   rešpektovať   jeho   pokyny   v súvislosti  so zabezpečením resp. vykonaním protipožiarnych opatrení.
24. Zváracie práce a inú manipuláciu s otvoreným ohňom na pracoviskách so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom je zhotoviteľ oprávnený vykonávať len na základe písomného povolenia na prácu vystaveného objednávateľom.
25. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu zmluvy vykonať opatrenia a určiť postupy na zabezpečenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie záchranných prác, evakuáciu zamestnancov a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov v mieste realizácie diela pre prípad vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia  života  alebo zdravia.   O vykonaných   opatreniach   informuje   objednávateľa  a ďalšie osoby zdržujúce sa na mieste realizácie diela.
26. Objednávateľ prostredníctvom bezpečnostného technika alebo koordinátora bezpečnosti je oprávnený kontrolovať a vyžadovať plnenie zmluvných ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov zamestnancami zhotoviteľa a ďalšími osobami, ktoré sa zúčastňujú na plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou objednávateľa a o tomto ho preukázateľne informovať.
27. Príslušný bezpečnostný technik a koordinátor bezpečnosti sú oprávnení uložiť zástupcovi zhotoviteľa vykonanie nevyhnutných opatrení na ochranu bezpečnosti a zdravia osôb, zdržujúcich sa v mieste realizácie diela. Ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnancov, uložené opatrenie platí až do jeho zrušenia tým, kto ho uložil alebo zástupcom objednávateľa.
28. Záznamy  o vykonaní   kontroly   dodržiavania   opatrení   na   zabezpečenie   bezpečnosti   a ochrany zdravia pri práci a prijatých opatreniach kompetentné osoby zaznamenávajú do stavebného resp. montážneho denníka. Ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvy stavebný alebo montážny denník nie je vedený, osoby oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci písomný záznam z kontroly odovzdávajú zamestnancovi zhotoviteľa, pričom tento prevzatie dokumentu potvrdzuje svojim podpisom. O splnení opatrení zhotoviteľ informuje písomne osobu, ktorá opatrenie uložila a zástupcom objednávateľa.
29. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie jeho zamestnancov, zamestnancov objednávateľa alebo tretích osôb, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
30. Zhotoviteľ bezodkladne a najneskôr v určených termínoch odstraňuje nedostatky zistené pri jeho plnení predmetu zmluvy, ktoré majú potenciál ohroziť bezpečnosť alebo zdravie osôb, ktoré boli zistené kontrolnou činnosťou objednávateľa alebo ktoré boli zistené vlastnou činnosťou zhotoviteľa a ktorých odstránenie je v jeho kompetencii.
31. Náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu porušenia predpisov na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, alebo tretími osobami, ktoré konajú v jeho mene v súvislosti s plnením predmetu zmluvy znáša zhotoviteľ.
32. Za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi nevykonaním alebo nedostatočným vykonaním preventívnych opatrení a ďalších opatrení na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, nedostatočnou koordináciou a informovanosťou v súvislosti s plnením predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ.


Príloha 7 zmluvy



						
Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov 
slúži ako vzor pre vyhľadanie   zdrojov pre výpočet indexov
	Koeficient; rozsah indexu
	Ukazovateľ
	Krajina pôvodu; mena indexu
	Zdroj indexu; názov/definícia
	Hodnota v uvedenom termíne *

	
	
	
	
	Hodnota
	Dátum

	0,10
	
	 
	Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.
	 
	 

	0,20
	HICP
	Slovenská republika; €
	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky
	


(117,37+118,36+120,43)/3=118,72

	Január až Marec 2022

	
	
	
	Názov tabuľky: Harmonizované indexy spotrebiteľských cien
(priemer roka 2015 = 100)
	
	

	
	
	
	Weblink: http://slovak.statistics.sk
	
	

	
	
	
	Sledovaný index: Spotrebiteľské ceny úhnom
	
	

	0,08
	D
	Slovenská republika; €
	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
	(1,394+1,450+1,605)/3 =1,483
	Január až Marec 2022

	
	
	
	Názov tabuľky: Priemerné ceny pohonných látok v SR
	
	

	
	
	
	Weblink: http://slovak.statistics.sk
	
	

	
	
	
	Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien pohonných látok v SR (Nafta v %)
	
	

	0,62
	CMI
	Slovenská republika; €
	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky
	



140,4
	1.Q.2022

	
	
	
	Názov tabuľky: Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100)
	
	

	
	
	
	Weblink: http://slovak.statistics.sk
	
	

	
	
	
	Sledovaný index: Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny)
	
	

	
	
	
	

	
	Dátum: ..................................................

Vlastnoručný podpis: ..........................................................
	


(meno a priezvisko osoby alebo osôb oprávnených podpisovať v mene uchádzača)


Pozn. * Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k referenčnému obdobiu, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže.
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Metodický pokyn 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje 
mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, 


výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov 


Článok 1 


(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ( ďalej len „ministerstvo")
vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien 
v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie 
a rekonštrukcie inžinierskych stavieb 1 a budov ( ďalej len „stavba"), zákaziek, ktoré boli zadané 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, 
a v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž"), ktoré ešte len budú vyhlásené. 


(2) Metodický pokyn je určený organizačným útvarom úradu, ktorým je ministerstvo
a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové 
organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské 
organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré 
zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných 
prostriedkov2


• 


Článok 2 


(1) Podľa metodického pokynu sú vereJm obstarávatelia a obstarávatelia ( ďalej
len „obstarávatel"')3 povinní uplatňovať mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien 
nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie") pri všetkých obstarávaných 
stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1, bez ohľadu na predpokladanú dobu výstavby. 


(2) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 ( dvoch) kvartáloch
nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk 
do súťaže na zhotovenie stavby. 


(3) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa
stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby 
vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, 
pričom: 


a) referenčným obdobím ( označené ako obdobie ,,t0 ") je kvartál, do ktorého spadá
kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže
na zhotovenie stavby;


b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „t"), je obdobie (kvartál), za ktoré
si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.


1 § 43a, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov 
2 §2 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov 
3 §7 - 9 zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekto111ch zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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(4) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predÍženiu lehoty výstavby,
pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 
2, ods. 3 tohto metodického pokynu. 


(5) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predÍženiu lehoty výstavby alebo zmene
harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne 
zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky 
adekvátne úkony k zabráneniu predÍženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie 
sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického 
pokynu. 


(6) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predÍženiu zmluvnej lehoty výstavby
z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej 
lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby. 


(7) V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 1 O tohto článku, je fixná
časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 1 O % 
a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej 
realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) 
pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien 
(priemer roka 2015= 100) - mesačne [ spOO l 7ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR -
mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne 
[sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom 
sídle www.statistics.sk. 


(8) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských
cien (priemer roka 2015= 100) - mesačne [ spOO 17ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom 
a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] - Motorová nafta, je potrebné 
previesť na obdobie kvartál pre obdobia t0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer 
vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t0 a t. Vypočítané 
aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá 
z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015= 100) - štvrt'ročne [ sp2063qs] -
Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu 
k bázickému obdobiu priemer roka 2015, t.j. index priemer 2015=100. Podiely každého 
z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. 


(9) Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:


a) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné
finančné nároky.


b) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie
finančných nárokov.


c) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny
vo finančných nárokoch.


(1 O) Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný: 


(
HICPt) (


Dt
) (


CMlt) Pt = O, 10 
+ O, 20 


* HICPto + O, 08 * Dto + O, 62 * CM/to


214 











CM/t: 


Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 
www .statistics.sk. 


hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015= 100) -
štvrťročne [sp2063qs) - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období 
,,t". 


CM/to : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) -
štvrťročne [sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období 
,,to". 
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