ZMLUVA O DIELO C. ..covvevennnns
uzavrets podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1 991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,zmiuva®)

Dodavatel

Obchodné meno: EKO stavin s.r.o.

So sidlom: Stummerova 1508/118, 955 01 TopolCany
Zastupeny: lvan Poluch, konatel spoloénosti

ICO: 36286362

IC DPH: SK2022149162

DIC: 2022149162

Bankové spojenie: CSOB a.s.

IBAN: SK6175000000004004909340

Zapisany: Okresny std Nitra, oddiel Sro, 17860/N

(dalej ako ,dodévatel”)

a

Objednavatel” Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupena: Marek Hattas, primator mesta

osoby opravnené rokovat
vo veciach technickych:

vo veciach pravnych: Mgr. Juraj Biro

vo veciach finanénych:

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo utu IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139

(dalej ako ,objednévatel”)
Dodavatel a objednévatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,zmluvné strany”.

Clanok 1
Preambula

11 Tato zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zékonom &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalef len ,Zakon
“ yyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného

e

o verejnom obstaravani

obstaravania ¢. 240/2022 zo dia 9.11.2022 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania &. 47233 - WYP,

ktorého predmetom je zakazka: ,Rekonstrukcia objektu Biovetska 36, Nitra IlI“.

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu podfa tejto zmluvy bude platné a uginna Projektova zmluva, ID zmluvy:
6406392, uzavretda medzi spravcom programu, ktorym je Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja
a informatizacie SR a prijimatefom Centrum Siniecko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center), so sidlom

Bottova 32/A, 949 01 Nitra, 180: 36096555 (dalej len ako ,Centrum Slinie¢ko") a fiu nadvézujica Partnerska

dohoda, ID zmluvy: 6472486, uzavreta medzi prijimatefom Centrum Siniecko a partnerom Mestom Nitra, a to na
zaklade schvalenia Ziadosti o projekt registrovanej pod Cislom 01 3094/2021/0SP predioZenej prijimatelom

Centrum Siniecko.

13 Tato zmluva sa uzatvara v ramci projektu Bezpecny sensky dom - krok k Zivotu bez nasilia, financovaného

z Nérskych grantov a §tatneho rozpoctu Slovenskej republiky. Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy
pude spolufinancovana z grantu, ktorého podmienky Cerpania st upravené v Projektovej zmluve a Partnerskej

dohode, ktoré su $pecifikované v bode 1.2 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

2.1 Objednavatel je viastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej

len ,Stavenisko”).
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Dodavatel

(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ginnost a je opravneny uzavriet
tuto zmluvu,

(i) vyhlasuje, Ze je spolo&nostou odborne sposobilou na vykonanie diela v zmysle prisludnych platnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Europskej Unie,

(i)  je povinny dodrziavat véetky prislusné platné vSeobecne z4vazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej unie vztahujtice sa na vykonanie diela, a to najmé, nie viak vyluéne,
zakon &. 5011976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskor$ich
predpisov,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje alalebo ma k dispozicii také odbormne, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podfa podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

v) potvrdzuje a zodpoveda za to, e dodavatel a rovnako vetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu véetkymi licenciami, osveddeniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie véetkych prac a dodavok pri realizacii diela v stlade s touto zmluvou. Pre
vyligenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou
dodavatel v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu Gasti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu
predmetu zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinnd aj fyzicky realizovat tieto &asti prac alebo
dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi dodavater. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov
zodpoveda dodavate! tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sam,

(vi)  vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmiuvy splita podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora atato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej uloZzena pravnymi predpismi,
dodrziavana dodavatelom po celd dobu platnosti a uginnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktore
stanovuje zakon &. 315/2016 Z.z., bud v uvedenom registri registrovani aj vietci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia objekiu Biovetska 36, Nitra |11 (dalej len ,Dielo®)
v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podia cenovej ponuky dodavatela zo dia 30. 11. 2022, ktora tvori vo
forme Prilohy &. 1 nedeliteln(i stcast’ tejto zmiuvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom
touto zmluvou vratane jej priloh a podia v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo. V pripade rozporu medzi

textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavézuje vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost riadne a véas zhotovit a objednavatelovi
odovzdat tplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavézuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatefovi nevyhnutnt suginnost v sulade so zmluvou a zavizuje sa uhradit dodavatefovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podfa spracovanej stavebno-technicke] dokumentacie vztahujticej sa k Dielu
blizgie $pecifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouZit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickl dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre ucely pinenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia

(ii) vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v stlade so zmluvou, sutaznymi podkladmi, projektovou
dokumentaciou k Dielu a vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia® a ,Vykaz vymer"), dalej v sulade
s pokynmi objednavatela a/alebo nim spinomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako suéast cenovej ponuky
dodavatela nedeliteint sidast tejto zmiuvy ako Priloha ¢ 1.

Realizacia Diela bola prislugnymi organmi verejnej spravy povolena na zéklade stavebného povolenia (dalej len
_Stavebné povolenie“) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.

Dodavatel na zaklade zmiuvy zabezpeli realizaciu Diela v stlade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej

republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel sigasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

@ po postdeni vetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentégie je Dielo v zmysle
Projektovej ~dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelné ako celok,

(i) ku ditu uzavretia zmluvy mu je znéme technické riedenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a stavebno-technicku a ini dokumentaciu k Dielu a ma tak véetky potrebné udaje
suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovent cenu Diela.
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Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do
uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokon&enie Diela ako celku (najma, ale nie
vyluéne materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne $pecializované osoby, ako aj
ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a splfiaju podmienky kladené na stavebne materidly daného typu prislusnymi vSeobecne zavadznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo technické riedenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materialov a vyrobkov ur&enych k vykonaniu Diela, musia dosahovat viastnosti a technické a technologické
parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislusnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v dalsej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych diel&ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty®)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel' povinny po preukézani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbytotného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujlicich produktov za produkty
spliajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi Skodu, je
povinny ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Gasovy harmonogram") spracovaného za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatelom: v stlade s nim dodavatel riadne vykond a odovzda Dielo objednavatefovi. Pre vylaCenie
pochybnosti sa ma za to, Ze Gasovy harmonogram sa zagina odo diia prevzatia Staveniska dodavatefom na
zéklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska' zo strany objednavatela,
pricom tato skutognost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa ditom odovzdania a prevzatia ukon&eného Diela. Pre vyluenie
pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre
pinenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo st pre Ukon akceptacie alalebo potvrdenia a/alebo
rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto zmiuvou, su sucastou Casového
harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia ¢asu zapotitané do Casového harmonogramu predioZeného
dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového
harmonogramu povinny re§pektovat terminy jednotlivych akonov smeruijlcich k realizacii Diela uvedenych v tejto
zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od oboznamenia sa s miestom realizacie Diela,
dosledného preskimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a uréenia Gasovej narognosti technického
rieSenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnoZstvo/pocet personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa
zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatelom st moZné len na zaklade
predchadzajliceho pisomného sahlasu objednavatela.

Dodévatel je povinny zhotovit' Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer dopineného dodavatelom o vietky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Gasového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych ¢innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vézieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metéda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predioZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za
gasovt jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za Easovl jednotku tyzden s uvedenim
technologickych postupov uskutoCfiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesalnej baze a prediozit ho na schvélenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontakina osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny defi stavby v mesiaci pre
nasledujtici mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej
ginnosti/pracovného tkonu na jednotlive tyZzdne uskutognenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spi$u Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny
prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zaZat vykonavat prace ¢o i len na &asti Diela.
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Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych préc na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnd iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v deh zatatia stavebnych
prac povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne indtalované meracie zariadenia na spotrebu energil a
vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizéciu,
metrologiu a skusobnictvo SR & 161/2019 Z.z. o meradiach a metrologickej kontrole v zneni neskorsich
predpisov.

Dodavate!l' je povinny Stavenisko oznadit na viastné naklady a v sulade so véeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajticeho pisomného  sUhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy afalebo iné putace. Dodavate!l
je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatefom.

Dodavatel najneskér ku ditu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi na vlastné naklady vypracovany
kontrolny a skaSobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach vzneni
neskorsich predpisov.

Termin ukon&enia vystavby — odovzdania a prevzatia uplne ukonceneho Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v stlade s lehotou podia bodu 10.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 234 090,46 EUR
DPH 46 818,09 EUR
Cena celkom vratane DPH 280 908,55 EUR

slovom: Dvestoosemdesiattisicdevétstoosem Eur a 55 eurocentov s DPH.

Cena Diela zahfiia véetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Gpinému shotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodéavatel nema nad
ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalich nakladov, a to najmé na:

(i) vietky materialové, dopravné a vedlajsie materidlové naklady, prislugenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré st potrebné na vykonanie prac, nakiady na bezpetnost majetku a
nakladov na dotasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného dogasného spojenia
vyluéne pre Gcely shotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vylugne na ucely shotovovania Diela, naklady na zabezpetenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri préci podra prisiudnych predpisov (BOZP);

(i) nakiady na vyloZenie, skladovanie materidlov,

(iiy  naklady na Zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v stlade so
zmiuvou a2 do dokon&enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informagné tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zadatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedlceho ako g pripadné
daldie informacie pozadované v8eobecne zavéznymi pravnymi predpismi alebo vzmysle podmienok
poskytnutia grantu;

(iv)  vdetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nadCasy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedliajSie vydaje
vyluéne na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

v) naklady na vsetky bezpegnostné opatrenia do doby prevzatia dokonZeného Diela objednavatelom,
naklady na zabezpeclenie dokiadovej Gasti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkréfne
v pripade zmien Diela projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zarugne listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok,
navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vypliovych
kon&trukcii, doklady a certifikaty na akukofvek gast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so v8eobecne
z&vaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZzadujl;

(viy  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
dodavatelom;

(vii(y  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyenie pre
ucely vytycovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(vii)  nakladov na poistenie Diela;

(ix)  naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranigia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materilov;
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(x)  naklady na vykonanie vietkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xiy  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xiy  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xii)y naklady na vykonovu bankovl zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujicu kvalitu Diela
po&as plynutia zaruénej lehoty (garantnli bankovu zaruku);

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a
jeho likvidaciu; '

(xv) naklady na akékolvek vedfajsie rozpoctove naklady (najméa/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
Gzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znadenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni Diela
urdia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor,

(xviii) vytySenie vsetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualineho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskor pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za dotasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikécie);

(xx) naklady na pravideiné &istenie komunikacii, ak dodlo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatefa a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné
protipradné opatrenia,

(xxi) akékolvek naklady na 8kolenia a zauCenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizagnych
prac technologie a priprav na skusky;

(xxii)y naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii)y naklady spojené so zabezpetenim &innosti koordinatora bezpeé&nosti podfa nariadenia viady SR &.
396/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni
na zéklade poverenia objednavatela v sulade s &l. 17 bodom iii;

(xxiv) akeékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podia zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruduje, Ze dodavatelom prediozena cenova kalkulacia — cena Diela je Upina,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych &innosti, ktoré st potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku. Dodévatel v tejto
stvislosti prehlasuje, Ze nim pondknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vietky pravidia pre tvorbu ceny
podla rozpogtu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal v§etky informéacie a v
pontiknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemd3e dovolavat zvy$enia ceny najmé/nie vyluéne z
dévodu, e mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim
aplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie Diela za nim pontknutd cenu Diela, s vynimkou aplikacie
Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, dodavate! tieto nevykonané prace nebude objednavatefovi
fakturovat. Cena Diela moZe byt zvy$ena vylugne po predchadzajticej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela
opravneny postupit akikolvek pohladavku voCi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli,
se dodavatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akikolvek svoju pohladavku vogi pohladavke
objednéavatela.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukondeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zéklade reaine vykonanych a objednavatefom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazd( vystavent faktiru budd supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto &lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skutogne vykonané prace,

(i) faktara musi byt dokladovana vsetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré bud( odsuhlasene oboma
zmluvnymi stranami priebezne potas doby realizécie Diela, a to vzdy za kazdy kalendamy mesiac pinenia
v stilade s tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskdr do 5.-teho dita nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K stpisu vykonanych prac za pristusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo diia dorudenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predioZzenému stipisu vykonanych prac (dalej len
,Stpis vykonanych prac"). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, se sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Stpisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vietky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt &lenené podla poloZiek, mnozstva a
zoznamu prac,

(viy v pripade, ze faktura bude vystavena bez prediozenia Stpisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad
ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto&ného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vyske sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj
titulom neumyseiného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej Ghradu
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(vyltiGenie omeskania s thradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takehoto
konania na strane dodavatela sa uvedené povaZzuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym
konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy faktura vratane Supisu vykonanych prac musi spliiat vetky riadne nalezitosti dafiového dokladu a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozne vykonat jej vecnu a finannu kontrolu. Vo fakture musia byt uvedene
informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
partnerskej dohody $pecifikovanej v glanku 1, bod 1.2 tejto zmiuvy. Lehota splatnosti faktary je Sestdesiat
(60) kalendarnych dni odo dnia jej dorugenia objednavatelovi,

(vii) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (. v8etky faktirované tovary
a materialy st zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predloZi poslednu faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dna podpisu Preberacieho
protokolu objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavere¢né zUctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia
faktary je aj spinenie vetkych povinnosti dodavatela vo veci predioZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej
Casti Diela.

Pre adely tohto &lanku zmiuvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplaten( okamihom odpisania prisiusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z UGtu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s prediozenim faktary predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené véetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatefom a pripadne objednévatel je opravneny pozadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skutoCnosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatefom a/alebo na poZiadanie objednéavatela nevyda potvrdenie o danej
skutocnosti a/alebo uvedent skutognost nepreukaZe, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury
vystavenej dodavatelfom, a to az do doby Uhrady splatnych zavézkov vodi subdodavatelom zo strany dodavatela,
alebo je objednavatel opravneny postupovat podla Glanku 9, bodu 9.6 tejto zmliuvy. Pozastavenie platby zo
strany objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za porusenie zmluvy a objednavate! sa
nedostava do akéhokolvek omeskania.

7 dévodu zniZenia administrativnej naroénosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom formate (pricom e-faktura musi byt exportovana do formatu .pdf v uctovnom
systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, moze byt aj s elektronickym podpisom).
Emailovy kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: podatelna@msunitra.sk, alebo tvarozkova@msunitra.sk,
pripadne iny kontakt, ktory bude dodavatelovi pisomne ozndmeny potas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti
dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhladom na pouzivané technicke a technologické prostriedky, nie je sposobily elektronicke;
fakturacie podla tohto &lanku, je povinny zaslat fakturu vystavent na objednavatela na kores$pondencnl adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavate! je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela" vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho pinenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude pnit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy a objednavatelovi voci nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (d'alej v tomto bode len ,vykonové bankové zéruka'). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona &. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov, bude obsahovat zavézok, Zze v
lehote 15 dni po dorugeni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vysky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia §tyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovs zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektort
svoju zmiuvnt povinnost, nespini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov voli svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokat a sankcii za nedodrzanie/nespinenie/porusenie  zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vylutne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v éase jeho plnenia zo strany dodavatela,
po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplini
ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej casti objednavatefom, bude
dodavatel bez zbyto&ného odkladu povinny dopinit bankovu zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH,
a to najneskér do 15 dni od doruCenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon&enia
zmiuvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon&eného Diela a predlozeni
gestného prehlasenia dodavatela, ze vietky jeho splatné pefiazné zavézky vodi véetkym jeho subdodavatelom st
uhradené v pinom rozsahu, nie v8ak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati
ukon&eného Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskor ku diu uzatvorenia (podpisu)
zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy Gdet objednavatefa, C. Getu: SK13 0900 0000 0051 7711
6749 zabezpeku vo vyske 8% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

zmluvy a objednavatelovi vznikne voci nemu narok alalebo pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka").
Objednavatel je opravneny pouZit vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak dodavatel porusi/nespini
niektortl svoju zmiuvn( povinnost, nespini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zévazkov vodi
svojim subdodavatelom, zmluvnych pokit a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porugenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokondéenia Diela afalebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v Case jeho plnenia zo strany dodavatela,
po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatefa, ktory si svoj zavéazok nesplni
ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej gasti objednavatefom, bude
dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplinit ju do plnej vysky, tj. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to
najneskdr do 15 dni od doru¢enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
vykonova zéabezpeka vsume, v ake] nebola pouzita na krytie pefiaznych zavézkov objednavatefa voci
dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukongeného Diela
a predlozeni &estného prehlasenia dodavatela, 7e vsetky jeho splatné peflazné zavézky vodi véetkym jeho
subdodavatelom st uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzatf ukongeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskdr ku diiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénl
listinu — doklad preukazujici poskytnutie garancnej bankovej zaruky vo forme originainej listiny, obsahom ktorej
bude zavazok véeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou a to vo vyske 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky
moze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske pefiaznej sumy uréenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
prediozenie vypisu zobchodného registra objednavatela sa nepovazujl za podmienenie plnenia banky
z garanénej bankovej zéruky) (dalej len “garanéné bankové zéruka“). O uplatneni si naroku na pinenie
z garanénej bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celt zaruénu dobu podfa Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni anesmie byt po uvedenl dobu odvolatelna.
Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Gerpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatefom
doplnit garanéni bankovl zéruku do jej povodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podia
predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozéirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnU vysku, alebo
b) zriadenie novej garangnej bankovej zaruky,

pritom dodavatel alebo banka dorugi objednavatelovi zarugnd listinu, ktorou bola garantna bankova zaruka
roz&irena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpedit, aby banka predlzila platnost garantnej bankovej zaruky v pripade predizenia
zarugnej doby, sposobeného neplnenim savazkov dodavatela vodi objednavatelovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to
na celd dobu trvania predizenej zarucnej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1 prvého roku zarugnej doby nahradit pdvodne predlozenu garanénu bankov(i zaruku novou garantnou
bankovou zarukou a to vo vydke 2,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni vietkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takito predlozent garanént bankovy zaruku
prijat;

6.52 druhého roku zarugnej doby nahradit garantnu bankov( zaruku podfa bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavédzuje takuto predlozent garanéni bankovd zaruku
prijat;

6.5.3 tretiecho roku zaruénej doby nahradit garanént bankovt zaruku podfa bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vygke 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni v8etkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozenu garanénu bankovl zaruku
prijat;

6.54  Stvrtého roku zaruénej doby nahradit garanéni bankovl zéruku podla bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vydke 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vietkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takito predlozent garanént bankovl zaruku

prijat.
Moznost znizenia vyéky garandnej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit’

len v pripade, ak si v prvom roku trvania zarutnej doby objednavatel neuplatnil pravo na pinenie z bankovej
zaruky.

V pripade, ak si objednavatel’ po¢nuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej,
daldie znizenie garandnej bankovej zaruky uz nie je mozné a vyska garaninej bankovej zaruky ostane az do
doby ukongenia zarucnej doby vo vyske, ktora bola v &ase uplatnenia plnenia z garancnej bankovej zaruky
v zmysle tohto bodu.
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Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskor ku diiu podpisania
Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy Gget objednavatela, &. uctu: SK13 0900 0000
0051 7711 6749 zabezpeku vo vyske 3% zceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit
akejkolvek svoje splatné peniazné pohladavky voti dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela
podla tejto zmluvy alebo v savislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka®). Objednavate! je opravneny zadrZat
garanén( zabezpeku potas plynutia zarucnej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia
garanénej zabezpeky alebo jej Casti objednévatelom, bude dodavatel bez zbyto&ného odkladu povinny doplnit’ ju
do plnej vysky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od dorugenia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. Garanénl zabezpeku v sume, v akej nebola pouZita na krytie pefiaznych zavéazkov dodavatela voli
objednavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni odo diia uplynutia zarugnej doby. V pripade prediZenia
zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavézkov dodavatela voCi objednavatelovi vyplyvajlicich zo zmluvy, vrati
objednavatel dodavatefovi garanénli zabezpeku do 15 dni odo diva uplynutia predizenej zaru&nej doby.

Dodavate! je opravneny do pétnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poZiadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajticej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pévodne zloZenej garan¢nej zabezpeky a nasledne
vzdy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalsieho roku trvania zarugnej doby je dodavatel opravneny
poziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajlcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zaruénej doby nedéjde k &erpaniu zloZenej garanénej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po&nuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatnil pravo na Eerpanie garanénej
zabezpeky, dalsie znizenie garanénej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vyska garanénej zabezpeky ostane
aZ do doby ukond&enia zarugnej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia z garanénej z&bezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vyli¢enie pochybnosti sa ma za to,
e naviac prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukongenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov,
pricom prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentéacie pred Vykazom
vymer. Zistené aidentifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej Casti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajiicom vecnom, cenovom a
terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajucich zo véeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a sucasne tak na zaklade predchadzajiceho
pisomného sthlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatefa
a postdenia navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha 6. 5 Zmluvy). Sucastou ponuky
dodavatela na vykonanie Naviac prac obsahuijticej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym
rozpodtovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom
pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie véetkych skutognosti, ktoré by v slvislosti s
realizaciou Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane
pripadného vyéislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo,
pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky Naviac prace budd evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa
jedna o Naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podia tohto &lanku zmluvy moze byt
vyjadreny (i) schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmiuvy) a
(i) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela
nie je dodavatel opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia oznamena
stavebnému dozoru.

Osobitna faktira za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu fakt(ru dodavatelovi uhradit v stlade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvéleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktudine platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom majl
zasadny vplyv na terminy uvedené v Gasovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristlpia k posunutiu terminu ukoncenia Diela
o podet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spodsobilosti

8.1 Dodavatel je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby poas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na

stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osbb. Vsetky prace na Stavenisku je



8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

dodavatel povinny realizovat tak, aby nedo$lo k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlych objektov, k ohrozeniu Zivota
a zdravia os6b. Dodavatel nesmie svojou &innostou poskodit alebo znicit Ziadne Casti uz existujlcich kon&trukcii
alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatefa; v pripade ich znitenia alebo
poskodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbyto¢ného odkladu a na vlastné naklady do pdvodného stavu pred
poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budl vzdjomne spolupracovat a poskytnt si vzajomnl suginnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktore vzniknil podas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
moZny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolognostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednévatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavizuje uréit v stlade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zéstupca musia byt bezdhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaruGovat riadne a véasné spinenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrite pritomny na Stavenisku poCas celej doby vykonu préc (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvedlceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavdzuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvedlceho na zaklade oddvodneného pisomného oznamenia objednavatela ho
nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre tgel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvedlceho
a jeho zastupcu predloZi poverenej osobe objednavatela (kontakiné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy
&. 4 tejto zmluvy) najneskér ku diiu prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku diu nastupu
na Stavenisko v pripade zastupcu:

() identifikatné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyvedlceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoériu: pozemné stavby;

(i) fotoképiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho a jeho zastupcu — osvedCenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podfa zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov;

(iliy doklady preukazujice prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zéstupcu vrozsahu dokladov
preukazujucich splnenie podmienky ucasti podfa § 34 ods. 1 pism. g) zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani vzneni neskordich predpisov dodavatel u stavbyvediceho a jeho zastupcu preukaZe
Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyvedtceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po cell
dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zG&astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela,
pricom mdzu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednévatefovi osobu zastupcu stavbyveddceho bezodkladne po tom, o sa
dozvedel o potrebe zastlpit stavbyvedlceho na Stavenisku, najneskdr véak v defi nastupu na Stavenisko,
a zaroven predloZit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotokdpie
dokladov preukazujucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov () az (iv) bodu
8.4 tohto Clanku zmluvy. Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy dopini meno a kontaktné udaje kontaktnej
osoby a osoby vykonavajticej stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 4, ktora tvori nedelitefni sicast tejto
zmiuvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujice skutognosti tykajuce sa realizacie Diela najméa/nie
vyluéne uvedené denné skutognosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poet zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojoveho vybavenia pouzitého
na kazdej dennej pracovnej zmene, prac a dodavok, ktoré sa maiju vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac, pricom v pripade realizacie prac
prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoCnosti zapise aj obchodné
meno a ICO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prislu§né prace na Stavenisku v prislugnej pracovnej
zmene, pricom pre vylugenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom
rozumie vyluéne osoba definovana v Glanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni
pristup technickému dozoru objednévatela k dennym zéznamom v stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie
zastupcovi objednavatela najneskdr nasledujlci pracovny defi rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujiicej okamZité riesenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj suhlas, pripadne nesthlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov a2 do ich riadneho odstranenia zo
strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatera. Zapisy do stavebného dennika budd opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najmé:

() Stavbyveduci dodavatela;



8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

8.12

8.13

8.14

(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zéstupca; Autorsky dozor
(i) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a $tatneho stavebneho dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednévatefa na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt dorutena objednavatelovi
najneskdr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tuto svoju povinnost nespini, je povinny na Ziadost
objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové &asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpegenstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednévatela diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odstihlasenie dielenska a montaznu dokumentaciu vybranych asti dodavok. Dodavatel predloZi dokumenty
apodklady na schvalenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je
opravneny pri realizacii Diela pouZit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej
dokumentacii bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela.
V pripade, ak dodavatel pouZije materidly a vyrobky bez ich predchadzajiceho predloZenia objednavatelovi na
schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi
materialmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méZe poZiadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele aktkolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podfa odborne ustalengho nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbalé pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednévatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatefom bez
zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na néklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykolvek vyzvat dodévatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osOb) nevykonava svoju pracu kvalitne, vsulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislugnych platnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokon&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel modze preniest ktorlikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a
vodi dodavatelovi nadobudne Uginnost po doruéeni dodavatefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, sthlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto&iiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky
Gginok, ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v pinom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpetnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osob vykonavajucich svoju
&innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b vykonavajucich svoju &innost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusujl. Zaroven zabezpeci, aby v8etci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené $kolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osved&enia. Dodavatel je povinny zabezpegit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky.
Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so
véeobecne zavéznymi pravnymi predpismi. Zarovei okamZite upovedomi objednavatela, resp. opravnena osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych grazoch, (i) 8kodéach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) $kodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavézuje, Ze u fyzickych 0s6b prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z.z. onelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o nelegalnom
zamestnavani®). Za G&elom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyZziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatef neporusuje
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8.156

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za véetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegaineho zamestnavania alebo neposkytol objednévatelovi potrebnu stéinnost podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi poruenim pravnych povinnosti podia zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZzené pokuty, iné sankcie a sposobent $kodu, ktoré objednavatefovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, dodavate! uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, oprévnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajicim svoju &innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju ginnost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpednost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre Ggely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu ¢ast plnenia
Diela,

(i) ,Chybou nevhodna povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodévatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najmé zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat

objednavatefa o vzniku akejkolvek skutonosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by

mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na Giastkové terminy vykonania Diela vzajomne

dohodnuté v stilade so zmiuvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytotného odkladu, najneskor véak do troch (3)

kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre

realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizécii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna

Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a

v&asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto stvislosti je opravneny prerudit vykon prac vyluéne v Casti

Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela

nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatefom

povaZzované za podstatné poruSenie zmluvy, pricom v gastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je

Dodavatel povinny vykonavat préce podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti

takéhoto postupu si objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny

posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze ddjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového skizu, resp. zacat viaczmenné
prace, a to véetko bez naroku na zvy$enu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov majtcich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel’ poskytol ako
stcast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podfa bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat
a indtalovat len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarmnej
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za kody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zékonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za &innosti pri realizacii Diela podla
tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodéavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi diiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmiuvné strany dohodn( inak. Ukony, pri ktorych sa vyzaduje pritomnost, U¢ast alalebo suginnost objednavatela
sa budl realizovat poas pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatelom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zépise z kontrolného dfia. Vzhladom na nepreru$ent prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, se si to okolnosti budd vyzadovat, dohodni na tprave
harmonogramu prac tak, aby sa hlu¢né prace, prace spbsobujlce vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
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9.3

94

9.5

9.6

realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mdzZu ohrozit zivot a/alebo zdravie Ziakov, ugitefov
alebo iného personalu nachadzajuceho sa priestoroch $koly a v jeho okoli, realizovali v &ase, kedy ich nebudu
moéct ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter préc mozné, ato takym spbsobom, Ze takato Uprava
harmonogramu prac nebude mat vplyv na dodrzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny
v stvislosti s pouzivanim strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred
uréenych avymedzenych (oznagenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpe¢nost a majetok objednavatel
a tretich osob.

Dodavatel vykonava priebeznl kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii
a technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vdetkych
reviziach, meraniach a skugkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost &asti technickych zariadeni, najmé z
hladiska poziadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodéavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predioZit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukézanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe €.
3 k tejto zmluve. Dodavatel je povinny dorudit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a
pravidelne aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informéacie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatela na zéklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov. vV
pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel' povinny predlozit opravnenej osobe objednavatefa do
siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela. Dodavatel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatefa k navrhovanému subdodavatefovi potvrdenym podpisom
opravnenej osoby objednavatefa na vyplnenej Prilohe &. 3 ktejto zmluve. Opravnena osoba objednévatela
rozhodne o sthlase alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmiuvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informéacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budlceho subdodavatela, overenia opravnenosti
realizovat prisiu$né pinenie podfa vypisu z obchodného | Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskordich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych informéacii podla tohto bodu zmluvy so skutoénostou.
Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy
o subdodavke bezodkiadne (najneskér do troch (3) pracovnych dni) od doruenia Ziadosti o udelenie tohto
sthlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat pinenie v lehotach uvedenych v tejto
zmluve. Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v truktarovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodéavatefa, identifikacie prislu§ného pinenia, rozsah pinenia
vyjadreny &iselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukondgenia plnenia schvéaleného subdodavatela a podpis a meno
osoby, ktora overila a schvalila subdodavatefa. Opravnena osoba, ktort objednavatel poveril vykonavat (kony
podla tohto bodu zmluvy (najmé ukony tykajlice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatefov
dodavatela) v jeho mene:

................................ , pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena potas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodéavatelov je prilohou tejto zmluvy ajeho
doplnenie azmena subdodavatelov podfa tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych podmienok anie je
potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmiuve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje dodavatel vyuZil pri preukazovani spinenia podmienok Gi¢asti podla § 34 ods. 3 Zakona
o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato
zmena musi byt riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie,
e jeho uzatvorenie je podmienené schvéalenim prisiu§nym organom.

V pripade, Ze objednavatel zisti, ze dodavatel neuhradil splatnd faktiru svojmu subdodavatelovi za pinenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
dévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

961 sumu, ktora dihuje dodavatel subdodavatelovi za pinenie zrealizované na Diele, uhradit subdodavatelovi
namiesto dodavatela, ak o tom upovedomi dodavatela najmenej desat (10) pracovnych dni vopred.
Dokazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného pinenia, za ktoré si subdodavatel narokuje vyplatenie
ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny takéhoto plnenia posudi objednavatel
alebo nim poverena oscba. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo dita upovedomenia
objednavatelom podta predchadzajicej vety neuvedie odévodnené namietky proti Uhrade svojho
zAvazku vo&i subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati, Ze proti Uhrade nenamieta. Namietky
podla predchadzajlcej vety moze dodavatel odovodnit len tym, ze jeho pefaZny zavazok vodi
subdodavatefovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol alebo se dévodom omeskania dodavatela
s jeho pinenim je omeskanie objednavatela so spinenim skor splatnych pefiaznych zavazkov podfa tejto
zmluvy: musi tiez uviest rozsah, v akom proti dhrade namieta, ak sa tieto ddvody vztahuju len na Cast
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

jeho pefiazného zavizku vodi subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v
Ghrade diZnej sumy subdodéavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto Clanku priamo subdodavatelovi dlznu
sumu, vyplyvajicu z &iastkovej faktiry vystavenej dodavatefom v pricbehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konegnej faktiry vystavenej dodavatelom v stlade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1
zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo, na
ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela, a to vo
vyske sumy zodpovedajlce]j diznej sume podfa tejto faktary a bez toho, aby tym bol objednavatel
v omeskani so zaplatenim dotknutej Giastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenl Cast ceny za
Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytotneho odkladu po tom, ako sa preukaze,
7e pefiazny zavazok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho dotknutej Gasti nevznikol alebo naopak
zanikol.

9.6.3  vykonavat v uvedenej stvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov thrad faktdr subdodavatelov,

9.6.32 pravidelne overovat plnenie zavazkov voli subdodavatefom (napr. povinné predkladanie
zostav zavazkov),

9.6.3.3 kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,

9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predloZenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

Dodavatel je povinny:

- pri dojedndvani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto €lanku zmluvy,

- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinngj
strane pinit si riadne a véas svoje finanéné zavézky voci opravnenej strane,

- umoznit realizaciu vietkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto Slanku tejto zmiuvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov vodi dodavatelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dliZnd sumu za splnenia podmienok
uvedenych v tomto bode priamo subdodavatefovi,

- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon&eného Diela prediozit objednavatelovi
gestné prehlasenie Ze vietky jeho splatné pefiaZné zavazky vodi véetkym jeho subdodavatelom si uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavéazkov zo zmiuvy voCi objednavatelovi, vratane zavézkov na
nahradu skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu véetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrZiavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Gistenie stavby po ukon&eni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vyCisteniu
Staveniska a ten vyg&istenie bezddvodne nevykona ani v dodatocne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo
vydistenie Staveniska zabezpegit sém na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zékona &. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskoréich predpisov po&as zhotovovania Diela
dodrziavat &istotu na stavbou znedistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit

bez porusenia bezpe&nosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
stlade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim sUvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zne$kodnenie fyzickym
alebo pravnickym osobam, ktoré majt na to vSetky platné opravnenia a licencie. Zaroveh dodavatel je povinny
podas uskuto&iovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorsich predpisov, chranit zelef a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone
stavebnej &innosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zéklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto néklady objednévatelovi riadne a véas hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelfom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytotneho
odkladu objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlcich pogas zhotovovania Diela podfa vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
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9.16

9.17

0.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

doloZit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim* v
zmysle Prilohy &. 2 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 366/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpetnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpednost subdoddvatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v naleZitom stave, aZ pokym nebude riadne dokoncene,
odstranené véetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zéklade Preberacieho
protokolu. Dodéavatel prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so
zasadami ochrany a bezped&nosti pri praci a so vietkymi bezpe&nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa
pripadne vztahujl na vykon ginnosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouZitt materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia znéme, Ze
je kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spliiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne pina stcinnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s
objednavatefom (a to najmé, nie v8ak vylugne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajicim suhlasom objednavatefa im poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otézok ich sucinnosti.

Dodavatel predloZi najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi radne overenu kopiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmldv alebo aradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujlcich sa na toto Dielo, a to jednoznacne preukazujlcich najma tieto skutoCnosti:

(i) poistenie vieobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo profi vecnym $kodam sposobenym v dosledku ginnosti poisteného
alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimaine vo
vyske ceny Diela;

(iy poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd');

(i) poistenie zodpovednosti za akékolvek gkody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie s jeho majetkom, ale ich
ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sltzia k realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podfa tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné gkody spésobené ginnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vy$sie uvedenych poistnych zmluvach & vo véeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili i¢el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat kedykolvek pogas trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat si
od dodavatela Uradne overené képie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmluv, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarych dni od dorugenia vyzvy objednavatela, a preskimat’ ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Zze poistné zmiuvy nebudd poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od doruCenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, stgasne predloZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného pinenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatefov,
pricom sa dodavatel zavézuje udrZiavat v platnosti poistntl zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spbsobené &innostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a Gginnosti zmluvy. Vetky naklady
vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmitv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek dkody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatelom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady v8etky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia Diela vykonava
podia Projektovej dokumentécie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavizuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami acasti vo verejnom obstaravani podia Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predloZil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok ucasti v sitazi a ktorych kvalifikatné predpoklady budi zarucovat riadne a
véasné spinenie povinnosti dodavatefa. V pripade, Ze podas realizacie Diela dojde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vy3sie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
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9.24

9.25

10.1

10.2

10.3

104

a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s poZadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrfania vyssie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatotnom Casovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia medii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predloZeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin adizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Dodavatel sa zavizuje, Ze umozni vSetkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu viady Slovenskej republiky,
Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahrani¢nych veci
Norskeho kralovstva, Vyboru pre finangny mechanizmus, Uradu generélneho auditora Norskeho krafovstva a
dalsim kontrolnym organom a organom oprévnenym na vykon kontroly v zmysle prisluénych prévnych predpisov
SR, ako aj vietkym subjektom poverenym tymito instituciami vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim
tejto zmluvy, a to po celtl dobu povinnej archivacie tychto dokumentov, uréenou v stlade s platnymi pravnymi
predpismi SR.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a véas dokongeného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zadatie stavby: do 7 dni odo dfia prevzatia Staveniska

b) Ukond&enie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povaZuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukoncené prebratim vSetkych stavebnych objektov

c) Predlozenie poZadovanej dokumentécie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukoncenia
stavby a prevzatia Diela

d) Spolutgast a suginnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukonéenia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednévatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela®). Vo Vyzve na prevzatie ukoneného Diela dodavatel urCi
termin odovzdania ukon&eného Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dita dorucenia
Vyzvy na prevzatie ukongeného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a vEasnému urceniu
terminu odovzdania ukondeného Diela dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretefa, pre ktoré sa
nezléastni odovzdania ukonéeného Diela, dodavatel je povinny dohodnit sa s objednévatefom na inom termine
odovzdania ukon&eného Diela. Objednavatel ukongené Dielo prevezme vylu€ne v pripade, Ze na ukoncenom
Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a pine funkénému uzivaniu
celého Diela. Prevzatie ukondeného Diela mdZe byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad
funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukongeného Diela predloZi objednavatelovi predpisant dokladovu Cast
vztahujlicu sa k Dielu, potrebnl najma, nie vSak vylucne pre udely kolaudagného konania (dalej len ,Dokladova
gast") na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluCne:

() projekty skuto&ného vyhotovenia Diela v tlagenej forme véetkych dielich profesii, ako aj v digitalnej forme
vo formate DGW a PDF;

(i) stavebny dennik;

@iy  certifikaty s platnostou pre Slovenskd republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

v) revizne spravy, Gradné skusky,

(vi)  zarucéné listy v kopii;

(viy  navody na obsluhu a GdrZbu technologickych zariadeni;

(viii)  navody na udrzbu a pouZitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(ix) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so véeobecne zévaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduja vzmysle platnej
legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedoloZi dodavatel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa

prisludna &ast Diela za dokon¢enti a schopnu odovzdania.

V pripade, ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odovodnenie. Dodavatel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati ukongeného Diela
oboznamit objednavatefa s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
dodavatelmi technologii.
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

12.1

12.2

123

12.4

12,5

12.6

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajticeho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstrénenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajuci sa ukongeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

0] zakladné udaje o Diele;

(i) sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

@iy lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv)  zoznam odovzdanych dokladov vztahujdcich sa k Dielu (Dokladové &ast),

W) prehlasenie zmluvnych stran o tom, ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebers;
(viy  podpisy opravnenych zéstupcov zmiuvnych stran;

(vi)  konstatovanie, Ze difom odovzdania a prevzatia Diela zagina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZzuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vsak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia
dorudenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukon&eného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku moze byt predizena len v pripade
prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych povetermnostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemdze suhrme presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preru$eni prac rozhodne stavebny dozor; dodévatel bude o preruSeni prac informovany
bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, Zze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmiuvné strany sa dohodli,
e nebezpe&enstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realiz&cie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zarucna doba

Dodavatel zodpoveda za Gpiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas
vykonavania prac, ak budu schvélené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpovedéa za to, Ze nim
vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat prislugnym pravnym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi
normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami 3pecifikovanymi zmluvou,
Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpovedéa za vady Diela, ktoré ma Dielo v Ease jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmiuvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaru¢ni dobu na Dielo v trvani $est'desiat (60) mesiacov (dalej len
,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudovane) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v
prisiunom zarugnom liste, minimaine v8ak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlivé casti technologie aj na
technologiu ako celok (dalej len ,Osobitna zarutna doba®). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatefovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruénd doba plynie odo dita podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V
pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na
doba zagina plynat od okamihu podpisania zépisu o odstraneni tychto drobnych véd a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel nemdze Dielo alebo jeho &ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, ze pri odstrafiovani vad
a/alebo nedorobkov doglo k vymene &asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zagina plynat nova Zaruéna doba
alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pogas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zarugnej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmiuvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskor viak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady,
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13.1

13.2

14.1

ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady bez
zbyto€ného odkladu, najneskdr véak do piatich (5) kalendarnych dni odo dila oznamenia vady objednavatelom. V
pripade havarijného stavu je dodavatel' povinny nastuipit na odstranenie vad na Diele bez zbytoSného odkladu,
najneskér véak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze vada nie je opravitelnd,
dodavatel je povinny provizome sprevadzkovat poskodent (nefunkénd) Cast Diela, a to do dvadsatStyri (24)
hodin od nastipenia dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani
po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pét (5) kalendarnych
dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretfou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyactovanim nakladov na odstranenie vady.
Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatefovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom
rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho sthlasu
druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori bud( overovat Uétovnl zavierku prisluSnej zmluvnej strany,
materskej spolo¢nosti, dcérskej spoloénosti materskej spoloénosti alebo spolo&nosti, ktora oviada matersku
spoloénost, alebo v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regutaéného organu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti v3etky technické, obchodné alebo iné informacie,
ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budlcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajucich sa podnikatefskej €innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona
o verejnom obstaravani) musia zverejiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie
takto oznadenych dokumentov osobam zastupujucim poskytujicu zmluvnt stranu.

Okrem vy$sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnat takéto informacie:

(i) na Géely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Géastnikom, a ktoré sa vedie v sQvislosti so
zmluvou;

(i) osobe, ktora pre takd zmluvn( stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(i)  osobe, ktora pre taku zmluvni stranu obstarava archivaciu zmiuvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

(iv)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmluvnych stran,

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(viy v pripade podstatného a/alebo nepodstatného poruSenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na
ktoré sa povinnost miganlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmiuvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny

odstipit od tejto zmluvy, je mozné povaZovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

(i) dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri
realizacii Diela alebo jeho Gasti prostrednictvom subdodavatela; alebo

(i) dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(iiiy  dodavatel nezacne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo
diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv)  dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

v je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a generaineho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutodnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaZe zhotovit Dielo podfa terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(viy  dodavate! neodovzdad zhotovené Dielo v termine na zéklade Casového harmonogramu uvedeneho v
Clanku 4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela
ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

(vi)  dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela urcené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenske] republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(vii) dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej stfaze, kona proti pravidiam hospodarskej sitaze, alebo ak jeho &innost kazi dobre meno a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

(ix)  dodavatel! aj napriek pisomnému upozoreniu objednavatela, resp. oprévnenej osoby objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo
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15.1

()

(xi)

(xii)
(xiii)
{xiv)
(xv)

(xvi)
{xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodavatel aj napriek upozomeniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednévatela v primeranej
lehote urdenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel povinny zaplatit za vykonané préce a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim.
Vysku takto neuhradenej sumy ur&i objednavatel vypoctom podfa rozsahu vadného plnenia; alebo
dodavatel nedodrzi zavézok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplini/porugi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porudi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8,
bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nespinenim/porusenim povinnosti sa rozumie nespinenie/porusenie min. 2 a viackrat), alebo
dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastoéné alalebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porudi povinnost ustanovenu v Glanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 afalebo
9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porui ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplini/porusi ktortikolvek povinnost ustanovena v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
vodi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zadatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo zataté restrukturalizatné konanie, alebo voti dodavatelovi bol
podany navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku
diiu uzatvorenia zmiuvy alebo sa takym stane pocas realizécie Diela alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@

(i)

(i)

(iv)

V)

(vi)

(vi)

(viii)

(x)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku
4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi dodavatelovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske
1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, ¢o i len zacaty def porugenia/nesplinenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dnf, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na
zmluvn(i pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy defi omeskania dodavatela
poéniic ésmim (8.} dilom omeskania, a to v stvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiuje
osobitna sankcia podla pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zU&astnit sa prostrednictvom stavbyvediceho
a pripadne dalsich na uvedeny tkon spinomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych poréd a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok vo&i dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nespinenie/porugenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrZania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9,
9.10, 9.11 tejto zmiuvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vyssie
neupravenej podia osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na
Glanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniké objednavatefovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo
vyske 500,-EUR bez DPH (péatsto eur) za kazde jednotlivé porugenie stanovenej povinnosti a v pripade
pretrvavajlceho stavu aj za kazdy, ¢o i len zacaty defi nesplnenie/porugenia povinnosti, a to aj opakovane.
v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic
eur) za kazdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podla Glanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane
dodavatela, vznika objednavatelovi nérok vodi dodavatelovi na zmluvn(i pokutu vo vyske 500,- EUR bez
DPH (patsto eur) za kazdé poruSenie/nesplnenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podfa Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj
zagaty deft omesgkania, najmenej v8ak vo vyske 1.000.- EUR bez DPH (jedentisic eur).

v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a véas povinnosti ustanovene v Clanku 20, v bode 20.5 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatefovi na zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH
(jedentisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porugenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zacaty dert
nesplnenia/poru$enia povinnosti.

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
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15.2

15.3

15.4

16.5

15.6

16.1

17.1

zmluvnt pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pétsto eur) za kazdy aj zaCaty defl omedkania, a to az do dia
plného odstranenia v3etkych vad a nedorobkov.

) v pripade, ak dodavatel neodstréni v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom pogas plynutia Zarucnej doby, vznika objednavatelovi narok voCi dodavatelovi na
zmluvnt pokutu vo vygke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaGaty defi omeskania, a to az
do da UpIného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xiy v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela,
vznika objednavatefovi narok voti dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (pétsto
eur) za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, Co i len za&aty defi nespinenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy, aZ po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu
pokutu. Ak dodavatel napriek uvedenemu upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty
uréene] objednavatefom v upozorneni nadalej poru$uje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na
zmluvnt pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na véetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto
zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického poruenia vznika objednavatefovi narok na zmluvni pokutu
automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14) kalendarnych
dni odo dia dorugenia predmetnej vyzvy objednévatela dodavatefovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela
pouzit na Ghradu zmluvnej pokuty vykonovu bankov( zaruku v zmysie Clanku 8, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovu
zabezpeku v zmysle Glanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanénl bankovu zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2
zmluvy, resp. garanénl zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
gkody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vodi dodavatelovi ma
dodavatel pravo pozadovat po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na
napravu od objednavatefa Groky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady &.
21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zéklade
vyzvy dodavatela na Ghradu Grokov 2 omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujlce sa ustanovenie zmluvy
avypodtu Urokov z omeSkania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo diia dorucenia
predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak nastant okolnosti stvisiace s vy$§ou mocou, ako pravnou
skuto&nostou spodivajlicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj povod v Zivelnych pohroméach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povodei, zosuv pdody,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo
v nepredvidatelnej ludskej &innosti (napr. Strajk, obgianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximaine
moznom s ciefom vyludenia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukongenia diela a/alebo, Ze vznikna
objednavatelovi iné $kody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit 8kodu a ani zaplatit zmluvna pokutu, ak su dané okolnosti vylugujuce
zodpovednost v zmysle zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo ddvody
vy$8ej moci, ktoré maji svoj povod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povodefi, zosuv pddy, snehové kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej &innosti (napr. &trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vylucenia vzniku situacie,
e nebude dodrzany termin ukon&enia diela a/alebo, Ze vzniknt objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatel'a po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskor ku dfiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:

0] Technicky dozor investora (TDI) [8! ..o
(i) Odborny autorsky dohfad bude vykonavat: I.N.I., s.r.o.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskor ku diiu prevzatia Staveniska:

19



18.1
18.2

18.3

191

19.2

19.3

104

19.5

19.6

19.7

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontakinej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho
mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné tdaje na
poverenti osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zastupcovi dodavatela najneskor 3 dni pred uskuto&nenim zmeny)

(i) doru&i objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

(i)  oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpe¢nosti podfa nariadenia viady SR C. 396/2006 Z.z. o minimélnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskordich predpisov, ktort
dodavatel preukaze predloZzenim podpisaného Fivotopisu osoby koordinatora s dradne overenou
fotokopiou relevantného dokladu preukazujticeho jeho odbornu sposobilost, nie starSou ako 3 mesiace,
predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude
k dispozicii dodavatefovi na pinenie predmetu zmluvy (zékazky), a to po celd dobu realizacie Diela, pricom
dodavate! moze preukazat spinenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti
objednavatelovi najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto&nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmiuvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedeliteinu sicast zmiuvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iiy  znevyhodiiovat objednavatela
(iv)  savymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky st platné a uginné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich G&innost neviaze na
inG skuto&nost, ktord by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych stvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vznikn z tejto zmluvy, vrétane sporov o jej platnost, aginnost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zrusenia - dévodov a formy, budu rieené predovéetkym dohodou zmluvnych stréan. V pripade
nedosiahnutia dohody, bud tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prisludnym vieobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli Gginné, nema to vplyv na platnost a
Gginnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatefom podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Véetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informécie, doklady a dokumenty
doruené dodavatelom objednavatefovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom dodévatelovi buda tvorit nedelitelnd
sugast tejto zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje, e umozni vSetkym kontrolnym subjektom, vratane Ministerstva investicii, regionaineho
rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre financny
mechanizmus, Ministerstva zahraniénych veci Nérskeho krafovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu
generalneho auditora Nérskeho kralovstva a daléim kontrolnym organom a organom opravnenym na vykon
kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj véetkym subjektom poverenym tymito institiciami
vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmiuvy, a to po celu dobu povinnej archivacie tychto
dokumentov, uréenou v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR.

Tato zmluva sa uzatvara v ramci projektu RekonStrukcia objektu Biovetska 36, Nitra lll, financovaneho z
Naérskych grantov a Statneho rozpodtu Slovenskej republiky.
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Clanok 20

Platnost’ a téinnost' zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukon&enia zmluvy,

20.1

20.2
20.3

204

20.5

20.6

odkladacie podmienky, rozvézovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost difom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvneé strany
bert na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podfa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej Ginnosti je podlia § 47a ods. 1 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obgianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a uginnost ditom nasledujicom po dni zverejnenia tejto zmluvy v centralnom registri
zmlGv. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podia zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupu k
informaciam v zneni neskorsich predpisov v centralnom registri zmltv. Zmluvné strany st si vedome skutognosti,
#e zmluva, ako aj véetky jej pripadné dodatky, mozu byt zverejnené na webovom sidle spravcu programu, ktorym
je Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky. V zmysle Prirucky pre
prijimatela a projektového partnera - Finanény mechanizmus EHP a Norsky financny mechanizmus 2014 — 2021
je Mesto Nitra ako prijimatel’ grantu povinné pred uzavretim tejto zmluvy s dodavatefom predloZit na kontrolu
dotknuté verejné obstaravanie, s&m dodavatel vyslovene suhlasi. V pripade odsuhlasenia verejného
obstaravania spravcom programu je mozné zmluvu zmluvnymi stranami podpisat.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zarugnej doby.

Zmluva sa kongi:

() riadnym splnenim véetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla
tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim
Zaruénej doby;

(i) odstapenim od zmluvy pre podstatné porudenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porudenie
oznadil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze
objednavatel od zmluvy odstipit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodatoénej primeranej lehoty
na zjednanie napravy.. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel moze odstupit od zmluvy len
v pripade, ak je uréena dodato&nd technicky primerana lehota na spinenie povinnosti/zavazku a dodavatel
svoju povinnostizavazok v tejto lehote nesplini;

(iliy  bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplinenia druhej vety bodu 1.3
tejto zmluvy.

Ukondenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (i) a (iii) tohto Clanku nastane ditom dorucenia odstipenia od
zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odsttpenie - ukonéenie zmluvy je
G&inné na treti (3) defi po odoslani oznamenia o odsttipeni od zmluvy.

Dosledky odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
véetky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zacat ,Ciastkové preberacie konanie"

(i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spbsobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona financné vycislenie vykonanych préac, pripadne poskytnutych zéloh a spracuje ,Ciastkovu
konecnu fakturu®

v) dodavatel odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskor do patnastich (15)
kalendarnych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania“

(vi)  dodavatel je vramci ,Ciastkového preberacieho konania” povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predloZit a odovzdat Dokladovi &ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si prediozenia Dokladovej Casti nie je
dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovl konegnu faktaru®

(viiy zmluvna strana, ktora zapriginila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvnej strane vetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dovodov odstipenia od
zmiuvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej porugenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rie§enia sporov medzi zmiuvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podia prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukongeni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukon&i aj:

(i na zaklade pisomnej dohody zmluvnych strén, pre ukonCenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa
vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukongeni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukongeni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy
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(iy  ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diiu, ktory je uréeny v dohode o ukongeni, inak ku
diiu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné naleZitosti a najma :
) dévody ukonéenia zmluvy
i) termin ukond&enia zmiuvy
ii) platnost a Géinnost dokumentu zakladajiceho ukonéenie zmluvy
V) vzdjomné vysporiadanie finanénych a inych zavézkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su
opravneneé ku dfiu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecéné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty sivisiace so zadavanim danej zakazky
a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat Gctovné doklady a ind stvisiacu dokumentéciu, doklady a dokumenty sdvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

Dodavatel je opravneny vodi objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok Ggasti vo verejnom obstardvani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najmé v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnt ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozneé iba pri
dodrzani pravidiel vyplyvajlcich zo Zakona o verejnom obstaravani a prisludnej judikatiry Sudneho dvora
Eurépskej Unie.

V pripade, ak sa podia tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorudit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technickl a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originélu /alebo Uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokit v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednévatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokdt a na nahradu $kody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$Sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatefa Uhradu néakladov slvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom
obstaravani alebo stvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodéavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky
zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednévatela poskythutych dodavatelovi (najma/nie
vyluéne Projektova dokumentécia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia apod.) dodavatel namietal/oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobldat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uZ existujtcich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zékazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru¢ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru¢ovat doporuCenou postovou zasielkou na
adresu uvedeny v zahlavi zmluvy po$tou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou &j
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym dopinenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za defi dorudenia sa povazuje def prevzatia pisomnosti. Za defi dorucenia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o dorugeni, potvrdzujice, Ze spréva bola dorucena na e-
mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doru€enia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v GloZnej lehote na poste, za
defi doru¢enia sa povazuje posledny def Gloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznadenim podty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval* alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za defi dorugenia sa povaZuje defi vratenia zasielky odosielatefovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4
zmluvy tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany vyhlasuju, e st spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatocne
uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu
vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienck a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuji
svojimi vlastnoru&nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre dodavatela a Styri (4) pre
objednavatela.
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21.13

21.15

Prilohami a neoddelitelnymi sii¢astami tejto zmluvy su:

Priloha &. 1 — Cenova ponuka dodéavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predlozi objednavater)
Priloha &. 3 — Zoznam subdodavatefov (predloZi dodévatel)

Priloha &. 4 — Kontaktné osoby objednavatela (predloZi objednavatel)

Priloha &. 5 — Postidenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

Priloha &. 6 — Casovy harmonogram zhotovenia diela

Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelny stgast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha . 2
— Projektova dokumentacia Diela - predlozena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato zmluva. Projektova dokumentécia je uréujucim a zavaznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podia jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najmé uplnost,
kvalita, rozsah a iné parametre diela.

....................... ydia V Topol&anoch diia: 22. 12. 2022

Za objednavatela: Za dodavatela:

ST

EHD stavin, s.ra.
Swummargve 1508118
P LUPOLCANY

Marek Hattas Ivan Poluch
primator mesta konatel spoloénosti
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Priloha é. 3 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

MESTO NITRA

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
objednavatel stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych oséb (dalej len ,subdodavatel) pri pineni
zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskér v ¢ase podpisu zmluvy uviest Udaje o v8etkych v tom &ase znamych
subdodavateloch v rozsahu podla tejto prilohy. Dodavatel za tymto u€elom predklada za kaZdeho
subdodavatela ttto prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel posudzuje navrhovaného subdodavatela
osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit' navrhovaného
subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel nespiia podmienky stanovené v tejto prilohe,
o ¢om bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel po¢as trvania Zmluvy zisti potrebu pinenia
Easti predmetu Zmluvy subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu
nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym subdodavatelom, a to najneskdr 7 pracovnych dni
pred planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedene v tejto
prilohe platia na véetkych subdodavatelov navrhovanych poéas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky
subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Dodavatelom pisomnl odplatnt zmluvu alebo objednavku na
plnenie urditej &asti Diela. Na zéklade uvedeného sa za subdodavatela povazuju najmé hospodarske
subjekty, ktoré maji vedomost, Ze ich kapacity sa vyuzivaju / budd vyuzivat na zhotovenie Diela
vzmysle projektovej dokumentacie. Prikladmo je za takéto subjekty mozné povaZovat spolo¢nosti
realizujlce stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budu zabudované do Diela aich
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hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonavajice zameranie a iné inzZinierske innosti na
stavba alebo osoby vykonavajlice straZnu sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavézuje vyuZivat’ subdodavatelov na plhenie Zmluvy za tychto
podmienok:

Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie.
e Uvedenu skutognost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného /
sivnostenského / obdobného registra av pripade viazanej c¢innosti aj prislusnym
povolenim na vykon viazanej Cinnosti.

2. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podla osobitného

predpisu’ v pripade, ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného predpisu.
e Uvedent skutoénost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra
partnerov verejného sektora.
Subdodéavatel nie je v konflikte zaujmov voéi ¢lenom vedenia mesta a zamestnancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a pinenia subdodavatela.
e Tato skutoénost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade &estnych
prehlaseni élenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.

4. V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na spinenie

podmienok Ggasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy,
Dodavatel' preukaze splnenie danej podmienky ucasti, ktoru preukazal kapacitami inej osoby,
navrhovanym subdodavatelom v rovnakom rozsahu a rovnakym spésobom.

Subdodavatel ¢. 1
Obchodné meno:
Sidlo:

Registracia:

Osoba opravnena konat za subdodavatela:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:

E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. &. kontaktnej osoby subdodavatela:

Predmet pinenia vykonavany subdodavatefom:

Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatelom (v EUR):

Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. ......... T e / nie?

Navrhovany subdodavatel je:
0 novy subdodavatel s planovanym zacatim poskytovania sluzieb ku dhu .77
0 nahradza schvaleného subdodavatela ....——=........ ku dnu ...==......

Povinné prilohy k navrhu subdodavatefa:
O platny vypis z obchodného registra preukazujlci opravnenie na vykon plnenia, pripadne iné

! 7akon &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich

gl"

edpisov
Nevhodné preskrinite
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dokumenty preukazujuce vykon viazanej innosti

0 aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavater:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

Datum a miesto
predloZzenia navrhu:

Za Dodavatela:

(peciatka a podpis
opravneného zastupcu
predkiadajuceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatefa Objednavatefom

Zodpovedna osoba schvalujlca
subdodavatela:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutoénosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predlozenych dokumentov je mozné ANO / NIE
konstatovat opravnenie subdodavatela na vykon
zodpovedajuceho plnenia.

2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov ANO / NIE
verejného sektora je mozné konstatovat' platnost
a aktualnost zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba, ANO /NIE /
ktorej kapacity boli vyuZité k preukézaniu spinenia NEAPLIKUJE SA.
niektorej z podmienok ucasti, spifa stanoveni podmienku
ucasti.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat ¢innost, na ANO / NIE

ktord Dodavatel moze vyuzivat kapacity inych osob.

5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov ANO / NIE
s &lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi
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za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatefov:

Na zaklade predlozenych dokumentov a zistenych skuto&nosti zodpovedna osoba

0 Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
0 Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti skontrolované
dna / na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovedne;j
osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného
subdodavatela)
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priloha &.5 POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA
ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:

Stavba:

Zhotovitel

(Prosim dodrZat $truktiru vo vztahu ku kazdému dévodu, na zakiade ktorého bolo potrebné vykonat naviac préce
/ponizit pévodne plénované prac.)

Na kontrolnom dnidia ... sa zistila potreba niz&ie uvedenej zmeny rozsahu pinenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:

Tu popiste vecne, jasne a technicky ake zmeny je potrebné v rozpocte vykonat (menej + naviac préce):

Klasifikacia zmeny:
(oznadit iba jedno konkrétne pismeno zodpovedajiice dévodu predioZenia navrhu na zmenu rozsahu pinenia(dalej len "navrh”).

0 a) navrh z doévodu chybajlcich prac, ktoré neboli su&astou verejnym obstaravatefom
zverejneného a zhotovitefom oceneného vykazu vymer, avéak pre dokoncgenie diela je ich

realizacia nevyhnutna
(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstarévani)

0 b) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom
pritom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v Case
spracovania PD vediet (napr. nedosledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal
potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit tato potrebu; tzv. chyby projektu)

(ide o zmenu zmiuvy podia § 18 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani)

O c) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pdvodné riedenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitelom, pric¢om projektant pri dodrzani odborne starostlivosti © takejto

potrebe nemohol v ¢ase spracovania PD vediet (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tato

potrebu alebo z objektivnych dévodov nebolo mozné vykonat sondy, ktoré by tuto potrebu

odhalili)

(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. b) zkona o verejnom obstaravan)

] d) navrh z dévodu nemoznosti dodat’ / zapracovat pévodné riedenie navrhnuté projektantom

a ocenené zhotovitefom, priéom zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré projektant ani verejny
obstaravate! nemohli pri vynalozeni naleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni
charakter zmluvy (napr. napriek vykonanym sonddm sa podlioZie spréva inak ako

geologicky prieskum predpokladal)
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani)

M e) navrh z dévodu nemoznosti dodat’ / zapracovat p6vodné riedenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitelom (napr. nadvézujice materiély, o ktorych vymene sa neuvazovalo
st v zlom stave a nie je moZné do nich kotvit / nadvézovat / pripgjat navrhnuté materialy a
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pod.)
(ide 0 zmenu zmiuvy podia § 18 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani)

f) navrh z dévodu potreby zmeny projektantom alebo uchadzaom navrhnutého materialu,
L] : P

pri¢om sa pine zachovava ekonomicka rovnovaha zmluvy

(ide o zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani)

n g) navrh z dévodu poskytnutia podstatne vyhodnej$ich podmienok ako pri pévodnom

materidli/vyrobkultovare (napr. predfZena zéruka, nahrada prispeje k znizeniu nakladov
objednévatela pri jej in§talécii, alebo pri spusteni do prevédzky, alebo pri uzivani, alebo pri
adrzbe, a pod., vyhodnejsie podmienky musia byt deklaratérne uvedené v Casti navrhu

"Konkrétne zdévodnenie zmeny")
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zékona o verejnom obstaravani)

N h) navrh z dévodu zmeny legislativy (zmena musi prispiet k stladu projektu so zmenenou
legislativou, 6o musi byt deklaratorne uvedené v casti navrhu "Konkrétne zdévodnenie
zmeny, ide napr. o navy$enie poctu, resp. zvy3enie kvalitativnych parametrov pévodnych
materiglov/vyrobkov/tovarov a pod.)

] i) odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisani (nepodstatna zmena/oprava
oznacenia/nazvu materidlu/vyrobku/tovaru resp. vyrobcu v zmluvnom rozpocte, nejedna sa

o0 zdmenu pévodného materiglu/vyrobku/tovaru, resp. vyrobcu)

(ide o zmenu zmluvy podia § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani)

n j) iné:

Tu popiste z akého dévodu a preco vznikia potreba danych préc - vecne, jasne a technicky ¢o
a preco je potrebné urobit:

Moze mat’ navrhovana zmena vplyv na poradie pontik predlozenych vo verejnom obstaravani:

0 ano
0 nie

Tu uvedte, ako ste dospeli k danému zéveru (napr. prepocitali ste povodné ponuky po zmene
mnoZstiev; potreba nemohla byt znama v ¢ase obstarévania; ide len o zmenu materialov
v rovnakef cenovej hladine a pod):

Celkové vygislenie prac osobitne za kaZdy dovod:

[

Klasifikacia dovodu [ Celkova hodnota zmeny v | % vyjadrenie |
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€ bez DPH oproti hodnote
Zmluvy o dielo

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. b)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. ¢

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. e)

-z toho naviac prace

- ztoho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 3

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovani zmien:

Pévodna hodnota Celkova hodnota % vyjadrenie Nova hodnota
zmluvy: navrhovanych celkovej hodnoty Zmluvy o dielo
zmien zmien
Bez DPH:
s DPH:
Celkom:

Datum predlozenia navrhu:

Miesto predloZenia navrhu:

Navrh predkiada:

(funkcia, peciatka a podpis osoby
podkladajticej névrh)

VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA K NAVRHU

PROJEKTANT

Identifikatné Udaje
projektanta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo:
0 suhlasim
0 nesthlasim
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V pripade nestihlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

Identifikaéné Gdaje dozoru:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmiuvy o dielo:

0 suhlasim
O nesthlasim

V pripade nestihlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

Opravnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo:

0 suhlasim
0 nesuhlasim

V pripade nestihlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zastupcu:

Pracovna funkcia zastupcu:

(spravne zaskrtnite)
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Objednavatel’ na zaklade vyjadrenia vSetkych opravnenych osdb s
navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:

0 SUHLASI

00 NESUHLASI

V pripade nesthlasného zavereéného stanoviska uviest odévodnenie:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:
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