uzavreta podia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastapeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodévatel*)
a

Objednavatel’:

so sidlom:

zastupena:

osoby opravnené rokovat
vo veciach technickych:
vo veciach pravnych:
vo veciach financnych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu IBAN:

(dalej ako ,objednavatel*)

ZMLUVA O DIELO C. ..o

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

PREMONA, s.r.o.

Pod zlatym brehom 46, 949 01 Nitra

Ing. Ladislav Lérinc

36 710 440

SK2022284858

2022284858

TATRA Banka a.s. Nitra

SK88 1100 0000 0026 2777 7808

Okresny sud Nitra, odd.: Sro, vlozka €.19073/N

Mesto Nitra
Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
Marek Hattas, primator mesta

Mgr. Juraj Biro

00 308 307

2021102853

SK2021102853

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK04 0900 0000 0050 2800 1139

Sif mv.j.

Dodavatel a objednéavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spoloc¢ne aj ako ,zmluvné strany".
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstaravani‘)vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 240/2022zo dna 9.11.2022 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania ¢. 47233 - WYP,
ktorého predmetom je zakazka: ,Rekonstrukcia objektu Biovetska 36, Nitra I11“.

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu podla tejto zmluvy bude platna a uc¢inna Projektova zmluva, ID zmluvy:
6496392, uzavreta medzi spravcom programu, ktorym je Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja
a informatizacie SR a prijimatelom Centrum Siniecko, n.o.(v anglickom jazyku The Sun Center), so sidlom
Bottova 32/A, 949 01 Nitra, ICO: 36096555 (dalej len ako ,Centrum Siniecko“) a fiu nadvazujica Partnerska
dohoda, ID zmluvy: 6472486,uzavretd medzi prijimatelom Centrum Siniecko a partnerom Mestom Nitra, a to na
zaklade schvélenia Zziadosti o projekt registrovanej pod Cislom 013094/2021/0SP predloZzenej prijimatelom
Centrum Slniecko.

Tato zmluva sa uzatvara v ramci projektu Bezpecny Zensky dom - krok k Zivotu bez nésilia, financovaného
z Nérskych grantov a $tétneho rozpoétu Slovenskej republiky. Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy
bude spolufinancovana z grantu, ktorého podmienky ¢erpania st upravené v Projektovej zmluve a Partnerskej
dohode, ktoré su Specifikované v bode 1.2 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej
len ,Stavenisko®).
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3.5
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3.7

3.8

Dodavatel

(i) vyhlasuje, Ze je spolocnostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny uzavriet

tato zmluvu,

(i) vyhlasuje, ze je spolocnostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych

vdeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eur6pskej tnie,

(iiiy  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavézné pravne predpisy a technické normy

Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej unie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najma, nie v8ak vylucne,
zakon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia

riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok

tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedceniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vyliCenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou
dodavatel v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu
predmetu zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo
dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov
zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam,

(vi)  vyhlasuje, Ze v éase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného

sektora atato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej uloZzena pravnymi predpismi,
dodrziavana dodavatelom po celt dobu platnosti a G€innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré
stanovuje zakon €. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia objektu Biovetska 36, Nitra IlI“ (dalej len ,Dielo”)
v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dna 28.11.2022, ktora tvori vo
forme Prilohy €. 1 nedeliteln stucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a $pecifikovanom
touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo. V pripade rozporu medzi
textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a objednavatelovi
odovzdat UpIné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto upiné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu stcinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickl dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najméa/ale nie vylu¢ne:

(i) projektova dokumentacia

(i) vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sllade so zmluvou, sutaznymi podkladmi, projektovou
dokumentaciou k Dielu a vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer*), dalej v stlade
s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast cenovej ponuky
dodavatela nedelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
,Stavebné povolenie”) alebo ohlasenia stavebnych uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenske;j
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze
0) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentécie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelné ako celok,
(ii) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a stavebno-technick a ini dokumentéaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje
suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do
uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokong&enie Diela ako celku (najma, ale nie
vyluéne materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesijne $pecializované osoby, ako aj
ostatné néklady suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavézuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisluSnymi v8eobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rie$enia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvélenych objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre urCené Projektovou dokumentéaciou a prislusnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v dalsej stvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni apod. (dalej len »produkty*)
a objednavatel' pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, e neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené miniméalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany Ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbyto¢ného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovuijucich produktov za produkty
spifajlce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi $kodu, je
povinny ju nahradit v pinej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizicie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade &asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatelom; v silade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylugenie
pochybnosti sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa zaéina odo diia prevzatia Staveniska dodavatelom na
zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela,
pricom tato skutoénost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa diilom odovzdania a prevzatia ukon&eného Diela. Pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty podra tejto zmluvy, ktoré su pre
plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo si pre (kon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo
rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto zmluvou, su sudastou Casového
harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia ¢asu zapocitané do Casového harmonogramu predlozeného
dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového
harmonogramu povinny re$pektovat terminy jednotlivych tikonov smeruijticich k realizcii Diela uvedenych v tejto
zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od oboznamenia sa s miestom realizacie Diela,
désledného preskumania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a uréenia Casovej narocnosti technického
rieSenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnoZstvo/podet personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa
zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvéleni objednavateflom st mozné len na zaklade
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podra:

() oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vsetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znézornenia vzajomnych vézieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metoda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za
Casovu jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za &asovu jednotku tyzden s uvedenim
technologickych postupov uskutoéfiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesaénej baze a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny defi stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoétu kazdej
¢innosti/pracovného konu na jednotlivé tyzdne uskuto&nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat' Stavenisko od objednavatela najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spi§u Zmluvné strany zépisnicu. Dodavatel je povinny
prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacéat vykonavat prace ¢o i len na &asti Diela.
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Dodavatel je povinny zadat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednévatel s dodavatefom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v defi zacatia stavebnych
prac povinny zabezpetit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a
vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu,

metrologiu a skasobnictvo SR ¢&. 161/2019Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorSich
predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznadit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajliceho  pisomného suhlasu objednavatefa umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel
je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Dodavatel najneskor ku diiu prevzatia Staveniska predioZi objednavatelovi na viastné naklady vypracovany
kontrolny a skiSobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

Termin ukon&enia vystavby — odovzdania a prevzatia uplne ukonéeného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v stlade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 309.056,95 EUR
DPH 61.811,39 EUR
Cena celkom vratane DPH EUR
370.868,34
slovom: tristosedemdesiattisicosemsto$estdesiatosem EUR a tridsat'$tyri eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfiia vietky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknd pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad
ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

(@) véetky materialové, dopravné a vedrajsie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na dogasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného spojenia
vyluéne pre Uely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na uéely zhotovovania Diela, néklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podra prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zadatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho ako aj pripadné
dalsie informacie pozadované veobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo vzmysle podmienok
poskytnutia grantu;

(iv)  vdetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nadtasy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje
vyluéne na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutotného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zarugné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok,
navody na obsluhu a ddrzbu technologickych zariadeni, navody na Udrzbu a pouZitie vypliiovych
konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v silade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(v) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku porusenia povinnosti
dodavatelom;

(vi)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie pre
ugely vytyEovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;
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(ix)  naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xiii) naklady na vykonovl bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujicu kvalitu Diela
pocas plynutia zarucnej lehoty (garan¢nu bankovu zarukuy);

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a
jeho likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt docasného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskér pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné
protiprasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpecenim ¢innosti koordinatora bezpecnosti podla nariadenia viady SR €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v sulade s €l. 17 bodom iii;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, Ze dodavatefom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Zze zohl'adnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vyluéne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim
uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela, s vynimkou aplikacie
Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podia Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po predchadzajlicej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit’ akikolvek pohfadavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli,
Ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akikolvek svoju pohladavku voéi pohladavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zéklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktaru bud supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace,

(i) faktura musi byt dokladovana vSetkymi sUpismi vykonanych prac, ktoré budl odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac je dodavatel' povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho diia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K stpisu vykonanych prac za prislusny
kalendarmy mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo dia dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
,Supis vykonanych prac‘). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
zoznamu prac,

(viy  vpripade, ze faktira bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vy$ke nad
ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutocného rozsahu vykonanych prac a/alebo
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v rozdielnej vyske sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj
titulom neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura sposobild na jej Ghradu
(vyli&enie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednéavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym
konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktra vratane Supisu vykonanych prac musi spifat vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informécie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
partnerskej dohody Specifikovanej v ¢lanku1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat
(60) kalendarnych dni odo dna jej doru¢enia objednavatelovi,

(vii) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky fakturované tovary
a materialy st zbavené prav tretich stran).

Dodéavatel predlozi poslednu faktaru do pétnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho
protokolu objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavereéné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia
faktury je aj spinenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladove;j
Casti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktary predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné
zavazky voéi svojim subdodavatelom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skutoCnosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom al/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedenu skutoCnost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktiry
vystavenej dodavatelom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo strany dodavatela,
alebo je objednavatel opravneny postupovat podra Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo
strany objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z dévodu zniZenia administrativnej narocnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktar v elektronickom formate (pricom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v uctovnom
systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom).
Emailovy kontakt objednavatela pre uUcely fakturacie: podatelna@msunitra.sk.alebo tvarozkova@msunitra.sk,
pripadne iny kontakt, ktory bude dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti
dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial' dodavatel, vzhladom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je sposobily elektronickej
fakturacie podla tohto ¢lanku, je povinny zaslat faktiru vystavenu na objednavatela na koreSpondenénu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela”“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho pinenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo&i nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad“, bude vystavena bankou podla zakona &. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat' zavazok, ze v
lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vysky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nespini niektoru
svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane penaznych zavazkov vodéi svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokat asankcii za nedodrzanie/nespinenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavaterla,
po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nespini
ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZzitia bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude
dodavatel bez zbytocného odkladu povinny doplinit bankovu zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH,
a to najneskér do 15 dni od dorugenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon&enia
zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni
Cestného prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vsetkym jeho subdodavatelom su
uhradené v plnom rozsahu, nie vS8ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati
ukonceného Diela.
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Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku ditu uzatvorenia (podpisu)
zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatela, €. Gaétu: SK13 0900 0000 0051 7711
6749 zabezpeku vo vyske8% z ceny Diela a to pre pripad, ze dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto
zmluvy a objednavatelovi vznikne vo&i nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonovd zabezpeka“).
Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu zébezpeku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni
niektort svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov voci
svojim subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nespinenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonCenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela,
po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni
ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude
dodavatel' bez zbytocného odkladu povinny doplnit ju do pinej vysky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej dopinenie. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa
vykonova zabezpeka vsume, vakej nebola pouzitd na krytie penaznych zavazkov objednavatela voci
dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela
a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho
subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie vS§ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku driiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou a to vo vySke 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky
moze byt podmienené len doruenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefiaznej sumy urCenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu zobchodného registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky
z garan¢nej bankovej zaruky) (dalej len “garancnad bankova zaruka"). O uplatneni si naroku na pinenie
z garan¢nej bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vyske 3%z ceny Diela bez DPH musi trvat po celt zaruént dobu podra Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna.
Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom
doplnit garanénu bankovl zaruku do jej pévodnej vysky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla
predchadzajlcej vety sa rozumie (na zéklade dohody s bankou):

a) roz§irenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doru¢i objednavatelovi zaruéna listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozsirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpedit, aby banka predizila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia
zarucnej doby, spésobeného neplnenim zavazkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to
na celt dobu trvania predizenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1 prvého roku zaru¢nej doby nahradit pévodne predloZzent garanénu bankovl zaruku novou garancénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel' sa zavazuje takuto predlozen(i garanént bankov( zaruku
prijat;

6.5.2  druhého roku zaruénej doby nahradit garanéni bankovlu zaruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vySke 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takdto predlozenu garanéni bankov( zaruku
prijat’;

6.5.3  tretieho roku zaruénej doby nahradit garanént bankovl zaruku podfa bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni v8etkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozenti garanén( bankovi zaruku
prijat;

6.5.4  Stvrtého roku zarucnej doby nahradit garanéni bankovu zaruku podla bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vySke 1% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozenti garanénl bankovi zaruku
prijat.

Moznost zniZenia vySky garancnej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit

len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil pravo na pinenie z bankovej

zaruky.

V pripade, ak si objednavatel pocnic druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni pravo na pinenie z bankovej,
dalSie znizenie garancnej bankovej zaruky uz nie je mozné a vyska garanénej bankovej zaruky ostane az do
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doby ukongenia zaruénej doby vo vyske, ktord bola v ¢ase uplatnenia plnenia z garancnej bankovej zaruky
v zmysle tohto bodu.

Namiesto odovzdania garancénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diu podpisania
Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy Ucet objednavatela, €. uétu: SK13 0900 0000
0051 7711 6749 zabezpeku vo vySke 3% zceny Diela, zktorej bude objednavatel opravneny uspokojit
akejkolvek svoje splatné periazné pohladavky voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zébezpeka“). Objednavatel je opravneny zadrzat
garanénu zabezpeku pocas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia
garanc¢nej zabezpeky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude dodéavatel bez zbyto&ného odkladu povinny doplnit ju
do plnej vysky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. Garanén( zébezpeku v sume, v akej nebola pouzitd na krytie pefiaznych zavézkov dodavatela voci
objednavatelovi, objednavatel vrati dodavatelovi do 15 dni odo dia uplynutia zaruénej doby. V pripade predizenia
zarutnej doby, spésobeného neplnenim zavézkov dodavatela voCi objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati
objednavatel dodavatelovi garanénu zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia predizenej zaru¢nej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poziadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pdvodne zlozenej garancnej zabezpeky a nasledne
vzdy do péatnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaruénej doby je dodavatel opravneny
poziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajicej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby neddjde k Cerpaniu zlozenej garanénej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel poénic druhym rokom trvania zaruénej doby uplatnil pravo na erpanie garancnej
zabezpeky, dalSie znizenie garanénej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vyska garancnej zabezpeky ostane
az do doby ukoncenia zarucnej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia z garancnej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti sa ma za to,
Ze naviac prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukoncenie Diela v poZzadovanej kvalite bez vad a nedorobkov,
pricom prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej casti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a
terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajlucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a sicasne tak na zaklade predchadzajliceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZzenej pisomnej ponuky dodavatela
a postdenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy odielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Sucastou ponuky
dodavatela na vykonanie Naviac prac obsahujlicej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym
rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom
pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s
realizaciou Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane
pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo,
pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa
jedna o Naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt
vyjadreny (i) schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy)a
(i) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela
nie je dodavatel opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v dei ich zistenia oznamena
stavebnému dozoru.

Osobitna faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavent faktiru dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maiju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pét (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukon&enia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po&as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich oséb. VSetky prace na Stavenisku je
dodavatel povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky prilahlych objektov, k ohrozeniu Zivota
a zdravia oséb. Dodavatel nesmie svojou Cinnostou poskodit alebo znicit' Ziadne Casti uz existujlcich konstrukcii
alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zniGenia alebo
poskodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbyto¢ného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred
poskodenim.

Zmluvne strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu suéinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknl pocas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urCit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru€ovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu préac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel sa zavézuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho
nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre tcel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediiceho
a jeho zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy
C. 4 tejto zmluvy) najneskér ku diiu prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku dfiu nastupu
na Stavenisko v pripade zastupcu:

()  identifikatné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvedtceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategériu: pozemné stavby;

(i) fotoképiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedEenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor$ich predpisov;

(i) doklady preukazujice prax v obore osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov
preukazujucich splnenie podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani vzneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyveduceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyvediceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu
dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dalSich spinomocnenych zastupcov dodavatela,
priom moézu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinagnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnui inak.

Dodavatel' je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvediceho bezodkladne po tom, &o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyveduceho na Stavenisku, najneskér vSak v defi nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotokopie
dokladov greukazujucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) az (iv) bodu
8.4 tohto Clanku zmluvy. Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné Udaje kontaktnej
osoby a osoby vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 4, ktora tvori nedelitelni su&ast tejto
zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skutonosti tykajluce sa realizacie Diela najméa/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a Gas zadatia stavebnych prac, po&et zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého
na kazdej dennej pracovnej zmene, prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat poéas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac, pric¢om v pripade realizacie prac
prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapise aj obchodné
meno a ICO kazdej osoby subdodavatela realizujuceho prisluSné prace na Stavenisku v prislu$nej pracovnej
zmene, priCom pre vylucenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatefom
rozumie vylune osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni
pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie
zastupcovi objednavatela najneskor nasledujlci pracovny defi rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti
vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatefa povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj sthlas, pripadne nesthlas, s obsahom
predloZeného denného zdznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci dodavatela;

(ii) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb;

(vii) Zastupcovia prislu§nych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi
najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost
objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpe€enstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostato¢nom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenskii a montaznu dokumentéaciu vybranych Easti dodavok. Dodavatel' predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je
opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej
dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela.
V pripade, ak dodavatel' pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajiceho predlozZenia objednavatelovi na
schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit' a nahradit objednavatelom schvalenymi
materialmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujlcu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podifa odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
os6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentéciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade
s pokynmi objednéavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatefom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam dodéavatel bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a
voci dodavatelovi nadobudne Ucinnost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto¢fiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky
ucinok, ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Dodavatel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b vykonavajticich svoju
Cinnost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b vykonavajlcich svoju &innost' pre
subdodavatelov Dodévatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrZiavat alebo ich porusuji. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodéavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prisluné platné atesty a
osvedCenia. Dodavatel je povinny zabezpelit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky.
Dodavatel' bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so
v8eobecne zavéznymi pravnymi predpismi. Zarovefi okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenti osobu
objednéavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz

nelegéineho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalinom
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8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

zamestnavani“). Za Gcelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyZiadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informéacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatefovi do patnastich (15) dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednéavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajicim svoju Cinnost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajica svoju €innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajicich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho c¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre dana cast' plnenia
Diela,

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentéacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér v§ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat

objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by

mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne

dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér v§ak do troch (3)

kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre

realizaciu Diela najneskér do Casu, kedy ma dojst k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna

Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a

v&asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Gasti

Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v astiach Diela

nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom

povazované za podstatné poruSenie zmluvy, pricom v Gastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je

Dodavatel povinny vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti

takéhoto postupu si objednavatel moze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny

posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii casového skizu, resp. zacat' viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvy$enu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit' ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel' poskytol ako
sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat
a instalovat len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarnej
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za Skody, spésobené svojou ¢innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost dodavatela za innosti pri realizacii Diela podla
tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel' vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi dfiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaZe sa
zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri ktorych sa vyZzaduje pritomnost, Gcast a/alebo suginnost objednavatela
sa budu realizovat po€as pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu( inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatelom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
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9.3

9.4

9.5

9.6

v Stavebnom denniku, pripadne v zépise z kontrolného diia. Vzhladom na nepreruenu prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Ze si to okolnosti budd vyzadovat, dohodnu na uUprave
harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace spdsobujice vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mézu ohrozit Zivot a/alebo zdravie Ziakov, ucitefov
alebo iného personalu nachadzajliceho sa priestoroch koly a v jeho okoli, realizovali v Ease, kedy ich nebudud
moct ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter prac mozné, ato takym spbsobom, Ze takato Uprava
harmonogramu prac nebude mat vplyv na dodrZanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny
v stvislosti s pouzivanim strojov, nakladnych vozidiel vramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred
uréenych avymedzenych (oznagenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpecnost a majetok objednavatel
a tretich oséb.

Dodavatel vykonava priebezn(i kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii
a technologii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Easti technickych zariadeni, najmé z
hradiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to aZz do doby odovzdania Diela
objednéavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdér vmomente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe €.
3 k tejto zmluve. Dodavatel je povinny dorucit uvedené informéacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a
pravidelne aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informéacii / dokladov. V
pripade, ak ddjde pocas plnenia k zmene subdodévatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predloZit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o dopinenie / zmenu
subdodavatela. Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelov i potvrdenym podpisom
opravnenej osoby objednavatela na vyplnenej Prilohe &. 3 ktejto zmluve. Opravnenéd osoba objednavatela
rozhodne o sUhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informéacii o osobe budtceho subdodavatela, overenia opravnenosti
realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skutocnostou.
Objednavatel oznami dodavatefovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy
o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3) pracovnych dni) od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat pinenie v lehotach uvedenych v tejto
zmluve. Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej
tabulke suvedenim najma identifikdcie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, rozsah pinenia
vyjadreny &iselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno
osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktort objednavatel poveril vykonavat Ukony
podla tohto bodu zmluvy (najmé Ukony tykajice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov
dodavatela) v jeho mene:

................................ , pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena poCas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podfa tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatefa, ktorého
kapacity / zdroje dodavatel vyuZil pri preukazovani splnenia podmienok ucasti podia § 34 ods.3 Zakona
o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takéato
zmena musi byt riadne oddvodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie,
Ze jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluSnym organom.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatn( faktiru svojmu subdodavateflovi za pinenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
dévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1  sumu, ktorti dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit subdodavatefovi
namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10) pracovnych dni vopred.
Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si subdodavatel narokuje vyplatenie
ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny takéhoto pinenia posudi objednavatel
alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5) pracovnych dni odo diia upovedomenia
objednavatelom podfa predchadzajicej vety neuvedie odévodnené namietky proti dhrade svojho
zavazku vodi subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti, plati, Ze proti Uhrade nenamieta. Namietky
podla predchadzajucej vety mdze dodavatel odévodnit len tym, Ze jeho pefazny zavazok voci
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol alebo Zze dévodom omeskania dodavatela
s jeho plnenim je omeskanie objednavatela so splnenim skér splatnych pefiaznych zavéazkov podra tejto
zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti thrade namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast
jeho pefazného zavazku voéi subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavateflovi v
uhrade diznej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto Elanku priamo subdodavatefovi dlznu
sumu, vyplyvajicu z Giastkove] faktiry vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v stlade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktury vystavenej dodavatefom v sulade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1
zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo, na
ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela, a to vo
vyske sumy zodpovedajlcej diznej sume podla tejto faktury a bez toho, aby tym bol objednavatel
v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenu Cast ceny za
Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa preukaze,
Ze penazny zavazok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho dotknutej ¢asti nevznikol alebo naopak
zanikol.

9.6.3  vykonavat v uvedenej stvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Ghrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat pinenie zavazkov voci subdodavatefom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

Dodavatel je povinny:

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajicich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto €lanku zmluvy,

- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane plnit si riadne a véas svoje finan¢né zavazky voci opravnene;j strane,

- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov voéi dodavatelovi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dlznd sumu za splnenia podmienok
uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,

- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela predloZit objednavatelovi
Zestné prehlasenie Ze vetky jeho splatné periazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat' subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu
Staveniska a ten vycCistenie bezdévodne nevykona ani v dodatocne poskytnutej lehote, ma objednavatel' pravo
vycistenie Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zékona €. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov pofas zhotovovania Diela
dodrziavat &istotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit
bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premévky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
stlade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na znedkodnenie fyzickym
alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie. Zaroven dodavatel je povinny
pocas uskutoCiiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskor$ich predpisov, chranit zeler a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone
stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyrabat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytocného
odkladu objednavatelovi.
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9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlucich poCas zhotovovania Diela podfa vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tladivo ,Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim" v
zmysle Prilohy €. 2 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom ‘rozsahu zodpovednost za bezpednost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené,
odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho
protokolu. Dodavatel' prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so
zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpe&nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa
pripadne vztahuju na vykon ¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho pouzitia zname, ze
je 8kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne upinu sucinnost tretim osobam, ktoré si v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie vSak vylu¢ne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overenu koépiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv alebo Uradne overenej képie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznacne preukazujucich najma tieto skutonosti:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v désledku Cinnosti poisteného
alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo
vySke ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizécie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd’);

(iii) poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich
ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢&i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat si
od dodavatela uradne overené képie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmltv, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od dorucenia vyzvy objednavatela, a preskiimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
poZadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatefla.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavézuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody
spbsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a G€innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre riadne ukonéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najméa &i sa realizacia Diela vykonava
podlfa Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodéavatel sa zavazuje zabezpegit, aby v sulade s podmienkami Géasti vo verejnom obstaravani podia Clanku 1,

bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel prediozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
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9.24

9.25

10.1

10.2

10.3

10.4

kritérium na splnenie podmienok Gcasti v sitazi a ktorych kvalifikatné predpoklady budd zaruCovat riadne a
v&asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze poCas realizacie Diela dbjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vysSie uvedeného, je dodavatel povinny tato zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikéciou. V pripade
nedodrzania vy$$ie uvedeného sa takéto poruSenie povinnosti dodavatela bude povaZovat za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom €asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predlozeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Dodavatel sa zavazuje, ze umozni vSetkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu viady Slovenskej republiky,
Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahraniénych veci
Nérskeho kralovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generalneho auditora Nérskeho kralovstva a
dalsim kontrolnym organom a organom opravnenym na vykon kontroly v zmysle prisluSnych pravnych predpisov
SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito institiciami vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim
tejto zmluvy, a to po celu dobu povinnej archivacie tychto dokumentov, ur€enou v sulade s platnymi pravnymi
predpismi SR.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo dia prevzatia Staveniska

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohladom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukoncené prebratim vSetkych stavebnych objektov

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukoncenia
stavby a prevzatia Diela

d) Spoluucast a sucinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukoncéenia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonceného Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel urci
termin odovzdania ukonéeného Diela, ktory nesmie byt skér ako desat' (10) kalendarnych dni odo diia dorucenia
Vyzvy na prevzatie ukonéeného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému urceniu
terminu odovzdania ukonceného Diela dodavatefom ma ddévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa
nezUcastni odovzdania ukoneného Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavateflom na inom termine
odovzdania ukonceného Diela. Objednavatel ukonc¢ené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonéenom
Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpec¢nému a plne funkénému uzivaniu
celého Diela. Prevzatie ukonCeného Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad
funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu ¢ast
vztahujucu sa k Dielu, potrebni najma, nie vSak vylucne pre Gcely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
Cast™) na kontrolu. Dokladova East bude obsahovat v $tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

(i) projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej forme
vo formate DGW a PDF;

(i) stavebny dennik;

(i)  certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv)  doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skusky;

(vi)  zarucné listy v kopii;

(vii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(viii)  navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(ix)  doklady a certifikaty na akikolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavéznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju vzmysle platnej
legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa

prisluSna Cast Diela za dokonéenu a schopnu odovzdania.

V pripade, zZe objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Dodavatel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

12.1

122

12.3

124

12.5

oboznamit objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
dodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajlici sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(@) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(i)  lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv)  zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi)  podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii)  konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia
dorugenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukon&eného Diela vzmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizécie prac nemoze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany
bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Dodavatel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas
vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Zze nim
vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi
normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami $pecifikovanymi zmluvou,
Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajacich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len
,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v
prislusnom zaru¢nom liste, minimalne v8ak dvadsat$tyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technolégie aj na
technolégiu ako celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V
pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na
doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel nemdze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafovani vad
alalebo nedorobkov doslo k vymene Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynat nova Zaruéna doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny po€as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a

zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.
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126

13.1

13.2

141

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskor vak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V ozndmeni objednavatel uvedie popis vady,
ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastipit na odstréanenie reklamovanej vady bez
zbyto&ného odkladu, najneskor vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatelom. V
pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze vada nie je opravitelna,
dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodent (nefunkénu) East Diela, a to do dvadsatStyri (24)
hodin od nastupenia dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani
po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych
dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu trefou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady.
Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom
rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajlceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budld overovat Gcétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany,
materskej spolocnosti, dcérskej spolocnosti materskej spolocnosti alebo spolocnosti, ktora ovliada matersku
spolo¢nost, alebo v stlade so zakonom alebo pozZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie,
ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajucich sa podnikatel'skej Cinnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na dokumentéciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona
0 verejnom obstaravani) musia zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie
takto oznacenych dokumentov osobam zastupujicim poskytujicu zmluvna stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(i) na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so
zmluvou;

(i) osobe, ktora pre taki zmluvnl stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(i)  osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

(iv)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného al/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na
ktoré sa povinnost miganlivosti podia bodu 13.1 tohto Clanku neuplatriuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny

odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

(i) dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri
realizacii Diela alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatela; alebo

(i) dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(i)  dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo
dita prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv)  dodavatel nedodrZi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

(v)  je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a generéineho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutocnenia Diela zrejmé, ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(v)  dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v
Clanku 4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela
ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

(vii)  dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
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16.1

(viii)

(ix)
()

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodavatel' akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidldm hospodarskej sutaze, alebo ak jeho Cinnost kazi dobré meno a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokracuje vo vadnom pineni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej
lehote uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstrénil. V rozsahu vadného pinenia nie je
objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim.
Vy$ku takto neuhradenej sumy uréi objednavatel vypo&tom podrla rozsahu vadného plnenia; alebo
dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8,
bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim sa rozumie nespinenie/poru$enie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastoéné alalebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porudenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo
9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovenu v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voci dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo zaCaté restrukturalizacné konanie, alebo voéi dodavatefovi bol
podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavézok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku
diiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

¢lanok 15
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

0)

(ii)

(iii)

(v)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku
4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske
1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, ¢o i len za¢aty den poruSenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové pinenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na
zmluvn( pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy defi omeSkania dodavatela
poénic 6smim (8. diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje
osobitna sankcia podla pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyvediceho
a pripadne dal$ich na uvedeny Ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinanych poréd a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednévatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvnl pokutu vo vyske 100,-EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatefa ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9,
9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vyssie
neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na
Clanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo
vyske 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade
pretrvavajlceho stavu aj za kazdy, ¢o i len zaCaty den nesplnenie/poruSenia povinnosti, a to aj opakovane.
v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podra Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane
dodavatela, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez
DPH (pat'sto eur) za kazdé porusenie/nesplnenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podfa Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj
zacaty deri omeskania, najmenej v§ak vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur).

v pripade, ak dodavatel nespini riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH
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15.2

16.3

15.4

15.5

15.6

16.1

(jedentisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o ilen zacaty def
nesplnenia/porusenia povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (péat'sto eur) za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to az do dia
uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom pocas plynutia Zaruénej doby, vznikd objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvna pokutu vo vySke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to az
do dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela,
vzniké objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (patsto
eur) za kazdé jednotlivé porudenie a za kazdy, €o i len zacaty def nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznikd narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu
pokutu. Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty
urCenej objednavatelom v upozorneni nadalej poruSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na
zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajluce z tejto
zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického poruSenia vznikd objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu
automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoétu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote $trnastich (14) kalendarnych
dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela
pouzit na Ghradu zmluvnej pokuty vykonova bankovi zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovt
zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanénd bankovu zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2
zmluvy, resp. garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmiuvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omesSkania objednavatela so zaplatenim splatného periazného zavazku voéi dodavatelovi ma
dodavatel pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na
napravu od objednavatela Uroky z omesSkania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady ¢.
21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade
vyzvy dodavatela na uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy
avypoctu urokov zomesSkania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo diia doruéenia
predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak nastanl okolnosti slvisiace s vy$Sou mocou, ako pravnou
skuto€nostou spocivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maja
svoj pbvod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pddy,
snehové kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo
v nepredvidatelnej [udskej Cinnosti (napr. Strajk, obCianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximalne
moznom s cielom vyli€enia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, ze vzniknu
objednéavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit 8kodu a ani zaplatit zmluvni pokutu, ak si dané okolnosti vylucujice
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov alebo dévody
vy88ej moci, ktoré maju svoj pévod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej fudskej ¢innosti (napr. $trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ak zarover
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vyli¢enia vzniku situacie,
Ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vznikn( objednavatelovi iné $kody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:

() Technicky dozor investora (TDI) je: ...cccccviiiveiiniiceecee,
(i) Odborny autorsky dohlad bude vykonavat: I.N.I., s.r.o.
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17.1

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskér ku diiu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho
mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontakiné udaje na
poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zastupcovi dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(i) doru¢i objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

(i)  oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktoru
dodavatel preukaze predlozenim podpisaného zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou
fotoképiou relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornt spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace,
predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze bude
k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zmluvy (zakazky), a to po celu dobu realizacie Diela, pricom
dodavatel moze preukazat spinenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti
objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelite/nu sucast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii)  znevyhodnovat objednavatela

(iv)  savymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky st platné a a¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich ucinnost neviaze na
inu skutocnost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budul riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, a¢innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budlu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym v§eobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prisluSného stdu neboli G€inné, nema to vplyv na platnost' a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informéacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budd tvorit' nedelitelna
sucast tejto zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje, ze umozni vSetkym kontrolnym subjektom, vratane Ministerstva investicii, regionalneho
rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény
mechanizmus, Ministerstva zahraniénych veci Nérskeho krafovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu
generalneho auditora Norskeho kralovstva a dal$im kontrolnym organom a organom opravnenym na vykon
kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito institticiami
vykonat' kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celt dobu povinnej archivacie tychto
dokumentov, ur€enou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.
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19.7

Tato zmluva sa uzatvara v ramci projektu Rekonstrukcia objektu Biovetska 36, Nitra Ill, financovaného z
Nérskych grantov a $tatneho rozpoétu Slovenskej republiky.

Clanok 20

Platnost’ a i¢innost’ zmluvy, ukoncenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
beru na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej G¢innosti je podla § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost difiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujiicom po dni zverejnenia tejto zmluvy v centralnom registri
zmlav. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupu k
informaciam v zneni neskor$ich predpisov v centralnom registri zmlav. Zmluvné strany su si vedomé skuto€nosti,
ze zmluva, ako aj vSetky jej pripadné dodatky, mézu byt zverejnené na webovom sidle spravcu programu, ktorym
je Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky. V zmysle Prirucky pre
prijimatela a projektového partnera - Financény mechanizmus EHP a Norsky finanény mechanizmus 2014 — 2021
je Mesto Nitra ako prijimatel grantu povinné pred uzavretim tejto zmluvy s dodavatelom predlozit na kontrolu
dotknuté verejné obstaravanie, sc&im dodavatel vyslovene suhlasi. V pripade odsuhlasenia verejného
obstaravania spravcom programu je mozné zmluvu zmluvnymi stranami podpisat’.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru¢nej doby.

Zmluva sa kongi:

(i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla
tychto zmluvnych podmienok v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim
Zarucnej doby;

(ii) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie
oznatil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok moéze
objednavatel od zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom urenej dodatocnej primeranej lehoty
na zjednanie napravy.. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len
v pripade, ak je ur€ena dodatocna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel
svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni;

(i)  bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia druhej vety bodu 1.3
tejto zmluvy.

Ukong&enie zmluvy z dévodu podfa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane diiom doruéenia odsttpenia od
zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je
ucinné na treti (3) defl po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Dosledky odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat

véetky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania“

(i) dodéavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela" a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdésobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
koneénu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)  dodavatel je vramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovi Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predlozenia Dokladovej &asti nie je
dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkov(i koneént faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri€inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vsetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstipenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na ndhradu Skody vzniknutej poruSenim tejto zmluvy, narokov na

zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajacich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi

stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukonéi aj:
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20.7
(i)
(ii)

(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa
vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme
aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavéazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy
(i) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukonceni, inak ku
dnu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
dévody ukon&enia zmluvy
termin ukoncéenia zmluvy

(iii) platnost a U¢innost dokumentu zakladajuceho ukonéenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su
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opravnené ku driu ukonéenia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky
a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podrfa platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

Dodavatel je opravneny voCi objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok UCasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu Cast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri
dodrzani pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Sudneho dvora
Eurépskej unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost doruCit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyzaduije sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokat a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$Sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, zZe suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom
obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky
zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie
vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia apod.) dodavatel namietal/oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu¢enou postovou zasielkou na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym dopinenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za den dorucenia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o dorueni, potvrdzujuce, Ze sprava bola doruena na e-
mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za def doru¢enia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v tloznej lehote na poste, za
den dorucenia sa povazuje posledny den GloZznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za def dorugenia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4
zmluvy tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy st dostatocne
urCité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu
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vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju
svojimi vlastnoruénymi podpismi.

21.12 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre dodavatela aStyri (4) pre
objednavatela.

21.13 Prilohami a neoddelitelnymi sucastami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predlozi objednavatel)
Priloha ¢. 3— Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)
Priloha ¢. 4— Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)
Priloha ¢&. 5 — Posudenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo
Priloha &. 6 — Casovy harmonogram zhotovenia diela

21.15 Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelnt stéast tejto zmluvy ako jedne; listiny, je Priloha &. 2
—Projektova dokumentéacia Diela - predloZzena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato zmluva. Projektova dokumentacia je uréujucim azavéznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podla jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najmé uplnost,
kvalita, rozsah a iné parametre diela.
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Za objednavatela: Za dodavatefla:

A, S. T 0,
POD ZU&TYM Bf’rH /tf\, 949 01 NITRA
Prevadzke: Zeleznici. 4, 949 01 Nia

e JLICO: 36710440, ICDPH 3K2022284558
Marek Hattas Ing. Ladi: STav Lonne P 7
primator mesta konatel
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