

ZMLUVA O DIELO Č. EU20TVREK9

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ
Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
So sídlom: **Volgogradská 9, 080 01 Prešov**
Zastúpený: **Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva**
IČO: **44 886 021**
IČ DPH: **SK2022857749**
DIČ: **2022857749**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
IBAN: **SK45 0200 0000 0028 6331 2455**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,
Vložka č.10421/P**

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ
Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.**
So sídlom: **Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov**
Zastúpený: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smreková, FCCA, podpredseda predstavenstva**
IČO: **36 597 376**
DIČ: **2022058830**
IČ DPH: **SK7020000669**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK12 1100 0000 0029 4304 2950**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa,
Vložka č. 1350/V**

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1 Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II.“.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR, a objednávateľom a to na základe jeho Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
- 1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2: Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).

2.2 Dodávateľ

- (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
- (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
- (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,
- (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
- (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – úpravy gynekologicko-pôrodnického a lôžkového oddelenia, 3.-9. NP“ (ďalej spolu len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 01.07.2019, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takého úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
 - (i) Projektová dokumentácia
 - (ii) Výkaz výmer
 - (iii) Stavebné povolenie
 - (iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí ako súčasť cenovej ponuky dodávateľa nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- 3.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav.
- 3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
 - (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, prešľudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

- 3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.
- 3.11 V prípade, ak dodávateľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaným za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/spĺnenie povinností zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.
- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- (i) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - (ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,
 - (iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

- 4.7 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	1 200 000,006 EUR
DPH	240 000,00 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1 440 000,00 EUR

slovom: jeden milión štyristo štyridsať tisíc eur vrátane DPH.

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej súle, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom;
- (vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a súle, prípadné náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
- (xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
- (xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
- (xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xviii) vytyčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskôršie pri odovzdaní Staveniska;
- (xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- (xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prahné opatrenia;

- (xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a priprav na skúšky;
 - (xxii) náklady spojené s prípadným prenájomom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - (xxiii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
 - (xxiv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovoliavať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom vždy po ukončení dvoch (2) kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušné dva (2) kalendárne mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsmi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
 - (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa Článku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
 - (viii) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predložil faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V

pripade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.

- 5.10 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúr v elektronickej forme (prijom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: fakturacia.TV@svetzdrazia.com.
- 5.11 Pokiaľ dodávateľ, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý elektronickej fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na objednávateľa na korešpondenčnú adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 Košice.
- 5.12 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH:
Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (prijemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“

Článok 6 Bankové záruky/Zábezpeka

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 3% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia štyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozorení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 6.1.1 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK25 1100 0000 0029 2012 3459, zábezpeku vo výške 3% z ceny Diela a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozorení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t. j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

- 6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len "garančná banková záruka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľovi bezodkladne informuje.
- 6.3 Garančná banková záruka vo výške 5% z ceny Diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
- príčom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 6.5 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) po uplynutí:
- 6.5.1 prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 4% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.2 druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.1 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 3% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.3 tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.2 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.4 štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.3 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať.
- 6.6 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky.
- 6.7 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z bankovej, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle tohto bodu.
- 6.8 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK25 1100 0000 0029 2012 3459, zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t. j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti dodávateľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.
- 6.9 Objednávateľ do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby vráti dodávateľovi z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky sumu rovnajúcu sa 1/5 zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15)

po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby vráti dodávateľovi sumu vo výške 1/5 z pôvodnej zloženej garančnej zábezpeky.

- 6.10 Objednávateľ uplatní postup upravený v bode 6.9 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.
- 6.11 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu.

Článok 7 Naviac Práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Dodávateľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany Poskytovateľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy.
- 7.3 Faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.
- 7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) a Všeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8 Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu plynulej prevádzky zdravotníckeho zariadenia, k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybujúcich sa v zdravotníckom zariadení alebo v jeho okolí, ani k ohrozeniu majetku. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.

8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 4 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:

- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
- (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
- (iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom;
- (iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iv) tohto bodu.

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje zodpovedného manažéra prevádzky a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 4, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
- (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Projektant;
- (iv) Geodet a kartograf Diela;
- (v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
- (vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy;
- (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.

- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávatelovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dieľu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykazať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobená škoda, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

- 8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho častí, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Dieli, ktoré bude objednávatelom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 8.20 Dodávateľ je povinný pri výbere materiálov majúcich vplyv na primárnu energiu budovy zohľadniť ich vplyv na celkové náklady primárnej energie budovy známe z energetického auditu, ktorý mu objednávateľ poskytol ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.3. tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný vybrať a inštalovať len také materiály / tovary / prístroje / zariadenia, prostredníctvom ktorých celková spotreba primárnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie výslednej hodnoty primárnej energie po odovzdaní Diela bude určené nezávislým odborným energetickým auditom.
- 8.21 Dodávateľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

Článok 9 Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

- 9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.
- 9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Objednávateľ si vzhľadom na neprerušenú prevádzku v susedných priestoroch vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie ako aj akékoľvek ďalšie práce realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život a/alebo zdravie pacientov.
- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaisťiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Dieli, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,

tel. č., e-mail), (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:

MARČEK KLÍMKO, ŠPECIALISTA PRE STAVEBNÉ PROJEKTY

marcek.klimko@sket-zdravie.com, +421 905 544 651

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje Dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

- 9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

- 9.6.1 dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.

Ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poníži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené dodávateľom.

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.A zmluvy.

- 9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dolžnej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto

- pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči dodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.
- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
- 9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
- 9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
- 9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
- 9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.
- 9.6A Dodávateľ je povinný:
- pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku,
 - zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
 - umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
 - informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
 - najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,
- 9.7 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 9.9 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác v zdravotníckom zariadení.
- 9.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.
- 9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho

protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarovými a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.

- 9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitie stavebných výrobkov pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, manažér prevádzky, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázkou ich súčinnosti.
- 9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv na toto Dielo, a to:
- (i) poisťovanie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poisťovanie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - (ii) poisťovanie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - (iii) poisťovanie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
 - (iv) poisťovanie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolaníamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.
- Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poisťovanie na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťovních zmluvách či vo všeobecných poisťovních podmienkach viažucich sa k poisťovným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poisťovania, ktoré by marili účel poisťovania vo vzťahu k Dielu.
- Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poisťovních zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťovné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťovné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poisťovanie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťovného plnenia v prospech objednávateľa.
- Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poisťovanie vrátane poisťovania subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťovnú zmluvu/poisťovné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.
- Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poisťovaním, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.
- 9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 9.24 Dodávateľ je povinný objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred - písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicínne plyny, elektro a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný oprávnený zástupca objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor).

Článok 10
Odobzdzanie a prevzatie Diela

- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odobzdzané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odobzdzania riadne a včas dokončených dvoch (2) samostatných častí Diela v nasledovných termínoch:
1. **Časť Diela: Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – gynekologicko-pôrodnické oddelenie (9. NP), vertikálne rozvody (3.-4. NP), vertikálne rozvody (5.-9. NP) – zmena dokončenej stavby**
 - a) Ukončenie stavebnej časti Vertikálne rozvody (3.-4. NP):
najneskôr do jedného (1) mesiaca odo dňa prevzatia Staveniska (ďalej len „Stavenisko 1“)
 - b) Ukončenie stavebnej časti Vertikálne rozvody (5.-9. NP):
najneskôr do dvoch (2) mesiacov po ukončení stavebnej časti Vertikálne rozvody (3.-4. NP)
 - c) Ukončenie stavebnej časti Gynekologicko-pôrodnické oddelenie:
najneskôr do piatich (5) mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska 1
 - d) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnú časť Gynekologicko-pôrodnické oddelenie:
najneskôr do jedného (1) mesiaca po ukončení stavebnej časti Gynekologicko-pôrodnické oddelenie
 - e) Odobzdzanie ukončenej 1. časti Diela:
najneskôr do dvoch (2) mesiacov od predloženia požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy k stavebnej časti Gynekologicko-pôrodnické oddelenie
 2. **Časť Diela: Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – Internistický cluster (4. NP) – zmena dokončenej stavby**
 - a) Prevzatie Staveniska (ďalej len „Stavenisko 2“):
po ukončení administratívnej činnosti a spustení do prevádzky 1. časti Diela
 - b) Ukončenie stavebnej časti Internistický cluster:
najneskôr do troch (3) mesiacov po prevzatí Staveniska 2
 - c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnú časť Internistický cluster:
najneskôr do jedného (1) mesiaca po ukončení stavebnej časti Internistický cluster
 - d) Odobzdzanie ukončenej 2. časti Diela:
najneskôr do piatich (5) mesiacov od predloženia požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavebnú časť Internistický cluster
- 10.2 Po riadnom vykonaní jednotlivých častí Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou ich protokolárne odobzdzanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie ukončenej časti Diela“). Vo Výzve na prevzatie ukončenej časti Diela dodávateľ určí termín odobzdzania ukončenej časti Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončenej časti Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určení termínu odobzdzania ukončenej časti Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odobzdzania ukončenej časti Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odobzdzania ukončenej časti Diela. Objednávateľ ukončenú časť Diela prevezme výlučne v prípade, že na ukončenej časti Diela nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie ukončenej časti Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie ukončenej časti Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k príslušnej časti Diela, potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia príslušnej časti Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sítě;
 - (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
 - (vi) záručné listy v kópii;
 - (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;

- (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
(x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivý), nepovažuje sa príslušná časť Diela za dokončenú a schopnú odovzdania.

- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí ukončenej časti Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu za druhú časť Diela alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa druhej časti Diela podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 10.6 Preberací protokol pre obe časti Diela bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 10.7 Podpisom Preberacieho protokolu príslušnej časti Diela oboma zmluvnými stranami sa príslušná časť Diela považuje za odovzdanú.
- 10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví príslušnú časť Diela pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný takto zhotovenú časť Diela prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončenej časti Diela.
- 10.9 Lehota odovzdania ukončených samostatných častí Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11

Miesto zhotovenia Diela

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov na jednotlivé časti technológie aj na technológiu ako celok (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V

pripade, ak objednávatel prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.

- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávatel nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objednávatel je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávatelom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provízorne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávatela s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávatel oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľ spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávatelovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13 Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.
- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14 Podstatné porušenie zmluvy

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávatel oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
 - (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávatela najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
 - (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

- (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
- (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejme, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo
- (vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
- (vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
- (viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
- (ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- (x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- (xi) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- (xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo
- (xiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
- (xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xvi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo
- (xvii) dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
- (xviii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
- (xx) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
- (xxi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo
- (xxii) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo
- (xxiii) ak ktoréhokoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo
- (xxiv) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Článok 15 Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Článku 10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy
- (iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- (iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravené podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok

- 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
- (v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,-EUR bez DPH (tisícpäťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
 - (vi) v prípade nedodržania lehoty podľa Článku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dôvodov na strane dodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každý začatý deň omeškania
 - (vii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny príslušnej časti Diela za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 3.000,- EUR bez DPH (tritisíc eur)
 - (viii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
 - (ix) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 500,-EUR (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - (x) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1000,-EUR (jedentisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
 - (xi) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR (jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.

- 15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.
- 15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľovi objednávateľovi.

Článok 16

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:

- (i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
- (ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 17
Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
- (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva
- (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:

- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
- (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
- (iii) znevýhodňovať objednávateľa
- (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19
Iné ustanovenia – podmienky

19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 20
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka

20.1 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je právoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu (SO) Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity

a efektívnosti, za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II.“, vrátane nastúpenia účinkov právoplatnosti a vykonateľnosti zmluvy o NFP a právoplatnosti ukončenia administratívnych a iných kontrol súvisiacich/vyžadovaných/podmienených SO pre realizáciu projektu. O splnení odkladacej podmienky poslednej v poradí je objednávateľ povinný písomne informovať dodávateľa najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa Článku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní **sedemnášť (17) mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Po uvedení doby je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky dodávateľa.

20.3 Zmluva sa končí:

- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
- (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinností/záväzku a dodávateľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní
- (iii) nastúpením rozvázovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 20.1 tohto Článku
- (iv) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.

20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

- (i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
- (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
- (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
- (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
- (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukončí aj:

- (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
- (ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä :

- (i) dôvody ukončenia zmluvy
- (ii) termín ukončenia zmluvy
- (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
- (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21 **Záverečné dojednania**

21.1 Objedávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.

21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.

- 21.3 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nim poverené osoby,
 - b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - c) Úrad vládneho auditu,
 - d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
 - e) Kontrolné orgány Európskej únie,
 - f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
 - g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
 - h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
- 21.4 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 21.5 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora.
- 21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
- 21.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.10 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadani a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 21.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
- 21.12 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dni. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 21.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.14 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.

21.15 Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer (predloží objednávatel)

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia (predloží objednávatel)

Príloha č. 3 - Zoznam známych subdodávateľov (predloží dodávateľ)

Príloha č. 4 - Kontaktné osoby objednávatela (predloží objednávatel)

V Trebišove, dňa 16-12-2019

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

V Prešove, dňa 08.11.2019

Za dodávateľa:
DAG SLOVAKIA, a. s.

.....
MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva

.....
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva

DAG SLOVAKIA, a.s.

Volgogradská 9, 080 01 Prešov

IČO: 44 885 021 IČDPH: SK2022857749 IT

.....
Ing. Lenka Smreková, FCCA
podpredseda predstavenstva

PRÍLOHA č. 1: Cenová ponuka dodávateľa



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II. Časť 2- Úprava gynekologicko-pôrodnického oddelenia a lôžkového oddelenia, 3.-9.

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

36 597 376

SK 702 000 06 59

Projektant

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a.s.

44 886 021

SK 202 285 77 49

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky		8 Práce nadčas		13 GZS	0,00
2 Montáž		9 Bez pevnej podl.		14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky		10 Kultúrna pamiatka		15 Sťažené podmienky	0,00
4 Montáž		11		16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky				17 Iné VRN	0,00
6 Montáž				18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	1 200 000,00	12 DN (r. 8-14)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady			
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22		1 200 000,00	
Objednávateľ		24 DP H 20,00 % z 1 200 000,00		240 000,00	
		25 Cena s DPH (r. 23-24)		1 440 000,00	
Dátum a podpis		E Prípočty a odpočty			
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa		0,00	
Ing. Tomáš Saloky, DAG SLOVAKIA, a.s.		27 Kľúčová doložka		0,00	
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie		0,00	

DAG SLOVAKIA, a.s.

Volgogradská 9, 080 01 Prešov

IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749 EP

Pečiatka



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II. Časť 2- Úprava gynekologicko- pôrodnického oddelenia a lôžkového oddelenia, 3.-9.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II. Časť 2- Úprava gynekologicko- pôrodnického oddelenia a lôžkového oddelenia, 3.-9.	1 200 000,00	240 000,00	1 440 000,00
	OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP	432 290,42	86 458,08	518 748,50
	NsP Trebišov, Úpravy gynekologicko-pôrodnického oddelenia, 9.NP, blok - A	655 098,59	131 019,72	786 118,31
	VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP	112 610,99	22 522,20	135 133,19

Celkom

1 200 000,00 240 000,00 1 440 000,00



Hárok obsahuje: 1) Súhrnný list stavby

2) Rekapitulácia objektov

Navrhovaný rozpočet

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2015-08u

Stavba: NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

JKSO:

KS: 1264

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

SVET ZDRAVIA, a.s., EINSTEINOVA 25, BRATISLAVA

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Dag Slovakia

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

APRO s.r.o. Trebišov

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

432 290,42

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

432 290,42

DPH základná	20,00%	z	0,00	86 458,08
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH

v

EUR

518 748,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2015-08u

Stavba: NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: SVET ZDRAVIA, a.s., EINSTEINOVA 25, BRATISLAVA

Projektant: APRO s.r.o. Trebišov

Zhotoviteľ: Dag Slovakia

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	432 290,42	518 748,50
01	SO 01 - OBNOVA LOZKOVYCH ODDELENI 2. A	432 290,42	518 748,50
	4. NP		
01.2	SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP	432 290,42	518 748,50
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		432 290,42	518 748,50

Hárok obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulácia rozpočtu 3) Rozpočet

Späť na hárok:

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **NSP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ**

Objekt: **01 - SO 01 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 2. A 4. NP**

Časť: **01.2 - SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP**

JKSO: KS: 1264

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:

SVET ZDRAVIA, a.s., EINSTEINOVA 25, BRATISLAVA IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Dag Slovakia IČO DPH:

Projektant: IČO:

APRO s.r.o. Trebišov IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 432 290,42

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 432 290,42

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 432 290,42 86 458,08

Cena s DPH v EUR 518 748,50

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt: 01 - SO 01 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 2. A 4. NP

Časť: 01.2 - SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: SVET ZDRAVIA, a.s., EINSTEINOVA 25, BRATISLAVA
Zhotoviteľ: Dag Slovakai

Projektant: APRO s.r.o. Trebišov
Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	432 290,42
HSV - Práce a dodávky HSV	76 171,53
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 999,46
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	50 918,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 571,70
99 - Presun hmôt HSV	3 681,38
PSV - Práce a dodávky PSV	234 698,16
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 615,66
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	57 419,53
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	150,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	23 857,06
764 - Konštrukcie klampiarske	1 209,69
766 - Konštrukcie stolárske	20 646,36
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	24 950,15
776 - Podlahy povlakové	20 959,91
777 - Podlahy syntetické	40 390,42
781 - Dokončovacie práce a obklady	16 381,82
783 - Dokončovacie práce - nátery	7 347,88
784 - Dokončovacie práce - maľby	17 769,68
M - Práce a dodávky M	121 420,73
21-M - Elektromontáže	93 794,64
23-M - Montáže potrubia	19 247,97
24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení	8 378,12
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	432 290,42

ROZPOČET

Stavba: NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt: 01 - SO 01 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 2. A 4. NP

Časť: 01.2 - SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

SVET ZDRAVIA, a.s., EINSTEINOVA 25, BRATISLAVA

Projektant:

APRO s.r.o. Trebišov

Zhotoviteľ:

Dag Slovakia

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

Náklady z rozpočtu

432 290,42

HSV - Práce a dodávky HSV

76 171,53

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 999,46

1	K	311273218	Murivo nosné z porobet tvárnice s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.375 P2-350	m2	2,520	74,55	187,87	Ytong
2	K	317121109	Montáž prekl. pre svetl. otv. do 100 cm	ks	6,000	5,06	30,36	
3	M	5934113000	Keramický predpätý preklad KPP š.120xv.65xdl.1000 mm	ks	1,010	6,68	6,75	
4	M	5934113100	Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1250 mm	ks	5,050	8,46	42,72	
5	K	317121110	Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	9,000	6,32	56,88	
6	M	5934113200	Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1500 mm	ks	9,090	10,28	93,45	
7	K	340239231	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 50 mm	m2	43,824	15,55	681,46	
8	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	6,860	22,44	153,94	
9	K	340239235	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 150 mm	m2	29,330	28,61	839,13	
10	K	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	19,200	4,66	89,47	
11	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	55,880	9,31	520,24	
12	K	342272104	Priečky z tvárnice porobetónových na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.150, P2-500	m2	9,000	29,18	262,62	
13	K	349231811	Primurovka ostenia s ozubom z tehl vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	0,808	42,78	34,57	

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

50 918,99

14	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	384,385	1,41	541,98	
15	K	611411122	Penetrovanie vnútorných stropov	m2	886,930	0,77	682,94	
16	K	611422231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	886,930	2,15	1 906,90	
17	K	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	2 144,436	2,28	4 889,31	
18	K	612465138	Vnútorná omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	2 115,934	7,30	15 446,32	Cemix
19	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	2 569,410	4,95	12 718,58	
20	K	622466136	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr.1,5 cm	m2	13,480	12,55	169,17	Baumit
21	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	13,480	4,95	66,73	
22	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,571	135,73	77,50	

23	K	632451442	Doplnenie rýchleho cementového poteru z rýchlo tuhúceho cementu hr. do 30 mm	m2	544,810	8,50	4 630,89
24	K	632477006	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 5mm	m2	1 089,620	5,97	6 505,03
25	K	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	28,000	42,54	1 191,12
26	M	5533198900	Zárubňa oceľová CGU 110x197x16cm P	ks	8,000	29,29	234,32
27	M	5533198800	Zárubňa oceľová CGU 110x197x16cm L	ks	7,000	29,29	205,03
28	M	5533198300	Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm P	ks	1,000	26,40	26,40
29	M	5533198200	Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm L	ks	1,000	26,40	26,40
30	M	5533198500	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm P	ks	4,000	26,89	107,56
31	M	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L	ks	3,000	26,89	80,67
32	M	5533198000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm L	ks	2,000	25,91	51,82
33	M	5533198100	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm P	ks	1,000	25,91	25,91
34	M	5533198700	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm P	ks	1,000	28,76	28,76
35	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	65,250	5,48	357,57
36	M	5624900350	Plast Parapet 250x25 mm	m	65,250	14,53	948,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 571,70

37	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	1 089,620	0,52	566,60
38	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 264,470	0,20	252,89
39	K	953945111	Lišta rohová	m	640,480	2,53	1 620,41
40	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	206,859	2,52	521,28
41	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,886	22,42	64,70
42	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	16,344	60,00	980,64
43	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	133,900	1,93	258,43
44	K	966055121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených nad 500 mm, -0,18700t	m	70,000	21,23	1 486,10
45	K	967031132	Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	18,849	5,88	110,83
46	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	46,000	0,37	17,02
47	K	968061116	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla do 1, 5 m2	ks	8,000	0,66	5,28
48	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	58,000	0,60	34,80
49	K	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	ks	25,000	1,09	27,25
50	K	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	14,000	1,04	14,56
51	K	968062254	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	3,135	7,58	23,76
52	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	5,904	6,84	40,38
53	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	40,410	4,52	182,65
54	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	82,149	14,67	1 205,13
55	K	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	81,151	4,64	376,54
56	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	70,732	4,39	310,51
57	K	974031134	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	76,180	2,81	214,07
58	K	974031185	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	22,000	10,40	228,80
59	K	974042564	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, -0,05000t	m	4,550	10,74	48,87
60	K	978011141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	2 144,436	1,00	2 144,44

61	K	9780221611	Účistenie omietok stropov, vnútorných vápennocementových v rozsahu do 10%, - n nnt	m2	886,930	0,42	372,51
62	K	978059531	Odkasanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	498,250	3,47	1 728,93
63	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	193,989	2,00	387,98
64	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	193,989	0,25	48,50
65	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	193,989	6,05	1 173,63
66	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 745,901	0,20	349,18
67	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	193,989	4,58	888,47
68	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 939,890	0,52	1 008,74
69	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	193,989	1,28	248,31
70	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	193,989	8,40	1 629,51

99 - Presun hmôt HSV

3 681,38

71	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	230,086	16,00	3 681,38
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

234 698,16

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 615,66

72	K	711113302	Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	595,562	2,41	1 435,30
73	M	5856033300	Tekutá lepenka, balenie 32 kg, 1,5-2kg/m2	kg	1 072,012	2,00	2 144,02
74	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,280	28,39	36,34

Soudal

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

57 419,53

75	K	725119189P	Zdravotechnika - komplet - vid'. dieľči rozpočet - príloha	kpl	1,000	52 206,61	52 206,61
76	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly (vrátane kotviaceho materiálu napr, hmoždiny, skrutky a pod.)	súb	7,000	31,02	217,14
77	M	6421370700	Umývadlo s dierou	ks	7,000	29,58	207,06
78	K	725291641	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm (vrátane kotviaceho materiálu napr, hmoždiny, skrutky a pod.)	súb	4,000	55,00	220,00
79	K	725291642	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov nerezové sedáčky do sprchy (vrátane kotviaceho materiálu napr, hmoždiny, skrutky a pod.)	súb	4,000	5,29	21,16
80	M	5514643020	Invalidná opora do WC	ks	4,000	285,39	1 141,56
81	K	7252917051	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov madlo rovné dl 700 mm - nerez brusený (vrátane kotviaceho materiálu napr, hmoždiny, skrutky a pod.)	súb	20,000	67,60	1 352,00
82	K	725291721	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov madlo nerezové krakorcové sklopné dl 550 mm (vrátane kotviaceho materiálu napr, hmoždiny, skrutky a pod.)	súb	8,000	123,50	988,00
83	K	7252917231	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov madlo sklopné priame dl 760 mm - brusený nerez (vrátane kotviaceho materiálu napr, hmoždiny, skrutky a pod.)	súb	4,000	115,70	462,80
84	K	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou (vrátane kotviaceho materiálu napr, hmoždiny, skrutky a pod.)	súb	6,000	14,19	85,14
85	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500	ks	6,000	69,00	414,00
86	K	725329101	Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou ocelového smaltovaného, nehrdzav. Dvojitého (vrátane kotviaceho materiálu napr, hmoždiny, skrutky a pod.)	súb	1,000	14,44	14,44
87	M	5523134900	Dvojdrez antikorový 800 x 600 x 2	ks	1,000	84,00	84,00
88	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	22,49	5,62

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

150,00

89	K	735111810	Demontáž vykurovacích telies (vrátane potrebného materiálu napr. hmoždiny, skrutky a pod.)	kpl	1,000	75,00	75,00	
90	K	735119140	Montáž vykurovacích telies, vrátane náterov (vrátane kotviaceho materiálu napr. hmoždiny, skrutky a pod.)	kpl	1,000	75,00	75,00	
763 - Konštrukcie - drevostavby							23 857,06	
91	K	763115514	Priečky sadrokartónové dvoj. oplášené 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm	m2	49,361	43,89	2 166,45	Rigips
92	K	763115714	Priečky sadrokartónové dvoj. oplášené 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm - impregnované	m2	242,521	45,00	10 913,45	Rigips
93	K	763138313	Podhlád RF 1x12, 5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch	m2	144,258	30,00	4 327,74	Rigips
94	K	7631383131	Podhlád RF 1x12, 5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch - impregnovaný	m2	70,840	41,99	2 974,57	Rigips
95	K	763182124	Zárubne oceľové pre SDK priečky š 700 mm hr. 150 mm	ks	22,000	80,31	1 766,82	
96	K	763182134	Zárubne oceľové pre SDK priečky š 800 mm hr. 150 mm	ks	2,000	80,64	161,28	
97	K	763182144	Zárubne oceľové pre SDK priečky š 900 mm hr. 150 mm	ks	2,000	80,86	161,72	
98	K	763182151	Zárubne oceľové pre SDK priečky š 1100 mm hr. 150 mm	ks	4,000	88,84	355,36	
99	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	23,092	44,59	1 029,67	
764 - Konštrukcie klampiarske							1 209,69	
100	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	58,920	1,17	68,94	
101	K	764611202	Oplechovanie dverí z pozinkovaného Pz plechu hr. 0,6 mm	m2	10,413	32,51	338,53	
102	K	764711114	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 250 mm	m	65,250	12,12	790,83	
103	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,195	58,41	11,39	
766 - Konštrukcie stolárske							20 646,36	
104	K	766122411	D-M ľahkej predeľovacej stienky (vysokotlaký laminát hr. 11mm do vlhkého prostredia) na predelenie hygien vr. dverí š. 600mm, osadená na oceľ. nožkách 200 mm od podlahy, celk. v. 2200 mm	m2	6,490	286,00	1 856,14	Ingema
105	K	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	90,000	17,48	1 573,20	
106	M	61171031131	Dvere vnútorné, biele, mechanicky odolné plné, rozmerov 60x197, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	6,000	144,00	864,00	Masonite
107	M	61171031132	Dvere vnútorné, biele, mechanicky odolné plné, rozmerov 70x197, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	24,000	144,00	3 456,00	Masonite
108	M	61171031133	Dvere vnútorné, biele, mechanicky odolné plné, rozmerov 80x197, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	15,000	144,00	2 160,00	Masonite
109	M	61171031134	Dvere vnútorné, biele, mechanicky odolné plné, rozmerov 90x197, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	11,000	144,00	1 584,00	Masonite
110	M	61171031135	Dvere vnútorné, biele, mechanicky odolné plné, rozmerov 110x197, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	26,000	180,00	4 680,00	Masonite
111	M	61171031136	Dvere vnútorné, biele, mechanicky odolné, z časti presklené - priezor 300x200mm z nepriehľadného skla, rozmerov 110x197, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	8,000	540,00	4 320,00	Masonite
112	K	766812111	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1500 mm	ks	0,000	0,00	0,00	
113	M	6156687011	Kuchynská linka š. 1500 mm	ks	0,000	0,00	0,00	
114	K	7668258211	Demontáž nábytku vstavaného, skriňa s posuvnými dverami, -0,11000t	ks	20,000	7,56	151,20	
115	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,068	26,81	1,82	
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							24 950,15	
116	K	767165110	Montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	130,000	15,06	1 957,80	
117	M	55147057011	Madlo nerezové kruhové, vrátane kotvenia a kotviacich profilov, matné D 42,4 mm	m	130,000	55,00	7 150,00	Bemeta
118	M	59895385311	Nosná upevňovacia kotviaca objímka madla do muriva	ks	130,000	3,00	390,00	Bemeta

119	K	767631102	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 650 mm x výšky 600 mm	ks	1,000	16,20	16,20	
120	M	6114107201	Plastové okno jednokridlové otváracie-sklonné výšky/šírky 600/650 mm	ks	1,000	64,99	64,99	Mistral
121	K	767631147	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1000 mm x výšky 1500 mm	ks	3,000	21,60	64,80	
122	M	6114116501	Plastové okno jednokridlové otváracie výšky/šírky 1500/1000 mm	ks	3,000	113,80	341,40	Mistral
123	K	7676311491	Montáž okna plastového štvordielneho so zasklením šírky 4500 mm x výšky 900 mm	ks	8,000	81,00	648,00	
124	M	61141107011	Plastové okno štvorkridlové, sklonné, výšky/šírky 900/4500 mm	ks	8,000	367,52	2 940,16	Mistral
125	K	7676311492	Montáž okna plastového päťdielného so zasklením šírky 5600 mm x výšky 900 mm	ks	4,000	16,20	64,80	
126	M	61141107012	Plastové okno päťkridlové, sklonné, výšky/šírky 900/5600 mm	ks	4,000	458,70	1 834,80	Mistral
127	K	767641359	Montáž plastových zasklenných stien	m2	91,468	4,32	395,14	
128	M	6114111511	Plastová exteriérová zasklenná stena, výšky/šírky 2400/2400 mm, s dvojkridl. otv. dverami výšky/šírky 2400/1600 mm, s bočným pevným svetlíkom	ks	1,000	485,06	485,06	Mistral
129	M	6114111512	Plastová exteriérová zasklenná stena, výšky/šírky 2400/2650 mm, dvere jednokridl. otv. výšky/šírky 2400/1050 mm, okno jednokr., otv.-skl. výšky/šírky 1500/1600 mm	ks	2,000	339,98	679,96	Mistral
130	M	6114111513	Plastová interiérová zasklenná stena, výšky/šírky 2620/2400 mm, dvere jednokridl. otv. výšky/šírky 2000/1800 mm, s 2x bočnými pevnými a horným pevným svetlíkom	ks	2,000	1 322,67	2 645,34	Mistral
131	M	6114111514	Plastová interiérová zasklenná stena, výšky/šírky 2620/5860 mm, pevná, kridla pevné výšky/šírky 2000/1900 mm, 2000/1980 - 2x a 3x horným pevným svetlíkom	ks	1,000	932,87	932,87	Mistral
132	M	6114111515	Plastová interiérová zasklenná stena, výšky/šírky 2385/4450 mm, dvere jednokridl. otv. výšky/šírky 2000/1000 mm, s 2x bočnými pevnými a 2x horným pevným svetlíkom	ks	2,000	672,68	1 345,36	Mistral
133	M	6114111516	Plastová interiérová zasklenná stena, výšky/šírky 2385/5600 mm, dvere jednokridl. otv. výšky/šírky 2000/1000 mm, s bočnými pevnými a hornými pevnými svetlíkmi - členené	ks	2,000	1 396,30	2 792,60	Mistral
134	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	5,061	39,69	200,87	

776 - Podlahy povlakové

20 959,91

135	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	917,013	1,20	1 100,42	
136	K	776411011	M+D - samolepiaca ochranná PVC platňa na stenu a dvere hr.2,5mm, šírka 350mm	m	531,600	31,50	16 745,40	
137	K	776411012	M+D - samolepiace ochranné rohy PVC na stenu hr.2,0mm, 50x50mm	m	36,900	22,20	819,18	
138	K	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	955,720	2,40	2 293,73	
139	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,074	15,96	1,18	

777 - Podlahy syntetické

40 390,42

140	K	7772172111	Podlahy z liateho polyuretánu - soklíky - plastbetónový profil	m	1 073,150	6,00	6 438,90	
141	K	77753101	Podlaha liata polyuretánová, hr. 2-2,5 mm - ozn. P1	m2	981,090	30,80	30 217,57	
142	K	77753102	Podlaha liata polyuretánová, hr. 2-2,5 mm - ozn. P2	m2	108,530	33,60	3 646,61	
143	K	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	4,706	18,56	87,34	

781 - Dokončovacie práce a obklady

16 381,82

144	K	781445037	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom (napr. 300x200 mm)	m2	595,562	18,88	11 244,21	
145	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B (napr.300x200-podľa výberu investora)	m2	607,473	8,04	4 884,08	Lasselsberger
146	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	13,150	19,28	253,53	

783 - Dokončovacie práce - nátery

7 347,88

147	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií nškrábaním	m2	40,659	1,07	43,51
148	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby sedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	112,918	4,82	544,26
149	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby sedej na vzduchu schnúce základný	m2	112,918	2,71	306,01
150	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	1 169,185	5,04	5 892,69
151	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou biely pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	215,098	2,61	561,41

784 - Dokončovacie práce - malby

17 769,68

152	K	784441111	Malby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m, Vysokoumyývateľný hygienický náter, RAL 9016 (trvale rezistentný voči širokému spektru plesní, účinne bráni nákaze, plne umývateľný, trieda 1 podľa EN 13 300, odolný voči dezinfekčným prostriedkom, kyselinám a zásadám, zdravotná bezpečnosť kladne posúdená štátnym zdravotným ústavom účinnosť voči baktériám min. 99%, účinnosť voči plesniam stupeň 0, sušina min. 50%)	m2	2 125,561	4,18	8 884,84
153	K	784452273	Malby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m, Vysokoumyývateľný hygienický náter, RAL 9016 (trvale rezistentný voči širokému spektru plesní, účinne bráni nákaze, plne umývateľný, trieda 1 podľa EN 13 300, odolný voči dezinfekčným prostriedkom, kyselinám a zásadám, zdravotná bezpečnosť kladne posúdená štátnym zdravotným ústavom účinnosť voči baktériám min. 99%, účinnosť voči plesniam stupeň 0, sušina min. 50%)	m2	2 125,561	4,18	8 884,84

Johnstones

Johnstones

M - Práce a dodávky M

121 420,73

21-M - Elektromontáže

93 794,64

154	K	210010089P	Elektroinštalácia - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha	kpl	1,000	66 176,86	66 176,86
155	K	210010099P	Seštra pacient - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha	kpl	1,000	27 617,78	27 617,78

23-M - Montáže potrubia

19 247,97

156	K	230330089P	Potrubný rozvod kyslíka - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha	kpl	1,000	19 247,97	19 247,97
-----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení

8 378,12

157	K	240010089P	Vzduchotechnika - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha	kpl	1,000	8 378,12	8 378,12
-----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

Stavba: NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ
 Miesto: TREBIŠOV, p.č.2427/5
 Investor: SVET ZDRAVIA, a.s., EINSTEINOVA 25, 851 01, BRATISLAVA
 Objekt: SO 01 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 2. A 4. NP
 Diel: ZTI - Zdravotechnické inštalácie
 Dátum: 07/2017

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:

VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE 4.NP: 52206,61 €

CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE: 52206,61 €

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE 4.NP:

I. C 88A1	KANALIZÁCIA - SPLAŠKOVÁ	6591,23 €
II. C 88A1	KANALIZÁCIA - DAŽĎOVÁ	591,30 €
III. C 88A2	VODOVOD	11990,23 €
IV. C 88A5	ZARIAĎOVACIE PREDMETY	24978,90 €
V. C 61B4	TEPELNÉ IZOLÁCIE	737,13 €
VI. C 88O1	OPRAVA A ÚDRŽBA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	942,40 €
VII. C 88O1	OPRAVA A ÚDRŽBA - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	282,72 €
VIII C 88O2	OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD	3038,40 €
IX. C 05K1	BÚRACIE PRÁCE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	783,57 €
X. C 05K1	BÚRACIE PRÁCE - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	177,62 €
XI. C 05K2	BÚRACIE PRÁCE - VODOVOD	1398,75 €
XII. C 05K6	BÚRACIE PRÁCE - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	694,36 €

CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE: 52206,61 €

C 88A1 KANALIZÁCIA - SPLAŠKOVÁ

1	PONUKA	PP potrubie - odpadové hrdlové	HT50	m	119,0	13,52	1608,88
2	PONUKA		HT70	m	24,0	14,43	346,32
3	PONUKA		HT100	m	93,0	15,19	1412,67
4	PONUKA		HT125	m	73,0	21,03	1535,19
5	0101-0500-0130	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	50x1,8	ks	61,0	2,73	166,53
6	0101-0500-0160		110x2,3	ks	30,0	4,04	121,20
7	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom	do DN 300	m	309,0	0,91	281,19
8	PONUKA	Podlahová vpusť	HL 510N	ks	8,0	127,73	1021,84
SPOLU :							6493,82
9	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch		%	1,50	64,94	97,41
CELKOM KANALIZÁCIA :							6591,23

C 88A1 KANALIZÁCIA - DAŽĎOVÁ

1	PONUKA	PP potrubie - odpadové hrdlové	HT125	m	22,0	25,57	562,54
2	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom	do DN 300	m	22,0	0,91	20,02
SPOLU :							582,56
3	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch		%	1,50	5,83	8,74
CELKOM KANALIZÁCIA :							591,30

C 88A2 VODOVOD

1	PONUKA	Potrubie z rúr	20x2,25	m	216,0	12,61	2723,76
2	PONUKA		25x2,5	m	178,0	16,27	2896,06
3	PONUKA		32x3,0	m	94,0	22,54	2118,76
4	PONUKA		40x4,0	m	65,0	2,83	183,95
5	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia	do DN 80	m	553,0	2,83	1564,99
6	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	do DN 50	m	553,0	1,39	768,67
7	0202-2102-0010	Nástenky pre výtokový ventil	DN 15	ks	118,0	5,88	693,84
8	0202-2102-0030	Nástenky pre batériu	DN 15	pár	23,0	11,76	270,48
9	PONUKA	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit	DN 20	ks	53,0	7,97	422,41
10	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi	DN 20	ks	53,0	3,76	199,28
11	PONUKA	Demontáž vnútorného vodovodu	Nh			0,00	0,00
SPOLU :							11842,20
12	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch		%	1,25	118,42	148,03
CELKOM VODOVOD :							11990,23

C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

1	PONUKA	Keramický záchod kombinovaný, vonkajší odpad vodorovný	WC	ks	26,0	126,89	3299,14
2	PONUKA	Keramický záchod kombinovaný pre telesne postihnutých, vonkajší odpad vodorovný	WCi	ks	4,0	182,80	731,20
3	PONUKA	Sedátko biele		ks	30,0	24,50	735,00
4	0501-4100-0130	Montáž záchodových mís		ks	30,0	24,03	720,90
5	PONUKA	Keramické umývadlo 550x445x215 mm	U	ks	24,0	49,21	1181,04
6	PONUKA	Keramické umývatko 400x295x140 mm	UM	ks	4,0	30,60	122,40
7	PONUKA	Keramické umývadlo pre telesne postihnutých 650x555x175 mm	Ui	ks	4,0	72,84	291,36
8	0502-4300-0010	Montáž umývadiel		ks	32,0	31,02	992,64
9	PONUKA	Keramická sprchová vanička - štvrtkruh 900x900x60 mm	SP2	ks	12,0	177,09	2125,08
10	PONUKA	Sprchový kút 900 x 900 - štvrtkruh		ks	12,0	182,06	2184,72



11	0502-4600-9101	Montáž sprchových vaničiek		ks	12,0	70,76	849,12
12	0502-4600-9103	Montáž sprchových kútov		ks	12,0	42,36	508,32
13	PONUKA	Nerezový dvojrez 1200x600 mm	DD	ks	1,0	110,40	110,40
14	0503-4702-0100	Montáž drezov dvojtypých		ks	1,0	17,89	17,89
15	PONUKA	Výlevka s mriežkou	VL	ks	2,0	211,60	423,20
16	PONUKA	Zápachová uzavierka	D5870AA	ks	2,0	0,30	0,60
17	0503-4800-0010	Montáž výleviek		ks	2,0	20,71	41,42
18	PONUKA	Rohový ventil	RV-15	ks	122,0	0,35	42,70
19	0507-7103-0010	Montáž rohových ventilov		ks	122,0	4,56	556,32
20	PONUKA	Drezová nástenná batéria	B5206AA	ks	3,0	1,04	3,12
21	0507-7201-0010	Montáž batérii nástenných		ks	3,0	6,55	19,65
22	PONUKA	Drezová stojančeková batéria	B3695AA	ks	7,0	1,34	9,38
23	PONUKA	Umyvadlová stojančeková batéria	B3689AA	ks	39,0	38,95	1519,05
24	0507-7202-0010	Montáž batérii stojančekových		ks	46,0	8,30	381,80
25	PONUKA	Sprchová batéria nástenná	B3699AA	ks	20,0	197,60	3952,00
26	PONUKA	Sprchová kombinácia 900 mm s 3-funkčnou ručnou sprchou Ø120 mm	B9427AA	ks	20,0	83,22	1664,40
27	0507-7401-0010	Montáž batérii sprchových		ks	20,0	11,18	223,60
28	0507-7402-0010	Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou		ks	20,0	2,35	47,00
29	PONUKA	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku	HL 520	ks	12,0	36,00	432,00
30	PONUKA	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo	HL 132	ks	39,0	7,40	288,60
31	PONUKA	Zápachová uzávierka plastová pre drez	HL 100G	ks	8,0	10,76	86,08
32	PONUKA	Zápachová uzávierka plastová pre práčku	HL 406	ks	1,0	103,06	103,06
33	0507-7601-0010	Montáž zápachových uzávierok		ks	62,0	3,91	242,42
34	PONUKA	Pružná krycia ružica pre WC	HL 7EL	ks	30,0	1,63	48,90
35	PONUKA	Odpadový ventil	HL 15	ks	10,0	8,12	81,20
36	PONUKA	Odtoková súprava	HL 22	ks	2,0	13,00	26,00
37	PONUKA	Tvarovka pre pripojenie WC	HL 202G	ks	30,0	15,16	454,80
38	PONUKA	Dvierka krycie 15/15 cm		ks	1,0	1,72	1,72
39	PONUKA	Dvierka krycie 15/30 cm		ks	16,0	2,17	34,72
40	PONUKA	Dvierka krycie 60/60 cm		ks	18,0	4,20	75,60
41	0508-6301-0010	Montáž dvierok		ks	16,0	14,13	226,08

SPOLU :						24854,63
42	9988-0501-6040	Presun hmôt v objektoch	%	0,50	248,55	124,27

CELKOM ZARIAĎOVACIE PREDMETY : 24978,90

C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

1	PONUKA	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.5mm	D20	m	136,5	0,30	40,95
2	PONUKA		D25	m	178,0	0,35	62,30
3	PONUKA	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm	D32	m	14,5	1,04	15,08
4	PONUKA		D40	m	65,0	1,34	87,10
5	PONUKA	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm	D20	m	79,5	1,40	111,30
6	PONUKA		D32	m	79,5	1,81	143,90
7	PONUKA	Montáž tepelnej izolácie		m	553,0	0,50	276,50

CELKOM TEPELNE IZOLÁCIE: 737,13

C 8801 OPRAVA A ÚDRŽBA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

1	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového	DN 125	ks	40,0	23,56	942,40
---	----------------	--	--------	----	------	-------	--------

CELKOM OPRAVA A ÚDRŽBA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 942,40

C 8801 OPRAVA A ÚDRŽBA - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

1	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového	DN 125	ks	12,0	23,56	282,72
CELKOM OPRAVA A ÚDRŽBA - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA							282,72
C 8802 OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD							
1	0201-0301-8660	Prepojenie doterajšieho potrubia	do DN 50	ks	120,0	25,32	3038,40
CELKOM OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD							3038,40
C 05K1 BÚRACIE PRÁCE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA							
1	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr		m	70,0	7,28	509,60
2	0203-4204-4300	Demontáž potrubia z novodurových rúr		m	200,0	1,04	208,00
SPOLU :							717,60
3	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch		t	2,57	25,67	65,97
CELKOM BÚRACIE PRÁCE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA							783,57
C 05K1 BÚRACIE PRÁCE - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA							
1	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr		m	22,0	7,28	160,16
SPOLU :							160,16
2	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch		t	0,68	25,67	17,46
CELKOM BÚRACIE PRÁCE - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA							177,62
C 05K2 BÚRACIE PRÁCE - VODOVOD							
1	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z ocelových rúr závitových		m	500,0	2,63	1315,00
SPOLU :							1315,00
2	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch		t	3,35	25,00	83,75
CELKOM BÚRACIE PRÁCE - VODOVOD							1398,75
C 05K6 BÚRACIE PRÁCE - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
1	0203-4605-5410	Demontáž vaní		ks	2,0	5,14	10,28
2	0203-4605-5440	Demontáž sprchových mŕs		ks	4,0	4,84	19,36
3	0203-4606-5450	Demontáž drezov		ks	4,0	4,58	18,32
4	0203-4606-5480	Demontáž výleviek		ks	3,0	7,20	21,60
5	0203-4608-5400	Demontáž záchodov		ks	12,0	6,93	83,16
6	0203-4609-5400	Demontáž pisoárov		ks	1,0	5,10	5,10
7	0203-4610-5400	Demontáž umývadiel		ks	32,0	4,58	146,56
8	0203-4611-5400	Demontáž výtokových ventilov nástenných		ks	13,0	1,45	18,85
9	0203-4611-5420	Demontáž batérií nástenných		ks	45,0	3,35	150,75
10	0203-4611-5500	Demontáž zápachových uzáverok		ks	46,0	3,92	180,32
SPOLU :							654,30
11	0803-0002-5420	Presun hmôt v objektoch		t	1,45	27,63	40,06
CELKOM BÚRACIE PRÁCE A DEMOLÁCIE - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							694,36

Krvčí list rozpočtu v €

STAVBA : NsP TREBIŠOV – OBNOVA LŔŽKOVÝCH ODDELENÍ										Miesto: Trebišov		Rozpočet: NsP TREBIŠOV	
										JKSO :		Spracoval: Ing. Balogh	
Časť: SO 01 – Obnova lôžkových oddelení 4NP										Konverzný kurz : 30,126 SK/€		Dňa: Zmluva č.:	
Dodávateľ rozpočtu: Becent s.r.o.													
Projektant: Ing. Balogh													
1 M3 OP		0 €		1 M2 UP		0 €		Cena v Sk bez DPH		1 993 644 Sk			
1 M2 ZP		0 €		1 M		0 €		Cena v Sk s DPH		2 392 373 Sk			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska				
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce		12	Prevádzkové vplyvy				
3	MCE:	42 553,74	23 623,12	66 176,86	8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky 0,00%				
4	iné:			0,00	9			14	Mimostavensiková doprava				
5	Súčet:	42 553,74	23 623,12	66 176,86	10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:				
projektant, rozpočítár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ									
dátum:		podpis:		dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____									
pečiatka: Becent, s.r.o.													
odberateľ, obstarávateľ				Celkové náklady									
dátum:		podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 66 176,86 €									
pečiatka:				22 DPH 20% z: 66 176,86 13 235,37 €									
				23 0									
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 79 412,23 €									
F		Odpočet - prípočet		0 €									

Rozpočet

Miesto, č.p.	Trebišov							
Investor	Svet zdravia a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava							
Časť	SO 01 – Obnova lôžkových oddelení 4NP							
	Elektroinštalácia - NsP TREBIŠOV – OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ							
Poznámka	Názov položky	Typ	MJ	Množstvo	Cena MJ bez DPH	Cena MJ spolu bez DPH - materiál	Cena MJ spolu bez DPH - práca	Poznámky
	Elektroinštalácia 4NP							
	Rozvádzač R401-404							
MAT	Istič DX- 6/1/B Istič 6/10kA-230V	006156	ks	1	12,00	12,00		
MAT	Istič DX- 10/1/B Istič 6/10kA-230V	006158	ks	25	23,00	575,00		
MAT	Prúdový chránič DX3 PCHI 1P+N B10 6kA 30MA A	410963	ks	17	42,00	714,00		
MAT	Prúdový chránič DX3 PCHI 1P+N B16 6kA 30MA A	410965	ks	18	55,00	990,00		
MAT	Istič DX- 50/3/B Istič 6/10kA-400V	006290	ks	4	47,00	188,00		
MAT	Istič DX- 20/3/B Istič 6/10kA-400V	006286	ks	4	45,00	180,00		
MAT	Skrinka s dverami z oceového plechu, lakovaná 600x800x250 RAL 7035, s mont doskou	1058500	ks	4	400,00	1 600,00		
MAT	Pripojnica E-CU bal fks		ks	2	25,00	50,00		
MAT	Din lišta 500	Din lišta 500	ks	20	5,00	100,00		
MAT	Perforovaný žľab 40x40mm (perforovaná lišta so štrbinami/rebrami) - bal 2m	874.4040	ks	15	31,00	465,00		
MAT	Prepojovací materiál (vodiče, hrebeňe atď) set		ks	1	492,67	492,67		
MAT	Izolátor 40mm vysoký Bal jed:6	3031000	ks	2	51,00	102,00		
MAT	Ochrana zvodíč prepätia B+C 4+0,50kA 4P	A50-CCS01-4P-B+C, BEM	ks	8	560,00	4 480,00		
MAT	Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 16 žl/ze	CYA žž	m	1200	1,39	1 668,00		
MAT	Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 6 žl/ze	CYA žž	m	1100	0,59	649,00		
MAT	Krabica - KO 125 E - 150x150x77mm	KO 125 E	ks	36	2,27	81,72		
MAT	Ekvipotenciálna tvorka	PAS 1	ks	36	4,66	167,76		
MAT	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 čierna		m	2	0,50	1,00		
MAT	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 hnedá		m	2	0,50	1,00		
MAT	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 sivá		m	2	0,50	1,00		
MAT	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 zž		m	2	0,50	1,00		
MAT	Konštrukcia oceľová všeobecná		kg	50	6,00	300,00		
DEM	Demontáž existujúcich rozvádzačov		hod	12	15,00		180,00	
M	Osadenie rozvádzačov		hod	20	10,00		200,00	
	inštalácie modulárnych prístrojov rozvádzača, vnútorné prepoje							
M	Označenie jednotlivých prístrojov		ks	4	25,00		100,00	
M	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2		ks	216	0,68		146,88	
M	Murárske vysprávk		hod	8	15,00		120,00	
M	Pomocné elektromontážne práce		hod	10	15,00		150,00	
M	Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická		kg	50	7,00		350,00	
M	Ukončenie vodiča v ekvipotenciálnej svorkovnici do 2,5mm2		ks	144	0,68		97,92	
M	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrät, zapojenia do 10 - 16mm2		ks	29	0,99		28,71	
M	Montáž Vodič H07V-U-16 H07Z-K 16 žl/ze		m	1200	1,05		1 260,00	
M	Montáž Vodič H07V-U-6 H07Z-K 6 žl/ze		m	1100	0,85		935,00	
M	Montáže Krabica - KO 125 E - 150x150x77mm		ks	36	7,89		284,04	
	Svetelný obvod							
	Núdzové žiarivkové svetidlo, trvalý chod							
230V, 50Hz, T5, G5, 1x8W, 3h, 2,4V/4,5Ah, Ni-Cd, IP65, EEI=A, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov								
MAT	Žiarivkové svetidlo TL-236A-W, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov	TLBV-18M	ks	8	19,45	155,60		Tracon Electric
MAT	Žiarivkové svetidlo TL-236A-W, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov	TL-236A-W	ks	32	26,12	835,84		Kanlux
MAT	Núdzové svetidlo, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov	3SE - 8W/G5/2h	ks	45	19,65	884,25		OMS
	Prisadené kruhové svetidlo Ø280, IP44, so zdrojom E27, DL-600 N5, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov							
MAT	DL-600 N5	DL-600 N5	ks	41	10,96	449,36		Kanlux
MAT	EC 236N EVG (GTV), svetidlo 2x36W, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov	EC 236N EVG (GTV)	ks	48	19,41	931,68		GTV
MAT	Svetidlo mriežkové prisadené 3 EVG 236 NT, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov	3 EVG 236 NT	ks	37	20,42	755,54		Kanlux
MAT	Žiarivkové svetidlo TL-N-154 EVG, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov	TL-N-154 EVG	ks	11	33,19	365,09		Kanlux
MAT	Va-Bi spínač č.1	7 744 01	ks	53	2,98	157,94		
MAT	Va-Bi prepínač č.6	7 744 06	ks	20	3,20	64,00		
MAT	Va-Bi prepínač č.7 križový	7 744 07	ks	0	0,00	0,00		
MAT	Va-Bi prepínač č.6 dvojtyp	7 744 08	ks	70	5,15	360,50		
MAT	Va rámček Bi 1U biela	7 744 51	ks	143	0,69	98,67		
MAT	KPR 68 KA podmietská EXTRA hlboká	ASD 70	ks	180	0,45	81,00		
MAT	Svorka 3x0,5-2,5mm2 (WAGO)	3x0,5-2,5mm2	ks	500	0,14	70,00		
MAT	Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO)	4x0,5-2,5mm2	ks	200	0,14	28,00		
MAT	Svorka 5x0,5-2,5mm2 (WAGO)	5x0,5-2,5mm2	ks	150	0,14	21,00		
MAT	Kábel N2XH - J 3x1,5 FE180/P560 B2ca (s1,d0,a1)	N2XH-J 3x1,5	m	3200	0,91	2 912,00		
MAT	Ventilátor EOL120	EOL120	ks	29	8,56	248,24		
M	Murárske vysprávk		hod	10	15,00		150,00	
M	Montáž Kábel N2XH 3x1,5 FE180/P560 B2ca (s1,d0,a1)		m	3200	0,91		2 912,00	
M	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice		ks	180	1,55		279,00	
M	Montáž svetelného vypínača č.1		ks	53	2,50		132,50	
M	Montáž svetelného vypínača č.6		ks	20	2,68		53,60	
M	Montáž svetelného vypínača č.6 dvojitého		ks	70	3,70		259,00	
M	Montáž svetelného vypínača č.7		ks	0			0,00	
M	Pomocné elektromontážne práce		hod	10	15,00		150,00	
M	Montáž ventilátora		ks	29	8,70		252,30	
M	Montáž Núdzové svetidlo KW, LED/3h 230V AC, stropné, WL		ks	8	12,50		100,00	
M	Montáž Núdzové svetidlo		ks	45	12,50		562,50	
M	Montáž svetidla TL-236A-W	TL-236A-W	ks	32	12,50		400,00	
M	Montáž svetidla DL-600 N5	DL-600 N5	ks	41	12,50		512,50	
M	Montáž EL-14 Nástenné žiarivkové svetidlo	EL-14	ks	48	12,50		600,00	
M	Montáž svetidla 3 EVG 236 NT	3 EVG 236 NT	ks	37	12,50		462,50	
M	Montáž žiarivkové svetidla TL-N-154 EVG	TL-N-154 EVG	ks	11	12,50		137,50	
	Zásuvkový obvod							
MAT	Va-Bi zásuvka 2P+T, 16A, 250V, s kovovou montážnou doskou	7 743 96	ks	132	3,20	422,40		
MAT	PRÍST.JEDNOT.12MOD NEREZ. KRYT	089605	ks	2	47,30	94,60		
MAT	Škatuľa podlahová zapustená 12M	089630	ks	2	15,20	30,40		
MAT	MOS-ZÁSUVKA 2P+T 2M BIELA	077140	ks	8	2,35	18,80		
MAT	MOS-PLASTOVÝ KANÁL 50x28, 2m	089660	ks	6	9,60	57,60		
MAT	Va-Bi zásuvka 2P+T IP44, s kovovou montážnou doskou	7 742 21	ks	30	7,42	222,60		
MAT	Va rámček Bi 1U biela	7 744 51	ks	169	0,69	116,61		
MAT	Krabica podmietská ASD 70 IEC BK	ASD 70	ks	169	0,16	27,04		
MAT	Svorka 3x0,5-2,5mm2 (WAGO)	3x0,5-2,5mm2	ks	300	0,14	42,00		
MAT	Kábel CHKE-V 3x2,5	CHKE-V 3x2,5	m	1200	0,75	900,00		
M	Murárske vysprávk		hod	20	15,00		300,00	
M	Montáž Kábel CHKE-V 3x2,5mm		m	1200	0,71		852,00	
M	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice		ks	169	1,35		228,15	
M	Pomocné elektromontážne práce		hod	10	15,00		150,00	

M	Montáž zásuvka 1f 2P+T		ks	140	3,14		439,60
M	Montáž zásuvka 1f 2P+T IP44		ks	30	4,87		146,10
Internetový obvod							
MAT	Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1, LSOH plášť modrý, cievka	Cat.6A STP	m	4400	0,32	1 408,00	
MAT	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ASD 70	ks	81	0,24	19,44	
MAT	Va rámček Bi 1U biela	7 744 51	ks	81	0,69	55,89	
MAT	Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6	774243	ks	81	18,12	1 467,72	
MAT	Rúrka ohýbná FX20	019856	m	600	0,13	78,00	
MAT	Káblový konektor RJ45, Cat6a		ks	250	1,40	350,00	
MAT	Ritál rack 33U			1	308,12	308,12	
MAT	Metalický patch panel 48 U1			4	155,00	620,00	
MAT	Switch Cisco SG 24/48 port U1			4	2 300,00	9 200,00	
MAT	APC Smart-UPS Rack-mount 1000I 1U	SUA1000RMI1U		1	420,00	420,00	
MAT	AP - Ubiquiti UniFi AP Long Range, 27dBm			4	107,24	428,96	
M	Murárske výsprávky		hod	10	15,00		150,00
M	Montáž Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1, LSOH plášť modrý, cievka		m	4400	0,39		1 716,00
M	Montáž a osadenie elektroinštalátnej krabice		ks	81	1,55		125,55
M	Montáž zásuvky zásuvka RJ45x2/STP6		ks	81	8,75		708,75
M	Montáž - Ochranná hadica PVC FXP 20		m	1000	2,70		2 700,00
Televízny obvod							
MAT	Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1, LSOH plášť modrý, cievka		m	1200	0,38	456,00	
MAT	Rúrka ohýbná FX20	019856	m	400	0,18	72,00	
MAT	Káblový konektor RJ45, Cat6a		ks	50	1,40	70,00	
MAT	Va rámček Bi 1U biela	7 744 51	ks	29	0,69	20,01	
MAT	Va-Bi zásuvka RJ45x1/UTP6	774242	ks	29	19,47	564,63	
MAT	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ASD 70	ks	29	0,24	6,96	
M	Murárske výsprávky		hod	10	15,00		150,00
M	Montáž Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23		m	1200	0,39	468,00	
M	Montáž a osadenie elektroinštalátnej krabice		ks	29	1,55	44,95	
M	Montáž zásuvky Va-Bi zásuvka TV-RD-SAT <1,5dB		ks	29	7,89	228,81	
M	Montáž - Ochranná hadica PVC FXP 20		m	400	2,70	1 080,00	
Ostatné							
MAT	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická		kg	40	6,00	240,00	
M	Elektromontáže, silnoprád HZS T5 - oživenie zariadení		hod	20	35,00		700,00
M	Odborné prehliadky podľa vyhl. 508/2009		hod	12	40,00		480,00
M	Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická		kg	40	7,00		280,00
M	Pomocné Murárske a sekacie práce		hod	20	20,00		400,00
							0,00
Ostatné							
MAT	Kanál 3-komorový, oceľový	KN1340H48/3, 540634	m	130	10,91	1 418,30	
MAT	Objímka kanála	OK340H48	ks	120	1,09	130,80	
MAT	Spojka kompenzačná	NSK340H48	ks	45	2,32	104,40	
MAT	Kryt kanála	500234	m	130	9,63	1 251,90	
MAT	Prúdový chránič TX3 PCH 4P 25A 30MA A	411764	ks	4	32,65	130,60	
M	Elektromontáže - osadenie žľabu		hod	30	15,00		450,00
Spolu materiál						41 991,64	
Spolu práce							22 613,86
MAT	Prisadené kruhové svetidlo Ø280, IP44, so zdrojom E27, DL-600 NS, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov	PIRES DL-600 NS	ks	22	10,95	240,90	Kanlux
MAT	Ca-Bi spínač E1 komplet	773801	ks	22	0,50	11,00	
MAT	KPR 68 KA podomietková EXTRA hlboká	ASD 70	ks	22	0,45	9,90	
MAT	Kábel CHKE-V 3x1,5	CHKE-V 3x1,5	m	330	0,91	300,30	
M	Murárske výsprávky		hod	10	15,00		150,00
M	Murárske a sekacie práce		hod	15	15,00		225,00
M	Montáž Kábel CHKE-V 3x1,5mm		m	330	0,91	300,30	
M	Montáž svetelného vypínača E1		ks	22	2,68	58,96	
M	Montáž prisadeného kruhového svetidla Ø280, IP44, so zdrojom E27, DL-600 NS		ks	22	12,50	275,00	
Spolu materiál						42 553,74	
Spolu práce							23 623,12
Spolu							66 176,86
Vysvetlivky:							
M - cena montáž							
MAT - cena materiálu							
DEM - cena demontáž							

Pol. č.	Popis	m.j.	Počet	Cena jednotkov	Cena celkom	Poznámky
	<u>Dodávka zariadenia a montážneho materiálu</u>					
1.	Bezdrôtové núčzové tlačidlo s RFID - vode odolné	ks	47	104,50	4 911,50	
2.	Nástenné bezdrôtové trojtlačidlo	ks	2	96,80	193,60	
3.	Nástenné bezdrôtové tlačidlo	ks	1	96,80	96,80	
4.	Inštalčný rámik pre nástenné tlačidlo	ks	3	8,80	26,40	
5.	Bezdrôtový prenosný terminál s farebným displejom, RFID a nabíjacou stanicou	ks	4	261,80	1 047,20	
6.	Bezdrôtový modul pre detekciu opustenia oodelenia	ks	4	181,50	726,00	
7.	Anténa k detekčnému modulu	ks	4	115,50	462,00	
8.	Hlasová komunikačná izbová jednotka s IP komunikáciou	ks	22	418,00	9 196,00	
9.	Bezdrôtový modul pre zber dát zo systému	ks	2	253,00	506,00	
10.	Server RISC so softvérom a prepojavacím modulom na zbernicu RS485	ks	1	799,70	799,70	
11.	Licencie pre bezdrôtové prvky do 68 ks	sada	2	2 071,30	4 142,60	
12.	Monitor LCD 22" 1920x1080 VGA, HDMI	ks	1	88,00	88,00	
13.	Klávesnica USB SK	ks	1	3,85	3,85	
14.	Kábel CYKY 2x1,5	m	135	0,36	48,60	
15.	Kábel pre SK cat6 LSOH	m	1550	0,44	682,00	
16.	OBO GRIP M15	ks	995	0,55	547,25	
17.	Dátová zásuvka pod omietku neosadená 1 port	ks	22	1,32	29,04	
18.	Dátová zásuvka pod omietku neosadená 2 port	ks	1	1,65	1,65	
19.	Keystone modul cat6	ks	46	4,18	192,28	
20.	Stojanový rozváždač 27U 800x800	ks	1	352,00	352,00	
21.	Vyvážovací panel plastové oko	ks	3	8,70	26,10	
22.	Patch panel 24 port cat 6 neosadený	ks	2	19,25	38,50	
23.	UPS záložný zdroj 1500 VA	ks	1	380,00	380,00	
24.	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, 2 paré (projektová dokume	sada	1	250,00	250,00	
	<u>Montáž</u>					
1.	Montáž rozváždača 19"/27U komplet	ks	1	44,00	44,00	
2.	Montáž servra vrátane konfigurácie	ks	1	55,00	55,00	
3.	Montáž bezdrôtového modulu	ks	2	22,00	44,00	
4.	Montáž nástenného tlačidla	ks	3	11,00	33,00	
5.	Montáž detekčných antén a modulov	ks	4	11,00	44,00	
6.	Montáž kábla CYKY 2*1,5	m	135	0,30	40,50	
7.	Montáž kábla cat6	m	1 550	0,32	496,00	
8.	Montáž držiaka OBO	ks	995	0,30	298,50	
9.	Montáž keystone cat6	ks	46	2,75	126,50	
10.	Montáž dátovej zásuvky	ks	23	2,75	63,25	
11.	Montáž vyvážovacieho a patch panelu	ks	4	4,95	19,80	
12.	Meranie portov SK s protokolom	ks	46	3,96	182,16	
13.	Konfigurácia systému sestra pacient	hod.	50	22,00	1 100,00	
14.	Funkčné skúšky (skúšobná prevádzka funkčnosti systému)	hod.	2	22,00	44,00	
15.	Zaškolenie personálu (protokol o poučení obsluhy a údržby technického zariadenia v zmysle platných predpisov)	hod.	2	140,00	280,00	

27 617,78

CELKOM

Stavba: NSP TREBIŠOV - OBNOVA LOŽKOVÝCH ODELENÍ
Objekt: SO 01 - OBNOVA LOŽKOVÝCH ODELENÍ 2. A 4. NP
Časť: VZDUCHOTECHNIKA 4.NP

Číslo pozície	Odobor Skratky text	Jednotlive		Merná jedn.	Množ. stvo	Celkom		Poznámky
		Cena €	váha kg			dodávka €	montáž kg	
Výpis a výpočty výmer a cien								
Zariadenia č.3 – Odvzdušňovač hriantových zariadení na 4.NP								
3.1	Stropný radiálny ventilátor so zabudovaním do podlažia V = 100 m ³ /h, pc=80 Pa, P = 0.03kW, 230V/50Hz	110,50		ks	14	0,00 1 547,00	0,00	Vortice
3.2	Stropný radiálny ventilátor so zabudovaním do podlažia V = 150 m ³ /h, pc=100 Pa, P = 0.06 kW, 230V/50Hz	139,34		ks	14	1 950,76	0,00	Vortice
3.3	Stenový radiálny ventilátor V = 100 m ³ /h, pc=80 Pa, P = 0.03kW, 230V/50Hz	80,53		ks	2	161,06	0,00	Vortice
3.4	Stenový radiálny ventilátor V = 150 m ³ /h, pc=100 Pa, P = 0.06 kW, 230V/50Hz	106,89		ks	4	427,56	0,00	Vortice
3.5	NEOSADENA							
3.6	Vonkajšia mriežka IGC 200	12,40		ks	2	24,80	0,00	
3.7	Vonkajšia mriežka IGC 160	7,99		ks	2	15,99	0,00	
3.8	Vonkajšia mriežka IGC 125	5,45		ks	5	27,25	0,00	
3.9	Ohybná hadica napr. ALUVAC 25, 102	1,09		bm	70	76,30	0,00	
-	Ohybná hadica napr. ALUVAC 25, 127	1,28		bm	5	6,40	0,00	
-	Ohybná hadica napr. ALUVAC 25, 160	1,67		bm	5	8,35	0,00	
-	Ohybná hadica napr. ALUVAC 25, 203	1,88		bm	5	9,40	0,00	
3.10	Kružové potrubie napr. SPIRO do priemeru Ø 200 mm Tvarovky jednoduche (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	7,53		bm	24	180,72	0,00	
-	Tvarovky zložité (X, T-kusy a kolien 60° až 90°)	6,24		ks	8	49,92	0,00	
-	Kružové potrubie napr. SPIRO do priemeru Ø 125 mm Tvarovky jednoduche (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	4,87		bm	54	262,98	0,00	
-	Tvarovky zložité (X, T-kusy a kolien 60° až 90°)	4,55		ks	18	81,90	0,00	
3.11	Montážny, tesniaci a spojaci materiál	162,97		kpl	1	162,97	0,00	
MONTÁŽ zariadenia č.3 - porovnaním 25% z ceny dodávky		1 368,70		kpl	1	1 368,70	0,00	
Zariadenie č.3 - Spolu						5 097,87	1 368,70	
Zariadenie č.4 – Klimatizácia serverovne 4.85								
4.1	Klimatizačný INVERTER s chladivom R 410			ks	1		0,00	Panasonic
4.1a	Vonkajšia jednotka	814,36		ks	1	814,36	0,00	
4.1b	Qch= 4,2 kW, Qyky= 5,4 kW; EI, príkon 1,4 kW, 230V/50Hz Vnútorná nástenná jednotka s diaľkovým infračerveným ovládačom Qch= 4,2 kW, Qyky= 5,4 kW, 230V/50Hz; hlučnosť 28 - 38 dB(A)	519,94		ks	1	519,94	0,00	
4.2	NEOSADENA							
4.3	Medené izol. potrubie ø6x10mm s izoláciou hr. 9mm s prepj. káblom	10,54		bm	15	158,10	0,00	
4.4	PVC potrubie DN 32 vrátane tvaroviek - odvod kondenzátu	3,92		bm	4	15,68	0,00	
4.5	Betónové podstavce so silenblokami pod vonkajšie klimatizačné jednotky	32,57		kpl	1	32,57	0,00	
4.6	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	31,32		kpl	1	31,32	0,00	
MONTÁŽ zariadenia č.4 - porovnaním 20% z ceny dodávky		339,59		kpl	1	339,59	0,00	
Zariadenie č.4 - Spolu						1 571,97	339,59	
Zoznam strojov a zariadení - spolu						6 669,84	1 708,28	
Dodávka a montáž spolu bez DPH						8 378,12	0,00	

Hárók obsahuje: 1) Súhrnný list stavby

2) Rekapitulácia objektov

Navrhovaný rozpočet

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016-32uu

Stavba: NsP Trebišov, Úpravy gynekologicko-pôrodnického oddelenia, 9.NP, blok - A

JKSO:

KS:

Miesto:

Trebišov

Dátum:

Objednávateľ:

SVET ZDRAVIA, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

APRO s.r.o. Trebišov

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

655 098,59

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

655 098,59

DPH základná	20,00%	Z	655 098,59	131 019,72
znižená	20,00%	Z		

Cena s DPH

v

EUR

786 118,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2016-32uu

Stavba:

NsP Trebišov, Úpravy gynekologicko-pôrodnického oddelenia, 9.NP, blok
- A

Miesto:

Trebišov

Dátum:

Objednávateľ:

SVET ZDRAVIA, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

Projektant:

APRO s.r.o. Trebišov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	655 098,59	786 118,31
01	SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP	643 435,28	772 122,34
01	SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP	539 748,68	647 698,42
01.1	SO 01.1 - Vybavenie interiéru	0,00	0,00
01.2	SO 01.2 - Rampy a statívy	103 686,60	124 423,92
03	PS 02 - Rozvod medicínálneho kyslíka	11 663,31	13 995,97
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		655 098,59	786 118,31

Hárók obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulácia rozpočtu 3) Rozpočet

Späť na hárók:

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Štavba: 0

Objekt: 01 - SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Datum:

Objednávateľ:

SVET ZDRAVIA, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

ICO:

ICO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

ICO DPH:

Projektant:

APRO s.r.o. Trebišov

ICO:

ICO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

ICO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	539 748,68
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	539 748,68
---------------------	-------------------

DPH základna	20,00	=	0,00	0,00
znížená	20,00	=	539 748,68	107 949,74

Cena s DPH	v EUR	647 698,42
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: 01 - SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP

Miesto: Trebišov

Dátum:

Objednávateľ: SVET ZDRAVIA, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

Projektant:

APRO s.r.o. Trebišov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popís	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	539 748,68
HSV - Práce a dodávky HSV	133 582,92
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	35 492,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	63 275,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 905,36
99 - Presun hmôt HSV	3 909,74
PSV - Práce a dodávky PSV	299 605,82
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 709,27
712 - Izolácie striech	2 172,08
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	784,85
725 - Zdravotechnika	59 344,14
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1 300,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	81,38
763 - Konštrukcie	14 742,67
764 - Konštrukcie klampiarske	1 280,85
766 - Konštrukcie stolárske	45 360,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	21 708,63
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	36 179,26
775 - Podlahy vlysové a parketové	66,42
776 - Podlahy povlakové	16 236,20
777 - Podlahy syntetické	46 566,26
781 - Dokončovacie práce a obklady	18 674,40
783 - Dokončovacie práce	6 553,54
784 - Dokončovacie práce	23 845,10
M - Práce a dodávky M	106 410,44
21-M - Elektromontáže	106 025,57
23-M - Montáže potrubia	384,87
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	149,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	539 748,68

ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

01 - SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP

Miesto:

Trebišov

Dátum:

Objednávateľ:

SVET ZDRAVIA, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

Projektant:

APRO s.r.o. Trebišov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	poznámky
Náklady z rozpočtu							539 748,68	
HSV - Práce a dodávky HSV							133 582,92	
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							35 492,80	
1	K	311272221	Murivo nosné (m2) z tvárnic hr. 499 mm P1,8-300 Theta- hladkých, na MVC a maltu - Ru=5,94 m2.K/W, pevnosť fb=1,9 N/mm2 rozmer 499x249x300	m2	9,000	59,53	535,77	Ytong
2	K	311273218	Murivo nosné (m2) z tvárnic hr. 375 mm P2-350 PDK Lambda+, na MVC a maltu (375x249x599)	m2	12,590	74,55	938,58	Ytong
3	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	15,000	14,19	212,85	
4	K	317162103	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	12,000	16,24	194,88	
5	K	317162104	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	11,000	18,45	202,95	
6	K	317162106	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	24,64	24,64	
7	K	317162109	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	ks	1,000	31,75	31,75	
8	K	317162134	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	27,06	108,24	
9	K	340238233	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 porobetónovými tvárnicami (100x599x249)	m2	0,640	22,92	14,67	
10	K	340238235	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 porobetónovými tvárnicami (150x599x249)	m2	3,320	29,10	96,61	
11	K	340238236	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 porobetónovými tvárnicami (200x599x249)	m2	0,400	36,10	14,44	
12	K	340239231	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 porobetónovými tvárnicami (50x599x249)	m2	43,120	15,55	670,52	
13	K	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 porobetónovými tvárnicami (150x599x249)	m2	43,867	28,61	1 255,03	
14	K	340239236	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 porobetónovými tvárnicami (200x599x249)	m2	2,400	35,56	85,34	
15	K	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	10,053	4,66	46,85	
16	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	184,660	9,31	1 719,18	
17	K	342272121	Priečky z porobetónových tvárnic hr. 100 mm P2-500 PD, na MVC a maltu požadované minimum na ekvivalent - Ru=1,1 m2.K/W, pevnosť fb=2,8 N/mm2 (100x249x599)	m2	12,040	23,02	277,16	Ytong
18	K	342272122	Priečky z porobetónových tvárnic hr. 150 mm P2-500 PD, na MVC a maltu požadované minimum na ekvivalent - Ru=1,1 m2.K/W, pevnosť fb=2,8 N/mm2 (150x249x599)	m2	324,396	29,18	9 465,88	Ytong
19	K	342901813P	Dodávka + montáž prestaviteľných montovaných priečok vrátane dverných a presklenných častí, komplet vrátane tmelenia, ošišťovania a akustických predelov	m2	57,652	338,17	19 496,18	
20	K	388995031	Žlab kábelový inštalačný z tvrdého PVC	m	9,100	11,13	101,28	
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							63 275,02	
21	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	403,810	1,41	569,37	
22	K	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	m2	997,850	2,21	2 205,25	
23	K	611471421	Úprava stropov penetrovaním	m2	997,850	2,64	2 634,32	
24	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	1 164,992	2,68	3 122,18	

25	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	2 170,737	9,00	19 536,63	Cemix
26	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2 807,731	4,95	13 898,27	
27	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	36,190	1,41	51,03	
28	K	622466135	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	29,868	13,73	410,09	Cemix
29	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	29,868	4,95	147,85	
30	K	624601212	Tmelenie škár PU tmelom (s dodaním hmôt) s prierezom do 20 x 20 mm	m	1 117,532	1,85	2 067,43	
31	K	629451111	Vyrovňavacia vrstva z akejkoľvek cementovej maty pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm	m	16,480	1,56	25,71	
32	K	629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej maty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	55,150	2,75	151,66	
33	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	3,700	135,73	502,20	
34	K	6324514421	Doplnenie cementového poteru rýchlotuhnúceho hr. 70 mm	m2	591,225	10,35	6 119,18	
35	K	6324770061	Níveľačná cementová stierka podlahová hrúbky 5 mm	m2	1 182,450	5,97	7 059,23	Cemix
36	K	634601523	Zaplnenie dilatacných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry nad 15 do 20 mm	m	4,800	4,79	22,99	
37	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	8,000	42,54	340,32	
38	K	642942221	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	4,000	54,14	216,56	
39	K	642942591	Osadenie kotevných želez horného vedenia posuvných dverí pre osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu	ks	4,000	7,12	28,48	
40	M	5533401940	Posuvné systémy dverí - sada pojazdov (podľa PD)	subo r.	4,000	18,49	73,96	
41	K	642944121	Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	30,000	40,00	1 200,00	
42	K	642944221	Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou nad 2,5 m2	ks	4,000	40,00	160,00	
43	M	5533198200	Zárubňa oceľová CgU 70x197x16cm L	ks	3,000	26,40	79,20	
44	M	5533198300	Zárubňa oceľová CgU 70x197x16cm P	ks	1,000	26,40	26,40	
45	M	5533198500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm P	ks	4,000	26,89	107,56	
46	M	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	5,000	26,89	134,45	
47	M	5533198700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm P	ks	2,000	28,76	57,52	
48	M	5533198600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm L	ks	1,000	28,76	28,76	
49	M	5533198900	Zárubňa oceľová CgU 110x197x16cm P	ks	9,000	29,29	263,61	
50	M	5533198800	Zárubňa oceľová CgU 110x197x16cm L	ks	5,000	29,29	146,45	
51	M	5533198711	Zárubňa oceľová CgU 100x197x16cm P	ks	3,000	29,29	87,87	
52	M	5533198611	Zárubňa oceľová CgU 100x197x16cm L	ks	4,000	29,29	117,16	
53	M	5533199111	Zárubňa oceľová CgU 140x197x16cm	ks	4,000	43,18	172,72	
54	M	5533199011	Zárubňa oceľová CgU 120x210x16cm	ks	4,000	51,72	206,88	
55	M	5533198911	Zárubňa oceľová CgU 100x210x16cm	ks	1,000	51,64	51,64	
56	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	71,630	5,48	392,53	
57	M	5624900351	Parapet 300-350x25 mm	m	55,150	12,00	661,80	
58	M	5624900370	Parapet 100-160x25 mm	m	16,480	12,00	197,76	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							30 905,36	
59	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenievej podlahy do 1,20 m	m2	1 182,450	0,52	614,87	
60	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 296,490	0,20	259,30	
61	K	953941411	Osadenie vetracej mriežky s plochou do 0,10 m2	ks	6,000	9,69	58,14	
62	M	4290015955	MK 200 - mriežka krycia plastová	ks	6,000	5,37	32,22	
63	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	761,800	2,53	1 927,35	
64	K	9539966111	Dilatačný profil	m	16,400	8,58	140,71	
65	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	491,655	2,52	1 238,97	
66	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	5,400	6,23	33,64	

67	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazań, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -0,2000t	m3	41,748	60,00	2 504,88
68	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,0200t	m2	372,380	1,93	718,69
69	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	28,700	3,38	97,01
70	K	966043122	Vybúranie častí ríms z prostého betónu vyložených nad 500 mm hr. do 150 mm, - 0,05300t	m	51,000	10,06	513,06
71	K	966055121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených nad 500 mm, -0,18700t	m	10,500	21,23	222,92
72	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	43,194	5,88	253,98
73	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	52,000	0,37	19,24
74	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	81,000	0,60	48,60
75	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	20,000	1,09	21,80
76	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	3,528	11,41	40,25
77	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	11,772	6,84	80,52
78	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	36,360	4,52	164,35
79	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	6,960	1,92	13,36
80	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	14,000	0,82	11,48
81	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	70,329	19,56	1 375,64
82	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	61,366	14,67	900,24
83	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	103,965	4,38	455,37
84	K	9680811121	Vyvesenie plastového okenného krídla na znovapoužitie, plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	3,000	0,73	2,19
85	K	9680811261	Vyvesenie plastového dverného krídla na znovapoužitie, plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	11,000	1,10	12,10
86	K	9680823551	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 1 do 2 m2, na znovapoužitie - 0,06000t	m2	4,500	9,54	42,93
87	K	9680824561	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, na znovapoužitie -0,06200t	m2	24,000	5,87	140,88
88	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	1,000	1,90	1,90
89	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	4,778	7,79	37,22
90	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,485	75,49	112,10
91	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	89,267	4,39	391,88
92	K	971055014	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. panelu 200mm stenovou pilou -0,02400t	m	4,100	97,17	398,40
93	K	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr. nad 120 mm, - 0,09000t	ks	3,000	14,51	43,53
94	K	972056009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do U 100 mm do stropov - železobetónových - 0,00019t	cm	126,000	1,80	226,80
95	K	972056012	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do U 130 mm do stropov - železobetónových - 0,00032t	cm	108,000	2,44	263,52
96	K	972056021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do U 300 mm do stropov - železobetónových - 0,00170t	cm	54,000	7,94	428,76
97	K	974031154	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	196,110	3,66	717,76
98	K	974031157	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm, -0,05400t	m	3,000	5,91	17,73
99	K	974031185	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	52,500	10,40	546,00
100	K	974042553	Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 100mm a šírky do 100mm, -0,02200t	m	4,480	7,20	32,26
101	K	974042554	Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 100mm a šírky do 150mm, -0,03300t	m	145,440	8,80	1 279,87
102	K	974042555	Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 100mm a šírky do 200mm, -0,04600t	m	1,400	10,80	15,12

103	K	978011121	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	997,850	0,30	299,36	
104	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	1 164,992	0,80	931,99	
105	K	9780592111	Odsekanie a odobratie parapetov z umelého kameňa do 2 m2, -0,16900t	m2	1,050	15,44	16,21	
106	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	761,502	3,47	2 642,41	
107	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	337,204	2,00	674,41	
108	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2 697,632	0,25	674,41	
109	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	0,000	0,00	0,00	
110	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	0,000	0,00	0,00	
111	K	979011233	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 30 m	m	0,000	0,00	0,00	
112	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	337,204	6,05	2 040,08	
113	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 034,836	0,20	606,97	
114	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	337,204	4,58	1 544,39	
115	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 372,040	0,52	1 753,46	
116	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	337,204	1,28	431,62	
117	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	337,204	8,40	2 832,51	
99 - Presun hmôt HSV							3 909,74	
118	K	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	210,995	18,53	3 909,74	
PSV - Práce a dodávky PSV							299 605,82	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							4 709,27	
119	K	711113302	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	739,605	2,41	1 782,45	
120	M	5856033301	Tekutá lepenka	kg	1 331,289	2,00	2 662,58	Soudal
121	M	24560000561	Tesniaci pás pre pružné a trvalé utesnenie rohových špár, spotr. 1mb pásu/ 1bm	bm	265,750	0,84	223,23	Soudal
122	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	1,339	30,63	41,01	
712 - Izolácie striech							2 172,08	
123	K	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	150,000	0,36	54,00	
124	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	150,000	0,69	103,50	
125	M	1116331101	Penetračný náter	kg	37,500	1,99	74,63	
126	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	150,000	4,02	603,00	
127	M	6283321600	Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	172,500	5,75	991,88	Icopal PV TOP 42
128	K	712941963	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP	ks	49,000	6,25	306,25	
129	K	998712104	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	1,080	35,94	38,82	
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							784,85	
130	K	721233214	Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 150 mm	ks	7,000	112,00	784,00	
131	K	998721104	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,033	25,67	0,85	
725 - Zdravotechnika							59 344,14	
132	K	7251191891	Zdravotechnika - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha	ks	1,000	57 409,84	57 409,84	
133	K	7252451931	Montáž závesu do sprchy vrátane nosnej konštrukcie (vrátane kotviaceho materiálu, npr.: hmoždiny, skrutky a podobne)	súb.	16,000	5,00	80,00	
134	M	6424317079	Sprchovací záves biely, polyester, vrátane nosnej konštrukcie	ks	16,000	40,00	640,00	

135	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá (vrátane kotviaceho materiálu, npr.: hmoždiny, skrutky a podobne)	súb.	14,000	5,50	77,00	
136	M	5514707000	Madlo sprchové pravé / ľavé 75 x 45 cm nerez	ks	7,000	95,37	667,59	Bemeta
137	M	5514706100	Madlo invalidné krokorcové sklápateľné č. 12 biele 83,4 cm	ks	2,000	87,52	175,04	Bemeta
138	M	5514705100	Madlo invalidné rovné č. 8. biele 40 cm	ks	5,000	39,35	196,75	Bemeta
139	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane (vrátane kotviaceho materiálu, npr.: hmoždiny, skrutky a podobne)	súb.	1,000	5,50	5,50	
140	M	5514708000	Sedačka do sprchy P9 sklápacia nerez	ks	1,000	91,43	91,43	Bemeta
141	K	998725104	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,037	26,87	0,99	
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							1 300,00	
142	K	733141089P	Potrubie z nerezových rúrok - prívod vody z rozvodu ÚK do strojovne VZT - 2x (vrátane cirkulácie) podľa Projektovnej dokumentácie	kpl	1,000	1300,00	1 300,00	
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							81,38	
143	K	735111351	Montáž Vykurovacieho telesa - liatinové článkové	m2	10,800	1,85	19,98	
144	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	10,800	1,03	11,12	
145	K	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	m2	10,800	1,94	20,95	
146	K	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	10,800	1,83	19,76	
147	K	998735104	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,254	37,68	9,57	
763 - Konštrukcie							14 742,67	
148	K	763115714	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami 12,5 mm s tep. Izoláciou, CW 100 - impregnované	m2	165,015	45,00	7 425,68	Rigips
149	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska 12,5 mm	m2	2,030	29,87	60,64	
150	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2x 12,5 mm	m2	45,296	38,10	1 725,78	Rigips
151	K	763138313	Podhlád RF 1x12, 5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch	m2	31,043	30,00	931,29	Rigips
152	K	7631383131	Podhlád RF 1x12, 5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch - impregnovaný	m2	70,700	41,99	2 968,69	Rigips
153	K	763139531	Demontáž sadrokartónového podhládu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	2,850	2,84	8,09	
154	K	763182224	Zárubne ocelové pre SDK priečky v do 4,75 m š. 700 mm hr. 150 mm	ks	16,000	71,49	1 143,84	
155	K	998763306	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 24 do 52 m	t	15,406	31,07	478,66	
764 - Konštrukcie klampiarske							1 280,85	
156	K	764396810	Demontáž krycej dilatácie tyti rš do 250 mm, so sklonom do 30st., -0,00164t	m	16,400	0,63	10,33	
157	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	60,400	1,17	70,67	
158	K	764611202	Oplechovanie dverí z pozinkovaného PZ plechu, hr. plechu 0,6 mm	m2	10,838	32,51	352,34	
159	K	764711113	Oplechovanie parapetov z poplastov. plechu r.š. 200 mm	m	82,400	10,14	835,54	
160	K	998764104	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,189	63,31	11,97	
766 - Konštrukcie stolárske							45 360,77	
161	K	766122411	D+M ľahkej predeľovacej stienky (vysokotlaký laminát hr.11mm do vlhkého prostredia) na predelenie hygien vr. dverí š.600mm, osadená na oceľ. nožkách 200 mm od podlahy, celk. v. 2200 mm	m2	16,746	286,00	4 789,36	Ingema
162	K	766621017	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 700 mm x v. 1500 mm	ks	2,000	30,24	60,48	
163	M	6114116201	Plastové okno exter. H/B 1500/1700 mm jednokriídové sklápateľné - ozn. "d"	ks	2,000	115,89	231,78	Mistral
164	K	766621037	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 1000 mm x v. 1500 mm	ks	10,000	37,80	378,00	
165	M	6114116500	Plastové okno exter. H/B 1500/1000 mm jednokriídové otváracie-sklápateľné - ozn. "a"	ks	7,000	146,30	1 024,10	Mistral

166	K	766621081	Montáž plastových, okien, dverí a zasklenných stien pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	261,120	7,95	2 075,90	
167	M	6114124801	Plastové okno exter. H/B 1000/5350 mm. pätkridlové sklopné, pevné - ozn. "f"	ks	1,000	609,77	609,77	Mistral
168	M	6114124802	Plastové okno exter. H/B 900/4500 mm. štvorkridlové sklopné - ozn. "g"	ks	8,000	607,19	5 497,52	Mistral
169	M	6114124803	Plastové okno exter. H/B 900/5600 mm. pätkridlové sklopné - ozn. "h"	ks	4,000	850,01	3 432,04	Mistral
170	M	6114124804	Plastová zasklená stena inter. H/B 2900/3000 mm. dvere dvojkr. otvár. H/B 2100/1600 mm, s 1x bočným a 2x horným svetlíkom pevným - ozn. "ZS1"	ks	1,000	1680,72	1 680,72	Mistral
171	M	6114124805	Plastová zasklená stena inter. H/B 2400/5600 mm. dvere jednokr. H/B 2000/1000 mm, s 2x2 bočnými a 3x horným svetlíkom, do v. 1,0m - plná výplň - ozn. "ZS2"	ks	2,000	2045,15	4 090,30	Mistral
172	M	6114124806	Plastová zasklená stena inter. H/B 2900/2400 mm. dvere dvojkr. otvár. H/B 2100/1400 mm, s 2x bočným a 1x horným svetlíkom pevným - ozn. "ZS3"	ks	4,000	1219,76	4 879,04	Mistral
173	M	6114124807	Plastové okno inter. H/B 2000/5300 mm. pätkridlové pevné - ozn. "ZS4"	ks	1,000	668,52	668,52	Mistral
174	M	6114124808	Plastové okno inter. H/B 1670/2940 mm. dvojkrídlové pevné - ozn. "ZS5"	ks	1,000	227,51	227,51	Mistral
175	K	766621336	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 2400 mm x v. 1500 mm	ks	1,000	37,80	37,80	
176	M	6114121001	Plastové okno exter. H/B 1500/2400 mm dvojkrídlové otváracé, otváracé-sklopné - ozn. "c"	ks	1,000	329,27	329,27	Mistral
177	K	7666410341	Montáž dverí plastových balkónových jednodielných so zasklením v. 2,4 m x š. 0,85 m	ks	1,000	21,60	21,60	
178	M	6114123801	Plastové balkónové dvere exter. H/B 2400/850 mm, jednokr., otváracé - ozn. "e"	ks	1,000	206,27	206,27	Mistral
179	K	7666410342	Montáž dverí plastových balkónových jednodielných so zasklením v. 2,4 m x š. 1,0 m	ks	4,000	15,00	60,00	
180	K	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	65,000	17,48	1 136,20	
181	K	7666615121	Montáž dverového krídla kompletiz. posuvného z tvrdého dreva, jednokrídlové	ks	4,000	19,00	76,00	
182	K	766661532	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého z tvrdého dreva s polodrážkou, dvojkrídlové	ks	10,000	25,00	250,00	
183	M	6116222111	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové otváracé plné 70x197 cm, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	20,000	112,61	2 252,20	Masonite
184	M	6116222112	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové otváracé plné 80x197 cm, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	16,000	112,61	1 801,76	Masonite
185	M	6116222113	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové otváracé plné 90x197 cm, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	7,000	112,61	788,27	Masonite
186	M	6116222114	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové otváracé plné 100x197 cm, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	7,000	152,57	1 067,99	Masonite
187	M	6116222115	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové otváracé plné 100x197 cm, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	15,000	152,59	2 288,85	Masonite
188	M	6116222116	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové posuvné z 1/3 presklenné 120x210 cm, nerez. kovanie	ks	3,000	401,44	1 204,32	Masonite
189	M	6116222117	Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové posuvné plné 100x210 cm, nerez. kovanie	ks	1,000	487,13	487,13	Masonite
190	M	6116301811	Dvere vnútorné hladké drevené dvojkrídlové otváracé plné 140x197 cm, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	4,000	265,37	1 061,48	Masonite
191	M	6116301812	Dvere vnútorné hladké drevené dvojkrídlové otváracé plné 120x210 cm, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	1,000	424,60	424,60	Masonite
192	M	6116301813	Dvere vnútorné hladké drevené dvojkrídlové otváracé z 1/3 presklenné 120x197 cm, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	2,000	345,28	690,56	Masonite
193	M	6116301814	Dvere vnútorné hladké drevené dvojkrídlové otváracé z 1/3 presklenné 160x197 cm, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	2,000	363,00	726,00	Masonite
194	M	6116301815	Dvere vnútorné hladké drevené dvojkrídlové otváracé z 1/3 presklenné 140x197 cm, nerez. kovanie, zámok vložkový	ks	1,000	345,28	345,28	Masonite
195	K	766812111	Montáž kuchynskej linky na stenu, šírky do 1500 mm	ks	0,000	0,00	0,00	
196	M	6156205021	Kuchynská linka š. 1500 mm	ks	0,000	0,00	0,00	
197	K	7668210071	Montáž + dodávka vstavanej skrine, komplet vrátane dverí a polic v.2,0m, š.0,6m	m	0,000	0,00	0,00	

198	K	7668218211	Demontáž vstavanej skrine s posuvnými dverami -0,11000t	ks	3,000	80,00	240,00	
199	K	998766104	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	6,212	35,44	220,15	
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							21 708,63	
200	K	767581802	Demontáž plechových podhládov lamiel, - 0,00400t	m2	106,700	5,45	581,52	
201	K	767583343	Montáž podhládov lamelových, s plochou nad 20 m2	m2	109,100	12,54	1 368,11	
202	M	6314179911	Lamelový hliníkový podhlád hr.0,5mm - lamela CT 85mm hladká, komplet vr. všetkých súčasti (nosníkov, spojov, výplňových profilov,...) a ošľšovania	m2	109,100	38,50	4 200,35	COGI
203	K	767635010	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľečnej fólie na okná	m2	7,560	13,92	105,24	
204	M	2830200111	Ochranná a bezpečnostná fólia na sklo zošľedená neprehľadná	m2	8,694	17,11	148,75	
205	K	7676441111	Montáž oceľových dvierok osadených do oceľovej konštrukcie otváracích jednokrídlových pre ELI	ks	1,000	22,38	22,38	
206	M	5534077201	Dvere kovové jednokr., 90x200, s uholníkovou zárubňou so zámkom	ks	1,000	306,50	306,50	Legrand
207	K	767644121	Montáž oceľ. dvierok osadených do oceľovej konštrukcie otváracích dvojkrídlových pre ELI	ks	1,000	31,53	31,53	
208	M	5534077601	Dvere kovové dvojkr., 125x200 s uholníkovou zárubňou so zámkom	ks	1,000	327,71	327,71	Legrand
209	K	7676582111	Montáž + dodávka - automatických posuvných jednokrídlových hermetických dverí - komplet vrátane ELI napojenia, š/v., 1300/2000mm - ozn. Š1	ks	2,000	3615,15	7 230,30	
210	K	7676582112	Montáž + dodávka - automatických posuvných jednokrídlových hermetických dverí - komplet vrátane ELI napojenia, š/v., 1200/2000mm - ozn. Š2	ks	2,000	3573,15	7 146,30	
211	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	39,000	4,58	178,62	
212	M	44932033711	Hasiaci prístroj - PHP s náplňou 6 kg ABCE prášku	ks	0,000	0,00	0,00	
213	M	44932033712	Hasiaci prístroj - PHP s náplňou 5 kg CO2	ks	0,000	0,00	0,00	
214	K	998767104	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	1,478	41,49	61,32	
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení							36 179,26	
215	K	7690600089	Vzduchotechnika - komplet - vid'. dielči rozpočet - príloha	kpl	1,000	36 179,26	36 179,26	
775 - Podlahy vlysové a parketové							66,42	
216	K	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	39,300	1,69	66,42	
776 - Podlahy povlakové							16 236,20	
217	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	710,145	1,20	852,17	
218	K	7764110011	M-D - samolepiaca ochranná PVC platňa na stenu a dvere hr.2,5mm, šírka 350mm	m	359,215	36,00	12 931,74	
219	K	7764110012	M-D - ochranné kovové rohy na stenu - 40x40mm, v.1,5m, vrátane kotviacich profilov	m	30,000	22,20	666,00	
220	K	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	740,120	2,40	1 776,29	
221	K	998776104	Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,601	16,64	10,00	
777 - Podlahy syntetické							46 566,26	
222	K	7772172111	Podlahy z ľateho polyuretánu - soklíky - plastbetónový profil	m	1 118,432	6,00	6 710,59	Sika
223	K	7775310011	Podlaha liata - systém bezškárová a oteruvzdorná polyuretánová podlaha, hr. 2-2,5 mm - ozn. P1	m2	789,300	33,60	26 520,48	Sika
224	K	7775310012	Podlaha liata - systém bezškárová a oteruvzdorná polyuretánová podlaha hr. 2-2,5 mm - ozn. P2	m2	135,200	33,60	4 542,72	Sika
225	K	7775310013	Podlaha liata - systém bezškárová a oteruvzdorná polyuretánová podlaha hr. 2-2,5 mm - ozn. P3	m2	257,950	33,60	8 667,12	Sika
226	K	998777104	Presun hmot pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	5,024	24,95	125,35	
781 - Dokončovacie práce a obklady							18 674,40	

227	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. (napr. 300x200 mm)	m2	739,605	16,36	12 099,94	
228	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B (napr. 300x200) la	m2	754,397	8,04	6 065,35	Lasselsberger
229	M	5858200049	Priplátok za antibakteriálne škroviace hmoty	m2	19,795	5,00	98,98	
230	K	998781104	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	18,558	22,10	410,13	
783 - Dokončovacie práce							6 553,54	
231	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií okrahaním	m2	21,913	1,07	23,45	
232	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	100,767	4,82	485,70	
233	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	100,767	2,71	273,08	
234	K	783324240	Nátery liatinových radiátorov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom - 140µm	m2	63,000	9,27	584,01	
235	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	976,537	5,04	4 921,75	
236	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, biely pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	101,743	2,61	265,55	
784 - Dokončovacie práce							23 845,10	
237	K	784152371	Maľby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m, Vysokoumyývateľný hygienický náter, RAL 9016 (trvale rezistentný voči širokému spektru plesní, účinne bráni nákaze, plne umývateľný, trieda 1 podľa EN 13 300, odolný voči dezinfekčným prostriedkom, kyselinám a zásadám, zdravotná bezpečnosť kladne posúdená štátnym zdravotným ústavom účinnosť voči baktériám min. 99%, účinnosť voči plesniam stupeň 0, sušina min. 50%)	m2	1 040,508	5,50	5 722,79	Johnstones
238	K	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m Vysokoumyývateľný hygienický náter, RAL 9016 (trvale rezistentný voči širokému spektru plesní, účinne bráni nákaze, plne umývateľný, trieda 1 podľa EN 13 300, odolný voči dezinfekčným prostriedkom, kyselinám a zásadám, zdravotná bezpečnosť kladne posúdená štátnym zdravotným ústavom účinnosť voči baktériám min. 99%, účinnosť voči plesniam stupeň 0, sušina min. 50%)	m2	855,382	5,50	4 704,60	Johnstones
239	K	7844522511	Maľby z maliarskych zmesí, antibakteriálny umývateľný interiérový náter na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m Vysokoumyývateľný hygienický náter, RAL 9016 (trvale rezistentný voči širokému spektru plesní, účinne bráni nákaze, plne umývateľný, trieda 1 podľa EN 13 300, odolný voči dezinfekčným prostriedkom, kyselinám a zásadám, zdravotná bezpečnosť kladne posúdená štátnym zdravotným ústavom účinnosť voči baktériám min. 99%, účinnosť voči plesniam stupeň 0, sušina min. 50%)	m2	535,676	5,50	2 946,22	Johnstones
240	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky do 3, 80 m Vysokoumyývateľný hygienický náter, RAL 9016 (trvale rezistentný voči širokému spektru plesní, účinne bráni nákaze, plne umývateľný, trieda 1 podľa EN 13 300, odolný voči dezinfekčným prostriedkom, kyselinám a zásadám, zdravotná bezpečnosť kladne posúdená štátnym zdravotným ústavom účinnosť voči baktériám min. 99%, účinnosť voči plesniam stupeň 0, sušina min. 50%)	m2	2 505,141	4,18	10 471,49	Johnstones
M - Práce a dodávky M							106 410,44	
21-M - Elektromontáže							106 025,57	
241	K	2100100891	Elektroinštalácia + sestra pacient - komplet - vid. detail rozpočty - prílohy	kpl	1,000	106 025,57	106 025,57	
23-M - Montáže potrubia							384,87	
242	K	230330080	Chránička potrubia Fe, dĺžka 0,5 m D x t 133 x 4.5	ks	7,000	17,37	121,59	
243	K	230330081	Chránička potrubia Fe, dĺžka 0,5 m D x t 159 x 4.5	ks	6,000	27,98	167,88	
244	K	230330082	Chránička potrubia Fe, dĺžka 0,5 m D x t 219 x 6.3	ks	3,000	31,80	95,40	

HZZ - Hodinové zúčtovacie sadzby

149,50

245	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - demontáž a úpravy strešného plášt'a pri VZT prestupoch cez strechu	hod	19,000	6,50	123,50
246	K	HZS000313	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, v rozsahu menej ako 4 hodiny - upravenie UK potrubia, odrezanie a následne privarenie pred priečku	hod	4,000	6,50	26,00



Stavba: NSP TREBIŠOV, ÚPRAVY GYNEKOLOGICKO-PÔRODNICKÉHO
ODDELENIA, 9.NP, BLOK „A“
Miesto: TREBIŠOV, p.č.2427/5
Investor: SVET ZDRAVIA, a.s., EINSTEINOVA 25, 851 01, BRATISLAVA
Objekt: SO 01 - ÚPRAVY GPO ODDELENIA NA 9.NP
Diel: ZTI - Zdravotechnické inštalácie
Dátum:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:

I. C 88A1	KANALIZÁCIA - SPLAŠKOVÁ	8169,53 €
II. C 88A2	VODOVOD	18378,68 €
III. C 88A5	ZARIAĎOVACIE PREDMETY	25471,84 €
IV. C 61B4	TEPELNÉ IZOLÁCIE	914,52 €
V. C 8801	OPRAVA A ÚDRŽBA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	565,44 €
VI. C 8801	OPRAVA A ÚDRŽBA - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	141,36 €
VII. C 8802	OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD	202,56 €
VIII. C 05K1	BÚRACIE PRÁCE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	880,43 €
IX. C 05K1	BÚRACIE PRÁCE - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	169,57 €
X. C 05K2	BÚRACIE PRÁCE - VODOVOD	1692,65 €
XI. C 05K6	BÚRACIE PRÁCE - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	823,26 €

CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE: 57409,84 €

C 88A1 KANALIZÁCIA - SPLAŠKOVÁ

1	PONUKA	PP potrubie - odpadové hrdlové	HT50	m	141,0	13,52	1906,32
2	PONUKA		HT70	m	62,5	14,43	901,88
3	PONUKA		HT100	m	90,0	15,19	1367,10
4	PONUKA		HT125	m	100,0	21,03	2103,00
5	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém (potrubie odolné až teploty 90°C)	ST50	m	3,5	12,23	42,81
6	PONUKA		ST70	m	5,0	24,47	122,35
7	PONUKA		ST100	m	9,5	18,77	178,32
8	PONUKA		ST125	m	30,0	19,06	571,80
9	0101-0500-0130	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	50x1,8	ks	98,0	2,73	267,54
10	0101-0500-0160		110x2,3	ks	23,0	4,04	92,92
11	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom	do DN 300	m	393,5	0,91	358,09
12	PONUKA	Podlahová vpusť	HL 510N	ks	1,0	127,73	127,73
13	PONUKA	Privzdušňovací ventil	HL 900	ks	6,0	1,49	8,94

SPOLU :						8048,80
14	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	1,50	80,49	120,73

CELKOM KANALIZÁCIA :

8169,53

C 88A2 VODOVOD

1	0201-0301-0040	Potrubie z oceleových rúr závitových pozinkovaných	DN 32	m	6,0	22,00	132,00
2	PONUKA	Viacvrstvé potrubie	20x2,25	m	354,0	15,30	5416,20
3	PONUKA		25x2,5	m	404,0	16,27	6573,08
4	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia	do DN 80	m	764,0	2,83	2162,12
5	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	do DN 50	m	764,0	1,39	1061,96
6	0202-2102-0010	Nástenky pre výtokový ventil	DN 15	ks	181,0	5,88	1064,28
7	0202-2102-0030	Nástenky pre batériu	DN 15	pár	20,0	11,76	235,20
8	PONUKA	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit	DN 20	ks	68,0	7,97	541,96
9	PONUKA	Guľový kohút pračkový - PGK	DN 15	ks	1,0	7,80	7,80
10	0202-2102-0110	Montáž armatúr závitových s jedným závitom	DN 15	ks	1,0	3,50	3,50
11	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi	DN 20	ks	68,0	3,76	255,68
12	PONUKA	Hydrantový systém do steny s tvarovo stálou hadicou		ks	2,0	349,00	698,00

SPOLU :						18151,78
13	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	1,25	181,52	226,90

CELKOM VODOVOD :

18378,68

C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

1	PONUKA	Keramický záchod kombinovaný, vonkajší odpad vodorovný	WC	ks	20,0	126,89	2537,80
2	PONUKA	Keramický záchod kombinovaný+bidet, vonkajší odpad zvislý	WC1	ks	2,0	264,00	528,00
3	PONUKA	Keramický záchod kombinovaný pre telesne postihnutých, vonkajší odpad vodorovný	WCi	ks	1,0	182,80	182,80
4	PONUKA	Sedátko biele		ks	23,0	24,50	563,50
5	0501-4100-0130	Montáž záchodových mís		ks	23,0	24,03	552,69
6	PONUKA	Nástenný keramický pisoár s automatickým vodivostným splachovačom, s odsávacím zariadením	PM	ks	1,0	315,60	315,60
7	0501-4201-0010	Montáž pisoárov		ks	1,0	15,38	15,38
8	0501-4201-0050	Montáž automat. splachovania		ks	1,0	12,42	12,42
9	PONUKA	Keramické umývadlo 550 mm	U	ks	24,0	49,21	1181,04
10	PONUKA	Keramické umývadlo 550 mm bez prepadu	U1	ks	2,0	48,00	96,00
11	PONUKA	Keramické umývadlo pre telesne postihnutých 650 mm	Ui	ks	1,0	72,84	72,84
12	0502-4300-0010	Montáž umývadiel		ks	27,0	31,02	837,54

13	PONUKA	Keramická sprchová vanička - štvrtkruh 900x900x60 mm	SP2	ks	10,0	177,09	1770,90
14	PONUKA	Keramická sprchová vanička - štvorec 800x800x60 mm	SP3	ks	6,0	182,06	1092,36
15	0502-4600-9101	Montáž sprchových vaničiek		ks	16,0	70,76	1132,16
16	PONUKA	Nerezový dvojrez 1200x600 mm	DD	ks	1,0	110,40	110,40
17	0503-4702-0100	Montáž drezov dvojitéh		ks	1,0	17,89	17,89
18	PONUKA	Výlevka s mriežkou	VL	ks	2,0	211,60	423,20
19	PONUKA	Zápachová uzávierka	D5870AA	ks	2,0	19,20	38,40
20	PONUKA	Výlevka nerezová s umývadlom 500x600 mm, s kompletnou odpadovou armatúrou a prepádovou trúbkou do spodného drezu, nerezový rošt a batéria s otočným ramienkom.	VLU	ks	1,0	307,32	307,32
21	0503-4800-0010	Montáž výleviek		ks	3,0	20,71	62,13
22	PONUKA	Rohový ventil	RV-15	ks	179,0	4,32	773,28
23	0507-7103-0010	Montáž rohových ventilov		ks	179,0	4,56	816,24
24	PONUKA	Drezová nástenná batéria	B5206AA	ks	3,0	37,07	111,21
25	0507-7201-0010	Montáž batérii nástenných		ks	3,0	6,55	19,65
26	PONUKA	Drezová stojančeková batéria	B3695AA	ks	19,0	46,44	882,36
27	PONUKA	Umyvadlová stojančeková batéria	B3689AA	ks	40,0	38,95	1558,00
28	PONUKA	Umyvadlová stojančeková batéria	B8219AA	ks	2,0	43,20	86,40
29	0507-7202-0010	Montáž batérii stojančekových		ks	59,0	8,30	489,70
30	PONUKA	Sprchová batéria nástenná	B3699AA	ks	17,0	197,60	3359,20
31	PONUKA	Sprchová kombinácia 900 mm s 3-funkčnou ručnou sprchou Ø120 mm	B9427AA	ks	17,0	99,86	1697,62
32	0507-7401-0010	Montáž batérii sprchových		ks	17,0	11,18	190,06
33	0507-7402-0010	Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou		ks	17,0	2,35	39,95
34	PONUKA	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku	HL 520	ks	16,0	36,00	576,00
35	PONUKA	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo	HL 132	ks	42,0	7,40	310,80
36	PONUKA	Zápachová uzávierka plastová pre drez	HL 100G	ks	36,0	10,75	387,00
37	PONUKA	Zápachová uzávierka plastová pre práčku	HL 400	ks	1,0	103,06	103,06
38	0507-7601-0010	Montáž zápachových uzávierok		ks	99,0	3,91	387,09
39	PONUKA	Pružná krycia ružica pre WC	HL 7EL	ks	21,0	1,63	34,23
40	PONUKA	Odpadový ventil klik-klak	OV	ks	16,0	8,12	129,92
41	PONUKA	Odpadový ventil	HL 15	ks	24,0	13,01	312,24
42	PONUKA	Odtoková súprava	HL 22	ks	4,0	15,17	60,68
43	PONUKA	Manžeta pre pripojenie WC	HL 200	ks	2,0	1,72	3,44
44	PONUKA	Tvarovka pre pripojenie WC	HL 202G	ks	18,0	4,20	75,60
45	PONUKA	Koleno pre pripojenie WC	HL 210	ks	3,0	16,96	50,88
46	PONUKA	Dvierka krycie 15/30 cm		ks	16,0	2,17	34,72
47	PONUKA	Dvierka krycie 30/30 cm		ks	7,0	6,38	44,66
48	PONUKA	Dvierka krycie 60/60 cm		ks	18,0	35,32	635,76
49	0508-6301-0010	Montáž dvierok		ks	23,0	14,13	324,99

SPOLU :						25345,11
50	9988-0501-6040	Presun hmôt v objektoch	%	0,50	253,45	126,73

CELKOM ZARIAĎOVACIE PREDMETY : 25471,84

C 61B4 TEPELNE ISOLÁCIE

1	PONUKA	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.5mm	D20	m	290,0	0,30	87,00
2	PONUKA		D25	m	213,0	0,35	74,55
3	PONUKA	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm	D25	m	94,0	1,04	97,76
4	PONUKA		DN 32	m	6,0	1,34	8,04
5	PONUKA	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm	D20	m	64,0	1,40	89,60
6	PONUKA		D25	m	97,0	1,81	175,57
7	PONUKA	Montáž tepelnej izolácie		m	764,0	0,50	382,00

CELKOM TEPELNE ISOLÁCIE: 914,52

C 8801 OPRAVA A ÚDRŽBA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

1	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového	DN 125	ks	24,0	23,56	565,44
CELKOM OPRAVA A ÚDRŽBA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA							565,44

C 8801 OPRAVA A ÚDRŽBA - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

1	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového	DN 125	ks	6,0	23,56	141,36
CELKOM OPRAVA A ÚDRŽBA - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA							141,36

C 8802 OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD

1	0201-0301-8660	Prepojenie doterajšieho potrubia	do DN 50	ks	8,0	25,32	202,56
	CELKOM OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD						202,56

C 05K1 BÚRACIE PRÁCE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

1	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	82,0	7,28	596,96
2	0203-4204-4300	Demontáž potrubia z novodurových rúr	m	200,0	1,04	208,00
SPOLU :						804,96
3	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	2,94	25,67	75,47
CELKOM BÚRACIE PRÁCE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA						880,43

C 05K1 BÚRACIE PRÁCE - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

1	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	21,0	7,28	152,88
SPOLU :						152,88
2	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,65	25,67	16,69
CELKOM BÚRACIE PRÁCE - DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA						169,57

C 05K2 BÚRACIE PRÁCE - VODOVOD

1	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z ocelových rúr závitových	m	605,0	2,63	1591,15
	SPOLU :					1591,15
2	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	4,06	25,00	101,50
	CELKOM BÚRACIE PRÁCE - VODOVOD					1692,65

C 05K6 BÚRACIE PRÁCE - ZARIAĐOVACIE PREDMETY

1	0203-4605-5410	Demontáž vaní	ks	1,0	5,14	5,14
2	0203-4605-5440	Demontáž sprchových mís	ks	5,0	4,84	24,20
3	0203-4606-5450	Demontáž drezov	ks	11,0	4,58	50,38
4	0203-4606-5480	Demontáž výleviek	ks	1,0	7,20	7,20
5	0203-4608-5400	Demontáž záchodov	ks	9,0	6,93	62,37
6	0203-4610-5400	Demontáž umývadiel	ks	41,0	4,58	187,78
7	0203-4611-5400	Demontáž výtokových ventilov nástenných	ks	9,0	1,45	13,05
8	0203-4611-5420	Demontáž batérií nástenných	ks	59,0	3,35	197,65
9	0203-4611-5500	Demontáž zápachových uzáverok	ks	59,0	3,92	231,28
SPOLU :						779,05
10	0803-0002-5420	Presun hmôt v objektoch	t	1,60	27,63	44,21
CELKOM BÚRACIE PRÁCE A DEMOLÁCIE - ZARIAĐOVACIE PREDMETY						823,26

Stavba: NSP TREBIŠOV – ÚPRAVY GYNEKOLOGICKO - PÔRODNICKÉHO ODDELENIA, 9.NP, BLOK A
Objekt: SO 01 – Úpravy gynecologicko - pôrodnického oddelenia na 9.NP
Časť: VZDUCHOTECHNIKA

Číslo pozície	Odbor	Skrátený text	Výpis a výpočty výmer a cien	Jednotlive		Merná jedn.	Množ- stvo	Celkem		Poznámky
				Cena €	váha kg			dodávka €	montáž kg	
1.1			Zariadenie č.1 – Vetranie a klimatizácia priestorov inkubátorov Vonkajšia rekuperačná VZT jednotka 2500 - N 41/5 v hygienickom prevedení vrátane MaR (ErP 2016) Vp=2000 m3/h, pc=600 Pa, Pmax=2,5 kW, 400V/50Hz - EC motor Vo=1900 m3/h, pc=250 Pa, Pmax=2,5 kW, 400V/50Hz - EC motor priamy výparník Qch=6,5kW, Qvyk=4,0kW, R410A, vyparovacia teplota 8°C doskový protiprúdový rekuperátor, účinnosť rekuperácie 90%, Regulátor RD5, ovládač CP touch, priestorové čidlo, 2x snímač filtra, 2x sklonný manometer 2x dilatčná manžeta, 2x uzatváracia klapka so servopohonom, SW vypínač Kabeľáž ovládača CPA, prekáblovanie VZT a kondenzačnej jednotky, elektr. ohrievača Elektrický dohrievač 500x250/6,0, P=6,0kW, 400V/50Hz Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=5,5-15,3kW, Qvyk=5,0 - 18kW, P=4,3kW, 400V/50Hz príslušenstvo: interface PAC IF 012 Madené izol. potrubie Ø10/16mm s izoláciou hr. 9mm s prepoj. káblom Samoregulačný vyhrievací DEVI kábel 5m - na vonkajšiu jednotku NEOBSADENÁ	12 936,86		ks	1,0	12 936,86		Mandik
-										
1.1a				148,82		ks	1,0	148,82		
1.2				406,94		ks	1,0	406,94		
				3 844,54		ks	1,0	3 844,54		Mandik ENKO
-				94,44		ks	1,0	94,44		
-				16,12		bm	6,0	96,72		
-				76,89		kpl	1,0	76,89		
1.3				118,49		ks	3,0	355,47		
1.4				208,35		ks	1,0	208,35		
1.5				40,73		ks	5,0	203,65		
1.6				46,68		ks	2,0	93,36		
1.7				49,22		ks	1,0	49,22		
1.8				31,75		ks	2,0	63,50		
1.9				28,62		ks	2,0	57,24		
1.10										
1.11										
1.12										
				21,38		m2	6,0	128,28		
				34,04		m2	12,0	408,48		
				21,38		m2	35,0	748,30		
				34,04		m2	20,0	680,80		
				19,32		m2	30,0	579,60		
1.13										
1.14				18,45		m2	25,0	461,25		
1.15				155,02		ks	1,0	155,02		

1.16	Montážny, závesný, tesniaci a spojovací materiál	232,53	ks	1,0	232,53	3 733,17	
	MONTÁŽ zariadenia č.1 - porovnaním 20% z ceny dodávky	3733,17	ks	1,0	22 030,26	3 733,17	
	Zariadenie č.1 - Spolu						
2.1	Zariadenie č.2 – Odvetranie hygienických zariadení na 2.NP Stropný radiálny ventilátor so zabudovaním do podhladu $V = 100 \text{ m}^3/\text{h}$, $pc=80 \text{ Pa}$, $P = 0,033 \text{ kW}$, $230\text{V}/50\text{Hz}$	110,50	ks	6,0	663,00		Vortice
2.2	Stropný radiálny ventilátor so zabudovaním do podhladu $V = 150 \text{ m}^3/\text{h}$, $pc=100 \text{ Pa}$, $P = 0,06 \text{ kW}$, $230\text{V}/50\text{Hz}$	139,34	ks	23,0	3 204,82		Vortice
2.3	Stropný radiálny ventilátor so zabudovaním do podhladu $V = 250 \text{ m}^3/\text{h}$, $pc=100 \text{ Pa}$, $P = 0,1 \text{ kW}$, $230\text{V}/50\text{Hz}$	235,98	ks	3,0	707,94		Vortice
2.4	Stenový radiálny ventilátor $V = 250 \text{ m}^3/\text{h}$, $pc=100 \text{ Pa}$, $P = 0,1 \text{ kW}$, $230\text{V}/50\text{Hz}$	218,87	ks	1,0	218,87		Vortice
2.5	NEOBSADENÁ	43,96	ks	13,0	571,48		
2.6	Dverová mriežka L-1-2-625x425-20-UR	10,06	ks	3,0	30,18		
2.7	Kruhovú striešku KS 160 - 2	8,48	ks	6,0	50,88		
2.8	Kruhovú striešku KS 125 - 2	7,61	ks	6,0	45,66		
2.9	Kruhovú striešku KS 100 - 2	9,67	ks	2,0	19,34		
2.10	Vonkajšia mriežka IGC 100 (1ks), IGC 125 (1 ks)	1,09	bm	66,0	71,94		
2.11	Ohybná hadica napr. ALUVAC 25, 102	6,04	bm	18,0	108,72		
2.12	Kruhovú potrubie napr. SPIRO do priemeru Ø 160 mm tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	5,28	ks	12,0	63,36		
	tvarovky zložené (X, T-kusy a koliená 60° až 90°)	5,28	ks	15,0	79,20		
-	Kruhovú potrubie napr. SPIRO do priemeru Ø 125 mm tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	4,87	bm	21,0	102,27		
	tvarovky zložené (X, T-kusy a koliená 60° až 90°)	4,50	ks	10,0	45,00		
-	Kruhovú potrubie napr. SPIRO do priemeru Ø 100 mm tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolien 60° až 90°)	4,50	ks	15,0	67,50		
	tvarovky zložené (X, T-kusy a koliená 60° až 90°)	3,91	bm	33,0	129,03		
2.13	Samolepiaca kaučuková izolácia s AL fóliou hr. 19mm (prestup cez strechu)	17,36	m2	20,0	347,20		
2.14	Montážny, tesniaci a spájací materiál	210,83	ks	1,0	210,83		
	MONTÁŽ zariadenia č.2 - porovnaním 25% z ceny dodávky	1 847,35	ks	1,0	1 847,35		
	Zariadenie č.2 - Spolu				6 815,02		Panasonic
3.1	Zariadenie č.3 – Klimatizácia serverovne na 9.NP Klimatizačný INVERTER s chladivom R 410	694,16	ks	1,0	694,16		
3.1a	Vonkajšia jednotka $Q_{ch}=2,5 \text{ kW}$; $Q_{vyk}=3,2 \text{ kW}$; El. príkon 0,6 kW; $230\text{V}/50\text{Hz}$	347,87	ks	1,0	347,87		
3.1b	Vnútorná nástenná jednotka s diaľkovým infračerveným ovládačom $Q_{ch}=2,5 \text{ kW}$; $Q_{vyk}=3,2 \text{ kW}$; $230\text{V}/50\text{Hz}$; hlučnosť 21 - 36 dB(A)						
3.2	NEOBSADENÁ						

3.3	Medené izol. potrubie ø6/ø10mm s izoláciou hr. 9mm s prepoj. káblom	10,54	bm	15,0	158,10	
3.4	PVC potrubie DN 32 vrátane tvaroviek - odvod kondenzátu	3,92	bm	8,0	31,36	
3.5	Betónové podstavce so silenbloomi pod vonkajšie klimatizačné jednotky	40,31	ks	1,0	40,31	
3.6	Kruhovú striešku KS- 100 vrátane prestupovej rúry	66,26	ks	1,0	66,26	
3.7	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	43,41	ks	1,0	43,41	
	MONTÁŽ zariadenia č.3 - porovnaním 20% z ceny dodávky	371,99	ks	1,0	371,99	
	Zariadenie č.3 - Spolu				1 381,47	371,99
	Zoznam strojov a zariadení - spolu				30 226,75	5 952,51
	Dodávka a montáž spolu bez DPH				36 179,26	

Krycí list rozpočtu v €

STAVBA :NsP Trebišov, Úpravy gynekologicko-pôrodnického oddelenia				Miesto: Trebišov		Rozpočet: NsP TREBIŠOV		
				JKSO :		Spracoval: Ing. Balogh		
Časť: SO 01 – Úpravy GPO oddelenia na 9.NP				Konverzný kurz : 30,126 SK/€		Dňa: Zmluva č.:		
Dodávateľ rozpočtu: Becent s.r.o.								
Projektant: Ing. Balogh								
1 M3 OP		0 €		1 M2 UP		0 €		
1 M2 ZP		0 €		1 M		0 €		
Cena v Sk bez DPH				Cena v Sk s DPH		2 754 059 Sk		
3 304 871 Sk								
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	66 043,85	25 374,17	91 418,02	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky 0,00%
4	iné:			0,00	9		14	Mimostavenisková doprava
5	Súčet:	66 043,85	25 374,17	91 418,02	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:				dátum:				
pečiatka: Becent, s.r.o.				podpis:				
				pečiatka:				
odberateľ, obstarávateľ				Celkové náklady				
dátum:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 91 418,02 €				
pečiatka:				22 DPH 20% z: 91 418,02 18 283,60 €				
				23 0				
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 109 701,62 €				
				F Odpočet - prípočet 0 €				

Rozpočet

[illegible]

MAT	Regulátor teploty, 5-60°C, 1CO, diferenčia 1K	3110,000	ks	2	450,00	900,00	
MAT	Výstupná mriežka, 255x255x30mm	3240,200	ks	2	150,00	300,00	
MAT	Filtroventilátor 230m³/h, 230 V, RAL 7035	3241,100	ks	2	150,00	300,00	
MAT	Din lišta 500		ks	20	25,00	500,00	
MAT	Perforovaný (hrebeňový) žlab 40x40mm bal 2m	874,4040	ks	40	31,00	1 240,00	
MAT	Prepojovací materiál (napr. kábelové oká, hrebeňe, dutinky atď) set		ks	1	796,74	796,74	
MAT	Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 16 žl/ze	CVA zž	m	550	1,49	819,50	
MAT	Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 6 žl/ze	CVA zž	m	500	0,59	295,00	
MAT	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 čierna		m	2	0,50	1,00	
MAT	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 hnedá		m	2	0,50	1,00	
MAT	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 sivá		m	2	0,50	1,00	
MAT	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 zž		m	2	0,50	1,00	
MAT	Konštrukcia oceľová všeobecná		kg	50	6,00	300,00	
M							
M	Osadenie rozvádzačov		hod	24	10,00	240,00	
M	Výroba rozvádzačov		ks	7	30,00	210,00	
M	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2		ks	1000	0,68	680,00	
M	Murárske vysprávky		hod	10	15,00	150,00	
M	Pomocné elektromontážne práce		hod	10	15,00	150,00	
M	Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická		kg	50	7,00	350,00	
M	Ukončenie vodiča v ekvipotenciálnej svorkovnici do 2,5mm2		ks	400	0,68	272,00	
M	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrát. zapojenia do 10 - 16mm2		ks	100	0,99	99,00	
M	Montáž Vodič H07V-U-16 zeleno-žltý (CYA)		m	550	1,05	577,50	
M	Montáž Vodič H07V-U-6 zeleno-žltý (CYA)		m	500	0,85	425,00	
	Svetelný obvod						
MAT	Núdzové svetidlo K5, LED 3h, univerzálne, manuálny test	NLK5U003	ks	13	19,45	252,85	Schrack
MAT	Núdzové svetidlo 3SE - 8W/G5/2h - biele, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov	AMI - Zorka	ks	42	22,53	946,26	AMI
MAT	EC 236N EVG (GTV), svetidlo 2x36W, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov	Sevilla EC 236N EVG (GTV)	ks	90	35,84	3 225,60	GTV
	Prisadené kruhové svetidlo Ø280, IP44, so zdrojom E27, DL-600 NS, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov	PIRES DL-600 NS	ks	41	10,26	420,66	Kanlux
MAT	Nástenné žiarivkové svetidlo EL-14, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov	Lucea el-14	ks	14	44,44	622,16	Kanlux
MAT	Svetidlo mriežkové prisadené 3 EVG 236 NT, vrátane zdrojov a recyklačných poplatkov	Notus 3 EVG 236 NT	ks	6	20,99	125,94	Kanlux
MAT	Va-Bi spínač č.1	7 744 01	ks	73	2,98	217,54	
MAT	Va-Bi spínač č.5	7 744 05	ks	21	4,09	85,89	
MAT	Va-Bi spínač č.5b	774408	ks	8	5,15	41,20	
MAT	Va-Bi prepínač č.6	7 744 06	ks	29	3,20	92,80	
MAT	Va rámček BI 1U biela	7 744 51	ks	135	0,69	93,15	
MAT	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ASD 70	ks	200	0,24	48,00	
MAT	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	KPR 68	ks	55	0,16	8,80	
MAT	Svorka 4x0,5-2,5mm2	4x0,5-2,5mm2	ks	550	0,14	77,00	
MAT	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	KPR 68	ks	34	0,16	5,44	
MAT	Svorka 4x0,5-2,5mm2	4x0,5-2,5mm2	ks	110	0,14	15,40	
MAT	Kábel N2XH 5x1,5 FE180/PS60 B2ca (s1,d0,a1)	N2XH 5x1,5	ks	340	1,41	479,40	
MAT	Kábel N2XH-J 3x1,5 FE180/PS60 B2ca (s1,d0,a1)	N2XH-J 3x1,5	ks	3100	0,91	2 821,00	
MAT	Kábel N2XH-O 3x1,5 FE180/PS60 B2ca (s1,d0,a1)	N2XH-O 3x1,5	ks	650	0,89	578,50	
M	Murárske vysprávky		hod	20	15,00	300,00	
M	Montáž kábel N2XH-J 4x1,5		m	340	0,91	309,40	
M	Montáž kábel N2XH-J 3x1,5		m	3100	0,91	2 821,00	
M	Montáž Kábel N2XH-O 3x1,5		m	650	0,91	591,50	

M	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice		ks	200	1,55			310,00	
M	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice KPR 68		ks	89	1,55			137,95	
M	Montáž svetelného vypínača č.1		ks	73	2,50			182,50	
M	Montáž svetelného vypínača č.6		ks	29	2,68			77,72	
M	Montáž svetelného vypínača č.5		ks	21	2,57			53,97	
M	Montáž svetelného vypínača č.58		ks	8	3,70			29,60	
M	Pomocné elektromontážne práce		hod	25	15,00			375,00	
M	Montáž Núdzové svetidlo KW, LED/3h 230V AC, stropné, WL		ks	13	12,50			162,50	
M	Montáž Núdzové svetidlo		ks	42	12,50			525,00	
M	Montáž svetidla 2x36W		ks	90	12,50			1 125,00	
M	Montáž prisadené kruhové svetidlo Ø280, IP44, so zdrojom E27, DL-600 NS		ks	41	12,50			512,50	
M	Montáž Nástenné žiarivkové svetidlo		ks	14	12,50			175,00	
M	Montáž mriežkového prisadeného svetidla 3 EVG 236 NT		ks	6	12,50			75,00	
	Zásuvkový obvod								
MAT	Zásuvka 2P+T, žltá, modul 45x45mm	277117	ks	124	4,26		528,24		
MAT	Zásuvka 2P+T, zelená, modul 45x45mm	77146	ks	22	3,43		75,46		
MAT	Zásuvka 2P+T, biela, modul 45x45mm	077140	ks	35	2,35		82,25		
MAT	Zásuvka 2P+T, zelená, modul 45x45mm	077146	ks	93	3,37		313,41		
MAT	MOS-MONT. DOSKA 2M	080251	ks	93	0,80		74,40		
MAT	MOS-RÁMIK 2M BIELY	078802	ks	93	0,90		83,70		
MAT	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ASD 70	ks	93	0,24		22,32		
MAT	Zásuvka 2P+T, biela, modul 45x45mm	077140	ks	233	2,35		547,55		
MAT	MOS-MONT. DOSKA 2M	080251	ks	233	0,80		186,40		
MAT	MOS-RÁMIK 2M BIELY	078802	ks	149	0,90		134,10		
MAT	MOS-RÁMIK 4x2M HORIZONT. BIELY	078808	ks	20	5,71		114,20		
MAT	Zásuvka 2P+T, biela s krytkou IP44, modul 45x45	077149	ks	58	6,19		359,02		
MAT	MOS-RÁMIK 2M BIELY	080251	ks	58	0,80		46,40		
MAT	MOS-RÁMIK 2M BIELY	078802	ks	58	0,90		52,20		
MAT	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ASD 70	ks	290	0,24		69,60		
MAT	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	KPR 68	ks	13	0,16		2,08		
MAT	Kábel CHKE-V-J 5x2,5	CHKE-V-J 5x2,5	m	100	1,27		127,00		
MAT	Kábel 1-CHKE-V-J 5x4	1-CHKE-V-J 5x4	m	6	2,49		14,94		
MAT	Kábel 1-CHKE-R-J 4x25	1-CHKE-R-J 4x25	m	10	10,53		105,30		
MAT	Kábel 1-CHKE-V-J 4x16	1-CHKE-V-J 4x16	m	20	5,81		116,20		
MAT	Kábel 1-CHKE-V-J 4x10	1-CHKE-V-J 4x10	m	10	5,25		52,50		
MAT	Kábel 1-CHKE-V-J 4x4	1-CHKE-V-J 4x4	m	10	1,51		15,10		
MAT	Kábel CHKE-V-J 3x2,5	CHKE-V-J 3x2,5	m	2650	0,75		1 987,50		
MAT	Kábel CHKE-V-O 3x2,5	CHKE-V-O 3x2,5	m	1050	0,90		945,00		
MAT	Kábel 1-CHKE-V-J 3x10	1-CHKE-V-J 3x10	m	6	3,59		21,54		
M	Murárske výprávk		hod	5	15,00			75,00	
M	Montáž Kábel CHKE-V-J 5x2,5		m	100	0,71			71,00	
M	Montáž Kábel 1-CHKE-V-J 5x4		m	6	1,05			6,30	
M	Montáž Kábel 1-CHKE-R-J 4x25		m	10	1,90			19,00	
M	Montáž Kábel 1-CHKE-V-J 4x16		m	20	1,35			27,00	
M	Montáž Kábel 1-CHKE-V-J 4x10		m	10	1,25			12,50	
M	Montáž Kábel 1-CHKE-V-J 4x4		m	10	1,05			10,50	
M	Montáž Kábel CHKE-V-J 3x2,5		m	2650	0,71			1 881,50	
M	Montáž Kábel CHKE-V-O 2x2,5		m	1050	0,71			745,50	
M	Montáž Kábel 1-CHKE-V-J 3x10		m	6	1,25			7,50	

M	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice		ks	383	1,35			517,05
M	Pomocné elektromontážne práce		hod	20	15,00			300,00
M	Montáž zásuvka 1f 2P+T		ks	565	3,14			1 774,10
M	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice KPR 68		ks	13	1,55			20,15
Signalizaci, pospajanie a iné								
MAT	Modul diaľkovej signalizácie (preťaženie a teplota transformátora)	MDS 10T + MPS Tango	ks	15	101,20	1 518,00		
MAT	Modul diaľkovej signalizácie (preťaženie a teplota transformátora)	MDS 10T Tango	ks	6	65,00	390,00		
MAT	Krabica podmietská ASD 70 IEC BK	ASD 70	ks	30	0,24	7,20		
MAT	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	KPR 68	ks	5	0,16	0,80		
MAT	Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO)	4x0,5-2,5mm2	ks	20	0,14	2,80		
MAT	Priechodka plastová PG11	PG11	ks	5	0,24	1,20		
MAT	Ventilátor s fahovým vypínačom, nap.napätie: 230V, 50Hz; - príkon motora: 20W; - objemový prietok vzduchu: 150m3/hod při: 7,5 Pa; - kryti: IP X4; - trieda izolácie II.	EOL120	ks	32	7,08	226,56		Karlux
MAT	Infračiařič so šnúrkovým spínačom 600/1200W,	QH1200B	ks	15	31,70	475,50		
MAT	Ekvipotenciálna svorka pre počet žil: 7, prierez vodiča: 25mm2	OBO 1809	ks	25	5,30	132,50		
MAT	Krabica - KO 125 E - 150x150x77mm	KO 125 E	ks	25	2,27	56,75		
MAT	MOS-AB EKVIPOT. ZÁSUVKA 1M	078700	ks	136	8,12	1 104,32		
MAT	MOS-AB EKVIPOT. ZÁSUVKA 1M	078700	ks	52	8,93	464,36		
MAT	MOS-MONT. DOSKA 2M	080251	ks	26	0,80	20,80		
MAT	MOS-RÁMIK 2M BIELY	078802	ks	26	0,90	23,40		
MAT	Kábel J-Y(st)Y 4x2x0,8		ks	500	0,45	225,00		
MAT	Krabica podmietská ASD 70 IEC BK	ASD 70	ks	26	0,24	6,24		
Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice								
M	Murárske výprávk		ks	26	1,55			40,30
M	Montáž Kábel CHKE-V 3x1,5mmKábel J-Y(st)Y 4x2x0,8		hod	5	15,00			75,00
M	Montáž Kábel CHKE-V 2x1,5mm		m	500	0,65			325,00
M	Oživenie systému		m	500	0,71			355,00
M	Montáž ventilátora		hod	20	20,00			400,00
M	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice KPR 68		ks	32	8,50			272,00
M			ks	5	1,55			7,75
Internetový obvod								
MAT	Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1, LSOH plášť modrý, cievka	Cat.6A STP	m	5400	0,31	1 674,00		
MAT	Krabica podmietská ASD 70 IEC BK	ASD 70	ks	40	0,24	9,60		
MAT	MOS-RJ45 FTP CAT6 1M	78690	ks	114	6,61	753,54		
MAT	MOS-MONT. DOSKA 2M	080251	ks	32	0,80	25,60		
MAT	MOS-RÁMIK 2M BIELY	078802	ks	32	0,90	28,80		
MAT	Rúrka ohýbná FX20	019856	m	600	0,13	78,00		
MAT	Káblový konektor RJ45, Cat6a		ks	250	1,40	350,00		
MAT	Rittal rack 33U			308,12				
MAT	Metalický patch panel 48 U1			155,00				
MAT	Switch Cisco SG 24/48 port U1			2 528,00				
MAT	APC Smart-UPS Rack-mount 1000I 1U		ks	420,00		0,00		
MAT	AP - Ubiquiti UniFi AP Long Range, 27dBm	SUA1000RMI1U		107,24				
Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice								
M	Murárske výprávk		hod	5	15,00			75,00
M	Montáž Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1, LSOH plášť modrý, cievka		m	5400	0,39			2 106,00
M	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice		ks	32	1,55			49,60

V prípade realizácie je realizátor povinný pomocou tohto zoznamu urobiť obhliadku miesta realizácie a vyšpecifikovať presný počet požadovaného materiálu.

Poznámka 2

Rozpočet bol vypracovaný podľa všetkých vtedy dostupných informácií a požiadaviek investora

Poznámka 3

Ceny sú uvádzané bez DPH

Pol. č.	Kód položky	Popis	m.j.	Počet	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámky
		Dodávka zariadenia a montážneho materiálu					
1.		Bezdrôtové núdzové tlačidlo s RFID - vode odolné	ks	1	104,50	104,50	
2.		Nástenné bezdrôtové trojtlačidlo	ks	2	96,80	193,60	
3.		Nástenné bezdrôtové tlačidlo	ks	1	96,80	96,80	
4.		Instalačný rámik pre nástenné tlačidlo	ks	3	8,80	26,40	
5.		Bezdrôtový prenosný terminál s farebným displejom, RFID a nabíjaciou stanicou	ks	3	261,80	785,40	
6.		Bezdrôtový modul pre detekciu opustenia oodelenia	ks	2	181,50	363,00	
7.		Anténa k detekčnému modulu	ks	12	418,00	5 016,00	
8.		Hlasová komunikačná izbová jednotka s IP komunikáciou	ks	2	253,00	506,00	
9.		Bezdrôtový modul pre zber dát zo systému	ks	1	799,70	799,70	
10.		Server RISC so softvérom a prepájacím modulom na zbernicu RS485	sada	1	2 071,30	2 071,30	
11.		Licencie pre bezdrôtové prvky do 68 ks	ks	1	88,00	88,00	
12.		Monitor LCD 22" 1920x1080 VGA, HDMI	ks	1	3,85	3,85	
13.		Klávesnica USB SK	m	65	0,36	23,40	
14.		Kábel CYKY 2x1,5	m	780	0,44	343,20	
15.		Kábel pre ŠK cat6 LSOH	ks	750	0,55	412,50	
16.		OBO GRIP M15	ks	12	1,32	15,84	
17.		Dátová zásuvka pod omietku neosadená 1 port	ks	1	1,65	1,65	
18.		Dátová zásuvka pod omietku neosadená 2 port	ks	26	4,18	108,68	
19.		Keystone modul cat6	ks	1	352,00	352,00	
20.		Stojanový rozvádzač 27U 800x800	ks	3	8,69	26,07	
21.		Vývazovací panel plastové oko	ks	2	19,25	38,50	
22.		Patch panel 24 port cat 6 neosadený	ks	1	380,00	380,00	
23.		UPS záložný zdroj 1500 VA	sada	1	250,00	250,00	
24.		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, 2 paré (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien)					
		Montáž					
1.		Montáž rozvádzača 19"/27U komplet	ks	1	44,00	44,00	
2.		Montáž servra vrátane konfigurácie	ks	1	55,00	55,00	
3.		Montáž bezdrôtového modulu	ks	2	22,00	44,00	
4.		Montáž nástenného tlačidla	ks	3	11,00	33,00	
5.		Montáž detekčných antén a modulov	ks	4	11,00	44,00	
6.		Montáž kábla CYKY 2*1,5	m	65	0,28	18,20	
7.		Montáž kábla cat6	m	780	0,32	249,60	
8.		Montáž držiaka OBO	ks	750	0,30	225,00	
9.		Montáž keystone cat6	ks	26	2,80	72,80	
10.		Montáž dátovej zásuvky	ks	13	2,80	36,40	
11.		Montáž vývazovacieho a patch panelu	ks	4	5,30	21,20	
12.		Meranie portov ŠK s protokolom	ks	26	3,96	102,96	
13.		Konfigurácia systému sestry pacient	hod.	50	22,00	1 100,00	
14.		Funkčné skúšky (skúšobná prevádzka funkčnosti systému)	hod.	2	22,00	44,00	
15.		Zaškolenie personálu (protokol o poučení obsluhy a údržby technického zariadenia v zmysle platných predpisov)	hod.	2	140,00	280,00	

14 607,55

CELKOM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 01 - SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP

Časť: 01.2 - SO 01.2 - Rampy a statívy

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

SVET ZDRAVIA, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

APRO s.r.o. Trebišov

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	103 686,60
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	103 686,60
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	103 686,60	20 737,32

Cena s DPH	v EUR	124 423,92
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 01 - SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP

Časť: 01.2 - SO 01.2 - Rampy a statívy

Miesto:

Trebišov

Dátum:

Objednávateľ:

SVET ZDRAVIA, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

Projektant:

APRO s.r.o. Trebišov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	103 686,60
-----------------------	------------

OST - Ostatné	103 686,60
---------------	------------

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	103 686,60
-----------------------------------	------------

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: 01 - SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP

Časť: 01.2 - SO 01.2 - Rampy a stativy

Miesto: Trebišov

Dátum:

Objednávateľ: SVET ZDRAVIA, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

Projektant: APRO s.r.o. Trebišov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

Náklady z rozpočtu

103 686,60

OST - Ostatné

103 686,60

1	K	001	Rampy a stativy - komplet - vid'. dielčí rozpočet - príloha		1,000	103 686,60	103 686,60	
---	---	-----	---	--	-------	------------	------------	--

Položkový rozpočet

NsP Trebišov

Úpravy Gynekologicko-pôrodnického odd.

9. Nadzemné podlažie, Blok "A"

Číslo miestn.	Názov miestnosti Názov prístroja (zariadenia)	Typ Rozmer	Počet (ks)	Jedn. cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Poznámky
---------------	--	---------------	---------------	-----------------------	------------------------	----------

9. NADZEMNÉ PODLAŽIE						
----------------------	--	--	--	--	--	--

9.07	Izba - 3 lôžka					
9.07-06	lôžková nástenná rampa pre jedno lôžko	1650 mm	3	1 953,21 €	5 859,63 €	MZ Liberec, a.s.
	. 2 x el. zásuvka 230V, 2 x el. zásuvka - ZIS					
	. 2x2PA; 1x2RJ45					
	. 1 vývody med.kyslíka					
	. dorozumievacie zariadenie pacient-sestra					
	. osvetlenie - priame, nepriame, nočné					

9.15	Izba - 2 lôžka					
9.15-04	lôžková nástenná rampa pre jedno lôžko	1650 mm	2	1 354,55 €	2 709,10 €	MZ Liberec, a.s.
	. 2 x el. zásuvka 230V, 2 x el. zásuvka - zo záložného zdroja					
	. 1x2PA; 1x2RJ45					
	. dorozumievacie zariadenie pacient-sestra					
	. osvetlenie - priame, nepriame, nočné					

9.18	Izba - 1 lôžko					
9.18-06	lôžková nástenná rampa pre jedno lôžko	1650 mm	1	1 354,55 €	1 354,55 €	MZ Liberec, a.s.
	. 2 x el. zásuvka 230V, 2 x el. zásuvka - zo záložného zdroja					
	. 1x2PA; 1x2RJ45					
	. dorozumievacie zariadenie pacient-sestra					
	. osvetlenie - priame, nepriame, nočné					

9.19	Izba - 1 lôžko					
9.19-06	lôžková nástenná rampa pre jedno lôžko	1650 mm	1	1 354,55 €	1 354,55 €	MZ Liberec, a.s.
	. 2 x el. zásuvka 230V, 2 x el. zásuvka - zo záložného zdroja					
	. 1x2PA; 1x2RJ45					
	. dorozumievacie zariadenie pacient-sestra					
	. osvetlenie - priame, nepriame, nočné					

9.22	Izba - 1 lôžko					
9.22-06	lôžková nástenná rampa pre jedno lôžko	1650 mm	1	1 354,55 €	1 354,55 €	MZ Liberec, a.s.
	. 2 x el. zásuvka 230V, 2 x el. zásuvka - zo záložného zdroja					
	. 1x2PA; 1x2RJ45					
	. dorozumievacie zariadenie pacient-sestra					
	. osvetlenie - priame, nepriame, nočné					

9.23	Izba - 1 lôžko					
9.23-06	lôžková nástenná rampa pre jedno lôžko	1650 mm	1	1 354,55 €	1 354,55 €	MZ Liberec, a.s.
	. 2 x el. zásuvka 230V, 2 x el. zásuvka - zo záložného zdroja					
	. 1x2PA; 1x2RJ45					
	. dorozumievacie zariadenie pacient-sestra					
	. osvetlenie - priame, nepriame, nočné					

9.26	Izba - 1 lôžko					
9.26-06	lôžková nástenná rampa pre jedno lôžko	1650 mm	1	1 354,55 €	1 354,55 €	MZ Liberec, a.s.
	. 2 x el. zásuvka 230V, 2 x el. zásuvka - zo záložného zdroja					
	. 1x2PA; 1x2RJ45					
	. dorozumievacie zariadenie pacient-sestra					
	. osvetlenie - priame, nepriame, nočné					

9.28	Izba - 1 lôžko					
9.28-06	lôžková nástenná rampa pre jedno lôžko	1650 mm	1	1 354,55 €	1 354,55 €	MZ Liberec, a.s.
	. 2 x el. zásuvka 230V, 2 x el. zásuvka - zo záložného zdroja					
	. 1x2PA; 1x2RJ45					
	. dorozumievacie zariadenie pacient-sestra					
	. osvetlenie - priame, nepriame, nočné					

9.56	Inkubátory					
9.56-08	stropný zdrojový most priebežný pre 4 inkubátory - výbava pre každý inkubátor	7000 mm	1	27 981,80 €	27 981,80 €	MZ Liberec, a.s.
	. 7 x ZIS; 3 x VDO, 2 x Z _{RTG}					
	. 5x2PA; 2x2RJ45					
	. 2 vývody med.kyslíka					
	. osvetlenie - priame					

9.57	Izolačka					
9.57-08	stropný zdrojový most pre 1 inkubátor - výbava pre inkubátor	1950 mm	1	8 540,92 €	8 540,92 €	MZ Liberec, a.s.
	. 7 x ZIS; 3 x VDO, 1 x Z _{RTG}					

	. 5x2PA; 2x2RJ45					
	. 2 vývody med.kyslíka					
	. osvetlenie - priame					

9.59 Inkubátory						
9.59-14	stropný zdrojový most priebežný pre 3 inkubátory - výbava pre každý inkubátor	5500 mm	1	21 121,30 €	21 121,30 €	MZ Liberec, a.s.
	. 7 x ZIS; 3 x VDO, 1 x Z _{RTG}					
	. 5x2PA; 2x2RJ45					
	. 2 vývody med.kyslíka					
	. osvetlenie - priame					

9.62 Sekčná sála						
9.62-10	stropný otočný statív kyvný, jednoramenný		1	12 992,79 €	12 992,79 €	MZ Liberec, a.s.
	. 8 x ZIS; 4 x VDO					
	. 4x2PA; 2x2RJ45					
	. 2 vývody med.kyslíka					
	. 1 odťah vydychovaných anesteziologických zmesí					

9.65 Resuscitačná miestnosť						
9.65-10	stropný zdrojový most pre 1 inkubátor - výbava pre inkubátor	1950 mm	1	8 540,92 €	8 540,92 €	MZ Liberec, a.s.
	. 7 x ZIS; 3 x VDO, 1 x Z _{RTG}					
	. 5x2PA; 2x2RJ45					
	. 2 vývody med.kyslíka					
	. osvetlenie - priame					

9.66 Pôrodná miestnosť 4						
9.66-06	lôžková nástenná rampa pre jedno lôžko	1650 mm	1	1 953,21 €	1 953,21 €	MZ Liberec, a.s.
	. 2 x el. zásuvka 230V, 4 x el. zásuvka - ZIS					
	. 2x2PA; 1x2RJ45					
	. 1 vývody med.kyslíka					
	. dorozumievacie zariadenie pacient-sestra					
	. osvetlenie - priame, nepriame, nočné					

9.69 Pôrodná miestnosť 3						
9.69-06	lôžková nástenná rampa pre jedno lôžko	1650 mm	1	1 953,21 €	1 953,21 €	MZ Liberec, a.s.
	. 2 x el. zásuvka 230V, 4 x el. zásuvka - ZIS					
	. 2x2PA; 1x2RJ45					
	. 1 vývody med.kyslíka					
	. dorozumievacie zariadenie pacient-sestra					
	. osvetlenie - priame, nepriame, nočné					

9.70 Pôrodná miestnosť 2						
9.70-06	lôžková nástenná rampa pre jedno lôžko	1650 mm	1	1 953,21 €	1 953,21 €	MZ Liberec, a.s.
	. 2 x el. zásuvka 230V, 4 x el. zásuvka - ZIS					
	. 2x2PA; 1x2RJ45					
	. 1 vývody med.kyslíka					
	. dorozumievacie zariadenie pacient-sestra					
	. osvetlenie - priame, nepriame, nočné					

9.73 Pôrodná miestnosť 1						
9.73-06	lôžková nástenná rampa pre jedno lôžko	1650 mm	1	1 953,21 €	1 953,21 €	MZ Liberec, a.s.
	. 2 x el. zásuvka 230V, 4 x el. zásuvka - ZIS					
	. 2x2PA; 1x2RJ45					
	. 1 vývody med.kyslíka					
	. dorozumievacie zariadenie pacient-sestra					
	. osvetlenie - priame, nepriame, nočné					

CELKOM				103 686,60 €		
---------------	--	--	--	---------------------	--	--



Hárók obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulácia rozpočtu 3) Rozpočet

Späť na hárók:

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 03 - PS 02 - Rozvod medicínálneho kyslíka

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

SVET ZDRAVIA, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

APRO s.r.o. Trebišov

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 663,31
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	11 663,31
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 663,31	2 332,66

Cena s DPH	v	EUR	13 995,97
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 03 - PS 02 - Rozvod medicínálneho kyslíka

Miesto:

Trebišov

Dátum:

Objednávateľ:

SVET ZDRAVIA, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

Projektant:

APRO s.r.o. Trebišov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	11 663,31
-----------------------	-----------

M - Práce a dodávky M	11 663,31
-----------------------	-----------

23-M - Montáže potrubia	11 663,31
-------------------------	-----------

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 663,31
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: 03 - PS 02 - Rozvod medicínálneho kyslíka

Miesto: Trebišov

Dátum:

Objednávateľ: SVET ZDRAVIA, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

Projektant: APRO s.r.o. Trebišov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 663,31	
M - Práce a dodávky M							11 663,31	
23-M - Montáže potrubia							11 663,31	
1	K	2303300089	Rozvod medicínálneho kyslíka - komplet - vid. dielčí rozpočet - príloha	kpl	1,000	11 663,31	11 663,31	

Číslo	Cenník		M.j.	Množst.	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	Cena	Poznámky
položky	položka	Skrátený popis			jedn. cena [EUR]	spolu [EUR]	jedn. cena [EUR]	spolu [EUR]	celkom [EUR]	
		Úprava č.1								
		PS 02 - Potrubný rozvod kyslíka								
		Gynekologické oddelenie NsP Trebišov								
		ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY								
		Cenový rozbor								
1	71010120	Rúra ø18x1	m	100		0,00	17,67	1767,00	1767,00	Buntmetall amstletten Ges.m.b.H.
2	R	Ventilová skriňa skupinový uzáver	ks	2		0,00	938,51	1877,02	1877,02	MZ Liberec, a.s.
3	71010050	Rúra ø12x1 Cu	m	120		0,00	13,93	1671,60	1671,60	Buntmetall amstletten Ges.m.b.H.
4	71010020	Rúra ø8x1 Cu	m	20		0,00	11,13	222,60	222,60	Buntmetall amstletten Ges.m.b.H.
5	R	Monitorovací systém poklesu tlaku kyslíka	ks	1		0,00	1560,51	1560,51	1560,51	MZ Liberec, a.s.
6	R	Snímač tlaku	ks	2		0,00	121,55	243,10	243,10	BD Sensors
7	fa	T-kus ø18/12/18	ks	29		0,00	3,39	98,31	98,31	Buntmetall amstletten Ges.m.b.H.
8	fa	Oblúk ø18 90°-Cu	ks	6		0,00	2,36	14,16	14,16	Buntmetall amstletten Ges.m.b.H.
9	fa	T-kus ø12- ø8- ø12	ks	28		0,00	5,85	163,80	163,80	Buntmetall amstletten Ges.m.b.H.
10	fa	Rôzne tvarovky ø18 -ø8	ks	22		0,00	3,02	66,44	66,44	Buntmetall amstletten Ges.m.b.H.
11	fa	Dátový kábel na prep. snímač	m	30		0,00	4,11	123,30	123,30	Buntmetall amstletten Ges.m.b.H.
12	fa	Pájkovacie tyčinky 48% Ag	ks	18		0,00	7,74	139,32	139,32	Buntmetall amstletten Ges.m.b.H.
13	81010010	Uloženie ø18	ks	67		0,00	1,21	81,07	81,07	Safina
14	90000500	Čistenie prefukom	m	270		0,00	0,40	108,00	108,00	
15	71901020	Chránička ø26,9x2,6	ks	60		0,00	14,09	845,40	845,40	
16	81010010	Uloženie objímka ø12	ks	90		0,00	1,21	108,90	108,90	
17	81010010	Uloženie pre ø8	ks	15		0,00	1,21	18,15	18,15	
18	71010050	Rúra ø12x1 Cu	m	20		0,00	13,93	278,60	278,60	Buntmetall amstletten Ges.m.b.H.
19	71010020	Rúra ø8x1 Cu	m	10		0,00	11,13	111,30	111,30	Buntmetall amstletten Ges.m.b.H.
20	83060210	Koncový lekár. panel pod omietku	ks	6		0,00	148,44	890,64	890,64	MZ Liberec, a.s.
21	90000020	Odmastenie potrubného rozvodu	m	270		0,00	0,24	64,80	64,80	
22	771902010	Preplach dusíkom	úsek	2		0,00	128,68	257,36	257,36	
23	85000010	Príprava skúšky pevnosti a tesnosti	úsek	2		0,00	36,28	72,56	72,56	

24	fa	Hmoždinka ø10 a skrutky	ks	157		0,00	0,07	10,99	10,99
25		Vykonanie ostrého prepoja	ks	2		0,00	30,24	60,48	60,48
26	R	Náter potrubného rozvodu	m2			0,00	0,00	0,00	0,00
27	83110100	Skúška tesnosti a pevnosti	úsek	1		0,00	82,24	82,24	82,24
28	vyhl.	Práca odborného pracovníka	hod.	2		0,00	72,57	145,14	145,14
29	R	Drobné stavebné práce							0,00
Číslo	Cenník		M.j.	Množst.	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	Cena
položky	položka	Skrátený popis			jedn. cena	spolu	jedn. cena	spolu	celkom
		Úprava č.1			[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
		Dodávka :				0,00			
		Montáž:						11082,79	11082,79
		I.úradná skúška :							580,52
		Cena celkom :							11663,31

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:
Stavba: NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
SVET ZDRAVIA, a.s., EINSTEINOVA 25, BRATISLAVA

Zhotoviteľ:
DAG Slovakia

Projektant:
APRO s.r.o. Trebišov

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			112 610,99
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	112 610,99	22 522,20
Cena s DPH v EUR			135 133,19

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		112 610,99	135 133,19
3	SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP	112 610,99	135 133,19
03.01	Kanalizačná stúpačka 1	4 668,47	5 602,16
03.02	Kanalizačná stúpačka 2	4 668,47	5 602,16
03.03	Kanalizačná stúpačka 3	4 784,55	5 741,46
03.04	Kanalizačná stúpačka 4	4 668,47	5 602,16
03.05	Kanalizačná stúpačka 5	4 668,47	5 602,16
03.06	Kanalizačná stúpačka 6	4 668,47	5 602,16
03.07	Kanalizačná stúpačka 7	4 668,47	5 602,16
03.08	Kanalizačná stúpačka 8	4 632,00	5 558,40
03.09	Kanalizačná stúpačka 9	6 460,85	7 753,02
03.10	Kanalizačná stúpačka 10	6 485,23	7 782,28
03.11	Kanalizačná stúpačka 11	2 706,38	3 247,66
03.12	Kanalizačná stúpačka 12	5 813,33	6 976,00
03.13	Kanalizačná stúpačka 13	5 951,84	7 142,21
03.14	Kanalizačná stúpačka 14	4 668,47	5 602,16
03.15	Kanalizačná stúpačka 15	4 668,47	5 602,16
03.16	Kanalizačná stúpačka 16	4 784,55	5 741,46
03.17	Kanalizačná stúpačka 17	4 668,47	5 602,16
03.18	Kanalizačná stúpačka 18	4 668,47	5 602,16
03.19	Kanalizačná stúpačka 19	4 668,47	5 602,16
03.20	Kanalizačná stúpačka 20	4 668,47	5 602,16
03.21	Kanalizačná stúpačka 21	2 823,56	3 388,27
03.22	Dažďová stúpačka D1	4 616,67	5 540,00
03.23	Dažďová stúpačka D4 a D5	2 913,72	3 496,46
03.24	Dažďová stúpačka D6	4 616,67	5 540,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.01 - Kanalizačná stúpačka 1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 668,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 668,47	20,00%	933,69

Cena s DPH

v EUR

5 602,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.01 - Kanalizačná stúpačka 1

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 668,47

D	HSV		Práce a dodávky HSV				880,93
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				237,50
1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviekporobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				220,50
2	K	612465138	Vnútroňná omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				387,77
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01
D	99		Presun hmôt HSV				35,16
14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 787,54
D	721		Vnútroňná kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K1				438,55
15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62
D	721.1		Oprava a údržba - splašková kanalizácia				811,96
18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08
D	721.2		Búracie práce - splašková kanalizácia				185,41
21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V1				1 716,30
23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrúbie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87
D 713 Izolácie tepelné							179,18
34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75
D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod							132,24
42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod							223,82
43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50
D 783 Dokončovacie práce - nátery							45,36
45	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36
D 784 Dokončovacie práce - maľby							54,72
46	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9,000	3,48	31,32
47	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Část:

03.02 - Kanalizační stúpačka 2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 668,47

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
4 668,47

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
933,69

Cena s DPH

v EUR

5 602,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.02 - Kanalizačná stúpačka 2

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 668,47

D HSV Práce a dodávky HSV 880,93

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 220,50

2	K	612465138	Vnútrotná omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 387,77

4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01

D 99 Presun hmôt HSV 35,16

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 787,54

D 721 Vnútrotná kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K2 438,55

15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1 Oprava a údržba - splašková kanalizácia 811,96

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08

D 721.2 Búracie práce - splašková kanalizácia 185,41

21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V3 1 716,30

23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrúbie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87

D 713 Izolácie tepelné 179,18

34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75

D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod 132,24

42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod 223,82

43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50

D 783 Dokončovacie práce - nátery 45,36

45	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

D 784 Dokončovacie práce - maľby 54,72

46	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	9,000	3,48	31,32
47	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.03 - Kanalizačná stúpačka 3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 784,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 784,55	20,00%	956,91

Cena s DPH

v EUR

5 741,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.03 - Kanalizačná stúpačka 3

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 784,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				880,93
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				237,50
1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				220,50
2	K	612465138	Vnútna omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				387,77
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01
D	99		Presun hmôt HSV				35,16
14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 903,62
D	721		Vnútna kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K3				554,63
15	K	PONUKA 16	PP potrubie - odpadové hrdlové HT100	m	23,000	23,07	530,61
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	2,806	1,10	3,09
D	721.1		Oprava a údržba - splašková kanalizácia				811,96
18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08
D	721.2		Búracie práce - splašková kanalizácia				185,41
21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V4				1 716,30
23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrubie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87

D 713 Izolácie tepelné 179,18

34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75

D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod 132,24

42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod 223,82

43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50

D 783 Dokončovacie práce - nátery 45,36

45	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

D 784 Dokončovacie práce - maľby 54,72

46	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	9,000	3,48	31,32
47	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.04 - Kanalizačná stúpačka 4

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 668,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 668,47	20,00%	933,69

Cena s DPH

v EUR

5 602,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.04 - Kanalizačná stúpačka 4

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 668,47

D HSV Práce a dodávky HSV 880,93

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 220,50

2	K	612465138	Vnútrotná omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 387,77

4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01

D 99 Presun hmôt HSV 35,16

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 787,54

D 721 Vnútrotná kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K4 438,55

15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1 Oprava a údržba - splašková kanalizácia 811,96

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08

D 721.2 Búracie práce - splašková kanalizácia 185,41

21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V5 1 716,30

23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrubie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87

D 713 Izolácie tepelné 179,18

34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75

D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod 132,24

42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod 223,82

43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50

D 783 Dokončovacie práce - nátery 45,36

45	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

D 784 Dokončovacie práce - maľby 54,72

46	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9,000	3,48	31,32
47	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Část:

03.05 - Kanalizační stúpačka 5

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	4 668,47
--------------	----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 668,47	20,00%	933,69

Cena s DPH	v EUR	5 602,16
------------	-------	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.05 - Kanalizačná stúpačka 5

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 668,47

D HSV Práce a dodávky HSV 880,93

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 220,50

2	K	612465138	Vnútrotná omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 387,77

4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01

D 99 Presun hmôt HSV 35,16

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 787,54

D 721 Vnútrotná kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K5 438,55

15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1 Oprava a údržba - splašková kanalizácia 811,96

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08

D 721.2 Búracie práce - splašková kanalizácia 185,41

21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V6 1 716,30

23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrúbie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87

D 713 Izolácie tepelné 179,18

34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75

D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod 132,24

42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod 223,82

43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50

D 783 Dokončovacie práce - nátery 45,36

45	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

D 784 Dokončovacie práce - maľby 54,72

46	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9,000	3,48	31,32
47	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozmný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.06 - Kanalizačná stúpačka 6

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 668,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 668,47	20,00%	933,69

Cena s DPH

v EUR

5 602,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.06 - Kanalizačná stúpačka 6

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 668,47

D	HSV		Práce a dodávky HSV				880,93
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				237,50
1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				220,50
2	K	612465138	Vnútrotná omietka stien, vâpenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				387,77
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01
D	99		Presun hmôt HSV				35,16
14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 787,54
D	721		Vnútrotná kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K6				438,55
15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62
D	721.1		Oprava a údržba - splašková kanalizácia				811,96
18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08
D	721.2		Búracie práce - splašková kanalizácia				185,41
21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V7				1 716,30
23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrúbie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Gul'ové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87
D 713 Izolácie tepelné							179,18
34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75
D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod							132,24
42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod							223,82
43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50
D 783 Dokončovacie práce - nátery							45,36
45	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36
D 784 Dokončovacie práce - maľby							54,72
46	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9,000	3,48	31,32
47	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Část:

03.07 - Kanalizační stúpačka 7

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				4 668,47
--------------	--	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 668,47	20,00%	933,69

Cena s DPH	v EUR	5 602,16
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.07 - Kanalizačná stúpačka 7

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 668,47

D		HSV	Práce a dodávky HSV				880,93
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				237,50
1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				220,50
2	K	612465138	Vnútna omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				387,77
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01
D		99	Presun hmôt HSV				35,16
14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 787,54
D		721	Vnútna kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K7				438,55
15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62
D		721.1	Oprava a údržba - splašková kanalizácia				811,96
18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08
D		721.2	Búracie práce - splašková kanalizácia				185,41
21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V8				1 716,30
23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrubie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87

D 713 Izolácie tepelné 179,18

34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75

D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod 132,24

42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod 223,82

43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50

D 783 Dokončovacie práce - nátery 45,36

45	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

D 784 Dokončovacie práce - maľby 54,72

46	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9,000	3,48	31,32
47	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Část:

03.08 - Kanalizační stúpačka 8

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 632,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 632,00	20,00%	926,40

Cena s DPH

v EUR

5 558,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.08 - Kanalizačná stúpačka 8

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 632,00

D HSV Práce a dodávky HSV 880,93

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 220,50

2	K	612465138	Vnútna omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 387,77

4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01

D 99 Presun hmôt HSV 35,16

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 751,07

D 721 Vnútna kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K8 554,63

15	K	PONUKA 16	PP potrubie - odpadové hrdlové HT100	m	23,000	23,07	530,61
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	2,806	1,10	3,09

D 721.1 Oprava a údržba - splašková kanalizácia 811,96

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08

D 721.2 Búracie práce - splašková kanalizácia 185,41

21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V17 1 580,67

23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	19,000	12,61	239,59
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	21,500	13,02	279,93
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	16,500	16,91	279,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
27	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
28	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
29	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
30	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
31	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
32	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	12,348	1,30	16,05

D 713 Izolácie tepelné 176,30

33	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	11,000	0,82	9,02
34	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	8,000	1,04	8,32
35	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	19,000	1,40	26,60
36	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	10,500	1,64	17,22
37	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	8,500	1,81	15,39
38	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75

D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod 132,24

39	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod 223,82

40	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z ocelových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
41	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50

D 784 Dokončovacie práce - maľby 86,04

42	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	18,000	3,48	62,64
43	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.09 - Kanalizačná stúpačka 9

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 460,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 460,85	20,00%	1 292,17

Cena s DPH

v EUR

7 753,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.09 - Kanalizačná stúpačka 9

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 460,85

D HSV Práce a dodávky HSV 874,37

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 71,28

2	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	14,400	4,95	71,28
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 534,11

3	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
4	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
5	K	978059531	Odkatanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	14,400	3,47	49,97
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,837	9,08	34,84
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30,696	6,36	195,23
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,837	12,10	46,43
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,533	0,39	13,47
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,837	9,16	35,15
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,837	1,03	3,95
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,837	4,27	16,38
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,837	8,40	32,23

D 99 Presun hmôt HSV 31,48

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,984	31,99	31,48
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 5 586,48

D 721 Vnútna kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K9 438,55

15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1 Oprava a údržba - splašková kanalizácia 811,96

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08

D 721.2 Búracie práce - splašková kanalizácia 185,41

21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 721a Vnútna kanalizácia - dažďová - DAŽĎOVÁ STÚPAČKA č.D2 438,55

23	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
24	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
25	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 721.1a Oprava a údržba - dažďová kanalizácia							23,56
26	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
D 721.2a Búracie práce - dažďová kanalizácia							185,41
27	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
28	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V18							2 574,59
29	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	19,000	12,61	239,59
30	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	21,500	13,02	279,93
31	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	16,500	16,91	279,02
32	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
33	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
34	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
35	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
36	K	PONUKA 17	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	6,000	216,00	1 296,00
37	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
38	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	10,744	1,30	13,97
D 713 Izolácie tepelné							176,30
39	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	11,000	0,82	9,02
40	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	8,000	1,04	8,32
41	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	19,000	1,40	26,60
42	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	10,500	1,64	17,22
43	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	8,500	1,81	15,39
44	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75
D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod							132,24
45	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod							223,82
46	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z ocelových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
47	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50
D 781 Dokončovacie práce a obklady							396,09
48	K	781445037	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 300x200 mm	m2	14,400	18,88	271,87
49	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	14,688	8,04	118,09
50	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,318	19,28	6,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NSP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Část:

03.10 - Kanalizační stúpačka 10

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 485,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 485,23	20,00%	1 297,05

Cena s DPH

v EUR

7 782,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.10 - Kanalizačná stúpačka 10

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 485,23

D HSV Práce a dodávky HSV

874,37

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

71,28

2	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	14,400	4,95	71,28
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

534,11

3	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
4	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
5	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	14,400	3,47	49,97
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,837	9,08	34,84
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30,696	6,36	195,23
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,837	12,10	46,43
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,533	0,39	13,47
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,837	9,16	35,15
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,837	1,03	3,95
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,837	4,27	16,38
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,837	8,40	32,23

D 99 Presun hmôt HSV

31,48

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,984	31,99	31,48
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

5 610,86

D 721 Vnútrorná kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K10

438,55

15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1 Oprava a údržba - splašková kanalizácia

811,96

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08

D 721.2 Búracie práce - splašková kanalizácia

185,41

21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 721a Vnútrorná kanalizácia - dažďová - DAŽĎOVÁ STÚPAČKA č.D3

462,93

23	K	PONUKA 1.1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	19,06	438,38
24	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
25	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 721.1a Oprava a údržba - dažďová kanalizácia							23,56
26	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
D 721.2a Búracie práce - dažďová kanalizácia							185,41
27	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
28	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V19							2 574,59
29	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	19,000	12,61	239,59
30	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	21,500	13,02	279,93
31	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	16,500	16,91	279,02
32	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
33	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
34	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
35	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
36	K	PONUKA 17	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	6,000	216,00	1 296,00
37	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
38	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	10,744	1,30	13,97
D 713 Izolácie tepelné							176,30
39	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	11,000	0,82	9,02
40	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	8,000	1,04	8,32
41	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	19,000	1,40	26,60
42	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	10,500	1,64	17,22
43	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	8,500	1,81	15,39
44	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75
D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod							132,24
45	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod							223,82
46	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z ocelových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
47	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50
D 781 Dokončovacie práce a obklady							396,09
48	K	781445037	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 300x200 mm	m2	14,400	18,88	271,87
49	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	14,688	8,04	118,09
50	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,318	19,28	6,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Část:

03.11 - Kanalizační stúpačka 11

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 706,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 706,38	20,00%	541,28

Cena s DPH

v EUR

3 247,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.11 - Kanalizačná stúpačka 11

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 706,38

D HSV Práce a dodávky HSV 874,37

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 71,28

2	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	14,400	4,95	71,28
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 534,11

3	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
4	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
5	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	14,400	3,47	49,97
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,837	9,08	34,84
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30,696	6,36	195,23
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,837	12,10	46,43
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,533	0,39	13,47
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,837	9,16	35,15
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,837	1,03	3,95
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,837	4,27	16,38
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,837	8,40	32,23

D 99 Presun hmôt HSV 31,48

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,984	31,99	31,48
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 832,01

D 721 Vnútna kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K11 438,55

15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1 Oprava a údržba - splašková kanalizácia 811,96

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08

D 721.2 Búracie práce - splašková kanalizácia 185,41

21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 781 Dokončovacie práce a obklady 396,09

23	K	781445037	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 300x200 mm	m2	14,400	18,88	271,87
24	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 Ia	m2	14,688	8,04	118,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,318	19,28	6,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.12 - Kanalizačná stúpačka 12

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 813,33

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
5 813,33

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 162,67

Cena s DPH

v EUR

6 976,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.12 - Kanalizačná stúpačka 12

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 813,33

D HSV Práce a dodávky HSV 874,37

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 71,28

2	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	14,400	4,95	71,28
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 534,11

3	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
4	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
5	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	14,400	3,47	49,97
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,837	9,08	34,84
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30,696	6,36	195,23
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,837	12,10	46,43
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,533	0,39	13,47
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,837	9,16	35,15
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,837	1,03	3,95
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,837	4,27	16,38
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,837	8,40	32,23

D 99 Presun hmôt HSV 31,48

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,984	31,99	31,48
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 938,96

D 721 Vnútna kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K12 438,55

15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1 Oprava a údržba - splašková kanalizácia 811,96

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08

D 721.2 Búracie práce - splašková kanalizácia 185,41

21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V20 2 574,59

23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	19,000	12,61	239,59
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	21,500	13,02	279,93
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	16,500	16,91	279,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
27	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
28	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
29	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
30	K	PONUKA 17	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	6,000	216,00	1 296,00
31	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
32	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	10,744	1,30	13,97
D 713 Izolácie tepelné							176,30
33	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	11,000	0,82	9,02
34	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	8,000	1,04	8,32
35	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	19,000	1,40	26,60
36	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	10,500	1,64	17,22
37	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	8,500	1,81	15,39
38	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75
D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod							132,24
39	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod							223,82
40	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
41	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50
D 781 Dokončovacie práce a obklady							396,09
42	K	781445037	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 300x200 mm	m2	14,400	18,88	271,87
43	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	14,688	8,04	118,09
44	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,318	19,28	6,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Část:

03.13 - Kanalizačná stúpačka 13

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 951,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 951,84	20,00%	1 190,37

Cena s DPH

v EUR

7 142,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.13 - Kanalizačná stúpačka 13

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 951,84

D HSV Práce a dodávky HSV 874,37

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 71,28

2	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	14,400	4,95	71,28
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 534,11

3	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
4	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
5	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	14,400	3,47	49,97
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,837	9,08	34,84
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30,696	6,36	195,23
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,837	12,10	46,43
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,533	0,39	13,47
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,837	9,16	35,15
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,837	1,03	3,95
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,837	4,27	16,38
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,837	8,40	32,23

D 99 Presun hmôt HSV 31,48

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,984	31,99	31,48
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 5 077,47

D 721 Vnútna kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K13 438,55

15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1 Oprava a údržba - splašková kanalizácia 811,96

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08

D 721.2 Búracie práce - splašková kanalizácia 185,41

21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V21 2 710,22

23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrubie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 17	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	6,000	216,00	1 296,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	12,913	1,30	16,79
D 713 Izolácie tepelné							179,18
34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75
D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod							132,24
42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod							223,82
43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50
D 781 Dokončovacie práce a obklady							396,09
45	K	781445037	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 300x200 mm	m2	14,400	18,88	271,87
46	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	14,688	8,04	118,09
47	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,318	19,28	6,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Část:

03.14 - Kanalizační stúpačka 14

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

O

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 668,47

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
4 668,47

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
933,69

Cena s DPH

v EUR

5 602,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.14 - Kanalizačná stúpačka 14

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: 0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 668,47

D	HSV	Práce a dodávky HSV					880,93
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					237,50
1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					220,50
2	K	612465138	Vnútna omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					387,77
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01
D	99	Presun hmôt HSV					35,16
14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 787,54
D	721	Vnútna kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K14					438,55
15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62
D	721.1	Oprava a údržba - splašková kanalizácia					811,96
18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08
D	721.2	Búracie práce - splašková kanalizácia					185,41
21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V9					1 716,30
23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrúbie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87

D 713 Izolácie tepelné 179,18

34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75

D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod 132,24

42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod 223,82

43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50

D 783 Dokončovacie práce - nátery 45,36

45	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

D 784 Dokončovacie práce - maľby 54,72

46	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	9,000	3,48	31,32
47	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.15 - Kanalizačná stúpačka 15

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 668,47

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

4 668,47

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

933,69

Cena s DPH

v EUR

5 602,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.15 - Kanalizačná stúpačka 15

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 668,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

880,93

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

220,50

2	K	612465138	Vnútna omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

387,77

4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01

D 99

Presun hmôt HSV

35,16

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 787,54

D 721

Vnútna kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K15

438,55

15	K	PONUKA 1	PP potrubie napr.PIPELIFE-fatra - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1

Oprava a údržba - splašková kanalizácia

811,96

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08

D 721.2

Búracie práce - splašková kanalizácia

185,41

21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V11

1 716,30

23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrubie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87
D 713 Izolácie tepelné							179,18
34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75
D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod							132,24
42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod							223,82
43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z ocelových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50
D 783 Dokončovacie práce - nátery							45,36
45	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36
D 784 Dokončovacie práce - maľby							54,72
46	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9,000	3,48	31,32
47	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.16 - Kanalizačná stúpačka 16

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 784,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 784,55	20,00%	956,91

Cena s DPH

v EUR

5 741,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.16 - Kanalizačná stúpačka 16

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 784,55

D HSV Práce a dodávky HSV 880,93

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 220,50

2	K	612465138	Vnútrotná omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 387,77

4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01

D 99 Presun hmôt HSV 35,16

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 903,62

D 721 Vnútrotná kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K16 554,63

15	K	PONUKA 16	PP potrubie - odpadové hrdlové HT100	m	23,000	23,07	530,61
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	2,806	1,10	3,09

D 721.1 Oprava a údržba - splašková kanalizácia 811,96

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08

D 721.2 Búracie práce - splašková kanalizácia 185,41

21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V12 1 716,30

23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrúbie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87
D 713 Izolácie tepelné							179,18
34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75
D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod							132,24
42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod							223,82
43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50
D 783 Dokončovacie práce - nátery							45,36
45	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36
D 784 Dokončovacie práce - maľby							54,72
46	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9,000	3,48	31,32
47	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.17 - Kanalizačná stúpačka 17

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 668,47

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
4 668,47

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
933,69

Cena s DPH

v EUR

5 602,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.17 - Kanalizačná stúpačka 17

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 668,47

D	HSV	Práce a dodávky HSV					880,93
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					237,50
1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					220,50
2	K	612465138	Vnútrotná omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					387,77
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01
D	99	Presun hmôt HSV					35,16
14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 787,54
D	721	Vnútrotná kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K17					438,55
15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62
D	721.1	Oprava a údržba - splašková kanalizácia					811,96
18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08
D	721.2	Búracie práce - splašková kanalizácia					185,41
21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V13					1 716,30
23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrúbie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Gulové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87

D		713	Izolácie tepelné				179,18
34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75

D		722.1	Oprava a údržba - vnútorný vodovod				132,24
42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24

D		722.2	Búracie práce - vnútorný vodovod				223,82
43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50

D		783	Dokončovacie práce - nátery				45,36
45	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36

D		784	Dokončovacie práce - maľby				54,72
46	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9,000	3,48	31,32
47	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Část:

03.18 - Kanalizační stúpačka 18

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 668,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 668,47	20,00%	933,69

Cena s DPH

v EUR

5 602,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.18 - Kanalizačná stúpačka 18

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 668,47

D HSV Práce a dodávky HSV 880,93

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 220,50

2	K	612465138	Vnútrotná omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 387,77

4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01

D 99 Presun hmôt HSV 35,16

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 787,54

D 721 Vnútrotná kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K18 438,55

15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1 Oprava a údržba - splašková kanalizácia 811,96

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08

D 721.2 Búracie práce - splašková kanalizácia 185,41

21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V14 1 716,30

23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrubie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Gul'ové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dverok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87
D 713 Izolácie tepelné							179,18
34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75
D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod							132,24
42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod							223,82
43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z ocel'ových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50
D 783 Dokončovacie práce - nátery							45,36
45	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36
D 784 Dokončovacie práce - maľby							54,72
46	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9,000	3,48	31,32
47	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Část:

03.19 - Kanalizační stúpačka 19

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 668,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 668,47	20,00%	933,69

Cena s DPH

v EUR

5 602,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.19 - Kanalizačná stúpačka 19

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 668,47

D HSV Práce a dodávky HSV 880,93

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 220,50

2	K	612465138	Vnútna omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 387,77

4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01

D 99 Presun hmôt HSV 35,16

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 787,54

D 721 Vnútna kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K19 438,55

15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1 Oprava a údržba - splašková kanalizácia 811,96

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08

D 721.2 Búracie práce - splašková kanalizácia 185,41

21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V15 1 716,30

23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrúbie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Gulové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87

D		713	Izolácie tepelné					179,18
34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87	
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44	
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04	
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50	
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94	
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01	
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63	
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75	

D		722.1	Oprava a údržba - vnútorný vodovod					132,24
42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24	

D		722.2	Búracie práce - vnútorný vodovod					223,82
43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z ocelových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32	
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50	

D		783	Dokončovacie práce - nátery					45,36
45	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36	

D		784	Dokončovacie práce - maľby					54,72
46	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9,000	3,48	31,32	
47	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Část:

03.20 - Kanalizační stúpačka 20

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 668,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 668,47	20,00%	933,69

Cena s DPH

v EUR

5 602,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.20 - Kanalizačná stúpačka 20

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 668,47

D HSV Práce a dodávky HSV 880,93

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 220,50

2	K	612465138	Vnútrotná omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 387,77

4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01

D 99 Presun hmôt HSV 35,16

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 787,54

D 721 Vnútrotná kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K20 438,55

15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	18,00	414,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1 Oprava a údržba - splašková kanalizácia 811,96

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
19	K	0101-0201-8310	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 75	ks	18,000	20,24	364,32
20	K	0101-0201-8330	Prepojenie doterajšieho potrubia novodurového D 110	ks	18,000	23,56	424,08

D 721.2 Búracie práce - splašková kanalizácia 185,41

21	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
22	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V16 1 716,30

23	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
24	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
25	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	PONUKA 5	Potrúbie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
27	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
28	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
29	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
30	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
31	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
32	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
33	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87

D 713 Izolácie tepelné 179,18

34	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
35	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
36	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
37	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
38	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
39	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
40	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
41	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75

D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod 132,24

42	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod 223,82

43	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
44	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50

D 783 Dokončovacie práce - nátery 45,36

45	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

D 784 Dokončovacie práce - maľby 54,72

46	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9,000	3,48	31,32
47	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Část:

03.21 - Kanalizační stúpačka 21

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 823,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 823,56	20,00%	564,71

Cena s DPH

v EUR

3 388,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.21 - Kanalizačná stúpačka 21

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 823,56

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 823,56

D 721

Vnútorná kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K21

572,02

1	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	30,000	18,00	540,00
2	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	30,000	0,91	27,30
3	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	4,293	1,10	4,72

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V22

1 716,30

4	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
5	K	PONUKA 3	Potrubie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
6	K	PONUKA 4	Potrubie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57
7	K	PONUKA 5	Potrubie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
8	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
9	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
10	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
11	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
12	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
13	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
14	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87

D 713

Izolácie tepelné

179,18

15	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
16	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
17	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
18	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
19	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
20	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
21	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
22	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75

D 722.1

Oprava a údržba - vnútorný vodovod

132,24

23	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

D 722.2

Búracie práce - vnútorný vodovod

223,82

24	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z ocelových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
25	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.22 - Dažďová stúpačka D1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 616,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 616,67	20,00%	923,33

Cena s DPH

v EUR

5 540,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.22 - Dažďová stúpačka D1

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 616,67

D HSV Práce a dodávky HSV 880,93

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 220,50

2	K	612465138	Vnútrotná omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 387,77

4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01

D 99 Presun hmôt HSV 35,16

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 735,74

D 721 Vnútrotná kanalizácia - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K1.3 562,49

15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	29,500	18,00	531,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	29,500	0,91	26,85
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	4,221	1,10	4,64

D 721a Vnútrotná kanalizácia - dažďová - DAŽĎOVÁ STÚPAČKA č.D1 612,66

18	K	PONUKA 1.2	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	25,57	588,11
19	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
20	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1a Oprava a údržba - dažďová kanalizácia 23,56

21	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
----	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

D 721.2a Búracie práce - dažďová kanalizácia 185,41

22	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
23	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V2 1 716,30

24	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
----	---	----------	------------------------	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	PONUKA 3	Potrúbie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
26	K	PONUKA 4	Potrúbie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57
27	K	PONUKA 5	Potrúbie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
28	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
29	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
30	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
31	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
32	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
33	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
34	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87

D 713 Izolácie tepelné 179,18

35	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
36	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
37	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
38	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
39	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
40	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
41	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
42	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75

D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod 132,24

43	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod 223,82

44	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z ocelových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
45	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50

D 783 Dokončovacie práce - nátery 45,36

46	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

D 784 Dokončovacie práce - maľby 54,72

47	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9,000	3,48	31,32
48	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Část:

03.23 - Dažďová stúpačka D4 a D5

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 913,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 913,72	20,00%	582,74

Cena s DPH

v EUR

3 496,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.23 - Dažďová stúpačka D4 a D5

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 913,72

D HSV Práce a dodávky HSV 874,37

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 71,28

2	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	14,400	4,95	71,28
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 534,11

3	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
4	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
5	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	14,400	3,47	49,97
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,837	9,08	34,84
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30,696	6,36	195,23
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,837	12,10	46,43
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,533	0,39	13,47
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,837	9,16	35,15
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,837	1,03	3,95
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,837	4,27	16,38
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,837	8,40	32,23

D 99 Presun hmôt HSV 31,48

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,984	31,99	31,48
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 039,35

D 721a Vnútorná kanalizácia - dažďová - DAŽĎOVÁ STÚPAČKA č.D4 612,66

15	K	PONUKA 1.2	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	25,57	588,11
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1a Oprava a údržba - dažďová kanalizácia 23,56

18	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
----	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

D 721.2a Búracie práce - dažďová kanalizácia 185,41

19	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
20	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 721b Vnútorná kanalizácia - dažďová - DAŽĎOVÁ STÚPAČKA č.D5 612,66

21	K	PONUKA 1.2	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	25,57	588,11
22	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
23	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1b Oprava a údržba - dažďová kanalizácia 23,56

24	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
----	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 721.2b Búracie práce - dažďová kanalizácia							185,41
25	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
26	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97
D 781 Dokončovacie práce a obklady							396,09
27	K	781445037	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 300x200 mm	m2	14,400	18,88	271,87
28	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200	m2	14,688	8,04	118,09
29	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,318	19,28	6,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LŮŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

03 - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.24 - Dažďová stúpačka D6

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

0

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			4 616,67
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 616,67	20,00%	923,33
Cena s DPH			5 540,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ

Objekt:

C - SO 03 - VÝMENA ZTI ROZVODOV 3. -9. NP

Časť:

03.24 - Dažďová stúpačka D6

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 616,67

D HSV Práce a dodávky HSV 880,93

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 237,50

1	K	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových porobetónových hr. 100 mm	m2	10,584	22,44	237,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 220,50

2	K	612465138	Vnútrošľachovanie stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	18,000	7,30	131,40
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,000	4,95	89,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 387,77

4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	120,000	0,50	60,00
5	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,584	4,39	46,46
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,858	9,08	25,95
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,864	6,36	145,42
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,858	12,10	34,58
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,722	0,39	10,03
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,858	9,16	26,18
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,858	1,03	2,94
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,858	4,27	12,20
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,858	8,40	24,01

D 99 Presun hmôt HSV 35,16

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,099	31,99	35,16
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 735,74

D 721 Vnútrošľachovanie - splašková - KANALIZAČNÁ STÚPAČKA č.K14.3 562,49

15	K	PONUKA 1	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	29,500	18,00	531,00
16	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	29,500	0,91	26,85
17	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	4,221	1,10	4,64

D 721a Vnútrošľachovanie - dažďová - DAŽĎOVÁ STÚPAČKA č.D6 612,66

18	K	PONUKA 1.2	PP potrubie - odpadové hrdlové HT 125	m	23,000	25,57	588,11
19	K	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	23,000	0,91	20,93
20	K	9988-0101-6040	Presun hmôt v objektoch	%	3,291	1,10	3,62

D 721.1a Oprava a údržba - dažďová kanalizácia 23,56

21	K	0101-0401-8140	Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového DN 125	ks	1,000	23,56	23,56
----	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

D 721.2a Búracie práce - dažďová kanalizácia 185,41

22	K	0203-4202-4310	Demontáž potrubia z liatinových rúr	m	23,000	7,28	167,44
23	K	0803-0002-4330	Presun hmôt v objektoch	t	0,700	25,67	17,97

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - VODOVODNÁ STÚPAČKA č.V10 1 716,30

24	K	PONUKA 2	Potrubie z rúr 20x2,25	m	17,500	12,61	220,68
----	---	----------	------------------------	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	PONUKA 3	Potrúbie z rúr 25x2,5	m	12,000	13,02	156,24
26	K	PONUKA 4	Potrúbie z rúr 32x3,0	m	21,500	16,91	363,57
27	K	PONUKA 5	Potrúbie z rúr 40x4,0	m	6,000	31,81	190,86
28	K	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia do DN 80	m	57,000	2,83	161,31
29	K	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	57,000	1,39	79,23
30	K	PONUKA 6	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20	ks	12,000	7,97	95,64
31	K	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20	ks	12,000	3,76	45,12
32	K	PONUKA 7	Dvierka krycie 60/60 cm	ks	6,000	50,00	300,00
33	K	0508-6301-0010	Montáž dvierok	ks	6,000	14,13	84,78
34	K	9988-0201-6040	Presun hmôt v objektoch	%	14,517	1,30	18,87

D 713 Izolácie tepelné 179,18

35	K	PONUKA 8	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D25	m	3,500	0,82	2,87
36	K	PONUKA 9	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D32	m	11,000	1,04	11,44
37	K	PONUKA 10	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm D40	m	4,500	1,12	5,04
38	K	PONUKA 11	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D20	m	17,500	1,40	24,50
39	K	PONUKA 12	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D25	m	8,500	1,64	13,94
40	K	PONUKA 13	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D32	m	10,500	1,81	19,01
41	K	PONUKA 14	Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm D40	m	1,500	1,75	2,63
42	K	PONUKA 15	Montáž tepelnej izolácie	m	57,000	1,75	99,75

D 722.1 Oprava a údržba - vnútorný vodovod 132,24

43	K	0201-0301-8620	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	12,000	11,02	132,24
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

D 722.2 Búracie práce - vnútorný vodovod 223,82

44	K	0203-4302-4640	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových	m	57,000	3,76	214,32
45	K	0803-0002-4630	Presun hmôt v objektoch	t	0,380	25,00	9,50

D 783 Dokončovacie práce - nátery 45,36

46	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	9,000	5,04	45,36
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

D 784 Dokončovacie práce - maľby 54,72

47	K	784441111	Maľby dvojnásobné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	9,000	3,48	31,32
48	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	18,000	1,30	23,40

ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV

Podľa § 41 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znení neskorších predpisov

Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, kontaktná osoba - meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e- mail)	Podiel v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, tel. č., e-mail)	Adresa pobytu	Dátum narodenia	Predmet subdodávky	Zápis z Zoznamu hospodárskych subjektov (áno/nie)	Dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa	Podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Vuligogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 811 021 | ODP: SK202857749



PRÍLOHA č. 4: Kontaktné údaje objednávateľ

- Manažér prevádzky: **Jozef Bugata**, tel.: 0905 242 914, e-mail: jozef.bugata@svetzdavia.com
- Supervízia za Svet zdravia, a.s.: **Ing. Marek Klimko**, špecialista pre stavebné projekty
tel.: 0905 544 691, e-mail: marek.klimko@svetzdavia.com
Ing. Juraj Danko, špecialista pre investičnú výstavbu
tel.: 0905 653 491, e-mail: juraj.danko@svetzdavia.com
- Stavebno-technický dozor objednávateľa: **Ing. Michal Marko**
tel.: 0903 786 001, e-mail: marko@eng2.sk



