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Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostgpnosci ustug spotecznych poprzez przebudowg i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
—zwana dalej: SWZ

Post¢gpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
nZwigkszenie bezpieczenstwa i dostepnosci ustug spolecznych poprzez przebudowe
i termomodernizacj¢ budynku Urzedu Gminy w Teresinie”

Numer referencyjny postepowania: ZP.042.10.2022

Postgpowanie prowadzone zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwieri publicznych
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI EAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostepnosci ustug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacj¢

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

zial: 1. a es Z iaj 0. numer _telef € Z ektronicznej oraz stron
in etowej prowadzonego wani
Zamawiajgcy: Gmina Teresin reprezentowana przez Wéjta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 — 515 Teresin, woj. mazowieckie
tel. +48 46 864 25 39, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
adres strony internetowej prowadzonego postepowania, na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia
tresci SWZ oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie

zamOwienia: https://josephine.proebiz.com/pl

Rozdzial 2. Tryb udzielenia zaméwienia
1. Postepowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp, w ktorym
Zamawiajgcy moze prowadzi¢ negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert, ktore podlegaja ocenie w ramach

kryteriow oceny ofert, a po zakoriczeniu negocjacji zaprasza wykonawcéw do sktadania ofert

dodatkowych.
2. Zamawiajacy moze dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty:
e bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z n/w zasadami:

1) W przypadku, gdy Zamawiajacy nie przeprowadzi negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
sposrod ofert zlozonych w odpowiedzi na ogloszenie o zamdéwieniu niepodlegajacych odrzuceniu na

podstawie przestanek okreslonych w art. 226 ustawy Pzp.

2) W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy

poinformuje réwnoczesnie wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktorego oferte wybrano, oraz
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jezeli sa miejscami wykonywania
dziatalnosci wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznana ofertom w kazdym

kryterium oceny ofert i faczng punktacje,

b) wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
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e lub po przeprowadzeniu negocjacji, zgodnie z n/w zasadami:

1) Zamawiajgcy moze prowadzi¢ negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert, ktore podlegaja ocenie w ramach
kryteriow oceny ofert, a po zakonczeniu negocjacji zaprosi¢ wykonawcoéw do sktadania ofert

dodatkowych.
2) Zamawiajacy nie ograniczy liczby wykonawcow, ktorych zaprosi do negocjacji.

3) W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje o przeprowadzeniu negocjacji poinformuje réwnoczesnie

wszystkich wykonawcéw, ktérzy w odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu ztozyli oferty, o:

a) wykonawcach, ktérych oferty nie zostaly odrzucone oraz o punktacji przyznanej ofertom w kazdym

kryterium oceny ofert i tgcznej punktaciji,
b) wykonawcach, ktoérych oferty zostaly odrzucone,

4) Zamawiajgcy w zaproszeniu do negocjacji wskaze miejsce, termin i sposéb prowadzenia negocjacji, a

takze kryteria oceny ofert w ramach ktorych beda prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert.
5) Udzial w negocjacjach nie jest obowigzkowy.
6) Negocjacje tresci ofert:
a) nie mogg prowadzi¢ do zmiany tresci SWZ;

b) beda dotyczy¢ wyltacznie tych elementow tresci ofert, ktére podlegaja ocenie w ramach kryteridow oceny

ofert i ktore wskazano w zaproszeniu do negocjacji.

7) Podczas negocjacji ofert Zamawiajacy zapewni réwne traktowanie wszystkich wykonawcow.
Zamawiajacy nie bedzie udzielat informacji w sposob, ktory mégiby zapewnié niektérym wykonawcom

przewage nad innymi wykonawcami.

8) Prowadzone negocjacje bedg miaty charakter poufny. Zadna ze stron nie moze, bez zgody drugiej strony,
ujawnia¢ informacji technicznych i handlowych zwigzanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w

odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

9) Zamawiajacy poinformuje rownoczesnie wszystkich wykonawcéw, ktorych oferty ztozone w odpowiedzi
na ogloszenie o zaméwieniu nie zostaly odrzucone, o zakoniczeniu negocjacji oraz zaprosi ich do

skladania ofert dodatkowych.
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10) Zaproszenie do sktadania ofert dodatkowych zawiera¢ bedzie co najmnie;:

a)

b)

nazwe oraz adres Zamawiajgcego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej

prowadzonego postepowania;

sposob i termin sktadania ofert dodatkowych oraz jezyk lub jezyki, w jakich musza one by¢é sporzadzone,

oraz termin otwarcia tych ofert.

11) Zamawiajacy wyznaczy termin na zlozenie ofert dodatkowych z uwzglednieniem czasu potrzebnego na

przygotowanie tych ofert, z tym ze termin ten nie bgdzie kr6tszy niz 5 dni od dnia przekazania zaproszenia

do skladania ofert dodatkowych.

12) Wykonawca moze zlozy¢ oferte dodatkowsa, ktdra zawiera nowe propozycje w zakresie tresci oferty

podlegajacych ocenie w ramach kryteriow oceny ofert wskazanych przez Zamawiajacego w zaproszeniu
do negocjacji. Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteriow oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu.
Oferta przestaje wigza¢ wykonawce w zakresie, w jakim zlozy on oferte dodatkowa zawierajaca
korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z kryteridw oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do
negocjacji. Oferta dodatkowa, ktéra jest mniej korzystna w ktérymkolwiek z kryteriow oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogloszenie o zamowieniu,

podlega odrzuceniu.

Rozdzial 3. Przedmiot zaméwienia

1.

Opis inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Urzedu Gminy w Teresinie wraz z
wyposazeniem. Cel projektu: zwigkszenie dostgpnosci ustug spotecznych oraz zapewnienie
rzeczywistego i samodzielnego udzialu w zyciu spolecznym mieszkancow wsi bez wzgledu na wiek,
wyksztalcenie i deficyty poprzez likwidacje barier architektonicznych, umozliwienie realizacji wszystkich
spraw prowadzonych przez samorzad w jednym miejscu; zapewnienie bezpieczenstwa epidemicznego
poprzez racjonalne rozplanowanie funkcji budynku; wzrost efektywnosci energetycznej budynku poprzez
gleboka termomodernizacjg 1 zastosowanie oze. Inwestycja od kilku lat wskazywana jako niezbedna
gminie przez samych mieszkancow. Wynika to ze specyfiki lokalnej wiej skiej spotecznosci i uwidacznia
si¢ w czestszym niz w urzedach miejskich bezposrednim kontakcie mieszkancéw. Poza zadaniami
ustawowymi urzad wspiera mieszkancow w innych sytuacjach (pomoc w korzystaniu z programéw

rzadowych, w sytuacjach kryzysowych, pomoc senioralna itp.). Projekt bedacy przedmiotem wniosku i
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jego zaplanowanie w harmonogramie inwestycji gminnych jest wyrazem dbatosci o racjonalny i
zréwnowazony rozwdj gminy, w ktérym rozbudowa urzedu nastgpuje po inwestycjach w infrastrukture
techniczna i drogowa, obiekty szkolne, sportowe i kultury, w rozwéj terenéw inwestycyjnych. Budynek z
lat 50/60, kilkukrotnie rozbudowywany i remontowany. Mimo duzej dbatosci o biezacy stan i
wprowadzanie rozwigzan ulatwiajacych korzystanie z budynku obiekt niedostepny. Dobudowano
zewngtrzng rampe podjazdowa dla 0séb z niepetnosprawnosciami, ale niejednolity poziom posadzki na
parterze ograniczyt korzysci z niej. Pigtro z waskimi schodami i korytarzami obecnie zupetnie niedostepne,
brak toalety dla oséb z niepetnosprawno$ciami; cze$é referatow miesci sie w innym budynku.
Zaprojektowano nadbudowe budynku o jedng kondygnacje biurowa, rozbudowe o klatke schodowa wraz
z windg, obstugujaca wszystkie poziomy urzedu; remont istniejacych kondygnacji: piwnic (iniekcje na
zawilgoconych $cianach i wykonanie szczelnej izolacji posadzki piwnicy), parteru i pierwszego pietra;
wykonanie toalety dostosowanej do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami. Wzrost efektywnosci
energetycznej w sektorze budynkéw uzytecznodci publicznej, poprzez gleboka termomodernizacje
budynku (ocieplenie budynku, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie w budynku wentylacji
z rekuperacjg i klimatyzacji wybranych pomieszczen), wymiana o$wietlenia na o$wietlenie typu LED,
inteligentne zarzadzanie energia i wykorzystanie odnawialnych zrédel energii w jego infrastrukturze
(panele fotowoltaiczne na dachu od strony potudniowej). Zadanie w pehni przygotowane do realizacji —
prawomocne pozwolenie na budowe.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia jest okreslony w zataczniku nr 2 do SWZ okreslonym ,,Opis

przedmiotu zaméwienia” (zwany dalej: OPZ).

. Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, z

dokumentacjg techniczng o ktérej mowa w OPZ, ze sztukg budowlana i technologiag wykonania, oraz z

obowigzujacymi przepisami prawa i z aktualnymi normami.

. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego okreslone sg szczegdlowo w projektowanych postanowieniach

umownych, ktore stanowig zatgcznik do SWZ.

- Opis przedmiotu zamoéwienia wg Wspolnego Stownika Zaméwien Publicznych (CPV): 45.21.00.00-2

Roboty budowlane w zakresie budynkéw (gléwny kod CPV), 45.00.00.00-7 Roboty budowlane,
45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne; 45.26.25.00-
6 Roboty murarskie i murowe; 45.22.35.00-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego; 45.42.11.00-5

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow; 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania
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pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne; 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne
w budynkach; 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45.31.23.11-0 Montaz instalacji
piorunochronnej; 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne; 45.32.10.00-3
Izolacja cieplna; 45.33.10.00-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania; 45.33.12.30-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych;

39.10.00.00-3 Meble.

. Przedmiotowe zadanie jest dofinansowane z programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych.

. Zamawiajacy informuje, ze tam, gdzie w SWZ opisal przedmiot zamowienia przez wskazanie znakow

towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodha lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne
do opisanych w spos6b, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym pod warunkiem, ze beda one spelnialy
okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci. Tam,
gdzie Zamawiajacy opisal przedmiot zamoéwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust.
3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu

towarzysza stowa ,,lub r6wnowazne”.

Zamawiajacy wskazuje, ze obowigzek zgloszenia w ofercie rozwigzan réwnowainych w stosunku do

opisanych w opisie przedmiotu zaméwienia i wykazania réwnowaznosci lezy po stronie wykonawcy.

W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zaméwienia odnosza sie do znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia, zrédta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje konkretne produkty lub
ustugi Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiazan rownowaznych,

przedstawil juz w_jego ofercie dowod réwnowaznosci potwierdzajacy spetnienie kryteriéw, ktore

Zamawiajacy stosuje w celu oceny rownowaznosci (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty

katalogowe produktéw.

W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zaméwienia odnosza sie¢ do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i

ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca przedstawil juz w jego ofercie dowody

rownowaznosci w sposob okreslony w art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp.
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Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostgpnosci ustug spolecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje
budynku Urzedu Gminy w Teresinie

Rozdzial 4. Opis czesci zaméwienia

W ramach przedmiotowego zamoéwienia, Zamawiajacy nie dopuszcza czeéciowego skladania ofert. Wartogé
zam6wienia jest nizsza od tzw. progdw unijnych ktére zobowiazuja do implementacji
dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w tresci motywu 78 wskazuje, ze aby zwigkszy¢ konkurencje,
instytucje zamawiajace nalezy w szczegdlnosci zachecaé do dzielenia duzych zamoéwien na czesci.
Przedmiotowe zamowienie nie jest duzym zamoéwieniem w rozumieniu motywu 78 powotanej
dyrektywy UE (dyrektywy stosuje si¢ od tzw. progéw UE, a dyrektywa postuguje si¢ pojeciem duzego
zamowienia na gruncie zamoéwien podlegajacych dyrektywie - a wigc zamdwienia o wartoéci znacznie
przewyzszajacej tzw. progi UE).

Zamowienie, ktére jest dofinansowane z programu Rzadowy Fundusz Polski Ead: Program Inwestycji
Strategicznych, stanowi catos¢ trudng do podzielenia z uwagi na zazebiajace sic elementy zaméwienia z
poszczegdlnych czgsci oraz biorac pod uwage zatozenia do harmonogramu prac, o ktérych mowa w Opisie
przedmiotu zamowienia stanowigcym zalacznik nr 2 do SWZ. Jakikolwick podzial zamowienia
spowodowalby nadmierne trudnosci techniczne w trakcie wykonywania zaméwiena, gdyz w trakcie
prowadzenia okreslonego rodzaju prac zachodzi konieczno$é wykonywania robét wyprzedzajacych, oraz
nadmierne koszty wykonania zamoéwienia i trudnosci z koordynacja dziatan réznych Wykonawcow
realizujgcych poszezegoélne czesci zamowienia. Ponadto podziat zamowienia spowodowatby znaczny wzrost
kosztu wykonania inwestycji, trudnosci w egzekwowaniu potencjalnych roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi.
oraz ryzyko nieterminowego wykonania calego zaméwienia, co wiaze si¢ z utrata dofinansowania. Ponadto,
asortyment sktadajacy si¢ na wyposazenie pomieszczeh ma charakter typowy, ogolnodostepny i nie wptywa

na ograniczenie dostepu do zamdwienia.

Brak podziatu zaméwienia na czg$ci nie ogranicza konkurencji i nie skutkuje brakiem mozliwosci zlozenia
oferty w postepowaniu przez malych i $rednich przedsigbiorcow, a okreslone przez Zamawiajacego warunki
udzialu w postepowaniu w zaden spos6b nie ograniczaja udziatu sektora matych i $rednich przedsiebiorstw

(MSP).

Rozdzial S. Termin wykonania zaméwienia

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie 22 miesiecy od dnia

podpisania umowy.
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Rozdzial 6. Projektowane tanowienia umo W_sprawie zamowienia liczn ktore zostan

rowadzone do tresci tej umow
1. Z wykonawca, ktory ztozy najkorzystniejsza ofert¢ zostanie zawarta umowa zawierajaca postanowienia

umowne zgodne z Zatgcznikiem nr 3 do SWZ.

Rozdzjal 7, Informacje o $rodkach komunikacji elektronicznej (przy uzyciu ktérych zZamawiajacy

bedzie komunikowal sie z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji elektronicznej)

1. W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przekazywania sobie przez strony

postepowania o§wiadczen, wnioskéw, zawiadomieri oraz informacji (nie dotyczy to oferty i dokumentéw
wraz z nig sktadanych przed uptywem terminu skladania ofert okreslonego w SWZ):

1) za podrednictwem modutu komunikacyjnego systemu JOSEPHINE, zwanego dalej ,,Systemem”
znajdujacego si¢ pod adresem: https:/josephine.proebiz.com/pl

lub

2) zaposrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zam.publiczne@teresin.pl.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, ktére wptyna do Zamawiajgcego, uwaza sie za
dokumenty zlozone w terminie, jesli ich czytelna tres¢ dotrze do Zamawiajacego przed uplywem tego
terminu. Za dat¢ wptywu o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomier oraz informacji przyjmuje si¢ date ich
wplywu do Systemu lub na skrzynke poczty elektroniczne;.

3. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. Wniosek
nalezy przesta¢ za posrednictwem poczty elektronicznej na adres zam.publiczne@teresin.pl lub za
posrednictwem Systemu.

4. Tresc¢ pytan (bez ujawniania zrodta zapytania) wraz z wyjasnieniami badz informacje o dokonaniu zmiany
SWZ, Zamawiajacy przekaze Wykonawcom za posrednictwem poczty elektronicznej lub Systemu.

5. Ogdlne zasady korzystania z Systemu:

1) Osoba upowazniona rejestruje si¢ w systemie JOSEPHINE, wypelniajac formularz rejestracyjny na

domenie https://josephine.proebiz.com, postepujagc w sposob okreslony w formularzu. Zamawiajacy

podkresla, ze rejestracja osoby upowaznionej i jej pozniejsza weryfikacja jest czynnoscig jednorazows i
W interesie wykonawcy jest dokonanie tej rejestracji w odpowiednim czasie przed podjeciem
jakichkolwiek dziatah w oprogramowaniu JOSEPHINE. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze

weryfikacja osoby upowaznionej moze wymagac czasu do trzech dni roboczych.
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2) Jezeli formularz rejestracyjny jest wypetniany przez osobe, ktora jest cztonkiem reprezentacji (KRS) lub
jest zarejestrowana w CEIDG, osoba ta nie musi udokumentowac¢ tego faktu i po pomyslnej weryfikacji
moze wykona¢ dowolne czynnosci w oprogramowaniu JOSEPHINE.

3) Jezeli formularz rejestracyjny jest wypeliany przez osobe upowazniona do dziatania w imieniu
organizacji (jest upowazniona do sktadania ofert) na podstawie pelnomocnictwa, osoba moze zataczyé
dokument pelnomocnictwa w czasie dokonywania rejestracji badz zataczy¢ ten dokument wraz z oferta i
innymi wymaganymi dokumentami. Po dokonanej rejestracji osoba moze wykonywaé dowolne
czynnosci w oprogramowaniu JOSEPHINE.

4) Podczas rejestracji uzytkownik wybiera swoje dane dostgpowe i przesyla formularz rejestracyjny. Po
przestaniu formularza rejestracyjnego osoba upowazniona zostaje zarejestrowana w systemie i moze
wykonywa¢ czynnosci w ramach zamoéwien publicznych w oprogramowaniu JOSEPHINE.

5) Po zalogowaniu si¢ do systemu JOSEPHINE zarejestrowany uzytkownik moze wybraé zaméwienie
publiczne i moze zacza¢ w petni korzystac¢ z oprogramowania JOSEPHINE.

6) Po zakonczeniu procesu rejestracji systemie JOSEPHINE, Wykonawca ma mozliwo$¢ ztozenia Oferty w
postepowaniu.

6. Komunikacja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w szczeg6lnosci zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane sg przy uzyciu $srodkéw komunikacji elektronicznej za posrednictwem Systemu lub poczty

elektronicznej pod adresem: zam.publiczne@teresin.pl

7. Trescig elektronicznej komunikacji za posrednictwem oprogramowania JOSEPHINE bedzie zlozenie
oferty i wymaganych dokumentoéw, oraz wszelka komunikacja migdzy zamawiajacym i wykonawca w
postepowaniu. Komunikacja elektroniczna za posrednictwem JOSEPHINE nie ma zastosowania do
komunikacji ze stronami trzecimi.

8. Dostarczenie wiadomosci elektronicznych zawierajacych dane, za posrednictwem oprogramowania
JOSEPHINE w zakresie okreslonym w ust. 6, oznacza moment otrzymania wiadomosci zawierajacych
dane na adres elektroniczny odbiorcy (odbiorcow) w oprogramowaniu JOSEPHINE. Oprogramowanie
JOSEPHINE dokonuje zapisu przebiegu komunikacji elektroniczne;.

9. Aby bezproblemowo korzysta¢ z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z komputera
podiaczonego do internetu i przegladarki internetowej. Szczegdlowe informacje dotyczace wymagan
technicznych znajduja si¢ pod adresem

https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania techniczne sw JOSEPHINE.pdf
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Wsparcia technicznego w zakresie dziatania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ
s.r.0., Masarykovo namésti 52/33, CZ - 702 000strava - Moravské Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139
900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziatku do pigtku (dni robocze) w godz. 8.00 — 16.00.

Jesli nadawca wiadomosci zawierajgcej dane jest zamawiajacy, wykonawca zostanie poinformowany, ze
otrzymat wiadomos$¢ z danymi do danego zaméwienia (na kontaktowy adres e-mail okreslony przez
wykonawcg w trakcie rejestracji do oprogramowania JOSEPHINE). Po zalogowaniu sie do
oprogramowania JOSEPHINE, tres¢ wiadomo$ci zawierajgcej dane bedzie widoczna w module
komunikacyjnym zamowienia.

Po dokonane;j rejestracji i zalogowaniu si¢ do oprogramowania JOSEPHINE, wykonawca moze wysylac
wiadomosci z danymi ze Srodowiska systemu. Moze réwniez przegladac cala historie swojej komunikacji
Z zamawiajacym.

Jesli wykonawca jest zainteresowany otrzymywaniem powiadomien na wskazany adres e-mail do
konkretnego zaméwienia publicznego, zamawiajacy zaleca klikniecie przycisku INTERESUJE MNIE
TO (w prawym gérnym rogu ekranu).

Wszelka korespondencje¢ dotyczaca niniejszego postepowania nalezy kierowaé do zamawiajgcego z
zapisem w nagtowku: ,,Dotyczy: zaméwienia pn. Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostepnosci ustug

spolecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje¢ budynku Urzedu Gminy w Teresinie”.

Rozdzial 8. Wskazanie 0sob uprawnionych do komunikowania si¢ z wykonawcami

Do porozumiewania si¢ z wykonawcami upowaznione sa nastepujace osoby po stronie Zamawiajacego:

Anna Gdralczyk, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

Michat Sowinski, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

Rozdzial 9. Termin zwiazania oferta

1.

Wykonawca skiadajacy oferte jest nia zwigzany do dnia 13 lutego 2023 r.

Rozdzial 10. Opis sposobu przygotowania oferty

1.
2.
3.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z wymaganiami zamawiajacego okreslonymi w dokumentach zaméwienia.
W terminie skladania ofert okreslonym w Rozdziale 11 SWZ wykonawca zobowiazany jest zlozyc

Zamawiajacemu Oferte zawierajgca:
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formularz ofertowy (wedtug zatgcznika nr 1 do SWZ);

oswiadczenie wiasne wykonawcy dotyczace spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu sktadane na podstawie art. 125 ustawy Pzp (wedtug zatacznika nr 4 do SWZ);
oswiadczenie skladane na podstawie art. 125 ustawy Pzp dotyczace speliania warunkéw udziatu w
postgpowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu dla kazdego z podmiotéw na zasobach, ktérych
Wykonawca polega (wedtug zatacznika nr 4 do SWZ), o ile wykonawca polega na zasobach innych
podmiotdéw;

oswiadczenie skladane na podstawie art. 125 ustawy Pzp dotyczace spelniania warunkéw udziatu w
postegpowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu dla kazdego z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zaméwienia, w przypadku wykonawcodw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
(wedtug zalgcznika nr 4 do SWZ), o ile oferta jest sktadana przez wykonawcéw wspélnie ubiegajacych
si¢ 0 zamoOwienie;

oswiadczenie wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, z ktorego wynika, ktére
roboty budowlane, dostawy lub ushugi wykonaja poszczegdlni wykonawcy, ktére stanowi podmiotowy
srodek dowodowy (wedhug zatacznika nr 8 do SWZ - o ile oferta jest sktadana przez wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie 0 zamdwienie);

zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby (wedtug zalacznika nr 7 do SWZ), jezeli wykonawca
wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow;

dowdd wniesienia wadium.

W celu potwierdzenia, ze osoba dzialajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiajgcy zada od wykonawcy dolaczenia do oferty odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub

innego whasciwego rejestru.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 4, jezeli Zamawiajacy
moze je uzyska¢ za pomocg bezplatnych i ogélnodostgpnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw
publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne, i wykonawca wskaze w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust.3 pkt.2

dane umozliwiajace dostep do tych dokumentow.
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Jezeli w imieniu wykonawcy dziala osoba, ktérej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokument6w, o ktérych mowa w ust.4, Zamawiajacy zada od wykonawcy pelnomocnictwa lub innego

dokumentu potwierdzajacego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

Wymdg okreslony w ust.4-6 stosuje si¢ odpowiednio do osoby dziatajacej w imieniu wykonawcow

wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego.

Wymog okreslony w ust.4-6 stosuje si¢ odpowiednio do osoby dzialajgcej w imieniu podmiotu
udostepniajgcego zasoby lub podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajacym zasoby na takich

zasadach.

Oferta wraz z zalgcznikami winna by¢ podpisana przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania

Wykonawcy i skladania o§wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

10. Wymagania techniczne dla dokumentéw elektronicznych:

)

2)

W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia publicznego, podmiotu udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy lub podwykonawcy niebedacego podmiotem udostgpniajacym zasoby na takich zasadach,
zwane dalej "dokumentami potwierdzajacymi umocowanie do reprezentowania", zostaly wystawione
przez upowaznione podmioty inne niz wykonawca, wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamOwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upowaznionymi
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje si¢ ten dokument.

W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, zostaly wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument w
postaci papierowej, przekazuje si¢ cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone, kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pos$wiadczajace zgodnosé
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym
mowa w pkt. 2) powyzej, dokonuje w przypadku:

podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajacych umocowanie do
reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamoéwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkow
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dowodowych lub dokumentéw potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania, ktére kazdego z nich
dotycza;

innych dokumentéw — odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamowienia w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym
mowa w pkt. 2), moze dokona¢ rowniez notariusz.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego
zasoby, niewystawione przez upowaznione podmioty, oraz pelnomocnictwo przekazuje sie w postaci
elektronicznej i opatruje sig, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

W przypadku gdy oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu
udostgpniajgcego zasoby, niewystawione przez upowaznione podmioty lub pelnomocnictwo, zostaty
sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone wlasnorecznym podpisem, przekazuje sig
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajacym zgodno$é cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowe;.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktorym

mowa w ust. 6, dokonuje w przypadku:

podmiotowych srodkéw dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia, podmiot udostgpniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych

srodkéw dowodowych, ktére kazdego z nich dotyczg;

oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowigzania podmiotu udostepniajacego

zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia;

pelnomocnictwa - mocodawca.

8) Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa

w pkt. 6), moze dokonaé rowniez notariusz.

9) W przypadku przekazania dokumentu elektronicznego w formacie poddajagcym dane kompresji, opatrzenie

pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

13
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zaufanym lub podpisem osobistym, jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych

w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11. W przypadku skladania oferty przez Wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie w formularzu ofertowym
nalezy wymieni¢ dane wszystkich Wykonawcoéw wystepujacych wspélnie ze wskazaniem Pelnomocnika

do ich reprezentowania.
12. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sktadane sg wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

13. Wszystkie opracowane przez zamawiajacego zalaczniki do niniejszej specyfikacji stanowia wylacznie
propozycje¢ co do formy wymaganych dokumentéw. Dopuszcza sie przedstawienie wymaganych
zalgcznikéw w formie wlasnej opracowanej przez wykonawce, pod warunkiem, iz dokumenty beda
zawieraC wszystkie zadane przez zamawiajacego informacje zawarte w zalacznikach i niniejszej

specyfikacji oraz beda podpisane przez Wykonawce.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty.

15. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.

16. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 18 ustawy Pzp postepowanie o udzielenie zaméwienia jest jawne,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1233 z p6zn. zm.), jezeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie moga
by¢ one udostgpniane oraz wykazal, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Zastrzezenie
informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie zgodnie z uchwata SN

z 20 pazdziernika 2005 roku (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

Rozdzial 11. Sposéb oraz termin skladania ofert i otwarcia ofert

1. Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i zlozona pod rygorem niewaznosci w formie

elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, zgodnie z postanowieniami Rozdzialu 10 ust.10 SWZ, za posrednictwem
oprogramowania  JOSEPHINE, ktore znajduje si¢  pod  adresem internetowym

https://josephine.proebiz.com/pl
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Wykonaweca jest zobowigzany do ztozenia Oferty w sposob okreslony w Rozdziale 11, do dnia 16 stycznia
2023 r. do godz. 11:00.

Korzystanie z Systemu jest bezplatne.

Wykonawca sktada ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami w formie zalgcznikéw, uprzednio
przygotowanych i podpisanych podpisem elektronicznym w srodowisku komputera Wykonawcy.
Wykonawca skiada oferte przed uplyni¢ciem terminu skiadania ofert. Zlozenie oferty w terminie
skladania ofert oznacza dostarczenie oferty na czas. Najmniejsza mozliwa jednostka czasu w systemie do
zlozenia oferty to sekunda.

Oferta jest automatycznie zabezpieczona przed uplywem terminu skladania ofert, czas zabezpieczania
danych zalezy wowczas od wielkosci oferty, jakosci potgczenia internetowego i konfiguracji komputera
uzytkownika. Ofert¢ uwaza si¢ za prawidtowo zlozong w momencie wgrania jej zabezpieczonej formy
do oprogramowania JOSEPHINE. Zamawiajacy zaleca, aby wykonawca zapewnit dla siebie
wystarczajgcg rezerwe czasowa na elektroniczne ztozenie oferty.

Oferta zlozona po uptynigciu terminu sktadania ofert zostanie przyjeta przez system i oznaczona jako
oferta zlozona po terminie; oferta nie zostanie uwzgledniona wéréd otwartych ofert i nie zostanie
udostgpniona zamawiajacemu. Powiadomienie o ztozeniu oferty po terminie jest wystane na adres e-mail
uzytkownika wykonawcy.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte przed uptywem terminu skladania
ofert. Wykonawca moze wycofaé swojg ofert¢ w dowolnym momencie przed uplynieciem terminu
sktadania ofert. Wycofanie oferty jest mozliwe poprzez kliknigcie ikony kosza. Jezeli Wykonawca jest
zainteresowany zmiang zlozonej oferty w terminie sktadania ofert, nalezy najpierw wycofaé poprzednia
ofert¢, a nastgpnie wprowadzi¢ nowg. Ztozenie/wycofanie oferty zawsze oznacza prace z cata oferta;
modyfikacje lub zmiany poszczegdlnych dokumentéw nie moga byé wykonywane w systemie.

Wraz z przekazaniem informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowigzany
Jest zastrzec w ofercie, ze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazaé, ze zastrzezone informacje
stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa. Dokumenty zawierajace informacje stanowigce tajemnice

przedsigbiorstwa powinny zosta¢ zalaczone w osobnym pliku z oznaczeniem ,, Tajne”.

« 10. Otwarcie ofert nastapi na Platformie w dniu 16 stycznia 2023 r. o0 godz. 11:15.
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Rozdzial 12. Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji

na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

1. Wykonawca lub ktérykolwiek ze wspdlnikéw konsorcjum (w przypadku skladania oferty wspdlnej) lub

podmiot, na ktérego zasoby powoluje si¢ wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
podlega wykluczeniu z postgpowania, jezeli spelnia ktorgkolwiek z przestanek z w art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp. Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie¢ wykonawce:

1) bedacego osoba fizyczna, ktdérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie, oraz w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekoéw, Srodkow
spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych,

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu karnego,
lub przestgpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestgpnego pochodzenia pieniedzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

€) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu
popelnienie tego przestepstwa,

f) pracy matoletnich cudzoziemcOéw powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o
ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo
oszustwa, o ktdrym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci
dokumentoéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolite;
Polskiej

— lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
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2) jezeli urzgdujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spétki w spotce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spélce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

3) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z
uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca
odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skladek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie
w sprawie splaty tych naleznosci;

4) wobec ktdérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ o zaméwienia publiczne;

5) jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawarl z
innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaktocenie konkurencji, w szczegélnosci jezeli nalezac
do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw, ztozyli odrgbne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatlu w
postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktécenia konkurencji wynikajacego z
wezesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej
grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw,
chyba ze spowodowane tym zaktocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

2. Wykluczeniu z postgpowania podlega wykonawca lub ktérykolwiek ze wsp6lnikéw konsorcjum (w
przypadku sktadania oferty wspolnej) lub podmiot, na ktérego zasoby powoluje sie wykonawca w celu
spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, wobec ktérego zachodzg przestanki wykluczenia z art. 7
ust. 1 ustawy 2z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa

narodowego (Dz. U. poz. 835). Z postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego na

podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu

l 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
l
l

list¢ rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art.1 pkt 3 ustawy;

i
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2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.
U. 22022 1. poz. 5931 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006
1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na list¢ lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcg oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 37
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot
wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisany na list¢ lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na
list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Rozdzial 13. Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 109 ust. 1 pkt.8 i pkt. 10 ustawy Pzp

Wykluczeniu z postgpowania podlega wykonawca, wobec, ktorego zachodza przestanki wykluczenia z art.
109 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp, tj. ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udziatu
w postgpowaniu lub kryteria selekcji, co moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez
zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie
przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych oraz, ktéry spetnia przestanki z art. 109 ust.
1 pkt. 10 ustawy Pzp, tj. ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w blad, co moglo mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia. Wykluczenie wykonawcy ma miejsce takze w sytuacji, gdy te
przestanke spetnia jeden ze wspolnikow konsorcjum (w przypadku skladania oferty wspdlnej) albo
ktorykolwiek z podmiotéw, na ktérego zasoby powotuje si¢ wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu

W postepowaniu.

Rozdzial 14. Sposéb obliczenia ceny oferty

1. Cen¢ za wykonanie zamowienia, objgtego przedmiotowym postgpowaniem, nalezy przedstawi¢ na

formularzu ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ.
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2. Ceng oferty nalezy poda¢ w ZEOTYCH POLSKICH. Podanie ceny w inny sposéb spowoduje odrzucenie
oferty. Do ceny netto trzeba doliczy¢ podatek VAT w okreslonej wlasciwymi przepisami prawa wysokosci.
Wszystkie wartosci zam6wienia okreslone przez Wykonawce musza by¢ liczone z doktadnoscia do dwéch

miejsc po przecinku.
3. Zamawiajacy nie wymaga zlozenia przez Wykonawce lacznie z ofertg kosztorysu ofertowego.

Rozdzi

Opis kryteriow oceny ofert, waga tych kryteriow i sposéb oceny ofert:

1) CENA - 60 punktéw )
2) OKRES GWARANCJI JAKOSCI - 40 punktéw

Kryterium nr 1 — CENA:

Kryterium ,,Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia,
podanej przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Zamawiajacy ofercie o najnizszej cenie przyzna 60
punktow (warto$¢ punktowa obliczona z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku), a kazdej nastepne;

zostanie przyporzadkowana liczba punktéw proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

Cena = najnizsza oferowana cena brutto (z}) / cena badanej oferty brutto (zt) x 60 pkt.

Kryterium nr 2 — OKRES GWARANCJI JAKOSCI:

Kryterium ,,Okres gwarancji jakosci” bedzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawce
w formularzu ofertowym okresu gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiacy, liczac od daty
odbioru koncowego, maksymalny 60 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego. W przypadku, gdy
Wykonawca zadeklaruje dtuzszy niz 60 miesigczny okres gwarancji, ocenie bedzie podlegal okres 60
miesigczny. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje krétszy niz 36 miesigczny okres gwarancji,

oferta Wykonawcy bedzie podlegata odrzuceniu.

Zamawiajacy ofercie o najdhuzszym okresie gwarancji jakosci przyzna 40 punktow (wartosé punktowa

obliczona z dokladnos$cig do dwéch miejsc po przecinku), a kazdej nastgpnej zostanie przyporzadkowana
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liczba punktéw proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

Okres gwarancji jakosci = okres gwarancji badanej oferty / najdtuzszy okres gwarancji sposrod ztozonych

ofert x 40 pkt.

Y.aczna punktacja

Laczna punktacja jest sumg punktéw uzyskanych w kryteriach: ceny i okresu gwarancji jakosci.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscia do dwoch miejsc
po przecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

Za ofert¢ najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwyzsza liczbe punktow wyliczona jako

sume punktow uzyskanych w w/w kryteriach.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera

oferte z nizszg cena.

zdzial 16. Informacje o formalnosciach. jakie musza zostaé¢ do ion wyborze ofer celu

Zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o terminie podpisania umowy w odrebnym pismie.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca bedzie zobowiazany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zgodnie z Rozdzialem 25 SWZ.

3. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamoéwienie, ktorych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza, najpézniej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego sa zobowigzani dostarczy¢ zamawiajacemu kopie umowy regulujaca wspolprace
wykonawcow zwanych dalej Konsorcjum. Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania,
sposOb wspoldziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres
realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarancji jakosci i rekojmi za wady), wykluczenie mozliwosci

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktoregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania
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zamoOwienia. Zamawiajacy wymaga aby z tresci umowy lub zatacznikéw do niej wynikato, ktdre roboty

budowlane bedg wykonywali poszczegdlni cztonkowie.

4. Wykonawca nie po6zniej niz w dniu podpisania umowy, jest zobowigzany do przedstawienia

Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajacego posiadanie uprawnien osoby zadeklarowanej do pelnienia
funkcji kierownika budowy i 0s6b zadeklarowanych do petnienia funkcji kierownikéw robét branzowych.
Wykonawca nie pézniej niz w dniu podpisania umowy, jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu
kosztorysu ofertowego, dotyczacego zakresu prac objetych umows. Kosztorys ofertowy winien
uwzglednia¢ zakres rob6t ujety w dokumentach okreslonych w Rozdziale 3 SWZ.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, beda podstawa do obliczenia
wysokosci wynagrodzenia obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy (§ 22 ust.7 projektowanych postanowien umowy), a takze do rozliczenia stron w przypadku

odstapienia od umowy.

Rozdzial 17. Informacja o warunkach udzialu w postepowaniu

1.

1).

2).

2

1).

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy:
nie podlegaja wykluczeniu — podstawy wykluczenia zostaty okreslone w Rozdziale 12 i w Rozdziale 13
SWZ;

spetniajg warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w ust. 2 niniejszego rozdziatu.

. Warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:

zdolnosci do wystgpowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan.

2). uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z

odrebnych przepisow:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan.

3). sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Warunek zostanie spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$é

kredytowa na kwote réwna co najmniej 3.000.000,00 ztotych (stownie zlotych: trzy miliony i 00/100).

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia w/w warunek udziatu w

postgpowaniu moze zosta¢ spetniony lgcznie.
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4). zdolnoSci technicznej lub zawodowej:

a). Wykonawca jest zobowigzany wykazaé, ze nie wezesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie, w ramach jednej roboty budowlanej wybudowat
(przez budowg nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego) lub przebudowat budynek o kubaturze
wynoszacej minimum 2500 m * wraz z instalacjami: wodno — kanalizacyjnymi, wentylacji, klimatyzacji
centralnego ogrzewania, cwu, co oraz elektrycznymi. W zakres wykazanej roboty musi wchodzié
wykonanie konstrukcji zelbetowej o kubaturze minimum 240 m®. Wartos¢ wykazanej roboty nie moze by¢
nizsza niz 5.000.000,00 zt brutto (stownie ziotych: pigé¢ milionéwy).

Wyzej wymieniony warunek dotyczacy doswiadczenia i wartosci robét dotyczy wykonawcy sktadajgcego
ofert¢ samodzielnie, co najmniej jednego ze wsp6lnikéw konsorcjum (w przypadku wspolnej oferty) lub

podmiotu udostepniajgcego zasoby wykonawcy, jezeli wykonawca powotuje sie na te zasoby.

b). Wykonawca jest zobowiazany do wykazania, ze dysponuje osobami, ktére beda uczestniczy¢ w
wykonywaniu zaméwienia, legitymujacymi si¢ kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkeji, jaka

zostanie im powierzona:
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Wykonawca zobowiazany jest wskaza¢ osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia,

legitymujace si¢ kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostang im powierzone.

Wykonawca, na kazda funkcj¢ wymieniona ponizej, wskaze osobe, ktora spelnia wymagania okreslone

w tabeli ponizej:

w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych - 1 osoba

Lp. | Funkcja / Stanowisko Wymagane kwalifikacje . .
zawodowe Doswiadczenie zawodowe
1 2 3 4
1. Kierownik budowy — uprawnienia w  specjalno$ci | doswiadczenie przy realizacji
koordynator pracy kierownika konstrukcyjno-budowlane;j do | inwestycji budowlanych na co najmniej
robot petnienia samodzielnych funkcji|jednym  zakonczonym zamdwieniu
w specjalnosci instalacyjnej w technicznych w budownictwie do | odpowiadajacemu swoim rodzajem
zakresie instalacji i urzadzen kierowania robotami, w zakresie | przedmiotowi zaméwienia, gdzie zakres
cieplnych, wentylacyjnych, odpowiadajacym  przedmiotowi | o0bowiazkéw podanej osoby odpowiadat
wodociagowych i zamoOwienia wymagane | Zakresowi  obowiazkéw  kierownika
kanalizacyjnych przepisami ustawy z dnia 7 lipca | budowy zgodnie z przepisami ustawy z
oraz 1994 r. Prawo budowlane (tj.|dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
kierownika robot w specjalnosci | p,1U. z 2021 poz. 2351) lub
instalacyjnej w zakresie instalacji odpowiadajace im wazne | Z&2 zamowienie odpowiadajgce swoim
i urzadzen elektrycznych uprawnienia budowlane, rodzajem przedmiotowi zamdwienia
- 1 osoba uzyskane W oparciu o przepisy uwaza si¢ robotg budowlang (?bejmujch
obowiazujace przed wejsciem w budow.e ,(przez budowe na.llezy przez 19
s rozumie¢  wykonywanie  obiektu
zycie w/w ustawy. , L
budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego) lub
przebudowe budynku o kubaturze
wynoszacej minimum 2500 m3 , a w
zakres robot musi wchodzi¢c w
szczegbdlnosci  skladanie konstrukeji
stalowych w budynku
2. | Kierownik robot uprawnienia w  specjalnosci | doswiadczenie przy realizacji

instalacyjnej w zakresie instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych do pekienia
samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie do
kierowania robotami, w zakresie
odpowiadajacym  przedmiotowi
zaméwienia wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2021 poz. 2351) lub
odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane,
uzyskane w oparciu o przepisy

inwestycji budowlanych na co najmniej
jednym  zakoficzonym  zamdwieniu
odpowiadajacemu swoim rodzajem
przedmiotowi zamdwienia, gdzie zakres
obowiazkow podanej osoby odpowiadat
zakresowi obowigzkéw  kierownika
budowy lub kierownika rob6t w branzy
sanitarnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Za zamowienie odpowiadajace swoim
rodzajem przedmiotowi zamdwienia
uwaza si¢ robot¢ budowlang obejmujaca
budowe (przez budowe nalezy przez to
rozumie¢  wykonywanie  obiektu
budowlanego w okreslonym miejscu, a
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obowiazujace przed wejsciem w
zycie w/w ustawy.

takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego) lub
przebudowe budynku o kubaturze
wynoszgcej minimum 2500 m® wraz z
instalacjami wodno — kanalizacyjnymi,

technicznych w budownictwie do
kierowania robotami, w zakresie
odpowiadajagcym przedmiotowi
zamoéwienia wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j.
DzU. z 2021 poz. 2351) lub

wazne

wentylacji, klimatyzacji centralnego
ogrzewania, cwu, co.
Kierownik robét uprawnienia W  specjalnosci | doswiadczenie przy realizacji
w specjalnosci instalacyjnej w instalacyjnej zakresie instalacji i|inwestycji budowlanych na co najmnie;j
zakresie instalacji i urzadzen urzadzen  elektrycznych  do|jednym  zakonczonym zaméwieniu
elektrycznych - 1 osoba petnienia samodzielnych funkcji odpowiadajacemu swoim rodzajem

przedmiotowi zamowienia, gdzie zakres
obowigzkéw podanej osoby odpowiadat
zakresowi obowigzkéw  kierownika
budowy lub kierownika robdt w branzy
elektrycznej zgodnie =z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

odpowiadajace im
uprawnienia budowlane,
uzyskane w oparciu o przepisy
obowiazujace przed wejsciem w
zycie w/w ustawy.

Za zamowienie odpowiadajace swoim
rodzajem przedmiotowi zamdwienia
uwaza si¢ robote budowlang obejmujaca
budowe (przez budowg nalezy przez to
rozumie¢  wykonywanie  obiektu
budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego) lub
przebudowe budynku o kubaturze
wynoszacej minimum 2500 m® wraz z
instalacjami elektrycznymi.

Uwaga:

e W przypadku wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia w/w warunek udzialu w
postepowaniu moze zosta¢ spetniony lgcznie.

e W przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w pkt. 4 lit. a i b mogg by¢ spetnione Igcznie.

e Zamawiajgcy informuje, iz uzyte w opisie warunkow udziatu w postepowaniu okreslenia oznaczaja:
1) budowe lub przebudowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy jw. oraz Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa, lub odpowiednich przepiséw obowigzujacych
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na terenie kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, uznanych przez wlasciwy
organ, zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych ~w  panstwach czlonkowskich Unii  Europejskiej (tj. Dz.U. =z 2021 r.
poz. 1646 z p6zn. zm.).

3) W przypadku osob, ktore sa obywatelami panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), osoby
wyznaczone do realizacji zamowienia posiadajg uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi, wyszczeg6lnione wyzej jezeli:

4) nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, odpowiadajace posiadaniu uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

5) posiadaja odpowiednia decyzj¢ o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o
uznaniu kwalifikacji zawodowych zostaly spetnione w stosunku do tych 0s6b wymagania, o ktérych mowa
w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow

budownictwa, dotyczace swiadczenia ustug transgranicznych.

e Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walutach innych niz
wskazane przez Zamawiajacego nalezy przeliczy¢ wg sredniego kursu NBP na dzien publikacji
ogloszenia 0 zaméwieniu w przedmiotowym postepowaniu.

3. Dysponowanie zasobami innych podmiotéw.

1). Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2). W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia
wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajagcych zasoby, jesli podmioty te
wykonaja ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane.

3). Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby, sktada wraz

z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
25
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zasobow na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy
potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa w pkt. 3, potwierdza, ze stosunek
taczacy wykonawce z podmiotami udostgpniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobow oraz okresla w szczegolnosci:

zakres dostgpnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby;

sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostgpniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w
odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, zrealizuje ushugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby zdolno$ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
wykonawce spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w niniejszej SWZ, a takze
bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane
wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostgpniajgcego zasoby nie potwierdzaja spelniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postgpowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego:

zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

wykazal, Ze samodzielnie spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale 10 ust.3 pkt. 3 SWZ, takze
oswiadczenie podmiotu udostgpniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio speinianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby.

Wspolne ubieganie si¢ o udzielenie zaméwienia (np. konsorcja, spélki cywilne).

Wykonawcy moga wspoélnie ubiegac si¢ o udzielenie zamdwienia.
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W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie zamdéwienia wykonawcy ustanawiajg petnomocnika
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o0 zamowienie ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie
umowy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdowienia moga polega¢ na zdolnosciach tych z
wykonawcow, ktérzy wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg

wymagane.

W przypadku, o ktérym mowa wyzej, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamowienia
dolaczaja odpowiednio do oferty oswiadczenie, z ktorego wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub

ustugi wykonajg poszczeg6lni wykonawcy.

Dokument potwierdzajacy ustanowienie pelnomocnictwa powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o
zamoOwienie publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcdéw ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie
zamOwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego umocowania. W imieniu tych wykonawcow
powinny dziata¢ osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli wymienione we wlasciwym rejestrze
lub wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej lub innym wiasciwym rejestrze.

Wszelka korespondencja kierowana bedzie wytacznie do podmiotu wystepujacego jako pelnomocnik.
W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

zaden z tych Wykonawcéw nie moze podlega¢ wykluczeniu w okolicznosciach, o ktérych mowa w
Rozdziale 121 13 SWZ,

warunki udziatu w postepowaniu okreslone w ust.2 niniejszego rozdziatu winny zosta¢ potwierdzone w
sposob okreslony w Rozdziale 17 SWZ.

Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w o ktérych mowa w Rozdziale 12 i
13 SWZ oraz spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawcy

sktadajg oswiadczania i dokumenty okreslone w Rozdziale 18 SWZ, w spos6b i w trybie tam okreslonym.
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Rozdzial 18. Informacj iotowych Srodkach dowo c

1. Zamawiajacy na podstawie art. 274 ust.1 ustawy Pzp, wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania,
aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych.

2. W celu potwierdzenia spelnianie przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowania, Wykonawca na
wezwanie zamawiajacego zobowigzany bedzie ztozy¢ nastepujace dokumenty i o$wiadczenia:

1). W zakresie spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:

a). informacji banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej potwierdzajacej wysokosé
posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie wezesniejszym
niz 3 miesigce przed jej ztozeniem.

2). W zakresie spelnienia warunkow udzialu w postegpowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub
zawodowej:

a). wykazu robét budowlanych, zgodnego ze wzorem zamieszczonym w zalaczniku nr 5 do SWZ,
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane. Wykonawca jest zobowigzany zalgczyé
dowody okreslajace, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane zostaly wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty.

Uwaga: Jezeli wykonawca powotuje si¢ na doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych, wykonanych
wspolnie z innymi wykonawcami, powyzszy wykaz moze dotyczy¢ tylko robét budowlanych w, ktérych

wykonaniu wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt.

b). wykazu o0s6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego i odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi i spetniajacych wymagania okreslone w Rozdziale 17 SWZ wraz
z informacjami na temat ich uprawnien i doswiadczenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do

dysponowania tymi osobami — zgodnie ze wzorem zamieszczonym w zalaczniku nr 6 do SWZ.
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3. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu zgodnie z formulg ,,spetnia — nie spetnia” na
podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i os$wiadczeniach wymaganych w
specyfikacji.

4. Jezeli wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych
srodkéw dowodowych, innych dokumentéw lub o$wiadczen sktadanych w postepowaniu (w tym
pelnomocnictw) lub sa one niekompletne lub zawieraja bledy, zamawiajacy wzywa wykonawce
odpowiednio do ich zlozenia, poprawienia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich ztozenie, uzupetnienie lub poprawienie lub zachodza
przestanki uniewaznienia post¢powania.

5. W sprawach nieuregulowanych w SWZ, zastosowanie majg postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych
oraz innych dokument6éw lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. z 2020

r., poz. 2415).

ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1510 z pézn. zm.), tj.:

1) personelu wykonujacego czynnosci administracyjno-biurowe zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
zamowienia;
2) personelu wykonujacego roboty budowlano-montazowe, z wylgczeniem osob petnigcych samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp oraz sankcje z tytulu niespelnienia tych wymagan

okreslono w tresci projektowanych postanowien umowy.
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Rozdzial 20. Wym ia dotvczace wadiu

1. Zamawiajagcy wymaga ztozenia wadium przed uplywem terminu sktadania ofert w wysokosci 70.000,00
zl, stownie: siedemdziesiat tysigcy ztotych i zero groszy.

2. Wadium moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu na rachunek Zamawiajacego w Banku Spéldzielczym w Sochaczewie nr: 19 9283 0006
0011 2934 2000 0090,

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Jezeli wadium jest wnoszone przez Wykonawce w formie gwarancji lub poreczenia o ktérych mowa ust.
2 pkt. 2-4, wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajgcemu oryginal gwarancji lub poreczenia w
postaci elektroniczne;.

4. W przypadku skladania przez wykonawce wadium w formie gwarancji lub poreczenia, gwarancja lub
porgczenie powinno by¢ sporzadzone zgodnie z obowiazujacym prawem i winno zawieraé nastepujace
elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (wykonawcy) (w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdéwienia — zaleca si¢ wymienienie wszystkich wykonawcéw), beneficjenta gwarancji lub
porgczenia (zamawiajacego), gwaranta lub porgczyciela (np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji lub poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib, nazwe zamoéwienia,

2) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja lub poreczeniem,

3) kwote gwarancji lub poreczenia,

4) termin waznosci gwarancji lub porgczenia (ktory nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania wykonawcy
ztozong przez niego oferty),

5) zobowigzanie gwaranta lub porgczyciela do bezwarunkowego i nieodwolalnego zaptacenia kwoty

gwarancji lub porgczenia na pierwsze pisemne zadanie zamawiajgcego zawierajace oswiadczenie, iz:
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a) wykonawca, ktorego ofert¢ wybrano: (i) odmoéwit podpisania umowy na warunkach okreslonych w
ofercie, lub (ii) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub (iii) zawarcie

umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy;

b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie ztozyl podmiotowych $rodkéw dowodowych lub przedmiotowych srodkow
dowodowych potwierdzajacych okolicznosei, o ktérych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp,
o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentéw lub o$wiadczen lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak

mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

6) oznaczenie postgpowania, ktorego wadium dotyczy.

Rozdzial 21. Informacije o przewidywanyvch zaméwieniach. o ktorvch mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp. jezeli zamawiajacyv przewiduje udzielenie takich zamowien

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien o ktérym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

okalnej lu dzeniu tvch dokumento

Zamawiajacy nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej w miejscu wykonywania
przedmiotu zamdéwienia i sprawdzenia dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia, o ktérych mowa

w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

zamawia m a wykonawca, jezeli zamawiaj rzewiduje rozliczenia w walutach obcvch

Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia beda sie odbywaly w walucie

polskiej, tj. w zlotych polskich.
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talogow elektroniczn ofer tuacji okreslonej w ar tawy P,

Zamawiajacy nie przewiduje ani wymogu ani mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

1)

2)

1)

2)

3)

4)
5)

Wykonawca, ktdry zlozy najkorzystniejsza oferte bedzie zobowigzany, do ztozenia przed zawarciem
umowy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny brutto podanej w ofercie.
Z wnoszonego zabezpieczenia:

70 % zostanie zwrocone po zrealizowaniu przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

30 % zostanie zatrzymane jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji oraz bedzie
zwrdcone nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych
formach:

pieniadzu na rachunek Zamawiajacego w Banku Spotdzielczym w Sochaczewie, nr: 19 9283 0006 0011
2934 2000 0090;

poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci.

Jezeli Zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2-5, wykonawca przed
podpisaniem umowy zlozy Zamawiajacemu oryginal dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiajgcego.
Dokument ten musi zawiera¢ w swojej tresci zobowigzanie gwaranta do nieodwolalnej i bezwarunkowe;j
wyplaty naleznosci, do ktérych zobowigzany jest z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez wykonawce oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego wzywajace do zaptaty. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ projekt zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy Zamawiajagcemu do akceptacji.
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Rozdzial 26. Klauzule RODO

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiajacy

informuje, Ze:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy (podwykonawcy lub podmiotu trzeciego) jest Gmina
Teresin, reprezentowana przez Woéjta Gminy Teresin z siedzibg, ulica Zielona 20, 96-515 Teresin,
zktorym mozna si¢ skontaktowaé: telefonicznie: +48 (46) 861-38-15, za posrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem e-mail: urzad.gminy@teresin.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg sie Pafstwo kontaktowaé
we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem poczty
elektronicznej: e-mail: ido.gminy@teresin.pl lub pisemnie na adres Urzedu Gminy Teresin, ul. Zielona
20, 96-515 Teresin z dopiskiem ,, Inspektor Ochrony Danych”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust.1 lit. ¢ RODO w celu zwiazanym z
przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego, prowadzonym w  trybie
podstawowym, a podstawg przetwarzania jest obowiazek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zaméwien spoczywajacych na Zamawiajacych, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych, zwana dalej ustawg Pzp.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
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Przystuguje Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspotmiernie duzego wysitku
moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdowienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakoficzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia);

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikow);

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, z zastrzezeniem okresu trwania postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu oraz przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawne;j, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajagcym z art. 14 RODO wzgledem o0s6b fizycznych, ktérych dane przekazane
zostang Zamawiajacemu w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy bioracego udzial w postgpowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno

z wylaczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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Rozdzial 27. Informaci 1z iot ch Srodkach d ch

Zamawiajacy nie przewiduje obowigzku ztozenia przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

Rozdzial Pouczenie o Srodkach ochr nej przyst jacvch wvkon

1. Srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przystuguja wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdéwienia oraz poniost lub moze ponies$é
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisOw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji warunkéw zamdwienia
przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na list¢ organizacji uprawnionych do wnoszenia srodkow
ochrony prawnej prowadzona i oglaszang przez Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych oraz
Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcow.

3. Odwolanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajgcego podjetej
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiajacy jest
zobowigzany na podstawie ustawy.

4. Szczegdlowe zasady wnoszenia srodkow ochrony prawnej oraz postepowania toczonego wskutek ich
wniesienia okresla Dziat IX ustawy Pzp.

Zalaczniki do SWZ:

1. Zalgcznik nr 1 — ,,Formularz ofertowy”;

2. Zalacznik nr 2 — Opis przedmiotu zamdwienia;

3. Zalacznik nr 3 — Projektowane postanowienia umowy;
4

Zalacznik nr 4 — Wz6r oswiadezenia sktadanego na podstawie art. 125 ustawy PZP odpowiednio:

wykonawcy;

® kazdego ze wspdlnikow konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspolnej);

o podmiotéw, na zasoby ktérych powotuje si¢ wykonawca w celu spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu dotyczace spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu;

— do wypehienia przez ww. podmioty i zalgczenia do oferty;

5. Zalacznik nr 5 — Wzér wykazu wykonanych rob6t budowlanych;
6. Zatgcznik nr 6 — Wzor wykazu osob;
7. Zalacznik nr 7 — Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby;
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Zalacznik nr 8 — Os$wiadczenie wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, z

ktorego wynika, ktore roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonaja poszczegdlni wykonawcy.
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ZP.042.10.2022 — Zalacznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJACY:
Gmina Teresin
Ul. Zielona 20
96 - 515 Teresin

WYKONAWCA:

A.Dane Wykonawcy:

Nazwa albo imi¢ i nazwisko Wykonawcy:

Uwaga:
1.

w przypadku skladania oferty przez podmioty
wystepujace wspdlnie nalezy podac nazwy (firmy)
i dokladne adresy wszystkich Wykonawcow
wspolnie  ubiegajacych si¢ o udzielenie
niniejszego zamowienia i zalaczy¢ do oferty
pelnomocnictwo zgodne z art. 58 ust. 2 Pzp);

W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez
Pelnomocnika nalezy poda¢: nazwe firmy/imig i

nazwisko, adres, nr telefonu oraz e-mail.

Siedziba albo miejsce zamieszkania i
adres Wykonawcy (w tym wojewddztwo):

NIP Wykonawcy:

REGON Wykonawcy:
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E-mail Wykonawcy:

Osoba upowazniona do reprezentacji
Wykonawcy/6w i podpisujaca oferte:

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiajgcym:

B. Oferowany przedmiot zaméwienia:

W zwigzku z ogloszeniem zaméwienia na wykonanie zadania pn. ,,Zwi¢kszenie bezpieczenistwa i
dostepnosci ustug spolecznych poprzez przebudowe i termomodernizacj¢ budynku Urzedu Gminy w
Teresinie”, oferujemy wykonanie prac objetych przedmiotem zaméwienia za laczng cene w ktorej
miesci si¢ koszt kompletnego wykonania zaméwienia, w wysoko$ci brutto ..........cceeeeuvenvenrennenn.
zlotych, (stlownie zlotych:

Udzielamy Zamawiajacemu na wykonany przedmiot Zamowienia ........eeeses. miesi¢cznej gwarancji
jakosci.

b

6.

7. o$wiadczam, ze jestem/nie jestem* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug VAT, prowadzac

C. Oswiadczenia:

zapoznatem si¢ ze Specyfikacja Warunkéw Zmowienia (SWZ) wraz z zatacznikami i nie wnosze do nich
zastrzezen oraz, ze uzyskalem wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamdwienia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

zapoznalem si¢ z Opisem przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik nr 2 do SWZ oraz o$wiadczam,
ze warunki prowadzenia robdt s3 mi znane;

uwazam si¢ za zwigzany niniejsza oferta przez okres wskazany w specyfikacji warunkéw zamowienia;

w ceng oferty zostaly wliczone wszelkie koszty zwiazane z realizacjag zaméwienia zgodnie z
wymaganiami SWZ,;

wadium w kwocie wymaganej w SWZ zostalo wniesione w dniu .................... w formie:
................................. Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwroci¢ na rachunek bankowy nr

Wadium wniesione w innej formie niz w pieniadzu nalezy zwrécié poprzez ztozenie o$wiadczenia o
zwolnieniu wadium na adres:

w przypadku wyboru naszej firmy do realizacji przedmiotu zamdwienia, przed podpisaniem umowy
zfozymy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi w SWZ;

dzialalnos$¢ gospodarcza postugujemy si¢ numerem identyfikacji podatkowej NIP;
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2)

3)

4)

10. o$wiadczam, ze wypehilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0séb

11. oswiadczam, ze zapoznatem si¢ i akceptuje Klauzule RODO okreslone w Rozdziale 26 SWZ.
*niepotrzebne skresli¢

oswiadczam, ze oferta zawiera informacje stanowiace tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
0o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s3 w nastepujacych

Oswiadczam, ze jestem :

mikroprzedsigbiorstwem (przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb, i ktérego roczny obroét lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000 euro);

malym przedsigbiorstwem (przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 osob, i ktdrego roczny obrét
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000 euro);

srednim przedsigbiorstwem (przedsigbiorstwo, ktore nie jest mikroprzedsigbiorstwem ani matym
przedsigbiorstwem, i ktére zatrudnia mniej niz 250 osob, a ktérego roczny obrét nie przekracza
50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro);

zadnym z powyzszych.

Wykonawca prowadzi jednoosobowa dziatalnosé gospodarcza.

rodzaj prowadzonej dzialalnos$ci ..........cooviiiiiiiiiiii
Informacje te wymagane sa wylacznie do celow statystycznych.

(nalezy zaznaczy¢ wlasciwg odpowied?z)

fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sie o
udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu;

1. w przypadku przyznania nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy - w brzmieniu
okreslonym w projektowanych postanowieniach umowy stanowigcych zatacznik do SWZ, do ktérego nie
wnoszg zastrzezen - w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego oraz dopehienia innych
formalnosci okreslonych w SWZ,

2. osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zaméwienia jest:

€-MAIL Lueeneninimmmn ee e isimes et cBasreose s v oerneeaBFeereenasrnsnene i telefon: .........coooiiiii

D. Zobowiazanie w przypadku przyznania zaméwienia:

* nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci zamowienia.
* na etapie skladania ofert nie jestesmy w stanie okresli¢ czy bedziemy korzystaé z podwykonawcow

* o§wiadczamy, ze zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czesci zaméwienia:

E. Podwykonawstwo:

Lp. Cze$¢ zamoéwienia Nazwa i adres podwykonawcy, jezeli sa juz znani
1 2 3
1
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Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostgpnosci ustug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzgdu Gminy w Teresinie

*niepotrzebne skresli¢

F. Spis tresci:

L/ s
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI EAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostepnosci ushug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

7P.042.10.2022 - Zalacznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zwany dalej: OPZ)

Przedmiotem zamdwienia jest zwigkszenie bezpieczenstwa i dostepnosci ustug spolecznych poprzez
przebudowe i termomodernizacje¢ budynku Urzedu Gminy w Teresinie.

Szczegbétowy opis przedmiotu zamdéwienia jest zawarty w dokumentacji technicznej stanowigcej integralng
cz¢$¢ niniejszego OPZ (tj. projekt budowlany - architektura (tom 1), projekt wykonawczy - architektura
(tom 2), architektura — rysunki zamienne (tom 2A), projekt wykonawczy - konstrukcja (tom 3), projekt
wykonawczy — aranzacja wnetrz (tom 4), projekt wykonawczy — instalacje elektryczne (tom 5), projekt
wykonawczy — instalacje sanitarne (tom 6), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét architektura
(tom 7), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacje elektryczne (tom 8), specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t instalacje sanitarne (tom 9), przedmiar architektura (tom 10A),
przedmiar architektura, meble i wyposazenie (tom 10B), przedmiar instalacje elektryczne (tom 11), przedmiar
instalacje sanitarne (tom 12), przedmiar wymiana CO istniejacego (tom 12A), plan bezpieczefstwa i ochrony

zdrowia na budowie (tom 13).

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na opracowywanym terenie usuni¢ciu bedzie podlegala rampa podjazdowa dla os6b niepelnosprawnych, wejscie
do budynku od strony ulicy Zielonej (schody wraz z podestem, dwie $cianki boczne wejicia i zadaszenie z
poliweglanu). Rozbiérce b¢dzie podlegala cz¢$é nawierzchni utwardzonej przy budynku i budynku sgsiednim.

Opracowywany teren posiada dostep do drogi publicznej ktora jest droga gminng: ulica Zielona.

Dane powierzchniowe

Powierzchnia terenu inwestycii 1261,0m2
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Zwigkszenie bezpieczefistwa i dostgpnosci ushug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 11
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych I
Powierzchnia calkowita 291.09.0m2
Powierzchnia zabudowy nadziemna 329,22m?2
Powierzchnia chodnikéw, dojazdu , taraséw ,parkingu 385,67 m2

Ilo$¢ miejsc parkingowych w terenie 14
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej od poziomu trenu 9.99 m
Kubatura budynku 3600.0m3

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA.,NADBUDOWA I REMONT

BUDYNKU ISTNIEJACEGO URZEDU GMINY TERESIN

Projektuje si¢ nadbudowe budynku o jedng kondygnacje biurowa oraz rozbudowe o klatke schodowa wraz z winda
umozliwiajaca dostep oséb sprawnych i niepetnosprawnych na poziom parteru oraz 1 i 2 pietra budynku. W

opracowaniu projektowym przewidziany jest remont piwnicy, parteru i 1 pigtra. Opracowanie obejmuje dobudowe
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostepnosci ustug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

zadaszenia nad wejsciem do piwnicy od strony zachodniej budynku w formie pilastra zwigkszajacego powierzchnie

uzytkowa w budynku na 1 i 2 pigtrze umozliwiajac wykonanie na kazdej kondygnacji toalety meskiej i damskiej.
Zalozeniem programowym jest

1. zwigkszenie powierzchni uzytkowej budynku

2. poprawienie komunikacji budynku - klatka schodowa z winda
3. dostosowanie budynku dla oséb niepelnosprawnych

4. termomodernizacja budynku

PIWNICA - PRACE REMONTOWE

W opracowaniu projektowym zakladamy ze czgs$¢ podpiwniczenia w $rodkowej czesci budynku nie bedzie miata
przeznaczenia o charakterze uzytkowym. Bedzie dostep do podiaczen kanalizacyjnych, wodociggowych ,centralnego

ogrzewania.

PRACE PRZY SCIANACH ZEWNETRZNYCH - Projekt przewiduje odkopanie budynku do glebokosci
fundamentéw. Osuszenie Scian (metoda termofalowa lub grzatkami) oczyszczenie $cian ze zmurszalych tynkéw i
zaprawy. Moze wystgpi¢ sytuacja ze Scianach fundamentowych wykonanych z cegly moga wystapi¢ uzupehienia
materiatu. Po osuszeniu $cian nalezy wykona¢ wyprawe naprawcza. Wykona¢ nawierty w rozstawie 25 x25 ¢cm na catej
powierzchni $ciany fundamentowe;j i nalezy wprowadzi¢ chemie uszczelniajaca sciang. Po wprowadzeniu chemii nalezy

$ciang zagruntowac i wykona¢ wyprawe tynkarska ze szlamu izolacyjnego.

Nastgpnym  zabezpieczeniem  $cian  jest  ulozenie izolacji ~ termicznej 10 cm styroduru

i doci$nigcie -zabezpieczenie folig kubetkowa.

Wokét budynku utozony zostat drenaz odprowadzajacy wody opadowe do kanalizacji deszczowe;.

PIWNICA W CZESCI SRODKOWEJ BUDYNKU
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LEAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostgpnosci ushug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie
Posiada bardzo mocno zawilgocone $ciany. Nalezy je oczysci¢ i wysuszy¢ metodg termofalowg lub grzatkami ,
wprowadzi¢ poprzez nawierty chemie izolujaca $ciany .

Wyprowadzi¢ plaszczyzng Sciany szlamem izolacyjnym po zagruntowaniu $ciany i strop pomalowaé w kolorze biatym

farba emulsyjna.

Nalezy wentylowa¢ piwnice dodajac nawiew powietrza poprzez kanat nawiewny typu "Z".
Piwnica posiada wentylacje grawitacyjna.

Strop w piwnicy nalezy otynkowaé tynkiem cementowym.

Posadzka w piwnicy jest betonowa, zniszczona. Nalezy sku¢ zniszczone fragmenty, zdja¢ ok. Scm warstwy betonowe;.
Nalezy wyla¢ warstwe wyréwnujaca - samopoziomujaca. Na tej warstwie nalezy ulozy¢ membrane izolacyjng z
wywinigciem na sciany 25 cm i na membrang nalezy wyla¢ 5 cm betonu B-25 z wioknem wzmacniajagcym. Beton nalezy

przeszlifowa¢ i zamalowa¢ farba szara do betonu. Studzienka z pompa ptywakowa pozostaje.

W przestrzeni piwnicy nie nale

Przy remoncie piwnicy nalezy zwrdci¢ uwage aby nie zanizy¢ pomieszczenia.

Schody prowadzace do piwnicy pozostaja istniejace. Schody sa zniszczone ,wymagaja naprawy -uzupetnien .Nalezy

uzupetnienia schodéw wykonaé. Wejscie do piwnicy z parteru zamknigte drzwiami EI 60.

PIWNICA W CZESCI BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ -KOTLOWNIA GAZOWA

Wewnatrz budynku (kotlownia gazowa) nalezy wykonaé podbicie wewnetrznych $cian nosnych wg opracowania
konstrukcyjnego. Przy podbijaniu $ciany no$nej wewngtrznej rozebrany zostanie fragment posadzki ktéry nalezy po
podbiciu $cian odbudowac - nalezy wyla¢ beton. Podczas prowadzonych prac budowlanych bedzie mozna oceni¢ czy
bedzie mozliwo$¢ wykonania w piwnicy (w czesci piwnicy od strony wschodniej - kotlownia) izolacji poziomej
posadzki .Obecnie piwnica jest wysokosci 200cm Nadlewanie posadzki jako warstwy dodatkowej zmniejszy

drastycznie wysoko$¢ pomieszczenia.

Posadzka w piwnicy jest betonowa .Nalezy sku¢ zniszczone fragmenty, zdja¢ ok. Scm warstwy betonowej. Nalezy
wyla¢ warstwe wyréwnujaca —samopoziomujacg. Na tej warstwie nalezy utozy¢ membrang izolacyjng z wywinieciem
na $ciany 25 cm i na membrang nalezy wyla¢ 5 cm betonu B-25 z wioknem wzmacniajgcym. Beton nalezy przeszlifowaé

i zamalowac farba szarg do betonu.
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI EAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostepnosci ustug spolecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

Piwnica posiada bardzo mocno zawilgocone $ciany. Nalezy $ciany oczysci¢ i wysuszy¢ metodg termofalowa lub

grzatkami, poprzez nawierty wprowadzi¢ chemig izolujaca $ciany.

Wyprowadzi¢ ~ plaszczyzng  $ciany  szlamem  izolacyjnym  po  zagruntowaniu  scian.  Sciany

i strop pomalowa¢ w kolorze biatym farba emulsyjna.
Nalezy wentylowa¢ piwnice dodajac nawiew powietrza poprzez kanal nawiewny typu "Z".

W opracowaniu projektowym odtworzone zostaja dwa okienka piwniczne w celu jej przewietrzania. Piwnica posiada

wentylacje grawitacyjng. Stolarka drzwiowa wewnetrzna do wymiany na nowa.

Schody prowadzace do piwnicy betonowe-beton szlifowany i zabezpieczony farba do betonu. Piwnica zamykana

drzwiami stalowymi w kolorze szarym EI60.

POZIOM PARTERU - PRACE REMONTOWE
PRACE ROZBIORKOWE

-demontaz istniejacych okien i drzwi balkonowych

-rozbidrka $cianek dziatlowych w pokojach ktére zostaly pokazane na rysunku

-rozbidrka istniejacych posadzek

-demontaz bialego montazu w toaletach

-skucie plytek na Scianach w toaletach

-demontaz istniejacych drzwi wew. i zewnetrznych

-demontaz schodéw wejsciowych

-poszerzenie otworéw drzwiowych -pokazano na rysunkach (nowe nadproza-pokazano na rysunkach)
-demontaz istniejacej instalacji c.o. (nie wykuwamy pionéw, wykorzystujemy istniejace grzejniki)

-demontaz istniejacego osprzetu elektrycznego
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI EAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Zwigkszenie bezpieczefistwa i dostepnosci ustug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

PRACE BUDOWLANE

-podmurowanie wskazanych na rysunkach okien i drzwi balkonowych
-zamontowanie okien i podokiennikéw

-wystawienie nowych scianek

-zamontowanie nowych drzwi

-poprowadzenie nowej instalacji elektryczne;j, teletechnicznej podtynkowo
-poprowadzenie wentylacji (zabudowa STG)

-poprowadzenie instalacji sanitarnych ,co, cwu, woda, kanalizacja
-uporzadkowanie instalacji klimatyzacji

-wykonanie na nowych sciankach tynkéw mechanicznych

-wykonanie prac naprawczych na scianach i stropie po ulozeniu nowych instalacji
-wykonanie gladzi gipsowych

-wykonanie nowych wylewek wyréwnawczych

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w fazienkach

-wykonanie posadzki wraz z cokolami z mikrocementu

-wylozenie ceramika (plytki gresowe) posadzki i scian w tazienkach oraz sciany w pomieszczeniu socjalnym.

W poziomie parteru w budynku istniejacym , przeprowadzamy prace remontowe polegajace na podzieleniu sali

konferencyjnej na dwa pomieszczenia biurowe urzgdu .W istniejacym WC zlokalizowane jest pomieszczenie socjalne.

Projektujemy WC dla osoby niepetnosprawnej. Ktore rowniez bedzie toaleta dla interesantéw. Przebudowane sa

niektdre pokoje biurowe.
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostepnosci ustug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

W Sali Konferencyjnej ktéra zmieni swoje przeznaczenie okno zlokalizowane przy projektowanym trzonie
komunikacyjnym zostato zmniejszone gabarytowo i jest o odpornosci REI60. Od strony pétnocnej podmurowano

$cianke podokienna po zdemontowaniu drzwi balkonowych.

Wszystkie nowe $cianki wystawione z gazobetonu 12 cm wewnetrzne ,otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
W pomieszczeniach stolarka drzwiowa - drzwi ptycinowe, o$cieznica sktadana w okleinie imitujgcej dgb naturalny

.Wystepuja w poziomie parteru drzwi antywlamaniowe z kontrolg dostepu oraz drzwi p.poz. do serwerowni.
W toalecie Sciany na pelng wysokos$¢ pomieszczenia nalezy wytozy¢ plytkami ceramicznymi
(toaleta dla os6b niepelnosprawnych i toaleta przy serwerowni.

W poziomie parteru przewidujemy wymiang wszystkich okien na nowe szklenie trdjszybowe o wspdtczynniku na rok

2022. Wymiana okien naklada wymiang¢ podokiennikdw wewngtrznych na nowe wykonane z konglomeratu .
Wyburzenia ,zamurowania i podmurowania pokazane zostaly na rysunkach.

W budynku przewidujemy wymiang instalacji c.o., elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, uporzadkowanie instalacji

klimatyzacji. instalacje niskopragdows.
Czg¢$ciowo zastosowano wentylacje wspomagana mechanicznie.

Po przeprowadzonych pracach remontowych wewnatrz budynku w poziomie parteru nalezy wszystkie pomieszczenia

przemalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjng w kolorze biatym.

POZIOM 1 PIETRA -PRACE REMONTOWE
PRACE ROZBIORKOWE

-demontaz istniejacych okien
-rozbidrka $cianek dziatlowych w pokojach ktore zostaty pokazane na rysunku
-rozbiorka istniejacych posadzek

-demontaz biatego montazu w toaletach
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budynku Urzedu Gminy w Teresinie
-skucie plytek na $cianach w toaletach
-demontaz istniejacych drzwi wew.
-demontaz klatki schodowej
-poszerzenie otworéw drzwiowych -pokazano na rysunkach (nowe nadproza-pokazano na rysunkach)
-demontaz istniejgce;j instalacji c.o. (nie wykuwamy pionéw ,wykorzystujemy istniejace grzejniki

-demontaz istniejacego osprzetu elektrycznego
PRACE BUDOWLANE

-wykonanie stropu w miejscu istniejacej klatki schodowej
-podmurowanie wskazanych na rysunkach okien

-zamontowanie okien i podokiennikow

-wystawienie nowych $cianek

-zamontowanie nowych drzwi

-poprowadzenie nowe;j instalacji elektrycznej, teletechnicznej podtynkowo
-poprowadzenie wentylacji (zabudowa STG)

-poprowadzenie instalacji sanitarnych ,co, cwu, woda, kanalizacja
-uporzadkowanie instalacji klimatyzacji

-wykonanie na nowych $ciankach tynkéw mechanicznych

-wykonanie prac naprawczych na $cianach i stropie po utozeniu nowych instalacji
-wykonanie gladzi gipsowych

-wykonanie nowych wylewek wyréwnawczych

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w fazienkach

-wykonanie posadzki wraz z cokotami z mikrocementu
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Zwiekszenie bezpieczenstwa i dostgpnosci ustug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

-wylozenie ceramika (ptytki gresowe) posadzki i §cian w tazienkach oraz $ciany w pomieszczeniu socjalnym
Nalezy zdemontowa¢ istniejaca klatke schodowa.

Nalezy wyla¢ plyte stropowa na poziomie posadzki 1 pigtra. Udrozni¢ przejscie przez istniejacy pokoj biurowy do
dobudowanej klatki schodowej. W przestrzeni utworzonej po bylej klatce schodowej projektowane jest pomieszczenie
socjalne dla pracownikéw. Remontowi podlega istniejaca toaleta. Na konicu korytarza w miejscu gdzie obecnie jest okno
wykonane zostanie przejscie do toalety damskiej ktéra zostanie dobudowana do budynku. Podczas polaczenia
pomieszczen (korytarza i toalety) nalezy zdemontowaé okno i poddaé rozbidrce $ciane zewnetrzng podokienng. W
pokojach biurowych 1.12, 1.9,1.11, 1.7 i toaleta ,zamurowane i zmniejszone sa otwory okienne. Wszelkie prace

rozbidrkowe i budowlane pokazane zostaly na rysunkach.

W pomieszczeniach biurowych w ktérych zanizona jest obecnie wysoko$¢ nalezy zdemontowac plyte gipsowsa tak aby

uzyska¢ wysokos$¢ pomieszczen 250cm.

Wszystkie zamurowania nalezy pokry¢ tynkiem .Po wykonaniu wyprawy gipsowej nalezy $ciany i sufity zagruntowag

i pomalowa¢ farbg emulsyjng.

W nowej toalecie $ciany nalezy wylozy¢ ptytka ceramiczna na petna wysokos$¢ pomieszczenia. W aneksie socjalnym

pas podszafkowy nalezy wykonczy¢ w plytce ceramiczne;j.

W poziomie 1 pigtra przewidujemy wymiane wszystkich okien na nowe szklenie trdjszybowe o wspotczynniku na rok
2022.Wymiana okien powoduje konieczno$¢ wykonania nowych podokiennikéw wewnetrznych na nowe wykonane z

konglomeratu .
Wyburzenia ,zamurowania i podmurowania pokazane zostaty na rysunkach.

Przewidujemy wymiang instalacji c.o., elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, uporzadkowanie instalacji klimatyzacji.

POZIOM 2 PIETRA -NADBUDOWA 3 KONDYGNACJI

Projekt zaklada nadbudowe 3 kondygnacji (2 pigtro) w konstrukeji tradycyjnej. Zdjete zostanie pokrycie dachowe
istniejagce wraz z plytkami korytkowymi. Rozebrane zostang $cianki kolankowe .Strop istniejacy nad 1 pietrem
oczyszczony zostanie z warstw izolacyjnych. Na poziomie wierzchu istniejacego stropu nad 1 pigtrem zostanie wylany

wieniec spinajacy wraz z gzymsem i belka przenoszaca obcigzenia stropu 2 pietra.
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Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostgpnosci ustug spolecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

Strop 2 pigtra wykonany z belek stalowych IPE 240 w rozstawie 100cm.Belki oparte na $cianach zewngtrznych i nosne;j
$cianie wewnetrznej. Wypetnienie stropu pomigdzy belkami z ptyt WPS 4 cm. Na plytach do wysokosci belek stalowych

IPE -16 cm ulozony styropian posadzkowy. Na styropianie utozona folia i wykonanie 6 cm posadzki betonowe;.
Na posadzce betonowej ulozony gres jako warstwa wykoficzeniowa.

Sciany zewnetrzne murowane z gazobetonu. W osi A-2,A-5,C-2,C-5 $ciany usztywnione stupami zelbetowymi. Nad
oknami wylany wieniec spinajacy $ciany drugiego pietra .Wieniec jest nadprozem nadokiennym. Na wiencu

umieszczona jest konstrukcja stalowa

dachu. Konstrukcja stalowa wykonana jest z belek IPE 270 w rozstawie 100cm. Platew stalowa mocowana jest do
wienca za pomocg marek zabetonowanych w wiencu .Cata konstrukcja usztywniona jest w kalenicy 1/2 IPE 270. Detal
potaczenia wg opracowania konstrukcyjnego. W krokwiach stalowych rozmieszczone sg ptatewki drewniane 6x12 cm

do mocowania izolacji termicznej i do mocowania szkieletu ze profili stalowych systemowych pod plyte gipsowa.

Uwaga : wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ pozarowo REI 60.

Scianki dziatowe wystawione z gazobetonu wg zataczonego rysunku. Stolarka drzwiowa -oscieznica sktadana ,drzwi
plycinowe. Sciany po zagruntowaniu otynkowane wyprawa tynkarska gipsowa wzmocniona .Po zagruntowaniu
pomieszczenia pomalowane farba emulsyjna. W toaletach $ciany na pelng wysoko$¢ wytozone ptytka ceramiczna.

W pomieszczeniu socjalnym z plytek ceramicznych wykonany pas podszafkowy.

Pigtro nadbudowane w catosci obtozone jest blacha w kolorze grafitowym. Blacha uktadana na rabek. Ocieplenie z
twardej welny mineralnej pod blacha nalezy uklada¢ na ruszcie drewnianym .Nalezy zastosowal paraizolacje i

wiatroizolacje.
Wetna mineralna o wspétczynniku 0.31.

Okna potréjnie szklone o wspodtczynniku min.0.9.Podokienniki wewnetrzne wykonane z konglomeratu .

Uwaga:

1. W opracowaniu projektowym uporzadkowano kanaly wentylacji grawitacyjnej istniejacej. Dodano dodatkowe

kanaty wentylacyjne dla pomieszczen nowych i pomieszczen ktére nie posiadaty wentylacji grawitacyjne;.
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Od strony zachodniej budynku zastosowano wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorem dachowym. Kominy

wyprowadzono ponad dach projektowany.

Kominy ocieplone 3 cm welna mineralng i oblozone w catosci blachg grafitowa.

KLATKA SCHODOWA OD STRONY ULICY ZIELONEJ -ROZBUDOWA

Wylany trzon betonowy wraz z podestami i biegami schodéw. Trzon zelbetowy dostawiony do budynku istniejacego.
Wykonanie trzonu klatki schodowej wg opracowania konstrukcyjnego. Podszybie windy posadowione na plycie.
Wykonanie tzw wanny ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej. Na plycie utozona membrana zgrzewalna. Po
wylaniu $cian podszybia membrana wylozona na $ciany podszybia i zgrzana .Z trzech stron podszybie ocieplone
styrodurem i docisnig¢te Scianka betonowa gr.10 cm. Na styku z istniejacym budynkiem $cianka Zelbetowa ,$cianka

betonowa , ptyta betonowa i plyta zelbetowa uszczelniona mata i sznurem bentonitowym.
Trzon klatki schodowej ocieplony welng mineralng 15 cm utozona na ruszcie drewnianym.
Nalezy ulozy¢ wiatroizolacje i paroizolacj¢. Pod plyty nalezy stosowaé welne z welonem.

Stolarka okienna i drzwiowa potrdjnie szklona. Podokienniki wewnetrzne wykonane z kamienia wg kamienia uzytego
na okladzing posadzki. Drzwi pomigdzy klatka schodowa a poszczegdlnymi kondygnacjami aluminiowe z
samozamykaczami EI 30.Stolarka drzwiowa w kolorze szarym. Drzwi wejsciowe do budynku wykonane z aluminium
- profile cieple potrojnie szklone z samozamykaczem w kolorze grafitowym. W trzonie klatki schodowej umieszczona
Jjest winda dwustronna umozliwiajaca dostgp do wszystkich kondygnacji osobom niepetnosprawnym. Drzwi windy wraz

z panelem sterujacym ze stali nierdzewne;j

matowej.

Wewnatrz Sciany i strop tynkowany tynkiem gipsowym. Po zagruntowaniu $cian malowanie farba emulsyjna.
DOBUDOWA PILASTRA OD STRONY WSCHODNIEJ BUDYNKU -ROZBUDOWA

Wylany trzon betonowy tylko w poziomie piwnicy wraz z biegiem schodowym. Zelbetowy dostawiony do budynku
istniejagcego. Wykonanie trzonu klatki schodowej wg opracowania konstrukcyjnego. Trzon posadowiony na plycie.
Wykonanie tzw. wanny ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej. Na plycie utozona membrana zgrzewalna .Po

wylaniu $cian membrana wytozona na $ciany i zgrzana .Z trzech stron $ciany ocieplone styrodurem i doci$niete $cianka
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betonowg gr.10 cm. Na styku z istniejacym budynkiem $cianka zelbetowa ,Scianka betonowa , ptyta betonowa i ptyta
zelbetowa uszczelniona matg i sznurem bentonitowym. Zamiast $cianki dociskowej moze by¢ $cianka murowana
tradycyjnie-bloczki betonowe. Powyzej poziomu terenu trzon murowany tradycyjnie z pustakéw gazobetonowych.
Ptyty stropowe parteru, pigtra 1 i pietra 2 wylewane. Nadproza nadokienne wykonane z belek typu L. Przesklepienie i
ocieplenie pilastra analogicznie do przekrycia i wykonczenia 2 pietra. W dobudowanym pilastrze na poziomie 1 i 2
pigtra zaprojektowano toalete damska .W poziomie parteru powigkszono powierzchnie bylej serwerowni i przestrzen

przeznaczono dla funkcji pokoju biurowego.

$ciany toalet wylozone plytka ceramiczna na calej wysokosci $cian. Sufity i Sciany parteru otynkowane tynkiem

gipsowym wzmocnionym. Po zagruntowaniu malowane w kolorze biatym.

W poziomie piwnicy $ciany i strop tynkowany tynkiem cementowym. Po zagruntowaniu malowanie $cian w kolorze

biatym .Drzwi wejsciowe stalowe cieple z samozamykaczem w kolorze grafitowym -kolor elewacji,
Trzon pilastra ocieplony weitna mineralng 15 cm utozona na ruszcie drewnianym.

Nalezy ulozy¢ wiatroizolacje i paroizolacje. Pod plyty nalezy stosowac wetng z welonem.

Stolarka okienna potrdjnie szklona. Podokienniki wewngtrzne wykonane z konglomeratu .

Przy zejsciu po schodach pochwytem stalowy ze stali nierdzewnej. Ze wzgledu na waskie schody nalezy z elewacji
istniejacej na wysokosci 200 cm wzdhuz biegu schodéw zdjaé styropian. Sciane po zdjeciu styropianu nalezy

wyprowadzi¢ na gtadko i pomalowag.

Nad drzwiami wejsciowymi zamontowana kurtyna powietrzna.

Zalozenia projektowe dot. uzytych materialow w opracowaniu projektowym

1. Sciany zewnetrzne z gazobetonu ocieplone styropianem o wspodtczynniku 0,31 grubosei 15 cm,

wyprawa cienkowarstwowa w kolorze bialym. Panele w kolorze grafitowym, ocieplenie pod panelami z welny
mineralnej o wspotczynniku 0,31 grubosci 15cm.Ocieplenie stropodachu welng mineralng o wspétczynniku 0.31

grubosci 35 cm. Ocieplenie $cian fundamentowych styrodur o wspotczynniku 0,34 grubosci 10 cm.

Stolarka okienna o wspdtczynniku 0.9 -wspélczynnik na rok 2022.Na zewnatrz w kolorze grafitowym Ral 7012 od

wewnatrz w kolorze biatym. Cokét wykonany z piaskowca w kolorze zottym.
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2. Istniejgce $ciany budynku ocieplone sg 12-10 cm w zaleznosci od miejsca. Na istniejace $ciany ocieplone naktadamy
styropianu dodatkowo 5 cm. Mocowanie styropianu na dyble i wykonanie wyprawy lekko -mokrej o strukturze Imm -

wyprawa silikonowo-akrylowa.

W miejscach gdzie wykonywane sa zamurowania lub podmurowania wykonujemy je od srodka budynku licujgc starg

$ciane z nowa $ciang gr 24 cm .

3. Cokét budynku licowany plytami z piaskowca w kolorze kremowym. Plyty kolorystycznie dopasowane do

nawierzchni istniejacej wokol budynku.
4. Podokienniki zewnetrzne wykonane z blachy grafitowej w tym samym kolorze co dach i oktadzina $cienna budynku.
5. Orynnowanie stalowe ,pomalowane w kolorze grafitowym.

6. Po uporzadkowaniu uktadu klimatyzacji na elewacji budynku zaprojektowano zabudowe azurowa umozliwiajaca
dostep do klimatyzatorow. Zabudowa wykonana jest z profili stalowych i lameli systemowych . Zabudowa w kolorze

grafitowym.
7. Na elewacji umieszczone panele fotowoltaiczne.
UWAGI WYKONAWCZE

Realizacja projektu - zakres prac budowlanych powinien by¢ tak utozony Urzad mégt pracowaé. Pracownicy budynku

powinny posiada¢ dostep do swoich miejsc pracy.

(L Natomiast interesanci beda przyjmowaniu poza budynkiem w budynku obok.

1
\

u \‘\ Harmonogram prac powinien przewidzie¢ etapowanie prac:
\
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1.dobudowa pilastra - pozostata czgs¢ budynku funkcjonuje bez zmian

2.dobudowa klatki schodowej, komunikacja do budynku odbywa si¢ poprzez pilaster boczny (schody dostawione
segmentowe typowe stosowane na budowach - moze by¢ zabudowa kontenerowa, wejscie do budynku przez okno

tazienki) dostep tylko na parter i 1 pietro
3.poprowadzenie gléwnych pion6éw instalacyjnych przez budynek i wyprowadzenie na poszczegdlnych kondygnacjach

4.po zamknigciu prac wykonczeniowych na poziomie 2 pigtra i klatki schodowej pracownicy 1 pietra przenosza si¢ na

2 pigtro w tym czasie trawa remont 1 pigtra (klatka awaryjna max wykorzystana na czas prac budowlanych)

5. Po realizacji 1 pigtra ,na 2 pietro przenosza si¢ pracownicy parteru. Po realizacji parteru (klatka awaryjna caly czas

wykorzystana) - projektowana lokalizacja pokoi biurowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych do zgloszenia zawiadomienia o
zakonczenia etapu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do uzyskania w imieniu

Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po nastgpujacych etapach prac:

1. Ietap obejmuje wykonanie klatki schodowej i poddasza — wymagany jest odbiér cze$ciowy robét oraz uzyskanie
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
2. Il etap obejmuje wykonanie pierwszego pigtra — wymagany jest odbidr czesciowy robét oraz uzyskanie przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
3. HI etap koficowy obejmuje wykonanie parteru, elewacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu,
przygotowanie dokumentoéw niezbednych do odbioru koficowego przedmiotu zaméwienia oraz uzyskanie przez

Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Uwaga:

Do betonu w poziomie gruntu nalezy doda¢ dodatek W 8.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PIWNICA
Nr | Rodzaj llos¢ | Wysokos¢ | powierzchni | Suma Uwagi
pom | pomieszczenia Oséb | POM. a catosci
w
pom. (m)
- Klatka schodowa 1.4-1.88 10.67 m2 Pom.
1.05 nieuzytkowe
- Pom. piwniczne 1.88 12.75 m2 Pom.
1.06 nieuzytkowe
- Pom. piwniczne 1.88 8.31 m2 Pom.
1.07 nieuzytkowe
- Pom. piwniczne 1.88 9.83 m2 Pom.
1.08 nieuzytkowe
- Pom. techniczne 2.00 34.57 m2
1.04
- Kottownia 2,00 28.19 m2
1.02
- Kottownia 2,00 10.65m2
1.03
- Schody 2,60 3.29m2
1.01
76,7m2
p.u.
PARTER
Nr Rodzaj pomieszczenia | powierzchnia | Suma Uwagi
?‘Q pom. catosci
I 0.01 | Inwestycje 39,56 m2
i
\\\Q 0.02 | Zapl.Gospodarcze 5.20 m2
| \
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0.03 | WC niepetnosprawny 4.92m2
0.04 | Recepcja 11,01m2
0.05 | Kasa 10,40 m2
0.06 | Finanse 10,42 m2
0.07 | USC 19,08 m2
0.08 | Serwerownia 9,07 m2
0.09 | Zejscie do piwnicy 1,53m2
0.10 | WC 3.30 m2
0.11 | Biuro 8,77
0.12 | Komunikacja 8.72 m2
0.13 | Archiwum podreczne 5.57 m2
0.14 | Pokéj biurowy 22,25m2
0.15 | Komunikacja 35,77 m2
0.16 | Pom.socjalne 2,53m2
0.17 | Pom.gosp.-schowek 217 m2
0.18
0.19 | Zamoéwienia publiczne | 20,75m2
0,21 | Klatka schodowa 17,80
238,82m2
p.u.
1 PIETRO
Nr Rodzaj powierzchnia | Suma Uwagi
pom. | pomieszczenia catosci
[ | 1.01 | Biuro 10,62 m2
K\{“ 1.02 | Biuro 12,03 m2
| [703 [Podata 13,26 m2
&\.\ 1.04 | Podatki 27,44 m2
| =
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1.05 | Skarbnik 15,68 m2

1.06 | Finanse 18,28 m2

1.07 | Pokéj biurowy 11,45 m2

1.08 | Pokéj biurowy 5,09 m2

1.09 | Pokéj biurowy 16,16 m2

1.10 | Poczekalnia 11,57 m2

1.11 | Pom,socjalne 8,31 m2

1.12 | Biuro 22,94 m2

1.13 | Sekretariat 17,10m2

1.14 | Komunikacja 26,31m2

1.15 | Toaleta meska 6,22 m2

1.16 | Toaleta damska 4,62m2

1.17 | KIl.Schodowa 18,66m2
246,55m2
p.u.

2 PIETRO
Nr Rodzaj pomieszczenia powierzchnia | Suma catosci Uwagi
pom.
2.01 | Pokéj biurowy-Gosp.przestrz. 34,74 m2
2.02 | Pokdj biurowy-Referat Mienia i 13.65 m2
Srodowiska
2.03 | Pokdj biurowy-Referat Mienia i 14.72m2
) Srodowiska
| | 2.04 | Pokéj biurowy -Referat Mienia i 9.33m2
Srodowiska
| | 2.05 | Pokdj biurowy 9.89 m2
N
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2.06 | Pokéj biurowy 8,29 m2
2.07 | Sala Konferencyjna 53,20 m2
2.09 | Pokéj biurowy 11,67 m2
2.10 | Pokdj biurowy 10,00 m2
2.11 | Pokéj biurowy 17,66 m2
2.12 | Pom.socjalne 4,40 m2
2.13 | Komunikacja 5,59m2

2.14 | komunikacja 44,57Tm2
2.15 | Toaleta meska 6,02m2

2.16 | Toaleta damska 4,74m2
2.17 | Kl.Schodowa 15.74m2

264,21m2 p.u.

Projektowana rozbudowa, dobudowa i remont obejmuje ok. 826,28 m2 powierzchni budynku.

Do zakresu prac budowlanych dochodzg prace wykonczeniowe w budynku wraz z wyposazeniem. W tomie

4 -Projekt aranzacji wnetrz zostaty szczegélowo opisane
materialy wykonczeniowe oraz zastosowane meble.

Zaprojektowano $ciany wewnatrz budynku wraz ze stropami malowane w kolorze bialym farbg akrylowg -
satyna. Na klatce schodowej $ciana pomiedzy cokotem a listwa odbojowa dodatkowo zabezpieczona lakierem
bezbarwnym. Stolarka drzwiowa typowa w okleinie dab naturalny, oscieznica sktadana + panel przy drzwiach.
Calo$¢ w okleinie dab naturalny. drzwi zewnetrzne i drzwi prowadzace z klatki schodowej na poszczegolne

pietra aluminiowe Ral 7012, wew. EI30.

\ ," Posadzka w budynku wraz z cokotami wykonana z mikrocementu - potysk w kolorze b.jasno szarym. Drzwi

windy i kabina windy wykonane ze stali szlachetnej szczotkowanej. Meble wykonane z ptyty meblowej w
kolorze dgb naturalny, max zblizone kolorystyka i rysunkiem ustojenia do kolorystyki drzwi ptycinowych. W

\‘% pokojach na 1 pietrze (zaznaczonych na rysunku),recepcja parter, Sala Konferencyjna oraz poczekalnia i hol
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(pietro 1 i 2) szafy wykonane indywidualnie wg rysunkéw. Jeden pokdj biurowy posiada meble w okleinie

naturalnej - dab naturalny.

Dochodzg elementy wyposazenia takie jak: obrazy, btedy wykonczeniowe na stupach, osciezach drzwiowych,
$cianach. Wyposazenie pom. socjalnych meblami w kolorze biatym. Wyposazenie w AGD - pom. socjalnych.
Przestoniecie okien pokoi biurowych roletami (oznaczone sg pom. w ktorych zastosowano rolety sterowane
elektrycznie-pilot). Przestoniecie Sali Konferencyjnej roleta sterowanag elektrycznie z sitodrukiem.

Naniesiono monitory bezszwowe (4 szt.) tworzace scian¢ medialng.

W pokojach biurowych zastosowano meble biurowe typowe w gabarytach. Zaznaczono ze na 1 pietrze
wystepujg réznice w wysokosci pomieszczen i nadstawki na wysokie szafy przed zlozeniem zaméwienia

nalezy sprawdzi¢ czy w wysokosci mebla typowego si¢ zmieszcza w pomieszczeniu.

W opracowaniu projektowym uwzgledniono wyposazenie toalet w osprzet ze stali szlachetnej np. firmy
Merida. Zaprojektowano oswietlenie gldéwnych pomieszczen: recepcja, sekretariat, 3 gabinety i klatka

schodowa.
Gabloty informacyjne i tabliczki informacyjne na drzwi.

Balustrada klatki schodowej i balustrady przy oknach 2 pietra oraz klatki schodowej wykonane ze stali

nierdzewnej szczotkowanej. Balustrady przy duzych oknach demontowane na czas mycia okien.
Zastosowane rozwigzania pokazano przyktadowe na zdjeciach umieszczonych w opracowaniu projektowym.

W budynku wystepuja pomieszczenia ktore nie beda objete aranzacjg jest to archiwum na parterze 1 pokoje

biurowe na 1 pietrze Podatki pok.nr 1.03 1 1.04.

Te pomieszczenia posiadajag meble istniejgce w bardzo dobrym stanie i zostang wykorzystane w nowym

budynku.
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7P.042.10.2022 — Zalacznik nr 4 do SWZ

Wykonawca:

....................................

(pelna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

..............................

...........................................................................................................

(dane umozliwiajace dostgp do dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie do reprezentowania wykonawcy
(takie jak np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru)

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
ORAZ SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

W zwigzku z ubieganiem si¢ o udzielenie zamowienia publicznego pod nazwa:

»Zwi¢kszenie bezpieczenstwa i dostepnosci uslug spolecznych poprzez przebudowe i

termomodernizacj¢ budynku Urzedu Gminy w Teresinie”

/

|

\ oswiadczam, co nastgpuje:
i

—
e ——

\

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

===
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Zwiekszenie bezpieczenstwa i dostepnosci ustug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.
1 pkt 8 i pkt 10 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r.,

poz. 835).

3. Os$wiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w Rozdziale
..................... ust............ pkt. ...t . Specyfikacji  Warunkow
ZamoOwienia.

4. Os$wiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Prawo zamowien publicznych (nalezy poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia
spos$rod wymienionych wart. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art.109 ust.1 pkt 8 i pkt 10 ustawy).

(W przypadku braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawca jest zobowigzany

napisa¢ "nie dotyczy")

Jednoczesnie o$§wiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscia, na podstawie art.110 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych podjatem nastepujace srodki naprawcze:

..............................................................................................................................................................................

5. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
Just. Tpkt. coovviiiiiiiiii ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing¢ oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
(W przypadku braku podstaw do wykluczenia z postgpowania Wykonawca jest zobowigzany napisaé
"nie dotyczy")

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego
w blad przy przedstawianiu informacji.
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Zwiekszenie bezpieczenstwa i dostepnosci ustug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

UWAGA

1. Wykonawca wypelnia jedynie to oswiadczenie, ktére go dotyczy.

2. Oswiadczenia podpisujg osoby (0s6b) upowaznione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu odpowiednio:
a) wykonawcy;

b) kazdego ze wspo6lnikéw konsorcjum;

¢) podmiotéw, na zasoby ktorych powotuje si¢ wykonawca w celu spelnienia warunkow udziatu w

postepowaniu.
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Zwickszenie bezpieczenstwa i dostepnosci ustug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urz¢du Gminy w Teresinie

7.P.042.10.2022 - Zalacznik nr 5 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAzZWa 1 AATES WYKONAWCY: ...vcuveuerienieiiiiiiriitiiteitit ettt ettt et b bbb

Data
Opis i zakres rozpoczecia Wartos$¢ brutto Zamawiajacy
Nazwa Nazwa i adres
wykonywanych |izakonczenia |zrealizowanych (nazwa,
Lp. i lokalizacja wykonawcy
robot realizacji robét adres,
budowy robét
robot budowlanych telefon)
(d-m-r)
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Zwiegkszenie bezpieczenstwa i dostgpnosci ustug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

7P.042.10.2022 — Zalacznik nr 6 do SWZ

WYKAZ OSOB, KTORYMI DYSPONUJE WYKONAWCA
I KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Nazwa 1 AdreS WYKONAWCY: ....cuveviiriiiiiriiriieieitsitetetete et et e teste st et steeteese e seeseesbesseeseesessensessessseseesseseesseseesenis
. . Doswiadczenie zawodowe Podstawa
Wymagane kwalifikacje . . -
‘ zawodowe dysponowania(nalezy wpisa¢
Funkcja/ Stanowisko . podstaweg dysponowania osoba, np.:
. (numer uprawnien budowlanych .
Lp. (przy re'allz.aCJl wraz umowa o pracg, umowa ;lecegle,
zgm.owwmz}) / z ich szczegétlowym zakresem, | umowao (.121?*0’ zobowu;.zame
Imi¢ i Nazwisko 4 : L innych podmiotéw do oddania osoby
ata wydania uprawnien, nazwa .. by
organu, ktory je wydal) do dyspozycji wykonawcy*)
1 2 3 4
Kierownik budowy
B R
Kierownik rob6t
branzowych
2' ...............................
Kierownik robot
branzowych
3. ...............................
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostepnosci ustug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

ZP.042.10.2022 — Zalacznik nr 7 do SWZ

ZOBOWIAZANIE
PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

skladane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych

Podmiot udostgpniajacy zasoby (wpisaé pelng nazwe/firme i adres):

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Zwiekszenie bezpieczenstwa i
dostepnosci ustug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje budynku Urzedu Gminy w
Teresinie”, do dyspozycji niezb¢dne zasoby (nalezy wskazaé rodzaj zasobow, ktore podlegaja

udostepnieniu):

Jednocze$nie wskazuje, iz:
1. Zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow na potrzeby wykonania zamowienia, bedzie nastepujacy:

2. Sposob udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego udostgpnionych zasobow przy wykonywaniu
zamoOwienia:

3. Zakres i okres naszego udziatu przy wykonywaniu przedmiotowego zamdwienia b¢dzie nastepujacy (informacja -
czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza):
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI EAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostgpnosci ustug spotecznych poprzez przebudowe i termomodernizacje

budynku Urzedu Gminy w Teresinie

7P.042.10.2022 — Zalacznik nr 8 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE

ZAMOWIENIA, Z KTOREGO WYNIKA, KTORE ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY LUB
USELUGI WYKONAJA POSZCZEGOLNI WYKONAWCY

My, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego:

Oswiadczenie
Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia
z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

Osoby uprawnione

Pelna nazwa

Siedziba
(ulica, miejscowos¢)

NIP

do Reprezentacji

Wykonawcy

Niniejszym o$wiadczamy, ze:

1. Warunek dotyczacy kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia zawodowego opisany w Rozdziale 18 SWZ

spelnia/aja w naszym imieniu Wykonawca/y:

Pelna nazwa

Siedziba
(ulica, miejscowos$¢)

Roboty budowlane, dostawy, ustugi, ktére
beda wykonywane przez Wykonawce

Wykonawcy

Warunek dotyczacy doswiadczenia opisany w Rozdziale 18 SWZ spetnia/ajg w naszym imieniu

2.
Wykonawca/y:
Pelna nazwa Siedziba Roboty budowlane, dostawy, ustugi, ktére
Wykonawcy (ulica, miejscowos¢) beda wykonywane przez Wykonawce
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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI EAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostepnosci ustug spolecznych poprzez przebudowg i

termomodernizacj¢ budynku Urz¢du Gminy w Teresinie

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR. ZP.272. ... .2023

zawarta W dnil ......ccoeeverieeniieiienieeeeeeeeeeen W iteeeteenreeseenseeseees e e e st neenee , pomiedzy:
Gming Teresin z siedzibg przy ul. Zielonej 20, 96 — 515 Teresin,

NIP: 837-16-95-437, REGON: 750148532,

reprezentowang przez:

....................................................

a
.................................................... z siedzibg w przy ul.
.................................................... ,  ZATEJESIOWANA  .ccecceeevreeerreeresienesesesieseseneneneeee POd UMeErEm
.................................................... , NIP: et REGON:
.................................................... , reprezentowana przez:

Lt e

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
Zamawiajacy i Wykonawca mogg by¢ nazywani ,,Strong” lub ,,Stronami”
zawarta zgodnie z wynikiem przeprowadzonego post¢gpowania nr ZP.042.10.2022 w trybie okreslonym
w art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022
roku, poz.1710 z pézn. zm.) — zwang dalej ustawa Pzp, o nast¢pujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zaméwienia pn. ,,Zwi¢kszenie

bezpieczenstwa i dost¢gpnosci ustug spolecznych poprzez przebudowe i termomodernizacj¢ budynku

Urze¢du Gminy w Teresinie”.

2. Opis inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Urzgdu Gminy w Teresinie wraz z

wyposazeniem. Cel projektu: zwickszenie dostgpnosci ustug spolecznych oraz zapewnienie
rzeczywistego i samodzielnego udzialu w zyciu spolecznym mieszkancow wsi bez wzgledu na wiek,
wyksztalcenie i deficyty poprzez likwidacja barier architektonicznych, umozliwienie realizacji wszystkich

spraw prowadzonych przez samorzad w jednym miejscu; zapewnienie bezpieczenstwa epidemicznego
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poprzez racjonalne rozplanowanie funkcji budynku; wzrost efektywnosci energetycznej budynku poprzez
glebokg termomodernizacje i zastosowanie oze. Inwestycja od kilku lat wskazywana jako niezbgdna
gminie przez samych mieszkancow. Wynika to ze specyfiki lokalnej wiejskiej spotecznosci i uwidacznia
sie w czestszym niz w urzedach miejskich bezposrednim kontakcie mieszkancéw. Poza zadaniami
ustawowymi urzad wspiera mieszkancéw w innych sytuacjach (pomoc w korzystaniu z programow
rzadowych, w sytuacjach kryzysowych, pomoc senioralna itp.). Projekt bgdacy przedmiotem wniosku 1
jego zaplanowanie w harmonogramie inwestycji gminnych jest wyrazem dbalosci o racjonalny i
zroéwnowazony rozwdj gminy, w ktéorym rozbudowa urz¢du nastepuje po inwestycjach w infrastrukture
techniczng i drogowa, obiekty szkolne, sportowe i kultury, w rozwdj terenow inwestycyjnych. Budynek z
lat 50/60, kilkukrotnie rozbudowywany i remontowany. Mimo duzej dbalosci o biezacy stan i
wprowadzanie rozwigzan ulatwiajgcych korzystanie z budynku obiekt niedostgpny. Dobudowano
zewnetrzng rampe podjazdowag dla 0s6b z niepelnosprawnosciami, ale niejednolity poziom posadzki na
parterze ograniczyl korzysci z niej. Pigtro z waskimi schodami i korytarzami obecnie zupetnie niedostepne,
brak toalety dla osob z niepetnosprawnosciami; czes$¢ referatow miesci si¢ w innym budynku.
Zaprojektowano nadbudowe budynku o jedna kondygnacje biurowa, rozbudowe o klatke schodowa wraz
z windg, obstugujaca wszystkie poziomy urzedu; remont istniejacych kondygnacji: piwnic (iniekcje na
zawilgoconych $cianach i wykonanie szczelnej izolacji posadzki piwnicy), parteru i pierwszego pigtra;
wykonanie toalety dostosowanej do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami. Wzrost efektywnosci
energetycznej w sektorze budynkow uzytecznosci publicznej, poprzez glgboka termomodernizacje
budynku (ocieplenie budynku, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie w budynku wentylacji
z rekuperacja i klimatyzacji wybranych pomieszczen), wymiana o$wietlenia na oswietlenie typu LED,
inteligentne zarzadzanie energig i wykorzystanie odnawialnych zrodet energii w jego infrastrukturze
(panele fotowoltaiczne na dachu od strony poludniowej). Zadanie w petni przygotowane do realizacji —
prawomocne pozwolenie na budowe.

3. Szczegbélowy opis przedmiotu zamdowienia jest okreslony w zataczniku nr 2 do SWZ okreslonym ,,Opis
przedmiotu zaméwienia” (zwany dalej: OPZ).

4. Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, z
dokumentacjg techniczng o ktérej mowa w OPZ, ze sztukg budowlang i technologia wykonania, oraz z
obowigzujgcymi przepisami prawa i z aktualnymi normami.

5. Szczegblowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujace dokumenty, ktore beda uwazane oraz odczytywane

i interpretowane jako cze¢$¢ niniejszej umowy, w nastepujacej kolejnosci:

‘ 1) Niniejszy akt Umowy,
U, 2) Specyfikacja Warunkéw ZamoOwienia (zwana SWZ) wraz z zatacznikiem nr 2 do SWZ okreslonym ,,Opis
| przedmiotu zamdéwienia” (zwany dalej: OPZ),

3) Oferta Wykonawcy wraz z pozostalymi zalgcznikami/dokumentami,
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4) Umowa Konsorcjum (jezeli wystepuje),

5) Umowy z Podwykonawcami (jezeli wystepuja).

Wszelkie uzupelnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ odczytywane i

interpretowane w tej samej kolejnosci.

6. Przedmiotowe zadanie jest dofinansowane z programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych.
§2
Termin
1. Termin realizacji zamdéwienia (wymagany): Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zamowienia

objetego przedmiotowym postgpowaniem, w terminie 22 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 umowy strony ustalaja tgczne wynagrodzenie
ryczaltowe ~ w  wysokosci  .....iciiiienenn.. zlotych  brutto  (stownie  zlotych:
............................................................................................. ), W tym obowigzujaca
stawka podatku VAT w wysokos$ci ................. %.

Cena brutto wykonania zamoéwienia wynika ze szczegdlowej wyceny robdét dokonanej przez
Wykonawce na podstawie opisu przedmiotu zamowienia okreslonego w zataczniku nr 2 do SWZ - ,,Opis
przedmiotu zamoéwienia”, oraz sztuki budowlane;j i technologii wykonania przedmiotu umowy.
Obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w art. 632 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1360 z pdzn. zm.), ktore
uwzglednia wszystkie wymagania dotyczace wykonania zamdwienia wynikajace z OPZ, oraz obejmuje
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu realizacji zamdwienia oraz zalozone ryzyko i zysk
Wykonawcy. Wynagrodzenie uwzglednia w szczegdlno$ci: obstuge i inwentaryzacje geodezyjng
wykonywanych robot, roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy,
utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie $ciekdw, wywoz $mieci, dozorowanie
itp.), koszty zajecia terenu w celu prowadzenia robot, wszelkie optaty zwigzane z odbiorem robot,
niezbedne prace, proby i proby koncowe, zakup materialéw eksploatacyjnych niezbednych do
uruchomienia i przeprowadzenia niezb¢dnych préb, prob koncowych i prob eksploatacyjnych, zakup i
rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, instrukcji bhp i ppoz., zaplate za energie i inne media
zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywania prob i prob koncowych, sporzadzenie dokumentacji
niezbednej do realizacji budowy a wynikajacej z zaistniatych warunkdéw w terenie, sporzadzenie

projektu czasowej organizacji ruchu, inne optaty administracyjne niezbedne do wykonania przedmiotu
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zamoOwienia. Tam gdzie nie jest jednoznacznie wskazane, ze Zamawiajacy ponosi koszty, Wykonawca

Jest zobowigzany uwzgledni¢ wydatki w skalkulowanej cenie za realizacje zamoéwienia.

§4

Sposéb rozliczenia i platnosci

1. Wynagrodzenie w wysokosci okreslonej w §3 umowy, platne bedzie Wykonawcy na podstawie 3 faktur:

1

2)

3)

Pierwsza faktura obejmujgca wklad wtasny Zamawiajacego wystawiona bedzie na kwote nie mniejsza niz
15 % ceny zaoferowanej przez Wykonawce, ktory ztozy najkorzystniejszg oferte. Platnosé za pierwsza fakture
obejmowac bedzie catos¢ finansowego wkiadu wiasnego Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu zamowienia. Rozliczenie ptatnosci nastapi na podstawie podpisanego przez strony
oraz przez inspektora nadzoru protokotu czesciowego odbioru robét sporzgdzonego na podstawie
aktualnego harmonogramu finansowo — rzeczowego potwierdzajacego wykonanie rozliczanego
zakresu robot.

Druga faktura obejmujaca pierwsza transze dofinansowania wystawiona bedzie na kwote nie wigksza niz
50 % wartosci dofinansowania uzyskanego przez Zamawiajgcego, tj. na kwote nie wiekszg niz 4.165.000,00
zlotych brutto (stownie ztotych: cztery miliony sto szes¢dziesiat pie¢ tysiecy. Rozliczenie patnosci nastapi
na podstawie podpisanego przez strony oraz przez inspektora nadzoru protokotu czesciowego odbioru
roblt sporzgdzonego na podstawie aktualnego harmonogramu finansowo — rzeczowego
potwierdzajacego wykonanie rozliczanego zakresu robot.

Trzecia faktura obejmujgca druga transz¢ dofinansowania wystawiona bedzie na pozostaly warto§é
dofinansowania uzyskanego przez Zamawiajgcego. Rozliczenie platnosci nastgpi na podstawie podpisanego
przez strony oraz przez inspektora nadzoru protokotu koncowego odbioru robét sporzgdzonego na
podstawie aktualnego harmonogramu finansowo — rzeczowego potwierdzajacego wykonanie
rozliczanego zakresu rob6t oraz po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie dla trzeciego etapu zamowienia o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 22 lit.

2. Zamawiajacy wyplaci wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z zasadami o ktérych mowa w ust.1 po

wykonaniu poszczegdlnych elementéw zaméwienia okreslonych w § 1, w terminie nie dhuzszym niz 35

dni od dnia odbioru czesci zamowienia przez Zamawiajacego, a w przypadku trzeciej faktury, dodatkowo

po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla

trzeciego etapu zamoéwienia o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 22 lit. c.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia

podpisania protokotu odbioru potwierdzajacego wykonanie rozliczanego zakresu robét, a w przypadku

trzeciej faktury, dodatkowo po uzyskaniu przez Wykonawce w -imieniu Zamawiajacego decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie dla trzeciego etapu zamowienia o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 22 lit. c,

natomiast Zamawiajagcy zobowigzany jest wyplaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy w terminie

Strona 41z34



10.

11.

nieprzekraczajagcym 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury — na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

W sytuacji, gdy Wykonawca znajduje si¢ w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonychi przywréconych do rejestru VAT prowadzonym przez
Ministerstwo Finansow, tzw. ,.Biala lista”, wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie przelewem na

konto Wykonawcy wskazane w w/w wykazie.
Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostang zwrécone Wykonawcy.
Faktury bedg wystawione w sposob uwzgledniajacy mechanizm podzielonej ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury na Gming Teresin z siedzibg przy ul. Zielonej 20,
96 — 515 Teresin, NIP 837-16-95-437.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
Wykonawca ma prawo do wysylania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za po$rednictwem
systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem konta Wykonawcy. Ustrukturyzowana faktura
elektroniczna sktada si¢ z danych wymaganych przepisami o podatku od towaréw i ustug oraz danych

zawierajgcych minimum:
- informacje dotyczace odbiorcy platnosci,
- wskazanie umowy zaméwienia publicznego.

Przesytanie innych ustrukturyzowanych dokumentoéw, o ktoérych mowa w ustawie wskazanej] w

powyzszym ustepie, kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposrednie;j
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Szczegdlowe uregulowania dotyczace
bezposredniej zaplacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okre$la art. 465
ustawy Pzp.

Warunkiem zaplaty, przez Zamawiajacego, naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych, ktorzy zawarli

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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12.

13.

budowlane lub, ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich
dowodow zaplaty Zamawiajgcemu, wstrzymuje sie wyplate nalezne g0 wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Wykonawea zapewnia finansowanie zamoéwienia w czesci niepokrytej udziatem wlasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate, na zasadach okreslonych w Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzagdowy Fundusz Polski E.ad: Program Inwestycji Strategicznych
(Uchwata Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego

Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych).
Udzial wlasny Zamawiajgcego bedzie wyplacony przed wyplata dofinansowania Wykonawcy.
§5

Obowiazki stron

Obowigzki stron:

1.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

2.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

protokolarne przekazanie placu budowy nastapi w terminie uzgodnionym pomiedzy Zamawiajagcym i
Wykonawca, nie pozniej jednak niz do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem
otrzymania przez Zamawiajacego polis, o ktérych mowa w § 16 ust. 11 ust. 2,

dokonanie zaptaty za wykonane i odebrane roboty,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zadania,

przeprowadzenie odbioréw robot,

przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego,

zapewnienie zrédla poboru wody i energii elektrycznej po uprzednim wykonaniu opomiarowania
punktéw poboru. Koszty opomiarowania i zuzycia poniesie Wykonawca.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajagcemu - w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy -

harmonogramu rzeczowo — finansowego, uwzgledniajacego zakres robét okreslony w umowie oraz zalozenia zawarte
w OPZ w powyzszym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do uaktualniania harmonogramu w trakcie
wykonywania przedmiotu zaméwienia uwzgledniajac stopien zaawansowania wykonywanych robdt.

Wykonawca organizujac oraz planujac prace musi uwzglednié fakt, ze obiekt bedzie czynnie funkcjonowat w czasie

wykonywania robét objgtych przedmiotem zaméwienia,

2) udziat w spotkaniach koordynacyjnych Nadzoru Inwestorskiego oraz spotkaniach Zamawiajacego z Wykonawcg, a

takze kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia informacji w

terminie nie dhuzszym niz 3 dni robocze od daty wezwania,
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3)

4)
5)
6)
7)
8)
9
10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za szkody wynikte na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce, do daty protokolarnego oddania budowy, tj. odbioru koficowego robét),

wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ techniczng okreslong w OPZ,

prowadzenie wykazu dokumentéw jakosciowych na materialy ($wiadectwa zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne,
itp.),

kontrola jako$ci materiatéw i robot zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczne;,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy (dziennika robot),

wykonanie robét tymezasowych (w tym zabezpieczajacych), ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych,

podczas calego okresu trwania rob6t na wlasny koszt zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu
umowy,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru robét wymaganych do zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
zakonczeniu poszczegolnych etapdw budowy i przystapienia do uzytkowania danej czesci obiektu, a w szczeg6lnosci:
dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokoldw badan i sprawdzen,
protokotéw technicznych odbioréw, instrukeji obstugi i eksploatacji, dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych
jednostek i organéw wymaganych przepisami i dokumentacjg projektowa, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
o$wiadczen Kierownika Budowy/Kierownikéw Robét Branzowych o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a1 lit.
b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

uczestnictwo w czynno$ciach majacych na celu zgloszenie zakonczenia robot,

utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robdt oraz terenéw przyleglych,
czystych i nadajacych sie do uzytkowania,

zorganizowanie i  kierowanie = budowa w  sposb  zgodny z  dokumentacjag  projektowa
i obowigzujacymi  przepisami BHP  oraz  zapewnienie = warunkéw p. poz.  okreslonych
w przepisach szczegétowych oraz opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajacego) o terminie odbioru robét
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych: jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie

przywrocié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,
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17)

niezwloczne przedstawienie wraz ze szczegdtowa wycena w formie kosztorysu ofertowego, do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru, a nastgpnie Zamawiajgcemu wszelkich rob6t dodatkowych (tj. tych ktére nie
wchodza w zakres zamowienia podstawowego), zamiennych i niewymagajacych wykonania. Powyzsze

roboty winny by¢ opisane w przygotowanym przez Wykonawce protokole koniecznosci,

18) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu

umowy,

19) ponoszenie odpowiedzialnosci w okresie zwigzania umowa za wszelkie szkody powstate w zwigzku z

20)

21)

22)

realizacja umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegélnosci  pelnej
odpowiedzialnosci cywilno — prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdéw, urazy pieszych
spowodowane brakiem lub niewlasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych robot,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu
robot badz majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt,
przygotowanie dokumentéw niezbednych do zgloszenia zawiadomienia o zakonczenia etapu budowy do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie po nastepujacych etapach prac:
I etap obejmuje wykonanie klatki schodowej i poddasza — wymagany jest odbidr czgsciowy robot oraz uzyskanie
przez Wykonawcg w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
IT etap obejmuje wykonanie pierwszego pietra — wymagany jest odbior cze$ciowy robdt oraz uzyskanie przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
III etap koncowy obejmuje wykonanie parteru, elewacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu,
przygotowanie dokumentéw niezbednych do odbiér koncowego przedmiotu zamdwienia oraz uzyskanie przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Wykonawca jako wytworca odpaddéw zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z p6zn. zm.), powstalych w wyniku realizacji robot zobowigzany

jest do ich przetransportowania na miejsce sktadowania/zagospodarowania i przedstawienia

Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw potwierdzajacych ich wlasciwe sktadowanie lub utylizacje,

23) Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a.

zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajacego,
nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektow i sieci oraz urzadzen,
uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we wlasciwym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy
uporzadkowania terenu,

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu gwarancji,

w razie koniecznosci wykonywania ziemnych rob6t budowlanych pod S$cistym nadzorem
archeologicznym z mozliwoscia jego przeksztalcenia w ratownicze badania wykopaliskowe,

zapewnienia w razie koniecznosci na wlasny koszt obstugi saperskiej,
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. informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw posesji o utrudnieniach
zwiazanych z robotami budowlanymi w sasiedztwie posesji i przy wjazdach do nieruchomosct,

g. pomocy w transporcie pojemnikéw z odpadami komunalnymi z posesji, do ktorej nie ma czasowego
dojazdu w wyniku prowadzonych robét, do najblizszego miejsca, gdzie moze dojechaé pojazd
odbierajacy odpady,

h. zapewnienie w trakcie robét przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straz pozarna itp.)
oraz policji,

i. doprowadzenie do stanu przejezdnosci pasa drogowego objetego robotami, po zakonczeniu dnia pracy,

j.  naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac.

§6
Materialy do wykonania przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom
dokumentacji techniczne;.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci 1
robot. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela Zamawiajacego)
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ wstosunku do wskazanych materialtow dane potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktorych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialow, o ktérych mowa w ust. 1 uzyska¢ od Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru) zatwierdzenie zastosowania materiatow przedkladajagc wniosek o  zatwierdzenie
materialow/urzadzen.

5. Materialy z rozbiérki stanowia wlasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, badz stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego jesli materialem z
rozbiérki jest gruz lub inny materiat nadajacy si¢ do wykorzystania przy remoncie drég, o czym Zamawiajacy jest
zobowiazany poinformowaé Wykonawce. Koszt zwiazany z rozbiérka, transportem, sktadowaniem i utylizacja
materialdw z rozbiorki ponosi Wykonawca.

§7

Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi umowsa przez osoby posiadajgce stosowne
r wbl kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) i do$wiadczenia zawodowe.
| | 2. Wykonawca zobowiazuje sig skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w formularzu ,,Wykaz

\ \\ 0s0b”. Zmiana ktérejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze]
it
1

B
L\\\}
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umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) i doswiadczenie
zawodowe wskazanych osob beda potwierdzaty spetnienie wymogdw okreslonych dla tych 0s6b w SWZ.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, nie pdZniej niz 7 dni przed
planowanym wykorzystaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek z 0sob wskazanych w formularzu Wykaz
0sob. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika budowy badz kierownikow
robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.
. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami innych 0séb niz wskazane w formularzu
Wykaz 0séb stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
. Wykonawca zapewnia staly nadzor kierownika budowy bedgcego koordynatorem pracy kierownika robot
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych, podczas wykonywania robdt oraz staty nadzor kierownikéw robot branzowych podczas
wykonywania rob6t przez nich nadzorowanych.
§8
Dostep do terenu budowy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego
1innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz udostgpnienia im danych iinformacji wymaganych ta ustawg oraz innym osobom, ktérych

Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§9

Przedstawiciele Zamawiajacego
Zamawiajacy ~ wyznacza  do  pelnienia  funkcji  Przedstawiciela =~ Zamawiajacego:  Pana/Panig

. Powolane przez Zamawiajacego osoby pelnigce funkcje techniczne na budowie w zakresie petnienia nadzoru

inwestorskiego bgda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

§10
Przedstawiciel Wykonawcy

Wykonawca ~ wyznacza  do  pelnienia  funkcji Przedstawiciela =~ Wykonawcy:  Pana/Panig
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2. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika Budowy w osobie Pani/Pana ......................c.coeeevninn..n. Jtel o ,

2) Kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie Pani/Pana .....................ocooeiivininnnn. el v ,

3) Kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie instalacji i

urzadzen elektrycznych w osobie Pani/Pana .......................ccooiiin, Jtelo oo
3. Osoby wskazane w ust. 2 bedg dziataty w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo Budowlane.

4. Zmiana osob wskazanych w ust. 2 moze nastapi¢ jedynie na zasadach okreslonych w §7 umowy. Zmiana nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
§ 11
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1. Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad i zada¢ ich usunigcia,

2. Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

1) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie, o rownowarto$¢ odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi badz zleci¢ wykonanie Przedmiotu umowy lub jego czesci osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy — koszt ten Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z Wynagrodzenia

Wykonawcy lub kwoty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Odbiory

1. Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajacemu wpisem w Dzienniku Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robot
w terminie 3 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy, przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego. Potwierdzenie
wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczaé

bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

2. Podstawa rozpoczecia czynnosci odbioru czgsciowego po wykonaniu okreslonych w OPZ etapéw zamoOwienia,
tj. I etapu zamowienia obejmujacego wykonanie klatki schodowej i poddasza oraz II etapu zamdwienia

obejmujacego wykonanie pierwszego pigtra, bedzie sporzadzone — dla kazdego etapu oddzielnie - przez
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2)

3)
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5)

6)

Wykonawce w formie pisemnej zawiadomienie, ktore winno zosta¢ ztozone w Urzedzie Gminy Teresin

w Biurze Obstlugi Mieszkanca (ul. Zielona 20, 96-515 Teresin), ztozone zgodnie z n/w warunkami:

Wykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do zawiadomienia o$wiadczenie Kierownika Budowy o
zakonczeniu robdt odbiorem czg$ciowym potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
o$wiadczenie o kompletnosci dokumentéw odbiorowych,
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego,
o ktérym mowa w ust. 2, , w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:
dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
uzasadnionymi przez Kierownika budowy badz Kierownikéw robot branzowych oraz inspektora
nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach,
wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
o$wiadczenie Kierownika budowy i Kierownikéw robdt branzowych o zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami — w przypadku wystgpienia zmian,
rowniez z podpisami Inspektoréw nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta,
dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i podpisane przez Kierownika rob6t badz Kierownikoéw robdt branzowych),
gwarancje producentéw dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ czynnosci odbioru czgsciowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy objetego odbiorem czg$ciowym, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawit
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 2. W tym przypadku termin wykonania, o ktérym mowa w § 2 ust.1
umowy nie ulega zawieszeniu.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czgsciowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu wykonania czgéci zamdwienia i osiggniecia gotowosci do odbioru. O terminie
rozpoczegcia odbioru czgsciowego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;.
Po dokonaniu czynnosci odbioru czgsciowego komisja podpisuje protokét odbioru czesciowego.
Protokot odbioru czgsciowego wraz z dokumentami okreslonymi w pkt.2, stanowi¢ bedg podstawe do
rozliczenia wynagrodzenia.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czg$ciowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane nie mogg by¢
przedmiotem odbioru z powodu wystapienia wad istotnych, Zamawiajgcy odstepuje od czynnosci
odbiorowych, wyznaczajac Wykonawcy termin na usunigcie wad istotnych, przy czym nie bedzie on
dtuzszy niz 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru ze wzgledu na techniczng ztozonos¢ wad istotnych, strony

postanowig inaczej ich.
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2)

Fakt usunigcia wad istotnych zostanie stwierdzony protokolarnie i po tym fakcie zostanie wyznaczony
nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 4) i pkt. 6).
W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuni¢cia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo:
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z
niewyplaconej czgsci wynagrodzenia lub z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow
na zasadach ogdlnych;
rozpocza¢ naliczanie kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 3.
Podstawa rozpoczecia czynnosci odbioru konicowego po wykonaniu okreslonego w OPZ III etapu zaméwienia,
ktéry obejmuje wykonanie parteru, elewacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, przygotowanie
dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia, bedzie sporzadzone przez
Wykonawce w formie pisemnej zawiadomienie, ktére winno zosta¢ ztozone w Urzedzie Gminy Teresin

w Biurze Obstugi Mieszkanca (ul. Zielona 20, 96-515 Teresin) ztozone zgodnie z n/w warunkami:

Do zawiadomienia nalezy zataczy¢ oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz o§wiadczenie o kompletnosci dokumentéw odbiorowych.
Wykonawca jest zobowiagzany przekaza¢ Zamawiajacemu wraz ze zgltoszeniem do odbioru koncowego,
o ktérym mowa w ust. 3, w szczeg6lnosci nastepujgce dokumenty:

dziennik budowy,

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w 2 egzemplarzach, réwniez w formie elektronicznej na
plycie CD,

dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
uzasadnionymi przez Kierownika budowy badz Kierownikéw robot branzowych oraz inspektora nadzoru
Inwestorskiego, opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach,

wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

o$wiadczenie Kierownika budowy i Kierownikéw robo6t branzowych o zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami — w przypadku wystgpienia zmian,
rowniez z podpisami Inspektoréw nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta,

dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i podpisane przez Kierownika rob6t badz Kierownik6w robét branzowych),
gwarancje producentow dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu
umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3. W tym przypadku termin wykonania, o ktérym mowa w § 2 ust.1 umowy nie ulega zawieszeniu.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot i osiagnigcia gotowosci do odbioru. O terminie rozpoczecia odbioru
koncowego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemne;j lub elektroniczne;.

Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokot odbioru koncowego. Protokot
odbioru koncowego wraz z dokumentami okreslonymi w pkt.2, stanowi¢ beda podstawe do ostatecznego
rozliczenia wynagrodzenia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane nie mogg byé
przedmiotem odbioru z powodu wystgpienia wad istotnych, Zamawiajacy odstepuje od czynnosci
odbiorowych, wyznaczajagc Wykonawcy termin na usunig¢cie wad istotnych, przy czym nie bgdzie on
dhuzszy niz 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru ze wzgledu na techniczng ztozono$¢ wad istotnych, strony
postanowig inaczej ich.

Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie i po tym fakcie zostanie wyznaczony nowy termin
odbioru, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust.4 i ust.6 umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuni¢cia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma prawo:

zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z
niewyplaconej czgsci wynagrodzenia lub z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogolnych;

rozpocza¢ naliczanie kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 3.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbiorow czesciowych i
koncowych podpisanych pomigdzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

Podstawa wyplaty wynagrodzenia bedzie protokot odbioru czgsciowego lub protokot odbioru
koncowego, przy zachowaniu zasad okreslonych w § 4.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan i prob technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbiorow czesciowych i
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany

bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.
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Z czynnosci odbioru czgsciowego, odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Komisja do dokonania odbioru czesciowego i konicowego zostanie powotana przez Zamawiajacego, przy
czym obowigzkowy jest udzial w niej Wykonawcy.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu gwarancji, oraz date odbioru
robot przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej lub
elektroniczne;.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
stuzagcym potwierdzeniu braku wad lub faktu usuniecia ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji, oraz potwierdzeniu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw

wynikajgcych z umowy, nie bedzie dhuzszy niz 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

§13
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych sporzadzony
przez Kierownika budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia
robot na podstawie przekazanej przez zamawiajacego informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia
W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike prowadzenia robot:

ktore powoduja ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci upadku z wysokosci.
z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obcigzajag Wykonawce, nie podlegaja odrebnej zaptacie

i powinny zosta¢ wliczone w ogolne koszty robot.

§ 14

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zglaszania uméw z podwykonawcami

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
spetniala nast¢pujgce warunki:

umowa musi mie¢ forme pisemna;

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

spetnia¢ wymagania, o ktérych mowa w ust. 3

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa 1 obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie w terminie 14 dni zastrzezen o ktérych mowa w ust. 3 do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.

Niezgloszenie w terminie 14 dni sprzeciwu o ktorym mowa w ust. 6, do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamOwienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartos$ci wiekszej niz 50.000 ztotych.
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W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedklada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wymagania okreslone w ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowanag przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy dokonuje w terminie
do 30 dni.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawcy przystuguje 7 - dniowy termin na zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego tak wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z nastepujgcych tytutow:

za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazde takie zdarzenie;
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za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt za kazde
takie zdarzenie.
za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust.5 w wysokosci 1.000,00 zt za kazde takie
zdarzenie;
Przedktadajacy umowe z Podwykonawca lub inny dokument dotyczacy podmiotu trzeciego zobowiazany
jest, wraz z takg umowg lub dokumentem, przedlozy¢ dokument okreslajacy umocowanie osoby do
podpisania takiej umowy z Podwykonawcg lub innego dokumentu, jezeli podpisanie zostalo dokonane
przez osobe dzialajaca na zasadzie pelnomocnictwa lub reprezentacji podmiotu.
§ 15
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy

Wymagania w zakresie zatrudniania oséb przez Wykonawce

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1510 z p6zn. zm.), tj.:

personelu wykonujacego czynnosci administracyjno-biurowe zwigzane z wykonywaniem przedmiotu

zamowienia;

personelu wykonujacego roboty budowlano-montazowe, z wylaczeniem osob pelnigcych samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane.

W trakcie realizacji niniejszej] umowy, Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania

ich oceny,
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji niniejszej umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, tj.:
o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentow

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg 0s0b wykonujacych okreslone w ust. 1 czynno$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej okreslone w § 18 umowy za kazdy stwierdzony taki
przypadek. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

okreslone w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa Inspekcije

Pracy.

Wykonawca zobowiazuje si¢, przez rozpoczgciem wykonania przedmiotu umowy, do przeszkolenia
Pracownikow uczestniczacych w wykonywaniu zaméwienia w zakresie przepisow BHP oraz przepisow
o ochronie danych osobowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw uczestniczacych w
wykonywaniu zamdéwienia oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje si¢, ze wérdd os6b wykonujgcych czynnosci wymienione w ust.
1, w dniu zawarcia niniejszej Umowy, nie ma oraz podczas jej trwania nie bedzie, 0osob zatrudnionych
w oparciu o stawki nizsze niz minimalne lub minimalne wynagrodzenie za prace.

Wykonawca zobowigzuje si¢ aktualizowac¢ list¢ zatrudnionych pracownikéw wraz z informacja
0 podstawie zatrudnienia pracownikéw w terminie 14 dni od wystgpienia zmiany w zatrudnieniu.
Zamawiajacy staje si¢ administratorem danych osobowych zatrudnianego personelu Wykonawcy,

o ktérym mowa w ust.1, w celu zapewnienia prawidlowej realizacji Umowy. Wykonawca zobowiazuje
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si¢ W imieniu Zamawiajgcego dopelni¢ wzgledem 0sob fizycznych wskazywanych w wykazie o ktérym
mowa w §7 ust.2 umowy, obowigzek informacyjny zgodnie z i w terminach przewidzianych w art.14
RODO.
W przypadku zatrudnienia na umowe o prace 0sob wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1
przez podwykonawce, Wykonawca - zgodnie z ustepami powyzej - przedktada Zamawiajacemu
wymagane oswiadczenia i dokumenty pochodzace od podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
staje si¢ administratorem danych osobowych zatrudnianego personelu podwykonawcy w celu
zapewnienia prawidlowe;j realizacji Umowy. Wykonawca zobowigzuje sic w imieniu Zamawiajacego
dopelni¢ wzgledem oséb fizycznych wskazywanych przez podwykonawce obowiazek informacyjny
zgodnie z i w terminach przewidzianych w art.14 RODO.
§ 16

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazany jest ubezpieczy¢ budowe od wszelkich ryzyk i zdarzen losowych na okres od
dnia przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot na wartosé 100%
umownego wynagrodzenia brutto.
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia: na okres od dnia przejecia placu
budowy do dnia podpisania protokotu koficowego odbioru robét w okresie realizacji umowy (do czasu
zakonczenia robét) na kwote co najmniej 6.000.000,00 zlotych (stownie zlotych: szes¢ milionéw i
00/100).
Strony zgodnie ustalajg, ze warunkiem przekazania placu budowy Wykonawcy, jest otrzymanie przez
Zamawiajacego polis o ktorych mowa w ust.1 i w ust. 2.
Ubezpieczenie winno obejmowacé:
ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiazku z realizacjg
niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,
ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci wobec powierzonego mienia osob trzecich, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej
wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,
ubezpieczenie calego procesu budowlanego objetego niniejsza umowa w zakresie wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci ubezpieczyciela po odbiorach czgéciowych lub
przekazaniu czgsci obiektu do eksploatacji.
Wykonawca ma obowigzek, po zawarciu kazdej z uméw ubezpieczenia, jak i po kazdorazowym

odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia Zamawiajacemu kopii dokumentu poswiadczonej za zgodno$é
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z oryginalem przez Wykonawcg, potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej,
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.
W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy potracenie to nie
bedzie mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
§17

Gwarancja i r¢kojmia
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne powstate w
nastepstwie wykonanych robét budowlanych podczas realizacji przedmiotowego zamoéwienia wynosi 60
miesigcy liczge od dnia uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie dla trzeciego etapu zamowienia.
Wykonawca udziela ..... miesigcy gwarancji jakosci (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne kazdego z
elementow przedmiotu umowy powstale w nastgpstwie wykonanych robét budowlanych podczas
realizacji przedmiotowego zamowienia.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za caty przedmiot umowy,
w tym takze za czgsci realizowane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny najpdézniej w terminie
odbioru koficowego przedmiotu umowy, wg zalacznika nr 1 do niniejszej umowy. Mniej korzystne dla
Zamawiajgcego warunki gwarancji ogolnej wprowadzone do wzoru stanowigcego zatacznik Nr 1 do
umowy (Karta gwarancyjna), sg niewigzace.
Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego roszezefi z
tytuhu rekojmi.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

w dniu nastgpnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru,

dla wymienianych materiatéw i urzadzefi z dniem ich wymiany,

w dniu udostepnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszcezen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade

przed uptywem tego okresu.
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Jezeli Wykonawca (w ramach rekojmi lub gwarancji) nie przystapi do usuniecia wad w ustalonym terminie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnoéci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania

umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie gwarancji

oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu gwarancyjnego.

10. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

11.

12.

13.

14.

15.

16

Zamawiajacego, inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu
gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy
jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem

do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosSci
wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i okresie
gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci, okresu rekojmi,
W celu oceny wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem z przegladu rob6t w okresie gwarancji, sporzadzony

po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranciji jakosci.

Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowiazywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie przeprowadzony
odbidr ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rgkojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich

obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego robot.

. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje

niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci, Zamawiajacy przerywa
odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedhizyé gwarancje i zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy i usunigcia wad i usterek w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres.
Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktéorego Wykonawca jest

zobowigzany usung¢ wady.
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§18

Kary umowne i odszkodowanie
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:
za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o ktérym mowa w § 3 ust. 1;
za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu dostarczenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo —
finansowego zgodnie z § 5 ust.2 pkt. 1, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;
za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania zaméwienia, w wysokosci 0,2% wskazanego
w umowie wynagrodzenia brutto Wykonawcy o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki jaki uplynie pomigdzy wskazanym w umowie terminem wykonania zaméwienia a datg pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt przedmiotu zaméwienia;
za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci, w wysokosci
0,2% wskazanego w umowie wynagrodzenia brutto Wykonawcy o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki jaki uplynie pomiedzy data wyznaczong przez Zamawiajacego na usunigcie wady a data
faktycznego usunigcia wady, chyba, ze wada te zostaly usunigte przez podmiot trzeci a powstale z tego
tytulu naleznosci prawidtowo uregulowane;
za niewlasciwe wypelnianie obowigzkéw powstatych w skutek powierzenia przez Wykonawce realizacji
zamowienia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, tzn. z tytutéw i w wysokosciach okreslonych
w § 14 umowy;
za nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie lub przedlozenie niekompletnych dokumentéw, o
ktorych mowa w § 15 umowy - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien, nie wiecej niz 4 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzonego naruszenia;
za zatrudnienie 0s0b wskazanych w § 15 ust. 1 Umowy na innej podstawie niz umowa o prace — 200,00
zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w odniesieniu do jednej osoby;
za brak przekazania dokumentow w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust. 3 w wysokosci 500,00 zt brutto
za kazdy dokument i za kazdy dzien zwloki;
za brak kierownika budowy na placu budowy podczas realizacji prac budowlanych i kierownikéw rob6t
branzowych podczas nadzorowanych przez nich robdt - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1, za wyjgtkiem wystapienia sytuacji, o ktorych mowa w art. 456 ustawy Pzp oraz ustawowe

odsetki w przypadku zwtoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 umowy.
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Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potracane z faktury Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub na podstawie wezwania do ich zlozenia, zgodnie z
wyborem Zamawiajgcego.

Faczna wysokos¢ kar umownych dochodzonych przez jedna strone umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Przed naliczeniem kar umownych Zamawiajacy moze wezwaé na pismie Wykonawce do zlozenia
pisemnych wyjasnien dotyczacych uchybienia skutkujacego naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy dokona oceny zlozonych przez Wykonawce wyjasnien, biorgc w szczeg6lnosci
pod uwagg stopiefi zawinienia Wykonawcy, i na takiej podstawie podejmie decyzje o naliczeniu kar
umownych. W przypadku, gdy w ramach skladanych przez Wykonawce wyjasnien zostanie
udowodnione, ze uchybienie powstalo z przyczyn niezawinionych przez Wykonaweg i od niego
niezaleznych, Zamawiajacy odstapi od naliczenia kar umownych.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego,

jezeli szkoda przewyzszy wysokos$é kar umownych.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktoérej mowa w § 3 ust. 1, co stanowi kwote w wysoko$ci: ................ zt (stownie zlotych:
...................................................... ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..................coooeiiiill :
Z wnoszonego zabezpieczenia:
70 % zostanie zwrécone po zrealizowaniu przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
30 % zostanie zatrzymane jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
w przypadku, gdy bedzie dtuzsza, bedzie zwrocone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady lub gwarancji jakosci.

4. W zwigzku z faktem ze okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie

W pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyplate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Strona 24:z34



6. Wyplata, o ktdrej mowa w ust. 5, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego

zabezpieczenia.
§20
Zmiany Umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w formie

aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany umowy moga nastapi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455 ustawy
Pzp, oraz okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.

3. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osdb wskazanych
do kontaktow migdzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) i zmiana kluczowego personelu wykonawcy
wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego. W razie pojawienia si¢ okoliczno$ci o ktérych mowa w ust. 3, Strona zobowigzana jest
poinformowa¢ drugg Strong o zaistniatym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznie (e-mail).

4. Jezeli Sita Wyzsza (okreslenie ,,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Stron, ktére wystapito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajace wykonanie Umowy
w calosci lub w czesci, na stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron) uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie
si¢ z jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umows, Strona ta zobowigzana jest niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie dwdch dni od wystapienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na
piSmie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajagc przy tym
zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogla si¢ wywigzac oraz wskazujgc przewidywany
okres, w ktérym nie b¢dzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze podjaé¢ dziatania niezbedne
do zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

5. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dlugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie
Umowy przez okres dtuzszy niz 15 dni, Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej
realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacje uwaza si¢ za bezskutecznie zakonczone, jezeli po
uplywie 7 dni od dnia ich rozpoczgcia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego
terminu Strony wyraza w formie pisemnej zgod¢ na ich kontynuowanie i okresla inng date zakonczenia
negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie wyzej okreSlonym,
Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy w formie aneksu na podstawie art. 436

pkt 4 lit. b) Pzp w przypadku, gdy:
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nastapi zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowata zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 - w takim przypadku, warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto
nie zmieni sig, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepis6w.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 obowigzywaé bedzie od daty podpisania
aneksu do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, iz zmiana taka i w jakim stopniu ma
wplyw na zmiane tego wynagrodzenia;
nastagpi zmiana obowigzujacej stawki podatku akcyzowego, ktéra bedzie powodowata zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 — w takim przypadku, warto$é wynagrodzenia
Wykonawcy netto, okreslona w aneksie do Umowy, zostanie wyliczona z uwzglednieniem nowej stawki
podatku akcyzowego, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto zostanie wyliczona na podstawie zmienionej
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy netto. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §3
ust. 1 obowigzywac bedzie od daty podpisania aneksu do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, iz zmiana taka i w jakim stopniu ma wplyw na zmiane tego wynagrodzenia
nastapi zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U. z 2020 poz.2207). Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze zmiana ta bedzie
miafa wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy;
nastgpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne Zamawiajacy dopuszcza zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy;
nastapi zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, dopuszcza zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze
zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest uprawniony do wystapienia do Zamawiajacego o zmiang wynagrodzenia okreslonego §
3 ust. 1, z powodu blgdow w Dokumentacji sktadajacej sie na szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia
polegajacych na jego niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, majacych wplyw
na nalezyte wykonanie lub niewykonanie umowy, jedynie w zakresie niezbednym do dostosowania tej
Dokumentacji do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie dotyczy tylko tych bledéw, ktérych
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie mogt wykryé na etapie sporzadzania Oferty.
Zmiana wynagrodzenia (kosztorys réznicowy robot zaniechanych i zamiennych) zostanie ustalona w taki
sposob, iz wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego

kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
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srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,

itp.) dla wojewodztwa mazowieckiego, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu

poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Zaleca sie, aby Wykonawca powiadomit

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o zaistnieniu ww. sytuacji. Zamawiajacy jest zobowiazany do przedstawienia

stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje zmiang postanowien umowy w razie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa

w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia jednej lub obu stron. Strona

powotujaca sig na okolicznosci o ktérych mowa w ust.10, zobowigzana jest powiadomié drugg strone w terminie 7

dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wplywie na dalszy przebieg robot budowlanych. Zmiana przedmiotowej umowy

moze dotyczy¢ terminu wykonania zaméwienia o ktorym mowa w § 2 ust. 1 oraz wysokosci wynagrodzenia o ktorym

mowa w § 3 ust. 1.

W razie udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamdwienia istotnie wptywajacego na termin realizacji niniejszej

umowy Strona powolujgea si¢ na t¢ okolicznosé zobowiazana jest powiadomié drugg stron¢ w terminie 7 dni o

zaistnieniu ww. sytuacji i jej wplywie na dalszy przebieg robdt budowlanych. Zmiana przedmiotowej umowy moze

dotyczy¢ wylgcznie terminu wykonania zamowienia o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

W przypadku dokonywania zmian Umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy

Pzp zasady rozliczenia tych rob6t bedg jak w ust. 8.

W przypadku zgdania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona nastepujgca procedura:
Wykonawca przesle Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni
przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed uptywem
terminu wykonania umowy lub Zamawiajacy przes$le Wykonawcy projekt zmian do umowy (aneks) —

w sytuacji gdy Zamawiajacy jest inicjatorem zmian.

§21

Waloryzacja wynagrodzenia

Zgodnie z art. 439 Pzp wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Umowy moze ulec zmianie
(podwyzszenie lub obnizenie) w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia przy zachowaniu ponizszych zasad:

jako podstawe zmiany wynagrodzenia przyjmuje si¢ zmiany ceny materialéw lub kosztéw okreslone
miesigcznym wskaznikiem wzrostu lub spadku cen nakladéw inwestycyjnych i produkcji budowlano-
montazowe]j opublikowany w Biuletynie Statystycznym GUS Tabl. 37. Wskazniki cen nakladéw
inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej Budowa budynkéw, wskazniki w stosunku do

analogicznego okresu miesigca poprzedniego na stronie internetowej GUS, zwany dalej "Wskaznikiem",
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zmiana wynagrodzenia nastgpowac bedzie pod warunkiem osiagniecia przez Wskaznik poziomu réwnego
lub wigkszego niz 1,02 lub réwnego lub mniejszego niz 0,98 w stosunku do Wskaznika ogtoszonego dla
kwartatu i roku, w ktérym zawarto Umowe;

jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 2 jest dzien otwarcia ofert;

Wskaznik ustala si¢ raz na miesiac i nie przewiduje si¢ aktualizacji raz ustalonego wskaznika;

w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktorym mowa w pkt 1 lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go
ustala, zasady zmiany wynagrodzenia okreslone w Umowie stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika i
podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami zastapi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;
przewiduje sig, ze pierwsza waloryzacja nastapi po uplywie 6 - miesiecy od dnia zawarcia Umowy i
bedzie dotyczyla robét budowlanych, ktére beda wykonane po tym terminie; kwota wynagrodzenia po
zmianie zostanie obliczona jako iloczyn naleznego wynagrodzenia netto i zmiany Wskaznika o ktérym
mowa w pkt 1 w stosunku do Wskaznika ogtoszonego dla kwartatu i roku, w ktérym zawarto Umowe.
Do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostanie przyjety Wskaznik otrzymany w wyniku podzielenia
wskaznika opublikowanego przez 100;

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia, nie moze przekroczyé 15 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 Umowy za wykonanie Przedmiotu Umowy;
przez zmiang ceny materialow lub kosztow, okreslong Wskaznikiem, o ktérym mowa w pkt 1 rozumie
si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej w dniu,
na ktérym dokonuje si¢ zmiany.

Postanowien umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje si¢ od chwili osiagniecia limitu,
o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7.

Zmiana umowy w zakresie, o ktorym mowa wyzej wymaga zawarcia Aneksu.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z art. 439, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialdéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli lacznie
spelnione sg nastgpujgce warunki:

przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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§22

Odstapienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje obok okolicznosci przewidzianych w innych paragrafach umowy i kodeksie
cywilnym prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosei, na zasadach okreslonych w art. 456 ust.
1 ustawy Pzp;
Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie wskazujacego ostateczny termin rozpoczecia lub wznowienia robét;
Wykonawca przerwat realizacje¢ rob6t bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni
roboczych i pomimo jednorazowego wezwania i wyznaczenia terminu podjecia robét, nie wszczat tych
robot
Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na uzasadnione polecenia Zamawiajacego.
Wykonawcey przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje sie z
obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu
na zaplate faktur, okreslonego w niniejszej umowie.
Odstapienie od umowy moze dotyczy¢ catego zamdowienia lub jego czesci.
Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé
uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowiazki
szczegblowe:
w terminie do 14 dni liczonych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktorej nastagpito odstgpienie od umowy;
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych;
Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
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dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do
dnia odstapienia od umowy;
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 3, po cenach przedstawionych
w kosztorysie ofertowym,;
rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytuhu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow zaplecza,
urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;
przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.
Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu odstgpienia od umowy bedzie
nastgpujacy: obliczenie wykonanej czesci zamdwienia nastapi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego. Ceny jednostkowe podane
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym oraz sktadniki cenotworeze (R, Ko, Z, M, S) zawarte w tych
kosztorysach beda podstawg do obliczenia wysokosci wynagrodzenia obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci umowy (zgodnie z Rozdziatem 16 ust. 6 SWZ).
Kosztorysy powykonawcze opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe robét przyjete z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym i protokotami
odbioru, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 7.
§23

Cesja wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnoéci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum, wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
powyzsze musi zosta¢ zlozony przez wszystkich cztonkdw konsorcjum.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze rodkow
objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnoéci przedstawionej do akceptaci.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego s3 wzgledem

Zamawiajacego bezskuteczne.
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§24
Klauzula RODO

Dane osobowe w Urzedzie Gminy Teresin sg przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
Unii Europejskiej, w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanym dalej RODO i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.

Zamawiajacy zgodnie z art. 13 RODO informuje Wykonawce, ze:

Administratorem jest W6jt Gminy Teresin, siedziba: ulica Zielona 20, 96-515 Teresin, z ktérym mozna
si¢ skontaktowa¢: telefonicznie: +48 (46) 861 38 15, za posrednictwem poczty elektronicznej pod

adresem e-mail: urzad.gminy@teresin.pl

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna sie kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej: e-

mail: ido.gminy@teresin.pl lub pisemnie na adres Urzedu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

z dopiskiem ,, Inspektor Ochrony Danych”.

Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania
niniejszej umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, tj. w celu wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego
na administratorze wynikajacego z obowigzujacych przepisdw prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Pozyskane dane osobowe nie bedg udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznionym na podstawie
przepisow prawa lub podmiotom, ktére §wiadcza swoje ustugi na rzecz Administratora i z ktérymi
zawarte zostaly stosowne umowy.

Osoba, ktorej dane osobowe sg przetwarzane ma prawo:

zada¢ od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych,
ograniczenia przetwarzania oraz usunigcia, jesli podstawa ich przetwarzania nie jest obowigzek prawny,
wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,

ul. Stawki 2, gdy uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe bedg przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz zgodnie z
przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.
Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania

decyzji i profilowania.
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§25

Postanowienia koncowe
Sadem wlasciwym dla rozstrzygania sporéw wyniklych na tle wykonywania niniejszej umowy jest sad
miejscowo i rzeczowo whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W przypadku zaistnienia pomigdzy Stronami Umowy sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajacego
w zwigzku z Umowa, Strony zobowigzuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji lub
innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Zamawiajacy podaje nastgpujacy adres do korespondenci przekazywanej Zamawiajgcemu w formie pisemnej: Urzad
Gminy w Teresinie, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin.
Zamawiajacy podaje nastepujacy adres do korespondencji przekazywanej Zamawiajacemu w formie elektroniczne;:
e-mail: ....ooiii
Wykonawca podaje nastepujacy adres do korespondencji przekazywanej Wykonawcy w formie pisemnej:
Wykonawca podaje nastgpujacy adres do korespondencji przekazywanej Wykonawcy w formie elektronicznej: e-
Mail: cooeiii
Strony sa zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskazanego w ust. 3 i w
ust.5. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej lub
elektronicznej na adresy e-mail wskazane odpowiednia w ust. 4 i ust.6.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego z odrgbnosciami wnikajacymi z innych przepiséw, w szczegdlnosci z ustawy Prawo zaméwien
publicznych i ustawy Prawo budowlane.

Umowg niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego.

Zalgczniki do umowy

Zakaczniki stanowiace integralng czes¢ umowy:

1. Oferta wykonawcy wraz z zalgcznikami,
2. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
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Zalacznik Nr 1 do Umowy ZP.272. ... .2023

/pieczec firmowa Wykonawcy/

KARTA GWARANCYJNA (zapisy minimalne)

Doumowy nr ..........oooeeviinininnnn. zdnia.................. 2023 roku o wykonanie rob6t budowlanych

Przedmiot gwarancji
»Zwigkszenie bezpieczenstwa i dostepnosci ustug spolecznych poprzez przebudowe i

termomodernizacj¢ budynku Urz¢du Gminy w Teresinie”

Data odbioru koAcoOwego 10bOt - .......c..ccueeeevrierieieciececeeceeeeeeee, 2023 roku.
Warunki gwarancji:
Zgodnie z § 17 ust.2 UMOWY NI .....c.oviviniiniininnn.n.. zdnia ................. 2023 roku, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ........... miesiecy na wykonany przedmiot

zamoOwienia, liczac od dnia uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie dla trzeciego etapu zamdwienia.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad i usterek
powstatych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w terminie 15 dni od daty zgloszenia
przez Zamawiajacego lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczegolnie
ucigzliwych Wykonawca przystapi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia.
Uzgodniony termin usuni¢cia wady lub usterki moze ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia
niezaleznych od udzielajacego gwarancji przyczyn okresowo uniemozliwiajgcych wykonanie prac
okreslonego typu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci niekorzystnych warunkow
atmosferycznych.

Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad w ramach
wykonawstwa zastgpczego, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usuniecia w terminie okreslonym
wyzej, badz usunie je nieskutecznie.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okres usuwania zgtoszonej wady
lub usterki, liczac od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki, do dnia zgloszenia przez

Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.
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Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady wykonanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, wygasaja po okresie 5 lat liczac od dnia uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla trzeciego etapu zamdwienia i sg niezalezne od niniejszej
gwarancji.

Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na skutek
dzialan wojennych, stanu wyjatkowego, strajkdw, manifestacji, rewolucji, wszelkich wewnetrznych
zamieszek, atakéw terroru, sabotazu, wandalizmu, klgsk zywiotowych, kataklizmow lub niewtasciwego
uzytkowania.

Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy. Zgloszenie takie
kierowane beda do Wykonawcy: e , z siedzibg w
Obowigzek usunigcia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajacego o stwierdzonej usterce. Za pisemne zawiadomienie uznaje si¢ rowniez
te przekazane w formie elektroniczne;.

Usunigcie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy. Stwierdzenie usuni¢cia wady lub tez odmowa
takiego stwierdzenia powinna nastapi¢ nie pozZniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez udzielajacego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym
terminie odbioru usunig¢cia wad przez Zamawiajagcego bedzie réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich
nalezytego usuniecia. '

Niniejsza gwarancja nie moze obcigza¢ finansowo Zamawiajgcego, a w okresie gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ nieodplatnie wymagane przeglady, przy czym Zamawiajacy poniesie koszty
wymiany czesci i materialow eksploatacyjnych.

Uprawnien z niniejszej gwarancji nie mozna wylaczyé, ani zapisy niniejszej gwarancji nie wylaczajg

odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi oraz gwarancji odrebnych na zastosowane urzadzenia i materialy.
Wykonawca: Zamawiajacy:
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