ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢.513/1991 Zb. v platnom zneni

Clénok 1
Zmluvné strany

1. Objednévatel’:

Nazov organizacie: Obec Spatince

Adresa organizacie: Obecny turad Spadince, Hlavna 183/16, 919 51
Spagince

ICO: 00313033

DIC: 2021175706

Zastpeny: PhDr, Julius Zemko — starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK46 5600 0000 0010 0131 6001

Krajina: Slovenska republika

Internetova adresa organizacie:  https:/www.spacince.sk/

(dalej len ,, objedndvatel™)

2. Zhotovitel’; )
Obchodné meno: HILEK a spol., a.s.
Sidlo: Vajanského 24, 905 01 Senica
Zastupeny:
Opravneny rokovat’ vo veciach:
a) zmluvnych Mgr. Artlr Kubik — pravny referent
b) technickych Zdenek Barcaj - stavbyveduici
ICO: 36239542
DIC/IC DPH: 2020188280/SK2020188280
Bankové spojenie: V3eobecna Giverova banka, a.s.
IBAN: SK68 0200 0000 0025 7752 0456
Cislo telefonu: 034/6512445
Cislo faxu/mail: sekretariat@hilek.sk
Registracia: OR Okresného stdu Trnava, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 10170/T

(dalej len ,,zhotovitel™)

Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy si:

1.

Sat'azné podklady objednévatel'a pre Vyzvu na predkladanie ponik uverejneni vo vestniku
verejného obstardvania ¢, 275/2022 - 30.12.2022 pod znackou 51467 - WYP, na predmet zakazky
Zakladna gkola §paéiuce, pavilén A, B nadstavba.

Stdast'ou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentécia, podl'a ktorej sa budi stavebné
prace vykonavat'.

Clénok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' pre objednavatela kompletné zabezpeCenie pric na stavbe
Zakladna ¥kola Spatince, pavilén A, B nadstavba, v rozsahu podl’a ¢lanku 2 tejto zmluvy a
prilohy €. 1 oceneny vykaz vymer.

fl.



Rozsah realizécie tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktoré st potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zévizku zhotovitel'a vratane vedl'aj§ich a dodatoénych ¢innosti tak, aby predmet diela
bol plne funkény a bol v silade s prisluSnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentéciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ vykona v ramci svojich zmluvnych dodévok tiez vetky potrebné vedlajsie pomocné
a dodato¢né Cinnosti, ktoré nie st sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Giplnt
veentt a odbornt realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funk&nost’, st nevyhnutné.
Poskytnuté sluzby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v rdmci
realizécie tejto zmluvy musia mat’ pvod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V
pripade, ak sa sluZby, préaca, tovar na realizdciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych
v predchadzajicej vete neposkytujli, resp. nevyrabajt, alebo ich zinych objektivnych pri€in
nemozno z tychto krajin ziskat’, mdZe si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby, prce a tovar, ktoré
maji pdvod v inej tretej krajine. Thto skutoénost’ je viak zhotovitel’ objedndvatel'ovi povinny
preukdzat' pisomnymi dokladmi predloZenymi v originli a aj ich Gradnym preloZenim do
slovenského jazyka. Objednéavatel’ poZaduje preukézat’ pdvod materidlov a vyrobkov pouZzitych
na predmet zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny zvysit’ alebo znizit' rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych poloziek
vykazu vymer) alebo pozadovat’ akikol'vek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vyli¢enie
niektorych poloziek z vykazu vymer) priamo stivisiacu s dielom, ak je to v stilade s ustanovenim
§ 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajiice sa rozsahu diela musia byt’ zaroveii vopred schvélené
poskytovatel'om nenévratného finanéného prispevku (NFP), ak to poskytovatel’ NFP vyzaduje.
Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatel'om pisomne a
uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel’ nema pravo poZadovat’ objednanie inych shvisiacich a predchadzajiicich prac mimo
rozsahu préc stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ moéZe objednavat’ tieto prace u tretiecho
subjektu.

Zabezpetenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokon&enim, v pripade zmien na strane zhotovitel'a v slilade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitel'a sa rozumeji vietky zmeny, ktoré sii potrebné pre to, aby boli splnené vietky
poziadavky vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' prace, rozsah ktorych je urfeny v élanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:
Realizécia stavby:

- Zacatie: dilom prevzatia staveniska

- Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo v lehote: do 7 mesiacov odo dila odovzdania a

prevzatia staveniska.

- Miesto plnenia: parcely ¢. 507/2, 507/9 v katastralnom Gizemf obce
Nebezpedenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Terminy definované v tejto zmluve a v harmonograme préac st zavéizné. Zmeny v dohodnutych
terminoch si mozné v pripadoch vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych
spravnych organov, ak neboli vyvolané situdciou u zhotovitel’a, prip. v désledku vy3Sej moci.
V takych pripadoch je zhotovitel’ povinny okamzite oznamit’ objednavatel'ovi vysledni situdciu
ohl'adne moZnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnii tipravu zmluvnych
vztahov v terminovej Casti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve. Pod
vyrazom ,,vy$§ia moc" sa rozumeji vetky okolnosti, ktoré sa nedajii naplanovat’ ani prekonat’
po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa dajii povazovat’ za neodvratné a neoby¢ajné udalosti ako
napriklad vojna, poziar, zéplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoZiiujiice vykon
stavebnomontéznych préc, alebo iné katastrofy, §trajky, a vietky ostatné udalosti, ktoré st mimo
vplyvu zmluvnych strdn. Ak nastane situdcia vy$Sej moci, zhotovite na fiu upozorni
objednéavatel’a bez zbytoného odkladu, najneskdr viak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu
pri¢inu a jej predpokladané ukonéenie, ak sa to da podl'a povahy predpokladat’. Zhotovitel’
pokraduje v plneni svojich zaviizkov podl'a zmluvy a musi hl'adat’ vietky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebréania udalosti vy$Sej moci. Za okolnosti vy33ej
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moci sa nepovazuji napriklad prerulenie dodavok energii, zdrZanie dodavok subdodévatel'ov
zhotovitel'ovi, vadny material, zasahy tiradov alebo neziskanie iradnych povoleni, pokial’ k nim
nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch st mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatel'a nastant
také okolnosti, ktoré brania Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela av pripade, ak na strane
Zhotovitel'a nastanii také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani
pri naleZitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat’,

Zhotovitel' mé prévo na prediZenie lehoty dokon&enia prac bez uplatnenia majetkovych sankeif
zo strany objedndvatela, ak ddjde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi objednédvatelom alebo inych prekéazok na strane objednévatela. Tieto zmeny
musia byt’ vopred schvéalené poskytovatelom NFP,

Zhotovitel' musi bezodkladne pisomne informovat' objedndvatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predlzenia
dohodnutych terminov. Objednavatel’ bude tieto udalosti konzultovat’ vopred s poskytovatel'om
NFP.

Objednéavatel’ ukon¢ené prace prevezme v lehotdch podla tohto Elanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutii cenu.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, moze
objedndvatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSej pontiknutej lehote.

Clanok 5

Cena za price

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva Zakon o cendch v zneni
neskorsich predpisov (d'alej Zékon o cendch) ako cena maximalna platné do konca zmluvného
obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je doloZena kompletnym rozpoctom nakladov
zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy.
Spdsob vytvorenia ceny je v stilade s § 2 Zakona o cenédch zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nékladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 2 347 098,94 €

Slovom: dva milidny tristoStyridsat'sedemtisicdeviit’desiatosem EUR deviitdesiatStyri centov

DPH: 469 419,79 €

Cena s DPH/celkom 2 816 518,73 €

Slovom: dva miliény osemstoSestnasttisic pét'stoosemnést’ EUR sedemdesiattri centov
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentécii dodanej objednavatel'om a sii v nej zohl'adnené vietky podmienky objednavatel’a.
Zhotovitel' bude fakturovat’ DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturécie.
Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vietky zmluvné zavizky, (vratane zavizkov
tykajucich sa doddvky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...),
nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.
V cene za zhotovenie diela stii obsiahnuté aj néklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
(idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.
Zhotovitel’ nema nérok na tipravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked’ k
predizeniu lehoty vystavby doflo z dévodov na strane zhotovitel'a.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovena v silade s projektovou dokumenticiou a
poziadavkami objednévatel’a.

. Dodatky k zmluve navySujice cenu diela s mozné najmé v pripade, kedy sa pri rekonstrukcii

odkrytim niektorych &asti diela, ktoré neboli predtym naoko viditené a zjavné, zisti potreba
realizacie tiplne iného technického riedenia, ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych
objektivnych okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol predvidat' a uzavretie takého
dodatku bude v sulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani.
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11. V silade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani je mozné uzatvorit' dodatok za
tychto podmienok: Zmeny zmluvy ohl'adom navysenia alebo znizenia cien materidlov i prac na

{1
d

‘hu nesmi ist’ nad rdmec nevyhnutného plnenia a musia sa tykat’ iba tych poloziek, u ktorych
o$lo k ndrastu cien, a ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie G¢elu plnenia sledované¢ho touto

zmluvou, predovSetkym sa jednd o polozky HSV, omietky, potery, vnitorné inStalcie.
Zhotovitel tieto polozky podrobne definuje a preukaZe narast/pokles ich cien priamo v stvislosti
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okolnostami, ktoré sposobili nevyhnutnost’ zmeny zmluvy. Na téely vypoctu hodnoty zmeny
odl'a § 18 ods. 3 a5 zdkona o verejnom obstardvani sa za referenénii hodnotu povazuje

aktualizovand hodnota pévodnej zmluvy. V takych pripadoch sa bude postupovat’ nasledovne

p

odl'a indexa¢nej dolozky:

A. Pre pripad, ak mé byt doba dodania predmetu plnenia podl’a tejto zmluvy v dizke viac ako

tri mesiace alebo v pripade, ak medzi nadobudnutim platnosti a G¢innosti tejto zmluvy
uplynie doba viac ako tri mesiace, dohodli sa zmluvné strany na aplikovani tejto indexaénej
dolozky. Nérok na uplatnenie indexaénej dolozky vzniké najskdr po uplynuti 3 mesiacov
platnosti zmluvy a zéroveii po skonéeni kalendarneho kvartalu (t.z. prvy kvartal kon¢i 31.3.
prisludného roka atd’).

Priklad: Zmluva sa uzavrie diia 30.01. a termin na plnenie predmetu zmluvy je 7 mesiacov.
Preto prvy krat bude mat’ narok zmluvna strana na tipravu ceny aZ po skon&eni 1. kvartalu roku
2023, t.z. po 31.03., a to len o zvySenie, ktoré nastane v 2. kvartéli.

V pripade, ak za predchadzajici kalendarny Stvrt'rok platnosti zmluvy bol zisteny nérast resp.
pokles cien stanoveny Indexom cien stavebnych préc aIndexom stavebnych materidlov
(ndkupné ceny), ktoré raz Stvrtroéne zverejiiuje Statisticky trad Slovenskej republiky
(http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_00_00_00_
sk) o viac ako 5 %, mé ktordkol'vek zo zmluvnych stran pravo poziadat’ druht zmluvni stranu
o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvySenie/zniZzenie zmluvnej ceny, ato
v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podla tejto zmluvy a prisluSnym Indexom nérastu
resp. poklesu cien stavebnych préac a stavebnych materidlov (ndkupné ceny) ponizenym o 5 %
(d’alej ako ,,zmena zmluvnej ceny®).

Priklady:

Ak narast podla Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravend o 13%

Ak narast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravené (nevznikol nérok na
zmenu ceny).

Zmenu zmluvnej ceny podla pism. A) moZno realizovat’ maximalne I1x za prisluiny
kalendarny $tvrtrok, prostrednictvom uzatvorenia o¢islovaného pisomného dodatku k tejto
zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a) zédkona o verejnom obstardvani; narok na uzatvorenie
ktorého si dotknutd zmluvnd strana musi uplatnit’ najneskér do 30 dni po zverejneni
prislusného Indexom cien stavebnych préic a Indexom stavebnych materidlov (ndkupné ceny)
za predchadzajuci kalendarny $tvrtrok. Predmetom dodatku bude tprava zmluvnej ceny
mechanizmom uvedenym v ods. 1. Pri ureni percentualnej hodnoty navySenia zmluvnej
ceny prislunym dodatkom sa vychddza vzdy z aktualnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty
plnenia stanovenej zmluvou v zneni jej pripadnych neskorsich dodatkov.

Priklad, ak sa polozka rozpoétu zmenila dodatkom &. 1, tak pri urovani jej zmeny sa bude
vychadzat’ z jej aktudlnej ceny podl'a dodatku &, 1 a nie z pdvodnej ceny podl'a zmluvy.

C.

Nérok na uzatvorenie dodatku podl'a tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane
v pripade, ak dotknutd zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podl'a
pism. D tohto ¢lanku. V takom pripade moze byt predmetom kazdej budicej zmeny
zmluvnej ceny v stilade s tymto ustanovenim vyluéne hodnota po odpog&itani hodnoty zmeny
zmluvnej ceny, ktord mala byt’ realizovana dodatkom, na ktori dotknutd zmluvna strana
neuplatnila riadne a v€as narok podl'a predchadzajiicej vety. Rovnako sa bude postupovat’ aj
pri polozkéch, kde v predchadzajicom kvartali narast nepresiahol 5%.
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Priklad: Zmluvnd strana neuplatni v&as pravo na zmenu ceny za kvartél, v ktorom bol narast
0 20%. V d’alSom kvartdli bude nérast o 15%. V tomto pripade ma zmluvné strana nérok len na
zvysenie o 10%, pretoze na zvySenie o 15% jej zanikol narok.

Ak v predchadzajiicom kvartéli narast nepresiahol 5% ale len 4% a v d’alSom kvartéli bude narast
o 8% tak plati, Ze v tomto pripade ma zmluvna strana narok len na zvySenie o 3% (a nie na 7%),
pretoZe na zvy$enie o 4% jej nevznikol narok.

D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy ddjde k nahradeniu Indexu cien stavebnych prac a Indexu
stavebnych materidlov (ndkupné ceny), podla ods. 1 tohto ¢&lanku novym indexom
vyhlasovanym Statistickym tradom SR, pripadne inym prislusnym organom verejnej
spravy, ktorym by boli Indexy podla ods. 1 tohto ¢lanku nahradené, bude na ucely
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v siilade s tymto ustanovenim pouzity tento novy index
s i&innostou od jeho zverejnenia Statistickym tradom SR, pripadne inym prisluinym
organom verejnej spravy.

E.  Zmluvné strany sa dohodli, ze dodatok k zmluve mechanizmom podl'a tohto ustanovenia
mdZe byt uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva eSte nenadobudla ti¢innost’.

12. Zmeny zmluvy ohFadom prediZenia lehoty plnenia je mozné uskutoénit’, ak bezprostredne stvisia

13,

s okolnost’ami, ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v stilade s

§ 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel’ preukaze objektivne okolnosti

relevantnymi dokladmi. Lehota plnenia sa prediZi primerane na zaklade vzajomnej dohody iba

o nevyhnutni dobu. V pripade okolnosti, ktoré sa ¢iastoéne predvidat’ dali alebo mohli, bude

uzavretie dodatku posudzované v stlade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zékona o verejnom

obstaravani.

Zmeny zmluvy (Gpravy technického rieSenia, nahradenie technického rieSenia, z(Zenie,

rozsirenie prac) v predmete plnenia je mozné uskutoénit’, ak bezprostredne stvisia s objektivnymi

okolnost'ami, ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v silade s §

18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel' preukéze objektivne okolnosti

relevantnymi dokladmi. V pripade okolnosti, ktoré sa iasto¢ne predvidat’ dali alebo mohli, bude

uzavretie dodatku posudzované v silade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom
obstardvani. Postup Gipravy ceny pri zmenach zmluvy podl'a tohto ustanovenia Zmluvy o dielo
bude nasledovny:

13.1. Kazda zmena vyvoland objednavatelom alebo zhotovitefom oproti ocenenému vykazu
vymer bude zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislunom, a
podpisana zéstupcami zhotovitel’a, objednévatel’a a v pripade potreby aj inymi u¢astnikmi;

13.2. V pripade stihlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel’ stipis naviac prac/menej
préac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpo€tu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny slipisu naviac prac k rozpoétu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) poloZzkovite oceneny odpocet ceny menej pric,

e) sprievodna spravu,

f) képiu zépisov zo stavebného dennika,

g) dal3ie ndleZitosti (zapisy, na¢rtky,...) objasiiujlice predmet stipisu naviac prac/menej prac
k rozpoétu,

13.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkéach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, tj. v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat' ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe &. 1 tejto
zmluvy, sa budi pouzivat’ vzdy aktuélne ceny podla prisluiného softvéru na oceiovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)

13.4. Zhotovitel’ bude predkladat’ stipisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednéavatelovi
na odsthlasenie, priCom objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodsihlasené
s odévodnenim nestihlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Stipis naviac préc
k ocenenému vykazu vymer, odstihlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitela bude
podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac préce, resp. pre uzavretie dodatku
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k tejto zmluve v pripade menej préc.

13.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,
pokial’ tieto Cinnosti neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), bude
zmluva na realizdciu naviac prac uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v silade
so zékonom o verejnom obstaravani.

13.6. Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materialu alebo technického rieSenia v désledku
nedostatku materialu na trhu, Zhotovitel’ predlozi identifikaciu vyrobcu, typové oznacenie
materidlu, identifikéciu dodévatel'a materialu, ktory mé byt’ predmetom rokovania o zmene
a zdovodnenie potreby zmeny technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel' jednoznaéne
preukdzat, Zze  povodné rieSenie  alebo  material  sposobi  verejnému
obstardvatel'ovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako st napr.
omeskanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela; potreba realizécie d’al$ich nadvézujicich
prac, sktorymi verejny obstardvatel/Objednavatel’ vopred nepodital aukazali sa ako
nevyhnutné az pocas realizicie Diela; iné vopred nepredvidatel'né okolnosti, ktoré majh
vplyv na realizéciu Diela ¢o do kvality a terminov uréenych zmluvou.

14. Zmeny zmluvy je mozné realizovat’ aj v inych pripadoch, ak budi splnené podmienky na

15.

—

uzavretie dodatku podl'a § 18 zédkona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani opravnenosti uskutoénenia zmeny zmluvy podla bodu 10, 11, 12 a 13 tohto
ustanovenia zmluvy astladu s § 18 zédkona o verejnom obstardvani objednavatel’ dokladne
posudi: e analyzu pri¢in vzniknutej situacie e pri¢inné stvislosti so vzniknutou situdciou e
nasledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny zmluvy e vyhodnotenie skuto¢nosti, ¢i zhotovitel’
vynaloZil nalezitu starostlivost’, resp., Ze bol obozretny e posiidenie nevyhnutnosti na odstranenie
nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou objednévatela abude sa ddkladne
posudzovat’,

Clinok 6
Platobné podmienky

V3etky platby sa budii uskutoéiovat’ bezhotovostne.
Pravo fakturovat’ vznikd zhotovitel'ovi po ukonéeni realizécie celého diela podl'a prilohy €. |
zmluvy, ktoré bude potvrdené technickym dozorom objednéavatel’a, Ze bolo zrealizované bez Vad
a nedorobkov. Objednavatel’ umozni pred¢asnii fakturdciu iba s jeho stihlasom. Zhotovitel’ viak
berie na vedomie, Ze kazd4 vystavena faktira musi byt odstihlasend najskér poskytovatel'om
NFP, ktory nasledne na jej podklade povoli ¢erpanie NFP objednévatel'ovi, z uvedeného dévodu
je splatnost’ faktiry nastavena na 60 dni odo diia doru¢enia faktiry objednéavatelovi.
V pripade, ak bola vykonana fakturicia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v kone¢nej
faktire vystavenej podla bodu 4 zhotovitel' fakturuje len doposial’ nefakturované skutoéne
vykonané prace a dodavky.
Faktura bude obsahovat’ vietky néleZitosti daiiového dokladu v silade s § 71 zdkona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatel’a
¢) dislo zmluvy
d) d&islo faktary
e) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia
f) datum vyhotovenia faktiry
g) deil odoslania a splatnosti faktary
h) oznagenie finan¢ného tstavu a &islo (iétu, na ktory sa ma platit’ (musi byt’ v stilade s touto
zmluvou)
i) oznadenie diela
j)  stpis vykonanych sluzieb, prac a doddavok mesaéne podpisanych technickym dozorom
objednavatela
k) podkladom pre fakturaciu je sipis vykonanych sluZieb, prac a dodavok odstihlaseny
objednavatel'om a technickym dozorom
1)  vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovii fakturovan(i sumu vratane DPH
m) podpis oprdvnenej osoby (pripadne pediatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)
n) Faktiira — musf zaroveii obsahovat’ nasledovné tdaje: nazov projektu, ndzov OP:, ITMS
kéd:, certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.
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Fakturovana suma sa zaokr(ihl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel' zodpovedd za pravdivost, spravnost’ auplnost udajov uvedenych v nim
vypracovanom siipise vykonavanych prac.

Faktira vratane sipisu vykonanych prac a dodédvok bude objedndvatel'ovi dorucend v piatich
rovnopisoch — origindloch vratane potvrdeného stpisu prac a dodavok, Faktira musi mat’ vietky
néleZitosti, musi byt’ zostavena prehl'adne a musi byt’ v nej dodrzané poradie poloZiek v stilade
s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke. Zhotovitel’ musi svoje prace
vyGétovat’ overitelnym spdsobom. Stipisy vykonanych prac musia byt zostavené prehl'adne a
pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznaenie, ktoré je v stilade s ocenenym vykazom
vymer a popisom préac, ktory je Prilohou &. 1 tejto zmluvy. Stpis vykonanych prac bude
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujiicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany
sa zdroveil vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nepredlozi aspoii jeden doklad uvedeny
v predchadzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatel'ovi, objednavatel’ nie je povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi jeho faktiru/faktiry a nie je ani v omeskani so zaplatenim faktary/faktir
zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 za¢ina plynit’ az diiom predloZenia dokladu
uvedeného v predchéadzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ néleZitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch,
objednavatel’ je opravneny vrétit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nové lehota
zane plynit’ ditom dorucenia opravenej faktiry objednavatel’'ovi.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia dorucenia faktiry objednédvatel'ovi. Za deri dorudenia
sa povazuje dei, v ktory je dorucend faktura prevzata objednavatel'om.

. Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a

zhotovené vyluéne pre poZadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz vykonané a pri
pracach zabudované do diela.

Za defi Ghrady sa povazuje deii odpisania prisludnej sumy z Gétu objednavatel’a v prospech tétu
zhotovitel'a.

Clénok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clénok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Préce na realizicii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesiondlnej
trovni a musia vyhovovat’ § 43 g zékona &, 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov. Materily
a vyrobky urené k vykonaniu diela musia byt’ v8eobecne dobrej kvality, vopred odsiihlasené
objednavatel'om, technickym dozorom a autorom projektovej dokumenticie a musia spliiat’
poziadavky § 43 f zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.
K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt’ dolozené certifikaty, osvedéenia o vhodnosti ich
pouZitia na stavby a licencie na vykondvanie predmetnych technoldgii a pod., najneskdr pred ich
zabudovanim. Do doby ich odovzdania objedndvatel'ovi ich archivuje zhotovitel’ (stavbyvediici)
ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel' musi mat’ na stavbe k dispozicii technické normy,
licencie na vykondvanie préac, vieobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody
vyrobeu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouZitia, tykajucich sa predmetu
plnenia.

Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel' dodat’ bez
akychkol'vek prav tretich oséb t.j. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.
Zhotovitel’ bude udrziavat’ vietky néstroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia
v nélezitom stave a zabezpe¢i koordinaciu svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané préce, materidly a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred
poSkodenim a krddeZou az do ich protokoldrneho prevzatia objedndvatel'om.

Postup prdc musi byt vykonany v siilade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stéle zabezpe&eny proti vniknutiu tretich os6b a aby poveternostnymi
vplyvimi nedoslo k poskodeniu obnazenych konstrukeii.

2



6.

10.

11

Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedajii ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel' na vlastné
néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znada zhotovitel’ bez
néaroku finanénej ihrady zo strany objednévatel’a.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' predpisy na ucely predchadzania vzniku poZiarov na
stavenisku. Zhotovitel’ v pripade vykondvania ¢innosti, ktoré vytvéraji zvy$ené riziko moznosti
vzniku poziaru, najmé zvéranie, tepelné delenie a d'alie sposoby spraciivania kovov, pri ktorych
sa pouziva zvaracie, brisiace alebo iskriace zariadenie nezévisle od stupiia automatizicie a na
miestach s moznost'ou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych
a streSnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohiia, elektrotepelnych spotrebic¢ov
a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych
spotrebitov a zariadeni, nevyhnutnd manipulacia s otvorenym ohiiom na miestach s moznost'ou
vzniku poziaru, ale aj v pripade vykonédvania inych &innosti so zvySenym nebezpetenstvom
vzniku poziaru, ktoré mézu byt v zmysle zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky &. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru,
¢i uz pri demontéazi alebo montazi, je povinny minimélne 5 dnf pred ich zaCatim informovat’
technicky dozor a zabezpecit' vetky Glohy ochrany pred poziarmi podla ustanoveni citovanych
pravnych noriem.

Zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl’a zmluvy,
pri¢om reSpektuje technické Specifikdcie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlaSky platné v
SR, najmi 3pecifické podmienky zédkona ¢&. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zdkon ¢&.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a k nemu prislu$né vykondvacie prepisy,
Vyhlasku €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o v3eobecnych technickych
poziadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkdch na stavby uZzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie, Vyhlasku Ministerstva préce,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpe¢. opatreniach pri elektrickych
a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpe¢nostnych poZiadavkach
pri ruénej manipulacii s bremenami, zékona &. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
préaci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zikon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri préci*), nariadenia vlady &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkéch pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 o
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013
o podrobnostiach na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi stvisiacich a podrobnostiach o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
innosti, zdkona ¢&. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zékona
¢. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkona &. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajiicimi z povahy realizacie
diela, ako aj v stilade s pokynmi objednévatel'a a poskytovatel'a NFP. Zhotovitel’ je povinny
preukédzatel'ne poudit’ vSetkych zamestnancov aj svojich subdodéavatel'ov pracujicich na stavbe
o dodrziavani povinnosti v zmysle vSetkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu,
najmé predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpovedé za bezpeénost’
pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a osob, ktoré sa s jeho vedomim
pohybujii v mieste plnenia. Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi
byt k dispozicii na stavenisku u stavbyvediiceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

Objednéavatel’ bude podla potreby organizovat' na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a tlohy je zhotovitel’ povinny plnit’,

Zhotovitel’ je povinny uviest’ tidaje o v8etkych znamych subdodévatel'och s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdodéavatel'ov, a predmety subdodavok, ako aj (daje o osobach
opravnenych konat’ za subdodéavatel'a vrozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, a uvedené tidaje doplnit’ do Prilohy ¢&. 2 tejto Zmluvy najneskér pri podpise tejto
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel’ nevyuZije subdodéavatelov pri plneni predmetu zékazky, tito
skutoénost’ preukaze ¢estnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel’ je zaroveil povinny do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatel'om predloZit’ objednévatel'ovi aktualizované znenie Prilohy &. 2 tejto Zmluvy.

. Zhotovitel’ aj subdodavatelia musia zaroveii spiiiat’ podmienky zakona & 315/2016 Z.z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a byt’ zapisani v registri
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partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zapisu
v danom registri.

13. Zhotovitel' m6ze navrhnit’ dodatok k Zoznamu subdodéavatel'ov alebo vySkrtnutie zo Zoznamu
subdodéavatel'ov. Zhotovitel' predkladé tieto Gipravy pisomne objednavatel'ovi k odstihlaseniu;
osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takato aprava mé byt odovzdané v€as
tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodévatel'ov nebudi tiéinné bez
predchédzajiceho pisomného odsiihlasenia objednévatela. Odstihlasenie subdodéavatel'ov
objednévatelom zZiadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zdvdzkov, povinnosti a
zodpovednosti vyplyvajlicich zo zmluvy.

14. Objednévatel’ je v opodstatnenych pripadoch so sthlasom poskytovatela NFP opravneny
rozhodnut' o znizeni rozsahu diela a vyzvat' zhotovitel'a na uzatvorenie dodatku k zmluve.
V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhl'adom na
zniZenie rozsahu diela je odovodnend aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve
alebo harmonograme, je objedndvatel’ opravneny po odstihlaseni poskytovatel'a NFP a po dohode
so zhotovitel'om stanovit’ aj novy (krat$i) termin ukonc¢enia a odovzdania diela.

15. Zhotovitel' nevykondva Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsiihlasenia technického dozoru
a poskytovatela NFP. V3etky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené
stihlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich
odstihlaseni objednavatel'om a poskytovatelom NFP méze zmeny zhotovitel’ realizovat’. Prace,
ktoré zhotovitel' vykond bez siihlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani,
schvélenej projektovej dokumentdcie alebo jej zmien, ponuky a poZziadaviek v sitaznych
podkladoch, nebudii uhradené.

16. Zhotovitel’ pisomne vyzve technicky dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vietkych
préc, ktoré budii v d’alom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stan(i nepristupnymi. Vyzva
musi byt’ doru¢ené objednavatel'ovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa méze uskuto¢nit’
zapisom v stavebnom denniku, pokial’ taky zépis zdstupca objednavatel'a podpiSe 3 dni pred
stanovenym terminom preverenia.

17. V pripade, Ze sa zéstupca objedndvatel'a po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ ndklady dodatoného odkrytia, pokial’ také odkrytie poZzaduje. Ak
sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie néklady dodatoéného
odkrytia zhotovitel’.

18. Technicky dozor vykonéva preverovanie dodévok a prdc vykonanych zhotovitelom, pri¢om
zhotovitel’ je povinny zabezpedit' Giast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania
urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

19. Skuto¢nost, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak,
aby bolo zarudené riadne splnenie predmetu zdkazky.

20. Zhotovitel’ zaru€uje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré sit nevyhnutné k zhotoveniu diela
a Ze tieto povolenia st postacujiice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokonéit’.

21. Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel’ zodpovedé za to, Ze bude
mat’ pre zamestnancov vietky potrebné iradné povolenia a platné kvalifikatné potvrdenia pre
realizéciu diela.

22. Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl'a tejto zmluvy o dielo.

23. Zhotovitel' plne zodpovedd za vhodnost' a bezpe€nost' vSetkych préc a stavebnych metdéd
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

24, Zhotovitel’ zodpoveda:

a) za presné vytyCenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a irovniam
s ohladom na vyssie uvedené za spravnost’ polohy, trovni, rozmerov a vyty&eni vietkych
Casti diela

b) za zabezpefenie vSetkych nevyhnutnych pomdécok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vyty€eniu a kontrolnych merani

¢) periodicky na svoje naklady zabezpeéi iradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presni
polohu véetkych objektov stavby a odovzdé objednévatel'ovi original tychto dokladov pri
odovzdani a prevzati stavby

d) v pripade, Ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v trovni, rozmeroch
alebo vytyceni akejkol'vek Casti diela, zhotovitel’ na vlastné ndklady tito chybu okamzite
opravi.

25, Zhotovitel’ po cely ¢as realizacie diela a odstraiiovania jeho vad a nedorobkov:
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26.

27.

28.

29.

30.
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32.

33.

a) zodpoveda za bezpe&nost’ a ochranu zdravia pri préci za vSetky osoby na stavenisku, bude
udrziavat' stavenisko a dielo (pokial' nie je dokonéené aodovzdané do uzivania
objednévatel'ovi) v naleZitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpedie a d’alej
zabezpeti, aby vietky osoby na stavenisku boli riadne in§truované a plnili vsetky pokyny
tykajiice sa bezpetnosti prace podl'a platného prava

b) zodpovedd potas vystavby, t. j. od zaCatia do tGplného dokondenia za majetkovi
a poziarnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vréatane
zariadenia a dodavok a zabezpedi na vlastné naklady vietky nevyhnutné bezpeénostné
opatrenia, okrem iného vystrazné znaCenie, dolasné oplotenie staveniska riadne
osvetlenie

c¢) zamedzi pristupu nepovolanych osdb na stavenisko

d) vykonéd vsetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do
prav tretich os6b nésledkom zneéistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri¢in,
vznikajucich v désledku jeho ¢innosti

e) vykond také opatrenia, aby zneCistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajiici nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.

Zhotovitel' je povinny neprekro€it’ hlu¢nost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN a
prislusnych nariadeni SR.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeéi dodavky elektriny, vody a d’al§ich médii na stavenisko
a pracovisko po cely ¢as realizovania diela vratane meraov arozvodov. Systém rozvodov
a vietky pouzité zariadenia budi v silade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel’ bude hradit’
poplatky za elektrinu, za vodné a stoéné az do tpIného dokoncenia diela, vratane pripadnych
poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel pofas vykondvania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’ poriadok
a Cistotu a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat’ a odvéazat’ zo staveniska
vietok stavebny odpad a sut’, vzniknuty jeho &innostou a bude ho likvidovat’ a ukladat’ len na
miestach k tomu uréenych v zmysle zékona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov. Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednévatel'ovi
pri preberacom konani.

Zhotovitel’ hradi vSetky naklady a poplatky za doCasné vyuzivanie komunikacii v stivislosti so
stavbou.

Zhotovitel' si zabezpeti na svoje naklady dostatoéné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre i¢ely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatel'om
je nepostacujtica.

Vietky zariadenia zhotovitel'a, doasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po
prevoze na stavenisko povazuji za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich
ast’ bez sthlasu zastupcu objednévatel’a neodvezie. Zastupca objednévatel’a je povinny takyto
stihlas vydat’ vzdy v pripade, pokial’ postup prac nepredpokladd vyuzitie technologického
zariadenia zhotovitel'a v dobe najbliZsich 3 pracovnych dni.

Vietky dodasné stavby zhotovitela musia vyhovovat’ platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpe¢nosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilost'ou na uréeny
druh pracovnej ¢innosti

b) bude dodrziavat’ bezpeénostné, hygienické, poZziarne predpisy a predpisy pre ochranu
zivotného prostredia

c) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpe&nostou prace vratane stistavnej kontroly
bezpetnosti préace pri vietkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatel’a

d) upozorni objednavatel’a na vetky mozné rizikd, ktoré by mohli viest’ pri jeho ¢innosti na
pracovisku objedndvatel'a k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objedndvatela alebo
tretich osdb alebo k ohrozeniu bezpe&ného stavu technickych zariadeni a objektov

e) bude reSpektovat’ zdkaz fajéenia, zékaz prinasat’ a pouzivat’ na pracovisku a v priestoroch
objednévatel'a akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objednévatela sa budl jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve
viditeI'ne oznatenom nazvom firmy
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34.

35.

36.

2.

g) preukazatel'ne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na
pracoviskach, ktoré nesivisia s vykonom objednanych préc bez vedomia a sthlasu
objednavatel’a.

Zhotovitel' odskodni objednavatel'a za vietky naroky tretich oséb ohl'adne porusenia patentovych
prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chrénenych prav vo
vzt'ahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouzivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim
a za vsetky vzniknuté $kody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v
stivislosti s nimi.

Zhotovitel’ je povinny:

a) prirealizacii diela pouzivat tie odborné a technické kapacity oséb — riadiacich pracovnikov,
ktorymi preukézal splnenie podmienky tasti vo verejnom obstardvani v zmysle § 34 ods. 1
pism. g) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude mécet’ Zhotovitel’ vyuZit' tieto
kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi,
ktorf budi spliiat’ podmienky tiéasti zadefinované verejnym obstardvatel'om v predmetnom
verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

b) Zhotovitel’ je povinny v Prilohe ¢. 3 Zmluvy o dielo uviest’ informécie o ,,inych osobach®,
tzv. zdroje akapacity ktorych bude vyuzivat’ pri realizicii Diela pofas platnosti tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sitaznych podkladoch
k Verejnému obstaravaniu, v rimei ktorého je uzatvarana tdto Zmluva, zabezpedi realizéciu Diela
oceneného Zhotovitel'om podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel’
vyhlasuje, ze si preveril spravnost’ vypoétu vykazu vymer na zdklade predloZenej projektovej
dokumentécie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej
dokumentacie predloZenej objednavatel'om st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade,
ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel’ az podas realizacie stavby, je zhotovitel’ povinny
ich vykonavat' na svoje naklady.

Clinok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizicie stavby: :

a) Stavbyvedici, ktorym je Zdenek Barcaj s evidenénym &islom Opravnenia SKSI &
11144*10%)

b) Technicky dozor objednévatela v priebehu realizicie stavby sleduje, &i sa prace
vykonavaji podla dokumentécie, dohodnutych podmienok, technickych noriem,
ndvodov vyrobcov, bezpednostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.

¢) Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat’ objednavatel’a na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného
diela, podpisanim preberacicho protokolu a zépisov o odstréaneni vad a nedorobkov
pracovnika vo funkcii vediceho oddelenie rozvoja mesta a stavebny dozor.

d) Technicky dozor ma pristup na vetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizujii alebo
skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov, vysledky
kontrol kvality, testy a iné podklady sivisiace s predmetom plnenia.

e) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy do stavebného dennika.

f) Technicky dozor je opravneny daf zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ préce,
pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je
ohrozena bezpeénost’ uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujticich na stavbe,
alebo hrozia iné vazne hospodarske Skody.

g) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej éinnosti zhotovitel'a.
Zhotovitel’ odovzda objednéavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady
o kvalite zabudovavanych materidlov (prehlasenie o zhode, certifikdty, meracie protokoly...)
v stilade so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplnenf niektorych
zdkonov v platnom zneni asnimi shvisiacimi vieobecne zdvidznymi pravnymi predpismi,
z ktorych budi zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov este pred ich
zabudovanim
Zhotovitel’ predlozi zastupcovi objednavatel’a:
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a)

b)

c)
d)

f)
8)

vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chee pouzit'. Pouziji sa len materidly,
vyrobky a povrchy schvalené zistupcom objednavatela. T.j. Specifikovat’ vietky
materidlové polozky uvedené vo vykaze vymer.

certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vietky dodéavané
materily a zariadenia.

dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skaskach, ak je to nevyhnutné pre
plnenie predmetu zmluvy.

doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
a materialov ado ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel’ ich
objednavatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

,»Plan ochrany pred poZiarmi“ (zriadenie proti poziarnych asistenénych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim préac) je povinny zabezpecit' zhotovitel’
v zmysle § 6 ods. 2 zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi, ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy.

Plén organizécie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
Pl4n bezped¢nosti a ochrany zdravia pri préci, ktory ustanovi pravidla na vykonévanie prac
na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania v stlade s prislu$nymi
STN, Specifikdciami alebo skiiSobnym pléanom podla §13 zédkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zakona &, 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a)
b)

c)

kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko )

kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nespliiali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podl’a pism. a) v tomto bode.

odovzdd polas realiziacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskuto¢nenych kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od
ich uskutoénenia.

5. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(NFP), opravnenymi osobami poskytovatel'a NFP a poskytnit’ im v3etku potrebnii stéinnost’.

5.1 Zhotovitel’ je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste vzmysle Sprivy zkontroly v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly a zéroveii zaslat’ objednavatelovi informéciu
o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel’ je povinny odo dila prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach a ¢innostiach, ktoré vykondva. Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi prevzatim
predmetu plnenia vratane odstranenia kolauda¢nych véad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmé:

datum, pracovna doba, poCasie

pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

popis o postupe vykonavanych préc s odvolanim sa na technicky predpis

obsah a rozsah vykonanych préc s postidenim kvality

dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montdZneho
materidlu vratane sprievodnej dokumentacie najmé osvedéenf a certifikdtov o materidloch
a vyrobkoch, mnozstvo, skutoé¢nt kvalitu

Gidaje o zistenych vadéch pri preberani vyrobkov a dodavok

druh vykonavanych prac a dodévok s uvedenim prislusnej polozky v rozpoéte alebo
projekte

zéznam o pripravenosti prac pre nasledujiice vykonanie prac, najmé u préc, ktoré budi
d’alSim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

preruSenie alebo zastavenie préac na stavbe alebo objekte s uvedenim pri¢iny

vykonané skisky, ich vysledky a dokumentovanie

rozhodujtice okolnosti vplyvajiice na kvalitu diela

zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd’., ktoré boli kontrolované po preruseni prac



11.

- zavazné udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, trazy, ku ktorym doSlo pri
vykonavani pric
- zaznamy o pouceni zamestnancov
- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenéach pri realizécii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sihlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vritane dokumenticie o vysledkoch
merania
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s o€islovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelitené priepisy. Perforované listy st &islované zhodne s pevnymi
listami.
V denniku sa vyzna&ia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku.
Jedna sa najmi o vykresy dokumentujiice odchylky od projektovej dokumentacie, prehl’ad skiSok
kazdého druhu, atd’.
Denné zaznamy &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca v ten dei,
ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pri dennych
zépisoch sa nesmi vynechavat’ vol'né miesta.
Okrem stavbyvediiceho modze robit' potrebné zaznamy do dennika technicky dozor
objednévatel’a, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, orgény 3tatneho
stavebného dohl'adu a pripadne iné organy S$tétnej spravy a na to splnomocneni zéstupcovia
zhotovitel'a a objednévatel’a, koordinator bezpeénosti prace na stavenisku.
Ak stavbyveduci nesthlasi so zdznamom objednéavatel'a alebo projektanta, je povinny pripojit’
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu
stihlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyvedici povinny predloZit' mu denny
zdznam najneskdr v nasledujiici pracovny deii a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe ob&asny technicky dozor objednéavatel’a je zhotovitel' povinny najmenej raz do tyzdiia
zaslat’ objednavatelovi doporudene priepis zdznamov v denniku ak ich technicky dozor
neprevezme osobne na stavbe.
Képiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel' prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennfka a

k zdznamom v 1iom uvedenym déva svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesthlasi
do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zédznamu stihlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- tdaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizdcii od dokumentacie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitel'om
- poZiadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zii¢astnenych na realizécii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviské kontrolnych organov §tatnej spravy a tatneho stavebného dohl'adu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sthlas s ndhradnym technickym rie$enim pri zmenach vzniknutych pocas realizicie a
zmenu materidlov, pokial’ je k nim predchadzajuci kladny siihlas projektanta
- zéznam o prevzati préac, ktoré budi v d’alSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelérii u
stavbyveduiceho alebo jeho zastupcu.

. Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela najneskér do 3 mesiacov od
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy a zhotovitel’ prevezme stavenisko na zhotovenie diela od
objednavatela do 7 dni od vyzvy objednavatel'a na jeho prevzatie.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi celé stavenisko véitane
hranic vonkaj$ich pléch a zhotovitel’ objednavatel'ovi zadvézny harmonogram préc.

Zhotovitel' zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich
mohol pouZzit’ na pripravu a vykonanie préc.
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O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatel’a
zépisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel’ spIni zmluvny zavidzok podla €l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu
plnenia zmluvy objednévatel'ovi nasledovne:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

k)

Zhotovitel' odovzdava a objednavatel’ preberie dokonéené dielo schopné samostatného
uzivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel’ je povinny pisomne objednavatel'ovi oznamit’ 14 dni vopred pripravenost’ na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa ma vypisat' preberacie konanie.
Objednavatel’ vypise preberacie konania najneskor 7 dni pred poZzadovanym terminom.
Zhotovitel’ v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skaskami, alebo vykonanim
inych ska$ok, musi oznamit’ deit ich za¢atia. Ku dilu odovzdania zhotovitel’ pripravi
vietky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skaskach, atesty,
certifikaty, ndvody na obsluhu, zaruéné listy atd’. a 2x kompletni sadu projektovej
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predimetu plnenia spiSe objednévatel’ spoloéne so zhotovitel'om
preberaci protokol o odovzdani a prevzati préac. V protokole budii uvedené vietky zistené
vady a nedorobky, ktoré nebréania prevzatiu a riadnemu uZivaniu diela spolu s terminom
ich odstranenia.

Ak objednavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat', spiSe objednavatel’ a zhotovitel
zapisnicu, v ktorej uvedi svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel’ odstrani svoje zariadenia, materiél a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani
stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel' povinny upravit’ stavenisko do pévodného
stavu (terénne tpravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku méZe zhotovitel’ ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov,
s ktorymi objednévatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni.
Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel’ umiestnit’ tak, aby neprekazali
bezpeénej prevadzke (uzivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto €lanku je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 100 eur za kazdy denl omeskania az
do diia skutoéného vypratania staveniska.

Préce musia byt’ vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokonéenia vnitornych préac boli
vnitorné priestory uzivania schopné a bez vad.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl’a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych véd.

Clanok 13
Podmienky odstiipenia od zmluvy

Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné diiom dorucenia
oznamenia o odstipeni zmluvnej strane.

Objednavatel’ méze az do dokonéenia prac odstipit’ od zmluvy v nizdie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva

a)
b)

Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany névrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel’ vstiipil do likvidacie.
Ak zhotovitel’ meska s pracami oproti terminu realizacie diela, pricom za omeskanie sa
nepovazuji dovody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

Ak zhotovitel' v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora
predstavuje porudenie podmienok zmluvy.

Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie st zo
strany zhotovitel'a dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia na stavbe.
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e) Ak nie st po vyzve objednavatel'a v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace
v stlade s poziadavkou na kvalitu realizicie diela(vid® zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...).
f) Ak v priebehu vykondvania diela bol Statutarny orgén, alebo &len Statutdrneho orgénu
zhotovitel'a pravoplatne odstideny za trestny &in, ktorého podstata stivisi s podnikanim.
g) Ak zhotovitel’ porusil svoje zmluvné zaviizky takym spoésobom, ktory neumoziiuje vecnt
a Casovi realizaciu diela.
h) V silade s § 19 zdkona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel’ méze odstapit’ od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti
z nej vyplyvajlice, a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie préc.
Nérok na thradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku ditu odstiipenia od
zmluvy so splatnostou podl'a ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuctuje sa podl'a
zmluvnych cien vrozsahu ukontenych, funkénych samostatnych &asti diela bez vad a
nedorobkov.
Zhotovitel' protokoldarne odovzdd a objednévatel’ prevezme price, ktoré zhotovitel' vykonal
v priebehu realizécie diela, najneskér do 30 dni po odstiipeni od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
predlozit’ overitel'né vyaétovanie vykonanych sluZzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikaty, skusky, atd’.)

Clanok 14
Zaru¢na doba, zodpovednost’ za vady a $kody

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a
ze v lehote prevzatia a pocas zdru¢nej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zdkonom vztahujicim sa na predmet
plnenia a nemd vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania.

Zhotovitel' zodpovedd za to, Z¢ dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduji s tidajmi
uvedenymi v stipise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaji za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené
osobami ktoré pouziji na splnenie svojich zavizkov.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zadina plynit’ dilom protokolarneho prevzatia diela
objednévatel'om, t. j. diiom ukondenia preberacieho konania pokial’ je dielo prevzaté bez zavad,
alebo diiom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad anedorobkov uvedenych
v preberacom protokole podla ¢lanku 12 ods. | pism. d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materiéloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zdruéné doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zéru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméalne vak
doby 24 mesiacov plyniicej odo diia odovzdania celej stavby zhotovitel'om objednavatel'ovi.
Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materiélov, prvkoy
a technologickych zariadeni budi sic¢astou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu, v ktorej objednévatel’ nemohol pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat’ celi stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajiicu dielu podrla tejto
zmluvy.

. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma predmet plnenia v&ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

. Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednévatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel' je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0sdb, ktoré mézu nastat’ pocas vykondvania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby mé objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' musi na vlastné naklady odstranit’ vietky $kody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni polas obdobia od zadatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatel'om a vSetky zavady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.
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10. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim

11.
12,

alebo zavinenim jeho subdodévatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Gi¢elom
plnenia zavizkov pri odstraiiovani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty a vzniknuté Skody na
vlastné néklady odstrani.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaruénej lehoty.
Zhotovitel' zaruuje, Zze pouzité materidly si nové, vprvej akostnej triede, zodpovedaji
poziadavkdm objednévatel'a a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clinok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpovedéa za to, ze Dielo ma v ¢ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v silade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nemé vady, ktoré by znizovali hodnotu Diela, &i znemoziiovali riadne
uzivanie Diela na predpokladany tcel.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatel'om, a to aj v
pripade, ak sa takéd vada stane zjavnou az po tomto Case, pokial’ zhotovitel’ nepreukéze, Ze k vade
doSlo zavinenim objednévatel’a. Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati
objednévatel'om, ak s sposobené poruenim povinnosti zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela sposobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
objednavatel'om alebo v ddsledku plnenia pokynov objednédvatela, pokial’ zhotovitel' na
nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel'a upozornil, objednavatel’ viak
napriek tomu trval na ich pouZiti. Zhotovitel' viak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli
v doésledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
objednévatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel' objednévatel’a neupozornil, ibaze by tiito
nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit'.

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat' u zhotovitel'a pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel’ poZzaduje odstrénenie vad Diela, je zéroveii
opravneny ur€it’ primeranti lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje
opravnené zaujmy, ktor( je zhotovitel’ povinny dodrzat’; pri zavaznych vadach Diela je zhotovitel’
povinny zalat' sich odstratiovanim okamZite po dorudeni Ziadosti objedndvatela, ato aj
v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch nesie naklady
s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel’, a to az do rozhodnutia reklamécie, teda zodpovednosti za
tieto vady. Pokial’ zhotovitel neodstrani vady podl'a pokynov objednévatel’a v lehote nim uréenej,
ma objednévatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na néklady
zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela potas zaru¢nej doby, je zhotovitel’ povinny
odstranit’ vadu bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu po pisomnom uplatneni reklamécie
objednavatel’om v stilade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitel'om, ktord podstatne ovplyviluje pouZitelnost’ alebo
funkénost’ Diela/jeho Casti, a objednavatel'ovi vznikne z dévodu takej vady 3koda, je zhotovitel’
povinny uhradit’ objednavatel’ovi tito Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika, ak
objednévatel’ vyuzije svoje pravo a vyzve zhotovitela na thradu Skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla &lanku 15 ods. 5 v zaruénej lehote sa zhotovitel’ zavdzuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit, najneskér viak do 7 dni alebo v inej
dohodnutej lehote, ato opravou alebo vymenou vadnej ¢asti Diela za novii alebo dodanim
chybajicej ¢asti Diela v siilade s pokynmi objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zaviizuje najneskor do 4 dnf odo diia doruéenia reklaméacie zacat’ s odstraitovanim
vad a v ¢o najkratSom, technicky moZnom ¢ase ich odstranit’. Lehota odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty mdze objednavatel’ nechat’ vykonat’ opravu tretou
osobou a naklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy



vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny fakturovani &iastku
v plnej vyske uhradit’ do 14 dni od doru¢enia faktiry.

. Na pisomni Ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované
vady odstranit, aj ked’ neuznéva, Ze za vady zodpovedé. V spornych pripadoch znasa naklady na
odstréanenie vad aZ do rozhodnutia stidu o reklamacii zhotovitel’.

Ak pocas kolauda¢ného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zédvady a nedorobky,
ktoré brania uzivaniu, resp. bezpe&nej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podl'a
¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel’ ich okamzite bezplatne odstrani.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel’ neméze dielo uzivat' alebo ho moze
uzivat’ len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Clénok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednéavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
(bez DPH), za kaZdy aj zagaty deil omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizicie diela
uvedenému v tejto zmluve a harmonograme a zmluvnii pokutu vo vyske 500,- € bez DPH za
kazdi odchylku od harmonogramu, ak bola vyvoland pochybenim alebo nedodrZiavanim
povinnosti zhotovitel'a.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamacie v lehote uréenej na ich odstranenie
a ak lehota nebola dohodnutd, najneskér do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati prac alebo uplatneni reklamdcie, je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu
za kazdu zistent vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur bez DPH, a to za kaZdy aj zaCaty deil
omeSkania. Nesplnenie zaviizku zhotovitel'a odstranit’ vadu po dobu dlhSiu ako 20 dni po
urenom termine, je povaZzované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitelom.

Zhotovitel’ zaplati zmluvni pokutu 300,- € bez DPH za kazdé porusenie povinnosti definovanych
v ¢lanku 8 tejto zmluvy, za nesplnenie povinnosti dat’ si odsthlasit’ vopred osoby z MRK
komunity, zaplati zhotovitel' pokutu vo vyske 600,- € bez DPH, pri opdtovnom poruseni sa to
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade porusenia povinnosti podl'a bodu 2 tohto &lanku zaplati zmluyni pokutu 200,- € bez
DPH za kazdy deit omeskania s predlozenim poZadovaného siihlasu alebo iného ekvivalentného
dokladu. Nesplnenie predmetnej povinnosti zhotovitel'a po dobu dlhsiu ako 10 dni po uréenom
termine je povazované za podstatné poruSenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou zmluvnej ceny na zéklade predloZenej faktiiry ma
zhotovitel’ pravo na uplatnenie iroku z omeskania vo vyske uréenej podl'a § 1 ods. 1 Nariadenia
vlady SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zédkonnika
z prisludnej Casti diela alebo z dlZnej Ciastky bez DPH, za kaZdy aj zacaty dei omeskania.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze uhradi objednévatelovi v plnej vy$ke Skodu, ktord vznikne
objednéavatel'ovi v désledku nedodrzania terminu ukonéenia stavby z dovodov na strane
zhotovitela s vynimkou nedodrzania terminu ukonéenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za
$kodu sposobenti objednévatel'ovi sa povazuje akdkol'vek sankcia alebo kratenie vy3ky prispevku
zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a ulozend objednévatelovi v dosledku nedodrzania
terminu realizdcie diela uvedeného v tejto zmluve a harmonograme ukon¢enia stavebnych préc v
ramei projektu. Uhrada alebo zapoget zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitePa povinnosti dielo
riadne dokongit’ ani jeho d’al3ich povinnosti podla zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavajli na nahradu $kody.

Lehota splatnosti majetkovych sankeii je do 30 dni odo diia doruéenia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

. Zmluvné strany sa zavédzuji, Zze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziji na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.,
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. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze zabezpe¢i pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajticich z plnenia tejto

zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle
platnej legislativy.

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach (kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel’ organizovat’ podl'a potreby. Ich stalymi
(¢astnikmi budt povereny zastupcovia objednavatel'a a povereny zéstupcovia zhotovitela.
Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivost'ou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednévatel’a,
zépismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgénov Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budi rieSené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajicich nezhod cestou prislusného stdu.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavizné
skdobné postupy, moze kazda strana po predchadzajiicom upozorneni druhej strany dat’ vykonat’
materidlovo-technické preskiimanie Statnym, alebo Statom uznanym miestom pre skasky
materialu. Vysledky tychto skiiok st zavizné. Naklady na skusky znéasa strana, ktord nebude
v tomto Gspesna.

Rozpory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace.

. Zhotovitel' moze na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykondvanim diela podla tejto zmluvy len

personal, ktory méa pozadovanu kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykondva potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personélu, ktory podl'a jeho nazoru
nie je dostatoéne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo
nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany
Zivotného prostredia, a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat’, v opanom pripade ma objedndvatel’ pravo
postupovat’ podla ¢l. 13 tejto zmluvy.

10.Vykresy, vypoéty, vysledky overenia vypoétov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol

objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesma byt bez suhlasu objednavatela zverejnené
a pouZité na iné ako dohodnuté téely t.j. na vykonanie prac.

11.Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazujii za dorucené druhej zmluvnej strane

(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:
- dilom prevzatia pisomnosti adresatom,
- diiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,
- dfiom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedoruc¢ené alebo ako nevyzdvihnuté
v tloZnej lehote, a to aj ked’ sa adresét o obsahu pisomnosti nedozvedel,
- najneskoér 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost’ preukazatelne odoslana
adresatovi na adresu uvedenti v ¢lanku 1.

12.Zmluvné strany sa dohodli, ze v3etky pisomnosti sa budl zasielat’ na adresu sidla uvedenu

v ¢lanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na doruCovanie sa nepovazuje za relevantn(, ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodni inak.

13.V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu

s platnym pravnym poriadkom, nesposobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavizuji vzdjomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo net¢inné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer
a ucel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zaviizkov

Zhotovitel je povinny preukazat’ garanciu na splnenie zmluvnych zévizkov (dalej len ,,garancia®)
vo vyske 25 000 €.

Zhotovitel' moze zlozit' garanciu podl'a bodu 1 na Gcet objednavatela alebo predlozit’ bankovii
zaruku, prip. zaruku poistenia a doklad o splneni predmetnej povinnosti predlozi vo forme
overenej kopie do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.



3. V pripade zloZenia garancie na Gi¢et objednévatel’a, objednavatel’ vrati garanciu zhotovitel'ovi az
po ukonéeni celého diela, do 15 dni potom, ako obdrZi képiu Protokolu o vyhotoveni diela bez
vad a nedorobkov.

4, Bankova zdruka, prip. zdruka poistenia musi byt platnd po celi dobu realizécie diela az do
odstranenia vietkych vad a nedorobkov, teda do ¢asu, kedy objednavatel’ obdrzi képiu Protokolu
o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

5. Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na odskodné v zmysle garancie
na vykonanie prac, vyjmic ¢iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zaverecné ustanovenia

1. Zhotovitel' je viazany tymto névrhom zmluvy odo difia doruenia podpisaného textu
objednavatel’ovi.

2. Zmluva nadobuida platnost’ dilom podpisu Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a uCinnost’ az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvéileni procesu
verejného obstardvania poskytovatel'om NFP, ktoré bude ozndmené zhotovitel'ovi po doruceni
oficidlnej spravy z kontroly; b) zverejnenim zmluvy, ateda diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v silade s ustanovenim § 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Z.z. Obgianskeho zakonnika.

3. Menit' alebo dopliat’ text tejto zmluvy je mozné len v stilade s § 18 zdkona o verejnom
obstaravani formou pisomnych, o€islovanych dodatkov, ktoré budi platné po ich podpisani
Statutdrnymi orgdnmi obidvoch zmluvnych stran a po schvaleni poskytovatel'a NFP.

4, Prava a povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy prechddzaji na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislunymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diiu uzavretia
tejto zmluvy a d’al$imi vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

7. Zmluva je vyhotovena v 4 - och rovnopisoch, z ktorych 3 rovnopisy dostane objednavatel’ a |
rovnopis zhotovitel’.

8. Zmluvné strany po obozndmeni sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, Ze stihlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym G&inkom z nej vyplyvajlcich porozumeli, Ze tito zmluva bola uzatvorend
slobodne a vézne na zéklade pravdivych dajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak stihlasu s jej znenim vlastnoru¢ne
podpisuji.

9. Dielo bude financované na zéklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
uzavretej medzi objednévatelom a prisludnym poskytovatel'om NFP.

Objednévatel’ Zhotovitel’:

T , diia: V Senici, diia: 2.2.2023

JUDr. Jaroslav Hilek
podpredseda predstavenstva

......................................................

Marian Hercegh
¢len predstavenstva

Prilohy:

- & 1 —Oceneny vykaz vymer

- &, 2 — Zoznam subdodévatel'ov (predlozi iba tispesny uchddzac)
- & 3 — Zoznam inych osdb (prediozi iba vispesny uchddzac)

- & 4 — Harmonogram préc (predlozi iba tispe$ny uchddzac)
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ZADANIE

Stavba: Zékladn4 &kola Spatince_Nadstavba
Objekt: Pavilén A
Cast’: Pavilén A, Bliracle prace
Objednavatel:  Obec Spatince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.8patince, p.&.507/2,11 Détum: 2.2.2023
c. KCN Kéd poloZky Popis MJ | Mnoistvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
HSV HSV
1 Zemné prace
| | QOdstrénenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
1/221 113107131 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t \m2 3,250 21,29 69,19
T Hibenle ryh Sirky do 600 mm v _hornine ir.3 sudrznych -
2 001 132211101.8 ruénym néradim m3 2,100 40,23 84,48
T Priplaiok za lepivost pri hIBenl ryh & do 600 mm ru&nym
3 001 |132211119.8 néradim v hornine tr. 3 'm3 2,100 5,39 11,32
Vykop v uzavretych priestoroch s naloZenim vykopu na
4001 139711101 dopravny prostriedok v hornine 1 aZ 4 'm3 5,700 97,49 555,69
|
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zérezov | I
5 001 174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 Im3 7,800 3,39 26,44
9 Ostatné konstrukcle a prace-biranie
Te¥enle [ahké pracovni pomocna s VySkou lesenove) T
6003 941955002.5 podlahy nad 1,20 do 1,80 m m2 96,000 4,87 467,52
| Buranie zékladov alebo vybiranie otvorov plochy nad 4
7 013 961055111.8 m2 v zakladoch Zelezobetdnovych, -2,40000t m3 0,900 234,18 210,76
Bdranie muriva nadzékladového z tehdl palenych,
8 013 1962032231 vapenopieskovych,cementovych na maltu, -1,90500t |m3 26,918 27,12 730,02
[ Blranle kominov. murva z tehal nad sirechou na
9 013 962032631.S akukolvek maltu, -1,63300t m3 11,531 32,24 371,76
iaﬂranie prieok alebo vyblranie otvorov plochy nad 4
10 013 962051116.8 m2 Zelezobeténovych hr. do 150 mm, -0,32400t im2 0,900 11,71/ 10,54
Branlie stropov z doslek alebo panelov zo Zelezobeldnu
11,013 963012510 |prefabrikovanych s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t m3 8,455 133,75 1 130,86
' |
Buranie podlah z tehdl, bez 162ka,bez ohladu na vypli
12 013 265031121.8 Skar, kladené na plocho, -0,12200t m2 638,300 208 1334,05
Buranie podKkiadov pod dlazoy, liatych dlazieb a
mazanin,betdn s poterom,teracom hr.do 150 mm, |
13 013 965043421.S |plochy do 1 m2 -2,20000t m3 0,600 164,92/ 98,95
ura 2Ieb, -, cement., q
| &adiovych alebo keram. dlzky , hr.nad 10 mm, -
14 013 1965081812 0,08500t m2 6,000 4,96 29,76
'Odslrdnenie nasypu pod podlahami alebo na strechach,
15,013 965082930.S \hr.do 200 mm, -1,40000t 'm3 127,660 1617 2084,26
Vyburanie casli ims zo 20 Zelezobetonu
| prefabrikovanych dosiek akéhokolvek vyloZenia, - |
16 013 966015121.S 10,05800L m 21,000 13,76/ 288,96
17/760 968071115.S Demontéz okien kovovych, 1 bm obvodu - 0,005t m 21,200 1,04 22,05
| Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 200 mm do |
18 013 |871056018 slien - Zelezobetdnovych -0,00075¢ cm 240,000 2,70 648,00
i | Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 100 mm do
19,013 972056009.8 |stropov - Zelezobeténowych -0,00018t cm 150,000 2,00 300,00
Jadrové vriy diamantovymi korunkami do D 200 mm do
20013 |972056018.8 |stropov - Zelezobeténovych -0,00075t cm 120,000 3,20 384,00
! |Vys§kanle Kapsy z lenal plochy do 0,25 m2, hl. do 300 .
211013 973031335.8 \mm, -0,08000t ks 8,000 19,53 156,24
Vyrézavanie ryh v akomKolver murnve [eniovom na
| |akkolvek maltu do hibky 150 mm a §. do 150 mm, -
22013 1974031164.8 |0,04000t m 168,000 11,04 1854,72
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ZADANIE
Stavba: Zé&kladn4 &kola Spa&ince_Nadstavba
Objekt: Pavilén A
Cast’: Pavilén A, Biracle prace
Objednévatel:  Obec Spatince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.8patince, p.&.507/2,11 Détum: 2.2.2023
G KCN Kéd poloZky Popis MJ | MnoZstvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
Rezanie belonovych mazanin existujucich vystuzenych
23 013 974083114.8 hlbky nad 150 do 200 mm m 20,000 24,52 420,40
24 013 976071111.8 | Vybiranie kovovych madiel a zabradli, -0,03700t m 3,000 6,42 19,26
| |
Odstranenie kontakiného zateplenia vrétane povrchovej
| Upravy z polystyrénovych dosiek hribky nad 30-80 mm, -
25,013 978065001.8 10,01804t \m2 3,750 6,50 24,38
| | |
Odslranenie kontakiného zateplenia vratane povrchove]
Upravy z polystyrénovych dosiek hribky nad 80-120 mm,
26 013 |978065011.8 1-0,01841t m2 60,000 8,75 405,00
| ' |
27 013 978011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 378,761 1515 573823
28 013 979081111 Qdvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku do 1 km i 378,761 10,12 3833,08
Qdvoz sutiny a vyburanych hmot na skiadku za kazdy
20 013 1979081121 dalsl 1 km t 7196,459 0,35 251876
Vniitroslaveniskova doprava suliny a vyburanych hmot
30 013 1979082111 do10m it 378,761 8,24 312099
[Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01) | [
31013 979089012 oslalné t 378,761 42,00 15 907,96
99 Presun hmét HSV
T Presun hmol pre opravy a UdrZbu objektov vialane T
32 014 999281111 vonkaj8ich platov vydky do 25 m t 0,198 32,42 6,42
PSV Prace a dodavky PSV
712 Izol4cle striech, poviakové krytiny
Odslranenie poviakovej krytiny na strechach plochych
3371 712300831.8 10° jednovrstvovej, -0,00600t m2 1276,600 0,40 510,64
Odsltrénenie poviakove] krytiny na strechach plochych |
34 TN 712300832.5 10" dvojvrstvovej, -0,01000t |m2 638,300 0,47| 300,00
713 Izolacle tepelné
Udslranenie nagsiresne] tepelne) 1zolacie strech .
plochych kladenej volne z polystyrénu hr. nad 10 cm - |
a5 713 713000043.5 0,0049t 'm2 638,300 071! 453,19
762 Konstrukcie tesarske
| Demonté2 nadstreSnych konStrukeif krovov, svetlikov z
36762 762351812.S |hraneného reziva plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t m2 110,000 3,09 438,90
764 Konstrukcle klamplarske
[DemoniaZ odkvapov na sirechach s lepenkovou Krylinou
37,764 764323830.5 |r5 330 mm, -0,00320t m 21,000 1,36 28,56
Demontaz Zfabov pododkvapovych polkruhovych so |
3g 764 764352810.5 |sklonom do 30st. r& 330 mm, -0,00330t m 21,000 1,19 24,99
|
|Demontéaz oplechovania mirov a nadmuroviek r& od 330
39 764 764430840 'do 500 mm, -0,00230t (m 108,400 1,76 190,78
'Demontaz odpadovych rar kruhovych, s priemerom 120
40764 764454802 |\mm, -0,00285t m 16,000 1,19 19,04
HZS Hodinové zGétovacie sadzby
41/ HZS HZS-004 Buracie préce (rdzne) 'hod 60,000/ 15,75/ 945,00
Celkom 45 825,13
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ZADANIE
Stavba: Z&kladna 8kola $paéince_Nadstavba
Objekt: Pavilén A
Cast" Pavilén A, Nadstavba
Objednévatel:  Obec Spadince
Zholovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.8patince, p.&8.507/2,11 Détum: 2.2.2023
(4 KCN Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odkopévka a prekopavka nezapazena v hornine 3, 4o
1001 122201101 1100 m3 m3 5,250 510 26,78
_ |Odkopavky a prekopavky nezapazene, Priplatok k
2/001 122201109 |cendm za lepivost horniny 3 m3 5,250 0,83 4,36
, -
3/001 131201101 |V'jrkop nezapaZene| jamy v hornine 3, do 100 m3 M3 1,600 10,80 17,44
[HIbenle nezapaZenych Jam a zarezov. Priplatok za
4001 131201109 lepivost horniny 3 m3 1,600 0,91 1,46
5 001 131211101.8 Hibenie jdm v hornine tr.3 stdrznych - ruénym ndradim  m3 2,652 26,36 255,55
Priplatok za lepivost pri hibenl Jam rucnym naragim v
6 001 1312111190.8 hornine tr. 3 m3 2,652 1,76 4,67
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z |
7/001 162501102 |horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m 'm3 | 9,502 4,00 38,01
| | |
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny ir.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kaZdych
8001 162501105 |daldich a zatatych 1000 m m3 66,514 0,28 65,18
'Nzkladanie neulahnulého viykopku z hornin ir.1-4 do 100
o 001 167101101 m3 M3 2,652 7.99 21,19
Poplafok za skladovanie - zemina a kamenvo (17 05)
10 001 171209002 oslatné t 17,104 25,00 427,60
2 Zakladanie
Beldn zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vysiuze), It C T T
11 011 273321312 20/25 m3 0,927 80,06 74,22
Vystuz zakladovych dosiek zo zvér. sietl KARI, priemer
12 011 273362442.5 drétu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm m2 7,500 7,36 55,20
Beldn zakladovych paliek, Zelezovy (bez vysluZe), Ir. C
13 011 275321312.8 20i25 |m3 4,380 80,06 350,66
14 011 |1275361821.8 Vystuz zakladovych péatiek z ocele B500 (10505) t 0,350 1780,27 623 ogl
3 2Zvislé a kompletné konstrukcle
T T
| Osadenle ocelovych valcovanych nosnikov (na murive) |, | |
16 011 1317241121 IE,U,UE,L do €.12 alebo vy3ky do 120 mm it 3,347 | 5 000,00 16 735,00
16145 145640001209 Profil ocelovy 100x100x6,3 ¢ 3,614 4 500,00 15813,00
4 Vodorovné konstrukcle
Dodéavka + MoniaZ konlajnerov (vid. prilozena
17 012 4111pc001 Specifikacia) kpl 1,000 895 390,00 895 330,00
5 Komunikécle
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 16-
18 221 564760211.S 132 mm s rozprestrelim a zhutnenim hr. 200 mm m2 20,200 7,22 145,84
[Podklad z podkladového beténu PB T1r, C 20725 fir, 100
19 221 567114111.8 mm m2 20,200 10,28 207,66
I
|Kladenie beténove| zamkovej dlazby komunikacii pre
|pedich hr. 60 mm pre pesich do 50 m2 so zriadenim
20221 1686911141 |162ka z kameniva hr. 30 mm Im2 20,200 10,00 202,00
211892 1592460017300 |Dlazba beténovéd hr.60 mm |m2 20,604 13,20 271,97
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
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ZADANIE
Stavha: Zé&kladna $kola Spatince_Nadstavha
Objekt: Pavilén A
Cast: Pavilén A, Nadstavha
Objednévatel:  Obec Spaéince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.Spagince, p.&.507/2,11 Détum: 2.2.2023
é. KCN Kéd poloiky Popis MJ | Mnozstvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
Priprava vnulorného podkladu stien penelraciou
22 011 612460122 hibkovou m2 84,000 1,60/ 134,40
23 011 612460261.8 Vnotorna omietka stien vapennosadrova, hr. 10 mm |m2 84,000 12,00 1.008,00
Potiahnufie vatlornych stien skiolexliinou mrezkou s
24 011 612481119 |celoploinym prilepenim m2 84,000 870 730,80
|Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT,
25/011 622464232 |silikénova, Baumit SilikonTop, 8kraband, hr. 2 mm m2 57,212 15,00 858,18
|
[ |Priprava vonkajSieho podkladu stien BAUMIT,
26 011 622466116 |Univerzélny z&klad (Baumit UniPrimer) m2 57,212 4,40 251,73
Kontaktny zaleplovaci systém soklove] alebo vodou
27 011 625250585.S naméhanej &asti XPS hr. 70 mm, zatlkacle kotvy m2 5,250 43,00 225,75
Rontakiny zaleplovacl systém z mineralng] viny fir. 140
28 011 625250709.S mm, skrutkovacie kotvy m2 51,062 65,00 337753
|Mazanina z betbnu prostého (m2) s polypropylénovymi
29 011 631316070 \vlaknami, betdn tr. C 25/30 hr. 30 mm m2 25,900 26,50 685,35
9 Ostatné konStrukcle a préace-blranie
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
30 221 916561111 betdn., do 16Zka z bel. pros. tr. C 12/15 s bognou oporou 'm 12,800 586 75,01
Obrubnlk PREMAC parkovy, lx3xv 1000x50x200 mm,
31 592 592170001800 sivé ks 12,928 2,30 29,73
Montaz leSenia ramovenho systémoveho s podlahami
32 R 941942001 8irky do 0,75 m, wiky do 10 m m2 1518,000 1,91 2859,38
|Demontéz lesenia rdmového systémového s podlahami | |
33 R 941942801 |&(rky do 0,75 m, vyky do 10 m |m2 1518,000 0,95 1442,10
Priplatok za prvy a kaZdy dal3l i zafaty tyzdef pouZitia
\ledenia rdmového systémového Sirky do 0,75 m, vysky
a4 003 941942901 'do10m m2 12144,000 027 327888
LeZenie [ahké pracovné pomocna s vyskou lesenove) [
35 003 941955002 podlahy nad 1,20 do 1,80 m m2 600,400 487 292385
|
36/R 1944944103 Ochranné siet na boku leSenia zo siete Baumit m2 1518,000 232 3 521,?6I
DemonltaZ ochranne] siele na boku TeZenia zo siele
a7 R 944944803 Baumit m2 1518,000 0,60 910,80
a8 011 1952801111 Viygistenie budov pri vy3ke podlazi do 4m m2 792,400 1,00 792,40
39 011 953946130 PCI Soklovy profil hr. 0,8 mm SP 140 (hlinikovy) m 7,500 8,35 62,63
40 011 953906131 PCI Rohovy PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 'm 8,000 269 21,52
99 Presun hmot HSV
| Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla konitr. z
41 011 1998011001 [tehdl, tvarnic, z kovu vysky do 6 m T 67,884 9,76 662,55
PSV Prace a dodavky PSV
71 lzolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacle proti zemnej vihkosti nopovou féloiu
42 711 711132107 poloZenou volne na ploche zvislej m2 7,500 074 555
|Nopova HDPE félia FONDALINE 500, vy$ka nopu 8
mm, proti zemnej vihkosli s radénovou ochranou, pre
43283 | 283230002700 |spodnd stavbu, ONDULINE m2 8,625 4,00 34,50
Presun hmol pre 1zolaclu proli vode v objektoch vysky do
44 711 998711201 6m 0,401 2,80 1,16
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ZADANIE
Stavba: Z4kladn4 skola Spatince_Nadstavba
Objekt: Pavilén A
Cast: Pavilén A, Nadstavha
Objednévatel:  Obec Spaéince
Zhotovilel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.8paince, p.8.507/2,11 Déatum: 2.2.2023
&. KCN Kéd poloiky Popis MJ | Mnoistvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
712 Izolacle striech
Zhotovenie poviakove] krytiny striech plochych do 10° za
45 711 712311102 sludena asfaltovym lakom Im2 640,000 0,38 24320
46 246 | 246170000900 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,256 2 500,00 640,00
' Zhotovenie poviak. krytiny striech plochych do 10° pasmi '
47 711 712341559 pritav, NAIP na celej ploche, oxidované pasy m2 640,000 2,76 1 766,40
Pés asfaltovy ELASTOBIT PV TOP FiX 52 sivy, pre |
48 628 628330000100 Jednovrstvé hydroizoladné systémy, ICOPAL m2 736,000 11,00 8096,00
Presun hmol pre 1zolaciu poviakove] kryliny v objekioch
49 711 998712201 vySky do 6 m % 107,456 2,70 200,13
731 Ustredné kirenie - kotolne
Priplalok za 1 m nerezového komina dvojplastoveno DN
50 731 731361109.S 150 mm sub. 4,000 525,00 2 100,00
763 Konstrukcie - drevostavby
Sadrokarténové indtalaéné predstena, jednoduché
51763 763120010 \oplastenie, doska RBI 12,5 mm m2 12,950 32,00 414,40
Presun hmol pre sadrokartonove konsirukcie v objekioch
52 763 £98763301 vyikydo 7 m t 0,155 50,83 7,88
764 Konstrukcle klamplarske
| |Zraby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, |
53764 764352427 |pododkvapové polkruhové r.8. 330 mm m 27,000/ 29,00 783,00
Kollik kénicky z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
54 764 764359411 pre rdry s priemerom do 100 mm ks 3,000 18,00 54,00
| Oplechovanie parapetov z hiintkoveho Al plechu, vrdlane | | |
55764 764410360 rohov r.8. 400 mm m 73,840 45,00 332280
Zvodove rury Z pozinkovangano farbeného PZ( plechu,
56 764 | 764454453 'kruhové priemer 100 mm m 33,500 10,00 335,00
Presun hmot pre kondlrukcle Klamplarske v objekioch | | |
57 764 998764201 vysky do 6 m % 44,948/ 1,60 71,92
767 Konstrukcle dopinkové kovové
58 767 767230035 |Montéz zabradlia, kotvenie zboku fm | 37,300/ 30,00 1119,00
|Zabradlie ocelove, verlikalna vypln, madio kruhove, [
59 553 1553520001300 \vySka 1000 mm m 37,500 255,00 9 562,50
60/767 767230070 MontéaZ schodiskového madia na stenu m 10,000 20,00 200,00
611553 553520003600.S |Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu m | 10,000 | 120,00 1200,00
|MonlaZ okien hiinTkovych s hydroizolagnymi 150 paskam! [
62 760 |7687612100 (exteriérova a interiérova) m 20,720 58,00 1201,76
| | Tesniaca félia CX exteriér, §. 290 mm, dl. 30 m, pre I
| \tesnenie pripsjacej $kéry okenného rému a muriva,
63 283 283290006100 polymér, ALLMEDIA m 21,756 11,62 252,80
T Tesniaca fonia CX nmtener, $. 9Umm, al. JUm, pre |
| |lesnenle pripdjacej $kdry okenného rédmu a muriva, |
64 283 | 283290006300 polymér, ALLMEDIA \m 21,756 11,62 25280
65 553 553410004.01 Zasklend stena hlinkova 2060x3100 (ZS1) ks 1,000 7 610,00 7 610,00
66553 |653410004.02 | Zasklena stena hlinfkova 2070x3130 (282) |ks 1,000 7 660,00 7 660,00
| |
67 767 !?6?9951.R Montaz + Dodévka ocelove] konStrukcie schodiska kg 3068,400 10,34 3172726
Dodavka + MonlaZ uzaver schodlska - vypln tahokov
68767 767999pc3 |(US) |m2 75,575 301,80 22 808,54
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ZADANIE

Stavba: Zékladna 8kola Spatince_Nadstavba
Objekt: Pavilén A
Cast! Pavilén A, Nadstavba
Objednévatel:  Obec Spaéince
Zhotovitel HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.8patince, p.&.507/2,11 Datum: 2.2,.2023
2 KCN Kéd polozky Popis MJ | Mno2stvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
69 767 998767201 konétrukcie v objektoch vy3ky do 6 m % 835,947 0,80 668,76
m Podlahy z dlaZdic
MontaZ soklkov z obkladatlek do malty vel. 300 x 80
70771 (771411004 mm m 39,600 533 211,07
71597 |597640006300.S | Sokel keramicky, bxvxhr 298x80x9 mm ks 134,640 16,00 2 154,24
"WMontaz podlah z dlazdic keramickych o tmelu
flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore
72771 771576119 vel. 300 x 300 mm m2 25,900 25,00 647,50
73597 | 697740000900 DlaZdice keramické 300x300 mm m2 26,418 28,00 | 739,70
Presun hmol pre podlahy z dlazdlc v objekloch vysky do
74 771 998771201 6m % 37,525 3,80 142,60
773 Podlahy z liateho teraca
75 773 773521360 Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr. 30 mm m2 6,000 60,00 360,00
783 Dokontovacle préce - natery
Qdslranenie starych naterov z kovovych stavebnych
76 783 783201812 ' dopinkowych kon3trukeil ocelovou kefou m2 9,600 8,00 76,80
Nétery kov.stav.dopink.konstr, polyuretdnové
77,783 783271001 \jednonasobné 2x s emailovanim.- 105pm m2 127,040 9,20 1168,77
'Naltery kov.stav.dopInk kongir. polyuretanoveé farby Sedej
78783 783271007 z8Kkladné - 35pm m2 127,040 4,50 571,68
Néter farbami ekologickymi rieditelnymi vedou
79783 783894622 SADAKRINOM pre néter sadrokartdn. stien 2x m2 | 89,600 2,50 224,00
784 Malby
. TPenelrovanie Jednonasobné Jemnozrnnych poakiadov
80/784 784410100 Ivyiky do 3,80 m m2 | 84,000 250 210,00
- Zakryvanle olvorov, podian a zariadeni [oliou v '
81784 784418011 miesltnostiach alebo na schodisku m2 153,428 1,00 153,43
I - -
[ |Malby z maliarskych zmesf Weber - Terranova,
umyvatelny interiérovy nater (IKS) na jemnozrnny |
82 784 784452251 podklad vysky do 3,80 m \m2 84,000 2,95 247,80
VRN Vedl'aj§ie rozpo&tové naklady
Geodelické prace - vykondvané pred vystavbou uréenie |
83 000 000300016 |vytytovace] siete, vytyéenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000| 200,00 200,00

Celkom

Stranad z4
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ZADANIE
Stavba: Zékladné 8kola Spatince_Nadstavba
Objekt: Pavilén A
Cast’ Pavilén A, Rozvod vody
Objednavatel:  Obec Spaéince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.Spatince, p.&.507/2,11 Datum: 2.2.2023
& KCN Kéd poloZky Popis MJ | Mno2stvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
PSV Préace a dodavky PSV
713 Izoldcle tepelné
1,713 713482111.8 Montaz trublc z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer do 38 mm |m 28,000 2,83 79,24
lz0laéné PE lrubica dxhr. 35x9 mm, nadrezand, na l
2 283 283310001600.S izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky m 28,000 | 2,52 | 70,56
Presun hmot pre izolacie tepelné v objekioch vySky do 6
3713 998713201.8 m |% 1,498 1,40 2,10
722 Zdravotechnika - vniitorny vodovod
Plasihiinikové polruble v kolliZoch spajané llsovanim d
4721 |722171154.8 32 mm m 28,000 44,42 124376
WMontaZ guloveho Kohlla zaviloveho pnameno pre vodu
5721 722221020.5 G1 ks 1,000 11,00 11,00
6 551 551110005100.S Gulovy uzdver pre vodu 1% niklovand mosadz ks 1,000 19,60 | 19,80
Tiakova skuZka vodovodného polrubla zavitoveho do DN
7721 722290226.5 50 m 28,000 2,50 70,00
[Preplachnulie a dezinfekcia vodovodnéno polrubia do i
8721 722290234.5 |DN 80 m 28,000 1,50 42,00
Presun hmot pre valtorny vodoved v objekloch vySky do |
9721 998722201.8 em % 13,866 0,60 8,32
HZS Hodinové z(i&tovacie sadzby
'Sekacle a blracie prace, vyspravky, napojenie na
10 HZS 'HZS000312 existujici rozvod hod 50,000 25,00 1 250,00
11999 19990000001 | Ostalny materid! eur 1,000 300,00 300,00
Celkom 3 096,78
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ZADANIE
Stavba: 2Zékladna &kola Spatince_Nadstavba
Objekt: Pavilén A
Cast': Pavilén A, Rozvod kanalizécle
Objedndvatel: Obec Spagince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.8padince, p.6.507/2,11 Détum: 2.2.2023
G. KCN Kéd polozky Popis MJ | Mnoistvo celkom | Cena jednolkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1,001 132201101.8 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 16,800 38,76 651,17
Priplatok k cene za lepivost pri hibenl ryh &irky do 600
| | mm zapaZenych | nezapaZenych s urovnanim dna v
2/001 132201109.8 hornine 3 m3 5,594 10,96 61,31
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
3001 162501102.8 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost' do 3000 m 'm3 5,600 517 28,95
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnene] ceste z i
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
4 001 162501105.5 |dalsich a zagatych 1000 m m3 39,200 0,52 20,38
Poplalok za skladovanie - zemina a Kamenivo (17 05)
5 001 |171209002.8 ostalné it 10,080 25,00 252,00
Zasyp sypaninou so zhulnenim jdm, Sachiet, ryh, zérezov l
6 001 174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 11,200 4,45 49,84
Obsyp polrubla sypaninou z vhodnych hornin T aZz 4 bez
71001 176101101.8 prehodenia sypaniny m3 3,920 20,42 80,05
8 583 583310002200 Kamenivo taZend drobné predrvené frakcia 0-2 mm ] 7,056 20,50 144,65
4 Vodorovné konstrukcle
Lozko pod potruble, stoky a drabné objekty, v otvorenom | |
92711 451573111.8 vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 1,680 5161 86,70
8 Rurové vedenie
I [MoniaZ kanalizatného PVC-U potrubla hiadké&ho
10,271 |871276002.8 viacvrstvového DN 125 'm 14,000 0,89 12,46
|Rdra PVC hladky, kanalizacny, gravitacny systém Dxr
11/286 286120000700.5 |125x3,2 mm, df. 1 m, SN4 - napenen4 (viacvrstvovd) ks 14,280 5,74 81,97
12271 |877276002.8 !Montéz kanalizatného PVC-U kolena DN 125 ks 4,000 4,4&! 17,92
Koleno £ analizacny system, |
13 286 | 286520003000 FIPELIFE ks 4,000 2,63 10,52
14|271 892311000.S | Skuska tesnosti kanalizacie D 150 mm m 14,000 1,92 26,88
99 Presun hmot HSV
| Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast,,
15/271 1998276101.8 ' hmét alebo sklolamin. v otvorenom wykope t 10,254 38,89 398,78|
PSV Prace a dodavky PSV
721 Zdravotechnika - vnlitorna kanalizacla
| [Polruble odpadné zvisl& z odhlugnenych rur PE D 110/6 .
16721 721171531.8 'mm m 16,000 59,67 954,72
17721 721172357.8 Montéz gistiaceho kusu HT potrubia DN 100 ks 2,000 7,72 15,44
CistiacTkus HT DN 100, PP systém pre bezllakovy
18 ‘286 | 286540019100.5 rozvod vndtorného odpadu ks 2,000 10,93 21,88
[ Osfalné-s esnosii kanalizacle v objekfoch vodou [
19 721 721290111.8 do DN 125 m 16,000 1,04 16,64
Presun hma! pre vnutornu kanalizaciu v objekloch vysky
20 721 998721201.8 |doém % 10,087 1,00 10,09
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ZADANIE
Stavba: Z&kladn4 8kola Spatince_Nadstavba
Objekt: Pavilén A
Cast’ Pavilén A, Rozvod kanalizécie
Objednévatel:  Obec Spagince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.i.Spatince, p.£.507/2,11 Datum: 2.2.2023
G, KCN Kéd polozky Popis MJ | Mnoéstvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
HZS Hodinové z(&tovacie sadzby
[Sekacie a buracie prace, vyspravky, napojenie na
21 HZS HZS000312 |existujici rozvod hod 60,000 25,00 1 500,00
22 999 9920000001 |Oslalny materidl eur 1,000 100,00 100,00
Celkom 4 542,33
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ZADANIE

Stavba: Z4kladna &kola Spatince_Nadstavba
Objekt: Pavilén A
Cast Pavilén A, Vykurovanie
Objednavatel:  Obec Spatince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.G.Spaéince, p.6.507/2,11 Déatum: 2.2.2023
& KCN Kéd polozky Popis MJ | Mnoistvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
PSV Prace a dodavky PSV
713 Izolacie tepelné
1(713 713482122.8 iMontéz trublc z PE, hr.15-20 mm, vnit priemer 39-70 mm m 84,000 6,78 569,52
izolatnd PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezand, na
2283 283310005000.S Izolovanie rozvedov vody, kirenia, zdravotechniky m 84,000 4,61 387,24
Presun hmol pre izolacle tepeln& v objekloch vysky do 6
3713 988713201.8 m 9,568 1,40 13,40
733 Ustredné karenle - rozvodné potruble
Plasthllnikové polruble v kolUZoch pre vykurovanie
4731 733166128.8 spajané lisovanim d 40 mm m 84,000 59,85 5028,24
5731 733191301.8 Tlakové skiika plastového potrubla do 32 mm |m 84,000 1_605 134,40
Presun hmol pre rozvody polrubla v OBbjekioch vysky do 6| i |
6731 1998733201.S m % 51,626 1,50 77,44
HZS Hodinové zliétovacie sadzby
Sekacle a buracie prace, vyspravky, napojenie na
7 HZS HZS000312 existujuci rozvod hod 60,000 25,00 1 500,00
8§ 999 8850000001 Oslatny materidl eur 1,000 800,00 800,00
Celkom 8 510,24
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ZADANIE

Stavba: Zakladné &kola Spadince_Nadstavba
Objekt: Pavilén B
Cast" Pavilén B, Buracle prace
Objednévatel:  Obec Spatince
Zhotovite: HILEK a spol., a.s. Spracoval;
Miesto: k.0.Spatince, p.£.507/2,11 Détum: 2.2.2023
C. KCN Kéd poloZky Popis MJ | MnoZstvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
HSV HSV
1 Zemné préce
QOdslranenie krylu v ploche do 200 m2 z belénu
1221 1113107131 ‘prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t |m2 3,250 21,29 69,19
Hibenle ryh 8itky do 600 mm v hornine Ir.3 sudrznych - | !
2 001 132211101.8 ruénym néradim 'm3 2,100 40,23 84,48
Priplalok za lepivost pr hibenl ryh & do 600 mm rusnym
3 001 132211119.8 |naradim v hornine tr. 3 m3 2,100 5,39 11,32
Vykop v uzavretych priestoroch s naloZzenim vykopu na '
4 001 139711101 \dopravny prostriedok v hornine 1 aZ 4 m3 5,700 97,49 555,69
Zasyp sypaninou so zhutnenim Jam, Sachiet, ryh, zérezov.
5001 174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 7,800 3,39 26,44
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie
LeZenle [ahké pracovn& pomocné s vyskou lesenove] |
6 003 941955002.5 |podlahy nad 1,20 do 1,80 m m2 96,000 4,87 467,52
Buranie zékladov alebo wyburanie otvorov plochy nad 4 |
7013 961055111.8 m2 v zakladoch Zelezobetdnowvych, -2,40000t 'm3 0,900 23418 210,78
Blranie muriva nadzékladového z tehdl palenych,
8013 1862032231 |vépenopieskovych,cementovych na maltu, -1,90500t m3 26,918 27,12 730,02
[Biranle kominov. muriva z lehal nad sirechou na
9013 962032631.8 akukolvek maltu, -1,63300t m3 11,631 32,24 371,76
Bdranie prie¢ok alebo vyblranie otvorov plochy nad 4
10 013 962051116.8 m2 Zelezobetdnowvych hr. do 150 mm, -0,32400t m2 0,900 1.7 10,54
Bolranie stropov z dosiek alebo panelov zo Zelezobetdnu
11013 963012510 | prefabrikovanych s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t m3 8,455 133,75 1130886
|
Buranie podlah z tehdl, bez I62ka,bez ohladu na wyplh
12 013 965031121.5 |8kar, kladené na plocho, -0,12200t m2 638,300 2,09 1334,05
[BUranie podkiadov pod dlazoy, liatych dlazieb a _
{mazanin,betén s poterom teracom hr.do 150 mm, ‘
13/013 965043421.5 |plochy do 1 m2 -2,20000t m3 0,600 164,92 98,95
urani i€, 5 Enl., [erazzovycn,
_ |Badiovych alebo keram. dlzky , hr.nad 10 mm, - |
14/013 985081812 |0,08500t [m2 | 6,000 496 29,76
| [Odsiranenle nasypu pod podlahami alebo na strechach, | |
15 013 965082930.5 \hr.do 200 mm, -1,40000t m3 127,660 16,17 | 2064,26
Uranie casll 11ms ZO 20 Zel6z0| U
prefabrikovanych dosiek akéhokolvek vyloZenia, - : |
16013 966015121.8 0,05800t !m 21,000 13,76 288,96
17,760 968071115.8 DemontaZ okien kovovych, 1 bm obvedu - 0,005t m 21,200 1,04, 22,05
Jadrové vty diamantovymi korunkami do D 200 mm do | |
18 013 971056018 |stien - Zelezobetdnowvych -0,00075t cm 240,000 2,70 648,00
! Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 100 mm do |
19 013 972056009.S |stropov - Zelezobetdnovych -0,00019t cm 150,000/ 2,00/ 300,00
| | |
|Jadrové vrty diamantovymi kerunkami do D 200 mm do
20/013 1972056018.5 stropov - Zelezobeténovych -0,00075t cm 120,000 3,20 384,00
| "Vysekanle kapsy z tehal plochy do 0,25 m2, hl. do 300 [
21013 §73031335.5 mm, -0,08000t ks 8,000 18,53 156,24
Vyrezavanie ryh v akomKoIVer munve lenjovom na I
akukolvek maltu do hlbky 150 mm a §. do 150 mm, -
22(013  |974031164.S 0,040001 Im 168,000 11,04 1854,72
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ZADANIE
Stavha: Zékladné $kola Spatince_Nadstavba
Ohjekt: Pavilén B
Cast: Pavilén B, Biracle price
Objednavatel:  Obec Spadince
Zhotovitel" HILEK a spol., a.s. Spracoval;
Miesto: k.0.8patince, p.&.507/2,11 Détum: 2.2.2023
c. KCN Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
Rezanle beldnovych mazanin existujticich vysfuZenych
23013 974083114.5 hibky nad 150 do 200 mm m 20,000 24,52 490,40
24 013 976071111.8 Vybuiranie kovovych madiel a zabradli, -0,03700t m 3,000 6,42 19,26
Odstranenie kontakiného zateplenia vrétane povrchove] |
Upravy z polystyrénovych dosiek hribky nad 30-80 mm, -
25 013 978065001.S 0,01804t m2 3,750 6,50 24,38
Odstranenie kontakiného zateplenia vratane povrchove]
Upravy z polystyrénovych dosiek hribky nad 80-120 mm,
26 013 1978065011.8 -0,018411t m2 60,000 6,75 405,00
27 013 978011131 |Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 378,761 15,15 573823
28 013 978081111 !Oduoz suliny a vybdranych hmot na skiddku do 1 km t 378,761 10,12 3 833,08
Odvoz sullny a vyburanych hmol na skladku za kazdy
29 013 979081121 dalsf 1 km t 7196,459 0,35 2518,76
Vniirostaveniskova doprava suliny a vyblranych hmat
30,013 a78082111 do10m L 378,761 8,24 3 120,99
| [Poplalok za skladovanle - bel6n, tenly, dlazdice (17 01)
31/013 1979088012 ostatné t 378,761 42,00 15 907,98
99 Presun hmét HSV
i?"r?asun Timol pre opravy a udrzbu objekiov vraiane
32 014 999281111 |vonkajSich plaétov vysky do 25 m t 0,198 32,42 6,42
PSV Prace a dodavky PSV
712 Izoldcle strlech, poviakové krytiny
[
Odstranenle poviakovej krytiny na strechéch plochych
33 711 712300831.8 10° jednovrstvovej, -0,00600t m2 1276,600 0,40 510,64
| |
Odstranenie poviakovej krytiny na strechach plochych |
34|71 712300832.5 10° dvojvrstvovej, -0,01000t m2 | 638,300 0,47 300,00
713 Izoldcle tepelné
T Udslranene nadsiresne] lepelne] 1zolacie stech
[ | |plochych kladene] volne z polystyrénu hr. nad 10 cm - ‘
a5 713 713000043.5 10,00401 |m2 638,300 071 453,19
762 Konstrukcle tesérske
|Demonté2 nadstrednych konstrukcil krovov, svetiikov z |
36 762 762351812.8 hraneného reziva plochy 120 - 224 cm?2, -0,01400 t m2 110,000 399 438,90|
764 Konstrukcle klamplarske
| |Demon vapov na sirechach s fepenkovou nou | | |
37 764 764323830.8 r§ 330 mm, -0,003201 'm 21,000 1,36 28,56
|Demonta #labov pododkvapovych polkruhovych so
38 764 764352810.S |sklonom do 30st. r§ 330 mm, -0,003301 m 21,000 1,19 2499
T I T
DemontaZ oplechovania mirov a nadmuroviek r§ od 330 |
30 764 764430840 do 500 mm, -0,00230L m 108,400 1,76 190,78
Demontaz odpadovych rur kruhovych, s priemerom 120
40 764 (764454802 mm, -0,00285t m 16,000 1,19 19,04
HZS Hodinové zti&tovacie sadzhy
[ 41/HZS HZS-004 Buracie prace (rozne) [hod | 60,000 15,75 245,00|
Celkom 45 825,13
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ZADANIE
Stavba: Zakladné &kola Spagince_Nadstavba
Objekt: Pavilén B
Cast" Pavilén B, Nadstavba
Objednévatel:  Obec Spagince
Zhotoviter: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.Spatince, p.&.507/2,11 Déatum: 2.2.2023
o KCN Kéd poloiky Popis MJ | Mnoistvo celkom | Cena jednotkové Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné préce
_ — Odkopavka a prekopavka nezapazZena v homine 3, do
11001 122201101 100 m3 m3 5,250 510 26,78
Odkopavky a prekopavky nezapaZeng. Priplalok k [
2 001 122201109 cenam za lepivost’ horniny 3 m3 5,250 0,83 4,38
3001 131201101 |Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 M3 1,600 10,80 17,44
| Il-l'l'heme nezapazenych jam a zarezov. Priplalok za |
41001 131201109 |lepivost horainy 3 m3 1,600 091 1,46
5 001 131211101.8 Hlbenie j&m v hornine tr.3 stdrinych - ruénym ndradim  m3 2,652 96,38 255,55
|Priplatok za Tepivost pri hibenl Jam ruénym naradim v |
6 001 131211119.5 'harnine tr. 3 'm3 2,652 1,76 4,67
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
7/001 162601102 |horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m 'm3 9,502 4,00 38,01
[
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
| horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kaZdych
8 001 1162501105 daldich a zagatych 1000 m \m3 66,514 0,98 65,18
[ [ TNaKladanTe neulahnut&ho vykopku z hornin ir.1-4 4o 100 |
9,001 167101101 m3 M3 2,652 7,99 21,19
Poplalok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
10 001 171200002 ostatné t 17,104 25,00, 427,60
2 Zakladanie
Betdn z ek, Zelezo ez vysiuZe), Ir. C
11,011 1273321312 120125 m3 0,927 80,06 74,22
[
VystuZ zakladovych dosiek zo zvér. sietl KARI, priemer l
12 011 273362442.5 drdtu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm m2 7.600 7.36 55,20
T | Beldn zakladovych patiek, Zelezovy (bez vysiuze), ir. C I [
13011 1275321312.5 20/25 m3 4,380 80,08 350,66&
14 011 275361821.5 VystuZ zékladovych pétiek z ocele B500 (10505) t 0,350 1780,27| 623.09'
3 Zvislé a kompletné konStrukcie
|Osadenle ocelovych valcovanych nosnikoy (na murive) |,
15 011 317941121 |IE,U,UE,L do ¢.12 alebo vy8ky do 120 mm it 3,347 5000,00| 16 735,00
16 145 145640001209 Profil ocefovy 100x100x6,3 |t 3,514 4 500,00 15 813,00
4 Vodorovné konstrukcle
[Dodavka + MonlaZ Kontajnerov (vid. prilozena
17 012 4111pc001 ‘specifikacia) kpl 1,000 595 390,00 895 390,00
5 Komunikéacle
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 16- |
18 221 564760211.8 32 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 200 mm m2 20,200 7.22 145,84
IPodk?ad z podkladového beldnu PB T1r. C 20/25 hr. 100
19 221 1567114111.8 mm m2 20,200 10,28/ 207 66|
Kladenie beténove] zamkovej dlaZby komunikacil pre
pesich hr. 60 mm pre pesich do 50 m2 so zriadenim |
20 221 596911141 \162ka z kameniva hr. 30 mm m2 20,200 10,00 202,00
218692 592460017300 Diazba beténova hr.60 mm m2 20,604 | 13,20 | 271,87
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenle
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Stavba: Zékladn4 §kola Spaéince_Nadstavba
Objekt: Pavilén B
Cast: Pavllén B, Nadstavba
Objednévatel:  Obec Spacince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.8paéince, p.£.507/2,11 Datum: 2.2.2023
o KCN Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
Priprava vattorného podkladu stien penefraciou
22 011 612460122 hibkovou m2 84,000 1,60 134,40
23 011 612460261.8 Vnitorné omietka stien vapennosadrova, hr. 10 mm m2 84,000 12,00 1.008,00
_ TPoliahnulie vaulornych stien skiolexilinou mnezkou s T |
24 011 1612481119 celoplodnym prilepenim m2 84,000 8,70 730,80
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT,
25011 622464232 |silikénova, Baumit SilikonTop, Skraband, hr. 2 mm \m2 57,212 15,00 858,18
IPrIprava vonkajieho podkladu stien BAUMIT,
26 011 622466116 |Univerzéiny z&klad (Baumit UniPrimer) m2 57,212 4,40 251,73
Kontakiny zateplovacl systém soklove] alebo vodou
27011 625250585.5 naméahanej tasti XPS hr. 70 mm, zatlkacie kotvy m2 5,250 43,00 225,75
| [Kontakiny zateplovacl systém z mineralne] viny fir. 140 |
28011 625250709.8 mm, skrutkovacie kotvy m2 51,962 65,00 3377,53
Mazanina z beténu prostého (m2) s polypropylénovymi
29 011 631316070 vidknami, betén tr. C 25/30 hr. 30 mm m2 25,900 26,50 686,35
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie
| Osadenie zéhonového alebo parkového obrubnfka
30 221 1916561111 beton., do Ibka z bet. pros. tr. C 12/15 s boZnou oporou |m 12,800 586/ 75,01
[Obrubnlk PREMACT parkovy, TxSxv T000x50x200 mm, | [
31 592 592170001800 sivd |ks 12,928 2,30 29,73|
MoniaZ TeSenla rémového sysl&mového s podiahami
32 R 241942001 §irky do 0,75 m, vy3ky do 10 m m2 1518,000 1,91 2899,38
| Demontéz legenia ramového systémového s podiahami |
33 R 1941942801 |8irky do 0,75 m, vySky do 10 m |m2 1518,000 0,85 1442,10|
Priplatok za prvy a kaZdy dalSi i zagaty tyzdef pouzitia
| leSenia ramovéno systémového Sirky do 0,75 m, vySky
34 003 1941942801 do10m \m2 12144,000 0,27 3278,88
TeSenle lahke pracovné pomocn& s Vyskou lesenove) ! [
35 003 1941955002 podiahy nad 1,20 do 1,80 m \m2 600,400 4,87 292395
36 R 944944103 Ochranna siet' na boku ledenia zo siete Baumit m2 1518,000 2,32 352176
|Demonlaz ochranne] siete na boku leSenia zo siete
a7 R 1944944803 Baumit 'm2 1513,000‘ 060 910,80
38011 1952801111 Vytistenie budov pri vy&ke podlazi do 4m m2 792,400/ 1,00 792,40
39 011 1953946130 PCI Soklovy profil hr. 0,8 mm SP 140 (hlinfkovy) m 7,500 835 62,63
40 011 953996131 'PCI Rohovy PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 'm a,aon| 269 21,52
99 Presun hmot HSV
Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisia konélr, z |
41 011 998011001 tehdl, tvarnic, z kovu vysky do 6 m T 67,884 976 662,55
PSV Prace a dodéavky PSV
71 lzolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou félolu
421711 1711132107 poloZenou volne na ploche zvislej m2 7,500 0,74 5,55
Nopové HDPE félia FONDALINE 8§00, vy$ka nopu 8
mm, proli zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre
43 283 283230002700 spodnt stavbu, ONDULINE m2 8,625 4,00 34,50
I 'Presun hmot pre fzolaclu proll vode v objektoch vySky do
44 711 ;998?11201 6m % 0,401 2,90| 1,16
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Stavba: Zakladné $kola Spagince_Nadstavba
Objekt: Pavilén B
Cast: Pavilén B, Nadstavba
Objednévatel:  Obec Spadince
Zhotovitel" HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.8patince, p.&.507/2,11 Détum: 2.2.2023
. KCN Kéd polozky Popis MJ | Mnoistvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
712 Izolécle striech
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10° za
45 711 712311102 |studena asfaltovym lakom m2 640,000 0,38 243,20
46246 246170000900 !Lak asfaltovy ALP-PENETRAL SN v sudach it 0,256 2 500,00 640,00
|Zhotovenie poviak. krytiny striech plochych do 10° pasmi
47 711 712341559 pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pasy m2 640,000 2,76 1 766,40
Pés asfallovy ELASTOBIT PV TOP FiX 52 sivy, pre
48 628 628330000100 Jjednovrstvé hydroizolacné systémy, ICOPAL \m2 736,000 11,00 ‘ 80295,00
Presun hmol pre 1zolaclu poviakove] Kryliny v objekioch | |
49 711 998712201 vysky do 6 m |% 107,456 2,70/ 290,13
731 Ustredné kirenlie - kotolne
Priplalok za T m nerezového komina dvojplastového DN
50 731 |731361109.8 150 mm shb. 4,000 525,00 2 100,00
763 KonStrukeie - drevostavby
Sadrokartdnova indtalaéna predstena, jednoduché
51 763 763120010 oplastenle, doska RBI 12,5 mm m2 12,950 32,00 414,40
Presun hmdl pre sadrokarionove konsirukcie v objekioch .
52 763 998763301 vyikydo 7 m t 0,155 £0,83 | 7,88
764 Konstrukcle klampiarske
|Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
53 764 764352427 |pododkvapové polkruhové r.8. 330 mm m 27,000 29,00 783,00
Kotllk kénicky z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
54 764 1764359411 |pre rdry s priemerom do 100 mm ks 3,000 18,00 54,00
Oplechovanie parapelov z hlinlkov&ho AT plechu, vidlane
55764 764410380 rohov r.8. 400 mm m 73,840 45,00 3322,80
| Zvodove riiry z pozinkovaného farbengého PZT plechu,
56 764 764454453 kruhové priemer 100 mm |m 33,500 10,00 335,00
Presun hmol pre konstrukcle Klampiarske v objekioch | [
57 764 1998764201 vyskydo 6 m |% 44,948! 1,60 71,92
767 Konstrukcle dopinkové kovové
58767 767230035 Montaz zébradlia, kotvenie zboku m 37,300, 30,00 1119,00
[Z3bradlie ocelove, veriikalna Wﬁ. madio kruhova,
59 |553 553520001300 vyska 1000 mm \m 37,600 | 255,00 9 562,50
60767 | 767230070 Montéz schodiskového madla na stenu |m 10,000 20,00 200,00
61 553 553520003600.9 Madlo schodiskové pre kolvenie na slenu 'm 10,000 120,00 1 200,00
MontaZ okien hlinTkovych s hydroizolatnymi ISO paskam|
82 760 |767612100 (exteriérova a interiérova) m 20,720 58,00 1201,76
\Tesniaca félia CX exteriér, 8. 260 mm, dl. 30 m, pre
\tesnenie pripdjacef $kdry okenného rému a muriva, | [
63 |283 283290006100 |polymér, ALLMEDIA m 21,756 11,62 | 252,80
T | Tesniaca 1olia CX imtener, s, 9o mm, al. 30 m, pre
tesnenie pripéjacej Skéry okenného rému a muriva,
64 283 283290006300 polymér, ALLMEDIA m 21,756 11,62 252,80
65 553 553410004.01 Zasklend stena hlinlkové 2060x3100 (Z51) |ks 1,000 | 7 610,00 7 610,00
66 553 553410004.02 Zasklena stena hiinlkova 2070x3130 (252) ks 1,000 | 7 660,00 7 660,00
|
67|767 7679951.R Montéz + Dodévka ocelove] konétrukcie schodiska kg 3068,400 10,34 31727,26
[ Dodavka + MonlaZ uzaver schodlska - vypin tahokov
68 767 767999pc3 (Us) m2 75,575 301,80 22 808,54
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ZADANIE
Stavha: Zé&Kladné kola Spatince_Nadstavba
Objekt: Pavilén B
Cast’ Pavilén B, Nadstavba
Objednavatel:  Obec Spagince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.8patince, p.&.507/2,11 Datum: 2.2.2023
3 KCN Kéd poloZky Popis MJ | Mnoistvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové |
69 767 998767201 konStrukcle v objektoch vydky do 6 m % 835,947 0,80 668,76
71 Podlahy z dlazdic
WoniaZ sokiTkov z obkladatiek do mally vel. 300 X 80
70 771 771411004 mm m 39,600 533 211,07
71597 597640006300.5 Sokel keramicky, bovxhr 298x80x9 mm ks 134,640 16,00 215424
I z T Keranmckych do Imelu
Iflexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore
72711 771576119 |vel. 300 x 300 mm m2 25,900 25,00 647,50
73 597 597740000900 DlaZdice keramické 300x300 mm m2 26,418 28,00 739,70
Presun hmol pre podlahy z dlazdlc v objekloch vysky do
74 771 898771201 6m % 37,525 3,80 142,60
773 Podlahy z llateho teraca
75773 773521360 |Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr. 30 mm m2 6,000 80,00 360,00
783 Dokontovacie prace - natery
Odstranenie staryjch naterov z kovovych slavebnych
76,783 783201812 doplinkovych kon3trukcll ocelovou kefou m2 9,600 8,00 76,80
I Néatery kov.stav.dopink.konstr, polyuretdnové
77 783 783271001 jednonédsobné 2x s emallovanim.- 105pm m2 127,040 9,20 1168,77
Natery kov.slav.doplnk-konir. polyurelanové farby Sede]
78 783 |783271007 zakladné - 35pm im2 127,040 4,50 571 .aa&
| | Nater farbami ekologickymi rieditelnymi vodou |
79 783 1783894622 SADAKRINOM pre néter sadrokarton. stien 2x m2 89,600 2,50 224,00
784 Malby
T Penelrovanie Jednonasobné Jemnozranych podkladov
80 784 |784410100 |vysky do 3,80 m |m2 84,000 2,50 210,00
ZaKryvanie olvorov, podlah a zanaden! 16liou v
81784 784418011 miestnostiach alebo na schodisku m2 153,428 1,00 153,43
| Malby z maliarskych zmes| Weber - Terranova, |
| umyvatelny interiérovy nater (IKS) na jemnozrnny ‘
82 784 784452251 podklad vysky do 3,80 m |m2 84,000 295 247,80
VRN Vedl'aj§ie rozpoétové naklady
| Geodelické prace - vykondvané pred vyslavbou uréenie | |
83 000 1000300016 vytyGovacej siete, vytyEenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000 200,00 200,00
Celkom 1064 161,28

Stranad z 4



ff

ZADANIE
Stavba: Zékladn4 $kola Spagince_Nadstavba
Objekt: Pavilén B
Cast’: Pavilén A, Rozvod vody
Objednévatel:  Obec Spagince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.8patince, p.&.507/2,11 Datum: 2.2.2023
G. KCN Kéd poloZky Popis MJ | Mnozstvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
PSV Préace a dodévky PSV
713 lzolécle tepelné
1713 713482111.8 Montaz trublc z PE, hr.do 10 mm,vnit.priemer do 38 mm m 28,000 2,83 79,24
|lzolalnd PE lrubica dxhr. 35x9 mm, nadrezand, na
21283 283310001600.5 |izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky m 28,000 252 70,56
T [Presun hmot pre fzolacle fepelné v objekioch vyEKy do 6
a713 1808713201.5 'm % 1,498 1,40 2,10
722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod
Plasihlinkov& polruble v koligoch spajané llsovanim d
4721 722171154.8 32 mm m 28,000 44,42 124376
MontaZ gulového kohtila zavitového priameno pre vodu
5721 722221020.8 G1 ks 1,000 11,00 11,00
|
6 551 551110005100.S |Gufovy uzdver pre vodu 1, niklovand mosadz ks 1,000 19,60 19,80
ITTakova skugka vodovodného polrubla zavilového do DN
7721 722280226.S 150 m 28,000 250 70,00
Preplachnulle a dezinfekcia vodovodného polrubla do
g 721 7222902345 DN 80 m 28,000 1,50 42,00
| Presun hmol pre valorny vodovod v objekloch vysKy do ' .
9721 998722201.8 6m 13,866 | 0,60 8,32
HZS Hodinové zii&tovacie sadzby
Sekacle a buracie prace, vyspravky, napojenie na T
10 HZS HZS000312 |existujici rozvod |hod 50,000 25,00 1250,00
11 999 9990000001 Ostalny materid! leur 1,000 300,00 300,00
Celkom 3 096,78
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ZADANIE
Stavba: Zékladna 8kola Spatince_Nadstavba
Objekt: Pavilén B
Cast’ Pavllén A, Rozvod kanalizcle
Objedndvatel:  Obec Spadince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.Spaéince, p.£.507/2,11 Détum: 2.2.2023
C. KCN Kéd poloZky Popis MJ | Mnoistvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
HSV Préace a dodavky HSV
1 Zemné prace
T |
1,001 132201101.8 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 26,400 38,76 1023,26
Priplatok k cene za lepivost pri hibenl ryh Sirky do 600
|mm zapaZenych | nezapazenych s urovnanim dna v |
2 001 132201109.8 |horn|ne 3 |m3 8,791 10,86 96,35
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej cesle z
3 001 162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 8,800 517 45,50
| Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
| horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kaZdych
4001 162501105.S dalsich a zadatych 1000 m m3 61,600 0,52 32,03
Poplalok za skladovanle - zemina a kamenvo (17 05)
5 001 1171209002.5 |ostainé |l 15,840 25,00/ 396,00
[ 1 | |
| Z&syp sypaninou so zhutnenim j&m, dachiet, ryh, zérezov l
6 001 1174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 17,600 4,45 78,32
Obsyp polrubla sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4 bez
7 001 1175101101.8 prehodenia sypaniny m3 6,160 20,42 125,79
8 583 583310002200 | Kamenivo taZené drobné predrvené frakcia 0-2 mm lt 11,088 ! 20,50 | 227,30
4 Vodorovné konstrukcle
| L&Zko pod potruble, stoky a drobné objekty, v otvorenom |
927 1451573111.8 vykope z piesku a Slrkopiesku do 63 mm m3 2,640 5161 136,25
8 Rurové vedenie
TMontaZ kanalizatngho PVC-U potrubla hladkeho | l
10 271 1871276002.8 viacvrstvového DN 125 m 22,000 0,89 19,58
Rdra PVC hladky, kanalizaCny, gravitalny systém Dxr
11 286 286120000700.S 125x3,2 mm, df. 1 m, SN4 - napenend (viacvrstvovd) ks 22,440 574 128,81
12271 |877276002.S Montaz kanalizagného PVC-U kolena DN 125 ks 4,000 4,48 17,92
T TKoleno PVC D 125745™ hladky kanalizacny System,
13 286 | 286520003000 PIPELIFE ks 4,000 263 10,52
14 271 892311000.5 Skuadka tesnosti kanalizacie D 150 mm 'm 22,000 1,92 42,24
99 Presun hmot HSV
|
|Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast.,
15 271 998276101.5 |hmét alebo sklolamin. v otvorenom wkope t 16,113 38,89 626,63
PSV Prace a dodavky PSV
721 Zdravotechnika - vnitorné kanalizcla
TPolruble odpadné zvislé z odnlugnenych rur PE D 11076
16 721 721171531.8 mm m 16,000 59,5?‘ 954,72
. |
171721 721172357.S |Montaz gistiaceho kusu HT potrubia DN 100 ks 2,000 7,72 15,44
[Cisliacl kus HT DN 100, PP systém pre bezllakovy I
18 286 |286540019100.8 \rozvad vniitorného odpadu ks 2,000 10,93 2188
. [Oslalné - skika fesnosil kanalizacie v objekioch vodou | |
18721 721280111.5 do DN 125 m 16,000 1.04| 16,64
[ Presun hmal pre vallornl kanalizaclu v objekloch vySky [
20??21 998721201.8 /do&m % 10,087 | 1,00 10,09
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ZADANIE
Stavba: Z&kladné Skola Spagince_Nadstavba
Objekt: Pavilén B
Cast: Pavilén A, Rozvod kanalizécle
Objednévatel:  Obec Spadince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.Spagince, p.&.507/2,11 Déatum: 2.2.2023
C. KCN Kéd polozky Popls MJ | MnoZstvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
HZS Hodinové zuétovacie sadzby
Sekacie a buracie prace, vyspravky, napojenie na
21 HZS |HZS000312 existujici rozvod hod 60,000 24,63 1 477,80
22 999 19990000001 Oslatny materid/ |eur 1,000 100,00 | 100,00
Celkom 5603,05
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ZADANIE
Stavba: Zékladné &kola Spagince_Nadstavba
Objekt: Pavilén B
Cast: Pavilén A, Vykurovanie
Objednavatel:  Obec Spatince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.Spatince, p.&.507/2,11 Déatum: 2.2.2023
& KCN Kod polozky Popis MJ | Mno2stvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
PSV Préace a dodévky PSV
713 Izolécle tepelné
1,713 713482122.8 Montéz trublc z PE, hr.15-20 mm,vnit priemer 38-70 mm m 84,000 6,78 569,52
fzolaéné PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezand, na
2 283 283310005000.8 \izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky m 84,000 4,61 387,24
[Presun hmat pre izolacle lepelné v objekloch vyEky do 6
3713 998713201.8 m % 9,568 1,40 13,40
733 Ustredné kirenie - rozvodné potrubie
T PlasihiinTkové polruble v kolli%och pre vykurovanie T
4731 733166128.8 spajané lisovanim d 40 mm m 84,000 59,86 5028,24
5731 733191301.8 Tlakova skiiska plastového potrubia do 32 mm m 84,000 1,60 134,40
Presun hmot pre rozvody polrubla v objekloch vysky do 6
6 731 998733201.8 |m % | 51,626 1,50 77,44
HZS Hodinové zigtovacie sadzby
. Sekacle a buracie prace, vyspravky, napojenie na
7 HZS |HZS000312 existujdci rozvod hed 60,000 25,00 1500,00
8/999 9990000001 Ostatny materia! eur 1,000 800,00 800,00
Celkom 8 510,24
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ZADANIE
Stavba: Zakladn4 kola Spatince_Nadstavba
Objekt: Pripojka vody, aredlovy rozvod vody
Objednéavatel: ~ Obec Spaince
Zhotovitel HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.Spaéince, p.&.507/2,11 Détum: 2.2.2023
c. KCN Kéd poloZky Popis MJ | Mnozstvo celkom | Cena jednotkové Cena celkom
HSV Préace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1,001 131201101.8 iWkop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 \m3 52,875 13,95 737,61
|HTbsn1a nezapazenych Jam a zarezov. Priplalok za |
2001 1131201109.8 |lepivost’ horniny 3 m3 17,607 1,10 19,37
3,001 1132201201.8 Vykop ryhy &irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 519,000 2368 12 289,92
Priplatok k cendm za lepivost pri hibeni ryh &. nad 600
do 2 000 mm zapaZ. | nezapaZenych, s urovnanim dna v
4001 132201209.5 |homine 3 'm3 172,827 | 1,30 224,68
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z ! '
5 001 162501102.8 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 168,790 517 872,64
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z |
| !horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych |
6 001 162501105.8 |dalsich a zagatych 1000 m m3 1181,530 0,52 614,40
Poplalok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
7,001 |171208002.5 oslalné it 303,822 25,00 7 595,55
|
' | Zésyp sypaninou so zhutnenlm j&m, achiel, yh, zarezov
8 001 174101001.8 alebo ckolo objektov do 100 m3 m3 363,300 4,45 1616,69|
Obsyp polrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 2z 4 bez
9001 175101101.8 | prehodenia sypaniny |m3 103,800| 20,42 2 119,60
| | |
10 583 583310002200.8 | Kamenivo taené drobné predrvené frakcia 0-2 mm t 186,840 20,50 3830,22
| Obsyp objeklov sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez . i
11,001 1175101201.8 \prehodenia sypaniny |m3 30,785 20,42| 812,41
4 Vodorovné konstrukcie
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
121271 |1451573111.8 vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm Im3 51,900 51,61/ 2 678,56
_ Dosky, bloky, sedla z beldnu v olvorenom vyKope Ir. C [
13271 1452311141.8 16/20 'm3 1,200 126,79 152,15
8 Rirové vedenle
T Vyrez alebo vysek na polrubl z rur lialinovych akovych
14 271 1850265121.8 DN 100 |ks 4,000 157,35 629,40
MonlaZ Tialinove] varovky jednoosove] na polrubl z rir | :
15 271 |B57242121.8 |prirubovych DN 80 ks 2,000 28,08 56,16
; Tvarovka prirubovd liatinova FF kus, DN 80/200, PN 16
16 552 | 552520045300.8 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu |ks 1,000 ?aas| 78,63
17 1652 1652520088300.5 | Koleno liatinové prirubové s patkou DN 80 |ks 1,000 60,75 80,75
[Monlaz Tiatinovej tvarovky jednoosove] na potrubl z rur !
18 271 1857262121.8 |prirubovych DN 100 ks 21,000 30,34, 637,14
| Tvarovka EU z tvdrnej liatiny, prirubova s hrdlom DN ‘ ‘
19 552 :552520033200.8 | 100, PN 16 s pruZnym nésuvnym spojom ks 8,000 89,13/ 713,04
T Ty,
_ !DN 100, dl. 360 mm, PN 16 so zaistenym ndsuvnym | .
20|552 1652520035110.8 'spojom |ks 2,000/ 200,68 | 401,36)
\Tvarovka prirubovd liatinové FF kus, DN 100/200, PN 16
21552 1652520046100.5 5 epoxidovou ochrannou vrsivou, na vody ks 3,000 89,27 267,81
| | |
| Tvarovka prirubové liatinové FF kus, DN 100/600, PN 16 |
22 |552 |552520046600.5 |s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu ks 2,000 150,33 300,68
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Stavba: Zakladna Skola Spatince_Nadstavba
Objekt: Pripojka vody, aredlovy rozvod vody
Objednévatel:  Obec Spaéince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.8patince, p.&.507/2,11 Datum: 2.2.2023
e KCN Kéd poloZky Popis MJ | Mnozstvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
Tvarovka prirubové liatinova FF kus, DN 100/1000, PN l
23 552 552520046800.S | 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu ks 1,000 211,89 211,89
Prechod prirubovy liatinovy FFR, DN 100/50, PN 16 s
24 552 552520052500.S epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu ks 2,000 69,56 139,12
25 552 1652520088400.8 Koleno liatinové prirubové s patkou DN 100 ks 2,000 88,74 | 177,48
26552 1552520090800.S Prlruba lialinova zaslepovacia DN 100 [ks 1,000 25,42 25,42
Monl&Zl Talinove] tvarovky odbotne] na polrubl z rur
271271 857264121.8 prirubovych DN 100 ks 4,000 35,48 145,92
! T-kus prirubovy liatinovy, DN 100/80, PN 16 s | |
28 552 |6562520060100.8 |epoxidovou ochrannou vrsivou, na vodu |ks 1,000 135,33 | 135,33
| T-kus prirubovy latinovy, DN 100/100, PN 16 s
29 552 552520060200.8 epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu ks 3,000 141,33 423,99
"Monlaz vodovodneno polrubia z avojvsrivoveno PE 100
SDR11, SDR17 zvéaranych eleklrotvarovkami D 32x3,0
30 271 8711711128 mm m 138,000 0,35 48,30
31 286 |286130033400.8 |Rira HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m m 142,140 2,03 288,54
Elekirospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizaciu, SDR
32286 286530227100.8 |11, D 32 mm ks 5,000 4,01 20,05
| [Wontaz vodovodneno polrubla z avojvsnvoveno PE 100 T
ISDR11, SDR17 zvéranych elektrotvarovkami D 40x3,7
a3 an 8711811145 mm m 17,000 0,41 6,97
34 286 286130033500.8 |Riira HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m \m 17,000 3,14 53,38
; Teklrospajka PE 100, na vodu, plyn a kanalizacly, SDR
35 286 286530227200.8 |11, D 40 mm ks 1,000 4,21 421
‘Montéz vodovodného potrubla z dvojvsrivového PE 100
|SDR11, SDR17 zvaranych eleklrotvarovkami D 110x10,0
36211 871271124 8 'mm m 191,000 0,77 147,07
| _ Rura HDPE na vodu PET00 PN16 SDRTT 110x10,0x12
37 286 286130034000.8 m m 196,730 | 21,67 | 430249
[ Eleklrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizaclu, SDR [ [
38 286 286530227700.5 11, D 110 mm ks 10,000 15,57 | 155,70
|
| Mentaz vedovedného postvata s osadenim zemnej
39‘2?1 1891241111.8 |stpravy (bez poklopov) DN 80 ks 1,000| 29,69 29,69
40422 422210001000.5 Poslvac uzalvdracl DN 80, lialinovy, PN 16 ks 1,000 124,15 124,15
Zemna sUprava leleskopicka RD=1.30-1.80 m DN 80,
41/ |9500E180 voda a kanél |ks 1,000 | 65,00 66,00
|
| |Monléz vodovodne] armatlry na potrubl, hydrant |
42 271 891247111.8 podzemny (bez osadenia poklopov) DN 80 ks 1,000 13,53 13,53
zemn ranl mo @ polrubla 1,5
43 |449 |449160001500.5 \m, PN 16, na vodu |ks 1,000 | 495,74 | 495,74
[ [ TMonlaZ postivaca s osadenim zemne) supravy (bez |
44271 891261111.8 poklopov) DN 100 ks 10,000 37,26 372,60
45 422 422210001100.8 | Postivad uzalvdraci DN 100, liatinovy, PN 16 ks 10,000 135,44 ‘ 1.354,40
T [Zemna stprava leleskopicka RD=2.0-2.50 m DN 100, | [
46 9500E11002 |\voda a kandl ks 8,000 75,00 600,00
_ Montaz vodovodného kompenzatora upchavkoveho a . |
471271 891264121.5 \gumového alebd monltéZnej viozky DN 100 ks 2,000/ 2469 49,38
Montédina vioZka pevne nastavitelnd - medzikus DN 100,
48552 |552520083200.8 |PN 16 epoxidovd farba, skrutky pozinkované, na vodu  |ks 1,000 349,47 349,47
[ |Prirubavy Tilter na vodu DN 100, ol. 350 mm, telo a
49 422 422010001300.5 viecko lialina, sitko ocel, EFDM ks 1,000 355,05 355,05
MontaZ vodovodne] armalury na polrubl, spaina Klapka |
50 271 |891265321.S DN 100 ks 1,000 21,68 21,68
|
51 422 422820000500.5 Klapka sp&tnd DN 100, PN 16, na vodu do 70°C ks 1,000 280,00 280,00
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ZADANIE
Stavba: Zé&kladna Skola Spatince_Nadstavba
Objekt: Pripojka vody, arealovy rozvod vody
Objednavatel:  Obec Spagince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.ti.8paéince, p.&.507/2,11 Déatum: 2.2.2023
(7 KCN Kéd poloZky Popls MJ | Mnodstvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
|Moniaz vodovodne]j armatury na polrubl, hydrant
52 271 891267211.8 nadzemny DN 100 ks 2,000 34,05 88,10
adzemn ran e potrubia 1 a2 1,5m,
53 449 449160002100.8 vystup A28, na vodu ks 2,000 1778,31 3 556,62
541271 892233111.8 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubla m 346,000 417 144282
T Oslain& prace na rurovom vedent, lakove skusky
55 271 892241111.8 vodovodného potrubia 346,000 0,90 311,40
Osadenie vodomerne] Sachly zelezobelonove], hmolnosi
656 271 893301004.8 nad 9do 12t 1,000 202,48 202,48
Vodomernd a armatirna Sachla BG, lx$xv
| 3200x 1400x 1800 mm, objem 8 m3, Zelezobelénovd, BG-
571594 594300001900 GRASPOINTNER (HYDRO BG) ks | 1,000 | 377318 | 3773,18
[Rominik 300 mm pre vodomerny a armalumu Sachiu |
58 594 594300007800.8 | Zelezobeténovi ks 1,000 109,49 109,49
59 311 B895793340.5 Montéz ventilovej 8achty pre zaviaZovacie systémy ks 1,000 2311 23,11
Sachta ventilové Stvorhrannd, vxix§ 380x840x610 mm,
60 426 426810019300.8 HD-PE pre zdviahové venlily 1,000 | 283,73 283,73
T Osadenle poklopu lialinovano a ocelovaho vratane ramu [
61271 899102111.8 hmotn. nad 50 do 100 kg ks 1,000 28,02 28,02
62 552 1552410002600.8 Poklop lahky Stvorcovy s rémom 600x600 mm ks 1,000 97,95 97,95
63 271 58996011 128 |Osadenie poklopu liatinového postvatového |ks 9,000 3322 208,98
64 662 [552410000100.5 [Poklop postvacovy Y 4504 ks | 9,000 23,62 | 212,58
65 271 1809401113.8 |Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 1,000 69,59 69,59
Poklop ulicny fuhy pre podzemné hydranly, 3eda lialina
66 552 552410000700.S |GG 200 bitimenovana ks 1,000 95,00 95,00
67 271 899721111.8 Vyhladévacl vodi& na potrubl PVC DN do 150 'm 346,000 1,69! 584,74
Oznatenle vodovodného polrubla bielou vysiraznou | [ |
68 271 899721131.8 |féliou \m 346,000 0,99 342,54
99 Presun hmot HSV
| \Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast., |
60 271 1998276101.S hmét alebo sklolamin. v otverenom vykope It 302.434? 18,89/ 5712,98
PSV Prace a dodavky PSV
722 Zdravotechnlka - vnitorny vodovod
MontéZ vodomeru pre vodu do 30°C prirubového .
70 721 |722262151.S skrutkového vertikalneho DN 50 ks 1,000/ 70,85 70,85
71 106.090.60 ZdruZeny vodomer - prirubovy - DN 50 ks 1,000] 990,00 | 990,00
VRN Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach
‘ Projektové préace - stavebna Cast' (stavebné objekty |
vrétane ich technického vybavenia), naklady na
72 000 000400022.5 |dokumentéciu skutoéného zhotovenia stavby \eur 1,000 500,00 500,00
VRNO3 Geodetické prace
Geodelické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie
73 000 /000300016 vytyGovace] siete, vylyZenie slaveniska, staveb. objekiu |eur 1,000 $82,00 962,00
Celkom 66 862,46
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ZADANIE
Stavba: Zikladné $kola Spagince_Nadstavba
Objekt: Pripojka NN
Objednévatel:  Obec Spaéince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.t.Spatince, p.£.507/2,11 Déatum: 2.2.2023
¢. KCN Kéd poloZky Popis MJ | Mnozstvo celkom | Cena jednotkové Cena celkom
M Prace a dodavky M
Zakladny material
1 Pol ER P.V F663 160A - 200/5A P2, 240/240 HASMA |ks 1,000 1856,00 | 1 856,00
2 Pol Poistka 200A (ks 3,000 613 | 18,39
3 Pol Pés FeZn 30xdmm |kg 5,000 213| 10,65
4 Pol Svorka SR02 ks 4,000 1,10 | 4,40
5 Pol |Farba zédkladna/vrchnd kg 1,000 1,00 1,00
6 Pol [chranicka FXKVR160 m 5,000 4,83 24,15
7 Pol |ochrannd folla Cervend m 3,000 0,10 0,30
8 Pol |Drobny a pomocny materiél ks 1,000 30,00 30,00
Montaz
9 R Montaine prace kpl 1,000 1000,00 1000,00
Vykopové a zemné prace
10 R kébelova ryha 50x100cm m 3,000 16,00 48,00
11 Pol piesok zasypovy 0-4 m3 0,500 60,00 30,00
12 Pol Drobny a pomocny maleridl ks 1,000 25,00 25,00
Celkom 3 047,89
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ZADANIE
Stavba: Zékladna 8kola Spatince_Nadstavba
Objekt: Dozbrojenie exist rozvadzatov
Objednéavatel:  Obec Spatince
Zhotovite: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.t.8patince, p.&.507/2,11 Datum: 2.2.2023
C. KCN Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom | Cena jednotkové Cena celkom
M Prace a dodavky M
Zakladny material
1 Pol Tiatldlo CENTRAL STOP ks 2,000 40,00 80,00
2|Pol |CXKE-V 30x1,5 m 30,000 0,90 27,00
3 Pol 'CXKE-R 5Jx16 m 50,000 12,00 600,00
4 Pol CXKE-R 1x1622 m 50,000 3,00 150,00
5 Pol 'sédra | kg 20,000 | 12,00 240,00
6| Pol |Drobny a pomocny malteridl |ks 1,000 | 50,00 50,00
Montaz
7R MontaZne prace [kpl 1,000 550,00 550,00
8 R Stavebné Opravy (prierazy,drazky) Tkpl 1,000| 350,00 350,00
Dozbrojenie rozvadzata eME
9/|Pol [Vypinacia spusl ZP-ASA/230 ks 1,000 27,00 | 27,00
10 Pol Istic PLHT-B100/3 ks 1,000 150,00 150,00
11 Pol Isti¢é PLHT-B50/3 ks 1,000 60,00 60,00
12 Pol Pomocny material |ks 1,000 | 150,00 | 150,00
13R Montaz ks 1,000 400,00/ 400,00
Dozbrojenie rozvadzada eRE-B
14 Pol Vypinacia spual ZP-ASA/230 ks 1,000 | 27,00 27,00|
15 Pol Isti¢ PLHT-B100/3 ks 1,000 | 150,00 | 150,00'
16 Pol Isti¢ PLHT-B50/3 ks 1,000 60,00 60,00
17 |Pol Pomocny malerial ks 1,000 150,00 150,00
18 R Montéaz |ks 1,000 400,00 400,00
Ostatné
19'R |Revizie [kpl 1,000 350,00/ 350,00
20 R Mimostav. doprava (3.6% z dodavky) [kpl 1,000 150,00 150,00
21R |PriraZka na presun dodavok (1%) kpl 1,000 30,00 30,00
Celkom 4 151,00
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ZADANIE
Stavba: Z&kladné 8kola Spatince_Nadstavba
Objekt: Aredlové rozvody
Objednavatel: Obec Spatince
Zhotovitel: HILEK a spol., a.s. Spracoval:
Miesto: k.0.Spaéince, p.¢.507/2,11 Déatum: 2.2.2023
& KCN Kéd polozky Popls MJ | Mnoéstvo celkom | Cena jednotkova Cena celkom
M Prace a dodavky M
Zékladny materiél
1 |Pol |CYKY-J 4x25 m 200,000 | 13,00 2 600,00
2 |Pol |CYKY-J 4x35 m 200,000 | 17,85 3 570,00
3|Pol |CYKY-J 4x95 m 30,000 47,00 1410,00
4 |Pol chrénicka FXKVRG63 m 40,000 1,23 49,20
5 |Pol chrénicka FXKVR160 im | 5,000 4,83 24,15
6 | Pol |ochrannd félia Cervend \m 220,000 0,10 | 22,00
7 |Pol |Drobny a pomocny maleridl |ks 1,000 80,00 | 80,00
Montaz
8R Montazne prace kpl 1,000 2500,00 2 500,00
Vykopové a zemné price
9 R |kébelova ryha 50x100cm m 220,000 16,00 3 520,00
10 Pol | piesok zdsypovy 0-4 |m3 17,000 60,00 1 020,00
11 |Pol | Drobny a pomocny materiél |ks 1,000 100,00 100,00
Rozvéadzat RH
Oceloplechovy rozvadza X X im, ie
12 Pol P54 ks 1,000 2000,00 2 000,00
13 Pol [ Istié¢ NS Compact NS 160 H |ks 1,000 380,00 380,00
14 Paol | Isti¢ PLHT-B100/3 ks 2,000 150,00 300,00
15 Pol Istic PLHT-B80/3 ks 2,000 140,00 280,00
16 Pol Pomocny material ks 1,000 350,00 350,00
17 R Monlaz ks 1,000 1500,00 1 500,00
Celkom 19 705,35
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PRILOHA C. 3 SUTAZNYCH PODKLADOV

NAVRH NA PLNENIE KRITERIQ

Uchédzaé / skupina dodavatel’ov

Kritérium na vyhodnotenie pontik

HILEK a spol., a.s.
Vajanského 24
905 01 Senica

NajnizSia cena za cely predmet zikazky v EUR vratane

DPH/celkom
Je uchadzag platitefom DPH? ANO! NIE?
Zakladna $kola Spaéince, pavilén A, B nadstavba Cena v EUR s DPH/celkom
Dielo 2 816 518,73
V Senici, dria; 2.2.2023
JUDr, Jaroslav Hilek

"nehodiace prediarknut’
Znehodiace prediarknut’

podpredseda predstavenstva

..............

............................................

Marian Hercegh
¢len predstavenstva

66.



] VUB BANKA

Vas list gislo/zo diia

Nase &islo HILEK a spol., a.s.
80300/2023 Vajanského 24/17
Vybavuje/linka 90501 Senica
Ing. Radoslav Hebnar /0904 755 423

Miesto/datum

Senica /20.1.2023

Potvrdenie o vykonanej platbe

V3eobecna Uverova banka, a.s. Firemné obchodné centrum, pobocka Senica potvrdzuje, ze klient
HILEK aspol., as., ICO: 36239 542 realizoval z bezného Gétu & SK68 0200 0000 0025 7752 0456
nasledovné platby:

Détum V prospech uétu Vyska transakcie Referencia/poznimka
transakcie -
20.1.2023 | SK46 5600 0000 0010 0131 6001 15 000,- EUR YR KISR0

" 51467 - WYP, Vestnik
£.275/2022 7.8 Spatince,

pavilén A,B nadstavba "

S pozdravom,

Ing. Radoslav Hebnér Ing. Richard Klena
manazér klientskych vztahov manazér klientskych vztahov

VUB, a.s. .
Namestie oslobodenia 8
905 33 Senica

80300/03
Vieobecna (iverova banka, a.s. Firemné obchodné centrum, poboéka Senica
Miynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Néamestie oslobodenia 8, 905 33 Senica
Obchodny register: Okresny std Bratislava | Tel.: +421 0904 755 423

Oddiel: Sa, vlozka &islo: 341/B, ICO: 31320155 E-mail: rhebnar@vub.sk, www.vub.sk




HILEK.

STAVEBNICTVO

Cestné vyhlasenie o zapise v zozname hospodarskych
subjektov a zapise v registri partnerov verejného sektora

Obchodné meno:  HILEK a spol., a.s.

Adresa sidla: Vajanského 24, 905 01 Senica
ICO: 36239542
V zastUpeni: JUDr. Jaroslav Hilek - podpredseda predstavenstva

Marian Hercegh - ¢len predstavenstva

ako uchadzaé, ktory predloZil ponuku do verejnej sltaZze vyhldsenej verejnym
obstardvatelom mestom Senica vo verejnom obstaravani na predmet zakazky ,Zakladna
Skola Spacince, pavilén A,B nadstavba", vyhldsenej vo Vestniku verejného obstardvania
¢. 275/2022 zo dfa 30.12.2022 pod znackou 51467-WYP tymto Cestne vyhlasujeme, Ze
spoloénost HILEK a spol., a.s., Senica je zapisana v zozname hospodéarskych subjektov pod
¢islom 2022/10-PO-B8713, podla zédkona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a splnenie
podmienok Ucasti tykajlucich sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zédkona o verejnom
obstardvani je mozné overit na internetovej stranke Uradu pre verejné obstardvanie
WWW.Uvo.gov.sk. )

Zaroven je spolonost HILEK a spol., a.s., Senica zapisand v registri partnerov verejného
sektora, tdto skutoénost je mozné si overit na strdnke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky www.justice.gov.sk .

V Senici 2,2.2023

JUDr. Jaroslav Hilek Marian Hercegh
podpredseda predstavenstva clen predstavenstva
G,,-"'-"""'“-L HILEK a spol., a.s.

§ lrreY Vajanského 24, 905 01 SENICA, hilek@hilek.sk, www.hilek.sk

5 sV J/ 1€0: 36 239 542, DIC: 2020188280, IC DPH: SK2020188280

- S b & Obch. register: Okres, s(d Trnava, Oddiel: Sa, vlozka &.: 10170/T
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